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OBJEDNÁVKA č. 0360/2022/ psu/o

Odběratel Dodavatel

IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 IČ: 47673168 DIČ: CZ47673168-

Moravskoslezský kraj Moravskoslezské Investice a Development,

. . a.s.

28. říina 2771/117 ' Na Jízdárně 1245/7

70218 Ostrava 70200 Ostrava

Vyřizuje: Vyřizuje:

Telefon: Telefon:

Odbor:

Objednáváme u Vás:

realizaci činností souvisejících s koncepcí železniční infrastruktury v Moravskoslezském kraji, dle požadavků (SPECIFIKACE_2022.doc)

uvedených v příloze, která je nedílnou součástí této objednávky.

Objednávka je realizována na základě Rámcové smlouvy o spolupráci při realizaci některých činností regionálního rozvoje

Moravskoslezského kraje, ev. č. 02179/2015/RRC ve znění dodatku č. 5 této smlouvy, uzavřené se společností Moravskoslezské

Investice a Development, a.s.

Vystavení této objednávky, kterou schválila rada kraje usnesením č. 40/2700 ze dne 14. 3. 2022, je v souladu s Rámcovou smlouvou

realizovanou na základě obecné výjimky podle 5 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Datum požadovaného splnění: 31. 3. 2023

Přílohy: Specifikace objednávky

UPOZORNĚNÍ: Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručenífaktury. '

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle ; 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře

uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v

případě, že:

a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení 4

:) bankovní účet dodavatele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“.

Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou

DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Dodavatel prohlašuje, že není obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený v 5 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění

pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující

alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Dodavatel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za

neplatnou.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 3 530 054,00 Kč

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJDatum: le 0372022

Upřednostňujeme zasílání faktur elektronicky.

e-mail pro zasílání faktury: posta©msk.cz

Název datové schránky: moravskoslezský kraj

Indentifikátor datové schránky: 8x6bxsd

účtu: 27-1650676349/0800



OBJEDNÁVKA č. 0360/2022/DSH/O



S p e c i f i k a c e předmětu ob jednávky č.

Objednáváme u Vás r e a l i z a c i č i n n o s t í v s o u l a d u s R á m c o v o u s m l o u v o u č.

0 2 1 7 9 / 2 0 1 5 / R R C , ve z n ě n í d o d a t k u č. 5 t é t o s m l o u v y o spolupráci při realizaci

některých činností regionálního r o z vo j e Moravskoslezského kraje v r o c e 2022, dle

následujících požadavků:

K o n c e p c e ž e l e z n i č n í i n f r a s t r u k t u r y v M o r a v s k o s l e z s k é m k r a ' i

- d l e b o d u a ) 4 . r o k

Jednotl ivé činnosti: dle Rámcové smlouvy, rozdělení v čase včetně výstupů viz níže

Termín dílčího plnění: “ do 15. 12. 2022 (60% ceny)

Termín plnění (předání celého díla): do 31. 3. 2023 (40% ceny)

C e n a d l e cen í ku RS: 2 . 917 . 400 K č b e z D PH , D P H 2 1% , 3 . 5 3 0 . 0 5 4 K č v č e t n ě D P H

Financování: » na základě doručené faktury za zpracování předmětu objednávky,

kterou zašle zhotovitel objednateli po předání a schválení předmětu

objednávky na základě předávacího protokolu.

Fakturace je v souladu s platebními podmínkami rámcové smlouvy.

R o z d ě l e n í č i n n o s t í v č a s e o d 1. 4. 2 0 2 2 d o 31. 3. 2 0 2 3

Po celou dobu bez rozdělení data (průběžné činnosti podle aktuální situace):

- Zajištění studie proveditelnosti tramvajové trasy Orlová — Karviná — Havířov

- Příprava dalších stupňů projektové dokumentace k studii proveditelnosti tramvajové

trasy Ostrava —Orlová — Karviná.

- Vytvoření dopravního modelu „elektromobility“ navazující na plánované a

připravované tramvajové tratě v Ostravské metropolitní aglomeraci včetně Hlučínska.

- Za j i š t ěn í k o n c e p c e o d b o r n ý c h p o s u d k ů a expe r t í z ( s p o l u p r á c e s o d b o r n ým i ú s t a v y na

v y s o k ý c h ško l á ch ) .

- P ř í p rava náv r hů na v y l e p š e n í r e g i oná l n í c h t ra t í ž e l e zn i č n í i n f r a s t r uk tu r y v č e t n ě

strategického výhledu s důrazem na rozvoj elektromobility v souladu s uzavřeným

memorandem mezi MSK, SŽ a MD ČR dle již zpracovaných analytických závěrů a

dopravních modelů:

o Beskydský železniční okruh,

o Zdvoukolejnění tratě Ostrava— Opava,

0 E lek t r i f i kace a rev i ta l i zace t r a t ě O p a v a - Krnov .

- Ak t i v n í j e d n á n í s d o t č e n ým i s am o s p r á v am i o j e dno t l i v ý c h z ámě r e c h , z j i š těn í j e j i c h

po t řeb , p o ž a d a v k ů , možno s t í .

- Průběžná komunikace se SŽ v ohledu investičního plánování a realizací.

- Poradenství a komunikace ve věci výstavby vysokorychlostních tratí na území kraje.

K l a s i f i k a c e i n f o r m a c í : N e v e ř e j n é



- Poradenství a komunikace ve věci přípravy provozu vodíkových vlaků na Bruntálsku a

vJeseníkách. . '

V ý s t u p y d o 15. 12. 2 0 2 2

— Do p r a v n í m o d e l

0 elektromobility“ navazující na plánované a připravované tramvajové tratě v

Ostravské metropolitní aglomeraci včetně Hlučínska

- S t u d i e p r o v e d i t e l n o s t i

o Tramvajová trasa Orlová — Karviná - Havířov

- P o s o u z e n í z ám ě r u — možnosti využití vlečkové sítě OKD, Doprava, a.s. (PKP CARGO

I N T E R N A T I O N A L a.s . )

V ý s t u p y d o 31. 3. 2 0 2 3

- Zápisy z j ednán í

- Zadaný, případně rozpracovaný další stupeň projektové dokumentace ke studii

proveditelnosti tramvajové trasy Ostrava —Orlová — Karviná

- anebo hotové dílčí studie a odborné posudky a expertízy (v závislosti na tempu

p r o j e k t u )

K l a s i f i k a c e i n f o rm a c í : N e v e ř e j n é



—

Předmět: FW: Akceptace FW: Žádost o zaslání potvrzení akceptace Objednávky č.

0360/2022/DSH/O

Přílohy: MSiD Objednávka č.0360-2022-DSH-O.pdf; SPECIFIKACE_2022.docx

Sent: Thursday, March 24, 2022 10:50 AM

Subject: RE: Žádost o zaslání potvrzení akceptace Objednávky č. 0360/2022/DSH/0

Dobrý den,

objednávku akceptujeme.

S pozdravem,

Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Obchodní společnost založená Moravskoslezským krajem

Na Jízdárně 7/1245, 70200 Ostrava

Mob.: +420 774 105 820 Tel.: +420 595 691 210

M Si Moravskoslezskélnvestice . x

aDevelopment.a.s. . v .


