
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 32 CC-CZ: 12631
Místo: st.p.č. 593, k.ú. Jičín Datum: 02.03.2022
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.20

Zadavatel: IČ: 00271631
Město Jíčín, Žižkovo nám 18, Valdické předměstí  DIČ: CZ00271631

Uchazeč: IČ: 25482505
DIČ: CZ25482505

Projektant: IČ: 28815106
TPatelier, spol. s r.o., Olešnice 9, Č. Kostelec DIČ: CZ28815106

Zpracovatel: IČ: 28778626
Satelier s.r.o. Palackého 920, Náchod, Zd. Nývlt DIČ: CZ28778626

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 16 128 352,93

081
Sanace severozápadní fasády objektu ZŠ, vč. rekonstrukce výplní stavebních otvorů, č.p. 170

STAV-AGENCY s.r.o.

13 329 217,30

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 13 329 217,30 2 799 135,63
15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 081

Stavba:

Místo: st.p.č. 593, k.ú. Jičín Datum:

Zadavatel: Město Jíčín, Žižkovo nám 18, Valdické předměstí  Projektant:

Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

081-1 Oprava fasády a výměna výplní otvotů 12 358 463,40 14 953 740,71
081-2 Vedlejší rozpočtové náklady 970 753,90 1 174 612,22

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

13 329 217,30 16 128 352,93

Sanace severozápadní fasády objektu ZŠ, vč. rekonstrukce výplní stavebních otvorů, č.p. 170

02.03.2022

TPatelier, spol. s r.o., 
Olešnice 9, Č. Kostelec 
Satelier s.r.o. Palackého 
920, Náchod, Zd. Nývlt 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 CC-CZ: 12631
Místo: st.p.č. 593, k.ú. Jičín Datum: 02.03.2022
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.20

Zadavatel: IČ: 00271631
Město Jíčín, Žižkovo nám 18, Valdické předměstí  DIČ: CZ00271631

Uchazeč: IČ: 25482505
DIČ: CZ25482505

Projektant: IČ: 28815106
TPatelier, spol. s r.o., Olešnice 9, Č. Kostelec DIČ: CZ28815106

Zpracovatel: IČ: 28778626
Satelier s.r.o. Palackého 920, Náchod, Zd. Nývlt DIČ: CZ28778626

Poznámka:

Cena bez DPH 12 358 463,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 358 463,40 21,00% 2 595 277,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 14 953 740,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanace severozápadní fasády objektu ZŠ, vč. rekonstrukce výplní stavebních otvorů, 
č.p. 170

081-1 - Oprava fasády a výměna výplní otvotů

STAV-AGENCY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 593, k.ú. Jičín Datum: 02.03.2022

Zadavatel: Město Jíčín, Žižkovo nám 18, Valdické předměstí  Projektant:
TPatelier, spol. s r.o., 
Olešnice 9, Č. 
Kostelec 

Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o. Zpracovatel:
Satelier s.r.o. 
Palackého 920, 
Náchod, Zd. Nývlt 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 358 463,40

HSV -  Práce a dodávky HSV 4 136 650,98

    6 -  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 026 526,36

    9 -  Ostatní konstrukce a práce-bourání 873 159,44

    997 -  Přesun sutě 232 915,13

    998 -  Přesun hmot 4 050,05

PSV -  Práce a dodávky PSV 8 221 812,42

    764 -  Konstrukce klempířské 957 289,65

    766 -  Konstrukce truhlářské 6 081 929,01

    767 -  Konstrukce zámečnické 14 755,00

    782 -  Dokončovací práce - obklady z kamene 972 881,39

    783 -  Dokončovací práce - nátěry 1 302,60

    784 -  Dokončovací práce - malby a tapety 193 654,77

Sanace severozápadní fasády objektu ZŠ, vč. rekonstrukce výplní stavebních otvorů, 
č.p. 170

081-1 - Oprava fasády a výměna výplní otvotů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 593, k.ú. Jičín Datum: 02.03.2022

Zadavatel: Město Jíčín, Žižkovo nám 18, Valdické předměstí  Projektant:
TPatelier, spol. s r.o., 
Olešnice 9, Č. 
Kostelec 

Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o. Zpracovatel:
Satelier s.r.o. 
Palackého 920, 
Náchod, Zd. Nývlt 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 358 463,40

D HSV  Práce a dodávky HSV 4 136 650,98

D 6  Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 026 526,36

1 K 611325223
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 
m2 na stropech

kus 73,000 961,50 70 189,50

VV (25+23+23+2) 73,000
VV Součet 73,000

2 K 612325223
Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 
m2 na stěnách

kus 146,000 835,50 121 983,00

VV (25+23+23+2)*2 146,000
VV Součet 146,000

3 K 619000001 DOD+MTZ statické zajištění oken systémem HELIFEX mb 151,800 2 250,00 341 550,00

VV provedení prací, dodávka matriálu, likvidace odpadu
VV výztuž nerezová Halibar průměr 8 mm, tmel Helibond
VV jedno okno 4,6 bm
VV 4,6*33 151,800
VV Součet 151,800

4 K 619000002 DOD+MTZ injektáž zdiva m2 77,257 3 000,00 231 771,00
VV stěna čelní
VV (7,895+17,57+1,4+11,7+17,57+7,59)*0,9 57,353
VV stěna boční
VV (18,405+3,71)*0,9 19,904
VV Součet 77,257

5 K 619000003
DOD+MTZ oprava fasády štukovou vápenou omítkou - 
značné složitosti

m2 549,156 975,00 535 427,10

VV oprava 50% plochy
VV stěna čelní
VV 981,978*0,5 490,989
VV stěna boční
VV 241,973*0,5 120,987
VV stěna čelní - atika
VV 36,4*0,5 18,200
VV sanační omítka
VV -(81,02) -81,020
VV Součet 549,156

6 K 619000004
DOD+MTZ oprava fasády sanační omítkou - znašná 
složitost

m2 81,020 975,00 78 994,50

VV stěna čelní

VV (7,895+0,15+17,57+1,2+3,79+3,79+1,2+17,57+0,15+5,59)*1,0 58,905

VV stěna boční
VV (18,405)*1,0 18,405
VV (3,71)*1,0 3,710
VV Součet 81,020

7 K 619000005 Odstranění nátěru horkou párou m2 1 018,378 60,00 61 102,68
VV stěna čelní

VV
(7,895+0,15+17,57+1,2+3,79+3,79+1,2+17,57+0,15+5,59)*14,
5

854,123

VV (2,75+1,45+2,75)*0,2*16 22,240
VV (2,58+1,3+2,58)*0,2*16 20,672
VV (3,27+1,3+3,27)*0,2*2 3,136
VV (2,4+1,3+2,4)*0,2*18 21,960
VV -(1,45*2,75)*16 -63,800
VV -(1,3*2,58)*16 -53,664
VV -(1,3*3,27)*2 -8,502
VV -(1,3*2,4)*18 -56,160
VV stěna boční
VV (18,405)*14,5 266,873
VV (3,71)*5,665 21,017
VV (2,75+1,45+2,75)*0,2*7 9,730
VV (2,58+1,3+2,58)*0,2*7 9,044

Sanace severozápadní fasády objektu ZŠ, vč. rekonstrukce výplní stavebních otvorů, 
č.p. 170

081-1 - Oprava fasády a výměna výplní otvotů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (2,4+1,3+2,4)*0,2*7 8,540
VV -(1,45*2,75)*7 -27,913
VV -(1,3*2,58)*7 -23,478
VV -(1,3*2,4)*7 -21,840
VV stěna čelní - atika
VV (0,6+7,0+0,6)*1,2*2 19,680
VV (0,6+3,7)*1,2*2 10,320
VV (4,0)*1,6 6,400
VV Součet 1 018,378

8 K 619000006 Očištění fasády tlakovou vodou m2 1 018,378 60,00 61 102,68
VV stěna čelní

VV
(7,895+0,15+17,57+1,2+3,79+3,79+1,2+17,57+0,15+5,59)*14,
5

854,123

VV (2,75+1,45+2,75)*0,2*16 22,240
VV (2,58+1,3+2,58)*0,2*16 20,672
VV (3,27+1,3+3,27)*0,2*2 3,136
VV (2,4+1,3+2,4)*0,2*18 21,960
VV -(1,45*2,75)*16 -63,800
VV -(1,3*2,58)*16 -53,664
VV -(1,3*3,27)*2 -8,502
VV -(1,3*2,4)*18 -56,160
VV stěna boční
VV (18,405)*14,5 266,873
VV (3,71)*5,665 21,017
VV (2,75+1,45+2,75)*0,2*7 9,730
VV (2,58+1,3+2,58)*0,2*7 9,044
VV (2,4+1,3+2,4)*0,2*7 8,540
VV -(1,45*2,75)*7 -27,913
VV -(1,3*2,58)*7 -23,478
VV -(1,3*2,4)*7 -21,840
VV stěna čelní - atika
VV (0,6+7,0+0,6)*1,2*2 19,680
VV (0,6+3,7)*1,2*2 10,320
VV (4,0)*1,6 6,400
VV Součet 1 018,378

9 K 619000007 DOD+MTZ zpevnění zdiva penetrací IFEST OH m2 389,025 2 400,00 933 660,00
VV oprava 30% plochy
VV stěna čelní
VV 981,978*0,3 294,593
VV stěna boční
VV 241,973*0,3 72,592
VV stěna čelní - atika
VV 36,4*0,6 21,840
VV Součet 389,025

10 K 619000008
DOD+MTZ silikonová fasádní barva nezakázkové 
odstíny VISTAR SILIKON, vč. penetračního nátěru

m2 981,978 540,00 530 268,12

VV stěna čelní

VV
(7,895+0,15+17,57+1,2+3,79+3,79+1,2+17,57+0,15+5,59)*14,
5

854,123

VV (2,75+1,45+2,75)*0,2*16 22,240
VV (2,58+1,3+2,58)*0,2*16 20,672
VV (3,27+1,3+3,27)*0,2*2 3,136
VV (2,4+1,3+2,4)*0,2*18 21,960
VV -(1,45*2,75)*16 -63,800
VV -(1,3*2,58)*16 -53,664
VV -(1,3*3,27)*2 -8,502
VV -(1,3*2,4)*18 -56,160
VV stěna boční
VV (18,405)*14,5 266,873
VV (3,71)*5,665 21,017
VV (2,75+1,45+2,75)*0,2*7 9,730
VV (2,58+1,3+2,58)*0,2*7 9,044
VV (2,4+1,3+2,4)*0,2*7 8,540
VV -(1,45*2,75)*7 -27,913
VV -(1,3*2,58)*7 -23,478
VV -(1,3*2,4)*7 -21,840
VV Součet 981,978

11 K 619000009
DOD+MTZ silikonová fasádní barva nezakázkové 
odstíny VISTAR SILIKON, IMESTA IW 290, vč. 
penetračního nátěru

m2 36,400 540,00 19 656,00

VV stěna čelní - atika
VV (0,6+7,0+0,6)*1,2*2 19,680
VV (0,6+3,7)*1,2*2 10,320
VV (4,0)*1,6 6,400
VV Součet 36,400

12 K 620991121
Zakrývání výplní venkovních otvorů před nástřikem 
plastických maltovin z lešení

m2 680,363 60,00 40 821,78

VV stěna čelní
VV (1,45*2,75)*16 63,800
VV (1,3*2,58)*16 53,664
VV (1,3*3,27)*2 8,502
VV (1,3*2,4)*18 56,160
VV (2,5*4,0)*1 10,000
VV stěna boční
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (1,45*2,75)*7 27,913
VV (1,3*2,58)*7 23,478
VV (1,3*2,4)*7 21,840
VV pamětní deska
VV (1,5*2,0)*1 3,000
VV kamenný sokl
VV stěna čelní

VV
(7,895+0,15+17,57+1,2+3,79+3,79+1,2+17,57+0,15+5,59)*(0,
755+1,56)/2

68,183

VV stěna boční
VV (18,405)*(1,56+2,62)/2 38,466
VV ostatní prvky
VV 50,0 50,000
VV zakrytí oken z vnitřní strany při začišťování ostění
VV stěna čelní
VV (1,45*2,75)*16 63,800
VV (1,3*2,58)*16 53,664
VV (1,3*3,27)*2 8,502
VV (1,3*2,4)*18 56,160
VV stěna boční
VV (1,45*2,75)*7 27,913
VV (1,3*2,58)*7 23,478
VV (1,3*2,4)*7 21,840
VV Součet 680,363

D 9  Ostatní konstrukce a práce-bourání 873 159,44
13 K 941000001 DOD+MTZ+DEM zakrytí lešení ochrannou sítí m2 2 066,677 13,00 26 866,80

VV stěna čelní
VV (1,0+25,47+11,7+25,16+1,0)*15,3*1,2 1 181,099
VV (1,0+1,0)*6,5*1,2 15,600
VV (7,9+11,7+7,6)*1,2*1,2 39,168
VV (15,3+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+15,3+6,5+6,5)*1,0*1,2 60,960
VV stěna boční
VV (18,4)*(15,5+17,15)/2 300,380
VV (3,7)*5,7 21,090
VV (15,5+17,15)*1,0*1,2 39,180
VV Mezisoučet 1 657,477
VV stěna z ulice Fügnerova
VV 22,0*15,5*1,2 409,200
VV Součet 2 066,677

14 K 941000003
DOD+MTZ+DEM zakrytí chodníku a terénu pod 
lešením geotextilií 300g/m2

m2 182,210 130,00 23 687,30

VV šířka 1500 mm
VV stěna čelní
VV (1,0+25,47+1,0+11,7+1,0+25,16+1,0)*1,5*1,1 109,445
VV stěna boční
VV (18,4+3,7)*1,5*1,1 36,465
VV Mezisoučet 145,910
VV stěna z ulice Fügnerova
VV 22,0*1,5*1,1 36,300
VV Součet 182,210

15 K 941311112
Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m

m2 1 692,359 84,63 143 224,34

VV stěna čelní
VV (1,0+25,47+11,7+25,16+1,0)*15,3 984,249
VV (1,0+1,0)*6,5 13,000
VV (7,9+11,7+7,6)*1,2 32,640
VV stěna boční
VV (18,4)*(15,5+17,15)/2 300,380
VV (3,7)*5,7 21,090
VV Mezisoučet 1 351,359
VV stěna z ulice Fügnerova
VV 22,0*15,5 341,000
VV Součet 1 692,359

16 K 941311211
Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 
m v do 25 m za první a ZKD den použití

m2 152 312,310 3,20 487 399,39

VV 90 dní
VV 1351,359*90 121 622,310
VV Mezisoučet 121 622,310
VV stěna z ulice Fügnerova
VV 341,0*90 30 690,000
VV Součet 152 312,310

17 K 941311812
Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m

m2 1 692,359 56,03 94 822,87

VV stěna čelní
VV (1,0+25,47+11,7+25,16+1,0)*15,3 984,249
VV (1,0+1,0)*6,5 13,000
VV (7,9+11,7+7,6)*1,2 32,640
VV stěna boční
VV (18,4)*(15,5+17,15)/2 300,380
VV (3,7)*5,7 21,090
VV Mezisoučet 1 351,359
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV stěna z ulice Fügnerova
VV 22,0*15,5 341,000
VV Součet 1 692,359

18 K 944711111 Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 8,000 169,00 1 352,00
VV 5,0 5,000
VV Mezisoučet 5,000
VV stěna z ulice Fügnerova
VV 3,0 3,000
VV Součet 8,000

19 K 944711211
Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD 
den použití

m 720,000 2,56 1 843,20

VV 90 dní
VV 5,0*90 450,000
VV Mezisoučet 450,000
VV stěna z ulice Fügnerova
VV 3,0*90 270,000
VV Součet 720,000

20 K 944711811 Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m m 8,000 78,65 629,20

21 K 978036161
Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu 
do 50 %

m2 1 018,378 91,65 93 334,34

VV stěna čelní

VV
(7,895+0,15+17,57+1,2+3,79+3,79+1,2+17,57+0,15+5,59)*14,
5

854,123

VV (2,75+1,45+2,75)*0,2*16 22,240
VV (2,58+1,3+2,58)*0,2*16 20,672
VV (3,27+1,3+3,27)*0,2*2 3,136
VV (2,4+1,3+2,4)*0,2*18 21,960
VV -(1,45*2,75)*16 -63,800
VV -(1,3*2,58)*16 -53,664
VV -(1,3*3,27)*2 -8,502
VV -(1,3*2,4)*18 -56,160
VV stěna boční
VV (18,405)*14,5 266,873
VV (3,71)*5,665 21,017
VV (2,75+1,45+2,75)*0,2*7 9,730
VV (2,58+1,3+2,58)*0,2*7 9,044
VV (2,4+1,3+2,4)*0,2*7 8,540
VV -(1,45*2,75)*7 -27,913
VV -(1,3*2,58)*7 -23,478
VV -(1,3*2,4)*7 -21,840
VV stěna čelní - atika
VV (0,6+7,0+0,6)*1,2*2 19,680
VV (0,6+3,7)*1,2*2 10,320
VV (4,0)*1,6 6,400
VV Součet 1 018,378

D 997  Přesun sutě 232 915,13

22 K 997013214
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m ručně

t 30,928 3 328,00 102 928,38

23 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m 15,000 822,90 12 343,50

24 K 997013322
Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den 
použití

m 450,000 85,41 38 434,50

VV 30 dní
VV 15,0*30 450,000
VV Součet 450,000

25 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 30,928 371,80 11 499,03

26 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 587,632 16,25 9 549,02

VV +19 km
VV 30,928*19 587,632
VV Součet 587,632

27 K 997013803
Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických 
materiálů na skládce (skládkovné)

t 27,826 1 950,00 54 260,70

VV 30,928 30,928
VV plech
VV -1,102 -1,102
VV směsný odpad
VV -2,0 -2,000
VV Součet 27,826

28 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 2,000 1 950,00 3 900,00

VV 2,0 2,000
VV Součet 2,000

D 998  Přesun hmot 4 050,05
29 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 9,163 442,00 4 050,05

D PSV  Práce a dodávky PSV 8 221 812,42

D 764  Konstrukce klempířské 957 289,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 29,150 279,50 8 147,43

VV stěna čelní - atika
VV (7,0+3,7+4,0+3,7+7,0) 25,400
VV stěna boční - atika
VV (3,75) 3,750
VV Součet 29,150

31 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 50,400 126,88 6 394,75
VV stěna čelní
VV parapety dlouhý
VV (4,2)*1 4,200
VV (2,6)*(2+2+2) 15,600
VV parapety krátký
VV (1,8)*10 18,000
VV stěna boční
VV parapety krátký
VV (1,8)*7 12,600
VV Součet 50,400

32 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 344,970 166,40 57 403,01

VV stěna čelní
VV řimsa s parapety
VV (7,895+0,15+17,57+1,2+3,79+3,79+1,2+17,57+0,15+5,59)*1 58,905
VV (7,895+0,15+17,57+1,2+11,7+1,2+17,57+0,15+5,59)*1 63,025
VV řimsa
VV (7,895+0,15+17,57+1,2+11,7+1,2+17,57+0,15+5,59)*1 63,025
VV řimsa nad oknem rovná dlouhá
VV (4,2)*(1+1) 8,400
VV (2,6)*(6+6) 31,200
VV řimsa nad oknem rovná
VV (1,8)*10 18,000
VV řimsa nad oknem sedlová
VV (1,1+1,1)*10 22,000
VV stěna boční
VV řimsa s parapety
VV (18,405)*2 36,810
VV řimsa
VV (18,405)*1 18,405
VV řimsa nad oknem
VV (1,8)*(7+7) 25,200
VV Součet 344,970

33 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 49,000 95,55 4 681,95
VV 16,0*2 32,000
VV 17,0*1 17,000
VV Součet 49,000

34 K 764234407
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů 
z Cu plechu mechanicky kotvené rš 670 mm

m 3,750 2 821,00 10 578,75

VV stěna boční - atika
VV (3,75) 3,750
VV Součet 3,750

35 K 764234409
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů 
z Cu plechu mechanicky kotvené rš 800 mm

m 25,400 3 393,00 86 182,20

VV stěna čelní - atika
VV (7,0+3,7+4,0+3,7+7,0) 25,400
VV Součet 25,400

36 K 764236405
Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z 
Cu plechu rš 400 mm

m 50,400 1 560,00 78 624,00

VV stěna čelní
VV parapety dlouhý
VV (4,2)*1 4,200
VV (2,6)*(2+2+2) 15,600
VV parapety krátký
VV (1,8)*10 18,000
VV stěna boční
VV parapety krátký
VV (1,8)*7 12,600
VV Součet 50,400

37 K 764238405
Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu 
plechu rš 400 mm

m 186,230 1 508,00 280 834,84

VV stěna čelní
VV řimsa
VV (7,895+0,15+17,57+1,2+11,7+1,2+17,57+0,15+5,59)*1 63,025
VV řimsa nad oknem rovná dlouhá
VV (4,2)*(1+1) 8,400
VV (2,6)*(6+6) 31,200
VV řimsa nad oknem rovná
VV (1,8)*10 18,000
VV řimsa nad oknem sedlová
VV (1,1+1,1)*10 22,000
VV stěna boční
VV řimsa
VV (18,405)*1 18,405
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV řimsa nad oknem
VV (1,8)*(7+7) 25,200
VV Součet 186,230

38 K 764238406
Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z Cu 
plechu rš 500 mm

m 158,740 1 872,00 297 161,28

VV stěna čelní
VV řimsa s parapety
VV (7,895+0,15+17,57+1,2+3,79+3,79+1,2+17,57+0,15+5,59)*1 58,905
VV (7,895+0,15+17,57+1,2+11,7+1,2+17,57+0,15+5,59)*1 63,025
VV stěna boční
VV řimsa s parapety
VV (18,405)*2 36,810
VV Součet 158,740

39 K 764538423
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu 
plechu průměru 120 mm

m 49,000 2 288,00 112 112,00

VV 16,0*2 32,000
VV 17,0*1 17,000
VV Součet 49,000

40 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

% 7 247,700 2,09 15 169,44

D 766  Konstrukce truhlářské 6 081 929,01

41 K 766000001
01 DOD dřevěné okno čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí 
1250/2400 mm, barva bílá, zasklení izolačním trojsklem, 
celé okno U=0,9 W/m2*K 

kus 18,000 72 800,00 1 310 400,00

VV okna III.np
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

42 K 766000002 01 Příplatek za modifikace, ozdobné profily kus 18,000 800,00 14 400,00
VV okna III.np
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

43 K 766000003 01 Příplatek za trojsklo Ug = 0,7 + profil IV 78 mm kus 18,000 800,00 14 400,00

VV okna III.np
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

44 K 766000004 01 Parapet lamino s nosem š. do 400 mm kus 18,000 1 920,00 34 560,00
VV okna III.np
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

45 K 766000005 01 Demontáž  a sanace starého okna kus 18,000 3 680,00 66 240,00
VV okna III.np
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

46 K 766000006 01 Likvidace starého okna na skládce kus 18,000 1 920,00 34 560,00
VV okna III.np
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

47 K 766000007 01 Odsekání ostění a zednické začištění kus 18,000 1 600,00 28 800,00
VV okna III.np
VV 18 18,000
VV Součet 18,000

48 K 766000008
02 DOD dřevěné okno čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí 
1300/2580 mm, barva bílá, zasklení izolačním trojsklem, 
celé okno U=0,9 W/m2*K 

kus 23,000 77 600,00 1 784 800,00

VV okna II.np
VV 23 23,000
VV Součet 23,000

49 K 766000009 02 Příplatek za modifikace, ozdobné profily kus 23,000 800,00 18 400,00
VV okna II.np
VV 23 23,000
VV Součet 23,000

50 K 766000010 02 Příplatek za trojsklo Ug = 0,7 + profil IV 78 mm kus 23,000 800,00 18 400,00

VV okna II.np
VV 23 23,000
VV Součet 23,000

51 K 766000011 02 Parapet lamino s nosem š. do 400 mm kus 23,000 1 920,00 44 160,00
VV okna II.np
VV 23 23,000
VV Součet 23,000

52 K 766000012 02 Demontáž  a sanace starého okna kus 23,000 3 680,00 84 640,00
VV okna II.np
VV 23 23,000
VV Součet 23,000

53 K 766000013 02 Likvidace starého okna na skládce kus 23,000 1 920,00 44 160,00
VV okna II.np
VV 23 23,000
VV Součet 23,000
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54 K 766000014 02 Odsekání ostění a zednické začištění kus 23,000 1 600,00 36 800,00
VV okna II.np
VV 23 23,000
VV Součet 23,000

55 K 766000015
03 DOD dřevěné okno čtyřkřídlové otvíravé a sklápěcí 
1300/2740 mm, barva bílá, zasklení izolačním trojsklem, 
celé okno U=0,9 W/m2*K 

kus 23,000 80 000,00 1 840 000,00

VV okna I.np
VV 23 23,000
VV Součet 23,000

56 K 766000016 03 Příplatek za modifikace, ozdobné profily kus 23,000 800,00 18 400,00
VV okna I.np
VV 23 23,000
VV Součet 23,000

57 K 766000017 03 Příplatek za trojsklo Ug = 0,7 + profil IV 78 mm kus 23,000 800,00 18 400,00

VV okna I.np
VV 23 23,000
VV Součet 23,000

58 K 766000018 03 Parapet lamino s nosem š. do 400 mm kus 23,000 1 920,00 44 160,00
VV okna I.np
VV 23 23,000
VV Součet 23,000

59 K 766000019 03 Demontáž  a sanace starého okna kus 23,000 3 680,00 84 640,00
VV okna I.np
VV 23 23,000
VV Součet 23,000

60 K 766000020 03 Likvidace starého okna na skládce ks 23,000 1 920,00 44 160,00
VV okna I.np
VV 23 23,000
VV Součet 23,000

61 K 766000021 03 Odsekání ostění a zednické začištění kus 23,000 1 600,00 36 800,00
VV okna I.np
VV 23 23,000
VV Součet 23,000

62 K 766000022

04 DOD dřevěné balkonové dveře jednokřídklové 
otvíravé s nadsvětlíkem 1300/3270 mm, barva bílá, 
zasklení izolačním trojsklem, celé okno U=0,9 W/m2*K - 
repas/replika 

kus 2,000 108 080,00 216 160,00

VV balkonové dveře II.np
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

63 K 766000023 04 Příplatek za modifikace, ozdobné profily kus 2,000 800,00 1 600,00
VV balkonové dveře II.np
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

64 K 766000024 04 Příplatek za trojsklo Ug = 0,7 + profil IV 78 mm kus 2,000 800,00 1 600,00

VV balkonové dveře II.np
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

65 K 766000025 04 Demontáž  a sanace starého okna kus 2,000 3 680,00 7 360,00
VV balkonové dveře II.np
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

66 K 766000026 04 Likvidace starého okna na skládce kus 2,000 1 920,00 3 840,00
VV balkonové dveře II.np
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

67 K 766000027 04 Odsekání ostění a zednické začištění kus 2,000 1 600,00 3 200,00
VV balkonové dveře II.np
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

68 K 766000028 Doprava oken soub 1,000 3 200,00 3 200,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

69 K 766000029 Nakládání soub 1,000 3 200,00 3 200,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

70 K 766000030 Dvěře hlavní vstupní - oprava (repas) truhlářských částí kus 1,000 96 000,00 96 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

71 K 766000031
Dvěře hlavní vstupní - oprava (repas) zámečnických 
částí - kování dveří

kus 1,000 40 000,00 40 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

72 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

% 48 005,120 1,76 84 489,01
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D 767  Konstrukce zámečnické 14 755,00

73 K 767000001 DEM+MTZ stávajících záměčnických prvku na fasádě soub 1,000 13 000,00 13 000,00

VV demontáž a opětovná mmontáž 
VV cedulí a praporových konzol
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

74 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

% 1 000,000 1,76 1 755,00

D 782  Dokončovací práce - obklady z kamene 972 881,39

75 K 782000001
Očištění kamenného soklu - postřik čpavkovým 
rostokem

m2 106,649 260,00 27 728,74

VV stěna čelní

VV
(7,895+0,15+17,57+1,2+3,79+3,79+1,2+17,57+0,15+5,59)*(0,
755+1,56)/2

68,183

VV stěna boční
VV (18,405)*(1,56+2,62)/2 38,466
VV Součet 106,649

76 K 782000002
Očištění kamenného soklu - postřik rostokem peroxidu 
vodíku

m2 106,649 260,00 27 728,74

VV stěna čelní

VV
(7,895+0,15+17,57+1,2+3,79+3,79+1,2+17,57+0,15+5,59)*(0,
755+1,56)/2

68,183

VV stěna boční
VV (18,405)*(1,56+2,62)/2 38,466
VV Součet 106,649

77 K 782000003 Očištění kamenného soklu - horkou tlakovou vodou m2 106,649 195,00 20 796,56

VV stěna čelní

VV
(7,895+0,15+17,57+1,2+3,79+3,79+1,2+17,57+0,15+5,59)*(0,
755+1,56)/2

68,183

VV stěna boční
VV (18,405)*(1,56+2,62)/2 38,466
VV Součet 106,649

78 K 782000004 Zpevnění kamene (IFEST OH) m2 106,649 2 080,00 221 829,92
VV stěna čelní

VV
(7,895+0,15+17,57+1,2+3,79+3,79+1,2+17,57+0,15+5,59)*(0,
755+1,56)/2

68,183

VV stěna boční
VV (18,405)*(1,56+2,62)/2 38,466
VV Součet 106,649

79 K 782000005 Hydrofobizace kamene (IMESTA IW 290) m2 106,649 552,50 58 923,57
VV stěna čelní

VV
(7,895+0,15+17,57+1,2+3,79+3,79+1,2+17,57+0,15+5,59)*(0,
755+1,56)/2

68,183

VV stěna boční
VV (18,405)*(1,56+2,62)/2 38,466
VV Součet 106,649

80 K 782000006
Oprava balkonového portálu - demontáž včetně 
mechanizace a transferů

soub 1,000 130 000,00 130 000,00

81 K 782000007
Oprava balkonového portálu - výroba  nového 
kamenného architrávu, 3950x450x500 mm

soub 1,000 130 000,00 130 000,00

82 K 782000008
Oprava balkonového portálu - montáž včetně 
mechanizace a transferů

soub 1,000 130 000,00 130 000,00

83 K 782000009 Oprava balkonového portálu - restaurátorské práce soub 1,000 195 000,00 195 000,00

VV čištění, zpevnění, tmelení, spárování
VV barevná retuš, konzervace, hydrofobizace
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

84 K 998782201
Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v 
objektech v do 6 m

% 10 746,210 2,87 30 873,86

D 783  Dokončovací práce - nátěry 1 302,60

85 K 783201821
Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí 
opálením

m2 1,500 218,40 327,60

VV praporová konzola
VV 0,75*2 1,500
VV Součet 1,500

86 K 783221125
Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 2x 
antikorozní, 1x základní, 2x email

m2 1,500 650,00 975,00

D 784  Dokončovací práce - malby a tapety 193 654,77

87 K 784112013
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech 
výšky do 5,00 m

m2 943,200 23,40 22 070,88

VV I.np
VV (25,5+1,0+9,2+1,0+9,0+12,5+3,8+2,5+11,2+2,9)*4,0 314,400
VV II.np
VV (25,5+1,0+9,2+1,0+9,0+12,5+3,8+2,5+11,2+2,9)*4,0 314,400
VV III.np
VV (25,5+1,0+9,2+1,0+9,0+12,5+3,8+2,5+11,2+2,9)*4,0 314,400

Strana 12 z 16



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 943,200

88 K 784121003 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m m2 943,200 47,97 45 245,30
VV I.np
VV (25,5+1,0+9,2+1,0+9,0+12,5+3,8+2,5+11,2+2,9)*4,0 314,400
VV II.np
VV (25,5+1,0+9,2+1,0+9,0+12,5+3,8+2,5+11,2+2,9)*4,0 314,400
VV III.np
VV (25,5+1,0+9,2+1,0+9,0+12,5+3,8+2,5+11,2+2,9)*4,0 314,400
VV Součet 943,200

89 K 784171003
Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky 
do 5,00 m

m 105,822 15,21 1 609,55

90 M 581248370
páska pro malířské potřeby do 60° C, PG 4010-50, 

50mm x 50 m
m 111,113 26,00 2 888,94

91 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí m2 471,600 7,28 3 433,25
VV I.np
VV (25,5+1,0+9,2+1,0+9,0+12,5+3,8+2,5+11,2+2,9)*2,0 157,200
VV II.np
VV (25,5+1,0+9,2+1,0+9,0+12,5+3,8+2,5+11,2+2,9)*2,0 157,200
VV III.np
VV (25,5+1,0+9,2+1,0+9,0+12,5+3,8+2,5+11,2+2,9)*2,0 157,200
VV Součet 471,600

92 M 581248420
fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4020-20, 7µ,  

4 x 5 m
m2 495,180 65,00 32 186,70

93 K 784181103
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 5,00m

m2 943,200 24,57 23 174,42

VV I.np
VV (25,5+1,0+9,2+1,0+9,0+12,5+3,8+2,5+11,2+2,9)*4,0 314,400
VV II.np
VV (25,5+1,0+9,2+1,0+9,0+12,5+3,8+2,5+11,2+2,9)*4,0 314,400
VV III.np
VV (25,5+1,0+9,2+1,0+9,0+12,5+3,8+2,5+11,2+2,9)*4,0 314,400
VV Součet 943,200

94 K 784191003
Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených 
po provedení malířských prací

m2 255,357 27,17 6 938,05

VV zakrytí oken z vnitřní strany při začišťování ostění
VV (1,45*2,75)*23 91,713
VV (1,3*2,58)*23 77,142
VV (1,3*3,27)*2 8,502
VV (1,3*2,4)*25 78,000
VV Součet 255,357

95 K 784191005
Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení 
malířských prací

m2 10,400 21,45 223,08

VV dveře 
VV (2,6*4,0)*1 10,400
VV Součet 10,400

96 K 784191007
Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských 
prací

m2 943,200 3,87 3 650,18

VV I.np
VV (25,5+1,0+9,2+1,0+9,0+12,5+3,8+2,5+11,2+2,9)*4,0 314,400
VV II.np
VV (25,5+1,0+9,2+1,0+9,0+12,5+3,8+2,5+11,2+2,9)*4,0 314,400
VV III.np
VV (25,5+1,0+9,2+1,0+9,0+12,5+3,8+2,5+11,2+2,9)*4,0 314,400
VV Součet 943,200

97 K 784221103
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m

m2 943,200 55,38 52 234,42

VV I.np
VV (25,5+1,0+9,2+1,0+9,0+12,5+3,8+2,5+11,2+2,9)*4,0 314,400
VV II.np
VV (25,5+1,0+9,2+1,0+9,0+12,5+3,8+2,5+11,2+2,9)*4,0 314,400
VV III.np
VV (25,5+1,0+9,2+1,0+9,0+12,5+3,8+2,5+11,2+2,9)*4,0 314,400
VV Součet 943,200
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 CC-CZ: 12631
Místo: st.p.č. 593, k.ú. Jičín Datum: 02.03.2022
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 41.00.20

Zadavatel: IČ: 00271631
Město Jíčín, Žižkovo nám 18, Valdické předměstí  DIČ: CZ00271631

Uchazeč: IČ: 25482505
DIČ: CZ25482505

Projektant: IČ: 28815106
TPatelier, spol. s r.o., Olešnice 9, Č. Kostelec DIČ: CZ28815106

Zpracovatel: IČ: 28778626
Satelier s.r.o. Palackého 920, Náchod, Zd. Nývlt DIČ: CZ28778626

Poznámka:

Cena bez DPH 970 753,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 970 753,90 21,00% 203 858,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 174 612,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sanace severozápadní fasády objektu ZŠ, vč. rekonstrukce výplní stavebních otvorů, 
č.p. 170

081-2 - Vedlejší rozpočtové náklady

STAV-AGENCY s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 593, k.ú. Jičín Datum: 02.03.2022

Zadavatel: Město Jíčín, Žižkovo nám 18, Valdické předměstí  Projektant:
TPatelier, spol. s r.o., 
Olešnice 9, Č. 
Kostelec 

Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o. Zpracovatel:
Satelier s.r.o. 
Palackého 920, 
Náchod, Zd. Nývlt 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 970 753,90

VRN -  Vedlejší rozpočtové náklady 970 753,90

    REZ -  Rezerva 600 000,00

    VRN3 -  Zařízení staveniště 247 169,27

    VRN7 -  Provozní vlivy 123 584,63

Sanace severozápadní fasády objektu ZŠ, vč. rekonstrukce výplní stavebních otvorů, 
č.p. 170
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: st.p.č. 593, k.ú. Jičín Datum: 02.03.2022

Zadavatel: Město Jíčín, Žižkovo nám 18, Valdické předměstí  Projektant:
TPatelier, spol. s r.o., 
Olešnice 9, Č. 
Kostelec 

Uchazeč: STAV-AGENCY s.r.o. Zpracovatel:
Satelier s.r.o. 
Palackého 920, 
Náchod, Zd. Nývlt 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 970 753,90

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 970 753,90

D REZ  Rezerva 600 000,00

1 K 000000001 Rezerva na pokrytí nepředpokládaných hákladů stavby kpl 1,000 600 000,00 600 000,00

VV
rezerva na pokrytí nepředvídatelných prací vzniklých v 
průběhu 

VV výstavby, pro účely VŘ všichni uchazeči tuto položku ocení
VV částkou 600 000,- Kč bez DPH
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN3  Zařízení staveniště 247 169,27

2 K 031100001
Zařízení staveniště - oprava fasády a výměna výplní 
otvoru - 2% z ZRN

soub 1,000 247 169,27 247 169,27

D VRN7  Provozní vlivy 123 584,63

3 K 071103000
Provoz investora - oprava fasády a výměna výplní otvorů 
- 1% z ZRN

soub 1,000 123 584,63 123 584,63

Sanace severozápadní fasády objektu ZŠ, vč. rekonstrukce výplní stavebních otvorů, 
č.p. 170
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