
Stavba:

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 46960180

DIČ: CZ46960180

619 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

89 876 195,00

74 277 846,81

892 900,00

972 900,00

74 277 846,81

0,19

12 659 197,25

974 590,46

REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU 
BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - 
II. ETAPA

Vídeňská 127

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

15 598 348,00

Brno

Společnost pro opravu brněnských vodojemů

Celkem

58 778 259,10
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

DPH celkem Cena celkem %

0,00 1 865 800,00 391 818,00 2 257 618,00 3

00 0,00 1 865 800,00 391 818,00 2 257 618,00 3

0,00

SO 01 0,00 658 263,30 138 235,29 796 498,59 1

D.1.1. 0,00 658 263,30 138 235,29 796 498,59 1

SO 03 0,00 17 447 526,23 3 663 980,51 21 111 506,74 23

D.1.1. 0,00 15 294 397,57 3 211 823,49 18 506 221,06 21

D.1.3.1 0,00 1 591 238,49 334 160,08 1 925 398,57 2

D.1.3.2 0,00 561 890,17 117 996,94 679 887,11 1

SO 04 0,00 34 906 158,73 7 330 293,33 42 236 452,06 47

D.1.1. 0,00 31 565 354,88 6 628 724,52 38 194 079,40 42

D.1.3.1 0,00 767 185,47 161 108,95 928 294,42 1

D.1.3.2 0,00 616 930,50 129 555,41 746 485,91 1

D.1.4 0,00 897 315,10 188 436,17 1 085 751,27 1

D.1.5 0,00 1 059 372,78 222 468,28 1 281 841,06 1

SO 05 0,00 860 059,71 180 612,54 1 040 672,25 1

SO 05 0,00 860 059,71 180 612,54 1 040 672,25 1

SO 06 0,00 16 434 401,68 3 451 224,35 19 885 626,03 22

D.1.1. 0,00 2 541 162,28 533 644,08 3 074 806,36 3

D.1.2 0,00 6 969 542,07 1 463 603,83 8 433 145,90 9

D.1.3 0,00 5 507 579,19 1 156 591,63 6 664 170,82 7

D.1.4. 0,00 241 698,17 50 756,62 292 454,79 0

D.1.4.2 0,00 1 174 419,97 246 628,19 1 421 048,16 2

SO 07 0,00 1 772 479,03 372 220,60 2 144 699,63 2

SO 07 0,00 1 772 479,03 372 220,60 2 144 699,63 2

SO 08 0,00 333 158,13 69 963,21 403 121,34 0

SO 08 0,00 333 158,13 69 963,21 403 121,34 0

0,00 74 277 846,81 15 598 347,83 89 876 194,64 100

Popis stavby: PRUDIK/N016.2 - REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ 
PŘÍPOJKA
NAPOJENÍ NA MÍSTNÍ 
KOMUNIKACI
NAPOJENÍ NA MÍSTNÍ 
KOMUNIKACI

Celkem za stavbu

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

VEGETACE

DEMOLICE A PŘÍPRAVA 
POZEMKU

Elektro - etapa II

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ 
PŘÍPOJKA

Elektro

PARKOVIŠTĚ

PARKOVIŠTĚ

PARK

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ 
ŘEŠENÍ

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ 
ŘEŠENÍ + SKŘ
ZTI  - Ležatá kanalizace - 
kanalizační svody

ZTI - VNITŘNÍ ROZVODY

VYTÁPĚNÍ

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ 
ŘEŠENÍ + SKŘ

VODOJEM 03

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ 
ŘEŠENÍ

Elektro 3A

Elektro 3B

Ostatní a vedlejší náklady

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Stavební objekt

VODOJEM 01
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Popis objektu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Popis rozpočtu: 00 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
Popis objektu: SO 01 - VODOJEM 01
Popis rozpočtu: D.1.1. -  ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ
Popis objektu: SO 03 - VODOJEM 03
Popis rozpočtu: D.1.1. -  ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Popis rozpočtu: D.1.3.1 - Elektro 3A
Popis rozpočtu: D.1.3.2 - Elektro 3B
Popis objektu: SO 04 - DÚM HLÍDAČE
Popis rozpočtu: D.1.1. -  ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ
Popis rozpočtu: D.1.3.1 - ZTI  - Ležatá kanalizace - kanalizační svody
Popis rozpočtu: D.1.3.2 - ZTI - VNITŘNÍ ROZVODY
Popis rozpočtu: D.1.4 - VYTÁPĚNÍ
Popis rozpočtu: D.1.5 - Elektro
Popis objektu: SO 05 - PARKOVIŠTĚ
Popis rozpočtu: SO 05 - PARKOVIŠTĚ
Popis objektu: SO 06 - PARK
Popis rozpočtu: D.1.1. -  ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
Popis rozpočtu: D.1.2 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY
Popis rozpočtu: D.1.3 - VEGETACE
Popis rozpočtu: D.1.4. - DEMOLICE A PŘÍPRAVA POZEMKU
Popis rozpočtu: D.1.4.2 - Elektro - etapa II
Popis objektu: SO 07 - VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
Popis rozpočtu: SO 07 - VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA
Popis objektu: SO 08 - NAPOJENÍ NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI
Popis rozpočtu: SO 08 - NAPOJENÍ NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

_1 HSV 3 316 683,20 4

0 HSV 2 323 110,25 3

00 HSV 0,00 0

1 HSV 9 411 131,68 13

11 HSV 146 165,99 0

12 HSV 191 921,15 0

13 HSV 21 833,11 0

16 HSV 248 907,12 0

17 HSV 66 272,80 0

18 HSV 89 048,86 0

2 HSV 73 542,68 0

2 HSV 362 420,58 0

2_HV HSV 4 505 091,77 6

21 HSV 75 125,89 0

3 HSV 3 035 864,64 4

399 HSV 248 029,95 0

4 HSV 518 379,13 1

43 HSV 300 713,60 0

44197 HSV 623 175,30 1

Vodorovné konstrukce

Schodiště

Příprava území

Základy a zvláštní zakládání

Základy a zvláštní zakládání - hlavní 
vstup

Úprava podloží a základ.spáry

Svislé a kompletní konstrukce

Sádrokartonové kce

Hloubené vykopávky

Přemístění výkopku

Konstrukce ze zemin

Povrchové úpravy terénu

Zakládání

Všeobecné konstrukce a práce

Poznámka

Zemní práce

Přípravné a přidružené práce

Odkopávky a prokopávky

Materiál
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44228 HSV 1 872 957,36 3

44256 HSV 284 373,46 0

44287 HSV 209 804,50 0

44317 HSV 856 747,19 1

44348 HSV 791 369,13 1

44378 HSV 122 915,45 0

44409 HSV 746 236,80 1

56 HSV 1 347 993,48 2

57 HSV 31 731,42 0

59 HSV 2 468 855,87 3

59 HSV 408 635,00 1

6 HSV 8 578 624,19 12

6 HSV 8 806,95 0

61 HSV 71 530,65 0

62 HSV 1 661 760,93 2

63 HSV 197 461,22 0

8 HSV 799 685,84 1

89 HSV 1 563,20 0

9 HSV 4 403,60 0

900 HSV 62 506,20 0

91 HSV 48 132,99 0

Ostatní konstrukce a práce na trubním 
vedení

Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS

Doplňující konstrukce a práce 
pozemních komunikací, letišť a ploch

Úpravy povrchů, podlahy a osazování 
výplní

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Trubní vedení

Podkladní vrstvy komunikací, letišť a 
ploch

Kryty štěrkových a živičných pozemních 
komunikací a zpevněných ploch

Dlažby pozemních komunikací a ploch

Kryty pozemních komunikací, letišť a 
ploch dlážděných (předlažby)

Úpravy povrchu, podlahy

Porostní lem

Tvarované živé ploty

Výsadba stromů

Výsadba ovocných stromů

Přesun hmot

Založení trávníku výsevem

Založení louky výsevem
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94 HSV 4 628 271,02 6

95 HSV 1 618 827,43 2

95_M HSV 1 512 052,70 2

96 HSV 604 724,64 1

98 HSV 366 018,57 0

99 HSV 1 827 784,91 2

998 HSV 8 574,15 0

PSV HSV 12 191,10 0

S HSV 447 413,15 1

711 PSV 546 246,46 1

712 PSV 329 940,15 0

713 PSV 598 139,60 1

721 PSV 45 687,44 0

722 PSV 46 129,12 0

725 PSV 519 380,30 1

730 PSV 897 315,10 1

762 PSV 615 259,91 1

764 PSV 243 914,56 0

765 PSV 176 058,86 0

766 PSV 643 777,50 1

766_DV PSV 734 820,00 1

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Dveře vč. přesunu hmot

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Ústřední vytápění

Přesun hmot

Práce a dodávky PSV

Přesuny sutí

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Mobiliář

Bourání konstrukcí

Demolice

Staveništní přesun hmot

Lešení a stavební výtahy
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767 PSV 5 282 854,08 7

767_VO PSV 1 058 679,30 1

783 PSV 271 889,53 0

784 PSV 43 793,14 0

799_INN PSV 605 312,20 1

M MON 37 361,40 0

M21 MON 642 288,54 1

M22 MON 31 546,40 0

M46 MON 263 394,12 0

D96 PSU 1 618 888,30 2

VN VN 892 900,00 1

ON ON 972 900,00 1

Cena celkem 74 277 846,81 100

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Montážní přirážky

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Konstrukce zámečnické

Vnější výplně otvorů ( vč. přesunu hmot 
)

Nátěry

Malby

Interiér nezabudovaný - nábytek
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S: PRUDIK/N016.2

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 892 900,00
1 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 12 200,00 12 200,00 RTS 22/ I

2 005121010R Vybudování zařízení staveniště sada  1,00000 305 800,00 305 800,00 RTS 22/ I

3 005121020R Provoz zařízení staveniště sada  1,00000 428 100,00 428 100,00 RTS 22/ I

4 005121030R Odstranění zařízení staveniště sada  1,00000 146 800,00 146 800,00 RTS 22/ I

Díl: ON Ostatní náklady 972 900,00
5 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 234 000,00 234 000,00 RTS 22/ I

dílenská a výrobní dokumentace : 
1 1,00000

6 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi sada  1,00000 500 000,00 500 000,00 RTS 22/ I

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být 
obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, 
vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení 
staveniště.
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S: PRUDIK/N016.2

O: 00

R: 00

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

7 005241010R Dokumentace skutečného provedení sada  1,00000 190 000,00 190 000,00 RTS 22/ I

8 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 48 900,00 48 900,00 RTS 22/ I

Celkem 1 865 800,00

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Náklady na ochranu a nepřetržitou ostrahu ( 24hod denně )  staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení 
staveniště či na jeho osvětlení, náklady na zabezpečení výkopů, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární 
ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 00 Poznámka 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 Vlastní

Platí pro celou stavbu : 
a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. : 

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 
Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

V případě zjištěných : 

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 01

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 01

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 506,83
2 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,13524 9 174,00 1 240,69 801-4 RTS 22/ I

viz výpis zámečnických kcí : 
Z/1 : 

1,5*4*0,14*0,14*1,15 0,13524

3 317314150R00 Podbetonování zhlaví nosníků zdivo šířky 500 mm kus 10,00000 189,00 1 890,00 801-4 RTS 22/ I

viz výpis zámečnických kcí : 
Z/1 : 

10 10,00000

4 317944313RT2 Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140 t 0,10800 62 652,30 6 766,45 801-4 RTS 22/ I

viz výpis zámečnických kcí : 
Z/1 : 

1,5*5*14,4/1000 0,10800

5 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Prvek zdicí pálený - klasický;  
funkce: cihla plná;  tvar: základní;  P;  l = 290 mm;  w = 140 mm;  h = 65 mm;  styčná plocha: 
hladká;  kat. zdicíh...

m2 0,48300 1 262,30 609,69 801-1 RTS 22/ I

viz výpis zámečnických kcí : 

betonem C 16/20. Tloušťka lože 50 mm, délka 200 mm.

bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr,

jakýmikoliv cihlami,

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 01

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

Z/1 : 
1,5*2*0,14*1,15 0,48300

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 12 907,12
6 95-03 Dopřesnění realizační dokumentace, 2% z HSV + PSV % 2,00000 6 453,56 12 907,12 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 19 204,76
7 967031132R00 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo 

vépenocementovou
m2 10,12000 182,90 1 850,95 801-3 RTS 22/ I

vč. těsnění jílovými cihlami : 
2,0*2*2,2*1,15 10,12000

8 971033691R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky přes 900 mm

m3 5,56600 2 642,10 14 705,93 801-3 RTS 22/ I

vč. těsnění jílovými cihlami : 
2,0*1,1*2,2*1,15 5,56600

9 974031664R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů 
 do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm

m 8,62500 307,00 2 647,88 801-3 RTS 22/ I

viz výpis zámečnických kcí : 
Z/1 : 
1,5*5*1,15 8,62500

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  
(150 kg/m2),

základovém nebo nadzákladovém,

Stránka 12 z 191Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PRUDIK/N016.2

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 01

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 974,06
10 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 
 výšky do 12 m,  

t 0,53338 970,00 517,38 801-4 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,4,5,8, : 
Součet: : 0,53338 0,53338

11 999281108R99 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, příplatek za obtížný přístup t 0,53338 856,20 456,68 Vlastní
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,4,5,8, : 
Součet: : 0,53338 0,53338

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 587 222,50
12 Z/03.1 D + M Pochozí rovina z pororoštu š. 2000mmkompletně dle výpisu výpis zámečnické práce ks    22,00000 20 700,00 455 400,00 Vlastní

13 Z/03.2 D + M Pochozí rovina z pororoštu š. 1480mmkompletně dle výpisu výpis zámečnické práce ks    1,00000 21 000,00 21 000,00 Vlastní

Pochozí rovina z pororoštu, šířka 1500 mm (1000 mm ve vstupním otvoru), délka 45 480 mm (1060 mm ve vstupním otvoru)
Materiál: lisovaný pororošt

oborů 801, 803, 811 a 812

Pochozí rovina z pororoštu, šířka 1500 mm (1000 mm ve vstupním otvoru), délka 45 480 mm (1060 mm ve vstupním otvoru)
Materiál: lisovaný pororošt
Pororošt šířky 1500 mm, délky 2000 m (1060 mm), výška pororoštu – 40 mm, tloušťka plechu 3 mm
Rozměr ok – 300/300 mm
Konstrukce – samonosný pororošt položen na gumové podložky
Povrch. úprava – žárově pozinkováno
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 01

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

14 Z/03.3 D + M Pochozí rovina z pororoštu š. 1060mmkompletně dle výpisu výpis zámečnické práce ks    1,00000 10 500,00 10 500,00 Vlastní

15 Z/06 D + M Obklad vstupu černěným plechem (obklad nadpraží, ostění i prahu)kompletně dle výpisu 
výpis zámečnické práce 

ks    1,00000 86 000,00 86 000,00 Vlastní

16 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 5 729,00000 2,50 14 322,50 800-767 RTS 22/ I

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 27 448,03
17 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  
t 10,93765 212,80 2 327,53 832-1 RTS 22/ I

Povrch. úprava – žárově pozinkováno

Materiál: černěný plech o ploše 8,6 m2, tl. 5 mm
Konstrukce: šroubován vruty se zápustnou hranou do R-CW profilů
Detaily budou doplněny v dodavatelské dokumentaci - součást ceny výrobku !!!!

50 m vodorovně

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
Včetně:

Konstrukce – samonosný pororošt položen na gumové podložky

Pororošt šířky 1500 mm, délky 2000 m (1060 mm), výška pororoštu – 40 mm, tloušťka plechu 3 mm
Rozměr ok – 300/300 mm
Konstrukce – samonosný pororošt položen na gumové podložky
Povrch. úprava – žárově pozinkováno

Pochozí rovina z pororoštu, šířka 1500 mm (1000 mm ve vstupním otvoru), délka 45 480 mm (1060 mm ve vstupním otvoru)
Materiál: lisovaný pororošt
Pororošt šířky 1500 mm, délky 2000 m (1060 mm), výška pororoštu – 40 mm, tloušťka plechu 3 mm
Rozměr ok – 300/300 mm
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 01

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9, : 

Součet: : 10,93765 10,93765

18 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 10,93765 289,30 3 164,26 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9, : 

Součet: : 10,93765 10,93765

19 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 10,93765 298,50 3 264,89 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9, : 

Součet: : 10,93765 10,93765

20 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 207,81535 20,90 4 343,34 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9, : 

Součet: : 207,81535 207,81535

21 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 10,93765 417,70 4 568,66 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9, : 

Včetně případného složení na staveništní deponii.

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 01

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 01

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

Součet: : 10,93765 10,93765

22 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 109,37650 46,60 5 096,94 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9, : 

Součet: : 109,37650 109,37650

23 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 10,93765 428,10 4 682,41 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
7,8,9, : 

Součet: : 10,93765 10,93765

Celkem 658 263,30
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 03

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 00 Poznámka 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 Vlastní

Platí pro celou stavbu : 
a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. : 

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 
Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

V případě zjištěných : 

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 03

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 03

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 03

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 7 585 839,04
2 614471715R00 Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou 

adhezní můstek a nátěr antikorozní pro jakoukoliv velikost opravované plochy
m2 141,07500 1 529,00 215 703,68 801-4 RTS 22/ I

viz TZ - B.3.13 : 

VODOJEM : 

50,0*0,25 12,50000

viz TZ - B.3.13 : 

100,0 100,00000

viz TZ - B.3.13 : 

03.01 - Armaturní domek : 
podlaha, strop : 

7,5*6,35*4*0,15 28,57500

3 624472101RT3 Vyspravení vnějších betonových a železobetonových konstrukcí a panelů antikorozní nátěr 
výztuže antikorozním

m2 100,00000 1 529,00 152 900,00 801-4 RTS 22/ I

viz TZ - B.3.13 : 

100,0 100,00000

4 632477126R00 Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tlouštky do 
25 mm

m2 128,57500 2 201,80 283 096,44 801-4 RTS 22/ I

viz TZ - B.3.13 : 

100,0 100,00000

viz TZ - B.3.13 : 

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 03

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 03

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

03.01 - Armaturní domek : 
podlaha, strop : 

7,5*6,35*4*0,15 28,57500

5 622971317RP1 Doretušování opravených ploch nátěrem, dle stávajícího - vč. penetrace m2 100,00000 195,70 19 570,00 Vlastní

viz TZ - B.3.13 : 

100,0 100,00000

6 632478123RX2 Zaplnění spár v betonových kcích tixotropní  reprofilační maltou bm 50,00000 550,40 27 520,00 Vlastní
viz TZ - B.3.13 : 

VODOJEM : 

50,0 50,00000

7 638533111R00 Očištění povrchů tlakovou vodou m2 11 996,65343 208,60 2 502 501,91 Vlastní
viz TZ  a č.v. 03 : 
VODOJEM : 

dno : 

 severní (levá) komora  : 
37,7*42,4 1 598,48000

jižní (pravá) komora  : 
32,85*52,75 1 732,83750

strop : 

 severní (levá) komora  : 
37,7*42,4*1,2 1 918,17600

jižní (pravá) komora  : 
32,85*52,75*1,2 2 079,40500

Penetrace + 2 x krycí nátěr.

Stránka 19 z 191Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PRUDIK/N016.2

O: SO 03

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 03

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

stěny : 
 severní (levá) komora  : 
(37,7+42,4)*2*6,2 993,24000

jižní (pravá) komora  : 
(32,85+52,75)*2*6,2 1 061,44000

sloupy : 

0,75*4*6,2*(42+45) 1 618,20000

nezměřitelné 5% : 
11001,7785/100*5 550,08893

viz TZ - B.3.13 : 

03.01 - Armaturní domek : 
podlaha, strop : 

7,5*6,35*4 190,50000

stěny : 
(7,5+6,35)*2*(4,3+4,88) 254,28600

8 638902123R00 Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči m2 11 551,86743 378,60 4 373 537,01 Vlastní
viz TZ  a č.v. 03 : 
VODOJEM : 

dno : 

 severní (levá) komora  : 
37,7*42,4 1 598,48000

jižní (pravá) komora  : 
32,85*52,75 1 732,83750

strop : 

 severní (levá) komora  : 
37,7*42,4*1,2 1 918,17600
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 03

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 03

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

jižní (pravá) komora  : 
32,85*52,75*1,2 2 079,40500

stěny : 
 severní (levá) komora  : 
(37,7+42,4)*2*6,2 993,24000

jižní (pravá) komora  : 
(32,85+52,75)*2*6,2 1 061,44000

sloupy : 

0,75*4*6,2*(42+45) 1 618,20000

nezměřitelné 5% : 
11001,7785/100*5 550,08893

9 969901111R00 Vyčištění spár betonových konstrukcí tl. do 100mm m 50,00000 220,20 11 010,00 Vlastní

viz TZ - B.3.13 : 

VODOJEM : 

50 50,00000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 71 530,65
10 612421331RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %,  

štukových
m2 254,28600 281,30 71 530,65 801-4 RTS 22/ I

viz TZ - B.3.13 : 

03.01 - Armaturní domek : 
stěny : 

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

- odstranění porostů, zvětralin a nečistot,
- vysekání navětralých kamenů nebo cihel,
- vystříkání trhlin tlakovou vodou.

Včetně:
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 03

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 03

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

(7,5+6,35)*2*(4,3+4,88) 254,28600

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 4 401 003,55
11 941955008R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 5,5 m m2 3 331,31750 1 321,10 4 401 003,55 Vlastní

viz TZ  a č.v. 03 : 
VODOJEM : 

 severní (levá) komora  : 
37,7*42,4 1 598,48000

jižní (pravá) komora  : 
32,85*52,75 1 732,83750

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 823 526,39
12 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 95,25000 151,10 14 392,28 801-1 RTS 22/ I

viz TZ - B.3.13 : 

03.01 - Armaturní domek : 
podlaha, strop : 

7,5*6,35*2 95,25000

13 952901221R00 Vyčištění budov a ostatních objektů průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, 
garáží, dílen nebo hal apod. s nespalnou podlahou - zametení podlahy, umytí dlažeb nebo 
keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, 
schodů,vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a 
natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání jakékoliv výšky podlaží

m2 3 331,31750 129,00 429 739,96 801-1 RTS 22/ I

viz TZ  a č.v. 03 : 
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 03

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 03

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

VODOJEM : 

 severní (levá) komora  : 
37,7*42,4 1 598,48000

jižní (pravá) komora  : 
32,85*52,75 1 732,83750

14 95-01 Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí a samostaných položkách  ) hod   50,00000 550,40 27 520,00 Vlastní

15 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily hod   50,00000 550,40 27 520,00 Vlastní

16 95-02m Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál ks 1,00000 24 464,00 24 464,00 Vlastní

17 95-03 Dopřesnění realizační dokumentace, 2% z HSV + PSV % 2,00000 149 945,07 299 890,15 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 368 924,11
18 978013141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 

zdiva stěn, v rozsahu do 30 %
m2 254,28600 34,40 8 747,44 801-3 RTS 22/ I

viz TZ - B.3.13 : 

03.01 - Armaturní domek : 
stěny : 
(7,5+6,35)*2*(4,3+4,88) 254,28600

19 965_07.1 Demontáž vnitřních výplní otvorů vč. parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace m2    2,42000 978,60 2 368,21 Vlastní
viz TZ - B.3.1 : 

č.v. 03 : 
1,1*2,2 2,42000
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 03

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 03

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

20 971052675R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 4 m2, tl. nad 75 cm m3 13,50100 24 464,00 330 288,46 Vlastní

viz TZ - B.3.1 : 
č.v. 03 : 
1,0*2,0*1,85*1,15 4,25500
1,2*2,0*2,4*1,15 6,62400
1,2*2,0*0,95*1,15 2,62200

21 99-01 Bourací práce nezměřitelné hod   50,00000 550,40 27 520,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 58 272,16
22 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 
 výšky do 12 m,  

t 31,90897 970,00 30 951,70 801-4 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,4,5,6,10,11,12,13,20, : 
Součet: : 31,90897 31,90897

23 999281108R99 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, příplatek za obtížný přístup t 31,90897 856,20 27 320,46 Vlastní
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,4,5,6,10,11,12,13,20, : 
Součet: : 31,90897 31,90897

Díl: 711 Izolace proti vodě 201 830,00
24 711210020RAB Izolace stěrkové hydroizolační těsnicí hmotou , dvousložkovou pružnou izolací, proti tlakové 

vodě, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna
m2 100,00000 2 018,30 201 830,00 AP-PSV RTS 22/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 03

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 03

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

viz TZ - B.3.13 : 

Vodojem 03 : 

Při realizaci nových ukončení větracích šachet bude na základě rozebrání stávajících prvků 
doplněna hydroizolace kolem prostupů šachet do exterieru : 
50 50,00000

Armaturní komora : 
Při realizaci zámečnických výrobků bude na základě rozebrání stávajících prvků doplněna 
hydroizolace kolem prostupů do exterieru : 
50 50,00000

Díl: 766_DV Dveře vč. přesunu hmot 122 320,00
25 D/01 D + M Vstupní ocelové dveře s kruhovým prosklením - EW - 30 DP1 - C, kompletně dle výpisu 

výpis dveří
ks    1,00000

77183,9
77 183,90 Vlastní

26 D/02 D + M Vstupní ocelové dveře, kompletně dle výpisu výpis dveří ks    1,00000 45 136,10 45 136,10 Vlastní
Vstupní ocelové dveře plné
Rozměr stavebního otvoru 1000 x 2050 mm

materiál křídla - ocelový rám oplechovaný, tl. 40 mm
zasklení - jednoduché čiré bezpečnostní
kování - obvodové, klika / klika, cylindrická vložka
barevnost kování - nerez
úprava - barevnost antracitová / černá (bude upřesněno

Nanesení hydroizolační stěrky ve dvou vrstvách. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační 
stěrky.

Vstupní ocelové dveře s kruhovým prosklením
Rozměr stavebního otvoru 1200x2000 mm
Světlá šířka dveřního průchodu 1100/1970 mm
materiál zárubně - ocelová
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 03

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 03

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 529 663,40
27 Z/01 D + M Interiérové přímé dvouramenné schodiště, kompletně dle výpisu výpis zámečnické práce ks    1,00000 550 000,00 550 000,00 Vlastní

28 Z/02 D + M Stříška šachty původního schodiště – větrací prvek, kompletně dle výpisu výpis 
zámečnické práce

ks    1,00000 188 000,00 188 000,00 Vlastní

Detaily budou dořešeny v dodavatelské dokumentaci - součást ceny výrobku !
Skutečné rozměry nutno změřit na stavbě!

Materiál : corten – Ocel odolná proti povětrnostním vlivům, která na svém povrchu díky působení vzdušné vlhkosti a deště vytvoří speciální vrstvu rezaté 
patiny. Ta pak chrání zbytek materiálu před další korozí a degradací.

2 x 13 x 176/300 mm

Schodišťové stupně samonosné z ohýbaného slzičkového plechu o ploše cca 17,3 m2, tl. 10 mm
2 x zábradlí z plechu o ploše cca 10,9 m2, tl.15 mm, černý nátěr
madlo – ocelová trubka délky 10 m, průměru 40 mm, tl. 3 mm, proříznuta, se zabudovaným LED páskem,
konstrukce – svařováno
Povrch. úprava – černý nátěr

panikový zámek
barevnost kování - nerez
úprava - barevnost antracitová / černá (bude upřesněno

Interiérové přímé dvouramenné schodiště s mezipodestou ocelové
š. 1300 mm

Světlá šířka dveřního průchodu 900 x 2000 mm
materiál zárubně - ocelová
materiál křídla - ocelový rám oplechovaný, tl. 40 mm
kování - obvodové, kula / klika, cylindrická vložka,
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 03

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 03

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

29 Z/03.1 D + M Stříšky větracích šachet – přivětrávací prvek DN 560, kompletně dle výpisu výpis 
zámečnické práce

ks    1,00000 78 000,00 78 000,00 Vlastní

30 Z/03.2 D + M Stříšky větracích šachet – přivětrávací prvek DN 1060, kompletně dle výpisu výpis 
zámečnické práce

ks    1,00000 78 000,00 78 000,00 Vlastní

Detaily budou dořešeny v dodavatelské dokumentaci - součást nacenění výrobku !
Skutečné rozměry nutno změřit na stavbě!

Skutečné rozměry nutno změřit na stavbě!

Součástí položky je i demontáž a průzkum stávajícího zavíčkování šachet.

Materiál : corten – Ocel odolná proti povětrnostním vlivům.

Na stávající odvětrací roury O 500 a 1000 mm budou osazeny nové přivětrávací hlavice.

Roury O 500 a 1000 mm výšky 500 mm nad terén s perforací na 30 % horních 20 cm z plechu tl. 8 a 12 mm zastřešené kruhovými poklopy z plechu tl. 12 
mm O 560 a 1060 mm.

Skutečné rozměry nutno změřit na stavbě!

Materiál : corten – Ocel odolná proti povětrnostním vlivům.

Na stávající odvětrací roury O 500 a 1000 mm budou osazeny nové přivětrávací hlavice.

Roury O 500 a 1000 mm výšky 500 mm nad terén s perforací na 30 % horních 20 cm z plechu tl. 8 a 12 mm zastřešené kruhovými poklopy z plechu tl. 12 
mm O 560 a 1060 mm.

Detaily budou dořešeny v dodavatelské dokumentaci - součást nacenění výrobku !

Na stávající betonovou skruž bude položena roura O 1500 mm výšky 600 mm s perforací na 30 % horních 20 cm z plechu tl. 12 mm zastřešená kruhovým 
poklopem z plechu tl. 15 mm O 1560 mm.

Detaily budou doplněny v dodavatelské dokumentaci - součást nacenění výrobku!
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 03

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 03

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

31 Z/04 D + M Stříšky větracích šachet – přivětrávací prvek DN 560, kompletně dle výpisu výpis 
zámečnické práce

ks    2,00000 120 000,00 240 000,00 Vlastní

32 ZR/01 Repase -  Stávající nýtované zábradlí lávky, kompletně dle výpisu výpis zámečnické práce bm 18,00000 2 000,00 36 000,00 Vlastní

33 ZR/02 Repase -  Interiérové vřetenové schodiště ocelové ks    1,00000 33 000,00 33 000,00 Vlastní

Povrch bude opatřen černým syntetickým emailem.

Povrch bude opatřen černým syntetickým emailem.

Interiérové vřetenové schodiště ocelové
O 1430 mm

28 x 182/280 mm

Kartáčem mechanicky očištěno na kov, zbaveno nesoudržných částí.

Roury O 500 mm výšky 500 mm nad terén s perforací na 30 % horních 20 cm z plechu tl. 8  mm zastřešené kruhovými poklopy z plechu tl. 12 mm O 560 
mm.

Detaily budou dořešeny v dodavatelské dokumentaci - součást nacenění výrobku !
Skutečné rozměry nutno změřit na stavbě!

Součástí položky je i demontáž a průzkum stávajícího zavíčkování šachet.

Kartáčem mechanicky očištěno na kov, zbaveno nesoudržných částí.

Součástí položky je i demontáž a průzkum stávajícího zavíčkování šachet.

Materiál : corten – Ocel odolná proti povětrnostním vlivům.

Na stávající odvětrací roury O 500 mm budou osazeny nové přivětrávací hlavice.
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 03

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 03

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

34 ZR/03 Repase -  Stávající armatury v armaturním domku i obou komorách vodojemů, komplet, 
kompletně dle výpisu výpis zámečnické práce

ks    1,00000 106 000,00 106 000,00 Vlastní

35 ZR/04 Repase -  Stávající světlík ve stropě armaturního domku, kompletně dle výpisu výpis zámečnické 
práce

ks    1,00000 68 000,00 68 000,00 Vlastní

36 ZR/05 Repase -  Stávající stoupací kramle větracích šachet, kompletně dle výpisu výpis zámečnické 
práce

komplet 1,00000 51 000,00 51 000,00 Vlastní

37 ZR/06 Repase -  Stávající stoupací kramle větracích šachet, kompletně dle výpisu výpis zámečnické 
práce

komplet 1,00000 47 000,00 47 000,00 Vlastní

Stávající stoupací kramle větracích šachet a roura O 450 mm propojení komor vodojemu
Vše kartáčem mechanicky očištěno na kov, stávající stav zafixován zavoskováním.
Technologie bude konzultována se zástupci památkové péče ve fázi provádění stavby!

Přesný postup prací bude určen po demontáži a zhodnocení stavu prvku dílenskou dokumentací.

Stávající stoupací kramle větracích šachet a roura O 450 mm propojení komor vodojemu
Vše kartáčem mechanicky očištěno na kov, stávající stav zafixován zavoskováním.
Přesný postup prací bude určen na stavbě po zhodnocení stavu prvků.

Stávající světlík ve stropě armaturního domku
2500 x 1200 mm

Konstrukce bude demontována a repasována na dílně.
Ocelová kce horního i spodního rámu bude obroušena, degradované části nahrazeny, ocel pak bude natřena, barevnost antracitová.
Horní konstrukce sedlové stříšky bude vyplněna bezpečnostním čirým sklem.
Spodní rovný rám bude vyplněn bezpečnostním sklem s mléčnou folií.

Kartáčem mechanicky očištěno na kov, zbaveno nesoudržných částí
Povrch bude opatřen bezbarvým nátěrem nebo bude navoskován
Technologie bude konzultována se zástupci památkové péče ve fázi provádění stavby!
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 03

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 03

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

38 ZR/07 Repase -  Stávající přivětrávací armatury O 450 mm, kompletně dle výpisu výpis zámečnické 
práce

ks    2,00000 5 000,00 10 000,00 Vlastní

39 ZR/08 Repase -  Stávající odvětrávací hlavice O 450 mm, výška 500 mm, kompletně dle výpisu výpis 
zámečnické práce

ks    1,00000 5 900,00 5 900,00 Vlastní

40 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 14 909,00000 2,60 38 763,40 800-767 RTS 22/ I

Díl: 784 Malby 43 793,14
41 784450020RA0 Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá m2 38,14290 108,30 4 130,88 AP-PSV RTS 22/ I

viz TZ - B.3.13 : 

03.01 - Armaturní domek : 
stěny : 
(7,5+6,35)*2*(4,3+4,88)*0,15 38,14290

42 784950030RAA Oprava maleb z malířských směsí m2 216,14310 183,50 39 662,26 AP-PSV RTS 22/ I

viz TZ - B.3.13 : 

03.01 - Armaturní domek : 
stěny : 

Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým 
stropem.

Vše kartáčem mechanicky očištěno na kov, stávající stav zafixován zavoskováním.
Technologie bude konzultována se zástupci památkové péče ve fázi provádění stavby!

50 m vodorovně

Vše kartáčem mechanicky očištěno na kov, stávající stav zafixován zavoskováním.
Technologie bude konzultována se zástupci památkové péče ve fázi provádění stavby!
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 03

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 03

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

(7,5+6,35)*2*(4,3+4,88)*0,85 216,14310

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 87 695,13
43 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  
t 34,94526 212,80 7 436,35 832-1 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
18,20, : 

Součet: : 34,94526 34,94526

44 979011121R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží t 34,94526 289,30 10 109,66 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
18,20, : 

Součet: : 34,94526 34,94526

45 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 34,94526 298,50 10 431,16 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
18,20, : 

Součet: : 34,94526 34,94526

46 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 663,95994 20,90 13 876,76 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
Včetně:
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 03

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 03

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

18,20, : 

Součet: : 663,95994 663,95994

47 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 34,94526 417,70 14 596,64 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
18,20, : 

Součet: : 34,94526 34,94526

48 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 349,45260 46,60 16 284,49 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
18,20, : 

Součet: : 349,45260 349,45260

49 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 34,94526 428,10 14 960,07 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
18,20, : 

Součet: : 34,94526 34,94526

Celkem 15 294 397,57

Včetně případného složení na staveništní deponii.
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 03

R: D.1.3.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _1 Materiál 1 440 386,40
1 34111090R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 450,00000 34,50 15 525,00 Vlastní

150+250+50 450,00000

2 341116250R Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 5 x 25 mm2 m 125,00000 561,20 70 150,00 Vlastní

3 3484120101-S10aTSvítidlo LED, S10 kus 4,00000 152 323,60 609 294,40 Vlastní

4 3484120101-S9aT Svítidlo LED, S9 kus 25,00000 19 218,10 480 452,50 Vlastní

5 3484120101-S9bT Instalační box, S9 kus 25,00000 408,40 10 210,00 Vlastní

Svítidlo vestavné do země, korpus nerez AISI 316L, povrchová
úprava korten, speciální protikorozní 5 stupňová ochrana,
O 160 mm, v=87 mm (35 mm nad povrchem, 52 mm pod povrchem),

nosnost 5000 kg, IP67, IK08, povrchová teplota max 45°C,
LED 8W, 4x 90 lm, 3000 K, radiální optika, transformátor integrován
ve svítidle

chromatičnosti v rozmezí 2700 - 6000 K, 1380 lm, 1x široký světelný
svazek 54,8°, 1x středně široký světelný svazek 30,2°, 2x úzký
světelný svazek 16°, IP66, IK07, vč. clony zamezující oslnění

Mobilní svítidlo, nosič + 4 ks světlometů, vše černá barva,
nosič - materiál nerez AISI 316, 4x tyč, vždy samostatně pro
každý světlomet, v=600 + 1200 + 1800 + 2700 mm, kabeláž
uvnitř tyčí, základna, O cca 600 mm, v=30 mm, světlomety -
korpus Al odlitek, speciální 5 stupňová protikorozní úprava,

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 03

Elektro 3A

DALI, O 150 mm, l=105 mm, LED 11W, plynule měnitelná teplota
bezpečnostní skleněná optika, transformátor teplotně oddělený,
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 03

R: D.1.3.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 03

Elektro 3A

6 357116411-51T Rozvaděč napájecí, podružný kus 1,00000 142 612,90 142 612,90 Vlastní

7 NO - 001T Nástěnný LED piktogram, vid. 25m, P65, černý, NP1 kus 11,00000 3 114,90 34 263,90 Vlastní

8 NO - 003T Stropní LED asymetrické 30°, IP65, černé, NB2 kus 1,00000 4 601,70 4 601,70 Vlastní

9 NO - 004T Nástěnné LED asymetrické 30°, IP65, černé, montáž na výložník, NBH kus 6,00000 5 451,80 32 710,80 Vlastní

10 NO - 005T NO s CG-S integrováno do sloupku ATEH kus 6,00000 6 244,90 37 469,40 Vlastní

11 NO-0000T CEAG 3-PM-IO-INV, Hlídání výpadků světelných jističů kus 1,00000 3 095,80 3 095,80 Vlastní

Díl: 900 HZS 23 241,00
12 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 20,00000 611,60 12 232,00 Vlastní

13 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 10,00000 1 100,90 11 009,00 Vlastní

Díl: M Montážní přirážky 9 724,40
14 1 Montážní přirážka na podružný materiál M21 a _1 Soubor 1,00000 9 724,40 9 724,40 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 107 260,09
15 210040701R00 Montáž drážky pro trubku nebo kabel, do průměru 29 mm, včetně vysekání, zazdění a začištění m 50,00000 328,80 16 440,00 Vlastní

16 210201511R00 Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských místností, stropního přisazeného,  kus 1,00000 359,60 359,60 Vlastní
NB2 : 1 1,00000
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 03

R: D.1.3.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 03

Elektro 3A

17 210201517R00 Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských místností, stěnového,  kus 17,00000 359,60 6 113,20 Vlastní
NP1 : 11 11,00000

NBH : 6 6,00000

18 210201528-3T00 Svítidlo LED zemní, vestavné do země kus 25,00000 1 164,50 29 112,50 Vlastní

19 210201528-4T00 Svítidlo LED světlomet mobilní kus 4,00000 1 609,70 6 438,80 Vlastní

20 210810054R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 16 mm2, pevně uloženého m 125,00000 51,40 6 425,00 Vlastní

21 210810055R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého m 450,00000 30,80 13 860,00 Vlastní

22 631312411R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 8/10 ,  m3 0,07500 5 479,90 410,99 Vlastní

50*0,03*0,05 0,08000

23 650020653R00 zatloukací s hřebíkem, do 20 mm kus 1 000,00000 15,40 15 400,00 Vlastní

24 354399993002-1T Příchytka kabelová do 20 mm s hřebíkem kus 1 000,00000 12,70 12 700,00 Vlastní

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 10 626,60
25 220711601-1T00 Programování, uvedení do chodu nouzové osvětlení h 0,50000 10 293,20 5 146,60 Vlastní

26 220711601-2T00 Programování, DALI, připravení scén osvětlení h 4,00000 1 370,00 5 480,00 Vlastní

Celkem 1 591 238,49

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 03

R: D.1.3.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 03

Elektro 3A
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 03

R: D.1.3.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _1 Materiál 387 902,50
1 34111090R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 650,00000 34,50 22 425,00 Vlastní

2 3484120101-S11aTSvítidlo LED, S11 kus 35,00000 3 108,20 108 787,00 Vlastní

3 3484120101-S11bTZákladna pro instalaci svítidla, S11 kus 35,00000 1 357,80 47 523,00 Vlastní

4 3484120101-S12aTSvítidlo LED, S12a kus 2,00000 15 088,70 30 177,40 Vlastní

5 3484120101-S12bTSvítidlo LED, S12b kus 2,00000 15 088,70 30 177,40 Vlastní

6 3484120101-S12cTClona pro zamezení oslnění, černá barva, S12 kus 4,00000 2 227,60 8 910,40 Vlastní

7 3484120101-S13aTSvítidlo LED, S13 kus 7,00000 9 009,60 63 067,20 Vlastní

bezpečnostní sklo čiré, velikost 200x180x210 mm, LED 40W,
3000 K, 40°, antikondenzační úprava, IP65, IK07

Svítidlo přisazené, Al korpus, barva černá RAL 9005, O 100 mm,

- světlomet, Al korpous, speciální protikorozní úprava,

l=130 mm, COB LED 20W, 3000 K, 1800 lm, 50°, IP65

Sestava světlometů, pro nepřímé osvětlení komunikace, barva
antracit, transformátor stmívatelný DALI
- světlomet, Al korpous, speciální protikorozní úprava,
bezpečnostní sklo čiré, velikost 200x180x210 mm, LED 40W,
3000 K, 26°, antikondenzační úprava, IP65, IK07

Sestava světlometů, pro nepřímé osvětlení komunikace, barva
antracit, transformátor stmívatelný DALI

Světlomet, Al korpus, barva antracit, čirý difuzer, O 114 mm,

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 03

Elektro 3B
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 03

R: D.1.3.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 03

Elektro 3B

8 3484120101-S14aTSvítidlo LED, S14 kus 1,00000 1 206,90 1 206,90 Vlastní

9 3484120101-S7aT Svítidlo LED, S7 kus 2,00000 10 739,90 21 479,80 Vlastní

10 3484120101-S7bT Transformátor DALI, v atypickém boxu, černá barva, S7 kus 2,00000 3 508,90 7 017,80 Vlastní

11 NO - 001T Nástěnný LED piktogram, vid. 25m, P65, černý, NP1 kus 5,00000 3 114,90 15 574,50 Vlastní

12 NO - 002T Nástěnné LED asymetrické 30°, IP65, černé, NB1 kus 2,00000 4 601,70 9 203,40 Vlastní

13 NO - 003T Stropní LED asymetrické 30°, IP65, černé, NB2 kus 3,00000 4 601,70 13 805,10 Vlastní

14 NO - 004T Nástěnné LED asymetrické 30°, IP65, černé, montáž na výložník, NBH kus 1,00000 5 451,80 5 451,80 Vlastní

15 NO-0000T CEAG 3-PM-IO-INV, Hlídání výpadků světelných jističů kus 1,00000 3 095,80 3 095,80 Vlastní

Díl: M Montážní přirážky 1 717,40
16 1 Montážní přirážka na podružný materiál M21 a _1 Soubor 1,00000 1 717,40 1 717,40 Vlastní

Al profil, černá barva, nuta š/h=18/12 mm, celková délka cca 10 m,
LED 9W/m, 3000 K, 720 lm/m, 24V, zalito opálovým silikonem, driver DALI mimo lištu

Osvětlovací lišta, vestavena do madla zábradlí schodiště,

v=117 mm, LED 15W, 3000 K, 1150 lm, široký symetrický světelný
svazek, směrovatelný, IP65

Svítidlo přisazené, Al korpus, barva černá, difuzer čiré optické sklo,
O 65 mm, v=45 mm, LED 8W, 3000 K, 577 lm, 35°, IP54
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 03

R: D.1.3.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 03

Elektro 3B

Díl: M21 Elektromontáže 161 643,67
17 210040701R00 Montáž drážky pro trubku nebo kabel, do průměru 29 mm, včetně vysekání, zazdění a začištění m 200,00000 328,80 65 760,00 Vlastní

18 210201511R00 Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských místností, stropního přisazeného,  kus 11,00000 359,60 3 955,60 Vlastní
S13 : 7 7,00000

S14 : 1 1,00000

NB2 : 3 3,00000

19 210201517R00 Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských místností, stěnového,  kus 8,00000 359,60 2 876,80 Vlastní
NP1 : 5 5,00000

NB1 : 2 2,00000

NBH : 1 1,00000

20 210201519RU4 Montáž LED pásky umístěné ve výšce nad 1,5 m, v liště, vč. montáže lišty m 20,00000 274,00 5 480,00 Vlastní
S7 : 2*10 20,00000

21 210201528-2T00 Svítidlo LED světlomet kus 39,00000 650,70 25 377,30 Vlastní
S11 : 35 35,00000

S12 : 4 4,00000

22 210810055R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého m 650,00000 30,80 20 020,00 Vlastní

23 631312411R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 8/10 ,  m3 0,30000 5 479,90 1 643,97 Vlastní

200*0,03*0,05 0,30000

24 650020653R00 zatloukací s hřebíkem, do 20 mm kus 1 300,00000 15,40 20 020,00 Vlastní

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 03

R: D.1.3.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOJEM 03

Elektro 3B

25 354399993002-1T Příchytka kabelová do 20 mm s hřebíkem kus 1 300,00000 12,70 16 510,00 Vlastní

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 10 626,60
26 220711601-1T00 Programování, uvedení do chodu nouzové osvětlení h 0,50000 10 293,20 5 146,60 Vlastní

27 220711601-2T00 Programování, DALI, připravení scén osvětlení h 4,00000 1 370,00 5 480,00 Vlastní

Celkem 561 890,17
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 00 Poznámka 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 Vlastní

Platí pro celou stavbu : 
a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. : 

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 
Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

V případě zjištěných : 

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ
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rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 1 Zemní práce 7 883 762,55
2 122301101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 4 do 100 m3 m3 80,64446 505,80 40 789,97 800-1 RTS 22/ I

možné zbytky konstrukcí  původního objektu - likvidovat jako suť : 
č.v. 04.03 : 
(1,2-0,68)*(6,9*15,105+7,24*7,025) 80,64446

3 131301202R00 Hloubení zapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 4, strojně, s ručním dočištěním m3 855,00000 1 834,80 1 568 754,00 800-1 RTS 22/ I

viz TZ : 

podsklepení domu :  
46,0*7,5 345,00000

chodba k vodojemu 03 : 

17,0*30,0 510,00000

4 132301111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 1,70816 568,80 971,60 800-1 RTS 22/ I

možné zbytky konstrukcí  původního objektu - likvidovat jako suť : 
č.v. 04.03 : 
0,68*0,4*6,28 1,70816

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém 
terénu na vzdálenost do 3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

5 132301211R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 100 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 42,29997 512,50 21 678,73 800-1 RTS 22/ I

možné zbytky konstrukcí  původního objektu - likvidovat jako suť : 
č.v. 04.03 : 
0,68*0,62*(15,105*2+6,28+6,005*2+7,24)*1,8 42,29997

6 151823162RA0 Pažení záporové trvalé Záporové pažení trvalé, hor.4, HEB 140, hl.nad 5 m m2 547,52165 8 544,10 4 678 079,73 AP-HSV Vlastní

č.v. 04.02 : 
8,09*(2,4+2,59+3,295+9,355+3,3+1,745) 183,52165

7,0*(1,435+24,11+3,8*6+1,2+1,235+1,22) 364,00000

7 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 510,00000 269,10 137 241,00 800-1 RTS 22/ I

- dodávka a osazení pažin z dřevěných fošen
- dodávka a montáž ocelové převázky
- osazení a napnutí kotev

- osazení a napnutí kotev
Položka je určena pro trvalé záporové pažení stabilizované kotvami.
Položka obsahuje:
- vyvrtání otvoru pro zápory
- osazení zápor do betonového lože se zásypem
- dodávku zápor včetně dopravy

- vyvrtání otvoru pro zápory
- osazení zápor do betonového lože se zásypem
- dodávku zápor včetně dopravy
- dodávka a osazení pažin z dřevěných fošen
- dodávka a montáž ocelové převázky

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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viz TZ : 
chodba k vodojemu 03 : 
17,0*30,0 510,00000

8 161101104R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m m3 345,00000 672,80 232 116,00 800-1 RTS 22/ I

viz TZ : 
podsklepení domu :  
46,0*7,5 345,00000

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 855,00000 275,20 235 296,00 800-1 RTS 22/ I

viz TZ : 
podsklepení domu :  
46,0*7,5 345,00000
chodba k vodojemu 03 : 
17,0*30,0 510,00000

10 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 8 550,00000 17,70 151 335,00 800-1 RTS 22/ I

viz TZ : 
podsklepení domu :  
46,0*7,5*10 3 450,00000
chodba k vodojemu 03 : 

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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17,0*30,0*10 5 100,00000

11 174101102R00 Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním 
zhutněním

m3 18,79999 538,20 10 118,15 800-1 RTS 22/ I

č.v. 04.03 : 
0,68*0,62*(15,105*2+6,28+6,005*2+7,24)*0,8 18,79999

12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 177,54045 16,90 3 000,43 800-1 RTS 22/ I

č.v. 04.03 : 
1,15*(7,14*7,025+15,105*6,9) 177,54045

13 182001111R00 Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 
1:5

m2 177,54045 43,90 7 794,03 823-1 RTS 22/ I

č.v. 04.03 : 
1,15*(7,14*7,025+15,105*6,9) 177,54045

14 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 855,00000 726,60 621 243,00 800-1 RTS 22/ I

viz TZ : 

podsklepení domu :  
46,0*7,5 345,00000

chodba k vodojemu 03 : 

17,0*30,0 510,00000

15 174100010RAB Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz ze vzdálenosti 500 m m3 225,76013 632,40 142 770,71 AP-HSV RTS 22/ I

sypaninou s vodorovnou přepravou k místu zásypu, uložením ve vrstvách a zhutněním.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,
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č.v. 04.02 : 
1,5*(2,3+3,0)*((1,745+2,34)/2+(24,11+24,71)/2+(1,435+2,455)/2) 225,76013

16 180400120RA0 Založení trávníku parkového,rovina,s odplevelením m2 39,01800 54,90 2 142,09 RTS 22/ I

č.v. 04.03 : 
0,7*(15,105*2+6,28+6,005*2+7,24) 39,01800

17 181050010RA0 Terénní modelace při sejmutí ornice v  tloušťce 150 mm m2 39,01800 194,50 7 589,00 AP-HSV RTS 22/ I

č.v. 04.03 : 
0,7*(15,105*2+6,28+6,005*2+7,24) 39,01800

18 583318004R kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; Jihomoravský kraj t 43,42797 526,00 22 843,11 SPCM RTS 22/ I

č.v. 04.03 : 
0,68*0,62*(15,105*2+6,28+6,005*2+7,24)*0,8*2,2*1,05 43,42797

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 362 420,58
19 274313621R00 Beton základových pasů prostý třídy C 20/25 m3 31,51018 3 645,10 114 857,76 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.03 : 
0,85*0,4*6,28 2,13520

0,85*0,62*(15,105*2+6,28+6,005*2+7,24) 29,37498

20 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 71,23225 749,80 53 409,94 801-1 RTS 22/ I

Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.

Včetně přesunu hmot, prvního pokosení, naložení odpadu a odvezení do 20 km, se složením.

Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením. Úprava pláně v 
násypech vyrovnáním výškových rozdílů. Úprava pozemku s rozpojením a přehrnutím včetně urovnání. Plošná úprava terénu s urovnáním povrchu, bez 
doplnění ornice, v hornině 1 až 4. Rozprostření a urovnání ornice v rovině s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo 
potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.
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č.v. 04.03 : 
0,15*(6,28+14,085+6,05+6,0)*2 9,72450

1,15*(15,105*2+1,295+6,9+1,17+6,67+7,24) 61,50775

21 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 71,23225 167,00 11 895,79 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.03 : 
0,15*(6,28+14,085+6,05+6,0)*2 9,72450

1,15*(15,105*2+1,295+6,9+1,17+6,67+7,24) 61,50775

22 631315621R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,  m3 23,26283 4 483,00 104 287,27 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.03 : 
0,15*(7,025*7,24+15,105*6,9) 23,26283

23 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm m3 23,26283 126,00 2 931,12 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.03 : 
0,15*(7,025*7,24+15,105*6,9) 23,26283

24 631361921RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 
oka 100/100 mm

t 0,92121 48 928,00 45 072,96 801-1 RTS 22/ I

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

včetně distančních prvků

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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č.v. 04.03 : 
(7,025*7,24+15,105*6,9)*4,4*1,35/1000 0,92121

25 631571003R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva 
 ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu

m3 18,67257 1 604,80 29 965,74 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.03 : 
0,15*(6,0*6,005+14,085*6,28) 18,67257

Díl: 2_HV Základy a zvláštní zakládání - hlavní vstup 4 505 091,77
26 273323611RV1 Beton základových desek železový vodostavební třídy C 30/37, stupeň chemické odolnosti  

X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2
m3 30,59560 7 210,80 220 618,75 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.04-05 : 
základová deska ŽB kce + schodiště : 
třída a kvalita betonu bude upřesněna v dílenské dokumentaci : 
 sklep dno : 
6,8*5,6*0,4 15,23200
chodba do vodojemu 3 : 
((3,2+3,845)/2+(24,07+24,035)/2+(1,94+2,615)/2)*0,4 11,94100
chodba do vodojemu 1 : 
(3,175*2,3+1,9*0,66)*0,4 3,42260

27 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505(R) t 5,50721 44 646,80 245 879,30 801-1 RTS 22/ I

množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje  armovací výkresy !!! : 
č.v. 04.04-05 : 
základová deska ŽB kce + schodiště : 

bez dodávky a uložení výztuže

včetně distančních prvků

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,
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třída a kvalita betonu bude upřesněna v dílenské dokumentaci : 
 sklep dno : 

6,8*5,6*0,4*180/1000 2,74176

chodba do vodojemu 3 : 

((3,2+3,845)/2+(24,07+24,035)/2+(1,94+2,615)/2)*0,4*180/1000 2,14938

chodba do vodojemu 1 : 

(3,175*2,3+1,9*0,66)*0,4*180/1000 0,61607

28 279351102R00 Bednění základových zdí jednostranné, odstranění m2 563,74000 450,70 254 077,62 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.04-05 : 
vstup : 

6,985*(6,8+5,2)*2*2 335,28000

-2*1,5*2,5*2 -15,00000

0,4*(1,5*2+2,5*4) 5,20000

chodba do vodojemu 3 : 

2,5*(3,2+3,845+4,07+24,035+1,94+2,615)*2 198,52500

chodba do vodojemu 1 : 

2,5*(3,175+1,5*2+1,06*2)*2 41,47500

-2*2,1*0,9 -3,78000

0,4*(0,9+2,1*2) 2,04000

29 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 20,03400 44 646,80 894 453,99 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.04-05 : 
třída a kvalita betonu bude upřesněna v dílenské dokumentaci : 

včetně distančních prvků

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené základových zdí ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
Včetně  očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

vstup : 

6,985*(6,8+5,2)*2*0,4*180/1000 12,07008

-0,4*1,5*2,5*2*180/1000 -0,54000

chodba do vodojemu 3 : 

2,5*(3,2+3,845+4,07+24,035+1,94+2,615)*0,4*180/1000 7,14690

chodba do vodojemu 1 : 

2,5*(3,175+1,5*2+1,06*2)*0,4*180/1000 1,49310

-0,4*2,1*0,9*180/1000 -0,13608

30 411351215R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m přes 10 do 12 kPa, - 
zřízení

m2 49,69000 2 752,20 136 756,82 801-1 RTS 22/ I

pohledové : 
č.v. 04.04-05 : 
chodba do vodojemu 3 : 

44,5 44,50000

chodba do vodojemu 1 : 

(1,06*1,5+1,5*2,4) 5,19000

31 411351216R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m přes 10 do 12 kPa, - 
odstranění

m2 49,69000 581,60 28 899,70 801-1 RTS 22/ I

pohledové : 
č.v. 04.04-05 : 
chodba do vodojemu 3 : 

44,5 44,50000

chodba do vodojemu 1 : 

(1,06*1,5+1,5*2,4) 5,19000

s pomocným lešením

s pomocným lešením
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

32 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 2,76545 44 646,80 123 468,49 801-1 RTS 22/ I

množství výztuže je pouze orientační - PD statiky neobsahuje  armovací výkresy !!! : 
č.v. 04.04-05 : 
třída a kvalita betonu bude upřesněna v dílenské dokumentaci : 
chodba do vodojemu 3 : 

((3,2+3,845)/2+(24,07+24,035)/2+(1,94+2,615)/2)*0,4*180/1000 2,14938

chodba do vodojemu 1 : 

(3,175*2,3+1,9*0,66)*0,4*180/1000 0,61607

33 413351211R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, zřízení m2 1,56000 1 808,50 2 821,26 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.04-05 : 
vstup : 

0,4*(1,5*2) 1,20000

chodba do vodojemu 1 : 

0,4*(0,9) 0,36000

34 413351212R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění m2 1,56000 1 373,70 2 142,97 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.04-05 : 
vstup : 

0,4*(1,5*2) 1,20000

chodba do vodojemu 1 : 

0,4*(0,9) 0,36000

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

35 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 
10505

t 0,89291 44 646,80 39 865,57 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.04-05 : 
třída a kvalita betonu bude upřesněna v dílenské dokumentaci : 
pohledový : 
mezipodesty : 

0,2*1,35*1,35*3*180/1000 0,19683

schodnice : 

0,2*1,2*(2,4+2,4+2,1+2,1+3,3)*1,31*180/1000 0,69608

36 431351122R00 Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění m2 5,46750 198,80 1 086,94 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.04-05 : 
mezipodesty : 

1,35*1,35*3 5,46750

37 433351132R00 Bednění schodnic přímočarých odstranění m2 19,33560 228,10 4 410,45 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.04-05 : 
pohledový : 
schodnice : 

1,2*(2,4+2,4+2,1+2,1+3,3)*1,31 19,33560

38 434351141R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení m2 8,53200 2 396,20 20 444,38 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.04-05 : 

Včetně distančních prvků.

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

včetně podpěrné konstrukce do výšky 4 m
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

1,2*(8+9+8+12+8)*0,158 8,53200

39 434351142R00 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých odstranění m2 8,53200 139,40 1 189,36 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.04-05 : 
1,2*(8+9+8+12+8)*0,158 8,53200

40 631313611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,  m3 8,79623 6 917,20 60 845,28 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.04-05 : 
základová deska ŽB kce + schodiště : 
třída a kvalita betonu bude upřesněna v dílenské dokumentaci : 
 sklep dno : 

6,8*5,6*0,1*1,15 4,37920

chodba do vodojemu 3 : 

((3,2+3,845)/2+(24,07+24,035)/2+(1,94+2,615)/2)*0,1*1,15 3,43304

chodba do vodojemu 1 : 

(3,175*2,3+1,9*0,66)*0,1*1,15 0,98400

41 2/01 D + M Prvky bílé vany, kompletně dle PD sada  1,00000 91 740,00 91 740,00 Vlastní

kování - obvodové, klika / klika, cylindrická vložka

Vstupní ocelové dveře s kruhovým prosklením
Rozměr stavebního otvoru 930 x 2540 mm
Světlá šířka dveřního průchodu 830 x 2490 mm
materiál zárubně - ocelová
materiál křídla - ocelový rám oplechovaný, tl. 40 mm
zasklení - jednoduché čiré bezpečnostní

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Stránka 53 z 191Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

č.v. 02.01 : 
1 1,00000

42 279323511RVP Železobeton základ. zdí vodostavební C 30/37 - pohledový, PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-
2,XF1,XA1-2

m3 111,30000 7 210,80 802 562,04 Vlastní

č.v. 04.04-05 : 
třída a kvalita betonu bude upřesněna v dílenské dokumentaci : 
vstup : 

6,985*(6,8+5,2)*2*0,4 67,05600

-0,4*1,5*2,5*2 -3,00000

chodba do vodojemu 3 : 

2,5*(3,2+3,845+4,07+24,035+1,94+2,615)*0,4 39,70500

chodba do vodojemu 1 : 

2,5*(3,175+1,5*2+1,06*2)*0,4 8,29500

-0,4*2,1*0,9 -0,75600

43 279351101R0P Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení, pohledové m2 563,74000 2 238,50 1 261 931,99 Vlastní
č.v. 04.04-05 : 
třída a kvalita betonu bude upřesněna v dílenské dokumentaci : 
vstup : 

6,985*(6,8+5,2)*2*2 335,28000

-2*1,5*2,5*2 -15,00000

0,4*(1,5*2+2,5*4) 5,20000

chodba do vodojemu 3 : 

2,5*(3,2+3,845+4,07+24,035+1,94+2,615)*2 198,52500

chodba do vodojemu 1 : 

barevnost kování - nerez
úprava - barevnost antracitová / černá (bude upřesněno
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

2,5*(3,175+1,5*2+1,06*2)*2 41,47500

-2*2,1*0,9 -3,78000

0,4*(0,9+2,1*2) 2,04000

44 411321515R0V Stropy deskové ze železobetonu C 30/37, vodostavebný pohledový m3 15,36360 7 210,80 110 783,85 Vlastní
č.v. 04.04-05 : 
třída a kvalita betonu bude upřesněna v dílenské dokumentaci : 
chodba do vodojemu 3 : 

((3,2+3,845)/2+(24,07+24,035)/2+(1,94+2,615)/2)*0,4 11,94100

chodba do vodojemu 1 : 

(3,175*2,3+1,9*0,66)*0,4 3,42260

45 430321514R0P Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37 m3 4,96062 6 073,20 30 126,84 Vlastní
č.v. 04.04-05 : 
třída a kvalita betonu bude upřesněna v dílenské dokumentaci : 
pohledový : 
mezipodesty : 

0,2*1,35*1,35*3 1,09350

schodnice : 

0,2*1,2*(2,4+2,4+2,1+2,1+3,3)*1,31 3,86712

46 431351121R0P Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení, pohledové m2 5,46750 3 767,50 20 598,81 Vlastní

č.v. 04.04-05 : 
mezipodesty : 

1,35*1,35*3 5,46750

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

47 433351131RPP Bednění schodnic přímočarých - zřízení, pohledové m2 19,33560 1 833,60 35 453,76 Vlastní

č.v. 04.04-05 : 
pohledový : 
schodnice : 

1,2*(2,4+2,4+2,1+2,1+3,3)*1,31 19,33560

48 434311117R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 30/37, podhledový beton m 54,00000 2 128,40 114 933,60 Vlastní
třída a kvalita betonu bude upřesněna v dílenské dokumentaci : 
č.v. 04.04-05 : 
1,2*(8+9+8+12+8) 54,00000

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry 75 125,89
49 212312111R00 Lože pro trativody z betonu prostého m3 3,06570 5 895,80 18 074,75 800-2 RTS 22/ I

č.v. 04.03 : 
1,1*(15,105*2+6,28+6,005*2+7,24)*0,5*0,1 3,06570

50 212971110R00 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie o sklonu do 2,5,  m2 91,97100 46,20 4 249,06 800-2 RTS 22/ I

č.v. 04.03 : 
1,1*(15,105*2+6,28+6,005*2+7,24)*1,5 91,97100

51 212810010RAC Trativody z flexibilních trubek lože ze štěrkopísku a obsyp z drceného kameniva, d 100 mm m 61,31400 678,90 41 626,07 AP-HSV RTS 22/ I

č.v. 04.03 : 

Včetně vyčištění dna rýh.

v rýze nebo v zářezu se stěnami,

Lože pro trativody, položení trubek, obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin, nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje.  Bez výkopu rýhy.

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

1,1*(15,105*2+6,28+6,005*2+7,24) 61,31400

52 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 70,51110 61,60 4 343,48 SPCM RTS 22/ I

č.v. 04.03 : 
1,1*(15,105*2+6,28+6,005*2+7,24)*1,15 70,51110

53 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 105,76665 64,60 6 832,53 SPCM RTS 22/ I

č.v. 04.03 : 
1,1*(15,105*2+6,28+6,005*2+7,24)*1,5*1,15 105,76665

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 015 640,77
54 311321825R00 Beton nadzákladových zdí železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu 

třídy C 25/30
m3 87,98410 7 210,80 634 435,75 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.04 : 
exter : 

0,3*4,385*(21,825*2+11,2*2) 86,88878

0,3*(6,08-4,385)*6,6*2/2 3,35610

-
0,3*(0,99*1,82+1,0*1,25+0,85*0,85*6+2,0*1,25+1,0*2,25*5+0,44*1,17+0,99*1,82+1,0*2,725+1,0*
1,82)

-8,39952

inter : 

0,3*3,825*(0,3*2+2,455+0,15+3,495) 7,68825

-0,3*(1,1*2,15+2,0*1,4) -1,54950

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 
kPa,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa.
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

55 311351805R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, zřízení m2 610,02970 1 198,70 731 242,60 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.04 : 
4,385*(21,825*2+11,2*2)*2 579,25850

(6,08-4,385)*6,6*2/2*2 22,37400

-
(0,99*1,82+1,0*1,25+0,85*0,85*6+2,0*1,25+1,0*2,25*5+0,44*1,17+0,99*1,82+1,0*2,725+1,0*1,8
2)*2

-55,99680

0,3*(0,99+1,0+0,85*6+2,0+1,0*5+0,44+0,99+1,0*2) 5,25600

0,3*2*(1,82+0,85*4+1,25+2,25*5+1,17+1,82+2,725+1,82) 15,15300

inter : 

2*3,825*(0,3*2+2,455+0,15+3,495) 51,25500

-2*(1,1*2,15+2,0*1,4) -10,33000

0,3*(2,0+1,1+1,4*2+2,15*2) 3,06000

56 311351806R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu pro beton pohledový, odstranění m2 610,02970 328,40 200 333,75 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.04 : 
4,385*(21,825*2+11,2*2)*2 579,25850

(6,08-4,385)*6,6*2/2*2 22,37400

-
(0,99*1,82+1,0*1,25+0,85*0,85*6+2,0*1,25+1,0*2,25*5+0,44*1,17+0,99*1,82+1,0*2,725+1,0*1,8
2)*2

-55,99680

0,3*(0,99+1,0+0,85*6+2,0+1,0*5+0,44+0,99+1,0*2) 5,25600

0,3*2*(1,82+0,85*4+1,25+2,25*5+1,17+1,82+2,725+1,82) 15,15300

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních 
apod. ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

inter : 

2*3,825*(0,3*2+2,455+0,15+3,495) 51,25500

-2*(1,1*2,15+2,0*1,4) -10,33000

0,3*(2,0+1,1+1,4*2+2,15*2) 3,06000

57 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) t 15,83714 44 646,80 707 077,62 801-1 RTS 22/ I

množství výztuže je pouze orientační - PD neobsahuje  armovací výkresy !!! : 
č.v. 04.04 : 
0,3*4,385*(21,825*2+11,2*2)*180/1000 15,63998

0,3*(6,08-4,385)*6,6*2/2*180/1000 0,60410

-
0,3*(0,99*1,82+1,0*1,25+0,85*0,85*6+2,0*1,25+1,0*2,25*5+0,44*1,17+0,99*1,82+1,0*2,725+1,0*
1,82)*180/1000

-1,51191

inter : 

0,3*3,825*(0,3*2+2,455+0,15+3,495)*180/1000 1,38389

-0,3*(1,1*2,15+2,0*1,4)*180/1000 -0,27891

58 413351211R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, zřízení m2 6,18600 1 808,50 11 187,38 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.04 : 
0,3*(0,99+1,0+0,85*6+2,0+1,0*5+0,44+0,99+1,0*2) 5,25600

inter : 

0,3*(2,0+1,1) 0,93000

59 413351212R00 Podpěrná konstrukce bednění nosníků do 5 kPa, odstranění m2 6,18600 1 373,70 8 497,71 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.04 : 

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

a jiných tyčových konstrukcí výšky do 4 m a se zesílením dna bednění, na plochu půdorysu

včetně distančních prvků
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

0,3*(0,99+1,0+0,85*6+2,0+1,0*5+0,44+0,99+1,0*2) 5,25600

inter : 

0,3*(2,0+1,1) 0,93000

60 334224111R0 Obkladové zdivo kotvené tl. 150mm, vč. dodávky kotev m3 40,75607 17 736,40 722 865,96 Vlastní
č.v. 04.04 : 
OK1 : 

4,385*(21,825*2+12,4*2-7,1)*0,15 40,35296

(6,08-4,385)*6,6*2/2*0,15 1,67805

-(0,44*1,17+0,99*1,82+1,0*2,725+1,0*1,82+0,9*1,82)*0,15 -1,27494

Díl: 399 Sádrokartonové kce 248 029,95
61 342261213RS1 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 

příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 
60

m2 28,23750 1 821,30 51 428,96 801-1 RTS 22/ I

vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) : 
č.v. 04.04 : 
2,9*(2,8+2,525+3,025+1,775+0,15+0,6*2) 33,27750

-(0,8*2,1*3) -5,04000

62 342261213RS3 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka 
příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární 
odolnost EI 60

m2 58,35600 2 044,00 119 279,66 801-1 RTS 22/ I

vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) : 
č.v. 04.04 : 

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

2,9*(2,4+2,195+2,37+0,15*2+1,8+1,085+1,065+1,81+2,0+1,91+2,05-1,15+2,1+1,355+1,0+0,15) 65,07600

-(0,9*2,1+0,8*2,1*2+0,7*2,1) -6,72000

63 342263310R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro 
osazení zařizovacích předmět 
 úprava pro osazení umývadla

kus 5,00000 332,10 1 660,50 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.04 : 
5 5,00000

64 342263320R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro 
osazení zařizovacích předmět 
 úprava pro osazení WC

kus 4,00000 1 783,40 7 133,60 801-1 RTS 14/ I

č.v. 04.04 : 
4 4,00000

65 342263360R00 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro 
osazení zařizovacích předmět 
 úprava pro osazení baterie

kus 6,00000 151,70 910,20 801-1 RTS 14/ I

č.v. 04.04 : 
6 6,00000

66 34201632_800I Sádrokartonová stěna 300mm, impregnované desky m2 14,06500 3 425,00 48 172,63 Vlastní
č.v. 04.04 : 
2,9*(2,7+1,0+1,15) 14,06500

67 342263340R00 Úprava sádrokartonové příčky pro osazení pisoáru kus 2,00000 1 771,20 3 542,40 Vlastní
č.v. 04.04 : 
2 2,00000
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

68 3429_03 Úprava sádrokartonové příčky vyztužením pro zavěšení mobiliáře atd.. m     20,00000 795,10 15 902,00 Vlastní
č.v. 04.04 : 
20 20,00000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 423 005,12
69 411321825R00 Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) z betonu pohledového tř. 
PB2 pevnosti tř.  C 25/30

m3 17,96450 7 210,80 129 538,42 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.04 : 
0,2*14,725*6,1 17,96450

70 411351203R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - 
zřízení

m2 89,82250 1 345,50 120 856,17 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.04 : 
14,725*6,1 89,82250

71 411351204R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - 
odstranění

m2 89,82250 314,40 28 240,19 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.04 : 
14,725*6,1 89,82250

72 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 3,23361 44 646,80 144 370,34 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.04 : 

s pomocným lešením

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

s pomocným lešením
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

0,2*14,725*6,1*180/1000 3,23361

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 661 760,93
73 622100042RAX D + M repliky původních fasád domku, vč. detailů říms, šambrán atd m2 271,70715 6 116,00 1 661 760,93 Vlastní

č.v. 04.04 : 
OK1 : 

4,385*(21,825*2+12,4*2-7,1) 269,01975

(6,08-4,385)*6,6*2/2 11,18700

-(0,44*1,17+0,99*1,82+1,0*2,725+1,0*1,82+0,9*1,82) -8,49960

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 197 461,22
74 631316115R00 Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových 

podlah proti prvotnímu vysychání,  
m2 191,57000 61,60 11 800,71 801-1 RTS 22/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P1 : 

116,81 116,81000

74,76 74,76000

75 631316211R00 Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin povrchový vsyp strojně 
hlazený, směsí s křemíkem

m2 191,57000 178,60 34 214,40 801-1 RTS 22/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P1 : 

116,81 116,81000

74,76 74,76000

76 631319163R00 Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 80 mm do 120 mm m3 22,98840 922,30 21 202,20 801-1 RTS 22/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P1 : 
116,81*0,12 14,01720
74,76*0,12 8,97120

77 631313621RT7 Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25, s rozptýlenou výztuží z 
ocelových vláken, v množství 20 kg / m3

m3 22,98840 4 941,70 113 601,78 801-1 RTS 22/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P1 : 
116,81*0,12 14,01720
74,76*0,12 8,97120

78 631571005R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva 
 z kačírku frakce 22-32 mm

m3 4,58095 3 632,90 16 642,13 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.04, 06 : 
S2 : 
čistá plocha střechy : 
14,725*6,1*0,05*1,02 4,58095

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 227 267,47
79 941941051R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m m2 500,64810 82,00 41 053,14 800-3 RTS 22/ I

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

včetně kotvení

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez 
zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

výměra viz Z/1 : 
OK2 : 
137,0*1,2 164,40000
č.v. 04.04 : 
OK1 : 
4,385*(21,825*2+12,4*2-7,1)*1,2 322,82370
(6,08-4,385)*6,6*2/2*1,2 13,42440

80 941941391R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení 
 šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky do 10 m

m2 1 001,29620 47,00 47 060,92 800-3 RTS 22/ I

výměra viz Z/1 : 
OK2 : 
137,0*1,2*2 328,80000
č.v. 04.04 : 
OK1 : 
4,385*(21,825*2+12,4*2-7,1)*1,2*2 645,64740
(6,08-4,385)*6,6*2/2*1,2*2 26,84880

81 941941851R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky do 10 m m2 500,64810 50,00 25 032,41 800-3 RTS 22/ I
výměra viz Z/1 : 
OK2 : 
137,0*1,2 164,40000
č.v. 04.04 : 
OK1 : 
4,385*(21,825*2+12,4*2-7,1)*1,2 322,82370

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

(6,08-4,385)*6,6*2/2*1,2 13,42440

82 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 191,57000 255,00 48 850,35 800-3 RTS 22/ I

č.v. 04.04 : 
47,4+9,0+44,5+8,57+7,34 116,81000

14,8+14,8+3,1+9,4+8,4+4,0+5,26+15,0 74,76000

83 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 500,64810 24,00 12 015,55 800-3 RTS 22/ I

výměra viz Z/1 : 
OK2 : 

137,0*1,2 164,40000

č.v. 04.04 : 
OK1 : 

4,385*(21,825*2+12,4*2-7,1)*1,2 322,82370

(6,08-4,385)*6,6*2/2*1,2 13,42440

84 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 500,64810 20,00 10 012,96 800-3 RTS 22/ I

výměra viz Z/1 : 
OK2 : 

137,0*1,2 164,40000

č.v. 04.04 : 
OK1 : 

4,385*(21,825*2+12,4*2-7,1)*1,2 322,82370

(6,08-4,385)*6,6*2/2*1,2 13,42440

85 978381731U00 Pokrývačský výtah, montáž, demontáž , pronájem den   60,00000 500,00 30 000,00 Vlastní
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

86 70921155R síťovina ochranná HDPE; se stabilizací proti UV; š = 2 500,0 mm; l = 20,000 m; hustota 1 : 1; 
plošná hmotnost 70 g/m2; stínění 70 %

m2 575,74531 23,00 13 242,14 SPCM RTS 22/ I

výměra viz Z/1 : 
OK2 : 

137,0*1,2*1,15 189,06000

č.v. 04.04 : 
OK1 : 

4,385*(21,825*2+12,4*2-7,1)*1,2*1,15 371,24726

(6,08-4,385)*6,6*2/2*1,2*1,15 15,43806

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 730 285,92
87 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 210,81000 151,10 31 853,39 801-1 RTS 22/ I

č.v. 04.04 : 
drátkobeton : 
47,4+9,0+44,5+8,57+7,34 116,81000

epoxstěrka : 
14,8+14,8+3,1+9,4+8,4+4,0+5,26+15,0 74,76000

beton - schodiště : 
12,24+7,0 19,24000

88 95-01 Zednické výpomoci pro řemesla ( nezahrnuté v rozpočtech profesí a samostaných položkách  ) hod   50,00000 550,40 27 520,00 Vlastní
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

89 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily hod   50,00000 550,40 27 520,00 Vlastní

90 95-02m Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál ks 1,00000 24 464,00 24 464,00 Vlastní

91 95-03 Dopřesnění realizační dokumentace, 2% z HSV + PSV % 2,00000 309 464,26 618 928,53 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 55 040,00
92 99-01 Bourací práce nezměřitelné hod   100,00000 550,40 55 040,00 Vlastní

Díl: 98 Demolice 366 018,57
93 981011314R0A Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 25%,MVC,post.roz m3 453,38606 807,30 366 018,57 Vlastní

04.01 : 
7,165*12,365*4,45*1,15 453,38606

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 767 427,47
94 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 
 výšky do 12 m,  

t 1 411,06792 970,00 1 368 735,88 801-4 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
6,18,19,20,22,24,25,26,27,29,30,32,33,35,38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,6
0,61, : 

- stávající truhlářské prvky – okna, dveře – budou opatrně vyjmuty.
- cihelná římsa bude snesena v celcích.
Podobně bude pracováno s jakýmikoliv dalšími cennými prvky nalezenými při demolici.
Stávající krytina a obklad severní štítové zdi je eternitová šablona obsahující azbest.

oborů 801, 803, 811 a 812

Stávající dům hlídače bude rozebrán a odstraněn. Všechny původní charakteristické prvky budou složeny do depozitu.
- stávající krov bude rozebrán, jednotlivé prvky očíslovány, proveden pasport, tak, aby mohl být později opět složen.
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

62,63,64,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,85,86,87,93, : 

Součet: : 1411,06792 1 411,06792

95 999281108R99 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m, příplatek za obtížný přístup t 465,65241 856,20 398 691,59 Vlastní
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
6,18,19,20,22,24,25,26,27,29,30,32,33,35,38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55,57,58,6
0,61, : 

62,63,64,65,66,67,69,70,72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,85,86,87,93, : 

Součet: : 465,65241 465,65241

Díl: 711 Izolace proti vodě 344 416,46
96 711140031RAB Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1x penetrace asfaltovou emulzí, 1 x pás 

izolační z modif.asfaltu tl. 4 mm vložka skelná tkanina, s posypem + 1 x pás izolační z 
modif.asfaltu tl. 4 mm vložka polyesterové rouno,  

m2 296,39971 1 162,00 344 416,46 AP-PSV RTS 22/ I

č.v. 04.03 : 
1,15*(7,025*7,24+15,105*6,9) 178,34833

č.v. 04.02 : 
1,15*2,3*((1,745+2,34)/2+(24,11+24,71)/2+(1,435+2,455)/2)+(2,59+2,4+6,0*(2,4+3,925)) 118,05139

Díl: 712 Povlakové krytiny 329 940,15
97 712351111RT4 Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího 

asfaltového pásu
m2 129,42750 392,60 50 813,24 800-711 RTS 22/ I

č.v. 04.04, 06 : 
S2 : 

čistá plocha střechy : 
14,725*6,1 89,82250

vnitřní strany atik : 
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

0,6*(14,725*2+6,1) 21,33000

vrchy atik : 

0,5*(15,225*2+6,1) 18,27500

98 712373111RV1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 
300 mm, bez dodávky fólie,  

m2 129,42750 1 025,00 132 663,19 800-711 RTS 22/ I

č.v. 04.04, 06 : 
S2 : 

čistá plocha střechy : 
14,725*6,1 89,82250

vnitřní strany atik : 
0,6*(14,725*2+6,1) 21,33000

vrchy atik : 

0,5*(15,225*2+6,1) 18,27500

99 712391171R00 Textílie na střechách do 10° podkladní, položení - bez dodávky textílie m2 129,42750 61,60 7 972,73 800-711 RTS 22/ I

č.v. 04.04, 06 : 
S2 : 

čistá plocha střechy : 
14,725*6,1 89,82250

vnitřní strany atik : 
0,6*(14,725*2+6,1) 21,33000

vrchy atik : 

0,5*(15,225*2+6,1) 18,27500

100 712391172R00 Textílie na střechách do 10° ochranná, položení - bez dodávky textílie m2 258,85500 78,30 20 268,35 800-711 RTS 22/ I

č.v. 04.04, 06 : 

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

S2 : 

čistá plocha střechy : 
14,725*6,1*2 179,64500

vnitřní strany atik : 
0,6*(14,725*2+6,1)*2 42,66000

vrchy atik : 

0,5*(15,225*2+6,1)*2 36,55000

101 283220013R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m2; PVC-P, PES 
výztuž; µ = 15 000,0

m2 148,84162 407,30 60 623,19 SPCM RTS 22/ I

č.v. 04.04, 06 : 
S2 : 

čistá plocha střechy : 
14,725*6,1 89,82250

vnitřní strany atik : 
0,6*(14,725*2+6,1) 21,33000

vrchy atik : 

0,5*(15,225*2+6,1) 18,27500

prořez, překrytí 15% : 
129,4275/100*15 19,41413

102 28323113R fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; plošná hmotnost 1 000 
g/m2; HDPE

m2 148,84162 207,90 30 944,17 SPCM RTS 22/ I

č.v. 04.04, 06 : 
S2 : 

čistá plocha střechy : 
14,725*6,1 89,82250

vnitřní strany atik : 

Stránka 71 z 191Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

0,6*(14,725*2+6,1) 21,33000

vrchy atik : 

0,5*(15,225*2+6,1) 18,27500

prořez, překrytí 15% : 
129,4275/100*15 19,41413

103 69366195R geotextilie skelná vlákna; funkce separační; plošná hmotnost 120 g/m2 m2 148,84162 24,70 3 676,39 SPCM RTS 22/ I

č.v. 04.04, 06 : 
S2 : 

čistá plocha střechy : 
14,725*6,1 89,82250

vnitřní strany atik : 
0,6*(14,725*2+6,1) 21,33000

vrchy atik : 

0,5*(15,225*2+6,1) 18,27500

prořez, překrytí 15% : 
129,4275/100*15 19,41413

104 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 148,84162 56,90 8 469,09 SPCM RTS 22/ I

č.v. 04.04, 06 : 
S2 : 

čistá plocha střechy : 
14,725*6,1 89,82250

vnitřní strany atik : 
0,6*(14,725*2+6,1) 21,33000

vrchy atik : 

0,5*(15,225*2+6,1) 18,27500
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

prořez, překrytí 15% : 
129,4275/100*15 19,41413

105 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m % 3 154,30350 4,60 14 509,80 800-711 RTS 22/ I

Díl: 713 Izolace tepelné 592 405,96
106 713111130R00 Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,  m2 104,45760 117,40 12 263,32 800-713 RTS 22/ I

č.v. 04.04, 06 : 
S1 : 

7,2*12,4*1,17 104,45760

107 713134211RS2 Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, včetně dodávky 
fólie

m2 137,00000 168,80 23 125,60 800-713 RTS 22/ I

výměra viz Z/1 : 
OK2 : 

137,0 137,00000

108 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 191,57000 49,30 9 444,40 800-713 RTS 22/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P1 : 

116,81 116,81000

74,76 74,76000

109 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 545,70715 105,10 57 353,82 800-713 RTS 22/ I

výměra viz Z/1 : 
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

50 m vodorovně

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

OK2 : 

137,0*2 274,00000

č.v. 04.04 : 
OK1 : 

4,385*(21,825*2+12,4*2-7,1) 269,01975

(6,08-4,385)*6,6*2/2 11,18700

-(0,44*1,17+0,99*1,82+1,0*2,725+1,0*1,82+0,9*1,82) -8,49960

110 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 21,33000 217,70 4 643,54 800-713 RTS 22/ I

č.v. 04.04, 06 : 
S2 : 

vnitřní strany atik : 
0,6*(14,725*2+6,1) 21,33000

111 713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo m2 197,92000 160,90 31 845,33 800-713 RTS 22/ I

č.v. 04.04, 06 : 
S2 : 

čistá plocha střechy : 
14,725*6,1*2 179,64500

vrchy atik : 

0,5*(15,225*2+6,1) 18,27500

112 28375766.AR deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 
W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 15,63211 2 941,80 45 986,54 SPCM RTS 22/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P1 : 

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

116,81*0,08*1,02 9,53170

74,76*0,08*1,02 6,10042

113 28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 13,58989 3 712,40 50 451,11 SPCM RTS 22/ I

č.v. 04.04, 06 : 
S2 : 

čistá plocha střechy : 
14,725*6,1*0,1*1,05 9,43136

vnitřní strany atik : 
0,6*(14,725*2+6,1)*0,1*1,05 2,23965

vrchy atik : 

0,5*(15,225*2+6,1)*0,1*1,05 1,91888

114 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 18,32379 4 476,90 82 033,78 SPCM RTS 22/ I

č.v. 04.04, 06 : 
S2 : 

čistá plocha střechy : 
14,725*6,1*0,2*1,02 18,32379

115 63150941R deska izolační minerální vlákno; tl. 60,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0340 W/mK; R = 
1,750 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 139,74000 197,50 27 598,65 SPCM RTS 22/ I

výměra viz Z/1 : 
OK2 : 

137,0*1,02 139,74000
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

116 63150943R deska izolační minerální vlákno; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0340 W/mK; R = 
2,900 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 139,74000 329,70 46 072,28 SPCM RTS 22/ I

výměra viz Z/1 : 
OK2 : 
137,0*1,02 139,74000

117 63150946R deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0340 W/mK; R = 
4,700 m2K/W; obj. hmotnost 50,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 277,14129 527,20 146 108,89 SPCM RTS 22/ I

č.v. 04.04 : 
OK1 : 
4,385*(21,825*2+12,4*2-7,1)*1,02 274,40015
(6,08-4,385)*6,6*2/2*1,02 11,41074
-(0,44*1,17+0,99*1,82+1,0*2,725+1,0*1,82+0,9*1,82)*1,02 -8,66959

118 63151412R deska izolační minerální vlákno; tl. 160,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 
4,500 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 106,54675 379,80 40 466,46 SPCM RTS 22/ I

č.v. 04.04, 06 : 
S1 : 
7,2*12,4*1,17*1,02 106,54675

119 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m % 5 773,93720 2,60 15 012,24 800-713 RTS 22/ I

Díl: 762 Konstrukce tesařské 615 259,91
120 762332932R00 Vázané konstrukce krovů doplnění části střešní vazby z hranolků, hranolů včetně dodávky řeziva 

 průřezové plochy přes 120 do 224 cm2, včetně dodávky hranolů 120 x 140 mm
m 109,51200 546,80 59 881,16 800-762 RTS 22/ I

zpevnění stávajících krokví, nové krokve prošroubované do původních 120/160, tl. 160 mm : 

50 m vodorovně
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

7,2*1,17*13 109,51200

121 762341210R00 Montáž bednění střech rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm 
včetně vyřezání otvorů ,  

m2 104,45760 161,50 16 869,90 800-762 RTS 22/ I

č.v. 04.04, 06 : 
S1 : 

7,2*12,4*1,17 104,45760

122 762342203RT4 Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, včetně dodávky 
latí 40/60 mm

m2 104,45760 167,00 17 444,42 800-762 RTS 22/ I

č.v. 04.04, 06 : 
S1 : 

7,2*12,4*1,17 104,45760

123 762342206RT4 Montáž kontralatí na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontralatě, a dodávkou latí 40 x 60 mm m2 104,45760 115,60 12 075,30 800-762 RTS 22/ I

č.v. 04.04, 06 : 
S1 : 

7,2*12,4*1,17 104,45760

124 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 5,42118 1 586,50 8 600,70 800-762 RTS 22/ I

zpevnění stávajících krokví, nové krokve prošroubované do původních 120/160, tl. 160 mm : 

7,2*1,17*13*0,12*0,16*1,15 2,41802

bednění : 
č.v. 04.04, 06 : 
S1 : 

7,2*12,4*1,17*0,025*1,15 3,00316
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

125 762441112RT4 Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevněním 
šroubováním

m2 18,27500 1 348,00 24 634,70 800-762 RTS 22/ I

č.v. 04.04, 06 : 
S2 : 

vrchy atik : 

0,5*(15,225*2+6,1) 18,27500

126 762441112XA Repase stávajících prvků krovu impregnace, očištění, ( krokve, kleštiny, pozednice ) m2 104,45760 1834,8 191 658,80 Vlastní
č.v. 04.04, 06 : 
S1 : 

7,2*12,4*1,17 104,45760

127 76299_OK2.1 D + M horizontální dřevěný rošt z latí 60 x 60 mm, tl. 60 mm, vč, dodávky řeziva a impregnace m2 137,00000
342,5

46 922,50 Vlastní

výměra viz Z/1 : 
OK2 : 

137,0 137,00000

128 76299_OK2.2 D + M svislý dřevěný rošt z trámků 75 x 100 mm, tl. 100 mm, vč, dodávky řeziva a impregnace m2 137,00000
428,1

58 649,70 Vlastní

výměra viz Z/1 : 
OK2 : 

137,0 137,00000

129 60596001RX Řezivo - prkna vč. finální povrchové úpravy m3 3,00316 30580 91 836,63 Vlastní

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

bednění : 
č.v. 04.04, 06 : 
S1 : 

7,2*12,4*1,17*0,025*1,15 3,00316

130 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 5 285,73810 16,40 86 686,10 800-762 RTS 22/ I

Díl: 764 Konstrukce klempířské 243 914,56
131 K/01 D + M Svod kulatý O100 mm, včetně taženého kolene a litinového geigeru, kompletně dle výpisu 

výpis zámečnické práce
bm 7,80000 2 446,40 19 081,92 Vlastní

132 K/02 D + M Okapový žlab O100 mm včetně háků,, kompletně dle výpisu výpis zámečnické práce bm 42,00000 1 215,90 51 067,80 Vlastní

133 K/03 D + M Oplechování úžlabí – napojení střešní krytiny na svislou nadezdívku štítů, kompletně dle 
výpisu výpis zámečnické práce

bm 17,60000 1 432,40 25 210,24 Vlastní

r. š. 250 mm
materiál  - TiZn plech, tl. 0,6 mm
háky hliníkové

Oplechování úžlabí – napojení střešní krytiny na svislou nadezdívku štítů
dl. 4 x 4,4 m, celkem 17,6 m

dl.2 x 3,9 m, celkem 7,8 m

r. š. 330 mm
materiál  - TiZn svitkový plech, tl. 0,6 mm

Okapový žlab O100 mm včetně háků,
dl. 2 x 21 bm, celkem 42 m

50 m vodorovně

Svod kulatý O100 mm, včetně taženého kolene a litinového geigeru
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

134 K/04 D + M Oplechování parapetu r.š. 225 mm dl. 850mm, kompletně dle výpisu výpis zámečnické 
práce

ks    1,00000 782,80 782,80 Vlastní

135 K/05 D + M Oplechování parapetu r.š. 225 mm dl. 1000mm, kompletně dle výpisu výpis zámečnické 
práce

ks    1,00000 916,20 916,20 Vlastní

136 K/06 D + M Oplechování parapetu r.š. 225 mm dl. 2000mm, kompletně dle výpisu výpis zámečnické 
práce

ks    1,00000 1 832,40 1 832,40 Vlastní

137 K/07 D + M Oplechování atiky ploché střechy r.š.600 mm, kompletně dle výpisu výpis zámečnické 
práce

bm 38,00000 3 816,40 145 023,20 Vlastní

Díl: 765 Krytiny tvrdé 176 058,86
138 765799311RL2 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve, s přelepením spojů m2 104,45760 192,00 20 055,86 800-765 RTS 22/ I

č.v. 04.04, 06 : 
S1 : 

7,2*12,4*1,17 104,45760

materiál  - TiZn plech, tl. 0,6 mm

materiál  - TiZn plech, tl. 0,6 mm

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.

materiál  - TiZn plech, tl. 0,6 mm

materiál  - TiZn plech, tl. 0,6 mm

materiál  - TiZn plech, tl. 0,6 mm
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

139 765320026RAA Zastřešení vláknocementovou krytinou skládanou, střech jednoduchých, šablona 400x400x4 
mm, jednoduché krytí, na latě

m2 104,45760 1 302,20 136 024,69 AP-PSV RTS 22/ I

č.v. 04.04, 06 : 
S1 : 

7,2*12,4*1,17 104,45760

140 998765202R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 12 m % 1 560,80550 12,80 19 978,31 800-765 RTS 22/ I

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 643 777,50
141 T/01 D + M WC stěna s dveřmi, kompletně dle výpisu výpis truhlářských výrobků ks    2,00000 25 075,60 50 151,20 Vlastní

142 T/02 D + M WC stěna s dveřmi, kompletně dle výpisu výpis truhlářských výrobků ks    1,00000 50 151,20 50 151,20 Vlastní

143 T/03 D + M Vybavení recepce, kompletně dle výpisu výpis truhlářských výrobků ks    1,00000 134 552,00 134 552,00 Vlastní

144 T/04 D + M Kuchyňská linka, kompletně dle výpisu výpis truhlářských výrobků ks    1,00000 214 060,00 214 060,00 Vlastní

145 T/05 D + M Vestavěné skříně, kompletně dle výpisu výpis truhlářských výrobků ks    1,00000 183 480,00 183 480,00 Vlastní

146 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m % 6 323,94400 1,80 11 383,10 800-766 RTS 22/ I

Díl: 766_DV Dveře vč. přesunu hmot 612 500,00
147 D/01 D + M Vstupní ocelové dveře 900/2200 prosklené, kompletně dle výpisu výpis dveří ks    1,00000 64 000,00 64 000,00 Vlastní

50 m vodorovně

Zastřešení sedlových a pultových střech. Pokrytí hřebenu hřebenáči (1 m hřebenu/10 m2 střechy).  Založení u okapu (2 m/10 m2 střechy). Protisněhová 
zábrana (2 kusy/10 m2). Výlez na střechu (1 kus/100 m2).

50 m vodorovně
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

148 D/02 D + M Dřevěné dveře 900/2085 s půlkruhovým nadsvětlíkem, kompletně dle výpisu výpis dveří ks    1,00000 120 000,00 120 000,00 Vlastní

149 D/03 D + M 1kř interiérové dveře 900/2100, kompletně dle výpisu výpis dveří ks    1,00000 23 500,00 23 500,00 Vlastní

150 D/04 D + M 1kř interiérové dveře 800/2100, kompletně dle výpisu výpis dveří ks    5,00000 23 500,00 117 500,00 Vlastní

151 D/05 D + M 1kř interiérové dveře 700/2100, kompletně dle výpisu výpis dveří ks    1,00000 23 500,00 23 500,00 Vlastní

152 D/06 D + M Vstupní ocelové dveře 900/2200 prosklené s krovým zasklením boční a vrchní světlík, 
kompletně dle výpisu výpis dveří - EW 30DP1-C

ks    2,00000 97 000,00 194 000,00 Vlastní

153 Dr/01 D + M Repase původních 1kř rámových dveří 950/2150   vč. opatrné demontáže !!!!, kompletně 
dle výpisu výpis dveří - repasované

ks    1,00000 70 000,00 70 000,00 Vlastní

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 3 165 968,18
154 Z/01 D + M Fasádní obklad přístavby – CORTEN, kompletně dle výpisu výpis zámečnické práce m2    137,00000 5 871,40 804 381,80 Vlastní

155 Z/02 D + M Elektrický osobní výtah lanový bez strojovny, kompletně dle výpisu výpis zámečnické 
práce

ks    1,00000 1 957 120,00 1 957 120,00 Vlastní

vč. - plechové kotevní profily a háky, tl. 30 mm

Fasádní obklad přístavby – CORTEN
Vlnitý perforovaný plech z oceli corten
Vzhled rezavého plechu
Hloubka vlny plechu 10 mm, rozteč jednotlivých vln 33 mm
Tlouš´tka plechu 0,7 mm
Míra perforace 30 %, velikost otvoru d = 4 mm, středy = 7 mm
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

156 Z/03 D + M Ocelové zábradlí schodiště – vnější po obvodové  stěně, kompletně dle výpisu výpis 
zámečnické práce

bm 22,00000 9 174,00 201 828,00 Vlastní

Prostředí : normální, provozní teplota + 5 až 35°C

Materiál madla : ocelová pásovina 40/12

                           ocelový plech nerez brus
Řízení : mikroprocesové – samoobslužné
Výtahová šachta : ocelová konstrukce v barvě RAL černá / antracit
                              zasklená bezpečnostním sklem tl. 12 mm
Proud : jmenovitý a záběrový ln/la 14,5/18A. Jištění hlavního
            přívodu CYKY 5 x 6 mm Cu, jistič 3 x B 35 A

Umístění strojovny : v šachtě výtahu nad horní stanicí ve 2.NP
Kabinové dveře : automatické, teleskopické, jednostranně
                            otevírající, 2 panely, frekvenčně řízený pohon
                            ocelový plech nerez brus
Šachetní dveře : bez PO, automatické, teleskopické,
                           jednostranně otevírající 2 panely

Prohlubeň výtahové šachty 1,2 m
Horní příjezd výtahu 3,82 m dle dispozice
Celková výška konstrukce výtahu : 12,1 m
Rychlost : 1 m.s-1

Zdvih : 7,11 m

Počet stanic : 3 – průchozí do 90°

Elektrický osobní výtah lanový bez strojovny
900 kg / 12 osob včetně dopravy imobilních osob

Velikost vnějšího obrysu výtahu 2040 x 2550 mm
Vnitřní velikost kabiny 1400 x 1600 mm
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

157 Z/04 D + M Ocelové zábradlí schodiště – po vnitřní hraně schodiště (okolo výtahu a schodišťového 
zrcadla), kompletně dle výpisu výpis zámečnické práce

ks    14,00000 9 174,00 128 436,00 Vlastní

158 998767202R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m % 30 917,65800 2,40 74 202,38 800-767 RTS 22/ I

Díl: 767_VO Vnější výplně otvorů ( vč. přesunu hmot ) 1 058 679,30
159 O/01 D + M Ocelové 1kř. okno 850/850kompletně dle výpisu výpis oken - nové ks    6,00000 37 552,20 225 313,20 Vlastní

160 O/02 D + M Ocelové 1kř. okno 1000/1250kompletně dle výpisu výpis oken - nové ks    1,00000 65 074,20 65 074,20 Vlastní

161 O/03 D + M Ocelové 1kř. okno 2000/1250kompletně dle výpisu výpis oken - nové ks    1,00000 130 148,50 130 148,50 Vlastní

162 O/04 D + M Ocelové 1kř. okno 1000/2250kompletně dle výpisu výpis oken - nové ks    4,00000 116 937,90 467 751,60 Vlastní

163 O/05 D + M Střešní okno 777/1400kompletně dle výpisu výpis oken - nové ks    1,00000 25 687,20 25 687,20 Vlastní

Detaily budou doplněny v dodavatelské dokumentaci  součást nacenění výrobku!
Skutečné rozměry nutno změřit na stavbě!

50 m vodorovně

Skutečné rozměry nutno změřit na stavbě!

Materiál madla : ocelová pásovina 40/12
Materiál výplně : ocelové šprušle, pásovina 40/6
Kotvení zábradlí : přes ocelový plech tl. 8 mm na chemickou kotvu á cca 1,0 m do boční schodnice betonového schodiště
Povrchová úprava : nátěr RAL černá / antracit

Kotvení madla do stěny : ocelová pásovina 40/6 svařena do tvaru ,,L,, kotveno na chemickou kotvu á cca 1,5 m do obvodových stěn
Povrchová úprava : nátěr RAL černá / antracit
Detaily budou doplněny v dodavatelské dokumentaci  součást ceny výrobku!
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

164 Or/01 D + M Dřevěné původní kastlové okno 990/1820 vč. opatrné demontáže !!!!, kompletně dle 
výpisu výpis oken - repasované

ks    3,00000 44 035,20 132 105,60 Vlastní

165 Or/02 D + M Dřevěné původní kastlové okno 440/1170mm  vč. opatrné demontáže !!!!, kompletně dle 
výpisu výpis oken - repasované

ks    1,00000 12 599,00 12 599,00 Vlastní

Díl: 783 Nátěry 271 889,53
166 783851223R00 Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, 

dvojnásobné
m2 85,97400 2 446,40 210 326,79 800-783 RTS 22/ I

podrobný rozpis výměr - viz položka 952901111R00 : 
P1 : 

74,76*1,15 85,97400

167 783220010RXX Nátěr alkydurethanový nátěr lesklý jednosložkový, vč. penetrace m2 201,31700 305,80 61 562,74 Vlastní
vč. úpravy pro osazení zárubní ( pouzder ) : 
č.v. 04.04 : 
2,9*(2,8+2,525+3,025+1,775+0,15+0,6*2)*2 66,55500

-(0,8*2,1*3)*2 -10,08000

2,9*(2,4+2,195+2,37+0,15*2+1,8+1,085+1,065+1,81+2,0+1,91+2,05-
1,15+2,1+1,355+1,0+0,15)*2

130,15200

-(0,9*2,1+0,8*2,1*2+0,7*2,1)*2 -13,44000

2,9*(2,7+1,0+1,15)*2 28,13000

Díl: 799_INN Interiér nezabudovaný - nábytek 605 312,20
168 SES01 D + M SES 01 s opěrákem, kompletně dle PD ks    13,00000 19 351,00 251 563,00 Vlastní

169 SES02 D + M SES 02 s opěrákem, kompletně dle PD ks    12,00000 29 479,10 353 749,20 Vlastní

včetně penetrace.
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 386 894,06
170 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  
t 559,77373 212,80 119 119,85 832-1 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,4,5,73,93, : 

Součet: : 559,77373 559,77373

171 979011111R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 279,88687 458,10 128 216,18 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,4,5,73,93, : 

Součet: : 279,88687 279,88687

172 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 559,77373 298,50 167 092,46 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,4,5,73,93, : 

Součet: : 559,77373 559,77373

173 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 10 635,70093 20,90 222 286,15 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Včetně:
- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,
- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

2,4,5,73,93, : 

Součet: : 10635,70093 10 635,70093

174 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 559,77373 417,70 233 817,49 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,4,5,73,93, : 

Součet: : 559,77373 559,77373

175 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 5 597,73733 46,60 260 854,56 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,4,5,73,93, : 

Součet: : 5597,73733 5 597,73733

176 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 558,09441 428,10 238 920,22 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,4,5,73,93, : 

Součet: : 558,09441 558,09441

177 979990201R00 Poplatek za skládku azbestocementové výrobky, skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů t 1,67932 3 761,30 6 316,43 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,4,5,73,93, : 

Součet: : 1,67932 1,67932

178 979990251R00 Náklady na opatření při odstraňování materiálů s obsahem  nebezpečného odpadu, skupiny 
170605

t 1,67932 6 116,00 10 270,72 Vlastní

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Stránka 87 z 191Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ + SKŘ

2,4,5,73,93, : 

Součet: : 1,67932 1,67932

Celkem 31 565 354,88
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.3.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 533 825,05
1 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 123,34100 1 100,90 135 786,11 Vlastní

"splašková kanalizace" : 
"splašková kanalizace S0 DN150"19,5*0,8*0,44 : 
"splašková kanalizace S1 DN100"1,6*0,8*0,4 : 
"splašková kanalizace S2 DN100"1*0,8*0,38 : 
"splašková kanalizace S3 DN100"1,5*0,8*0,33 : 
"splašková kanalizace S4 DN100"1,6*0,8*0,265 : 
"splašková kanalizace S5 DN100"2,1*0,8*0,24 : 
"splašková kanalizace S5a DN100"1*0,8*0,24 : 
"splašková kanalizace S6 DN125"2,1*0,8*0,22 : 
"splašková kanalizace S6a DN100"1,2*0,8*0,185 : 
"splašková kanalizace S7 DN100"1,7*0,8*0,2 : 
"splašková kanalizace S8 DN100"1*0,8*0,19 : 
"dešťová kanalizace" : 
"dešťová kanalizace D1 DN125"15*0,9*1,19 : 
"dešťová kanalizace D2 DN125"3*0,9*1,02 : 
"dešťová kanalizace D3 venek DN125"4*0,9*0,845 : 
"dešťová kanalizace D3 vnitřek DN125"7*0,8*0,3 : 
"dešťová kanalizace D4 venek po D1 DN150"2*0,9*1,385 : 
"dešťová kanalizace D4 venek od D1 po objekt DN150"17*0,9*0,99 : 
"dešťová kanalizace D4 venek od D1 po objekt DN125"3,5*0,9*0,99 : 
"dešťová kanalizace D4 vnitřek DN125"7*0,8*0,425 : 
"bezpečnostní přepad z drenáží DN150"8*0,9*0,85 : 
"zasakovací drenáže" : 
"drenáž DN125"130*0,8*1,5 : 

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

ZTI  - Ležatá kanalizace - kanalizační svody

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 soudržných
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.3.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

ZTI  - Ležatá kanalizace - kanalizační svody

"přípojka vody pro pítko" : 
"PE100 d25x3,5"18*0,8*1,4 : 

"armaturní šachta"1,8*2*(2+0,15) : 
hornina tř. 3 - 50% : 
"ruční výkop"246,682*0,5 : 
123,341 123,34000

2 132312211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 123,34100 1 345,50 165 955,32 Vlastní

hornina tř. 4 - 50% : 
"ruční výkop"246,682*0,5 : 
123,341 123,34000

3 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 63,70000 97,90 6 236,23 Vlastní

"dešťová kanalizace" : 
"dešťová kanalizace D1 DN125"15*2*1,19 : 
"dešťová kanalizace D2 DN125"3*2*1,02 : 
"dešťová kanalizace D4 venek po D1 DN150"2*2*1,385 : 
"přípojka vody pro pítko" : 
"armaturní šachta"(1,8+2)*2*2,15 : 
63,7 63,70000

4 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 63,70000 24,50 1 560,65 Vlastní

"viz položka zřízení"63,7 : 

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 soudržných

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.3.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

ZTI  - Ležatá kanalizace - kanalizační svody

63,7 63,70000

5 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 101,15400 183,50 18 561,76 Vlastní

"vytěžená zemina" : 
"hornina tř. 4 - 50%" : 
"ruční výkop"123,341 : 
"zásyp"-(145,528-123,341) : 
101,154 101,15000

6 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 171,96200 403,70 69 421,06 Vlastní

"viz pol. vodorovné přemístění do 10000m výkopku 1-4"101,154*1,7 : 
171,962 171,96000

7 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 145,52800 293,60 42 727,02 Vlastní

"vytěžená zemina" : 
"ruční výkop"246,682 : 
"odpočet obsyp"-91,232 : 
"odpočet lože potrubí"-(1,44+4,725) : 
"odpočet lože armaturní šachty"-0,54 : 
"odpočet armaturní šachta"-3,1416*0,8*0,8*1,6 : 
145,528 145,53000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.3.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

ZTI  - Ležatá kanalizace - kanalizační svody

8 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 91,23200 318,00 29 011,78 Vlastní

"splašková kanalizace" : 
"splašková kanalizace S0 DN150"19,5*0,8*0,44 : 
"splašková kanalizace S1 DN100"1,6*0,8*0,4 : 
"splašková kanalizace S2 DN100"1*0,8*0,38 : 
"splašková kanalizace S3 DN100"1,5*0,8*0,33 : 
"splašková kanalizace S4 DN100"1,6*0,8*0,265 : 
"splašková kanalizace S5 DN100"2,1*0,8*0,24 : 
"splašková kanalizace S5a DN100"1*0,8*0,24 : 
"splašková kanalizace S6 DN125"2,1*0,8*0,22 : 
"splašková kanalizace S6a DN100"1,2*0,8*0,185 : 
"splašková kanalizace S7 DN100"1,7*0,8*0,2 : 
"splašková kanalizace S8 DN100"1*0,8*0,19 : 
"dešťová kanalizace" : 
"dešťová kanalizace D1 DN125"15*0,9*(0,125+0,3) : 
"dešťová kanalizace D2 DN125"3*0,9*(0,125+0,3) : 
"dešťová kanalizace D3 venek DN125"4*0,9*(0,125+0,3) : 
"dešťová kanalizace D3 vnitřek DN125"7*0,8*0,3 : 
"dešťová kanalizace D4 venek po D1 DN150"2*0,9*(0,15+0,3) : 
"dešťová kanalizace D4 venek od D1 po objekt DN150"17*0,9*(0,15+0,3) : 
"dešťová kanalizace D4 venek od D1 po objekt DN125"3,5*0,9*(0,125+0,3) : 
"dešťová kanalizace D4 vnitřek DN125"7*0,8*0,425 : 
"bezpečnostní přepad z drenáží DN150"8*0,9*(0,125+0,3) : 
"zasakovací drenáže" : 
"drenáž DN125"130*0,8*0,5 : 
"přípojka vody pro pítko" : 

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.3.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

ZTI  - Ležatá kanalizace - kanalizační svody

"PE100 d25x3,5"18*0,8*(0,025+0,3) : 

91,232 91,23000

9 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 169,25000 14,70 2 487,98 Vlastní

"dešťová kanalizace" : 
"dešťová kanalizace D1 DN125"15*0,9 : 
"dešťová kanalizace D2 DN125"3*0,9 : 
"dešťová kanalizace D3 venek DN125"4*0,9 : 
"dešťová kanalizace D4 venek po D1 DN150"2*0,9 : 
"dešťová kanalizace D4 venek od D1 po objekt DN150"17*0,9 : 
"dešťová kanalizace D4 venek od D1 po objekt DN125"3,5*0,9 : 
"bezpečnostní přepad z drenáží DN150"8*0,9 : 
"zasakovací drenáže" : 
"drenáž DN125"130*0,8 : 
"přípojka vody pro pítko" : 
"PE100 d25x3,5"18*0,8 : 

"armaturní šachta"1,8*2 : 
169,25 169,25000

10 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 72,79000 269,10 19 587,79 Vlastní

"viz obsyp"(91,232-52)*1,67*1,1*1,01 : 

72,79 72,79000

vč. dopravy na staveniště

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění

kamenivo těžené drobné frakce 0/4
Poznámka k položce:
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.3.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

ZTI  - Ležatá kanalizace - kanalizační svody

11 583439310 kamenivo drcené hrubé horninová směs frakce 16-32 t 96,47900 440,40 42 489,35 Vlastní

"viz obsyp"52*1,67*1,1*1,01 : 

96,479 96,48000

Díl: 2 Zakládání 73 542,68
12 211971121 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m m2 390,00000 30,60 11 934,00 Vlastní

"zasakovací drenáže" : 
"obalení trativodů"390 : 
390 390,00000

13 212755215 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože m 135,00000 103,70 13 999,50 Vlastní

"zasakovací drenáže" : 
"drenáž DN125"135 : 
135 135,00000

14 28611224 trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 125 pro meliorace, dočasné nebo 
odlehčovací, drenáže

m 139,05000 183,50 25 515,68 Vlastní

"zasakovací drenáže" : 
"drenáž DN125"135*1,03 : 
139,05 139,05000

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů  v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při 
rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm

trubka drenážní flexibilní celoperforovaná PVC-U SN 4 DN 125 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže

kamenivo drcené hrubé horninová směs frakce 16-32
Poznámka k položce:
vč. dopravy na staveniště
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.3.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

ZTI  - Ležatá kanalizace - kanalizační svody

15 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 m2 401,70000 55,00 22 093,50 Vlastní

"zasakovací drenáže" : 
"obalení trativodů"390*1,03 : 
401,7 401,70000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 7 398,33
16 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,54000 1 406,70 759,62 Vlastní

"přípojka vody pro pítko" : 
"armaturní šachta"1,8*2*0,15 : 
0,54 0,54000

17 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 1,44000 1 198,70 1 726,13 Vlastní

"přípojka vody pro pítko" : 
"PE100 d25x3,5"18*0,8*0,1 : 

1,44 1,44000

18 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,72500 1 039,70 4 912,58 Vlastní

"dešťová kanalizace" : 
"dešťová kanalizace D1 DN125"15*0,9*0,1 : 
"dešťová kanalizace D2 DN125"3*0,9*0,1 : 
"dešťová kanalizace D3 venek DN125"4*0,9*0,1 : 
"dešťová kanalizace D4 venek po D1 DN150"2*0,9*0,1 : 

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze štěrkodrtě 0-63 mm

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.3.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

ZTI  - Ležatá kanalizace - kanalizační svody

"dešťová kanalizace D4 venek od D1 po objekt DN150"17*0,9*0,1 : 
"dešťová kanalizace D4 venek od D1 po objekt DN125"3,5*0,9*0,1 : 
"bezpečnostní přepad z drenáží DN150"8*0,9*0,1 : 
4,725 4,72000

Díl: 8 Trubní vedení 147 658,19
19 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 18,00000 91,70 1 650,60 Vlastní

"vodovodní přípojka d25x3,5" : 
"PE100 d25x3,5"18 : 

18 18,00000

20 8001-JK Montáž a dodávka armaturní šachty samonosné průměr 1,2 m výška 1,6m kpl 1,00000 18 348,00 18 348,00 Vlastní

"vodovodní přípojka d25x3,5"1 : 
1 1,00000

21 871161141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm m 18,00000 66,50 1 197,00 Vlastní

"vodovodní přípojka d25x3,5" : 
"PE100 d25x3,5"18 : 

18 18,00000

22 871263121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % 
DN 110

m 17,10000 100,80 1 723,68 Vlastní

Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 110

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí  proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

Poznámka k položce:
dodávka a montáž samonosné armaturní šachty průměru 1,2m, výšky 1,6m vč. opatření proti vyplavení podzemní vodou, dále dodávky pochůzího poklopu 
a vystrojení
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.3.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

ZTI  - Ležatá kanalizace - kanalizační svody

"splašková kanalizace" : 
"splašková kanalizace S1 DN100"2,3 : 
"splašková kanalizace S2 DN100"1,6 : 
"splašková kanalizace S3 DN100"2 : 
"splašková kanalizace S4 DN100"2,2 : 
"splašková kanalizace S5 DN100"2,5 : 
"splašková kanalizace S5a DN100"1,4 : 
"splašková kanalizace S6a DN100"1,6 : 
"splašková kanalizace S7 DN100"2,1 : 
"splašková kanalizace S8 DN100"1,4 : 
17,1 17,10000

23 871273121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % 
DN 125

m 45,00000 109,10 4 909,50 Vlastní

"splašková kanalizace" : 
"splašková kanalizace S6 DN125"2,5 : 
"dešťová kanalizace" : 
"dešťová kanalizace D1 DN125"16 : 
"dešťová kanalizace D2 DN125"4 : 
"dešťová kanalizace D3 venek DN125"3,5 : 
"dešťová kanalizace D3 vnitřek DN125"7,5 : 
"dešťová kanalizace D4 venek od D1 po objekt DN125"3,5 : 
"dešťová kanalizace D4 vnitřek DN125"8 : 
45 45,00000

24 871313121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % 
DN 160

m 47,50000 185,90 8 830,25 Vlastní

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.3.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

ZTI  - Ležatá kanalizace - kanalizační svody

"splašková kanalizace" : 
"splašková kanalizace S0 DN150"20 : 
"dešťová kanalizace" : 
"dešťová kanalizace D4 venek po D1 DN150"2 : 
"dešťová kanalizace D4 venek po D1 DN150"17,5 : 
"bezpečnostní přepad z drenáží DN150"8 : 
47,5 47,50000

25 877211120 Montáž elektro navrtávacích T-kusů s 360° odbočkou na potrubí z PE trub d 63/25 kus 1,00000 393,90 393,90 Vlastní

"vodovodní přípojka T-kus 40/25"1 : 
1 1,00000

26 877265211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 
110

kus 25,00000 256,90 6 422,50 Vlastní

"splašková kanalizace" : 
"koleno 100 - 45°"24 : 
"koleno 125 - 87°"1 : 
25 25,00000

27 877265271 Montáž lapače střešních splavenin z tvrdého PVC-systém KG DN 110 kus 2,00000 256,90 513,80 Vlastní

"dešťová kanalizace" : 
"lapač střešních splavenin DN100"2 : 

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu  ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 160

Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-kusů navrtávacích s 360 st. otočnou odbočkou d 
63/25

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu  ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.3.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

ZTI  - Ležatá kanalizace - kanalizační svody

2 2,00000

28 877275211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 
125

kus 23,00000 278,90 6 414,70 Vlastní

"splašková kanalizace" : 
"redukce 125/100"1 : 

"koleno 125 - 45°"2 : 
"dešťová kanalizace" : 
"redukce 125/100"4 : 

"koleno 125 - 45°"14 : 
"koleno 125 - 30°"2 : 
23 23,00000

29 877275221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 
125

kus 1,00000 475,80 475,80 Vlastní

"splašková kanalizace" : 
"odbočka 125/100"1 : 
1 1,00000

30 877315211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 
160

kus 2,00000 305,80 611,60 Vlastní

"splašková kanalizace" : 
"redukce 150/100"1 : 

"dešťová kanalizace" : 
"redukce 150/125"1 : 

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu  ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu  ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 125

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu  ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 125
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.3.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

ZTI  - Ležatá kanalizace - kanalizační svody

2 2,00000

31 877315221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 
160

kus 12,00000 513,70 6 164,40 Vlastní

"splašková kanalizace" : 
"odbočka 150/125"1 : 
"odbočka 150/100"7 : 
"dešťová kanalizace" : 
"odbočka 150/125"4 : 
12 12,00000

32 891163111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25 kus 1,00000 242,20 242,20 Vlastní

"přípojka pro pítko d25"1 : 
1 1,00000

33 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 18,00000 23,50 423,00 Vlastní

"vodovodní přípojka d25x3,5" : 
"PE100 d25x3,5"18 : 

18 18,00000

34 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 47,50000 30,80 1 463,00 Vlastní

"splašková kanalizace" : 
"splašková kanalizace S0 DN150"20 : 
"dešťová kanalizace" : 

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub zplastu  ztvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160

Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 25
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.3.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

ZTI  - Ležatá kanalizace - kanalizační svody

"dešťová kanalizace D4 venek po D1 DN150"2 : 
"dešťová kanalizace D4 venek po D1 DN150"17,5 : 
"bezpečnostní přepad z drenáží DN150"8 : 
47,5 47,50000

35 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou kus 4,00000 4 281,20 17 124,80 Vlastní

"splašková kanalizace"1 : 
"dešťová kanalizace"3 : 
4 4,00000

36 894811141 Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 860 do 1230 mm kus 1,00000 8 501,20 8 501,20 Vlastní

"dešťová kanalizace" : 
"RŠ DN400"1 : 
1 1,00000

37 894811145 Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl od 1860 do 2230 mm kus 1,00000 10 495,10 10 495,10 Vlastní

"dešťová kanalizace" : 
"RŠ DN400"1 : 
1 1,00000

38 899121102 Osazení poklopů plastových šoupátkových kus 1,00000 415,90 415,90 Vlastní

"poklop šoupátka d25"1 : 

Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 860 do 
1230 mm

Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, hloubka od 1860 
do 2230 mm

Osazení poklopů plastových šoupátkových

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.3.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

ZTI  - Ležatá kanalizace - kanalizační svody

1 1,00000

39 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 20,00000 67,30 1 346,00 Vlastní

"vodovodní přípojka d25x3,5" : 
"PE100 d25x3,5"18+2 : 

20 20,00000

40 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 18,00000 17,10 307,80 Vlastní

"vodovodní přípojka d25x3,5" : 
"PE100 d25x3,5"18 : 

18 18,00000

41 28341110 lapače střešních splavenin okapová vpusť s klapkou+inspekční poklop z PP kus 2,03000 1 834,80 3 724,64 Vlastní

"dešťová kanalizace" : 
"lapač střešních splavenin DN100"2*1,015 : 
2,03 2,03000

42 28611113 trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4 m 17,61300 183,50 3 231,99 Vlastní

"splašková kanalizace" : 
"splašková kanalizace S1 DN100"2,3 : 
"splašková kanalizace S2 DN100"1,6 : 
"splašková kanalizace S3 DN100"2 : 
"splašková kanalizace S4 DN100"2,2 : 

trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN4

Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

lapače střešních splavenin okapová vpusť s klapkou+inspekční poklop z PP
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.3.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

ZTI  - Ležatá kanalizace - kanalizační svody

"splašková kanalizace S5 DN100"2,5 : 
"splašková kanalizace S5a DN100"1,4 : 
"splašková kanalizace S6a DN100"1,6 : 
"splašková kanalizace S7 DN100"2,1 : 
"splašková kanalizace S8 DN100"1,4 : 
"PVC SN4 DN110"17,1*1,03 : 

17,613 17,61000

43 28611126 trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4 m 46,35000 220,20 10 206,27 Vlastní

"splašková kanalizace" : 
"splašková kanalizace S6 DN125"2,5 : 
"dešťová kanalizace" : 
"dešťová kanalizace D1 DN125"16 : 
"dešťová kanalizace D2 DN125"4 : 
"dešťová kanalizace D3 venek DN125"3,5 : 
"dešťová kanalizace D3 vnitřek DN125"7,5 : 
"dešťová kanalizace D4 venek od D1 po objekt DN125"3,5 : 
"dešťová kanalizace D4 vnitřek DN125"8 : 
"PVC SN8 DN125"45*1,03 : 

46,35 46,35000

44 28611131 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4 m 48,92500 342,50 16 756,81 Vlastní

"splašková kanalizace" : 
"splašková kanalizace S0 DN150"20 : 
"dešťová kanalizace" : 

trubka kanalizační PVC DN 125x1000mm SN4

trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.3.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

ZTI  - Ležatá kanalizace - kanalizační svody

"dešťová kanalizace D4 venek po D1 DN150"2 : 
"dešťová kanalizace D4 venek po D1 DN150"17,5 : 
"bezpečnostní přepad z drenáží DN150"8 : 
"PVC SN8 DN150"47,5*1,03 : 

48,925 48,92000

45 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 24,36000 67,30 1 639,43 Vlastní

"splašková kanalizace" : 
"koleno 100 - 45°"24*1,015 : 
24,36 24,36000

46 28611353 koleno kanalizační PVC KG 110x87° kus 1,01500 67,30 68,31 Vlastní

"splašková kanalizace" : 
"koleno 125 - 87°"1*1,015 : 
1,015 1,01000

47 28611355 koleno kanalizace PVC KG 125x30° kus 2,03000 85,60 173,77 Vlastní

"dešťová kanalizace" : 
"koleno 125 - 30°"2*1,015 : 
2,03 2,03000

48 28611356 koleno kanalizační PVC KG 125x45° kus 16,24000 85,60 1 390,14 Vlastní

"splašková kanalizace" : 
koleno kanalizační PVC KG 125x45°

koleno kanalizační PVC KG 110x45°

koleno kanalizační PVC KG 110x87°

koleno kanalizace PVC KG 125x30°
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.3.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

ZTI  - Ležatá kanalizace - kanalizační svody

"koleno 125 - 45°"2*1,015 : 
"dešťová kanalizace" : 
"koleno 125 - 45°"14*1,015 : 
16,24 16,24000

49 28611390 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/110/45° kus 7,10500 287,50 2 042,69 Vlastní

"splašková kanalizace" : 
"odbočka 150/100"7*1,015 : 
7,105 7,11000

50 28611391 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/125/45° kus 5,07500 324,10 1 644,81 Vlastní

"splašková kanalizace" : 
"odbočka 150/125"1*1,015 : 
"dešťová kanalizace" : 
"odbočka 150/125"4*1,015 : 
5,075 5,08000

51 28611425 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/87° kus 1,01500 226,30 229,69 Vlastní

"splašková kanalizace" : 
"odbočka 125/100"1*1,015 : 
1,015 1,01000

52 28611502 redukce kanalizační PVC 125/110 kus 5,07500 73,40 372,51 Vlastní

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 125/110/87°

redukce kanalizační PVC 125/110

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/110/45°

odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/125/45°
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.3.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

ZTI  - Ležatá kanalizace - kanalizační svody

"splašková kanalizace" : 
"redukce 125/100"1*1,015 : 

"dešťová kanalizace" : 
"redukce 125/100"4*1,015 : 

5,075 5,08000

53 28611504 redukce kanalizační PVC 160/110 kus 1,05000 85,60 89,88 Vlastní

"splašková kanalizace" : 
"redukce 150/100"1*1,05 : 

1,05 1,05000

54 28611506 redukce kanalizační PVC 160/125 kus 1,05000 122,30 128,42 Vlastní

"dešťová kanalizace" : 
"redukce 150/125"1*1,05 : 

1,05 1,05000

55 28613109 trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 25x2,3mm m 18,54000 42,80 793,51 Vlastní

"vodovodní přípojka d25x3,5" : 
"PE100 d25x3,5"18*1,03 : 

18,54 18,54000

56 422214200 šoupátko přípojkové přímé AVK PROFI-ISO1 DN 25 PN16 připoj. rozměr 32 x 1 1/4" kus 1,01000 3 914,20 3 953,34 Vlastní

"přípojkové šoupátko d25"1*1,01 : 

redukce kanalizační PVC 160/125

trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 25x2,3mm

šoupátko přípojkové přímé DN 25 PN16 připoj. rozměr 32 x 1 1/4"

redukce kanalizační PVC 160/110
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.3.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

ZTI  - Ležatá kanalizace - kanalizační svody

1,01 1,01000

57 422735330 navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 
40-1”

kus 1,00000 1 590,20 1 590,20 Vlastní

"vodovodní přípojka T-kus 40/25"1 : 
1 1,00000

58 422910530 souprava zemní LADA typ B pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5 m kus 1,01000 795,10 803,05 Vlastní

"zemní souprava pro šoupátko d25"1*1,01 : 
1,01 1,01000

59 422914020 poklop litinový typ 510-ventilový kus 1,00000 550,40 550,40 Vlastní

60 AVK.7210 Podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10 kus 1,00000 293,60 293,60 Vlastní

"podkladní deska šoupátka d25"1 : 
1 1,00000

Díl: 998 Přesun hmot 4 761,22
61 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 3,81600 1 247,70 4 761,22 Vlastní

Celkem 767 185,47

Podkladová deska ventilková, šoupatová 7.2.10

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m

navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 40-1”

souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 1,5 m

poklop litinový - ventilový
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.3.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

ZTI  - Ležatá kanalizace - kanalizační svody
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.3.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 5 733,64
1 283802022 Izol. tep. MIRELON 20/22 - 1/2" M 11,00000 42,80 470,80 Vlastní

2 283802028 Izol. tep. MIRELON 20/28 - 3/4" M 10,00000 58,70 587,00 Vlastní

3 283802042 Izol. tep. MIRELON 20/42 - 5/4" M 1,00000 61,20 61,20 Vlastní

4 283901442 Izol. tep. Mirelon pro dešťové potrubí DN150 tl. 10 mm M 9,00000 428,10 3 852,90 Vlastní

5 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné , výšky do 6 m % 0,80000 305,80 244,64 800-713 Vlastní

6 283802022139 Izol. tep. MIRELON 9/22 - 1/2" M 10,00000 18,30 183,00 Vlastní

7 2838020289 Izol. tep. MIRELON 9/28 - 3/4" M 13,00000 25,70 334,10 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 45 687,44
8 721152216R00 Čist.kus potr.svis.D75 D+M KUS 4,00000 826,90 3 307,60 Vlastní

9 721152218R00 Čist.kus pot.svis.D110 D+M KUS 3,00000 1 263,60 3 790,80 Vlastní

10 721171109R00 Potrubí PP-HT DN110 vč. tvarovek D+M M 14,00000 1 100,90 15 412,60 Vlastní

11 721181107 Potrubí PP - HT DN 70 M 4,00000 428,10 1 712,40 Vlastní

12 721183204 Potrubí PP-HT připojovací DN 40 vč. tvarovek D+M M 6,00000 330,30 1 981,80 Vlastní

50 m vodorovně

U položek dodávky a montáže potrubí se montáží rozumí i případné vysekání drážek, prostupů a jejich zpětné zapravení včetně odvozu a likvidace suti

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

ZTI - VNITŘNÍ ROZVODY
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.3.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

ZTI - VNITŘNÍ ROZVODY

13 721183205 Potrubí PP-HT připojovací DN 50 vč. tvarovek D+M M 3,00000 367,00 1 101,00 Vlastní

14 721194104 Vyvedení kanal výpustek d 40 KUS 5,00000 100,70 503,50 Vlastní

15 721194105 Vyvedení kanal výpustek d 50 KUS 3,00000 111,60 334,80 Vlastní

16 721194109 Vyvedení kanal výpustek d 110 KUS 6,00000 166,40 998,40 Vlastní

17 721290123R00 ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANAL.KOUŘ. do DN 300 M 27,00000 37,40 1 009,80 Vlastní

18 Pol__0011 Kondenz. sifon DN 40 D+M KUS 1,00000 795,10 795,10 Vlastní

19 Pol__0013 Dvířka plast 200x200 D+M KUS 3,00000 367,00 1 101,00 Vlastní

20 Pol__0014 Střešní vtok DN100 s izol. přírubou a izol. svorkou, s el. ohřevem (10-30W, 230V) KUS 2,00000 5 504,40 11 008,80 Vlastní

21 1210805010 Větr.souprava HL 810 DN 100 D+M KUS 1,00000 856,20 856,20 Vlastní

22 72598-0120- Dvířka plast 150x150 D+M KUS 4,00000 305,80 1 223,20 Vlastní

23 Pol__0016 Přesun hmot % 0,90000 611,60 550,44 Vlastní

Díl: 722 Vnitřní vodovod 46 129,12
24 722130232 Potrubí ocelzáv pozink 11343 DN 20 M 1,00000 545,50 545,50 Vlastní

U položEK, ke které není zvlášť položka montáž, je tato položka i s montáží
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.3.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

ZTI - VNITŘNÍ ROZVODY

25 722130234 Potrubí ocelzáv pozink 11343 DN 32 M 1,00000 771,80 771,80 Vlastní

26 722176112 Potrubí PP Hostalen PN20 d 20 M 21,00000 249,50 5 239,50 Vlastní

27 722176113 Potrubí PP Hostalen PN20 d 25 M 23,00000 272,80 6 274,40 Vlastní

28 722176115 Potrubí PP Hostalen PN20 d 40 M 1,00000 363,30 363,30 Vlastní

29 722190401 Upevnění výpustku  DN 15 KUS 18,00000 272,80 4 910,40 Vlastní

30 722190901 Uzavření-otevření vodovod potrubí KUS 3,00000 105,80 317,40 Vlastní

31 722220111 Nástěnka K 247 pro ventil G 1/2 KUS 18,00000 227,50 4 095,00 Vlastní

32 722221117R00 Vypouštěcí kohout 1/2" KUS 2,00000 134,60 269,20 Vlastní

33 722223113 Odvzdušňovací ventil KUS 2,00000 134,60 269,20 Vlastní

34 722231062 Zpětný ventil 3/4" kus 1,00000 367,00 367,00 Vlastní

35 722231065 Zpětný ventil 5/4" KUS 1,00000 611,60 611,60 Vlastní

36 722232011R00 Kulový kohout s vyp. ventilkem 1/2" KUS 4,00000 159,00 636,00 Vlastní

37 722232012R00 Kulový kohout s vyp. ventilkem 3/4" KUS 6,00000 207,90 1 247,40 Vlastní

38 722232014R00 Kulový kohout s vyp. ventilkem 5/4" KUS 1,00000 232,40 232,40 Vlastní
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.3.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

ZTI - VNITŘNÍ ROZVODY

39 722239101 Mtž vodov armatur 2závity G 1/2 KUS 4,00000 109,60 438,40 Vlastní

40 722239102 Mtž vodov armatur 2závity G 3/4 KUS 7,00000 137,00 959,00 Vlastní

41 722239104 Mtž vodov armatur 2závity G 5/4 KUS 2,00000 176,10 352,20 Vlastní

42 722290226 Zkouška tlak potrubí  -do DN 50 M 45,00000 71,80 3 231,00 Vlastní

43 722290234 Proplach a dezinfekce -do DN 80 M 45,00000 57,40 2 583,00 Vlastní

44 Pol__0008 Výtokový ventil na hadici 3/4" kus 1,00000 428,10 428,10 Vlastní

45 Pol__0017 Pojistný ventil  8 bar kus 1,00000 550,40 550,40 Vlastní

46 Pol__0018 Tlakoměr deformační typ 03313 kus 1,00000 2 018,30 2 018,30 Vlastní

47 Pol__0019 Teploměr přímý 160 provedení A kus 1,00000 2 018,30 2 018,30 Vlastní

48 Pol__0024 Přechod PE/ocel pozink.závit d40 KUS 1,00000 2 201,80 2 201,80 Vlastní

49 Pol__0027 Přesun hmot % 0,90000 1 834,80 1 651,32 Vlastní

50 Pol__0013 Filtr do potrubí kus 2,00000 1 773,60 3 547,20 Vlastní

Díl: 725 Zařizovací předměty 519 380,30
51 301010107 Nerezové umyvadlo 320x265 KUS 3,00000 16 880,20 50 640,60 Vlastní
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.3.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

ZTI - VNITŘNÍ ROZVODY

52 410104004 Roh.ventil TE66 1/2" KUS 13,00000 110,10 1 431,30 Vlastní

53 725119211 Montáž výlevky KUS 1,00000 1 284,40 1 284,40 Vlastní

54 725219401 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva SOUBOR 5,00000 1 081,30 5 406,50 Vlastní

55 725829201 Mtž baterií  nástěn chrom (výlevka) KUS 1,00000 386,50 386,50 Vlastní

56 725829301 Mtž baterií umyv- stojánkové G1/2 KUS 4,00000 291,10 1 164,40 Vlastní

57 725880003 WC invalidní-madlo krakorcové SOUBOR 2,00000 2 568,70 5 137,40 Vlastní

58 725880004 Umyvadlo invalidní - madlo SOUBOR 1,00000 2 446,40 2 446,40 Vlastní

59 Pol__0005 Prvek pro závěsné WC pro předezdění+nádržka Geberit kus 5,00000 10 397,20 51 986,00 Vlastní

60 Pol__0006 Klozet závěsný  keramický kus 1,00000 4 892,80 4 892,80 Vlastní

61 Pol__0021 Montáž prvku pro závěsné WC pro předezdění+nádržka KUS 5,00000 3 058,00 15 290,00 Vlastní

62 Pol__0025 Závěsný nerezový pisoár, povrch jemný matový, tloušťka materiálu 1,2 mm kus 2,00000 23 852,40 47 704,80 Vlastní

63 Pol__0026 Optoelektronické zařízení pro splachování pisoáru kus 2,00000 7 950,80 15 901,60 Vlastní

64 Pol__0028 Montáž zdroje kus 1,00000 1 834,80 1 834,80 Vlastní
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.3.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

ZTI - VNITŘNÍ ROZVODY

65 Pol__0029 Zdroj  pro max. 3 pisoáry kus 1,00000 3 058,00 3 058,00 Vlastní

66 Pol__0030 Ventil termoskopický skupinový D+M KUS 1,00000 45 870,00 45 870,00 Vlastní

67 Pol__0031 přebalovací pult horizontální k montáži na stěnu, z polypropylenu s antibakteriální ochranou KUS 1,00000 11 620,40 11 620,40 Vlastní

68 Pol__0032 Venkovní pítko z Cortenu s tlačným ventilem včetně základu KUS 1,00000 103 972,00 103 972,00 Vlastní

69 1244100020 Manžeta odpadní k WC KUS 5,00000 733,90 3 669,50 Vlastní

70 1250200020 Sifon umyvadlový-chrom KUS 5,00000 3 058,00 15 290,00 Vlastní

71 3017500010 Umyvadlo invalidní  nerez 450x450 s předmontovaným stojánkovým vývodem, přední stěna se, 
samouzavírací baterií k ovládání kolenem

KUS 1,00000 18 103,40 18 103,40 Vlastní

72 3027404010 Výlevka vč.mřížky KUS 1,00000 7 583,80 7 583,80 Vlastní

73 4002020020 Baterie umyv.stoj. páková KUS 1,00000 3 058,00 3 058,00 Vlastní

74 4002024025 Baterie dřez.nást.páková-ram.30cm Novaservis KUS 1,00000 3 669,60 3 669,60 Vlastní

75 4101420203 Připojovací hadička 3/8" KUS 13,00000 305,80 3 975,40 Vlastní

76 Pol__0033 Přesun hmot % 0,80000 3 058,00 2 446,40 Vlastní

77 725119211 Montáž klozet mís závěsných KUS 5,00000 1 467,80 7 339,00 Vlastní
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.3.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

ZTI - VNITŘNÍ ROZVODY

78 Pol__0007 Klozet pro imobilní závěsné nerez kus 1,00000 32 414,80 32 414,80 Vlastní

79 Pol__0008 Závěsné WC s hlubokým splachováním, z chromniklové oceli, tlošťka materiálu 1,6mm kus 3,00000 8 012,00 24 036,00 Vlastní

80 Pol__0011 Elektronický stojánkový ventil na bateriový provoz KUS 3,00000 5 932,50 17 797,50 Vlastní

81 Pol__0013 Baterie dřez.stojánková páková-ram.30cm KUS 1,00000 4 281,20 4 281,20 Vlastní

82 Pol__0018 Mtž baterií dřezové- stojánkové G1/2 KUS 1,00000 305,80 305,80 Vlastní

83 Pol__0027 Montáž pisoárů kus 2,00000 2 691,00 5 382,00 Vlastní

Celkem 616 930,50
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 730 Ústřední vytápění 897 315,10
1 730_01 D + M podlahového vytápění, kompletně dle PD sada  1,00000 340 416,60 340 416,60 Vlastní

2 730_02 D + M tepelné čerpadlo + vč. uvedení do provozu, kompletně dle PD sada  1,00000 390 708,40 390 708,40 Vlastní

3 730_03 D + M armatury + vybavení v technické místnosti, kompletně dle PD sada  1,00000 166 190,10 166 190,10 Vlastní

Celkem 897 315,10

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

VYTÁPĚNÍ
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: _1 Materiál 779 419,20
1 34109515R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYLo 3 x 1,5 mm2 m 200,00000 21,10 4 220,00 Vlastní

2 34109517R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKYLo 3 x 2,5 mm2 m 170,00000 34,70 5 899,00 Vlastní

3 34111090R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 300,00000 34,90 10 470,00 Vlastní

4 34111098R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 m 10,00000 92,80 928,00 Vlastní

5 34111101R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 10 mm2 m 20,00000 214,40 4 288,00 Vlastní

6 341426061058R Vodič propoj.jednož. H07V-K 450/750V 2,5mm2 zž m 130,00000 10,30 1 339,00 Vlastní

7 34535400R Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1 kus 12,00000 115,70 1 388,40 Vlastní

8 34535407R Strojek přepínače křížového, řaz.7     3558-A07340 kus 7,00000 180,00 1 260,00 Vlastní

9 34536490R Kryt spínače Tango 3558A-A651 kus 19,00000 40,90 777,10 Vlastní

10 34536700R Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10 kus 19,00000 25,70 488,30 Vlastní

11 34551610R Zásuvka Tango 5518A-A2349 kus 20,00000 159,30 3 186,00 Vlastní

12 34551618R Zásuvka dvojnásobná Tango 5512A-2349 kus 8,00000 176,60 1 412,80 Vlastní

13 3484120101-S14aTSvítidlo LED, S14 kus 20,00000 1 221,00 24 420,00 Vlastní
Svítidlo přisazené, Al korpus, barva černá, difuzer čiré optické sklo,

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

Elektro
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

Elektro

14 3484120101-S15aTSvítidlo LED, S15 kus 8,00000 2 572,70 20 581,60 Vlastní

15 3484120101-S15bTZákladna, pro instalaci a zapojení adapteru svítidla S15 s transformátorem, kus 8,00000 2 166,80 17 334,40 Vlastní

16 3484120101-S16aTSvítidlo LED, S16 kus 6,00000 2 572,70 15 436,20 Vlastní

17 3484120101-S16bTZákladna, pro instalaci a zapojení adapteru svítidla S16 s transformátorem, kus 6,00000 2 166,80 13 000,80 Vlastní

18 3484120101-S17aTSvítidlo LED, S17 kus 5,00000 1 784,60 8 923,00 Vlastní

19 3484120101-S18aTSvítidlo LED, S18 kus 1,00000 3 609,10 3 609,10 Vlastní

20 3484120101-S19aTSvítidlo LED, S19 kus 7,00000 1 073,70 7 515,90 Vlastní

velikost 35x70x1200 mm, LED 40W, 3000 K, 3400 lm, UGR 19

Svítidlo přisazené, Al korpus, černá barva, difuzer mikroprisma,

Svítidlo pro instalaci do napěťové lišty, Al korpus, černá barva,
O 100 mm, l=95 mm, transformátor uložen v adapteru, LED COB 30W,
3000 K, 2550 lm, plynule nastavitelný úhel vyzařování 12°- 60°,
směrově nastavitelný světelný svazek

O 65 mm, v=45 mm, LED 8W, 3000 K, 577 lm, 35°, IP54

Svítidlo přisazené, Al korpus, barva černá, difuzer čiré optické sklo,
O 80 mm, v=45 mm, LED 15W, 3000 K, 1179 lm, 35°, IP54

Svítidlo pro instalaci do napěťové lišty, Al korpus, černá barva,
O 100 mm, l=95 mm, transformátor uložen v adapteru, LED COB 30W,
3000 K, 2550 lm, plynule nastavitelný úhel vyzařování 12°- 60°,
směrově nastavitelný světelný svazek
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 04

R: D.1.5

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

Elektro

21 3484120101-S20aTSvítidlo LED, S20 kus 10,00000 1 328,00 13 280,00 Vlastní

22 3484120101-S21aTSvítidlo LED, S21 kus 4,00000 3 518,90 14 075,60 Vlastní

23 3484120101-S22aTSvítidlo LED, S22 kus 1,00000 2 584,70 2 584,70 Vlastní

24 3484120101-S23aTSvítidlo LED, S23 kus 1,00000 1 977,90 1 977,90 Vlastní

25 35712220-1T Skříň rozvaděčová QA 40-181204 včetně výzbroje kus 1,00000 176 128,60 176 128,60 Vlastní

26 35811073R Zásuvka nástěnná IZS 3243 32 A 380 V horní přívod kus 1,00000 197,20 197,20 Vlastní

27 371205510-2T Systém nouzového osvětlení s centrální bateriovou jednotkou, 9Ah, 6 okruhů kus 1,00000 247 492,50 247 492,50 Vlastní

28 NO - 001T Nástěnný LED piktogram, vid. 25m, P65, černý, NP1 kus 2,00000 3 114,90 6 229,80 Vlastní

Osvětlovací lišta, elox černá barva, celková délka cca 2400 mm,
LED 14W/m, 2070 lm, 3000 K

Svítidlo nástěnné, Al korpus, černá barva, velikost 28x90x175 mm,
LED 2x6W, 3000 K, 2x420 lm, svícení direct - indirect, IP54

1280 lm, 90°

Svítidlo přisazené, Al korpus, černá barva, difuzer opál,
velikost 70x50x600 mm, LED 12W, 3000 K, 764 lm, IP44

Svítidlo přisazené, Al korpus, černá barva, O 79,5 mm, v=40 mm,
LED 7W, 3000 K, 500 lm, 40°

Svítidlo přisazené, Al korpus, černá barva, difuzer opál - hluboce
odsazený, O 130 mm, v=100 mm, LED SMD 15W, 3000 K,
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S: PRUDIK/N016.2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

Elektro

29 NO - 003T Stropní LED asymetrické 30°, IP65, černé, NB2 kus 3,00000 4 601,70 13 805,10 Vlastní

30 NO - 006T Nástěnný LED piktogram, vid. 17m, IP41, NP3 kus 13,00000 6 529,80 84 887,40 Vlastní

31 NO - 007T Stropní LED symetrické, IP41, NB4 kus 4,00000 6 918,70 27 674,80 Vlastní

32 NO - 008T Stropní LED asymetrické, IP41, NB5 kus 2,00000 6 918,70 13 837,40 Vlastní

33 NO - 009T Stropní LED bezpečnostní 30°, IP41, NBB kus 4,00000 6 918,70 27 674,80 Vlastní

34 NO-0000T CEAG 3-PM-IO-INV, Hlídání výpadků světelných jističů kus 1,00000 3 095,80 3 095,80 Vlastní

Díl: 900 HZS 24 586,60
35 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 15,00000 611,60 9 174,00 Vlastní

36 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 14,00000 1 100,90 15 412,60 Vlastní

Díl: M Montážní přirážky 8 586,90
37 1 Montážní přirážka na podružný materiál M21 a _1 Soubor 1,00000 8 586,90 8 586,90 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 236 486,88
38 210010001RU2 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 16 mm, mech. pevnost 320 

N/5 cm, včetně dodávky materiálu
m 700,00000 39,30 27 510,00 Vlastní

39 210010004RU2 Montáž trubky ohebné, z PVC, uložené pod omítku, vnější průměr 32 mm, mech. pevnost 320 
N/5 cm, včetně dodávky materiálu

m 30,00000 57,50 1 725,00 Vlastní
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S: PRUDIK/N016.2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
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Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

Elektro

40 210010320R00 Montáž krabice plastové přístrojové, kruhové, o průměru 73 mm, hloubky 42 mm,  , do zdiva, se 
zapojením,  

kus 39,00000 85,00 3 315,00 Vlastní

41 210010320RT4 Montáž krabice plastové přístrojové, čtyřnásobné,  ,  , bez víčka, do zdiva, se zapojením,  kus 1,00000 348,00 348,00 Vlastní

42 210040701R00 Montáž drážky pro trubku nebo kabel, do průměru 29 mm, včetně vysekání, zazdění a začištění m 350,00000 328,80 115 080,00 Vlastní

43 210040702R00 Montáž drážky pro trubku nebo kabel, do průměru 48 mm, včetně vysekání, zazdění a začištění m 30,00000 592,50 17 775,00 Vlastní

44 210111011R00 Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení,  , provedení 2P+PE,  kus 20,00000 137,00 2 740,00 Vlastní

45 210111014R00 Montáž zásuvky domovní zapuštěné včetně zapojení,  , provedení 2x (2P+PE),  kus 8,00000 145,60 1 164,80 Vlastní

46 210111114R00 Montáž zásuvky průmyslové včetně zapojení, IP 67, provedení 3P+PE, 32 A kus 1,00000 196,90 196,90 Vlastní

47 210201511R00 Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských místností, stropního přisazeného,  kus 55,00000 359,60 19 778,00 Vlastní
S14 : 20 20,00000

S17 : 5 5,00000

S19 : 7 7,00000

S20 : 10 10,00000

NB2 : 3 3,00000

NB4 : 4 4,00000

NB5 : 2 2,00000

NBB : 4 4,00000
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S: PRUDIK/N016.2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

Elektro

48 210201517R00 Montáž svítidla LED do bytových nebo společenských místností, stěnového,  kus 16,00000 359,60 5 753,60 Vlastní
S23 : 1 1,00000

NP1 : 2 2,00000

NP3 : 13 13,00000

49 210201519RU3 Montáž LED pásky umístěné ve výšce 0,5 - 1,5 m, v liště, vč. montáže lišty m 16,40000 239,70 3 931,08 Vlastní
S15 : 8 8,00000

S16 : 6 6,00000

S22 : 2,4 2,40000

50 210800023R00 Montáž vodiče CYBY (CYKYLO, CYKYLS), 3x1,5 mm2, uloženého pod omítkou,  m 200,00000 32,50 6 500,00 Vlastní

51 210800024R00 Montáž vodiče CYBY (CYKYLO, CYKYLS), 3x2,5 mm2, uloženého pod omítkou,  m 170,00000 32,50 5 525,00 Vlastní

52 210800604R00 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 2,5 mm2, uloženého v trubce,  m 130,00000 20,50 2 665,00 Vlastní

53 210810055R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uloženého m 300,00000 30,80 9 240,00 Vlastní

54 210810057R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 5 žilového, pevně uloženého m 30,00000 41,10 1 233,00 Vlastní

55 220260022R00 Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka kus 43,00000 76,50 3 289,50 Vlastní

56 460680021RT1 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 15 cm, do průměru 6 cm kus 20,00000 136,10 2 722,00 Vlastní

57 460680022RT1 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, do průměru 6 cm kus 2,00000 187,50 375,00 Vlastní

58 650020653R00 Montáž příchytky s hřebíčkem do 20 mm kus 200,00000 15,40 3 080,00 Vlastní
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REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

DÚM HLÍDAČE

Elektro

59 354399993002-1T Příchytka kabelová do 20 mm s hřebíkem kus 200,00000 12,70 2 540,00 Vlastní

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 10 293,20
60 220711601-1T00 Programování, uvedení do chodu nouzové osvětlení h 1,00000 10 293,20 10 293,20 Vlastní

Celkem 1 059 372,78
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S: PRUDIK/N016.2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce 219 683,49
1 00003VD Výplň vsak. roštů humózní směsí - D+ M komplet m3 21,20000 1 834,80 38 897,76 Vlastní

2 00004VD Geotextile 300 g/m2, dodávka a montáž - vsak rýha m2 91,00000 59,30 5 396,30 Vlastní

3 00005VD Řezání prostupu odvodnění v betonových obrubách kus 28,00000 104,00 2 912,00 Vlastní

4 00010VD Podkladní síťovina pod vsakovací rošty D+M komplet m2 353,30000 177,40 62 675,42 Vlastní

5 00003VD Sadová úprava, urovnání terénu, založení nového trávníku, údržba 1 rok m2 85,60000 73,40 6 283,04 Vlastní

6 0116VD Informační tabule 0,5*0,8 m s ocel. sloupkem a základem - komplet D+M kus 1,00000 18 348,00 18 348,00 Vlastní

7 00010VD Odstranění stávajících zatravňovacích roštů m2 353,30000 79,50 28 087,35 Vlastní

8 00002VD Poplatek za uložení vybourané suti a hmot na skládku t 99,42000 428,10 42 561,70 Vlastní

9 00014VD Poplatek za uložení zeminy m3 22,40000 648,30 14 521,92 Vlastní

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 25 771,56
10 113107415R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 

vrstvy 150 mm
m2 353,30000 61,20 21 621,96 822-1 RTS 22/ I

11 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 39,90000 104,00 4 149,60 822-1 RTS 22/ I

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 5 765,58
12 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 8,56000 183,50 1 570,76 800-1 RTS 22/ I

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

PARKOVIŠTĚ

PARKOVIŠTĚ
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PARKOVIŠTĚ
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13 122202201R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 m3 18,05000 232,40 4 194,82 800-1 RTS 22/ I

Díl: 13 Hloubené vykopávky 3 103,73
14 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 7,25000 428,10 3 103,73 800-1 Vlastní

Díl: 16 Přemístění výkopku 8 209,60
15 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 22,40000 183,50 4 110,40 800-1 RTS 22/ I

16 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 224,00000 18,30 4 099,20 800-1 RTS 22/ I

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 7 698,20
17 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 7,25000 269,10 1 950,98 800-1 RTS 22/ I

18 583318004R kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; Jihomoravský kraj t 13,05000 440,40 5 747,22 SPCM RTS 22/ I

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 5 427,04

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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19 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 85,60000 63,40 5 427,04 800-1 RTS 22/ I

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 72 861,70
20 564851111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 

mm
m2 353,50000 201,80 71 336,30 822-1 RTS 22/ I

21 569903311R00 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 2,90000 526,00 1 525,40 822-1 RTS 22/ I

Díl: 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 408 635,00

22 596811111R00 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic Kladení zatravňovacích roštů plast. 
silnostěných (0,8/0,4m)

m2 1 120,00000 256,90 287 728,00 822-1 Vlastní

23 59160915.AR uzávěr vln plast; okapový; l = 880 mm kus 1 120,00000 95,80 107 296,00 SPCM RTS 22/ I

24 592451187R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 100 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 26,00000 523,50 13 611,00 SPCM RTS 22/ I

Díl: 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 25 718,08

25 917762111R00 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého C 12/15

m 39,90000 409,80 16 351,02 822-1 RTS 22/ I

26 59217472R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 34,90000 232,40 8 110,76 SPCM RTS 22/ I

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost 
do 3 m
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 05

R: SO 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

PARKOVIŠTĚ

PARKOVIŠTĚ

27 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva 
šedá

kus 4,00000 184,10 736,40 SPCM RTS 22/ I

28 59217480R obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah 
h = 150 až 250 mm; barva šedá

kus 1,00000 519,90 519,90 SPCM RTS 22/ I

Díl: S Přesuny sutí 77 185,73
29 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na 

vzdálenost do 1 km
t 99,42000 56,40 5 607,29 822-1 RTS 22/ I

30 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 888,98000 14,30 27 012,41 822-1 RTS 22/ I

31 998223011R00 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu t 364,39925 122,30 44 566,03 822-1 RTS 22/ I

Celkem 860 059,71

vodorovně do 200 m
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 06

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 00 Poznámka 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 Vlastní

Platí pro celou stavbu : 
a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. : 

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 
Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

V případě zjištěných : 

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

PARK

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 06

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

PARK

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 992 785,15
2 614471715R00 Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou 

adhezní můstek a nátěr antikorozní pro jakoukoliv velikost opravované plochy
m2 10,00000 880,70 8 807,00 801-4 RTS 22/ I

TZ - B3.13 : 

Zídka při ulici Tvrdého : 
10,0 10,00000

3 622471112R00 Nátěr vnějších stěn algicidní a fungicidní m2 379,50000 418,30 158 744,85 801-4 RTS 22/ I

TZ - B3.13 : 

Zídka při ulici Tvrdého : 
165,0*1,0*2*1,15 379,50000

4 622471328R00 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 
antigraffiti, složitost 1 ÷ 2

m2 379,50000 517,40 196 353,30 801-1 RTS 22/ I

TZ - B3.13 : 

Zídka při ulici Tvrdého : 
165,0*1,0*2*1,15 379,50000

5 632477126R00 Reprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tlouštky do 
25 mm

m2 10,00000 4 183,30 41 833,00 801-4 RTS 22/ I

TZ - B3.13 : 

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
Reverzibilní, vodou odstranitelný nátěr dvojnásobný.

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 06

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

PARK

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Zídka při ulici Tvrdého : 
10,0 10,00000

6 636903111R00 Otryskání ploch pískem m2 379,50000 495,40 188 004,30 Vlastní
TZ - B3.13 : 

Zídka při ulici Tvrdého : 
165,0*1,0*2*1,15 379,50000

7 638533111R00 Očištění povrchů tlakovou vodou m2 379,50000 374,30 142 046,85 Vlastní
TZ - B3.13 : 

Zídka při ulici Tvrdého : 
165,0*1,0*2*1,15 379,50000

8 638902123R00 Čištění ploch betonových konstrukcí ocel. kartáči m2 379,50000 352,30 133 697,85 Vlastní
TZ - B3.13 : 

Zídka při ulici Tvrdého : 
165,0*1,0*2*1,15 379,50000

9 773500930X00 Opravy teracových stěn m2 20,00000 6 164,90 123 298,00 Vlastní
TZ - B3.13 : 

Zídka při ulici Tvrdého : 
10,0 10,00000

úprava u skříní IS : 
10 10,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 35 228,00
10 995/01 Úprava zídky pro osazení přípojné skříně, kompletně dle PD ks    1,00000 18 348,00 18 348,00 Vlastní
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 06

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

PARK

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

11 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily hod   10,00000 464,80 4 648,00 Vlastní

12 95-02m Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál ks 1,00000 12 232,00 12 232,00 Vlastní

Díl: 95_M Mobiliář 1 512 052,70
13 CP110 D + M Odpadkový koš - na psí exkrementy, kompletně dle PD - vč. založení ks    2,00000 14 197,70 28 395,40 Vlastní

14 CS210x D + M Odpadkový koš, kompletně dle PD - vč. založení ks    5,00000 16 394,50 81 972,50 Vlastní

15 CS350x D + M Odpadkový koš, kompletně dle PD - vč. založení ks    2,00000 39 734,40 79 468,80 Vlastní

16 HD310 D + M Pítko, kompletně dle PD - vč. založení ks    1,00000 43 438,30 43 438,30 Vlastní

17 LWB110t D + M Dětská lavička, kompletně dle PD - vč. založení ks    16,00000 24 391,80 390 268,80 Vlastní

18 LWD120t D + M Prodloužená lavička bezopěradlová, kompletně dle PD - vč. založení ks    3,00000 37 165,70 111 497,10 Vlastní

19 LWD121t D + M Parková lavička, kompletně dle PD - vč. založení ks    4,00000 42 628,50 170 514,00 Vlastní

20 LWD122t D + M Parková lavička, kompletně dle PD - vč. založení ks    4,00000 48 386,10 193 544,40 Vlastní

21 LWD150t D + M Parková lavička s opěradlem, kompletně dle PD - vč. založení ks    7,00000 48 386,10 338 702,70 Vlastní

22 LWD150t.01 D + M Prodloužená lavička, opěradlo v 1/3 lavičky, kompletně dle PD - vč. založení ks    1,00000 48 386,10 48 386,10 Vlastní

Nová přípojná a měřicí skříň bude osazena vedle stávající ve stejném rozměrovém provedení.
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 06

R: D.1.1.

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

PARK

 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

23 VL245 D + M Stojan na kola, kompletně dle PD - vč. založení ks    1,00000 25 864,60 25 864,60 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 096,43
24 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 
 výšky do 6 m,  

t 2,22130 493,60 1 096,43 801-4 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,4,5,9, : 
Součet: : 2,22130 2,22130

Celkem 2 541 162,28

oborů 801, 803, 811 a 812
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 06

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce 2 022 588,78
1 00004VD Geotextile 300 g/m2, dodávka a montáž - chodníky mlatové m2 924,70000 59,30 54 834,71 Vlastní

2 00010VD Ocelové zábradlí trubkové h=1,0m, ochranný nátěr, základ - D+M komplet m 18,50000 14 066,80 260 235,80 Vlastní

3 00020VD Odstranění oplocení - ocelová část - komplet m 12,00000 428,10 5 137,20 Vlastní

4 0116VD Dopravní značky svislé - komplet kus 1,00000 24 464,00 24 464,00 Vlastní

5 00003VD Velkoformátový deska piktogram znak 225 - D+M komplet kus 1,00000 10 397,20 10 397,20 Vlastní

6 000013VD Ocelový obrubník vč ochr. nátěru - D+M komplet m 742,00000 1 480,10 1 098 234,20 Vlastní

7 00003VD Sadová úprava, urovnání terénu, založení nového trávníku, údržba 1 rok m2 801,60000 73,40 58 837,44 Vlastní

8 0005VD Informační tabule - označení areálu m 3,00000 18 348,00 55 044,00 Vlastní

9 00102VD Uliční vpust D+M - rekonstrukce kus 2,00000 14 066,80 28 133,60 Vlastní

10 00004VD Geotextile 300 g/m2, dodávka a montáž  - vozovka cihel. m2 773,40000 59,30 45 862,62 Vlastní

11 00004VD Geotextile 300 g/m2, dodávka a montáž - chodníky dlážděné m2 81,33000 59,30 4 822,87 Vlastní

12 00004VD Geotextile 300 g/m2, dodávka a montáž - vsak. rýhy m2 439,00000 59,30 26 032,70 Vlastní

13 00004VD Geotextile 300 g/m2, dodávka a montáž - chodník dl. m2 2,00000 59,30 118,60 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

PARK

ZPEVNĚNÉ PLOCHY
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 06

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

PARK

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

14 00004VD Geotextile 300 g/m2, dodávka a montáž - chodník bet. dlažba velkoformát m2 81,83000 59,30 4 852,52 Vlastní

15 00001VD Poplatek za uložení živičné suti t 0,70000 795,10 556,57 Vlastní

16 00002VD Poplatek za uložení vybourané suti a hmot na skládku t 264,66000 428,10 113 300,95 Vlastní

17 00014VD Poplatek za uložení zeminy t 574,00000 403,70 231 723,80 Vlastní

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 52 039,35
18 113106211R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém m2 155,10000 55,00 8 530,50 Vlastní

19 113107330R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.30 cm - štěrk. vozovka m2 147,00000 128,40 18 874,80 Vlastní

20 113107530R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm - vozovka m2 2,00000 741,30 1 482,60 Vlastní

21 113107615R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm -  štěrk. vozovka m2 147,00000 64,80 9 525,60 Vlastní

22 113107635R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.35 cm - kam. kostky m2 155,10000 79,50 12 330,45 Vlastní

23 113108315R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm m2 2,00000 439,70 879,40 Vlastní

24 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 4,00000 104,00 416,00 Vlastní

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 185 187,89
25 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 207,26000 183,50 38 032,21 Vlastní

26 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 559,00000 232,40 129 911,60 Vlastní
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 06

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

PARK

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

27 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 - krajnice m3 74,20000 232,40 17 244,08 Vlastní

Díl: 13 Hloubené vykopávky 18 729,38
28 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 43,75000 428,10 18 729,38 Vlastní

Díl: 16 Přemístění výkopku 238 439,60
29 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 574,00000 232,40 133 397,60 Vlastní

30 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (+10km) m3 5 740,00000 18,30 105 042,00 Vlastní

Díl: 17 Konstrukce ze zemin 58 574,60
31 171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS m3 28,70000 318,00 9 126,60 Vlastní

32 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 43,75000 293,60 12 845,00 Vlastní

33 58344197 Štěrkodrtě frakce 0-63 A T 78,75000 464,80 36 603,00 Vlastní

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 82 264,72
34 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - chodníky mlatové m2 924,70000 18,30 16 922,01 Vlastní

35 181301101R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 m2 806,10000 61,20 49 333,32 Vlastní

36 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - vozovka cihel. m2 773,40000 18,30 14 153,22 Vlastní

37 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - schody m2 18,00000 18,30 329,40 Vlastní

Stránka 135 z 191Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PRUDIK/N016.2

O: SO 06

R: D.1.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

PARK

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

38 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - chodník dl. m2 1,60000 18,30 29,28 Vlastní

39 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - chodník bet. dlažba velkoformát m2 81,83000 18,30 1 497,49 Vlastní

Díl: 43 Schodiště 300 713,60
40 434121416R00 Osazení bet. stupňů na schodnice, drsných na podkl. beton - schodiště m 40,00000 1 076,40 43 056,00 Vlastní

41 59321050 Schodišťová deska 150/35/15, protiskluz. pásek kus 40,00000 3 425,00 137 000,00 Vlastní

42 434121416R00 Osazení bet. stupňů na schodnice, drsných na podkl. beton - sedací schody m 18,00000 1 076,40 19 375,20 Vlastní

43 59321050 Schodišťová deska 75/35/15 přírodní kus 36,00000 1 590,20 57 247,20 Vlastní

44 59321050 Schodišťová deska 150/350/15 přírodní kus 18,00000 2 446,40 44 035,20 Vlastní

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 1 181 819,82
45 561451113R00 Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 15 cm - chodníky mlat. m2 924,70000 134,60 124 464,62 Vlastní

46 561471115R00 Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 25 cm - vozovka cihel. m2 773,40000 165,10 127 688,34 Vlastní

47 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm - schody m2 18,00000 92,70 1 668,60 Vlastní

48 564762111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm - vozovka cihel. m2 735,50000 269,10 197 923,05 Vlastní

49 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm fr. 0-4 mm - chodníky mlat. m2 758,90000 97,90 74 296,31 Vlastní

50 564811111RT2 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm - chodníky mlat. m2 758,90000 82,60 62 685,14 Vlastní
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51 564831111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm - chodníky mlat. m2 814,20000 165,10 134 424,42 Vlastní

52 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm  - vozovka cihel. m2 773,40000 183,50 141 918,90 Vlastní

53 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm - chodníky m2 2,00000 281,90 563,80 Vlastní

54 565141111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 6 cm - vozovka živ. m2 2,00000 2 446,40 4 892,80 Vlastní

55 565171111R00 Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.10 cm - vozovka živ. m2 2,00000 2 446,40 4 892,80 Vlastní

56 567122114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm - vozovka živ. m2 2,00000 431,80 863,60 Vlastní

57 567123811R00 Podklad z kam.stmel.cem.,dálnice SC C8/10 tl.10 cm - schody m2 18,00000 415,90 7 486,20 Vlastní

58 569903311R00 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 74,20000 550,40 40 839,68 Vlastní

59 561451113R00 Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 15 cm - chodník bet. dlažba velkoformát m2 81,83000 134,60 11 014,32 Vlastní

60 564762111R00 Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm - chodníky mlat. m2 924,70000 244,60 226 181,62 Vlastní

61 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm - chodník bet. dlažba velkoformát m2 81,83000 244,60 20 015,62 Vlastní

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných 
ploch

5 090,40

62 573111112R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 - vozovka živ. m2 2,00000 49,40 98,80 Vlastní
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63 573111112R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 - vozovka živ. m2 2,00000 49,40 98,80 Vlastní

64 577142112R00 Beton asfaltový ACO 11S, nad 3 m, tl.5 cm - vozovka živ. m2 2,00000 2 446,40 4 892,80 Vlastní

Díl: 59 Dlažby pozemních komunikací a ploch 2 461 529,36
65 596111111R00 Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm - vozovka  cihel. m2 697,60000 978,60 682 671,36 Vlastní

66 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 1,60000 318,00 508,80 Vlastní

67 596415061R00 Kladení betonové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 4 cm m2 81,83000 550,40 45 039,23 Vlastní

68 58380058 Rustikální pálená cihelná dlažba 204/50/65 m2 704,60000 2 397,50 1 689 278,50 Vlastní

69 5924511900 Dlažba betonová zámková 20x20x6 cm přírodní m2 0,80000 453,20 362,56 Vlastní

70 59245267 Dlažba betonová zámková antracit pro nevidomé 20x10x6 m2 0,80000 598,80 479,04 Vlastní

71 5924617781 Betonová velkoformátová dlažba 1,5/1,75/0,1m přírodní, hrubý povrch m2 81,83000 527,80 43 189,87 Vlastní

Díl: 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 3 924,70

72 917762111R00 Osazení obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 m 4,00000 409,80 1 639,20 Vlastní

73 919723212R00 Zálivka spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla m 5,00000 35,40 177,00 Vlastní

74 919735113R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 5,00000 140,10 700,50 Vlastní
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75 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 2,00000 184,10 368,20 Vlastní

76 59217480 Obrubník silniční přechodový L-P 1000/150/150-250 kus 2,00000 519,90 1 039,80 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 20 461,92
77 961041211R00 Bourání mostních základů z betonu prostého - plot m3 4,80000 4 262,90 20 461,92 Vlastní

Díl: S Přesuny sutí 338 177,95
78 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 264,66000 55,00 14 556,30 Vlastní

79 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km (dalších 19 km) t 5 028,54000 10,40 52 296,82 Vlastní

80 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 2 217,07286 122,30 271 148,01 Vlastní

81 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km - živice t 0,70000 55,00 38,50 Vlastní

82 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km - živice t 13,30000 10,40 138,32 Vlastní

Celkem 6 969 542,07
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Díl: 44197 Příprava území 623 175,30
1 111311113 Odstranění odumřelého travního drnu po aplikaci herbicidu v rovině nebo ve svahu do 1:5 

hloubky do, 100 mm
m2 15 888,00000 11,60 184 300,80 Vlastní

2 181114711 Odstranění kamene sebráním a naložením na dopravní prostředek hmotnosti jednotlivě do 15 kg m3 55,00000 362,30 19 926,50 Vlastní

3 183403112 Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5 m2 20 740,00000 4,30 89 182,00 Vlastní

4 1834031151 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:2 - nakypření, promýchání m2 20 740,00000 2,90 60 146,00 Vlastní

5 184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 
1:5, 3x  - 80% plochy

m2 49 776,00000 2,90 144 350,40 Vlastní

6 184802211 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2   
3x  20%, plochy

m2 12 444,00000 2,90 36 087,60 Vlastní

7 Pol__0006 Jemná terénní modelace, přesun materiálu v rámci staveniště pro vytvoření jemních linií m2 20 740,00000 4,30 89 182,00 Vlastní

Díl: 44228 Založení trávníku výsevem 1 872 957,36
8 181351103 Rozprostření substrátu tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 12 798,40000 50,70 648 878,88 Vlastní

9 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 + 20% 
přesetí

m2 15 358,08000 14,50 222 692,16 Vlastní

10 181411132 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 + 20% přesetí m2 3 839,52000 14,50 55 673,04 Vlastní

11 182351123 Rozprostření substrátu pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 3 199,60000 50,70 162 219,72 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

PARK

VEGETACE
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12 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním - promíchání, v rovině a svahu do 1:5   2x - 80% plochy m2 25 596,80000 2,90 74 230,72 Vlastní

13 183403115 Obdělání půdy kultivátorováním  - promíchání, ve svahu do 1:2   2x - 20% plochy m2 6 399,20000 2,90 18 557,68 Vlastní
(4214+6094+962+587+2805+139+135+34+56+972)*2 : 

6399,2 6 399,20000

14 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 - 80% plochy m2 12 798,40000 1,50 19 197,60 Vlastní

15 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 - 20% plochy m2 3 199,60000 1,50 4 799,40 Vlastní

16 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 1,59980 8 694,70 13 909,78 Vlastní

17 185803211 Uválcování plochy trávníku v rovině a svahu do 1:5 - 2x + 20% přesetí m2 46 074,24000 1,50 69 111,36 Vlastní

18 185804312 Zalití trávníku vodou plocha přes 20 m2 (20l/m2) m3 383,95200 57,90 22 230,82 Vlastní

19 specifikace Dodávka vody pro zálivku m3 383,95200 87,00 33 403,82 Vlastní

20 specifikace Dodávka trávníkového hnojiva 100g/m2 kg 1 599,80000 29,00 46 394,20 Vlastní

21 Specifikace Dodávka osiva parkového 30g/m2 + 20% přesetí kg 575,92800 202,90 116 855,79 Vlastní

22 specifikace Dodávka trávníkového substrátu, vrstva do 3 cm m3 479,94000 710,10 340 805,39 Vlastní

23 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 12 798,40000 1,50 19 197,60 Vlastní
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24 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 m2 3 199,60000 1,50 4 799,40 Vlastní

Díl: 44256 Založení louky výsevem 284 373,46
25 181351103 Rozprostření substrátu tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 1 609,00000 50,70 81 576,30 Vlastní

26 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 + 20% přesetí m2 1 930,80000 14,50 27 996,60 Vlastní

27 181411122 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2  + 20% přesetí m2 855,60000 14,50 12 406,20 Vlastní

28 182351123 Rozprostření substrátu pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 713,00000 50,70 36 149,10 Vlastní

29 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,23220 8 694,70 2 018,91 Vlastní

30 185804312 Zalití trávníku vodou plocha přes 20 m2 (20l/m2) m3 46,44000 57,90 2 688,88 Vlastní

31 specifikace Dodávka vody pro zálivku m3 46,44000 87,00 4 040,28 Vlastní

32 specifikace Dodávka trávníkového hnojiva 100g/m2 kg 232,20000 29,00 6 733,80 Vlastní

33 Specifikace Dodávka osiva druhově bohatá kvetoucí louka  7g/m2 + 20% přesetí kg 19,50480 1 159,30 22 611,91 Vlastní

34 specifikace Dodávka trávníkového substrátu, vrstva do 3 cm +20% sléhavost m3 83,59200 710,10 59 358,68 Vlastní

35 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním - promíchání, v rovině a svahu do 1:5   2x m2 3 218,00000 2,90 9 332,20 Vlastní

36 183403115 Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 1:2   2x m2 1 426,00000 2,90 4 135,40 Vlastní
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37 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 609,00000 1,50 2 413,50 Vlastní

38 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 609,00000 1,50 2 413,50 Vlastní

39 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 m2 713,00000 1,50 1 069,50 Vlastní

40 183403253 Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 m2 713,00000 1,50 1 069,50 Vlastní

41 185803211 Uválcování plochy trávníku v rovině a svahu do 1:5 - 2x +20% přesetí m2 5 572,80000 1,50 8 359,20 Vlastní

Díl: 44287 Porostní lem 209 804,50
42 111211201 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně m2 2 374,00000 36,20 85 938,80 Vlastní

954+1303+117 : 

2374 2 374,00000

43 112151311 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,2 m ks 40,00000 434,80 17 392,00 Vlastní

44 112151312 Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m ks 40,00000 579,60 23 184,00 Vlastní

45 112201131 Odstranění pařezů D do 0,2 m ve svahu do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy ks 40,00000 579,60 23 184,00 Vlastní

46 112201132 Odstranění pařezů D do 0,3 m ve svahu do 1:2 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy ks 40,00000 724,50 28 980,00 Vlastní

47 183112214 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 ve svahu do 1:2 ks 100,00000 21,70 2 170,00 Vlastní

48 184201121 Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m ve svahu do 1:2 - odrostky ks 100,00000 21,70 2 170,00 Vlastní
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49 specifikace Dodávka odrostků, vel 80-100    - Carpinus betulus, Tilia platyphyllos, Prunus avium ks 100,00000 260,90 26 090,00 Vlastní

50 specifikace Dodávka vody pro zálivku m3 3,00000 87,00 261,00 Vlastní

51 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2(30l/kus) m3 3,00000 144,90 434,70 Vlastní

Díl: 44317 Tvarované živé ploty 856 747,19
52 183101215 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 

1:5
kus 554,00000 579,60 321 098,40 Vlastní

53 184102114 Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 554,00000 579,60 321 098,40 Vlastní

54 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 363,50000 50,70 18 429,45 Vlastní

55 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (20g/keř) t 0,01108 8 694,70 96,34 Vlastní

56 r D+M rozhranní povrchů - ocelová pásnice 80x6, kotvená roxory bm 670,00000 94,20 63 114,00 Vlastní

57 specifikace Dodávka vody pro zálivku m3 16,62000 72,50 1 204,95 Vlastní

58 specifikace Dodávka hnojiva + hydrogel kg 11,08000 507,20 5 619,78 Vlastní

59 specifikace Dodávka zahradního substrátu  0,03m3/kus m3 16,62000 1 014,40 16 859,33 Vlastní

60 specifikace Dodávka Carpinus betulus vel. 0,8-1,0 ks 217,00000 159,40 34 589,80 Vlastní

61 specifikace Dodávka Carpinus betulus vel. 1,2-1,4 ks 337,00000 202,90 68 377,30 Vlastní
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62 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5   2x m2 664,00000 5,80 3 851,20 Vlastní
(77+53+202)*2 : 

664 664,00000

63 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2(30l/kus) m3 16,62000 144,90 2 408,24 Vlastní

Díl: 44348 Výsadba stromů 791 369,13
64 183101222 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu do 

1:5
kus 50,00000 869,50 43 475,00 Vlastní

65 184102118 Výsadba dřeviny s balem D do 1,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 50,00000 869,50 43 475,00 Vlastní

66 184215113 Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 3 m kus 50,00000 173,90 8 695,00 Vlastní

67 184215213 Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy tř. 1 až 4 obvodu kmene do 750 mm kus 50,00000 724,50 36 225,00 Vlastní

68 184215412 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 50,00000 50,70 2 535,00 Vlastní

69 184501141 Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 m2 80,00000 50,70 4 056,00 Vlastní

70 Pol__0012 Dodávka mulčovací kůry  0,1m3/kus m3 5,00000 1 231,80 6 159,00 Vlastní

71 Pol__0014 Dodávka rákosové rohože v=1,6m bm 50,00000 123,20 6 160,00 Vlastní

72 specifikace Dodávka hnojiva + hydrogel kg 7,50000 507,20 3 804,00 Vlastní

73 specifikace Dodávka zemní kotvy kus 50,00000 2 028,80 101 440,00 Vlastní

Stránka 145 z 191Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PRUDIK/N016.2

O: SO 06

R: D.1.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
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PARK

VEGETACE

74 specifikace Dodávka kůlů a úvazků kus 50,00000 137,70 6 885,00 Vlastní

75 specifikace Dodávka zahradního substrátu  0,5m3/kus m3 25,00000 1 014,40 25 360,00 Vlastní

76 specifikace Dodávka Prunus avium, vel. 20-25 ks 12,00000 8 839,70 106 076,40 Vlastní

77 specifikace Dodávka Quercus petraea, vel. 20-25, nevyvětvený ks 11,00000 12 897,20 141 869,20 Vlastní

78 specifikace Dodávka Pinus sylvestris, vel 350-400 ks 27,00000 9 419,30 254 321,10 Vlastní

79 specifikace Dodávka vody pro zálivku m3 2,50000 72,50 181,25 Vlastní

80 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (150g/strom) t 0,00750 14 491,20 108,68 Vlastní

81 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2(50l/kus) m3 2,50000 217,40 543,50 Vlastní

Díl: 44378 Výsadba ovocných stromů 122 915,45
82 183101215 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,4 m3 v rovině a svahu do 

1:5
kus 45,00000 579,60 26 082,00 Vlastní

83 184201112 Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5 kus 45,00000 579,60 26 082,00 Vlastní

84 184215123 Ukotvení kmene dřevin dvěma kůly D do 0,1 m délky do 3 m kus 45,00000 304,30 13 693,50 Vlastní

85 184215412 Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 45,00000 50,70 2 281,50 Vlastní
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PARK
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86 184501141 Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 m2 63,00000 50,70 3 194,10 Vlastní

87 Pol__0008 Dodávka mulčovací kůry  0,1m3/kus m3 4,50000 1 231,80 5 543,10 Vlastní

88 Pol__0010 Dodávka rákosové rohože v=1,4m bm 45,00000 123,20 5 544,00 Vlastní

89 specifikace Dodávka hnojiva + hydrogel kg 6,75000 507,20 3 423,60 Vlastní

90 specifikace Dodávka vody pro zálivku m3 2,25000 72,50 163,13 Vlastní

91 specifikace Dodávka kůlů a úvazků kus 90,00000 137,70 12 393,00 Vlastní

92 specifikace Dodávka zahradního substrátu  0,1m3/kus m3 4,50000 1 014,40 4 564,80 Vlastní

93 specifikace Dodávka Moravská jadernička, polokmen, zapěstováno na podchodnou výšku 2m ks 45,00000 434,80 19 566,00 Vlastní

94 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 (150g/strom) t 0,00675 8 694,70 58,69 Vlastní

95 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2(50l/kus) m3 2,25000 144,90 326,03 Vlastní

Díl: 44409 Přesun hmot 746 236,80
96 Pol__0001 přesun hmot soub. 1,00000 21 736,80 21 736,80 Vlastní

97 Pol__0002 nakládání, odvoz a likvidace vzniklého odpadu -včetně poplatku za skládkovné t 1 250,00000 579,60 724 500,00 Vlastní

Celkem 5 507 579,19
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REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

PARK
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 00 Poznámka 0,00
1 00 Poznámka - NENACEŇOVAT !!! 0,00000 0,00 Vlastní

Platí pro celou stavbu : 
a) veškeré položky na přípomoce,  dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...  zahrnout 
do jednotlivých jednotkových cen. : 
b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, 
zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení 
se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. : 
c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení : 
d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu 
stavby : 

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, 
neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení 
a provozování díla, včetně ztratného a prořezů : 
f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní 
měření, zaměření skutečného stavu apod. : 
g) součástí dodávky jsou i náklady na případná  opatření související s ochranou stávajících sítí, 
komunikací či staveb : 
h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení 
atd. : 

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních 
požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, 
kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál : 

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! : 
Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. : 

V případě zjištěných : 

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

PARK

DEMOLICE A PŘÍPRAVA POZEMKU
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rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek : 
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.  Následné změny 
výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. : 

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 16 880,00
2 95-02 Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily hod   10,00000 464,80 4 648,00 Vlastní

3 95-02m Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál ks 1,00000 12 232,00 12 232,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 141 093,85
4 962022491R00 Bourání zdiva nadzákladového kamenného kamenného 

 na maltu cementovou
m3 13,50000 1 776,10 23 977,35 801-3 RTS 22/ I

TZ - B3.13 : 
Opěrná kamenná zídka vlevo podél vstupní cesty z Tvrdého : 
27,0*1,0*0,5 13,50000

5 767900040RXX Demontáž oplocení z pletiva a betonových sloupků rozteč do 2500mm m 165,00000 428,10 70 636,50 Vlastní

TZ - B3.13 : 
Plot nad zídkou podél ulice Tvrdého : 
165,0 165,00000

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2),
Opěrná kamenná zídka vlevo podél vstupní cesty z Tvrdého  27 bm
Stávající kamenná opěrná stěna podél vstupní cesty bude odstraněna. Jedná se o levou opěrnou stěnu při vstupu z ulice Tvrdého. Předpokládáme, že 
nemá betonový základ, ale pouze mělké kamenné založení. Část opěrné stěny půdorysně ve tvaru L, jež tvoří záliv pro HUP bude zachována.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.
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6 99-01 Bourací práce nezměřitelné hod   100,00000 464,80 46 480,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 14,79
7 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 
 výšky do 6 m,  

t 0,02997 493,60 14,79 801-4 RTS 22/ I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4,5, : 
Součet: : 0,02997 0,02997

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 83 709,53
8 979086112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot 

na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,  ,  
t 37,70360 212,80 8 023,33 832-1 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4,5,6, : 
Součet: : 37,70360 37,70360

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 
m svisle,
- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

Na pozemku se pak dále nachází drobné bourací práce – budou odstraněny :
- stávající betonové schodky od cesty nad jižní komoru V 03
- stávající betonové schodky ke světlíku nad armaturní komorou V 03
- různě porozházené kusy kamenné dlažby (točna, přístup k V 03, atd.)
apod.

oborů 801, 803, 811 a 812

bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním
Včetně:
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9 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 37,70360 298,50 11 254,52 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4,5,6, : 

Součet: : 37,70360 37,70360

10 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 716,36840 20,90 14 972,10 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4,5,6, : 

Součet: : 716,36840 716,36840

11 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 37,70360 417,70 15 748,79 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4,5,6, : 

Součet: : 37,70360 37,70360

12 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 377,03600 46,60 17 569,88 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4,5,6, : 

Součet: : 377,03600 377,03600

13 979990107R00 Poplatek za skládku směs betonu,cihel a dřeva, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 37,70360 428,10 16 140,91 801-3 RTS 22/ I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
4,5,6, : 

Součet: : 37,70360 37,70360

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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Celkem 241 698,17
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Díl: _1 Materiál 708 975,10
1 316735704-3bT Stožár osvětlovací sadový, užitná výška 5m, prům 76mm kus 7,00000 12 486,40 87 404,80 Vlastní

2 34111030R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 53,00000 20,40 1 081,20 Vlastní
7*5 35,00000

8*1 8,00000

10*1 10,00000

3 34111072R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x 6 mm2 m 500,00000 110,20 55 100,00 Vlastní

4 3457114701R Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09050 m 490,00000 24,00 11 760,00 Vlastní

5 3484120101-S24T Svítidlo LED, S24 kus 7,00000 45 909,10 321 363,70 Vlastní

6 3484120101-S25T Svítidlo LED, S25 kus 8,00000 6 786,80 54 294,40 Vlastní

7 3484120101-S26-1TInstalační box pro svítidlo LED, S26 kus 10,00000 322,80 3 228,00 Vlastní

vč. symetrické a asymetrické clony, vč. instalačního boxu, 2 průchodky,
IP65/67, IK10

Svítidlo vestavné do země, korpus technopolymer, rámeček
nerez AISI 316, difuzer čiré bezpečnostní sklo, nosnost 1600 kg,
O 185 mm, v=160 mm, LED11,9W, 3000 K, 1276 lm, úhel
vyzařování 15°+ 60°, směrovatelné ve verikálním směru ± 15°,

Svítidlo stožárové, barva grafit, O 750 mm, v=820 mm,
LED 51,6W, 3000 K, 4925 lm, IP65

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

PARK

Elektro - etapa II

barva grafit, včetně elektrovýzbroje
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Elektro - etapa II

8 3484120101-S26T Svítidlo LED, S26 kus 10,00000 17 474,30 174 743,00 Vlastní

Díl: 900 HZS 14 678,60
9 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 6,00000 611,60 3 669,60 Vlastní

10 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize h 10,00000 1 100,90 11 009,00 Vlastní

Díl: M Montážní přirážky 17 332,70
11 1 Montážní přirážka na podružný materiál M21 a _1 Soubor 1,00000 17 332,70 17 332,70 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže 136 897,90
12 210010124R00 Montáž trubky  ochranné, polyetylenové, DN do 80 mm, volně uložené m 490,00000 47,90 23 471,00 Vlastní

13 210100001R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 2,5 mm2 kus 50,00000 27,40 1 370,00 Vlastní

14 210100002R00 Ukončení vodičů  v rozvaděči včetně zapojení a vodičové koncovky,  , průřez do 6 mm2 kus 49,00000 36,00 1 764,00 Vlastní

15 210202115R00 Montáž svítidla veřejného osvětlení, parkového kus 7,00000 719,20 5 034,40 Vlastní

16 210202115T01 Svítidlo venkovní vestavné do země, montáž kus 18,00000 1 113,10 20 035,80 Vlastní

LED 5W, 2x 90 lm, 3000 K, radiální optika, transformátor integrován
ve svítidle

úprava korten, speciální protikorozní 5 stupňová ochrana,
O 160 mm, v=87 mm (35 mm nad povrchem, 52 mm pod povrchem),

nosnost 5000 kg, IP67, IK08, povrchová teplota max 45°C,

Svítidlo vestavné do země, korpus nerez AISI 316L, povrchová
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 06

R: D.1.4.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

PARK

Elektro - etapa II

17 210204011R00 uličního, ocelového, délky do 12 m,  kus 7,00000 2 226,20 15 583,40 Vlastní

18 210204201R00 pro 1 okruh kus 7,00000 493,20 3 452,40 Vlastní

19 210220022RT1 Montáž uzemňovacího vedení v zemi, včetně svorek, propojení a izolace spojů, z drátů 
ocelových pozinkovaných  (FeZn),  , včetně dodávky drátu průměru 10 mm

m 435,00000 108,90 47 371,50 Vlastní

20 210800628RT1 Montáž vodiče H07V-K (CYA), 16 mm2, uloženého volně, včetně dodávky vodiče m 15,00000 92,40 1 386,00 Vlastní

21 210810005R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, volně uloženého m 53,00000 22,30 1 181,90 Vlastní

22 210810012R00 Montáž kabelu CYKY 750 V, 4 x 6 mm2, volně uloženého m 500,00000 30,80 15 400,00 Vlastní

23 10010T Bužírka smršťovací SB/SBF-3 ŽZ m 15,00000 56,50 847,50 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích 263 394,12
24 460010024RT2 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m km 0,39700 10 959,90 4 351,08 Vlastní

25 460050703RT1 Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy m3 4,51800 1 387,10 6 266,92 Vlastní
7*0,6*0,6*0,9 2,27000

8*0,5*0,5*0,5 1,00000

10*0,5*0,5*0,5 1,25000

26 460100034TV1 Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.900 kus 7,00000 6 507,40 45 551,80 Vlastní

Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Ž je v 
položce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky.

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.

Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnání a definitivní zajištění v základu.
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 06

R: D.1.4.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

PARK

Elektro - etapa II

27 460200163RT1 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3, strojní výkop rýhy m 390,00000 161,00 62 790,00 Vlastní

28 460200163RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3, ruční výkop rýhy m 7,00000 387,00 2 709,00 Vlastní

29 460420018RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm m 397,00000 131,90 52 364,30 Vlastní

30 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 397,00000 16,70 6 629,90 Vlastní

31 460570143R00 Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 397,00000 95,90 38 072,30 Vlastní

32 460620006RT1 Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva m2 198,50000 44,50 8 833,25 Vlastní
397*0,5 198,50000

33 460620013R00 Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 m2 198,50000 61,60 12 227,60 Vlastní
397*0,5 198,50000

34 58922151R Beton čerstvý obyčejný;  C 16/20;  cement: CEM II;  struskoportlandský;  Dmax = 22 mm;  S 2 m3 4,51800 5 223,10 23 597,97 Vlastní

7*0,6*0,6*0,9 2,27000

8*0,5*0,5*0,5 1,00000

10*0,5*0,5*0,5 1,25000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 33 141,55
35 199000002R00 horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 32,30800 291,10 9 404,86 Vlastní

Základy : 7*0,6*0,6*0,9 2,27000

Základy : 8*0,5*0,5*0,5 1,00000

Základy : 10*0,5*0,5*0,5 1,25000

Stránka 157 z 191Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PRUDIK/N016.2

O: SO 06

R: D.1.4.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

PARK

Elektro - etapa II

Kabel lože : 397*0,35*0,2 27,79000

36 460600001RT8 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m m3 32,30800 734,70 23 736,69 Vlastní
Základy : 7*0,6*0,6*0,9 2,27000

Základy : 8*0,5*0,5*0,5 1,00000

Základy : 10*0,5*0,5*0,5 1,25000

Kabel lože : 397*0,35*0,2 27,79000

Celkem 1 174 419,97
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 993 544,08
1 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 0,90000 428,10 385,29 Vlastní

"křížení ing sítí" : 
"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"STL Plynovod"0,9 : 

0,9 0,90000

2 119001405 Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm m 1,10000 428,10 470,91 Vlastní

"křížení ing sítí" : 
"kanalizační přípojka" : 
"stávající přípojka vody DN50"1,1 : 
1,1 1,10000

3 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 mm m 2,20000 639,70 1 407,34 Vlastní

"kanalizační přípojka" : 
"Tunel"1,1 : 

"Tunel"1,1 : 

2,2 2,20000

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 
nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité 
světlosti DN do 200 mm

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 
nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového 
nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 
nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, 
jmenovité světlosti DN do 200
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

4 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 1,80000 333,90 601,02 Vlastní

"křížení ing sítí" : 
"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"Sdělovac kabely"0,9 : 
"Kabely elektro"0,9 : 

1,8 1,80000

5 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 18,74300 593,30 11 120,22 Vlastní

"křížení ing sítí" : 
"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"STL Plynovod"2*0,9*((1,7+1,65)/2-0,5) : 

"Sdělovac kabely"2*0,9*((1,7+1,68)/2-0,3) : 
"Kabely elektro"0,55*0,9*((1,68+1,66)/2-0,3) : 

"kanalizační přípojka" : 
"KT DN200" : 

"stávající přípojka vody DN50"2*1,1*((3,65+3,55)/2-0,3) : 
"Tunel"2*1,1*((1,8+1,8)/2-0,3) : 

"Tunel"1,75*1,1*((1,8+1,8)/2-0,3) : 

18,743 18,74000

6 132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 18,46900 1 443,40 26 658,15 Vlastní

"křížení ing sítí" : 

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením 
nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně 
ložených kabelů a to do 3 kabelů

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 soudržných
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"STL Plynovod"2*0,9*((1,7+1,65)/2-0,5) : 

"Sdělovac kabely"2*0,9*((1,7+1,68)/2-0,3) : 
"Kabely elektro"0,55*0,9*((1,68+1,66)/2-0,3) : 

"objekt"17,58*0,9*((1,3+1)/2-0) : 

"křížení ing sítí" : 
"kanalizační přípojka" : 
"KT DN200" : 

"stávající přípojka vody DN50"2*1,1*((3,65+3,55)/2-0,3) : 
"Tunel"2*1,1*((1,8+1,8)/2-0,3) : 

"Tunel"1,75*1,1*((1,8+1,8)/2-0,3) : 

hornina tř. 3 - 50% : 
"vodovodní přípojka d40x3,7"23,49*0,5 : 
"kanalizační přípojka"13,448*0,5 : 
18,469 18,47000

7 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 m3 196,28800 589,60 115 731,40 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x,37" : 
5,46*0,9*(1,75+1,63)/2 : 

1,43*0,9*(1,63+1,72)/2 : 

6,09*0,9*(1,72+1,69)/2 : 

0,65*0,9*(1,69+1,68)/2 : 

0,43*0,9*(1,68+1,68)/2 : 

1,51*0,9*(1,68+1,65)/2 : 

13,94*0,9*(1,65+1,46)/2 : 

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 
100 do 500 m3
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

16,68*0,9*(1,46+2,5)/2 : 

48,56*0,9*(2,5+1,6)/2 : 

1,08*0,9*(1,6+1,57)/2 : 

11,58*0,9*(1,57+1,3)/2 : 

17,58*0,9*(1,3+1)/2 : 

"rozšíření pro šachty" : 
"VŠ"2,8*(2,5-0,9)*1,68+(2,8*2,5*1) : 
"odpočet povrchů" : 
"asfaltová vozovka"-7*0,9*0,5 : 
"vjezd asfalt"-7*0,9*0,3 : 

"dlažba"-16*0,9*0,3 : 
"VŠ"-2,8*(2,5-0,9)*0,3 : 
"mlatová cesta"-65,83*0,9*0,3 : 
"zeleň"-11,58*0,9*0,3 : 
"kanalizační přípojka KT DN200" : 
3,73*1,1*(4,3+3,75)/2 : 

2,23*1,1*(3,75+3,59)/2 : 

7,32*1,1*(3,59+3,06)/2 : 

14,79*1,1*(3,06+3,22)/2 : 

15,16*1,1*(3,22+2,1)/2 : 

24,9*1,1*(2,1+1,8)/2 : 

1,75*1,1*(1,8+1,8)/2 : 

9,44*1,1*(1,8+1,72)/2 : 

1,78*1,1*(1,72+1,68)/2 : 

11,53*1,1*(1,68+1,41)/2 : 

"rozšíření pro šachty" : 
"RŠ1"2,6*(2,6-1,1)*3,75+(2,6*2,6*0,4) : 
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

"RŠ2"2,6*(2,6-1,1)*2,1+(2,6*2,6*0,4) : 
"RŠ3"2,6*(2,6-1,1)*1,72+(2,6*2,6*0,4) : 
"odpočet povrchů" : 
"žulová dlažba"-13*1,1*0,3 : 
"RŠ"-2,6*(2,6-1,1)*0,3 : 
"štěrková cesta"-67*1,1*0,3 : 
"RŠ"-2,6*(2,6-1,1)*0,3*2 : 
"zeleň"-12,62*1,1*0,3 : 
hornina tř. 3 - 50% : 
"strojní výkop rýha" : 
"vodovodní přípojka d40x,37"(180,144-23,49)*0,5 : 
"kanalizační přípojka KT DN200"(249,37-13,448)*0,5 : 
196,288 196,29000

8 132312211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 18,46900 1 969,40 36 372,85 Vlastní

9 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 
m3

m3 196,28800 797,50 156 539,68 Vlastní

hornina tř. 4 - 50% : 
"strojní výkop rýha" : 
"vodovodní přípojka d40x,37"(180,144-23,49)*0,5 : 
"kanalizační přípojka KT DN200"(249,37-13,448)*0,5 : 
196,288 196,29000

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti 
II skupiny 4 soudržných

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 
100 do 500 m3
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

10 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 634,06100 97,90 62 074,57 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x,37" : 
5,46*2*(1,75+1,63)/2 : 

1,43*2*(1,63+1,72)/2 : 

6,09*2*(1,72+1,69)/2 : 

0,65*2*(1,69+1,68)/2 : 

0,43*2*(1,68+1,68)/2 : 

1,51*2*(1,68+1,65)/2 : 

13,94*2*(1,65+1,46)/2 : 

16,68*2*(1,46+2,5)/2 : 

48,56*2*(2,5+1,6)/2 : 

1,08*2*(1,6+1,57)/2 : 

11,58*2*(1,57+1,3)/2 : 

17,58*2*(1,3+1)/2 : 

"kanalizační přípojka KT DN200" : 
24,9*2*(2,1+1,8)/2 : 

1,75*2*(1,8+1,8)/2 : 

9,44*2*(1,8+1,72)/2 : 

1,78*2*(1,72+1,68)/2 : 

11,53*2*(1,68+1,41)/2 : 

7,16*2*(1,41+1,03)/2 : 

634,061 634,06000

11 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 319,77100 146,80 46 942,38 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x,37" : 
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

"rozšíření pro šachty" : 
"VŠ"(2,5-0,9)*1,68*2+(2,8+2,5)*2*1 : 
"kanalizační přípojka KT DN200" : 
3,73*2*(4,3+3,75)/2 : 

2,23*2*(3,75+3,59)/2 : 

7,32*2*(3,59+3,06)/2 : 

14,79*2*(3,06+3,22)/2 : 

15,16*2*(3,22+2,1)/2 : 

"rozšíření pro šachty" : 
"RŠ1"(2,6-1,1)*3,75*2+(2,6*4*0,4) : 
"RŠ2"(2,6-1,1)*2,1*2+(2,6*4*0,4) : 
"RŠ3"(2,6-1,1)*1,72*2+(2,6*4*0,4) : 
319,771 319,77000

12 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 634,06100 24,50 15 534,49 Vlastní

"viz položka zřízení"634,061 : 
634,061 634,06000

13 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 319,77100 48,90 15 636,80 Vlastní

"viz položka zřízení"319,771 : 
319,771 319,77000

14 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 50,61500 183,50 9 287,85 Vlastní

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

"vytěžená zemina" : 
"hornina tř. 3 - 50%" : 
"ruční výkop" : 
"vodovodní přípojka d40x3,7"23,49*0,5 : 
"kanalizační přípojka"13,448*0,5 : 
"strojní výkop" : 
"vodovodní přípojka d40x,37"(180,144-23,49)*0,5 : 
"kanalizační přípojka KT DN200"(249,37-13,448)*0,5 : 
"zásyp"-338,742 : 
"zásyp v komunikacích"(338,742-10,458)*0,5+10,458 : 
50,615 50,62000

15 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 214,75700 183,50 39 407,91 Vlastní

"vytěžená zemina" : 
"hornina tř. 4 - 50%" : 
"ruční výkop" : 
"vodovodní přípojka d40x3,7"23,49*0,5 : 
"kanalizační přípojka"13,448*0,5 : 
"strojní výkop" : 
"vodovodní přípojka d40x,37"(180,144-23,49)*0,5 : 
"kanalizační přípojka KT DN200"(249,37-13,448)*0,5 : 
214,757 214,76000

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

16 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 451,13200 403,70 182 121,99 Vlastní

"viz pol. vodorovné přemístění do 10000m výkopku 1-4"(50,615+214,757)*1,7 : 
451,132 451,13000

17 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 338,74200 269,10 91 155,47 Vlastní

"vytěžená zemina" : 
"ruční výkop" : 
"vodovodní přípojka d40x3,7"23,49 : 
"kanalizační přípojka"13,448 : 
"strojní výkop" : 
"vodovodní přípojka d40x,37"156,654 : 
"kanalizační přípojka KT DN200"235,922 : 
"odpočet lože+potrubí+obsyp" : 
"vodovodní přípojka d40x,37" : 
"asfaltová vozovka"-7*0,9*(0,1+0,04+0,3) : 
"vjezd asfalt"-7*0,9*(0,1+0,04+0,3) : 

"dlažba"-16*0,9*(0,1+0,04+0,3) : 
"mlatová cesta"-65,83*0,9*(0,1+0,04+0,3) : 
"zeleň"-11,58*0,9*(0,1+0,04+0,3) : 
"kanalizační přípojka KT DN200" : 
"žulová dlažba"-13*1,1*(0,46*3/4) : 
"štěrková cesta"-67*1,1*(0,46*3/4) : 
"zeleň"-12,62*1,1*(0,46*3/4) : 
"odpočet RŠ" : 
"kanalizační přípojka" : 

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

"RŠ1"-3,1416*0,62*0,62*(3,75-0,5-0,3-0,3) : 
"RŠ2"-3,1416*0,62*0,62*(2,1-0,5-0,3-0,3) : 
"RŠ3"-3,1416*0,62*0,62*(1,72-0,5-0,3-0,3) : 
"vodovodní přípojka d40x,37" : 
"VŠ"-1,6*1,3*2,35 : 
"lože šachet" : 
"RŠ"-2,6*2,6*0,15*3 : 
338,742 338,74000

18 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 32,86700 318,00 10 451,71 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x,37" : 
"asfaltová vozovka"7*0,9*(0,04+0,3) : 
"vjezd asfalt"7*0,9*(0,04+0,3) : 

"dlažba"16*0,9*(0,04+0,3) : 
"mlatová cesta"65,83*0,9*(0,04+0,3) : 
"zeleň"11,58*0,9*(0,04+0,3) : 
32,867 32,87000

19 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 24,30400 18,30 444,76 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x,37" : 
"zeleň"11,58*0,9 : 
"kanalizační přípojka KT DN200" : 
"zeleň"12,62*1,1 : 
24,304 24,30000

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro 
jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

20 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 190,42700 24,50 4 665,46 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x,37" : 
"asfaltová vozovka"7*0,9 : 
"vjezd asfalt"7*0,9 : 

"dlažba"16*0,9 : 
"VŠ"2,8*(2,5-0,9) : 
"mlatová cesta"65,83*0,9 : 
"kanalizační přípojka KT DN200" : 
"žulová dlažba"13*1,1 : 
"RŠ"2,6*(2,6-1,1) : 
"štěrková cesta"67*1,1 : 
"RŠ"2,6*(2,6-1,1)*2 : 
190,427 190,43000

21 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 60,98000 391,40 23 867,57 Vlastní

"viz obsyp stoky"32,867*1,67*1,1*1,01 : 

60,98 60,98000

22 583441720 štěrkodrť frakce 0-32 třída C t 323,94700 440,40 142 666,26 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x,37" : 

štěrkodrť frakce 0-32 třída C
Poznámka k položce:
případně zásypový materiál vhodný dle TP146 pro zásyp v komunikacích, vč. dopravy na staveniště

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

kamenivo těžené drobné frakce 0/4
Poznámka k položce:
vč. dopravy na staveniště
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

"asfaltová vozovka"7*0,9*(1,7-0,1-0,04-0,3-0,5) : 
"vjezd asfalt"7*0,9*(1,7-0,5-0,3) : 

"zásyp v asfaltové komunikaci"10,458*1,67*1,1*1,01 : 
"viz zásyp 50% šterkodrť"(338,742-10,458)*0,5*1,67*1,1*1,01 : 
323,947 323,95000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 717,04
23 317121213 Překlady BS Klatovy 60x190x1400 mm světlost otvoru 1000 mm kus 4,00000 2 069,70 8 278,80 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"VŠ strop RZP 140x140x1190"4 : 
4 4,00000

24 593211000 překlad železobetonový RZP 1/10 119x14x14 cm kus 4,04000 356,00 1 438,24 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"VŠ strop RZP 140x140x1190"4*1,01 : 
4,04 4,04000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 87 975,68
25 411121232 Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm kus 1,00000 2 735,10 2 735,10 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"VŠ strop PZD 290x1190x90"1 : 
1 1,00000

překlad železobetonový RZP s úkosem 119x14x14 cm

Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm 
a délky přes 900 do 1800 mm

Železobetonové prefabrikované překlady systému [BS Klatovy] šíře 60 mm, výšky 190 mm osazené jednotlivě na výšku, do lože zcementové malty pro 
světlost otvoru 1000 mm
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

26 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 9,66700 1 345,50 13 006,95 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x,37" : 
"asfaltová vozovka"7*0,9*0,1 : 
"vjezd asfalt"7*0,9*0,1 : 

"dlažba"16*0,9*0,1 : 
"mlatová cesta"65,83*0,9*0,1 : 
"zeleň"11,58*0,9*0,1 : 
9,667 9,67000

27 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 9,15500 1 247,70 11 422,69 Vlastní

"kanalizační přípojka KT DN200" : 
"žulová dlažba"13*1,1*0,06 : 
"štěrková cesta"67*1,1*0,06 : 
"zeleň"12,62*1,1*0,06 : 
"lože RŠ" : 
"kanalizační přípojka KT DN200" : 
"RŠ"2,6*2,6*0,15*3 : 
9,155 9,15000

28 452111111 Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 kus 92,62000 62,90 5 825,80 Vlastní

"podkladní pražce pod KT potrubí" : 
"kanalizační přípojka KT DN200"92,62/2*2 : 
92,62 92,62000

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

Osazení betonových dílců pražců pod potrubí v otevřeném výkopu, průřezové plochy do 25000 mm2

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

29 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 5,00000 515,00 2 575,00 Vlastní

"vyrovnávací šachetní prstence" : 
"kanalizační přípojka KT DN200" : 
"prstenec v=80"2 : 

"prstenec v=100"3 : 

5 5,00000

30 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,94500 3 730,80 3 525,61 Vlastní

"lože RŠ" : 
"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"VŠ"1,8*1,5*0,1 : 
"kanalizační přípojka KT DN200" : 
"RŠ"1,5*1,5*0,1*3 : 
0,945 0,95000

31 452312131 Sedlové lože z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 8,15100 3 681,80 30 010,35 Vlastní

"kanalizační přípojka KT DN200" : 
"žulová dlažba"13*1,1*0,08 : 
"štěrková cesta"67*1,1*0,08 : 
"zeleň"12,62*1,1*0,08 : 
8,151 8,15000

32 452351101 Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop m2 14,81900 548,60 8 129,70 Vlastní

Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Podkladní a zajišťovací konstrukce zbetonu prostého v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 12/15

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

"kanalizační přípojka KT DN200" : 
"žulová dlažba"13*2*0,08 : 
"štěrková cesta"67*2*0,08 : 
"zeleň"12,62*2*0,08 : 
14,819 14,82000

33 592174160 obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm kus 46,77300 140,70 6 580,96 Vlastní

"podkladní pražce pod KT potrubí" : 
"kanalizační přípojka KT DN200"92,62/2*1,01 : 
46,773 46,77000

34 592243210 prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/8 62,5 x 12 x 8 cm kus 2,02000 391,40 790,63 Vlastní

"vyrovnávací šachetní prstence" : 
"kanalizační přípojka KT DN200" : 
"prstenec v=80"2*1,01 : 

2,02 2,02000

35 592243230 prstenec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.1 63/10 62,5 x 12 x 10 cm kus 3,03000 440,40 1 334,41 Vlastní

"vyrovnávací šachetní prstence" : 
"kanalizační přípojka KT DN200" : 
"prstenec v=100"3*1,01 : 

3,03 3,03000

36 593412240 deska stropní plná PZD 28/10 119x29x9 cm kus 1,01000 2 018,30 2 038,48 Vlastní

obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm

prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x8 cm

prstenec šachetní betonový vyrovnávací 62,5x12x10 cm

Stránka 173 z 191Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PRUDIK/N016.2

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"VŠ strop PZD 290x1190x90"1*1,01 : 
1,01 1,01000

Díl: 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 806,95
37 632450121 Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 0,78000 1 957,10 1 526,54 Vlastní

"kanalizační přípojka" : 
"potěr"0,6*1,3 : 
0,78 0,78000

38 632450123 Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 1,86000 3 914,20 7 280,41 Vlastní

"kanalizační přípojka" : 
"podlaha"1,2*0,9 : 

"spádový beton"0,6*1,3 : 
1,86 1,86000

Díl: 8 Trubní vedení 652 027,65
39 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 111,97000 41,50 4 646,76 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"PE100 d40x3,7"111,97 : 

111,97 111,97000

40 831352121 Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % 
DN 200

m 92,62000 261,80 24 247,92 Vlastní

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

deska stropní plná PZD 119x29x9 cm

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm

Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 30 do 40 mm

Stránka 174 z 191Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: PRUDIK/N016.2

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

"kanalizační přípojka KT DN200"92,62 : 
92,62 92,62000

41 8501-JK Dodávka a montáž přechodky ISIFLO ks 1,00000 795,10 795,10 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x3,7"1 : 
1 1,00000

42 8502-JK Dodávka a montáž vodoměrné soustavy kpl 1,00000 19 938,20 19 938,20 Vlastní

1) spojka přechod na potrubí PE - 2ks
2) kulový kohout - 2ks
3) redukce - 2ks

4) uklidňovací kus, délka min 5xDN - 2ks
5) vodoměr - 1ks

6) zpětná klapka - 1ks
7) držák vodoměrné soupravy - 1ks

Dodávka a montáž vodoměrné soustavy
Poznámka k položce:
skladba vodoměrné soustavy:

skladba vodoměrné soustavy:
1) spojka přechod na potrubí PE - 2ks
2) kulový kohout - 2ks
3) redukce - 2ks

4) uklidňovací kus, délka min 5xDN - 2ks
5) vodoměr - 1ks

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových sintegrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

Dodávka a montáž vodoměrné soustavy
Poznámka k položce:
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

"vodovodní přípojka d40x3,7"1 : 
1 1,00000

43 871171141 Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 40 x 3,7 mm m 111,97000 177,40 19 863,48 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"PE100 d40x3,7"111,97 : 

111,97 111,97000

44 891181112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 kus 1,00000 1 529,00 1 529,00 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"šoupátko pro domovní přípojku d40"1 : 
1 1,00000

45 891319111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 150 kus 1,00000 2 154,10 2 154,10 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"navrtávací pas DN150/40"1 : 
1 1,00000

46 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 111,97000 27,90 3 123,96 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x3,7"111,97 : 

Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 150

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

7) držák vodoměrné soupravy - 1ks

Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo všachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 
DN 40

6) zpětná klapka - 1ks
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

111,97 111,97000

47 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 92,62000 36,20 3 352,84 Vlastní

"kanalizační přípojka KT DN200"92,62 : 
92,62 92,62000

48 892442111 Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při tlakových zkouškách vodou kus 3,00000 7 950,80 23 852,40 Vlastní

"kanalizační přípojka KT DN200" : 
"RŠ"3 : 
3 3,00000

49 892501-R-JK Kamerové zkoušky vč. nákladů na vyčištění potrubí před provedením zkoušky m 92,62000 91,70 8 493,25 Vlastní

"kanalizační přípojka KT DN200"92,62 : 
92,62 92,62000

50 892502-R-JK Zkouška těsnosti kanalizačních šachet ks 3,00000 2 262,90 6 788,70 Vlastní

"kanalizační přípojka KT DN200" : 
"RŠ"3 : 
3 3,00000

51 894201151 Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 0,41600 26 910,40 11 194,73 Vlastní

Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes 300 do 600

Kamerové zkoušky vč. nákladů na vyčištění potrubí před provedením zkoušky

Zkouška těsnosti kanalizačních šachet

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"VŠ dno"1,6*1,3*0,2 : 
0,416 0,42000

52 894201251 Stěny šachet tl nad 200 mm z prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 2,02400 26 910,40 54 466,65 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"VŠ stěny"(1,6*1,3-1,2*0,9)*1,8+(1*1-0,6*0,6)*0,35 : 
2,024 2,02000

53 894411311 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 5,00000 2 477,00 12 385,00 Vlastní

"kanalizační přípojka KT DN200" : 
"skruž 100/25"2 : 
"skruž 100/50"1 : 
"skruž 100/100"2 : 
5 5,00000

54 894412411 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 3,00000 2 660,50 7 981,50 Vlastní

"kanalizační přípojka KT DN200" : 
"konus 63/58"3 : 

3 3,00000

55 894414111 Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 3,00000 4 085,50 12 256,50 Vlastní

"kanalizační přípojka KT DN200" : 

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)

Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu stěny šachet tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

"dno 100/80"3 : 

3 3,00000

56 894502201 Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných oboustranné m2 16,89400 989,60 16 718,30 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"VŠ dno"(1,6+1,3)*2*0,2 : 
"VŠ stěny"(1,6+1,3)*2*1,65+(1,2*0,9)*2*1,65+(1*4)*0,35+(0,6*4)*0,5 : 
16,894 16,89000

57 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,00000 558,40 558,40 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"poklop šoupátka pro domovní přípojku d40"1 : 
1 1,00000

58 899501221 Stupadla do šachet ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek kus 5,00000 513,70 2 568,50 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"VŠ stupačky"5 : 
5 5,00000

59 899503111 Stupadla do šachet polyetylenová zapouštěcí kapsová osazovaná při zdění a betonování kus 1,00000 513,70 513,70 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"VŠ stupačky"1 : 

Osazení poklopů litinových ventilových

Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek

Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem zapouštěcí - kapsová osazovaná při zdění a betonování

Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

1 1,00000

60 899623141 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop m3 30,96000 3 565,60 110 390,98 Vlastní

"kanalizační přípojka KT DN200" : 
"žulová dlažba"13*1,1*(0,46*3/4) : 
"štěrková cesta"67*1,1*(0,46*3/4) : 
"zeleň"12,62*1,1*(0,46*3/4) : 
"odpočet potrubí" : 
"KT DN200"-3,1416*0,12*0,12*(13+67+12,62) : 

30,96 30,96000

61 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 55,57200 625,10 34 738,06 Vlastní

"kanalizační přípojka KT DN200" : 
"žulová dlažba"13*0,3*2 : 
"štěrková cesta"67*0,3*2 : 
"zeleň"12,62*0,3*2 : 
55,572 55,57000

62 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC m 113,97000 16,50 1 880,51 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"PE100 d40x3,7"111,97+2 : 

113,97 113,97000

63 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 111,97000 17,10 1 914,69 Vlastní

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 12/15

Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"PE100 d40x3,7"111,97 : 

111,97 111,97000

64 953171004 Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti nad 150 kg kus 4,00000 1 012,80 4 051,20 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"VŠ poklop"1 : 
"kanalizační přípojka KT DN200" : 
"poklop D400"3 : 

4 4,00000

65 286131110 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm m 115,32900 104,00 11 994,22 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"PE100 d40x3,7"111,97*1,03 : 

115,329 115,33000

66 422214210 šoupátko přípojkové přímé PN16 připoj. rozměr 40 x 1 1,2" kus 1,01000 5 137,40 5 188,77 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"šoupátko pro domovní přípojku d40"1 : 
"šoupátko pro domovní přípojku d40"1*1,01 : 
1,01 1,01000

67 422735640 navrtávací pasy HAKU se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 
160-6/4”

kus 1,01000 3 914,20 3 953,34 Vlastní

šoupátko přípojkové přímé DN 32 PN16 připoj. rozměr 40 x 1 1,2"

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

Osazování kovových předmětů poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti přes 150 kg

potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 40 x 3,7 mm
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"navrtávací pas DN150/40"1 : 
"navrtávací pas DN150/40"1*1,01 : 
1,01 1,01000

68 422910540 souprava zemní LADA typ B pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 2,0 m kus 1,01000 822,70 830,93 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"ZS pro šoupátko d40"1 : 
"ZS pro šoupátko d40"1*1,01 : 
1,01 1,01000

69 422914020 poklop litinový typ 510-ventilový kus 1,00000 530,50 530,50 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"poklop šoupátka pro domovní přípojku d40"1 : 
1 1,00000

70 552410170 poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, REXESS bez ventilace kus 3,00000 2 568,70 7 706,10 Vlastní

"kanalizační přípojka KT DN200" : 
"poklop D400"3 : 

3 3,00000

71 552410200 poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 600 mm, REXESS bez ventilace kus 1,00000 7 033,40 7 033,40 Vlastní

poklop litinový - ventilový

poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 900, vstup 600 mm, bez ventilace

poklop šachtový třída D 400, čtvercový rám 850, vstup 600 mm, bez ventilace

navrtávací pasy se závitovým výstupem z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 160-6/4”

souprava zemní pro navrtávací pas se šoupátkem Rd 2,0 m
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S: PRUDIK/N016.2

O: SO 07

R: SO 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"VŠ poklop"1 : 
1 1,00000

72 55243810 stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P152mm kus 5,05000 391,40 1 976,57 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"VŠ stupačky"5*1,01 : 
5,05 5,05000

73 552438220 stupadlo ocelové kapsové s PE povlakem KS 160/180-dlouhé kus 1,01000 391,40 395,31 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"VŠ stupačky"1*1,01 : 
1,01 1,01000

74 562306360 deska podkladová pro poklop uliční polyamidový 7.2.10 univerzální kus 1,00000 318,00 318,00 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"poklop šoupátka pro domovní přípojku d40"1 : 
1 1,00000

75 592243050 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm kus 2,02000 3 290,40 6 646,61 Vlastní

"kanalizační přípojka KT DN200" : 
"skruž 100/25"2*1,01 : 
2,02 2,02000

skruž betonová šachtová 100x25x12 cm

stupadlo ocelové s PE povlakem forma A - P152mm

stupadlo ocelové kapsové s PE povlakem 160/180-dlouhé

deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového
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Položkový soupis prací a dodávek
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VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

76 592243060 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm kus 1,01000 3 486,10 3 520,96 Vlastní

"kanalizační přípojka KT DN200" : 
"skruž 100/50"1*1,01 : 
1,01 1,01000

77 592243070 skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/100 D100x100x12 cm kus 2,02000 4 281,20 8 648,02 Vlastní

"kanalizační přípojka KT DN200" : 
"skruž 100/100"2*1,01 : 
2,02 2,02000

78 592243120 konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm kus 3,03000 3 241,50 9 821,75 Vlastní

"kanalizační přípojka KT DN200" : 
"konus 63/58"3*1,01 : 

3,03 3,03000

79 59224338 dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm kus 3,03000 13 455,20 40 769,26 Vlastní

"kanalizační přípojka KT DN200" : 
"dno 100/80"3*1,01 : 

3,03 3,03000

80 592243480 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000 kus 8,08000 795,10 6 424,41 Vlastní

konus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm

dno betonové šachty kanalizační přímé 100x80x50cm

těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

skruž betonová šachtová 100x50x12 cm

skruž betonová šachtová 100x100x12 cm
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

"kanalizační přípojka KT DN200" : 
"těsnění DN1000"(3+2+1+2)*1,01 : 
8,08 8,08000

81 597107040 trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240 m 95,39900 1 529,00 145 865,07 Vlastní

"kanalizační přípojka KT DN200"92,62*1,03 : 
95,399 95,40000

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 403,60
82 9001-JK Bedněný prostup rozměrů 150x150mm pro potrubí d40 do vodoměrné šachty vč. utěsnění 

prostupu
m 2,00000 2 201,80 4 403,60 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x3,7"2 : 
2 2,00000

Díl: 998 Přesun hmot 3 812,93
83 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 21,34900 178,60 3 812,93 Vlastní

Díl: PSV Práce a dodávky PSV 12 191,10
84 711321132 Provedení hydroizolace mostovek za horka nátěr asfaltem modifikovaným m2 14,08000 38,20 537,86 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"VŠ stěny"(1,6+1,3)*2*2 : 

Provedení izolace mostovek natěradly a tmely za horka nátěrem asfaltem modifikovaným

trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240

Poznámka k položce:
konce těsněné gumovými manžetami nebo těsnícím tmelem

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní 
vzdálenost do 15 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

VODOVODNÍ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

"VŠ strop"(1,6*1,3-1*1) : 
"VŠ výstupový komín"(1+1)*2*0,35 : 
14,08 14,08000

85 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,02200 1 308,80 28,79 Vlastní

86 245510300 nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex bal. 6 kg kg 21,12000 550,40 11 624,45 Vlastní

"vodovodní přípojka d40x3,7" : 
"HI nátěr"14,08*1,5 : 
21,12 21,12000

Celkem 1 772 479,03

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený zhmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 0 Všeobecné konstrukce a práce 80 837,98
1 00004VD Geotextile 500 g/m2, dodávka a montáž - živičná vozovka m2 56,70000 184,80 10 478,16 Vlastní

2 00003VD Sadová úprava, urovnání terénu, založení nového trávníku, údržba 1 rok, komplet m2 4,10000 183,50 752,35 Vlastní

3 0005VD Chránička kabelových tras PVC DN 110 půlené - jednotková cena m 7,60000 593,90 4 513,64 Vlastní

4 00004VD Geotextile 300 g/m2, dodávka a montáž  - chodník m2 10,70000 135,80 1 453,06 Vlastní

5 00001VD Poplatek za uložení živičné suti t 19,04000 795,10 15 138,70 Vlastní

6 00002VD Poplatek za uložení vybourané suti a hmot na skládku t 47,86000 961,40 46 012,60 Vlastní

7 00014VD Poplatek za uložení zeminy m3 3,84000 648,30 2 489,47 Vlastní

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 68 355,08
8 113106211R00 Rozebrání dlažeb z velkých kostek v kam. těženém - sjezd m2 15,60000 63,00 982,80 Vlastní

9 113107530R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm - chodník m2 11,80000 718,00 8 472,40 Vlastní

10 113107535R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.35 cm - překop m2 18,30000 785,30 14 370,99 Vlastní

11 113108310R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.10 cm - chodník m2 11,80000 255,60 3 016,08 Vlastní

12 113108315R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.15 cm - sjezd m2 22,90000 426,30 9 762,27 Vlastní

13 113108420R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.20 cm - překop m2 18,30000 127,80 2 338,74 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

NAPOJENÍ NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI

NAPOJENÍ NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI
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Položkový soupis prací a dodávek
REKCE HISTORICKÉHO VODÁRENSKÉHO AREÁLU BÝVALÝCH MĚSTSKÝCH VODOJEMŮ, ŽLUTÝ KOPEC V BRNĚ - II. ETAPA

NAPOJENÍ NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI

NAPOJENÍ NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI

14 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých, ležatých m 16,50000 107,20 1 768,80 Vlastní

15 113107530R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm - sjezd m2 38,50000 718,00 27 643,00 Vlastní

Díl: 12 Odkopávky a prokopávky 967,68
16 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 3,84000 252,00 967,68 Vlastní

Díl: 16 Přemístění výkopku 2 257,92
17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 3,84000 329,00 1 263,36 Vlastní

18 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km (+10km) m3 38,40000 25,90 994,56 Vlastní

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 1 357,10
19 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - chodníky m2 10,70000 16,40 175,48 Vlastní

20 181301101R00 Rozprostření hum. zeminy, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 (hum. zemina z SO 06.1) m2 4,10000 61,40 251,74 Vlastní

21 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním - sjezd + překop m2 56,70000 16,40 929,88 Vlastní

Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 93 311,96
22 561451113R00 Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 15 cm - chodníky m2 10,70000 99,70 1 066,79 Vlastní

23 561471115R00 Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 25 cm - sjezd + překop m2 56,70000 136,40 7 733,88 Vlastní

24 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm - chodníky m2 10,70000 280,70 3 003,49 Vlastní
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NAPOJENÍ NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI

NAPOJENÍ NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI

25 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm - sjezd + překop m2 56,70000 280,70 15 915,69 Vlastní

26 565171211R00 Podklad z obal kamen.ACP 22+, š.nad 3 m, tl. 10 cm - sjezd + překop m2 56,70000 710,70 40 296,69 Vlastní

27 567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.10 cm - alternativa pod LA m2 2,60000 351,70 914,42 Vlastní

28 567122114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm - sjezd + překop m2 56,70000 430,00 24 381,00 Vlastní

Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných 
ploch

26 641,02

29 573111112R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 - sjezd + překop m2 2,60000 49,30 128,18 Vlastní

30 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 - sjezd + překop m2 113,40000 20,40 2 313,36 Vlastní

31 577141312R00 Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, 5 cm - sjezd + překop m2 56,70000 399,40 22 645,98 Vlastní

32 578141111R00 Litý asfalt z kameniva jemnozrnný do 3 m tl. 4 cm - chodníky m2 2,60000 597,50 1 553,50 Vlastní

Díl: 59 Dlažby pozemních komunikací a ploch 7 326,51
33 592452630 Dlažba betonová zámková přírodní 20x20x6 - chodníky m2 3,90000 419,60 1 636,44 Vlastní

34 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm - chodníky m2 8,10000 332,10 2 690,01 Vlastní

35 59245267 Dlažba betonová zámková antracit pro nevidomé 20x10x6 - chodníky m2 4,20000 714,30 3 000,06 Vlastní

Díl: 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 1 563,20
36 899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení nebo snížení krytu šoupěte kus 1,00000 1 563,20 1 563,20 Vlastní
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Díl: 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 18 490,21

37 917762111R00 Osazení obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 m 15,70000 403,70 6 338,09 Vlastní

38 919723212R00 Zálivka spáry řez. podélné 9 mm, zalití za tepla m 33,00000 33,40 1 102,20 Vlastní

39 919725112R00 Vložka pod litý asfalt, pás asf. bez krycí vrstvy - chodníky m2 2,60000 33,60 87,36 Vlastní

40 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 10,40000 95,20 990,08 Vlastní

41 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 22,60000 181,00 4 090,60 Vlastní

42 919794441R00 Úprava ploch kolem hydrantů v živ.krytech do 2 m2 kus 1,00000 1 800,60 1 800,60 Vlastní

43 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 13,70000 210,40 2 882,48 Vlastní

44 59217480 Obrubník silniční přechodový L-P 1000/150/150-250 kus 2,00000 599,40 1 198,80 Vlastní

Díl: S Přesuny sutí 32 049,47
45 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 47,86000 53,20 2 546,15 Vlastní

46 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km (dalších 19 km) t 909,34000 13,30 12 094,22 Vlastní

47 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 157,61581 73,50 11 584,76 Vlastní

48 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km - živice t 19,04000 53,20 1 012,93 Vlastní
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49 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km - živice t 361,76000 13,30 4 811,41 Vlastní

Celkem 333 158,13
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