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	IČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	 vypracování rozpočtu v CÚ 2021/II
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 411 950,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	1 411 950,00
	
	
	
	
	
	296 509,50
	

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 708 459,50
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	Kód
	 
	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 411 950,00
	1 708 459,50

	 
	
	
	
	Kristiánov č.p.52, Přemístění zdroje eletrické energie
	1 411 950,00
	1 708 459,50

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 









	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Kristiánov č.p.52, Přemístění zdroje eletrické energie
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	Kristiánov č.p.52
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	9. 10. 2021
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	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
	
	
	Projektant:
	Atelier4 Jablonec nad Nisou

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	1 411 950,00

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	37 296,12

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	37 296,12

	 
	
	2 - Základové konstrukce
	 
	 
	 
	133 293,28

	 
	
	998 - Ostatní práce,přesun hmot HSV
	 
	 
	 
	11 488,04

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	441 953,65

	 
	
	    762 - Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	169 061,78

	 
	
	    765 - Krytina skládaná
	 
	 
	 
	41 440,00

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	215 891,87

	 
	
	    783 - Nátěry
	 
	 
	 
	 
	15 560,00

	 
	
	M - Práce a dodávky M
	 
	 
	 
	612 918,91

	 
	
	    21-M - Elektroinstalace-zařízení,kabelová trasa,uzemnění
	 
	 
	 
	612 918,91

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	175 000,00

	 
	
	    VRN3 - Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	175 000,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
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	Kristiánov č.p.52
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	9. 10. 2021

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
	
	
	Projektant:
	Atelier4 Jablonec nad Nisou

	 
	Zhotovitel:
	 
	
	
	Zpracovatel:
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	1 411 950,00

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	37 296,12

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	37 296,12

	 
	1
	K
	100000001
	Vytyčení stavby
	Kč
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	

	 
	2
	K
	121112003
	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm s přemístěním na staveništní meziskládku
	m3
	7,600
	300,00
	2 280,00

	 
	
	VV
	
	7,60
	
	7,600
	
	

	 
	3
	K
	122111101
	Odkopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
	m3
	5,450
	350,00
	1 907,50

	 
	
	VV
	zem1
	5,45
	
	5,450
	
	

	 
	4
	K
	132112111
	Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených  s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných
	m3
	3,546
	550,00
	1 950,30

	 
	
	VV
	
	(1,50+2,40)*1,05*0,40
	
	1,638
	
	

	 
	
	VV
	
	1,60*1,25*0,40
	
	0,800
	
	

	 
	
	VV
	
	2,40*1,45*0,40
	
	1,392
	
	

	 
	
	VV
	
	-1,50*1,05*0,18
	
	-0,284
	
	

	 
	
	VV
	zem2
	Součet
	
	3,546
	
	

	 
	5
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	8,000
	120,00
	960,00

	 
	6
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	8,000
	30,00
	240,00

	 
	7
	K
	162251101
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m
	m3
	8,996
	35,00
	314,86

	 
	
	VV
	
	zem1+zem2
	
	8,996
	
	

	 
	8
	K
	162211311
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 20 m
	m3
	4,340
	45,00
	195,30

	 
	
	VV
	
	zem3
	
	4,340
	
	

	 
	9
	K
	167111101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně
	m3
	4,656
	220,00
	1 024,32

	 
	
	VV
	zem4
	zem1+zem2-zem3
	
	4,656
	
	

	 
	10
	K
	162651112
	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se složením
	m3
	4,656
	30,00
	139,68

	 
	
	VV
	
	zem4
	
	4,656
	
	

	 
	11
	K
	997013655
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	7,910
	450,00
	3 559,50

	 
	
	VV
	
	7,910
	
	7,910
	
	

	 
	12
	K
	174111101
	Zásyp (násyp) sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách s předepsaným zhutněním kolem objektů 
	m3
	4,340
	450,00
	1 953,00

	 
	
	VV
	zem3
	4,34
	
	4,340
	
	

	 
	13
	K
	181440R01
	Úprava terénu rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm na rovině i svahu vč.dovozu ze staveništní meziskládky
	m2
	16,300
	420,00
	6 846,00

	 
	
	VV
	
	16,30
	
	16,300
	
	

	 
	14
	K
	181411R02
	Založení trávníku výsevem plochy a ve svahu do 1:5
	m2
	16,300
	50,00
	815,00

	 
	
	VV
	
	16,30
	
	16,300
	
	

	 
	15
	M
	00572470
	osivo směs travní
	kg
	1,006
	110,00
	110,66

	 
	
	VV
	
	1,006
	
	1,006
	
	

	 
	
	D
	2
	Základové konstrukce
	
	
	
	133 293,28

	 
	16
	K
	271532213
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm
	m3
	0,256
	580,00
	148,48

	 
	
	VV
	
	1,60*1,60*0,10
	
	0,256
	
	

	 
	17
	K
	273321411
	Základové desky z betonu tř. C 20/25
	m3
	0,256
	4 000,00
	1 024,00

	 
	
	VV
	
	1,60*1,60*0,10
	
	0,256
	
	

	 
	18
	K
	273362021
	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari 100/100/6
	t
	0,023
	45 000,00
	1 035,00

	 
	
	VV
	
	0,0189*1,20
	
	0,023
	
	

	 
	19
	K
	274313711
	Základy z betonu prostého pasy betonu tř. C 20/25 
	m3
	5,981
	5 800,00
	34 689,80

	 
	
	VV
	
	(4,891+(0,75+2,40+1,20+1,05+0,45+0,50)*0,20 )-1,50*0,40*0,30
	
	5,981
	
	

	 
	20
	K
	274351121
	Bednění základů pasů (monolit.část soklu) rovné zřízení
	m2
	18,330
	600,00
	10 998,00

	 
	
	VV
	bed1
	4,88+(0,75+2,40+1,20+1,05+0,45+0,50+0,50*0,25*6)*2-1,50*0,50
	
	18,330
	
	

	 
	21
	K
	274351122
	Bednění základů pasů (monolit.část soklu) rovné odstranění
	m2
	18,330
	100,00
	1 833,00

	 
	
	VV
	
	bed1
	
	18,330
	
	

	 
	22
	K
	274350R01
	dtto,příplatek k bednění za pohledový beton soklu (vnitřní strana)
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	 
	23
	K
	274361821
	Výztuž základů pasů (soklu) z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
	t
	0,040
	38 000,00
	1 520,00

	 
	
	VV
	
	(19,10+15,75)*1,15*0,001
	
	0,040
	
	

	 
	24
	K
	274000NC5
	D+M chráničky v základ.kci TCEPKPFLE 3x4x0,8 (2ks)
	m
	1,200
	550,00
	660,00

	 
	25
	K
	275000SC1
	Patky z betonu tř.C 20/25 vel.250x250x350mm s položením antivibračním materiálem tl.100mm (pro agregát)-souhrná cena kompletního provedení
	kus
	4,000
	800,00
	3 200,00

	 
	26
	K
	348010R01
	Vyzdívka (resp.obklad soklu) z pravidelných kamenů,objem kamene do 0,02 m3, š spáry do 30 mm s provázáním s bet.částí soklu třmeny
	m2
	13,025
	850,00
	11 071,25

	 
	
	VV
	s1
	13,40-0,375
	
	13,025
	
	

	 
	27
	K
	348010R01a
	Příplatek k cenám zdiva  z kamene za jednostranné lícování 
	m2
	13,025
	200,00
	2 605,00

	 
	
	VV
	
	s1
	
	13,025
	
	

	 
	28
	M
	583800999
	kamenicky jednostranně opracovaný žulový kvádr hrubých rozměrů tl.20cm
	t
	6,005
	8 500,00
	51 042,50

	 
	
	VV
	
	6,005
	
	6,005
	
	

	 
	29
	K
	399000R01b
	Spárování kamenných lícových ploch zdiva v rámci kamenických konstrukcí a prací, spárovací maltou (spárovací hmota odolná vodě i abraz třída CG2,přírodní šedá barva)
	m2
	13,025
	650,00
	8 466,25

	 
	
	VV
	
	s1
	
	13,025
	
	

	 
	
	D
	998
	Ostatní práce,přesun hmot HSV
	
	
	
	11 488,04

	 
	30
	K
	949101111
	Pracovní kozové lešení do v.1,90m
	m2
	18,000
	150,00
	2 700,00

	 
	31
	K
	952901111
	Vyčištění objektu vč.prostranství 
	m2
	30,000
	90,00
	2 700,00

	 
	32
	K
	998011001
	Staveništní přesun hmot HSV v objektu do výš.6 m
	t
	21,743
	280,00
	6 088,04

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	441 953,65

	 
	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	169 061,78

	 
	33
	K
	762082220
	Provedení tesařského profilování konce krokví plochy do 160 cm2
	kus
	6,000
	120,00
	720,00

	 
	34
	K
	762085112
	Montáž svorníků délky do 300 mm (vč.svorníku pro botku)
	kus
	18,000
	80,00
	1 440,00

	 
	
	VV
	
	6,000+3+9
	
	18,000
	
	

	 
	35
	M
	31100R01
	ocel.svorník prům.16 vč.matice M16, položky dl.23cm (resp.16-18cm)- ozn.05/Z a 06/Z a svorník pro 01/Z
	kus
	18,000
	120,00
	2 160,00

	 
	36
	K
	762086111
	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg (ocelová klečtina)
	kg
	13,800
	 
	0,00

	 
	37
	M
	31000R02
	ocel.kleština pl.60/6mm,svorník prům.16 vč.matice M16, kilogramová cena pozink.mat.- ozn.04/Z
	kg
	14,904
	55,00
	819,72

	 
	
	VV
	
	13,80*1,08
	
	14,904
	
	

	 
	38
	K
	762083121
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2
	m3
	2,214
	3 800,00
	8 413,20

	 
	
	VV
	
	0,693+0,683+0,186+0,375+0,121+0,156
	
	2,214
	
	

	 
	39
	K
	762123120
	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2
	m
	42,600
	280,00
	11 928,00

	 
	
	VV
	k1
	"vaznice a vaznive 120/120"  17,70+10,90
	
	28,600
	
	

	 
	
	VV
	k2
	"vzpěry 120/80 a vrat.sloupek"  10,80+3,20
	
	14,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	42,600
	
	

	 
	40
	M
	60512130a
	hranol stavební řezivo  smrk-tř.SI, tř.vhkostii 1 a 2, průřezu do 224cm2 do dl 6m
	m3
	0,683
	14 000,00
	9 562,00

	 
	
	VV
	
	k1*0,12*0,12*1,25
	
	0,515
	
	

	 
	
	VV
	
	k2*0,12*0,08*1,25
	
	0,168
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,683
	
	

	 
	41
	K
	762132137a
	Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na sraz s přípravou pro svislé lištování
	m2
	21,325
	420,00
	8 956,50

	 
	
	VV
	
	15,20+6,125
	
	21,325
	
	

	 
	
	VV
	k5
	Součet
	
	21,325
	
	

	 
	42
	K
	762130000
	dtto,ale příplatek za komplexní zhotovení a úpravu venkovních dveří  rozm.2,00x1,50m v rámci konstrukce a obložení stěn (svlaky, diagonální výztuha) -ozn.01
	kpl
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	 
	43
	K
	762130R02
	dtto,ale kování dvouřídlových dveří (závěsy kovářské provedení s povrchovou úpravou, klika/klika se štítkem, zámek krabicový s cylindricku vložkou-bezp.třídy č.3)
	kpl
	1,000
	8 000,00
	8 000,00

	 
	44
	K
	762100R03
	D+M výplň větracího otvoru roz.400/250mm (dřev.rámešek se sííťkou - ozn.02
	kus
	2,000
	2 500,00
	5 000,00

	 
	45
	K
	762100R04
	D+M výplň větracího konického v pobití stěny (z exteriéru štěrbiny z vnitřní strany síťka) - ozn.03
	kus
	1,000
	1 800,00
	1 800,00

	 
	46
	K
	762412501
	Montáž olištování spár stěn hoblovanými lištami vč.masky laťování
	m
	114,000
	180,00
	20 520,00

	 
	
	VV
	
	106+8
	
	114,000
	
	

	 
	47
	M
	60515NC2
	prkno oboustraně hoblované šířky 180mm, tl.24m, smrk-tř.SI, tř.vhkostii 1 a 2
	m3
	0,693
	33 000,00
	22 869,00

	 
	
	VV
	
	k5*0,025*1,3
	
	0,693
	
	

	 
	48
	M
	60520NC3
	lať hoblovaná 50/25mm, smrk-tř.SI, tř.vhkostii 1 a 2
	m3
	0,186
	33 000,00
	6 138,00

	 
	
	VV
	
	106*0,05*0,025*1,40
	
	0,186
	
	

	 
	49
	M
	60521NC4
	lišta hoblovaná 80/25mm, smrk-tř.SI, tř.vhkostii 1 a 2 (maska)
	m
	8,000
	450,00
	3 600,00

	 
	
	VV
	
	8
	
	8,000
	
	

	 
	50
	K
	762195000
	Spojovací prostředky pro montáž konstrukce stěn, bednění stěn (pozinkované hřebíky, vruty,svorníky, dále fixační prkna apod.)
	m3
	1,510
	800,00
	1 208,00

	 
	
	VV
	
	0,683+0,639+0,186+0,002
	
	1,510
	
	

	 
	51
	K
	762332131
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 (kleštiny,diagonály)
	m
	19,800
	230,00
	4 554,00

	 
	
	VV
	k3
	7,80+12,0
	
	19,800
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	19,800
	
	

	 
	52
	K
	762332132
	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 (krokve)
	m
	13,000
	400,00
	5 200,00

	 
	
	VV
	k4
	"120/160" 13,0
	
	13,000
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	13,000
	
	

	 
	53
	M
	60512130
	hranol stavební řezivo  smrk-tř.SI, tř.vhkostii 1 a 2, průřezu do 224cm2 do dl 6m
	m3
	0,375
	14 000,00
	5 250,00

	 
	
	VV
	
	k4*0,12*0,16*1,35+0,018+0,020
	
	0,375
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,375
	
	

	 
	54
	M
	60511080
	řezivo středové prkna tl.18-32mm dl 4m,smrk- tř.SI,tř.vhkostii 1 a 2
	m3
	0,121
	14 000,00
	1 694,00

	 
	55
	K
	762342441a
	Montáž latí 50/35 na střechách po 200mm 
	m
	62,000
	55,00
	3 410,00

	 
	56
	M
	60514101
	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2
	m3
	0,156
	14 000,00
	2 184,00

	 
	
	VV
	
	0,13*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,156
	
	

	 
	57
	K
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění svory, prkna, hřebíky apod.)
	m3
	0,652
	800,00
	521,60

	 
	
	VV
	
	0,375+0,121+0,156
	
	0,652
	
	

	 
	58
	K
	998762201
	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m
	%
	1 509,480
	12,00
	18 113,76

	 
	
	D
	765
	Krytina skládaná
	
	
	
	41 440,00

	 
	59
	K
	765162023
	Mtž krytiny ze šindelů dřevěných dvojité krytí rovné na husté laťování Pz hřeby 50 ks/m2 kompletní provedení s přesahem u hřebene
	m2
	13,400
	800,00
	10 720,00

	 
	
	VV
	
	3,10*2,10*2+0,38
	
	13,400
	
	

	 
	60
	M
	605920NC1
	šindel štípaný modřínový impregnovaný rovný dvojitá pokládka -nabídková cena (685ks)
	m2
	14,600
	1 800,00
	26 280,00

	 
	
	VV
	
	14,60
	
	14,600
	
	

	 
	61
	K
	998765201
	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m
	%
	370,000
	12,00
	4 440,00

	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	215 891,87

	 
	62
	K
	767160R10
	Montáž (osazení při betonáži 9ks) ocelové atyp.botky pro tesařskou konstrukci - kompletní osazení ozn.01/Z
	kg
	27,350
	450,00
	12 307,50

	 
	
	VV
	z1
	25,30+2,05
	
	27,350
	
	

	 
	63
	M
	14000KC1
	zhotovení a dod.materiálu botky( mat. pl.120/8; 40/6 vč. prořezu, svary, spoj.prostředky)- kilogram.cena komplet.zhotovení 
	kg
	31,453
	500,00
	15 726,50

	 
	
	VV
	
	27,35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	31,453
	
	

	 
	64
	M
	14001KC2
	dtto,ale žárové zinkování
	kg
	27,350
	44,00
	1 203,40

	 
	
	VV
	
	z1
	
	27,350
	
	

	 
	65
	K
	767160R11
	Montáž  ocelového lemovacího profilu vratového vjezdu - kompletní osazení ozn.07/Z
	kg
	9,100
	450,00
	4 095,00

	 
	
	VV
	z2
	9,10
	
	9,100
	
	

	 
	66
	M
	14000KC1a
	zhotovení a dod.materiálu lemovacího profilu ( mat.L 60/60/6; pl.40/6 vč. prořezu, svary, spoj.prostředky)- kilogram.cena komplet.zhotovení 
	kg
	10,465
	280,00
	2 930,20

	 
	
	VV
	
	9,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	10,465
	
	

	 
	67
	M
	14001KC2
	dtto,ale žárové zinkování
	kg
	9,100
	44,00
	400,40

	 
	
	VV
	
	z2
	
	9,100
	
	

	 
	68
	K
	767160R12
	Montáž  ocelového rámu z tenkostěných profilů a pororoštu do plechové vany - ozn.03/Z
	kg
	125,450
	80,00
	10 036,00

	 
	
	VV
	z3
	125,45
	
	125,450
	
	

	 
	69
	M
	14000KC3
	zhotovení a dod.materiálu ocel.rámu s roštem ( mat.Jakl 60/60/3; pororošt 30/3 vč. prořezu, svary, spoj.prostředky)- kilogram.cena kompletního zhotovení vč.výřezu pro patky 
	kg
	140,504
	450,00
	63 226,80

	 
	
	VV
	
	125,45*1,12 'Přepočtené koeficientem množství
	
	140,504
	
	

	 
	70
	M
	14001KC4
	dtto,ale žárové zinkování
	kg
	125,450
	44,00
	5 519,80

	 
	
	VV
	
	z3
	
	125,450
	
	

	 
	71
	K
	767160R13
	Montáž (osazení) nerezové plechové vany s přípravou pro zabetonování + doprava z výrobny - ozn.02/Z
	m2
	3,500
	10 000,00
	35 000,00

	 
	
	VV
	
	3,50
	
	3,500
	
	

	 
	72
	M
	14000KC5
	zhotovení a dod.materiálu plechové vany ( mat.nerezový plech tl.4mm vč. prořezu, svary, spoj.prostředky)- kilogram.cena kompletního zhotovení 
	kg
	120,900
	350,00
	42 315,00

	 
	
	VV
	
	120,90
	
	120,900
	
	

	 
	73
	K
	998767201
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	%
	1 927,606
	12,00
	23 131,27

	 
	
	D
	783
	Nátěry
	
	
	
	15 560,00

	 
	74
	K
	783201403
	Očištění tesařských konstrukcí před provedením nátěru (stěny vč.dveří a střešní krytina)
	m2
	38,900
	20,00
	778,00

	 
	
	VV
	n1
	38,90
	
	38,900
	
	

	 
	75
	K
	783210R01
	Lazurovací jednonásobný nátěr (napuštění) tesařských konstrukcí (např.REMMERS HK lazurovací krém)
	m2
	38,900
	120,00
	4 668,00

	 
	
	VV
	
	n1
	
	38,900
	
	

	 
	76
	K
	783210R02
	dtto,ale vrchní nátěr dvojnásobný tesařských konstrukcí (dtto)
	m2
	38,900
	260,00
	10 114,00

	 
	
	VV
	
	n1
	
	38,900
	
	

	 
	
	D
	M
	Práce a dodávky M
	
	
	
	612 918,91

	 
	
	D
	21-M
	Elektroinstalace-zařízení,kabelová trasa,uzemnění
	
	
	
	612 918,91

	 
	77
	K
	2100000
	Elektroinstalace (náklady bez DPH dle vlastního projektového rozpočtu) 
	Kč
	1,000
	612 918,91
	612 918,91

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	175 000,00

	 
	
	D
	VRN3
	Vedlejší náklady
	
	
	
	175 000,00

	 
	78
	K
	032102000
	Zařízení staveniště,provizorní komunice k objektu, opatření zabezpečení stavby informačními a výstražnými tabulkami apod.
	Kč
	1,000
	40 000,00
	40 000,00

	 
	79
	K
	062100000
	Územní vlivy (práce v oblasti nad 700m n.m.,4 zóna ochrany přírody CHKO Jizeské hory), ztížený přístup
	Kč
	1,000
	100 000,00
	100 000,00

	 
	80
	K
	045200000
	Kompletační a koordinační činnost dodavatele a zahrnuje náklady zhotovitele na zajištění koordinace a dozoru BOZP .
	Kč
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	 
	81
	K
	013250000
	Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby
	Kč
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
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	KRISTIÁNOV č.p.52, PŘEMÍSTĚNÍ ZDROJE ELEKTRICKÉ ENERGIE
	
	
	
	
	
	
	

	poz.
	název položky
	jedn.
	množ.
	CJ/mat (dod)
	CJ/mont
	CC/mat (dod)
	CC/mont
	CC

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Dodávky zařízení
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Kapotovaný dieselagregát o výkonu "PRIME" min. 8,1kVA (specifikace viz. Technická zpráva) vč. nutného příslušenství (VZT, výfuk) a vzdáleného řídícího panelu, 
typ. např. KOHLER/SDMO K9, 8,9 kVA/7,1 kW Eurosilent
	kpl
	1
	280 000,00
	60 000,00
	280 000,00
	60 000,00
	340 000,00

	2
	STOP tlačítko, typ např. GEWISS GW42201 IP55
	kpl
	2
	80,00
	280,00
	160,00
	560,00
	720,00

	3
	svorkovnice HOP, typ. např OBO 1801 VDE 
	ks
	1
	40,00
	450,00
	40,00
	450,00
	490,00

	 
	Úpravy v rozváděči RH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	změna nastavení proudového relé
	kpl
	1
	 
	2 000,00
	0,00
	2 000,00
	2 000,00

	5
	ověřit zapojení proudového chrániče, případně úprava, viz TZ
	kpl
	1
	1 000,00
	4 000,00
	1 000,00
	4 000,00
	5 000,00

	 
	Kabely
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	CYKY-J 5x4
	m
	50
	200,00
	500,00
	10 000,00
	25 000,00
	35 000,00

	7
	TCEPKPFLE 3x4x0,8
	m
	70
	180,00
	400,00
	12 600,00
	28 000,00
	40 600,00

	8
	CYKY-O 2x1,5
	m
	10
	150,00
	300,00
	1 500,00
	3 000,00
	4 500,00

	9
	CYA6zž
	m
	3
	30,00
	30,00
	90,00
	90,00
	180,00

	 
	Kabelové trasy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	flexitrubka KF09050
	m
	70
	55,00
	40,00
	3 850,00
	2 800,00
	6 650,00

	11
	flexitrubka černá, UV odolná, D50
	m
	15
	130,00
	100,00
	1 950,00
	1 500,00
	3 450,00

	12
	flexitrubka černá, UV odolná, D25
	m
	5
	90,00
	55,00
	450,00
	275,00
	725,00

	13
	vkládací lišta LHD 32x15
	m
	2
	25,00
	15,00
	50,00
	30,00
	80,00

	 
	Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	vytyčení trasy
	100m
	0,45
	 
	5 000,00
	0,00
	2 250,00
	2 250,00

	15
	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.4
	bm
	45
	 
	280,00
	0,00
	12 600,00
	12 600,00

	16
	zřízení pískového lože do 30cm/šíře 35cm se zakrytím folií
	m
	45
	 
	140,00
	0,00
	6 300,00
	6 300,00

	17
	písek
	m3
	4,725
	420,00
	 
	1 984,50
	0,00
	1 984,50

	18
	výstražná fólie š.300mm 
	m
	45
	5,00
	 
	225,00
	0,00
	225,00

	19
	zához rýhy se zhutněním š.35/hl.50 zem. tř. 3
	bm
	45
	 
	50,00
	0,00
	2 250,00
	2 250,00

	20
	provizorní úprava terénu zem. tř. 2
	m2
	67,5
	 
	45,00
	0,00
	3 037,50
	3 037,50

	21
	ohumusování povrchu a založení trávníku výsevem na rovině
	m2
	67,5
	 
	90,00
	0,00
	6 075,00
	6 075,00

	22
	travní semeno
	kg
	1,35
	110,00
	 
	148,50
	0,00
	148,50

	23
	naložení a odvoz přebytečného výkopku na skládku
	m3
	4,725
	10,00
	3 500,00
	47,25
	16 537,50
	16 584,75

	 
	Uzemnění
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	pásek FeZn 30x4
	m
	50
	95,00
	60,00
	4 750,00
	3 000,00
	7 750,00

	24
	drát FeZn d10
	m
	5
	80,00
	70,00
	400,00
	350,00
	750,00

	25
	svorka SR2b (páska - páska) 
	ks
	6
	40,00
	100,00
	240,00
	600,00
	840,00

	26
	svorka SR3b (páska - drát)
	ks
	2
	60,00
	200,00
	120,00
	400,00
	520,00

	27
	bitumen
	kg
	0,5
	250,00
	300,00
	125,00
	150,00
	275,00

	28
	smršťovací trubice
	m
	1
	80,00
	200,00
	80,00
	200,00
	280,00

	 
	Ostatní
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	provizorní elektrocentrála (odpojení, demontáž, přemístění a osazení stávající elektrocentrály, připojení stávající elektrocentrály na novou kabelovou přípojku, odkouření)-kompletní provedení
	kpl
	1
	1,00
	60 000,00
	1,00
	60 000,00
	60 001,00

	30
	krabice ABOX 025 L - prázdná
	ks
	1
	240,00
	200,00
	240,00
	200,00
	440,00

	31
	kabelový prostup zdí do průměru 50mm
	ks
	2
	 
	500,00
	0,00
	1 000,00
	1 000,00

	32
	podružný a spojovací materiál
	%
	3
	400,51
	 
	1 201,54
	0,00
	1 201,54

	33
	PPV - podíl přidružených výkonů (% z mont)
	%
	7
	 
	1 826,55
	0,00
	12 785,85
	12 785,85

	34
	doprava osob, materiálu a rozvaděčů
	%
	10
	 
	1 954,41
	0,00
	19 544,09
	19 544,09

	35
	předávací dokumentace vč. dokumentace skutečného provedení
	kpl
	1
	6 681,19
	 
	6 681,19
	0,00
	6 681,19

	36
	revize elektro
	kpl
	1
	10 000,00
	 
	10 000,00
	0,00
	10 000,00

	 
	Celkem bez DPH
	 
	 
	 
	 
	337 934 Kč
	274 985 Kč
	612 919 Kč



