
Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Sazba DPH DPH Cena s DPH

SO_01: Stavební objekt 01 1 653 575 _ 347 251 2 000 826

009: Ostatní konstrukce a práce 86 355 _ 18 134 104 489

1. 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 647,12 47,00 30 415 21 6 387 36 802
Podlahová plocha půdního prostoru - hlavní objekt; 550,3 550,3 _

Podlahová plocha půdního prostoru - vedlejšího objektu; 96,82 96,82 _

2. 953945152 Kotvy mechanické M 20 dl 200 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo 

kamene s vyvrtáním otvoru

kus 4,0 355,00 1 420 21 298 1 718

Pozice č. 30 - Nové kotevní trny; 4 4,0 _

3. 953965143 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 300 mm kus 4,0 246,00 984 21 207 1 191
Pozice č. 30 - Nové kotevní trny; 4 4,0 _

4. 975073121 Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 

kg/m

m 117,06 250,00 29 265 21 6 146 35 411

Podchycení krovní konstrukce v průběhu výměny krovních prvků cca 

v úrovni vaznic výšky 2274 mm; 17,2+19,7+20

56,9 _

Podchycení krovní konstrukce v průběhu výměny krovních prvků cca 

v úrovni vaznic výšky 3910 mm; 13,86+12,7+17

43,56 _

Podchycení krovní konstrukce v průběhu výměny krovních prvků cca 

v úrovni vaznic - vedlejší objekt; 8,1+8,5

16,6 _

5. 975078121 Příplatek k jednostrannému podchycení střešních vazníků do 1500 kg/m 

ZKD 1 m v výztuhy přes 3,5 m

m 43,56 32,20 1 403 21 295 1 697

Pochycení krovní konstrukce v průběhu výměny krovních prvků cca v 

úrovni vaznic výšky 3910 mm; 13,86+12,7+17

43,56 _

6. 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m 1,3 1 700,00 2 210 21 464 2 674

Provedení vrtu pro táhlo pozice č. 24; 0,65*2 1,3 _

7. 979601816 Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí oškrabáním s obroušením m2 1 661,18 7,00 11 628 21 2 442 14 070
Hlavní objekt – _

Vaznice plné vazby 230/260 mm; 

(0,23+0,26)*2*(14+28+27,5+11,5+9+8,8+7,2+6,6+7,5+13,8+13+4,7+5,2+

9,5+9,8+10,5+7,7+3,7)

194,04 _

Vzpěry plné vazby 160/200 mm; 

(0,18+0,2)*2*(6,8*4+5,1+5,6+6,9*2+7,3+8,2+10,3+9,3+7,8*4)

89,68 _

Hambalek plné vazby 180/200 mm; 

(0,18+0,2)*2*(13,9*2+3,6+6,7+7,7+5,6*2+3,9+4,1+3*3)

56,24 _

Vaznice u pozednice 230/260 mm; 

(0,23+0,22)*2*(12,3+13,9+11,5+22,5)

54,18 _

Kráčata 230/260 mm; (0,23+0,26)*2*(0,6*19+1*15+1,3*22) 53,9 _

Krokve 180/200 mm; (0,18+0,2)*2*(16,2*5+15*6+12*8+13,2*7+12,3*8) 347,928 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 8100 mm; 

(0,18+0,2)*2*(8,1*7)

43,092 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 7800 mm; 

(0,18+0,2)*2*(7,8*8)

47,424 _
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Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 6150 mm; 

(0,18+0,2)*2*(6,15*16)

74,784 _

Nárožní krokev 260/260 mm; (0,26+0,26)*2*(16,3+14,2) 31,72 _

Sloupky; 170/180 mm - dl. 3400 mm; (0,17+0,18)*2*(3,4*10) 23,8 _

Sloupky; 170/180 mm - dl. 5300 mm; (0,17+0,18)*2*(5,3*14) 51,94 _

Pásky 180/180 mm; (0,18+0,18)*2*0,9*24*2 31,104 _

Vzpěra 190/160 mm; (0,19+0,16)*2*(2,3*14) 22,54 _

Vrcholová vaznice u věže 180/200 mm; 

(0,18+0,2)*2*(6,8+7,3+7,5+7,4)

22,04 _

Hambalek 180/200 mm; (0,8+0,2)*2*(13,7*5+3,5*8+2,8*9+3,2*9) 301,0 _

= 1 445,412 _

Vedlejší objekt – _

Vaznice plné vazby 220/220 mm; (0,22+0,22)*2*11,5*3 30,36 _

Vzpěry plné vazby 180/200 mm; (0,18+0,2)*2*2,5*2*3 11,4 _

Hambalek plné vazby 180/200 mm; (0,18+0,2)*2*4,5*3 10,26 _

Pozednice 200/220 mm; (0,2+0,22)*2*(8,8+7,9) 14,028 _

Kráčata 220/220 mm; (0,22+0,22)*2*(0,5*14) 6,16 _

Krokve 180/200 mm; (0,18+0,2)*2*(7,3*7*2) 77,672 _

Sloupky; 220/220 mm; (0,22+0,22)*2*1,5*6 7,92 _

Pásky 180/180 mm; (0,18+0,18)*2*0,9*6*2 7,776 _

Vaznice 180/200 mm; (0,18+0,2)*2*(8,1+8,5) 12,616 _

Hambalek 220/220 mm; (0,22+0,22)*2*6,1*7 37,576 _

= 215,768 _

8. SUB657601 Montáž, demontáž a nájem oplocení staveniště, vč. dopravního značení m 43,0 210,00 9 030 21 1 896 10 926

Oplocení staveniště uliční části v rozsahu demontované střešní 

krytiny s přesahy 2m na obě strany v š. 3m; (2*2+33)+(3*2)

43,0 _

_

0096: Bourací práce 181 333 _ 38 080 219 413

9. 762331921 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 

m

m 10,0 118,00 1 180 21 248 1 428

Pozice č. 20 - Výměna části krokve 140/160 mm; 2 2,0 _

Pozice č. 17 - výměna části krokve 140/160 mm; 2*4 8,0 _

10. 762331922 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 

m

m 4,0 97,00 388 21 81 469

Pozice č. 33 - Výměna hambalku 140/140 mm; 4 4,0 _

11. 762331924 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky přes 

8 m

m 76,5 85,00 6 503 21 1 366 7 868

Pozice č. 1 - Výměna doplnění dvou pozednic 170/130 mm; 64 64,0 _

Pozice č. 2 - výměna pozednice 170/130 mm; 12,5 12,5 _

12. 762331931 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 

m

m 1,5 159,00 239 21 50 289

Pozice č. 32 - Výměna části krokve 160/180 mm; 1,5 1,5 _

13. 762331932 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 

m

m 5,0 115,00 575 21 121 696

Pozice č. 34 - Výměna krokve 140/170 mm; 5 5,0 _
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14. 762331934 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky přes 

8 m

m 42,0 117,00 4 914 21 1 032 5 946

Pozice č. 7 - Doplnění krokví 120/200 mm; 14*3 42,0 _

15. 762331941 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 

m

m 2,0 147,00 294 21 62 356

Pozice č. 31 - Výměna výměny 170/200 mm; 2 2,0 _

16. 762331942 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 5 

m

m 5,0 137,00 685 21 144 829

Pozice č. 35 - Výměna části vaznice 180/180 mm; 5 5,0 _

17. 762331943 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 8 

m

m 8,0 122,00 976 21 205 1 181

Pozice č. 3 - Výměna výměny 180/210 mm; 8 8,0 _

18. 762331944 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky přes 

8 m

m 9,0 115,00 1 035 21 217 1 252

Pozice č. 5 - výměna výměny 180/210 mm; 9 9,0 _

19. 762331951 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 

3 m

m 58,2 194,00 11 291 21 2 371 13 662

Pozice č. 9 - Výměna, oprava kráčat 230/280 mm; 0,9*31 27,9 _

Pozice č. 10 - Výměna, kráčat 230/280 mm; 0,9*9 8,1 _

Pozice č. 13 - Výměna části vazného trámu 220/260 mm; 2*3 6,0 _

Pozoce č. 4 - výměna vazného trámu 220/220 mm; 1,5*6 9,0 _

Pozice č. 6 - výměna kráčat 230/280 mm; 0,9*8 7,2 _

20. 762331952 Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 

5 m

m 5,0 145,00 725 21 152 877

Pozice č. 8 - Výměna vazného trámu 220/280 mm; 5 5,0 _

21. 762342811 Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m m2 770,595 6,00 4 624 21 971 5 595
Hlavní část objektu – _

Dvorní část střešní roviny u štítu; (12*13,2)+(13,2*12,4)/2 240,24 _

Odpočet plochy střešní roviny - Věž; -(3,3*3,05) - 10,065 _

Dvorní část střešní roviny - valba; (26,9*13,4)/2 180,23 _

Odpočet plochy střešní roviny - Věž; -(6,7*3,3) - 22,11 _

Uliční část střešní roviny u štítu; (11,9*14,8)+(12,6*14,8)/2 269,36 _

Odpočet plochy střešní roviny - Věž; -(3,6*3,1) - 11,16 _

= 646,495 _

Vedlejší část objektu – _

Dvorní část střešní roviny - prům. šířka 8500 mm; 7,3*8,5 62,05 _

Uliční část střešní roviny - prům. šířka 8500 mm; 7,3*8,5 62,05 _

= 124,1 _

22. 764001891 Demontáž úžlabí do suti m 12,9 25,00 323 21 68 390
Úžlabí mezi střešní rovinou hlavního a vedlejšího objektu - 

dvorní část; 12,9

12,9 _

23. 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 76,4 25,00 1 910 21 401 2 311
Hlavní část objektu – _

Dvorní část; 21,4+14,2 35,6 _

Uliční část; 24,1 24,1 _

= 59,7 _

3 z 16



Poř. Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena Sazba DPH DPH Cena s DPH

Vedlejší část objektu – _

Dvorní část; 7,2 7,2 _

Uliční část; 9,5 9,5 _

= 16,7 _

24. 764002823 Demontáž střešního výlezu k dalšímu použití kus 7,0 115,00 805 21 169 974
Pozice č. 37 - Výměna prosklených výlezů ocelových 600/600 mm; 6 6,0 _

Pozice č. 37 - vedlejší část objektu; 1 1,0 _

25. 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 73,934 25,00 1 848 21 388 2 237
Hlavní část objektu – _

Lemování štítové stěny – _

Dvorní část; 1,1+0,2+0,375+16,4 18,075 _

Uliční část; 15 15,0 _

Lemování věže – _

Dvorní část; 3,3+6,227+6,711 16,238 _

Uliční část; 6,921+3,1 10,021 _

= 59,334 _

Vedlejší část objektu – _

Oplechování dělící požární příčky – _

dvorní část; 7,3 7,3 _

Uliční část; 7,3 7,3 _

= 14,6 _

26. 764004803 Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití m 76,4 50,00 3 820 21 802 4 622
Výkaz výměr viz. kód položky 764002812; 76,4 76,4 _

27. 765111821 Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti m2 770,595 45,00 34 677 21 7 282 41 959
Výkaz výměr viz. kód položky 762342811; 770,595 770,595 _

28. 765111865 Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou 

maltou do suti

m 37,5 45,00 1 688 21 354 2 042

Hlavní část objektu – _

Demontáž hřebene; 6,3 6,3 _

Demontáž nároží - dvorní část; 16,6 16,6 _

Demontáž nároží - uliční část; 5,6 5,6 _

= 28,5 _

Vedlejší část objektu – _

Demontáž hřebene pouze nad vedlejším objektem; 9 9,0 _

= 9,0 _

29. 979011111 Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží t 62,134 241,00 14 974 21 3 145 18 119

30. 979011121 Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží t 124,268 120,00 14 912 21 3 132 18 044
Přesun sutí přes další dvě podlaží; 62,134*2 124,268 _

31. 979082111 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 62,134 205,00 12 737 21 2 675 15 412

32. 979082121 Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 

10 m

t 248,536 22,80 5 667 21 1 190 6 857

Předpokládaný přesun staveništní suti na vzdálenost cca 30 m; 

62,134*4

248,536 _

33. 979084215 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 3 km t 62,134 250,00 15 533 21 3 262 18 796

34. 979088212 Nakládání suti a vybouraných hmot t 62,134 145,00 9 009 21 1 892 10 901

35. 979098201 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) t 52,422 350,00 18 348 21 3 853 22 201
Výkaz výměr viz. kód položky 979088212; 62,134 62,134 _

Odpočet dřevního odpadu – _

Výkaz výměr viz. kód položky 997013811; -9,712 - 9,712 _
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36. 997013811 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 9,712 1 200,00 11 654 21 2 447 14 102

Výkaz výměr viz. kód položky 762331921; 0,123 0,123 _

Výkaz výměr viz. kód položky 762331922; 0,049 0,049 _

Výkaz výměr viz. kód položky 762331924; 0,942 0,942 _

Výkaz výměr viz. kód položky 762331931; 0,024 0,024 _

Výkaz výměr viz. kód položky 762331932; 0,079 0,079 _

Výkaz výměr viz. kód položky 762331934; 0,420 0,42 _

Výkaz výměr viz. kód položky 762331941; 0,050 0,05 _

Výkaz výměr viz. kód položky 762331942; 0,124 0,124 _

Výkaz výměr viz. kód položky 762331943; 0,198 0,198 _

Výkaz výměr viz. kód položky 762331944; 0,223 0,223 _

Výkaz výměr viz. kód položky 762331951; 1,921 1,921 _

Výkaz výměr viz. kód položky 762331952; 0,165 0,165 _

Výkaz výměr viz. kód položky 762342811; 5,394 5,394 _

_

024: Vzduchotechnika 14 535 _ 3 052 17 587

37. SUB657606 Dodávka a montáž vzduchotechnického zařízení - viz. samostatný výkaz 

výměr

kpl 1,0 14 535,00 14 535 21 3 052 17 587

_

741: Elektromontáže 59 477 _ 12 490 71 967

38. SUB657608 Dodávka a montáž elektroinstalací - viz. samostatný výkaz výměr kpl 1,0 59 477,11 59 477 21 12 490 71 967
_

762: Konstrukce tesařské 450 802 _ 94 668 545 470

39. 60512011 Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 4,898 5 900,00 28 900 21 6 069 34 969
Materiál + prořez 5% – _

Hlavní část objektu – _

Příložky na krokve pro vyrovnání střešní roviny – _

Krokve 180/200 mm; 

((0,06*0,1)*(16,2*5+15*6+12*8+13,2*7+12,3*8))*1,05

2,884 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 8100 mm; 

((0,06*0,1)*(8,1*7))*1,05

0,357 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 7800 mm; 

((0,06*0,1)*(7,8*8))*1,05

0,393 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 6150 mm; 

((0,06*0,1)*(6,15*16))*1,05

0,62 _

= 4,254 _

Vedlejší část objektu – _

Příložky na krokve pro vyrovnání střešní roviny; 

(0,06*0,1)*7,3*2*7*1,05

0,644 _

= 0,644 _

40. 60514113 Řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m m3 10,697 5 200,00 55 623 21 11 681 67 304
Materiál + prořez 5% – _

Hlavní část objektu – _

Krokve 180/200 mm; 

((0,06*0,04)*(16,2*5+15*6+12*8+13,2*7+12,3*8))*1,05

1,154 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 8100 mm; 

((0,06*0,04)*(8,1*7))*1,05

0,143 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 7800 mm; 

((0,04*0,06)*(7,8*8))*1,05

0,157 _
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Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 6150 mm; 

((0,04*0,06)*(6,15*16))*1,05

0,248 _

Výkaz výměr viz. kód položky 762342811 - 3m latí na 1m2 plochy; 

(0,06*0,06)*646,495*3*1,05

7,331 _

= 9,033 _

Vedlejší část objektu – _

Výkaz výměr viz. kód položky 762342811 - 3m latí na 1m2 plochy; 

(0,06*0,06)*124*3*1,05

1,406 _

Výkaz výměr viz. kód položky 762342441; 102,2*0,04*0,06*1,05 0,258 _

= 1,664 _

41. 762081410 Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi m2 560,71 75,00 42 053 21 8 831 50 884
Hlavní část objektu – _

Pozice č. 1 - Výměna doplnění dvou pozednic 170/130 mm; 

(0,17+0,13)*2*64

38,4 _

Pozice č. 7 - Doplnění krokví 120/200 mm; (0,12+0,2)*2*14*3 26,88 _

Pozice č. 8 - Výměna vazného trámu 220/280 mm; (0,22+0,28)*2*5 5,0 _

Pozice č. 9 - Výměna, oprava kráčat 230/280 mm; 

(0,23+0,28)*2*0,9*31

28,458 _

Pozice č. 10 - Výměna, kráčat 230/280 mm; (0,23+0,28)*2*0,9*9 8,262 _

Pozice č. 11 - Doplnění vaznice 150/180 mm; (0,15+0,18)*2*2 1,32 _

Pozice č. 12 - Doplnění šikmé vzpěry 160/160 mm; 

(0,16+0,16)*2*2,4

1,536 _

Pozice č. 13 - Výměna části vazného trámu 220/260 mm; 

(0,22+0,26)*2*2*3

5,76 _

Pozice č. 14 - Doplnění krokve 140/160 mm; (0,14+0,16)*2*2 1,2 _

Pozice č. 15 - Doplnění šikmých vzpěr 140/140 mm; 

(0,14+0,14)*2*2,3*26

33,488 _

Pozice č. 16 - Doplnění vazného trámu 220/260 mm; (0,22+0,26)*2*3 2,88 _

Pozice č. 18 - Doplnění krokve 140/160 mm; (0,14+0,16)*2*5 3,0 _

Pozice č. 19 - Doplnění vyříznuté části vaznice 150/190 mm, 

příložky 2x 35/120/700 mm; (0,035+0,12)*2*0,7*2

0,434 _

Pozice č. 20 - Výměna části krokve 140/160 mm; (0,14+0,16)*2*2 1,2 _

Pozice č. 21 - Příložky výměny 2x 25/120/600 mm; 

(0,025+0,12)*2*0,6*2

0,348 _

Pozice č. 22 - Doplnění příložky pod vaznice 100/180 mm; 

(0,1+0,18)*2*2,2*12

14,784 _

Pozice č. 23 - Doplnění krokve 140/160 mm; (0,14+0,16)*2*2 1,2 _

Pozice č. 25 - Doplnit vyříznutý vazní, příložky 2x 25/140; 

(0,25+0,14)*2*10,2*2

15,912 _

Pozice č. 29 - Doplnění úžlabní krokve 14/160 mm; 

(0,014+0,16)*2*12

4,176 _
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Pozice č. 31 - Výměna výměny 170/200 mm; (0,17+0,2)*2*2 1,48 _

Pozice č. 33 - Výměna hambalku 140/140 mm; (0,14+0,14)*2*4 2,24 _

Pozice č. 32 - Výměna části krokve 160/180 mm; (0,16+0,18)*2*1,5 1,02 _

Pozice č. 34 - Výměna krokve 140/170 mm; (0,14+0,17)*2*5 3,1 _

Pozice č. 35 - Výměna části vaznice 180/180 mm; (0,18+0,18)*2*5 3,6 _

Příložky na krokve pro vyrovnání střešní roviny – _

Krokve 180/200 mm; (0,06+0,1)*2*(16,2*5+15*6+12*8+13,2*7+12,3*8) 146,496 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 8100 mm; 

(0,06+0,1)*2*(8,1*7)

18,144 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 7800 mm; 

(0,06+0,1)*2*(7,8*8)

19,968 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 6150 mm; 

(0,06+0,1)*2*(6,15*16)

31,488 _

= 421,774 _

 – _

Vedlejší část objektu – _

Pozice č. 2 - výměna pozednice 170/130 mm; (0,17+0,13)*2*12,5 7,5 _

Pozice č. 3 - Výměna výměny 180/210 mm; (0,18+0,21)*2*8 6,24 _

Pozoce č. 4 - výměna vazného trámu 220/220 mm; 

(0,22+0,22)*2*1,5*6

7,92 _

Pozice č. 5 - výměna výměny 180/210 mm; (0,18+0,21)*2*9 7,02 _

Pozice č. 6 - výměna kráčat 230/280 mm; (0,23+0,28)*2*0,9*8 7,344 _

Pozice č. 17 - výměna části krokve 140/160 mm; (0,14+0,16)*2*2*4 4,8 _

Pozice č. 36 - doplnění krokví 120/200 mm; (0,12+0,2)*2*7,3*2*7 65,408 _

Příložky na krokve pro vyrovnání střešní roviny; 

(0,06+0,1)*2*7,3*2*7

32,704 _

= 138,936 _

42. 762332922 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně 

materiálu

m 215,7 352,00 75 926 21 15 945 91 871

Hlavní část objektu – _

Pozice č. 1 - Výměna doplnění dvou pozednic 170/130 mm; 64 64,0 _

Pozice č. 14 - Doplnění krokve 140/160 mm; 2 2,0 _

Pozice č. 15 - Doplnění šikmých vzpěr 140/140 mm; 2,3*26 59,8 _

Pozice č. 19 - Doplnění vyříznuté části vaznice 150/190 mm, 

příložky 2x 35/120/700 mm; 0,7*2

1,4 _

Pozice č. 20 - Výměna části krokve 140/160 mm; 2 2,0 _

Pozice č. 21 - Příložky výměny 2x 25/120/600 mm; 0,6*2 1,2 _
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Pozice č. 22 - Doplnění příložky pod vaznice 100/180 mm; 2,2*12 26,4 _

Pozice č. 23 - Doplnění krokve 140/160 mm; 2 2,0 _

Pozice č. 25 - Doplnit vyříznutý vazní, příložky 2x 25/140; 

10,2*2

20,4 _

Pozice č. 29 - Doplnění úžlabní krokve 14/160 mm; 12 12,0 _

Pozice č. 33 - Výměna hambalku 140/140 mm; 4 4,0 _

= 195,2 _

Vedlejší část objektu – _

Pozice č. 2 - výměna pozednice 170/130 mm; 12,5 12,5 _

Pozice č. 17 - výměna části krokve 140/160 mm; 2*4 8,0 _

= 20,5 _

43. 762332923 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně 

materiálu

m 160,1 464,00 74 286 21 15 600 89 887

Hlavní část objektu – _

Pozice č. 7 - Doplnění krokví 120/200 mm; 14*3 42,0 _

Pozice č. 11 - Doplnění vaznice 150/180 mm; 2 2,0 _

Pozice č. 12 - Doplnění šikmé vzpěry 160/160 mm; 2,4 2,4 _

Pozice č. 18 - Doplnění krokve 140/160 mm; 5 5,0 _

Pozice č. 32 - Výměna části krokve 160/180 mm; 1,5 1,5 _

Pozice č. 34 - Výměna krokve 140/170 mm; 5 5,0 _

= 57,9 _

Vedlejší část objektu – _

Pozice č. 36 - doplnění krokví 120/200 mm; 7,3*2*7 102,2 _

= 102,2 _

44. 762332924 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně 

materiálu

m 26,0 750,00 19 500 21 4 095 23 595

Hlavní část objektu – _

Pozice č. 28 - Doplnění vaznice 180/200 mm; 2 2,0 _

Pozice č. 31 - Výměna výměny 170/200 mm; 2 2,0 _

Pozice č. 35 - Výměna části vaznice 180/180 mm; 5 5,0 _

= 9,0 _

Vedlejší část objektu – _

Pozice č. 3 - Výměna výměny 180/210 mm; 8 8,0 _

Pozice č. 5 - výměna výměny 180/210 mm; 9 9,0 _

= 17,0 _

45. 762332925 Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně 

materiálu

m 66,2 840,00 55 608 21 11 678 67 286

Hlavní část objektu – _

Pozice č. 8 - Výměna vazného trámu 220/280 mm; 5 5,0 _

Pozice č. 9 - Výměna, oprava kráčat 230/280 mm; 0,9*31 27,9 _

Pozice č. 10 - Výměna, kráčat 230/280 mm; 0,9*9 8,1 _

Pozice č. 13 - Výměna části vazného trámu 220/260 mm; 2*3 6,0 _

Pozice č. 16 - Doplnění vazného trámu 220/260 mm; 3 3,0 _

= 50,0 _

Vedlejší část objektu – _

Pozoce č. 4 - výměna vazného trámu 220/220 mm; 1,5*6 9,0 _

Pozice č. 6 - výměna kráčat 230/280 mm; 0,9*8 7,2 _

= 16,2 _

46. 762342314 Montáž laťování na střechách složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 

360 mm

m2 770,495 39,00 30 049 21 6 310 36 360
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Hlavní část objektu – _

Výkaz výměr viz. kód položky 762342811; 646,495 646,495 _

Vedlejší část objektu – _

Výkaz výměr viz. kód položky 762342811; 124 124,0 _

47. 762342441 Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 1 555,0 9,40 14 617 21 3 070 17 687

Hlavní část objektu – _

Kontralatě – _

Krokve 180/200 mm; (16,2*5+15*6+12*8+13,2*7+12,3*8) 457,8 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 8100 mm; (8,1*7) 56,7 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 7800 mm; (7,8*8) 62,4 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 6150 mm; (6,15*16) 98,4 _

Příložky na krokve pro vyrovnání střešní roviny – _

Krokve 180/200 mm; (16,2*5+15*6+12*8+13,2*7+12,3*8) 457,8 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 8100 mm; (8,1*7) 56,7 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 7800 mm; (7,8*8) 62,4 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 6150 mm; (6,15*16) 98,4 _

= 1 350,6 _

Vedlejší část objektu – _

Krokve 180/200 mm; 7,3*7*2 102,2 _

Příložky na krokve pro vyrovnání střešní roviny; 7,3*2*7 102,2 _

= 204,4 _

48. 762395000 Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny m3 28,096 760,00 21 353 21 4 484 25 837

Hlavní část objektu – _

Pozice č. 1 - Výměna doplnění dvou pozednic 170/130 mm; 

(0,17*0,13)*64

1,414 _

Pozice č. 7 - Doplnění krokví 120/200 mm; (0,12*0,2)*14*3 1,008 _

Pozice č. 8 - Výměna vazného trámu 220/280 mm; (0,22*0,28)*5 0,308 _

Pozice č. 9 - Výměna, oprava kráčat 230/280 mm; 

(0,23*0,28)*0,9*31

1,797 _

Pozice č. 10 - Výměna, kráčat 230/280 mm; (0,23*0,28)*0,9*9 0,522 _

Pozice č. 11 - Doplnění vaznice 150/180 mm; (0,15*0,18)*2 0,054 _

Pozice č. 12 - Doplnění šikmé vzpěry 160/160 mm; (0,16*0,16)*2,4 0,061 _

Pozice č. 13 - Výměna části vazného trámu 220/260 mm; 

(0,22*0,26)*2*3

0,343 _

Pozice č. 14 - Doplnění krokve 140/160 mm; (0,14*0,16)*2 0,045 _

Pozice č. 15 - Doplnění šikmých vzpěr 140/140 mm; 

(0,14*0,14)*2,3*26

1,172 _

Pozice č. 16 - Doplnění vazného trámu 220/260 mm; (0,22*0,26)*3 0,172 _

Pozice č. 18 - Doplnění krokve 140/160 mm; (0,14*0,16)*5 0,112 _
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Pozice č. 19 - Doplnění vyříznuté části vaznice 150/190 mm, 

příložky 2x 35/120/700 mm; (0,035*0,12)*0,7*2

0,006 _

Pozice č. 20 - Výměna části krokve 140/160 mm; (0,14*0,16)*2 0,045 _

Pozice č. 21 - Příložky výměny 2x 25/120/600 mm; 

(0,025*0,12)*0,6*2

0,004 _

Pozice č. 22 - Doplnění příložky pod vaznice 100/180 mm; 

(0,1*0,18)*2,2*12

0,475 _

Pozice č. 23 - Doplnění krokve 140/160 mm; (0,14*0,16)*2 0,045 _

Pozice č. 25 - Doplnit vyříznutý vazní, příložky 2x 25/140; 

(0,25*0,14)*10,2*2

0,714 _

Pozice č. 29 - Doplnění úžlabní krokve 14/160 mm; (0,014*0,16)*12 0,027 _

Pozice č. 31 - Výměna výměny 170/200 mm; (0,17*0,2)*2 0,068 _

Pozice č. 33 - Výměna hambalku 140/140 mm; (0,14*0,14)*4 0,078 _

Pozice č. 32 - Výměna části krokve 160/180 mm; (0,16*0,18)*1,5 0,043 _

Pozice č. 34 - Výměna krokve 140/170 mm; (0,14*0,17)*5 0,119 _

Pozice č. 35 - Výměna části vaznice 180/180 mm; (0,18*0,18)*5 0,162 _

Příložky na krokve pro vyrovnání střešní roviny – _

Krokve 180/200 mm; (0,06*0,1)*(16,2*5+15*6+12*8+13,2*7+12,3*8) 2,747 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 8100 mm; (0,06*0,1)*(8,1*7) 0,34 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 7800 mm; (0,06*0,1)*(7,8*8) 0,374 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 6150 mm; 

(0,06*0,1)*(6,15*16)

0,59 _

Kontralatě – _

Krokve 180/200 mm; (0,06*0,04)*(16,2*5+15*6+12*8+13,2*7+12,3*8) 1,099 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 8100 mm; (0,06*0,04)*(8,1*7) 0,136 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 7800 mm; (0,04*0,06)*(7,8*8) 0,15 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 6150 mm; 

(0,04*0,06)*(6,15*16)

0,236 _

Výkaz výměr viz. kód položky 762342811 - 3m latí na 1m2 plochy; 

(0,06*0,06)*646,495*3

6,982 _

= 21,448 _

– _

Vedlejší část objektu – _

Výkaz výměr viz. kód položky 762342811 - 3m latí na 1m2 plochy; 

(0,06*0,06)*124*3

1,339 _

Výkaz výměr viz. kód položky 762342441; 102,2*0,04*0,06 0,245 _

Pozice č. 2 - výměna pozednice 170/130 mm; (0,17*0,13)*12,5 0,276 _
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Pozice č. 3 - Výměna výměny 180/210 mm; (0,18*0,21)*8 0,302 _

Pozoce č. 4 - výměna vazného trámu 220/220 mm; (0,22*0,22)*1,5*6 0,436 _

Pozice č. 5 - výměna výměny 180/210 mm; (0,18*0,21)*9 0,34 _

Pozice č. 6 - výměna kráčat 230/280 mm; (0,23*0,28)*0,9*8 0,464 _

Pozice č. 17 - výměna části krokve 140/160 mm; (0,14*0,16)*2*4 0,179 _

Pozice č. 36 - doplnění krokví 120/200 mm; (0,12*0,2)*7,3*2*7 2,453 _

Příložky na krokve pro vyrovnání střešní roviny; 

(0,06*0,1)*7,3*2*7

0,613 _

= 6,648 _

49. 998762203 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m % 5,79 4 450,00 25 766 21 5 411 31 176

50. 998762294 Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m % 1,6 4 450,00 7 120 21 1 495 8 615

_

764: Konstrukce klempířské 173 388 _ 36 411 209 799

51. 764231467 Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 670 mm m 12,9 790,00 10 191 21 2 140 12 331
Výkaz výměr viz. kód položky 764001891; 12,9 12,9 _

52. 764232457 Oplechování okapové hrany z Cu plechu rš 670 mm m 76,4 790,00 60 356 21 12 675 73 031
Výkaz výměr viz. kód položky 764002812; 76,4 76,4 _

53. 764234406 Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu 

mechanicky kotvené rš 500 mm

m 47,675 710,00 33 849 21 7 108 40 958

Hlavní část objektu – _

Lemování štítové stěny – _

Dvorní část; 1,1+0,2+0,375+16,4 18,075 _

Uliční část; 15 15,0 _

= 33,075 _

Vedlejší část objektu – _

Oplechování dělící požární příčky – _

dvorní část; 7,3 7,3 _

Uliční část; 7,3 7,3 _

= 14,6 _

54. 764252211 Montáž Cu žlab podokapní půlkruhový - stávající demontované žlaby m 76,4 220,00 16 808 21 3 530 20 338
Výkaz výměr viz. kód položky 764004803; 76,4 76,4 _

55. 764252916 Oprava Cu žlab podokapní háky půlkruhové rš 330 mm kus 79,0 65,00 5 135 21 1 078 6 213
Hlavní část objektu – _

Krokve 180/200 mm; (5+6+8+7+8) 34,0 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 8100 mm; 7 7,0 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 7800 mm; 8 8,0 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 6150 mm; 16 16,0 _

= 65,0 _

Vedlejší část objektu – _

Úprava žlabových háků po provedení nového laťování; 7*2 14,0 _

= 14,0 _

56. 764259911 Oprava Cu žlab kotlík kónický průměr do 150 mm do 45°, vč. napojení na 

stáv. svod

kus 6,0 280,00 1 680 21 353 2 033

Hlavní část objektu – _

Dvorní část; 3 3,0 _
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Uliční část; 1 1,0 _

= 4,0 _

Vedlejší část objektu – _

Dvorní část; 1 1,0 _

Uliční část; 1 1,0 _

= 2,0 _

57. 764331415 Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou  z Cu plechu rš 400 mm m 26,259 550,00 14 442 21 3 033 17 475

Lemování věže – _

Dvorní část; 3,3+6,227+6,711 16,238 _

Uliční část; 6,921+3,1 10,021 _

58. 764334412 Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z 

Cu plechu

m2 2,524 1 690,00 4 265 21 896 5 161

Lemování potrubí VZT - Výfuková hlavice VHO315; (1,5*1,5)-

(pi*0,158^2)

2,172 _

Lemování potrubí VZT - Výfuková hlavice VHO100; (0,6*0,6)-

(pi*0,05^2)

0,352 _

59. 764335401 Lemování trub, konzol, držáků z Cu plechu střech s krytinou prejzovou, 

vlnitou průměru do 75 mm

kus 1,0 721,00 721 21 151 872

Anténní prostup - dvorní část; 1 1,0 _

60. 998764203 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m % 1,61 10 000,00 16 100 21 3 381 19 481

61. 998764293 Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 500 m % 1,23 8 000,00 9 840 21 2 066 11 906
_

765: Krytiny tvrdé 608 622 _ 127 811 736 432

62. 61140606 Výlez střešní, plech červaný - pro sklon střechy 20-65°, 61 x 61 cm kus 10,0 2 800,00 28 000 21 5 880 33 880
Výkaz výměr viz. kód položky 765115302; 10 10,0 _

63. 765111301 Montáž krytiny keramické bobrovky úžlabí m 25,8 500,00 12 900 21 2 709 15 609
Výkaz výměr viz. kód položky 764001891; 12,9*2 25,8 _

64. 765113911 Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40° m2 770,595 35,00 26 971 21 5 664 32 635
Výkaz výměr viz. kód položky 762342811; 770,595 770,595 _

65. 765114011 Krytina keramická bobrovka režná korunové krytí sklonu do 30° na sucho m2 770,595 490,00 377 592 21 79 294 456 886

Výkaz výměr viz. kód položky 762342811; 770,595 770,595 _

66. 765114211 Krytina keramická bobrovka nárožní hrana z hřebenáčů režných na sucho s 

větracím pásem kovovým

m 22,2 790,00 17 538 21 3 683 21 221

Hlavní část objektu – _

Nároží - dvorní část; 16,6 16,6 _

Nároží - uliční část; 5,6 5,6 _

= 22,2 _

67. 765114311 Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných na sucho s 

větracím pásem kovovým

m 15,3 790,00 12 087 21 2 538 14 625

Hlavní část objektu – _

Hřeben; 6,3 6,3 _

= 6,3 _

Vedlejší část objektu – _

Hřebennad vedlejším objektem; 9 9,0 _

= 9,0 _

68. 765115302 Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou 

krytinu

kus 10,0 2 800,00 28 000 21 5 880 33 880
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Hlavní část objektu – _

Pozice č. 37 - Výměna prosklených výlezů ocelových 600/600 mm; 6 6,0 _

Pozice č. 39 - Nové prosklené výlazy ocelové 600/600 mm; 3 3,0 _

= 9,0 _

Vedlejší část objektu – _

Osazení nového střešního výlezu - dvorní část; 1 1,0 _

= 1,0 _

69. 765191091 Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30° m2 770,595 15,00 11 559 21 2 427 13 986

Výkaz výměr viz. kód položky 762342811; 770,595 770,595 _

70. 765901124 Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folií m2 770,595 55,00 42 383 21 8 900 51 283
Výkaz výměr viz. kód položky 762342811; 770,595 770,595 _

71. 765901351 Přiřezání keramických tašek m 25,8 155,00 3 999 21 840 4 839
Výkaz výměr viz. kód položky 764001891; 12,9*2 25,8 _

72. 998765203 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m % 6,03 6 250,00 37 688 21 7 914 45 602

73. 998765293 Příplatek k přesunu hmot procentní 765 za zvětšený přesun do 500 m % 3,17 3 125,00 9 906 21 2 080 11 987
_

767: Konstrukce zámečnické 15 680 _ 3 293 18 973

74. SUB657603 Pozice č. 24 - Dodávka a montáž ocelového táhla, prům 18 mm, dl. 7500 

mm - vč kotevního materiálu, a povrchové úpravy

kus 1,0 6 500,00 6 500 21 1 365 7 865

75. SUB657604 Pozice č. 26 - Dodávka a montáž táhla z pásové oceli 60/6 mm, dl. 11000 

mm - vč. kotevního materiálu a povrchové úpravy

kus 2,0 890,00 1 780 21 374 2 154

76. SUB657605 Pozice č. 27 - Dodávka a montáž táhla z pásové oceli 60/10 mm, dl. 14000 

mm - vč. kotevního materiálu a povrchové úpravy

kus 1,0 7 400,00 7 400 21 1 554 8 954

_

783: Nátěry 47 105 _ 9 892 56 997

77. 783103811 Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí lehkých "C" oškrabáním m2 20,0 35,00 700 21 147 847
Nátěr stávajících ocelových prvků krovní konstrukce - odhad 

plochy 20m; 20

20,0 _

78. 783121170 Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva základní antikorozní m2 20,0 350,00 7 000 21 1 470 8 470
Nátěr stávajících ocelových prvků krovní konstrukce - odhad 

plochy 20m; 20

20,0 _

79. 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním 

sanační

m2 2 189,186 18,00 39 405 21 8 275 47 680

Hlavní část objektu – _

Vaznice plné vazby 230/260 mm; 

(0,23+0,26)*2*(14+28+27,5+11,5+9+8,8+7,2+6,6+7,5+13,8+13+4,7+5,2+

9,5+9,8+10,5+7,7+3,7)

194,04 _

Vzpěry plné vazby 160/200 mm; 

(0,18+0,2)*2*(6,8*4+5,1+5,6+6,9*2+7,3+8,2+10,3+9,3+7,8*4)

89,68 _

Hambalek plné vazby 180/200 mm; 

(0,18+0,2)*2*(13,9*2+3,6+6,7+7,7+5,6*2+3,9+4,1+3*3)

56,24 _

Vaznice u pozednice 230/260 mm; 

(0,23+0,22)*2*(12,3+13,9+11,5+22,5)

54,18 _

Kráčata 230/260 mm; (0,23+0,26)*2*(0,6*19+1*15+1,3*22) 53,9 _

Krokve 180/200 mm; (0,18+0,2)*2*(16,2*5+15*6+12*8+13,2*7+12,3*8) 347,928 _
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Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 8100 mm; 

(0,18+0,2)*2*(8,1*7)

43,092 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 7800 mm; 

(0,18+0,2)*2*(7,8*8)

47,424 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 6150 mm; 

(0,18+0,2)*2*(6,15*16)

74,784 _

Nárožní krokev 260/260 mm; (0,26+0,26)*2*(16,3+14,2) 31,72 _

Sloupky; 170/180 mm - dl. 3400 mm; (0,17+0,18)*2*(3,4*10) 23,8 _

Sloupky; 170/180 mm - dl. 5300 mm; (0,17+0,18)*2*(5,3*14) 51,94 _

Pásky 180/180 mm; (0,18+0,18)*2*0,9*24*2 31,104 _

Vzpěra 190/160 mm; (0,19+0,16)*2*(2,3*14) 22,54 _

Vrcholová vaznice u věže 180/200 mm; 

(0,18+0,2)*2*(6,8+7,3+7,5+7,4)

22,04 _

Hambalek 180/200 mm; (0,8+0,2)*2*(13,7*5+3,5*8+2,8*9+3,2*9) 301,0 _

Pozice č. 1 - Výměna doplnění dvou pozednic 170/130 mm; 

(0,17+0,13)*2*64

38,4 _

Pozice č. 7 - Doplnění krokví 120/200 mm; (0,12+0,2)*2*14*3 26,88 _

Pozice č. 8 - Výměna vazného trámu 220/280 mm; (0,22+0,28)*2*5 5,0 _

Pozice č. 9 - Výměna, oprava kráčat 230/280 mm; 

(0,23+0,28)*2*0,9*31

28,458 _

Pozice č. 10 - Výměna, kráčat 230/280 mm; (0,23+0,28)*2*0,9*9 8,262 _

Pozice č. 11 - Doplnění vaznice 150/180 mm; (0,15+0,18)*2*2 1,32 _

Pozice č. 12 - Doplnění šikmé vzpěry 160/160 mm; 

(0,16+0,16)*2*2,4

1,536 _

Pozice č. 13 - Výměna části vazného trámu 220/260 mm; 

(0,22+0,26)*2*2*3

5,76 _

Pozice č. 14 - Doplnění krokve 140/160 mm; (0,14+0,16)*2*2 1,2 _

Pozice č. 15 - Doplnění šikmých vzpěr 140/140 mm; 

(0,14+0,14)*2*2,3*26

33,488 _

Pozice č. 16 - Doplnění vazného trámu 220/260 mm; (0,22+0,26)*2*3 2,88 _

Pozice č. 18 - Doplnění krokve 140/160 mm; (0,14+0,16)*2*5 3,0 _

Pozice č. 19 - Doplnění vyříznuté části vaznice 150/190 mm, 

příložky 2x 35/120/700 mm; (0,035+0,12)*2*0,7*2

0,434 _

Pozice č. 20 - Výměna části krokve 140/160 mm; (0,14+0,16)*2*2 1,2 _

Pozice č. 21 - Příložky výměny 2x 25/120/600 mm; 

(0,025+0,12)*2*0,6*2

0,348 _

Pozice č. 22 - Doplnění příložky pod vaznice 100/180 mm; 

(0,1+0,18)*2*2,2*12

14,784 _

Pozice č. 23 - Doplnění krokve 140/160 mm; (0,14+0,16)*2*2 1,2 _
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Pozice č. 25 - Doplnit vyříznutý vazní, příložky 2x 25/140; 

(0,25+0,14)*2*10,2*2

15,912 _

Pozice č. 29 - Doplnění úžlabní krokve 14/160 mm; 

(0,014+0,16)*2*12

4,176 _

Pozice č. 31 - Výměna výměny 170/200 mm; (0,17+0,2)*2*2 1,48 _

Pozice č. 33 - Výměna hambalku 140/140 mm; (0,14+0,14)*2*4 2,24 _

Pozice č. 32 - Výměna části krokve 160/180 mm; (0,16+0,18)*2*1,5 1,02 _

Pozice č. 34 - Výměna krokve 140/170 mm; (0,14+0,17)*2*5 3,1 _

Pozice č. 35 - Výměna části vaznice 180/180 mm; (0,18+0,18)*2*5 3,6 _

Příložky na krokve pro vyrovnání střešní roviny – _

Krokve 180/200 mm; (0,06+0,1)*2*(16,2*5+15*6+12*8+13,2*7+12,3*8) 146,496 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 8100 mm; 

(0,06+0,1)*2*(8,1*7)

18,144 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 7800 mm; 

(0,06+0,1)*2*(7,8*8)

19,968 _

Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 6150 mm; 

(0,06+0,1)*2*(6,15*16)

31,488 _

= 1 867,186 _

Vedlejší část objektu – _

Stávající prvky – _

Vaznice plné vazby 220/220 mm; (0,22+0,22)*2*11,5*3 30,36 _

Vzpěry plné vazby 180/200 mm; (0,18+0,2)*2*2,5*2*3 11,4 _

Hambalek plné vazby 180/200 mm; (0,18+0,2)*2*4,5*3 10,26 _

Pozednice 200/220 mm; (0,2+0,22)*2*(8,8+7,9) 14,028 _

Kráčata 220/220 mm; (0,22+0,22)*2*(0,5*14) 6,16 _

Krokve 180/200 mm; (0,18+0,2)*2*(7,3*7*2) 77,672 _

Sloupky; 220/220 mm; (0,22+0,22)*2*1,5*6 7,92 _

Pásky 180/180 mm; (0,18+0,18)*2*0,9*6*2 7,776 _

Vaznice 180/200 mm; (0,18+0,2)*2*(8,1+8,5) 12,616 _

Hambalek 220/220 mm; (0,22+0,22)*2*6,1*7 37,576 _

Nové prvky – _

Pozice č. 2 - výměna pozednice 170/130 mm; (0,17+0,13)*2*12,5 7,5 _

Pozice č. 3 - Výměna výměny 180/210 mm; (0,18+0,21)*2*8 6,24 _

Pozoce č. 4 - výměna vazného trámu 220/220 mm; 

(0,22+0,22)*2*1,5*6

7,92 _

Pozice č. 5 - výměna výměny 180/210 mm; (0,18+0,21)*2*9 7,02 _

Pozice č. 6 - výměna kráčat 230/280 mm; (0,23+0,28)*2*0,9*8 7,344 _

Pozice č. 17 - výměna části krokve 140/160 mm; (0,14+0,16)*2*2*4 4,8 _

Pozice č. 36 - doplnění krokví 120/200 mm; (0,12+0,2)*2*7,3*2*7 65,408 _

= 322,0 _
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_

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 16 279 _ 3 419 19 698

80. 07 Zařízení staveniště % 1,5 5 000,00 6 839 21 1 436 8 275

81. 12 Provoz investora % 0,4 8 000,00 3 200 21 672 3 872

82. 13 Silniční provoz % 0,8 7 800,00 6 240 21 1 310 7 550
_

_

_
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