

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01						1 653 575		347 251	2 000 826
009: Ostatní konstrukce a práce						86 355		18 134	104 489
1.	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m Podlahová plocha půdního prostoru - hlavní objekt; 550,3 Podlahová plocha půdního prostoru - vedlejšího objektu; 96,82	m2	647,12 550,3 96,82	47,00	30 415	21	6 387	36 802
2.	953945152	Kotvy mechanické M 20 dl 200 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru Pozice č. 30 - Nové kotevní trny; 4	kus	4,0 4,0	355,00	1 420	21	298	1 718
3.	953965143	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 300 mm Pozice č. 30 - Nové kotevní trny; 4	kus	4,0 4,0	246,00	984	21	207	1 191
4.	975073121	Jednostranné podchycení střešních vazníků v do 3,5 m pro zatížení do 1500 kg/m Podchycení krovní konstrukce v průběhu výměny krovních prvků cca v úrovni vaznic výšky 2274 mm; 17,2+19,7+20 Podchycení krovní konstrukce v průběhu výměny krovních prvků cca v úrovni vaznic výšky 3910 mm; 13,86+12,7+17 Podchycení krovní konstrukce v průběhu výměny krovních prvků cca v úrovni vaznic - vedlejší objekt; 8,1+8,5	m	117,06 56,9 43,56 16,6	250,00	29 265	21	6 146	35 411
5.	975078121	Příplatek k jednostrannému podchycení střešních vazníků do 1500 kg/m ZKD 1 m v vyztuhy přes 3,5 m Podchycení krovní konstrukce v průběhu výměny krovních prvků cca v úrovni vaznic výšky 3910 mm; 13,86+12,7+17	m	43,56 43,56	32,20	1 403	21	295	1 697
6.	977151111	Jádrové vrtvy diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů Provedení vrtu pro táhlo pozice č. 24; 0,65*2	m	1,3 1,3	1 700,00	2 210	21	464	2 674
7.	979601816	Odstranění nátěrů z tesařských konstrukcí oškrábáním s obroušením Hlavní objekt Vaznice plné vazby 230/260 mm; (0,23+0,26)*2*(14+28+27,5+11,5+9+8,8+7,2+6,6+7,5+13,8+13+4,7+5,2+9,5+9,8+10,5+7,7+3,7) Vzpěry plné vazby 160/200 mm; (0,18+0,2)*2*(6,8*4+5,1+5,6+6,9*2+7,3+8,2+10,3+9,3+7,8*4) Hambalek plné vazby 180/200 mm; (0,18+0,2)*2*(13,9*2+3,6+6,7+7,5,6*2+3,9+4,1+3*3) Vaznice u pozednice 230/260 mm; (0,23+0,22)*2*(12,3+13,9+11,5+22,5) Kráčata 230/260 mm; (0,23+0,26)*2*(0,6*19+1*15+1,3*22) Krokve 180/200 mm; (0,18+0,2)*2*(16,2*5+15*6+12*8+13,2*7+12,3*8) Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 8100 mm; (0,18+0,2)*2*(8,1*7) Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 7800 mm; (0,18+0,2)*2*(7,8*8)	m2	1 661,18 - 194,04 89,68 56,24 54,18 53,9 347,928 43,092 47,424	7,00	11 628	21	2 442	14 070

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 6150 mm; (0,18+0,2)*2*(6,15*16)		74,784					
		Nárožní krokve 260/260 mm; (0,26+0,26)*2*(16,3+14,2)		31,72					
		Sloupky; 170/180 mm - dl. 3400 mm; (0,17+0,18)*2*(3,4*10)		23,8					
		Sloupky; 170/180 mm - dl. 5300 mm; (0,17+0,18)*2*(5,3*14)		51,94					
		Pásky 180/180 mm; (0,18+0,18)*2*0,9*24*2		31,104					
		Vzpěra 190/160 mm; (0,19+0,16)*2*(2,3*14)		22,54					
		Vrcholová vaznice u věže 180/200 mm; (0,18+0,2)*2*(6,8+7,3+7,5+7,4)		22,04					
		Hambalek 180/200 mm; (0,8+0,2)*2*(13,7*5+3,5*8+2,8*9+3,2*9)		301,0					
		=		1 445,412					
		Vedlejší objekt		-					
		Vaznice plné vazby 220/220 mm; (0,22+0,22)*2*11,5*3		30,36					
		Vzpěry plné vazby 180/200 mm; (0,18+0,2)*2*2,5*2*3		11,4					
		Hambalek plné vazby 180/200 mm; (0,18+0,2)*2*4,5*3		10,26					
		Pozednice 200/220 mm; (0,2+0,22)*2*(8,8+7,9)		14,028					
		Kráčata 220/220 mm; (0,22+0,22)*2*(0,5*14)		6,16					
		Krokve 180/200 mm; (0,18+0,2)*2*(7,3*7*2)		77,672					
		Sloupky; 220/220 mm; (0,22+0,22)*2*1,5*6		7,92					
		Pásky 180/180 mm; (0,18+0,18)*2*0,9*6*2		7,776					
		Vaznice 180/200 mm; (0,18+0,2)*2*(8,1+8,5)		12,616					
		Hambalek 220/220 mm; (0,22+0,22)*2*6,1*7		37,576					
		=		215,768					
8.	SUB657601	Montáž, demontáž a nájem oplocení staveniště, vč. dopravního značení	m	43,0	210,00	9 030	21	1 896	10 926
		Oplocení staveniště uliční části v rozsahu demontované střešní krytiny s přesahy 2m na obě strany v š. 3m; (2*2+33)+(3*2)		43,0					
0096: Bourací práce						181 333		38 080	219 413
9.	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	10,0	118,00	1 180	21	248	1 428
		Pozice č. 20 - Výměna částí krokve 140/160 mm; 2		2,0					
		Pozice č. 17 - výměna částí krokve 140/160 mm; 2*4		8,0					
10.	762331922	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 5 m	m	4,0	97,00	388	21	81	469
		Pozice č. 33 - Výměna hambalku 140/140 mm; 4		4,0					
11.	762331924	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky přes 8 m	m	76,5	85,00	6 503	21	1 366	7 868
		Pozice č. 1 - Výměna doplnění dvou pozednic 170/130 mm; 64		64,0					
		Pozice č. 2 - výměna pozednice 170/130 mm; 12,5		12,5					
12.	762331931	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	1,5	159,00	239	21	50	289
		Pozice č. 32 - Výměna částí krokve 160/180 mm; 1,5		1,5					
13.	762331932	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 5 m	m	5,0	115,00	575	21	121	696
		Pozice č. 34 - Výměna krokve 140/170 mm; 5		5,0					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Vedlejší část objektu		-					
		Dvorní část; 7,2		7,2					
		Uliční část; 9,5		9,5					
		=		16,7					
24.	764002823	Demontáž střešního výlezu k dalšímu použití	kus	7,0	115,00	805	21	169	974
		Pozice č. 37 - Výměna prosklených výlezu ocelových 600/600 mm; 6		6,0					
		Pozice č. 37 - vedlejší část objektu; 1		1,0					
25.	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	73,934	25,00	1 848	21	388	2 237
		Hlavní část objektu		-					
		Lemování štítové stěny		-					
		Dvorní část; 1,1+0,2+0,375+16,4		18,075					
		Uliční část; 15		15,0					
		Lemování věže		-					
		Dvorní část; 3,3+6,227+6,711		16,238					
		Uliční část; 6,921+3,1		10,021					
		=		59,334					
		Vedlejší část objektu		-					
		Oplechování dělicí požární příčky		-					
		dvorní část; 7,3		7,3					
		Uliční část; 7,3		7,3					
		=		14,6					
26.	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	76,4	50,00	3 820	21	802	4 622
		Výkaz výměr viz. kód položky 764002812; 76,4		76,4					
27.	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti	m2	770,595	45,00	34 677	21	7 282	41 959
		Výkaz výměr viz. kód položky 762342811; 770,595		770,595					
28.	765111865	Demontáž krytiny keramické hřebenu a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m	37,5	45,00	1 688	21	354	2 042
		Hlavní část objektu		-					
		Demontáž hřebene; 6,3		6,3					
		Demontáž nároží - dvorní část; 16,6		16,6					
		Demontáž nároží - uliční část; 5,6		5,6					
		=		28,5					
		Vedlejší část objektu		-					
		Demontáž hřebene pouze nad vedlejším objektem; 9		9,0					
		=		9,0					
29.	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	62,134	241,00	14 974	21	3 145	18 119
30.	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	124,268	120,00	14 912	21	3 132	18 044
		Přesun suti přes další dvě podlaží; 62,134*2		124,268					
31.	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	62,134	205,00	12 737	21	2 675	15 412
32.	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	248,536	22,80	5 667	21	1 190	6 857
		Předpokládaný přesun staveništní suti na vzdálenost cca 30 m; 62,134*4		248,536					
33.	979084215	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 3 km	t	62,134	250,00	15 533	21	3 262	18 796
34.	979088212	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	62,134	145,00	9 009	21	1 892	10 901
35.	979098201	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	52,422	350,00	18 348	21	3 853	22 201
		Výkaz výměr viz. kód položky 979088212; 62,134		62,134					
		Odpočet dřevního odpadu		-					
		Výkaz výměr viz. kód položky 997013811; -9,712		- 9,712					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
36.	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,712	1 200,00	11 654	21	2 447	14 102
		Výkaz výměr viz. kód položky 762331921; 0,123		0,123					
		Výkaz výměr viz. kód položky 762331922; 0,049		0,049					
		Výkaz výměr viz. kód položky 762331924; 0,942		0,942					
		Výkaz výměr viz. kód položky 762331931; 0,024		0,024					
		Výkaz výměr viz. kód položky 762331932; 0,079		0,079					
		Výkaz výměr viz. kód položky 762331934; 0,420		0,42					
		Výkaz výměr viz. kód položky 762331941; 0,050		0,05					
		Výkaz výměr viz. kód položky 762331942; 0,124		0,124					
		Výkaz výměr viz. kód položky 762331943; 0,198		0,198					
		Výkaz výměr viz. kód položky 762331944; 0,223		0,223					
		Výkaz výměr viz. kód položky 762331951; 1,921		1,921					
		Výkaz výměr viz. kód položky 762331952; 0,165		0,165					
		Výkaz výměr viz. kód položky 762342811; 5,394		5,394					
		024: Vzduchotechnika				14 535		3 052	17 587
37.	SUB657606	Dodávka a montáž vzduchotechnického zařízení - viz. samostatný výkaz výměr	kpl	1,0	14 535,00	14 535	21	3 052	17 587
		741: Elektromontáže				59 477		12 490	71 967
38.	SUB657608	Dodávka a montáž elektroinstalací - viz. samostatný výkaz výměr	kpl	1,0	59 477,11	59 477	21	12 490	71 967
		762: Konstrukce tesařské				450 802		94 668	545 470
39.	60512011	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	4,898	5 900,00	28 900	21	6 069	34 969
		Materiál + prořez 5%		-					
		Hlavní část objektu		-					
		Příložky na krokve pro vyrovnání střešní roviny		-					
		Krokve 180/200 mm;		2,884					
		((0,06*0,1)*(16,2*5+15*6+12*8+13,2*7+12,3*8))*1,05							
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 8100 mm;		0,357					
		((0,06*0,1)*(8,1*7))*1,05							
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 7800 mm;		0,393					
		((0,06*0,1)*(7,8*8))*1,05							
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 6150 mm;		0,62					
		((0,06*0,1)*(6,15*16))*1,05							
		=		4,254					
		Vedlejší část objektu		-					
		Příložky na krokve pro vyrovnání střešní roviny;		0,644					
		(0,06*0,1)*7,3*2*7*1,05							
		=		0,644					
40.	60514113	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m	m3	10,697	5 200,00	55 623	21	11 681	67 304
		Materiál + prořez 5%		-					
		Hlavní část objektu		-					
		Krokve 180/200 mm;		1,154					
		((0,06*0,04)*(16,2*5+15*6+12*8+13,2*7+12,3*8))*1,05							
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 8100 mm;		0,143					
		((0,06*0,04)*(8,1*7))*1,05							
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 7800 mm;		0,157					
		((0,04*0,06)*(7,8*8))*1,05							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 6150 mm; (0,04*0,06)*(6,15*16)*1,05		0,248					
		Výkaz výměr viz. kód položky 762342811 - 3m latí na 1m2 plochy; (0,06*0,06)*646,495*3*1,05		7,331					
		=		9,033					
		Vedlejší část objektu		-					
		Výkaz výměr viz. kód položky 762342811 - 3m latí na 1m2 plochy; (0,06*0,06)*124*3*1,05		1,406					
		Výkaz výměr viz. kód položky 762342441; 102,2*0,04*0,06*1,05		0,258					
		=		1,664					
41.	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	560,71	75,00	42 053	21	8 831	50 884
		Hlavní část objektu		-					
		Pozice č. 1 - Výměna doplnění dvou pozednic 170/130 mm; (0,17+0,13)*2*64		38,4					
		Pozice č. 7 - Doplnění krokví 120/200 mm; (0,12+0,2)*2*14*3		26,88					
		Pozice č. 8 - Výměna vazného trámu 220/280 mm; (0,22+0,28)*2*5		5,0					
		Pozice č. 9 - Výměna, oprava kráčat 230/280 mm; (0,23+0,28)*2*0,9*31		28,458					
		Pozice č. 10 - Výměna, kráčat 230/280 mm; (0,23+0,28)*2*0,9*9		8,262					
		Pozice č. 11 - Doplnění vaznice 150/180 mm; (0,15+0,18)*2*2		1,32					
		Pozice č. 12 - Doplnění šikmé vzpěry 160/160 mm; (0,16+0,16)*2*2,4		1,536					
		Pozice č. 13 - Výměna části vazného trámu 220/260 mm; (0,22+0,26)*2*2*3		5,76					
		Pozice č. 14 - Doplnění krokve 140/160 mm; (0,14+0,16)*2*2		1,2					
		Pozice č. 15 - Doplnění šikmých vzpěr 140/140 mm; (0,14+0,14)*2*2,3*26		33,488					
		Pozice č. 16 - Doplnění vazného trámu 220/260 mm; (0,22+0,26)*2*3		2,88					
		Pozice č. 18 - Doplnění krokve 140/160 mm; (0,14+0,16)*2*5		3,0					
		Pozice č. 19 - Doplnění vyříznuté části vaznice 150/190 mm, příložky 2x 35/120/700 mm; (0,035+0,12)*2*0,7*2		0,434					
		Pozice č. 20 - Výměna části krokve 140/160 mm; (0,14+0,16)*2*2		1,2					
		Pozice č. 21 - Příložky výměny 2x 25/120/600 mm; (0,025+0,12)*2*0,6*2		0,348					
		Pozice č. 22 - Doplnění příložky pod vaznice 100/180 mm; (0,1+0,18)*2*2,2*12		14,784					
		Pozice č. 23 - Doplnění krokve 140/160 mm; (0,14+0,16)*2*2		1,2					
		Pozice č. 25 - Doplnit vyříznutý vazník, příložky 2x 25/140; (0,25+0,14)*2*10,2*2		15,912					
		Pozice č. 29 - Doplnění úžlabní krokve 14/160 mm; (0,014+0,16)*2*12		4,176					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Pozice č. 31 - Výměna výměny 170/200 mm; (0,17+0,2)*2*2		1,48					
		Pozice č. 33 - Výměna hambalku 140/140 mm; (0,14+0,14)*2*4		2,24					
		Pozice č. 32 - Výměna části krokve 160/180 mm; (0,16+0,18)*2*1,5		1,02					
		Pozice č. 34 - Výměna krokve 140/170 mm; (0,14+0,17)*2*5		3,1					
		Pozice č. 35 - Výměna části vaznice 180/180 mm; (0,18+0,18)*2*5		3,6					
		Příložky na krokve pro vyrovnání střešní roviny		-					
		Krokve 180/200 mm; (0,06+0,1)*2*(16,2*5+15*6+12*8+13,2*7+12,3*8)		146,496					
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 8100 mm; (0,06+0,1)*2*(8,1*7)		18,144					
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 7800 mm; (0,06+0,1)*2*(7,8*8)		19,968					
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 6150 mm; (0,06+0,1)*2*(6,15*16)		31,488					
		=		421,774					
		Vedlejší část objektu		-					
		Pozice č. 2 - výměna pozednice 170/130 mm; (0,17+0,13)*2*12,5		7,5					
		Pozice č. 3 - Výměna výměny 180/210 mm; (0,18+0,21)*2*8		6,24					
		Pozice č. 4 - výměna vazného trámu 220/220 mm; (0,22+0,22)*2*1,5*6		7,92					
		Pozice č. 5 - výměna výměny 180/210 mm; (0,18+0,21)*2*9		7,02					
		Pozice č. 6 - výměna kráčat 230/280 mm; (0,23+0,28)*2*0,9*8		7,344					
		Pozice č. 17 - výměna části krokve 140/160 mm; (0,14+0,16)*2*2*4		4,8					
		Pozice č. 36 - doplnění krokví 120/200 mm; (0,12+0,2)*2*7,3*2*7		65,408					
		Příložky na krokve pro vyrovnání střešní roviny; (0,06+0,1)*2*7,3*2*7		32,704					
		=		138,936					

42.	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	215,7	352,00	75 926	21	15 945	91 871
-----	-----------	---	---	-------	--------	--------	----	--------	--------

		Hlavní část objektu		-					
		Pozice č. 1 - Výměna doplnění dvou pozednic 170/130 mm; 64		64,0					
		Pozice č. 14 - Doplnění krokve 140/160 mm; 2		2,0					
		Pozice č. 15 - Doplnění šikmých vzpěr 140/140 mm; 2,3*26		59,8					
		Pozice č. 19 - Doplnění vyříznuté části vaznice 150/190 mm, příložky 2x 35/120/700 mm; 0,7*2		1,4					
		Pozice č. 20 - Výměna části krokve 140/160 mm; 2		2,0					
		Pozice č. 21 - Příložky výměny 2x 25/120/600 mm; 0,6*2		1,2					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Pozice č. 22 - Doplnění příločky pod vaznice 100/180 mm; 2,2*12		26,4					
		Pozice č. 23 - Doplnění krokve 140/160 mm; 2		2,0					
		Pozice č. 25 - Doplnit vyříznutý vazní, příločky 2x 25/140; 10,2*2		20,4					
		Pozice č. 29 - Doplnění úžlabní krokve 14/160 mm; 12		12,0					
		Pozice č. 33 - Výměna hambalku 140/140 mm; 4		4,0					
		=		195,2					
		Vedlejší část objektu		-					
		Pozice č. 2 - výměna pozednice 170/130 mm; 12,5		12,5					
		Pozice č. 17 - výměna části krokve 140/160 mm; 2*4		8,0					
		=		20,5					
43.	762332923	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu	m	160,1	464,00	74 286	21	15 600	89 887
		Hlavní část objektu		-					
		Pozice č. 7 - Doplnění krokví 120/200 mm; 14*3		42,0					
		Pozice č. 11 - Doplnění vaznice 150/180 mm; 2		2,0					
		Pozice č. 12 - Doplnění šikmé vzpěry 160/160 mm; 2,4		2,4					
		Pozice č. 18 - Doplnění krokve 140/160 mm; 5		5,0					
		Pozice č. 32 - Výměna části krokve 160/180 mm; 1,5		1,5					
		Pozice č. 34 - Výměna krokve 140/170 mm; 5		5,0					
		=		57,9					
		Vedlejší část objektu		-					
		Pozice č. 36 - doplnění krokví 120/200 mm; 7,3*2*7		102,2					
		=		102,2					
44.	762332924	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu	m	26,0	750,00	19 500	21	4 095	23 595
		Hlavní část objektu		-					
		Pozice č. 28 - Doplnění vaznice 180/200 mm; 2		2,0					
		Pozice č. 31 - Výměna výměny 170/200 mm; 2		2,0					
		Pozice č. 35 - Výměna části vaznice 180/180 mm; 5		5,0					
		=		9,0					
		Vedlejší část objektu		-					
		Pozice č. 3 - Výměna výměny 180/210 mm; 8		8,0					
		Pozice č. 5 - výměna výměny 180/210 mm; 9		9,0					
		=		17,0					
45.	762332925	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu	m	66,2	840,00	55 608	21	11 678	67 286
		Hlavní část objektu		-					
		Pozice č. 8 - Výměna vazného trámu 220/280 mm; 5		5,0					
		Pozice č. 9 - Výměna, oprava kráčat 230/280 mm; 0,9*31		27,9					
		Pozice č. 10 - Výměna, kráčat 230/280 mm; 0,9*9		8,1					
		Pozice č. 13 - Výměna části vazného trámu 220/260 mm; 2*3		6,0					
		Pozice č. 16 - Doplnění vazného trámu 220/260 mm; 3		3,0					
		=		50,0					
		Vedlejší část objektu		-					
		Pozice č. 4 - výměna vazného trámu 220/220 mm; 1,5*6		9,0					
		Pozice č. 6 - výměna kráčat 230/280 mm; 0,9*8		7,2					
		=		16,2					
46.	762342314	Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	770,495	39,00	30 049	21	6 310	36 360

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Hlavní část objektu		-					
		Výkaz výměr viz. kód položky 762342811; 646,495		646,495					
		Vedlejší část objektu		-					
		Výkaz výměr viz. kód položky 762342811; 124		124,0					
47.	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	1 555,0	9,40	14 617	21	3 070	17 687
		Hlavní část objektu		-					
		Kontralatě		-					
		Krokve 180/200 mm; (16,2*5+15*6+12*8+13,2*7+12,3*8)		457,8					
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 8100 mm; (8,1*7)		56,7					
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 7800 mm; (7,8*8)		62,4					
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 6150 mm; (6,15*16)		98,4					
		Příložky na krokve pro vyrovnání střešní roviny		-					
		Krokve 180/200 mm; (16,2*5+15*6+12*8+13,2*7+12,3*8)		457,8					
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 8100 mm; (8,1*7)		56,7					
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 7800 mm; (7,8*8)		62,4					
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 6150 mm; (6,15*16)		98,4					
		=		1 350,6					
		Vedlejší část objektu		-					
		Krokve 180/200 mm; 7,3*7*2		102,2					
		Příložky na krokve pro vyrovnání střešní roviny; 7,3*2*7		102,2					
		=		204,4					
48.	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	28,096	760,00	21 353	21	4 484	25 837
		Hlavní část objektu		-					
		Pozice č. 1 - Výměna doplnění dvou pozednic 170/130 mm; (0,17*0,13)*64		1,414					
		Pozice č. 7 - Doplnění krokví 120/200 mm; (0,12*0,2)*14*3		1,008					
		Pozice č. 8 - Výměna vazného trámu 220/280 mm; (0,22*0,28)*5		0,308					
		Pozice č. 9 - Výměna, oprava kráčat 230/280 mm; (0,23*0,28)*0,9*31		1,797					
		Pozice č. 10 - Výměna, kráčat 230/280 mm; (0,23*0,28)*0,9*9		0,522					
		Pozice č. 11 - Doplnění vaznice 150/180 mm; (0,15*0,18)*2		0,054					
		Pozice č. 12 - Doplnění šikmé vzpěry 160/160 mm; (0,16*0,16)*2,4		0,061					
		Pozice č. 13 - Výměna části vazného trámu 220/260 mm; (0,22*0,26)*2*3		0,343					
		Pozice č. 14 - Doplnění krokve 140/160 mm; (0,14*0,16)*2		0,045					
		Pozice č. 15 - Doplnění šikmých vzpěr 140/140 mm; (0,14*0,14)*2,3*26		1,172					
		Pozice č. 16 - Doplnění vazného trámu 220/260 mm; (0,22*0,26)*3		0,172					
		Pozice č. 18 - Doplnění krokve 140/160 mm; (0,14*0,16)*5		0,112					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Pozice č. 19 - Doplnění vyříznuté části vaznice 150/190 mm, příločky 2x 35/120/700 mm; (0,035*0,12)*0,7*2		0,006					
		Pozice č. 20 - Výměna části krokve 140/160 mm; (0,14*0,16)*2		0,045					
		Pozice č. 21 - Příločky výměny 2x 25/120/600 mm; (0,025*0,12)*0,6*2		0,004					
		Pozice č. 22 - Doplnění příločky pod vaznice 100/180 mm; (0,1*0,18)*2,2*12		0,475					
		Pozice č. 23 - Doplnění krokve 140/160 mm; (0,14*0,16)*2		0,045					
		Pozice č. 25 - Doplnit vyříznutý vazník, příločky 2x 25/140; (0,25*0,14)*10,2*2		0,714					
		Pozice č. 29 - Doplnění úžlabní krokve 14/160 mm; (0,014*0,16)*12		0,027					
		Pozice č. 31 - Výměna výměny 170/200 mm; (0,17*0,2)*2		0,068					
		Pozice č. 33 - Výměna hambalku 140/140 mm; (0,14*0,14)*4		0,078					
		Pozice č. 32 - Výměna části krokve 160/180 mm; (0,16*0,18)*1,5		0,043					
		Pozice č. 34 - Výměna krokve 140/170 mm; (0,14*0,17)*5		0,119					
		Pozice č. 35 - Výměna části vaznice 180/180 mm; (0,18*0,18)*5		0,162					
		Příločky na krokve pro vyrovnaní střešní roviny		-					
		Krokve 180/200 mm; (0,06*0,1)*(16,2*5+15*6+12*8+13,2*7+12,3*8)		2,747					
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 8100 mm; (0,06*0,1)*(8,1*7)		0,34					
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 7800 mm; (0,06*0,1)*(7,8*8)		0,374					
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 6150 mm; (0,06*0,1)*(6,15*16)		0,59					
		Kontralatě		-					
		Krokve 180/200 mm; (0,06*0,04)*(16,2*5+15*6+12*8+13,2*7+12,3*8)		1,099					
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 8100 mm; (0,06*0,04)*(8,1*7)		0,136					
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 7800 mm; (0,04*0,06)*(7,8*8)		0,15					
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 6150 mm; (0,04*0,06)*(6,15*16)		0,236					
		Výkaz výměr viz. kód položky 762342811 - 3m latí na 1m2 plochy; (0,06*0,06)*646,495*3		6,982					
		=		21,448					
		Vedlejší část objektu		-					
		Výkaz výměr viz. kód položky 762342811 - 3m latí na 1m2 plochy; (0,06*0,06)*124*3		1,339					
		Výkaz výměr viz. kód položky 762342441; 102,2*0,04*0,06		0,245					
		Pozice č. 2 - výměna pozednice 170/130 mm; (0,17*0,13)*12,5		0,276					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Pozice č. 3 - výměna výměny 180/210 mm; (0,18*0,21)*8		0,302					
		Pozice č. 4 - výměna vazného trámu 220/220 mm; (0,22*0,22)*1,5*6		0,436					
		Pozice č. 5 - výměna výměny 180/210 mm; (0,18*0,21)*9		0,34					
		Pozice č. 6 - výměna kráčet 230/280 mm; (0,23*0,28)*0,9*8		0,464					
		Pozice č. 17 - výměna části krokve 140/160 mm; (0,14*0,16)*2*4		0,179					
		Pozice č. 36 - doplnění krokvi 120/200 mm; (0,12*0,2)*7,3*2*7		2,453					
		Příložky na krokve pro vyrovnaní střešní roviny; (0,06*0,1)*7,3*2*7		0,613					
		=		6,648					
49.	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	5,79	4 450,00	25 766	21	5 411	31 176
50.	998762294	Příplatek k přesunu hmot procentní 762 za zvětšený přesun do 1000 m	%	1,6	4 450,00	7 120	21	1 495	8 615
764: Konstrukce klempířské						173 388		36 411	209 799
51.	764231467	Oplechování úžlabí z Cu plechu rš 670 mm	m	12,9	790,00	10 191	21	2 140	12 331
		Výkaz výměr viz. kód položky 764001891; 12,9		12,9					
52.	764232457	Oplechování okapové hrany z Cu plechu rš 670 mm	m	76,4	790,00	60 356	21	12 675	73 031
		Výkaz výměr viz. kód položky 764002812; 76,4		76,4					
53.	764234406	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu mechanicky kotvené rš 500 mm	m	47,675	710,00	33 849	21	7 108	40 958
		Hlavní část objektu		-					
		Lemování štítové stěny		-					
		Dvorní část; 1,1+0,2+0,375+16,4		18,075					
		Uliční část; 15		15,0					
		=		33,075					
		Vedlejší část objektu		-					
		Oplechování dělicí požární příčky		-					
		dvorní část; 7,3		7,3					
		Uliční část; 7,3		7,3					
		=		14,6					
54.	764252211	Montáž Cu žlab podokapní půlkruhový - stávající demontované žlaby	m	76,4	220,00	16 808	21	3 530	20 338
		Výkaz výměr viz. kód položky 764004803; 76,4		76,4					
55.	764252916	Oprava Cu žlab podokapní háky půlkruhové rš 330 mm	kus	79,0	65,00	5 135	21	1 078	6 213
		Hlavní část objektu		-					
		Krokve 180/200 mm; (5+6+8+7+8)		34,0					
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 8100 mm; 7		7,0					
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 7800 mm; 8		8,0					
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 6150 mm; 16		16,0					
		=		65,0					
		Vedlejší část objektu		-					
		Úprava žlabových háků po provedení nového laťování; 7*2		14,0					
		=		14,0					
56.	764259911	Oprava Cu žlab kotlík kónický průměr do 150 mm do 45°, vč. napojení na stáv. svod	kus	6,0	280,00	1 680	21	353	2 033
		Hlavní část objektu		-					
		Dvorní část; 3		3,0					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Uliční část; 1		1,0					
		=		4,0					
		Vedlejší část objektu		-					
		Dvorní část; 1		1,0					
		Uliční část; 1		1,0					
		=		2,0					
57.	764331415	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 400 mm	m	26,259	550,00	14 442	21	3 033	17 475
		Lemování věže		-					
		Dvorní část; 3,3+6,227+6,711		16,238					
		Uliční část; 6,921+3,1		10,021					
58.	764334412	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Cu plechu	m2	2,524	1 690,00	4 265	21	896	5 161
		Lemování potrubí VZT - Výfuková hlavice VHO315; (1,5*1,5)- (pi*0,158^2)		2,172					
		Lemování potrubí VZT - Výfuková hlavice VHO100; (0,6*0,6)- (pi*0,05^2)		0,352					
59.	764335401	Lemování trub, konzol, držáků z Cu plechu střech s krytinou prejazdovou, vlnitou průměru do 75 mm	kus	1,0	721,00	721	21	151	872
		Anténní prostup - dvorní část; 1		1,0					
60.	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61	10 000,00	16 100	21	3 381	19 481
61.	998764293	Příplatek k přesunu hmot procentní 764 za zvětšený přesun do 500 m	%	1,23	8 000,00	9 840	21	2 066	11 906
765: Krytiny tvrdé						608 622		127 811	736 432
62.	61140606	Výlez střešní, plech červaný - pro sklon střechy 20-65°, 61 x 61 cm	kus	10,0	2 800,00	28 000	21	5 880	33 880
		Výkaz výměr viz. kód položky 765115302; 10		10,0					
63.	765111301	Montáž krytiny keramické bobrovky úžlabí	m	25,8	500,00	12 900	21	2 709	15 609
		Výkaz výměr viz. kód položky 764001891; 12,9*2		25,8					
64.	765113911	Příplatek ke krytině keramické za sklon přes 30° do 40°	m2	770,595	35,00	26 971	21	5 664	32 635
		Výkaz výměr viz. kód položky 762342811; 770,595		770,595					
65.	765114011	Krytina keramická bobrovka režná korunové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	770,595	490,00	377 592	21	79 294	456 886
		Výkaz výměr viz. kód položky 762342811; 770,595		770,595					
66.	765114211	Krytina keramická bobrovka nárožní hrana z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem kovovým	m	22,2	790,00	17 538	21	3 683	21 221
		Hlavní část objektu		-					
		Nároží - dvorní část; 16,6		16,6					
		Nároží - uliční část; 5,6		5,6					
		=		22,2					
67.	765114311	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných na sucho s větracím pásem kovovým	m	15,3	790,00	12 087	21	2 538	14 625
		Hlavní část objektu		-					
		Hřeben; 6,3		6,3					
		=		6,3					
		Vedlejší část objektu		-					
		Hřebennad vedlejším objektem; 9		9,0					
		=		9,0					
68.	765115302	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu	kus	10,0	2 800,00	28 000	21	5 880	33 880

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Hlavní část objektu		-					
		Pozice č. 37 - Výměna prosklených výlezů ocelových 600/600 mm; 6		6,0					
		Pozice č. 39 - Nové prosklené výlazy ocelové 600/600 mm; 3		3,0					
		=		9,0					
		Vedlejší část objektu		-					
		Osazení nového střešního výlezu - dvorní část; 1		1,0					
		=		1,0					
69.	765191091	Příplatek k cenám montáže pojistné hydroizolační fólie za sklon přes 30°	m2	770,595	15,00	11 559	21	2 427	13 986
		Výkaz výměr viz. kód položky 762342811; 770,595		770,595					
70.	765901124	Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační folií	m2	770,595	55,00	42 383	21	8 900	51 283
		Výkaz výměr viz. kód položky 762342811; 770,595		770,595					
71.	765901351	Přířezání keramických tašek	m	25,8	155,00	3 999	21	840	4 839
		Výkaz výměr viz. kód položky 764001891; 12,9*2		25,8					
72.	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	6,03	6 250,00	37 688	21	7 914	45 602
73.	998765293	Příplatek k přesunu hmot procentní 765 za zvětšený přesun do 500 m	%	3,17	3 125,00	9 906	21	2 080	11 987
		767: Konstrukce zámečnické				15 680		3 293	18 973
74.	SUB657603	Pozice č. 24 - Dodávka a montáž ocelového táhla, prům 18 mm, dl. 7500 mm - vč. kotevního materiálu, a povrchové úpravy	kus	1,0	6 500,00	6 500	21	1 365	7 865
75.	SUB657604	Pozice č. 26 - Dodávka a montáž táhla z pásové oceli 60/6 mm, dl. 11000 mm - vč. kotevního materiálu a povrchové úpravy	kus	2,0	890,00	1 780	21	374	2 154
76.	SUB657605	Pozice č. 27 - Dodávka a montáž táhla z pásové oceli 60/10 mm, dl. 14000 mm - vč. kotevního materiálu a povrchové úpravy	kus	1,0	7 400,00	7 400	21	1 554	8 954
		783: Natěry				47 105		9 892	56 997
77.	783103811	Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí lehkých "C" oškrabáním	m2	20,0	35,00	700	21	147	847
		Nátěr stávajících ocelových prvků krovní konstrukce - odhad plochy 20m; 20		20,0					
78.	783121170	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva základní antikorozní	m2	20,0	350,00	7 000	21	1 470	8 470
		Nátěr stávajících ocelových prvků krovní konstrukce - odhad plochy 20m; 20		20,0					
79.	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	2 189,186	18,00	39 405	21	8 275	47 680
		Hlavní část objektu		-					
		Vaznice plné vazby 230/260 mm;		194,04					
		(0,23+0,26)*2*(14+28+27,5+11,5+9+8,8+7,2+6,6+7,5+13,8+13+4,7+5,2+9,5+9,8+10,5+7,7+3,7)							
		Vzpěry plné vazby 160/200 mm;		89,68					
		(0,18+0,2)*2*(6,8*4+5,1+5,6+6,9*2+7,3+8,2+10,3+9,3+7,8*4)							
		Hambalek plné vazby 180/200 mm;		56,24					
		(0,18+0,2)*2*(13,9*2+3,6+6,7+7,7+5,6*2+3,9+4,1+3*3)							
		Vaznice u pozednice 230/260 mm;		54,18					
		(0,23+0,22)*2*(12,3+13,9+11,5+22,5)							
		Kráčata 230/260 mm; (0,23+0,26)*2*(0,6*19+1*15+1,3*22)		53,9					
		Krokve 180/200 mm; (0,18+0,2)*2*(16,2*5+15*6+12*8+13,2*7+12,3*8)		347,928					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 8100 mm; (0,18+0,2)*2*(8,1*7)		43,092					
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 7800 mm; (0,18+0,2)*2*(7,8*8)		47,424					
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 6150 mm; (0,18+0,2)*2*(6,15*16)		74,784					
		Nárožní krokev 260/260 mm; (0,26+0,26)*2*(16,3+14,2)		31,72					
		Sloupky; 170/180 mm - dl. 3400 mm; (0,17+0,18)*2*(3,4*10)		23,8					
		Sloupky; 170/180 mm - dl. 5300 mm; (0,17+0,18)*2*(5,3*14)		51,94					
		Pásky 180/180 mm; (0,18+0,18)*2*0,9*24*2		31,104					
		Vzpěra 190/160 mm; (0,19+0,16)*2*(2,3*14)		22,54					
		Vrcholová vaznice u věže 180/200 mm; (0,18+0,2)*2*(6,8+7,3+7,5+7,4)		22,04					
		Hambalek 180/200 mm; (0,8+0,2)*2*(13,7*5+3,5*8+2,8*9+3,2*9)		301,0					
		Pozice č. 1 - Výměna doplnění dvou pozednic 170/130 mm; (0,17+0,13)*2*64		38,4					
		Pozice č. 7 - Doplnění krokví 120/200 mm; (0,12+0,2)*2*14*3		26,88					
		Pozice č. 8 - Výměna vazného trámu 220/280 mm; (0,22+0,28)*2*5		5,0					
		Pozice č. 9 - Výměna, oprava kráčat 230/280 mm; (0,23+0,28)*2*0,9*31		28,458					
		Pozice č. 10 - Výměna, kráčat 230/280 mm; (0,23+0,28)*2*0,9*9		8,262					
		Pozice č. 11 - Doplnění vaznice 150/180 mm; (0,15+0,18)*2*2		1,32					
		Pozice č. 12 - Doplnění šikmé vzpěry 160/160 mm; (0,16+0,16)*2*2,4		1,536					
		Pozice č. 13 - Výměna části vazného trámu 220/260 mm; (0,22+0,26)*2*2*3		5,76					
		Pozice č. 14 - Doplnění krokve 140/160 mm; (0,14+0,16)*2*2		1,2					
		Pozice č. 15 - Doplnění šikmých vzpěr 140/140 mm; (0,14+0,14)*2*2,3*26		33,488					
		Pozice č. 16 - Doplnění vazného trámu 220/260 mm; (0,22+0,26)*2*3		2,88					
		Pozice č. 18 - Doplnění krokve 140/160 mm; (0,14+0,16)*2*5		3,0					
		Pozice č. 19 - Doplnění vyříznuté části vaznice 150/190 mm, příložky 2x 35/120/700 mm; (0,035+0,12)*2*0,7*2		0,434					
		Pozice č. 20 - Výměna části krokve 140/160 mm; (0,14+0,16)*2*2		1,2					
		Pozice č. 21 - Příložky výměny 2x 25/120/600 mm; (0,025+0,12)*2*0,6*2		0,348					
		Pozice č. 22 - Doplnění příložky pod vaznice 100/180 mm; (0,1+0,18)*2*2,2*12		14,784					
		Pozice č. 23 - Doplnění krokve 140/160 mm; (0,14+0,16)*2*2		1,2					

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
		Pozice č. 25 - Doplnit vyříznutý vazní, příločky 2x 25/140; (0,25+0,14)*2*10,2*2				15,912			
		Pozice č. 29 - Doplnění úžlabní krokve 14/160 mm; (0,014+0,16)*2*12				4,176			
		Pozice č. 31 - Výměna výměny 170/200 mm; (0,17+0,2)*2*2				1,48			
		Pozice č. 33 - Výměna hambalku 140/140 mm; (0,14+0,14)*2*4				2,24			
		Pozice č. 32 - Výměna části krokve 160/180 mm; (0,16+0,18)*2*1,5				1,02			
		Pozice č. 34 - Výměna krokve 140/170 mm; (0,14+0,17)*2*5				3,1			
		Pozice č. 35 - Výměna části vaznice 180/180 mm; (0,18+0,18)*2*5				3,6			
		Příložky na krokve pro vyrovnání střešní roviny				-			
		Krokve 180/200 mm; (0,06+0,1)*2*(16,2*5+15*6+12*8+13,2*7+12,3*8)				146,496			
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 8100 mm; (0,06+0,1)*2*(8,1*7)				18,144			
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 7800 mm; (0,06+0,1)*2*(7,8*8)				19,968			
		Krokve nároží 180/200 mm - prům. dl. 6150 mm; (0,06+0,1)*2*(6,15*16)				31,488			
		=				1 867,186			
		Vedlejší část objektu				-			
		Stávající prvky				-			
		Vaznice plné vazby 220/220 mm; (0,22+0,22)*2*11,5*3				30,36			
		Vzpěry plné vazby 180/200 mm; (0,18+0,2)*2*2,5*2*3				11,4			
		Hambalek plné vazby 180/200 mm; (0,18+0,2)*2*4,5*3				10,26			
		Pozednice 200/220 mm; (0,2+0,22)*2*(8,8+7,9)				14,028			
		Kráčata 220/220 mm; (0,22+0,22)*2*(0,5*14)				6,16			
		Krokve 180/200 mm; (0,18+0,2)*2*(7,3*7*2)				77,672			
		Sloupky; 220/220 mm; (0,22+0,22)*2*1,5*6				7,92			
		Pásky 180/180 mm; (0,18+0,18)*2*0,9*6*2				7,776			
		Vaznice 180/200 mm; (0,18+0,2)*2*(8,1+8,5)				12,616			
		Hambalek 220/220 mm; (0,22+0,22)*2*6,1*7				37,576			
		Nové prvky				-			
		Pozice č. 2 - výměna pozednice 170/130 mm; (0,17+0,13)*2*12,5				7,5			
		Pozice č. 3 - Výměna výměny 180/210 mm; (0,18+0,21)*2*8				6,24			
		Pozice č. 4 - výměna vazného trámu 220/220 mm; (0,22+0,22)*2*1,5*6				7,92			
		Pozice č. 5 - výměna výměny 180/210 mm; (0,18+0,21)*2*9				7,02			
		Pozice č. 6 - výměna kráčat 230/280 mm; (0,23+0,28)*2*0,9*8				7,344			
		Pozice č. 17 - výměna části krokve 140/160 mm; (0,14+0,16)*2*2*4				4,8			
		Pozice č. 36 - doplnění krokví 120/200 mm; (0,12+0,2)*2*7,3*2*7				65,408			
		=				322,0			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						16 279		3 419	19 698
80.	07	Zařízení staveniště	%	1,5	5 000,00	6 839	21	1 436	8 275
81.	12	Provoz investora	%	0,4	8 000,00	3 200	21	672	3 872
82.	13	Silniční provoz	%	0,8	7 800,00	6 240	21	1 310	7 550