
Jičín - Seifertova ulice Cena v Kč bez DPH DPH v Kč Cena v Kč včetně DPH

I. etapa 323 410,00 67 916,10 391 326,10

a) Frézování 323 410,00 67 916,10 391 326,10

II. etapa 8 203 364,30 1 722 706,50 9 926 070,80

b) Vozovka 2 769 298,00 581 552,58 3 350 850,58

c) Chodníky 4 583 447,00 962 523,87 5 545 970,87

VO 752 463,30 158 017,29 910 480,59

MOS 98 156,00 20 612,76 118 768,76

CELKEM 8 526 774,30 1 790 622,60 10 317 396,90

Celková nabídková cena bez DPH v Kč

Sazba DPH

Výše DPH v Kč

Celková nabídková cena včetně DPH v Kč

M – SILNICE a.s.

Rekapitulace 

8 526 774,30 Kč

21,00%

1 790 622,60 Kč

10 317 396,90 Kč



Firma: Projektservis Jičín s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Jičín - Seifertova ulice / SO 100 - Komunikace a) 323 410,00

Rozpočet: Frézování

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 9 600,00
1 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 9 600,00 9 600,00 2021_OTSKP

- provizorní dopravní značení, usměrnění provozu chodců, vozidel, cyklistů 
včetně projednání s DI a MěÚ OD

1 Zemní práce 129 360,00
2 113725 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM M3 264,000 490,00 129 360,00 2021_OTSKP

- frézování stávajících povrchů vozovky před pokládáním nových inž. sítí 
- v proměnné tl. 0~100 mm - viz. příčné řezy - stávající povrch vozovky je nerovný s 
různými příčnými sklony 
- průměrná tloušťka frézování je do 60 mm 
- plocha vozovky - směr J.Š. Kubína = 993 m2 x 0,06 = 60 m3 x 1,1 = 66 m3 
- plocha vozovky - směr Markova = 3.001 m2 x 0,06 = 180 m3 x 1,1 = 198 m3 
- s odvozem do průmyslové zóny Jičín - Dělnická ulice k Valdickému potoku na plochu 
investora, včetně uložení 
- přepravní trasa po obchvatu (6,6 km) 
celkem = 66 + 198 = 264 m3

8 Potrubí 137 200,00
3 89921B VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 20,000 1 950,00 39 000,00 2021_OTSKP

- výšková úprava stávajících poklopů do úrovně odfrézovaného povrchu vozovky, 
včetně oříznutí starého asfaltového povrchu okolo poklopů, vybourání zbytku asf. 
koberce, provedení snížení a provizorní lokální oprava povrchu betonem kolem 
poklopů 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací

4 89922B VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 26,000 1 580,00 41 080,00 2021_OTSKP

- výšková úprava stávajících vpustí do úrovně odfrézovaného povrchu vozovky, tak aby 
bylo zajištěno provizorní odvodnění vozovky 
- ostatní dle pol. 89921B 
- 26 ks

5 89923B VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 68,000 840,00 57 120,00 2021_OTSKP

- výšková úprava stávajících šoupat a hydrantů do úrovně odfrézovaného povrchu 
vozovky 
- ostatní dle pol. 89921B

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

1007/01
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Poř. číslo Kód položky Varianta
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9 Ostatní konstrukce a práce 47 250,00
6 936313 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C16/20 M3 15,000 3 150,00 47 250,00 2021_OTSKP

- po frézování podél stávajících obrub se ve vjezdech vybetonují nájezdy tak, aby se 
nechalo do vjezdů ze snížené úrovně vozovky zajíždět  
- je 68 vjezdů, šířka cca 4m, převýšení u obrub cca 0,15 m na délku 0,5 m 
- 1 vjezd = 4 x 0,15 x 0,5 x 0,5 = 0,15 m3 + rozšíření do boků = 0,2 m3 na 1 vjezd 
- provést hned po frézování 
celkem = 0,2 m3 x 68 = 13,6 m3 + rezerva = 15 m3
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Firma: Projektservis Jičín s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Jičín - Seifertova ulice / SO 100 - Komunikace b) 2 769 298,00

Rozpočet: Vozovka

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 94 000,00
1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 12 000,00 12 000,00 2021_OTSKP

- případné menší přeložky kabelových sítí bez jejich přerušení - posunutí směrové i 
výškové 
- osazení rezervních chrániček pod vozovku v případě potřeby, kompletní provedení, 3 
x 8 m DN 100 včetně všech souvisejících prací (zaměření konců atd.)

2 029112A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ KPL 1,000 24 000,00 24 000,00 2021_OTSKP

- zaměření skutečného provedení stavby k předání stavby 
plocha 938 + 2.998 = 3936 m2 = 0,4 ha

3 02940A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 5 000,00 5 000,00 2021_OTSKP

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (situační výkresy bez větších 
změn oproti projektu) 
- po provedení položky 029112A a předání v digitální podobě 
- provizorní cena 5.000,-

4 02943A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 5 000,00 5 000,00 2021_OTSKP

- dle potřeb stavby - předání digitálních podkladů pro podrobné vytyčení stavby 
zhotoviteli do 5 dnů od objednávky 
- provizorní cena 5.000,-

5 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 18 000,00 18 000,00 2021_OTSKP

- zpřístupnění objektů při stavbě, provizorní dosypání vjezdů a vstupů, včetně 
následného zrušení

6 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 12 000,00 12 000,00 2021_OTSKP

- provizorní dopravní značení (včetně odsouhlasení s DI a MěÚ OD) 
- ohrazení a označení staveniště 
- usměrnění provozu chodců, vozidel, cyklistů

7 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 18 000,00 18 000,00 2021_OTSKP

- vytyčení průběhu všech inženýrských sítí včetně přípojek, popř. provedení sond pro 
upřesnění jejich polohy (10 ks)

1 Zemní práce 58 000,00
8 113725 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 8KM M3 60,000 490,00 29 400,00 2021_OTSKP

- dofrézování zbytku starého povrchu asfaltu v napojeních na okolní komunikace a 
lokální nedofrézovaná místa pro potřebné tloušťky uložení nových asf. vrstev vozovky 
6 x 100 x 0,1 = 60 m3

9 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 26,000 600,00 15 600,00 2021_OTSKP

- pročištění stávajících uličních vpustí pro posouzení jejich stavu před případnou 
výměnou 
7 + 19 = 26 ks

10 12993 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM M 130,000 100,00 13 000,00 2021_OTSKP

- čištění přípojek od stávajících uličních vpustí, které se použijí 
26 x 5 = 130 m

5 Komunikace 2 166 978,00
11 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 8 192,000 14,00 114 688,00 2021_OTSKP

- na stávající ofrézovaný povrch vozovky 0,5 kg/m2 
- spojovací postřik mezi asf. vrstvy - 0,3 kg/m2 
celkem = (903 + 2.998) x 2 = 7.802 m2 x 1,05 = 8.192 m2

12 574A03 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 M3 164,000 4 950,00 811 800,00 2021_OTSKP

plocha = 903 + 2.998 = 3.901 m2 x 0,04 = 156,04 m3 x 1,05 = 164 m3
13 574C05 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 M3 273,000 4 530,00 1 236 690,00 2021_OTSKP

- plocha = 3.901 m2 x 0,06 = 234,06 m3 x 1,1 = 258 m3 
- oprava lokálních nerovností (propadlé rýhy po inženýrských sítích) = 15 m3  
celkem = 258 + 15 = 273,- m3

14 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 40,000 95,00 3 800,00 2021_OTSKP

- v napojení na stávající vozovky se zadrcením, pod obrubníky, podél vodících proužků 
pouze zálivka 
- 28 m + rezerva = 40 m

8 Potrubí 366 450,00
15 87434B POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 65,000 910,00 59 150,00 2021_OTSKP

- výměna 50% přípojek od stávajících vpustí - upřesní se při stavbě 
- kompletní provedení včetně výkopu, uložení, podsypu, obsypu, zásypu rýhy a 
napojení 
130 x 0,5 = 65 m

16 89712B VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 19,000 10 200,00 193 800,00 2021_OTSKP

- po posouzení stavu stávajících vpustí výměna poškozených - upřesní se při stavbě 
- kompletní provedení včetně odstranění stávajících vpustí, výkopu, obsypu a napojení 
přípojky a případně dalšího potrubí (dešť. svody atd.) 
19 ks

17 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 20,000 1 950,00 39 000,00 2021_OTSKP

- výšková úprava stávajících poklopů do úrovně nové vozovky - poklopy kanalizace a 
vody  
- 12 ks + možné další pod stávajícím povrchem a nebo nové po přeložkách - 8 ks 
celkem =12 + 8 = 20 ks

18 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 11,000 1 580,00 17 380,00 2021_OTSKP

- výšková úprava části stávajících vpustí v případě, že se ponechají - 11 ks
19 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 68,000 840,00 57 120,00 2021_OTSKP

- do úrovně nové vozovky - šoupata, hydranty atd. 
- mohou být i pod povrchem stávající vozovky 
- hydranty min. 4 ks 
- šoupata - vodovodní přípojky do vedlejších R.D. 
- min. - 49 ks 
- další pod povrchem stávající vozovky - 15 ks 
celkem = 4 + 49 + 15 = 68 ks

9 Ostatní konstrukce a práce 83 870,00

20 915401B VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 6,000 2 020,00 12 120,00 2021_OTSKP

- případná výměna poškozených vodících proužků v napojení na Markovu ulici 
24 m' x 0,25 = 6 m2, včetně vybourání stávajících proužků a odvezení na skládku 
investora

21 919113B ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 40,000 110,00 4 400,00 2021_OTSKP
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Jednotková cena

Cenová soustava
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- oříznutí okraje ofrézovaného asfaltu v napojení na vedlejší ulice, včetně vybourání a 
odvozu ořízlých částí asfaltu 
J.Š. Kubína - 2 x 5 = 10 m 
Šrámkova - 6 m 
Markova - 12 m 
celkem = 10 + 6 + 12 = 28 m + rezerva = 40 m

22 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 4 100,000 3,00 12 300,00 2021_OTSKP

- před spojovacím postřikem po zametení ofrézovaného povrchu vozovky 
plocha = 3.901 m2 x 1,05 = 4.100 m2

23 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 4 100,000 3,00 12 300,00 2021_OTSKP

- před spojovacím postřikem ofrézovaný povrch vozovky 
plocha = 3.901 m2 x 1,05 = 4.100 m2

24 966155 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 8KM M3 15,000 2 080,00 31 200,00 2021_OTSKP

- bourání provizorních betonových nájezdů ve vjezdech k R.D. po frézování povrchu 
staré vozovky 
15 m3 
- s odvozem do průmyslové zóny Jičín - Dělnická ul. k Valdickému potoku na plochu 
investora včetně uložení 
- přepravní trasa po obchvatu (6,6 km)

25 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 7,000 1 650,00 11 550,00 2021_OTSKP

- vybourání vpustí vlevo v části po Markovu ulici, v případě, že do nich není svedeno 
jiné potrubí - jinak se zaslepí - upřesní se při stavbě 
26 - 19 = 7 ks 
- včetně odvezení na skládku zhotovitele
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Firma: Projektservis Jičín s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Jičín - Seifertova ulice / SO 100 - Komunikace c) 4 583 447,00

Rozpočet: Chodníky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 208 400,00
1 014101B POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 924,000 100,00 92 400,00 2021_OTSKP

- skládku si zajistí zhotovitel stavby, cena je včetně dopravy na skládku a příslušné 
manipulace 
z 113320A - 807 m3 
z 123730A - 117 m3 
celkem = 807 + 117 = 924 m3

2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 12 000,00 12 000,00 2021_OTSKP

- případné menší přeložky kabelových sítí bez jejich přerušení - posunutí směrově i 
výškově 
- osazení rezervních chrániček pod chodníky v případě potřeby, kompletní provedení, 3 
x 6 m DN 100 včetně všech souvisejících prací (zaměření konců atd.)

3 029112A OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ KPL 1,000 36 000,00 36 000,00 2021_OTSKP

- zaměření skutečného provedení stavby k předání stavby 
celá plocha = (1630 + 5448) - nová vozovka (938 + 2.998) = 7078 m2 - 3.936 = 3.142 
m2 = 0,4 ha

4 02940A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 10 000,00 10 000,00 2021_OTSKP

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (situační výkresy bez větších 
změn oproti projektu) 
- po provedení položky 029112A a předání v digitální podobě 
- provizorní cena 10.000,-

5 02943A OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 10 000,00 10 000,00 2021_OTSKP

- dle potřeb stavby - předání digitálních podkladů pro podrobné vytyčení stavby 
zhotoviteli do 5 dnů od objednávky 
- provizorní cena 10.000,-

6 03710 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 18 000,00 18 000,00 2021_OTSKP

- zpřístupnění objektů při stavbě, provizorní dosypání vjezdu a vstupů, včetně 
následného zrušení

7 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 12 000,00 12 000,00 2021_OTSKP

- provizorní dopravní značení (včetně odsouhlasení s DI a MěÚ OD) 
- ohrazení a označení staveniště 
- usměrnění provozu chodců, vozidel, cyklistů

8 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 18 000,00 18 000,00 2021_OTSKP

- vytyčení průběhu všech inženýrských sítí včetně přípojek, popř. provedení sond pro 
upřesnění jejich polohy (10 ks)

1 Zemní práce 463 217,00
9 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 6,000 1 650,00 9 900,00 2021_OTSKP

- odstranění zbytku stávajících stromů vlevo - 6 ks včetně pařezů - vzhledem k poloze 
inž. sítí počítat s frézováním části pařezů 
- včetně kompletní likvidace

10 11251 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M KUS 10,000 660,00 6 600,00 2021_OTSKP

- odstranění starých pařezů v zelených pásech 
- 10 ks (upřesní se při stavbě)

11 113135 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 8KM M3 155,000 490,00 75 950,00 2021_OTSKP

- s odvozem na skládku investora do průmyslové zóny 
- počítá se s průměrnou tloušťkou asfaltu 0,06 m 
- plocha stávajících chodníků - 522 + 1827 m2 = 2.349 m2 x 0,06 = 141 m3 x 1,1 = 155 
m3

12 113155 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 8KM M3 0,200 580,00 116,00 2021_OTSKP

- odvoz do 8 km na skládku investora do průmyslové zóny 
2 m2 x 0,1 m = 0,2 m3

13 113185 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 8KM M3 2,400 505,00 1 212,00 2021_OTSKP

- stará zámková dlažba z chodníků - buď se odveze do skladu investora na paletách 
zhotovitele do průmyslové zóny, nebo si ji převezmou majitelé vedlejších nemovitostí 
celkem 33 m2 x 0,06 = 2 m3 x 1,2 = 2,4 m3

14 113320A ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 807,000 240,00 193 680,00 2021_OTSKP

- nakládání s přebtyečným materiálem 
viz. položka 014101B 
- zbytky výkopů pro pláň nových chodníků atd. 
- z 113135 - 0,37 - 0,06 = 0,31 x 2349 = 729 m3 
- z 113155 - 0,37 - 0,10 = 0,27 x 2 = 0,54 m3 
- z 113185 - 0,37 - 0,06 = 0,31 x 33 = 10,23 m3 
- z 113181 - 0,37 - 0,06 = 0,31 x 192 = 28,52 m3 
celkem = 729 + 0,54 + 10,23 + 28,52 = 768,29 m3 x 1,05 = 807 m3

15 113514B ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 521,000 35,00 18 235,00 2021_OTSKP

- odstranění starých záhonových obrubníků včetně lože  
odvoz do průmyslové zóny na skládku investora (vzdálenost 6,6 km) 
- 121 + 375 = 496 m' x 1,05 = 521 m'

16 113524B
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, 
ODVOZ DO 5KM M 1 257,000 55,00 69 135,00 2021_OTSKP

- odstranění starých silničních obrubníků včetně lože, odvoz do průmyslové zóny na 
skládku investora (vzdálenost 6,6 km) 
279 + 918 m = 1197 m' x 1,05 = 1257 m'

17 123730A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 117,000 260,00 30 420,00 2021_OTSKP

- nakládání s přebytečným materiálem viz. položka 014101B 
- výkop starých zelených ostrůvků, které se odstraní (v části po J.Š. Kubína zůstanou)- 
část po Markovu ulici 
   - vlevo 280 m2 
   - vpravo 21 m2 
   celkem 301 m2 x 0,37 = 112 m3 x 1,05 = 117 m3

18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 991,000 15,00 44 865,00 2021_OTSKP

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

1007/01
c)

Poř. číslo Kód položky Varianta

Stránka 5 z 7



- hutnění zemní pláně 
 
po J.Š. Kubína 
- vsakovací pás - 113 m2 
- varovné pásy - 42 m2 
- nové chodníky - 349 m2 
- obrubníky - 27 m2 
celkem = 113 + 42 + 349 + 27 = 531 m2 x 1,05 = 558 m2 
 
po Markovu ulici 
- vsakovací pás - 534 + 496 = 1030 m2 
- varovné pásy - 181 + 170 = 351 m2 
- nové chodníky - 960 m2 
- obrubníky - 92 m2 
celkem = 1030 + 351 + 960 + 92 = 2.433 m2 
 
součet = 558 + 2.433 = 2991 m2

19 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 188,000 8,00 1 504,00 2021_OTSKP

- urovnání ponechaných zelených ostrůvků 
161 + 17,2 = 178,2 x 1,05 = 188 m2

20 18230A ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 19,000 400,00 7 600,00 2021_OTSKP

- doplnění zelených pásů dle potřeby 
- vhodný materiál z nákupu včetně získání a dovozu, odstranění kamenů, kořenů atd. 
188 m2 x 0,1 = 19 m3

21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 200,000 20,00 4 000,00 2021_OTSKP

- dosetí nových zelených ostrůvků 
- 188 m2 + rezerva = 200 m2

2 Základy 156 240,00
22 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 198,000 540,00 106 920,00 2021_OTSKP

- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (odstranění nevhodného 
materiálu pod plání vozovky do hl. 0,2 m, naložení a odvoz na skládku zhotovitele 
včetně skládkovného, hutnění pláně, dovozu a rozprostření  s hutněním vhodného 
kamenitého materiálu do úrovně nové pláně) 
- předpoklad sanace 1/3 plochy v tl. 0,2 m 
2.991 x 0,2 x 0,33 = 198 m3

23 28997 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN M2 1 370,000 36,00 49 320,00 2021_OTSKP

- geotextilie s funkcí výztužnou, filtrační a separační - tkaná z polypropylenu 
- min. plošná hmotnost 285 g/m 
- pevnost v obou směrech min. 60 kN/m2 
- použití bude upřesněno v průběhu stavby dle stavu pláně 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- použití pod vsakovací pásy 
113 + 534 + 496 = 1143 m2 x 1,2 (překryvy) = 1370 m2

5 Komunikace 2 731 800,00
24 561421 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 100MM M2 114,000 215,00 24 510,00 2021_OTSKP

- zesílení konstrukce chodníku - vlevo - směr J.Š. Kubína - pod dlažbu tl. 60 mm (3,5 + 
3 + 3) x 3 = 28,5 m2 + úprava při špatné pláni pod dalšími vjezdy 
28,5 x 4 = 114 m2

25 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 747,000 860,00 642 420,00 2021_OTSKP

- ŠDA 0/32 
- pod chodníky - 349 + 960 = 1309 m2 
- pod varovné pásy - 42 + 181 + 170 = 393 m2 
- pod vsakovací pásy - 113 + 534 + 496 = 1143 m2 
celkem = (1309 + 393 + 1143) x 0,25 = 2845 m2 x 0,25 = 711 m3 x 1,05 = 747 m3

26 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 1 224,000 635,00 777 240,00 2021_OTSKP

- zámková dlažba 200/200 v kombinaci 200/100 - pokládaná na střih 
- lože z drceného kameniva 4/8 tl. 40 mm 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací, včetně spárování křemičitým 
pískem 
- všechny chodníky z "nové" dlažby - mimo předláždění 
153 + 960 = 1113 m2 x 1,1 (řezání dlaždic u nepravidelných podezdívek a vjezdů, v 
případě spáry větší než 2 cm podél podezdívek řezat dlažbu) = 1224 m2 
z toho 51 m2 dlažby 200/100, 1173 m2 dlažby 200/200

27 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 401,000 800,00 320 800,00 2021_OTSKP

- varovné pásy mezi chodníkem a vsakovacím pásem  a u míst pro přecházení š. 0,4 m 
- červená dlažba pro nevidomé 100/200/80 
- lože z drceného kameniva 4/8 tl. 40 mm, včetně spárování křemičitým pískem 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- dlažba musí splňovat NV 163/2002 Sb., a TN TZÚS 12.03.04. - 06. 
- 42 + 181 + 170 = 393 m2 x 1,02 (prořez) = 401 m2

28 58401 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM M2 1 166,000 730,00 851 180,00 2021_OTSKP

- vsakovací pásy z vegetačních kamenů formátu 200/200/80 
- barva antracit 
- do lože z kameniva DK 4/8 tl. 40 mm 
- zásyp spar DK 4/8 
- 113 + 534 + 496 = 1143 m2 x 1,02 = 1166 m2

29 587206B PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 257,000 450,00 115 650,00 2021_OTSKP

- zámková dlažba z KM 0,167 - 0,274 vpravo - 200/200/60/ - šedá a antracit (2 roky 
stará) 
se rozebere a použije se na dláždění chodníku vlevo za zelenými pásy směr J.Š. 
Kubína 
- bude se pokládat na střih - dokoupit dlažba 200/100/60 šedou (10 m2) 
- řezat dlažbu v případě nutnosti u podezdívek (spára max. 2 cm) 
107 m x 1,8 m = 192 m2 - stávající dlažby 
- předláždění dlažeb v napojení na stávající chodníky a ve vjezdech a vstupech - 55 m2 
celkem = 192 + 55 = 257 m2

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 4 200,00
30 62147 ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ PODHLEDŮ OMÍT Z MALTY ZVLÁŠTNÍ M2 10,000 420,00 4 200,00 2021_OTSKP

- v případě poškození nebo obnažení spodní části vedlejších podezdívek jejich oprava 
- upřesní se při stavbě 
- 10 m2

8 Potrubí 164 900,00
31 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 80,000 910,00 72 800,00 2021_OTSKP

- v případě nutnosti napojení dešťových svodů, nebo jiného odvodnění do uličních 
vpustí nebo šachet 
- upřesní se při stavbě 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- 80,-

32 87527 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M 150,000 465,00 69 750,00 2021_OTSKP

- trativod v části trasy při zvodnělé pláni 
- upřesní se při stavbě 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- napojení do uličních vpustí 
- předpoklad - 150 m'

33 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 5,000 1 950,00 9 750,00 2021_OTSKP
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- do úrovně nového chodníku 
- předpoklad 5 ks, i na přeložkách sítí

34 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 15,000 840,00 12 600,00 2021_OTSKP

- do úrovně nového chodníku 
- předpoklad 15 ks, i na přeložkách inž. sítí

9 Ostatní konstrukce a práce 854 690,00

35 914162
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S 
PŘEMÍSTĚNÍM KUS 2,000 540,00 1 080,00 2021_OTSKP

- montáž s přemístěním 
- včetně nových betonových a hliníkových patek 
- 2 ks

36 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 210,000 310,00 65 100,00 2021_OTSKP

- kolem zelených ostrůvků ponechaných nebo nových 
- 21 + 20 + 14 + 43 + 26 + 3 + 2 + 2 = 131  
- 8 + 13 = 21 
celkem = 131 + 21 = 152 + prořez + části vjezdů (upřesní se při stavbě) = 210 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací, bet. lože C15/20

37 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 1 234,000 490,00 604 660,00 2021_OTSKP

-  obruby podél vozovky, bet. lože C15/20 
- 43 + 92 + 141 = 276 m 
- (460 - 6) + (460 - 6) + 10 = 918 m 
celkem = 276 + 918 = 1194 m + prořez + část vjezdů (upřesní se při stavbě) = 1234 m

38 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 1 230,000 70,00 86 100,00 2021_OTSKP

- řezání okraje staré ofrézované vozovky pro osazení nových obrub, včetně odstranění 
ořízlé části v rozsahu pro provedení lože obrubníků s odvozem na skládku investora do 
průmyslové zóny (6,6 km) 
279 + 918 = 1197 m + 33 = 1230 m

39 919133 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M 90,000 230,00 20 700,00 2021_OTSKP

- odříznutí betonu v některých vjezdech, když zasahuje do chodníku, nebo není rovný 
předpoklad 20 vjezdů a' 4,5 m = 90 m 
- včetně vybourání odřízlého betonu a odvezení na skládku investora do průmyslové 
zóny (6,6 km)

40 936313 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C16/20 M3 3,000 3 150,00 9 450,00 2021_OTSKP

- dobetonování případných spar a napojení vjezdů 
- předpoklad - 100 x 0,2 x 0,15 = 3 m3

41 93650B DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KPL 1,000 12 000,00 12 000,00 2021_OTSKP

- výškové úpravy vrat dle potřeby, převaření pantů, očištění, nátěr atd. 
- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací 
- předpoklad u 5 ti vrat

42 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU M2 11 600,000 3,00 34 800,00 2021_OTSKP

- očištění vedlejších komunikací a navazujících komunikací v průběhu stavby 
- 2 x staré vozovky na stavbě = (993 + 3001) x 2 = 8.000 m2 
- navazující komunikace - (6 x 300) x 2 = 3.600 m2 
celkem = 8.000,- + 3.600 = 11.600 m2

43 967155 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 8KM M3 10,000 2 080,00 20 800,00 2021_OTSKP

- odbourání části základů podezdívek, když zasahuje do chodníku (brání uložení dlažby 
podél podezdívky) 
- odvoz do průmyslové zóny na skládku investora 
- předpoklad - 100 m x 0,1 m2 = 10 m3
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet: 1 Oprava veřejného osvětlení
Objekt : Název objektu : JKSO :

01 SO 400 - Veřejné osvětlení

Stavba : Název stavby : SKP :

2143 Oprava veřejného osvětlení ulice Seifertova

Projektant : Počet měrných jednotek :

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo : 43/21

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0 Zařízení staveniště 20 000,00

Z Montáž celkem 666 943,30

R HSV celkem 0,00

N PSV celkem 0,00

ZRN celkem 666 943,30

HZS 65 520,00

RN II.a III.hlavy 732 463,30 Ostatní VRN 0,00

ZRN+VRN+HZS 752 463,30 VRN celkem 20 000,00

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 752 463,30 Kč

DPH 21,0 %  činí : 158 017,29 Kč

Základ pro DPH 0,0 %  činí : 0,00 Kč

DPH 0,0 %  činí : 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 910 480,59 Kč

Poznámka :

Mareš Zdeněk - ELPRO
Město Jičín
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2143 Oprava veřejného osvětlení ulice Seifertova Rozpočet : 1

01 SO 400 - Veřejné osvětlení

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M01 Nosný materiál 0,00 0,00 0,00 341 235,00 0,00

M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 113 766,00 0,00

M46 Zemní práce při montážích 0,00 0,00 0,00 211 942,30 0,00

M99 Ostatní práce "M" 0,00 0,00 0,00 0,00 65 520,00

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 0,00 666 943,30 65 520,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 20 000,00 666 943,30 20 000,00

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Oprava veřejného osvětlení

20 000,00
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2143 Oprava veřejného osvětlení ulice Seifertova Rozpočet: 1
01 SO 400 - Veřejné osvětlení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: M01 Nosný materiál

1 28314146.E Fólie výstražná š. 300mm - BLESK m 620,00 4,00 2 480,00

2 31677040AM1117Stožár sadový bezpat.tříst. LBH 6-B (žár.zink.) kus 15,00 4 340,00 65 100,00

3 31677040B Stožárové pouzdro plastové SP 315/1000 kus 15,00 1 330,00 19 950,00

4 34111038 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 2,5 mm2 m 105,00 28,00 2 940,00

5 34111076 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4B x10 mm2 m 740,00 140,00 103 600,00

6 34562042AM3035Elektrovýzbroj stožárová 72 - 1 pojistka Cu kus 15,00 560,00 8 400,00

7 34570000KP2201 Trubka ochranná KOPOFLEX 40 m 650,00 18,00 11 700,00

8 34570000UN1880Trubka PH ohebná FXP 32 IEC m 64,00 24,00 1 536,00

9 348-1 Příplatek za recyklaci svítidla led 1/2019 kus 15,00 9,00 135,00

10 34844000VL105 LED svítidlo Empemont ELLIS 26-40W,2700K,IP66 kus 15,00 6 940,00 104 100,00

11 35433052 Oko kabelové příložní.pro Cu vodiče 7585-10 50 mm2 kus 15,00 27,00 405,00

12 35441125 VL1 Drát uzemňovací pozinkovaný *8 mm kg 170,00 63,00 10 710,00

13 35441885 Svorka spojovací SS pro lano d 8-10 mm kus 8,00 30,00 240,00

14 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 % 3,00 3 313,00 9 939,00

Celkem za M01 Nosný materiál 341 235,00

Díl: M21 Elektromontáže

15 210010017U00 Mtž trubka plast oheb volná D 29mm m 64,00 10,00 640,00

16 210010123R00 Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm m 650,00 50,00 32 500,00

17 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 45,00 21,00 945,00

18 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 140,00 32,00 4 480,00

19 210100251R00 Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2 kus 50,00 100,00 5 000,00

20 210202015T00 Svítidlo výbojkové / LED parkové kus 15,00 358,00 5 370,00

21 210204002R00 Stožár osvětlovací sadový - ocelový kus 15,00 696,00 10 440,00

22 210204201R00 Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh kus 15,00 568,00 8 520,00

23 210220022R00 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm m 340,00 32,00 10 880,00

24 210220301R00 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ kus 23,00 105,00 2 415,00

25 210281001T00 Demontáž a montáž stanice místního rozhlasu ks 3,00 1 680,00 5 040,00

26 210810006R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený m 105,00 19,00 1 995,00

27 210810013R00 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený m 740,00 24,00 17 760,00

28 210950101RT1
Štítek označovací na kabel včetně dodávky štítku 6035-2k kus 35,00 23,00 805,00

29 210950201R00 Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg m 650,00 9,00 5 850,00

30 203      R00 Zednické výpomoci m21      čl.13-5a % 1,00 1 126,00 1 126,00

Celkem za M21 Elektromontáže 113 766,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích

31 460010024RT2 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 
500 m km 0,62 1 815,00 1 125,30

32 460030059U00 Rozebrání zámk dlažba do malty m2 5,00 269,00 1 345,00

33 460030071RT1
Bourání živičných povrchů tl. vrstvy do 5 cm v ploše do 5 m2 m2 2,00 100,00 200,00

34 460030081RT1
Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5 cm m 16,00 260,00 4 160,00

35 460050602R00 Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4 m3 4,00 990,00 3 960,00

36 460100001RT1 Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy kompletní 
zhot.pouzdrového základu kus 15,00 1 040,00 15 600,00

37 460120002R00 Zához jámy, hornina třídy 3 - 4 kus 2,00 220,00 440,00

38 460120061RT1 Odvoz zeminy odvoz zeminy včetně naložení m3 21,00 820,00 17 220,00

39 460200103R00 Výkop kabelové rýhy 35/20 cm, hornina 3 m 560,00 78,00 43 680,00

40 460200163R00 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3 m 34,00 180,00 6 120,00

41 460200284R00 Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4 m 26,00 395,00 10 270,00

42 460300006R00 Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm m3 64,00 100,00 6 400,00

43 460420018R00 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku m 594,00 90,00 53 460,00

44 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 26,00 168,00 4 368,00

45 460490012V01
Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm bez materiálu m 620,00 10,00 6 200,00

46 460560133R00 Zához rýhy 35/50 cm, hornina třídy 3 m 560,00 30,00 16 800,00

47 460560163R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3 m 34,00 46,00 1 564,00

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Oprava veřejného osvětlení
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2143 Oprava veřejného osvětlení ulice Seifertova Rozpočet: 1
01 SO 400 - Veřejné osvětlení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Oprava veřejného osvětlení

48 460560284R00 Zához rýhy 50/100 cm, hornina třídy 4 m 26,00 100,00 2 600,00

49 460650011R00 Podkladová vrstva ze štěrku tl.25 cm m2 13,00 280,00 3 640,00

50 460650014R00 Podkladová vrstva z makadamu penetračního tl.20 cm m2 13,00 415,00 5 395,00

51 460650028T00 Vozovka jednovrstvá z živice 5 cm m2 2,00 1 460,00 2 920,00

52 460650202T00 Položení zámkové dlažby včetně stabilizace m2 5,00 895,00 4 475,00

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 211 942,30

Díl: M99 Ostatní práce "M"

53 9091     T00 Vícepráce nad rámec ceníkových položek hod 12,00 390,00 4 680,00

54 9096     T00 Zabezpečení pracoviště hod 8,00 390,00 3 120,00

55 9097     T00 Koordinace s ostatními profesemi hod 16,00 390,00 6 240,00

56 9121     T00 Úprava stávajících rozvaděčů hod 6,00 390,00 2 340,00

57 9201     T00 Demontáž svítidel veřejného osvětleni hod 5,00 390,00 1 950,00

58 9204     T00 Demontáž stožárů VO hod 14,00 390,00 5 460,00

59 9241     T00 Vytýčení podzemních sítí hod 5,00 440,00 2 200,00

60 9251     T00 Odkrytí pomocí sond hod 3,00 390,00 1 170,00

61 9802     T00 Použití hydraulické plošiny hod 20,00 670,00 13 400,00

62 9961     T00 Digitální zaměření do 300m kus 2,00 4 480,00 8 960,00

63 9962     T00 Digitální zaměření za každých dalších 100m kus 1,00 2 800,00 2 800,00

64 9965     T00 Zhušťovací bod kus 3,00 1 120,00 3 360,00

65 9981     T00 Seřízení a uvedení do provozu hod 6,00 390,00 2 340,00

66 9991     T00 Výchozí revize hod 15,00 500,00 7 500,00

Celkem za M99 Ostatní práce "M" 65 520,00
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet: 2 Metropolitní optická síť
Objekt : Název objektu : JKSO :

01 SO 400 - Veřejné osvětlení

Stavba : Název stavby : SKP :

2143 Oprava veřejného osvětlení ulice Seifertova

Projektant : Počet měrných jednotek :

Objednatel : Náklady na MJ : 0

Počet listů : Zakázkové číslo : 43/21

Zpracovatel projektu : Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Dodávka celkem 0,00 Zařízení staveniště 2 500,00

Z Montáž celkem 77 416,00

R HSV celkem 0,00

N PSV celkem 0,00

ZRN celkem 77 416,00

HZS 18 240,00

RN II.a III.hlavy 95 656,00 Ostatní VRN 0,00

ZRN+VRN+HZS 98 156,00 VRN celkem 2 500,00

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis: Podpis :

Základ pro DPH 21,0 %  činí : 98 156,00 Kč

DPH 21,0 %  činí : 20 612,76 Kč

Základ pro DPH 0,0 %  činí : 0,00 Kč

DPH 0,0 %  činí : 0,00 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 118 768,76 Kč

Poznámka :

Mareš Zdeněk - ELPRO
Město Jičín
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2143 Oprava veřejného osvětlení ulice Seifertova Rozpočet : 2

01 SO 400 - Veřejné osvětlení

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M01 Nosný materiál 0,00 0,00 0,00 31 158,00 0,00

M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 35 778,00 0,00

M46 Zemní práce při montážích 0,00 0,00 0,00 10 480,00 0,00

M99 Ostatní práce "M" 0,00 0,00 0,00 0,00 18 240,00

CELKEM  OBJEKT 0,00 0,00 0,00 77 416,00 18 240,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Zařízení staveniště 2 500,00 77 416,00 2 500,00

CELKEM VRN

Stavba :

Objekt : Metropolitní optická síť

2 500,00
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2143 Oprava veřejného osvětlení ulice Seifertova Rozpočet: 2

01 SO 400 - Veřejné osvětlení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: M01 Nosný materiál

1 28314146.E Fólie výstražná š. 300mm - BLESK m 15,00 4,00 60,00

2 34569901 VL11 Chránička PVC pro metropolitní optickou síť *40 m 605,00 44,00 26 620,00

3 34569901 VL12 Spojka chráničky PVC *40 m 6,00 182,00 1 092,00

4 34569901 VL13 Koncovka chráničky PVC *40 m 4,00 170,00 680,00

5 34570000KP2204 Trubka ochranná KOPOFLEX 75 m 50,00 36,00 1 800,00

6 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 % 3,00 302,00 906,00

Celkem za M01 Nosný materiál 31 158,00

Díl: M21 Elektromontáže

7 210010123R00 Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 47 mm m 605,00 50,00 30 250,00

8 210010124R00 Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 80 mm m 50,00 57,00 2 850,00

9 210102596T00 Mtž spojky trubky *40 kus 6,00 246,00 1 476,00

10 210102597T00 Mtž koncovky trubky *40 kus 4,00 212,00 848,00

11 203      R00 Zednické výpomoci m21      čl.13-5a % 1,00 354,00 354,00

Celkem za M21 Elektromontáže 35 778,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích

12 460200123V01 Výkop kabelové rýhy 35/40 cm  hor.3 obsazená trasa m 5,00 78,00 390,00

13 460200284R00 Výkop kabelové rýhy 50/100 cm hor.4 m 10,00 395,00 3 950,00

14 460300006R00 Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm m3 6,00 100,00 600,00

15 460420018R00 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku m 5,00 95,00 475,00

16 460420022R00 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku m 10,00 168,00 1 680,00

17 460490012V01

Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm bez materiálu m 15,00 10,00 150,00

18 460560123R00 Zához rýhy 35/40 cm, hornina třídy 3 m 5,00 30,00 150,00

19 460560284R00 Zához rýhy 50/100 cm, hornina třídy 4 m 10,00 100,00 1 000,00

20 460650011R00 Podkladová vrstva ze štěrku tl.25 cm m2 3,00 280,00 840,00

21 460650014R00 Podkladová vrstva z makadamu penetračního tl.20 cm m2 3,00 415,00 1 245,00

Celkem za M46 Zemní práce při montážích 10 480,00

Díl: M99 Ostatní práce "M"

22 9091     T00 Vícepráce nad rámec ceníkových položek hod 3,00 390,00 1 170,00

23 9096     T00 Zabezpečení pracoviště hod 2,00 390,00 780,00

24 9097     T00 Koordinace s ostatními profesemi hod 3,00 390,00 1 170,00

25 9961     T00 Digitální zaměření do 300m kus 2,00 4 480,00 8 960,00

26 9964     T00 Digitální zaměření do 100m kus 1,00 2 800,00 2 800,00

27 9965     T00 Zhušťovací bod kus 3,00 1 120,00 3 360,00

Celkem za M99 Ostatní práce "M" 18 240,00

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : Metropolitní optická síť
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