



SPRÁVA
ŽELEZNIC

OBJEDNÁVKA

Číslo: 22/645100077

S

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Dodavatel:

Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16
412 01 Litoměřice
IČO: 62743881

Notifikace: 23.3.2022 13:58

DIČ: CZ62743881

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Termín dodání:

30. 4. 2022

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 110 108,02

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Č. j.: 10977/2022-SŽ-OŘ PHA-SMT

Smlouva: 645100009/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

objekty od km 67,211 do km 71,529 TU 0693

Povaha nákupu:



provoz



investice



FKSP

Účetní okruh:



MOZ



HOM



ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Km 67,211	KUS	1,000	6 651,63
2		Km 68,644	KUS	1,000	21 321,56
3		Km 68,798	KUS	1,000	6 858,38
4		Km 69,280	KUS	1,000	21 023,60

Pokračování je na straně 2

Přílohy:	10
Záruční doba:	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 23. 3. 2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jan Marek
podepsáno digitálně

Litoměřice, Akceptováno dne: 24. 3. 2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Jan Vachtl
podepsáno digitálně

**SPRÁVA
ŽELEZNIC**

OBJEDNÁVKA

Pokračování**Číslo: 22/645100077****S****Zpracoval:****Tel. číslo:****Email:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
5		Km 69,784	KUS	1	5 070,83
6		Km 71,076	KUS	1	11 096,70
7		Km 71,346	KUS	1	23 094,24
8		Km 71,529	KUS	1	14 991,08

Na základě rámcové dohody ev. č. 645100009/2020 a Zadávacího protokolu č. 310 u Vás objednááme údržbu - čištění a vyřezávání objektů od km 67,211 do km 71,529 TU 0693 Podlešín - Obrnice.

Přijatá cena Díla:	110 108,02
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	28. 3. 2022
Lhůta pro dokončení Díla:	30. 4. 2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	bez výluky
Místo realizace Díla (Staveniště)	objekty od km 67,211 do km 71,529 DU Zlonice - žst Klobuky
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Po předání bude vystavena faktura
Další údaje:	kontaktní osoba objednatele: XXXXXXXXX
Přílohy:	položkový soupis prací