

**Objednatel:**

Správa železnic, státní organizace  
Dlážděná 1003/7  
Praha 1, Nové Město 110 00

**Objednávku vystavuje organizační složka:**

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24  
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským  
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 10445/2022-SŽ-OR PHA-SEE

Smlouva: 645500002/2021

Splatnost faktury: 30 dní

**Potvrzený termín dodání:****Adresa místa plnění:**

645500002/2021/25, T: 4.4. - 9.12.2022, Kralupy n/V, Kladno,  
Kamenné Žehrovice

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

**Dodavatel:**

Elektrizace železnic Praha a. s.  
Nám. Hrdinů 1693/4a  
140 00 Praha 4 - Nusle  
IČO: 47115921

Notifikace: 21.3.2022 10:07

DIČ: CZ47115921

**Termín dodání:**

4.4. - 9.12.2022

**Finanční objem (bez DPH) do:**

CZK 1 031 175,30

**Způsob dopravy:**

Zajistí dodavatel

**Způsob platby:**

Převodem

**Povaha nákupu:**

provoz  investice  FKSP

**Účetní okruh:**

MOZ  HOM  ZDC

**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace  
Centrální finanční účtárna Čechy  
Náměstí Jana Pernera 217  
Pardubice 530 02

**Objednáváme u Vás:**

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		oprava		1,000	1 031 175,30

**Pokračování je na straně 2**

Přílohy: 3

Záruční doba: Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne: 21.3.2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Mgr. Bc. František Fiala DiS

Praha 4 - Nusle, Akceptováno dne: 21.3.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Luděk Valtr

Ing. Martin Janovský

Dodavatel:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u vás na základě rámcové smlouvy č. 645500002/2021 opravu trafostanic 22kV v úseku Kralupy n/V - Kladno - Kamenné Žehrovice (E513KDJE0A00).

TS1 Kralupy - část SŽ, GPS 50.2357603N, 14.3275322E  
TS1 Kralupy - vstupní část, GPS 50.2357603N, 14.3275322E  
TS3 Kralupy, GPS 50.2382342N, 14.3165889E  
TS KL 5202 Kam. Žehrovice, GPS 50.1396983N, 14.0410844E  
TS KL 4135 Kladno, GPS 50.1267536N, 14.1103175E

Kontaktní osoba:

<b>Přijatá cena Díla:</b>	1 031 175,30
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	4.4.2022
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	9.12.2022
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	bez výluk
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	TS1 Kralupy - část SŽ, GPS 50.2357603N, 14.3275322E, TS1 Kralupy - vstupní část, GPS 50.2357603N, 14.3275322E, TS3 Kralupy, GPS 50.2382342N, 14.3165889E, TS KL 5202 Kam. Žehrovice, GPS 50.1396983N, 14.0410844E, TS KL 4135 Kladno, GPS 50.1267536N, 14.1103175E
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	po předání Díla bude vystavena faktura
<b>Další údaje:</b>	žádné
<b>Přílohy:</b>	rozpočet

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2578864

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 23097d71-6e82-4511-833f-183dae8c25f4

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Milena STOULILOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.03.2022 09:27:01



4d7cb26d-be43-4b37-8e64-5a66b5855dd9