

Položkový rozpočet

Zakázka: **CN - MŠ U Koupaliště, stavební úpravy - komunikace
Česká Třebová**

Zhotovitel: **Rydo, spol. s r.o.
Podbranská 2194
560 02 Česká Třebová**

Objednatel:

IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV		
PSV		460 551,62
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	460 551,62 CZK
Zaokrouhlení:		96 716,00 CZK
		0,38 CZK

Cena celkem:

557 268,00 CZK

Za objednatele

Místo


7.2.2022

Datum

Popis: Platnost cenové nabídky 5 dní.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Komunikace, zámk. dlažba 8 cm, podbetonovaná	HSV	460 551,62	276,21856
Celkem:			460 551,62	276,21856



Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Gena
Díl: 1	Komunikace, zámk. dlažba 8 cm, podbetonovaná				460 551,62
1	113 10-8310.R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl., tl. 10 cm, odstranění betonů	m2	304,00000		
2	113 10-7410.R00 Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.těžené tl. 10 cm	m2	304,00000		
3	979 08-7212.R00 Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	102,80000		
4	979 08-4216.R00 Vodotěsná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	102,80000		
5	979 99-0112.R00 Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	75,00000		
6	199 00-0003.R00 Poplatek za skládku podkladu z kameniva těž.	t	27,80000		
7	564 83-1111.RT2 Urovnání podkladu plochy, hutnění - válcování, šterkodrt' frakce 0-32 mm	m2	304,00000		
8	917 86-2111.R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	6,00000		
9	592-174230R Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250, přírodní	kus	6,00000		
10	567 21-1110.R00 Podklad z prostého betonu tř. I floušťky 10 cm	m2	304,00000		
11	596 21-5040.R00 Klazení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	304,00000		
12	592-452655R Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8, povrch STANDARD	m2	310,00000		
13	596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	60,00000		
14	599 43-2111.R00 Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým	m2	304,00000		
15	899 33-1111.R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	4,00000		
16	998 22-3011.R00 Přesun hmot, pozemní komunikace	sou	1,00000		

