



# PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS


PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ PS, Oto Szakos, Nové Hamry 392, Nové Hamry, 362 24

## Rozpočet pro provedení projektových prací a inženýrských činností

Stavba: ZŠ a ZUŠ Šmeralova, půdní vestavba
Objekt: Projektová dokumentace + IČ
Investor: Statutární město Karlovy Vary

Kód	Název	MJ	počet	cena položky	celkem (Kč)
VF 01	Zabezpečení vstupních podkladů (VSP)				30000
	zajištění vstupních údajů		1	5000	5000
	Zpracování PD - dispozice / nábytek		1	10000	10000
	Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi		1	15000	15000
			0	0	0
VF 02	Zabezpečení projektové přípravy pro územní řízení (DUR)				0
	projektová dokumentace (DUR)		0	0	0
	inženýrská činnost (IČ UR)		0	0	0
VF 03	Zabezpečení projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)				0
	projektová dokumentace (DSP)		0	0	0
	inženýrská činnost (IČ UR)	hod	0	0	0
VF 04	Projekt pro provedení stavby (DPS)				204000
	projektová dokumentace (DPS)		1	190000	190000
	inženýrská činnost - zaj. dokladové části		1	14000	14000
VF 05	Zabezpečení smluvních vztahů pro provedení stavby (IČ PS)		0	0	0
VF 06	Práce spojené s prováděním stavby				0
	autorský dozor (AD)	hod	0	0	0
	technický dozor stavebníka (TDI)		0	0	0
VF 07	Práce po dokončení stavby				0
	zabezpečení kolaudačního rozhodnutí		0	0	0
	dokumentace skutečného stavu		0	0	0
	Dokumentace bouracích prací (vyhl. 499/2006 Sb.)		0	0	0
	Rozpočet, výkaz výměr	hod	40	560	22400
	Tiskové výstupy	A4	1000	6	6000
	Celkem (Kč)				262 400
	DPH 21%				55 104
	Celkem s DPH (Kč)				317 504

Zpracoval: Oto Szakos  
Datum: 01.03.2022



řizník, popis