

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby Výměna dlažby v učebně VV a keramiky

Název objektu SŠ Kpt. Jasioka

Název části

JKSO

EČO

Místo

HAVÍŘOV

IČO

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

VDS spol. s r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0	
2		Montáž	0	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV	Dodávky	48 079	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0	
4		Montáž	123 304	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatní	0,00%	0	
6		Montáž	0				18	NUS z rozpočtu		0	
7	ZRN (ř. 1-6)		171 383	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0	
20	HZS		0	21	Kompl. činnost	0	22	Ostatní náklady		0	

Projektant		D Celkové náklady	
		23	Součet 7, 12, 19-22 171 383,47
Datum a podpis	Razítko	24	DPH 15,00 % z 0,00 0,00
Objednatel		25	DPH 21,00 % z 158 501,38 35 990,53
		26	Cena s DPH (ř. 23-25) 207 374,00
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty	
Zhotovitel		27	Dodávky objednatele 0
		28	Klouzavá doložka 0
Datum a podpis	Razítko	29	Zvýhodnění + - 0