

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZH-6_01_22
Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

KSO: 824
Místo: žst. Meziměstí
CZ-CPV: 50220000-3

CC-CZ: 21219
Datum: 16. 3. 2022
CZ-CPA: 33.14

Zadavatel:
Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na <https://podminky.urs.cz>.

Cena bez DPH			679 558,99
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	679 558,99	142 707,39
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	822 266,38
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZH-6_01_22

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

Místo: **žst. Meziměstí**

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

679 558,99

822 266,38

01	Oprava vazebního kabelu	679 558,99	822 266,38	ING
PS_01	Zab.zař. - v rámci RD	116 201,00	140 603,21	Soupis
PS_011	Zab.zař. - nad rámeč RD	4 042,16	4 891,01	Soupis
PS_02	Zemní práce - v rámci RD	339 755,00	411 103,55	Soupis
PS_021	Zemní práce - nad rámeč RD	70 381,92	85 162,12	Soupis
PS_100	VON v rámci RD	138 860,69	168 021,43	Soupis
PS_101	VON nad rámeč RD	10 318,22	12 485,05	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

Objekt:

01 - Oprava vazebního kabelu

Soupis:

PS_01 - Zab.zař. - v rámci RD

KSO: 824

Místo: žst. Meziměstí

CC-CZ:

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

Objekt: 01 - Oprava vazebního kabelu

Soupis: **PS_01 - Zab.zař. - v rámci RD**

Místo: žst. Meziměstí
Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK
Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

Datum: 16. 3. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D	DEM	Demontáže							0,00
1	K	7593507150	Vyjmutí výstražné fólie z výkopu	m	490,000		0,00		

D	KAB	Kabelizace							0,00
2	M	7593501820	Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1408-XR, fialový zabezpečovací	kus	7,000		0,00		
3	M	7593500600	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)	m	490,000		0,00		
4	K	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou folií (bez folie)	m	490,000		0,00		
5	K	7593505270	Montáž kabelového označnicku Ball Marker - upevnění kabelového označnicku na plášť kabelu upevňovacími prvky	kus	7,000		0,00		

D	OST	Ostatní							0,00
6	K	7590127025	Demontáž skříně ŠM, PSK, SKP, SPP, KS - včetně odpojení zařízení od kabelových rozvodů	kus	1,000		0,00		
7	K	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy	kus	2,000		0,00		
8	K	7590555134	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy	kus	1,000		0,00		
9	K	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy	kus	3,000		0,00		
10	K	7590555142	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 24 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytka a štítku kabelové formy	kus	1,000		0,00		
11	K	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavičky, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulování napětí na žárovkách, provizorní zacinění žárovek a jeho odstranění	kus	5,000		0,00		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

Objekt:

01 - Oprava vazebního kabelu

Soupis:

PS_011 - Zab.zař. - nad rámec RD

KSO: 824

Místo: žst. Meziměstí

CC-CZ:

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

Objekt: 01 - Oprava vazebního kabelu

Soupis: **PS_011 - Zab.zař. - nad rámec RD**

Místo: žst. Meziměstí
Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK
Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

Datum: 16. 3. 2022

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	KAB	Kabelizace					0,00	
1	M	7491100230	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 160 rudá	m	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

P
Poznámka k položce:
KOPOFLEX 110

D	OST	Ostatní					0,00	
2	M	5955101012	Kamenivo drcené štěrku frakce 16/32	t	2,880		0,00	Sborník UOŽI 01 2021

VV přejezd asfaltový - P5125
VV (14*0,5*0,2)*1,6 2,240
VV přejezd štěrkový - P5126
VV (4*0,5*0,2)*1,6 0,640
VV Součet 2,880

3	K	7593505102	Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm	m	20,000		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
---	---	------------	---	---	--------	--	------	----------------------

P
Poznámka k položce:
montáž trubky KOPOFLEX na kabel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

Objekt:

01 - Oprava vazebního kabelu

Soupis:

PS_02 - Zemní práce - v rámci RD

KSO: 824

Místo: žst. Meziměstí

CC-CZ:

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

Objekt:

01 - Oprava vazebního kabelu

Soupis:

PS_02 - Zemní práce - v rámci RD

Místo:

žst. Meziměstí

Datum:

16. 3. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	137,200		0,00	
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174111101

VV

(0,35*490*0,8)

137,200

VV

Součet

137,200

D 5 Komunikace pozemní

0,00

2	K	564851112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm	m2	9,000		0,00	
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851112

3	K	576143211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	7,000		0,00	
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/576143211

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

4	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	28,000		0,00	
---	---	-----------	---	---	--------	--	------	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/919735111

D M Práce a dodávky M

0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

0,00

5	K	460150164	Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	490,000		0,00	
---	---	-----------	---	---	---------	--	------	--

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460150164

D HZS Hodinové zúčtovací sazby

0,00

6	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	8,000		0,00	
---	---	---------	---	-----	-------	--	------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

Objekt:

01 - Oprava vazebního kabelu

Soupis:

PS_021 - Zemní práce - nad rámec RD

KSO: 824

Místo: žst. Meziměstí

CC-CZ:

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

Objekt: 01 - Oprava vazebního kabelu

Soupis: **PS_021 - Zemní práce - nad rámec RD**

Místo: žst. Meziměstí
Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK
Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

Datum: 16. 3. 2022
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemní práce

0,00

1	M	11162100	asfalt silniční obyčejný	t	1,000		0,00	CS ÚRS 2022 01
2	M	11162550	emulze asfaltová spojovací	kg	2,000		0,00	CS ÚRS 2022 01

D OST Ostatní

0,00

3	M	58153675	písek technický filtrační vlhký PR VVL frakce 0,5/1 VL	t	38,588		0,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		podšypový/zásypový písek - kabel			38,588		
	VV		(0,35*490*0,15)*1,5					
	VV		Součet			38,588		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

Objekt:

01 - Oprava vazebního kabelu

Soupis:

PS_100 - VON v rámci RD

KSO: 824

Místo: žst. Meziměstí

CC-CZ:

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

Objekt: 01 - Oprava vazebního kabelu

Soupis: **PS_100 - VON v rámci RD**

Místo: žst. Meziměstí
 Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK
 Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

Datum: 16. 3. 2022
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	REV	Revize, zkoušky a školení						
1	K	7598095390	Příprava ke komplexním zkouškám za 1 jízdní cestu do 30 výhybek - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu	kus	1,000		0,00	

0,00

D	OST	Doprava, přeprava, poplatky						
2	K	9901000800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástí, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, sutí, atd. do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	kus	2,000		0,00	
3	K	9902100800	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 150 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého dopravního prostředku.	t	42,468		0,00	

0,00

VV	asfalt							
VV	1				1,000			
VV	šterk							
VV	2,88				2,880			
VV	písek podsypový/zásypový							
VV	38,588				38,588			
VV	Součet				42,468			

4	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, sutí Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z mezisklady.2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	42,468		0,00	
---	---	------------	---	---	--------	--	------	--

VV	asfalt							
VV	1				1,000			
VV	šterk							
VV	2,88				2,880			
VV	písek podsypový/zásypový							
VV	38,588				38,588			
VV	Součet				42,468			

5	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	1,000		0,00	
---	---	------------	---	-----	-------	--	------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
P			<i>Poznámka k položce: bagr+válec</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

Objekt:

01 - Oprava vazebního kabelu

Soupis:

PS_101 - VON nad rámec RD

KSO: 824

Místo: žst. Meziměstí

CC-CZ:

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel:

Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚOŽI a ÚRS. Položky, které pochází z cenové soustavy ÚOŽI, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'ÚOŽI' a položky, které pochází z cenové soustavy ÚRS, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Škeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenových soustav, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na <https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/cenove-databaze/> a na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

0,00

DPH základní
snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

Výše daně

0,00

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HKR 2022 – 2023

Objekt: 01 - Oprava vazebního kabelu

Soupis: **PS_101 - VON nad rámeček RD**

Místo: žst. Meziměstí

Datum: 16. 3. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství HK

Projektant:

Zhotovitel: Společnost Údržba u SSZT 2022 – 2023

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

^D VRN Doprava, přeprava, poplatky

0,00

1	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	0,022		0,00	Sborník UOŽI 01 2021
---	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2579579

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 3efcda06-8aca-455d-9a63-d4910fdb256

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.03.2022 12:59:02



3316682a-51c0-4a2b-a728-799bf3e3f79f