
Dohoda
o provedení  první  etapy  záchranného  archeologického  výzkumu

I.

Účastníci  dohody

Dohodu  o provedení  první  etapy  záchranného  archeologického  výzkumu  podle  zákona  č.

20/1987  sb., o státní  památkové  péči,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  uzavírají:

1. Muzeum  Českého ráje  v Turnově

orgarúzace  oprávněná  podle  zák.  č. 20/1987  Sb. ve znění  pozdějších  předpisů  provádět

záchranné  archeologické  výzkumy  (ZA  Q  v souladu  s Dohodou  o rozsahu  a  podmínkách

provádění  ZA V uzavřenou  s AV  CR drte  19. 5. 1999
příspěvková  organizace  Libereckého  kraje

ICO  00085804

bankovní  spqiení:

číslo  účtu:

se sídlem  Skálova  ul. č. p. 71,51101  l'urnov

zast.:  PhDr,  Jan Prostředník,  Ph.D.,  ředitelem  organizace

odborný  garant:

dále,,Zhotovitel"

2. Vodohospodářské  sdružení  Turnov

Dobrovolný  svazek  obcí,  registrovaný  u Krajského  úřadu  LK

se sídlem:  Antonína  Dvořáka  287,  Turnov,  511 01

zast,:  Ing.  Milanem  Heidukem,  ředitelem  svazku

bankovní  spojení:

číslo  účtu:

IČO:  49295934

dále,,Objednatel"

II.

Předmět  dohody

Předi'nětem  dohody  je  provedení  první  etapy  záchranného  archeologického  výzkumu  v souvislosti  se
stavbami  Objednatele  na území  okresu  Semily  v roce  2022  (viz  příloha  l)  za podmínek  dále  v této
dohodě  specifikovaných.

III.

Práva  a povinnosti  účastníků  dohody
l. Zhotovitel  se zavazuje,  že:

a) zajistí  provádění  záchranného  archeologického  výzkumu  v souvislosti  se stavbami  Objednatele  na
úzerní  s archeologickými  nálezy  v okresu  Semily  (Liberecký  kraj  -  viz  příloha  l),  který  bude  mít  po
odborné  stránce  veškeré  náležitosti;  těmito  náležitostmi  se rozurní  odborně  provedená  opatření  v terénu
za účelem  vyhledání,  dokumentace  a vyhodnocení  nemovitých  archeologických  nálezů,  tj. zejména
porušených  nebo  ohrožených  archeologických  situací,  odebrání  movitých  archeologických  nálezů  a
vyhotovení  hlášení  o archeologickém  nálezu;  nedojde-li  knarušení  nemovitých  historických  terénů
nebo  objevu  movitých  archeologických  nálezů,  vyhotovuje  se hlášení  o jejich  negativním  zjištění;
b) v případě,  že dojde  k narušení  nemovitých  historických  terénů  (např.  nález  pravěkých,  středověkých
nebo  novověkých  sídlištních,  výrobních  nebo  pohřebních  objektů),  bude  provedena  druhá  etapa
záchranného  archeologického  výzkumu,  která  bude  odvislá  od význai'nu  a rozsahu  narušení  těchto
nemovitých  historických  terénů  výkopovými  pracemi.  V takovéi'n  případě  bude  vzniklá  situace  řešena
novou  dohodou  o provedení  arch.  výzkui'nu,  která  bude  obsahovat  opatření  nezbytná  k terénnímu
výzkumu  stavbou  narušených  nemovitých  objektů,  jejich  dokumentace,  spektra  přírodovědných  analýz,
odvislých  od povahy  archeologických  nálezů  a vyhotovení  nálezové  zprávy  z této  etapy  záchranného
archeologického  výzkumu;

c) do  šedesáti  dnů po uskutečnění  faktického  finančního  plnění  úhrady  nákladů  na záchranný
archeologický  výzkum  vystaví  potvrzení  o tom,  že tento  záchranný  archeologický  výzkum  řádně
proběhl';



d) v případě,  že při  zemních  pracích,  jichž  se tato  dohoda  týká,  budou  zjištěny  archeologické  nálezy,

budou  deponovány  v Muzeu  Českého  ráje a do jednoho  roku  po ukončení  zemních  prací  bude

vypracována  zprávou  o výsledcích  tohoto  záchranného  archeologického  výzkumu;

e) jeho  pracovníci  budou  při provádění  tohoto  záchranného  archeologického  výzkumu  dodržovat

předpisy  BOZP.

2. Objednatel  se zavazuje,  že:

a) oznámí  odbornému  garantovi  Muzea  Českého  ráje  v Turnově  alespoň  tři pracovní  dny  předetn

zaliájení  I. etapy  zemních  prací  a následně  oznámí  zahájení  každé  další  etapy  zemních  prací;

b) umožní  pracovníkům  Muzea  Ceského  ráje  v Turnově,  jakož  i jeho  smluvnímu  partnerovi  ve věci

provádění  dotčeného  archeologického  výzkumu,  přístup  na  staveniště,  provádění  záchranného

archeologického  výzkumu,  především  zajistí  přístup  na staveniště,  do výkopů  a dalších  míst,  kde  práce

v rámci  stavby  zasahujípod  povrch  země;

c) umožní  pracovníkům  Muzea  Ceského  ráje v Turnově  provádět  opatření  v terénu  za účelem

dokumentace  a vyhodnocertí  nemovitých  archeologických  nálezů,  tj. zejména  porušených  nebo

ohrožených  archeologických  situací,  odebrání  zjištěných  movitých  archeologických  nálezů,  jejich

laboratorní  zpracování  včetně  dokumentace  nutné  pro  vyhodnocení  a vypracování  nálezové  zprávy  ze

záchranného  archeologického  výzkumu;  v případě  zjištění  významných  nemovitých  archeologických

nálezů  se zavazuje  po dohodě  s těmito  pracovníky  zastavit  práce  v potřebném  rozsahu  a na dobu

potřebnou  knáležitému  odkrytí,  dokumentaci,  vyhodnocení  těchto  nálezů  a odebrání  movitých

archeologických  nálezů  z těchto  archeologických  situací;

d) uhradí  Muzeu  Ceského  ráje  v Turnově  náklady  vynaložené  na provádění  tohoto  záchranného

archeologického  výzkumu  ve smyslu  čl. III.,  odst.  1., písm.  a) této  dohody.

IV.

Náklady  na  záchranný  archeologický  výzkum

1. Terénní  pracovník  archeologického  oddělení  Muzea  Ceského  ráje  v Turnově  nebo  jeho  smluvní

paitner  telefonicky  oznámí  příslušnému  zástupci  VHS  Turnov  záměr  provést  v konkrétním  terinínu

návštěvu  probíhajících  zeinních  prací  zdůvodu  zajištění  záchrannél'io  archeologického  výzkumu.

Průběh  záchranného  archeologického  výzkumu  bude  pro  potřeby  investora  dokumentován  zápisy  do

stavebního  deníku,  který  bude  k dispozici  u příslušného  zástupce  VHS  Turnov.

2, Rozsah  prací  byl  dohodnut  v celkovém  objemu  254.272,-  Kč  (bez  DPH)  stanoveném  kalkulací  pro

každou  stavbu  zvlášt'  (příloha  2).  Tato  částka  bude  upřesněna  podle  konkrétních  nákladů  vynaložených

na provádění  tohoto  záchranného  archeologického  výzkumu  ve smyslu  čl. III.,  odst.  1., písm.  a) této

dohody,  včetně  možnosti  přesunu  finančních  prostředků  mezi  jednotlivými  položkami  kalkulace  v rámci

jedné  stavby  -  viz  Příloha  2 této  Dohody.

3. Platebním  dokladem,  který  vystaví  Muzeum  Českého  ráje  v Turnově,  je faktura  s náležitostmi

účetního  a daňového  dokladu.  Objednatel  se zavazuje  zaplatit  fakturovanou  částku  do čtrnácti  dnů  ode

dne  doručení  faktury.  V  případě  nedodržení  termínu  splatnosti  se fakturovaná  částka  zvyšuje  o

dohodnuté  penále  0,5 % fakturované  částky  za každý  započatý  kalendářní  den počínaje  prvním  dnem

následujícím  po dni  splatnosti  faktury.

V.

Závěrečná  ustanovení

l. Právní  vztahy,  které  nejsou  upraveny  touto  dohodou,  se řídí  ustanovením  příslušných  právních

předpisů.

2. Účastníci  dohody  potvrzují,  že tato  dohoda  byla  uzavřena  svobodně,  že souhlasí  s jejím  obsahem  a že

nebyla  sjednána  v tísni  ani  za  jinak  nevýhodných  podmínek.

3. Tato  dohoda  se vyhotovuje  ve čtyřech  stejnopisech,  každý  účastník  dohody  obdrží  dva  z nich.

4. Tato  dohoda  nabývá  účinnosti  a platnosti  dnem  jejího  podpisu  oběma  účastníky  dohody  a uzavírá  se

na dobu  do 31. 12. 2023.

5, Tato  dohoda  nahrazuje  nerealizované  nebo  nefakturované  akce  z roku  2021.  U akce  č. IO (původně

č. 7) a akce  č. Il  byly  první  etapy  zahájeny  v roce  2021  (k  datu  uzavření  této  dohody  bez  fakturace),

akce  č. 12 nebyla  v roce  2021  realizována.  Kalkulace  na tyto  tři  akce  se komplet  přesouvají  do této

dohody  roku  2022.

V Turnově  dne: 03. 03. 2022

za Muzeum  Českého ráje  v Turnově:

V  Turnově  dne:  03. 03. 2022

za Vodofiospo4ářské sdružení Turnov:


