
Elektrizace železnic Praha a.s.
Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 

vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, 
oddíl B, vložka 1809

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 2-22-RS-O-OOOOi
Objednatel:
Elektrizace železnic Praha, a.s.
Praha 4, Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a 
PSČ 140 00
Zapsaný v OR u Městského soud v Praze, oddíl B, vložka 1809
ICO: 47115921 
DIČ: CZ47115921

Dodavatel:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1 
IČO: 70994234 
DIČ: CZ70994234

Termín dodání: 18.05.2022 Kontaktní osoba dodavatele:
Místo dodání:
Kontaktní osoba za EŽ: Telefon:
Telefon: Email:

Na základě vzájemné dohody u Vás objednáváme:

Objednáváme u Vás kompletní provedení rychlé zkoušky sjízdnosti trakčního vedení rychlostí viz Příloha č.l stavby 
„Elektrizace trati vč. PEÚ Brno -  Zastávka u Brna, 1. etapa“.

Hranice zkoušky jsou uvedeny viz. Příloha ě.l.

Termín konání zkoušky sjízdnosti trakčního vedení: 18.05. 2022 a následně požadujeme vyhotovení protokolu rychlé 
zkoušky sjízdnosti trakčního vedení.

Souhlasíme s navrženou cenou 240 000 KČ +.21 % DPH /1 den provedení zkoušky sjízdnosti trakčního vedení. 
Zajištěná lokomotiva a vložené vozy budou účtovány zvlášť.
Zajištěnou lokomotivu a vložené osobní vozy četně přepravy měřícího vozu CTD Bohumín uhradí firma 
EŽ Praha a.s.

Příloha č. 1 -  Rychlosti na stavbě „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno -  Zastávka u Brna, 1. etapa“

Cena: 240000 CZK

Splatnost faktury, pokud není uvedeno jinak, je 30 dní po doručení faktury.
Fakturu zašlete elektronicky na email: podatelna@elzel.cz nebo písemně na adresu objednatele.

Faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu a označena číslem objednávky. 
________________ Nedílnou součástí faktury bude kopie potvrzené objednávky________________
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Příloha č. 1

Kolej č .l a č.2

V
V150

Rychlosti na stavbě: Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 1. etapa

staničení [km]
Začátek úseku

151,700 147,390 146,480 143,360 0,320
Konec úseku

1,345
rychlost [km/h] 120 105 120 100 100
rychlost [km/h] 120 115 120 120 115


