
Slepý soupis prací stavby Datum: 6.4.2017
 

Stavba : 16-3529UHN Uherskohradišťská nemocnice- Centrální objekty II.etapa

Objednatel : Uherskohradištská nemocnice a.s. IČO :

J.E.Purkyně 365 DIČ :

68668 Uherské Hradiště

Zhotovitel : Bude určen na základě výběrového řízení IČO :

DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %

Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru
Základ DPH 15 

%

Základ DPH 

21 %
DPH celkem Cena celkem

UHNCO_PS05 PS 05 Potrubní pošta 0 10 203 328 2 142 699 12 346 027

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa 0 267 723 852 56 222 009 323 945 861

UHNCO_VON VON Vedlejší a ostatní náklady 0 4 287 000 900 270 5 187 270

Celkem za stavbu 0 282 214 180 59 264 978 341 479 158

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu Číslo a název rozpočtu
Základ DPH 15 

%

Základ DPH 

21 %
DPH celkem Cena celkem

UHNCO_PS05  PS 05 Potrubní pošta 0 10 203 328 2 142 699 12 346 027

UHNCO_SO12  SO 12.1 Centrální objekt II.etapa 0 254 271 501 53 397 015 307 668 516

UHNCO_SO12  SO 12.11 Úprava stávajícího spojovacího koridoru 0 8 981 290 1 886 071 10 867 361

UHNCO_SO12  SO 12.12 Nový spojovací koridor 0 2 377 741 499 326 2 877 067

UHNCO_SO12  SO 12.13 Rozšíření a zastřešení zásobovací rampy 0 2 093 320 439 597 2 532 917

UHNCO_VON  VON Vedlejší a ostatní náklady 0 4 287 000 900 270 5 187 270

Celkem za stavbu 0 282 214 180 59 264 978 341 479 158

0,00

0,00

282 214 180,00

59 264 978,00

341 479 158
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SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet PS 05 Potrubní pošta JKSO 801.11.21

Objekt SKP 

UHNCO_PS05 PS 05 Potrubní pošta Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu Cenová soustava RTS

Objednatel Cenová úroveň CU 2016/I

Dodavatel Zakázkové číslo 16-3529

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

Celý objekt celkem 659 190

Elektromontáže 46 608

Montáže potrubí 9 497 530

10 203 328

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN celkem

GG ARCHICO, a.s.

Uherskohradištská nemocnice a.s.

Bude určen na základě výběrového řízení

10 203 328 Kč

2 142 699 Kč

12 346 027 Kč

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v dubnu 2016 pod zakázkovým číslem 16-

3529. Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapa Rozpočet: PS 05 Potrubní pošta

UHNCO_PS05 PS 05 Potrubní pošta

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 01 Celý objekt
1 PC-POTRUB.POŠTA PS 05 Potrubní pošta - stavební přípravenost - viz. samostatný soupis prací

soubor 1,00 659 190,36 659 190,36

Celkem za 01 Celý objekt 659 190,36

Díl: M21 Elektromontáže
2 PC - SILNOPROUD Provozní rozvod silnoproudu - viz.samostaný soupis prací soubor 1,00 46 607,50 46 607,50

Celkem za M21 Elektromontáže 46 607,50

Díl: M23 Montáže potrubí
3 PS 05 POT.POŠTA PS 05 Potrubní pošta - viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 9 497 530,00 9 497 530,00

Celkem za M23 Montáže potrubí 9 497 530,00

PS 05 celkem 10 203 327,86

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt :
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SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet SO 12.1 Centrální objekt II.etapa JKSO 801.11.21

Objekt SKP 

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu Cenová soustava RTS

Objednatel Cenová úroveň CU 2016/I

Dodavatel Zakázkové číslo 16-3529

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 101 631 657

Z PSV celkem 79 574 223

R M práce celkem 73 065 620

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 254 271 501

HZS 0

ZRN+HZS 254 271 501

254 271 501

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

GG ARCHICO, a.s.

Uherskohradištská nemocnice a.s.

Bude určen na základě výběrového řízení

254 271 501 Kč

53 397 015 Kč

307 668 516 Kč

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v dubnu 2016 pod zakázkovým číslem 

16-3529. Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapa Rozpočet :

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 2 817 825

2 Základy a zvláštní zakládání 8 637 414

22 Piloty 4 851 917

3 Svislé a kompletní konstrukce 18 461 918

4 Vodorovné konstrukce 28 175 205

5 Komunikace 64 078

61 Upravy povrchů vnitřní 8 691 411

62 Úpravy povrchů vnější 13 209 400

63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 073 663

64 Výplně otvorů 329 906

93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 2 860 174

94 Lešení a stavební výtahy 2 174 780

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 520 333

96 Bourání konstrukcí 726 470

99 Staveništní přesun hmot 3 019 821

711 Izolace proti vodě 1 089 800

712 Živičné krytiny 949 455

713 Izolace tepelné 1 550 943

720 Zdravotechnická instalace 13 133 827

723 Vnitřní plynovod 154 770

730 Ústřední vytápění 16 192 781

762 Konstrukce tesařské 59 760

763 Dřevostavby 6 235 730

764 Konstrukce klempířské 580 641

766 Konstrukce truhlářské 2 703 913

767 Konstrukce zámečnické 21 817 250

769 Otvorové prvky z plastu 1 595 141

771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 527 726

776 Podlahy povlakové 6 122 047

781 Obklady keramické 4 265 264

783 Nátěry 158 320

784 Malby 1 436 855

M21 Elektromontáže 18 252 331

M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 16 517 792

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 15 000 000

M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 5 226 000

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 4 073 784

M39 Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení 12 771 501

M43 Montáže ocelových konstrukcí 182 700

M44 Montáže stabilních hasících zařízení 63 300

M99 Ostatní práce "M" 978 213

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 17 344

CELKEM  OBJEKT 101 631 657 79 574 223 0 73 065 620 0

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 131201113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ m3 6 367,87 50,00 318 393,41

2 340,19

23,75

20,56

2 384,50

3 970,28

13,08

3 983,37

2 131201119R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 6 367,87 10,00 63 678,68

2 384,50

3 983,37

3 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 445,75 35,00 15 601,28

166,92

278,84

4 162401101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m m3 5 966,66 55,00 328 166,33

5 966,66

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 3 384,54 175,00 592 294,12

6 367,87

-2 983,33

6 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 16 922,69 10,00 169 226,89

16 922,69

7 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 2 983,33 30,00 89 499,91

2 983,33

8 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 3 384,54 8,00 27 076,30

6 367,87

-2 983,33

9 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 2 982,33 8,00 23 858,64

572,84

5,60

8,37

586,82

1 189,82

4,94

1 194,76

1 200,75

1 200,75

10 171201211R00 Skládkovné zemina t 6 312,16 100,00 631 216,30

11 876,07

-5 563,91

11 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2 982,33 75,00 223 674,77

572,84

5,60

8,37

586,82

1 189,82

4,94

1 194,76

1 200,75

1 200,75

12 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 2 043,05 10,00 20 430,48

721,80

1 321,25

13 631581000R00 Násyp recyklovaným materiálem-betonovým m3 533,40 590,00 314 707,65 2,12300 1 132,41

Úroveň -1,610 až -4,450:(58,45+3,0)*(3,0+16,75+3,0)*2,84

Úroveň -4,450 až -4,850:(0,6+3,95+0,6)*(0,6+5,15+0,6)*0,4

Mezisoučet

Část A :2384,5026

Část B:3983,3655

Část A :2384,5026/100*7

Úroveň 176,30 až 177,80:(800,5*1,5)

Mezisoučet

Úroveň -4,450 až -4,700:(0,6+10,675+0,6)*(0,6+6,8+0,6)*0,25Úroveň -4,450 až -

4,850:(((0,6+5,575+0,6)*(0,6+4,2+0,6))+((0,6+2,7+0,6)*(0,6+2,6+0,6)

Mezisoučet

Část B:

Srovnaná rovina P.T. = 177,990 = -1,410:

Úroveň -1,410 až -1,610 = skrývka ornice:

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

Část A :

Srovnaná rovina P.T. = 177,977 = -1,423  :

Úroveň -1,423 až -1,623 = skrývka ornice:

Úroveň -1,623 až -4,450:(827,8*2,827)

Kubatůra zásypu:2983,3303

Odvoz přebytečné zeminy na skládku:

Kubatůra jámy:6367,8681

Srovnaná rovina P.T. = 177,990 = -1,410:

Úroveň -1,410 až -1,610 = skrývka ornice:Úroveň -1,610 až -4,450:(58,45+3,0)*(3,0+16,75+3,0)*2,84-

(58,45*16,75)*2,84Úroveň -4,450 až -4,850:(0,6+3,95+0,6)*(0,6+5,15+0,6)*0,4-

(3,95*5,15)*0,4

Mezisoučet

Navezení zeminy kolem objektu po uprvený terém bez ornice:

Úroveň -1,423 až -1,623 = skrývka ornice:

Úroveň -1,623 až -4,450:(827,8*2,827)-(615,8*2,87)Úroveň -4,450 až -4,700:(0,6+10,675+0,6)*(0,6+6,8+0,6)*0,25-

(10,675*6,8)*0,25Úroveň -4,450 až -

4,850:(((0,6+5,575+0,6)*(0,6+4,2+0,6))+((0,6+2,7+0,6)*(0,6+2,6+0,6)

Mezisoučet

Část B:

Kubatůra zásypu:-2983,3303

Část A :

Srovnaná rovina P.T. = 177,977 = -1,423  :

Část B:3983,3655/100*7

Kubatůra zásypu:2983,3303*2

Odvoz přebytečné zeminy na skládku:

Kubatůra jámy:6367,8681

Kubatůra zásypu:-2983,3303

Odvoz přebytečné zeminy na skládku:(3384,5378*5)

Mezisoučet

Část B:

Srovnaná rovina P.T. = 177,990 = -1,410:

Úroveň -1,410 až -1,610 = skrývka ornice:Úroveň -1,610 až -4,450:(58,45+3,0)*(3,0+16,75+3,0)*2,84-

(58,45*16,75)*2,84Úroveň -4,450 až -4,850:(0,6+3,95+0,6)*(0,6+5,15+0,6)*0,4-

(3,95*5,15)*0,4

Mezisoučet

Část A :

Srovnaná rovina P.T. = 177,977 = -1,423  :

Úroveň -1,423 až -1,623 = skrývka ornice:

Úroveň -1,623 až -4,450:(827,8*2,827)-(615,8*2,87)Úroveň -4,450 až -4,700:(0,6+10,675+0,6)*(0,6+6,8+0,6)*0,25-

(10,675*6,8)*0,25Úroveň -4,450 až -

4,850:(((0,6+5,575+0,6)*(0,6+4,2+0,6))+((0,6+2,7+0,6)*(0,6+2,6+0,6)

Odvoz zeminy na zásypy na mezideponii:

Odvoz přebytečné zeminy na skládku:

Kubatůra jámy:6367,8681*1,865

Kubatůra zásypu:-2983,3303*1,865

Úroveň -4,450:721,80

Část B:

Úroveň -4,450:(58,45+1,2)*(1,2+19,75+1,2)

Tvar základů - násyp z betonového recyklátu:

Navezení zeminy kolem objektu po uprvený terém bez ornice:

Úroveň 176,30 až 177,80:(800,5*1,5)

Mezisoučet

Pláň pod makadam:

Ćást A:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

10,49

28,73

156,46

195,68

337,72

337,72

Celkem za 1 Zemní práce 2 817 824,76 1 132,41

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
14 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30  XC1 m3 771,44 2 680,00 2 067 461,08 2,44622 1 887,11

8,34

9,67

20,50

8,67

33,06

45,92

35,79

154,98

316,93

6,10

96,53

15,87

48,40

287,61

454,51

15 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 208,68 320,00 66 778,88 0,03925 8,19

8,67

20,24

71,94

100,85

5,46

102,37

107,83

16 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 205,68 130,00 26 738,92

205,68

17 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 t 212,15 20 500,00 4 348 997,10 1,02174 216,76

87,15

124,99

18 274272140RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic 

betonem C 25/30 m2 1,65 1 480,00 2 442,00 0,74000 1,22

1,65

19 274272150RT3 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm výplň tvárnic 

betonem C 16/20 m2 17,40 1 680,00 29 232,00 0,96300 16,76

11,88

2,80

2,00

0,72

20 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 XC1 m3 7,90 2 680,00 21 163,16 2,44622 19,32

0,69

0,69

1,08

1,08

0,72

1,58

0,48

0,48

0,14

1,40

4,81

1,32

1,32

21 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 45,99 320,00 14 718,08 0,03921 1,80

5,23

5,23

6,60

6,60

Úroveň -4,250 až -3,750:((8,1*8,5)+(4,5*3,65))*0,5-

((4,95*4,2)+(2,7*2,6))*0,5Úroveň -4,250 až -

3,750:((22,5+18,15)/2*3,835+(21,3+19,4)/2*3,8+((18,4+15,5)/2*(3,3+

Mezisoučet

Část B:Úroveň -4,250 až -3,750:(56,425*13,85)*0,5-

((2,5*3,7)+(4,5*1,9)*10+(7,53*1,5))*0,5

Mezisoučet

Část A:

Úroveň -4,700 až -4,400:(7,95*4,4)*0,3

Úroveň -4,100 až -3,600 s 

náběhy:((((10,3+8,1)/2+(6,425+4,225)/2)*(1,2+2,2)/2)+4,7*(1,0+2,0)/

Úroveň -4,100 až -3,600:((4,5*1,9)*10+(7,53*1,5))*0,5

Úroveň -3,600 až -3,300:(58,45*16,75)*0,3-(3,95*5,15)*0,3

Úroveň -4,700 až -4,400:((4,95+4,2)*2+(2,7+2,6)*2)*0,3

Úroveň -4,550 až -3,950:(10,05+6,82)*2*0,6Úroveň -4,100 až -

3,300:(6,5+9,95+3,45+19,11+16,54+16,55+0,5)*0,8+((2,7+2,6)*2+(4,

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,700 až -4,400:(3,95+5,15)*2*0,3

Mezisoučet

Tvar základů:

Část A:

Úroveň -4,100 až -3600 s 

náběhy:((22,5+21,3)/2+(21,5+18,9)/2)*(1,2+2,2)/2*0,5Úroveň -3,600 až -3,300:(615,8*0,3)-

((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8))*0,3

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,700 až -4,400:(3,95*5,15)*0,3Úroveň -4,100 až -3,600 s 

náběhy:(((58,45+56,75)/2+(21,9+20,2)/2+54,5)*(1,2+1,7)/2)*0,5

Tvar základů:

Část A:

Úroveň -4,700 až -4,400:((4,95*4,2)+(2,7*2,6))*0,3Úroveň -4,550 až -4,250 s náběhy 

:((10,05+4,1)*(1,0+1,3)/2+10,05*(1,1+1,3)/2+4,1*(0,8+1,1)/2)*0,3

Úroveň -4,250 až -3,950:(10,05*6,8)*0,3Úroveň -4,100 až -3,600 s 

náběhy:(8,835*(1,2+2,2)/2+3,1*(0,6+0,9)/2)*0,5Úroveň -4,100 až -3,600 s 

náběhy:(((6,5+4,85)/2*(1,15+1,65)/2)+((5,65+47,0)/2*(1,15+1,65)/2)+Úroveň -4,100 až -3,600 s 

náběhy:(((19,11+18,5)/2+(7,64+5,5)/2+(19,24+15,85)/2)*(1,2+1,7)/2+

Úroveň -2,410 až -1,810:(0,6*0,6)*2

Nájezdová rampa:

Úroveň  -2,950 až -1,860:(2,1*0,3)*1,09

Mezisoučet

Venkovní schodiště u hlavního vstupu:

Úroveň -3,100 až -1,620:(1,8*0,4)*1,5

Venkovní schodiště do 1.NP:

Úroveň -1,180 až -0,180:(1,65*1,0)

Venkovní schodiště do 1.PP:

Úroveň -3,610 až -1,810:(2,1+4,5)*1,8

Úroveň -3,210 až -1,810:(1,0*1,4)*2

Úroveň -2,810 až -1,810:(1,0*1,0)*2

Úroveň -3,600 až -3,300:(58,45+11,6+54,5)*0,8+(3,95+5,15)*0,3

Mezisoučet

Zřízení bednění:205,684

Kubatůra betonu základových desek:

Část A:(316,927*275,0)*0,001

Část B:(454,5137*275,0)*0,001

Nájezdová rampa:

Úroveň  -2,950 až -1,860:(2,1+0,3)*2*1,09

Mezisoučet

Venkovní schodiště u hlavního vstupu:

Úroveň -3,100 až -1,620:(1,8+0,4)*2*1,5

Mezisoučet

Úroveň -3,010 až -2,410:(0,6*0,4)*0,6

Úroveň -3,010 až -1,760:(2,8*0,4)*1,25

Mezisoučet

Venkovní schodiště do 1.NP:

Úroveň -2,180 až -1,180:((1,65*0,4)*1,0)*2

Mezisoučet

Mezisoučet

Venkovní schodiště do 1.PP:

Úroveň -4,210 až -3,260:(2,0*0,38)*0,95

Úroveň -4,210 až -3,610:(2,1+4,5)*0,4*0,6

Úroveň -3,810 až -3,210:(1,0*0,4)*0,6*2

Úroveň -3,410 až -2,810 :(1,0*0,4)*0,6*2

Venkovní schodiště do 1.PP:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

4,52

7,92

2,40

2,40

0,72

8,00

25,96

8,20

8,20

22 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 45,99 130,00 5 979,22

45,99

23 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 0,18 20 500,00 3 622,35 1,02116 0,18

0,07

0,07

0,11

0,11

24 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 XC1 m3 9,09 2 680,00 24 347,80 2,44622 22,22

1,22

0,50

0,36

3,50

1,08

2,43

25 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 47,20 320,00 15 104,00 0,03925 1,85

5,40

2,00

2,40

14,00

7,20

16,20

26 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 47,20 130,00 6 136,00

47,20

27 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 t 0,91 20 500,00 18 624,25 1,02116 0,93

0,12

0,05

0,04

0,35

0,11

0,24

28 279321411R00 Železobeton základových zdí C 25/30  XC1 m3 240,61 2 680,00 644 845,25 2,52500 607,55

2,89

4,19

1,70

11,98

6,75

10,00

17,01

19,53

26,10

17,41

117,56

7,71

48,35

16,29

50,70

123,06

29 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 1 397,58 350,00 489 152,44 0,03931 54,94

9,24

13,40

5,45

Nájezdová rampa:

Úroveň  -2,950 až -1,860:((2,1*0,3)*1,09)*100,0*0,001

Mezisoučet

Venkovní schodiště u hlavního vstupu:

Úroveň -3,100 až -1,620:((1,8*0,4)*1,5)*100,0*0,001

Mezisoučet

Úroveň -3,010 až -1,760:(2,8+0,4)*2*1,25

Mezisoučet

Venkovní schodiště do 1.NP:

Úroveň -2,180 až -1,180:((1,65+0,4)*2*1,0)*2

Mezisoučet

Zřízení bednění:45,994

Úroveň -4,210 až -3,260:(2,0+0,38)*2*0,95

Úroveň -4,210 až -3,610:(2,1+4,5)*2*0,6

Úroveň -3,810 až -3,210:(1,0*2)*0,6*2

Úroveň -3,410 až -2,810 :(1,0*2)*0,6*2

Úroveň -3,010 až -2,410:(0,6*2)*0,6

Úroveň -3,600 až -2,100:((0,6+0,6)*2*1,5)*2

Úroveň -3,600 až -2,250:((0,6+0,6)*2*1,35)*5

Zřízení bednění:47,20

Nájezdová rampa:

Úroveň -2,950 až -2,450:(((0,9*0,9)*0,5)*3)*100,0*0,001

Úroveň -3,600 až -3,100:((1,0*1,0)*0,5)*100,0*0,001

Úroveň -3,600 až -2,250:((0,6*0,6)*1,35)*5

Nájezdová rampa:

Úroveň -2,950 až -2,450:((0,9+0,9)*2*0,5)*3

Úroveň -3,600 až -3,100:(1,0+1,0)*2*0,5

Úroveň -3,100 až -2,100:(0,6+0,6)*2*1,0

Úroveň -4,100 až -3,600 :((1,0+1,0)*2*0,5)*7

Nájezdová rampa:

Úroveň -2,950 až -2,450:((0,9*0,9)*0,5)*3

Úroveň -3,600 až -3,100:(1,0*1,0)*0,5

Úroveň -3,100 až -2,100:(0,6*0,6)*1,0

Úroveň -4,100 až -3,600 :((1,0*1,0)*0,5)*7

Úroveň -3,600 až -2,100:((0,6*0,6)*1,5)*2

Prohloubení m.č. 0A,10 - strojovna P.P.:

Úroveň -3,950 až -3,300:((10,05+6,3)*0,35+(6,3+9,25)*0,3)*0,65

1.PP:

Úroveň -3,300 až -0,400:

Pohled P3:(9,85*2,9)*0,35

Pohled P4:(0,495+16,45)*2,9*0,35-((0,7*0,35)+(0,3*0,3)*3,14)*0,35

Podbetonování desky části B:

Úroveň -4,700 až -3,600:(4,2*0,625)*1,1

Úroveň -4,550 až -3,600:(7,05*0,625)*0,95

Úroveň -4,100 až -3,600:(3,1+2,35)*0,625*0,5

Dojezdy výtahových šachet :Úroveň -4,400 až -

3,300:((4,95*0,65)+(4,95+3,2)*0,35+(3,2*0,3)+(3,2*0,2)+(2,7+1,9)*2*

Úroveň -3,100 až -2,100:((0,6*0,6)*1,0)*100,0*0,001

Úroveň -4,100 až -3,600 :(((1,0*1,0)*0,5)*7)*100,0*0,001

Úroveň -3,600 až -2,100:(((0,6*0,6)*1,5)*2)*100,0*0,001

Úroveň -3,600 až -2,250:(((0,6*0,6)*1,35)*5)*100,0*0,001

Část A - obvodové stěny:

Tvar základů:

Pohled P3:(58,45*2,9)*0,35-(1,6*1,4)*11*0,35

Mezisoučet

Část A:

Tvar základů:

Podbetonování desky části B:

Úroveň -4,700 až -3,600:(4,2*1,1)*2

Dojezdy výtahových šachet:

Úroveň -4,400 až -3,300:((3,95+4,65)*0,5+(3,45+4,3)*0,35)*1,1

1.PP:

Úroveň -3,300 až -0,400:

Pohled P1:(58,45*2,9)*0,35-(1,6*1,4)*14*0,35

Pohled P2:(16,05*2,9)*0,35

Pohled P5:(19,24*2,9)*0,35Pohled P6:(7,64+19,11)*2,9*0,35-

((1,1*2,25)+(0,7*0,35)+(0,3*0,3)*3,14)*0,35

Pohled P7:(3,45+9,95+3,75)*2,9*0,35

Mezisoučet

Část B- obvodové stěny:

Tvar základů:

Úroveň -4,550 až -3,600:(7,05*0,95)*2

Úroveň -4,100 až -3,600:(3,1+2,35)*2*0,5

Dojezdy výtahových šachet :
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

68,31

41,67

55,39

100,87

109,74

152,96

94,40

651,41

36,30

303,81

95,12

310,95

746,17

30 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 1 397,58 130,00 181 685,19

1 397,58

31 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) t 31,28 20 500,00 641 235,90 1,02110 31,94

15,28

16,00

32 345232123RT1 Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 500 mm včetně 

dodávky desek ZD 1 - 40 a ZD 2 - 40 m 11,80 1 250,00 14 750,00 0,08957 1,06

11,80

33 PC-PLOTNY KP01 Zabudované plotny KP01 (P16-500/300+kotvy 6*R16 dl.850 

mm) - D+M ks 1,00 3 900,00 3 900,00

1,00

34 PC-PLOTNY KP02 Zabudované plotny KP01 (P10-200/200+kotvy 4*R12 dl.500 

mm) - D+M ks 1,00 3 500,00 3 500,00

1,00

35 PC-PLOTNY KP1 Zabudované plotny KP1 (P10-300/250+kotvy 4*R12 dl.500 

mm) - D+M ks 2,00 3 500,00 7 000,00

2,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 8 637 413,62 2 871,83

Díl: 22 Piloty
36 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 859,42 70,00 60 159,67

859,42

37 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 859,42 46,57 40 023,37

37,45

37,45

11,46

11,46

3,98

20,87

17,62

42,47

269,63

16,91

286,55

289,76

14,37

14,56

318,69

30,23

20,73

50,96

36,85

36,85

14,53

30,07

30,41

75,00

38 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 859,42 16,60 14 266,44

Pohled P7:(3,1+9,95+3,75+3,45+9,2+3,1)*2,9

Mezisoučet

Část B:

Tvar základů:

Dojezdy výtahových šachet:

Úroveň -4,400 až -3,300:((3,95+5,15)*2+(3,1+4,3)*2)*1,1

1.PP:

Úroveň -3,300 až -0,400:

Pohled P3:(9,85+9,25)*2,9Pohled 

P4:((0,495+16,45+0,25+0,495+15,9)*2,9+(0,7+0,3)*2*0,35+(0,6+0,1

Pohled P5:(19,24+18,6)*2,9Pohled 

P6:((7,64+19,11+7,2+19,07)*2,9+(1,1+2,25)*2*0,35+(0,7+0,35)*2*0,

Úroveň -4,400 až -

3,300:((4,95+4,2)*2+(4,3+2,05)*2*2+(2,7+2,6)*2+(2,0+1,9)*2)*1,1

Prohloubení m.č. 0A,10 - strojovna P.P.:

Úroveň -3,950 až -3,300:((10,05+6,8)*2+(9,25+5,95)*2)*0,65

Tvar stropu nad 1.PP - část A:

KP 01:1

Tvar stropu nad 1.PP - část A:

KP 02:1

Tvar a výztuž nájezdové rampy:

KP 1:2

Zřízení bednění:1397,5784

Kubatůra betonu základových stěn:

Část A - obvodové stěny:(117,5559*130,0)*0,001

Část B- obvodové stěny:(123,058*130,0)*0,001

Venkovní schodiště do 1.PP:

Úroveň -1,810:(2,1+4,5+1,0*4+0,6*2)

1.PP:

Úroveň -3,300 až -0,400:

Pohled P1:((58,45+57,8)*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35*14)-(1,6*1,4)*14*2

Pohled P2:(16,05+16,75)*2,9

Pohled P3:((58,45+57,8)*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35*11)-(1,6*1,4)*11*2

Mezisoučet

Pi1 - DN 900 mm:

Úroveň -4,250 až -17,100:33*12,85*(0,45*0,45)*3,14

Úroveň -4,250 až -17,550:2*13,3*(0,45*0,45)*3,14

Mezisoučet

Pi1.1 - DN 900 mm:

Úroveň -4,250 až -15,100 :42*10,85*(0,45*0,45)*3,14

Mezisoučet

Pi2 - DN 700 mm:

Úroveň -4,250 až -14,600:1*10,35*(0,35*0,35)*3,14

Úroveň -4,250 až -15,100:5*10,85*(0,35*0,35)*3,14

Úroveň -4,250 až -15,700:4*11,45*(0,35*0,35)*3,14

Mezisoučet

Kubatůra zeminy z pilot:859,4239

Kubatůra zeminy z pilot:

Výpis pilot:

Pi2.1 - DN 700 mm:

Úroveň -4,250 až -13,100 :11*8,85*(0,35*0,35)*3,14

Mezisoučet

Pi2.2 - DN 700 mm:

Úroveň -4,250 až -11,700 :4*7,45*(0,35*0,35)*3,14

Úroveň -4,250 až -17,550:2*13,3*(0,6*0,6)*3,14

Úroveň -4,250 až -17,700:2*13,45*(0,6*0,6)*3,14

Mezisoučet

Mezisoučet

Pi3 - DN 1200 mm:

Úroveň -4,250 až -20,550:2*16,3*(0,6*0,6)*3,14

Mezisoučet

Pi3.1 - DN 1200 mm:

Úroveň -4,250 až -17,100:1*12,85*(0,6*0,6)*3,14

Úroveň -4,250 až -15,550:2*11,30*(0,45*0,45)*3,14

Úroveň -4,250 až -15,700:2*11,45*(0,45*0,45)*3,14

Mezisoučet

Pi1.2 - DN 900 mm:

Úroveň -4,250 až -20,100 :3*15,85*(0,45*0,45)*3,14

Úroveň -4,250 až -20,55:2*16,3*(0,45*0,45)*3,14
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

859,42

39 171201211R00 Skládkovné zemina t 1 628,61 110,50 179 961,22

1 628,61

40 224311632R00 Výplň pilot z C 25/30 XA1, se suspenzí m3 862,73 1 100,00 949 003,77 2,58750 2 232,32

38,08

38,08

10,77

10,77

4,23

21,16

16,92

42,31

272,78

16,53

289,31

293,76

13,99

13,99

321,74

30,52

20,35

50,87

36,17

36,17

14,70

29,39

29,39

73,48

41 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505 t 86,27 19 000,00 1 639 188,90 1,07521 92,76

86,27

42 264321512R00 Vrty pro piloty zapaž.do 850 mm hl.do 10 m hor.3 m 127,15 950,00 120 792,50 0,04522 5,75

97,35

97,35

29,80

29,80

43 264321513R00 Vrty pro piloty zapaž.do 850 mm hl.do 20 m hor.3 m 110,40 950,00 104 880,00 0,04522 4,99

10,35

54,25

45,80

44 264322113R00 Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 20 m hor.3 m 1 032,00 1 115,00 1 150 680,00 0,07821 80,71

424,05

26,60

450,65

455,70

22,60

22,90

501,20

47,55

32,60

80,15

45 264322213R00 Vrty pro piloty zapaž.do 1250 mm hl.do 20 m hor.3 m 98,95 1 350,00 133 582,50 0,10962 10,85

32,60

32,60

12,85

26,60

Kubatůra zeminy z pilot:859,4239

Kubatůra zeminy z pilot:859,4239*1,895

Půdorys pilotového založení:

Pi1 - DN 900 mm:

Úroveň -4,100 až -17,100:33*13,0*(0,45*0,45)*3,14

Úroveň -4,550 až -17,550:2*13,0*(0,45*0,45)*3,14

Mezisoučet

Pi1.1 - DN 900 mm:

Úroveň -4,100 až -15,100 :42*11,0*(0,45*0,45)*3,14

Mezisoučet

Pi2 - DN 700 mm:

Úroveň -3,600 až -14,600:1*11,0*(0,35*0,35)*3,14

Úroveň -4,100 až -15,100:5*11,0*(0,35*0,35)*3,14

Úroveň -4,7000 až -15,700:4*11,0*(0,35*0,35)*3,14

Mezisoučet

Výpis pilot:

Pi2.1 - DN 700 mm:

Úroveň -4,100 až -13,100 :11*9,0*(0,35*0,35)*3,14

Mezisoučet

Pi2.2 - DN 700 mm:

Úroveň -4,700 až -11,700 :4*7,0*(0,35*0,35)*3,14

Úroveň -4,550 až -17,550:2*13,0*(0,6*0,6)*3,14

Úroveň -4,700 až -17,700:2*13,0*(0,6*0,6)*3,14

Mezisoučet

Výkres výztuže pilot:

Kubatůra betonu pilot:(862,7307*100,0)*0,001

Půdorys pilotového založení:

Mezisoučet

Pi3 - DN 1200 mm:

Úroveň -4,550 až -20,550:2*16,0*(0,6*0,6)*3,14

Mezisoučet

Pi3.1 - DN 1200 mm:

Úroveň -4,100 až -17,100:1*13,0*(0,6*0,6)*3,14

Úroveň -4,550 až -15,550:2*11,0*(0,45*0,45)*3,14

Úroveň -4,700 až -15,700:2*11,0*(0,45*0,45)*3,14

Mezisoučet

Pi1.2 - DN 900 mm:

Úroveň -4,100 až -20,100 :3*16,0*(0,45*0,45)*3,14

Úroveň -4,550 až -20,550:2*16,0*(0,45*0,45)*3,14

Úroveň -4,250 až -15,700:4*11,45

Půdorys pilotového založení:

Výpis pilot:

Pi1 - DN 900 mm:

Úroveň -4,250 až -17,100:33*12,85

Úroveň -4,250 až -17,550:2*13,3

Mezisoučet

Půdorys pilotového založení:

Výpis pilot:

Pi2 - DN 700 mm:

Úroveň -4,250 až -14,600:1*10,35

Úroveň -4,250 až -15,100:5*10,85

Výpis pilot:

Pi2.1 - DN 700 mm:

Úroveň -4,250 až -13,100 :11*8,85

Mezisoučet

Pi2.2 - DN 700 mm:

Úroveň -4,250 až -11,700 :4*7,45

Pi3 - DN 1200 mm:

Úroveň -4,250 až -20,550:2*16,3

Mezisoučet

Pi3.1 - DN 1200 mm:

Úroveň -4,250 až -17,100:1*12,85

Úroveň -4,250 až -17,550:2*13,3

Pi1.2 - DN 900 mm:

Úroveň -4,250 až -20,100 :3*15,85

Úroveň -4,250 až -20,55:2*16,3

Mezisoučet

Půdorys pilotového založení:

Výpis pilot:

Mezisoučet

Pi1.1 - DN 900 mm:

Úroveň -4,250 až -15,100 :42*10,85

Úroveň -4,250 až -15,550:2*11,30

Úroveň -4,250 až -15,700:2*11,45

Mezisoučet
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

26,90

66,35

46 564671111R00 Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 25 cm m2 2 043,05 180,00 367 748,55 0,48167 984,07

721,80

1 321,25

47 PC-PŘESUN P.S. Přesun pilotovací soupravy soubor 1,00 54 480,00 54 480,00

1,00

48 PC-VYTYČ.PILOT Geodetické práce - vytýčení pilot ks 118,00 297,88 35 149,84

35,00

46,00

5,00

10,00

11,00

4,00

2,00

5,00

49 PC-ZATĚŽ.ZKOUŠK Statická zatěžovací zkouška jedené piloty ks 1,00 2 000,00 2 000,00

1,00

Celkem za 22 Piloty 4 851 916,76 3 411,45

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
50 311238113R00 Zdivo keramické 24 P+D P10 na MVC 5, tl. 240 mm m2 2 066,62 826,85 1 708 782,68 0,24951 515,64

145,55

157,57

153,57

146,40

154,97

758,06

260,66

261,98

261,98

261,98

261,98

1 308,56

51 311271852R00 Zdivo z tvár.pórobet.P3-520 hladkých tl.200 m2 35,24 493,00 17 371,35 0,16274 5,73

18,62

18,62

16,62

16,62

52 311271854R00 Zdivo z tvár.pórobet.P3-520 hladkých tl.300 m2 462,67 552,50 255 624,62 0,24428 113,02

149,36

149,36

313,31

313,31

53 317147501R00 Překlad nosný z pórobetonu 100x250x1200 mm kus 6,00 255,00 1 530,00 0,05748 0,34

6,00

54 317147502R00 Překlad nosný z pórobetonu 100x250x1500 mm kus 3,00 297,50 892,50 0,07074 0,21

3,00

55 317147504R00 Překlad nosný z pórobetonu 100x250x2100 mm kus 3,00 382,50 1 147,50 0,09631 0,29

3,00

56 317168121R00 Překlad keramický plochý 145x71x1000 mm kus 1,00 220,58 220,58 0,01962 0,02

1,00

57 317168122R00 Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm kus 322,00 290,05 93 396,10 0,02575 8,29

Pi1.2 - DN 900 mm:5

Pi2 - DN 700 mm:10

Pi2.1 - DN 700 mm:11

Pi2.2 - DN 700 mm:4

Pi3 - DN 1200 mm:2

Pi3.1 - DN 1200 mm:5

Úroveň -4,450 až -4,250:(58,45+1,2)*(1,2+19,75+1,2)

Pilotovací souprava:1

Půdorys pilotového založení:

Výpis pilot:

Pi1 - DN 900 mm:35

Pi1.1 - DN 900 mm:46

Úroveň -4,250 až -17,700:2*13,45

Mezisoučet

Pláň pod makadam:

Ćást A:

Úroveň -4,450 až -4,250:721,80

Část B:

1.NP:Úroveň -0,150 až +2,850:(58,025+9,25+47,35)*3,0-

((0,65*1,75)*3+(1,0*1,75)+(1,6*1,75)*21+(1,6*3,0)+(2,45+3,0)+(3,0*3

2.NP:Úroveň +3,650 až +6,650:(58,025+9,25+47,35)*3,0-

((1,0*1,75)+(1,6*1,75)*26+(2,45*3,0))

3.NP :Úroveň +7,450 až +10,450:(58,025+9,25+47,35)*3,0-

((1,0*1,75)+(1,6*1,75)*26+(2,45*3,0))

4.NP:Úroveň +11,250 až +14,250 :(19,535+7,65+21,105+16,00+1,0)*3,0-

((0,8*1,75)+(1,6*1,75)*4+(2,0*1,75)*8+(2,5*1,75)+(1,8*2,5))

5.NP:Úroveň +15,050 až +18,050:(19,535+7,65+21,105+16,00+1,0)*3,0-

((0,8*1,75)+(1,6*1,75)*10+(2,0*1,75)*2+(1,8*2,5))

Mezisoučet

Část B:

Pilota dle výběru statika:1

Část A:

1.NP:Úroveň -0,150 až +2,850:(19,11+7,35+19,05+16,25+0,49)*3,0-

((0,8*1,75)*6+(1,6*1,75)*3+(2,0*1,75)*5+(2,3*3,0))

2.NP:Úroveň +3,650 až +6,650:(19,535+7,65+21,105+16,00+1,0)*3,0-

((0,8*1,75)*5+(1,6*1,75)+(2,0*1,75)*2+(2,5*1,75)*4+(1,6*2,5))

3.NP:Úroveň +7,450 až +10,450:(19,535+7,65+21,105+16,00+1,0)*3,0-

((0,8*1,75)+(1,6*1,75)*3+(2,0*1,75)*3+(2,5*1,75)*4+(1,8*2,5))

Mezisoučet

Část A:

6.NP :Úroveň +18,850 až +22,350:(13,25+18,365+13,759)*3,5-

((2,5*1,7)+(2,6*2,0))

Mezisoučet

Část B:

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +22,600 až +25,31:(3,2+0,8)*2*2,71-(1,8*1,7)

Mezisoučet

Část B:

Střecha - šachta VZT:Úroveň +18,850 až +21,390:(1,95+2,0)*2*2,54-

((1,25*1,34)+(1,25*1,42))

4.NP :Úroveň +11,250 až +14,250:(58,025+9,25+47,35)*3,0-

((1,0*1,75)+(1,6*1,75)*26+(2,45*3,0))

5.NP :Úroveň +15,050 až +18,050:(58,025+9,25+47,35)*3,0-

((1,0*1,75)+(1,6*1,75)*26+(2,45*3,0))

Mezisoučet

Část A:

Část B:(1*3)

P/15:

Část B:(1*3)

P/16:

Část A:1

P/1:

6.NP:Úroveň +18,850 až +22,350:(42,08+10,19+42,08)*3,5-

((0,9*2,35)+(3,7*2,0)*2)

Mezisoučet

P/14:

Část B:(2*3)

P/9:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

112,00

210,00

58 317168123R00 Překlad keramický plochý 145x71x1500 mm kus 143,00 330,41 47 248,63 0,03034 4,34

29,00

114,00

59 317168124R00 Překlad keramický plochý 145x71x1750 mm kus 8,00 377,79 3 022,32 0,03493 0,28

7,00

1,00

60 317168125R00 Překlad keramický plochý 145x71x2000 mm kus 1,00 422,99 422,99 0,03952 0,04

1,00

61 317168126R00 Překlad keramický plochý 145x71x2250 mm kus 1,00 498,15 498,15 0,04618 0,05

1,00

62 317168127R00 Překlad keramický plochý 145x71x2500 mm kus 4,00 550,62 2 202,48 0,05077 0,20

1,00

3,00

63 317168132R00 Překlad keramický vysoký 70x235x1500 mm kus 4,00 371,35 1 485,40 0,05422 0,22

4,00

64 317168134R00 Překlad keramický vysoký 70x235x2000 mm kus 113,00 580,23 65 565,99 0,07207 8,14

110,00

3,00

65 317168135R00 Překlad keramický vysoký 70x235x2250 mm kus 2,00 662,52 1 325,04 0,08106 0,16

2,00

66 317168136R00 Překlad keramický vysoký 70x235x2500 mm kus 9,00 824,32 7 418,88 0,08999 0,81

9,00

67 317168138R00 Překlad keramický vysoký 70x235x3000 mm kus 3,00 944,84 2 834,52 0,10784 0,32

3,00

68 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,67 6 660,98 4 468,19 0,01954 0,01

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,36

0,12

0,14

0,04

0,31

69 317998111R00 Izolace mezi překlady polystyren tl. 50 mm m 5,25 33,83 177,61 0,00028 0,00

3,00

2,25

70 330321410R00 Beton sloupů a pilířů železový C 25/30  XC1 m3 222,72 2 650,00 590 211,18 2,53999 565,71

10,81

13,24

13,24

13,24

13,24

13,24

2,75

79,75

18,85

Část A:112

Část B:210

P/2:

Část A:29

Část B:114

P/3:

Část B:(55*2)

P/18:

Část A :(1*3)

P/13:

Část A:(1*2)

P/19:

P/4:

Část A:1

Část B:3

P/12:

Část B:(2*2)

P/11:

Část A:7

Část B:1

P/7:

Část B:1

P/5:

Část A:1

Mezisoučet

Profil 2*L 90/60/5 mm :

P/6:

Část A:((4,5*2)*2)*6,84*0,001

P/8:

Část B:((3,5*2)*3)*6,84*0,001

1.PP:(25,0*2,42)*0,001

1.NP:(25,0*2,42)*0,001

2.NP:(25,0*2,42)*0,001

3.NP:(25,0*2,42)*0,001

4.NP:(25,0*2,42)*0,001

5.NP:(25,0*2,42)*0,001

Část A:(3*3)

P/17:

Část A:(1*3)

Část A,B:

Otvory menší než 500 mm:

Profil L 40/40/4 mm:

2.NP - sloupy S21:

Úroveň +3,650 až +7,200:(3,14*(0,25*0,25)*3,55)*19

3.NP - sloupy S31:

Úroveň +7,450 až +11,00:(3,14*(0,25*0,25)*3,55)*19

4.NP - sloupy S41:

Úroveň +11,250 až +14,800:(3,14*(0,25*0,25)*3,55)*19

Část A:(2,25*1)

Část A:

1.PP - sloupy S01:

Úroveň -3,300 až -0,400:(3,14*(0,25*0,25)*2,9)*19

1.NP - sloupy S11:

Úroveň -0,150 až +3,400:(3,14*(0,25*0,25)*3,55)*19

P/10:

Část A:(3,0*2)*6,84*0,001

Mezisoučet

P/12:

Část B:(1,5*2)

P/13:

1.PP - sloupy S02:

Úroveň -3,300 až -0,400:((0,5*0,5)*2,9)*26

1.NP - sloupy S12:

5.NP - sloupy S51, S51.1:

Úroveň +15,050 až +18,600:(3,14*(0,25*0,25)*3,55)*19

6.NP - sloupy S61:

Úroveň +18,850 až +22,350:(3,14*(0,25*0,25)*3,5)*4

Mezisoučet

Část B:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 12



16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

23,08

23,08

23,08

23,08

23,08

8,75

142,98

71 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 1 143,80 380,00 434 644,00 0,03555 40,66

150,80

184,60

184,60

184,60

184,60

184,60

70,00

72 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 1 143,80 120,00 137 256,00

1 143,80

73 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonář. oceli 10505 (R) t 57,66 20 500,00 1 182 046,40 1,02396 59,04

4,33

5,29

2,91

2,91

2,91

2,12

0,36

20,83

7,54

9,23

5,08

5,08

5,08

3,69

1,14

74 332351101R00 Bednění sloupů oblých - zřízení m2 637,97 400,00 255 187,80 0,00570 3,64

86,51

105,90

105,90

105,90

105,90

105,90

21,98

75 332351102R00 Bednění sloupů oblých - odstranění m2 637,97 150,00 95 695,43

637,97

76 341321410R00 Beton nosných stěn železový C 25/30  XC1 m3 970,01 2 650,00 2 570 538,96 2,44931 2 375,87

13,12

4,33

37,55

16,08

5,45

62,66

16,08

3.NP sloupy S32:

Úroveň +7,450 až +11,000:((0,5*0,5)*3,55)*26

4.NP - sloupy S42:

Úroveň +11,250 až +14,800:((0,5*0,5)*3,55)*26

5.NP - sloupy S52, S52.1:

Úroveň +15,050 až +18,600:((0,5*0,5)*3,55)*26

Úroveň -0,150 až +3,400:((0,5*0,5)*3,55)*26

2.NP - sloupy S22:

Úroveň +3,650 až +7,200:((0,5*0,5)*3,55)*26

4.NP - sloupy S42:

Úroveň +11,250 až +14,800:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

5.NP - sloupy S52, S52.1:

Úroveň +15,050 až +18,600:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

6.NP - sloupy S62:

Úroveň +18,850 až +22,350:((0,5+0,5)*2*3,5)*10

1.NP - sloupy S12:

Úroveň -0,150 až +3,400:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

2.NP - sloupy S22:

Úroveň +3,650 až +7,200:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

3.NP sloupy S32:

Úroveň +7,450 až +11,000:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

6.NP - sloupy S62:

Úroveň +18,850 až +22,350:((0,5*0,5)*3,5)*10

Mezisoučet

Část B:

1.PP - sloupy S02:

Úroveň -3,300 až -0,400:((0,5+0,5)*2*2,9)*26

1.PP - sloupy S02:(18,850*400,0)*0,001

1.NP - sloupy S12:(23,075*400,0)*0,001

2.NP - sloupy S22:(23,075*220,0)*0,001

3.NP sloupy S32:(23,075*220,0)*0,001

4.NP - sloupy S42:(23,075*220,0)*0,001

5.NP - sloupy S52, S52.1:(23,075*160,0)*0,001

3.NP - sloupy S31:(13,2371*220,0)*0,001

4.NP - sloupy S41:(13,2371*220,0)*0,001

5.NP - sloupy S51, S51.1:(13,2371*160,0)*0,001

6.NP - sloupy S61:(2,7475*130,0)*0,001

Mezisoučet

Část B:

Zřízení bednění:1143,80

Kubatůra betonu sloupů:

Část A:

1.PP - sloupy S01:(10,8134*400,0)*0,001

1.NP - sloupy S11:(13,2371*400,0)*0,001

2.NP - sloupy S21:(13,2371*220,0)*0,001

5.NP - sloupy S51, S51.1:

Úroveň +15,050 až +18,600:((3,14*0,5)*3,55)*19

6.NP - sloupy S61:

Úroveň +18,850 až +22,350:((3,14*0,5)*3,5)*4

Zřízení bednění:637,9695

Část A - vnitřní stěny,výtahové:

2.NP - sloupy S21:

Úroveň +3,650 až +7,200:((3,14*0,5)*3,55)*19

3.NP - sloupy S31:

Úroveň +7,450 až +11,00:((3,14*0,5)*3,55)*19

4.NP - sloupy S41:

Úroveň +11,250 až +14,800:((3,14*0,5)*3,55)*19

6.NP - sloupy S62:(8,75*130,0)*0,001

Část A:

1.PP - sloupy S01:

Úroveň -3,300 až -0,400:((3,14*0,5)*2,9)*19

1.NP - sloupy S11:

Úroveň -0,150 až +3,400:((3,14*0,5)*3,55)*19

Výtahová šachta 

V1,V2:((4,55*3,55)*0,3+(4,55+3,2)*3,55*0,25+(3,2+0,8+4,55)*3,55*0

Úroveň +-0,150 až +3,400:Výtahová šachta 

V1,V2:((4,55*3,55)*0,3+(4,55+3,2)*3,55*0,25+(3,2+0,8+4,55)*3,55*0

Výtahová šachta V5:(2,4+1,9)*2*3,55*0,2-(1,38*2,39)*0,2Obvodová,vnitřní stěna :((9,85+19,9)*2+4,55+5,95)*3,55*0,3-

((2,9*2,25)+(2,5*2,65)*2+(2,8*2,95)+(1,2*2,85)+(0,75*1,7)*2+(1,6*2,2

ŽB stěny 2.NP:

Úroveň +3,650 až +7,200:

ŽB stěny 1.PP:

Úroveň -3,300 až -0,400:Výtahová šachta 

V1,V2:((4,55*2,9)*0,3+(4,55+3,2)*2,9*0,25+(3,2+0,8+4,55)*2,9*0,2+(

Výtahová šachta V5:(2,4+1,9)*2*2,9*0,2-(1,38*2,39)*0,2Vnitřní stěna:(16,5+9,25+16,5+4,4)*2,9*0,3-

((0,9*2,25)+(1,1*2,25)+(1,2*2,25)+(1,3*2,25))*0,3

ŽB stěny 1.NP:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

5,45

68,75

16,08

5,45

65,42

16,45

5,45

68,61

16,45

5,45

68,00

7,87

16,20

5,36

60,71

13,37

600,34

10,56

13,05

13,22

23,09

19,22

16,52

22,58

19,28

16,52

23,09

19,28

16,52

22,58

19,28

16,52

23,09

18,37

16,52

16,55

7,97

15,82

369,67

77 341351105R00 Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení m2 7 628,87 350,00 2 670 102,79 0,03910 298,29

115,78

44,93

283,38

-20,25

140,61

55,70

527,29

-79,26

Výtahová šachta V5:(2,4+1,9)*2*3,55*0,2-(1,38*2,39)*0,2Obvodová,vnitřní stěna:((9,85+19,9)*2+4,55+5,95)*3,55*0,3-

((1,6*2,25)*3+(0,75*1,7)*4+(1,2*2,85))*0,3

ŽB stěny 3.NP:

Úroveň +7,450 až +11,000:Výtahová šachta 

V1,V2:((4,55*3,55)*0,3+(4,55+3,2)*3,55*0,25+(3,2+0,8+4,55)*3,55*0

Úroveň +18,850 až +19,350:

Atika :(65,6*0,24)*0,5

ŽB stěny 6.NP:

Úroveň +18,850 až +22,350:Výtahová šachta 

V1,V2:((4,55*3,5)*0,3+(4,55+3,2)*3,5*0,25+(3,2+0,8+4,55)*3,5*0,2+(

Výtahová šachta V5:(2,4+1,9)*2*3,5*0,2-(1,38*2,39)*0,2

Obvodová,vnitřní stěna:((9,85+19,9)*2+4,55+5,95)*3,55*0,3-

((1,6*2,25)*2+(0,6*1,7)*4+(0,75*1,7)*4+(1,2*2,85))*0,3

ŽB stěny 5.NP:

Úroveň +15,050 až +18,600:Výtahová šachta 

V1,V2:((4,55*3,55)*0,3+(4,55+3,2)*3,55*0,25+(3,2+0,8+4,55)*3,55*0

Výtahová šachta V5:(2,4+1,9)*2*3,55*0,2-(1,38*2,39)*0,2Obvodová,vnitřní stěna:((9,85+19,9)*2+4,55+5,95)*3,55*0,3-

((1,6*2,25)*2+(0,9*2,25)+(0,6*1,7)*4+(0,75*1,7)*4+(1,2*2,85))*0,3

Výtahová šachta V5:(2,4+1,9)*2*3,55*0,2-(1,38*2,39)*0,2Obvodová,vnitřní stěna:((9,85+19,9)*2+4,55+5,95)*3,55*0,3-

((1,6*2,25)+(0,9*2,25)+(0,6*1,7)*4+(4,355*2,8)+(0,75*1,7)*4+(1,2*2,8

ŽB stěny 4.NP:

Úroveň +11,250 až 14,800:Výtahová šachta 

V1,V2:((4,55*3,55)*0,3+(4,55+3,2)*3,55*0,25+(3,2+0,8+4,55)*3,55*0

Výtahová šachta V5:(2,4+1,9)*2*3,55*0,2-(1,38*2,39)*0,2

Výtahová šachta 

V3,V4:(((3,6+6,55)*2+3,1)*3,55*0,25+(3,1*3,55)*0,2+(2,0+1,55)*3,55Obvodová,vnitřní stěna:(7,1+6,55)*2*3,55*0,25-

((1,3*2,25)+(1,8*2,25)+(1,6*2,9)+(2,9*2,9))*0,25

Vnitřní stěna:(16,53*3,55)*0,3-(1,6*2,25)*0,3

ŽB stěny 2.NP:

Úroveň +3,650 až +7,200 :Výtahová šachta 

V3,V4:(((3,6+6,55)*2+3,1)*3,55*0,25+(3,1*3,55)*0,2+(2,0+1,55)*3,55

Úroveň -3,300 až -0,400:Výtahová šachta 

V3,V4:((6,65+3,35+3,1)*2,9*0,25+(3,1*2,9)*0,2+(2,0+1,55)*2,9*0,15)-Obvodová,vnitřní stěna:(6,65+6,65+7,1)*2,9*0,25-

((1,3*2,25)+(1,8*2,25))*0,25

Vnitřní stěna:(16,05*2,9)*0,3-(1,1*2,25)*0,3

ŽB stěny 1.NP:

Úroveň -0,150 až +3,400:

Obvodová,vnitřní stěna:((9,85+19,9)*2+4,55+5,95)*3,5*0,3-

((1,6*2,25)*2+(0,9*2,25)*2+(0,6*1,7)*4+(0,75*1,7)*2+(1,2*2,85)+(2,0*

Úroveň +22,600 až +23,100:

Atika :(9,85+3,995+13,25+18,365+13,4+0,5+9,85+19,9)*0,3*0,5

Mezisoučet

Část B - vnitřní stěny,výtahové:

ŽB stěny 1.PP:

ŽB stěny 5.NP :

Úroveň +15,050 až +18,600:Výtahová šachta 

V3,V4:(((3,6+6,55)*2+3,1)*3,55*0,25+(3,1*3,55)*0,2+(2,0+1,55)*3,55Obvodová,vnitřní stěna:(7,1+6,55)*2*3,55*0,25-

((1,3*2,25)+(2,9*2,65)+(1,6*2,85)+(2,9*2,85))*0,25

Vnitřní stěna:(16,53*3,55)*0,3-(1,6*2,25)*0,3

Úroveň +18,850 až +19,350:

Vnitřní stěna:(16,53*3,55)*0,3-(1,6*2,25)*0,3

ŽB stěny 4.NP :

Úroveň +11,250 až +14,800 :Výtahová šachta 

V3,V4:(((3,6+6,55)*2+3,1)*3,55*0,25+(3,1*3,55)*0,2+(2,0+1,55)*3,55Obvodová,vnitřní stěna:(7,1+6,55)*2*3,55*0,25-

((1,3*2,25)+(1,8*2,25)+(1,6*2,85)+(2,9*2,85))*0,25

Vnitřní stěna:(16,53*3,55)*0,3-(1,6*2,25)*0,3

Obvodová,vnitřní stěna:(7,1+6,55)*2*3,55*0,25-

((1,3*2,25)+(1,8*2,25)+(1,6*2,85)+(2,9*2,85))*0,25

Vnitřní stěna:(16,53*3,55)*0,3-(1,6*2,25)*0,3

ŽB stěny 3.NP :

Úroveň +7,450 až +11,000 :Výtahová šachta 

V3,V4:(((3,6+6,55)*2+3,1)*3,55*0,25+(3,1*3,55)*0,2+(2,0+1,55)*3,55Obvodová,vnitřní stěna:(7,1+6,55)*2*3,55*0,25-

((1,3*2,25)+(1,8*2,25)+(1,6*2,85)+(2,9*2,85))*0,25

Vnitřní 

stěna:((16,5+9,25+16,5+4,4)*2*2,9+((2,25+0,9+2,25)+(2,25+1,1+2,2Vnitřní stěna - odpočet:-

((0,9*2,25)+(1,1*2,25)+(1,2*2,25)+(1,3*2,25))*2

ŽB stěny 1.NP:

Úroveň +-0,150 až +3,400:Výtahová šachta 

V1,V2:((4,55*3,55)*2+(4,55+3,2)*3,55*2+(3,2+0,8+4,55)*3,55*2+(0,8Výtahová šachta 

V5:((2,4+2,3)*2*3,55+(2,0+1,9)*2*3,55+(2,39+1,38+2,39)*0,2)-

Mezisoučet

Část A :

ŽB stěny 1.PP:

Úroveň -3,300 až -0,400:Výtahová šachta 

V1,V2:((4,55*2,9)*2+(4,55+3,2)*2,9*2+(3,2+0,8+4,55)*2,9*2+(0,8*2,9Výtahová šachta 

V5:((2,4+2,3)*2*2,9+(2,0+1,9)*2*2,9+(2,39+1,38+2,39)*0,2+(0,65+0,

Úroveň Atika:(2,6+58,35+16,04+58,35+2,6)*0,24*0,5

ŽB stěny  nad 6.NP:

Úroveň +18,850 až +22,350:

Vnitřní stěna:(10,79*3,5)*0,3-((1,6*2,25)+(2,15*2,4)+(0,95*2,55))*0,3

Úroveň +22,600 až +23,100:

Atika:(42,555+10,19)*2*0,3*0,5

Obvodová,vnitřní stěna 

:(((9,85+19,9)*2+4,55+5,95)*2*3,55+((2,25+2,9+2,25)+(2,65+2,5+2,6Obvodová,vnitřní stěna - odpočet:-

((2,9*2,25)+(2,5*2,65)*2+(2,8*2,95)+(1,2*2,85)+(0,75*1,7)*2+(1,6*2,2

ŽB stěny 2.NP:

Úroveň +3,650 až +7,200:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 14



16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

140,21

55,70

474,01

-38,64

140,55

55,70

535,16

-60,84

150,25

55,70

527,41

-39,60

149,77

55,70

529,13

-43,65

65,60

149,49

55,21

537,82

-41,86

89,11

4 610,09

102,85

107,86

92,09

216,99

161,28

116,13

200,59

159,52

115,49

203,13

161,68

115,35

200,43

161,68

115,27

212,14

155,99

115,21

137,94

61,69

105,49

3 018,77

78 341351106R00 Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění m2 7 628,87 130,00 991 752,46

7 628,87

79 341361821R00 Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R) t 116,12 20 500,00 2 380 482,55 1,02491 119,01

0,57

0,63

1,20

Obvodová,vnitřní 

stěna:(((9,85+19,9)*2+4,55+5,95)*2*3,55+((2,25+1,6+2,25)+(2,25+0,Obvodová,vnitřní stěna - odpočet :-

((1,6*2,25)+(0,9*2,25)+(0,6*1,7)*4+(4,355*2,8)+(0,75*1,7)*4+(1,2*2,8

ŽB stěny 4.NP:

Úroveň +11,250 až 14,800:Výtahová šachta 

V1,V2:((4,55*3,55)*2+(4,55+3,2)*3,55*2+(3,2+0,8+4,55)*3,55*2+(0,8Výtahová šachta 

V5:((2,4+2,3)*2*3,55+(2,0+1,9)*2*3,55+(2,39+1,38+2,39)*0,2)-

Obvodová,vnitřní stěna:(((9,85+19,9)*2+4,55+5,95)*2*3,55+-

((2,25+1,6+2,25)*3+(0,75+1,7)*2*4+(2,85+1,2+2,85)+(1,4+0,4)*2+(0,Obvodová,vnitřní stěna - odpočet:-

((1,6*2,25)*3+(0,75*1,7)*4+(1,2*2,85))*2

ŽB stěny 3.NP:

Úroveň +7,450 až +11,000:Výtahová šachta 

V1,V2:((4,55*3,55)*2+(4,55+3,2)*3,55*2+(3,2+0,8+4,55)*3,55*2+(0,8Výtahová šachta 

V5:((2,4+2,3)*2*3,55+(2,0+1,9)*2*3,55+(2,39+1,38+2,39)*0,2)-

Výtahová šachta 

V1,V2:((4,55*3,55)*2+(4,55+3,2)*3,55*2+(3,2+0,8+4,55)*3,55*2+(0,8Výtahová šachta 

V5:((2,4+2,3)*2*3,55+(2,0+1,9)*2*3,55+(2,39+1,38+2,39)*0,2)-

Výtahová šachta 

V1,V2:((4,55*3,5)*2+(4,55+3,2)*3,5*2+(3,2+0,8+4,55)*3,5*2+(0,8*3,5Výtahová šachta 

V5:((2,4+2,3)*2*3,5+(2,0+1,9)*2*3,5+(2,39+1,38+2,39)*0,2+(0,46+0,Obvodová,vnitřní 

stěna:(((9,85+19,9)*2+4,55+5,95)*2*3,5+((2,25+1,6+2,25)*2*2+(2,25Obvodová,vnitřní stěna :-

((1,6*2,25)*2+(0,9*2,25)*2+(0,6*1,7)*4+(0,75*1,7)*2+(1,2*2,85)+(2,0*

Úroveň +22,600 až +23,100:

Atika :(9,85+3,995+13,25+18,365+13,4+0,5+9,85+19,9)*2*0,5

Obvodová,vnitřní 

stěna:(((9,85+19,9)*2+4,55+5,95)*2*3,55+((2,25+1,6+2,25)*2*2+(2,2Obvodová,vnitřní stěna stěna :-

((1,6*2,25)*2+(0,9*2,25)+(0,6*1,7)*4+(0,75*1,7)*4+(1,2*2,85))*2

Úroveň +18,850 až +19,350:

Atika :(65,6*2)*0,5

ŽB stěny 6.NP:

Úroveň +18,850 až +22,350:

Obvodová,vnitřní 

stěna:(((9,85+19,9)*2+4,55+5,95)*2*3,55+((2,25+1,6+2,25)*2*2+(0,6Obvodová,vnitřní stěna - odpočet:-

((1,6*2,25)*2+(0,6*1,7)*4+(0,75*1,7)*4+(1,2*2,85))*2

ŽB stěny 5.NP:

Úroveň +15,050 až +18,600:Výtahová šachta 

V1,V2:((4,55*3,55)*2+(4,55+3,2)*3,55*2+(3,2+0,8+4,55)*3,55*2+(0,8Výtahová šachta 

V5:((2,4+2,3)*2*3,55+(2,0+1,9)*2*3,55+(2,39+1,38+2,39)*0,2)-

ŽB stěny 2.NP:

Úroveň +3,650 až +7,200 :Výtahová šachta 

V3,V4:(((3,6+6,55)*2+3,1)*2*3,55+(3,1*3,55)*2+(2,0+1,55)*3,55*2+((Obvodová,vnitřní 

stěna:((7,1+6,55)*2*3,55*2+((2,25+1,3+2,25)+(2,25+1,8+2,25)+(0,55Vnitřní 

stěna:((16,53*3,55)*2+((2,25+1,6+2,25)+(1,4+0,4)*2+(0,59+0,18)*2+

ŽB stěny 3.NP :

Vnitřní 

stěna:((16,05*2,9)*2+((2,25+1,1+2,25)+(0,81+0,18)*2+(1,4+0,4)*2+(

ŽB stěny 1.NP:

Úroveň -0,150 až +3,400:Výtahová šachta 

V3,V4:((3,6+6,55)*2+3,1)*2*3,55+(3,1*3,55)*2+(2,0+1,55)*3,55*2+((Obvodová,vnitřní 

stěna:((7,1+6,55)*2*3,55*2+((2,25+1,3+2,25)+(2,25+1,8+2,25)+(0,55Vnitřní 

stěna:((16,53*3,55)*2+((2,25+1,6+2,25)+(1,12+0,55)*2+(0,75+0,2)*2

Mezisoučet

Část B :

ŽB stěny 1.PP:

Úroveň -3,300 až -0,400:Výtahová šachta 

V3,V4:((6,65+3,35+3,1)*2,9*2+(3,1*2,9)*2+(2,0+1,55)*2,9*2+((2,39+Obvodová,vnitřní 

stěna:((6,65+6,65+7,1)*2,9*2+((2,25+1,3+2,25)+(2,25+1,8+2,25)+(0,

Obvodová,vnitřní 

stěna:((7,1+6,55)*2*3,55*2+((2,25+1,3+2,25)+(2,65+2,9+2,65)+(2,85Vnitřní 

stěna:((16,53*3,55)*2+((2,25+1,6+2,25)+(1,15+0,3)*2+(0,54+0,27)*2

Úroveň +18,850 až +19,350:

Úroveň Atika:(2,6+58,35+16,04+58,35+2,6)*2*0,5

ŽB stěny  nad 6.NP:

Úroveň +18,850 až +22,350:

Výtahová šachta 

V3,V4:(((3,6+6,55)*2+3,1)*2*3,55+(3,1*3,55)*2+(2,0+1,55)*3,55*2+((Obvodová,vnitřní 

stěna:((7,1+6,55)*2*3,55*2+((2,25+1,3+2,25)+(2,25+1,8+2,25)+(0,55Vnitřní 

stěna:((16,53*3,55)*2+((2,25+1,6+2,25)+(1,4+0,4)*2+(0,36+0,18)*2+

ŽB stěny 5.NP :

Úroveň +15,050 až +18,600:Výtahová šachta 

V3,V4:(((3,6+6,55)*2+3,1)*2*3,55+(3,1*3,55)*2+(2,0+1,55)*3,55*2+((

Úroveň +7,450 až +11,000 :Výtahová šachta 

V3,V4:(((3,6+6,55)*2+3,1)*2*3,55+(3,1*3,55)*2+(2,0+1,55)*3,55*2+((Obvodová,vnitřní 

stěna:((7,1+6,55)*2*3,55*2+((2,25+1,3+2,25)+(2,25+1,8+2,25)+(0,55Vnitřní 

stěna:((16,53*3,55)*2+((2,25+1,6+2,25)+(1,4+0,4)*2+(0,36+0,18)*2+

ŽB stěny 4.NP :

Úroveň +11,250 až +14,800 :

Výkres výztuže - ŽB anglické dvorky:

Výpis výztuže - dvorek dl.7,0 m:(190,70*3)*0,001

Výpis výztuže - dvorek dl.11,5 m:(313,35*2)*0,001

Mezisoučet

Kubatůra betonu stěn:

Část A - vnitřní stěny,výtahové:

Vnitřní 

stěna:((10,79*3,5)*2+((2,25+1,6+2,25)+(0,625+0,35)*2+(0,7+0,35)*2

Úroveň +22,600 až +23,100:

Atika:(42,555+10,19)*2*2*0,5

Mezisoučet

Zřízení bednění:7628,8651

Část B:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 15



16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

7,15

10,94

10,83

10,43

9,96

10,76

10,52

70,59

4,79

7,65

7,01

7,07

7,01

8,20

2,62

44,33

80 342248109R00 Příčky keramické 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm m2 499,27 407,15 203 275,91 0,09203 45,95

49,03

59,90

43,09

25,25

29,02

206,28

39,44

103,83

31,15

31,15

31,15

56,27

292,98

81 342248112R00 Příčky keramické 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm m2 8 948,12 498,99 4 465 021,70 0,11666 1 043,89

91,21

511,85

154,69

30,89

198,11

340,68

117,30

60,49

331,17

80,58

315,72

210,85

47,08

294,76

66,98

2 852,36

454,50

431,78

410,18

33,79

314,54

544,75

555,37

ŽB stěny 1.PP:(54,992*130,0)*0,001

ŽB stěny 1.NP:(84,1901*130,0)*0,001

ŽB stěny 2.NP:(90,2381*120,0)*0,001

ŽB stěny 3.NP:(86,9534*120,0)*0,001

ŽB stěny 4.NP:(90,5081*110,0)*0,001

ŽB stěny 5.NP:(97,7726*110,0)*0,001

1.NP:Úroveň -0,150 až 

+3,400:((1,3+2,0)+(1,9+1,4+2,05+1,9+1,05)+(0,5+1,1)+(1,75+0,45)+

2.NP:Úroveň +3,650 až 

+7,200:(1,75*2+(1,65+1,9)+1,85*2+(0,9+1,0+1,5+1,0)+(2,95+1,2+1,2

3.NP:Úroveň +7,450 až 

+11,000:((1,25+1,95)+(1,1+0,15)+(2,79+20,895))*3,55-

ŽB stěny 3.NP :(58,8935*120,0)*0,001

ŽB stěny 4.NP :(58,3872*120,0)*0,001

ŽB stěny 5.NP :(74,5375*110,0)*0,001

ŽB stěny 6.NP:(23,7983*110,0)*0,001

Mezisoučet

Část A:

ŽB stěny 6.NP:(95,6422*110,0)*0,001

Mezisoučet

Část B - vnitřní stěny,výtahové:

ŽB stěny 1.PP:(36,8321*130,0)*0,001

ŽB stěny 1.NP:(58,8372*130,0)*0,001

ŽB stěny 2.NP:(58,3872*120,0)*0,001

3.NP :

Úroveň +7,450 až +11,000:31,1503

4.NP :

Úroveň +11,250 až +14,800:31,1503

5.NP :Úroveň +15,050 až 

+18,600:((0,4*5)+1,65+(0,4+0,65)+(0,45+1,95+0,6)+1,15+(0,9+0,4+0

1.PP:Úroveň -3,300 až -0,400:(4,9+3,35+1,5+1,25*4+(2,15+0,45))*2,9-

(0,7*2,22)*7

1.NP:Úroveň -0,150 až 

+3,400:((0,9+0,4)*2+(0,55+0,55+1,7+1,7+1,0)+(0,4*4)+(1,0+1,575+0

2.NP:Úroveň +3,650 až 

+7,200:((0,4*7)+1,7+(0,65+0,4)+(0,7+1,7+0,65+0,675))*3,55-

4.NP:Úroveň +11,250 až +14,800 :((1,65+1,9)+1,7+(0,65+0,55)+1,6)*3,55-

((0,7*2,22)+(0,8*2,22))

5.NP:Úroveň +15,050 až 

+18,600:((0,7+0,75)+(1,65*2)+(2,15+0,9)+(0,6+2,15))*3,55-

Mezisoučet

Část B:

Úroveň +7,450 až 

+11,000:((2,7+1,55+2,7)*2+4,7+6,9+1,65+2,95+6,8)*3,55-Úroveň +7,450 až +11,00:(2,5+4,9*4+1,6*4+5,48)*3,55-

((4,9*2,4)*4+(5,46*2,4))

4.NP:Úroveň +11,250 až 

+14,800:(4,245+2,95+5,04+5,9+1,75+3,4+2,025+3,9+2,28+4,49+2,5Úroveň +11,250 až +14,800:((4,7+1,85)*2+1,85+(6,8+2,95))*3,55-

(0,8*2,22)*4

Úroveň +11,250 až 

+14,800::(23,42+8,1*5+1,8+1,15+3,095+1,7*2+2,35*4+1,95*4+2,7+1

,9*2)*3,55-((0,8*2,22)*8+(1,1*2,22)*6)

2.NP:Úroveň +3,650 až 

+7,200:(4,4+3,35+1,75+8,95+4,85+8,15+8,76+7,0+3,11)*3,55-

Úroveň +3,650 až +7,200:(2,95+6,8)*3,35-(0,8*2,22)Úroveň +3,650 až 

+7,200:(1,85*3+5,65+3,1+7,545+13,7+4,95+7,1+2,595*2+0,8+0,58+

3.NP:Úroveň +7,450 až 

+11,00:(20,745+3,205+4,0*2+6,595+4,705+4,41+1,0+5,95+4,85+10,

Mezisoučet

Část A:

1.PP:Úroveň -3,300 až -0,400:(18,5+6,9+2,95*2+2,15+1,6)*2,9-

((0,8*2,22)+(0,9*2,22)*2+(1,0*2,22)+(1,1*2,22))

1.NP:Úroveň -0,150 až 

+3,400:((38,9+6,05*3+5,55)+(22,6+1,7+2,95+1,0+4,115+1,9+1,1+1,

Úroveň -0,150 až +3,400:(57,8+4,55*2+4,95*7+5,45*5)*3,55-

((0,7*2,22)+(0,8*2,22)*5+(1,1*2,22)*15)Úroveň -0,150 až +3,400:(20,05+5,45*5+0,9*3)-

((0,7*2,22)+(1,1*2,22)*6)Úroveň -0,150 až +3,400 

:(23,45+6,65*4+7,75+3,25*2+(0,95+1,05+0,4+1,05)+6,15+2,6*2+3,9

2.NP:Úroveň +3,650 až 

+7,200:(19,3+1,8+5,465+3,6+5,465+1,8+0,92+2,5+26,65+(2,635+0,Úroveň +3,650 až 

+7,200:(47,35+5,65*5+4,5*6+(2,0+4,45+2,0)*6+(0,9+1,1+0,9)*6)*3,5

Mezisoučet

Část B:

1.PP:Úroveň -3,300 až -

0,400:(55,175+6,65+1,1+5,65*5+4,5*5+2,0*5+7,925+7,75*4+9,25)*2Úroveň -3,300 až -

0,400:(47,35+5,65*4+2,0*8+4,5*7+7,775+15,65+7,75*2+7,825)*2,9-

1.NP:

5.NP:Úroveň +15,050 až 

+18,600:(13,83+5,505+8,185+7,6+6,96+3,075+1,0+5,0+3,425+0,75Úroveň +15,050 až +18,600:(4,7+2,95+6,8)*3,55-

((0,8*2,22)+(1,1*2,22))Úroveň +15,050 až 

+18,600:(20,915+5,5+6,895*6+2,1+1,95+0,5+2,2+5,75+4,35+3,0+1,

6.NP :Úroveň +18,850 až +22,350:(4,7+2,95*2+10,25)*3,5-

((0,8*2,22)*2+(1,1*2,22))

3.NP :
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

544,75

555,37

544,75

555,37

569,63

580,97

6 095,76

82 342256255R00 Příčka z tvárnic porobetonových tl. 150 mm m2 3,94 659,60 2 596,85 0,11141 0,44

3,94

3,94

83 346481121R00 Zaplentování rýh pod stropy rabicovým pletivem m2 56,25 296,81 16 695,56 0,00846 0,48

4,50

5,25

1,50

11,25

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

7,50

45,00

84 388381126R00 Kanály z betonu prostého přilehlé 1050 x 1200 mm - 

anglický dvorek m 44,00 2 000,00 88 000,00 1,24648 54,85

44,00

85 388381141R00 Kanály ze železobetonu volné 1050 x 1200 mm - anglický 

dvorek m 44,00 2 000,00 88 000,00 2,04950 90,18

44,00

86 13231054 Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 40x40x4 mm t 0,39 95 000,00 37 240,00 1,00000 0,39

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

0,07

87 13335590 Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 90x60x6 mm t 0,40 95 000,00 37 534,50 1,00000 0,40

0,16

0,18

0,05

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 18 461 917,60 5 356,91

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
88 411121232R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm kus 10,00 215,00 2 150,00 0,00475 0,05

10,00

89 411121243R00 Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 270 cm kus 6,00 215,00 1 290,00 0,00475 0,03

6,00

90 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1 m3 2 503,69 2 680,00 6 709 884,91 2,52514 6 322,16

138,28

148,48

148,48

148,48

148,48

Úroveň +18,850 až +21,390:(1,55*2,54)

Mezisoučet

Profil 2*L 90/60/5 mm :

P/6:

Část A:(4,5*0,5)*2

P/8:

5.NP :Úroveň +15,050 až 

+18,600:(19,3+4,5*3+2,0*6+(0,9+0,4)*2+12,25+4,15+0,5+2,0+6,1+8,Úroveň +15,050 až 

+18,600:((2,0+4,45+2,0)*3+(0,9+1,1+0,9)*3+40,2+4,5*7+4,0*2+25,4

Mezisoučet

Část B:

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +7,450 až +11,000:544,7515

Úroveň +7,450 až +11,000:555,369

4.NP :

Úroveň +11,250 až +14,800:544,7515

Úroveň +11,250 až +14,800:555,369

5.NP:25,0*0,3

Mezisoučet

Anglický dvorek z prostého betonu tl. 100 mm:((7,0*3)+(11,5*2))

Anglický dvorek ŽB beton tl. 150 mm:((7,0*3)+(11,5*2))

Prořez:

Část A,B:

Profil L 40/40/4 mm:

1.PP:25,0*0,3

1.NP:25,0*0,3

2.NP:25,0*0,3

3.NP:25,0*0,3

4.NP:25,0*0,3

Část B:(3,5*0,5)*3

P/10:

Část A:(3,0*0,5)

Mezisoučet

Část A,B:

Otvory menší než 500 mm:

P/8:

Část B:((3,5*2)*3)*8,78*0,001

P/10:

Část A:(3,0*2)*8,78*0,001

Část A:

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +25,310:

PZD 12/410:10

4.NP:(25,0*2,42)*0,001*1,08

5.NP:(25,0*2,42)*0,001*1,08

Prořez:

Profil 2*L 90/60/5 mm :

P/6:

Část A:((4,5*2)*2)*8,78*0,001

Otvory menší než 500 mm:

Profil L 40/40/4 mm:

1.PP:(25,0*2,42)*0,001*1,08

1.NP:(25,0*2,42)*0,001*1,08

2.NP:(25,0*2,42)*0,001*1,08

3.NP:(25,0*2,42)*0,001*1,08

Úroveň +11,000 až +11,250:(454,40+(9,85*20,5))*0,25-

((4,3*5,95)+(2,05*3,2)*2+(2,8*0,8)+(1,4*0,8)+(2,0*1,9)+(4,17*1,6)+(2,

Strop nad 4.NP:Úroveň +14,800 až 15,050:(454,40+(9,85*20,5))*0,25-

((4,3*5,95)+(2,05*3,2)*2+(2,8*0,8)+(1,4*0,8)+(2,0*1,9)+(4,17*1,6)+(2,

Úroveň -0,400 až -0,150:(412,20+(9,95*4,13)+(9,85*16,47))*0,25-

((4,3*5,95)+(2,05*3,2)*2+(2,8*0,8)+(1,4*0,8)+(2,0*1,9)+(4,17*1,6)+(2,

Strop nad 1.NP:Úroveň +3,400 až +3,650:(454,40+(9,85*20,5))*0,25-

((4,3*5,95)+(2,05*3,2)*2+(2,8*0,8)+(1,4*0,8)+(2,0*1,9)+(4,17*1,6)+(2,

Strop nad 2.NP:Úroveň +7,200 až +7,450:(454,40+(9,85*20,5))*0,25-

((4,3*5,95)+(2,05*3,2)*2+(2,8*0,8)+(1,4*0,8)+(2,0*1,9)+(4,17*1,6)+(2,

Strop nad 3.NP:

Část B:

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +21,390:

PZD 21-240:6

Část A:

Strop nad 1.PP:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

148,48

108,68

989,38

234,43

230,95

230,95

230,95

230,95

241,28

114,79

1 514,31

91 411322525R00 Stropy trámové ze železobetonu C 30/37 XF4 m3 8,00 2 830,00 22 640,00 2,52514 20,20

8,00

92 411351101R00 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení m2 10 250,97 240,00 2 460 231,70 0,19419 1 990,63

562,51

612,16

0,78

611,46

1,96

611,46

2,14

611,46

1,66

611,46

1,63

443,48

1,44

4 073,63

938,34

7,70

938,18

6,24

938,18

6,24

938,18

5,70

938,18

5,23

965,14

3,64

485,84

0,55

6 177,34

93 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 10 250,97 150,00 1 537 644,81

10 250,97

94 411354171R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení m2 80,00 100,00 8 000,00 0,00227 0,18

80,00

95 411354172R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění m2 80,00 90,00 7 200,00

80,00

96 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 9 550,86 100,00 955 086,29 0,00387 36,96

512,08

Strop nad 5.NP:Úroveň +18,600 až +18,850:(454,40+(9,85*20,5))*0,25-

((4,3*5,95)+(2,05*3,2)*2+(2,8*0,8)+(1,4*0,8)+(2,0*1,9)+(4,17*1,6)+(2,

Strop nad 6.NP :

Úroveň +14,800 až 15,050:(58,35*16,54)*0,25-

((3,5*6,55)+(3,1*2,05)*2+(1,4*2,0)+(1,55*1,0)+(1,55*0,85))*0,25

Strop nad 5.NP :

Úroveň +18,600 až +18,850:(58,35*16,54)*0,25

Strop nad 6.NP:

Úroveň +22,350 až +22,600:(42,555*10,79)*0,25

Mezisoučet

Úroveň +3,400 až +3,650:(58,35*16,54)*0,25-

((3,5*6,55)+(3,1*2,05)*2+(1,4*2,0)+(1,55*1,0)+(1,55*0,85))*0,25

Strop nad 2.NP:Úroveň +7,200 až +7,450:(58,35*16,54)*0,25-

((3,5*6,55)+(3,1*2,05)*2+(1,4*2,0)+(1,55*1,0)+(1,55*0,85))*0,25

Strop nad 3.NP :Úroveň +11,000 až +11,250:(58,35*16,54)*0,25-

((3,5*6,55)+(3,1*2,05)*2+(1,4*2,0)+(1,55*1,0)+(1,55*0,85))*0,25

Strop nad  4.NP :

Úroveň +22,350 až +22,600:(232,80+(9,85*20,5))*0,25

Mezisoučet

Část B:

Strop nad 1.PP:Úroveň -0,400 až -0,150:(58,45*16,75)*0,25-

((3,5*6,55)+(3,1*2,05)*2+(1,4*2,0)+(1,55*1,0)+(1,55*0,85))*0,25

Strop nad 1.NP:

Úroveň +11,000 až 

+11,250:(438,80+(65,6*0,25)+(9,25*19,9)+(9,85+20,5)*2*0,25+(4,3+Otvory:((0,555+0,55)*2+(0,47+0,13)*2+(0,14+0,22)*2*5+(0,14+0,25)*

2*2)*0,25

Strop nad 4.NP:Úroveň +14,800 až 

15,050:(438,8+(65,6*0,25)+(9,25*19,9)+(9,85+20,5)*2*0,25+(4,3+5,9

Otvory:((0,555+0,55)*2+(0,22+0,14)*2*4+(0,25+0,14)*2*2)*0,25

Strop nad 5.NP:

Úroveň +3,400 až 

+3,650:(439,5+(65,6*0,25)+(9,25*19,9)+(9,85+20,5)*2*0,25+(4,3+5,9

Otvory:((0,28+0,14)*2+(0,14+0,25)*2*2+(0,14+0,22)*2)*0,25

Strop nad 2.NP:Úroveň +7,200 až 

+7,450:(438,8+(65,6*0,25)+(9,25*19,9)+(9,85+20,5)*2*0,25+(4,3+5,9

Otvory:((0,465+0,13)*2+(0,14+0,22)*2*6+(0,14+0,25)*2*3)*0,25

Strop nad 3.NP:

Výpis materiálu - nájezdová rampa:

TR.plech 50/250/0,75 mm:80,0*0,1

Část A:

Strop nad 1.PP:Úroveň -0,400 až -

0,150:(390,4+(63,0*0,25)+(9,25*19,9)+(9,95+20,6)*2*0,25+(4,3+5,95

Strop nad 1.NP:

Otvory:((0,8+0,4)*2*8+(0,8+0,3)*2+(0,55+0,3)*2+(0,46+0,475)*2)*0,2

5

Strop nad 2.NP:Úroveň +7,200 až 

+7,450:((57,8*16,05)+(58,35+16,54)*2*0,25+(3,5+6,55)*2*0,25+(3,1Otvory:((0,8+0,4)*2*8+(0,8+0,3)*2+(0,55+0,3)*2+(0,46+0,475)*2)*0,2

5

Strop nad 3.NP :Úroveň +11,000 až 

+11,250:((57,8*16,05)+(58,35+16,54)*2*0,25+(3,5+6,55)*2*0,25+(3,

Část B:

Strop nad 1.PP:Úroveň -0,400 až -

0,150:((57,8*16,05)+(58,45+16,75)*2*0,25+(3,5+6,55)*2*0,25+(3,1+Otvory 

:((0,8+0,4)*2*9+(0,8+0,3)*2+(0,55+0,3)*2+(0,6+0,25)*2+(0,35+0,25)*

Strop nad 1.NP:Úroveň +3,400 až 

+3,650:((57,8*16,05)+(58,35+16,54)*2*0,25+(3,5+6,55)*2*0,25+(3,1

Úroveň +18,600 až 

+18,850:(438,8+(65,6*0,25)+(9,25*19,9)+(9,85+20,5)*2*0,25+(4,3+5,

Otvory:((0,52+0,52)*2+(0,22+0,14)*2*4+(0,25+0,14)*2*2)*0,25

Strop nad 6.NP :Úroveň +22,350 až 

+22,600:(232,80+(45,7*0,25)+(9,25*19,9)+(9,85+20,5)*2*0,25)

Otvory:((1,05+1,05)*2+(0,25+0,14)*2*2)*0,25

Mezisoučet

Výpis materiálu - nájezdová rampa:

TR.plech 50/250/0,75 mm:80,0

Výpis materiálu - nájezdová rampa:

TR.plech 50/250/0,75 mm:80,0

Část A:

Strop nad 1.PP:

Otvory:((1,0+0,5)*2+(0,75+0,75)*2+(0,55+0,55)*2+(0,55+0,3)*2+(0,5

4+0,27)*2+(0,475+0,23)*2+(0,25+0,14)*2+(0,275+0,145)*2)*0,25

Strop nad 6.NP:Úroveň +22,350 až 

+22,600:((42,555*10,79)+(42,555+10,79)*2*0,25)

Otvory:((0,47+0,23)*2+(0,25+0,14)*2)*0,25

Mezisoučet

Zřízení bednění:10250,9654

Otvory:((0,8+0,4)*2*8+(0,55+0,3)*2+(0,475+0,475)*2)*0,25

Strop nad  4.NP :Úroveň +14,800 až 

15,050:((57,8*16,05)+(58,35+16,54)*2*0,25+(3,5+6,55)*2*0,25+(3,1

Otvory:((0,8+0,4)*2*8+(0,55+0,3)*2)*0,25

Strop nad 5.NP :

Úroveň +18,600 až +18,850:((57,8*16,05)+(58,35+16,54)*2*0,25)

Úroveň -0,400 až -0,150:(390,4+(9,25*19,9))-

((4,3*5,95)+(2,05*3,2)*2+(2,8*0,8)+(1,4*0,8)+(2,0*1,9)+(4,17*1,6)+(2,
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

561,18

560,48

560,48

560,48

560,48

416,88

3 732,07

886,39

886,39

886,39

886,39

886,39

927,69

459,17

5 818,80

97 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 9 550,86 90,00 859 577,66

9 550,86

98 411354255R00 Bednění stropů plech pozink. vlna 50 mm tl. 0,8 mm m2 96,00 1 215,00 116 640,00 0,01059 1,02

96,00

99 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 539,41 20 500,00 11 057 987,00 1,02139 550,95

30,42

32,67

32,67

32,67

32,67

35,64

14,13

210,85

51,58

50,81

50,81

50,81

50,81

57,91

14,92

327,64

0,92

0,92

100 411364012R00 Prvek Isokorb K20S-CV50-V6  výška 160-250 mm kus 3,00 6 250,00 18 750,00 0,00792 0,02

3,00

101 411364022R00 Prvek Isokorb K30S-CV30-V8 výška 160-250 mm kus 1,00 5 450,00 5 450,00 0,01052 0,01

1,00

102 413321414R00 Nosníky z betonu železového C 25/30 XC1 m3 118,52 2 680,00 317 621,54 2,52507 299,26

8,23

8,66

8,66

8,66

8,66

42,86

15,13

15,13

Úroveň +22,350 až +22,600:(232,80+(9,25*19,9))

Mezisoučet

Část B:

Strop nad 1.PP:Úroveň -0,400 až -0,150:(57,8*16,05)-

((3,5*6,55)+(3,1*2,05)*2+(1,4*2,0)+(1,55*1,0)+(1,55*0,85))

Strop nad 1.NP:

Úroveň +11,000 až +11,250:(438,80+(9,25*19,9))-

((4,3*5,95)+(2,05*3,2)*2+(2,8*0,8)+(1,4*0,8)+(2,0*1,9)+(4,17*1,6)+(2,

Strop nad 4.NP:Úroveň +14,800 až 15,050:(438,8+(9,25*19,9))-

((4,3*5,95)+(2,05*3,2)*2+(2,8*0,8)+(1,4*0,8)+(2,0*1,9)+(4,17*1,6)+(2,

Strop nad 5.NP:Úroveň +18,600 až +18,850:(438,8+(9,25*19,9))-

((4,3*5,95)+(2,05*3,2)*2+(2,8*0,8)+(1,4*0,8)+(2,0*1,9)+(4,17*1,6)+(2,

Strop nad 6.NP :

Strop nad 1.NP:Úroveň +3,400 až +3,650:(439,5+(9,25*19,9))-

((4,3*5,95)+(2,05*3,2)*2+(2,8*0,8)+(1,4*0,8)+(2,0*1,9)+(4,17*1,6)+(2,

Strop nad 2.NP:Úroveň +7,200 až +7,450:(438,8+(9,25*19,9))-

((4,3*5,95)+(2,05*3,2)*2+(2,8*0,8)+(1,4*0,8)+(2,0*1,9)+(4,17*1,6)+(2,

Strop nad 3.NP:

Zřízení podpěrné kce:9550,8629

Výpis materiálu - nájezdová rampa:

TR.plech 50/250/0,75 mm:80,0*1,20

Kubatůra betonu stropních desek:

Část A:

Strop nad 1.PP:(138,2825*220,0)*0,001

Úroveň +14,800 až 15,050:(57,8*16,05)-

((3,5*6,55)+(3,1*2,05)*2+(1,4*2,0)+(1,55*1,0)+(1,55*0,85))

Strop nad 5.NP :

Úroveň +18,600 až +18,850:(57,8*16,05)

Strop nad 6.NP:

Úroveň +22,350 až +22,600:(42,555*10,79)

Mezisoučet

Úroveň +3,400 až +3,650:(57,8*16,05)-

((3,5*6,55)+(3,1*2,05)*2+(1,4*2,0)+(1,55*1,0)+(1,55*0,85))

Strop nad 2.NP:Úroveň +7,200 až +7,450:(57,8*16,05)-

((3,5*6,55)+(3,1*2,05)*2+(1,4*2,0)+(1,55*1,0)+(1,55*0,85))

Strop nad 3.NP :Úroveň +11,000 až +11,250:(57,8*16,05)-

((3,5*6,55)+(3,1*2,05)*2+(1,4*2,0)+(1,55*1,0)+(1,55*0,85))

Strop nad  4.NP :

Strop nad  4.NP :(230,9516*220,0)*0,001

Strop nad 5.NP :(241,2772*240,0)*0,001

Strop nad 6.NP:(114,7921*130,0)*0,001

Mezisoučet

Výpis materiálu - nájezdová rampa:

TR.plech 50/250/0,75 mm:(80,0*0,1)*115,0*0,001

Mezisoučet

Část B:

Strop nad 1.PP:(234,4338*220,0)*0,001

Strop nad 1.NP:(230,9516*220,0)*0,001

Strop nad 2.NP:(230,9516*220,0)*0,001

Strop nad 3.NP :(230,9516*220,0)*0,001

Strop nad 1.NP:(148,483*220,0)*0,001

Strop nad 2.NP:(148,483*220,0)*0,001

Strop nad 3.NP:(148,483*220,0)*0,001

Strop nad 4.NP:(148,483*220,0)*0,001

Strop nad 5.NP:(148,483*240,0)*0,001

Strop nad 6.NP :(108,6813*130,0)*0,001

Strop nad 4.NP:

Úroveň +14,250 až 14,800:(65,6*0,24)*0,55

Strop nad 5.NP:

Úroveň +18,050 až +18,600:(65,6*0,24)*0,55

Mezisoučet

Část B:

Strop nad 1.NP:

Úroveň +2,850 až +3,400:(62,32*0,24)*0,55

Strop nad 2.NP:

Úroveň +6,650 až +7,200:(65,6*0,24)*0,55

Strop nad 3.NP:

Úroveň +10,450 až +11,00:(65,6*0,24)*0,55

Mezisoučet

Tvar a schéma  výztuže venkovního schodiště:

Isokorb typ K20-CV50-V6-H220 :3

Tvar a schéma  výztuže venkovního schodiště:

Isokorb typ K30-CV30-V8-H220 :1

Část A:

Strop nad 1.NP:

Úroveň +2,850 až +3,400:(58,025+9,25+47,35)*0,24*0,55

Strop nad 2.NP:

Úroveň +6,650 až +7,200:(58,025+9,25+47,35)*0,24*0,55

Strop nad 3.NP :
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

15,13

15,13

15,13

75,65

103 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 1 203,11 350,00 421 089,31 0,05770 69,42

83,51

87,90

87,90

87,90

87,90

435,12

153,60

153,60

153,60

153,60

153,60

767,99

104 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 1 203,11 200,00 240 622,46

1 203,11

105 413351211R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 5 kPa - zřízení m2 215,48 150,00 32 322,42 0,00535 1,15

14,96

15,74

15,74

15,74

15,74

77,93

27,51

27,51

27,51

27,51

27,51

137,55

106 413351212R00 Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,5 kPa - odstranění m2 215,48 90,00 19 393,45

215,48

107 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) t 28,20 20 500,00 578 042,60 1,01939 28,74

2,14

2,25

2,25

2,25

1,30

10,19

3,93

3,93

3,93

3,93

2,27

18,01

108 430321414R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 XC1 m3 39,88 2 680,00 106 887,24 2,41806 96,44

2,85

2,98

2,98

2,98

Strop nad 1.NP:

Úroveň +2,850 až +3,400:(62,32*0,24)+(62,32*0,55)*2

Strop nad 2.NP:

Úroveň +6,650 až +7,200:(65,6*0,24)+(65,6*0,55)*2

Strop nad 3.NP:

Úroveň +10,450 až +11,00:(65,6*0,24)+(65,6*0,55)*2

Strop nad  4.NP :

Úroveň +14,250 až +14,800:(58,025+9,25+47,35)*0,24*0,55

Strop nad 5.NP :

Úroveň +18,050 až +18,600:(58,025+9,25+47,35)*0,24*0,55

Mezisoučet

Část A:

Úroveň +10,450 až +11,000:(58,025+9,25+47,35)*0,24*0,55

Strop nad  4.NP :Úroveň +14,250 až 

+14,800:(58,025+9,25+47,35)*0,24+(58,025+9,25+47,35)*0,55*2

Strop nad 5.NP :Úroveň +18,050 až 

+18,600:(58,025+9,25+47,35)*0,24+(58,025+9,25+47,35)*0,55*2

Mezisoučet

Zřízení bednění:1203,1123

Strop nad 1.NP:Úroveň +2,850 až 

+3,400:(58,025+9,25+47,35)*0,24+(58,025+9,25+47,35)*0,55*2

Strop nad 2.NP:Úroveň +6,650 až 

+7,200:(58,025+9,25+47,35)*0,24+(58,025+9,25+47,35)*0,55*2

Strop nad 3.NP :Úroveň +10,450 až 

+11,000:(58,025+9,25+47,35)*0,24+(58,025+9,25+47,35)*0,55*2

Strop nad 4.NP:

Úroveň +14,250 až 14,800:(65,6*0,24)+(65,6*0,55)*2

Strop nad 5.NP:

Úroveň +18,050 až +18,600:(65,6*0,24)+(65,6*0,55)*2

Mezisoučet

Část B:

Část B:

Strop nad 1.NP:

Úroveň +2,850 až +3,400:(58,025+9,25+47,35)*0,24

Strop nad 2.NP:

Úroveň +6,650 až +7,200:(58,025+9,25+47,35)*0,24

Strop nad 3.NP :

Úroveň +10,450 až +11,00:(65,6*0,24)

Strop nad 4.NP:

Úroveň +14,250 až 14,800:(65,6*0,24)

Strop nad 5.NP:

Úroveň +18,050 až +18,600:(65,6*0,24)

Mezisoučet

Část A:

Strop nad 1.NP:

Úroveň +2,850 až +3,400:(62,32*0,24)

Strop nad 2.NP:

Úroveň +6,650 až +7,200:(65,6*0,24)

Strop nad 3.NP:

Strop nad 4.NP:(8,6592*260,0)*0,001

Strop nad 5.NP:(8,6592*150,0)*0,001

Mezisoučet

Část B:

Strop nad 1.NP:(15,1305*260,0)*0,001

Strop nad 2.NP:(15,1305*260,0)*0,001

Zřízení podpěrné kce:215,4828

Kubatůra betonu průvlaků:

Část A:

Strop nad 1.NP:(8,2262*260,0)*0,001

Strop nad 2.NP:(8,6592*260,0)*0,001

Strop nad 3.NP:(8,6592*260,0)*0,001

Úroveň +10,450 až +11,000:(58,025+9,25+47,35)*0,24

Strop nad  4.NP :

Úroveň +14,250 až +14,800:(58,025+9,25+47,35)*0,24

Strop nad 5.NP :

Úroveň +18,050 až +18,600:(58,025+9,25+47,35)*0,24

Mezisoučet

Schodiště z 1.NP do 

2.np:((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))*0,16Schodiště z 2.NP do 

3.NP:((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))*0,16Schodiště z 3.NP do 

4.NP:((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))*0,16

Strop nad 3.NP :(15,1305*260,0)*0,001

Strop nad  4.NP :(15,1305*260,0)*0,001

Strop nad 5.NP :(15,1305*150,0)*0,001

Mezisoučet

Část A:Schodiště z 1.PP do 

1.NP:((2,5*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,5*1,6))*0,16
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

2,98

2,98

17,77

4,56

4,39

4,39

4,39

4,39

22,12

109 430321514R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 30/37  XF4 m3 5,87 2 830,00 16 618,04 2,52508 14,83

1,00

0,59

1,59

1,00

2,05

3,05

0,59

0,63

1,23

110 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 5,69 20 500,00 116 683,95 1,02092 5,81

0,64

0,12

0,76

0,14

0,14

0,34

0,36

0,36

0,36

0,36

0,36

2,13

0,55

0,53

0,53

0,53

0,53

2,65

111 430362021R00 Výztuž schodišťových konstrukcí sítí Kari t 0,35 21 500,00 7 583,05 1,05844 0,37

0,35

112 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 274,56 780,00 214 157,81 0,03449 9,47

17,84

18,64

18,64

18,64

18,64

18,64

111,04

26,88

27,61

27,61

27,61

27,61

137,33

8,68

3,61

12,29

3,33

3,33

5,96

4,61

10,57

113 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 274,56 420,00 115 315,75

274,56

114 434311116R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 m 454,55 450,00 204 547,50 0,11372 51,69

38,40

38,40

Část B:Schodiště z 1.PP do 

1.NP:((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(2,25*1,7))*0,16+((3,075*1,7)+(1,Schodiště z 1.NP do 

2.NP:((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(3,5*1,7))*0,16+((1,885*1,7)+(1,6Schodiště z 2.NP do 

3.NP:((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(3,5*1,7))*0,16+((1,885*1,7)+(1,6Schodiště z  3.NP do 4.NP 

:((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(3,5*1,7))*0,16+((1,885*1,7)+(1,63*1,Schodiště z  4.NP do 5.NP 

:((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(3,5*1,7))*0,16+((1,885*1,7)+(1,63*1,

Schodiště z 4.NP do 

5.NP:((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))*0,16Schodiště z 5.NP do 

6.NP:((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))*0,16

Mezisoučet

Mezisoučet

Výpis výztuže schodišť:

Venkovní schodiště do 1.PP:640,40*0,001

Venkovní schodiště do 1.NP:122,20*0,001

Mezisoučet

Kubatůra betonu schodiště u hlavního vstupu:

Úroveň -3,810 až -3,610:(2,5*2,0)*0,2

Úroveň -3,260 až -1,760:((4,75*1,2)*0,16+(4,75*0,4)*0,3*2)

Mezisoučet

Venkovní schodiště do 1.NP:

Úroveň -1,190 až -0,020:(2,25*1,65)*0,16

Úroveň -0,180 až -0,020:(1,65*2,4)*0,16

Mezisoučet

Venkovní schodiště u hlavního vstupu:

Úroveň -1,620 až -0,180:(1,8*3,1)*0,18Úroveň -0,402 až -

0,180:(1,8*(0,645+0,25)/2+2,93*(0,9+0,375)/2)*0,22

Mezisoučet

Venkovní schodiště do 1.PP:

Schodiště z 1.PP do 

1.NP:(((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(2,25*1,7))*0,16+((3,075*1,7)+(1Schodiště z 1.NP do 

2.NP:(((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(3,5*1,7))*0,16+((1,885*1,7)+(1,Schodiště z 2.NP do 

3.NP:(((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(3,5*1,7))*0,16+((1,885*1,7)+(1,Schodiště z  3.NP do 4.NP 

:(((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(3,5*1,7))*0,16+((1,885*1,7)+(1,63*1,Schodiště z  4.NP do 5.NP 

:(((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(3,5*1,7))*0,16+((1,885*1,7)+(1,63*1,

Mezisoučet

Schodiště z 2.NP do 

3.NP:(((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))*0,16)*120,0*0,001Schodiště z 3.NP do 

4.NP:(((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))*0,16)*120,0*0,001Schodiště z 4.NP do 

5.NP:(((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))*0,16)*120,0*0,001Schodiště z 5.NP do 

6.NP:(((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))*0,16)*120,0*0,001

Mezisoučet

Část B:

Venkovní schodiště u hlavního vstupu:(1,5925*90,0)*0,001

Mezisoučet

Kubatůra betonu vnitřních schodišť:

Část A:Schodiště z 1.PP do 

1.NP:(((2,5*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,5*1,6))*0,16)*120,0*0,001Schodiště z 1.NP do 

2.np:(((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))*0,16)*120,0*0,001

Schodiště z 2.NP do 

3.NP:((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(3,5*1,7)+(1,885*1,7)+(1,63*1,8)Schodiště z  3.NP do 4.NP 

:((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(3,5*1,7)+(1,885*1,7)+(1,63*1,8)+(3,7Schodiště z  4.NP do 5.NP 

:((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(3,5*1,7)+(1,885*1,7)+(1,63*1,8)+(3,7

Mezisoučet

Venkovní schodiště u hlavního vstupu:

Úroveň -1,620 až -0,180:(1,8*3,1)+(3,1*0,5)*2

Schodiště z 4.NP do 

5.NP:((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))Schodiště z 5.NP do 

6.NP:((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))

Mezisoučet

Část B:Schodiště z 1.PP do 

1.NP:((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(2,25*1,7)+(3,075*1,7)+(1,63*1,8Schodiště z 1.NP do 

2.NP:((3,75+1,385)*1,7+(1,8*1,76)+(3,5*1,7)+(1,885*1,7)+(1,63*1,8)

Venkovní schodiště do 1.PP:352,70*0,001

Část A:

Schodiště z 1.PP do 1.NP:((2,5*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,5*1,6))

Schodiště z 1.NP do 2.np:((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))Schodiště z 2.NP do 

3.NP:((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))Schodiště z 3.NP do 

4.NP:((2,75*1,6)+(1,7+2,75+1,7)*1,6+(2,75*1,6))

Schodiště z 1.NP do 2.np:1,6*24

Úroveň -1,190 až -0,020:(2,25*1,65)+(2,25*0,5)*2

Úroveň -0,180 až -0,020:(1,65*2,4)+(2,4+1,65)*0,16

Mezisoučet

Zřízení bednění:274,5613

Část A:

Schodiště z 1.PP do 1.NP:1,6*24

Úroveň -0,402 až -

0,180:(1,8*(0,645+0,25)/2+2,93*(0,9+0,375)/2)+(0,645+3,25+0,375)*

Mezisoučet

Venkovní schodiště do 1.PP:

Úroveň -3,260 až -1,760:(0,4+4,75+0,4)*0,3*2

Mezisoučet

Venkovní schodiště do 1.NP:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

38,40

38,40

38,40

38,40

230,40

30,60

37,40

37,40

37,40

37,40

180,20

18,00

14,40

11,55

43,95

115 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 210,92 780,00 164 517,91 0,00816 1,72

16,56

17,60

17,60

17,60

17,60

17,60

104,56

14,55

17,78

17,78

17,78

17,78

85,69

8,28

6,98

5,41

20,68

116 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 210,92 420,00 88 586,57

210,92

117 PC-KARTÁČ.BETON Úprava betonových povrchů-hlazený kartáčovaný beton - 

D+M m2 129,95 245,00 31 838,83

8,28

2,67

91,63

102,58

5,00

13,00

18,00

5,41

3,96

9,37

118 PC-LIŠTY HALFEN Styková výztuž z lišt HALFEN HBT-150-12/15 případně 

HBT-120-12/15 - D+M m 77,00 1 334,00 102 718,00

42,00

35,00

119 PC-SMYK. LIŠTA Smyková výztuž z lišt HDB-16/215-2/450 - D+M ks 8,00 515,00 4 120,00

8,00

120 PC-SMYK. LIŠTA Smyková výztuž z lišt HDB-16/215-2/300 - D+M ks 192,00 420,00 80 640,00

32,00

56,00

96,00

8,00

121 PC-SMYK. LIŠTA Smyková výztuž z lišt HDB-14/215-2/300 - D+M ks 1 849,00 380,00 702 620,00

104,00

144,00

576,00

208,00

Schodiště z 2.NP do 3.NP:1,6*24

Schodiště z 3.NP do 4.NP:1,6*24

Schodiště z 4.NP do 5.NP:1,6*24

Schodiště z 5.NP do 6.NP:1,6*24

Mezisoučet

Úroveň -1,190 až -0,020:1,65*7

Mezisoučet

Část A:

Schodiště z 1.PP do 1.NP:1,6*24*(0,13125+0,3)

Schodiště z 1.NP do 2.np:1,6*24*(0,15833+0,3)

Schodiště z 2.NP do 3.NP:1,6*24*(0,15833+0,3)

Mezisoučet

Venkovní schodiště u hlavního vstupu:

Úroveň -1,620 až -0,020:1,8*10

Venkovní schodiště do 1.PP:

Úroveň -3,260 až -1,760:1,2*12

Venkovní schodiště do 1.NP:

Část B:

Schodiště z 1.PP do 1.NP:1,7*18

Schodiště z 1.NP do 2.NP:1,7*22

Schodiště z 2.NP do 3.NP:1,7*22

Schodiště z  3.NP do 4.NP :1,7*22

Schodiště z  4.NP do 5.NP :1,7*22

Úroveň -1,620 až -0,020:1,8*10*(0,16+0,3)

Venkovní schodiště do 1.PP:

Úroveň -3,260 až -1,760:1,2*12*(0,125+0,36)

Venkovní schodiště do 1.NP:

Úroveň -1,190 až -0,020:1,65*7*(0,16857+0,3)

Mezisoučet

Schodiště z 1.NP do 2.NP:1,7*22*(0,1755+0,3)

Schodiště z 2.NP do 3.NP:1,7*22*(0,1755+0,3)

Schodiště z  3.NP do 4.NP :1,7*22*(0,1755+0,3)

Schodiště z  4.NP do 5.NP :1,7*22*(0,1755+0,3)

Mezisoučet

Venkovní schodiště u hlavního vstupu:

Schodiště z 3.NP do 4.NP:1,6*24*(0,15833+0,3)

Schodiště z 4.NP do 5.NP:1,6*24*(0,15833+0,3)

Schodiště z 5.NP do 6.NP:1,6*24*(0,15833+0,3)

Mezisoučet

Část B:

Schodiště z 1.PP do 1.NP:1,7*18*(0,1755+0,3)

Úroveň -0,180 až -0,020:(1,65*2,4)

Mezisoučet

Část A:

Tříramené schodiště:42,0

Část B:

Dvouramenné schodiště:35,0

Venkovní schodiště do 1.PP:

Úroveň -3,810 až -3,610:(2,5*2,0)Úroveň -3,260 až -

1,760:(1,2*12*(0,125+0,36)+(4,75*0,4)*2+(0,4+4,75+0,4)*0,2*2)

Mezisoučet

Venkovní schodiště do 1.NP:

Úroveň -1,190 až -0,020:1,65*7*(0,16857+0,3)

Zřízení bednění:210,9204

Venkovní schodiště u hlavního vstupu vč.rampy:

Úroveň -1,620 až -0,180:1,8*10*(0,16+0,3)

Úroveň -0,402 až -0,180:(1,8*(0,645+0,25)/2+2,93*(0,9+0,375)/2)

Nájezdová rampa:80,0+(3,1*3,75)

Mezisoučet

Strop nad 1.NP:144

Strop nad 2.NP, 3.NP, 4.NP:(192*3)

Strop nad 5.NP:208

Strop nad 1.NP:56

Strop nad 2.NP, 3.NP, 4.NP:(32*3)

Strop nad 5.NP:8

Smyková výztuž - lišta 3:

Část A:

Strop nad 1.PP:104

Smyková výztuž - lišta 2:

Část A:

Strop nad 5.NP:8

Smyková výztuž - lišta 1:

Část A:

Strop nad 1.PP:32
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

1 032,00

30,00

134,00

402,00

251,00

817,00

122 PC-SMYK. LIŠTA Smyková výztuž z lišt HDB-14/215-2/450 - D+M ks 807,00 440,00 355 080,00

132,00

132,00

396,00

147,00

123 PC-ZIM.OPATŘENÍ Zimní opatření při provádění ŽB monolitu objektu ks 1,00 485 000,00 485 000,00

124 59341123 Deska stropní plná PZD 21-240  239x29x10 cm kus 6,06 700,00 4 242,00 0,17300 1,05

6,06

125 59341211 Deska stropní plná PZD 12/410 104x29x6,5 cm kus 10,10 240,00 2 424,00 0,04800 0,48

10,10

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 28 175 204,80 9 502,67

Díl: 5 Komunikace
126 564231111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm m2 55,48 65,00 3 605,88 0,20240 11,23

18,38

22,90

14,20

127 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 6,06 98,00 593,59 0,33075 2,00

6,06

128 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 6,06 220,00 1 332,54 0,07390 0,45

6,06

129 596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. m2 55,48 150,00 8 321,25 0,07200 3,99

18,38

22,90

14,20

130 916561111R00 Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou m 110,95 220,00 24 409,00 0,10598 11,76

36,75

45,80

28,40

131 59217310 Obrubník zahradní  500x50x250 kus 224,12 35,00 7 844,17 0,01400 3,14

74,24

92,52

57,37

132 59245110 Dlažba sklad. zámková 20x10x6 cm přírodní m2 6,12 190,00 1 162,34 0,12900 0,79

6,12

133 59245601 Dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá m2 56,03 300,00 16 808,91 0,10800 6,05

18,56

23,13

14,34

Celkem za 5 Komunikace 64 077,67 39,41

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
134 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 1 265,11 20,00 25 302,18 0,00004 0,05

3,70

9,60

8,00

17,36

17,36

71,68

69,12

98,00

98,00

3,12

Mezisoučet

Část B:

Strop nad 1.PP:30

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +21,390:

PZD 21-240:6*1,01

Ztratné:

Část A:

Střecha - šachta VZT:

Strop nad 1.PP:132

Strop nad 1.NP:132

Strop nad 2.NP, 3.NP, 4.NP:(132*3)

Strop nad 5.NP:147

Ztratné:

Část B:

Strop nad 1.NP:134

Strop nad 2.NP, 3.NP, 4.NP:(134*3)

Strop nad 5.NP:251

Mezisoučet

Smyková výztuž - lišta 4:

Část B:

Část B:45,8*0,5

Nový spojovací koridor:(15,2+13,2)*0,5

Okapový chodník:

Část A:(19,5+17,25)

Část B:45,8

Nový spojovací koridor:(15,2+13,2)

Úroveň -3,260:((2,5*2,25)+(1,2*0,36))

Venkovní schodiště do 1.PP:

Skladba S1:

Úroveň -3,260:((2,5*2,25)+(1,2*0,36))

Okapový chodník:

Část A:(19,5+17,25)*0,5

Úroveň +25,310:

PZD 12/10:10*1,01

Okapový chodník:

Část A:(19,5+17,25)*0,5

Část B:45,8*0,5

Nový spojovací koridor:(15,2+13,2)*0,5

Venkovní schodiště do 1.PP:

Skladba S1:

Část B:(45,8*0,5)*1,01

Nový spojovací koridor:(15,2+13,2)*0,5*1,01

PO/24:(2,0*1,85)

PL/1:(1,6*1,0)*6

PL/2:(1,6*1,0)*5

PL/3:(1,6*1,55)*7

PL/4:(1,6*1,55)*7

PL/5:(1,6*1,6)*28

Venkovní schodiště do 1.PP:

Skladba S1:

Úroveň -3,260:((2,5*2,25)+(1,2*0,36))*1,01

Ztratné:

Okapový chodník:

Část A:(19,5+17,25)*0,5*1,01

Ztratné:

Okapový chodník:

Část A:(19,5+17,25)*2*1,01

Část B:(45,8*2)*1,01

Nový spojovací koridor:(15,2+13,2)*2*1,01

Ztratné:

PL/6:(1,6*1,6)*27

PL/7:(1,6*1,75)*35

PL/8:(1,6*1,75)*35

PL/9:(0,65*1,6)*3
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

4,80

9,52

27,20

17,00

10,36

32,56

51,80

8,50

32,38

41,85

19,44

28,05

6,48

4,32

7,83

4,32

8,10

5,60

12,96

12,96

17,28

15,66

15,66

16,32

4,20

2,52

34,56

32,80

29,40

62,72

50,76

17,54

11,80

9,88

30,68

24,44

24,48

6,58

7,56

50,40

7,28

4,80

18,98

26,85

135 611473112R00 Omítka vnitř.stropů ze suché směsi,štuková,strojně m2 2 449,09 220,00 538 799,80 0,02546 62,35

25,85

26,00

19,48

19,00

19,55

35,85

15,92

355,25

18,07

3,50

18,07

16,47

50,00

6,56

6,56

14,25

3,80

9,86

25,60

28,43

219,25

19,30

956,62

135,50

79,66

9,87

1,62

PL/18:(2,5*1,85)*7

HL/1:((3,1*2,7)+(2,85*2,7)*2+(3,35*2,7)*2)

HL/2:(1,2*2,7)*6

HL/3:(0,75*1,7)*22

HL/4:(2,4*2,7)

HL/5:(1,6*2,7)

PL/12:(1,6*1,7)*10

PL/13:(2,0*1,7)*5

PL/14:(0,8*1,85)*7

PL/15:(1,6*1,85)*11

PL/16:(2,0*1,85)*14

PL/17:(2,5*1,7)*2

PL/10:(1,0*1,6)*3

PL/11:(0,8*1,7)*7

HL/18:(3,6*1,6)*3*2

HL/19:((0,9*2,6)+(1,1*1,6))*4*2

HL/20:(1,4*2,1)*5*2

HL/21:(4,9*1,6)*4*2

HL/22:((1,5*2,6)+(2,85*1,6))*3*2

HL/23:(5,48*1,6)*2

HL/12:(1,6*2,7)*4

HL/13:(2,9*2,7)*2

HL/14:(2,9*2,7)*2

HL/15:(0,6*1,7)*16

HL/16:(1,0*2,1)*2

HL/17:(1,2*2,1)

HL/6:(2,9*2,7)

HL/7:(1,6*2,7)

HL/8:(3,0*2,7)

HL/9:(2,0*2,8)

HL/10:(2,4*2,7)*2

HL/11:(2,4*2,7)*2

Část A:

1.PP:

m.č. 0,01:25,85

m.č. 0,04:26,00

m.č. 0,06:19,48

m.č. 0,07:19,00

HL/30:((0,9*2,6)+(0,9*1,6))*2

HL/31:((1,5*2,6)+(1,5*1,6))*4*2

HL/32:(1,4*2,6)*2

HL/33:(1,2*2,0)*2

HL/34:(3,65*2,6)*2

HL/41:((1,6*2,6)*2+(1,595*1,6)*2)*2

HL/24:((1,5*2,6)+(0,65*1,6)+(0,6*1,6))*2

HL/25:((1,5*2,6)+(0,65*1,6))*2

HL/26:((0,95*2,6)+(3,25*1,6))*2*2

HL/27:(4,7*2,6)*2

HL/28:(1,2*1,7)*6*2

HL/29:((1,65*1,6)+(1,0*0,65))*2

m.č. 5,04:28,97-12,5

6.NP:

m.č. 6,01:50,00

m.č. 6,02:6,56

m.č. 6,03:6,56

m.č. 6,04:14,25

3.NP:

m.č. 3,04:30,57-12,5

m.č. 3,12:3,50

4.NP:

m.č. 4,04:30,57-12,5

5.NP:

m.č. 0,08:19,55

m.č. 0,09:35,85

1.NP:

m.č. 1,05:28,42-12,5

2.NP:

m.č. 2,05:28,42*12,5

m.č. 0,04:1,62

Mezisoučet

Část B:

1.PP:

m.č. 0,01:135,50

m.č. 0,02:79,66

m.č. 0,03:9,87

m.č. 6,05:3,80

m.č. 6,06:9,86

m.č. 6,07:25,60

m.č. 6,08:28,43

m.č. 6,09:219,25

m.č. 6,10:19,30
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

3,71

1,20

1,20

1,20

1,20

1,20

11,74

3,84

15,24

19,50

11,35

3,96

14,54

19,60

11,47

3,96

14,54

19,47

11,47

3,96

14,54

19,47

11,22

4,12

14,54

19,24

20,87

22,95

11,61

3,96

14,74

19,50

11,47

3,96

14,54

19,50

11,47

3,96

14,54

19,50

11,47

3,96

14,53

19,50

11,59

3,70

17,01

17,01

11,61

3,96

17,01

17,21

22,57

4,78

20,81

23,35

12,24

7,49

22,51

14,78

68,85

23,21

3,10

2,80

6,36

6,36

428,00

1 492,47

136 612441240R00 Omítka vnitřní zdiva vápenosádrová hladká m2 1 561,62 225,00 351 364,50 0,04973 77,66

18,68

55,55

38,96

212,44

18,05

343,67

m.č. 0,05:3,71

m.č. 0,06:1,20

m.č. 0,07:1,20

m.č. 0,08:1,20

m.č. 0,09:1,20

m.č. 0,22:19,47

m.č. 0,23:11,47

m.č. 0,24:3,96

m.č. 0,25:14,54

m.č. 0,26:19,47

m.č. 0,27:11,22

m.č. 0,16:3,96

m.č. 0,17:14,54

m.č. 0,18:19,60

m.č. 0,19:11,47

m.č. 0,20:3,96

m.č. 0,21:14,54

m.č. 0,10:1,20

m.č. 0,11:11,74

m.č. 0,12:3,84

m.č. 0,13:15,24

m.č. 0,14:19,50

m.č. 0,15:11,35

m.č. 0,43:19,50

m.č. 0,44:11,47

m.č. 0,45:3,96

m.č. 0,46:14,54

m.č. 0,47:19,50

m.č. 0,48:11,47

m.č. 0,37:3,96

m.č. 0,38:14,74

m.č. 0,39:19,50

m.č. 0,40:11,47

m.č. 0,41:3,96

m.č. 0,42:14,54

m.č. 0,28:4,12

m.č. 0,29:14,54

m.č. 0,30:19,24

m.č. 0,31:20,87

m.č. 0,32:22,95

m.č. 0,36:11,61

m.č. 0,61:4,78

1.NP:

m.č. 1,03:20,81

m.č. 1,19:23,35

m.č. 1,23:12,24

m.č. 1,24:7,49

m.č. 0,55:17,01

m.č. 0,56:11,61

m.č. 0,57:3,96

m.č. 0,58:17,01

m.č. 0,59:17,21

m.č. 0,60:22,57

m.č. 0,49:3,96

m.č. 0,50:14,53

m.č. 0,51:19,50

m.č. 0,52:11,59

m.č. 0,53:3,70

m.č. 0,54:17,01

Mezisoučet

Odd.781.pol.č. - vinylový obklad:

Část A:

1.NP:18,675

2.NP:55,5475

3.NP:38,96

m.č. 5,57a:3,10

m.č. 5,57b:2,80

m.č. 5,58:6,36

m.č. 5,59:6,36

6.NP:

m.č. 6,01:428,00

m.č. 1,25:22,51

m.č. 1,25a:14,78

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.27, 3.27, 4.27:22,95*3

5.NP:

m.č. 5,56:23,21

4.NP:212,44

5.NP:18,05

Mezisoučet

Část B:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

10,98

916,26

290,71

1 217,95

137 612472124R00 Omítka stěn štuková, barytová ze SMS tl. 5 cm m2 80,34 3 499,00 281 118,41 0,13625 10,95

80,34

138 612473181R00 Omítka vnitř.zdiva ze suché směsi, hladká, strojně m2 2 768,16 195,00 539 790,46 0,02075 57,44

393,28

173,79

390,13

116,45

208,60

371,66

418,21

513,11

182,93

139 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, strojně m2 29 858,04 210,00 6 270 189,41 0,02798 835,43

-393,28

-173,79

-390,13

-116,45

-208,60

-371,66

-418,21

-513,11

-182,93

-2 768,16

-18,68

-55,55

-38,96

-212,44

-18,05

-10,98

-916,26

-290,71

-1 561,62

257,67

257,67

187,01

66,79

109,59

53,25

31,71

35,77

103,45

177,41

104,65

121,32

106,97

14,70

116,69

71,70

66,73

66,73

65,08

65,49

58,65

42,45

65,34

28,10

29,52

129,44

Odd.781,pol.č. - keramický obklad:

Část A:

1.NP:393,283

2.NP:173,7865

3.NP:390,1257

4.NP:116,4515

5.NP:290,7125

Mezisoučet

Část A :

2.NP:

Úroveň +3,650 až +7,200:m.č. 

2,10:((2,95+1,3+2,55+7,0+5,6+6,75)*3,55+(0,8+1,7)*2*0,2+(2,0+1,7)

1.NP:10,975

2.NP, 3.NP, 4.NP :916,26

5.NP:-208,6015

Část B:

1.PP:-371,6575

1.NP:-418,2125

2.NP, 3.NP, 4.NP:-513,108

5.NP:-182,93

Odd.781,pol.č. - keramický obklad:

Část A:

1.NP:-393,283

2.NP:-173,7865

3.NP:-390,1257

4.NP:-116,4515

5.NP:208,6015

Část B:

1.PP:371,6575

1.NP:418,2125

2.NP, 3.NP, 4.NP:513,108

5.NP:182,93

Mezisoučet

Část A:

Výtahové šachty:

Úroveň -4,400 až +22,350:

m.č. 0,02 až 6,02:(3,2+2,05)*2*26,75-(1,48*2,24)*7

m.č. 0,03 až 6,03:(3,2+2,05)*2*26,75-(1,48*2,24)*7

4.NP:-212,44

5.NP:-18,05

Část B:

1.NP:-10,975

2.NP, 3.NP, 4.NP :-916,26

5.NP:-290,7125

Mezisoučet

Odd.781,pol.č. vinylový obklad:

Část A:

1.NP:-18,675

2.NP:-55,5475

3.NP:-38,96

1.NP:

Úroveň -0,150 až +3,400:m.č. 

1,02:((4,75+4,55+3,45+4,55+6,2+4,7+13,10)*3,55+(2,39+1,48+2,39)m.č. 

1,05:((4,55+5,5+6,15+3,45)*3,8+(2,4+2,3)*2*3,8+(2,39+1,38+2,39)*0

m.č. 1,07:(3,25+3,1)*3,55-(2,8*2,8)m.č. 

1,09:((12,595+3,5+18,8+3,0+(0,6*4))*3,55+(2,65+2,5+2,65)*0,3)-

m.č. 0,08:(2,95+2,85)*2*2,9-(0,9*2,15)

m.č. 0,09:(2,95+3,9)*2*2,9-((0,9*2,25)+(0,9*2,15))

m.č. 0,11:(0,495+8,65+18,5+8,75)*2,9-(1,0*2,1)m.č. 0,12:((18,5+7,15+18,6+7,2+10,17)*2,9+(2,16+1,1+2,16)*0,2)-

(1,1*2,16)

Úroveň -3,950 až -0,400:m.č. 

0,10:((9,25+5,95)*2*3,55+(2,25+0,9+2,25)*0,15+(2,25+1,3+2,25)*0,1

m.č. 0,05 až 6,05:(2,0+1,9)*2*26,75-(1,38*2,24)*7

1.PP:

Úroveň -3,300 až -0,400:m.č. 

0,01:((6,15+8,2)*2*2,9+(2,39+1,48+2,39)*0,25*2+(2,25+1,3+2,25)*0,m.č. 0.04, 

0.06:((6,15+5,5+2,15)*2*3,3+(2,4+2,3)*2*3,3+(2,39+1,38+2,39)*0,2)-

m.č. 0,07:((2,8+6,65)*2*2,9+(2,25+1,2+2,25)*0,2)-(1,2*2,25)

m.č. 1,17:((4,115+2,605)*2*3,55+(2,1+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,2*1,7)+(2,0*1,7))m.č. 

1,18:((4,115+5,88+1,9+1,1+0,2+1,46+6,8)*3,55+(0,8+1,7)*2*0,25*2)-

m.č. 1,19:(2,4+1,8)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 1,20:(2,4+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15)m.č. 

1,21:((5,785+7,2+5,27+2,85+3,9+2,0+3,1+1,7+2,9+1,46+3,2+2,65)*3

m.č. 

1.10,.1.11:((7,3+0,25+0,49+4,75+4,6+0,4+4,05)*3,55+(2,65+2,5+2,6

m.č. 1,12:((3,9+6,05)*2*3,55+(2,0+1,7)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(2,0*1,7))

m.č. 1,13:((3,9+6,05)*2*3,55+(2,0+1,7)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(2,0*1,7))

m.č. 1,14:((3,6+6,05)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(1,6*1,7))m.č. 1,15:((3,9+6,05)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,7))m.č. 

1,16:((2,75+6,05+2,85+2,935+5,3)*3,55+(0,8+1,7)*2*0,25+(2,0+1,7)*

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 26



16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

57,80

24,74

14,83

14,83

24,61

21,27

19,44

31,44

23,13

19,64

18,38

17,49

146,65

120,09

62,78

22,99

157,01

29,69

41,47

40,24

79,02

9,12

17,31

17,31

58,15

78,08

30,42

26,82

79,83

64,79

80,09

53,67

33,63

18,43

18,02

19,36

20,83

97,63

87,38

120,95

66,83

70,60

26,90

26,90

48,52

24,55

92,63

60,68

45,97

45,97

45,97

35,78

39,61

43,82

44,22

47,06

56,68

54,97

26,48

43,78

43,99

57,02

34,85

34,85

44,25

35,39

37,96

13,09

13,94

21,90

19,94

56,49

100,85

120,09

65,11

22,78

m.č. 1,23:(1,9+2,25)*2*3,55-((0,7*2,15)*2+(0,8*2,15))

m.č. 1,24:(0,9+1,4)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 1,25:(0,9+1,4)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 1,26:(2,4+1,55)*2*3,55-(0,8*2,15)*2

m.č. 1,27:(1,4+2,05)*2*3,55-((0,7*2,15)+(0,8*2,15))

m.č. 1,28:(0,9+2,05)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 

1,22:((5,27+3,7+4,6+3,65)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25+(2,25+1,4+2,25)*0

m.č. 2,10:((1,6+1,2)*2+(1,15+1,2)*2)*3,55-(0,8*2,15)*4

m.č. 2,11:(3,1+3,755)*2*3,55-((0,8*2,15)*3+(1,2*1,7))m.č. 2,12:((3,1+1,55+0,25+1,0+2,9+3,05)*3,55+(0,8+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(0,8*1,7))m.č. 2,13:((4,85+4,38+4,9+10,2)*3,55+(2,0+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)*2+(1,1*2,15)+(2,0*1,7))

m.č. 2,14:(1,75+0,2)*2*3,55-((0,7*2,15)*2+(0,8*2,15))

m.č. 2,15:(1,75+0,9)*2*3,55-(0,7*2,15)

Úroveň +3,650 až +7,200:m.č. 

2,02:((4,75+4,55+3,45+4,55+6,2+4,7+13,1+3,1)*3,55+(2,39+1,48+2,m.č. 

2,05:((4,55+5,5+6,15+6,8)*3,8+(2,4+2,3)*2*3,8+(2,39+1,38+2,39)*0,m.č. 2,07:((2,95+6,65)*2*3,55+(0,75+1,7)*2*0,3*2)-

((0,7*2,15)+(0,8*2,15)+(0,75*1,7)*2*2)

m.č. 2,07a:(1,65+1,8)*2*3,55-(0,7*2,15)m.č. 

2,09:((10,65+5,65+1,1+5,65+2,0+4,7+8,9+3,6+4,85+8,3)*3,55+(2,85

m.č. 1,29:(2,3+2,4)*2*3,55-(0,9*2,15)

m.č. 1,30:(2,3+1,2)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 1,31:(2,15+2,25+1,0+1,95)*3,55-((0,7*2,15)*2+(0,8*2,15)*2)

m.č. 1,32:(0,9+1,9)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 1,33:(2,0+1,0+1,45+0,9)*3,55-(0,7*2,15)

2.NP:

m.č. 2.28, 2.29:(1,85+1,3)*2*3,55-(0,7*2,15)*2

m.č. 2,30:(1,85+1,75)*2*3,55-((0,7*2,15)*2+(0,8*2,15))m.č. 

2,31:((5,35+1,9+3,35+3,0+7,5+3,25+3,0+(0,6*3)+(1,0*2)+2,85)*3,55

3.NP:

Úroveň +7,450 až +11,000:m.č. 

3,01:((4,75+4,55+3,45+7,45+6,9+1,3)*3,55+(2,39+1,48+2,39)*0,25*2

m.č. 2,22:(5,5+4,95)*2*3,55-

((0,7*2,15)+(1,1*2,15)+(0,9*2,85)+(1,75*1,7))m.č. 2,23:((4,85+7,545)*2*3,55+(2,5+1,7)*2*0,25)-

((0,7*2,15)+(0,9*2,1)+(1,1*2,15)+(2,5*1,7))m.č. 2,24:((7,1+2,445)*2*3,55+(2,5+1,7)*2*0,25)-

((0,7*2,15)*3+(0,9*2,85)+(1,75*1,7)+(0,9*2,1)+(2,5*1,7))m.č. 2,25:((3,1+1,895)*2*3,55+(0,8+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(0,8*1,7))

m.č. 2,26:(1,85+1,2)*2*3,55-((0,7*2,15)+(0,8*2,15))

m.č. 2,27:(1,85+0,9)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 2,16:(1,75+0,9)*2*3,55-(0,7*2,15)m.č. 2,17:((4,6+4,865+1,8+5,9)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,6*1,7))m.č. 

2,18:((0,75+0,58+3,35+6,9+4,9+1,5+2,2+2,15+2,6)*3,55+(2,5+1,7)*2m.č. 2,19:((2,0+2,545+0,6+2,5+1,5)*3,55+(0,8+1,7)*2*0,25)-

((0,9*2,15)+(0,8*1,7))

m.č. 2,20:(2,0+2,05)*2*3,55-(0,9*2,15)m.č. 2,21:((4,85+7,545)*2*3,55+(0,8+1,7)*2*0,25+(2,5+1,7)*2*0,25)-

((0,7*2,15)+(1,1*2,15)+(1,2*1,7)+(0,8*1,7)+(2,5*1,7))

m.č. 3,19:((2,274+6,945+0,895+3,8+5,48)*3,55+(2,0+1,7)*2*0,25)-

((1,524*3,55)+(0,5*2,4)+(4,9*2,4)+(5,48*2,4)+(2,0*1,7))m.č. 3,20:((2,79+5,48+4,1+5,285)*3,55+(2,0+1,7)*2*0,25)-

((0,7*2,4)+(1,5*3,55)+(0,565*2,4)+(5,48*2,4)+(2,0*1,7))

m.č. 3,21:(3,29+4,0+0,98+4,62)*3,55-(0,9*2,15)

m.č. 3,22:(2,5+4,0)*2*3,55-(0,9*2,15)

m.č. 3,23:(2,9+4,0)*2*3,55-(0,9*2,15)

m.č. 3,24:(6,595+1,75+0,75+4,705+2,65)*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 3,12:(1,65+2,05)*2*3,55-(0,8*2,15)m.č. 

3,13:((3,205+20,595+2,6+2,84+19,195)*3,55+(2,25+1,4+2,25)*0,15+m.č. 3,15:((3,45+6,945)*2*3,55+(2,0+1,7)*2*0,25)-

((1,5*2,85)+(4,9+2,4)+(2,0*1,7))m.č. 3,16:((4,85+6,945)*2*3,55+(2,5+1,7)*2*0,25)-

((1,45*3,55)+(2,9*2,4)+(4,9*2,4)*2+(2,5*1,7))m.č. 3,17:((4,85+6,945)*2*3,55+(2,5+1,7)*2*0,25)-

((1,45*3,55)+(2,9*2,4)+(4,9*2,4)*2+(2,5*1,7))m.č. 3,18:((4,85+6,945)*2*3,55+(2,5+1,7)*2*0,25)-

((1,45*3,55)+(2,9*2,4)+(4,9*2,4)*2+(2,5*1,7))

m.č. 

3,04:((4,55+5,5+6,15+6,8)*3,8+(2,4+2,3)*2*3,8+(2,39+1,38+2,39)*0,m.č. 3,06:((2,95+6,65)*2*3,55+(0,75+1,7)*2*0,3*2)-

((0,8*2,15)+(0,75*1,7)*2)m.č. 3,08:((4,7+6,05)*2*3,55+(0,6+1,7)*2*0,3*2)-

((0,7*2,15)*2+(0,8*2,15)*2+(0,6*1,7)*2)

m.č. 3,09:((1,25+2,7)*2*3,55+(0,6+1,6)*2*0,3)-((0,7*2,15)+(0,6*1,6))

m.č. 3,10:((1,25+2,7)*2*3,55+(0,6+1,6)*2*0,3)-((0,7*2,15)+(0,6*1,6))

m.č. 3,11:(3,505+4,7)*2*3,55-((0,8*2,15)*2+(1,4*2,25)*2)

m.č. 3,37:(1,95+1,8)*2*3,55-((0,7*2,15)*2+(0,8*2,15))

m.č. 3,37a:(1,95+1,1)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 3,38:(3,0+6,5)*2*3,55-((0,8*2,15)*5+(1,1*2,15))

4.NP:

Úroveň +11,250 až +14,800:m.č. 

4,01:((4,75+4,55+3,45+9,25+6,9+3,1)*3,55+(2,39+1,48+2,39)*0,25*2

m.č. 3,31:(2,35+2,8)*2*3,55-(0,8*2,15)m.č. 3,32:((3,4+2,9+3,45+3,5)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,6*1,7))m.č. 3,33:((2,5+2,25+2,875+0,45+1,2+1,21)*3,55+(0,8+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(0,8*1,7))m.č. 

3,34:((1,9+0,25+1,0+2,65+2,475+1,255+1,95)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25

m.č. 3,35:(0,925+1,25)*2*3,355-(0,7*2,15)

m.č. 3,36:(0,925+1,25)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 3,25:((4,53+4,41+1,83+5,5)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,6*1,7))m.č. 3,26:(4,2+2,345)*2*3,55-

((1,04*2,85)+(3,2*1,7)+(1,1*3,55)+(3,2*2,4))m.č. 3,27:(4,85+5,1)*2*3,55-

((0,8*2,15)*4+(1,1*3,55)+(3,2*2,4)+(1,04*2,85)+(3,2*1,7))m.č. 3,28:((4,85+2,38+4,9+3,235)*3,55+(2,5+1,7)*2*0,25)-

((1,04*2,85)+(3,2*1,7)+(2,5*1,7))

m.č. 3,29:((4,85+3,5)*2*3,55+(2,25+1,4+2,25)*0,15)-(1,4*2,25)

m.č. 3,30:(2,35+2,8)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 

4,04:((4,55+5,5+6,15+6,8)*3,8+(2,4+2,3)*2*3,8+(2,39+1,38+2,39)*0,m.č. 4,06:((2,95+6,65)*2*3,55+(0,75+1,7)*2*0,3*2)-

((0,8*2,15)*2+(0,75*1,7)*2)

m.č. 4,06a:(1,65+1,8)*2*3,55-(0,8*2,15)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 27



16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

23,24

26,33

61,85

144,66

81,04

22,74

18,16

76,02

27,75

76,02

27,75

76,02

27,75

76,02

27,75

84,73

18,87

21,71

79,78

31,44

87,94

32,86

41,95

34,28

51,53

25,22

45,65

15,24

17,13

35,57

35,20

48,65

42,81

76,69

98,18

124,92

66,83

75,40

229,04

16,44

13,55

36,41

20,05

20,70

42,65

61,20

25,97

66,24

69,66

67,94

61,46

53,18

50,64

76,09

73,16

66,70

21,15

49,41

35,23

16,60

17,01

17,01

16,60

86,33

119,89

42,03

73,41

205,18

65,02

9 825,03

217,01

217,01

307,88

m.č. 4,17:((3,4+8,1)*2*3,55+(2,0+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(2,0*1,7))

m.č. 4,18:(1,95+2,2)*2*3,55-(0,8*2,15)m.č. 4,19:((3,4+8,1)*2*3,55+(2,0+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(2,0*1,7))

m.č. 4,20:(1,95+2,2)*2*3,55-(0,8*2,15)m.č. 4,21:((3,4+8,1)*2*3,55+(2,0+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(2,0*1,7))

m.č. 4,22:(1,95+2,2)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 

4,11:((2,6+13,8+4,395+3,0+23,35+(0,6*2))*3,55+(2,25+1,6+2,25)*0,m.č. 4,12:((4,35+8,1)*2*3,55+(2,0+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)*2+(1,1*2,15)+(2,0*1,7))

m.č. 4,13:(1,7+1,745)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 4,14:(1,0+1,8)*2*3,55-(0,8*2,15)m.č. 4,15:((3,4+8,1)*2*3,55+(2,0+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(2,0*1,7))

m.č. 4,16:(1,95+2,2)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 4,08:(2,15+1,85)*2*3,55-(0,8*2,15)*3

m.č. 4,09:(2,1+1,85)*2*3,55-(0,8*2,15)m.č. 4,10:((4,7+4,05)*2*3,55+(0,6+1,7)*2*0,3*4)-

((0,8*2,15)+(0,6*1,7)*4)

m.č. 4,35:(1,6+1,0)*2*3,55-((0,7*2,15)+(0,8*2,15))

m.č. 4,36:(1,6+1,15+1,65+0,85)*3,55-(0,7*2,15)m.č. 4,37:((2,28+2,9+2,025+0,7+0,75+2,15)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,6*1,7))m.č. 4,38:((3,3+2,65+1,75+3,0)*3,55+(1,6+1,7)*2*,25)-

((0,8*2,15)+(1,6*1,7))m.č. 4,39:((5,04+2,8+3,4+3,25)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,6*1,7))m.č. 4,40:((4,245+2,15+0,6+0,6+2,0+3,25)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,6*1,7))

m.č. 4,29:(2,3+2,6)*2*3,55-(0,9*2,15)

m.č. 4,30:(3,15+3,0)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 4,31:(2,1+3,0)*2*3,55-(0,9*2,15)

m.č. 4,32:(5,4+2,1)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 4,33:(2,55+1,245)*2*3,55-(0,8*2,15)m.č. 4,34:((2,7+4,01+2,75+4,49)*3,55+(2,5+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(2,5*1,7))

m.č. 

4,23:((5,4+2,05+2,7+2,62+5,0+7,6+0,6)*3,55+(0,8+1,7)*2*0,25+(2,0

m.č. 4,24:(1,9+1,0)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 4,25:(1,9+1,4)*2*3,55-(0,8*2,15)m.č. 

4,26:((7,0+0,25+1,0+3,5+5,87+2,25+2,75+1,5)*3,55+(2,0+1,7)*2*0,2

m.č. 4,27:(2,1+2,6)*2*3,55-(0,9*2,15)m.č. 4,28:((9,35+4,25+5,87+2,45+2,75+1,75)*3,55+(2,0+1,7)*2*0,25)-

((0,9*2,15)+(1,1*2,15)+(2,0*1,7))

m.č. 5.13, 5.14:(1,25+2,15)*2*3,55-(0,8*2,15)*2m.č. 5,15:((4,35+2,05)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,6*1,7))m.č. 5,16:((3,0+6,895)*2*3,55+(2,0+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)*2+(1,1*2,15)+(2,0*1,7)+(1,0*1,7))

m.č. 5,17:(1,95+1,95)*2*3,55-(0,8*2,15)m.č. 5,18:((3,4+6,895)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,7)+(1,0*1,7))m.č. 5,19:((3,4+6,895)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-

((1,1*2,15)+(1,6*1,7))

m.č. 5,08:((4,7+6,05)*2*3,55+(0,6+1,7)*2*0,3*4)-

((1,1*2,15)+(0,6*1,7)*4)m.č. 

5,09:((10,195+1,95+4,7+1,475+4,5+13,83+7,0+18,6+0,6+2,1+(0,6*2

m.č. 5,10:(1,65+1,15)*2*3,55-(0,8*2,15)*2

m.č. 5,10a:(1,25+0,9)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 5,11:(3,0+2,4)*2*3,55-(0,9*2,15)

m.č. 5,12:(1,65+1,9)*2*3,55-(0,8*2,15)*3

m.č. 4.41, 4.42:(2,95+2,5+5,0+3,9+1,0+2,7+6,945)*3,55-(0,8*2,15)*7

5.NP:

Úroveň +15,050 až +18,600:m.č. 

5,01:((4,75+4,55+3,45+9,25+6,9+3,1)*3,55+(2,39+1,48+2,39)*0,25*2m.č. 

5,04:((4,55+5,5+6,15+6,8)*3,8+(2,4+2,3)*2*3,8+(2,39+1,38+2,39)*0,m.č. 5,06:((2,95+6,65)*2*3,55+(0,75+1,7)*2*0,3*2)-

((0,8*2,15)+(0,75*1,7)*2)

m.č. 5,32:(1,65+1,2)*2*3,55-((0,7*2,15)+(0,8*2,15))

m.č. 5,33:(1,65+0,9)*2*3,55-(0,7*2,15)

6.NP:

Úroveň +18,850 až +22,350:m.č. 

6,01:((4,75+4,55+3,45+9,25+3,45+3,1)*3,5+(2,39+1,48+2,39)*0,25*2m.č. 

6,04:((4,55+5,5+6,15+10,25)*3,5+(2,4+2,3)*2*3,5+(2,39+1,38+2,39)*

m.č. 5,26:((3,4+6,95+3,45+7,5)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)*2+(1,1*2,15)+(1,6*1,7)+(1,2*1,7))

m.č. 5,27:(1,8+3,075+2,25)*3,55-((0,94*2,85)+(0,86*1,7))m.č. 5,28:((3,075+4,595+3,1+5,1)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(0,94*2,85)+(0,86*1,7)+(1,6*1,7))m.č. 5,29:((3,185+1,755+3,25+2,25)*3,55+(0,8+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(0,8*1,7))

m.č. 5,30:(1,65+0,9)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 5,31:(1,65+1,2)*2*3,55-((0,7*2,15)+(0,8*2,15))

m.č. 5,20:((3,4+6,895)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,7))m.č. 5,21:((3,0+6,895+0,57+2,8+5,5)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,7))m.č. 5,22:((2,215+5,35+4,6+3,6)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,6*1,7))

m.č. 5,23:(2,2+0,7+0,85+4,75+6,0+0,25)*3,55-(0,8*2,15)m.č. 5,24:((3,4+8,2+1,8+3,25+5,75)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-

((1,1*2,15)+(1,6*1,7))m.č. 5,25:((3,4+7,6+3,45+8,185)*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,7)+(1,2*1,7))

m.č. 0,01:((55,175+2,45+0,6)*2*2,9+(2,25+1,1+2,25)*0,6)-

((0,8*2,15)*14+(1,1*2,25)+(1,2*2,15)+(1,8*2,25))

Výtahové šachty:

Úroveň -4,400 až +18,600:

m.č. 0,34 až 5,58:(3,1+2,05)*2*23,0-(1,48*2,24)*6

m.č. 0,35 až 5,59:(3,1+2,05)*2*23,0-(1,48*2,24)*6

1.PP:

Úroveň -3,300 až -0,400:

m.č. 6,06:(2,95+3,3)*2*3,5-(0,8*2,15)m.č. 6,08:((4,7+6,05)*2*3,5+(0,6+1,7)*2*0,25*4)-

((1,1*2,15)+(0,6*1,7)*4)

m.č. 6,09:(13,2+15,3+13,45+17,7)*3,5-(1,6*2,25)m.č. 

6,10:((2,95+6,65)*2*3,5+(0,75+1,7)*2*0,25*2+(2,1+0,9+2,1)*0,3)-

Mezisoučet

Část B:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

108,39

27,77

13,00

22,72

10,97

10,97

10,97

10,97

10,97

38,22

21,48

44,11

49,47

37,20

21,48

43,09

49,47

37,20

21,48

43,09

49,47

38,92

21,48

43,09

49,47

40,10

21,48

43,09

49,47

46,63

64,83

37,64

21,48

43,89

49,83

37,20

21,48

43,45

49,83

37,20

21,48

43,52

49,83

29,66

21,48

43,45

49,83

29,66

21,48

46,64

46,64

37,35

21,48

46,64

46,79

67,65

26,99

334,89

71,02

62,53

60,63

60,63

60,63

60,63

62,35

59,21

60,63

60,63

60,63

60,85

60,63

60,28

56,85

59,46

56,38

68,67

53,02

36,98

68,79

68,78

m.č. 0,02:((12,0+6,65+(0,5*2))*2*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35*3)-

((0,8*2,15)*3+(1,6*1,4)*3)

m.č. 0,03:(2,0+4,9)*2*2,9-((0,7*2,15)*7+(0,8*2,15))

m.č. 0,04:(1,0+1,5)*2*2,9-(0,7*2,15)

m.č. 0,05:((2,25+1,95)*2*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35)-((0,7*2,15)+(1,6*1,4))

m.č. 0,06:(1,25+0,9)*2*2,9-(0,7*2,15)

m.č. 0,19:(5,6+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)*4

m.č. 0,20:(2,0+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)

m.č. 0,21:((3,25+4,5)*2*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,4))

m.č. 0,22 :((4,35+4,5)*2*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,4))

m.č. 0,23:(5,6+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)*3

m.č. 0,24:(2,0+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)

m.č. 0,13:((3,425+4,5)*2*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,4))

m.č. 0,14:((4,35+4,5)*2*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,4))

m.č. 0,15:(5,6+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)*4

m.č. 0,16:(2,0+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)

m.č. 0,17:((3,25+4,5)*2*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,4))

m.č. 0,18:((4,35+4,5)*2*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,4))

m.č. 0,07:(1,25+0,9)*2*2,9-(0,7*2,15)

m.č. 0,08:(1,25+0,9)*2*2,9-(0,7*2,15)

m.č. 0,09:(1,25+0,9)*2*2,9-(0,7*2,15)

m.č. 0,10:(1,25+0,9)*2*2,9-(0,7*2,15)

m.č. 0,11:(5,775+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)*4

m.č. 0,12:(2,0+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)

m.č. 0,40:(5,6+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)*4

m.č. 0,41:(2,0+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)

m.č. 0,42:((3,25+4,5)*2*2,9+(1,6+1,0)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,0))

m.č. 0,43:((4,35+4,5)*2*2,9+(1,6+1,0)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,0))

m.č. 0,44:(5,6+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)*4

m.č. 0,45:(2,0+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)

m..č. 

0,31:((3,1+6,55)*2*2,9+(2,39+1,48+2,39)*0,25*2+(2,25+1,8+2,25)*0,

m.č. 0,32:((3,5+6,55)*2*3,3+(2,25+1,2+2,25)*0,25)-(1,3*2,25)

m.č. 0,36:(5,675+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)*4

m.č. 0,37:(2,0+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)

m.č. 0,38:((3,325+4,5)*2*2,9+(1,6+1,0)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,0))

m.č. 0,39:((4,35+4,5)*2*2,9+(1,6+1,0)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,0))

m.č. 0,25:((3,25+4,5)*2*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,4))

m.č. 0,26:((4,35+4,5)*2*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,4))

m.č. 0,27:(5,6+2,0+0,5)*2*2,9-(0,8*2,15)*4

m.č. 0,28:(2,0+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)

m.č. 0,29:((3,25+4,5)*2*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,4))

m.č. 0,30:((4,35+4,5)*2*2,9+(1,6+1,4)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,4))

m.č. 0,58:((3,8+4,50)*2*2,9+(1,6+1,0)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,0))

m.č. 0,59:((3,825+4,5)*2*2,9+(1,6+1,0)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,0))m.č. 0,60:((2,475+9,25+0,5)*2*2,9+(2,25+0,9+2,25)*0,25)-

((0,9*2,25)+(1,2*2,15))

m.č. 0,61:(2,45+2,0+0,5)*2*2,9-(0,8*2,15)

1.NP:

Úroveň -0,150 až +3,400:

m.č. 0,52:(4,3+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)*4

m.č. 0,53:(2,0+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)

m.č. 0,54:((3,8+4,5)*2*2,9+(1,6+1,0)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,0))

m.č. 0,55:((3,8+4,5)*2*2,9+(1,6+1,0)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,0))

m.č. 0,56:(5,625+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)*4

m.č. 0,57:(2,0+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)

m.č. 0,46:((3,25+4,5)*2*2,9+(1,6+1,10)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,0))

m.č. 0,47:((4,35+4,5)*2*2,9+(1,6+1,0)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,0))

m.č. 0,48:(4,3+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)*4

m.č. 0,49:(2,0+2,0)*2*2,9-(0,8*2,15)

m.č. 0,50:((3,25+4,5)*2*2,9+(1,6+1,0)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,0))

m.č. 0,51:((4,35+4,5)*2*2,9+(1,6+1,0)*2*0,35)-((0,8*2,15)+(1,6*1,0))

m.č. 1,13:((3,8+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,7*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 1,14:((3,8+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 1,15:((3,75+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 1,16:((3,025+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((1,1*2,15)+(1,6*1,6))

m.č. 1,17:((3,3+5,45)*2*3,55+(1,0+1,6)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(1,0*1,6))m.č. 

1,18:((3,1+6,55)*2*3,55+(2,39+1,48+2,39)*0,25*2+(2,9+1,6+2,9)*0,2

m.č. 1,07:((3,8+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6))

m.č. 1,08:((3,8+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 1,09:((3,6+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 1,10:((3,8+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 1,11:((3,8+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 1,12:((3,8+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6))

m.č. 

1,01:((50,9+10,45+1,0+0,6+0,5)*2*2,9+(0,5+0,5)*2*2,9*7+(2,25+1,6+m.č. 

1,02:((6,8+3,65+0,5)*2*3,55+(0,5+0,5)*2*3,55+(2,9+2,45+2,9)*0,25)-m.č. 1,03:((3,825+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((1,1*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 1,04:((3,8+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 1,05:((3,8+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 1,06:((3,8+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6))

m.č. 

1,19:((3,5+6,55)*2*3,8+(2,25+1,3+2,25)*0,25+(2,9+2,9+2,9)*0,25)-

m.č. 1,23:(4,15+3,1+0,55)*2*3,55-(1,1*2,15)

m.č. 1,24:(2,35+3,1)*2*3,55-(0,8*2,15)m.č. 1,25:((6,67+3,4)*2*3,55+(0,65+1,6)*2*0,25+(2,9+1,6+2,9)*0,25)-

((0,65*1,6)+(1,6*2,9))

m.č. 1,25a:(2,28+6,65+0,5+0,5)*2*3,55-(0,8*2,15)
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

27,80

31,88

13,41

13,41

13,41

12,59

32,72

27,80

31,35

20,92

13,41

13,41

37,83

24,55

24,77

19,44

23,32

14,83

14,83

74,58

61,94

58,03

59,16

69,00

16,07

60,79

1 051,24

208,52

80,04

217,10

86,85

210,29

50,22

53,58

214,91

80,04

207,13

97,32

93,59

382,50

205,30

202,35

198,30

206,08

206,03

166,73

183,66

84,41

189,90

169,31

206,37

209,05

80,04

207,45

80,04

207,45

80,04

207,45

80,04

207,45

80,04

207,45

80,04

207,45

80,04

207,45

80,04

207,45

80,04

207,45

80,04

207,45

80,04

207,98

80,04

m.č. 1,32:(1,8+2,6)*2*3,55-(0,8*2,15)*2

m.č. 1,33:(3,0+1,9)*2*3,55-(0,8*2,15)*2m.č. 1,34:((1,7+1,9)*2*3,55+(0,65+1,6)*2*0,25)-

((0,7*2,15)*2+(0,8*2,15)+(0,65*1,6))

m.č. 1,35:(1,2+0,9)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 1,36:(1,2+0,9)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 1,37:(2,35+3,25)*2*3,55-(0,9*2,15)

m.č. 1,27:((1,7+3,9)*2*3,55+(0,65+1,6)*2*0,2)-

((0,7*2,15)*4+(0,8*2,15)+(0,65*1,6))

m.č. 1,28:(1,2+0,9)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 1,29:(1,2+0,9)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 1,30:(1,2+0,9)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 1,30a:(1,2+0,9)*2*3,355-(0,7*2,15)

m.č. 1,31:(2,25+2,6)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 1,26:(1,8+2,6)*2*3,55-(0,8*2,15)*2

m.č. 1,50:((3,55+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((1,0*2,15)+(1,6*1,6))

2.NP:

Úroveň +3,650 až+7,200:

3.NP :

Úroveň +7,450 až +11,000 :

4.NP:

m.č. 1,44:((7,75+3,25)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25*2)-

((0,8*2,0)+(1,6*1,6)*2)m.č. 1,45:((4,075+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((1,1*2,15)*2+(1,6*1,6))m.č. 1,46:((3,525+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((1,1*2,15)*2+(1,6*1,6))m.č. 1,47:((3,35+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((1,1*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 1,48:((4,8+5,45)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,7*2,15)*2+(1,1*2,15))

m.č. 1,49:(1,475+1,0)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 1,38:(3,0+1,1)*2*3,55-((0,8*2,15)+(0,8*3,55))

m.č. 1,39:(1,95+2,15)*2*3,55-((0,7*2,15)+(0,8*3,55))

m.č. 1,40:(0,95+2,0)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 1,41:(2,1+1,85)*2*3,55-((0,7*2,15)*2+(0,8*2,15))

m.č. 1,42:(1,0+1,3)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 1,43:(1,0+1,3)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č. 2.13, 3.13, 4.13:(((5,465+3,1+4,1)*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,6*1,6)+(4,1*2,4)))*3m.č. 2.14, 3.14, 4.14:(((5,465+2,75+4,1)*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,6*1,6)+(4,1*2,4)))*3m.č. 2.15, 3.15, 

4.15:(((1,59+0,83+2,635+6,0+4,35+5,465)*3,55+(1,6+1,6)*20,25)-m.č. 2.16, 3.16, 4.13:(((4,125+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((1,1*2,15)+(1,6*1,6)+(0,9*2,95)+(1,1*1,9)))*3m.č. 2.17, 3.17, 4.17:(((3,8+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((1,1*2,15)+(1,2*2,85)+(1,6*1,6)))*3m.č. 2.18, 3.18, 

4.18:(((3,8+6,65)*2*3,55+(2,85+1,2+2,85)*0,15*2+(1,6+1,6)*2*0,25)-

m.č. 2.06, 3.06, 4.06:(((3,6+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.07, 3.07, 4.07:((1,7+0,9)*2*3,55-(0,8*2,15))*3

m.č. 2.08, 3.08, 4.08:((2,0+1,0)*2*3,55-(0,8*2,15)*2)*3m.č. 2.09, 3.09, 4.09:(((4,15+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.10, 3.10, 4.10:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3m.č. 2.11, 3.11, 

4.11:(((1,59+0,83+2,635+6,0+4,35+5,465)*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

Úroveň +11,250 až +14,800:m.č. 2.01, 3.01, 

4.01:(((2,45+19,35+1,805+1,805+29,8+2,45+57,8+(0,65*6))*3,55+(2,m.č. 2.02, 3.02, 4.02:(((3,85+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.03, 3.03, 4.03,:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3m.č. 2.04, 3.04, 4.04:(((3,95+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,9*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.05, 3.05, 4.05:((2,15+2,2)*2*3,55-(0,9*2,15))*3

m.č. 2.35, 3.35, 4.35:(((3,8+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.36, 3.36, 4.36:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3m.č. 2.37, 3.37, 4.37:(((3,8+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.38, 3.38, 4.38:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3m.č. 2.39, 3.39, 4.39:(((3,8+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.40, 3.40, 4.40:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3

m.č. 2.26, 3.26, 

4.26:(((3,1+6,55)*2*3,55+(2,39+1,48+2,39)*0,25*2+(2,25+1,8+2,25)*m.č. 2.27, 3.27, 

3.27:(((3,5+6,55)*2*3,8+(2,25+1,3+2,25)*0,25+(2,85+2,9+2,85)*0,25)-m.č. 2.31, 3.31, 4.31:(((3,875+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.32, 3.32, 4,.32:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3m.č. 2.33, 3.33, 4.33:(((3,8+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.34, 3.34, 4.34:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3

m.č. 2.19, 3.19, 4.19:(((3,975+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((1,1*2,15)+(1,2*2,85)+(1,6*1,6)))*3m.č. 2.21, 3.21, 4.21:(((3,4+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.22, 3.22, 4.22:((1,45+6,65)*2*3,55-(0,9*2,15))*3m.č. 2.23, 3.23, 4.23:(((2,35+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.24, 3.24, 4.24:((2,3+1,905)*2*3,55-(0,8*2,15))*3m.č. 2.25, 3.25, 4.25:(((2,55+6,65)*2*3,55+(1,0+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,0*1,6)))*3

m.č. 2.53, 3.53, 4.53:(((3,825+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.54, 3.54, 4.54:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3

5.NP:

m..č. 2.47, 3.47, 4.47:(((3,8+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.48, 3.48, 4.48:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3m.č. 2.49, 3.49, 4.49:(((3,8+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.50, 3.50, 4.50:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3m.č. 2.51, 3.51, 4.51:(((3,8+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.52, 3.52, 4.52:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3

m.č. 2.41, 3.41, 4.41:(((3,8+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.42, 3.42, 4.42:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3m.č. 2.43, 3.43, 4.43:(((3,8+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.44, 3.44, 4.44:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3m.č. 2.45, 3.45, 4.45:(((3,8+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6)))*3

m.č. 2.46, 3.46, 4.46:((2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15))*3
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

273,17

67,38

26,68

32,90

24,91

15,59

16,60

65,55

50,28

26,68

70,16

7 307,96

47,04

49,56

65,98

24,91

39,60

48,12

39,65

48,17

46,33

62,95

49,82

28,46

49,82

49,82

26,68

46,33

26,68

53,72

26,68

55,50

26,68

55,50

55,50

26,68

55,67

26,68

42,84

41,82

53,13

41,55

50,07

25,97

17,99

15,54

14,47

113,14

35,40

36,05

40,88

62,39

53,34

78,22

85,36

61,51

30,13

16,66

14,83

77,31

63,77

364,68

24 362,79

140 622323041R00 Penetrace podkladu m2 432,95 35,00 15 153,25 0,00035 0,15

47,85

385,10

141 PC-APU LISTY Dodávka a osazení APU lišt m 1 481,45 8,61 12 755,28

21,60

18,00

32,90

32,90

134,40

129,60

178,50

178,50

11,55

12,60

29,40

Úroveň +15,050 až +18,600:m.č. 

5,01:((4,6+19,3+4,8+3,65+1,1+1,1+3,0+0,5+0,65+2,0+2,45+15,8+2,m.č. 5,02:((3,55+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6))

m.č. 5,12:((4,75+4,15+0,5)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-(1,1*2,15)

m.č. 5,13:(1,4+2,35)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 5,14:(2,35+3,5)*2*3,55-(0,9*2,15)

m.č. 5,15:(3,55+3,5)*2*3,55-(0,9*2,15)m.č. 5,16:((2,35+3,0+3,175+2,25+1,15)*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 5,16a:((3,55+3,0+4,375+2,25+1,15)*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,6*1,6))

m.č. 5,06:((3,25+4,3)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(1,6*1,6))

m.č. 5,07:(2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 5,08:((3,7+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 5,09:((3,65+6,65)*2*355+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15)+(1,6*1,6))m.č. 5,10:((2,5+6,8+2,35+0,6+0,15)*3,55+(0,5+0,5)*2*3,55)-

((0,8*2,15)+(1,1*2,15))m.č. 5,11:((3,45+4,15)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((0,8*2,15)*2+(1,6*1,6))

m.č. 5,03:(2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 5,04:(3,95+2,0+0,5)*2*3,55-((0,8*2,15)*2+(1,1*2,15)*4)

m.č. 5,04a:(1,75+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 5,04b:(1,65+1,0)*2*3,55-((0,7*2,15)+(0,8*2,15))

m.č. 5,04c:(1,65+0,9)*2*3,55-(0,7*2,15)m.č. 5,05:((4,9+4,3+0,5)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((1,1*2,15)+(1,6*1,6))

m.č. 5,29:(2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 5,30:((3,8+4,5)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(1,6*1,7))

m.č. 5,31:((3,8+4,5)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(1,6*1,7))

m.č. 5,23:(2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15)m.č. 5,33:((3,825+4,5)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-

((1,1*2,15)+(1,6*1,7))

m.č. 5,34:(2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 5,23:(2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 5,24:(5,6+2,0+0,5)*2*3,55-((0,8*2,15)+(1,1*2,15)*4)

m.č. 5,25:(2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 5,26:((3,55+4,5)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(1,6*1,7))

m.č. 5,27:(2,0+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 5,28:((3,8+4,5)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(1,6*1,7))

m.č. 5,17:(5,6+2,0+0,5)*2*3,55-((0,8*2,15)+(1,1*2,15)*4)

m.č. 5,18:((4,85+4,5)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(1,6*1,7))

m.č. 5,19:((3,0+4,5)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(1,6*1,7))

m.č. 5,20:(2,25+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15)

m.č. 5,21:((3,0+4,5)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(1,6*1,7))

m.č. 5,22:((3,0+4,5)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-((1,1*2,15)+(1,6*1,7))

m.č. 5,47:((3,6+2,55)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-((0,8*2,15)+(1,6*1,7))m.č. 5,48:((3,55+6,65)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25)-

((1,1*2,15)+(1,6*1,6)+(1,4*2,85)+(1,6*1,7))m.č. 

5,49:((3,5+6,15)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25+(2,85+1,4+2,85)*0,15*3)-m.č. 

5,50:((4,1+6,15)*2*3,55+(1,6+1,6)*2*3,55+(2,85+1,4+2,85)*0,15)-m.č. 

5,51:((8,0+(0,5*2)+5,0+1,673+6,817+6,15)*3,55+(1,6+1,6)*2*0,25*2m.č. 

5,52:((2,4+6,0+1,9+0,8+1,05+1,15+5,029)*3,55+(1,0+0,6)*2*0,25)-

m.č. 5,41:(1,5+1,7)*2*3,55-((0,7*2,15)*2+(0,8*2,15))

m.č. 5,42:(1,5+0,9)*2*3,55-(0,7*2,15)

m.č.5,43:(0,95+1,3)*2*3,55-(0,7*2,15)m.č. 

5,44:(2,45+3,0+(0,5*2)+0,5+6,25+0,35+0,5+0,35+3,4+0,35+0,5+0,35m.č. 5,45:((1,75+3,2+3,1+1,8+2,0)*3,55+(2,85+2,45+2,85)*0,25)-

((0,8*2,15)+(2,45*2,85))

m.č. 5,46:(2,95+2,4)*2*3,55-(0,9*2,15)

m.č. 5,35:(4,25+2,45)*2*3,55-(1,1*2,15)*2

m.č. 5,36:(4,375+2,0)*2*3,55-(0,8*2,15)*2m.č. 5,37:((1,6+6,65+0,65)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-

((0,8*2,15)*2+(0,9*2,15)*2+(1,6*2,75))

m.č. 5,38:(4,375+1,75)*2*3,55-(0,9*2,15)m.č. 5,39:((4,375+2,6+0,5)*2*3,55+(1,6+1,7)*2*0,25)-

((0,9*2,15)+(1,6*1,7))

m.č. 5,40:(1,5+2,4)*2*3,55-(0,8*2,15)

PL/1:(1,0+1,6+1,0)*6

PL/2:(1,0+1,6+1,0)*5

PL/3:(1,55+1,6+1,55)*7

PL/4:(1,55+1,6+1,55)*7

PL/5:(1,6+1,6+1,6)*28

PL/6:(1,6+1,6+1,6)*27

Úroveň +18,850 až +22,350:6,01:((41,95+10,19)*2*3,5+(2,25+1,6+2,25)*0,6+(2,1+0,9+2,1)*0,3)-

((1,6*2,25)+(0,9*2,1))

Mezisoučet

Odd.61.pol.č. :

KZS MV-PV tl.220 mm:47,85

KZS MV-PV tl.240 mm:385,10

m.č. 5,53:(1,05+3,95)*2*3,55-((0,8*2,15)*2+(0,9*2,15))

m.č. 5,54:(1,4+1,4)*2*3,55-((0,7*2,15)+(0,8*2,15))

m.č. 5,54a:(0,9+1,4)*2*3,55-(0,7*2,15)m.č. 

5,55:((3,1+6,55+0,2+0,25+0,15+2,75+1,0+8,5)*3,55+(2,39+1,48+2,3m.č. 

5,56:((3,5+6,55)*2*3,55+(2,28+1,3+2,25)*0,25+(2,85+2,9+2,85)*0,25

6.NP:

PL/7:(1,75+1,6+1,75)*35

PL/8:(1,75+1,6+1,75)*35

PL/9:(1,6+0,65+1,6)*3

PL/10:(1,6+1,0+1,6)*3

PL/11:(1,7+0,8+1,7)*7
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

50,00

27,00

31,50

58,30

79,80

11,80

43,40

8,30

39,60

91,30

7,80

7,00

8,30

7,00

8,40

7,40

15,60

15,60

28,00

16,60

16,60

64,00

10,40

5,40

11,60

7,10

6,00

12,00

5,70

142 PC-KOMPRI.PASKA Dodávka a osazení komprimační pásky m 1 925,90 54,00 103 998,60

31,20

26,00

44,10

44,10

179,20

172,80

234,50

234,50

13,50

15,60

35,00

66,00

37,00

37,10

75,90

107,80

16,80

60,90

11,40

46,80

107,80

10,20

8,60

11,20

8,60

11,40

9,40

20,40

20,40

34,40

22,40

22,40

73,60

12,40

6,60

14,80

10,00

7,80

15,60

7,70

143 PC-KZS MV-PV 22 Zateplovací systém stěny, miner.desky PV 220 mm s 

omítkou tenkovrstnou štukovou m2 47,85 1 230,00 58 855,50 0,04757 2,28

47,85

144 PC-KZS MV-PV 24 Zateplovací systém, podhledu, miner.desky PV 240mm s 

omítkou tenkovrstvou štukovou m2 385,10 1 283,00 494 083,30 0,04757 18,32

152,00

233,10

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 8 691 410,69 1 064,62

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

HL/1:(2,6+3,1+2,6)

HL/2:(2,7+1,2+2,7)*6

HL/3:(1,7+0,75+1,7)*22

HL/4:(2,7+2,4+2,7)

HL/5:(2,7+1,6+2,7)

HL/6:(2,7+2,9+2,7)

PL/13:(1,7+2,0+1,7)*5

PL/14:(1,85+0,8+1,85)*7

PL/15:(1,85+1,6+1,85)*11

PL/16:(1,85+2,0+1,85)*14

PL/17:(1,7+2,5+1,7)*2

PL/18:(1,85+2,5+1,85)*7

PL/12:(1,7+1,6+1,7)*10

PO/12:(2,1+2,9+2,1)

PO/20:(2,1+1,8+2,1)

PO/21:(2,1+1,8+2,1)*2

PO/24:(1,85+2,0+1,85)

PL/1:(1,6+1,0)*2*6

PL/2:(1,6+1,0)*2*5

HL/13:(2,7+2,9+2,7)*2

HL/14:(2,7+2,9+2,7)*2

HL/15:(1,7+0,6+1,7)*16

HL/16:(2,1+1,0+2,1)*2

HL/17:(2,1+1,2+2,1)

PO/11:(2,1+1,6+2,1)*2

HL/7:(2,7+1,6+2,7)

HL/8:(2,7+3,0+2,7)

HL/9:(2,7+2,0+2,7)

HL/10:(2,7+2,4+2,7)*2

HL/11:(2,7+2,4+2,7)*2

HL/12:(2,7+1,6+2,7)*4

PL/15:(1,6+1,85)*2*11

PL/16:(2,0+1,85)*2*14

PL/17:(2,5+1,7)*2*2

PL/18:(2,5+1,85)*2*7

HL/1:(3,1+2,6)*2

HL/2:(1,2+2,7)*2*6

PL/9:(0,65+1,6)*2*3

PL/10:(1,0+1,6)*2*3

PL/11:(0,8+1,7)*2*7

PL/12:(1,6+1,7)*2*10

PL/13:(2,0+1,7)*2*5

PL/14:(0,8+1,85)*2*7

PL/3:(1,6+1,55)*2*7

PL/4:(1,6+1,55)*2*7

PL/5:(1,6+1,6)*2*28

PL/6:(1,6+1,6)*2*27

PL/7:(1,6+1,75)*2*35

PL/8:(1,6+1,75)*2*35

HL/15:(0,6+1,7)*2*16

HL/16:(1,0+2,1)*2*2

HL/17:(1,2+2,1)*2

PO/11:(1,6+2,1)*2*2

PO/12:(2,9+2,1)*2

PO/20:(1,8+2,1)*2

HL/9:(2,0+2,7)*2

HL/10:(2,4+2,7)*2*2

HL/11:(2,4+2,7)*2*2

HL/12:(1,6+2,7)*2*4

HL/13:(2,9+2,7)*2*2

HL/14:(2,9+2,7)*2*2

HL/3:(0,75+1,7)*2*22

HL/4:(2,4+2,7)*2

HL/5:(1,6+2,7)*2

HL/6:(2,9+2,7)*2

HL/7:(1,6+2,7)*2

HL/8:(3,0+2,7)*2

1.PP :

m.č. 0,11:152,0

m.č. 0,12:233,10

PO/21:(1,8+2,1)*2*2

PO/24:(2,0+1,85)*2

Část A:

1.PP - m.č. 0,11:

Úroveň -3,300 až -0,400:(16,5*2,9)

Část A:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

145 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 1 560,25 20,00 31 205,00 0,00004 0,06

7,40

19,20

16,00

34,72

34,72

143,36

138,24

196,00

196,00

6,24

9,60

19,04

54,40

34,00

20,72

65,12

103,60

17,00

64,75

16,74

38,88

56,10

12,96

8,64

15,66

8,64

16,20

11,20

25,92

25,92

34,56

31,32

31,32

32,64

8,40

5,04

146 622311131RV1 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 80 mm zakončený 

stěrkou s výztužnou tkaninou m2 210,37 500,00 105 182,50 0,00895 1,88

31,75

58,62

90,37

68,06

51,94

120,00

147 622311132RT3 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.100 mm s omítkou 

silikonovou m2 49,48 748,10 37 015,99 0,01293 0,64

25,23

25,23

24,25

24,25

148 622311135RT3 Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.150 mm s omítkou 

silikonovou m2 599,74 770,00 461 798,26 0,01400 8,40

191,52

191,52

408,22

408,22

149 622311512R00 Izolace atiky  XPS tl. 100 mm, bez PÚ m2 251,84 650,00 163 693,08 0,00807 2,03

4,76

40,92

64,77

110,45

5,59

83,50

52,30

PL/5:(1,6*1,6)*28*2

PL/6:(1,6*1,6)*27*2

PL/7:(1,6*1,75)*35*2

PL/8:(1,6*1,75)*35*2

PL/9:(0,65*1,6)*3*2

PL/10:(1,0*1,6)*3*2

PO/24:(2,0*1,85)*2

PL/1:(1,6*1,0)*6*2

PL/2:(1,6*1,0)*5*2

PL/3:(1,6*1,55)*7*2

PL/4:(1,6*1,55)*7*2

HL/5:(1,6*2,7)*2

HL/6:(2,9*2,7)*2

HL/7:(1,6*2,7)*2

HL/8:(3,0*2,7)*2

HL/9:(2,0*2,8)*2

HL/10:(2,4*2,7)*2*2

PL/17:(2,5*1,7)*2*2

PL/18:(2,5*1,85)*7*2

HL/1:(3,1*2,7)*2

HL/2:(1,2*2,7)*6*2

HL/3:(0,75*1,7)*22*2

HL/4:(2,4*2,7)*2

PL/11:(0,8*1,7)*7*2

PL/12:(1,6*1,7)*10*2

PL/13:(2,0*1,7)*5*2

PL/14:(0,8*1,85)*7*2

PL/15:(1,6*1,85)*11*2

PL/16:(2,0*1,85)*14*2

Část B:

Atika :

Úroveň +18,850 až +19,350:(2,35+57,78+15,85+57,78+2,35)*0,5

Úroveň +22,600 až +23,100 :(41,95+9,99)*2*0,5

Mezisoučet

Část A:

HL/17:(1,2*2,1)*2

Část A:

Atika:

Úroveň +18,850 až +19,350:(19,25+7,5+20,5+15,25+1,0)*0,5Úroveň +22,600 až 

+23,100:((13,23+17,495+13,4+15,215)+(9,25+19,7)*2)*0,5

Mezisoučet

HL/11:(2,4*2,7)*2*2

HL/12:(1,6*2,7)*4*2

HL/13:(2,9*2,7)*2*2

HL/14:(2,9*2,7)*2*2

HL/15:(0,6*1,7)*16*2

HL/16:(1,0*2,1)*2*2

6.NP:Úroveň +18,850 až +23,250:(42,73+11,09+42,75)*4,4-

((0,9*2,1)+(3,7*2,0)*2)

Mezisoučet

Část A:

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +25,500:(3,4*1,4)

Mezisoučet

Část A:

6.NP:Úroveň +18,850 až +23,250:(13,6+18,595+13,48)*4,4-

((2,5*1,7)+(2,6*2,0))

Mezisoučet

Část B:

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +22,600 až +25,500:(3,4+1,4)*2*2,9-(1,8*1,45)

Mezisoučet

Část B:

Střecha - šachta VZT:Úroveň +18,850 až +21,700:(2,6+2,15)*2*2,85-

((1,25*1,09)+(1,25*1,17))

Úroveň +21,700:(2,6*2,15)

Atika :

Úroveň +19,500:((2,38+2,38)*0,25+(58,45+15,85+58,45)*0,62)

Úroveň +23,500 :(42,55+9,99+42,55)*0,55

Atika:

Úroveň +19,500:(19,39+7,94+21,585+16,125+0,96)*0,62Úroveň 

+23,250:((12,93+18,595+13,75)*0,55+(7,06+10,29+19,7+10,29+3,27

Mezisoučet

Část B:

Střecha - šachta VZT:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

141,38

150 622311514R00 Izolace suterénu XPS tl. 140 mm, bez PÚ m2 527,52 760,00 400 916,19 0,00950 5,01

44,59

63,54

18,21

49,50

175,83

32,57

144,70

33,81

140,61

351,69

151 622311524RU1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 140 mm s mozaikovou 

omítkou 5,5 kg/m2, lepidlo m2 76,10 1 097,90 83 544,70 0,01856 1,41

15,73

13,36

29,08

18,03

8,56

20,43

47,02

152 622311526RU1 Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 180 mm s mozaikovou 

omítkou 5,5 kg/m2, lepidlo m2 13,82 1 194,50 16 507,99 0,01999 0,28

4,93

6,90

2,00

153 622311834RT3 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 140 mm s omítkou 

silikonovou 3,2 kg/m2, lepidlo m2 114,71 960,10 110 136,14 0,03839 4,40

124,23

103,19

227,42

206,24

24,25

46,53

17,97

195,92

490,91

-527,52

-76,10

-603,62

154 622311836RT3 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 180 mm s omítkou 

silikonovou 3,2 kg/m2, lepidlo m2 349,33 1 040,20 363 375,04 0,04451 15,55

43,34

54,47

15,80

113,61

-81,41

-13,82

-95,23

130,49

39,86

14,70

128,51

17,40

330,95

155 622323041R00 Penetrace podkladu m2 4 067,03 20,00 81 340,68 0,00035 1,42

210,37

49,48

599,74

251,84

527,52

Část A:

Úroveň -4,100 až -0,250 nebo -0,550:(0,45+11,6)*(3,85+3,55)/2

Úroveň -4,100 až -0,250 nebo -1,400:19,4*(3,85+2,7)/2

Úroveň -4,100 až -1,400 nebo -1,500:7,745*(2,7+2,6)/2-(1,1*2,1)

Úroveň -4,100 až -1,500 nebo -1,480:18,965*(2,6+2,62)/2

Mezisoučet

Mezisoučet

Izolace 1.PP pod terénem:

Pohled JV:(17,11*0,5)

Pohled SV:(58,46*0,5)-(1,6*0,5)*11

Mezisoučet

Část A:

Pohled SV:(9,85*0,5)

Pohled SZ, JZ:(3,5+10,29)*0,5

Část A:

Pohled SV:(0,45+11,6+19,4)*0,5

Pohled SZ:(7,745+18,965)*0,5

Mezisoučet

Část B:

Pohled JZ:(58,46*0,5)-(1,6*0,5)*14

Část B:

Úroveň -4,700 až -1,190:(3,95+5,33)*3,51Úroveň -4,100 až -1,450 nebo -1,270:58,45*(2,65+2,83)/2-

(1,6*0,69)*14

Úroveň -4,100 až -1,270 nebo -1,190:11,78*(2,83+2,91)/2

Úroveň -4,100 až -1,850 nebo -1,190:54,5*(2,25+2,91)/2

Mezisoučet

Úroveň -4,100 až -0,150:(11,78*3,95)

Pohled SV:

Úroveň -4,700 až -0,150:(3,95*4,55)

Úroveň -4,100 až -0,150:(54,5*3,95)-(1,6*1,1)*11

Mezisoučet

Odd.62,pol.č. - XPS tl.140 mm bez PÚ :-527,5213

Mezisoučet

Část B:

Pohled JZ:

Úroveň -4,100 až -0,150:(58,45*3,95)-(1,6*1,1)*14

Pohled JV:

Úroveň -4,700 až -0,150:(5,33*4,55)

Pohled JV:(4,0*0,5)

Část A:

Pohled SV:

Úroveň -4,100 až -0,150:(0,45+11,6+19,4)*3,95

Pohled SZ:

Úroveň -4,100 až +0,500:(7,745+18,965)*3,95-(1,1*2,1)

Mezisoučet

Část B:

Pohled JZ:

Úroveň -0,150 až +2,700:(58,36*2,85)-(1,6*1,6)*14

Pohled JV:

Úroveň -0,150 až +2,700:(16,91*2,85)-((1,0*1,6)+(2,45*2,75))

Úroveň -4,100 až -0,150:(3,5+10,29)*3,95

Pohled JV:

Úroveň -4,100 až -0,150:(4,0*3,95)

Mezisoučet

Odd.62,pol.č. - XPS tl.180 mm bez PÚ:-81,4116

Odd.62,pol.č. - XPS tl.180 mm s mozaikovou omítkou:-13,82

Odd.62,pol.č. - XPS tl.140 mm s mozaikovou omítkou:-76,095

Mezisoučet

Část A:

Pohled SV:

Úroveň -4,550 až -0,150:(9,85*4,4)

Pohled SZ, JZ:

KZS EPS tl.80 mm:210,365

KZS EPS tl.100 mm:49,48

KZS EPS tl.150 mm:599,739

KZS XPS tl.100 mm bez PÚ:251,8355

KZS XPS tl.140 mm bez PÚ:527,5213

Úroveň +2,700 až +19,500:(2,45*16,8)-(2,45*2,70)*4

Pohled SV :Úroveň -0,150 až +2,700:(58,36*2,85)-

((1,6*1,6)*7+(0,65*1,6)*3+(1,6*2,75)*2+(2,9*2,75))

Úroveň +2,700 až +19,500:(2,9*16,8)-(2,9*2,7)*4

Mezisoučet

Odd.62.pol.č. :
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

81,41

76,10

13,82

114,71

349,33

569,93

125,75

335,35

761,69

156 622405912R00 KZS soklová lišta tl 1mm m 439,87 38,00 16 714,87 0,00050 0,22

46,60

39,01

48,61

29,77

45,68

209,67

58,36

16,91

58,36

96,57

230,20

157 622405932R00 KZS rohová lišta Al 10x10cm+tkanina m 1 925,90 55,00 105 924,50 0,00003 0,06

31,20

26,00

44,10

44,10

179,20

172,80

234,50

234,50

13,50

15,60

35,00

66,00

37,00

37,10

75,90

107,80

16,80

60,90

11,40

46,80

107,80

10,20

8,60

11,20

8,60

11,40

9,40

20,40

20,40

34,40

22,40

22,40

73,60

12,40

6,60

14,80

10,00

7,80

15,60

7,70

158 622405941R00 KZS začišťovací okenní lišta m 1 481,45 30,00 44 443,50 0,00030 0,44

21,60

18,00

32,90

32,90

134,40

129,60

178,50

178,50

11,55

12,60

29,40

50,00

27,00

31,50

58,30

79,80

11,80

KZS XPS tl.140 mm s PÚ:76,095

KZS XPS tl.180 mm s PÚ:13,82

KZS MV-PV tl.140 mm:114,7132

KZS MV-PV tl.180 mm:349,3314

KZS MV-PV tl.220 mm:569,9347

KZS MV-PV tl.240 mm:125,75

KZS XPS tl.180 mm bez PÚ:81,4116

Pohled SV :58,36

6.NP:(42,73+11,09+42,75)

Mezisoučet

PL/1:(1,6+1,0)*2*6

PL/2:(1,6+1,0)*2*5

PL/3:(1,6+1,55)*2*7

Pohled JZ - 2.NP:(8,22+19,6+1,95)

6.NP:(13,6+18,595+13,48)

Mezisoučet

Část B:

Pohled JZ:58,36

Pohled JV:16,91

KZS MV-PV tl.250 mm:335,3505

KZS MV-PV tl.280 mm:761,6870

Část A:

Pohled SV - 1.NP:(9,85+0,5+16,75+19,5)

Pohled SV - 2.NP:(1,0+16,48+21,53)

Pohled JZ - 1.NP:(7,82+22,3+4,0+10,29+4,2)

PL/16:(2,0+1,85)*2*14

PL/17:(2,5+1,7)*2*2

PL/18:(2,5+1,85)*2*7

HL/1:(3,1+2,6)*2

HL/2:(1,2+2,7)*2*6

HL/3:(0,75+1,7)*2*22

PL/10:(1,0+1,6)*2*3

PL/11:(0,8+1,7)*2*7

PL/12:(1,6+1,7)*2*10

PL/13:(2,0+1,7)*2*5

PL/14:(0,8+1,85)*2*7

PL/15:(1,6+1,85)*2*11

PL/4:(1,6+1,55)*2*7

PL/5:(1,6+1,6)*2*28

PL/6:(1,6+1,6)*2*27

PL/7:(1,6+1,75)*2*35

PL/8:(1,6+1,75)*2*35

PL/9:(0,65+1,6)*2*3

HL/16:(1,0+2,1)*2*2

HL/17:(1,2+2,1)*2

PO/11:(1,6+2,1)*2*2

PO/12:(2,9+2,1)*2

PO/20:(1,8+2,1)*2

PO/21:(1,8+2,1)*2*2

HL/10:(2,4+2,7)*2*2

HL/11:(2,4+2,7)*2*2

HL/12:(1,6+2,7)*2*4

HL/13:(2,9+2,7)*2*2

HL/14:(2,9+2,7)*2*2

HL/15:(0,6+1,7)*2*16

HL/4:(2,4+2,7)*2

HL/5:(1,6+2,7)*2

HL/6:(2,9+2,7)*2

HL/7:(1,6+2,7)*2

HL/8:(3,0+2,7)*2

HL/9:(2,0+2,7)*2

PL/12:(1,7+1,6+1,7)*10

PL/13:(1,7+2,0+1,7)*5

PL/14:(1,85+0,8+1,85)*7

PL/15:(1,85+1,6+1,85)*11

PL/16:(1,85+2,0+1,85)*14

PL/17:(1,7+2,5+1,7)*2

PL/6:(1,6+1,6+1,6)*27

PL/7:(1,75+1,6+1,75)*35

PL/8:(1,75+1,6+1,75)*35

PL/9:(1,6+0,65+1,6)*3

PL/10:(1,6+1,0+1,6)*3

PL/11:(1,7+0,8+1,7)*7

PO/24:(2,0+1,85)*2

PL/1:(1,0+1,6+1,0)*6

PL/2:(1,0+1,6+1,0)*5

PL/3:(1,55+1,6+1,55)*7

PL/4:(1,55+1,6+1,55)*7

PL/5:(1,6+1,6+1,6)*28
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

43,40

8,30

39,60

91,30

7,80

7,00

8,30

7,00

8,40

7,40

15,60

15,60

28,00

16,60

16,60

64,00

10,40

5,40

11,60

7,10

6,00

12,00

5,70

159 PC-K.ZAV.FASADA Keramická zavěšená fasáda tl.20mm vč.nosného roštu 

minerální izolace tl.180(170)mm,ochranné folie-D+M m2 1 870,26 4 906,71 9 176 823,44

788,41

239,55

842,30

160 PC-KZS-MV tl.22 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 220 mm s omítkou 

silikonovou 3,2 kg/m2, lepidlo m2 569,93 952,50 542 862,80 0,03732 21,27

171,86

41,24

13,20

31,88

13,92

23,72

132,33

32,80

11,97

69,72

27,30

161 PC-KZS-MV tl.24 Zatepl.syst., fasáda-podhled, miner.desky PV 240mm s 

omítkou silikonovou 3,2 kg/m2, lepidlo m2 125,75 1 047,00 131 660,25 0,03732 4,69

554,40

-439,50

10,85

162 PC-KZS-MV tl.25 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 250 mm s omítkou 

silikonovou 3,2 kg/m2, lepidlo m2 335,35 1 090,00 365 532,05 0,03732 12,52

42,47

47,47

45,46

37,30

43,59

23,49

24,19

22,32

23,51

25,55

163 PC-KZS-MV tl.28 Zatepl.syst., fasáda, miner.desky PV 280 mm s omítkou 

silikonovou 3,2 kg/m2, lepidlo m2 761,69 1 190,00 906 407,53 0,03732 28,43

46,59

394,47

37,12

283,51

164 PC-KZS-XPStl.18 Izolace suterénu  XPS tl. 180 mm, bez PÚ m2 81,41 790,00 64 315,16 0,01021 0,83

HL/12:(2,7+1,6+2,7)*4

HL/13:(2,7+2,9+2,7)*2

HL/14:(2,7+2,9+2,7)*2

HL/15:(1,7+0,6+1,7)*16

HL/16:(2,1+1,0+2,1)*2

HL/17:(2,1+1,2+2,1)

HL/6:(2,7+2,9+2,7)

HL/7:(2,7+1,6+2,7)

HL/8:(2,7+3,0+2,7)

HL/9:(2,7+2,0+2,7)

HL/10:(2,7+2,4+2,7)*2

HL/11:(2,7+2,4+2,7)*2

PL/18:(1,85+2,5+1,85)*7

HL/1:(2,6+3,1+2,6)

HL/2:(2,7+1,2+2,7)*6

HL/3:(1,7+0,75+1,7)*22

HL/4:(2,7+2,4+2,7)

HL/5:(2,7+1,6+2,7)

Část A:

Pohled SV:Úroveň -0,150 až +19,500:(9,85*19,65)-

((2,9*2,1)+(1,6*2,1)+(0,6*1,7)*4*3)

Úroveň +19,500 až +23,250:(0,75+9,85+2,85)*3,75-(0,6+1,7)*4

Pohled SZ:

Úroveň -0,150 až +3,150:(4,0*3,3)

Pohled SV:Úroveň +2,700 až +19,500:(0,34+58,35)*16,8-

((2,9*19,8)+(1,6*1,6)*12*4+(1,6*2,7)*4)

Pohled JV:

Úroveň +2,700 až +19,500:(17,09*16,8)-((2,45*16,8)+(1,0*1,6)*4)

Pohled JZ:

Úroveň +2,700 až +19,500:(58,67*16,8)-(1,6*1,6)*14*4

PO/11:(2,1+1,6+2,1)*2

PO/12:(2,1+2,9+2,1)

PO/20:(2,1+1,8+2,1)

PO/21:(2,1+1,8+2,1)*2

PO/24:(1,85+2,0+1,85)

Část B:

Vnější plocha desky:554,40

Vnitřní plocha desky:-439,50

Hlavní vstup do 1.NP:(3,1*3,5)

Část A:

Pohled SV:Úroveň +1,100 až +2,800:(15,38+19,5)*1,7-

((0,8*1,7)*5+(1,6*1,7)+(2,0*1,7)+(2,3*1,7))

Pohled JV:

Úroveň -0,150 až +2,700:(4,2*2,85)

Úroveň +2,700 až +19,500:(4,15*16,8)

Úroveň +19,500 až +23,250:(7,28*3,75)

Část A:

Strop nad 1.NP:

Úroveň +3,150 až +19,500:(1,95*16,35)

Úroveň +19,500 až +23,250:(4,215*3,75)-(0,9*2,1)

Pohled  JZ:

Úroveň -0,150 až +3,150:(10,29*3,3)-((2,5*2,8)+(1,2*2,7))

Úroveň +3,150 až +19,500:(10,29*16,35)-((0,75*1,7)*18+(1,2*2,7)*4)

Úroveň +19,500 až +23,250:(10,29*3,75)-((0,75*1,7)*2+(1,2*2,7))

Úroveň -0,150 až +2,800:(0,5+16,75+19,5)*2,95-

((15,38+19,5)*1,7+(2,3*1,1))Úroveň +2,800 až +19,500:(1,0+16,48+21,53)*16,7-

((15,195+21,53)*1,7+((15,11+21,53)*1,7)*3+(1,6*1,1)+(1,8*1,1)*3)

Pohled JZ:Úroveň -0,150 až +2,800:(7,82+22,3)*2,95-

((7,82+18,0)*1,7+(2,8*2,8))

Úroveň +2,800 až +19,500:(8,22+19,6)*16,7-((8,22+18,41)*1,7)*4

Izolace 1.PP pod terénem:

Úroveň +4,900 až +6,600:(8,22+18,41)*1,7-((0,8*1,7)*3+(2,5*1,7)*4)Úroveň +8,700 až +10,400 :(8,22+18,41)*1,7-

((2,0*1,7)*3+(2,5*1,7)*3)

Úroveň +12,500 až +14,200:(8,22+18,41)*1,7-((0,8*1,7)+(2,0*1,7)*6)

Úroveň +16,300 až +18,000:(8,22+18,41)*1,7-((1,6*1,7)*6+(2,0*1,7))

Část A:

Pohled SV:

Úroveň +4,900 až +6,600:(15,195+21,53)*1,7-

((0,8*1,7)*2+(1,6*1,7)*2+(2,0*1,7)*2)Úroveň +8,700 až +10,400:(15,11+21,53)*1,7-

((0,8*1,7)+(1,6*1,7)*3+(1,8*1,7)+(2,5*1,7))Úroveň +12,500 až +14,200:(15,11+21,53)*1,7-

((1,6*1,7)*4+(1,8*1,7)+(2,0*1,7)*2+(2,5*1,7))Úroveň +16,300 až +18,000:(15,11+21,53)*1,7-

((0,8*1,7)+(1,6*1,7)*4+(1,8*1,7)+(2,0*1,7))

Pohled JZ:Úroveň +1,100 až +2,800:(7,82+18,0)*1,7-

((0,8*1,7)+(1,6*1,7)*2+(2,0*1,7)*4)

Část A:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

34,48

36,34

10,60

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 13 209 399,68 109,55

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
165 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 488,92 2 970,00 1 452 089,13 2,52500 1 234,52

5,43

26,15

63,27

11,14

42,37

5,05

14,58

168,00

10,77

38,04

3,84

9,42

97,87

24,69

55,82

4,65

75,82

320,92

166 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 3,51 2 480,00 8 693,39 2,52500 8,85

0,43

0,17

1,18

1,78

0,14

0,14

0,15

0,15

0,16

0,46

0,14

0,14

0,04

0,22

1,16

0,27

0,27

167 631313621RT8 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25 s rozptýlenou 

výztuží 20 kg/m3, m3 81,49 3 280,00 267 280,97 2,38360 194,24

3,87

0,16

0,08

4,10

9,12

13,99

23,11

0,69

1,99

15,35

1,35

19,38

0,66

0,66

0,38

1,69

1,58

0,10

0,10

0,20

Odd.771,pol.č. - skladba B2:185,72*0,058

Odd.776,pol.č. - skladba B3:585,24*0,065

Odd.776,pol.č. - skladba B4:59,08*0,065

Odd.771,pol.č. - skladba B8:162,475*0,058

Odd.776,pol.č. - skladba B9:1505,72*0,065

Odd.776,pol.č. - skladba B10:379,83*0,065

Odd.776,pol.č. - skladba A10:171,44*0,065

Odd.776,pol.č. - skladba A11 :651,88*0,065

Odd.771,pol.č. - skladba A12:87,06*0,058

Odd.776,pol.č. - skladba A13:224,35*0,065

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,550 až -0,550 nebo -0,750 nebo -

1,850:9,85*(4,0+3,8+2,7)/3

Úroveň -4,100 až -1,480 nebo -1,450:(3,5+10,29)*(2,62+2,65)/2

Úroveň -4,100 až -1,450 :(4,0*2,65)

Část A :

Odd.771,pol.č. - skladba A2:93,641*0,058

Odd.771,pol.č. - skladba A8:450,89*0,058

Odd.776,pol.č. - skladba A9:973,32*0,065

Mezisoučet

Venkovní schodiště u hlavního vstupu - ŽB pasy:

Úroveň -3,100 až -1,620:(2,1*0,7)*0,1

Mezisoučet

Venkovní schodiště do 1.PP - ŽB pasy:

Úroveň -4,210 až -3,260:(2,3*0,68)*0,1

Úroveň -3,050 až -2,950:((1,2*1,2)*0,1)*3

Úroveň -3,700 až -3,600:(1,3*1,3)*0,1

Úroveň -4,200 až -4,100:((1,3*1,3)*0,1)*7

Mezisoučet

Nájezdová rampa - ŽB pasy:

Úroveň  -2,950 až -1,860:(2,4*0,6)*0,1

Odd.776,pol.č. - skladba B11:858,72*0,065

Odd.771,pol.č. - skladba B12:80,15*0,058

Odd.776,pol.č. - skladba B13:1166,46*0,065

Mezisoučet

Podkladní beton pod základové kce tl.100 mm:

Nájezdová rampa - ŽB patky:

m.č. 0,10:55,25*0,07

Šachta VZT:(2,8*0,8)*0,07

Šachta EL:(1,4*0,8)*0,07

Mezisoučet

Skladba A4:

1.PP:

Venkovní schodiště do 1.NP - ŽB pasy:

Úroveň -2,180 až -1,180:((1,95*0,7)*0,1)*2

Mezisoučet

Část A:

Skladba A1:

1.PP:

Úroveň -4,210 až -3,610:(2,1+4,5)*0,7*0,1

Úroveň -3,810 až -3,210:(1,0*0,7)*0,1*2

Úroveň -3,410 až -2,810 :(1,0*0,7)*0,1*2

Úroveň -3,010 až -2,410:(0,6*0,7)*0,1

Úroveň -3,010 až -1,760:(3,1*0,7)*0,1

Mezisoučet

m.č. 0,03:6,56*0,1

m.č. 0,05:3,80*0,1

Mezisoučet

Část B:

Skladba B1:

1.PP:

m.č. 6,08:28,43*0,07

m.č. 6,09:219,25*0,07

m.č. 6,10:19,30*0,07

Mezisoučet

Skladba A5:

m.č. 0.02:6,56*0,1

m.č. 0,11:152,00*0,06

m.č. 0,12:233,10*0,06

Mezisoučet

Skladba A7:

6.NP:

m.č. 6,06:9,86*0,07

m.č. 0,60:22,57*0,07

m.č. 0,33:(1,55*0,925)*0,07

m.č. 0,33a:(1,55*0,925)*0,07

m.č. 0,33b:2,8*0,07

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 37



16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

1,98

29,96

29,96

0,64

0,64

1,27

168 631315511R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C25/30 XA1 m3 246,15 2 480,00 610 440,84 2,52500 621,52

4,85

11,02

79,98

95,85

3,47

146,82

150,29

169 631316211RT3 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený 

posypová směs s korundem a karbidem m2 1 176,79 460,00 541 322,25 0,00500 5,88

55,25

2,24

1,12

58,61

152,00

233,10

385,10

9,86

28,43

219,25

19,30

276,84

22,57

1,43

1,43

2,80

28,24

428,00

428,00

170 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 488,92 192,56 94 146,22

5,43

26,15

63,27

11,14

42,37

5,05

14,58

168,00

10,77

38,04

3,84

9,42

97,87

24,69

55,82

4,65

75,82

320,92

171 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 246,15 1 115,00 274 452,23

4,85

11,02

79,98

95,85

3,47

Mezisoučet

Tvar základů - podkladní beton tl.150 mm:

Část A:

Úroveň -4,850 až -4,700:((5,25*4,5)+(3,0*2,9))*0,15

Úroveň -4,400 až -4,250 nebo -4,700 až -4,550:(10,35*7,1)*0,15Úroveň 3,750 až -3,600 nebo -4,250 až -4,100:(632,42*0,15)-

((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8))*0,15

6.NP:

m.č. 6,01:428,00*0,07

Mezisoučet

Skladba B5:

m.č. 0,34:6,36*0,1

m.č. 0,35:6,36*0,1

Mezisoučet

Skladba B7:

Skladba A4:

1.PP:

m.č. 0,11:152,00

m.č. 0,12:233,10

Mezisoučet

Skladba A7:

Skladba A1:

1.PP:

m.č. 0,10:55,25

Šachta VZT:(2,8*0,8)

Šachta EL:(1,4*0,8)

Mezisoučet

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,850 až -4,700:(4,25*5,45)*0,15Úroveň -3,750 až -3,600 nebo -4,250 až -4,100:(58,6*17,05)*0,15-

(3,95*5,15)*0,15

Mezisoučet

Část A:

m.č. 0,33b:2,8

Mezisoučet

Skladba B7:

6.NP:

m.č. 6,01:428,00

Mezisoučet

Část B:

Skladba B1:

1.PP:

m.č. 0,60:22,57

m.č. 0,33:(1,55*0,925)

m.č. 0,33a:(1,55*0,925)

6.NP:

m.č. 6,06:9,86

m.č. 6,08:28,43

m.č. 6,09:219,25

m.č. 6,10:19,30

Mezisoučet

Odd.776,pol.č. - skladba B4:59,08*0,065

Odd.771,pol.č. - skladba B8:162,475*0,058

Odd.776,pol.č. - skladba B9:1505,72*0,065

Odd.776,pol.č. - skladba B10:379,83*0,065

Odd.776,pol.č. - skladba B11:858,72*0,065

Odd.771,pol.č. - skladba B12:80,15*0,058

Odd.771,pol.č. - skladba A12:87,06*0,058

Odd.776,pol.č. - skladba A13:224,35*0,065

Mezisoučet

Část B:

Odd.771,pol.č. - skladba B2:185,72*0,058

Odd.776,pol.č. - skladba B3:585,24*0,065

Část A :

Odd.771,pol.č. - skladba A2:93,641*0,058

Odd.771,pol.č. - skladba A8:450,89*0,058

Odd.776,pol.č. - skladba A9:973,32*0,065

Odd.776,pol.č. - skladba A10:171,44*0,065

Odd.776,pol.č. - skladba A11 :651,88*0,065

Úroveň 3,750 až -3,600 nebo -4,250 až -4,100:(632,42*0,15)-

((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8))*0,15

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,850 až -4,700:(4,25*5,45)*0,15

Odd.776,pol.č. - skladba B13:1166,46*0,065

Mezisoučet

Tvar základů - podkladní beton tl.150 mm:

Část A:

Úroveň -4,850 až -4,700:((5,25*4,5)+(3,0*2,9))*0,15

Úroveň -4,400 až -4,250 nebo -4,700 až -4,550:(10,35*7,1)*0,15
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UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

146,82

150,29

172 631342822R00 Mazanina z polystyrenbetonu tl. 8 cm, 0,3 MPa m3 370,66 3 145,00 1 165 735,76 0,30802 114,17

13,84

22,54

4,35

48,67

8,57

32,59

11,22

141,79

21,40

8,12

4,01

75,29

18,80

42,94

58,32

228,87

173 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 63,14 450,00 28 412,55 0,00861 0,54

4,70

5,24

16,19

26,12

2,91

22,70

25,61

1,44

0,52

3,64

5,60

0,60

0,60

0,56

0,56

0,60

1,32

0,40

0,40

0,12

0,76

3,60

1,06

1,06

174 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 63,14 250,00 15 784,75

63,14

175 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 

150/150 mm t 12,86 21 500,00 276 474,95 1,06625 13,71

0,25

0,58

4,18

5,01

0,18

7,67

7,85

176 631361921RT5 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 

150/150 mm t 29,92 21 500,00 643 264,95 1,06625 31,90

0,37

1,77

3,81

0,67

2,55

Část A:

Odd.63,pol.č. :

Skladba A7:276,84*0,05

Odd.771,pol.č. :

Skladba A8:450,89*0,05

Skladba A12:87,06*0,05

Úroveň -3,750 až -3,600 nebo -4,250 až -4,100:(58,6*17,05)*0,15-

(3,95*5,15)*0,15

Mezisoučet

Odd.776,pol.č. :

Skladba B9:1505,72*0,05

Skladba B10:375,96*0,05

Skladba B11:858,72*0,05

Skladba B13:1166,46*0,05

Mezisoučet

Část B:

Odd.63,pol.č. :

Skladba B7:428,00*0,05

Odd.771,pol.č. :

Skladba B8:162,475*0,05

Skladba B12:80,15*0,05

Odd.776,pol.č.:

Skladba A9:973,32*0,05

Skladba A10:171,44*0,05

Skladba A11:651,88*0,05

Skladba A13:224,35*0,05

Mezisoučet

Úroveň -3,050 až -2,950:((1,2+1,2)*2*0,1)*3

Úroveň -3,700 až -3,600:(1,3+1,3)*2*0,1

Úroveň -4,200 až -4,100:((1,3+1,3)*2*0,1)*7

Mezisoučet

Nájezdová rampa - ŽB pasy:

Úroveň  -2,950 až -1,860:(2,4+0,6)*2*0,1

Část B:

Úroveň -4,850 až -4,700:(4,25+5,45)*2*0,15

Úroveň -3,750 až -3,600 nebo -4,250 až -4,100:(58,6+17,05)*2*0,15

Mezisoučet

Podkladní beton pod základové kce tl.100 mm:

Nájezdová rampa - ŽB patky:

Tvar základů - podkladní beton tl.150 mm:

Část A:

Úroveň -4,850 až -4,700:((5,25+4,5)*2+(3,0+2,9)*2)*0,15

Úroveň -4,400 až -4,250 nebo -4,700 až -4,550:(10,35+7,1)*2*0,15

Úroveň 3,750 až -3,600 nebo -4,250 až -4,100:(107,92*0,15)

Mezisoučet

Venkovní schodiště do 1.NP - ŽB pasy:

Úroveň -2,180 až -1,180:((1,95+0,7)*2*0,1)*2

Mezisoučet

Zřízení bednění:63,139

Tvar základů - podkladní beton tl.150 mm:

Část A:

Úroveň -4,210 až -3,610:(2,1+4,5)*2*0,1

Úroveň -3,810 až -3,210:(1,0*2)*0,1*2

Úroveň -3,410 až -2,810 :(1,0*2)*0,1*2

Úroveň -3,010 až -2,410:(0,6*2)*0,1

Úroveň -3,010 až -1,760:(3,1+0,7)*2*0,1

Mezisoučet

Mezisoučet

Venkovní schodiště u hlavního vstupu - ŽB pasy:

Úroveň -3,100 až -1,620:(2,1+0,7)*2*0,1

Mezisoučet

Venkovní schodiště do 1.PP - ŽB pasy:

Úroveň -4,210 až -3,260:(2,3+0,68)*2*0,1

Odd.776,pol.č. - skladba A10:(171,44*1,30)*3,014*0,001

Odd.776,pol.č. - skladba A11 :(651,88*1,30)*3,014*0,001

Úroveň -3,750 až -3,600 nebo -4,250 až -4,100:((58,6*17,05)-

(3,95*5,15))*2*1,30*3,014*0,001

Mezisoučet

Část A :

Odd.771,pol.č. - skladba A2:(93,641*1,30)*3,014*0,001

Odd.771,pol.č. - skladba A8:(450,89*1,30)*3,014*0,001

Odd.776,pol.č. - skladba A9:(973,32*1,30)*3,014*0,001

Úroveň -4,850 až -4,700:((5,25*4,5)+(3,0*2,9))*2*1,30*3,014*0,001Úroveň -4,400 až -4,250 nebo -4,700 až -

4,550:(10,35*7,1)*2*1,30*3,014*0,001Úroveň 3,750 až -3,600 nebo -4,250 až -4,100:(632,42-

((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8)))*2*1,30*3,014*0,001

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,850 až -4,700:(4,25*5,45)*2*1,30*3,014*0,001
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

0,34

0,88

10,39

0,73

2,29

0,23

0,64

5,90

1,49

3,36

0,31

4,57

19,53

177 632411104RT1 Vyrovnávací stěrka, ruční zprac. tl.4 mm samonivelační 

anhydritová směs 30 MPa m2 7 886,35 185,00 1 458 974,90 0,00700 55,20

93,64

34,68

69,12

35,44

450,89

87,06

185,72

29,75

54,06

31,20

162,48

80,15

1 314,18

973,32

171,44

651,88

224,35

585,24

59,08

1 505,72

375,96

858,72

1 166,46

6 572,17

178 632411906R00 Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2 m2 7 886,35 30,00 236 590,52 0,00039 3,08

93,64

34,68

69,12

35,44

450,89

87,06

185,72

29,75

54,06

31,20

162,48

80,15

1 314,18

973,32

171,44

651,88

224,35

585,24

59,08

1 505,72

375,96

858,72

Odd.771,pol.č. - skladba A12:(87,06*1,30)*3,014*0,001

Odd.776,pol.č. - skladba A13:(224,35*1,30)*3,014*0,001

Mezisoučet

Část B:

Skladba A2:93,641

Skladba A6:

Mezipodesty:34,68

Stupnice:(230,40*0,3)

Podstupnice:((38,40*0,13125)+(192,0*0,15833))

Skladba A8:450,89

Odd.776,pol.č. - skladba B11:(858,72*1,30)*3,014*0,001

Odd.771,pol.č. - skladba B12:(80,15*1,30)*3,014*0,001

Odd.776,pol.č. - skladba B13:(1166,46*1,30)*3,014*0,001

Mezisoučet

Část A:

Odd.771,pol.č. :

Odd.771,pol.č. - skladba B2:(185,72*1,30)*3,014*0,001

Odd.776,pol.č. - skladba B3:(585,24*1,30)*3,014*0,001

Odd.776,pol.č. - skladba B4:(59,08*1,30)*3,014*0,001

Odd.771,pol.č. - skladba B8:(162,475*1,30)*3,014*0,001

Odd.776,pol.č. - skladba B9:(1505,72*1,30)*3,014*0,001

Odd.776,pol.č. - skladba B10:(379,83*1,30)*3,014*0,001

Odd.776,pol.č. :

Skladba A9:973,32

Skadba A10:171,44

Skladba A11:651,88

Skladba A13:224,35

Část B:

Stupnice:(180,20*0,3)

Podstupnice:((30,60*0,175)+(149,60*0,17273))

Skladba B8:162,475

Skladba B12:80,15

Mezisoučet

Část A:

Skladba A12:87,06

Část B:

Odd.771,pol.č. :

Skladba B2:185,72

Skladba B6:

Mezipodesta:29,75

Mezipodesty:34,68

Stupnice:(230,40*0,3)

Podstupnice:((38,40*0,13125)+(192,0*0,15833))

Skladba A8:450,89

Skladba A12:87,06

Část B:

Skladba B13:1166,46

Mezisoučet

Část A:

Odd.771,pol.č. :

Skladba A2:93,641

Skladba A6:

Odd.776,pol.č. :

Skladba B3:585,24

Skladba B4:59,08

Skladba B9:1505,72

Skladba B10:375,96

Skladba B11:858,72

Skadba A10:171,44

Skladba A11:651,88

Skladba A13:224,35

Část B:

Odd.776,pol.č. :

Skladba B3:585,24

Skladba B8:162,475

Skladba B12:80,15

Mezisoučet

Část A:

Odd.776,pol.č. :

Skladba A9:973,32

Odd.771,pol.č. :

Skladba B2:185,72

Skladba B6:

Mezipodesta:29,75

Stupnice:(180,20*0,3)

Podstupnice:((30,60*0,175)+(149,60*0,17273))

Skladba B4:59,08

Skladba B9:1505,72

Skladba B10:375,96

Skladba B11:858,72
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

1 166,46

6 572,17

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 7 073 663,42 2 283,62

Díl: 64 Výplně otvorů
179 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 481,00 190,92 91 832,52 0,01897 9,12

4,00

2,00

5,00

8,00

14,00

6,00

16,00

10,00

3,00

3,00

4,00

44,00

206,00

5,00

19,00

132,00

180 642942221R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 kus 8,00 246,39 1 971,12 0,03772 0,30

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

1,00

181 55330317 Zárubeň ocelová H 110   700x1970x110 L kus 23,00 554,20 12 746,60 0,01158 0,27

23,00

182 55330318 Zárubeň ocelová H 110   700x1970x110 P kus 21,00 554,20 11 638,20 0,01158 0,24

21,00

183 55330319 Zárubeň ocelová H 110   800x1970x110 L kus 100,00 565,25 56 525,00 0,01186 1,19

100,00

184 55330320 Zárubeň ocelová H 110   800x1970x110 P kus 106,00 565,25 59 916,50 0,01186 1,26

106,00

185 55330321 Zárubeň ocelová H 110   900x1970x110 L kus 13,00 573,75 7 458,75 0,01214 0,16

13,00

186 55330322 Zárubeň ocelová H 110   900x1970x110 P kus 6,00 573,75 3 442,50 0,01214 0,07

6,00

187 55330323 Zárubeň ocelová H 110  1100x1970x110 L kus 80,00 639,20 51 136,00 0,01271 1,02

80,00

188 55330324 Zárubeň ocelová H 110  1100x1970x110 P kus 52,00 639,20 33 238,40 0,01271 0,66

52,00

Celkem za 64 Výplně otvorů 329 905,59 14,29

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb
189 931971118R00 Vlozky do dil spar 2*PE folie m2 9,49 1 250,00 11 859,38 0,00152 0,01

9,49

190 931981012R00 Těsnění prac.spár bentonit.páskou 20x15 mm,mřížka m 3 818,83 680,00 2 596 804,40 0,00095 3,63

260,00

301,00

13,80

206,40

206,40

206,40

206,40

290,00

208,10

1 898,50

263,20

316,00

27,60

217,30

217,03

217,30

217,30

307,00

137,60

1 920,33

191 931992114R00 Výplň dilat spár pěnový PS tl 50mm m2 361,55 560,00 202 465,76 0,00158 0,57

314,07

47,48

192 931992124R00 Výplň dilat spár extrud XPS tl 50mm m2 57,03 860,00 49 044,51 0,00158 0,09

PO/14:10

PO/18:3

PO/25:3

Z/56:4

T/1:44

T/2:206

Ocelové lisované zárubně:

PO/1:4

PO/2:2

PO/3:5

PO/4:8

PO/5:14

PO/8:6

PO/13:16

Skladba B13:1166,46

Mezisoučet

T/1-P:21

T/2-L:100

T/2-P:106

T/3-L:13

T/3-P:6

T/4-L:80

Ocelové lisované zárubeňe:

PO/6:1

PO/9:1

PO/23:2

T/5:1

T/1-L:23

T/2a:5

T/3:19

T/4:132

Hliníková rámová zárubeň:

PO/20:1

PO/21:2

Mezisoučet

Část B:

Výkres tvaru základů:263,2

1.PP - vodorovná:316,0

1.PP - svislá:27,6

1.NP:217,3

1.NP:206,4

2.NP:206,4

3.NP:206,4

4.NP:206,4

5.NP:290,0

6.NP:208,1

T/4-P:52

Tvar základů:

Část A:

Úroveň -3,600:(16,5*0,575)

Část A:

Výkres tvaru základů:260,0

1.PP - vodorovná:301,0

1.PP - svislá:13,8

Tvar základů:

Část A:

Úroveň -0,150 až +18,850:(16,53*19,0)

Úroveň +18,850 až +23,250:(10,79*4,4)

2.NP:217,03

3.NP:217,3

4.NP:217,3

5.NP:307,0

6.NP:137,6

Mezisoučet
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

57,03

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 2 860 174,05 4,30

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
193 941941052R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m m2 7 214,97 90,00 649 347,64 0,02426 175,04

362,94

922,17

49,91

245,78

489,64

613,73

239,68

2 923,86

1 412,70

469,88

1 412,70

544,54

451,31

4 291,11

194 941941391R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2 108 224,61 0,80 86 579,69 0,00109 117,96

108 224,61

195 941941852R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m m2 7 214,97 50,00 360 748,69

7 214,97

196 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 15 685,92 35,00 549 007,20 0,00158 24,78

385,10

1 148,38

13 759,54

392,90

197 941955102R00 Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m m2 505,82 47,00 23 773,54 0,00586 2,96

230,72

230,72

275,10

275,10

198 941955202R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m m2 1 683,78 47,00 79 137,78 0,00214 3,60

196,80

196,80

114,00

768,00

62,72

31,36

1 369,68

165,36

12,72

34,41

34,41

67,20

314,10

199 943955023R00 Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 40 m m2 2 189,60 20,00 43 792,05 0,01691 37,03

196,80

196,80

114,00

768,00

62,72

31,36

1 369,68

Úroveň -3,600 až -0,150:(16,53*3,45)

Část A:

Pohled SV :Úroveň -4,100 až 

+2,800:(9,85+0,5+1,5+16,75+1,5+1,5+19,5+1,5)*6,9Úroveň +2,800 až 

+19,500:(9,85+1,0+1,5+16,84+1,5+1,5+21,53+1,5)*16,7

Úroveň +19,500 až +23,250:(1,5+10,31+1,5)*3,75

Pohled JZ:

Úroveň -4,100 až +2,800:(1,5+7,82+22,3+4,0)*6,9

Tvar základů:

Část A:

Pohled JZ:

Úroveň -4,100 až +23,250:(1,5+16,91+1,5)*27,35

6.NP:Úroveň +18,850 až 

23,250:(42,73+1,5+1,5+11,09+1,5+1,5+42,75)*4,4

Mezisoučet

Nájem lešení:

Pohled JZ:

Úroveň -4,100 až +19,500:(58,36+1,5)*23,6

Pohled JV:

Úroveň -4,100 až +19,500:(1,5+16,91+1,5)*23,6

Pohled SV :

Úroveň -4,100 až +19,500:(58,36+1,5)*23,6

Úroveň +2,800 až +19,500:(1,5+8,22+19,6)*16,7

Úroveň -4,100 až +23,250:(1,95+1,5+1,5+10,29+1,5+1,5+4,2)*27,35

6.NP:Úroveň +18,850 až + 

23,250:(2,1+13,5+1,5+1,5+18,702+1,5+1,5+13,67+0,5)*4,4

Mezisoučet

Část B:

Část B:

Schodišťový prostor - 1.PP až 5.NP:

m.č. 0.32 až 5.56:(3,5*6,55)*6*2

Mezisoučet

Část A:

Výtahové šachty:

Podhled P2:6879,77*2

Podhled P3:196,450*2

Část A:

Schodišťový prostor - 1.PP až 6.NP:

m.č. 0.04 až 6.04:((4,0*5,5)-(2,4*2,3))*7*2

Mezisoučet

Plocha lešení:7214,9738*15

Plocha lešení:7214,9738

Odd.61,pol.č. :

KZS podhledu MV-PV tl.24 mm :385,1

Odd.763,pol.č. :

Podhled P1:574,19*2

Instalační šachty:

m.č. 0,33:(1,55*0,925)*12*2

m.č. 0,33a:(1,55*0,925)*12*2

m.č. 0,33b:(2,8*12)*2

Mezisoučet

Část A:

Šachta EL:(1,4*0,8)*14*2

Mezisoučet

Část B:

Výtahové šachty:

m.č. 0,34:(6,36*13)*2

m.č. 0,35:(6,3613)*2

m.č. 0.02:(6,56*15)*2

m.č. 0,03:(6,56*15)*2

m.č. 0,05:(3,80*15)*2

Instalační šachty:

m.č. 1,08:(25,6*15)*2

Šachta VZT:(2,8*0,8)*14*2

Šachta VZT:(2,8*0,8)*14*2

Šachta EL:(1,4*0,8)*14*2

Mezisoučet

Výtahové šachty:

m.č. 0.02:(6,56*15)*2

m.č. 0,03:(6,56*15)*2

m.č. 0,05:(3,80*15)*2

Instalační šachty:

m.č. 1,08:(25,6*15)*2
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

165,36

12,72

34,41

34,41

67,20

314,10

230,72

230,72

275,10

275,10

200 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 7 214,97 5,00 36 074,87

7 214,97

201 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 108 224,61 3,00 324 673,82

108 224,61

202 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 7 214,97 3,00 21 644,92

7 214,97

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 2 174 780,20 361,38

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
203 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 11 562,97 45,00 520 333,48 0,00004 0,46

621,97

1 000,25

608,95

987,37

669,97

998,91

669,97

998,91

669,97

998,91

669,97

998,91

669,97

998,91

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 520 333,48 0,46

Díl: 96 Bourání konstrukcí
204 961054113R00 Odbourání znehodnocené výplně pilot D do 1250 mm m 17,70 500,00 8 850,00 -1,69900 -30,07

1,65

1,65

0,60

0,60

0,15

0,75

0,60

1,50

4,95

0,30

5,25

6,30

0,30

0,30

6,90

0,45

0,30

0,75

0,30

0,30

0,15

0,30

0,30

0,75

205 970031100R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 100 mm m 45,00 1 950,00 87 750,00 -0,00214 -0,10

45,00

206 970031160R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm m 30,00 2 500,00 75 000,00 -0,00214 -0,06

m.č. 0,35:(6,3613)*2

Instalační šachty:

m.č. 0,33:(1,55*0,925)*12*2

m.č. 0,33a:(1,55*0,925)*12*2

m.č. 0,33b:(2,8*12)*2

Mezisoučet

Část B:

Výtahové šachty:

m.č. 0,34:(6,36*13)*2

1.PP - část A:(406,50+(10,29*20,94))

1.PP - část B:(58,46*17,11)

1.NP - část A:(406,5+(7,19*4,2)+(10,29*16,74))

1.NP . část B:(58,39*16,91)

2.NP - část A:(454,5+(10,29*20,94))

2.NP - část B:(58,45*17,09)

3.NP - část A:(454,5+(10,29*20,94))

3.NP - část B:(58,45*17,09)

m.č. 0.32 až 5.56:(3,5*6,55)*6*2

Mezisoučet

Plocha lešení:7214,9738

Nájem lešení:

Plocha lešení:7214,9738*15

Plocha lešení:7214,9738

Část A:

Schodišťový prostor - 1.PP až 6.NP:

m.č. 0.04 až 6.04:((4,0*5,5)-(2,4*2,3))*7*2

Mezisoučet

Část B:

Schodišťový prostor - 1.PP až 5.NP:

Pi2 - DN 700 mm:

Úroveň -3,600 až -3,750:1*0,15

Úroveň -4,100 až -4,250:5*0,15

Úroveň -4,700 až -4,850:4*0,15

Mezisoučet

Pi1 - DN 900 mm:

Půdorys pilotového založení:

Výpis pilot:

Pi2.1 - DN 700 mm:

Úroveň -4,100 až -4,250:11*0,15

Mezisoučet

Pi2.2 - DN 700 mm:

Úroveň -4,700 až -4,850:4*0,15

Mezisoučet

4.NP - část A:(454,5+(10,29*20,94))

4.NP - část B:(58,45*17,09)

5.NP - část A:(454,5+(10,29*20,94))

5.NP - část B:(58,45*17,09)

6.NP - část A:(454,5+(10,29*20,94))

6.NP - část B:(58,45*17,09)

Pi3 - DN 1200 mm:

Úroveň -4,550 až -4,700:2*0,15

Mezisoučet

Pi3.1 - DN 1200 mm:

Úroveň -4,100 až -4,250:1*0,15

Úroveň -4,550 až -4,700:2*0,15

Úroveň -4,700 až -4,850:2*0,15

Mezisoučet

Pi1.2 - DN 900 mm:

Úroveň -4,100 až -4,250:3*0,15

Úroveň -4,550 až -4,700:2*0,15

Mezisoučet

Úroveň -4,100 až -4,250:33*0,15

Úroveň -4,550 až -4,700:2*0,15

Mezisoučet

Pi1.1 - DN 900 mm:

Úroveň -4,100 až -4,250:42*0,15

Úroveň -4,550 až -4,700:2*0,15

Úroveň -4,700 až -4,850:2*0,15

Mezisoučet

Odhad projektanta:

Prostup DN 100 mm:(0,15*300)
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

30,00

207 970031200R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 200 mm m 15,00 2 800,00 42 000,00 -0,00214 -0,03

15,00

208 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 75,75 2 150,00 162 862,50 -0,00287 -0,22

0,75

0,75

75,00

75,00

209 970051130R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 0,50 2 500,00 1 250,00 -0,00287 0,00

0,50

210 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 50,25 2 800,00 140 700,00 -0,00287 -0,14

0,25

0,25

50,00

50,00

211 970051200R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm m 31,40 3 100,00 97 340,00 -0,00287 -0,09

0,30

0,25

0,25

0,75

1,55

1,05

1,05

0,25

0,25

0,25

1,00

1,00

4,85

25,00

25,00

212 970051250R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 250 mm m 1,80 3 500,00 6 300,00 -0,00287 -0,01

0,70

0,25

0,95

0,35

0,50

0,85

213 970051300R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm m 0,95 4 650,00 4 417,50 -0,00287 0,00

0,25

0,25

0,70

0,70

214 970231150R00 Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm m 100,00 250,00 25 000,00 -0,00046 -0,05

100,00

Odhad projektanta:

Prostup DN 100 mm:(0,25*300)

Mezisoučet

Část B:

Strop nad 5.NP:

Prostup DN 120 mm:(0,25*2)

Odhad projektanta:

Prostup DN 100 mm:(0,15*100)

Část A:

Strop nad 5.NP:

Prostup DN 100 mm:(0,25*3)

Mezisoučet

Odhad projektanta:

Prostup DN 150 mm:(0,15*200)

Strop nad 3.NP:

Prostup DN 200 mm:0,25

Strop nad 6.NP:

Prostup DN 200 mm:(0,25*3)

Mezisoučet

Část B:

Mezisoučet

Část A:

1.PP:

Prostup VZT DN 200 mm:0,3

Strop nad 2.NP:

Prostup DN 200 mm:0,25

Část A:

Strop nad 5.NP:

Prostup DN 150 mm:0,25

Mezisoučet

Odhad projektanta:

Prostup DN 150 mm:(0,25*200)

Strop nad 6.NP:

Prostup DN 200 mm:(0,25*4)

Mezisoučet

Odhad projektanta:

Prostup DN 200 mm:(0,25*100)

Mezisoučet

Strop nad 3.NP:

Prostup DN 200 mm:0,25

Strop nad 4.NP:

Prostup DN 200 mm:0,25

Strop nad 5.NP:

Prostup DN 200 mm:(0,25*4)

1.PP:

Úroveň -3,300 až 0,400:

Pohled P1 - DN 200 mm:(0,35*3)

Pohled P3 - DN 200 mm:(0,35*3)

Strop nad 1.NP:

Prostup DN 200 mm:0,25

Mezisoučet

Část A:

Strop nad 6.NP:

Prostup DN 350 mm:0,25

Mezisoučet

Část B:

Mezisoučet

Část B:

1.PP:

Pohled P2 - DN 250 mm:0,35

Strop nad 1.NP:

Prostup DN 225 mm:(0,25*2)

Část A:

Úroveň -3,300 až -0,400:

1.PP:

Pohled P4 - DN 250 mm:(0,35*2)

Strop nad 6.NP:

Prostup DN 220 mm:0,25

1.PP:

Úroveň -3,300 až 0,400:

Pohled P2 - DN 280 mm:(0,35*2)

Mezisoučet

Odhad projektanta:

Příčky tl.150 mm:100,0
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

215 970251250R00 Řezání železobetonu hl. řezu 250 mm m 50,00 1 500,00 75 000,00 -0,00046 -0,02

50,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 726 470,00 -30,79

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
216 998012024R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 36 m t 26 259,32 115,00 3 019 821,46

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 019 821,46

Díl: 711 Izolace proti vodě
217 711132101R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho m2 68,99 75,00 5 173,97 0,00017 0,01

33,17

23,06

2,75

58,98

10,01

10,01

218 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 608,93 55,00 33 491,32 0,00008 0,05

34,48

44,59

63,54

18,21

49,50

36,34

10,60

257,24

32,57

144,70

33,81

140,61

351,69

219 711471051R00 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně m2 5 222,67 55,00 287 246,59

96,98

231,48

1 694,49

2 022,95

69,49

3 086,23

3 155,72

21,00

23,00

44,00

220 711472051R00 Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně m2 275,50 75,00 20 662,60 0,00017 0,05

99,50

69,18

8,25

176,93

30,03

30,03

33,84

34,71

68,54

221 711491171R00 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná m2 3 496,44 10,00 34 964,44

64,65

154,32

1 129,66

1 348,63

46,33

2 057,49

2 103,81

Úroveň -4,550 až -3,600:(6,8+10,675+6,8)*0,95

Úroveň -4,100 až -3,600:(3,1+2,4)*0,5

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,700 až -3,600:(3,95+5,15)*1,1

Mezisoučet

Odhad projektanta:

ŽB zdivo tl.250 mm:50,0

Výkres tvaru základů - poznámka:

Izolace stěn pod základovou deskou:

Část A :

Úroveň -4,700 až -3,600:((5,575+4,2)*2+(2,7+2,6)*2)*1,1

Úroveň -4,100 až -1,450 nebo -1,270:58,45*(2,65+2,83)/2-

(1,6*0,69)*14

Úroveň -4,100 až -1,270 nebo -1,190:11,78*(2,83+2,91)/2

Úroveň -4,100 až -1,850 nebo -1,190:54,5*(2,25+2,91)/2

Mezisoučet

Výkres tvaru základů-poznámka :

1*folie PVC-zemní tl.1,5 mm + 2*HDPE folie tl.0,75 mm :

Úroveň -4,100 až -1,500 nebo -1,480:18,965*(2,6+2,62)/2

Úroveň -4,100 až -1,480 nebo -1,450:(3,5+10,29)*(2,62+2,65)/2

Úroveň -4,100 až -1,450 :(4,0*2,65)

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,700 až -1,190:(3,95+5,33)*3,51

Izolace 1.PP pod terénem:

Část A:Úroveň -4,550 až -0,550 nebo -0,750 nebo -

1,850:9,85*(4,0+3,8+2,7)/3

Úroveň -4,100 až -0,250 nebo -0,550:(0,45+11,6)*(3,85+3,55)/2

Úroveň -4,100 až -0,250 nebo -1,400:19,4*(3,85+2,7)/2

Úroveň -4,100 až -1,400 nebo -1,500:7,745*(2,7+2,6)/2-(1,1*2,1)

dl. 11,5 m:(11,5*1,0)*2

Mezisoučet

Výkres tvaru základů - poznámka:

Izolace stěn pod základovou deskou:

1*folie PVC-zemní tl.1,5 mm + 2*HDPE folie tl.0,75 mm:

Část A :

Úroveň -4,700:(4,25*5,45)*3

Úroveň -3,600 nebo -4,100:((58,6*17,05)*1,05-(3,95*5,15))*3

Mezisoučet

Ćást B:

Anglické dvorky:

dl. 7,0 m:(7,0*1,0)*3

Část A:

Úroveň -4,700:((5,25*4,5)+(3,0*2,9))*3

Úroveň -4,250 nebo -4,550:(10,35*7,1)*1,05*3Úroveň -3,600 nebo -4,100:((632,42*1,05)-

((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8)))*3

Mezisoučet

Část B:

Výkres tvaru základů-poznámka :

Podkladní textilie 2*:

Část A:

Úroveň -4,700:((5,25*4,5)+(3,0*2,9))*2

Úroveň -4,250 nebo -4,550:(10,35*7,1)*1,05*2Úroveň -3,600 nebo -4,100:((632,42*1,05)-

((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8)))*2

Mezisoučet

Ćást B:

Anglické dvorky:

dl. 7,0 m:((0,795+7,0+0,795)*1,15+(7,0*0,2))*3

dl. 11,5 m:((0,795+11,5+0,795)*1,15+(11,5*0,2))*2

Mezisoučet

Úroveň -4,700 až -3,600:(((5,575+4,2)*2+(2,7+2,6)*2)*1,1)*3

Úroveň -4,550 až -3,600:((6,8+10,675+6,8)*0,95)*3

Úroveň -4,100 až -3,600:((3,1+2,4)*0,5)*3

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,700 až -3,600:((3,95+5,15)*1,1)*3

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,700:(4,25*5,45)*2

Úroveň -3,600 nebo -4,100:((58,6*17,05)*1,05-(3,95*5,15))*2

Mezisoučet
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

21,00

23,00

44,00

222 711491172R00 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná m2 1 770,22 15,00 26 553,33

32,33

77,16

564,83

674,32

23,16

1 028,74

1 051,91

21,00

23,00

44,00

223 711491271R00 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá m2 206,52 12,00 2 478,18 0,00017 0,04

66,33

46,12

5,50

117,95

20,02

20,02

33,84

34,71

68,54

224 711491272R00 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá m2 137,53 17,00 2 337,99 0,00019 0,03

33,17

23,06

2,75

58,98

10,01

10,01

33,84

34,71

68,54

225 PC-FOLIE HDPE Folie HDPE tl.0,75 mm - specifikace m2 4 061,31 35,00 142 145,83

73,05

174,38

1 276,52

52,35

2 324,96

3 901,26

76,94

53,50

6,38

23,22

160,05

226 28322028 Fólie PVC tl. 1,5, š. 1300 mm zemní m2 2 159,88 125,00 269 985,49 0,00190 4,10

Část A:

Úroveň -4,700:(5,25*4,5)+(3,0*2,9)

Úroveň -4,250 nebo -4,550:(10,35*7,1)*1,05Úroveň -3,600 nebo -4,100:(632,42*1,05)-

((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8))

Mezisoučet

Část B:

Anglické dvorky:

dl. 7,0 m:(7,0*1,0)*3

dl. 11,5 m:(11,5*1,0)*2

Mezisoučet

Výkres tvaru základů-poznámka :

Ochranná textilie 1*:

Ćást B:

Úroveň -4,700 až -3,600:(((5,575+4,2)*2+(2,7+2,6)*2)*1,1)*2

Úroveň -4,550 až -3,600:((6,8+10,675+6,8)*0,95)*2

Úroveň -4,100 až -3,600:((3,1+2,4)*0,5)*2

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,700 až -3,600:((3,95+5,15)*1,1)*2

dl. 11,5 m:(11,5*1,0)*2

Mezisoučet

Výkres tvaru základů - poznámka:

Izolace stěn pod základovou deskou:

Podkladní textílie 2*:

Část A :

Úroveň -4,700:(4,25*5,45)

Úroveň -3,600 nebo -4,100:(58,6*17,05)*1,05-(3,95*5,15)

Mezisoučet

Ćást B:

Anglické dvorky:

dl. 7,0 m:(7,0*1,0)*3

Úroveň -4,100 až -3,600:(3,1+2,4)*0,5

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,700 až -3,600:(3,95+5,15)*1,1

Mezisoučet

Ćást B:

Výkres tvaru základů - poznámka:

Izolace stěn pod základovou deskou:

Ochranná textílie 1*:

Část A :

Úroveň -4,700 až -3,600:((5,575+4,2)*2+(2,7+2,6)*2)*1,1

Úroveň -4,550 až -3,600:(6,8+10,675+6,8)*0,95

Mezisoučet

Ćást B:

Anglické dvorky:

dl. 7,0 m:((0,795+7,0+0,795)*1,15+(7,0*0,2))*3

dl. 11,5 m:((0,795+11,5+0,795)*1,15+(11,5*0,2))*2

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,700:(4,25*5,45)*2*1,13

Úroveň -3,600 nebo -4,100:((58,6*17,05)*1,05-(3,95*5,15))*2*1,13

Mezisoučet

Svislá:

Výkres tvaru základů - poznámka:

Výkres tvaru základů-poznámka :

2*folie HDPE tl.0,75 mm:

Část A:

Úroveň -4,700:((5,25*4,5)+(3,0*2,9))*2*1,13

Úroveň -4,250 nebo -4,550:((10,35*7,1)*1,05)*2*1,13Úroveň -3,600 nebo -4,100:((632,42*1,05)-

((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8)))*2*1,13

Anglické dvorky:

dl. 7,0 m:((0,795+7,0+0,795)*1,15+(7,0*0,2))*3

dl. 11,5 m:((0,795+11,5+0,795)*1,15+(11,5*0,2))*2

Mezisoučet

Ztratné:

Vodorovná:

Část B:

Úroveň -4,700 až -3,600:((3,95+5,15)*1,1)*2*1,16

Mezisoučet

Ztratné:

Izolace stěn pod základovou deskou:

2*folie HDPE tl.0,75 mm :

Část A :

Úroveň -4,700 až -3,600:(((5,575+4,2)*2+(2,7+2,6)*2)*1,1)*2*1,16

Úroveň -4,550 až -3,600:((6,8+10,675+6,8)*0,95)*2*1,16

Úroveň -4,100 až -3,600:((3,1+2,4)*0,5)*2*1,16
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

36,53

87,19

638,26

26,17

1 162,48

1 950,63

23,73

25,99

49,72

38,47

26,75

3,19

11,61

80,02

39,25

40,26

79,51

227 28323136 Fólie nopová l=20m, nopy 8 mm m2 730,72 75,00 54 803,96 0,00015 0,11

41,37

53,50

76,24

21,86

59,40

43,60

12,72

308,69

39,09

173,64

40,57

168,73

422,03

228 283753189 Izolační pás B tl. 80 mm šířka 1000 mm m 82,84 125,00 10 355,48 0,00013 0,01

37,69

30,34

3,44

71,47

11,38

11,38

229 68536855 Plsť metrová vpichovaná 350g/m2 kg 1 335,43 56,00 74 783,82 0,00100 1,34

22,63

54,01

395,38

16,21

720,12

1 208,36

14,70

16,10

30,80

1*folie PVC-zemní tl.1,5 mm :

Část A:

Úroveň -4,700:((5,25*4,5)+(3,0*2,9))*1,13

Úroveň -4,250 nebo -4,550:(10,35*7,1)*1,05*1,13Úroveň -3,600 nebo -4,100:((632,42*1,05)-

((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8)))*1,13

Část B:

Vodorovná:

Výkres tvaru základů-poznámka :

Část A :

Úroveň -4,700 až -3,600:(((5,575+4,2)*2+(2,7+2,6)*2)*1,1)*1,16

Úroveň -4,550 až -3,600:((6,8+10,675+6,8)*0,95)*1,16

Úroveň -4,100 až -3,600:((3,1+2,4)*0,5)*1,16

Část B:

Úroveň -4,700 až -3,600:((3,95+5,15)*1,1)*1,16

dl. 11,5 m:(11,5*1,0)*2*1,13

Mezisoučet

Svislá:

Výkres tvaru základů - poznámka:

Izolace stěn pod základovou deskou:

1*folie PVC-zemní tl.1,5 mm :

Úroveň -4,700:(4,25*5,45)*1,13

Úroveň -3,600 nebo -4,100:((58,6*17,05)*1,05-(3,95*5,15))*1,13

Mezisoučet

Ćást B:

Anglické dvorky:

dl. 7,0 m:(7,0*1,0)*3*1,13

Úroveň -4,100 až -1,400 nebo -1,500:(7,745*(2,7+2,6)/2-

(1,1*2,1))*1,2

Úroveň -4,100 až -1,500 nebo -1,480:(18,965*(2,6+2,62)/2)*1,20Úroveň -4,100 až -1,480 nebo -

1,450:((3,5+10,29)*(2,62+2,65)/2)*1,20

Úroveň -4,100 až -1,450 :(4,0*2,65)*1,20

Mezisoučet

Část B:

Ztratné:

Izolace 1.PP pod terénem:

Část A:Úroveň -4,550 až -0,550 nebo -0,750 nebo -

1,850:(9,85*(4,0+3,8+2,7)/3)*1,20Úroveň -4,100 až -0,250 nebo -

0,550:((0,45+11,6)*(3,85+3,55)/2)*1,20

Úroveň -4,100 až -0,250 nebo -1,400:(19,4*(3,85+2,7)/2)*1,20

Mezisoučet

Ćást B:

Anglické dvorky:

dl. 7,0 m:((0,795+7,0+0,795)*1,15+(7,0*0,2))*3*1,16

dl. 11,5 m:((0,795+11,5+0,795)*1,15+(11,5*0,2))*2*1,16

Mezisoučet

Mezisoučet

Část B:

Úroveň -4,700 až -3,600:(3,95+5,15)*1,25

Mezisoučet

Ztratné:

Vodorovná:

Výkres tvaru základů - poznámka:

Izolace stěn pod základovou deskou:

Část A :

Úroveň -4,700 až -3,600:((5,575+4,2)*2+(2,7+2,6)*2)*1,25

Úroveň -4,550 až -3,600:(6,8+10,675+6,8)*1,25

Úroveň -4,100 až -3,600:(3,1+2,4)/2*1,25

Úroveň -4,700 až -1,190:((3,95+5,33)*3,51)*1,20Úroveň -4,100 až -1,450 nebo -1,270:(58,45*(2,65+2,83)/2-

(1,6*0,69)*14)*1,20

Úroveň -4,100 až -1,270 nebo -1,190:(11,78*(2,83+2,91)/2)*1,20

Úroveň -4,100 až -1,850 nebo -1,190:(54,5*(2,25+2,91)/2)*1,20

Mezisoučet

Ztratné:

dl. 7,0 m:((7,0*1,0)*3)*2*0,35

dl. 11,5 m:((11,5*1,0)*2)*2*0,35

Mezisoučet

Svislá:

Výkres tvaru základů - poznámka:

Část B:

Úroveň -4,700:(4,25*5,45)*2*0,35

Úroveň -3,600 nebo -4,100:((58,6*17,05)*1,05-(3,95*5,15))*2*0,35

Mezisoučet

Ćást B:

Anglické dvorky:

Výkres tvaru základů-poznámka :

Podkladní folie 2*:

Část A:

Úroveň -4,700:((5,25*4,5)+(3,0*2,9))*2*0,35

Úroveň -4,250 nebo -4,550:((10,35*7,1)*1,05)*2*0,35Úroveň -3,600 nebo -4,100:((632,42*1,05)-

((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8)))*2*0,35
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

23,22

16,14

1,93

7,01

48,29

23,68

24,29

47,98

230 68536856 Plsť metrová vpichovaná 700g/m2 kg 1 256,65 60,00 75 398,74 0,00100 1,26

22,63

54,01

395,38

16,21

720,12

1 208,36

23,22

16,14

1,93

7,01

48,29

231 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 10 403,82 4,75 49 418,13

Celkem za 711 Izolace proti vodě 1 089 799,85 6,98

Díl: 712 Živičné krytiny
232 712311101RT1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP 1 x nátěr - 

materiál ve specifikaci m2 1 486,38 15,00 22 295,76

191,00

395,58

586,58

472,34

427,47

899,81

233 712341659RT1 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP bodově 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci m2 1 486,38 80,00 118 910,72 0,00036 0,54

191,00

395,58

586,58

472,34

427,47

899,81

234 712371801RT1 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - fólie ve 

specifikaci m2 146,00 100,00 14 600,00 0,00003 0,00

146,00

235 712373111RU1 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl.izolace 

do 250 mm,vč.detailů u vpusti,atik,stěn m2 1 641,86 155,00 254 488,05

191,00

395,58

9,51

14,05

23,00

2,88

21,15

657,16

472,34

427,47

Izolace stěn pod základovou deskou:

Mezisoučet

Ztratné:

Vodorovná:

Výkres tvaru základů-poznámka :

Ochranná folie 1*:

Část A:

Úroveň -4,700 až -3,600:((3,95+5,15)*1,1)*2*0,35

Mezisoučet

Ćást B:

Anglické dvorky:

dl. 7,0 m:(((0,795+7,0+0,795)*1,15+(7,0*0,2))*3)*2*0,35

dl. 11,5 m:(((0,795+11,5+0,795)*1,15+(11,5*0,2))*2)*2*0,35

Podkladní folie 2*:

Část A :

Úroveň -4,700 až -3,600:(((5,575+4,2)*2+(2,7+2,6)*2)*1,1)*2*0,35

Úroveň -4,550 až -3,600:((6,8+10,675+6,8)*0,95)*2*0,35

Úroveň -4,100 až -3,600:((3,1+2,4)*0,5)*2*0,35

Část B:

Úroveň -4,700 až -3,600:(((5,575+4,2)*2+(2,7+2,6)*2)*1,1)*0,70

Úroveň -4,550 až -3,600:((6,8+10,675+6,8)*0,95)*0,70

Úroveň -4,100 až -3,600:((3,1+2,4)*0,5)*0,70

Část B:

Úroveň -4,700 až -3,600:((3,95+5,15)*1,1)*0,70

Mezisoučet

Mezisoučet

Svislá:

Výkres tvaru základů - poznámka:

Izolace stěn pod základovou deskou:

Ochranná folie 1*:

Část A :

Úroveň -4,700:((5,25*4,5)+(3,0*2,9))*0,70

Úroveň -4,250 nebo -4,550:((10,35*7,1)*1,05)*0,70Úroveň -3,600 nebo -4,100:((632,42*1,05)-

((2,7*2,6)+(4,95*4,2)+(10,5*6,8)))*0,70

Část B:

Úroveň -4,700:(4,25*5,45)*0,70

Úroveň -3,600 nebo -4,100:((58,6*17,05)*1,05-(3,95*5,15))*0,70

Část B:

Úroveň +18,850:((42,35*2,63)*2+(15,55*16,05))

Úroveň +22,600:(41,95*10,19)

Mezisoučet

Část A,B - PK:

Úroveň +19,000 nebo +22,750:(146,0*1,0)

Mezisoučet

Skladba SCH1:

Část A:

Úroveň +18,850:191,0

Úroveň +22,600:211,50+(9,25*19,9)

Mezisoučet

Skladba SCH1:

Část A:

Úroveň +18,850:191,0

Úroveň +22,600:211,50+(9,25*19,9)

Mezisoučet

Část B:

Úroveň +18,850:((42,35*2,63)*2+(15,55*16,05))

Úroveň +22,600:(41,95*10,19)

Úroveň +19,000:((42,35*2,63)*2+(15,55*16,05))

Úroveň +22,750:(41,95*10,19)

Zdivo 6.NP:(1,495+13,48+18,595+13,25)*0,3

Úroveň +22,850 až +23,250:(9,05+19,7)*2*0,4

Šachta VZT:(3,4+1,4)*2*0,3

Úroveň +22,890 až +23,250:(12,93+17,495+13,10+15,215)*0,36

Mezisoučet

Část B:

Skladba SCH1:

Část A:

Úroveň +19,000:191,0

Úroveň +22,750:211,50+(9,25*19,9)

Atika:

Úroveň +19,100 až +19,350:(19,15+7,5+20,5+15,25+1,0)*0,15
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

27,22

28,95

2,85

25,87

984,70

236 712391172RT1 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci m2 1 641,86 10,00 16 418,58 0,00003 0,05

191,00

395,58

9,51

14,05

23,00

2,88

21,15

657,16

472,34

427,47

27,22

28,95

2,85

25,87

984,70

237 11163150 Lak asfaltový izolační ALP/S sud nevratný T 0,49 47 000,00 23 053,50 1,00000 0,49

0,06

0,13

0,19

0,16

0,14

0,30

238 28322102.A Fólie z PVC-P střešní tl. 2,5, š. 1000 mm m2 164,98 355,00 58 567,90 0,00230 0,38

164,98

239 28322103.A Fólie z PVC-P střešní tl.1,5, š. 1300 mm m2 1 832,47 125,00 229 058,65 0,00230 4,21

215,83

419,50

11,03

16,29

26,68

3,34

24,53

717,21

533,74

483,04

31,58

33,58

3,31

30,01

1 115,26

240 628522691 Pás modifikovaný asfalt AL 40 mineral m2 1 709,34 99,00 169 224,82 0,00450 7,69

219,65

454,91

674,56

543,19

491,59

1 034,78

241 68536855 Plsť metrová vpichovaná 350g/m2 kg 714,00 46,83 33 436,50 0,00100 0,71

66,85

275,93

Atika :

Úroveň +19,050 až +19,350:(2,35+57,78+15,85+57,78+2,35)*0,2

Zdivo 6.NP:(42,3+11,9+42,3)*0,3

Šachta VZT:(2,15+2,6)*2*0,3

Mezisoučet

Část B:

Úroveň +19,000:((42,35*2,63)*2+(15,55*16,05))

Úroveň +22,750:(41,95*10,19)

Atika :

Úroveň +19,050 až +19,350:(2,35+57,78+15,85+57,78+2,35)*0,2

Atika:

Úroveň +19,100 až +19,350:(19,15+7,5+20,5+15,25+1,0)*0,15

Zdivo 6.NP:(1,495+13,48+18,595+13,25)*0,3

Úroveň +22,850 až +23,250:(9,05+19,7)*2*0,4

Šachta VZT:(3,4+1,4)*2*0,3

Úroveň +22,890 až +23,250:(12,93+17,495+13,10+15,215)*0,36

Úroveň +23,000 až +23,250 :(41,75+9,99)*2*0,25

Mezisoučet

Skladba SCH1:

Část A:

Úroveň +19,000:191,0

Úroveň +22,750:211,50+(9,25*19,9)

Úroveň +22,600:(41,95*10,19)*0,33*0,001

Mezisoučet

Ztratné:

Část A,B - PK:

Úroveň +19,000 nebo +22,750:(146,0*1,0)*1,13

Ztratné:

Část A:

Úroveň +18,850:(191,0*0,33)*0,001

Úroveň +22,600:(211,50+(9,25*19,9))*0,33*0,001

Mezisoučet

Část B:

Úroveň +18,850:((42,35*2,63)*2+(15,55*16,05))*0,33*0,001

Zdivo 6.NP:(42,3+11,9+42,3)*0,3

Šachta VZT:(2,15+2,6)*2*0,3

Úroveň +23,000 až +23,250 :(41,75+9,99)*2*0,25

Mezisoučet

Ztratné:

Skladba SCH1:

Úroveň +19,000:((42,35*2,63)*2+(15,55*16,05))*1,13

Úroveň +22,750:(41,95*10,19)*1,13

Atika :Úroveň +19,050 až 

+19,350:(2,35+57,78+15,85+57,78+2,35)*0,2*1,16

Zdivo 6.NP:(42,3+11,9+42,3)*0,3*1,16

Šachta VZT:(2,15+2,6)*2*0,3*1,16

Zdivo 6.NP:(1,495+13,48+18,595+13,25)*0,3*1,16

Úroveň +22,850 až +23,250:(9,05+19,7)*2*0,4*1,16

Šachta VZT:(3,4+1,4)*2*0,3*1,16Úroveň +22,890 až 

+23,250:(12,93+17,495+13,10+15,215)*0,36*1,16

Mezisoučet

Část B:

Skladba SCH1:

Část A:

Úroveň +19,000:191,0*1,13

Úroveň +22,750:211,50+(9,25*19,9)*1,13

Atika:

Úroveň +19,100 až +19,350:(19,15+7,5+20,5+15,25+1,0)*0,15*1,16

Ztratné:

Skladba SCH1:

Část A:

Úroveň +19,000:191,0*0,35

Úroveň +22,750:211,50+(9,25*19,9)*0,35

Atika:

Úroveň +22,600:(211,50+(9,25*19,9))*1,15

Mezisoučet

Část B:

Úroveň +18,850:((42,35*2,63)*2+(15,55*16,05))*1,15

Úroveň +22,600:(41,95*10,19)*1,15

Mezisoučet

Úroveň +23,000 až +23,250 :(41,75+9,99)*2*0,25*1,16

Mezisoučet

Ztratné:

Skladba SCH1:

Část A:

Úroveň +18,850:191,0*1,15
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

3,33

4,92

8,05

2,88

7,40

369,35

165,32

149,61

9,53

10,13

1,00

9,05

344,65

242 998712204R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m % 9 400,54 1,00 9 400,54

Celkem za 712 Živičné krytiny 949 455,03 14,08

Díl: 713 Izolace tepelné
243 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 

specifikaci m2 8 427,66 33,85 285 276,41

58,61

93,64

28,24

185,72

585,24

59,08

1 010,53

276,84

450,89

973,32

171,44

651,88

87,06

224,35

428,00

162,48

1 505,72

379,83

858,72

80,15

1 166,46

7 417,14

244 713121211R00 Izolace tep podlah volně pásek m 9 366,16 12,00 112 393,88

1 280,80

1 513,19

1 510,60

4 455,09

606,48

245 713141151R00 Izolace tepelná střech kladená na sucho 1vrstvá m2 2 761,27 35,00 96 644,38

382,00

579,65

961,65

944,68

854,94

1 799,62

246 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky fólie m2 9 523,26 10,00 95 232,60 0,00001 0,10

66,23

105,81

31,91

209,86

661,32

66,76

1 141,90

312,83

509,51

1 099,85

193,73

736,62

Šachta VZT:(2,15+2,6)*2*0,3*0,35

Úroveň +23,000 až +23,250 :(41,75+9,99)*2*0,25*0,35

Mezisoučet

Polystyrén EPS 100S tl. 80 mm:

Část A:

Odd.63,pol.č. - skladba A1:58,61

Odd.771,pol.č. - skladba A2:93,641

Část B:

Část B:

Úroveň +19,000:((42,35*2,63)*2+(15,55*16,05))*0,35

Úroveň +22,750:(41,95*10,19)*0,35

Atika :Úroveň +19,050 až 

+19,350:(2,35+57,78+15,85+57,78+2,35)*0,2*0,35

Zdivo 6.NP:(42,3+11,9+42,3)*0,3*0,35

Úroveň +19,100 až +19,350:(19,15+7,5+20,5+15,25+1,0)*0,15*0,35

Zdivo 6.NP:(1,495+13,48+18,595+13,25)*0,3*0,35

Úroveň +22,850 až +23,250:(9,05+19,7)*2*0,4*0,35

Šachta VZT:(3,4+1,4)*2*0,3Úroveň +22,890 až 

+23,250:(12,93+17,495+13,10+15,215)*0,36*0,35

Mezisoučet

Odd.771,pol.č. - skladba A12:87,06

Odd.776,pol.č. - skladba A13:224,35

Část B:

Odd.63,pol.č. - skladba B7:428,00

Odd.771,pol.č. - skladba B8:162,475

Odd.776,pol.č. - skladba B9:1505,72

Část A :

Odd.63,pol.č. - skladba A7:276,84

Odd.771,pol.č. - skladba A8:450,89

Odd.776,pol.č. - skladba A9:973,32

Odd.776,pol.č. - skladba A10:171,44

Odd.776,pol.č. - skladba A11 :651,88

Odd.63,pol.č. - skladba B1:28,2375

Odd.771,pol.č. - skladba B2:185,72

Odd.776,pol.č. - skladba B3:585,24

Odd.776,pol.č. - skladba B4:59,08

Mezisoučet

Polystyrén EPS T 3500 tl. 30 mm:

Část A:

Úroveň +18,850:191,0*2

Úroveň +22,600:211,50+(9,25*19,9)*2

Mezisoučet

Část B:

Úroveň +18,850:((42,35*2,63)*2+(15,55*16,05))*2

Odd.771,pol.č. - keramický soklík:1513,1875

Odd.776,pol.č. - vinyl  elektrostatický:1691,872/1,12

Odd.776,pol.č. . vinyl homogenní:4989,7008/1,12

Odd.776,po.č. - vinyl protiskluzný:679,257/1,12

Skladba SCH1:

spádové desky EPS 150S Stabil + EPS 100S stabil tl.150 mm:

Odd.776,pol.č. - skladba B10:379,83

Odd.776,pol.č. - skladba B11:858,72

Odd.771,pol.č. - skladba B12:80,15

Odd.776,pol.č. - skladba B13:1166,46

Mezisoučet

Odd.771,pol.č. - spára podlaha-stěna :1280,80

Polystyrén EPS T 3500 tl. 30 mm:

Část A :

Odd.63,pol.č. - skladba A7:276,84*1,13

Odd.771,pol.č. - skladba A8:450,89*1,13

Odd.776,pol.č. - skladba A9:973,32*1,13

Odd.776,pol.č. - skladba A10:171,44*1,13

Část B:

Odd.63,pol.č. - skladba B1:28,2375*1,13

Odd.771,pol.č. - skladba B2:185,72*1,13

Odd.776,pol.č. - skladba B3:585,24*1,13

Odd.776,pol.č. - skladba B4:59,08*1,13

Mezisoučet

Úroveň +22,600:(41,95*10,19)*2

Mezisoučet

Polystyrén EPS 100S tl. 80 mm:

Část A:

Odd.63,pol.č. - skladba A1:58,61*1,13

Odd.771,pol.č. - skladba A2:93,641*1,13

Odd.776,pol.č. - skladba A11 :651,88*1,13
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

98,38

253,52

483,64

183,60

1 701,46

429,21

970,35

90,57

1 318,10

8 381,36

247 28375331 Pásek okrajový š. 100mm, l=50m m 9 553,48 8,00 76 427,84

1 306,42

1 543,45

1 540,81

4 544,19

618,61

248 28375603 Deska polystyrenové EPS T 3500 N/m2 tl. 30 mm m2 7 565,48 29,00 219 398,85 0,00030 2,27

282,38

459,91

992,79

174,87

664,92

88,80

228,84

2 892,50

436,56

165,72

1 535,83

387,43

875,89

81,75

1 189,79

4 672,98

249 28375704 Deska izolační stabilizov. EPS 100S nebo šedý  1000 x 500 

mm m3 385,68 1 190,00 458 959,20 0,02000 7,71

4,78

7,64

2,30

15,15

47,76

4,82

82,46

38,96

80,68

96,32

87,18

303,14

250 28375972 Deska spádová EPS 150 S stabil m3 141,67 1 350,00 191 254,37 0,02500 3,54

19,60

17,26

11,27

48,13

52,12

41,42

93,54

251 998713204R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m % 15 355,88 1,00 15 355,88

Celkem za 713 Izolace tepelné 1 550 943,41 13,62

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
252 PC - ZTI Zdravotně technická instalace - viz.samostatný soupis prací

soubor 1,00 13 133 827,32 13 133 827,32

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 13 133 827,32

Díl: 723 Vnitřní plynovod
253 PC-ROZVOD PLYNU Vnitřní rozvod plynu viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 154 770,00 154 770,00

Celkem za 723 Vnitřní plynovod 154 770,00

Ztratné:

Odd.771,pol.č. - spára podlaha-stěna :1280,80*1,02

Odd.771,pol.č. - keramický soklík:1513,1875*1,02

Odd.776,pol.č. - vinyl  elektrostatický:(1691,872/1,12)*1,02

Odd.776,pol.č. . vinyl homogenní:(4989,7008/1,12)*1,02

Odd.776,po.č. - vinyl protiskluzný:(679,257/1,12)*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba B9:1505,72*1,13

Odd.776,pol.č. - skladba B10:379,83*1,13

Odd.776,pol.č. - skladba B11:858,72*1,13

Odd.771,pol.č. - skladba B12:80,15*1,13

Odd.776,pol.č. - skladba B13:1166,46*1,13

Mezisoučet

Odd.771,pol.č. - skladba A12:87,06*1,13

Odd.776,pol.č. - skladba A13:224,35*1,13

Část B:

Odd.63,pol.č. - skladba B7:428,00*1,13

Odd.771,pol.č. - skladba B8:162,475*1,13

Odd.63,pol.č. - skladba B7:428,00*1,02

Odd.771,pol.č. - skladba B8:162,475*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba B9:1505,72*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba B10:379,83*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba B11:858,72*1,02

Odd.771,pol.č. - skladba B12:80,15*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba A10:171,44*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba A11 :651,88*1,02

Odd.771,pol.č. - skladba A12:87,06*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba A13:224,35*1,02

Mezisoučet

Část B:

Ztratné:

Polystyrén EPS T 3500 tl. 30 mm:

Část A :

Odd.63,pol.č. - skladba A7:276,84*1,02

Odd.771,pol.č. - skladba A8:450,89*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba A9:973,32*1,02

Mezisoučet

Skladba SCH1:

EPS 100S Stabil tl.200 mm:

Část A:

Úroveň +18,850:(191,0*0,2)*1,02

Úroveň +22,600:(211,50+(9,25*19,9))*0,2*1,02

Odd.771,pol.č. - skladba A2:(93,641*0,08)*1,02

Část B - podlahy:

Odd.63,pol.č. - skladba B1:(28,2375*0,08)*1,02

Odd.771,pol.č. - skladba B2:(185,72*0,08)*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba B3:(585,24*0,08)*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba B4:(59,08*0,08)*1,02

Odd.776,pol.č. - skladba B13:1166,46*1,02

Mezisoučet

Ztratné:

Polystyrén ŠEDÝ PODLAHOVÝ tl. 80 mm:

Část A - podlahy:

Odd.63,pol.č. - skladba A1:(58,61*0,08)*1,02

Část B:Úroveň 

+18,850:((42,35*2,63)*2+(15,55*16,05))*((0,45+0,05+0,17+0,19+0,0

Úroveň +22,600:(41,95*10,19)*((0,25+0,09)/2+0,02)/2*1,02

Mezisoučet

spádové desky EPS 150S Stabil :

Část A:Úroveň 

+18,850:191,0*((0,37+0,13+0,11+0,22+0,13+0,1+0,34+0,05)/8+0,02)

Úroveň +22,600:211,50*(0,14+0,02)/2*1,02

Úroveň +22,600:(9,25*19,9)*(0,1+0,02)/2*1,02

Mezisoučet

Část B:

Úroveň +18,850:((42,35*2,63)*2+(15,55*16,05))*0,2*1,02

Úroveň +22,600:(41,95*10,19)*0,2*1,02

Mezisoučet

Ztratné:

Skladba SCH1:
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UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

Díl: 730 Ústřední vytápění
254 PC - CHLAZENÍ Ústřední vytápění vč. OPS a rozvodů chladu (chlazení) -

viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 10 500 000,49 10 500 000,49

255 PC - VYTÁPĚNÍ Ústřední vytápění vč. OPS a rozvodů chladu (vytápění) -

viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 5 692 780,32 5 692 780,32

Celkem za 730 Ústřední vytápění 16 192 780,82

Díl: 762 Konstrukce tesařské
256 762341013R00 Bednění střech OSB 15 sraz m2 251,84 227,00 57 166,66 0,01000 2,52

4,76

40,92

64,77

110,45

5,59

83,50

52,30

141,38

257 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 3,78 530,00 2 002,08 0,02357 0,09

0,07

0,61

0,97

1,66

0,08

1,25

0,78

2,12

258 998762204R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m % 591,69 1,00 591,69

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 59 760,42 2,61

Díl: 763 Dřevostavby
259 PC - SDK VÝPLŇ Plná SDK výplň požárních a hlníkových výplní vč.zvukové 

izolace tl. dle tl.výplně - D+M m2 60,35 630,00 38 017,98

0,75

4,89

2,48

2,68

4,32

9,80

10,44

2,73

2,28

1,72

2,92

15,34

260 PC-PODHLED P1 Rastrový podhled P1 (600/600/22 mm),hrana A-rovná 

nosný rastr T24 bílý viz.legenda podhledů - D+M m2 574,19 782,00 449 016,58

54,60

14,50

25,00

23,74

23,74

23,56

23,86

24,89

10,78

26,00

18,04

36,76

27,40

32,62

17,70

23,73

23,60

23,74

26,67

27,12

Část A:

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +25,500:(3,4*1,4)

Atika:

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +25,500:(3,4*1,4)*0,015

Atika:

Úroveň +19,500:(19,39+7,94+21,585+16,125+0,96)*0,62*0,015Úroveň 

+23,250:((12,93+18,595+13,75)*0,55+(7,06+10,29+19,7+10,29+3,27

Mezisoučet

Atika :

Úroveň +19,500:((2,38+2,38)*0,25+(58,45+15,85+58,45)*0,62)

Úroveň +23,500 :(42,55+9,99+42,55)*0,55

Mezisoučet

OSB deska tl.15 mm:

Část A:

Úroveň +19,500:(19,39+7,94+21,585+16,125+0,96)*0,62Úroveň 

+23,250:((12,93+18,595+13,75)*0,55+(7,06+10,29+19,7+10,29+3,27

Mezisoučet

Část B:

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +21,700:(2,6*2,15)

HL/21:(4,9*0,5)*4

HL/22:(4,35*0,8)*3

HL/23:(5,46*0,5)

HL/24:(2,85*0,8)

HL/25:(2,15*0,8)

HL/34:(3,65*0,8)

Mezisoučet

Požární výplně:

PO/10:(2,5*0,3)

PO/17:((4,2*0,4)+(3,21*1,0))

Hliníkové výplně:

HL/1b:(3,1*0,8)

HL/1c:(3,35*0,8)

HL/18:(3,6*0,4)*3

Část B:

Střecha - šachta VZT:

Úroveň +21,700:(2,6*2,15)*0,015

Atika :Úroveň 

+19,500:((2,38+2,38)*0,25+(58,45+15,85+58,45)*0,62)*0,015

Úroveň +23,500 :(42,55+9,99+42,55)*0,55*0,015

m.č. 1,18:26,00

m.č. 1,22:18,04

2.NP:

m.č. 2,21:36,76

m.č. 2,22:27,40

m.č. 2,23:32,62

m.č. 1,12:23,74

m.č. 1,13:23,74

m.č. 1,14:23,56

m.č. 1,15:23,86

m.č. 1,16:24,89

m.č. 1,17:10,78

HL/41:((1,6+1,595)*0,8*2)*3

Část A:

1.NP:

m.č. 1,09:54,60

m.č. 1,10:14,50

m.č. 1,11:25,00

m.č. 5,25:27,12

m.č. 2,24:17,70

5.NP:

m.č. 5,18:23,73

m.č. 5,19:23,60

m.č. 5,20:23,74

m.č. 5,24:26,67
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UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

24,97

533,02

20,46

20,71

41,17

261 PC-PODHLED P2 Rastrový podhled P2 (600/600/22 mm),hrana A-rovná 

nosný rastr T24 bílý viz.legenda podhledů - D+M m2 6 879,77 782,00 5 379 980,14

80,83

12,50

9,44

4,03

4,92

69,63

4,39

1,35

1,35

3,84

3,00

1,92

5,65

2,88

3,42

1,71

1,61

80,83

12,50

16,40

3,04

88,78

41,54

11,90

8,50

23,73

2,36

1,58

1,58

16,79

32,65

5,27

4,24

6,00

2,34

1,74

1,27

1,27

3,24

52,90

48,75

12,50

19,74

20,10

3,38

3,38

16,24

67,39

33,58

33,82

33,82

33,82

20,00

18,30

8,68

10,14

11,74

13,60

14,68

10,05

22,59

13,73

16,00

6,70

6,19

10,89

6,65

7,94

1,25

1,25

m.č. 1,12:20,71

Mezisoučet

Část A:

1.NP:

m.č. 1,02:80,83

m.č. 1,05:12,5

m.č. 5,26:24,97

Mezisoučet

Část B:

1.NP:

m.č. 1,11:20,46

m.č. 1,31:3,42

m.č. 1,32:1,71

m.č. 1,33:1,61

2.NP:

m.č. 2,02:80,83

m.č. 2,05:12,5

m.č. 1,25:1,35

m.č. 1,26:3,84

m.č. 1,27:3,00

m.č. 1,28:1,92

m.č. 1,29:5,65

m.č. 1,30:2,88

m.č. 1,07:9,44

m.č. 1,19:4,03

m.č. 1,20:4,92

m.č. 1,21:69,63

m.č. 1,23:4,39

m.č. 1,24:1,35

m.č. 2,19:5,27

m.č. 2,20:4,24

m.č. 2,25:6,00

m.č. 2,26:2,34

m.č. 2,27:1,74

m.č. 2,28:1,27

m.č. 2,13:23,73

m.č. 2,14:2,36

m.č. 2,15:1,58

m.č. 2,16:1,58

m.č. 2,17:16,79

m.č. 2,18:32,65

m.č. 2,07:16,40

m.č. 2,07a:3,04

m.č. 2,09:88,78

m.č. 2,10:41,54

m.č. 2,11:11,90

m.č. 2,12:8,50

m.č. 3,15:33,58

m.č. 3,16:33,82

m.č. 3,17:33,82

m.č. 3,18:33,82

m.č. 3,19:20,00

m.č. 3,20:18,30

m.č. 3,06:19,74

m.č. 3,08:20,10

m.č. 3,09:3,38

m.č. 3,10:3,38

m.č. 3,11:16,24

m.č. 3,13:67,39

m.č. 2,29:1,27

m.č. 2,30:3,24

m.č. 2,31:52,90

3.NP:

m.č. 3,01:48,75

m.č. 3,04:12,5

m.č. 3,33:6,65

m.č. 3,34:7,94

m.č. 3,35:1,25

m.č. 3,36:1,25

m.č. 3,27:22,59

m.č. 3,28:13,73

m.č. 3,29:16,00

m.č. 3,30:6,70

m.č. 3,31:6,19

m.č. 3,32:10,89

m.č. 3,21:8,68

m.č. 3,22:10,14

m.č. 3,23:11,74

m.č. 3,24:13,60

m.č. 3,25:14,68

m.č. 3,26:10,05
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

3,63

2,27

10,04

48,75

12,50

13,46

3,04

4,10

4,05

19,15

59,58

17,42

3,90

1,92

24,40

4,41

22,67

4,20

22,78

4,20

22,78

4,20

34,71

2,60

2,78

24,82

5,60

31,29

6,12

9,60

6,44

11,34

3,17

11,48

1,72

1,69

6,68

6,82

11,85

974,00

10,96

9,41

48,71

12,50

16,78

28,60

2,01

1,20

6,34

3,25

1,20

1,63

9,03

20,70

3,80

19,15

14,35

8,85

5,66

14,90

6,36

1,53

2,23

2,23

1,53

2 878,89

236,45

25,13

20,59

20,91

20,59

20,91

20,79

20,79

20,91

20,32

20,79

20,53

m.č. 3,37:3,63

m.č. 3,37a:2,27

m.č. 4,14:1,92

m.č. 4,15:24,40

m.č. 4,16:4,41

m.č. 4,17:22,67

m.č. 4,18:4,20

m.č. 4,19:22,78

m.č. 4,08:4,10

m.č. 4,09:4,05

m.č. 4,10:19,15

m.č. 4,11:59,58

m.č. 4,12:17,42

m.č. 4,13:3,90

m.č. 3,38:10,04

4.NP:

m.č. 4,01:48,75

m.č. 4,04:12,5

m.č. 4,06:13,46

m.č. 4,06a:3,04

m.č. 4,32:11,34

m.č. 4,33:3,17

m.č. 4,34:11,48

m.č. 4,35:1,72

m.č. 4,36:1,69

m.č. 4,37:6,68

m.č. 4,26:24,82

m.č. 4,27:5,60

m.č. 4,28:31,29

m.č. 4,29:6,12

m.č. 4,30:9,60

m.č. 4,31:6,44

m.č. 4,20:4,20

m.č. 4,21:22,78

m.č. 4,22:4,20

m.č. 4,23:34,71

m.č. 4,24:2,60

m.č. 4,25:2,78

m.č. 5,11:6,34

m.č. 5,12:3,25

m.č. 5,13:1,20

m.č. 5,14:1,63

m.č. 5,15:9,03

m.č. 5,16:20,70

m.č. 5,01:48,71

m.č. 5,04:12,5

m.č. 5,06:16,78

m.č. 5,08:28,60

m.č. 5,10:2,01

m.č. 5,10a:1,20

m.č. 4,38:6,82

m.č. 4,39:11,85

m.č. 4,40:974

m.č. 4,41:10,96

m.č. 4,42:9,41

5.NP:

Část B:

1.NP:

m.č. 1,01:236,45

m.č. 1,02:25,13

m.č. 1,04:20,59

m.č. 1,05:20,91

m.č. 5,29:6,36

m.č. 5,30:1,53

m.č. 5,31:2,23

m.č. 5,32:2,23

m.č. 5,33:1,53

Mezisoučet

m.č. 5,17:3,80

m.č. 5,21:19,15

m.č. 5,22:14,35

m.č. 5,23:8,85

m.č. 5,27:5,66

m.č. 5,28:14,90

m.č. 1,14:20,79

m.č. 1,15:20,53

m.č. 1,06:20,59

m.č. 1,07:20,91

m.č. 1,08:20,79

m.č. 1,09:20,79

m.č. 1,10:20,91

m.č. 1,13:20,32
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UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

16,56

17,90

21,15

4,80

6,75

1,15

1,15

1,15

1,15

4,54

4,80

5,82

3,31

1,15

1,15

7,52

3,42

3,51

1,97

4,00

1,37

1,37

25,06

21,95

19,29

17,93

23,75

1,55

19,51

444,00

63,30

11,25

62,28

13,83

58,98

4,80

6,30

67,41

11,61

79,77

58,11

54,72

79,77

81,66

75,78

76,35

78,75

68,34

28,29

38,94

13,50

42,96

62,61

62,94

11,61

61,89

11,61

61,89

11,61

61,92

11,61

61,92

11,61

61,92

11,61

61,92

11,61

61,92

11,61

61,92

11,61

61,92

11,61

61,92

11,61

62,79

11,61

101,00

19,74

3,87

m.č. 1,27:6,75

m.č. 1,28:1,15

m.č. 1,29:1,15

m.č. 1,30:1,15

m.č. 1,30a:1,15

m.č. 1,31:4,54

m.č. 1,16:16,56

m.č. 1,17:17,90

m.č. 1,18:21,15

m.č. 1,26:4,80

m.č. 1,44:25,06

m.č. 1,45:21,95

m.č. 1,46:19,29

m.č. 1,47:17,93

m.č. 1,48:23,75

m.č. 1,49:1,55

m.č. 1,38:3,42

m.č. 1,39:3,51

m.č. 1,40:1,97

m.č. 1,41:4,00

m.č. 1,42:1,37

m.č. 1,43:1,37

m.č. 1,32:4,80

m.č. 1,33:5,82

m.č. 1,34:3,31

m.č. 1,35:1,15

m.č. 1,36:1,15

m.č. 1,37:7,52

m.č. 2.11, 3.11, 4.11:26,59*3

m.č. 2.13, 3.13, 4.13:19,37*3

m.č. 2.14, 3.14, 4.14:18,24*3

m.č. 2.15, 3.15, 4.14:26,59*3

m.č. 2.16, 3.16, 4.16:27,22*3

m.č. 2.17, 3.17, 4.17:25,26*3

m.č. 2.05, 3.05, 4.05:4,61*3

m.č. 2.06. 3.06,.4.06:19,66*3

m.č. 2.07, 3.07,.4.07:1,60*3

m.č. 2.08, 3.08,.4.08:2,10*3

m.č. 2.09, 3.09, 4.09:22,47*3

m.č. 2,10, 3.10, 4.10:3,87*3

m.č. 1,50:19,51

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.01, 3.01, 4.01:148,00*3

m.č. 2..02, 3,02, 4.02:21,10*3

m.č. 2.03, 3.03, 4.03:3,75*3

m.č. 2.04, 3.04, 4.04:20,76*3

m.č. 2.35, 3.35, 4.35:20,63*3

m.č. 2.36, 3.36, 4.36:3,87*3

m.č. 2.37, 3.37, 4.37:20,64*3

m.č. 2.38, 3.38, 4.38  :3,87*3

m.č. 2.39, 3.39, 4.39:20,64*3

m.č. 2.40, 3.40, 4.40:3,87*3

m.č. 2.25, 3.25, 4.25:14,32*3

m.č. 2.26, 3.26, 4.26:20,87*3

m.č. 2.31, 3.31, 4.31:20,98*3

m.č. 2.32, 3.32, 4.32 :3,87*3

m.č. 2.33, 3.33, 4.33:20,63*3

m.č. 2.34, 3.34, 4.34:3,87 *3

m.č. 2.18, 3.18, 4.18:25,45*3

m.č. 2.19, 3.19, 4.19:26,25*3

m.č. 2.21, 3.21, 4.21:22,78*3

m.č. 2.22, 3.22, 4.22:9,43*3

m.č. 2.23, 3.23, 4.23:12,98*3

m.č. 2.24,3.24, 4.24:4,50*3

m.č. 2.53, 3.53, 4.53:20,93*3

m.č. 2.54, 3.54, 4.54:3,87*3

5.NP:

m.č. 5,01:101,00

m.č. 5,02:19,74

m.č. 5,03:3,87

m.č. 2.47, 3.47, 4.47:20,64*3

m.č. 2.48, 3.48, 4.48:3,87*3

m.č. 2.49, 3.49, 4.49:20,64*3

m.č. 2.50, 3.50, 4.50:3,87*3

m.č. 2.51, 3.51, 4,51:20,64*3

m.č. 2.52, 3.52, 4.52:3,87*3

m.č. 2.41, 3.41, 4.41:20,64*3

m.č. 2.42, 3.42, 4.42:3,87*3

m.č. 2.43, 3.43, 4.43:20,64*3

m.č. 2.44, 3.44, 4.44:3,87*3

m.č. 2.45, 3.45, 4.45:20,64*3

m.č. 2.46, 3.46, 4.46:3,87*3
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

8,03

3,10

1,77

1,35

21,85

14,90

3,87

17,58

23,61

19,61

14,54

19,50

3,41

8,45

12,56

9,41

12,69

11,08

21,85

13,67

4,18

21,69

13,50

3,88

11,40

3,87

15,95

3,88

17,20

3,88

17,20

17,20

3,88

17,38

3,88

10,80

8,74

10,88

7,75

11,20

3,72

2,26

1,42

1,30

44,87

8,95

6,47

9,17

23,77

21,58

25,37

48,08

15,03

4,10

2,10

1,33

24,64

4 000,88

262 PC-PODHLED P3 Rastrový podhled P3 (600/600/22 mm),hrana A-rovná 

nosný rastr T24 bílý viz.legenda podhledů - D+M m2 196,45 782,00 153 623,90

55,25

141,20

263 PC-SDK HRANA SDK hrana podhledu u rastrových podhledů vč.zvukové 

izolace tl. 50 mm - D+M m2 24,36 540,00 13 155,75

3,27

2,87

1,50

2,87

2,87

2,87

2,87

2,10

21,22

m.č. 5,13:3,41

m.č. 5,14:8,45

m.č. 5,15:12,56

m.č. 5,16:9,41

m.č. 5,16a:12,69

m.č. 5,17:11,08

m.č. 5,07:3,87

m.č. 5,08:17,58

m.č. 5,09:23,61

m.č. 5,10:19,61

m.č. 5,11:14,54

m.č. 5,12:19,50

m.č. 5,04:8,03

m.č. 5,04a:3,10

m.č. 5,04b:1,77

m.č. 5,04c:1,35

m.č. 5,05:21,85

m.č. 5,06:14,90

m.č. 5,30:17,20

m.č. 5,31:17,20

m.č. 5,32:3,88

m.č. 5,33:17,38

m.č. 5,34:3,88

m.č. 5,35:10,80

m.č. 5,24:11,40

m.č. 5,25:3,87

m.č. 5,26:15,95

m.č. 5,27:3,88

m.č. 5,28:17,20

m.č. 5,29:3,88

m.č. 5,18:21,85

m.č. 5,19:13,67

m.č. 5,20:4,18

m.č. 5,21:21,69

m.č. 5,22:13,50

m.č. 5,23:3,88

m.č. 5,48:23,77

m.č. 5,49:21,58

m.č. 5,50:25,37

m.č. 5,51:48,08

m.č. 5,52:15,03

m.č. 5,53:4,10

m.č. 5,42:1,42

m.č. 5,43:1,30

m.č. 5,44:44,87

m.č. 5,45:8,95

m.č. 5,46:6,47

m.č. 5,47:9,17

m.č. 5,36:8,74

m.č. 5,37:10,88

m.č. 5,38:7,75

m.č. 5,39:11,20

m.č. 5,40:3,72

m.č. 5,41:2,26

1.NP:

m.č. 1,05:((2,35*0,2)+(1,6+0,8)*0,8+(0,8*0,6))

m.č. 1,11:(5,0*0,3)

2.NP:

m.č. 2,05:((2,35*0,2)+(1,6+0,8)*0,8+(0,8*0,6))

3.NP:

m.č. 0,10:55,25

5.NP:

m.č. 5,09:141,20

Cást A:

1.PP:

m.č. 0,10:(5,95*0,55)

m.č. 5,54:2,10

m.č. 5,54a:1,33

m.č. 5,55:24,64

Mezisoučet

Část A:

1.PP:

Mezisoučet

m.č. 3,04:((2,35*0,2)+(1,6+0,8)*0,8+(0,8*0,6))

4.NP:

m.č. 4,04:((2,35*0,2)+(1,6+0,8)*0,8+(0,8*0,6))

5.NP :

m.č. 5,04:((2,35*0,2)+(1,6+0,8)*0,8+(0,8*0,6))

m.č. 5,09:(7,0*0,3)
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

0,73

1,47

0,50

0,44

3,14

264 PC-SDK OBKLAD SDK obklad potrubí, stukaček ZTI bez zvukové izolace - 

D+M m2 132,28 450,00 59 524,34

27,88

21,25

18,36

8,16

75,65

42,01

2,89

3,91

3,91

3,91

56,63

265 PC-SDK PŘEDSTĚN SDK předstěna za zařizovacími předměty ZTI - D+M m2 179,27 450,00 80 671,50

4,20

6,30

2,31

3,78

1,40

3,36

2,59

2,59

1,40

2,31

2,52

2,80

3,08

5,25

2,10

5,04

1,40

3,01

55,44

5,25

3,78

15,40

1,40

7,56

1,33

4,20

3,78

m.č. 2.53, 3.53, 4.53:(1,675*0,1)*3

5.NP:

m.č. 5,39:(4,375*0,1)

Mezisoučet

Část A:

1.NP:

Část B:

1.NP:

m.č. 1,02:(3,65*0,2)

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.01, 3.01, 4.01:(2,45*0,2)*3

Úroveň -3,1500 až -0,400:((0,4+0,175)*2,75*25+(0,4+0,5)*2,75)

1.NP:

Úroveň +0,000 až +3,400:(0,5+0,35)*3,4

2.NP:

Úroveň +3,800 až +7,200:(0,55+0,6)*3,4

3.NP :

Úroveň +11,400 až +14,800:((1,1+0,6)*3,4*2+(0,5+0,5)*3,4*2)

5.NP:

Úroveň +15,200 až +18,600:(0,9+0,6+0,9)*3,4

Mezisoučet

Část B:

1.PP:

Úroveň +0,000 až +3,400:((0,6+0,65)*3,4*5+(0,6+0,75+0,6)*3,4)

2.NP:

Úroveň +3,800 až +7,200:(0,6+0,65)*3,4*5

3.NP:

Úroveň +7,600 až +11,00:

4.NP:

Úroveň +3,800 až +5,200:

m.č. 2,07a:(1,65*1,4)

m.č. 2.15, 2.16, 2.27:(0,9*1,4)*3

m.č. 2,20:(1,0*1,4)

m.č. 2.19, 2.26:(1,2*1,4)*2

m.č. 2.28, 2.29:(1,85*1,4)

Část A:

1.NP:

Úroveň +0,000 až +1,400:

m.č. 1.19, 1.22, 1.29:(1,0*1,4)*3

m.č. 1.24, 1.25, 1.28, 1.32, 1.33:(0,9*1,4)*5

2.NP:

Úroveň +7,600 až +11,000:(0,55+0,6)*3,4

4.NP :

Úroveň +11,400 až +14,800:(0,55+0,6)*3,4

5.NP :

Úroveň +15,200 až +18,600:

Mezisoučet

1.NP:

Úroveň +0,000 až +1,400:

m.č. 1.28, 1.29, 1.30, 1.30a, 1.35, 1.36:(0,9*1,4)*6

m.č. 1,40:(0,95*1,4)

m.č. 1.37, 1.42, 1.43:(1,0*1,4)*3

m.č. 4,06a:(1,65*1,4)

m.č. 4.09, 4.36:(0,9*1,4)*2

m.č. 4.14, 4.24:(1,0*1,4)*2

m.č. 4.18, 4.22:(1,1*1,4)*2

m.č. 4.16, 4.20, 4.29:(1,25*1,4)*3

m.č. 4,27:(1,5*1,4)

3.NP:

Úroveň +7,600 až +9,000:

m.č. 3.35, 3.36:(0,925*1,4)*2

m.č. 3,29:(1,0*1,4)

4.NP:

Úroveň +11,250 až +14,800:

Část B:

1.PP:

Úroveň -3,150 až -1,750:

m.č. 0,05:(2,25+1,5)*1,4

m.č. 0.06, 0.07, 0.0,8:(0,9*1,4)*3m.č. 0.12, 0.16, 0.20, 0.24, 0.37, 0.41, 0.45, 0.49, 0.53, 

0.57:(1,1*1,4)*10

5.NP:

Úroveň +15,200 až +16,600:

m.č. 5.10a, 5.17, 5.30, 5.33:(0,9*1,4)*4

m.č. 5,11:(1,0*1,4)

m.č. 5.13, 5.14:(2,15*1,4)

Mezisoučet

2.NP, 3.NP, 4.NP:Úroveň +3,800 až +5,200, nebo +7,600 až +9,000, nebo +11,400 až 

+12,800:

m.č. 2.03, 3.03, 4.03:(0,9*1,4)*3

m.č. 0,28:(1,0*1,4)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

3,78

3,78

3,78

3,78

3,78

3,78

3,78

3,78

3,78

3,78

3,78

3,78

3,78

3,78

3,78

3,78

15,12

1,33

4,20

123,83

266 998763404R00 Přesun % SDK kce objekt v -36m % 61 739,90 1,00 61 739,90

Celkem za 763 Dřevostavby 6 235 730,09

Díl: 764 Konstrukce klempířské
267 712378005R00 Stěnová lišta vyhnutá z poplastovaného plechu RŠ 150 mm

m 143,00 100,00 14 300,00 0,00057 0,08

143,00

268 712378006R00 Rohová lišta vnější z poplastovaného plechu RŠ 100 mm

m 394,00 88,00 34 672,00 0,00076 0,30

201,00

193,00

269 712378007R00 Rohová lišta vnitřní z poplastovaného plechu RŠ 100 mm

m 166,00 88,00 14 608,00 0,00076 0,13

23,00

143,00

270 764217491R00 Montáž krytiny z Ti Zn železobetonových desek m2 11,70 420,00 4 914,00 0,01780 0,21

5,50

6,20

271 764510450RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm 

nalepení m 418,00 410,00 171 380,00 0,00279 1,17

418,00

272 764530450RT2 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 700 mm nalepení m 5,00 670,00 3 350,00 0,00556 0,03

5,00

273 764530460RT2 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 790 mm nalepení m 394,00 823,70 324 537,80 0,00698 2,75

201,00

193,00

274 PC - 764 - K/4 Dilatační lišta z poplastovaného plechu RŠ 860 mm m 11,50 620,00 7 130,00 0,00184 0,02

11,50

275 998764204R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m % 5 748,92 1,00 5 748,92

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 580 640,72 4,68

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
276 766660001R00 Mtž dveře -80cm 1kř oc zárubeň kus 255,00 780,00 198 900,00

44,00

206,00

5,00

277 766660002R00 Mtž dveře 80cm- 1kř oc zárubeň kus 151,00 780,00 117 780,00

19,00

132,00

278 766660011R00 Mtž dveře -145cm 2kř oc zárubeň kus 1,00 780,00 780,00

1,00

279 766660021R00 Mtž dveře -80 1kř požár oc zárubeň kus 41,00 900,00 36 900,00

8,00

14,00

16,00

3,00

280 766660022R00 Mtž dveře 80- 1kř požár oc zárubeň kus 30,00 900,00 27 000,00

4,00

2,00

5,00

6,00

10,00

3,00

281 766660031R00 Mtž dveře 2kř požár oc zárubeň kus 7,00 800,00 5 600,00

1,00

1,00

1,00

2,00

2,00

282 PC - 766 - T/01 Vnitř.dřev.dveře 700/1970 mm,děrované DTD,HPL povr 

kování,zámku+vložky+GK,zárážky dle výpisu - specif kus 42,00 4 711,50 197 883,00

23,00

19,00

K/2:201,0

K/3:193,0

K/4:(11,5*2)

K/8:143,0

K/6:5,5*1

K/7:6,2*1

m.č. 2.54, 3.54, 4.54:(0,9*1,4)*3

5.NP :

m.č. 2.18, 3.18, 4.18:(0,9*1,4)*3

m.č. 2.32, 3.32, 4.32:(0,9*1,4)*3

m.č. 2.34, 3.34, 4.34:(0,9*1,4)*3

m.č. 2.36, 3.36, 4.36:(0,9*1,4)*3

m.č. 2.38, 3.38, 4.38:(0,9*1,4)*3

m.č. 2.05, 3.05, 4.05:(0,9*1,4)*3

m.č. 2.07, 3.07, 4.07:(0,9*1,4)*3

m.č. 2.10, 3.10, 4.10:(0,9*1,4)*3

m.č. 2.40, 3.40, 4.40:(0,9*1,4)*3

K/4:11,5

PO/25:3

PO/1:4

PO/2:2

PO/3:5

T/1:44

T/2:206

T/2a:5

T/3:19

T/4:132

T/5:1

PO/4:8

PO/5:14

PO/13:16

K/1:418,0

K/5:5,0

Úroveň +15,050 až +18,600:m.č. 5.03, 5.07, 5.04c, 5.20, 5.23, 5.25, 5.27, 5.29, 5.32, 5.34, 5.42, 

5.54a:(0,9*1,4)*12

m.č. 5,43:(0,95*1,4)

m.č. 5.04a, 5.04c, 5,46:(1,0*1,4)*3

m.č. 2.42, 3.42, 4.42:(0,9*1,4)*3

m.č. 2.44, 3.44, 4.44:(0,9*1,4)*3

m.č. 2.46, 3.46, 4.46:(0,9*1,4)*3

m.č. 2.48, 3.48, 4.48:(0,9*1,4)*3

m.č. 2.50, 3.50, 4.50 :(0,9*1,4)*3

m.č. 2.52, 3.52, 4.52:(0,9*1,4)*3

K/2:201,0

K/3:193,0

Mezisoučet

K/8:143,0

PO/21:2

PO/23:2

T/1-L:23

T/1-P:19

PO/8:6

PO/14:10

PO/18:3

PO/6:1

PO/9:1

PO/20:1
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

283 PC - 766 - T/02 Vnitř.dřev.dveře 800/1970 mm,děrované DTD,HPL povr 

kování,zámku+vložky+GK,zárážky dle výpisu - specif kus 204,00 3 717,50 758 370,00

100,00

104,00

284 PC - 766 - T/03 Vnitř.dřev.dveře 900/1970 mm,děrované DTD,HPL povr 

kování,zámku+vložky+GK,zárážky dle výpisu - specif kus 19,00 3 717,50 70 632,50

13,00

6,00

285 PC - 766 - T/04 Vnitř.dřev.dveře 1100/1970 mm,děrov. DTD,HPL povrc 

kování,zámku+vložky+GK,zárážky dle výpisu - specif kus 132,00 4 112,30 542 823,60

80,00

52,00

286 PC - 766 - T/05 Vnitř.dřev.dveře do RTG 1400/1970mm,vč.RTG zárubně 

kování,zámku+vložky+GK,zárážky dle výpisu - specif

kus 1,00 15 855,00 15 855,00

1,00

287 PC - 766 - T/06 Dělící příčka 40/203 cm  dle výpisu - specifikace ks 2,00 4 520,00 9 040,00

2,00

288 PC - 766 - T/07 Převlékací roh kabina (110+100+1D)/203 cm dle výpisu - 

specifikace ks 1,00 2 080,40 2 080,40

1,00

289 PC - 766 - T/08 Převlékací roh kabina (150+100+1D)/203 cm dle výpisu - 

specifikace ks 1,00 10 742,00 10 742,00

1,00

290 PC - 766 - T/09 Převlékací roh kabina (130+120+1D)/203 cm dle výpisu - 

specifikace ks 2,00 10 742,00 21 484,00

2,00

291 PC - 766 - T/10 Převlékací roh 2*kabina (240+2*120+2*D)/203 cm dle 

výpisu - specifikace ks 1,00 16 097,28 16 097,28

1,00

292 PC - 766 - T/12 Převlékací roh 2*kabina (95+50+85+1*D)/203 cm dle výpisu 

- specifikace ks 1,00 18 045,60 18 045,60

1,00

293 PC - 766 - T/13 Dělící příčka 125/203 cm  dle výpisu - specifikace ks 1,00 5 517,00 5 517,00

1,00

294 PC - 766 - T/14 Dělící příčka 130/203 cm  dle výpisu - specifikace ks 1,00 5 559,12 5 559,12

1,00

295 PC - 766 - T/15 Dělící příčka 50/203 cm  dle výpisu - specifikace ks 4,00 3 520,00 14 080,00

4,00

296 PC - 766 - T/16 Převlékací roh kabina (130+120+1D)/203 cm dle výpisu - 

specifikace ks 1,00 3 742,00 3 742,00

1,00

297 PC - 766 - T/17 Převlékací roh kabina (110+100+1D)/203 cm dle výpisu - 

specifikace ks 1,00 10 180,40 10 180,40

1,00

298 PC - 766 -PO/01 Vnitřní dřev.dveře 1100/1970mm typu EI-Sm-C-30/DP3 

vč.rám.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 4,00 8 176,50 32 706,00

1,00

3,00

299 PC - 766 -PO/02 Vnitřní dřev.dveře 900/1970 mm typu EI-Sm-C-30/DP3 

vč.rám.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 2,00 6 405,50 12 811,00

2,00

300 PC - 766 -PO/03 Vnitřní dřev.dveře 900/1970 mm typu EI-Sm-C-30/DP3 

vč.lis.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 5,00 6 405,50 32 027,50

5,00

301 PC - 766 -PO/04 Vnitřní dřev.dveře 800/1970 mm typu EI-Sm-C-30/DP3 

vč.rám.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 8,00 6 405,50 51 244,00

8,00

302 PC - 766 -PO/05 Vnitřní dřev.dveře 800/1970 mm typu EI-Sm-C-30/DP3 

vč.lis.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 14,00 7 399,50 103 593,00

9,00

5,00

303 PC - 766 -PO/06 Vnitřní dřev.dveře 1200/2100mm typu EI-Sm-C-30/DP3 

vč.rám.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 1,00 6 615,50 6 615,50

1,00

304 PC - 766 -PO/08 Vnitřní dřev.dveře 1100/1970 mm typu Sm-C 

vč.rám.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 6,00 5 222,50 31 335,00

1,00

5,00

305 PC - 766 -PO/09 Vnitřní dřev.dveře 1200/2100 mm typu EW-C 30/DP3 

vč.rám.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 1,00 5 299,50 5 299,50

1,00

306 PC - 766 -PO/13 Vnitřní dřev.dveře 800/1970 mm typu EW-C 30/DP3 

vč.lis.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 16,00 6 083,50 97 336,00

7,00

9,00

307 PC - 766 -PO/14 Vnitřní dřev.dveře 1100/1970 mm typu EW-C 30/DP3 

vč.lis.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 10,00 5 866,50 58 665,00

4,00

6,00

308 PC - 766 -PO/18 Vnitřní dřev.dveře 1100/1970mm typu EI-SM-C 30/DP3 

vč.lis.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 2,00 7 182,50 14 365,00

1,00

1,00

309 PC - 766 -PO/23 Vnitřní dřev.dveře 1720/2100mm typu EI-Sm-C 30/DP3 

vč.rám.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 2,00 6 706,50 13 413,00

1,00

1,00

T/3-L:13

T/3-P:6

T/4-L:80

T/4-P:52

T/5-P:1

T/6:2

T/2-L:100

T/2-P:104

PO/2 - P:2

PO/3 - P:5

PO/4 - L:8

PO/5 - L:9

PO/5 - P:5

PO/6 - P:1

T/14:1

T/15:4

T/16:1

T/17:1

PO/1 - L:1

PO/1 - P:3

T/7:1

T/8:1

T/9:2

T/10:1

T/12:1

T/13:1

PO/14 - P:6

PO/18 - L:1

PO/18 - P:1

PO/23 - L:1

PO/23 - P:1

PO/8 - L:1

PO/8 - P:5

PO/9 - L:1

PO/13 - L:7

PO/13 - P:9

PO/14 - L:4
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

310 PC - 766 -PO/25 Vnitřní dřev.dveře 700/1970 mm typu EI-Sm-C-30/DP3 

vč.rám.zárubně,kování,zámku+vložky,zárážky - D+M kus 3,00 6 914,00 20 742,00

3,00

311 PC - 766 -T/01* Vnitř.dřev.dveře 700/1970 mm,děrované DTD,HPL povr 

kování,zámku+vložky+GK+EZ,zárážky dle výpis-specif kus 2,00 3 717,50 7 435,00

2,00

312 PC - 766 -T/02* Vnitř.dřev.dveře 800/1970 mm,děrované DTD,HPL povr 

kování,zámku+vložky+GK+EZ,zárážky dle výpis-specif kus 2,00 4 050,00 8 100,00

2,00

313 PC - 766 -T/02a Vnitř.dřev.dveře do RTG 800/1970 mm,vč.RTG zárubně 

kování,zámku+vložky+GK,zárážky dle výpisu - specif kus 1,00 15 855,00 15 855,00

1,00

314 PC - 766-PO/18* Vnitřní dřev.dveře 800/1970 mm typu EI-SM-C 30/DP3 

vč.lis.zárubně,pan.klika,zámku+vložky,zárážky-D+M kus 1,00 6 881,00 6 881,00

1,00

315 PC - 766-T/02a* Vnitř.dřev.dveře do RTG 800/1970 mm,vč.RTG zárubně 

kování,zámku+vložky+GK+EZ,zárážky dle výpis-specif kus 4,00 16 156,50 64 626,00

2,00

2,00

316 PC -766-T/06-17 Manipulace,montáž,doprava,přesun hmot T/06 až T/17 (16 

ks) soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

1,00

317 998766204R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m % 26 771,41 1,00 26 771,41

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 2 703 912,81

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
318 PC - 767 - Z/01 Ocelový žebřík na střechu dl. 4,9 m (cca 93,9 kg) 

vč.kotevních prvků, žár.zinkování dle výpisu - D+M ks 1,00 13 520,00 13 520,00

1,00

319 PC - 767 - Z/02 Rám pod jednotku VZT 1450/1130 mm (cca 108,6 kg) 

vč.kotevních prvků, žár.zinkování dle výpisu - D+M ks 1,00 10 560,00 10 560,00

1,00

320 PC - 767 - Z/03 Ocel.schodišťové zábradlí v. 1,0 m z matné nerezi 

vč.kotevních prvků shora do kce dle výpisu - D+M m 105,00 4 980,00 522 900,00

105,00

321 PC - 767 - Z/04 Ocel.schodišťové madlo DN 50 mm z matné nerezi 

vč.kotevních prvků do stěny z boku dle výpisu -D+M m 133,00 780,00 103 740,00

133,00

322 PC - 767 - Z/05 Ocel.zábradlí-střecha v. 1,0 m vč.kotevních prvků do atiky 

shora, žár.zinkování dle výpisu - D+M m 194,00 2 840,00 550 960,00

194,00

323 PC - 767 - Z/06 Výlez na střechu vnitř.rozměr 1000/700mm zateplený 

vč.zatepleného línce dle výpisu - D+M ks 1,00 13 400,00 13 400,00

1,00

324 PC - 767 - Z/07 Nerezové svodidlo CRS 150 vč.uzavřených koncovek 

kotevního materiálu dle výpisu - D+M+D m 84,00 970,00 81 480,00

84,00

325 PC - 767 - Z/08 Montované kryty rohů SSM 20 v provedení imitace nerezi 

vč.kotevního materiálu dle výpisu - D+M+D ks 44,00 2 246,00 98 824,00

44,00

326 PC - 767 - Z/09 Madla dl.0,3m z broušené nerezi k uzamčení kočárk 

vč.kotevního materiálu dle výpisu - D+M+D ks 4,00 750,00 3 000,00

4,00

327 PC - 767 - Z/10 Ochranný plát š. 800 mm, tl. 2 mm za zády lůžek 

vč.kotevního materiálu dle výpisu - D+M+D m 370,00 1 429,00 528 730,00

370,00

328 PC - 767 - Z/11 Nerezové svodidlo LLR DN 51 mm, v. 178 mm vč. 

kotevního materiálu dle výpisu - D+M+D m 121,00 1 150,00 139 150,00

121,00

329 PC - 767 - Z/12 Nárazové madlo HRB 35 vč.konzol, koncovek kotevního 

materiálu dle výpisu - D+M+D m 740,00 1 739,00 1 286 860,00

740,00

330 PC - 767 - Z/13 Ochranný plát š. 200 mm, tl. 2 mm vč.kotevního materiálu 

dle výpisu - D+M+D m 560,00 595,00 333 200,00

560,00

331 PC - 767 - Z/14 Lepené kryty rohů SO 50, v. 2,0 m vč.kotevního materiálu 

dle výpisu - D+M+D ks 377,00 681,80 257 038,60

377,00

332 PC - 767 - Z/15 Rám pod jednotku VZT 1700/730 mm (cca 79,7 kg) 

vč.kotevních prvků, žár.zinkování dle výpisu - D+M ks 1,00 4 574,78 4 574,78

1,00

333 PC - 767 - Z/16 Rám pod jednotku VZT 1950/730 mm (cca 78,8 kg) 

vč.kotevních prvků, žár.zinkování dle výpisu - D+M ks 1,00 4 523,12 4 523,12

1,00

334 PC - 767 - Z/17 Rám pod jednotku VZT 4850/1850 mm (cca 278,7 kg) 

vč.kotevních prvků, žár.zinkování dle výpisu - D+M ks 2,00 15 997,38 31 994,76

2,00

335 PC - 767 - Z/18 Rám pod jednotku VZT 1700/730 mm (cca 77,8 kg) 

vč.kotevních prvků, žár.zinkování dle výpisu - D+M ks 1,00 4 465,72 4 465,72

1,00

336 PC - 767 - Z/19 Rám pod jednotku VZT 1480/840 mm (cca 101,9 kg) 

vč.kotevních prvků, žár.zinkování dle výpisu - D+M ks 1,00 5 849,06 5 849,06

1,00

337 PC - 767 - Z/20 Rám pod jednotku VZT 1700/1455 mm (cca 122,6 kg) 

vč.kotevních prvků, žár.zinkování dle výpisu - D+M ks 1,00 8 650,00 8 650,00

1,00

338 PC - 767 - Z/21 Ocel.schodišťové zábradlí v. 1,0 m z matné nerezi 

vč.kotevních prvků z boku do kce dle výpisu - D+M m 10,20 3 148,48 32 114,50

10,20

T/1-P:2

T/2-P:2

T/2a-L:3

PO/18 - L:1

T/2a*-P:2

T/06 až T/17:1

PO/25 - L:3

T/2a*-L:2

Z/15:1

Z/16:1

Z/17:2

Z/18:1

Z/19:1

Z/20:1

Z/9:4

Z/10:370,0

Z/11:121,0

Z/12:740,0

Z/13:560,0

Z/14:377,0

Z/1:1

Z/2:1

Z/3:105,0

Z/4:133,0

Z/5:194,0

Z/6:1

Z/7:84

Z/8:44

Z/21:10,2
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

339 PC - 767 - Z/22 Ocel.zábradlí rampy v. 1,0 m z matné nerezi vč.kotevních 

prvků z boku do kce dle výpisu - D+M m 68,50 3 148,48 215 670,88

68,50

340 PC - 767 - Z/23 Ocel.schodišťové madlo DN 50 mm z matné nerezi 

vč.kotevních prvků do stěny z boku dle výpisu -D+M m 9,00 780,00 7 020,00

9,00

341 PC - 767 - Z/24 Ocel.schodišťové zábradlí v. 1,0 m vč.kotev.prvků do stěny 

z boku, žár.zinkování dle výpisu -D+M m 6,50 810,00 5 265,00

6,50

341A PC - 767-Z/25 Nerezový přístřešek nad vstupem do 1.PP vč.kotvení dle 

výpisu - specifikace ks 1,00 18 944,80 18 944,80

1,00

342 PC - 767 - Z/26 Ocel.schodišťě s podestou+zábradlí 3800/800 mm v. 

650mm vč.kotev.prvků,žár.zinkování dle výpis - D+M ks 1,00 22 750,00 22 750,00

1,00

343 PC - 767 - Z/27 Vnitřní zapuštěná čistící rohož pryž. 3000/2000 mm 

vč.osazovacího rámu dle výpisu - D+M ks 1,00 8 074,84 8 074,84

1,00

344 PC - 767 - Z/28 Vnitřní zapuštěná čistící rohož pryž. 2400/2000 mm 

vč.osazovacího rámu dle výpisu - D+M ks 1,00 6 663,50 6 663,50

1,00

345 PC - 767 - Z/29 Vnitřní zapuštěná čistící rohož pryž. 3000/1850 mm 

vč.osazovacího rámu dle výpisu - D+M ks 1,00 7 584,21 7 584,21

1,00

346 PC - 767 - Z/30 Vnitřní zapuštěná čistící rohož pryž. 3100/1500 mm 

vč.osazovacího rámu dle výpisu - D+M ks 1,00 6 627,51 6 627,51

1,00

347 PC - 767 - Z/31 Dilatační nerezová lišta v podlaze š. 50 mm dle výpisu - 

D+M m 395,00 1 461,77 577 399,15

395,00

348 PC - 767 - Z/32 Přechodová nerezová lišta v podlaze š. 50 mm dle výpisu - 

D+M m 376,00 1 461,55 549 542,80

376,00

349 PC - 767 - Z/33 Stěnová dilatační nerezová lišta-objektová š.50 mm dle 

výpisu - D+M m 79,00 856,13 67 634,27

79,00

350 PC - 767 - Z/34 Podlahová dilatační nerezová lišta-objektová š. 50 mm dle 

výpisu - D+M m 24,00 1 487,50 35 700,00

24,00

351 PC - 767 - Z/35 Skleněná stříška 2400/800mm nad vchodem-střechu vč 

nosné AL kce,kotev.prvků,klempíř.kce dle výpis-D+M ks 1,00 13 900,00 13 900,00

1,00

352 PC - 767 - Z/36 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.900+900 mm vč. závěsu a 

kotvení dle výpisu - D+M ks 11,00 850,00 9 350,00

11,00

353 PC - 767 - Z/37 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1000+900 mm vč. závěsu a 

kotvení dle výpisu - D+M ks 1,00 920,00 920,00

1,00

354 PC - 767 - Z/38 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1515 mm vč. závěsu a 

kotvení dle výpisu - D+M ks 1,00 1 010,00 1 010,00

1,00

355 PC - 767 - Z/39 Sestava sprchového koutu pro osoby s omezenou 

schopností pohybu dle výpisu - D+M ks 11,00 7 674,00 84 414,00

11,00

356 PC - 767 - Z/40 Sestava záchodové kabiny pro osoby s omezenou 

schopností pohybu dle výpisu - D+M ks 17,00 6 257,00 106 369,00

17,00

357 PC - 767 - Z/41 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1000+1000 mm vč. závěsu a 

kotvení dle výpisu - D+M ks 9,00 1 080,00 9 720,00

9,00

358 PC - 767 - Z/42 Sestava pro koupelny dle výpisu - D+M ks 70,00 5 067,00 354 690,00

70,00

359 PC - 767 - Z/43 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1150+750 mm vč. závěsu a 

kotvení dle výpisu - D+M ks 48,00 1 080,00 51 840,00

48,00

360 PC - 767 - Z/44 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1700 mm vč. závěsu a 

kotvení dle výpisu - D+M ks 1,00 980,00 980,00

1,00

361 PC - 767 - Z/45 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1950 mm vč. závěsu a 

kotvení dle výpisu - D+M ks 1,00 990,00 990,00

1,00

362 PC - 767 - Z/46 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1450 mm vč. závěsu a 

kotvení dle výpisu - D+M ks 3,00 870,00 2 610,00

3,00

363 PC - 767 - Z/47 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1400 mm vč. závěsu a 

kotvení dle výpisu - D+M ks 1,00 870,00 870,00

1,00

364 PC - 767 - Z/48 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1600 mm vč. závěsu a 

kotvení dle výpisu - D+M ks 1,00 880,00 880,00

1,00

365 PC - 767 - Z/49 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1450+1450 mm vč. závěsu a 

kotvení dle výpisu - D+M ks 2,00 1 120,00 2 240,00

2,00

366 PC - 767 - Z/50 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1710+360 mm vč. závěsu a 

kotvení dle výpisu - D+M ks 1,00 1 080,00 1 080,00

1,00

367 PC - 767 - Z/51 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1595 mm vč. závěsu a 

kotvení dle výpisu - D+M ks 2,00 1 080,00 2 160,00

2,00
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Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

368 PC - 767 - Z/52 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1665 mm vč. závěsu a 

kotvení dle výpisu - D+M ks 1,00 1 080,00 1 080,00

1,00

369 PC - 767 - Z/53 Závěsová tyč-nerez + závěs dl.1100+1000 mm vč. závěsu a 

kotvení dle výpisu - D+M ks 2,00 1 080,00 2 160,00

2,00

370 PC - 767 - Z/54 Sestava pro WC dle výpisu - D+M ks 3,00 1 517,00 4 551,00

3,00

371 PC - 767 - Z/55 Ocel.zábradlí schodiště do1.PP v.1,0m-matné nerezi 

vč.kotevních prvků shora do kce dle výpisu - D+M m 67,00 4 980,00 333 660,00

67,00

372 PC - 767 - Z/56 Ocelové dveře do TRAF ZIS 800/1320 mm typu EI-Sm 

15/DP1 vč.zárubně dle výpisu - D+M ks 4,00 22 900,00 91 600,00

4,00

373 PC - 767 - Z/57 Závěsný systém pro imobilní paciety-strpní zvedací zařízení 

pro přesun osob dle výpisu - D+M kpl 3,00 682 616,52 2 047 849,56

3,00

374 PC - 767 - Z/58 Pochozí plocha+zábradlí 1000/800mm v instal.šachtě vč. 

žár.zinkování,kotvení dle výpisu - D+M ks 3,00 15 700,00 47 100,00

3,00

375 PC - 767 - Z/59 Pochozí plocha+zábradlí 2000/800mm v instal.šachtě vč. 

žár.zinkování,kotvení dle výpisu - D+M ks 2,00 21 000,00 42 000,00

2,00

376 PC - 767 - Z/60 Pochozí plocha+zábradlí 2600/1200+4300/800 mm v 

instal.šachtě vč.žár.zinkování,kotvení dle výp-D+M ks 1,00 78 850,00 78 850,00

1,00

377 PC - 767 - Z/61 Technologická dráha teleskopického stropní.stativu 

vč.kotvení do ŽB stropu,nátěru dle výpis - D+M ks 1,00 89 750,00 89 750,00

1,00

378 PC - 767 - Z/62 Pochozí plocha+zábradlí 3450/1200+4300/800 mm v 

instal.šachtě vč.žár.zinkování,kotvení dle výp-D+M ks 2,00 85 000,00 170 000,00

2,00

379 PC - 767 - Z/63 Výlez na střechu vnitř.rozměr 1150/1150mm zateplen 

vč.zatepleného línce dle výpisu - D+M ks 1,00 25 300,00 25 300,00

1,00

380 PC - 767 -PO/07 Vnitř.AL dveře posuv. 1800/2100mm typ EI-Sm-30/DP3 

vč.posuvu,pohonu,kování,bezpečnost.zasklení - D+M kus 5,00 191 338,37 956 691,85

5,00

381 PC - 767 -PO/10 Vnitř.AL dveře posuv. 2500/2200mm typ EI-Sm-30/DP3 

vč.posuvu,pohonu,kování,bezpečnost.zasklení - D+M kus 2,00 220 014,41 440 028,82

1,00

1,00

382 PC - 767 -PO/11 Vnitř.AL dveře posuv. 1600/2100mm typ EI-Sm-30/DP3 

vč.posuvu,pohonu,kování,bezpečnost.zasklení - D+M kus 10,00 185 781,42 1 857 814,20

10,00

383 PC - 767 -PO/12 Vnitř.AL dveře posuv. 2900/2100mm typ EI-Sm-30/DP3 

vč.posuvu,pohonu,kování,bezpečnost.zasklení - D+M kus 1,00 226 552,00 226 552,00

1,00

384 PC - 767 -PO/16 Vnitř.AL dveře posuv. 1400/2100mm typ EI-Sm-30/DP3 

vč.posuvu,pohonu,kování,bezpečnost.zasklení - D+M kus 1,00 163 596,07 163 596,07

1,00

385 PC - 767 -PO/17 Vnitř.AL stěna+dveře 4200/3400mm typ EI-Sm-30/DP3 

vč.kování,zámek+vložka,bezpečnost.zasklení - D+M kus 1,00 160 081,55 160 081,55

1,00

386 PC - 767 -PO/20 Vnitř.AL dveře 1800/2100mm typ EI-Sm-30/DP3 vč.rám 

zárubně,panik.klika,zámek+vložka,bezpeč.sklo - D+M kus 1,00 191 049,47 191 049,47

1,00

387 PC - 767 -PO/21 Vnitř.AL dveře 1800/2100mm typ EW-C 30/DP3 vč.rám 

zárubně,panik.klika,zámek+vložka,bezpeč.sklo - D+M kus 2,00 201 243,04 402 486,08

2,00

388 PC - 767 -PO/22 Vnitř.AL dveře posuv. 1200/2100mm typ EI-Sm-30/DP3 

vč.posuvu,pohonu,kování,bezpečnost.zasklení - D+M kus 1,00 136 492,63 136 492,63

1,00

389 PC - 767 -PO/24 AL okno-fixní 2000/1850 mm typu EI 30/DP1-fix U=1,1 

W/m2.K vč.rozšířeného rámu dle výpisu - D+M kus 1,00 45 413,15 45 413,15

1,00

390 PC - 767 -Z/13a Ochranný plát š. 200 mm, tl. 2 mm vč.kotevního materiálu 

dle výpisu - D+M+D m 1 650,00 627,28 1 035 012,00

1 650,00

391 PC - 767 -Z/13b Ochranný plát š. 200 mm, tl. 2 mm vč.kotevního materiálu 

dle výpisu - D+M+D m 1 100,00 628,14 690 954,00

1 100,00

392 PC - 767-HL/01a AL vstup.stěna 3100/2700 mm vč.automat.posuv.dveří 

1400/2000mm, U=1,1 W/m2K dle výpisu - specifikace ks 1,00 152 516,42 152 516,42

1,00

393 PC - 767-HL/01b AL vstup.stěna 2850/3400 mm vč.automat.posuv.dveří 

1400/2000mm, U=1,1 W/m2K dle výpisu - specifikace ks 1,00 135 256,59 135 256,59

1,00

394 PC - 767-HL/01c AL vstup.stěna 3350/3400 mm pevná, U=1,1 W/m2K vč. 

bezpečnost.skla, signál.pás dle výpis-specifikace ks 1,00 135 256,59 135 256,59

1,00

395 PC - 767-HL/02 AL okno 1200/2700 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 

bezpečnost.sklo s funcí zábradlí dle výpisu-specif ks 6,00 19 952,80 119 716,80

6,00

396 PC - 767-HL/03 AL okno 750/1700 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 

mikroventilace,vnitř.parap.desky dle výpis-specif ks 22,00 11 333,49 249 336,78

22,00

397 PC - 767-HL/04 AL vstup.stěna 2400/2700mm s dveřmi,U=1,1 W/m2K vč 

bezpeč.skla,panik.kování,madla,s.pás dle výpis-spe ks 1,00 68 786,15 68 786,15
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1,00

398 PC - 767-HL/05 AL vstup.stěna 1600/2700mm s dveřmi,U=1,1 W/m2K vč 

bezpeč.skla,panik.kování,madla,s.pás dle výpis-spe ks 1,00 72 367,67 72 367,67

1,00

399 PC - 767-HL/06 AL vstup.stěna 2900/2700mm s dveřmi,U=1,1 W/m2K vč 

bezpeč.skla,panik.kování,madla,s.pás dle výpis-spe ks 1,00 86 209,79 86 209,79

1,00

400 PC - 767-HL/07 AL vstup.stěna 1600/2700 mm s dveřmi plnými U=1,1 

W/m2k vč.panik.kování,madla dle výpis-specif ks 1,00 54 407,92 54 407,92

1,00

401 PC - 767-HL/08 AL celoprosklen.stěna 3000/2700mm,U=1,1 W/m2K vč. 

kování,bezpeč.sklo s funcí zábradlí dle výpis-spec ks 1,00 48 801,08 48 801,08

1,00

402 PC - 767-HL/09 AL vstup.stěna 2000/2700mm s dveřmi,U=1,1 W/m2K vč 

bezpečnost.skla,kování+vložka,madla dle výpis-spec

ks 1,00 167 877,52 167 877,52

1,00

403 PC - 767-HL/10 AL celoprosklen.stěna 2400/2700mm,U=1,1 W/m2K vč. 

kování,bezpeč.sklo s funcí zábradlí dle výpis-spec ks 2,00 23 473,52 46 947,04

2,00

404 PC - 767-HL/11 AL celoprosklen.stěna 2400/2700mm,U=1,1 W/m2K vč. 

kování,bezpeč.sklo s funcí zábradlí dle výpis-spec ks 2,00 23 473,52 46 947,04

2,00

405 PC - 767-HL/12 AL okno 1600/2700 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 

bezpečnost.sklo s funcí zábradlí dle výpisu-specif ks 4,00 22 928,10 91 712,40

4,00

406 PC - 767-HL/13 AL celoprosklen.stěna 2900/2700mm,U=1,1 W/m2K vč. 

kování,bezpeč.sklo s funcí zábradlí dle výpis-spec ks 2,00 36 682,72 73 365,44

2,00

407 PC - 767-HL/14 AL celoprosklen.stěna 2900/2700mm,U=1,1 W/m2K vč. 

kování,bezpeč.sklo s funcí zábradlí dle výpis-spec ks 1,00 44 545,70 44 545,70

1,00

407A PC - 767-HL/14* AL celoprosklen.stěna 2900/2700mm,U=1,1 W/m2K vč. 

kování,bezpeč.sklo s funcí zábradlí dle výpis-spec ks 1,00 44 545,70 44 545,70

1,00

408 PC - 767-HL/15 AL okno 600/1700 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 

mikroventilace,vnitř.parap.desky dle výpis-specif ks 16,00 11 998,76 191 980,16

16,00

409 PC - 767-HL/16 AL vstupní dveře 1000/2100mm plné, U=1,4 W/m2K vč. 

rámové zárubně,kování+vložka,prahu dle výpis-speci ks 2,00 29 605,30 59 210,60

2,00

410 PC - 767-HL/17 AL vstupní dveře 1200/2100mm plné, U=1,4 W/m2K vč. 

rámové zárubně,kování+vložka,prahu dle výpis-speci ks 1,00 35 524,87 35 524,87

1,00

411 PC - 767-HL/18 AL vnitřní průhledové okno 3600/2000 mm pevné (PVN 47 

dB) vč.kotvení dle výpisu - specifikace ks 3,00 13 377,98 40 133,94

3,00

412 PC - 767-HL/19 AL vnitř.stěna 2000/2000-3000mm s dveřmi(PVN 47dB) 

bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec ks 4,00 29 043,12 116 172,48

4,00

413 PC - 767-HL/20 AL vnitř.posuvná stěna 1400/2100mm (PVN 47dB) vč. 

bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec ks 5,00 83 019,92 415 099,60

5,00

414 PC - 767-HL/21 AL vnitřní průhledové okno 4900/1900 mm pevné (PVN 47 

dB) vč.kotvení dle výpisu - specifikace ks 4,00 23 925,86 95 703,44

4,00

415 PC - 767-HL/22 AL stěna 4350/1600-2600mm s posuv.dveřmi(PVN 47dB) 

bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec

ks 3,00 111 925,79 335 777,37

3,00

416 PC - 767-HL/23 AL vnitřní průhledové okno 5460/1900 mm pevné (PVN 47 

dB) vč.kotvení dle výpisu - specifikace ks 1,00 51 965,63 51 965,63

1,00

417 PC - 767-HL/26 AL vnitř.stěna 4200/1600-2600mm s dveřmi(PVN 47dB) 

bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec ks 2,00 45 182,33 90 364,66

1,00

1,00

418 PC - 767-HL/27 AL stěna 4700/2600mm s posuv.dveřmi 1,4m(PVN 47dB) 

bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec

ks 1,00 118 130,79 118 130,79

1,00

419 PC - 767-HL/28 AL vnitřní průhledové okno 1200/1700 mm pevné (PVN 47 

dB) vč.kotvení dle výpisu - specifikace ks 5,00 5 953,82 29 769,10

5,00

420 PC - 767-HL/28* AL vnitřní průhledové okno-RTG 1200/1700 mm pevné 

(PVN 47 dB) vč.kotvení dle výpisu - specifikace ks 1,00 151 466,53 151 466,53

1,00

421 PC - 767-HL/29 AL vnitřní průhledové okno 2650/1600-2600 mm pevné 

(PVN 47 dB) vč.kotvení dle výpisu - specifikace ks 1,00 12 613,52 12 613,52

1,00

422 PC - 767-HL/30 AL vnitř.stěna 1800/1600-2600mm s dveřmi(PVN 47dB) 

bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec ks 1,00 33 276,17 33 276,17

1,00

423 PC - 767-HL/31 AL stěna 3000/2900mm s posuv.dveřmi 1,4m(PVN 47dB) 

bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec

ks 3,00 98 947,41 296 842,23

3,00

424 PC - 767-HL/31* AL stěna-RTG 3000/2600mm s posuv.dveřmi 1,4m(47dB) 

bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec

ks 1,00 101 488,98 101 488,98
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1,00

425 PC - 767-HL/32 AL vnitř.posuvná stěna 1400/2600mm (PVN 47dB) vč. 

bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec ks 1,00 93 506,87 93 506,87

1,00

426 PC - 767-HL/33 AL vnitřní dveře 1200/2000mm (PVN 47dB) vč. 

bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec ks 1,00 23 164,51 23 164,51

1,00

427 PC - 767-HL/34 AL stěna 3650/2600mm s posuv.dveřmi 1,4m(PVN 47dB) 

bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec

ks 1,00 113 305,78 113 305,78

1,00

428 PC - 767-HL/35 Venkov.Al žaluzie okno 1600/1400mm,horizont,š.lame ly Z-

90 mm,mechan.ovládané klikou dle výpis-specif ks 14,00 3 731,00 52 234,00

14,00

429 PC - 767-HL/36 Venkov.Al žaluzie okno 1600/1600mm,horizont,š.lame ly Z-

90 mm,mechan.ovládané klikou dle výpis-specif ks 70,00 4 137,00 289 590,00

70,00

430 PC - 767-HL/37 Venkov.Al žaluzie okno 800/1700mm,horizont,š.lame ly Z-

90 mm,mechan.ovládané klikou dle výpis-specif ks 7,00 2 954,00 20 678,00

7,00

431 PC - 767-HL/38 Venkov.Al žaluzie okno 1600/1700mm,horizont,š.lame ly Z-

90 mm,mechan.ovládané klikou dle výpis-specif ks 11,00 4 263,00 46 893,00

11,00

432 PC - 767-HL/39 Venkov.Al žaluzie okno 2000/1700mm,horizont,š.lame ly Z-

90 mm,mechan.ovládané klikou dle výpis-specif ks 14,00 4 809,00 67 326,00

14,00

433 PC - 767-HL/40 Venkov.Al žaluzie okno 2500/1700mm,horizont,š.lame ly Z-

90 mm,mechan.ovládané klikou dle výpis-specif ks 7,00 5 712,00 39 984,00

7,00

434 PC - 767-HL/41 AL vnitř.stěna 6840/1600-2600mm s dveřmi(PVN 47dB) 

bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec ks 3,00 87 587,30 262 761,90

3,00

435 PC-767-HL/1-33 Manipulace, montáž, doprava, přesun hmot hliníkových 

výplní HL/1 až HL/34, HL/41 ( 105 ks) soubor 1,00 492 188,05 492 188,05

1,00

436 PC-767-HL/24,25 AL vnitř.stěna 5000/1600-2600mm s dveřmi(PVN 47dB) 

bezpeč.skla,kování,zámek+vložka,s.pás dle výp-spec ks 1,00 522 746,43 522 746,43

1,00

437 PC-767-HL/35-40 Držák krycího plech posuvný 100-150 mm žaluzie HL/35 až 

HL/40 ks 369,00 224,00 82 656,00

369,00

438 PC-767-HL/35-40 Spodní profil RAL žaluzií HL/35 až HL/40 bm 203,10 77,00 15 638,70

203,10

439 PC-767-HL/35-40 Montáž žaluzií vč.seřízení, doprava, zaměření a manipulace 

AL žaluzií HL/35 až HL/40 ( 123 ks) soubor 1,00 184 745,00 184 745,00

1,00

440 PC-767-HL/35-40 Podomítkové pouzdro vodící lišty žaluzie HL/35 až HL/40

bm 445,00 70,00 31 150,00

445,00

441 PC-767-HL/35-40 Krycí plech KP1c - tvar L, jednostarnná RAL žaluzie HL/35 

až HL/40 bm 203,10 399,00 81 036,90

203,10

442 PC-767-HL/35-40 Vodící lišty RAL žaluzií HL/35 až HL/40 bm 222,50 119,00 26 477,50

222,50

443 998767204R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m % 217 087,06 0,50 108 543,53

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 21 817 249,75

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu
444 PC - 769 -PL/01 Plastové okno 1600/1000 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 

vnitř.plast.parapetu, bezpeč.folie dle výpis-speci ks 6,00 4 610,00 27 660,00

6,00

445 PC - 769 -PL/02 Plastové okno 1600/1000 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 

vnitř.plast.parapetu, bezpeč.folie dle výpis-speci ks 5,00 4 610,00 23 050,00

5,00

446 PC - 769 -PL/03 Plastové okno 1600/1550 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 

vnitř.plast.parapetu, bezpeč.folie dle výpis-speci ks 7,00 6 429,00 45 003,00

7,00

447 PC - 769 -PL/04 Plastové okno 1600/1550 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 

vnitř.plast.parapetu, bezpeč.folie dle výpis-speci ks 7,00 7 041,00 49 287,00

7,00

448 PC - 769 -PL/05 Plastové okno 1600/1600 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 

vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 28,00 5 148,00 144 144,00

28,00

449 PC - 769 -PL/06 Plastové okno 1600/1600 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 

vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 27,00 5 148,00 138 996,00

27,00

450 PC - 769 -PL/07 Plastové okno 1600/1750 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 

vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 35,00 5 700,00 199 500,00

35,00

451 PC - 769 -PL/08 Plastové okno 1600/1750 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 

vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 35,00 5 700,00 199 500,00

35,00

452 PC - 769 -PL/09 Plastové okno 650/1600 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 

vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 3,00 3 077,00 9 231,00

3,00

453 PC - 769 -PL/10 Plastové okno 1000/1600 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 

vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 3,00 3 757,00 11 271,00

3,00

454 PC - 769 -PL/11 Plastové okno 800/1700 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 

vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 7,00 3 492,00 24 444,00

HL/35 až HL/40:203,10

HL/35 až HL/40:1

HL/35 až HL/40:445,0

HL/35 až HL/40:203,1

HL/39:14

HL/40:7

HL/41:3

PL/1 až PL/18:1

HL/24,25:1

HL/35 až HL/40:369

HL/33 - L:1

HL/34:1

HL/35:14

HL/36:70

HL/37:7

HL/38:11

HL/31*:1

HL/32:1

HL/35 až HL/40:222,50

PL/10:3

PL/1:6

PL/2:5

PL/3:7

PL/4:7

PL/5:28

PL/6:27

PL/7:35

PL/8:35

PL/9:3

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 64



16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

7,00

455 PC - 769 -PL/12 Plastové okno 1600/1700 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 

vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 10,00 5 422,00 54 220,00

10,00

456 PC - 769 -PL/13 Plastové okno 2000/1700 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 

vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 5,00 6 089,00 30 445,00

5,00

457 PC - 769 -PL/14 Plastové okno 800/1850 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 

vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 7,00 3 778,00 26 446,00

7,00

458 PC - 769 -PL/15 Plastové okno 1600/1750 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 

vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 11,00 5 759,00 63 349,00

11,00

459 PC - 769 -PL/16 Plastové okno 2000/1850 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 

vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 14,00 6 782,00 94 948,00

14,00

460 PC - 769 -PL/17 Plastové okno 2500/1700 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 

vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 2,00 6 931,00 13 862,00

2,00

461 PC - 769 -PL/18 Plastové okno 2500/1850 mm, U=1,1 W/m2K vč.kování 

vnitřního plastového parapetu dle výpisu -specifik ks 7,00 7 792,00 54 544,00

7,00

462 PC -769-PL/1-18 Manipulace, montáž, doprava, přesun hmot plastových 

výplní PL/1 až PL/18 (219 ks) soubor 1,00 177 179,00 177 179,00

1,00

463 998766204R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 36 m % 13 870,79 15,00 208 061,85

Celkem za 769 Otvorové prvky z plastu 1 595 140,85

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
464 711212002RT1 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti, tl. 2mm

m2 1 331,45 130,00 173 087,95 0,00368 4,90

93,64

34,68

69,12

35,44

450,89

87,06

770,83

185,72

29,75

54,06

31,20

162,48

80,15

543,35

7,56

7,56

2,15

17,27

465 771120111R00 Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada m 410,60 250,00 102 650,00

38,40

38,40

38,40

38,40

38,40

38,40

230,40

30,60

37,40

37,40

37,40

37,40

180,20

466 771120211R00 Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada m 410,60 250,00 102 650,00

PL/11:7

PL/12:10

Mezisoučet

Část B:

Skladba B2:185,72

Skladba B6:

Mezipodesta:29,75

Stupnice:(180,20*0,3)

Část A:

Skladba A2:93,641

Skladba A6:

Mezipodesty:34,68

Stupnice:(230,40*0,3)

Podstupnice:((38,40*0,13125)+(192,0*0,15833))

Skladba A8:450,89

Skladba A12:87,06

PL/14:7

PL/15:11

PL/16:14

PL/17:2

PL/18:7

PL/1 až PL/18:1

PL/13:5

m.č. 0,04:(1,6*24)

1.NP - stupnice:

m.č. 1,05:(1,6*24)

2.NP - stupnice:

m.č. 2,05:(1,6*24)

3.NP - stupnice:

Výtah V3, V4:(1,4*2,7)*2

Výtah V5:(1,3*1,65)

Mezisoučet

Část A:

Skladba A6:

1.PP - stupnice:

Podstupnice:((30,60*0,175)+(149,60*0,17273))

Skladba B8:162,475

Skladba B12:80,15

Mezisoučet

Podlaha ve výtahových kabinách:

Výtah V1, V2:(1,4*2,7)*2

2.NP - stupnice:

m.č. 2,27:(1,7*22)

3.NP - stupnice:

m.č. 3,27:(1,7*22)

4.NP - stupnice:

m.č. 4,27:(1,7*22)

Ćást B:

Skladba B6:

1.PP - stupnice:

m.č. 0,32 :(1,7*18)

1.NP - stupnice:

m.č. 1,19 :(1,7*22)

m.č. 3,04:(1,6*24)

4.NP - stupnice:

m.č. 4,04:(1,6*24)

5.NP - stupnice:

m.č. 5,04:(1,6*24)

Mezisoučet

Mezisoučet

Část A:

Skladba A6:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

38,40

38,40

38,40

38,40

38,40

38,40

230,40

30,60

37,40

37,40

37,40

37,40

180,20

467 771130111R00 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm m 1 045,78 250,00 261 443,75

30,40

30,40

52,63

61,62

114,25

12,50

21,30

59,55

19,20

112,55

27,10

10,60

27,55

18,90

11,60

13,70

109,45

45,70

12,30

45,60

29,70

33,30

33,30

29,85

12,90

242,65

24,45

24,45

104,28

104,28

m.č. 4,04:(1,6*24)

5.NP - stupnice:

m.č. 5,04:(1,6*24)

Mezisoučet

Ćást B:

Skladba B6:

m.č. 1,05:(1,6*24)

2.NP - stupnice:

m.č. 2,05:(1,6*24)

3.NP - stupnice:

m.č. 3,04:(1,6*24)

4.NP - stupnice:

1.PP - stupnice:

m.č. 0,04:(1,6*24)

1.NP - stupnice:

Skladba A1:

1.PP:

m.č. 0,10:(9,25+5,95)*2

Mezisoučet

Skladba A4:

1.PP:

3.NP - stupnice:

m.č. 3,27:(1,7*22)

4.NP - stupnice:

m.č. 4,27:(1,7*22)

Mezisoučet

Část A:

1.PP - stupnice:

m.č. 0,32 :(1,7*18)

1.NP - stupnice:

m.č. 1,19 :(1,7*22)

2.NP - stupnice:

m.č. 2,27:(1,7*22)

m.č. 0,01:(4,75+4,55+3,45+6,15+8,2)

m.č. 0,04:(0,75+1,6+0,2+2,15+2,15+3,75)

m.č. 0,06:(6,0+5,5+3,8+1,6+2,2+2,3+4,55+1,6)

m.č. 0,07:(2,8+6,65)*2

m.č. 0,08:(2,95+2,85)*2

m.č. 0,09:(2,95+3,9)*2

m.č. 6,08:(4,7+5,95)*2

m.č. 6,09:(13,2+15,3+13,4+17,65)

m.č. 6,10:(2,95+6,65)*2

Mezisoučet

Skladba A2:

1.PP:

m.č. 0,11:(8,53+16,995+8,6+18,5)

m.č. 0,12:(18,5+10,17+7,2+18,6+7,15)

Mezisoučet

Skladba A7:

6.NP:

m.č. 6,06:(2,95+3,3)*2

4.NP:

m.č. 4,01:(4,75+4,55+3,45+9,25+6,9+3,1+1,3)

5.NP :

m.č. 5,01:(4,75+4,55+3,45+9,25+6,9+3,1+1,3)

6.NP:

m.č. 6,01:(4,75+4,55+3,45+9,25+3,1+4,75)

m.č. 1,02:(4,75+4,55+3,45+4,55+6,2+4,7+13,10+3,1+1,3)

m.č. 1,07:(3,0+3,15)*2

2.NP :

m.č. 2,02:(4,75+4,55+3,45+4,55+6,2+4,7+13,10+3,0+1,3)

3.NP :

m.č. 3,01:(4,75+4,55+3,45+7,45+6,9+1,3+1,3)

Mezisoučet

Skladba A3:

1.NP:

Mezisoučet

Skladba A8:

1.NP:

Mezisoučet

Skladba B7:

6.NP:

m.č. 6,01:(41,95+10,19)*2

Mezisoučet

Skladba B2:

m.č. 6,04:(2,35+5,5+2,35+0,2+2,3+0,2)

Mezisoučet

Část B:

Skladba B1:

1.PP:

m.č. 0,60:(2,475+9,25+0,5)*2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

115,25

19,30

20,10

154,65

17,50

19,30

7,20

57,90

21,60

22,40

7,20

153,10

468 771130211R00 Obklad sokl. schodišť. stupňov., TM, v. do 100 mm m 331,85 250,00 82 962,50

37,70

42,50

42,50

42,50

42,50

42,50

250,20

14,85

16,70

16,70

16,70

16,70

81,65

469 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 17,27 390,00 6 733,35 0,00475 0,08

7,56

7,56

2,15

470 771575109RT1 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm m2 1 124,37 390,00 438 502,74 0,00475 5,34

25,85

8,89

19,48

18,98

8,56

11,88

93,64

5,78

5,78

5,78

5,78

5,78

5,78

34,68

80,53

1.PP:

m.č. 0,01:(55,175+2,45)*2

m.č. 0,31:(3,1+6,55)*2

m.č. 0,32:(3,5+6,55)*2

Mezisoučet

Skladba B8:

Skladba A6:

1.PP - mezipodesty:

m.č. 0,04:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,15*2)+(2,35+3,75)*2)

1.NP - mezipodesty:

m.č. 1,05:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,8*2)+(2,35+5,5)*2)

2.NP - mezipodesty:

m.č. 2.27, 3.27, 4.27:(1,85+3,5+1,85)*3

5.NP:

m.č. 5,55:(3,1+8,5+1,0+2,5+0,2+0,25+0,2+6,65)

m.č. 5,56:(1,85+3,5+1,85)

Mezisoučet

Část A:

1.NP:

m.č. 1,17:(3,3+5,45)*2

m.č. 1,18:(3,1+6,55)*2

m.č. 1,19:(1,85+3,5+1,85)

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.26, 3.26, 4.26:((3,1+6,55)*2)*3

1.NP - mezipodesta:

m.č. 1,19 :(3,0+1,7+3,5+1,7+3,0+3,8)

2.NP - mezipodesta:

m.č. 2,27:(3,0+1,7+3,5+1,7+3,0+3,8)

3.NP - mezipodesta:

m.č. 3,27:(3,0+1,7+3,5+1,7+3,0+3,8)

m.č. 5,04:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,8*2)+(2,35+5,5)*2)

Mezisoučet

Část B:

Skladba B6:

1.PP - mezipodesta:

m.č. 0,32 :(3,0+1,7+3,5+1,7+1,8+3,15)

m.č. 2,05:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,8*2)+(2,35+5,5)*2)

3.NP - mezipodesty:

m.č. 3,04:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,8*2)+(2,35+5,5)*2)

4.NP - mezipodesty:

m.č. 4,04:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,8*2)+(2,35+5,5)*2)

5.NP - mezipodesty:

m.č. 0,06:19,48

m.č. 0,07:((2,8*6,65)+(1,2*0,3))

m.č. 0,08:((2,95*2,85)+(1,0*0,15))

m.č. 0,09:((2,95*3,9)+(1,0*0,15)+(0,9*0,25))

Mezisoučet

Skladba A3:

Výtah V5:(1,3*1,65)

Část A:

Skladba A2:

1.PP:

m..č. 0,01:25,85

m.č. 0,04:((2,35*1,7)+(2,15*2,15)+(1,38*0,2))

4.NP - mezipodesta:

m.č. 4,27:(3,0+1,7+3,5+1,7+3,0+3,8)

Mezisoučet

Podlaha ve výtahových kabinách:

Výtah V1, V2:(1,4*2,7)*2

Výtah V3, V4:(1,4*2,7)*2

m.č. 4,04:(1,7*1,7)*2

5.NP - mezipodesty:

m.č. 5,04:(1,7*1,7)*2

Mezisoučet

Skladba A8:

1.NP:

m.č. 1,05:(1,7*1,7)*2

2.NP - mezipodesty:

m.č. 2,05:(1,7*1,7)*2

3.NP - mezipodesty:

m.č. 3,04:(1,7*1,7)*2

4.NP - mezipodesty:

1.NP:

Mezisoučet

Skladba A6:

1.PP - mezipodesty:

m.č. 0,04:(1,7*1,7)*2

1.NP - mezipodesty:

m.č. 1,02:80,53

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 67



16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

9,44

69,63

80,83

48,75

48,75

48,71

50,00

14,25

450,89

4,92

18,04

2,88

17,70

6,00

11,74

6,65

9,60

3,17

6,36

87,06

135,50

1,62

20,87

22,95

4,78

185,72

5,95

5,95

5,95

5,95

5,95

29,75

17,90

21,15

7,24

62,61

21,71

24,64

7,24

162,48

16,56

13,50

42,96

3,41

3,72

80,15

471 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 1 280,80 20,00 25 616,00 0,00004 0,05

27,10

10,60

27,55

18,90

m.č. 6,01:50,0

m.č. 6,04:14,25

Mezisoučet

Skladba A12:

1.NP:

m.č. 1,20:4,92

m.č. 3,01:48,75

4.NP:

m.č. 4,01:48,75

5.NP :

m.č. 5,01:48,71

6.NP:

m.č. 1,07:9,44

m.č. 1,21:69,63

2.NP :

m.č. 2,02:80,83

3.NP :

m.č. 5,29:6,36

Mezisoučet

Část B:

Skladba B2:

1.PP:

m.č. 0,01:135,50

m.č. 3,23:11,74

m.č. 3,33:6,65

4.NP:

m.č. 4,30:9,60

m.č. 4,33:3,17

5.NP:

m.č. 1,22:18,04

m.č. 1,30:2,88

2.NP:

m.č. 2,24:17,70

m.č. 2,25:6,00

3.NP:

3.NP - mezipodesta:

m.č. 3,27:(3,5*1,7)

4.NP - mezipodesta:

m.č. 4,27:(3,5*1,7)

Mezisoučet

Skladba B8:

1.PP - mezipodesta:

m.č. 0,32 :(3,5*1,7)

1.NP - mezipodesta:

m.č. 1,19 :(3,5*1,7)

2.NP - mezipodesta:

m.č. 2,27:(3,5*1,7)

m.č. 0,04:1,62

m.č. 0,31:20,87

m.č. 0,32:22,95

m.č. 0,61:4,78

Mezisoučet

Skladba B6:

1.NP:

m.č. 1,16:16,56

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.24, 3.24, 4.24:(4,50*3)

m.č. 2.25, 3.25, 4.25:(14,32*3)

5.NP:

m.č. 2.27, 3.27, 4.27:((3,5*1,85)+(2,9*0,15)+(1,3*0,25))*3

5.NP:

m.č. 5,55:24,64

m.č. 5,56:((3,5*1,85)+(2,9*0,15)+(1,3*0,25))

Mezisoučet

Skladba B12:

1.NP:

m.č. 1,17:17,90

m.č. 1,18:21,15

m.č. 1,19:((3,5*1,85)+(2,9*0,15)+(1,3*0,25))

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.26, 3.26, 4.26:(20,87*3)

m.č. 0,01:(4,75+4,55+3,45+6,15+8,2)

m.č. 0,04:(0,75+1,6+0,2+2,15+2,15+3,75)

m.č. 0,06:(6,0+5,5+3,8+1,6+2,2+2,3+4,55+1,6)

m.č. 0,07:(2,8+6,65)*2

m.č. 5,13:3,41

m.č. 5,40:3,72

Mezisoučet

Část A:

Skladba A2:

1.PP:
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

11,60

13,70

109,45

37,70

42,50

42,50

42,50

42,50

42,50

250,20

45,70

12,30

41,87

45,60

29,70

33,30

33,30

29,85

15,70

287,32

8,80

17,22

7,00

19,09

9,99

13,80

10,63

12,30

7,59

10,44

116,86

115,25

5,00

19,30

20,10

9,90

169,55

14,85

16,70

16,70

16,70

16,70

81,65

17,50

19,30

7,20

57,90

Mezisoučet

Skladba A3:

1.NP:

Mezisoučet

Skladba A6:

1.PP - mezipodesty:

m.č. 0,08:(2,95+2,85)*2

m.č. 0,09:(2,95+3,9)*2

Skladba A8:

1.NP:

m.č. 1,02:(4,75+4,55+3,45+4,55+6,2+4,7+13,10+3,1+1,3)

m.č. 1,07:(3,0+3,15)*2m.č. 

1,21:(5,785+7,2+5,27+2,85+3,9+2,0+3,1+1,7+2,9+1,46+3,15+2,55)

2.NP :

m.č. 3,04:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,8*2)+(2,35+5,5)*2)

4.NP - mezipodesty:

m.č. 4,04:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,8*2)+(2,35+5,5)*2)

5.NP - mezipodesty:

m.č. 5,04:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,8*2)+(2,35+5,5)*2)

Mezisoučet

m.č. 0,04:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,15*2)+(2,35+3,75)*2)

1.NP - mezipodesty:

m.č. 1,05:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,8*2)+(2,35+5,5)*2)

2.NP - mezipodesty:

m.č. 2,05:(3,5+5,5+3,5+2,2+2,3+2,2+(3,8*2)+(2,35+5,5)*2)

3.NP - mezipodesty:

1.NP:

m.č. 1,20:(2,4+2,0)*2

m.č. 1,22:(3,7+4,6+3,65+5,27)

m.č. 1,30:(2,3+1,2)*2

2.NP:

m.č. 2,24:(7,1+2,445)*2

m.č. 5,01:(4,75+4,55+3,45+9,25+6,9+3,1+1,3)

6.NP:

m.č. 6,01:(4,75+4,55+3,45+9,25+3,1+4,75)

m.č. 6,04:(2,35+5,5)*2

Mezisoučet

Skladba A12:

m.č. 2,02:(4,75+4,55+3,45+4,55+6,2+4,7+13,10+3,0+1,3)

3.NP :

m.č. 3,01:(4,75+4,55+3,45+7,45+6,9+1,3+1,3)

4.NP:

m.č. 4,01:(4,75+4,55+3,45+9,25+6,9+3,1+1,3)

5.NP :

1.PP:

m.č. 0,01:(55,175+2,45)*2

m.č. 0,04:(1,0+1,5)*2

m.č. 0,31:(3,1+6,55)*2

m.č. 0,32:(3,5+6,55)*2

m.č. 0,61:(2,45+2,0+0,5)*2

m.č. 4,33:(2,55+1,245)*2

5.NP:

m.č. 5,29:(3,2+1,755+3,185+2,3)

Mezisoučet

Část B:

Skladba B2:

m.č. 2,25:(3,1+1,895)*2

3.NP:

m.č. 3,23:(2,9+4,0)*2

m.č. 3,33:(2,25+2,5+1,25+1,25+0,5+2,875)

4.NP:

m.č. 4,30:(3,15+3,0)*2

Mezisoučet

Skladba B8:

1.NP:

m.č. 1,17:(3,3+5,45)*2

m.č. 1,18:(3,1+6,55)*2

m.č. 1,19:(1,85+3,5+1,85)

2.NP - mezipodesta:

m.č. 2,27:(3,0+1,7+3,5+1,7+3,0+3,8)

3.NP - mezipodesta:

m.č. 3,27:(3,0+1,7+3,5+1,7+3,0+3,8)

4.NP - mezipodesta:

m.č. 4,27:(3,0+1,7+3,5+1,7+3,0+3,8)

Mezisoučet

Skladba B6:

1.PP - mezipodesta:

m.č. 0,32 :(3,0+1,7+3,5+1,7+1,8+3,15)

1.NP - mezipodesta:

m.č. 1,19 :(3,0+1,7+3,5+1,7+3,0+3,8)

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.26, 3.26, 4.26:((3,1+6,55)*2)*3
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

21,60

22,40

7,20

153,10

16,95

25,23

55,20

7,50

7,80

112,68

472 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 40,15 20,00 802,90

4,92

2,88

3,17

10,97

4,78

4,78

3,41

3,72

7,13

7,56

7,56

2,15

17,27

473 771579795R00 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 1 331,45 30,00 39 943,37 0,00080 1,07

93,64

34,68

69,12

35,44

450,89

87,06

770,83

185,72

29,75

54,06

31,20

162,48

80,15

543,35

7,56

7,56

2,15

17,27

474 PC-K.SCHODOVKA Keramická schodovka slinutá 300/300 mm, R9 viz. kniha 

standardů - specifikace m2 135,50 200,00 27 099,60

12,67

12,67

12,67

12,67

12,67

12,67

76,03

m.č. 2.25, 3.25, 4.25:(2,55+6,65)*2*3

5.NP:

m.č. 5,13:(1,4+2,35)*2

m.č. 5,40:(1,5+2,4)*2

Mezisoučet

Část A:

Mezisoučet

Skladba B12:

1.NP:

m.č. 1,16:(3,025+5,45)*2

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.24, 3.24, 4.24:(2,3+1,905)*2*3

m.č. 2.27, 3.27, 4.27:(1,85+3,5+1,85)*3

5.NP:

m.č. 5,55:(3,1+8,5+1,0+2,5+0,2+0,25+0,2+6,65)

m.č. 5,56:(1,85+3,5+1,85)

5.NP:

m.č. 5,13:3,41

m.č. 5,40:3,72

Mezisoučet

Podlaha ve výtahových kabinách:

Výtah V1, V2:(1,4*2,7)*2

Mezisoučet

Část B:

Skladba B2:

m.č. 0,61:4,78

Mezisoučet

Skladba B12:

Skladba A12:

1.NP:

m.č. 1,20:4,92

m.č. 1,30:2,88

4.NP:

m.č. 4,33:3,17

Část B:

Skladba B2:185,72

Skladba B6:

Mezipodesta:29,75

Stupnice:(180,20*0,3)

Podstupnice:((30,60*0,175)+(149,60*0,17273))

Mezipodesty:34,68

Stupnice:(230,40*0,3)

Podstupnice:((38,40*0,13125)+(192,0*0,15833))

Skladba A8:450,89

Skladba A12:87,06

Mezisoučet

Výtah V3, V4:(1,4*2,7)*2

Výtah V5:(1,3*1,65)

Mezisoučet

Část A:

Skladba A2:93,641

Skladba A6:

m.č. 0,04:(1,6*24)*0,3*1,10

1.NP - stupnice:

m.č. 1,05:(1,6*24)*0,3*1,10

2.NP - stupnice:

m.č. 2,05:(1,6*24)*0,3*1,10

3.NP - stupnice:

Výtah V5:(1,3*1,65)

Mezisoučet

Ztratné:

Část A:

Skladba A6:

1.PP - stupnice:

Skladba B8:162,475

Skladba B12:80,15

Mezisoučet

Podlaha ve výtahových kabinách:

Výtah V1, V2:(1,4*2,7)*2

Výtah V3, V4:(1,4*2,7)*2

Ćást B:

Skladba B6:

1.PP - stupnice:

m.č. 3,04:(1,6*24)*0,3*1,10

4.NP - stupnice:

m.č. 4,04:(1,6*24)*0,3*1,10

5.NP - stupnice:

m.č. 5,04:(1,6*24)*0,3*1,10

Mezisoučet
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

10,10

12,34

12,34

12,34

12,34

59,47

475 PC-KERAM.DLAŽBA Keramická dlažba slinutá 300/300 mm, R9 viz. kniha 

standardů - specifikace m2 1 329,09 130,69 173 696,41

103,01

38,15

38,98

495,98

95,77

771,88

204,29

32,73

34,31

178,72

88,17

538,22

8,32

8,32

2,36

476 PC-KERAM.SOKLIK Keramický soklík 300/80 mm řezaný z keram. dlažby bez 

hrany viz. kniha standardů - specifikace m 1 513,19 25,00 37 829,69 0,00004 0,06

33,44

125,67

123,81

120,40

266,92

670,22

26,90

114,71

170,12

166,21

477,93

275,22

275,22

89,82

89,82

477 585820001 Tmel lepicí bal. po 40 kg kg 1 200,10 15,00 18 001,49 0,00100 1,20

276,48

141,76

9,73

36,56

36,02

35,02

77,65

80,06

693,28

216,24

124,78

7,82

33,37

49,49

48,99

2.NP - stupnice:

m.č. 2,27:(1,7*22)*0,3*1,10

3.NP - stupnice:

m.č. 3,27:(1,7*22)*0,3*1,10

4.NP - stupnice:

m.č. 4,27:(1,7*22)*0,3*1,10

m.č. 0,32 :(1,7*18)*0,3*1,10

1.NP - stupnice:

m.č. 1,19 :(1,7*22)*0,3*1,10

Skladba B6:

Mezipodesta:29,75*1,10

Podstupnice:((30,60*0,175)+(149,60*0,17273))*1,10

Skladba B8:162,475*1,10

Skladba B12:80,15*1,10

Mezisoučet

Podstupnice:((38,40*0,13125)+(192,0*0,15833))*1,10

Skladba A8:450,89*1,10

Skladba A12:87,06*1,10

Mezisoučet

Část B:

Skladba B2:185,72*1,10

Mezisoučet

Ztratné:

Část A:

Skladba A2:93,641*1,10

Skladba A6:

Mezipodesty:34,68*1,10

1.NP:

Skladba A8:242,65*1,10

Mezisoučet

Část B:

Skladba B1:24,45*1,10

Skladba B7:104,28*1,10

Část A:

Skladba A1:30,40*1,10

Skladba A4:114,245*1,10

Skladba A7:112,55*1,10

Skladba A2:109,45*1,10

Skladba A3:

Podlaha ve výtahových kabinách:

Výtah V1, V2:(1,4*2,7)*2*1,10

Výtah V3, V4:(1,4*2,7)*2*1,10

Výtah V5:(1,3*1,65)*1,10

Ztratné:

Soklík rovný:

Skladba A6:

Stupnice:(230,40*0,3)*4,0

Podstupnice:((38,40*0,13125)+(192,0*0,15833))*4,0

Soklík rovný:

Skladba A1:(30,40*0,08)*4,0

Skladba A4:(114,245*0,08)*4,0

Mezisoučet

Část B:

Skladba B6:81,65*1,10

Mezisoučet

Spotřeba tmele:

Část A:

Skladba B2:154,65*1,10

Skladba B8:151,10*1,10

Mezisoučet

Soklík stupňovitý:

Část A:

Skladba A6:250,20*1,10

Skladba B7:(104,28*0,08)*4,0

Skladba B2:(154,65*0,08)*4,0

Skladba B8:(153,10*0,08)*4,0

Část B:

Skladba B6:

Stupnice:(180,20*0,3)*4,0

Podstupnice:((30,60*0,175)+(149,60*0,17273))*4,0

Soklík rovný:

Skladba B1:(24,45*0,08)*4,0

Skladba A7:(112,55*0,08)*4,0

Skladba A2:(109,45*0,08)*4,0

Skladba A8:(242,65*0,08)*4,0

Soklík stupňovitý:

Skladba A6:(250,20*0,08)*4,0

Mezisoučet

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 71



16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

26,13

506,82

478 585820003 Tmel spárovací á 25 kg kg 225,02 30,00 6 750,56 0,00100 0,23

51,84

26,58

1,82

6,85

6,75

6,57

14,56

15,01

129,99

40,55

23,40

1,47

6,26

9,28

9,19

4,90

95,03

479 998771204R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 36 m % 14 977,70 2,00 29 955,41

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 527 725,72 12,92

Díl: 776 Podlahy povlakové
480 776525111R00 Spojování podlah svařování za tepla m 3 286,09 35,00 115 012,98

486,66

85,72

325,94

112,18

1 010,50

292,62

29,54

752,86

187,98

429,36

583,23

2 275,59

481 776590100R00 Vysátí podkladu nášlap ploch podlah m2 6 572,17 20,00 131 443,40

973,32

171,44

651,88

224,35

2 020,99

585,24

59,08

1 505,72

375,96

858,72

1 166,46

4 551,18

482 776590210R00 Podlaha povlaková pastování+leštění m2 6 572,17 20,00 131 443,40 0,00003 0,20

973,32

171,44

651,88

224,35

2 020,99

585,24

59,08

1 505,72

375,96

858,72

1 166,46

4 551,18

483 PC-VINYL ELEKTR Vinylová podlaha elektrostaticky vodivá vč.fabionu všech 

ukončujících,systémových profilů a lišt -D+M m2 1 691,87 989,00 1 673 261,41 0,00052 0,88

Soklík stupňovitý:

Skladba B6:(81,65*0,08)*4,0

Mezisoučet

Skladba A6:(250,20*0,08)*0,75

Mezisoučet

Část B:

Skladba B6:

Stupnice:(180,20*0,3)*0,75

Podstupnice:((30,60*0,175)+(149,60*0,17273))*0,75

Skladba A1:(30,40*0,08)*0,75

Skladba A4:(114,245*0,08)*0,75

Skladba A7:(112,55*0,08)*0,75

Skladba A2:(109,45*0,08)*0,75

Skladba A8:(242,65*0,08)*0,75

Soklík stupňovitý:

Spotřeba tmele:

Část A:

Skladba A6:

Stupnice:(230,40*0,3)*0,75

Podstupnice:((38,40*0,13125)+(192,0*0,15833))*0,75

Soklík rovný:

Část B:

Skladba B3:585,24*0,5

Skladba B4:59,08*0,5

Skladba B9:1505,72*0,5

Skladba B10:375,96*0,5

Skladba B11:858,72*0,5

Skladba B6:(81,65*0,08)*0,75

Mezisoučet

Část A:

Skladba A9:973,32*0,5

Skadba A10:171,44*0,5

Skladba A11:651,88*0,5

Skladba A13:224,35*0,5

Mezisoučet

Soklík rovný:

Skladba B1:(24,45*0,08)*0,75

Skladba B7:(104,28*0,08)*0,75

Skladba B2:(154,65*0,08)*0,75

Skladba B8:(153,10*0,08)*0,75

Soklík stupňovitý:

Skladba B10:375,96

Skladba B11:858,72

Skladba B13:1166,46

Mezisoučet

Část A:

Skladba A9:973,32

Skladba A13:224,35

Mezisoučet

Část B:

Skladba B3:585,24

Skladba B4:59,08

Skladba B9:1505,72

Skladba B13:1166,46*0,5

Mezisoučet

Část A:

Skladba A9:973,32

Skadba A10:171,44

Skladba A11:651,88

Část A:

Skladba A11:

1.NP:

Skladba B4:59,08

Skladba B9:1505,72

Skladba B10:375,96

Skladba B11:858,72

Skladba B13:1166,46

Mezisoučet

Skadba A10:171,44

Skladba A11:651,88

Skladba A13:224,35

Mezisoučet

Část B:

Skladba B3:585,24
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

26,59

26,59

26,39

26,72

27,88

29,12

46,52

13,33

9,52

26,58

41,17

30,69

36,53

37,88

37,88

37,88

22,40

20,50

26,58

26,43

26,59

21,45

29,87

30,37

27,97

16,69

730,11

23,31

23,06

23,42

23,06

23,42

23,28

23,42

22,92

23,20

22,76

23,28

22,99

13,71

8,39

25,21

24,58

21,60

20,08

26,60

21,85

89,34

65,08

61,29

89,34

26,44

18,94

16,28

21,84

26,62

24,17

28,41

53,85

961,77

484 PC-VINYL HOMOGE Vinyl.podlaha homogenní(odol.chemikálíím)vč.fabion všech 

ukončujících,systémových profilů a lišt -D+M m2 4 989,70 692,00 3 452 872,95 0,00025 1,25

61,15

16,24

28,00

12,07

18,37

99,43

18,80

36,57

59,25

m.č. 1,12:23,74*1,12

m.č. 1,13:23,74*1,12

m.č. 1,14:23,56*1,12

m.č. 3,16:33,82*1,12

m.č. 3,17:33,82*1,12

m.č. 3,18:33,82*1,12

m.č. 3,19:20,00*1,12

m.č. 3,20:18,30*1,12

5.NP:

m.č. 2,12:8,50*1,12

m.č. 2,13:23,73*1,12

m.č. 2,21:36,76*1,12

m.č. 2,22:27,40*1,12

m.č. 2,23:32,62*1,12

3.NP:

m.č. 1,15:23,86*1,12

m.č. 1,16:24,89*1,12

m.č. 1,18:26,00*1,12

2.NP:

m.č. 2,10:41,54*1,12

m.č. 2,11:11,90*1,12

m.č. 1,03:20,81*1,12

m.č. 1,04:20,59*1,12

m.č. 1,05:20,91*1,12

m.č. 1,06:20,59*1,12

m.č. 1,07:20,91*1,12

m.č. 1,09:20,79*1,12

m.č. 5,26:24,97*1,12

m.č. 5,28:14,90*1,12

Mezisoučet

Část B:

Skladba B11 :

1.NP:

m.č. 5,18:23,73*1,12

m.č. 5,19:23,60*1,12

m.č. 5,20:23,74*1,12

m.č. 5,21:19,15*1,12

m.č. 5,24:26,67*1,12

m.č. 5,25:27,12*1,12

m.č. 1,48:23,75*1,12

m.č. 1,50:19,51*1,12

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.11, 3.11, 4.11:(26,59*3)*1,12

m.č. 2.13, 3.13, 4.13:(19,37*3)*1,12

m.č. 2.14, 3.14, 4.14:(18,24*3)*1,12

m.č. 1,23:12,24*1,12

m.č. 1,24:7,49*1,12

m.č. 1,25:22,51*1,12

m.č. 1,45:21,95*1,12

m.č. 1,46:19,29*1,12

m.č. 1,47:17,93*1,12

m.č. 1,10:20,91*1,12

m.č. 1,11:20,46*1,12

m.č. 1,12:20,71*1,12

m.č. 1,13:20,32*1,12

m.č. 1,14:20,79*1,12

m.č. 1,15:20,53*1,12

Skladba A9:

1.NP:

m.č. 1,09:54,60*1,12

m.č. 1,10:14,50*1,12

m.č. 1,11:25,00*1,12

m.č. 1,17:10,78*1,12

m.č. 5,48:23,77*1,12

m.č. 5,49:21,58*1,12

m.č. 5,50:25,37*1,12

m.č. 5,51:48,08*1,12

Mezisoučet

Část A:

m.č. 2.15, 3.15, 4.15:(26,59*3)*1,12

5.NP:

m.č. 5,09:23,61*1,12

m.č. 5,10:16,91*1,12

m.č. 5,11:14,54*1,12

m.č. 5,12:19,50*1,12

2.NP:

m.č. 2,07:16,40*1,12

m.č. 2,09:88,78*1,12

m.č. 2,17:16,79*1,12

m.č. 2,18:32,65*1,12

m.č. 2,31:52,90*1,12

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 73



16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

22,11

22,51

18,19

3,92

75,48

9,72

11,36

15,23

16,44

11,26

25,30

15,38

7,50

6,93

12,20

8,89

2,54

11,24

15,08

4,59

21,45

66,73

7,21

12,70

12,86

7,48

7,64

13,27

10,91

12,28

10,54

18,79

32,03

158,14

16,07

9,91

6,34

1 090,12

19,51

27,33

25,39

25,51

25,51

38,88

3,11

27,80

35,04

23,18

251,27

89,22

13,15

4,30

17,07

21,84

12,71

16,28

21,95

12,85

16,28

21,81

12,85

16,28

21,81

12,57

16,28

21,55

13,00

16,51

21,84

12,85

16,28

21,84

12,85

m.č. 3,21:8,68*1,12

m.č. 3,22:10,14*1,12

m.č. 3,24:13,60*1,12

m.č. 3,25:14,68*1,12

m.č. 3,26:10,05*1,12

m.č. 3,27:22,59*1,12

3.NP:

m.č. 3,06:19,74*1,12

m.č. 3,08:20,10*1,12

m.č. 3,11:16,24*1,12

m.č. 3,12:3,50*1,12

m.č. 3,13:67,39*1,12

m.č. 4,31:6,44*1,12

m.č. 4,32:11,34*1,12

m.č. 4,34:11,48*1,12

m.č. 4,37:6,68*1,12

m.č. 4,38:6,82*1,12

m.č. 4,39:11,85*1,12

m.č. 3,38:10,04*1,12

4.NP:

m.č. 4,06:13,46*1,12

m.č. 4,08:4,10*1,12

m.č. 4,10:19,15*1,12

m.č. 4,11:59,58*1,12

m.č. 3,28:13,73*1,12

m.č. 3,30:6,70*1,12

m.č. 3,31:6,19*1,12

m.č. 3,32:10,89*1,12

m.č. 3,34:7,94*1,12

m.č. 3,37a:2,27*1,12

4.NP:

m.č. 4,12:17,42*1,12

m.č. 4,15:24,40*1,12

m.č. 4,17:22,67*1,12

m.č. 4,19:22,78*1,12

m.č. 4,21:22,78*1,12

m.č. 5,09:141,20*1,12

m.č. 5,22:14,35*1,12

m.č. 5,23:8,85*1,12

m.č. 5,27:5,66*1,12

Mezisoučet

Skladba A13:

m.č. 4,40:9,74*1,12

m.č. 4,41:10,96*1,12

m.č. 4,42:9,41*1,12

5.NP:

m.č. 5,06:16,78*1,12

m.č. 5,08:28,60*1,12

m.č. 0,12:3,84*1,12

m.č. 0,13:15,24*1,12

m.č. 0,14:19,50*1,12

m.č. 0,15:11,35*1,12

m.č. 0,17:14,54*1,12

m.č. 0,18:19,60*1,12

Mezisoučet

Část B:

Skladba B3:

1.PP:

m.č. 0,02:79,66*1,12

m.č. 0,11:11,74*1,12

m.č. 4,23:34,71*1,12

m.č. 4,25:2,78*1,12

m.č. 4,26:24,82*1,12

m.č. 4,28:31,29*1,12

5.NP:

m.č. 5,16:20,70*1,12

m.č. 0,40:11,47*1,12

m.č. 0,42:14,54*1,12

m.č. 0,43:19,50*1,12

m.č. 0,44:11,47*1,12

m.č. 0,27:11,22*1,12

m.č. 0,29:14,54*1,12

m.č. 0,30:19,24*1,12

m.č. 0,36:11,61*1,12

m.č. 0,38:14,74*1,12

m.č. 0,39:19,50*1,12

m.č. 0,19:11,47*1,12

m.č. 0,21:14,54*1,12

m.č. 0,22:19,47*1,12

m.č. 0,23:11,47*1,12

m.č. 0,25:14,54*1,12

m.č. 0,26:19,47*1,12
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

16,28

21,84

12,85

16,27

21,84

12,98

19,05

19,05

13,00

19,05

19,28

655,47

264,82

28,15

23,28

16,55

28,07

1,74

497,28

69,75

66,06

91,46

84,87

76,54

31,68

43,61

113,12

8,99

19,69

9,46

14,07

10,54

14,21

12,41

12,77

12,10

9,79

12,19

8,68

12,54

50,25

10,02

10,27

16,83

4,59

70,90

75,50

88,20

70,49

69,32

69,32

69,35

69,35

69,35

69,35

69,35

69,35

69,35

69,35

70,32

22,11

24,47

16,69

24,47

15,31

24,29

15,12

17,86

19,26

19,26

19,26

19,47

2 992,84

485 PC-VINYL PROTIS Vinylová podlaha protiskluzná vč.fabionů všech 

ukončujících,systémových profilů a lišt -D+M m2 679,26 820,60 557 398,79 0,00025 0,17

m.č. 0,46:14,54*1,12

m.č. 0,47:19,50*1,12

m.č. 1,01:236,45*1,12

m.č. 1,02:25,13*1,12

m.č. 1,08:20,79*1,12

m.č. 1,25a:14,78*1,12

m.č. 1,44:25,06*1,12

m.č. 1,49:1,55*1,12

m.č. 0,56:11,61*1,12

m.č. 0,58:17,01*1,12

m.č. 0,59:17,21*1,12

Mezisoučet

Skladba B9:

1.NP:

m.č. 0,48:11,47*1,12

m.č. 0,50:14,53*1,12

m.č. 0,51:19,50*1,12

m.č. 0,52:11,59*1,12

m.č. 0,54:17,01*1,12

m.č. 0,55:17,01*1,12

m.č. 5,08:17,58*1,12

m.č. 5,14:8,45*1,12

m.č. 5,15:12,56*1,12

m.č. 5,16:9,41*1,12

m.č. 5,16a:12,69*1,12

m.č. 5,17:11,08*1,12

m.č. 2.21, 3.21, 4.21:(22,78*3)*1,12

m.č. 2.22, 3.22, 4.22:(9,43*3)*1,12

m.č. 2.23, 3.23, 4.23 :(12,98*3)*1,12

5.NP:

m.č. 5,01:101,00*1,12

m.č. 5,04:8,03*1,12

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.01, 3.01, 4.01 :(148,0*3)*1,12

m.č. 2.04, 3.04, 4.04:(20,76*3)*1,12

m.č. 2.06, 3.06, 4.06:(19,66*3)*1,12

m.č. 2.16, 3.16, 4.16:(27,22*3)*1,12

m.č. 2.17, 3.17, 4.17:(25,26*3)*1,12

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2..02, 3,02, 4.02:(21,10*3)*1,12

m.č. 2.09, 3.09, 4.09:(22,47*3)*1,12

m.č. 2.19, 3.19, 4.19:(26,25*3)*1,12

m.č. 2.31, 3.31, 4.31:(20,98*3)*1,12

m.č. 2.33, 3.33, 4.33:(20,63*3)*1,12

m.č. 5,44:44,87*1,12

m.č. 5,45:8,95*1,12

m.č. 5,47:9,17*1,12

m.č. 5,52:15,03*1,12

m.č. 5,53:4,10*1,12

Skladba B13:

m.č. 5,24:11,40*1,12

m.č. 5,35:10,80*1,12

m.č. 5,36:8,74*1,12

m.č. 5,37:10,88*1,12

m.č. 5,38:7,75*1,12

m.č. 5,39:11,20*1,12

m.č. 5,05:21,85*1,12

m.č. 5,06:14,90*1,12

m.č. 5,18:21,85*1,12

m.č. 5,19:13,67*1,12

m.č. 5,21:21,69*1,12

m.č. 5,22:13,50*1,12

m.č. 2.47, 3.47, 4.47:(20,64*3)*1,12

m.č. 2.49, 3.49, 4.49:(20,64*3)*1,12

m.č. 2.51, 3.51, 4,51:(20,64*3)*1,12

m.č. 2.53, 3.53, 4.53:(20,93*3)*1,12

5.NP:

m.č. 5,02:19,74*1,12

m.č. 2.35, 3.35, 4.35:(20,63*3)*1,12

m.č. 2.37, 3.37, 4.37:(20,64*3)*1,12

m.č. 2.39, 3.39, 4.39:(20,64*3)*1,12

m.č. 2.41, 3.41, 4.41:(20,64*3)*1,12

m.č. 2.43, 3.43, 4.43:(20,64*3)*1,12

m.č. 2.45, 3.45, 4.45:(20,64*3)*1,12

Část A:

m.č. 5,26:15,95*1,12

m.č. 5,28:17,20*1,12

m.č. 5,30:17,20*1,12

m.č. 5,31:17,20*1,12

m.č. 5,33:17,38*1,12

Mezisoučet
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

4,51

4,92

1,51

1,51

4,30

3,36

2,15

6,33

3,83

1,92

1,80

3,40

2,64

1,77

1,77

5,90

2,62

1,95

1,42

1,42

3,83

3,79

3,79

17,92

1,40

1,40

4,07

3,40

4,54

4,37

2,15

4,94

4,70

4,70

4,70

2,91

3,11

6,27

6,85

1,93

1,89

2,25

1,34

7,10

3,64

1,34

1,83

10,11

4,26

1,71

2,50

2,50

1,71

192,01

11,05

4,16

1,34

1,34

1,34

1,34

1,34

4,44

4,44

4,44

4,61

4,44

4,44

4,44

4,44

4,14

4,44

66,17

m.č. 1,25:1,35*1,12

m.č. 1,26:3,84*1,12

m.č. 1,27:3,00*1,12

m.č. 1,28:1,92*1,12

m.č. 1,29:5,65*1,12

m.č. 1,31:3,42*1,12

Skadba A10:

1.NP:

m.č. 1,19:4,03*1,12

m.č. 1,23:4,39*1,12

m.č. 1,24:1,35*1,12

m.č. 2,30:3,42*1,12

3.NP:

m.č. 3,09:3,38*1,12

m.č. 3,10:3,38*1,12

m.č. 3,29:16,00*1,12

m.č. 3,35:1,25*1,12

m.č. 2,16:1,58*1,12

m.č. 2,19:5,27*1,12

m.č. 2,26:2,34*1,12

m.č. 2,27:1,74*1,12

m.č. 2,28:1,27*1,12

m.č. 2,29:1,27*1,12

m.č. 1,32:1,71*1,12

m.č. 1,33:1,61*1,12

2.NP:

m.č. 2,07a:3,04*1,12

m.č. 2,14:2,36*1,12

m.č. 2,15:1,58*1,12

m.č. 4,25:2,78*1,12

m.č. 4,27:5,60*1,12

m.č. 4,29:6,12*1,12

m.č. 4,35:1,72*1,12

m.č. 4,36:1,69*1,12

5.NP:

m.č. 4,14:1,92*1,12

m.č. 4,16:4,41*1,12

m.č. 4,18:4,20*1,12

m.č. 4,20:4,20*1,12

m.č. 4,22:4,20*1,12

m.č. 4,24:2,60*1,12

m.č. 3,36:1,25*1,12

m.č. 3,37:3,63*1,12

4.NP:

m.č. 4,06a:3,04*1,12

m.č. 4,09:4,05*1,12

m.č. 4,13:3,90*1,12

Mezisoučet

Část B:

Skladba B4:

1.PP:

m.č. 0,03:9,87*1,12

m.č. 0,05:3,71*1,12

m.č. 5,15:9,03*1,12

m.č. 5,17:3,80*1,12

m.č. 5,30:1,53*1,12

m.č. 5,31:2,23*1,12

m.č. 5,32:2,23*1,12

m.č. 5,33:1,53*1,12

m.č. 5,10:2,01*1,12

m.č. 5,10a:1,20*1,12

m.č. 5,11:6,34*1,12

m.č. 5,12:3,25*1,12

m.č. 5,13:1,20*1,12

m.č. 5,14:1,63*1,12

m.č. 0,49:3,96*1,12

m.č. 0,53:3,70*1,12

m.č. 0,57:3,96*1,12

Mezisoučet

Skladba B10:

m.č. 0,20:3,96*1,12

m.č. 0,24:3,96*1,12

m.č. 0,28:4,12*1,12

m.č. 0,37:3,96*1,12

m.č. 0,41:3,96*1,12

m.č. 0,45:3,96*1,12

m.č. 0,06:1,20*1,12

m.č. 0,07:1,20*1,12

m.č. 0,08:1,20*1,12

m.č. 0,09:1,20*1,12

m.č. 0,10:1,20*1,12

m.č. 0,16:3,96*1,12
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

5,38

7,56

1,29

1,29

1,29

1,29

5,08

5,38

6,52

3,71

1,29

1,29

8,42

3,83

3,93

2,21

4,48

1,53

1,53

12,60

15,49

5,38

7,06

13,00

85,51

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

3,47

1,98

1,51

4,33

4,68

4,35

4,33

4,35

4,35

4,35

4,35

2,53

1,59

1,46

7,25

2,35

1,49

421,08

486 998776204R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m % 60 614,33 1,00 60 614,33

Celkem za 776 Podlahy povlakové 6 122 047,25 2,49

Díl: 781 Obklady keramické
487 711212002RT6 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou proti vlhkosti a 

tlak.vodě m2 2 768,16 130,00 359 860,31 0,00420 11,63

393,28

173,79

390,13

116,45

208,60

1 282,25

371,66

418,21

513,11

182,93

1 485,91

488 781111131R00 Vyplnění dilatačních spár tmelem m 1 722,85 30,00 51 685,50

0,80

0,80

0,80

0,80

1.NP:

m.č. 1,37:7,52*1,12

m.č. 1,38:3,42*1,12

m.č. 1,39:3,51*1,12

m.č. 1,40:1,97*1,12

m.č. 1,41:4,00*1,12

m.č. 1,42:1,37*1,12

m.č. 1,31:4,54*1,12

m.č. 1,32:4,80*1,12

m.č. 1,33:5,82*1,12

m.č. 1,34:3,31*1,12

m.č. 1,35:1,15*1,12

m.č. 1,36:1,15*1,12

m.č. 1,26:4,80*1,12

m.č. 1,27:6,75*1,12

m.č. 1,28:1,15*1,12

m.č. 1,29:1,15*1,12

m.č. 1,30:1,15*1,12

m.č. 1,30a:1,15*1,12

m.č. 2.40, 3.40, 4.40:(3,87*3)*1,12

m.č. 2.42, 3.42, 4.42:(3,87*3)*1,12

m.č. 2.44, 3.44, 4.44:(3,87*3)*1,12

m.č. 2.46, 3.46, 4.46:(3,87*3)*1,12

m.č. 2.48, 3.48, 4.48:(3,87*3)*1,12

m.č. 2.50, 3.50, 4.50:(3,87*3)*1,12

m.č. 2,10, 3.10, 4.10:(3,87*3)*1,12

m.č. 2.18, 3.18, 4.18:(25,45*3)*1,12

m.č. 2.32, 3.32, 4.32 :(3,87*3)*1,12

m.č. 2.34, 3.34, 4.34:(3,87*3)*1,12

m.č. 2.36, 3.36, 4.36:(3,87*3)*1,12

m.č. 2.38, 3.38, 4.38  :(3,87*3)*1,12

m.č. 1,43:1,37*1,12

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.03, 3.03, 4.03:(3,75*3)*1,12

m.č. 2.05, 3.05, 4.05:(4,61*3)*1,12

m.č. 2.07, 3.07,.4.07:(1,60*3)*1,12

m.č. 2.08, 3.08,.4.08:(2,10*3)*1,12

m.č. 5,32:3,88*1,12

m.č. 5,34:3,88*1,12

m.č. 5,41:2,26*1,12

m.č. 5,42:1,42*1,12

m.č. 5,43:1,30*1,12

m.č. 5,46:6,47*1,12

m.č. 5,07:3,87*1,12

m.č. 5,20:4,18*1,12

m.č. 5,23:3,88*1,12

m.č. 5,25:3,87*1,12

m.č. 5,27:3,88*1,12

m.č. 5,29:3,88*1,12

m.č. 2.52, 3.52, 4.52:(3,87*3)*1,12

m.č. 2.54, 3.54, 4.54:(3,87*3)*1,12

5.NP:

m.č. 5,04a:3,10*1,12

m.č. 5,04b:1,77*1,12

m.č. 5,04c:1,35*1,12

5.NP:182,93

Mezisoučet

Část A:

1.NP:

m.č. 1,12:0,8

m.č. 1,13:0,8

5.NP:208,6015

Mezisoučet

Část B:

1.PP:371,6575

1.NP:418,2125

2.NP, 3.NP, 4.NP:513,108

m.č. 5,54:2,10*1,12

m.č. 5,54a:1,33*1,12

Mezisoučet

Část A:

1.NP:393,283

2.NP:173,7865

3.NP:390,1257

4.NP:116,4515

m.č. 1,14:0,8

m.č. 1,15:0,8
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

1,60

28,00

10,40

43,40

22,45

10,40

11,30

11,30

10,40

10,40

13,90

12,65

10,40

10,40

11,30

11,30

3,20

0,80

0,80

10,40

11,30

11,30

0,80

0,80

0,80

1,60

26,40

14,20

10,40

11,30

12,25

10,40

14,20

14,20

28,40

32,40

32,40

32,40

28,40

31,40

20,80

0,80

19,40

11,33

11,33

10,40

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

15,60

10,40

1,60

10,40

11,25

0,80

3,20

1,60

10,40

11,30

15,25

10,40

12,55

20,20

0,80

0,80

0,80

1,60

0,80

0,80

0,80

0,80

19,40

m.č. 1,28:((2,6*5)+0,9)

m.č. 1,29:((2,6*4)+(1,0+1,1+0,15))

m.č. 1,30:(2,6*4)

m.č. 1,31:(2,6*4)

m.č. 1,32:((2,6*4)+0,9)

m.č. 1,33:((2,6*4)+0,9)

m.č. 1,22:((1,5+1,6+1,5)+(1,0+1,1+0,15)+(2,6*6))

m.č. 1,23:(2,6*4)

m.č. 1,24:((2,6*4)+0,9)

m.č. 1,25:((2,6*4)+0,9)

m.č. 1,26:(2,6*4)

m.č. 1,27:(2,6*4)

m.č. 1,16:1,6

m.č. 1,18:((1,7+0,8+1,7)*2+(2,8*7))

m.č. 1,20:(2,6*4)

m.č. 1,21:((1,7+0,8+1,7)*3+(2,8*11))

m.č. 2,25:((1,5+0,8+1,5)+(2,6*4))

m.č. 2,26:(2,6*4)

m.č. 2,27:((2,6*4)+0,9)

m.č. 2.28, 2.29:((2,6*4)+1,85)

m.č. 2,30:(2,6*4)

3.NP:

m.č. 2,16:((2,6*4)+0,9)

m.č. 2,17:0,8

m.č. 2,21:0,8

m.č. 2,22:0,8

m.č. 2,23:1,6

m.č. 2,24:((2,5+1,7)*2+(3,0*6))

2.NP:

m.č. 2,10:(1,6*2)

m.č. 2,11:0,8

m.č. 2,13:0,8

m.č. 2,14:(2,6*4)

m.č. 2,15:((2,6*4)+0,9)

m.č. 3,36:((2,6*4)+0,925)

m.č. 3,37:(2,6*4)

4.NP:

m.č. 4,08:(0,8*2)

m.č. 4,12:1,6

m.č. 4,15:1,6

m.č. 3,19:((3,0*7)+(2,0+1,7)*2)

m.č. 3,20:((3,0*8)+(2,0+1,7)*2)

m.č. 3,23:(2,6*8)

m.č. 3,25:0,8

m.č. 3,33:((2,6*6)+(1,5+0,8+1,5))

m.č. 3,35:((2,6*4)+0,925)

m.č. 3,09:((2,6*4)+(1,6+0,6+1,6))

m.č. 3,10:((2,6*4)+(1,6+0,6+1,6))

m.č. 3,15:((3,0*7)+(2,0+1,7)*2)

m.č. 3,16:((3,0*8)+(2,5+1,7)*2)

m.č. 3,17:((3,0*8)+(2,5+1,7)*2)

m.č. 3,18:((3,0*8)+(2,5+1,7)*2)

m.č. 4,40:(0,8*2)*2

5.NP:

m.č. 5,08:1,6

m.č. 5,10:(2,6*4)

m.č. 5,10a:((2,6*4)+0,9)

m.č. 5,11:((2,6*5)+(1,0+1,1+0,15))

m.č. 4,30:(2,6*6)

m.č. 4,33:(2,6*4)

m.č. 4,34:(0,8*2)

m.č. 4,35:(2,6*4)

m.č. 4,36:((2,6*4)+0,85)

m.č. 4,39:0,8

m.č. 4,17:1,6

m.č. 4,19:1,6

m.č. 4,21:1,6

m.č. 4,23 :1,6

m.č. 4,26:1,6

m.č. 4,28:1,6

m.č. 5,22:1,6

m.č. 5,24:0,8

m.č. 5,25:0,8

m.č. 5,26:0,8

m.č. 5,28:0,8

m.č. 5,29:((2,6*6)+(1,5+0,8+1,5))

m.č. 5,12:(2,6*4)

m.č. 5.13, 5.14:((2,6*4)+2,15)

m.č. 5,15:((2,6*+6)+(1,5+1,6+1,5))

m.č. 5,18:0,8

m.č. 5,19:0,8

m.č. 5,20:0,8
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

11,30

10,40

10,40

11,30

866,75

11,00

11,00

20,90

11,90

11,90

11,90

11,00

11,00

0,80

13,00

0,80

13,00

0,80

13,00

0,80

13,00

0,80

12,55

0,80

13,00

0,80

13,00

0,80

13,00

0,80

13,00

0,80

13,00

0,80

13,00

15,60

1,60

2,40

2,40

2,40

1,60

3,20

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

1,60

21,40

10,40

14,05

11,30

11,30

11,30

11,30

13,00

10,40

10,40

14,05

11,30

11,30

15,65

10,40

10,40

11,35

10,40

11,40

11,40

1,60

2,40

1,60

2,40

2,40

2,40

2,40

45,45

2,40

33,90

m.č. 5,30:((2,6*4)+0,9)

m.č. 5,31:(2,6*4)

m.č. 5,32:(2,6*4)

m.č. 5,33:((2,6*4)+0,9)

Mezisoučet

Část B:

m.č. 0,16:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,19:0,8

m.č. 0,20:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,23:0,8

m.č. 0,24:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,27:0,8

m.č. 0,08:((2,75*4)+0,9)

m.č. 0,09:(2,75*4)

m.č. 0,10:(2,75*4)

m.č. 0,11:0,8

m.č. 0,12:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,15:0,8

1.PP:

m.č. 0,03:(2,75*4)

m.č. 0,04:(2,75*4)

m.č. 0,05:((2,75*4)+(1,6+1,4)*2+(2,25+1,65))

m.č. 0,06:((2,75*4)+0,9)

m.č. 0,07:((2,75*4)+0,9)

m.č. 0,57:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,61:(2,6*6)

1.NP:

m.č. 1,03:1,6

m.č. 1,04:(1,6+0,8)

m.č. 1,05:(1,6+0,8)

m.č. 0,45:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,48:0,8

m.č. 0,49:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,52:0,8

m.č. 0,53:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,56:0,8

m.č. 0,28:((2,6*4)+0,9+1,1+0,15)

m.č. 0,36:0,8

m.č. 0,37:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,40:0,8

m.č. 0,41:((2,6*4)+1,1+1,5)

m.č. 0,44:0,8

m.č. 1,28:((2,6*4)+0,9)

m.č. 1,29:((2,6*4)+0,9)

m.č. 1,30:((2,6*4)+0,9)

m.č. 1,30a:((2,6*4)+0,9)

m.č. 1,31:(2,6*5)

m.č. 1,32:(2,6*4)

m.č. 1,13:1,6

m.č. 1,14:1,6

m.č. 1,15:1,6

m.č. 1,16:((3,0*5)+(1,6+1,6)*2)

m.č. 1,26:(2,6*4)

m.č. 1,27:((2,6*4)+(1,5+0,65+1,5))

m.č. 1,06:(1,6+0,8)

m.č. 1,07:1,6

m.č. 1,09:(1,6+1,6)

m.č. 1,10:1,6

m.č. 1,11:1,6

m.č. 1,12:1,6

m.č. 1,45:(1,6+0,8)

m.č. 1,46:1,6

m.č. 1,47:(1,6+0,8)

m.č. 1,48:(1,6+0,8)

m.č. 1,50:(1,6+0,8)

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 1,39:(2,6*4)

m.č. 1,40:((2,6*4)+0,95)

m.č. 1,41:(2,6*4)

m.č. 1,42:((2,6*4)+1,0)

m.č. 1,43:((2,6*4)+1,0)

m.č. 1,44:(0,8*2)

m.č. 1,33:(2,6*4)

m.č. 1,34:((2,6*4)+(1,5+0,65+1,5))

m.č. 1,35:((2,6*4)+0,9)

m.č. 1,36:((2,6*4)+0,9)

m.č. 1,37:(2,6*5)+(1,0+0,15+1,5)

m.č. 1,38:(2,6*4)

m.č. 2.04, 3.04, 4.04:(0,8*3)

m.č. 2.05, 3.05, 4.05:((2,6*5)+(0,9+1,1+0,15))*3

m.č. 2.06, 3.06, 4.06:(0,8*3)

m.č. 2.07, 3.07, 4.07:((2,6*4)+0,9)*3
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

31,20

3,30

31,20

62,40

10,40

11,30

0,80

0,80

2,40

10,40

3,20

1,60

1,60

4,80

4,80

1,60

1,60

3,20

10,40

0,80

1,60

2,40

0,80

10,40

11,30

1,60

856,10

489 781415015RT2 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20 m2 2 768,22 390,00 1 079 604,32 0,00235 6,51

4,00

3,20

4,00

3,04

4,80

2,88

48,85

21,28

97,60

40,26

17,18

10,70

10,70

17,34

14,94

14,08

22,79

16,60

13,11

13,30

12,65

3,52

1,92

1,92

5,74

12,38

12,38

3,36

3,68

3,68

3,68

43,34

23,93

13,04

13,04

13,86

14,32

18,94

18,94

49,80

42,70

42,70

42,70

33,65

35,53

39,60

2,72

2,72

m.č. 5,11:0,8

m.č. 5,12:(1,6+0,8)

m.č. 5,13:(2,6*4)

m.č. 5,15:(1,6*2)

m.č. 5,16:(0,8*2)

m.č. 5,16a:(0,8*2)

m.č. 2.24, 3.24, 4.24:(2,6*4)*3

m.č. 2.25, 3.25, 4.25:((2,6*6)+(1,0+1,6)*2)*3

5.NP:

m.č. 5,04b:(2,6*4)

m.č. 5,04c:((2,6*4)+0,9)

m.č. 5,09:0,8

m.č. 2.08, 3.08, 4.08:(2,6*4)*3

m.č. 2.13, 3.13, 4.13:(1,1*3)

m.č. 5,54a:((2,6*4)+0,9)

m.č. 5,55:1,6

Mezisoučet

Část A:

1.NP:

m.č. 1,12:(0,8+4,2)*0,8

m.č. 5,40:(2,6*4)

m.č. 5,45:0,8

m.č. 5,49:1,6

m.č. 5,50:(1,6+0,8)

m.č. 5,52:0,8

m.č. 5,54:(2,6*4)

m.č. 5,17:(1,6*3)

m.č. 5,24:(1,6*3)

m.č. 5,35:1,6

m.č. 5,36:1,6

m.č. 5,38:

m.č. 5,39:(1,6*2)

m.č. 1,26:(2,4+1,55)*2*2,6-(0,8*2,0)*2

m.č. 1,27:(1,4+2,05)*2*2,6-((0,7*2,0)+(0,8*2,0))

m.č. 1,28:((0,9+2,05)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,29:((2,3+2,4)*2*2,6+(1,0*0,15))-(0,9*2,0)

m.č. 1,30:(2,3+1,2)*2*2,6-(0,8*2,0)

m.č. 1,31:(2,15+2,25+1,0+1,95)*2,6-((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0)*2)

m.č. 1,20:(2,4+2,0)*2*2,6-(0,8*2,0)m.č. 

1,21:((5,785+7,2+5,27+2,85+3,9+2,0+3,1+1,7+2,9+1,46+3,2+2,65)*2m.č. 1,22:((5,27+3,7+4,6+3,65)*2,6+(1,7+1,6+1,7)*0,2+(1,0*0,15))-

((1,6*1,7)+(1,4*2,1))

m.č. 1,23:(1,9+2,25)*2*2,6-((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0))

m.č. 1,24:((0,9+1,4)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,25:((0,9+1,4)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,13:(0,6+3,4)*0,8

m.č. 1,14:(0,8+4,2)*0,8

m.č. 1,15:(0,6+3,2)*0,8

m.č. 1,16:((0,6+1,2)*1,6+(2,4*0,8))

m.č. 1,17:(3,6*0,8)m.č. 

1,18:((4,115+5,88+1,9+1,1+0,2+1,46+6,8)*2,8+(1,7+0,8+1,7)*0,2*2)-

m.č. 2,23:((1,0*1,6)+(2,6*0,8))m.č. 2,24:((7,1+2,445)*2*3,0+(2,5+1,7)*2*0,2)-

((0,7*2,0)*3+(0,9*2,7)+(1,75*1,7)+(0,9*1,95)+(2,5*1,7))

m.č. 2,25:((3,1+1,895)*2*2,6+(1,5+0,8+1,5)*0,2)-((0,8*2,0)+(0,8*1,5))

m.č. 2,26:((1,85+1,2)*2*2,6+(1,2*0,15))-((0,7*2,0)+(0,8*2,0))

m.č. 2,27:((1,85+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 2.28, 2.29:((1,85+1,3)*2*2,6+(1,85*0,15))-(0,7*2,0)*2

m.č. 2,14:(1,75+0,2)*2*2,6-((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0))

m.č. 2,15:(1,75+0,9)*2*2,6-(0,7*2,0)

m.č. 2,16:(1,75+0,9)*2*2,6-(0,7*2,0)

m.č. 2,17:(0,6+3,6)*0,8

m.č. 2,21:(0,6+4,0)*0,8

m.č. 2,22:(0,6+4,0)*0,8

m.č. 1,32:((0,9+1,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,33:((2,0+1,0+1,45+0,9)*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

2.NP:

m.č. 2,10:(0,6+1,0+0,6)*1,6

m.č. 2,11:(0,6+1,8)*0,8

m.č. 2,13:(0,6+1,8)*0,8

m.č. 3,27:((0,8*1,6)+(1,8*0,8))

m.č. 3,17:((4,85+6,945)*2*3,0+(2,5+1,7)*2*0,2)-

((1,45*2,7)+(2,9*1,7)+(4,9*1,7)*2+(2,5*1,7))m.č. 3,18:((4,85+6,945)*2*3,0+(2,5+1,7)*2*0,2)-

((1,45*2,7)+(2,9*1,7)+(4,9*1,7)*2+(2,5*1,7))m.č. 3,19:((2,274+6,945+0,895+3,8+5,48)*3,0+(2,0+1,7)*2*0,2)-

((1,524*2,7)+(0,5*1,7)+(4,9*1,7)+(5,48*1,7)+(2,0*1,7))m.č. 3,20:((2,79+5,48+4,1+5,285)*3,0+(2,0+1,7)*2*0,2)-

((0,7*1,7)+(1,5*2,7)+(0,565*1,7)+(5,48*1,7)+(2,0*1,7))

m.č. 3,23:(2,9+4,0)*2*3,0-(0,9*2,0)

m.č. 3,25:(3,4*0,8)

m.č. 2,30:(1,85+1,75)*2*2,6-((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0))

3.NP:

m.č. 3,09:((1,25+2,7)*2*2,6+(1,6+0,6+1,6)*0,2)-((0,7*2,0)+(0,6*1,6))

m.č. 3,10:((1,25+2,7)*2*2,6+(1,6+0,6+1,6)*0,2)-((0,7*2,0)+(0,6*1,6))m.č. 3,15:((3,45+6,945)*2*3,0+(2,0+1,7)*2*0,2)-

((1,5*2,7)+(4,9+1,7)+(2,0*1,7))m.č. 3,16:((4,85+6,945)*2*3,0+(2,5+1,7)*2*0,2)-

((1,45*2,7)+(2,9*1,7)+(4,9*1,7)*2+(2,5*1,7))
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

25,22

9,91

9,91

15,10

2,44

3,92

4,32

4,32

4,32

4,32

4,24

4,56

4,88

30,38

18,13

3,12

10,52

12,38

1,92

2,68

2,88

11,36

9,72

26,43

13,66

14,80

29,88

1,92

2,08

2,88

2,88

1,60

4,00

3,68

3,68

2,24

2,24

25,10

12,00

11,82

11,82

12,00

1 282,31

26,55

12,35

21,82

10,56

10,56

10,56

10,43

10,43

1,92

19,37

1,92

19,37

1,92

19,37

1,92

19,37

2,08

19,34

1,92

19,37

1,92

19,37

1,92

19,37

1,92

19,37

1,92

19,37

1,92

19,37

24,14

2,08

4,02

4,02

m.č. 3,33:((2,5+2,25+2,875+0,45+1,2+1,21)*2,6+(1,5+0,8+1,5)*0,2)-

((0,8*1,5)+(0,8*2,0))

m.č. 3,35:(0,925+1,25)*2*2,6-(0,7*2,0)

m.č. 3,36:(0,925+1,25)*2*2,6-(0,7*2,0)

m.č. 3,37:(1,95+1,8)*2*2,6-((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0))

4.NP:

m.č. 4,35:(1,6+1,0)*2*2,6-((0,7*2,0)+(0,8*2,0))

m.č. 4,36:((1,6+1,15+1,65+0,85)*2,6+(0,85*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 4,39:(0,6+1,8)*0,8

m.č. 4,40:(0,6+2,15+0,6)*0,8

5.NP:

m.č. 5,08:(0,6+1,2)*1,6

m.č. 4,23:(0,6+2,05)*1,6

m.č. 4,26:(0,6+2,25)*1,6

m.č. 4,28:(0,6+2,45)*1,6

m.č. 4,30:(3,15+3,0)*2*2,6-(0,8*2,0)

m.č. 4,33:(2,55+1,245)*2*2,6-(0,8*2,0)

m.č. 4,34:(0,6+2,7+0,6)*0,8

m.č. 4,08:(0,6+1,85+0,6)*0,8

m.č. 4,12:(0,6+1,85)*1,6

m.č. 4,15:(0,6+2,1)*1,6

m.č. 4,17:(0,6+2,1)*1,6

m.č. 4,19:(0,6+2,1)*1,6

m.č. 4,21:(0,6+2,1)*1,6

m.č. 5,24:(0,6+4,0)*0,8

m.č. 5,25:(0,6+2,0+2,0)*0,8

m.č. 5,26:(0,6+2,2)*0,8

m.č. 5,28:(0,6+2,2)*0,8m.č. 5,29:((3,185+1,755+3,25+2,25)*2,6+(1,5+0,8+1,5)*0,2)-

((0,8*2,0)+(0,8*1,5))

m.č. 5,30:((1,65+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 5,16:(1,2*1,6)

m.č. 5,18:(0,6+2,0)*0,8

m.č. 5,19:(0,6+3,0)*0,8

m.č. 5,20:(0,6+3,0)*0,8

m.č. 5,21:(2,0*0,8)

m.č. 5,22:((0,6+1,0)*1,6+(1,8*0,8))

m.č. 5,10:(1,65+1,15)*2*2,6-(0,8*2,0)*2

m.č. 5,10a:((1,25+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 5,11:((3,0+2,4)*2*2,6+(1,0*0,15))-(0,9*2,0)

m.č. 5,12:(1,65+1,9)*2*2,6-(0,8*2,0)*3

m.č. 5.13, 5.14:((1,25+2,15)*2*2,6+(2,15*0,15))-(0,8*2,0)*2

m.č. 5,15:((4,35+2,05)*2*2,6+(1,5+1,6+1,5)*0,2)-((0,8*2,0)+(1,6*1,7))

m.č. 0,09:(1,25+0,9)*2*2,75-(0,7*2,0)

m.č. 0,10:(1,25+0,9)*2*2,75-(0,7*2,0)

m.č. 0,11:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,12:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,15:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,16:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,03:(2,0+4,9)*2*2,75-((0,7*2,0)*7+(0,8*2,0))

m.č. 0,04:(1,0+1,5)*2*2,75-(0,7*2,0)m.č. 0,05:((2,25+1,95)*2*2,75+(1,6+1,4)*2*0,3+(2,25+1,5)*0,15)-

((0,7*2,0)+(1,6*1,4))

m.č. 0,06:((1,25+0,9)*2*2,75+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 0,07:((1,25+0,9)*2*2,75+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 0,08:((1,25+0,9)*2*2,75+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 5,31:(1,65+1,2)*2*2,6-((0,7*2,0)+(0,8*2,0))

m.č. 5,32:(1,65+1,2)*2*2,6-((0,7*2,0)+(0,8*2,0))

m.č. 5,33:((1,65+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

Mezisoučet

Část B:

1.PP:

m.č. 0,48:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,49:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,52:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,53:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,56:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,57:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,36:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,37:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,40:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,41:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,44:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,45:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,19:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,20:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,23:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,24:((2,0+2,0)*2*2,6+(1,1*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,27:(0,5+1,5+0,6)*0,8

m.č. 0,28:((2,0+2,0)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 0,61:(2,45+2,0+0,5)*2*2,6-(0,8*2,0)

1.NP:

m.č. 1,03:(0,4+0,9)*1,6

m.č. 1,04:((0,4+0,9)*1,6+(0,225+2,2)*0,8)

m.č. 1,05:((0,4+0,9)*1,6+(0,225+2,2)*0,8)
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

4,02

3,84

9,52

4,16

3,68

5,12

4,80

4,16

4,32

47,37

19,68

21,68

9,66

9,66

9,66

9,66

23,62

19,68

22,28

14,08

9,52

9,52

27,47

17,64

17,84

14,08

16,14

10,71

10,71

3,08

4,20

3,84

4,28

4,12

4,32

5,76

10,32

62,87

10,32

36,17

37,20

5,76

10,08

13,20

9,60

8,40

8,40

6,00

60,80

159,12

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

1,92

10,78

12,00

1,92

1,92

2,40

1,92

7,44

17,90

10,00

3,36

3,36

8,48

1,92

1,92

8,48

1,92

1,92

m.č. 1,14:((0,9+0,9)*1,6+(1,6*0,8))

m.č. 1,15:((1,0+0,9)*1,6+(1,6*0,8))

m.č. 1,16:((3,025+5,45)*2*3,0+(1,6+1,6)*2*0,2)-((1,1*2,0)+(1,6*1,6))

m.č. 1,26:(1,8+2,6)*2*2,6-(0,8*2,0)*2m.č. 1,27:((1,7+3,9)*2*2,6+(1,5+0,65+1,5)*0,2)-

((0,7*2,0)*4+(0,8*2,0)+(0,65*1,5))

m.č. 1,28:((1,2+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,07:((0,4+0,9)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,09:((1,8+1,4+0,75+0,9)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,10:((0,6+0,9)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,11:((0,6+0,6)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,12:((1,0+1,1)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,13:((1,0+0,9)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,06:((0,4+0,9)*1,6+(0,225+2,2)*0,8)

m.č. 1,40:((0,95+2,0)*2*2,6+(0,95*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,41:(2,1+1,85)*2*2,6-((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0))

m.č. 1,42:((1,0+1,3)*2*2,6+(1,0*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,43:((1,0+1,3)*2*2,6+(1,0*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,44:(0,5+2,75+0,6)*0,8

m.č. 1,45:((0,45+0,9)*1,6+(0,55+2,0)*0,8)

m.č. 1,34:((1,7+1,9)*2*2,6+(1,5+0,65+1,5)*0,2)-

((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0)+(0,65*1,5))

m.č. 1,35:(1,2+0,9)*2*2,6-(0,7*2,0)

m.č. 1,36:(1,2+0,9)*2*2,6-(0,7*2,0)

m.č. 1,37:((2,35+3,25)*2*2,6+(1,0*0,15))-(0,9*2,0)

m.č. 1,38:(3,0+1,1)*2*2,6-((0,8*2,0)+(0,8*2,6))

m.č. 1,39:(1,95+2,15)*2*2,6-((0,7*2,0)+(0,8*2,6))

m.č. 1,29:((1,2+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,30:((1,2+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,30a:((1,2+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,31:(2,25+2,6)*2*2,6-(0,8*2,0)

m.č. 1,32:(1,8+2,6)*2*2,6-(0,8*2,0)*2

m.č. 1,33:(3,0+1,9)*2*2,6-(0,8*2,0)*2

m.č. 2.11, 3.11, 4.11:((1,0*1,6)+(2,2*0,8))*3

m.č. 2.13, 3.13, 4.13:((0,4+3,6)*1,1)*3

m.č. 2.15, 3.15, 4.15:((1,0*1,6)+(2,0*0,8))*3

m.č. 2.16, 3.16, 4.13:(1,75*1,6)*3

m.č. 2.17, 3.17, 4.17:(1,75*1,6)*3

m.č. 2.19, 3.19, 4.19:(1,25*1,6)*3

m.č. 2.04, 3.04, 4.04:((2,3+2,0)*0,8)*3

m.č. 2.05, 3.05, 4.05:(((2,15+2,2)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,9*2,0))*3

m.č. 2.06, 3.06, 4.06:((0,6+3,7)*0,8)*3

m.č. 2.07, 3.07, 4.07:(((1,7+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3

m.č. 2.08, 3.08, 4.08:((2,0+1,0)*2*2,6-(0,8*2,0)*2)*3

m.č. 2.09, 3.09, 4.09:(1,2*1,6)*3

m.č. 1,46:((0,4+0,9)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,47:((0,4+0,9)*1,6+(0,55+2,2)*0,8)

m.č. 1,48:((0,4+0,9)*1,6+(0,55+2,0)*0,8)

m.č. 1,50:((0,6+1,0)*1,6+(0,6+1,6)*0,8)

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.02, 3.02, 4.02:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.51, 3.51, 4.51:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.53, 3.53, 4.53:(1,2*1,6)*3

5.NP:

m.č. 5,02:(1,2*1,6)

m.č. 5,04b:(1,65+1,0)*2*2,6-((0,7*2,0)+(0,8*2,0))

m.č. 5,04c:((1,65+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 2.39, 3.39, 4.39:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.41, 3.41, 4.41:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.43, 3.43, 4.43:(1,2*1,6)*3

m..č. 2.45, 3.45, 4.45:(1,2*1,6)*3

m..č. 2.47, 3.47, 4.47:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.49, 3.49, 4.49:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.24, 3.24, 4.24:((2,3+1,905)*2*2,6-(0,8*2,0))*3m.č. 2.25, 3.25, 4.25:(((2,55+6,65)*2*3,0+(1,0+1,6)*2*0,2)-

((0,8*2,0)+(1,0*1,6)))*3

m.č. 2.31, 3.31, 4.31:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.33, 3.33, 4.33:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.35, 3.35, 4.35:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.37, 3.37, 4.37:(1,2*1,6)*3

m.č. 5,24:((1,15+2,0+1,15)*1,6+(2,0*0,8))

m.č. 5,26:(1,2*1,6)

m.č. 5,28:(1,2*1,6)

m.č. 5,15:(1,2+0,75+3,55+0,75)*1,6

m.č. 5,16:(0,6+3,0+0,6)*0,8

m.č. 5,16a:(0,6+3,0+0,6)*0,8

m.č. 5,17:((1,15+2,0+1,15)*1,6+(2,0*0,8))

m.č. 5,18:(1,2*1,6)

m.č. 5,21:(1,2*1,6)

m.č. 5,05:(1,2*1,6)

m.č. 5,06:(1,2*1,6)

m.č. 5,09:(0,6+2,4)*0,8

m.č. 5,11:(0,6+1,8)*0,8

m.č. 5,12:((1,25+2,2)*1,6+(0,6+1,8)*0,8)

m.č. 5,13:(1,4+2,35)*2*2,6-(0,8*2,0)
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

1,92

1,92

1,92

3,28

2,88

8,60

18,68

1,44

1,92

4,96

5,12

4,96

11,56

10,70

3,52

1 485,91

490 781419191R00 Přípl obklad pórov plocha -10m2 m2 609,60 30,00 18 287,85

4,00

3,20

4,00

3,04

4,80

2,88

3,52

1,92

5,74

3,36

3,68

3,68

3,68

2,72

2,72

9,91

9,91

2,44

3,92

4,32

4,32

4,32

4,32

4,24

4,56

4,88

3,12

1,92

2,68

2,88

9,72

1,92

2,08

2,88

2,88

1,60

4,00

3,68

3,68

2,24

2,24

157,60

1,92

1,92

1,92

1,92

2,08

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

2,08

4,02

m.č. 5,30:(1,2*1,6)

m.č. 5,31:(1,2*1,6)

m.č. 5,33:(1,2*1,6)

m.č. 5,55:(1,0+1,2)*1,6

Mezisoučet

Část A:

1.NP:

m.č. 1,12:(0,8+4,2)*0,8

m.č. 1,13:(0,6+3,4)*0,8

m.č. 5,48:(1,2*1,6)

m.č. 5,49:(0,9+2,2)*1,6

m.č. 5,50:((0,85+0,95)*1,6+(0,6+2,2)*0,8)

m.č. 5,52:((0,6+1,5)*0,8+(2,5*1,6))-(1,2*0,6)

m.č. 5,54:(1,4+1,4)*2*2,6-((0,7*2,0)+(0,8*2,0))

m.č. 5,54a:((0,9+1,4)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 5,35:(1,15+0,9)*1,6

m.č. 5,36:(0,9+0,9)*1,6

m.č. 5,38:

m.č. 5,39:(0,5+4,375+0,5)*1,6

m.č. 5,40:(1,5+2,4)*2*2,6-(0,8*2,0)

m.č. 5,45:(1,3+0,5)*0,8

3.NP:

m.č. 3,25:(3,4*0,8)

m.č. 3,27:((0,8*1,6)+(1,8*0,8))

m.č. 3,35:(0,925+1,25)*2*2,6-(0,7*2,0)

m.č. 3,36:(0,925+1,25)*2*2,6-(0,7*2,0)

4.NP:

m.č. 2,13:(0,6+1,8)*0,8

m.č. 2,14:(1,75+0,2)*2*2,6-((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0))

m.č. 2,17:(0,6+3,6)*0,8

m.č. 2,21:(0,6+4,0)*0,8

m.č. 2,22:(0,6+4,0)*0,8

m.č. 2,23:((1,0*1,6)+(2,6*0,8))

m.č. 1,14:(0,8+4,2)*0,8

m.č. 1,15:(0,6+3,2)*0,8

m.č. 1,16:((0,6+1,2)*1,6+(2,4*0,8))

m.č. 1,17:(3,6*0,8)

2.NP:

m.č. 2,10:(0,6+1,0+0,6)*1,6

5.NP:

m.č. 5,08:(0,6+1,2)*1,6

m.č. 5,10a:((1,25+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,8*2,0)

m.č. 5,16:(1,2*1,6)

m.č. 5,18:(0,6+2,0)*0,8

m.č. 5,19:(0,6+3,0)*0,8

m.č. 4,23:(0,6+2,05)*1,6

m.č. 4,26:(0,6+2,25)*1,6

m.č. 4,28:(0,6+2,45)*1,6

m.č. 4,34:(0,6+2,7+0,6)*0,8

m.č. 4,39:(0,6+1,8)*0,8

m.č. 4,40:(0,6+2,15+0,6)*0,8

m.č. 4,08:(0,6+1,85+0,6)*0,8

m.č. 4,12:(0,6+1,85)*1,6

m.č. 4,15:(0,6+2,1)*1,6

m.č. 4,17:(0,6+2,1)*1,6

m.č. 4,19:(0,6+2,1)*1,6

m.č. 4,21:(0,6+2,1)*1,6

m.č. 0,19:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,23:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,27:(0,5+1,5+0,6)*0,8

m.č. 0,36:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,40:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,44:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 5,28:(0,6+2,2)*0,8

Mezisoučet

Část B:

1.PP:

m.č. 0,11:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,15:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 5,20:(0,6+3,0)*0,8

m.č. 5,21:(2,0*0,8)

m.č. 5,22:((0,6+1,0)*1,6+(1,8*0,8))

m.č. 5,24:(0,6+4,0)*0,8

m.č. 5,25:(0,6+2,0+2,0)*0,8

m.č. 5,26:(0,6+2,2)*0,8

m.č. 0,48:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,52:(1,8+0,6)*0,8

m.č. 0,56:(1,8+0,6)*0,8

1.NP:

m.č. 1,03:(0,4+0,9)*1,6

m.č. 1,04:((0,4+0,9)*1,6+(0,225+2,2)*0,8)
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

4,02

4,02

3,84

9,52

4,16

3,68

5,12

4,80

4,16

4,32

9,66

9,66

9,66

9,66

9,52

9,52

3,08

4,20

3,84

4,28

4,12

4,32

5,76

10,32

10,32

37,20

5,76

10,08

13,20

9,60

8,40

8,40

6,00

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

5,76

1,92

1,92

1,92

2,40

1,92

7,44

10,00

3,36

3,36

8,48

1,92

1,92

8,48

1,92

1,92

1,92

1,92

1,92

3,28

2,88

8,60

1,44

1,92

4,96

5,12

4,96

3,52

452,00

491 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 2 768,16 30,00 83 044,69 0,00011 0,30

393,28

173,79

390,13

116,45

m.č. 1,12:((1,0+1,1)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,13:((1,0+0,9)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,14:((0,9+0,9)*1,6+(1,6*0,8))

m.č. 1,15:((1,0+0,9)*1,6+(1,6*0,8))

m.č. 1,28:((1,2+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,29:((1,2+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,05:((0,4+0,9)*1,6+(0,225+2,2)*0,8)

m.č. 1,06:((0,4+0,9)*1,6+(0,225+2,2)*0,8)

m.č. 1,07:((0,4+0,9)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,09:((1,8+1,4+0,75+0,9)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,10:((0,6+0,9)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,11:((0,6+0,6)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 2.04, 3.04, 4.04:((2,3+2,0)*0,8)*3

m.č. 2.06, 3.06, 4.06:((0,6+3,7)*0,8)*3

m.č. 2.08, 3.08, 4.08:((2,0+1,0)*2*2,6-(0,8*2,0)*2)*3

m.č. 2.09, 3.09, 4.09:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.11, 3.11, 4.11:((1,0*1,6)+(2,2*0,8))*3

m.č. 2.13, 3.13, 4.13:((0,4+3,6)*1,1)*3

m.č. 1,46:((0,4+0,9)*1,6+(2,2*0,8))

m.č. 1,47:((0,4+0,9)*1,6+(0,55+2,2)*0,8)

m.č. 1,48:((0,4+0,9)*1,6+(0,55+2,0)*0,8)

m.č. 1,50:((0,6+1,0)*1,6+(0,6+1,6)*0,8)

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.02, 3.02, 4.02:(1,2*1,6)*3

m.č. 1,30:((1,2+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,30a:((1,2+0,9)*2*2,6+(0,9*0,15))-(0,7*2,0)

m.č. 1,35:(1,2+0,9)*2*2,6-(0,7*2,0)

m.č. 1,36:(1,2+0,9)*2*2,6-(0,7*2,0)

m.č. 1,44:(0,5+2,75+0,6)*0,8

m.č. 1,45:((0,45+0,9)*1,6+(0,55+2,0)*0,8)

m..č. 2.47, 3.47, 4.47:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.49, 3.49, 4.49:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.51, 3.51, 4.51:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.53, 3.53, 4.53:(1,2*1,6)*3

5.NP:

m.č. 5,02:(1,2*1,6)

m.č. 2.35, 3.35, 4.35:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.37, 3.37, 4.37:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.39, 3.39, 4.39:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.41, 3.41, 4.41:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.43, 3.43, 4.43:(1,2*1,6)*3

m..č. 2.45, 3.45, 4.45:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.15, 3.15, 4.15:((1,0*1,6)+(2,0*0,8))*3

m.č. 2.16, 3.16, 4.13:(1,75*1,6)*3

m.č. 2.17, 3.17, 4.17:(1,75*1,6)*3

m.č. 2.19, 3.19, 4.19:(1,25*1,6)*3

m.č. 2.31, 3.31, 4.31:(1,2*1,6)*3

m.č. 2.33, 3.33, 4.33:(1,2*1,6)*3

m.č. 5,26:(1,2*1,6)

m.č. 5,28:(1,2*1,6)

m.č. 5,30:(1,2*1,6)

m.č. 5,31:(1,2*1,6)

m.č. 5,33:(1,2*1,6)

m.č. 5,35:(1,15+0,9)*1,6

m.č. 5,16:(0,6+3,0+0,6)*0,8

m.č. 5,16a:(0,6+3,0+0,6)*0,8

m.č. 5,17:((1,15+2,0+1,15)*1,6+(2,0*0,8))

m.č. 5,18:(1,2*1,6)

m.č. 5,21:(1,2*1,6)

m.č. 5,24:((1,15+2,0+1,15)*1,6+(2,0*0,8))

m.č. 5,05:(1,2*1,6)

m.č. 5,06:(1,2*1,6)

m.č. 5,09:(0,6+2,4)*0,8

m.č. 5,11:(0,6+1,8)*0,8

m.č. 5,12:((1,25+2,2)*1,6+(0,6+1,8)*0,8)

m.č. 5,15:(1,2+0,75+3,55+0,75)*1,6

2.NP:173,7865

3.NP:390,1257

4.NP:116,4515

m.č. 5,50:((0,85+0,95)*1,6+(0,6+2,2)*0,8)

m.č. 5,52:((0,6+1,5)*0,8+(2,5*1,6))-(1,2*0,6)

m.č. 5,55:(1,0+1,2)*1,6

Mezisoučet

Část A:

1.NP:393,283

m.č. 5,36:(0,9+0,9)*1,6

m.č. 5,38:

m.č. 5,39:(0,5+4,375+0,5)*1,6

m.č. 5,45:(1,3+0,5)*0,8

m.č. 5,48:(1,2*1,6)

m.č. 5,49:(0,9+2,2)*1,6
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

208,60

1 282,25

371,66

418,21

513,11

182,93

1 485,91

492 PC-KERAM.OBKLAD Keramický obklad 200/200 mm viz.kniha standardů - 

specifikace m2 3 044,97 221,76 675 252,95

432,61

191,17

429,14

128,10

229,46

1 410,47

408,82

460,03

564,42

201,22

1 634,50

493 PC-OBKLAD.HRANA Obkladová hrana PVC - D+M m 3 474,91 80,00 277 993,04 0,00220 7,64

11,60

9,60

11,60

9,20

9,80

8,80

56,82

13,60

102,12

29,67

22,50

10,20

10,20

17,50

16,40

11,50

16,55

11,80

26,35

11,20

10,95

5,40

6,40

6,40

18,10

10,90

10,90

10,00

10,80

10,80

11,00

56,19

18,59

16,80

11,10

17,55

21,40

16,40

16,40

51,29

71,04

71,04

71,04

62,28

48,85

18,70

8,40

9,00

21,69

9,98

9,98

21,70

7,70

5,65

5.NP:208,6015

Mezisoučet

Část B:

Část B:

1.PP:371,6575*1,10

1.NP:418,2125*1,10

2.NP, 3.NP, 4.NP:513,108*1,10

5.NP:182,93*1,10

Mezisoučet

1.NP:393,283*1,10

2.NP:173,7865*1,10

3.NP:390,1257*1,10

4.NP:116,4515*1,10

5.NP:208,6015*1,10

Mezisoučet

1.PP:371,6575

1.NP:418,2125

2.NP, 3.NP, 4.NP:513,108

5.NP:182,93

Mezisoučet

Část A:

m.č. 1,23:((1,9+2,25)*2+(2,0+0,7+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 1,24:((0,9+1,4)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,25:((0,9+1,4)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,26:((2,4+1,55)*2+(2,0+0,8+2,0)*2)

m.č. 1,27:((1,4+2,05)*2+(2,0+0,7+2,0)+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 1,28:((0,9+2,05)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,16:((1,6+0,6+1,2)+(2,4+0,8)*2)

m.č. 1,17:(3,6+0,8)*2m.č. 

1,18:((4,115+5,88+1,9+1,1+0,2+1,46+6,8)+(1,7+0,8+1,7)*2+(1,2+1,7

m.č. 1,20:((2,4+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0))m.č. 

1,21:((5,785+7,2+5,27+2,85+3,9+2,0+3,1+1,7+2,9+1,46+3,2+2,65)+(m.č. 

1,22:((5,27+3,7+4,6+3,65)+(1,5+1,6+1,5)+(1,0+1,1+0,15)+(2,1+1,4+

Část A:

1.NP:

m.č. 1,12:(0,8+4,2+0,8)*2

m.č. 1,13:(0,6+3,4+0,8)*2

m.č. 1,14:(0,8+4,2+0,8)*2

m.č. 1,15:(0,6+3,2+0,8)*2

m.č. 2,17:(0,6+3,6+0,8)*2

m.č. 2,21:(0,6+4,0+0,8)*2

m.č. 2,22:(0,6+4,0+0,8)*2

m.č. 2,23:((1,6+1,0+1,6)+(2,6+0,8)*2)m.č. 

2,24:((7,1+2,445)*2+(2,5+1,7)*2+(2,0+0,7+2,0)*3+(2,7+0,9+1,75+1,7

m.č. 2,25:((3,1+1,895)*2+(1,5+0,8+1,5)+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 2,10:(1,6+0,6+1,0+0,6+1,6)

m.č. 2,11:(0,6+1,8+0,8)*2

m.č. 2,13:(0,6+1,8+0,8)*2

m.č. 2,14:((1,75+0,2)*2+(2,0+0,7+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 2,15:((1,75+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 2,16:((1,75+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,29:((2,3+2,4)*2+(1,0+1,1+0,15)+(2,0+0,9+2,0))

m.č. 1,30:((2,3+1,2)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 1,31:((2,15+2,25+1,0+1,95)+(2,0+0,7+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)*2)

m.č. 1,32:((0,9+1,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,33:((2,0+1,0+1,45+0,9)+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

2.NP:

m.č. 

3,20:((2,79+5,48+4,1+5,285)+(2,0+1,7)*2+(5,48+1,7)*2+(1,0+0,7+1,

m.č. 3,23:((2,9+4,0)*2+(2,0+0,9+2,0))

m.č. 3,25:(3,4+0,8)*2

m.č. 3,27:((1,6+0,8+1,6)+(1,6+1,8+1,6))m.č. 

3,33:((2,5+2,25+2,875+0,45+1,2+1,21)+(1,5+0,8+1,5)+(2,0+0,8+2,0)

m.č. 3,35:((0,925+1,25)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,925)

m.č. 3,10:((1,25+2,7)*2+(1,6+0,6+1,6)+(2,0+0,7+2,0))m.č. 

3,15:((3,45+6,945)*2+(2,0+1,7)*2+(2,7+1,5+2,7)+(4,9+1,7)*2+3,0)m.č. 

3,16:((4,85+6,945)*2+(2,5+1,7)*2+(4,9+1,7)*2*2+(2,7+1,45+2,9+1,7+m.č. 

3,17:((4,85+6,945)*2+(2,5+1,7)*2+(4,9+1,7)*2*2+(2,7+1,45+2,9+1,7+m.č. 

3,18:((4,85+6,945)*2+(2,5+1,7)*2+(4,9+1,7)*2*2+(2,7+1,45+2,9+1,7+m.č. 

3,19:((2,274+6,945+0,895+3,8+5,48)+(2,0+1,7)*2+(4,9+1,7)*2+(5,48

m.č. 2,26:((1,85+1,2)*2+(2,0+0,7+2,0)+(2,0+0,8+2,0)+1,2)

m.č. 2,27:((1,85+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 2.28, 2.29:((1,85+1,3)*2+(2,0+0,7+2,0)*2+1,85)

m.č. 2,30:((1,85+1,75)*2+(2,0+0,7+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0))

3.NP:

m.č. 3,09:((1,25+2,7)*2+(1,6+0,6+1,6)+(2,0+0,7+2,0))

m.č. 3,36:((0,925+1,25)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,925)

m.č. 3,37:((1,95+1,8)*2+(2,0+0,7+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0))

4.NP:

m.č. 4,08:(0,6+1,85+0,6+0,8)*2

m.č. 4,12:(1,6+0,6+1,85+1,6)
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

5,90

5,90

5,90

5,90

5,85

6,05

6,25

17,10

12,39

9,40

14,70

10,80

6,40

8,30

5,20

15,20

10,00

20,55

21,50

18,55

61,88

4,40

6,80

8,80

8,80

5,60

8,40

10,80

12,40

7,20

7,20

19,04

10,70

15,20

15,20

10,70

1 616,36

51,50

9,70

22,70

9,90

9,90

9,90

9,00

9,00

6,40

15,40

6,40

15,40

6,40

15,40

6,40

15,40

6,80

14,95

6,40

15,40

6,40

15,40

6,40

15,40

6,40

15,40

6,40

15,40

6,40

15,40

19,90

4,50

9,35

9,35

9,35

8,90

15,65

6,62

6,32

7,22

7,02

m.č. 4,30:((3,15+3,0)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 4,33:((2,55+1,245)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 4,34:(0,6+2,7+0,6+0,8)*2

m.č. 4,35:((1,6+1,0)*2+(2,0+0,7+2,0)+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 4,36:((1,6+1,15+1,65+0,85)+(2,0+0,7+2,0)+0,85)

m.č. 4,39:(0,6+1,8+0,8)*2

m.č. 4,17:(1,6+0,6+2,1+1,6)

m.č. 4,19:(1,6+0,6+2,1+1,6)

m.č. 4,21:(1,6+0,6+2,1+1,6)

m.č. 4,23:(1,6+0,6+2,05+1,6)

m.č. 4,26:(1,6+0,6+2,25+1,6)

m.č. 4,28:(1,6+0,6+2,45+1,6)

m.č. 4,15:(1,6+0,6+2,1+1,6)

m.č. 5,20:(0,6+3,0+0,8)*2

m.č. 5,21:(2,0+0,8)*2

m.č. 5,22:((1,6+0,6+1,0)+(1,8+0,8+1,8+0,8))

m.č. 5,24:(0,6+4,0+0,8)*2

m.č. 5,25:((0,6+2,0+0,8)*2+(2,0+0,8)*2)

m.č. 5,26:(0,6+2,2+0,8)*2

m.č. 5,12:((1,65+1,9)*2+(2,0+0,8+2,0)*3)

m.č. 5.13, 5.14:((1,25+2,15)*2+(2,0+0,8+2,0)*2+2,15)

m.č. 5,15:((4,35+2,05)*2*(1,5+1,6+1,5)+(2,0+0,8+0,2))

m.č. 5,16:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,18:(0,6+2,0+0,8)*2

m.č. 5,19:(0,6+3,0+0,8)*2

m.č. 4,40:(0,6+2,15+0,6+0,8)*2

5.NP:

m.č. 5,08:(0,6+1,2+0,8)*2

m.č. 5,10:((1,65+1,15)*2+(2,0+0,8+2,0)*2)

m.č. 5,10a:((1,25+0,9)*2+(2,0+0,8+2,0)+0,9)

m.č. 5,11:((3,0+2,4)*2+(2,0+0,9+2,0)+(1,0+1,1+0,15)+2,6)

m.č. 0,06:((1,25+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 0,07:((1,25+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 0,08:((1,25+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 0,09:((1,25+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0))

m.č. 0,10:((1,25+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0))

m.č. 0,11:(1,8+0,6+0,8)*2

Mezisoučet

Část B:

1.PP:

m.č. 0,03:((2,0+4,9)*2+(2,0+0,7+2,0)*7+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 0,04:((1,0+1,5)*2+(2,0+0,7+2,0))

m.č. 0,05:((2,25+1,95)*2+(1,6+1,4)*2+(2,1+1,5)+(2,0+0,7+2,0))

m.č. 5,28:(0,6+2,2+0,8)*2

m.č. 5,29:((3,185+1,755+3,25+2,25)+(1,5+0,8+1,5)+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 5,30:((1,65+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 5,31:((1,65+1,2)*2+(2,0+0,7+2,0)+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 5,32:((1,65+1,2)*2+(2,0+0,7+2,0)+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 5,33:((1,65+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 0,41:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,44:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 0,45:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,48:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 0,49:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,52:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 0,24:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,27:(0,5+1,5+0,6+0,8)*2

m.č. 0,28:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+(0,9+1,1+0,15))

m.č. 0,36:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 0,37:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,40:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 0,12:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,15:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 0,16:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,19:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 0,20:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,23:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 1,11:((1,6+0,6+0,6)+(2,2*0,8)*2)

m.č. 1,12:((1,6+1,0+1,1)+(2,2*0,8)*2)

m.č. 1,13:((1,6+1,0+0,9)+(2,2*0,8)*2)

m.č. 1,04:((1,6+0,4+0,9)+(0,225+2,2+0,8)*2)

m.č. 1,05:((1,6+0,4+0,9)+(0,225+2,2+0,8)*2)

m.č. 1,06:((1,6+0,4+0,9)+(0,225+2,2+0,8)*2)

m.č. 1,07:((1,6+0,4+0,9)+(2,2+0,8)*2)

m.č. 1,09:((1,6+1,8+1,4+1,6)+(1,6+0,75+0,9)+(2,2+0,8)*2)

m.č. 1,10:((1,6+0,6+0,9)+(2,2*0,8)*2)

m.č. 0,53:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,56:(1,8+0,6+0,8)*2

m.č. 0,57:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+1,1+1,5)

m.č. 0,61:((2,45+2,0+0,5)*2+(2,0+0,8+2,0)+(2,6*2))

1.NP:

m.č. 1,03:(1,6+0,4+0,9+1,6)
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

5,96

6,06

31,45

18,40

38,45

9,80

9,80

9,80

9,80

17,10

18,40

19,40

25,05

9,80

9,80

20,95

18,20

18,10

11,55

22,10

10,30

10,30

9,30

9,65

8,90

10,00

9,60

9,20

13,20

49,35

30,60

55,05

30,60

32,70

46,80

13,20

30,60

30,60

29,40

14,85

14,85

13,35

39,63

103,20

13,20

13,20

13,20

13,20

13,20

13,20

13,20

13,20

13,20

13,20

13,20

13,20

4,40

14,80

10,70

4,40

4,40

7,60

6,40

13,05

12,30

12,65

10,00

10,00

13,10

4,40

4,40

13,10

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

5,25

5,00

m.č. 1,14:((1,6+0,9+0,9)+(1,6*0,8)*2)

m.č. 1,15:((1,6+1,0+0,9)+(1,6*0,8)*2)

m.č. 1,16:((3,025+5,45)*2+(1,6+1,6)*2+(2,0+1,1+2,0)+3,0)

m.č. 1,37:((2,35+3,25)*2+(2,0+0,9+2,0)+(1,0+1,1+0,15)+2,6)

m.č. 1,38:((3,0+1,1)*2+(2,0+0,8+2,0)+(2,6*2))

m.č. 1,39:((1,95+2,15)*2+(2,0+0,7+2,0)+(2,6*2))

m.č. 1,40:((0,95+2,0)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,95)

m.č. 1,41:((2,1+1,85)*2+(2,0+0,7+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 1,42:((1,0+1,3)*2+(2,0+0,7+2,0)+1,0)

m.č. 1,31:((2,25+2,6)*2+(2,0+0,8+2,0)+2,6)

m.č. 1,32:((1,8+2,6)*2+(2,0+0,8+2,0)*2)

m.č. 1,33:((3,0+1,9)*2+(2,0+0,8+2,0)*2)m.č. 

1,34:((1,7+1,9)*2+(1,5+0,65+1,5)+(2,0+0,7+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 1,35:((1,2+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,36:((1,2+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,26:((1,8+2,6)*2+(2,0+0,8+2,0)*2)m.č. 

1,27:((1,7+3,9)*2+(1,5+0,65+1,5)+(2,0+0,7+2,0)*4+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 1,28:((1,2+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,29:((1,2+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,30:((1,2+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 1,30a:((1,2+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 2.06, 3.06, 4.06:((0,6+3,7+0,8)*2)*3

m.č. 2.07, 3.07, 4.07:((1,7+0,9)*2+(2,0+0,8+2,0)+0,9)*3

m.č. 2.08, 3.08, 4.08:((2,0+1,0)*2+(2,0+0,8+2,0)*2)*3

m.č. 2.09, 3.09, 4.09:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.11, 3.11, 4.11:((1,6+1,0+1,6)+(2,2+0,8)*2)*3

m.č. 2.13, 3.13, 4.13:((0,4+3,6+1,1)*2)*3

m.č. 1,50:((1,6+0,6+1,0)+(0,6+1,6+0,8)*2)

2.NP, 3.NP, 4.NP:

m.č. 2.02, 3.02, 4.02:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.03, 3.03, 4.03:((2,0+2,0)*2+(2,0+0,8+2,0)+(0,9+2,6+0,15))*3

m.č. 2.04, 3.04, 4.04:((2,3+2,0+0,8)*2)*3m.č. 2.05, 3.05, 

4.05:((2,15+2,2)*2+(2,0+0,9+2,0)+(0,9+1,1+0,15)+2,6)*3

m.č. 1,43:((1,0+1,3)*2+(2,0+0,7+2,0)+1,0)

m.č. 1,44:(0,5+2,75+0,6+0,8)*2

m.č. 1,45:((1,6+0,45+0,9)+(0,55+2,0+0,8)*2)

m.č. 1,46:((1,6+0,4+0,9)+(2,2+0,8)*2)

m.č. 1,47:((1,6+0,4+0,9)+(0,55+2,2+0,8)*2)

m.č. 1,48:((1,6+0,4+0,9)+(0,55+2,0+0,8)*2)

m.č. 2.43, 3.43, 4.43:(1,6+1,2+1,6)*3

m..č. 2.45, 3.45, 4.45:(1,6+1,2+1,6)*3

m..č. 2.47, 3.47, 4.47:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.49, 3.49, 4.49:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.51, 3.51, 4.51:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.53, 3.53, 4.53:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.31, 3.31, 4.31:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.33, 3.33, 4.33:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.35, 3.35, 4.35:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.37, 3.37, 4.37:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.39, 3.39, 4.39:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.41, 3.41, 4.41:(1,6+1,2+1,6)*3

m.č. 2.15, 3.15, 4.15:((1,6+1,0+1,6)+(2,0+0,8)*2)*3

m.č. 2.16, 3.16, 4.13:(1,6+1,75+1,6)*3

m.č. 2.17, 3.17, 4.17:(1,6+1,75+1,6)*3

m.č. 2.19, 3.19, 4.19:(1,6+1,25+1,6)*3

m.č. 2.24, 3.24, 4.24:((2,3+1,905)*2+(2,0+0,8+2,0))*3m.č. 2.25, 3.25, 

4.25:((2,55+6,65)*2+(1,0+1,6)*2+(2,0+0,8+2,0)+(3,0*2))*3

m.č. 5,16a:(0,6+3,0+0,6+0,8)*2

m.č. 5,17:((1,6+1,15+2,0+1,15+1,6)+(2,0+0,8)*2)

m.č. 5,18:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,21:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,24:((1,6+1,15+2,0+1,15+1,6)+(2,0+0,8)*2)

m.č. 5,26:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,09:(0,6+2,4+0,8)*2

m.č. 5,11:(0,6+1,8+0,8)*2

m.č. 5,12:((1,6+1,25+2,2+1,6)+(0,6+1,8+0,8)*2)

m.č. 5,13:((1,4+2,35)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 5,15:((1,6+1,2+1,6)+(1,6+0,75+3,55+0,75+1,6))

m.č. 5,16:(0,6+3,0+0,6+0,8)*2

5.NP:

m.č. 5,02:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,04b:((1,65+1,0)*2+(2,0+0,7+2,0)+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 5,04c:((1,65+0,9)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 5,05:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,06:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,38:

m.č. 5,28:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,30:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,31:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,33:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,35:(1,6+1,15+0,9+1,6)

m.č. 5,36:(1,6+0,9+0,9+1,6)
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

8,58

12,60

5,20

4,40

6,30

12,20

11,50

15,10

10,20

5,40

1 858,56

494 PC-VINYL.OBKLAD Vinylový obklad z heterogenní stěnové krytiny vč. všech 

ukončujících,systémových profilů a lišt-D+M m2 1 749,01 959,00 1 677 304,81 0,00220 3,85

20,92

18,03

23,35

20,83

43,64

17,81

20,50

17,50

14,06

21,66

21,63

21,66

21,63

14,62

16,69

24,56

25,63

20,22

384,91

12,29

62,28

62,28

154,32

62,28

62,28

62,28

62,28

62,28

62,28

62,28

62,28

62,28

62,28

62,28

62,28

20,61

19,21

20,61

54,14

22,16

20,76

20,76

20,76

20,76

20,76

20,76

12,99

12,02

11,19

28,11

1 364,10

495 998781204R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 36 m % 42 230,33 1,00 42 230,33

Celkem za 781 Obklady keramické 4 265 263,79 29,93

Díl: 783 Nátěry
496 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 619,89 180,00 111 580,27 0,00031 0,19

5,21

2,44

6,09

9,41

m.č. 5,50:((1,6+0,85+0,95+1,6)+(0,6+2,2+0,8)*2)

m.č. 5,52:((0,6+1,5+0,8)*2+(1,6+2,5+1,6))

m.č. 5,54:((1,4+1,4)*2+(2,0+0,7+2,0)+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 5,54a:((0,9+1,4)*2+(2,0+0,7+2,0)+0,9)

m.č. 5,55:(1,6+1,0+1,2+1,6)

Mezisoučet

m.č. 5,39:(1,6+0,5+4,375+0,5+1,6)

m.č. 5,40:((1,5+2,4)*2+(2,0+0,8+2,0))

m.č. 5,45:(1,3+0,5+0,8)*2

m.č. 5,48:(1,6+1,2+1,6)

m.č. 5,49:(1,6+0,9+2,2+1,6)

m.č. 4,13:((1,7+1,745)*2*2,5-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,14:(((1,0+1,8)*2*2,5+(1,0*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,16:(((1,95+2,2)*2*2,5+(1,25*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,18:(((1,95+2,2)*2*2,5+(1,1*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,20:(((1,95+2,2)*2*2,5+(1,25*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,22:(((1,95+2,2)*2*2,5+(1,1*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 2,20:(((2,0+2,05)*2*2,5+(1,0*0,15))-(0,9*2,0))*1,12

3.NP:

m.č. 3,29:(((4,85+3,5)*2*2,5+(1,0*0,15))-(1,4*2,1))*1,12

4.NP:

m.č. 4,06a:(((1,65+1,8)*2*2,5+(1,65*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,09:(((2,1+1,85)*2*2,5+(1,0*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

Část A:

1.NP:

m.č. 1,19:(((2,4+1,8+1,75+1,0+1,1)*2,5+(1,0*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

2.NP:

m.č. 2,07a:(((1,65+1,8)*2*2,5+(1,65*0,15))-(0,7*2,0))*1,12m.č. 

2,19:(((2,0+2,545+0,6+2,5+1,5)*2,5+(1,25*0,15)+(1,4+0,8+1,4)*0,2)-

m.č. 2.10, 3.10, 4.10:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12m.č. 2.18, 3.18, 4.18:((((3,8+5,25)*2*3,0+(1,0*0,15)+(1,6+1,6)*2*0,2)-

((1,1*2,0)+(1,2*2,1)*2+(1,6*1,6)))*3)*1,12

m.č. 2.32, 3.32, 4.32:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.34, 3.34, 4.34:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.36, 3.36, 4.36:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2,38, 3.38, 4.38:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

Mezisoučet

Část B:

1.NP:

m.č. 1,49:((1,475+1,0)*2*2,5-(0,7*2,0))*1,12

2.NP, 3.NP, 4.NP :

m.č. 2.03, 3.03, 4.03:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 4,24:(((1,9+1,0)*2*2,5+(1,0*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4,25:((1,9+1,4)*2*2,5-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 4.27:(((2,1+2,6)*2*2,5+(1,5*0,15))-(0,9*2,0))*1,12

m.č. 4,29:(((2,3+2,6)*2*2,5+(1,25*0,15))-(0,9*2,0))*1,12

5.NP:

m.č. 5,17:(((1,95+1,95)*2*2,5+(1,0*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,08:(((3,7+6,65)*2*2,5+(1,0*0,15)+(1,4+1,6+1,4)*0,2)-

((1,1*2,0)+(1,6*1,4)))*1,12

m.č. 5,20:(((2,25+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,23:(((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,25:(((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,27:(((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,29:(((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 2.52, 3.52, 4.52:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.54, 3.54, 4.54:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

5.NP:

m.č. 5,03:((2,0+2,0)*2*2,5-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,04a:((1,75+2,0)*2*2,5-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,07:((2,0+2,0)*2*2,5-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 2.40, 3.40, 4.40:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.42, 3.42, 4.42:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.44, 3.44, 4.44:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.46, 3.46, 4.46:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.48, 3.48, 4.48:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

m.č. 2.50, 3.50, 4.50:((((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*3)*1,12

Mezisoučet

Lisované zárubně:

PO/1:(2*(2,0+1,1)*(0,11+2*0,05))*4

PO/2:(2*(2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*2

PO/3:(2*(2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*5

PO/4:(2*(2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))*8

m.č. 5,32:(((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,34:(((2,0+2,0)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,8*2,0))*1,12

m.č. 5,41:((1,5+1,7)*2*2,5-((0,7*2,0)*2+(0,8*2,0)))*1,12

m.č. 5,42:(((1,5+0,9)*2*2,5+(0,9*0,15))-(0,7*2,0))*1,12

m.č. 5,43:(((0,95+1,3)*2*2,5+(0,95*0,15))-(0,7*2,0))*1,12

m.č. 5,46:(((2,95+2,4)*2*2,5+(1,0*0,15))-(0,9*2,0))*1,12
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

16,46

1,34

7,81

1,34

22,40

15,50

3,91

3,12

3,40

49,90

242,26

5,88

23,14

171,86

1,43

592,90

7,79

19,20

26,99

497 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 619,89 65,00 40 292,88 0,00008 0,05

5,21

2,44

6,09

9,41

16,46

1,34

7,81

1,34

22,40

15,50

3,91

3,12

3,40

49,90

242,26

5,88

23,14

171,86

1,43

592,90

7,79

19,20

26,99

498 PC-OLEJOV.NÁTĚR Olejivzdorný nátěr (výtahová šachta) - D+M m2 44,46 145,00 6 446,70

9,71

9,71

6,14

25,56

9,45

9,45

18,90

Celkem za 783 Nátěry 158 319,85 0,24

Díl: 784 Malby
499 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální-1*základní m2 35 682,71 8,00 285 461,69 0,00007 2,50

184,68

112,86

422,92

111,69

105,12

143,25

1 080,52

86,51

105,90

105,90

105,90

PO/8:(2*(2,0+1,1)*(0,11+2*0,05))*6

PO/9:(2*(2,0+1,2)*(0,11+2*0,05))

PO/13:(2*(2,0+0,8)*(0,15+2*0,05))*16

PO/14:(2*(2,0+1,1)*(0,15+2*0,05))*10

PO/18:(2*(2,0+1,1)*(0,11+2*0,05))*3

PO/23:(2*(2,0+1,72)*(0,11+2*0,05))*2

PO/5:(2*(2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))*14

PO/6:(2*(2,0+1,2)*(0,11+2*0,05))

PO/1:(2*(2,0+1,1)*(0,11+2*0,05))*4

PO/2:(2*(2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*2

PO/3:(2*(2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*5

PO/4:(2*(2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))*8

PO/5:(2*(2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))*14

PO/6:(2*(2,0+1,2)*(0,11+2*0,05))

T/5:(2*(2,0+1,4)*(0,11+2*0,05))

Mezisoučet

Z/57:(2*(1,32+0,8)*(0,11+2*0,05))*4+(0,8*1,32)*4

Z/61:(4,0*4,8)

Mezisoučet

Lisované zárubně:

PO/25:(2*(2,0+0,7)*(0,11+2*0,05))*3

T/1:(2*(2,0+0,7)*(0,11+2*0,05))*44

T/2:(2*(2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))*206

T/2a:(2*(2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))*5

T/3:(2*(2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*19

T/4:(2*(2,0+1,1)*(0,11+2*0,05))*132

T/5:(2*(2,0+1,4)*(0,11+2*0,05))

Mezisoučet

Z/57:(2*(1,32+0,8)*(0,11+2*0,05))*4+(0,8*1,32)*4

Z/61:(4,0*4,8)

Mezisoučet

Část A:

PO/25:(2*(2,0+0,7)*(0,11+2*0,05))*3

T/1:(2*(2,0+0,7)*(0,11+2*0,05))*44

T/2:(2*(2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))*206

T/2a:(2*(2,0+0,8)*(0,11+2*0,05))*5

T/3:(2*(2,0+0,9)*(0,11+2*0,05))*19

T/4:(2*(2,0+1,1)*(0,11+2*0,05))*132

PO/8:(2*(2,0+1,1)*(0,11+2*0,05))*6

PO/9:(2*(2,0+1,2)*(0,11+2*0,05))

PO/13:(2*(2,0+0,8)*(0,15+2*0,05))*16

PO/14:(2*(2,0+1,1)*(0,15+2*0,05))*10

PO/18:(2*(2,0+1,1)*(0,11+2*0,05))*3

PO/23:(2*(2,0+1,72)*(0,11+2*0,05))*2

Šachta elektro:(1,4+0,8)*2*25,65

Úroveň -0,400 až +22,350:m.č. 1,08 až 6,07:((5,95+4,3)*2*20,75+(2,1+0,9+2,1)*0,25*4)-

(0,9*2,1)*4

Část B:

Úroveň -3,300 až +18,600:

m.č. 0,33 až 5,57:(1,55+1,0)*2*21,90

Skladba B5:

m.č. 0,34:(6,36+(3,1+2,05)*2*0,3)

m.č. 0,35:(6,36+(3,1+2,05)*2*0,3)

Mezisoučet

Instalační šachty:

Část A:

Úroveň -3,300 až +22,350:

Šachta VZT:(2,8+0,8)*2*25,65

Skladba A5:

m.č. 0.02:(6,56+(2,05+3,2)*2*0,3)

m.č. 0,03:(6,56+(2,05+3,2)*2*0,3)

m.č. 0,05:(3,80+(2,0+1,9)*2*0,3)

Mezisoučet

Část B:

Úroveň +7,450 až +11,00:((3,14*0,5)*3,55)*19

Úroveň -3,300 až -0,400:((3,14*0,5)*2,9)*19

1.NP - sloupy S11:

Úroveň -0,150 až +3,400:((3,14*0,5)*3,55)*19

2.NP - sloupy S21:

Úroveň +3,650 až +7,200:((3,14*0,5)*3,55)*19

3.NP - sloupy S31:

m.č. 0,33a až 5,57a:(1,55+0,85)*2*21,90

m.č. 0,33b až 5,57b:(2,0+1,4)*2*21,9-(0,9*2,1)*3

Mezisoučet

ŽB sloupy:

Část A:

1.PP - sloupy S01:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

105,90

105,90

21,98

150,80

184,60

184,60

184,60

184,60

184,60

70,00

1 781,77

2 449,09

29 858,04

80,34

47,85

385,10

500 784195222R00 Malba tekutá, barva, 2 x otěruvydorný, umyvatelný m2 35 682,71 32,00 1 141 846,78 0,00016 5,71

184,68

112,86

422,92

111,69

105,12

143,25

1 080,52

86,51

105,90

105,90

105,90

105,90

105,90

21,98

150,80

184,60

184,60

184,60

184,60

184,60

70,00

1 781,77

2 449,09

29 858,04

80,34

47,85

385,10

501 PC - MALBA SDK Malba SDK kcí dvojnásobná - D+M m2 298,33 32,00 9 546,59

120,69

24,36

153,28

4.NP - sloupy S41:

Úroveň +11,250 až +14,800:((3,14*0,5)*3,55)*19

5.NP - sloupy S51, S51.1:

Úroveň +15,050 až +18,600:((3,14*0,5)*3,55)*19

6.NP - sloupy S61:

5.NP - sloupy S52, S52.1:

Úroveň +15,050 až +18,600:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

6.NP - sloupy S62:

Úroveň +18,850 až +22,350:((0,5+0,5)*2*3,5)*10

Mezisoučet

Odd.61,pol.č. - vnitřní štuková omítka stropů:2449,09

2.NP - sloupy S22:

Úroveň +3,650 až +7,200:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

3.NP sloupy S32:

Úroveň +7,450 až +11,000:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

4.NP - sloupy S42:

Úroveň +11,250 až +14,800:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

Úroveň +18,850 až +22,350:((3,14*0,5)*3,5)*4

Část B:

1.PP - sloupy S02:

Úroveň -3,300 až -0,400:((0,5+0,5)*2*2,9)*26

1.NP - sloupy S12:

Úroveň -0,150 až +3,400:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

Úroveň -3,300 až +18,600:

m.č. 0,33 až 5,57:(1,55+1,0)*2*21,90

m.č. 0,33a až 5,57a:(1,55+0,85)*2*21,90

m.č. 0,33b až 5,57b:(2,0+1,4)*2*21,9-(0,9*2,1)*3

Mezisoučet

ŽB sloupy:

Úroveň -3,300 až +22,350:

Šachta VZT:(2,8+0,8)*2*25,65

Šachta elektro:(1,4+0,8)*2*25,65

Úroveň -0,400 až +22,350:m.č. 1,08 až 6,07:((5,95+4,3)*2*20,75+(2,1+0,9+2,1)*0,25*4)-

(0,9*2,1)*4

Část B:

Odd.61,pol.č. - vnitřní štuková omítka stěn:29858,0448

Odd.61,pol.č. - vnitřní barytová omítka:80,3425

Odd.61,pol.č. - KZS vnitřní stěny v 1.PP:47,85

Odd.61,pol.č. - KZS vnitřního podhledu v 1.PP:385,10

Instalační šachty:

Část A:

Úroveň +15,050 až +18,600:((3,14*0,5)*3,55)*19

6.NP - sloupy S61:

Úroveň +18,850 až +22,350:((3,14*0,5)*3,5)*4

Část B:

1.PP - sloupy S02:

Úroveň -3,300 až -0,400:((0,5+0,5)*2*2,9)*26

Úroveň +3,650 až +7,200:((3,14*0,5)*3,55)*19

3.NP - sloupy S31:

Úroveň +7,450 až +11,00:((3,14*0,5)*3,55)*19

4.NP - sloupy S41:

Úroveň +11,250 až +14,800:((3,14*0,5)*3,55)*19

5.NP - sloupy S51, S51.1:

Část A:

1.PP - sloupy S01:

Úroveň -3,300 až -0,400:((3,14*0,5)*2,9)*19

1.NP - sloupy S11:

Úroveň -0,150 až +3,400:((3,14*0,5)*3,55)*19

2.NP - sloupy S21:

Mezisoučet

Odd.61,pol.č. - vnitřní štuková omítka stropů:2449,09

Odd.61,pol.č. - vnitřní štuková omítka stěn:29858,0448

Odd.61,pol.č. - vnitřní barytová omítka:80,3425

Odd.61,pol.č. - KZS vnitřní stěny v 1.PP:47,85

Odd.61,pol.č. - KZS vnitřního podhledu v 1.PP:385,10

4.NP - sloupy S42:

Úroveň +11,250 až +14,800:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

5.NP - sloupy S52, S52.1:

Úroveň +15,050 až +18,600:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

6.NP - sloupy S62:

Úroveň +18,850 až +22,350:((0,5+0,5)*2*3,5)*10

1.NP - sloupy S12:

Úroveň -0,150 až +3,400:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

2.NP - sloupy S22:

Úroveň +3,650 až +7,200:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

3.NP sloupy S32:

Úroveň +7,450 až +11,000:((0,5+0,5)*2*3,55)*26

Odd.763,pol.č. - SDK výplň PO a AL výplní :60,346*2

Odd.763,pol.č. - SDK hrana rastrových podhledů:24,3625

Odd.763,pol.č. - SDK obklad potrubí :153,2763
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

Celkem za 784 Malby 1 436 855,06 8,21

Díl: M21 Elektromontáže
502 PC - SILNOPROUD Elektroinstalace silnoproudé - viz.samostaný soupis prací

soubor 1,00 18 252 330,55 18 252 330,55

Celkem za M21 Elektromontáže 18 252 330,55

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky
503 PC - SLABOPROUD Elektroinstalace slaboproudé - viz.samostaný soupis prací

soubor 1,00 16 517 792,18 16 517 792,18

Celkem za M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 16 517 792,18

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
504 PC-ZARIZENI VZT Vzduchotechnika a chlazení - viz.samostaný soupis prací

soubor 1,00 14 999 999,50 14 999 999,50

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 14 999 999,50

Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy
505 PC -VYTAH V1,V2 Propojení výtahu V1,V2 do dálkového monitoringu ks 1,00 23 000,00 23 000,00

1,00

506 PC -VYTAH V3,V4 Propojení výtahu V3,V4 do dálkového monitoringu ks 1,00 23 000,00 23 000,00

1,00

507 PC -VÝTAH V1,V2 Lůžkový výtah, 7/7, nosnost 1800kg/23, rychlost 1,0 m/s, 

lanový trakční, bez strojovny - D+M ks 2,00 1 105 000,00 2 210 000,00

1,00

1,00

508 PC -VÝTAH V3,V4 Lůžkový výtah, 6/6, nosnost 1800kg/23, rychlost 1,0 m/s, 

lanový trakční, bez strojovny - D+M ks 2,00 1 025 000,00 2 050 000,00

1,00

1,00

509 PC -VÝTAH V5 Osobní výtah, 7/7, nosnost 900kg/12, rychlost 1,0 m/s, 

lanový trakční, bez strojovny - D+M ks 1,00 920 000,00 920 000,00

1,00

Celkem za M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 5 226 000,00

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení
510 PC - M a R Měření a regulace - viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 4 073 784,00 4 073 784,00

Celkem za M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 4 073 784,00

Díl: M39 Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení
511 PC-MED.PLYNY Medicinální plyny - viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 9 495 799,04 9 495 799,04

512 PC-R.S.PÁRY Zdroj a rozvody sterilní páry - viz.samostatný soupis prací

soubor 1,00 2 845 627,71 2 845 627,71

513 PC-VAKUUM Medicinální plyny - vákuum viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 430 074,10 430 074,10

Celkem za M39 Montáže zdravotnických a laboratorních zařízení 12 771 500,85

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí
514 PC-OK NÁJ.RAMPY OK kce nájezdové rampy vč.žár.zinkování - D+M+VD+D kg 2 630,40 57,87 152 231,77

2 630,40

515 PC-OK U VSTUPU OK kce zastřešení hlavního vstupu vč.žár.zinkování - 

D+M+VD+D kg 430,00 57,84 24 871,20

430,00

516 PC-OPLECH.OK Oplechování OK kce zastřešení hlavního vstupu lakovaným 

plechem vč.klempířských kcí - D+M m2 10,49 38,84 407,24

5,64

4,84

517 PC-TRAPEZ.PLECH Trapézový plech OK kce zastřešení hlavního vstupu TR 

40S/160/1,25 mm vč.žár.zinkování - D+M m2 7,50 692,00 5 190,00

7,50

Celkem za M43 Montáže ocelových konstrukcí 182 700,21

Díl: M44 Montáže stabilních hasících zařízení
518 PC-PHP PRASKOVY PHP práškový 6 kg s hasící schopností 21A - D+M ks 70,00 750,00 52 500,00

11,00

12,00

9,00

11,00

9,00

12,00

6,00

519 PC-PHP SNĚHOVÝ PHP sněhový 5 kg s hasící schopností 55 B - D+M ks 1,00 800,00 800,00

1,00

520 PC-PO EVAK.ZNAC Požárně evakuační značení budovy - D+M ks 1,00 10 000,00 10 000,00

1,00

Celkem za M44 Montáže stabilních hasících zařízení 63 300,00

Díl: M99 Ostatní práce "M"
521 PC-DRŽÁK T.P. Držák toaletního papíru viz. kniha standardů - D+M ks 109,00 337,50 36 787,50

109,00

522 PC-DVOJHÁČEK Dvojháček na ručníky viz.kniha standardů - D+M ks 168,00 210,00 35 280,00

168,00

523 PC-DÁVKOVAČ DEZ Dávkovač dezinfekce viz. kniha standardů - D+M ks 78,00 920,00 71 760,00

78,00

524 PC-DÁVKOVAČ P.M Dávkovač na pěnové mýdlo na hromadných WC viz. kniha 

standardů - D+M ks 21,00 792,00 16 632,00

21,00

525 PC-DÁVKOVAČ T.M Dávkovač tekutého mýdla malý viz. kniha standardů - D+M

ks 104,00 392,00 40 768,00

Výpis materiálu:

OK kce nájezdové rampy:2630,4

Výpis materiálu:

Zastřešení hlavního vstupu:430,0

Zastřešení hlavního vstupu:

Podhled:(1,96+3,98)*0,95

Maska:(3,14+3,98+0,95)*0,6

Výpis materiálu:

Výtah V4:1

Výtah V5:1

Výtah V1,V2:1

Výtah V3,V4:1

Výtah V1:1

Výtah V2:1

Výtah V3:1

6.NP:6

viz. PBŘS:

6.NP:1

SO 12:1

SO 12:109

SO 12:168

SO 12:78

SO 12:21

Zastřešení hlavního vstupu:7,5

viz. PBŘS :

1.PP:11

1.NP:12

2.NP:9

3.NP:11

4.NP:9

5.NP:12
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.1 Centrální objekt II.etapa

104,00

526 PC-DÁVKOVAČ T.M Dávkovač tekutého mýdla velký viz. kniha standardů - D+M

ks 55,00 472,00 25 960,00

55,00

527 PC-INFOSYS. M.T Infosystém-malé tabule - provedení dle I.etapy - D+M ks 12,00 450,00 5 400,00

12,00

528 PC-INFOSYS. V.T Infosystém-velké tabule - provedení dle I.etapy - D+M ks 13,00 990,00 12 870,00

13,00

529 PC-KARTÁČ WC K Kartáč na WC s instalací do zdi konfort viz. kniha standardů 

- D+M ks 18,00 780,00 14 040,00

18,00

530 PC-KARTÁČ WC S Kartáč na WC s instalací do zdi standard viz. kniha 

standardů - D+M ks 113,00 360,00 40 680,00

113,00

531 PC-KOŠ NA P.R. Koš na papírové ručníky konfort viz. kniha standardů - D+M

ks 14,00 2 670,00 37 380,00

14,00

532 PC-KOŠ NA P.R. Koš na papírové ručníky standard viz. kniha standardů - 

D+M ks 20,00 280,00 5 600,00

20,00

533 PC-ODPAD.KOŠ KO Odpadkový koš do koupelen viz. kniha standardů - D+M ks 84,00 316,00 26 544,00

84,00

534 PC-ODPAD.KOŠ NM Odpadkový koš nášlapný malý viz. kniha standardů - D+M

ks 96,00 256,00 24 576,00

96,00

535 PC-ODPAD.KOŠ NV Odpadkový koš nášlapný velký viz. kniha standardů - D+M

ks 101,00 296,00 29 896,00

101,00

536 PC-ODPAD.KOŠ TO Odpadkový koš na tříděný odpad viz. kniha standardů - 

D+M ks 24,00 4 500,00 108 000,00

24,00

537 PC-ODPAD.KOŠ WC Odpadkový koš na dámské WC viz. kniha standardů - D+M

ks 27,00 397,50 10 732,50

27,00

538 PC-OZNAČ. DVERI Označení dveří-samolepky - provedení dle I.etapy - D+M ks 250,00 15,00 3 750,00

250,00

539 PC-POLICE RUČNÍ Police na ručníky viz.kniha standardů - D+M ks 85,00 915,00 77 775,00

85,00

540 PC-POLIČKA KOUT Polička do sprchového viz.kniha standardů - D+M ks 87,00 450,00 39 150,00

87,00

541 PC-POLIČKA ZRCA Polička pod zrcadlo viz.kniha standardů - D+M ks 97,00 307,50 29 827,50

97,00

542 PC-T.DVOJHÁČEK Trojitý dvojháček viz.kniha standardů - D+M ks 87,00 250,00 21 750,00

87,00

543 PC-ZRCADLO-FAZE Zrcadlo nad umyvadlo s fazetou 400/800/4 mm viz. kniha 

standardů - D+M ks 76,00 1 415,00 107 540,00

76,00

544 PC-ZRCADLO-VLEP Zrcadlo nad umyvadlo vlepené 400/800/4 mm viz. kniha 

standardů - D+M ks 29,00 745,00 21 605,00

29,00

545 PC-ZRCADLO-ZTP Nastavitelné zrcadlo pro vozíčkáře design dle I.etapy viz. 

kniha standardů - D+M ks 17,00 3 075,00 52 275,00

17,00

546 PC-ZÁSOBNÍK H.S Zásobník na hygienická sáčky na dámské WC viz. kniha 

standardů - D+M ks 32,00 140,00 4 480,00

32,00

547 PC-ZÁSOBNÍK P.R Zásobník skládaných papírovýchručníků standard viz. kniha 

standardů - D+M ks 81,00 440,00 35 640,00

81,00

548 PC-ZÁSOBNÍK P.R Zásobník skládaných papírovýchručníků konfort viz. kniha 

standardů - D+M ks 14,00 1 349,25 18 889,50

14,00

549 PC-ZÁSOBNÍK T.P Zásobník na toaletní papír standard viz. kniha standardů - 

D+M ks 5,00 440,00 2 200,00

5,00

550 PC-ZÁSOBNÍK T.P Zásobník na toaletní papír konfort viz. kniha standardů - 

D+M ks 18,00 1 012,50 18 225,00

18,00

551 PC-ŠTÍTEK DVEŘI Štítek u dveří-jmenovky - provedení dle I.etapy - D+M ks 20,00 110,00 2 200,00

20,00

Celkem za M99 Ostatní práce "M" 978 213,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
552 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 30,79 320,00 9 854,39

553 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 431,13 11,30 4 871,76

554 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 30,79 85,00 2 617,57

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 17 343,72

SO 12:104

SO 12:55

Celý objekt:12

Celý objekt:13

SO 12:18

SO 12:113

SO 12:5

SO 12:18

Celý objekt:20

SO 12:76

SO 12:29

SO 12:17

SO 12:32

SO 12:81

SO 12:14

SO 12:27

Celý objekt:250

SO 12:85

SO 12:87

SO 12:97

SO 12:87

SO 12:14

SO 12:20

SO 12:84

SO 12:96

SO 12:101

SO 12:24
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SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet JKSO 801.11.21

Objekt SKP 

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapa Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu Cenová soustava RTS

Objednatel Cenová úroveň CU 2016/I

Dodavatel Zakázkové číslo 16-3529

Rozpočtoval Počet listů

8 981 290

8 981 290

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

SO 12.11 Úprava stávajícího spojovacího koridoru

8 981 290 Kč

1 886 071 Kč

10 867 361 Kč

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v dubnu 2016 pod zakázkovým číslem 16-

3529. Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

GG ARCHICO, a.s.

Uherskohradištská nemocnice a.s.

Bude určen na základě výběrového řízení

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

ZRN celkem

SO 12.11 Úprava stávajícího spojovacího koridoru
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 01 Celý objekt
1 SO 12.11 SO 12.11 Úprava stávajícího spojovacího koridoru 

viz.samostatný soupis prací soubor 1,00 8 981 290,35 8 981 290,35

Celkem za 01 Celý objekt 8 981 290,35

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.11 Úprava stávajícího spojovacího koridoru
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SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet SO 12.12 Nový spojovací koridor JKSO 801.11.21

Objekt SKP 

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapa Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu Cenová soustava RTS

Objednatel Cenová úroveň CU 2016/I

Dodavatel Zakázkové číslo 16-3529

Rozpočtoval Počet listů

2 377 741

2 377 741

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

SO 12.12 Nový spojovací koridor

ZRN celkem

2 377 741 Kč

GG ARCHICO, a.s.

Uherskohradištská nemocnice a.s.

Bude určen na základě výběrového řízení

499 326 Kč

2 877 067 Kč

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v dubnu 2016 pod zakázkovým číslem 16-

3529. Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 01 Celý objekt
1 SO 12.12 SO 12.12 Nový spojovací koridor viz.samostatný soupis prací

soubor 1,00 2 377 741,35 2 377 741,35

Celkem za 01 Celý objekt 2 377 741,35

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.12 Nový spojovací koridor
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SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet JKSO 801.11.21

Objekt SKP 

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu Cenová soustava RTS

Objednatel Cenová úroveň CU 2016/I

Dodavatel Zakázkové číslo 16-3529

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 218 048

Z PSV celkem 532 478

R M práce celkem 342 794

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 2 093 320

HZS 0

ZRN+HZS 2 093 320

2 093 320

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Bude určen na základě výběrového řízení

SO 12.13 Rozšíření a zastřešení zásobovací rampy

ZRN+ost.náklady+HZS

GG ARCHICO, a.s.

Uherskohradištská nemocnice a.s.

2 093 320 Kč

439 597 Kč

2 532 917 Kč

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v dubnu 2016 pod zakázkovým číslem 

16-3529. Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet :

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 58 272

2 Základy a zvláštní zakládání 721 996

3 Svislé a kompletní konstrukce 4 750

4 Vodorovné konstrukce 149 362

63 Podlahy a podlahové konstrukce 178 004

94 Lešení a stavební výtahy 10 046

96 Bourání konstrukcí 32 570

99 Staveništní přesun hmot 52 558

712 Živičné krytiny 123 864

762 Konstrukce tesařské 137 594

764 Konstrukce klempířské 39 554

767 Konstrukce zámečnické 231 466

M43 Montáže ocelových konstrukcí 342 794

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 490

CELKEM  OBJEKT 1 218 048 532 478 0 342 794 0

Stavba :

Objekt : SO 12.13 Rozšíření a zastřešení zásobovací rampy
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Díl: 1 Zemní práce
1 132201202R00 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3 m3 186,63 95,00 17 729,73

36,66

5,56

11,64

0,70

14,40

101,60

170,56

7,52

8,55

16,07

2 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 186,63 20,00 3 732,57

36,66

5,56

11,64

0,70

14,40

101,60

170,56

7,52

8,55

16,07

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 93,31 35,00 3 266,00

93,31

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 51,51 180,00 9 270,97

186,63

-135,12

5 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 257,53 10,00 2 575,27

933,14

-675,62

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 51,51 30,00 1 545,16

186,63

-135,12

7 171201101R00 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 51,51 8,00 412,04

186,63

-135,12

8 171201211R00 Skládkovné zemina t 96,06 100,00 9 605,76

348,06

-252,01

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 135,12 75,00 10 134,25

22,00

3,33

8,73

0,46

10,80

76,20

121,52

6,42

7,19

13,61

Celkem za 1 Zemní práce 58 271,76

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
10 274272140RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm výplň tvárnic 

betonem C 25/30 m2 156,53 1 480,00 231 660,70 0,74000 115,83

8,37

148,16

11 274323411RT5 Železobeton základ. pasů vodostavební C25/30 XF3 odolnost 

proti střídavému působení mrazu m3 46,44 2 750,00 127 711,10 2,52500 117,26

13,94

1,82

2,19

0,25

3,36

22,58

44,13

Úroveň -2,400 až -1,830:(2,05*0,6)*0,57

Úroveň -3,330 až -1,830:(1,0*1,6*1,5)*6Úroveň -2,730 až -

1,830:(15,2+(1,335*4)+(13,805*3)+(2,15*4))*1,6*0,9

Mezisoučet

Nástupní schodiště:

Úroveň -2,730 až -1,110:

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.13 Rozšíření a zastřešení zásobovací rampy

Nová rampa:

Úroveň -3,850 až -1,830:(5,7+12,45)*1,0*2,02

Úroveň -3,850 až -1,830:(2,75*1,0)*2,02

Úroveň -3,330 až -1,830:(1,0+2,85+1,0)*1,6*1,5

Úroveň -3,330 až -1,830:(1,0+2,85+1,0)*1,6*1,5

Úroveň -2,400 až -1,830:(2,05*0,6)*0,57

Úroveň -3,330 až -1,830:(1,0*1,6*1,5)*6Úroveň -2,730 až -

1,830:(15,2+(1,335*4)+(13,805*3)+(2,15*4))*1,6*0,9

Mezisoučet

Nástupní schodiště:

Schodiště š.1,7 m:(2,9*1,6)*1,62

Schodiště š. 2,1 m :(3,3*1,6)*1,62

Mezisoučet

Nová rampa:

Úroveň -3,850 až -1,830:(5,7+12,45)*1,0*2,02

Úroveň -3,850 až -1,830:(2,75*1,0)*2,02

Kubatůra zásypů:-135,1233

Kubatůra rýh:186,6287*5

Kubatůra zásypů:-135,1233*5

Kubatůra rýh:186,6287

Kubatůra zásypů:-135,1233

Kubatůra rýh:186,6287

Úroveň -2,730 až -1,110:

Schodiště š.1,7 m:(2,9*1,6)*1,62

Schodiště š. 2,1 m :(3,3*1,6)*1,62

Mezisoučet

Kubatůra rýh:186,6287/100*50

Kubatůra rýh:186,6287

Úroveň -3,330 až -1,830:(1,0+2,85+1,0)*1,6*1,5-

(1,0+2,85+1,0)*0,4*1,5

Úroveň -2,400 až -1,830:(2,05*0,6)*0,57-(2,05*0,6)*0,2

Úroveň -3,330 až -1,830:(1,0*1,6*1,5)*6-(1,0*0,4*1,5)*6Úroveň -2,730 až -

1,830:(15,2+(1,335*4)+(13,805*3)+(2,15*4))*1,6*0,9-

Mezisoučet

Nástupní schodiště:

Kubatůra zásypů:-135,1233

Kubatůra rýh:186,6287*1,865

Kubatůra zásypů:-135,1233*1,865

Nová rampa:

Úroveň -3,850 až -1,830:(5,7+12,45)*1,0*2,02-(5,7+12,45)*0,4*2,02

Úroveň -3,850 až -1,830:(2,75*1,0)*2,02-(2,75*0,4)*2,02

Úroveň -3,750 až -1,830:(5,7+12,45)*0,4*1,92

Úroveň -3,750 až -2,100:(2,75*0,4)*1,65

Úroveň -3,230 až -2,100:(1,0+2,85+1,0)*0,4*1,13

Úroveň -2,300 až -2,100:(2,05*0,6)*0,2

Úroveň -3,230 až -1,830:(1,0*0,4*1,4)*6Úroveň -2,630 až -

1,830:(15,2+(1,335*4)+(13,805*3)+(2,15*4))*0,4*0,8

Úroveň -2,730 až -1,110:

Schodiště š.1,7 m:(2,9*1,6)*1,62-(1,7*0,4)*1,62

Schodiště š. 2,1 m :(3,3*1,6)*1,62-(2,1*0,4)*1,62

Mezisoučet

Nová rampa:

Úroveň -2,100 až -0,300:(1,0+2,65+1,0)*1,8Úroveň -1,830 až -

0,300:(12,45+(2,495*3)+15,2+1,535+(15,255*3)+(2,4*6))*1,53

Nová rampa:

Mezisoučet
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.13 Rozšíření a zastřešení zásobovací rampy

1,03

1,28

2,31

12 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 234,46 320,00 75 028,48 0,03921 9,19

69,70

9,08

10,96

1,06

16,80

112,89

220,48

6,38

7,60

13,98

13 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 234,46 130,00 30 480,32

69,70

9,08

10,96

1,06

16,80

112,89

220,48

6,38

7,60

13,98

14 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 5,44 20 500,00 111 565,10 1,02116 5,56

3,25

2,19

15 PC-PLOTNY KO1Zabudované plotny KP1 (P10-250/250+4ks HIT-HY 200- A + 

HIT-V-HCR M12) - D+M ks 6,00 3 200,00 19 200,00

6,00

16 PC-PLOTNY KP1Zabudované plotny KP1 (P12-250/250+kotvy 4*R12 dl.800 

mm) - D+M ks 14,00 3 400,00 47 600,00

14,00

17 PC-VLEPENI TRNUVlepení trnu  DN 12 mm dl. 750 mm do vrtu DN 16 mm hl. 

250 mm vč. chemie - V+D+M ks 175,00 450,00 78 750,00

70,00

70,00

35,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 721 995,70 247,84

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
18 388995111R00 Chránička kabelu z PVC 160/6,2 mm, výkop m 19,00 250,00 4 750,00 0,00438 0,08

19,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 750,00 0,08

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
19 411121121R00 Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm kus 39,00 215,00 8 385,00 0,08950 3,49

20,00

2,00

4,00

8,00

1,00

2,00

2,00

20 430321414R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 XF3 m3 1,52 2 780,00 4 225,60 2,52508 3,84

0,68

0,84

21 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 t 0,11 20 500,00 2 181,20 1,02092 0,11

0,05

0,06

22 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 11,60 780,00 9 048,00 0,03449 0,40

5,40

6,20

23 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 11,60 420,00 4 872,00

Nová rampa:

Úroveň -3,750 až -1,830:(5,7+12,45)*2*1,92

Úroveň -3,750 až -2,100:(2,75*2)*1,65

Úroveň -3,230 až -2,100:(1,0+2,85+1,0)*2*1,13

Úroveň -2,300 až -2,100:(2,05+0,6)*2*0,2

Úroveň -3,230 až -1,830:(1,0*1,4)*2*6

Nástupní schodiště:

Úroveň -2,630 až -1,110:

Schodiště š.1,7 m:(1,7*0,4)*1,52

Schodiště š. 2,1 m :(2,1*0,4)*1,52

Mezisoučet

Mezisoučet

Nová rampa:

Úroveň -3,750 až -1,830:(5,7+12,45)*2*1,92

Úroveň -3,750 až -2,100:(2,75*2)*1,65

Úroveň -3,230 až -2,100:(1,0+2,85+1,0)*2*1,13

Úroveň -2,300 až -2,100:(2,05+0,6)*2*0,2

Úroveň -2,630 až -1,830:(15,2+(1,335*4)+(13,805*3)+(2,15*4))*2*0,8

Mezisoučet

Nástupní schodiště:

Úroveň -2,630 až -1,110:

Schodiště š.1,7 m:(1,7+0,4)*2*1,52

Schodiště š. 2,1 m :(2,1+0,4)*2*1,52

Schodiště š. 2,1 m :(2,1+0,4)*2*1,52

Mezisoučet

Kubatůra betonu základových pasů:(46,4404*70,0)*0,001

Kubatůra betonu v beton.tvárnicích:(156,5275*0,2)*70,0*0,001

KO1:6

KP1:14

Úroveň -3,230 až -1,830:(1,0*1,4)*2*6

Úroveň -2,630 až -1,830:(15,2+(1,335*4)+(13,805*3)+(2,15*4))*2*0,8

Mezisoučet

Nástupní schodiště:

Úroveň -2,630 až -1,110:

Schodiště š.1,7 m:(1,7+0,4)*2*1,52

Výpis stropních panelů tl.150 mm:

CH1:20

CH2:2

CH3:4

CH4:8

CH5:1

CH6:2

CH7:2

Styk nové a stáv.rampy:

ŽB pas:(21+14)*2

ŽB stěna z vylévaných tvárnic:(21+14)*2

Nadbetonování stropních panelů:(21+14)

Chránička pro NN:(9,0+10,0)

Nová rampa:

Schodiště š.1,7 m:(2,0*1,7)+(2,0*0,5)*2

Schodiště š. 2,1 m :(2,0*2,1)+(2,0*0,5)*2

Nová rampa:

Nová rampa:

Schodiště š.1,7 m:(2,0*1,7*0,2)

Schodiště š. 2,1 m :(2,0*2,1*0,2)

Nová rampa:

Schodiště š.1,7 m:(2,0*1,7*0,2)*70,0*0,001

Schodiště š. 2,1 m :(2,0*2,1*0,2)*70,0*0,001
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.13 Rozšíření a zastřešení zásobovací rampy

5,40

6,20

24 434311116R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 m 22,80 450,00 10 260,00 0,11372 2,59

10,20

12,60

25 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 11,06 780,00 8 625,24 0,00816 0,09

4,95

6,11

26 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 11,06 420,00 4 644,36

4,95

6,11

27 PC-PANEL PPE-15Panel stropní PPE H 150 mm PPE../167 m 102,23 950,00 97 120,59 0,27200 27,81

52,52

5,25

10,50

22,14

2,77

5,53

3,51

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 149 361,99 38,33

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
28 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 7,28 2 480,00 18 051,67 2,52500 18,38

1,00

0,15

0,34

0,12

0,42

4,94

6,97

0,14

0,17

0,31

29 631313711R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 m3 17,26 2 480,00 42 793,39 2,52500 43,57

17,26

30 631316211RT3 Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený 

posypová směs s korundem a karbidem m2 132,73 460,00 61 057,64 0,00500 0,66

132,73

31 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 17,26 1 115,00 19 239,77

17,26

32 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 26,77 450,00 12 048,30 0,00861 0,23

8,44

8,44

1,82

0,28

0,10

0,53

1,20

14,11

18,03

0,14

0,17

0,31

33 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 26,77 250,00 6 693,50

8,44

8,44

1,82

Schodiště š.1,7 m:(2,0*1,7)+(2,0*0,5)*2

Schodiště š. 2,1 m :(2,0*2,1)+(2,0*0,5)*2

Nová rampa:

Schodiště š.1,7 m:(1,7*6)*(0,185+0,3)

Schodiště š. 2,1 m :(2,1*6)*(0,185+0,3)

Ztratné:

Výpis stropních panelů tl.150 mm:

CH1:(20*2,6)*1,01

Nová rampa:

Schodiště š.1,7 m:1,7*6

Schodiště š. 2,1 m :2,1*6

Nová rampa:

Schodiště š.1,7 m:(1,7*6)*(0,185+0,3)

Schodiště š. 2,1 m :(2,1*6)*(0,185+0,3)

Podkladní beton pod základové kce:

Nová rampa:

Úroveň -3,850 až -3,750:(5,7+12,45)*0,55*0,1

Úroveň -3,850 až -3,750:(2,75*0,55)*0,1

Úroveň -3,330 až -3,230:(1,0+2,85+1,0)*0,7*0,1

Úroveň -2,400 až -2,300:(2,05*0,6)*0,1

Úroveň -3,330 až -3,230:(1,0*0,7*0,1)*6Úroveň -2,730 až -

2,630:(15,2+(1,335*4)+(13,805*3)+(2,15*4))*0,7*0,1

CH2:(2*2,6)*1,01

CH3:(4*2,6)*1,01

CH4:(8*2,74)*1,01

CH5:(1*2,74)*1,01

CH6:(2*2,74)*1,01

CH7:(2*1,74)*1,01

Nová rampa:

Betonová mazanina tl.100 mm:((5,7*18,295)+(9,5*2,995))*0,13

Nová rampa:

Betonová mazanina tl.100 mm:((5,7*18,295)+(9,5*2,995))

Nová rampa:

Betonová mazanina tl.100 mm:((5,7*18,295)+(9,5*2,995))*0,13

Mezisoučet

Nástupní schodiště:

Úroveň -2,730 až -2,630:

Schodiště š.1,7 m:(2,0*0,7)*0,1

Schodiště š. 2,1 m :(2,4*0,7)*0,1

Mezisoučet

Úroveň -3,850 až -3,750:(2,75*0,1)

Úroveň -3,330 až -3,230:(1,0+2,85+1,0)*0,2*0,1

Úroveň -2,400 až -2,300:(2,05+0,6)*2*0,1

Úroveň -3,330 až -3,230:(1,0*0,1)*2*6

Úroveň -2,730 až -2,630:(15,2+(1,335*4)+(13,805*3)+(2,15*4))*2*0,1

Mezisoučet

Nová rampa:

Betonová mazanina tl.100 mm:(5,7+18,295+15,2+2,995)*0,2

Mezisoučet

Podkladní beton pod základové kce:

Nová rampa:

Úroveň -3,850 až -3,750:(5,7+12,45)*0,1

Betonová mazanina tl.100 mm:(5,7+18,295+15,2+2,995)*0,2

Mezisoučet

Podkladní beton pod základové kce:

Nová rampa:

Úroveň -3,850 až -3,750:(5,7+12,45)*0,1

Nástupní schodiště:

Úroveň -2,730 až -2,630:

Schodiště š.1,7 m:(2,0*0,7)*0,1

Schodiště š. 2,1 m :(2,4*0,7)*0,1

Mezisoučet

Nová rampa:
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.13 Rozšíření a zastřešení zásobovací rampy

0,28

0,10

0,53

1,20

14,11

18,03

0,14

0,17

0,31

34 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 

100/100 mm KH30 t 0,84 21 500,00 18 120,20 1,06625 0,90

0,84

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 178 004,48 63,74

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
35 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 287,04 35,00 10 046,40 0,00121 0,35

287,04

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 10 046,40 0,35

Díl: 96 Bourání konstrukcí
36 962051115R00 Bourání příček železobetonových tl. 10 cm m2 6,25 2 500,00 15 620,00 0,00067 0,00 -0,16800 -1,05

6,25

37 963051113R00 Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm m3 5,50 2 600,00 14 299,74 0,00666 0,04 -2,40000 -13,20

5,50

38 PC-DEM.A.DVORKUDemontáž stáv.plastového anglického dvorku ks 1,00 650,00 650,00

1,00

39 PC-ÚPRAV.DVORKUÚprava-posunutí stáv.plastového anglického dvorku ks 1,00 2 000,00 2 000,00

1,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 32 569,74 0,04 -14,25

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
40 998152122R00 Přesun hmot, zvláštní obj. monol. do 10m t 350,38 150,00 52 557,58

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 52 557,58

Díl: 712 Živičné krytiny
41 712372121R00 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2,ocel,dřevo m2 287,04 255,00 73 195,20

287,04

42 712391172RT1 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci m2 287,04 10,00 2 870,40 0,00003 0,01

287,04

43 28322103.A Fólie z PVC-P střešní tl.1,5, š. 1300 mm m2 324,36 125,00 40 544,40 0,00230 0,75

324,36

44 68536855 Plsť metrová vpichovaná 350g/m2 kg 100,46 60,00 6 027,84 0,00100 0,10

100,46

45 998712201R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m % 1 226,38 1,00 1 226,38

Celkem za 712 Živičné krytiny 123 864,22 0,86

Díl: 762 Konstrukce tesařské
46 762341013R00 Bednění střech OSB 15 sraz ok m2 574,08 227,00 130 316,16 0,01000 5,74

574,08

47 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 8,61 687,00 5 915,89 0,02357 0,20

8,61

48 998762204R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m % 1 362,32 1,00 1 362,32

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 137 594,37 5,94

Díl: 764 Konstrukce klempířské
49 PC - 764 - K/01 K/1 - Oplechování okapů z poplastovaného plechu PVC folie, 

rš 330 mm m 19,00 290,00 5 510,00 0,00591 0,11

19,00

50 PC - 764 - K/02 K/2 - Kotlík kónický z poplastovaného plechu pro trouby D do 

150 mm kus 2,00 536,00 1 072,00 0,00503 0,01

2,00

51 PC - 764 - K/02 K/2 - Žlaby z poplastovaného plechu, podokapní půlkruhové, 

rš 250 mm m 19,00 280,00 5 320,00 0,00268 0,05

19,00

52 PC - 764 - K/03 K/3 - Závětrná lišta z poplastovaného plechu, rš 630 mm

m 19,00 580,00 11 020,00 0,00412 0,08

19,00

53 PC - 764 - K/04 K/4 - Odpadní trouby z poplastovaného plechu kruhové, D 

120 mm m 12,00 340,00 4 080,00 0,00346 0,04

12,00

54 PC- 764 - K/05 K/5 - Střešní dilatace z poplastovaného plechu jednodílná, rš 

630 mm m 32,00 380,00 12 160,00 0,00616 0,20

Úroveň -3,850 až -3,750:(2,75*0,1)

Úroveň -2,730 až -2,630:

Schodiště š.1,7 m:(2,0*0,7)*0,1

Schodiště š. 2,1 m :(2,4*0,7)*0,1

Mezisoučet

Nová rampa:Betonová mazanina tl.100 

mm:((5,7*18,295)+(9,5*2,995))*1,30*4,884*0,001

Úroveň -3,330 až -3,230:(1,0+2,85+1,0)*0,2*0,1

Úroveň -2,400 až -2,300:(2,05+0,6)*2*0,1

Úroveň -3,330 až -3,230:(1,0*0,1)*2*6

Úroveň -2,730 až -2,630:(15,2+(1,335*4)+(13,805*3)+(2,15*4))*2*0,1

Mezisoučet

Nástupní schodiště:

Skladba S1:

Hydroizolační folie z PVC-P tl.1,5 mm:(18,4*15,6)

Skladba S1:

Ochranná textílie g=350 g/m2:(18,4*15,6)

Ztratné:

Skladba S1:

Plocha zastřešení zásobovací rampy:(18,4*15,6)

ŽB zídka v.1,1 m stáv.rampy:5,68*1,1

ŽB krakorec vyložení 2,1 m stáv.rampy:(9,7*2,1*0,27)

Stáv.anglický dvorek:1

Stáv.anglický dvorek:1

K/1:19,0

K/2:2

K/2:19,0

K/3:19,0

K/4:12,0

Hydroizolační folie z PVC-P tl.1,5 mm:(18,4*15,6)*1,13

Ztratné:

Skladba S1:

Ochranná textílie g=350 g/m2:(18,4*15,6)*0,35

Skladba S1:

OSB deska tl.2*15 mm:(18,4*15,6)*2

Skladba S1:

OSB deska tl.2*15 mm:(18,4*15,6)*2*0,015
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaRozpočet:

UHNCO_SO12 SO 12 Centrální objekt II.etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :

Objekt : SO 12.13 Rozšíření a zastřešení zásobovací rampy

32,00

55 998764201R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 391,62 1,00 391,62

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 39 553,62 0,49

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
56 767392112R00 Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním m2 287,04 190,00 54 537,60 0,00071 0,20

287,04

57 PC - 767 - Z/01 Ocel.schodišťové zábradlí v. 1,0 m vč.kotev.prvků do stěny z 

boku, žár.zinkování dle výpisu - D+M m 5,50 3 825,00 21 037,50

5,50

58 PC - 767 - Z/02 Ocel.pororošt 2250/1075 mm v.50 mm do ocel.rámu z 

úhelníku L 50/50/3mm, žár.zinkování dle výpis-D+M ks 1,00 5 550,00 5 550,00

1,00

59 PC - 767 - Z/03 Ochranný úhelník L 100/100/5 mm zásobovací rampy 

vč.pracen, žár.zinkování dle výpisu - D+M m 22,00 727,00 15 994,00

22,00

60 PC - 767 - Z/04 Přechodová nerezová lišta v podlaze š. 50 mm dle výpisu - 

D+M m 6,50 1 768,92 11 497,98

6,50

61 15484114 Profil trapézový plech TR  40/160x1,25mm Aluzink m2 344,45 350,00 120 556,80 0,01300 4,48

344,45

62 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 2 291,74 1,00 2 291,74

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 231 465,62 4,68

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí
63 PC-OK ZÁS.RAMPYOcelová konstrukce zastřešení zásobovací rampy vč. 

žár.zinkování viz. výkaz výměr - D+M+VD+D kg 6 366,90 53,84 342 793,90

6 366,90

Celkem za M43 Montáže ocelových konstrukcí 342 793,90

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
64 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 14,25 263,00 3 747,60

65 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 199,49 11,30 2 254,26

66 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 14,25 315,00 4 488,57

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 10 490,43

K/5:32,0

TR plech 40S/160/1,25:(18,4*15,60)*1,20

Výkaz výměr:

Zastřešení zásobovací rampy:6366,9

Skladba S1:

TR plech 40S/160/1,25:(18,4*15,60)

Z/1:5,5

Z/2:1

Z/3:22

Z/4:6,5

Ztratné:

Skladba S1:
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SLEPÝ SOUPIS PRACÍ

Rozpočet VON Vedlejší a ostatní náklady JKSO 801.11.21

Objekt SKP 

UHNCO_VON VON Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapaNáklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu Cenová soustava RTS

Objednatel Cenová úroveň CU 2016/I

Dodavatel Zakázkové číslo 16-3529

Rozpočtoval Počet listů

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

4 287 000

4 287 000

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  

DPH 21,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Celý objekt VON

VON CELKEM

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

GG ARCHICO, a.s.

Uherskohradištská nemocnice a.s.

Bude určen na základě výběrového řízení

4 287 000 Kč

900 270 Kč

5 187 270 Kč

Nedílnou součástí Soupisu prací je projektová dokumentace zpracovaná společností GG Archico a.s. v dubnu 2016 pod zakázkovým číslem 

16-3529. Položky označené PC nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHNCO_VON VON Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 01 Celý objekt
1 00411-1020.00R Vypracování výrobní (dílenské) dokumentace-jednozn popis určující rozsah prací dle ceník RTS 

viz.příl soubor 1,00 150 000,00 150 000,00

004 11-1020 Vypracování projektové dokumentace

Do této položky patří náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu 

a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady 

na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.

2 00511-1010.00R Zaměření stavby(sítí) před výstavbou-jednozn.popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz.příloha

soubor 1,00 70 000,00 70 000,00

005 11-1010 Zaměření stavby před výstavbou (sítí …)

3 00511-1020.00R Vytýčení stavby - jednoznačný popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz.příloha soubor 1,00 70 000,00 70 000,00

005 11-1020 Vytyčení stavby

4 00512-1010.00R Vybudování zařízení staveniště - jednoznačný popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz.příloha

soubor 1,00 205 000,00 205 000,00

005 12-1010 Vybudování zařízení staveniště

Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení 

staveniště,

zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících 

odběrných

míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování 

objektů

zařízení staveniště

5 00512-1020.00R Provoz zařízení staveniště - jednoznačný popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz.příloha

soubor 1,00 1 250 000,00 1 250 000,00

005 12-1020 Provoz zařízení staveniště

Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie

spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid

v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení 

staveniště

a na přípojkách energií.

6 00512-1030.00R Odstranění zařízení staveniště - jednoznačný popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz.příloha

soubor 1,00 140 000,00 140 000,00

005 12-1030 Odstranění zařízení staveniště

Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz.

Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na

kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

7 00521-1030.00R Dočasné dopravní opatření - jednoznačný popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz.příloha

soubor 1,00 70 000,00 70 000,00

005 21-1030 Dočasná dopravní opatření

Do této položky patří náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho 

projednání

s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a

jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

8 00521-1040.00R Užívání veřej.ploch a prostranství-jednoznač.popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz.příloha

soubor 1,00 40 000,00 40 000,00

005 21-1040 Užívání veřejných ploch a prostranství

Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud

jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v 

souvislosti

s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

9 00523-1030.00R Zkušební provoz - jednoznačný popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz.příloha soubor 1,00 140 000,00 140 000,00

005 23 Zkoušky a revize

Do této skupiny nákladů patří veškeré náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a 

revizí

předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

10 00524-1010.00R Dokumentace skuteč.provedení stavby-jednozna.popis určující rozsah prací dle ceníku RTS 

viz.příloha soubor 1,00 290 000,00 290 000,00

005 24-1010 Dokumentace skutečného provedení

Do této položky patří náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 

předání

objednateli v požadované formě a požadovaném počtu

11 00524-1020.00R Geodet.zaměř.skutečného provedení-jednoznač.popis určující rozsah prací dle ceníku RTS 

viz.příloha soubor 1,00 140 000,00 140 000,00

005 24-1020 Geodetické zaměření skutečného provedení

Do této položky patří náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro

zápis změny do katastru nemovitostí.

Stavba :

Objekt : VON Vedlejší a ostatní náklady

Slepý rozpočet
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16-3529UHN Uherskohradi.nemocnice- Centrální objekty II.etapa Rozpočet:

UHNCO_VON VON Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Stavba :

Objekt : VON Vedlejší a ostatní náklady

Slepý rozpočet

12 00526-1010.00R Pojištění dodavat. a pojištění díla-jednozna.popis určující rozsah prací dle ceníku RTS viz.příloha

soubor 1,00 310 000,00 310 000,00

005 26-1010 Pojištění dodavatele a pojištění díla

Do této položky patří náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či 

jeho

části, pokud jej zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.

13 00526-1020.00R Bankovní záruky - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS viz.popis soubor 1,00 690 000,00 690 000,00

005 26-1020 Bankovní záruky

Do této položky patří náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích 

bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.

14 00528-1010.00R Propagace (bilbord,pamětní deska) - jednoznačný popis prací dle ceníku RTS viz.popis soubor 1,00 40 000,00 40 000,00

005 28-1010 Propagace

Do této položky patří náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje 

zejména náklady na propagační a informační bilboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny 

apod.

15 PC-PROVOZ Opatření zajišťující plynulost provozu v aréálu soubor 1,00 30 000,00 30 000,00

16 PC-VSTUP 24 hodinový kontrolovaný vstup a příjezd na staveniště v průběhu výstavby soubor 1,00 652 000,00 652 000,00

Celkem za 01 Celý objekt 4 287 000,00
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