
Položkový rozpočet 

Stavba :  UHN SO 12 CENTRÁLNÍ OBJEKT 2.ETAPA
Objekt :  12.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce
1 131 20-1110.R00Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ 

čerpací stanice ČS m3 48,90 398,00 19 462,20

2 131 20-1119.R00Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 ČS m3 48,90 25,00 1 222,50

3 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m ČS m2 57,30 123,00 7 047,90 0,00086 0,04928

4 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m ČS m2 57,30 100,00 5 730,00
5 161 10-1102.R00Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m ČS m3 48,90 85,00 4 156,50

6 162 70-1105.R00

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m ČS m3 3,10 85,00 263,50

7 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km ČS m3 15,50 20,00 310,00

8 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 ČS m3 3,10 50,00 155,00
9 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 ČS m3 3,10 350,00 1 085,00

10 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 

ČS m3 3,10 130,00 403,00

11 175 10-1209.R00Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu ČS m3 45,80 112,00 5 129,60

12 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním ČS m3 45,80 110,00 5 038,00
13 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 1 s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 5,40 420,00 2 268,00 1,70000 9,18000

14 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 2 s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 9,10 420,00 3 822,00 1,70000 15,47000

15 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 3 s dodáním štěrkopísku 
frakce 0 - 22 mm m3 5,70 420,00 2 394,00 1,70000 9,69000

16 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 4 s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 8,80 420,00 3 696,00 1,70000 14,96000

17 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 5 s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 11,10 420,00 4 662,00 1,70000 18,87000
18 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 6 s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 3,80 420,00 1 596,00 1,70000 6,46000

19 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 7 s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 11,00 420,00 4 620,00 1,70000 18,70000

20 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 8 s dodáním štěrkopísku 
frakce 0 - 22 mm m3 4,30 420,00 1 806,00 1,70000 7,31000

21 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 9 s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 6,40 420,00 2 688,00 1,70000 10,88000

22 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 10 s dodáním štěrkopísku 
frakce 0 - 22 mm m3 15,30 420,00 6 426,00 1,70000 26,01000

23 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 11 s dodáním štěrkopísku 
frakce 0 - 22 mm m3 9,40 420,00 3 948,00 1,70000 15,98000

24 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 12 s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 19,60 420,00 8 232,00 1,70000 33,32000
25 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 13 s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 2,50 420,00 1 050,00 1,70000 4,25000
26 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 15 s dodáním štěrkopísku 

frakce 0 - 22 mm m3 2,60 420,00 1 092,00 1,70000 4,42000

27 175 10-1101.RT2Obsyp potrubí podélný profil 18 s dodáním štěrkopísku 
frakce 0 - 22 mm m3 3,60 420,00 1 512,00 1,70000 6,12000

28 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 
podélný profil 1 m3 12,30 398,00 4 895,40

29 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 

podélný profil 2 m3 13,80 398,00 5 492,40
30 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 

podélný profil 3 m3 12,70 398,00 5 054,60
31 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 

podélný profil 4 m3 14,20 398,00 5 651,60

32 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 
podélný profil 5 m3 12,90 398,00 5 134,20

33 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 
podélný profil 6 m3 11,00 398,00 4 378,00

34 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 

podélný profil 7 m3 22,60 398,00 8 994,80

35 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 
podélný profil 8 m3 15,20 398,00 6 049,60

36 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 

podélný profil 9 m3 14,20 398,00 5 651,60

37 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 

podélný profil 10 m3 61,90 398,00 24 636,20
38 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 

podélný profil 11 m3 39,60 398,00 15 760,80

39 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 

podélný profil 12 m3 80,10 398,00 31 879,80

40 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 
podélný profil 13 m3 14,50 398,00 5 771,00

41 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 

podélný profil 15 m3 14,60 398,00 5 810,80

42 132 20-1210.R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ 

podélný profil 18 m3 8,40 398,00 3 343,20
43 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 

podélný profil 1 m3 12,30 25,00 307,50

44 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 

podélný profil 2 m3 13,80 25,00 345,00

45 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 
podélný profil 3 m3 12,70 25,00 317,50

46 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 

podélný profil 4 m3 14,20 25,00 355,00

47 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 

podélný profil 5 m3 12,90 25,00 322,50
48 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 

podélný profil 6 m3 11,00 25,00 275,00

49 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 

podélný profil 7 m3 22,60 25,00 565,00

50 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 
podélný profil 8 m3 15,20 25,00 380,00

51 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 

podélný profil 9 m3 14,20 25,00 355,00

52 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 

podélný profil 10 m3 61,90 25,00 1 547,50
53 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 

podélný profil 11 m3 39,60 25,00 990,00
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54 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 
podélný profil 12 m3 80,10 25,00 2 002,50

55 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 

podélný profil 13 m3 14,50 25,00 362,50

56 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 

podélný profil 15 m3 14,60 25,00 365,00
57 132 20-1219.R00Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 

podélný profil 18 m3 8,40 25,00 210,00

58 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 

podélný profil 1 m2 24,60 123,00 3 025,80 0,00086 0,02116

59 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 
podélný profil 2 m2 27,60 123,00 3 394,80 0,00086 0,02374

60 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 

podélný profil 3 m2 25,40 123,00 3 124,20 0,00086 0,02184

61 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 

podélný profil 4 m2 28,50 123,00 3 505,50 0,00086 0,02451
62 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 

podélný profil 5 m2 25,80 123,00 3 173,40 0,00086 0,02219

63 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 

podélný profil 6 m2 22,00 123,00 2 706,00 0,00086 0,01892

64 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 
podélný profil 7 m2 45,10 123,00 5 547,30 0,00086 0,03879

65 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 

podélný profil 8 m2 30,50 123,00 3 751,50 0,00086 0,02623

66 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 

podélný profil 9 m2 28,40 123,00 3 493,20 0,00086 0,02442
67 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 

podélný profil 10 m2 121,10 123,00 14 895,30 0,00086 0,10415

68 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 

podélný profil 11 m2 133,00 123,00 16 359,00 0,00086 0,11438

69 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 
podélný profil 12 m2 139,90 123,00 17 207,70 0,00086 0,12031

70 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 

podélný profil 13 m2 29,00 123,00 3 567,00 0,00086 0,02494

71 151 10-1102.R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m 
podélný profil 15 m2 29,20 123,00 3 591,60 0,00086 0,02511

72 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
podélný profil 1 m2 24,60 100,00 2 460,00

73 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 

podélný profil 2 m2 27,60 100,00 2 760,00
74 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 

podélný profil 3 m2 25,40 100,00 2 540,00
75 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 

podélný profil 4 m2 28,50 100,00 2 850,00

76 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
podélný profil 5 m2 25,80 100,00 2 580,00

77 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
podélný profil 6 m2 22,00 100,00 2 200,00

78 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 

podélný profil 7 m2 45,10 100,00 4 510,00
79 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 

podélný profil 8 m2 30,50 100,00 3 050,00
80 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 

podélný profil 9 m2 28,40 100,00 2 840,00

81 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
podélný profil 10 m2 121,10 100,00 12 110,00

82 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
podélný profil 11 m2 133,00 100,00 13 300,00

83 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 

podélný profil 12 m2 139,90 100,00 13 990,00

84 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 
podélný profil 13 m2 29,00 100,00 2 900,00

85 151 10-1112.R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m 

podélný profil 15 m2 29,20 100,00 2 920,00

86 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 

podélný profil 1 m3 2,20 50,00 110,00
87 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 

podélný profil 2 m3 2,60 50,00 130,00

88 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 

podélný profil 3 m3 2,20 50,00 110,00

89 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
podélný profil 4 m3 2,60 50,00 130,00

90 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 

podélný profil 5 m3 2,20 50,00 110,00

91 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 

podélný profil 6 m3 2,00 50,00 100,00
92 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 

podélný profil 7 m3 4,00 50,00 200,00

93 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 

podélný profil 8 m3 3,30 50,00 165,00

94 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
podélný profil 9 m3 3,10 50,00 155,00

95 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 

podélný profil 10 m3 18,70 50,00 935,00

96 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 

podélný profil 11 m3 11,80 50,00 590,00
97 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 

podélný profil 12 m3 23,90 50,00 1 195,00

98 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 

podélný profil 13 m3 3,00 50,00 150,00

99 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 
podélný profil 15 m3 3,10 50,00 155,00

100 167 10-1101.R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 

podélný profil 18 m3 4,40 50,00 220,00

101 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

podélný profil 1 m3 2,20 85,00 187,00
102 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

podélný profil 2 m3 2,60 85,00 221,00
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103 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
podélný profil 3 m3 2,20 85,00 187,00

104 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

podélný profil 4 m3 2,60 85,00 221,00

105 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

podélný profil 5 m3 2,20 85,00 187,00
106 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

podélný profil 6 m3 2,00 85,00 170,00

107 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

podélný profil 7 m3 4,00 85,00 340,00

108 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
podélný profil 8 m3 3,30 85,00 280,50

109 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

podélný profil 9 m3 3,10 85,00 263,50

110 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

podélný profil 10 m3 18,70 85,00 1 589,50
111 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

podélný profil 11 m3 11,80 85,00 1 003,00

112 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

podélný profil 12 m3 23,90 85,00 2 031,50

113 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
podélný profil 13 m3 3,00 85,00 255,00

114 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

podélný profil 15 m3 3,10 85,00 263,50

115 162 70-1105.R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

podélný profil 18 m3 4,40 85,00 374,00
116 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 

podélný profil 1 m3 11,00 20,00 220,00

117 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 

podélný profil 2 m3 13,00 20,00 260,00

118 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 
podélný profil 3 m3 11,00 20,00 220,00

119 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 

podélný profil 4 m3 13,00 20,00 260,00

120 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 
podélný profil 5 m3 11,00 20,00 220,00

121 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 
podélný profil 6 m3 10,00 20,00 200,00

122 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 

podélný profil 7 m3 20,00 20,00 400,00
123 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 

podélný profil 8 m3 16,50 20,00 330,00
124 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 

podélný profil 9 m3 15,50 20,00 310,00

125 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 
podélný profil 10 m3 93,50 20,00 1 870,00

126 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 
podélný profil 11 m3 59,00 20,00 1 180,00

127 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 

podélný profil 12 m3 119,50 20,00 2 390,00
128 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 

podélný profil 13 m3 15,00 20,00 300,00
129 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 

podélný profil 15 m3 15,50 20,00 310,00

130 162 70-1109.R00Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km 
podélný profil 18 m3 22,00 20,00 440,00

131 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 
podélný profil 1 m3 2,20 130,00 286,00

132 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 

podélný profil 2 m3 2,60 130,00 338,00

133 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 
podélný profil 3 m3 2,20 130,00 286,00

134 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 

podélný profil 4 m3 2,60 130,00 338,00

135 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 

podélný profil 5 m3 2,20 130,00 286,00
136 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 

podélný profil 6 m3 2,00 130,00 260,00

137 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 

podélný profil 7 m3 4,00 130,00 520,00

138 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 
podélný profil 8 m3 3,30 130,00 429,00

139 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 

podélný profil 9 m3 3,10 130,00 403,00

140 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 

podélný profil 10 m3 18,70 130,00 2 431,00
141 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 

podélný profil 11 m3 11,80 130,00 1 534,00

142 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 

podélný profil 12 m3 23,90 130,00 3 107,00

143 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 
podélný profil 13 m3 3,00 130,00 390,00

144 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 

podélný profil 15 m3 3,10 130,00 403,00

145 171 20-1201.R00Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 

podélný profil 18 m3 4,40 130,00 572,00
146 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 1 m3 2,20 350,00 770,00

147 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 2 m3 2,60 350,00 910,00

148 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 3 m3 2,20 350,00 770,00

149 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 4 m3 2,60 350,00 910,00

150 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 5 m3 2,20 350,00 770,00
151 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 6 m3 2,00 350,00 700,00

152 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 7 m3 4,00 350,00 1 400,00

153 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 8 m3 3,30 350,00 1 155,00

154 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 9 m3 3,10 350,00 1 085,00

155 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 10 m3 18,70 350,00 6 545,00
156 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 11 m3 11,80 350,00 4 130,00

157 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 12 m3 23,90 350,00 8 365,00
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Položkový rozpočet 

Stavba :  UHN SO 12 CENTRÁLNÍ OBJEKT 2.ETAPA
Objekt :  12.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

158 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 13 m3 3,00 350,00 1 050,00
159 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 15 m3 3,10 350,00 1 085,00

160 199 00-0002.R00Poplatek za skládku horniny 1- 4 podélný profil 18 m3 4,40 350,00 1 540,00

161 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 1 m3 10,10 110,00 1 111,00

162 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 2 m3 11,20 110,00 1 232,00

163 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 3 m3 10,50 110,00 1 155,00
164 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 4 m3 11,60 110,00 1 276,00

165 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 5 m3 10,70 110,00 1 177,00

166 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 6 m3 9,00 110,00 990,00

167 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 7 m3 18,60 110,00 2 046,00

168 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 8 m3 11,90 110,00 1 309,00
169 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 9 m3 11,10 110,00 1 221,00

170 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 10 m3 43,20 110,00 4 752,00

171 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 11 m3 27,80 110,00 3 058,00

172 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 12 m3 56,20 110,00 6 182,00

173 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 13 m3 11,50 110,00 1 265,00
174 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 15 m3 11,50 110,00 1 265,00

175 174 10-1101.R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním podélný profil 18 m3 4,00 110,00 440,00

Celkem za 1 Zemní práce 497 557,00 202,27996

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

176 451 57-3111.R00Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm čerpací 
stanice ČS m3 0,30 650,00 195,00 1,89077 0,56723

177 452 31-1131.R00Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 ČS m3 0,40 3 500,00 1 400,00 2,50000 1,00000

178 452 35-1101.R00Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí ČS m2 1,20 150,00 180,00 0,00441 0,00529

179 452 31-3131.R00Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x12 

podélný profil 1 m3 0,32 3 500,00 1 134,00 2,50000 0,81000
180 452 31-3131.R00Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x24 

podélný profil 2 m3 0,65 3 500,00 2 268,00 2,50000 1,62000

181 452 31-3131.R00Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x9 

podélný profil 3 m3 0,24 3 500,00 850,50 2,50000 0,60750

182 452 31-3131.R00Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x20 
podélný profil 4 m3 0,54 3 500,00 1 890,00 2,50000 1,35000

183 452 31-3131.R00Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x27 

podélný profil 5 m3 0,73 3 500,00 2 551,50 2,50000 1,82250

184 452 31-3131.R00Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x10 
podélný profil 6 m3 0,27 3 500,00 945,00 2,50000 0,67500

185 452 31-3131.R00Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x21 
podélný profil 7 m3 0,57 3 500,00 1 984,50 2,50000 1,41750

186 452 31-3131.R00Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x11 

podélný profil 8 m3 0,30 3 500,00 1 039,50 2,50000 0,74250
187 452 31-3131.R00Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x11 

podélný profil 9 m3 0,30 3 500,00 1 039,50 2,50000 0,74250
188 452 31-3131.R00Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x5 

podélný profil 10 m3 0,14 3 500,00 472,50 2,50000 0,33750

189 452 31-3131.R00Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x3 
podélný profil 11 m3 0,08 3 500,00 283,50 2,50000 0,20250

190 452 31-3131.R00Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 0,3x0,3x0,3x1 
podélný profil 18 m3 0,03 3 500,00 94,50 2,50000 0,06750

191 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 

podélný profil 1 m3 1,40 510,00 714,00 1,13220 1,58508
192 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 

podélný profil 2 m3 2,50 510,00 1 275,00 1,13220 2,83050
193 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 

podélný profil 3 m3 1,50 510,00 765,00 1,13220 1,69830

194 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 
podélný profil 4 m3 2,40 510,00 1 224,00 1,13220 2,71728

195 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 
podélný profil 5 m3 3,00 510,00 1 530,00 1,13220 3,39660

196 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 

podélný profil 6 m3 1,00 510,00 510,00 1,13220 1,13220

197 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 
podélný profil 7 m3 3,00 510,00 1 530,00 1,13220 3,39660

198 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 

podélný profil 8 m3 1,10 510,00 561,00 1,13220 1,24542

199 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 

podélný profil 9 m3 1,70 510,00 867,00 1,13220 1,92474
200 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 

podélný profil 10 m3 3,80 510,00 1 938,00 1,13220 4,30236

201 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 

podélný profil 11 m3 2,40 510,00 1 224,00 1,13220 2,71728

202 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 
podélný profil 12 m3 4,30 510,00 2 193,00 1,13220 4,86846

203 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 

podélný profil 13 m3 0,51 510,00 260,10 1,13220 0,57742

204 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 

podélný profil 15 m3 0,53 510,00 270,30 1,13220 0,60007
205 451 57-2111.R00Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm 

podélný profil 18 m3 0,80 510,00 408,00 1,13220 0,90576

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 31 597,40 45,86559

Díl: 8 Trubní vedení

206 899 71-1122.R00Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm ČS m 2,00 100,00 200,00
207 pc montáž plastová čerpací stanice včetně poklopu B125 ks 1,00 9 850,00 9 850,00

208 pc dodávka plastová nádoba k čerpací stanici včetně poklopu  B 

125, dopravy a zprovoznění ks 1,00 7 620,00 7 620,00

209 pc dodávka čerpadlo víříví kolo na šedou vodu 75/2/50D ČS KS 1,00 14 530,00 14 530,00

210 pc dodávka řídicí skřín s displejem pro mono čerpadlo ČS ks 1,00 5 210,00 5 210,00
211 pc dodávka nástavný kus dl. 2,0-3,0 m ČS ks 1,00 1 500,00 1 500,00

212 pc dodávka řemen ke zvedání a spouštění čerpadla 2,5 m ČS ks 1,00 680,00 680,00

213 899 10-3111.RT2Osazení poklopu s rámem do 150 kg  včetně dodávky 

poklopu lit. D600 PP 2,4,7,8 kus 4,00 3 800,00 15 200,00 0,13102 0,52408

214 pc dodávka+mont
zpětná armatura se 2 klapkami DN 125 podélný profil 8 ks 1,00 2 650,00 2 650,00

215 pc dodávka+montzpětná armatura se 2 klapkami DN 150 podélný profil 2, 

4, 7 ks 3,00 3 100,00 9 300,00

216 894 42-1111.R00Osazení betonových dílců šachet podélný profil 2, 4, 7, 

8 kus 9,00 500,00 4 500,00
217 894 42-1112.R00Osazení betonových dílců šachet podélný profil 2, 4, 7, 

8 kus 4,00 500,00 2 000,00
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218 894 42-2111.RT1Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, 
podélný profil 2,4,7,8 kus 4,00 500,00 2 000,00

219 894 42-3111.RT1Osazení betonových dílců šachet šachtová dna, podélný 

profil 2,4,7,8 kus 4,00 500,00 2 000,00

220 pc dodávka šachtový vyrovnávací prstenec 63/6 podélný profil 4, 7 ks 2,00 630,00 1 260,00 0,04000 0,08000

221 pc dodávka šachtové dno bez kinety atyp 100/60 podélný profil 2, 4, 
7, 8 ks 4,00 1 652,00 6 608,00 1,60000 6,40000

222 pc dodávka šachtová skruž 100/25/9 podélný profil 2, 4, 7, 8 ks 4,00 989,00 3 956,00 0,18500 0,74000

223 pc dodávka šachtová skruž 100/50/9 podélný profil 2, 4, 7 ks 3,00 1 560,00 4 680,00 0,37000 1,11000

224 pc dodávka šachtová skruž 100/100/9 podélný profil 2, 4, 7, 8 ks 4,00 2 700,00 10 800,00 0,74000 2,96000

225 pc dodávka šachtová konus 100-63/58/9 podélný profil 2, 4, 7, 8 ks 4,00 2 560,00 10 240,00 0,49000 1,96000
226 pc dodávka elastomerové těsnění DN 1000 podélný profil 2, 4, 7, 8 ks 15,00 268,00 4 020,00

227 899 10-1111.R00Osazení poklopu s rámem do 50 kg podélný profil 10, 

11, 12 kus 8,00 500,00 4 000,00 0,00468 0,03744

228 894 43-2112.R00Osazení plastové šachty revizní prům.425 mm,  podélný 

profil 10, 11, 12 kus 8,00 2 500,00 20 000,00
229 871 39-3121.R00Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400 pro 

šachty podélný profil 10, 11, 12 m 15,00 350,00 5 250,00 0,00001 0,00015

230 pc dodávka šachtové dno KG D425/150 typ T podélné profily 10, 11, 

12 ks 2,00 3 600,00 7 200,00

231 pc dodávka šachtové dno KG D425/150 uhel 90 podélné profily 10, 
11, 12 ks 2,00 3 340,00 6 680,00

232 pc dodávka šachtové dno KG D425/100 typ X podélné profily 10, 11, 

12 ks 4,00 3 340,00 13 360,00

233 pc dodávka šachtová roura korug. D425/3000 podélný profil 10, 11, 

12 ks 5,00 4 100,00 20 500,00
234 pc dodávka teleskopická roura D425/375 podélný profil 10, 11, 12 ks 8,00 985,00 7 880,00

235 pc dodávka poklop litinový do teleskopu D425/12,5T podélný profil 

10, 11, 12 ks 8,00 2 985,00 23 880,00

Celkem za 8 Trubní vedení 227 554,00 13,81167

Díl: 97 Prorážení otvorů
236 970 05-1130.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm svislý profil dešťová m 17,00 2 725,00 46 325,00 -0,00287 -0,04879

237 970 05-1060.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm svislý profil 1 m 0,75 1 925,00 1 443,75

238 970 05-1080.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm svislý profil 1 m 1,00 2 225,00 2 225,00 -0,00287 -0,00287

239 970 05-1130.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm svislý profil 1 m 6,00 2 725,00 16 350,00 -0,00287 -0,01722
240 970 05-1060.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm svislý profil 2 m 0,25 1 925,00 481,25

241 970 05-1080.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm svislý profil 2 m 10,00 2 225,00 22 250,00 -0,00287 -0,02870
242 970 05-1130.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm svislý profil 2 m 13,25 2 725,00 36 106,25 -0,00287 -0,03803

243 970 05-1060.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm svislý profil 3 m 0,25 1 925,00 481,25

244 970 05-1080.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm svislý profil 3 m 2,00 2 225,00 4 450,00 -0,00287 -0,00574
245 970 05-1130.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm svislý profil 3 m 11,00 2 725,00 29 975,00 -0,00287 -0,03157

246 970 05-1060.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm svislý profil 4 m 0,25 1 925,00 481,25
247 970 05-1080.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm svislý profil 4 m 3,50 2 225,00 7 787,50 -0,00287 -0,01005

248 970 05-1130.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm svislý profil 4 m 15,25 2 725,00 41 556,25 -0,00287 -0,04377

249 970 05-1080.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm vnitřní vodovod m 40,50 2 655,00 107 527,50 -0,00287 -0,11624
250 970 05-1130.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm podélný profil 12 m 0,75 3 255,00 2 441,25 -0,00287 -0,00215

251 970 05-1080.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm podélný profil 13 m 1,00 2 655,00 2 655,00 -0,00287 -0,00287
252 970 05-1130.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm podélný profil 13 m 1,25 3 255,00 4 068,75 -0,00287 -0,00359

253 970 05-1080.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm podélný profil 14 m 0,25 2 655,00 663,75 -0,00287 -0,00072

254 970 05-1130.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm podélný profil 14 m 1,50 3 255,00 4 882,50 -0,00287 -0,00431
255 970 05-1060.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm podélný profil 15 m 0,25 2 295,00 573,75

256 970 05-1080.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 80 mm podélný profil 15 m 0,25 2 655,00 663,75 -0,00287 -0,00072
257 970 05-1130.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm podélný profil 15 m 1,25 3 255,00 4 068,75 -0,00287 -0,00359

258 970 05-1130.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm podélný profil 16 m 2,25 3 255,00 7 323,75 -0,00287 -0,00646

259 970 05-1130.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm podélný profil 17 m 1,50 3 255,00 4 882,50 -0,00287 -0,00431
260 970 05-1130.R00Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm podélný profil 18 m 0,75 3 255,00 2 441,25 -0,00287 -0,00215

261 979 01-1221.R00Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 0,37 7 075,00 2 638,98
262 979 99-0104.R00Poplatek za skládku suti - beton t 0,37 6 075,00 2 265,98

263 979 08-1111.R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,37 2 075,00 773,98

264 979 08-1121.R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 5,22 24,00 125,33

Celkem za 97 Prorážení otvorů 357 909,25 -0,37382

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

265 998 27-6101.R00Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 261,35 80,00 20 907,60

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 20 907,60

Díl: 713 Izolace tepelné

266 713 57-1115.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 
svislý profil dešťová kus 68,00 752,00 51 136,00 0,00005 0,00340

267 713 57-1111.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm 

svislý profil 1 kus 3,00 505,00 1 515,00 0,00005 0,00015

268 713 57-1115.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 

svislý profil 1 kus 32,00 752,00 24 064,00 0,00005 0,00160
269 713 57-1116.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm 

svislý profil 1 kus 6,00 883,00 5 298,00 0,00005 0,00030

270 713 57-1113.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm 

svislý profil 2 kus 22,00 608,00 13 376,00 0,00005 0,00110

271 713 57-1115.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 
svislý profil 2 kus 35,00 752,00 26 320,00 0,00005 0,00175

272 713 57-1116.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm 

svislý profil 2 kus 1,00 883,00 883,00 0,00005 0,00005

273 713 57-1111.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm 

svislý profil 3 kus 1,00 505,00 505,00 0,00005 0,00005
274 713 57-1113.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm 

svislý profil 3 kus 2,00 608,00 1 216,00 0,00005 0,00010

275 713 57-1115.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 

svislý profil 3 kus 28,00 752,00 21 056,00 0,00005 0,00140

276 713 57-1111.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm 
svislý profil 4 kus 1,00 505,00 505,00 0,00005 0,00005

277 713 57-1113.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm 

svislý profil 4 kus 6,00 608,00 3 648,00 0,00005 0,00030

278 713 57-1115.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 

svislý profil 4 kus 36,00 752,00 27 072,00 0,00005 0,00180
279 713 57-1116.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 125 mm 

svislý profil 4 kus 1,00 883,00 883,00 0,00005 0,00005

280 713 57-1115.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 

podélný profil 12 kus 3,00 752,00 2 256,00 0,00005 0,00015

281 713 57-1113.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm 
podélný profil 13 kus 4,00 608,00 2 432,00 0,00005 0,00020
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282 713 57-1115.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 
podélný profil 13 kus 5,00 752,00 3 760,00 0,00005 0,00025

283 713 57-1113.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm 

podélný profil 14 kus 1,00 608,00 608,00 0,00005 0,00005

284 713 57-1115.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 

podélný profil 14 kus 6,00 752,00 4 512,00 0,00005 0,00030
285 713 57-1111.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm 

podélný profil 15 kus 1,00 505,00 505,00 0,00005 0,00005

286 713 57-1113.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm 

podélný profil 15 kus 1,00 608,00 608,00 0,00005 0,00005

287 713 57-1115.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 
podélný profil 15 kus 5,00 752,00 3 760,00 0,00005 0,00025

288 713 57-1115.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 

podélný profil 16 kus 9,00 752,00 6 768,00 0,00005 0,00045

289 713 57-1115.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 

podélný profil 17 kus 14,00 752,00 10 528,00 0,00005 0,00070
290 713 57-1115.R00Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm 

podélný profil 18 kus 3,00 752,00 2 256,00 0,00005 0,00015

291 998 71-3204.R00Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m % 2 154,70 1,00 2 154,70

Celkem za 713 Izolace tepelné 217 624,70 0,01470

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
292 721 15-1308.R00Potrubí -db20-dešťové,D 110 x 6,0 mm svislý profil 

dešťová m 278,00 530,00 147 340,00 0,00270 0,75060

293 721 15-4328.R00

Potrubí db20, lež. zavěšené 110 x 6 svislý profil dešťová m 65,00 530,00 34 450,00 0,00307 0,19955

294 721 15-2218.R00Čisticí kus ,pro odpadní svislé D 110 mm svislý profil 
dešťová kus 18,00 465,00 8 370,00 0,00055 0,00990

295 pc montáž montáž střešních vtoku DN 100 s PVC přírubou svislý 

profil dešťová ks 16,00 250,00 4 000,00

296 pc dodávka střešní vtok svislý DN 100 s PVC přírubou vyhřívan svislé 

profily dešťová ks 15,00 5 600,00 84 000,00
297 pc dodávka střešní vtok vodorovný DN 100 s PVC přírubou vyhřívaný 

- svislé profily dešťová ks 1,00 5 600,00 5 600,00

298 721 17-8101.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 32 x 2,0 svislý 

profil dešťová m 30,00 310,00 9 300,00 0,00026 0,00780
299 721 17-8102.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 40 x 2,0 svislý 

profil dešťová m 2,00 350,00 700,00 0,00035 0,00070
300 725 86-9218.R00Montáž U-sifonu svislý profil dešťová kus 2,00 200,00 400,00 0,00014 0,00028

301 725 98-0113.R00Dvířka vanová 300 x 300 mm svislý profil dešťová kus 2,00 200,00 400,00 0,00080 0,00160

302 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm svislý profil dešťová kus 10,00 120,00 1 200,00 0,00050 0,00500
303 pc dodávka kondenzační sifon DN 32 svislý profil dešťová ks 2,00 612,00 1 224,00

304 722 18-2018.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 svislý 
profil dešťová m 343,00 25,00 8 575,00

305 pc dodávka

izol potrubí DN 100 izolace tl. 5 mm svislý profil dešťová m 343,00 65,00 22 295,00
306 pc dodávka lepicí páska modrá 50 m svislý profil dešťová ks 4,00 312,00 1 248,00

307 721 19-4103.R00Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 svislý profil 
deš´tová kus 4,00 50,00 200,00

308 721 19-4103.R00Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 svislý profil 1 kus 62,00 50,00 3 100,00

309 721 19-4104.R00Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 svislý profil 1 kus 102,00 50,00 5 100,00
310 721 19-4105.R00Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 svislý profil 1 kus 61,00 50,00 3 050,00

311 721 19-4109.R00
Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 svislý profil 1 kus 60,00 100,00 6 000,00

312 721 27-3200.RT3Souprava ventilační střešní DN 100 svislý profil 1 kus 7,00 565,00 3 955,00 0,00027 0,00189

313 pc montáž montáž kondenzátního sifonu svislý profil 1 ks 59,00 200,00 11 800,00
314 pc dodávka podomítkový kondenzační sifon DN 32 svislý profil 1 ks 59,00 630,00 37 170,00

315 pc montáž montáž podlakové vpusti svislý profil 1 ks 4,00 250,00 1 000,00
316 pc montáž montáž podlakové vpusti svislý profil 2 ks 4,00 250,00 1 000,00

317 pc montáž montáž podlakové vpusti svislý profil 3 ks 3,00 250,00 750,00

318 pc montáž montáž podlakové vpusti svislý profil 4 ks 9,00 250,00 2 250,00

319 pc dodávka podlahová vpust nerez AISI 304 svislý odtok DN 75 
svislý profil 1 ks 4,00 5 200,00 20 800,00

320 pc dodávka podlahová vpust nerez AISI 304 svislý odtok DN 75 

svislý profil 2 ks 4,00 5 200,00 20 800,00

321 pc dodávka podlahová vpust nerez AISI 304 svislý odtok DN 75 

svislý profil 3 ks 3,00 5 200,00 15 600,00
322 pc dodávka podlahová vpust nerez AISI 304 svislý odtok DN 75 

svislý profil 4 ks 5,00 5 200,00 26 000,00

323 pc dodávka podlahová vpust nerez AISI 304 svislý odtok DN 100 

svislý profil 4 ks 4,00 6 520,00 26 080,00

324 721 19-4103.R00Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 svislý profil 2 kus 57,00 50,00 2 850,00
325 721 19-4104.R00Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 svislý profil 2 kus 84,00 50,00 4 200,00

326 721 19-4105.R00Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 svislý profil 2 kus 47,00 50,00 2 350,00

327 721 19-4109.R00

Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 svislý profil 2 kus 32,00 50,00 1 600,00

328 721 19-4103.R00Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 svislý profil 3 kus 33,00 50,00 1 650,00
329 721 19-4104.R00Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 svislý profil 3 kus 55,00 50,00 2 750,00

330 721 19-4105.R00Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 svislý profil 3 kus 30,00 50,00 1 500,00

331 721 19-4109.R00

Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 svislý profil 3 kus 19,00 100,00 1 900,00

332 721 19-4103.R00Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 svislý profil 4 kus 19,00 50,00 950,00
333 721 19-4104.R00Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 svislý profil 4 kus 33,00 50,00 1 650,00

334 721 19-4105.R00Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 svislý profil 4 kus 17,00 50,00 850,00

335 721 19-4109.R00

Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 svislý profil 4 kus 22,00 100,00 2 200,00

336 721 27-3200.RT2Souprava ventilační střešní DN 75 svislý profil 2 kus 5,00 558,00 2 790,00 0,00013 0,00065
337 721 27-3200.RT3Souprava ventilační střešní DN 100 svislý profil 2 kus 8,00 558,00 4 464,00 0,00027 0,00216

338 721 27-3200.RT2Souprava ventilační střešní DN 75 svislý profil 3 kus 1,00 558,00 558,00 0,00013 0,00013

339 721 27-3200.RT3Souprava ventilační střešní DN 100 svislý profil 3 kus 6,00 558,00 3 348,00 0,00027 0,00162

340 721 27-3200.RT2Souprava ventilační střešní DN 75 svislý profil 4 kus 2,00 558,00 1 116,00 0,00013 0,00026

341 721 27-3200.RT3Souprava ventilační střešní DN 100 svislý profil 4 kus 5,00 558,00 2 790,00 0,00027 0,00135
342 pc montáž montáž kondenzačního sifonu DN 32 svislý profil 2 ks 44,00 200,00 8 800,00

343 pc montáž montáž kondenzačního sifonu DN 32 svislý profil 3 ks 27,00 200,00 5 400,00

344 pc montáž montáž kondenzačního sifonu DN 32 svislý profil 4 ks 15,00 200,00 3 000,00

345 pc dodávka podomítkový kondenzační sifon DN 32 svislý profil 2 ks 44,00 666,00 29 304,00

346 pc dodávka podomítkový kondenzační sifon DN 32 svislý profil 3 ks 27,00 666,00 17 982,00
347 pc dodávka podomítkový kondenzační sifon DN 32 svislý profil 4 ks 15,00 666,00 9 990,00
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348 pc dodávka+mtz potrubí nerez hrdlové EPDM AISI 304 DN 75 včetně 
tvarovek svislý profil 1 m 12,00 1 750,00 21 000,00

349 pc dodávka+mtz potrubí nerez hrdlové EPDM AISI 304 DN 75 včetně 

tvarovek svislý profil 2 m 20,00 1 750,00 35 000,00

350 pc dodávka+mtz potrubí nerez hrdlové EPDM AISI 304 DN 75 včetně 

tvarovek svislý profil 3 m 11,00 1 750,00 19 250,00
351 pc dodávka+mtz potrubí nerez hrdlové EPDM AISI 304 DN 75 včetně 

tvarovek svislý profil 4 m 15,00 1 750,00 26 250,00

352 pc dodávka+mtz potrubí nerez hrdlové EPDM AISI 304 DN 100 včetně 

tvarovek svislý profil 4 m 38,00 2 980,00 113 240,00

353 722 18-2016.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 svislý 
profil 1 m 12,00 25,00 300,00

354 722 18-2016.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 svislý 

profil 2 m 20,00 25,00 500,00

355 722 18-2016.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 svislý 

profil 3 m 11,00 25,00 275,00
356 722 18-2016.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 svislý 

profil 4 m 15,00 25,00 375,00

357 722 18-2018.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 svislý 

profil 4 m 38,00 25,00 950,00

358 pc dodávka izol.potrubí izolací 70/5 mm modrá svislé profily 1 m 12,00 50,00 600,00
359 pc dodávka izol.potrubí izolací 70/5 mm modrá svislé profily 2 m 20,00 50,00 1 000,00

360 pc dodávka izol.potrubí izolací 70/5 mm modrá svislé profily 4 m 15,00 50,00 750,00

361 pc dodávka izol.potrubí izolací 70/5 mm modrá svislé profily 3 m 11,00 50,00 550,00

362 pc dodávka izol.potrubí izolací 110/5 mm modrá svislé profily 4 m 38,00 65,00 2 470,00

363 721 17-8114.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D 75x2,6 svislý 
profil 1 m 15,00 322,00 4 830,00 0,00110 0,01650

364 721 17-8117.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D125x4,2 svislý 

profil 1 m 43,00 610,00 26 230,00 0,00259 0,11137

365 721 17-8116.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D110x3,6 svislý 

profil 1 m 186,00 512,00 95 232,00 0,00199 0,37014
366 721 17-8126.R00Čisticí kus odlučněný PP pro potr.svislé D110 svislý 

profil 1 kus 12,00 392,00 4 704,00 0,00075 0,00900

367 721 17-8127.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D125 svislý 

profil 1 kus 7,00 625,00 4 375,00 0,00090 0,00630
368 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm svsislý profil 1 kus 15,00 120,00 1 800,00 0,00050 0,00750

369 721 17-8101.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 32 x 2,0 svislý 
profil 1 m 305,00 240,00 73 200,00 0,00026 0,07930

370 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm svsislý profil 2 kus 27,00 120,00 3 240,00 0,00050 0,01350

371 721 17-8102.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 40 x 2,0 svislý 
profil 1 m 129,00 250,00 32 250,00 0,00035 0,04515

372 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm svsislý profil 3 kus 35,00 120,00 4 200,00 0,00050 0,01750
373 721 17-8103.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 50 x 2,0 svislý 

profil 1 m 206,00 275,00 56 650,00 0,00042 0,08652

374 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm svsislý profil 4 kus 35,00 120,00 4 200,00 0,00050 0,01750
375 721 17-8106.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 110 x 3,6 svislý 

profil 1 m 34,00 512,00 17 408,00 0,00252 0,08568
376 721 17-8114.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D 75x2,6 svislý 

profil 2 m 164,00 322,00 52 808,00 0,00110 0,18040

377 721 17-8116.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D110x3,6 svislý 
profil 2 m 269,00 512,00 137 728,00 0,00199 0,53531

378 721 17-8117.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D125x4,2 svislý 
profil 2 m 10,00 610,00 6 100,00 0,00259 0,02590

379 721 17-8124.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D 75 svsilý 

profil 2 kus 9,00 265,00 2 385,00 0,00028 0,00252
380 721 17-8126.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D110 svislý 

profil 2 kus 18,00 392,00 7 056,00 0,00075 0,01350
381 721 17-8127.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D125 svislý 

profil 2 kus 2,00 625,00 1 250,00 0,00090 0,00180

382 721 17-8101.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 32 x 2,0 svislý 

profil 2 m 225,00 240,00 54 000,00 0,00026 0,05850
383 721 17-8102.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 40 x 2,0 svislý 

profil 2 m 93,00 250,00 23 250,00 0,00035 0,03255

384 721 17-8103.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 50 x 2,0 svislý 

profil 2 m 161,00 275,00 44 275,00 0,00042 0,06762

385 721 17-8104.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 75 x 2,6 svislý 
profil 2 m 15,00 322,00 4 830,00 0,00086 0,01290

386 721 17-8106.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 110 x 3,6 svislý 

profil 2 m 17,00 512,00 8 704,00 0,00252 0,04284

387 725 86-0202.R00Sifon dřezový DN 50 svislé profily 2 kus 3,00 210,00 630,00 0,00022 0,00066

388 721 17-8114.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D 75x2,6 svislý 
profil 3 m 36,00 322,00 11 592,00 0,00110 0,03960

389 721 17-8116.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D110x3,6 svislý 

profil 3 m 231,00 512,00 118 272,00 0,00199 0,45969

390 721 17-8117.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D125x4,2 svislý 

profil 3 m 4,00 625,00 2 500,00 0,00259 0,01036
391 721 17-8124.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D 75 svislý 

profil 3 kus 8,00 265,00 2 120,00 0,00028 0,00224

392 721 17-8126.R00Čisticí kus odlučněný PP pro potr.svislé D110 svislý 

profil 3 kus 44,00 392,00 17 248,00 0,00075 0,03300

393 721 17-8127.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D125 svislý 
profil 3 kus 1,00 625,00 625,00 0,00090 0,00090

394 721 22-3423.RT2Vpusť podlahová svilý odtok  svislý profil 2 kus 5,00 998,00 4 990,00 0,00075 0,00375

395 721 22-3590.R00Souprava izolační pro balkon. a podl. vpusti svislý profil 

2 kus 5,00 942,00 4 710,00 0,00043 0,00215

396 721 22-3425.R00Vpusť podlahová DN 50 vodorovná odtok svislý profil 3 kus 1,00 732,00 732,00 0,00056 0,00056
397 721 27-3150.R00podomitková přivzdušnovací ventil DN 75 svislý profil 3 kus 3,00 1 120,00 3 360,00 0,00049 0,00147

398 725 86-0188.R00Sifon pračkový, D 40/50 mm svislý profil 3 kus 5,00 133,00 665,00 0,00020 0,00100

399 721 17-8101.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 32 x 2,0 svislý 

profil 3 m 149,00 240,00 35 760,00 0,00026 0,03874

400 721 17-8102.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 40 x 2,0 svislý 
profil 3 m 67,00 250,00 16 750,00 0,00035 0,02345

401 721 17-8103.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 50 x 2,0 svislý 

profil 3 m 118,00 275,00 32 450,00 0,00042 0,04956

402 721 17-8104.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 75 x 2,6 svislý 

profil 3 m 18,00 322,00 5 796,00 0,00086 0,01548
403 721 17-8106.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 110 x 3,6 svislý 

profil 3 m 13,00 512,00 6 656,00 0,00252 0,03276
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404 721 17-8114.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D 75x2,6 svislý 
profil 4 m 39,00 322,00 12 558,00 0,00110 0,04290

405 721 17-8116.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D110x3,6 svislý 

profil 4 m 299,00 512,00 153 088,00 0,00199 0,59501

406 721 17-8117.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D125x4,2 svislý 

profil 4 m 8,00 625,00 5 000,00 0,00259 0,02072
407 721 17-8124.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D 75 svislý 

profil 4 kus 4,00 265,00 1 060,00 0,00028 0,00112

408 721 17-8126.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D110 svislý 

profil 4 kus 30,00 392,00 11 760,00 0,00075 0,02250

409 721 17-8127.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D125 svislý 
profil 4 kus 1,00 625,00 625,00 0,00090 0,00090

410 721 17-8101.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 32 x 2,0 svislý 

profil 4 m 98,00 240,00 23 520,00 0,00026 0,02548

411 721 17-8102.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 40 x 2,0 svislý 

profil 4 m 25,00 250,00 6 250,00 0,00035 0,00875
412 721 17-8103.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 50 x 2,0 svislý 

profil 4 m 87,00 275,00 23 925,00 0,00042 0,03654

413 721 17-8104.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 75 x 2,6 svislý 

profil 4 m 2,00 322,00 644,00 0,00086 0,00172

414 721 17-8106.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 110 x 3,6 svislý 
profil 4 m 17,00 512,00 8 704,00 0,00252 0,04284

415 721 22-3590.R00Souprava izolační pro balkon. a podl. vpusti podélný 

profil 10, 11 kus 9,00 942,00 8 478,00 0,00043 0,00387

416 pc dodávka+montterasový vtok s nezamrznou záp.uzávěrkou DN 100 

podélný profil 10, 11 ks 9,00 1 420,00 12 780,00
417 721 24-2111.RT1Lapač střešních splavenin PP D 110 mm kolmý odtok 

podélný profil 18 kus 1,00 540,00 540,00 0,07580 0,07580

418 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm podélný profil 2 kus 6,00 120,00 720,00 0,00050 0,00300

419 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm podélný profil 4 kus 5,00 120,00 600,00 0,00050 0,00250

420 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm podélný profil 7 kus 4,00 120,00 480,00 0,00050 0,00200
421 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm podélný profil 8 kus 1,00 120,00 120,00 0,00050 0,00050

422 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm podélný profil 13 kus 4,00 120,00 480,00 0,00050 0,00200

423 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm podélný profil 14 kus 2,00 120,00 240,00 0,00050 0,00100

424 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm podélný profil 15 kus 2,00 120,00 240,00 0,00050 0,00100
425 721 19-4104.R00Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 podélný profil 

2 kus 7,00 50,00 350,00
426 721 19-4104.R00Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 podélný profil 

4 kus 5,00 50,00 250,00

427 721 19-4104.R00Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 podélný profil 
7 kus 4,00 50,00 200,00

428 721 19-4104.R00Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 podélný profil 
8 kus 1,00 50,00 50,00

429 721 19-4104.R00Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 podélný profil 

13 kus 4,00 50,00 200,00
430 721 19-4104.R00Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 podélný profil 

14 kus 2,00 50,00 100,00
431 721 19-4104.R00Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 podélný profil 

15 kus 2,00 50,00 100,00

432 721 19-4105.R00Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 podélný profil 
2 kus 5,00 50,00 250,00

433 721 19-4105.R00Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 podélný profil 
4 kus 4,00 50,00 200,00

434 721 19-4105.R00Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 podélný profil 

7 kus 4,00 50,00 200,00
435 721 19-4105.R00Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 podélný profil 

8 kus 1,00 50,00 50,00
436 721 19-4105.R00Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 podélný profil 

13 kus 2,00 50,00 100,00

437 721 19-4105.R00Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 podélný profil 

15 kus 1,00 50,00 50,00
438 721 19-4109.R00Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 podélný profil 

2 kus 4,00 100,00 400,00

439 721 19-4109.R00Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 podélný profil 

4 kus 1,00 100,00 100,00

440 721 19-4109.R00Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 podélný profil 
8 kus 1,00 100,00 100,00

441 721 19-4109.R00Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 podélný profil 

13 kus 1,00 100,00 100,00

442 721 19-4109.R00Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 podélný profil 

14 kus 2,00 100,00 200,00
443 721 19-4109.R00Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 podélný profil 

15 kus 2,00 100,00 200,00

444 721 17-8102.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 40 x 2,0 podélný 

profil 2 m 1,00 250,00 250,00 0,00035 0,00035

445 721 17-8104.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 75 x 2,6 podélný 
profil 2 m 4,00 322,00 1 288,00 0,00086 0,00344

446 721 17-8103.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 50 x 2,0 podélný 

profil 2 m 12,00 275,00 3 300,00 0,00042 0,00504

447 721 17-8103.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 50 x 2,0 podélný 

profil 4 m 11,00 275,00 3 025,00 0,00042 0,00462
448 721 17-8103.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 50 x 2,0 podélný 

profil 7 m 9,00 275,00 2 475,00 0,00042 0,00378

449 721 17-8103.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 50 x 2,0 podélný 

profil 8 m 4,00 275,00 1 100,00 0,00042 0,00168

450 721 17-8103.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 50 x 2,0 podélný 
profil 13 m 6,00 275,00 1 650,00 0,00042 0,00252

451 721 17-8103.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 50 x 2,0 podélný 

profil 14 m 5,00 275,00 1 375,00 0,00042 0,00210

452 721 17-8103.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 50 x 2,0 podélný 

profil 15 m 3,00 275,00 825,00 0,00042 0,00126
453 721 17-8106.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 110 x 3,6 podélný 

profil 2 m 3,00 512,00 1 536,00 0,00252 0,00756

454 721 17-8106.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 110 x 3,6 podélný 

profil 4 m 0,50 512,00 256,00 0,00252 0,00126

455 721 17-8106.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 110 x 3,6 podélný 
profil 8 m 0,70 512,00 358,40 0,00252 0,00176
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456 721 17-8106.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 110 x 3,6 podélný 
profil 13 m 0,70 512,00 358,40 0,00252 0,00176

457 721 17-8106.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 110 x 3,6 podélný 

profil 14 m 1,00 512,00 512,00 0,00252 0,00252

458 721 17-8106.R00Potrubí odhlučněné PP připojovací, D 110 x 3,6 podélný 

profil 15 m 2,50 512,00 1 280,00 0,00252 0,00630
459 721 17-8114.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D 75x2,6 

podélný profil 2 m 5,00 322,00 1 610,00 0,00110 0,00550

460 721 17-8114.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D 75x2,6 

podélný profil 4 m 7,00 322,00 2 254,00 0,00110 0,00770

461 721 17-8114.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D 75x2,6 
podélný profil 7 m 7,00 322,00 2 254,00 0,00110 0,00770

462 721 17-8114.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D 75x2,6 

podélný profil 13 m 5,00 322,00 1 610,00 0,00110 0,00550

463 721 17-8114.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D 75x2,6 

podélný profil 15 m 2,00 322,00 644,00 0,00110 0,00220
464 721 17-8116.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D110x3,6 

podélný profil 2 m 5,00 512,00 2 560,00 0,00199 0,00995

465 721 17-8116.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D110x3,6 

podélný profil 4 m 2,00 512,00 1 024,00 0,00199 0,00398

466 721 17-8116.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D110x3,6 
podélný profil 8 m 6,00 512,00 3 072,00 0,00199 0,01194

467 721 17-8116.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D110x3,6 

podélný profil 13 m 2,00 512,00 1 024,00 0,00199 0,00398

468 721 17-8116.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D110x3,6 

podélný profil 14 m 4,00 512,00 2 048,00 0,00199 0,00796
469 721 17-8116.R00Potrubí odhlučněné PP odpadní - svis. D110x3,6 

podélný profil 15 m 2,00 512,00 1 024,00 0,00199 0,00398

470 721 17-8124.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D 75 podélný 

profil 2 kus 3,00 322,00 966,00 0,00028 0,00084

471 721 17-8124.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D 75 podélný 
profil 4 kus 4,00 322,00 1 288,00 0,00028 0,00112

472 721 17-8124.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D 75 podélný 

profil 7 kus 4,00 322,00 1 288,00 0,00028 0,00112

473 721 17-8124.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D 75 podélný 
profil 13 kus 3,00 322,00 966,00 0,00028 0,00084

474 721 17-8124.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D 75 podélný 
profil 15 kus 1,00 322,00 322,00 0,00028 0,00028

475 721 17-8126.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D110 podélný 

profil 2 kus 3,00 512,00 1 536,00 0,00075 0,00225
476 721 17-8126.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D110 podélný 

profil 4 kus 1,00 512,00 512,00 0,00075 0,00075
477 721 17-8126.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D110 podélný 

profil 8 kus 1,00 512,00 512,00 0,00075 0,00075

478 721 17-8126.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D110 podélný 
profil 13 kus 1,00 512,00 512,00 0,00075 0,00075

479 721 17-8126.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D110 podélný 
profil 14 kus 2,00 512,00 1 024,00 0,00075 0,00150

480 721 17-8126.R00Čisticí kus odhlučněný PP pro potr.svislé D110 podélný 

profil 15 kus 1,00 512,00 512,00 0,00075 0,00075
481 721 17-6222.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm 

podélný profil 10 m 44,00 265,00 11 660,00 0,00209 0,09196
482 721 17-6222.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm 

podélný profil 11 m 28,00 265,00 7 420,00 0,00209 0,05852

483 721 17-6223.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm 
podélný profil 8 m 4,00 333,00 1 332,00 0,00250 0,01000

484 721 17-6223.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm 
podélný profil 18 m 3,00 333,00 999,00 0,00250 0,00750

485 721 17-6224.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm 

podélný profil 4 m 1,00 422,00 422,00 0,00355 0,00355

486 721 17-6224.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm 
podélný profil 7 m 1,00 422,00 422,00 0,00355 0,00355

487 721 17-6224.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm 

podélný profil 12 m 45,00 422,00 18 990,00 0,00355 0,15975

488 721 17-6225.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm 

podélný profil 7 m 1,00 533,00 533,00 0,00400 0,00400
489 721 17-6225.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm 

podélný profil 8 m 1,00 533,00 533,00 0,00400 0,00400

490 721 17-6225.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm 

podélný profil 13 m 5,00 533,00 2 665,00 0,00400 0,02000

491 721 17-6225.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm 
podélný profil 15 m 5,00 533,00 2 665,00 0,00400 0,02000

492 721 17-6226.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250 x 6,2 mm 

podélný profil 4 m 1,00 710,00 710,00 0,00698 0,00698

493 721 17-6226.R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250 x 6,2 mm 

podélný profil 7 m 1,00 710,00 710,00 0,00698 0,00698
494 721 29-0111.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 podélný 

profil 10 m 44,00 20,00 880,00

495 721 29-0111.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 podélný 

profil 11 m 28,00 20,00 560,00

496 721 29-0112.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 podélný 
profil 12 m 45,00 25,00 1 125,00

497 pc dodávka+montpotrubí nerez hrdlové EPDM AISI 304 DN125 podélný 

profil 16 m 2,00 3 500,00 7 000,00

498 pc dodávka+montpotrubí nerez hrdlové EPDM AISI 304 DN150 podélný 

profil 16 m 15,00 4 200,00 63 000,00
499 pc dodávka+montpotrubí nerez hrdlové EPDM AISI 304 DN200 podélný 

profil 16 m 10,00 5 100,00 51 000,00

500 pc dodávka+montpotrubí nerez hrdlové EPDM AISI 304 DN200 podélný 

profil 15 m 3,00 5 100,00 15 300,00

501 722 18-2018.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 
podélný profil 16 m 27,00 30,00 810,00

502 722 18-2018.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 

podélný profil 15 m 1,50 30,00 45,00

503 pc dodávka izol.potrubí izolací 125/5 modrá podélný profil 16 m 2,00 75,00 150,00

504 pc dodávka izol.potrubí izolací 150/5 modrá podélný profil 16 m 15,00 88,00 1 320,00
505 pc dodávka izol.potrubí izolací 200/5 modrá podélný profil 16 m 10,00 112,00 1 120,00

506 pc dodávka izol.potrubí izolací 200/5 modrá podélný profil 15 m 1,50 112,00 168,00
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507 pc dodávka lepicí páska modrá 50 m podélný profil 16 ks 1,00 322,00 322,00
508 721 15-1310.R00Potrubí odhlučněné-db20-dešťové,D 135 x 6,0 mm 

podélný profil 12 m 7,00 755,00 5 285,00 0,00315 0,02205

509 721 15-1310.R00Potrubí odhlučněné-db20-dešťové,D 135 x 6,0 mm 

podélný profil 18 m 3,00 755,00 2 265,00 0,00315 0,00945

510 721 15-4330.R00Potrubí odhlučněné db20, lež. zavěšené 135 x 6 
podélný profil 12 m 8,00 755,00 6 040,00 0,00398 0,03184

511 721 15-4330.R00Potrubí odhlučněné db20, lež. zavěšené 135 x 6 

podélný profil 18 m 15,00 755,00 11 325,00 0,00398 0,05970

512 721 15-2340.R00Čisticí kus odhlučněný-db20 - odp. svislé D135 podélný 

profil 12 kus 3,00 630,00 1 890,00 0,00158 0,00474
513 721 15-2340.R00Čisticí kus odhlučněný-db20 - odp. svislé D135 podélný 

profil 18 kus 3,00 630,00 1 890,00 0,00158 0,00474

514 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm podélný profil 12 kus 3,00 120,00 360,00 0,00050 0,00150

515 725 98-0121.R00Dvířka z plastu, 150 x 150 mm podélný profil 18 kus 3,00 120,00 360,00 0,00050 0,00150

516 722 18-2028.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 
podélný profil 12 m 15,00 30,00 450,00

517 722 18-2028.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 

podélný profil 18 m 18,00 30,00 540,00

518 pc dodávka izol.potrubí izolací 125/5 modrá podélný profil 12 m 15,00 75,00 1 125,00

519 pc dodávka izol.potrubí izolací 125/5 modrá podélný profil 18 m 18,00 75,00 1 350,00
520 721 15-4210.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 160x6,2 podélný profil 

18 m 9,00 700,00 6 300,00 0,00279 0,02511

521 721 15-4208.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3 podélný profil 

2 m 14,00 530,00 7 420,00 0,00164 0,02296

522 721 15-4208.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3 podélný profil 
4 m 4,00 530,00 2 120,00 0,00164 0,00656

523 721 15-4208.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3 podélný profil 

7 m 15,00 530,00 7 950,00 0,00164 0,02460

524 721 15-4208.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3 podélný profil 

8 m 6,00 530,00 3 180,00 0,00164 0,00984
525 721 15-4208.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 110x4,3 podélný profil 

9 m 3,00 530,00 1 590,00 0,00164 0,00492

526 721 15-4209.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9 podélný profil 

1 m 6,00 610,00 3 660,00 0,00215 0,01290
527 721 15-4209.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9 podélný profil 

2 m 25,00 610,00 15 250,00 0,00215 0,05375
528 721 15-4209.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9 podélný profil 

3 m 6,00 610,00 3 660,00 0,00215 0,01290

529 721 15-4209.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9 podélný profil 
4 m 29,00 610,00 17 690,00 0,00215 0,06235

530 721 15-4209.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9 podélný profil 
5 m 32,00 610,00 19 520,00 0,00215 0,06880

531 721 15-4209.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9 podélný profil 

6 m 7,00 610,00 4 270,00 0,00215 0,01505
532 721 15-4209.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9 podélný profil 

7 m 21,00 610,00 12 810,00 0,00215 0,04515
533 721 15-4209.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9 podélný profil 

8 m 10,00 610,00 6 100,00 0,00215 0,02150

534 721 15-4209.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 125x4,9 podélný profil 
9 m 19,00 610,00 11 590,00 0,00215 0,04085

535 721 15-4210.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 160x6,2 podélný profil 
1 m 21,00 700,00 14 700,00 0,00279 0,05859

536 721 15-4210.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 160x6,2 podélný profil 

2 m 8,00 700,00 5 600,00 0,00279 0,02232
537 721 15-4210.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 160x6,2 podélný profil 

3 m 23,00 700,00 16 100,00 0,00279 0,06417
538 721 15-4210.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 160x6,2 podélný profil 

4 m 12,00 700,00 8 400,00 0,00279 0,03348

539 721 15-4210.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 160x6,2 podélný profil 

5 m 28,00 700,00 19 600,00 0,00279 0,07812
540 721 15-4210.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 160x6,2 podélný profil 

6 m 13,00 700,00 9 100,00 0,00279 0,03627

541 721 15-4210.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 160x6,2 podélný profil 

7 m 19,00 700,00 13 300,00 0,00279 0,05301

542 721 15-4210.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 160x6,2 podélný profil 
9 m 10,00 700,00 7 000,00 0,00279 0,02790

543 721 15-4211.R00Potrubí PE svodné (ležaté) v zemi 200x6,2 podélný profil 

13 m 2,00 980,00 1 960,00 0,00396 0,00792

544 721 29-0112.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 podélný 

profil 1 m 27,00 25,00 675,00
545 721 29-0112.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 podélný 

profil 2 m 47,00 25,00 1 175,00

546 721 29-0112.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 podélný 

profil 3 m 29,00 25,00 725,00

547 721 29-0112.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 podélný 
profil 4 m 45,00 25,00 1 125,00

548 721 29-0112.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 podélný 

profil 5 m 60,00 25,00 1 500,00

549 721 29-0112.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 podélný 

profil 6 m 20,00 25,00 500,00
550 721 29-0112.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 podélný 

profil 7 m 55,00 25,00 1 375,00

551 721 29-0112.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 podélný 

profil 8 m 16,00 25,00 400,00

552 721 29-0112.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 podélný 
profil 9 m 32,00 25,00 800,00

553 721 29-0112.R00Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 podélný 

profil 18 m 9,00 25,00 225,00

554 721 15-4228.R00Potrubí PE ležaté zavěšené D 110 x 4,3 mm podélný 

profil 13 m 13,00 530,00 6 890,00 0,00218 0,02834
555 721 15-4228.R00Potrubí PE ležaté zavěšené D 110 x 4,3 mm podélný 

profil 14 m 3,00 530,00 1 590,00 0,00218 0,00654

556 721 15-4228.R00Potrubí PE ležaté zavěšené D 110 x 4,3 mm podélný 

profil 15 m 6,00 530,00 3 180,00 0,00218 0,01308

557 721 15-4229.R00Potrubí PE ležaté zavěšené D 125 x 4,9 mm podélný 
profil 13 m 23,00 610,00 14 030,00 0,00268 0,06164
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558 721 15-4229.R00Potrubí PE ležaté zavěšené D 125 x 4,9 mm podélný 
profil 14 m 21,00 610,00 12 810,00 0,00268 0,05628

559 721 15-4229.R00Potrubí PE ležaté zavěšené D 125 x 4,9 mm podélný 

profil 15 m 13,00 610,00 7 930,00 0,00268 0,03484

560 721 15-4229.R00Potrubí PE ležaté zavěšené D 125 x 4,9 mm podélný 

profil 16 m 29,00 610,00 17 690,00 0,00268 0,07772
561 721 15-4229.R00Potrubí PE ležaté zavěšené D 125 x 4,9 mm podélný 

profil 17 m 46,00 610,00 28 060,00 0,00268 0,12328

562 721 15-4230.R00Potrubí PE ležaté zavěšené D 160 x 6,2 mm podélný 

profil 13 m 7,00 700,00 4 900,00 0,00365 0,02555

563 721 15-4230.R00Potrubí PE ležaté zavěšené D 160 x 6,2 mm podélný 
profil 14 m 8,00 700,00 5 600,00 0,00365 0,02920

564 721 15-4230.R00Potrubí PE ležaté zavěšené D 160 x 6,2 mm podélný 

profil 15 m 14,00 700,00 9 800,00 0,00365 0,05110

565 721 15-4230.R00Potrubí PE ležaté zavěšené D 160 x 6,2 mm podélný 

profil 16 m 6,00 700,00 4 200,00 0,00365 0,02190
566 721 15-4230.R00Potrubí PE ležaté zavěšené D 160 x 6,2 mm podélný 

profil 17 m 24,00 700,00 16 800,00 0,00365 0,08760

567 721 15-4211.R00

Potrubí PE ležaté zavěšené D 200x6,2 podélný profil 13 m 11,00 980,00 10 780,00 0,00396 0,04356

568 721 15-4211.R00
Potrubí PE ležaté zavěšené D 200x6,2 podélný profil 14 m 8,00 980,00 7 840,00 0,00396 0,03168

569 721 15-4236.R00

Kus čisticí ovál. víko, potr. ležaté D 125 podélný profil 13 kus 1,00 800,00 800,00 0,00450 0,00450

570 721 15-4236.R00

Kus čisticí ovál. víko, potr. ležaté D 125 podélný profil 16 kus 1,00 800,00 800,00 0,00450 0,00450
571 721 15-4236.R00

Kus čisticí ovál. víko, potr. ležaté D 125 podélný profil 17 kus 2,00 800,00 1 600,00 0,00450 0,00900

572 721 15-4237.R00

Kus čisticí ovál. víko, potr. ležaté D 160 podélný profil 16 kus 1,00 1 650,00 1 650,00 0,00500 0,00500

573 721 15-4237.R00
Kus čisticí ovál. víko, potr. ležaté D 160 podélný profil 17 kus 2,00 1 650,00 3 300,00 0,00500 0,01000

574 721 15-4238.R00

Kus čisticí ovál. víko, potr. ležaté D 200 podélný profil 13 kus 2,00 6 800,00 13 600,00 0,00152 0,00304

575 721 15-4238.R00
Kus čisticí ovál. víko, potr. ležaté D 200 podélný profil 16 kus 1,00 6 800,00 6 800,00 0,00152 0,00152

576 722 18-2028.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 
podélný profil 13 m 54,00 30,00 1 620,00

577 722 18-2028.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 

podélný profil 14 m 40,00 30,00 1 200,00
578 722 18-2028.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 

podélný profil 15 m 33,00 30,00 990,00
579 722 18-2028.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 

podélný profil 16 m 35,00 30,00 1 050,00

580 722 18-2028.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 110 
podélný profil 17 m 70,00 30,00 2 100,00

581 pc dodávka lepicí páska modrá 50 m ks 7,00 322,00 2 254,00
582 pc dodávka izol.potrubí izolací 100/5 mm modrá podélný profil 13 m 13,00 65,00 845,00

583 pc dodávka izol.potrubí izolací 100/5 mm modrá podélný profil 14 m 3,00 65,00 195,00

584 pc dodávka izol.potrubí izolací 100/5 mm modrá podélný profil 15 m 6,00 65,00 390,00
585 pc dodávka izol.potrubí izolací 125/5 mm modrá podélný profil 13 m 23,00 75,00 1 725,00

586 pc dodávka izol.potrubí izolací 125/5 mm modrá podélný profil 14 m 21,00 75,00 1 575,00
587 pc dodávka izol.potrubí izolací 125/5 mm modrá podélný profil 15 m 13,00 75,00 975,00

588 pc dodávka izol.potrubí izolací 125/5 mm modrá podélný profil 16 m 29,00 75,00 2 175,00

589 pc dodávka izol.potrubí izolací 125/5 mm modrá podélný profil 17 m 46,00 75,00 3 450,00
590 pc dodávka izol.potrubí izolací 150/5 mm modrá podélný profil 13 m 7,00 88,00 616,00

591 pc dodávka izol.potrubí izolací 150/5 mm modrá podélný profil 14 m 8,00 88,00 704,00
592 pc dodávka izol.potrubí izolací 150/5 mm modrá podélný profil 15 m 14,00 88,00 1 232,00

593 pc dodávka izol.potrubí izolací 150/5 mm modrá podélný profil 16 m 6,00 88,00 528,00

594 pc dodávka izol.potrubí izolací 150/5 mm modrá podélný profil 17 m 24,00 112,00 2 688,00

595 pc dodávka izol.potrubí izolací 200/5 mm modrá podélný profil 13 m 11,00 112,00 1 232,00
596 pc dodávka izol.potrubí izolací 200/5 mm modrá podélný profil 14 m 8,00 112,00 896,00

597 998 72-1204.R00Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m % 27 701,84 1,00 27 701,84

Celkem za 721 Vnitřní kanalizace 2 797 885,64 6,62731

Díl: 722 Vnitřní vodovod

598 722 11-0114.R00Potrubí z litinových trub přírubových DN 80 1.PP m 4,30 3 100,00 13 330,00 0,06708 0,28844
599 722 17-1216.R00Potrubí z PEHD, D 63 x 5,8 mm podélný profil 10 m 1,50 230,00 345,00 0,00380 0,00570

600 722 11-0114.R00Potrubí z litinových trub přírubových DN 80 1.NP m 2,20 3 100,00 6 820,00 0,06708 0,14758

601 722 26-9102.R00Montáž vodoměru přírubového šroubového DN 80 1.NP kus 1,00 650,00 650,00 0,00822 0,00822

602 722 21-9103.R00Montáž armatur vodovodních přírubových DN 65 1.NP kus 3,00 650,00 1 950,00 0,00695 0,02085

603 722 21-9104.R00Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 1.NP kus 6,00 650,00 3 900,00 0,00894 0,05364
604 pc dodávka přírubové šoupátko krátké DN 80 1.NP ks 2,00 5 500,00 11 000,00

605 pc dodávka přírubové šoupátko krátké DN 65 ks 2,00 4 500,00 9 000,00

606 pc dodávka přírubový přepážkový filtr DN 80 1.NP ks 1,00 65 200,00 65 200,00

607 pc dodávka přírubová montážní vložka DN 80 1.NP ks 1,00 4 650,00 4 650,00

608 pc dodávka přírubová zpětná klapka DN 80 1.NP ks 1,00 25 620,00 25 620,00
609 pc dodávka přírubový potrubí oddělovač do svislého potrubí DN 80 - 

1.NP ks 1,00 61 320,00 61 320,00

610 pc dodávka přírubový redukční ventil DN 80 1.NP ks 1,00 38 500,00 38 500,00

611 732 42-9112.R00Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40 1.NP soubor 2,00 400,00 800,00 0,00059 0,00118

612 pc dodávka cirkulační čerpadlo DN 32-80 nerez 230V  1.NP ks 2,00 21 300,00 42 600,00
613 722 22-1116.R00Kohout vypouštěcí kulový, DN 15 1.NP kus 3,00 180,00 540,00

614 722 23-1165.R00Ventil pojistný pružinový, G 6/4 1.NP kus 1,00 7 320,00 7 320,00 0,00380 0,00380

615 722 23-5111.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 1.NP kus 2,00 164,00 328,00 0,00014 0,00028

616 722 23-5113.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 1.NP kus 1,00 390,00 390,00 0,00032 0,00032

617 722 23-5114.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 1.NP kus 4,00 602,00 2 408,00 0,00052 0,00208
618 722 23-5116.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 1.NP kus 3,00 1 230,00 3 690,00 0,00124 0,00372

619 722 23-5524.R00Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 1.NP kus 1,00 633,00 633,00

620 722 23-5654.R00Ventil zpětný DN 32 1.NP kus 1,00 594,00 594,00 0,00048 0,00048

621 722 23-5656.R00Ventil zpětný DN 50 1.NP kus 1,00 1 630,00 1 630,00 0,00132 0,00132

622 722 25-4201.RT4Hydrantový systém, box s plnými dveřmi 1.PP průměr 
19/30, stálotvará hadice kus 2,00 5 900,00 11 800,00 0,01500 0,03000

623 722 25-4201.RT4Hydrantový systém, box s plnými dveřmi 1.NP průměr 

19/30, stálotvará hadice kus 3,00 5 900,00 17 700,00 0,01500 0,04500

624 722 25-4201.RT4Hydrantový systém, box s plnými dveřmi 2.NP průměr 

19/30, stálotvará hadice kus 3,00 5 900,00 17 700,00 0,01500 0,04500
625 722 25-4201.RT4Hydrantový systém, box s plnými dveřmi 3.NP průměr 

19/30, stálotvará hadice kus 2,00 5 900,00 11 800,00 0,01500 0,03000
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626 722 25-4201.RT4Hydrantový systém, box s plnými dveřmi 4.NP průměr 
19/30, stálotvará hadice kus 3,00 5 900,00 17 700,00 0,01500 0,04500

627 722 25-4201.RT4Hydrantový systém, box s plnými dveřmi 5.NP průměr 

19/30, stálotvará hadice kus 3,00 5 900,00 17 700,00 0,01500 0,04500

628 722 25-4201.RT4Hydrantový systém, box s plnými dveřmi 6.NP průměr 

19/30, stálotvará hadice kus 3,00 5 900,00 17 700,00 0,01500 0,04500
629 722 25-9201.R00Montáž hydrantového systému D25 1.PP kus 2,00 450,00 900,00

630 722 25-9201.R00Montáž hydrantového systému D25 1.NP kus 3,00 450,00 1 350,00

631 722 25-9201.R00Montáž hydrantového systému D25 2.NP kus 3,00 450,00 1 350,00

632 722 25-9201.R00Montáž hydrantového systému D25 3.NP kus 2,00 450,00 900,00

633 722 25-9201.R00Montáž hydrantového systému D25 4.NP kus 3,00 450,00 1 350,00
634 722 25-9201.R00Montáž hydrantového systému D25 5.NP kus 3,00 450,00 1 350,00

635 722 25-9201.R00Montáž hydrantového systému D25 6.NP kus 3,00 450,00 1 350,00

636 722 19-0401.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 1.PP kus 101,00 50,00 5 050,00

637 722 19-0401.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 1.NP kus 166,00 50,00 8 300,00

638 722 19-0401.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 2.NP kus 211,00 50,00 10 550,00
639 722 19-0401.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 3.NP kus 196,00 50,00 9 800,00

640 722 19-0401.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 4.NP kus 229,00 50,00 11 450,00

641 722 19-0401.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 5.NP kus 226,00 50,00 11 300,00

642 722 19-0402.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 2.NP kus 2,00 50,00 100,00

643 722 19-0402.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 3.NP kus 4,00 50,00 200,00
644 722 19-0402.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 4.NP kus 4,00 50,00 200,00

645 722 19-0402.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 5.NP kus 2,00 50,00 100,00

646 722 19-0403.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 1.PP kus 2,00 50,00 100,00

647 722 19-0403.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 1.NP kus 3,00 50,00 150,00

648 722 19-0403.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 2.NP kus 3,00 50,00 150,00
649 722 19-0403.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 3.NP kus 2,00 50,00 100,00

650 722 19-0403.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 4.NP kus 3,00 50,00 150,00

651 722 19-0403.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 5.NP kus 3,00 50,00 150,00

652 722 19-0405.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 50 1.NP kus 3,00 50,00 150,00

653 722 19-0403.R00Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 6.NP kus 3,00 50,00 150,00
654 722 22-0111.R00Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 1.PP kus 101,00 230,00 23 230,00 0,00063 0,06363

655 722 22-0111.R00Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 1.NP kus 166,00 230,00 38 180,00 0,00063 0,10458

656 722 22-0111.R00Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 2.NP kus 211,00 230,00 48 530,00 0,00063 0,13293

657 722 22-0111.R00Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 3.NP kus 196,00 230,00 45 080,00 0,00063 0,12348
658 722 22-0111.R00Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 4.NP kus 229,00 230,00 52 670,00 0,00063 0,14427

659 722 22-0111.R00Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 5.NP kus 226,00 230,00 51 980,00 0,00063 0,14238
660 722 22-0112.R00Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4 2.NP kus 2,00 330,00 660,00 0,00074 0,00148

661 722 22-0112.R00Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4 3.NP kus 4,00 330,00 1 320,00 0,00074 0,00296

662 722 22-0112.R00Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4 4.NP kus 4,00 330,00 1 320,00 0,00074 0,00296
663 722 22-0112.R00Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4 5.NP kus 2,00 330,00 660,00 0,00074 0,00148

664 722 22-1112.R00Kohout vypouštěcí kulový,DN 15 1.PP kus 6,00 180,00 1 080,00
665 722 23-5115.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 1.PP kus 3,00 885,00 2 655,00 0,00077 0,00231

666 722 23-5116.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 1.PP kus 1,00 1 230,00 1 230,00 0,00124 0,00124

667 722 23-9101.R00Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 1.PP kus 1,00 80,00 80,00
668 722 23-9102.R00Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 1.PP kus 1,00 80,00 80,00

669 pc dodávka ruční vyvažovací ventil DN 15 1.PP ks 1,00 1 520,00 1 520,00
670 pc dodávka ruční vyvažovací ventil DN 20 1.PP ks 1,00 1 620,00 1 620,00

671 pc dodávka vyregulování vyvažovacího ventilu 1.PP ks 2,00 350,00 700,00

672 722 22-1112.R00Kohout vypouštěcí kulový, DN 15 1.NP kus 57,00 180,00 10 260,00
673 722 23-5111.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 1.NP kus 11,00 164,00 1 804,00 0,00014 0,00154

674 722 23-5112.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 1.NP kus 8,00 256,00 2 048,00 0,00020 0,00160
675 722 23-5113.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 1.NP kus 19,00 390,00 7 410,00 0,00032 0,00608

676 722 23-5114.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 1.NP kus 9,00 602,00 5 418,00 0,00052 0,00468

677 722 23-5115.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 1.NP kus 15,00 885,00 13 275,00 0,00077 0,01155
678 722 23-5116.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 1.NP kus 1,00 1 230,00 1 230,00 0,00124 0,00124

679 722 23-5117.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 65 1.NP kus 2,00 1 680,00 3 360,00 0,00290 0,00580
680 722 23-9101.R00Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 1NP kus 18,00 80,00 1 440,00

681 722 23-9103.R00Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 1.NP kus 1,00 80,00 80,00

682 pc dodávka ruční vyvažovací ventil DN15 1.NP ks 18,00 1 520,00 27 360,00

683 pc dodávka ruční vyvažovací ventil DN25 1.NP ks 1,00 2 100,00 2 100,00
684 pc dodávka vyregulování vyvažovacího ventilu 1.NP ks 19,00 350,00 6 650,00

685 722 23-5111.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 2.NP kus 1,00 164,00 164,00 0,00014 0,00014

686 722 23-5112.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 2.NP kus 2,00 256,00 512,00 0,00020 0,00040

687 722 23-5113.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 2.NP kus 7,00 390,00 2 730,00 0,00032 0,00224

688 722 23-5114.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 2.NP kus 2,00 602,00 1 204,00 0,00052 0,00104
689 722 23-5115.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 40 2.NP kus 1,00 885,00 885,00 0,00077 0,00077

690 722 23-9101.R00Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 2.NP kus 3,00 80,00 240,00

691 pc dodávka ruční vyvažovací ventil DN15 2.NP ks 3,00 1 520,00 4 560,00

692 pc dodávka vyregulování vyvažovacího ventilu 2.NP ks 3,00 350,00 1 050,00

693 722 23-5523.R00Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 2.NP kus 1,00 341,00 341,00
694 722 23-5653.R00Ventil zpětný DN 25 2.NP kus 1,00 382,00 382,00 0,00037 0,00037

695 722 23-5114.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 3.NP kus 2,00 602,00 1 204,00 0,00052 0,00104

696 722 23-9101.R00Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 3.NP kus 1,00 80,00 80,00

697 pc dodávka ruční vyvažovací ventil DN15 3.NP ks 1,00 1 520,00 1 520,00

698 pc dodávka vyregulováni vyvažovacího ventilu DN15 3.NP ks 1,00 350,00 350,00
699 722 23-5111.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 4.NP kus 1,00 164,00 164,00 0,00014 0,00014

700 722 23-5113.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 4.NP kus 4,00 390,00 1 560,00 0,00032 0,00128

701 722 23-5114.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 4.NP kus 2,00 602,00 1 204,00 0,00052 0,00104

702 722 23-9101.R00Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 4.NP kus 2,00 80,00 160,00

703 pc dodávka ruční vyvažovací ventil DN15 4.NP ks 2,00 1 520,00 3 040,00
704 pc dodávka vyregulování vyvažovacího ventilu DN15 4.NP ks 2,00 350,00 700,00

705 722 23-5111.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 5.NP kus 1,00 164,00 164,00 0,00014 0,00014

706 722 23-5112.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 5.NP kus 2,00 256,00 512,00 0,00020 0,00040

707 722 23-5113.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 5.NP kus 6,00 390,00 2 340,00 0,00032 0,00192

708 722 23-9101.R00Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 5.NP kus 2,00 80,00 160,00
709 722 23-9102.R00Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 5.NP kus 1,00 80,00 80,00

710 pc dodávka ruční vyvažovací ventil DN15 5.NP ks 2,00 1 520,00 3 040,00

711 pc dodávka ruční vyvažovací ventil DN20 5.NP ks 1,00 1 620,00 1 620,00

712 pc dodávka vyregulování vyvažovacího ventilu  5.NP ks 3,00 350,00 1 050,00

713 722 23-5113.R00Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 6.NP kus 6,00 390,00 2 340,00 0,00032 0,00192
714 722 23-5653.R00Ventil zpětný DN 25 6.NP kus 3,00 382,00 1 146,00 0,00037 0,00111

715 722 22-1124.R00Kohout kulový zahradní, DN25 x DN25 6.NP kus 1,00 1 980,00 1 980,00 0,00036 0,00036

716 722 15-1113.R00Potrubí nerez 1.4401 D 18 x 1,0 mm 1:PP m 100,00 366,00 36 600,00 0,00073 0,07300

717 722 15-1114.R00Potrubí nerez 1.4401 D 22 x 1,2 mm 1.PP m 135,00 415,00 56 025,00 0,00095 0,12825

718 722 15-1115.R00Potrubí nerez 1.4401 D 28 x 1,2 mm 1.PP m 75,00 513,00 38 475,00 0,00116 0,08700
719 722 15-1116.R00Potrubí nerez 1.4401 D 35 x 1,5 mm 1.PP m 49,00 614,00 30 086,00 0,00166 0,08134

720 722 15-1117.R00Potrubí nerez 1.4401 D 42 x 1,5 mm 1.PP m 54,00 788,00 42 552,00 0,00198 0,10692
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Položkový rozpočet 

Stavba :  UHN SO 12 CENTRÁLNÍ OBJEKT 2.ETAPA
Objekt :  12.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

721 722 15-1118.R00Potrubí nerez 1.4401 D 54 x 1,5 mm 1.PP m 17,00 978,00 16 626,00 0,00253 0,04301
722 722 29-0226.R00Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 1.PP m 432,00 20,00 8 640,00 0,00018 0,07776

723 722 29-0234.R00Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 1.PP m 432,00 20,00 8 640,00 0,00001 0,00432

724 722 13-2115.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 28x1,5 1.PP m 5,00 245,00 1 225,00 0,00133 0,00665

725 722 18-1212.RT6Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm 

1.PP m 85,00 30,00 2 550,00 0,00002 0,00170
726 722 18-1212.RT7Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm 

1.PP m 63,00 30,00 1 890,00 0,00003 0,00189

727 722 18-1212.RT9Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm 

1.PP m 26,00 34,00 884,00 0,00006 0,00156

728 722 18-1222.RT9Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 
28 mm 1.PP m 5,00 60,00 300,00 0,00003 0,00015

729 722 18-1223.RT6Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

18 mm 1.PP m 10,00 78,00 780,00 0,00002 0,00020

730 722 18-1223.RT7Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

22 mm 1.PP m 7,00 85,00 595,00 0,00003 0,00021
731 722 18-1223.RT9Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

28 mm 1.PP m 26,00 93,00 2 418,00 0,00003 0,00078

732 722 18-1223.RU2Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

35 mm 1.PP m 16,00 110,00 1 760,00 0,00004 0,00064

733 722 18-1223.RW2Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 
45 mm 1.PP m 26,00 126,00 3 276,00 0,00011 0,00286

734 722 18-1223.RW8Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

54 mm 1.PP m 17,00 154,00 2 618,00 0,00013 0,00221

735 722 18-2021.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 1.PP m 93,00 30,00 2 790,00

736 722 18-2024.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 1.PP m 61,00 30,00 1 830,00
737 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D18/20mm 1.PP m 5,00 56,00 280,00

738 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D22/20mm 1.PP m 65,00 59,00 3 835,00

739 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D28/30mm 1.PP m 23,00 76,00 1 748,00

740 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D35/40mm 1.PP m 33,00 101,00 3 333,00

741 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D42/40mm 1.PP m 28,00 105,00 2 940,00
742 pc dodávka AL páska 75mm/50m 1.PP ks 5,00 168,00 840,00

743 pc dodávka AL páska 75mm/50m 1.NP ks 17,00 168,00 2 856,00

744 722 13-2115.R00Potrubí ocel vně/vni pozink.28x1,5 1.NP m 6,00 245,00 1 470,00 0,00133 0,00798

745 722 13-2116.R00Potrubí ocel vně/vni pozink.35x1,5 1.NP m 3,00 356,00 1 068,00 0,00162 0,00486
746 722 13-2117.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 42x1,5 1.NP m 12,00 422,00 5 064,00 0,00193 0,02316

747 722 13-2119.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 76x2,0 1.NP m 99,00 865,00 85 635,00 0,00464 0,45936
748 722 15-1113.R00Potrubí nerez 1.4401 D 18 x 1,0 mm 1.NP m 357,00 366,00 130 662,00 0,00073 0,26061

749 722 15-1114.R00Potrubí nerez 1.4401 D 22 x 1,2 mm 1.NP m 176,00 415,00 73 040,00 0,00095 0,16720

750 722 15-1115.R00Potrubí nerez 1.4401 D 28 x 1,2 mm 1.NP m 205,00 513,00 105 165,00 0,00116 0,23780
751 722 15-1116.R00Potrubí nerez 1.4401 D 35 x 1,5 mm 1.NP m 79,00 614,00 48 506,00 0,00166 0,13114

752 722 15-1117.R00Potrubí nerez 1.4401 D 42 x 1,5 mm 1.NP m 52,00 788,00 40 976,00 0,00198 0,10296
753 722 15-1118.R00Potrubí nerez 1.4401 D 54 x 1,5 mm 1.NP m 107,00 978,00 104 646,00 0,00253 0,27071

754 722 15-1119.R00Potrubí nerez 1.4401 D 76 x 2,0 mm 1.NP m 93,00 1 980,00 184 140,00 0,00299 0,27807

755 722 15-1120.R00Potrubí nerez 1.4401 D 89 x 2,0 mm 1.NP m 13,00 2 540,00 33 020,00 0,00325 0,04225
756 722 29-0226.R00Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 1.NP m 994,00 20,00 19 880,00 0,00018 0,17892

757 722 29-0229.R00Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100 1.NP m 205,00 20,00 4 100,00 0,00034 0,06970
758 722 29-0234.R00Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 1.NP m 1 199,00 20,00 23 980,00 0,00001 0,01199

759 722 18-1212.RT6Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm 

1.NP m 215,00 30,00 6 450,00 0,00002 0,00430
760 722 18-1212.RT7Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm 

1.NP m 113,00 30,00 3 390,00 0,00003 0,00339
761 722 18-1212.RT9Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm 

1.NP m 23,00 34,00 782,00 0,00006 0,00138

762 722 18-1212.RU1Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm 
1.NP m 5,00 42,00 210,00 0,00005 0,00025

763 722 18-1222.RT9Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 
28 mm 1.NP m 6,00 60,00 360,00 0,00003 0,00018

764 722 18-1222.RU2Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 

35 mm 1.NP m 3,00 67,00 201,00 0,00004 0,00012

765 722 18-1222.RW2Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 
45 mm 1.NP m 12,00 73,00 876,00 0,00011 0,00132

766 722 18-1222.RY5Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 

76 mm 1.NP m 99,00 89,00 8 811,00 0,00022 0,02178

767 722 18-1223.RT6Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

18 mm 1.NP m 26,00 78,00 2 028,00 0,00002 0,00052
768 722 18-1223.RT7Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

22 mm 1.NP m 25,00 85,00 2 125,00 0,00003 0,00075

769 722 18-1223.RT9Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

28 mm 1.NP m 44,00 93,00 4 092,00 0,00003 0,00132

770 722 18-1223.RU2Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 
35 mm 1.NP m 29,00 110,00 3 190,00 0,00004 0,00116

771 722 18-1223.RW2Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

45 mm 1.NP m 30,00 126,00 3 780,00 0,00011 0,00330

772 722 18-1223.RW8Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

54 mm 1.NP m 16,00 154,00 2 464,00 0,00013 0,00208
773 722 18-1223.RY5Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

76 mm 1.NP m 87,00 188,00 16 356,00 0,00022 0,01914

774 722 18-1223.RY7Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

89 mm 1.NP m 13,00 196,00 2 548,00 0,00026 0,00338

775 722 18-2021.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 1.NP m 292,00 30,00 8 760,00
776 722 18-2024.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 1.NP m 67,00 30,00 2 010,00

777 722 18-2026.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 1.NP m 97,00 50,00 4 850,00

778 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D18/20mm 1.NP m 116,00 56,00 6 496,00

779 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D22/20mm 1.NP m 38,00 59,00 2 242,00

780 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D28/30mm 1.NP m 138,00 76,00 10 488,00
781 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D35/40mm 1.NP m 45,00 101,00 4 545,00

782 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D42/40mm 1.NP m 22,00 105,00 2 310,00

783 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D54/50mm 1.NP m 91,00 147,00 13 377,00

784 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D76/70mm 1.NP m 6,00 265,00 1 590,00

785 722 13-2115.R00Potrubí ocel vně/vni pozink.28x1,5 2.NP m 3,00 245,00 735,00 0,00133 0,00399
786 722 13-2118.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 54x1,5 2.NP m 4,00 565,00 2 260,00 0,00247 0,00988

787 722 15-1113.R00Potrubí nerez 1.4401 D 18 x 1,0 mm 2.NP m 330,00 366,00 120 780,00 0,00073 0,24090

788 722 15-1114.R00Potrubí nerez 1.4401 D 22 x 1,2 mm 2.NP m 166,00 415,00 68 890,00 0,00095 0,15770

789 722 15-1115.R00Potrubí nerez 1.4401 D 28 x 1,2 mm 2.NP m 130,00 513,00 66 690,00 0,00116 0,15080

790 722 15-1116.R00Potrubí nerez 1.4401 D 35 x 1,5 mm 2.NP m 20,00 614,00 12 280,00 0,00166 0,03320
791 722 15-1117.R00Potrubí nerez 1.4401 D 42 x 1,5 mm 2.NP m 11,00 788,00 8 668,00 0,00198 0,02178

792 722 15-1118.R00Potrubí nerez 1.4401 D 54 x 1,5 mm 2.NP m 14,00 978,00 13 692,00 0,00253 0,03542
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Položkový rozpočet 

Stavba :  UHN SO 12 CENTRÁLNÍ OBJEKT 2.ETAPA
Objekt :  12.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

793 722 15-1119.R00Potrubí nerez 1.4401 D 76 x 2,0 mm 2.NP m 2,00 1 650,00 3 300,00 0,00299 0,00598
794 722 29-0226.R00Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 2.NP m 679,00 20,00 13 580,00 0,00018 0,12222

795 722 29-0234.R00Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 2.NP m 679,00 20,00 13 580,00 0,00001 0,00679

796 722 18-1212.RT6Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm 

2.NP m 213,00 30,00 6 390,00 0,00002 0,00426

797 722 18-1212.RT7Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm 
2.NP m 120,00 30,00 3 600,00 0,00003 0,00360

798 722 18-1212.RT9Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm 

2.NP m 22,00 34,00 748,00 0,00006 0,00132

799 722 18-1222.RT9Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 

28 mm 2.NP m 3,00 60,00 180,00 0,00003 0,00009
800 722 18-1222.RW8Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 

54 mm 2.NP m 4,00 82,00 328,00 0,00013 0,00052

801 722 18-1223.RT6Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

18 mm 2.NP m 28,00 78,00 2 184,00 0,00002 0,00056

802 722 18-1223.RT7Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 
22 mm 2.NP m 22,00 85,00 1 870,00 0,00003 0,00066

803 722 18-1223.RT9Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

28 mm 2.NP m 6,00 93,00 558,00 0,00003 0,00018

804 722 18-1223.RU2Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

35 mm 2.NP m 6,00 110,00 660,00 0,00004 0,00024
805 722 18-1223.RW2Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

45 mm 2.NP m 8,00 126,00 1 008,00 0,00011 0,00088

806 722 18-1223.RW8Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

54 mm 2.NP m 11,00 154,00 1 694,00 0,00013 0,00143

807 722 18-1223.RY5Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 
76 mm 2.NP m 2,00 188,00 376,00 0,00022 0,00044

808 722 18-2021.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 2.NP m 165,00 30,00 4 950,00

809 722 18-2024.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 2.NP m 17,00 30,00 510,00

810 722 18-2026.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 2.NP m 3,00 50,00 150,00

811 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D18/20mmm 2.NP m 89,00 56,00 4 984,00
812 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D22/20mmm 2.NP m 24,00 59,00 1 416,00

813 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D28/30mmm 2.NP m 52,00 76,00 3 952,00

814 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D35/40mmm 2.NP m 14,00 101,00 1 414,00

815 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D42/40mmm 2.NP m 3,00 105,00 315,00
816 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D54/50mmm 2.NP m 3,00 147,00 441,00

817 pc dodávka AL páska 75mm/50m 2.NP ks 7,00 152,00 1 064,00
818 pc dodávka AL páska 75mm/50m 3.NP ks 3,00 152,00 456,00

819 722 13-2115.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 28x1,5 3.NP m 2,00 245,00 490,00 0,00133 0,00266

820 722 13-2117.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 42x1,5 3.NP m 1,00 399,00 399,00 0,00193 0,00193
821 722 13-2118.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 54x1,5 3.NP m 4,00 565,00 2 260,00 0,00247 0,00988

822 722 15-1113.R00Potrubí nerez 1.4401 D 18 x 1,0 mm 3.NP m 289,00 366,00 105 774,00 0,00073 0,21097
823 722 15-1114.R00Potrubí nerez 1.4401 D 22 x 1,2 mm 3.NP m 135,00 415,00 56 025,00 0,00095 0,12825

824 722 15-1115.R00Potrubí nerez 1.4401 D 28 x 1,2 mm 3.NP m 40,00 513,00 20 520,00 0,00116 0,04640

825 722 15-1116.R00Potrubí nerez 1.4401 D 35 x 1,5 mm 3.NP m 12,00 614,00 7 368,00 0,00166 0,01992
826 722 15-1117.R00Potrubí nerez 1.4401 D 42 x 1,5 mm 3.NP m 4,00 788,00 3 152,00 0,00198 0,00792

827 722 15-1118.R00Potrubí nerez 1.4401 D 54 x 1,5 mm 3.NP m 3,00 978,00 2 934,00 0,00253 0,00759
828 722 29-0226.R00Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 3.NP m 490,00 20,00 9 800,00 0,00018 0,08820

829 722 29-0234.R00Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 3.NP m 490,00 20,00 9 800,00 0,00001 0,00490

830 722 18-1212.RT6Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm 
3.NP m 233,00 30,00 6 990,00 0,00002 0,00466

831 722 18-1212.RT7Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm 
3.NP m 103,00 30,00 3 090,00 0,00003 0,00309

832 722 18-1212.RT9Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm 

3.NP m 13,00 34,00 442,00 0,00006 0,00078
833 722 18-1212.RW2Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 45 mm 

3.NP m 1,00 41,00 41,00 0,00012 0,00012
834 722 18-1222.RT9Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 

28 mm 3.NP m 2,00 60,00 120,00 0,00003 0,00006

835 722 18-1222.RW8Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 

54 mm 3.NP m 4,00 81,00 324,00 0,00013 0,00052
836 722 18-1223.RT6Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

18 mm 3.NP m 16,00 78,00 1 248,00 0,00002 0,00032

837 722 18-1223.RT7Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

22 mm 3.NP m 16,00 85,00 1 360,00 0,00003 0,00048

838 722 18-1223.RT9Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 
28 mm 3.NP m 11,00 93,00 1 023,00 0,00003 0,00033

839 722 18-1223.RU2Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

35 mm 3.NP m 6,00 110,00 660,00 0,00004 0,00024

840 722 18-1223.RW8Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

54 mm 3.NP m 3,00 154,00 462,00 0,00013 0,00039
841 722 18-2021.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 3.NP m 72,00 30,00 2 160,00

842 722 18-2024.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 3.NP m 10,00 30,00 300,00

843 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D18/20mm 3.NP m 40,00 56,00 2 240,00

844 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D22/20mm 3.NP m 16,00 59,00 944,00

845 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D28/30mm 3.NP m 16,00 76,00 1 216,00
846 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D35/40mm 3.NP m 6,00 101,00 606,00

847 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D42/40mm 3.NP m 4,00 105,00 420,00

848 722 13-2115.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 28x1,5 4.NP m 6,00 245,00 1 470,00 0,00133 0,00798

849 722 13-2117.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 42x1,5 4.NP m 13,00 433,00 5 629,00 0,00193 0,02509

850 722 13-2118.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 54x1,5 4.NP m 4,00 565,00 2 260,00 0,00247 0,00988
851 722 15-1113.R00Potrubí nerez 1.4401 D 18 x 1,0 mm 4.NP m 376,00 366,00 137 616,00 0,00073 0,27448

852 722 15-1114.R00Potrubí nerez 1.4401 D 22 x 1,2 mm 4.NP m 184,00 415,00 76 360,00 0,00095 0,17480

853 722 15-1115.R00Potrubí nerez 1.4401 D 28 x 1,2 mm 4.NP m 70,00 513,00 35 910,00 0,00116 0,08120

854 722 15-1116.R00Potrubí nerez 1.4401 D 35 x 1,5 mm 4.NP m 47,00 614,00 28 858,00 0,00166 0,07802

855 722 15-1117.R00Potrubí nerez 1.4401 D 42 x 1,5 mm 4.NP m 31,00 788,00 24 428,00 0,00198 0,06138
856 722 15-1118.R00Potrubí nerez 1.4401 D 54 x 1,5 mm 4.NP m 3,00 978,00 2 934,00 0,00253 0,00759

857 722 29-0226.R00Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 4.NP m 735,00 20,00 14 700,00 0,00018 0,13230

858 722 29-0234.R00Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 4.NP m 735,00 20,00 14 700,00 0,00001 0,00735

859 722 18-1212.RT6Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm 

4.NP m 285,00 30,00 8 550,00 0,00002 0,00570
860 722 18-1212.RT7Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm 

4.NP m 128,00 30,00 3 840,00 0,00003 0,00384

861 722 18-1212.RT9Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm 

4.NP m 39,00 34,00 1 326,00 0,00006 0,00234

862 722 18-1222.RT9Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 
28 mm 4.NP m 6,00 60,00 360,00 0,00003 0,00018
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863 722 18-1222.RW2Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 
45 mm 4.NP m 13,00 73,00 949,00 0,00011 0,00143

864 722 18-1222.RW8Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 

54 mm 4.NP m 6,00 81,00 486,00 0,00013 0,00078

865 722 18-1223.RT6Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

18 mm 4.NP m 16,00 78,00 1 248,00 0,00002 0,00032
866 722 18-1223.RT7Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

22 mm 4.NP m 24,00 85,00 2 040,00 0,00003 0,00072

867 722 18-1223.RT9Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

28 mm 4.NP m 12,00 93,00 1 116,00 0,00003 0,00036

868 722 18-1223.RU2Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 
35 mm 4.NP m 25,00 110,00 2 750,00 0,00004 0,00100

869 722 18-1223.RW2Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

45 mm 4.NP m 13,00 126,00 1 638,00 0,00011 0,00143

870 722 18-1223.RW8Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

54 mm 4.NP m 3,00 154,00 462,00 0,00013 0,00039
871 722 18-2021.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 4.NP m 126,00 30,00 3 780,00

872 722 18-2024.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 4.NP m 40,00 30,00 1 200,00

873 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D18/20mm 4.NP m 75,00 56,00 4 200,00

874 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D22/20mm 4.NP m 32,00 59,00 1 888,00

875 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D28/30mm 4.NP m 19,00 76,00 1 444,00
876 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D35/40mm 4.NP m 22,00 101,00 2 222,00

877 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D42/40mm 4.NP m 18,00 105,00 1 890,00

878 pc dodávka AL páska 75mm/50m 4.NP ks 6,00 152,00 912,00

879 pc dodávka AL páska 75mm/50m 5.NP ks 5,00 152,00 760,00

880 722 13-2115.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 28x1,5 5.NP m 3,00 265,00 795,00 0,00133 0,00399
881 722 13-2116.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 35x1,5 5.NP m 8,00 345,00 2 760,00 0,00162 0,01296

882 722 13-2118.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 54x1,5 5.NP m 1,00 565,00 565,00 0,00247 0,00247

883 722 15-1113.R00Potrubí nerez 1.4401 D 18 x 1,0 mm 5.NP m 289,00 366,00 105 774,00 0,00073 0,21097

884 722 15-1114.R00Potrubí nerez 1.4401 D 22 x 1,2 mm 5.NP m 227,00 415,00 94 205,00 0,00095 0,21565

885 722 15-1115.R00Potrubí nerez 1.4401 D 28 x 1,2 mm 5.NP m 101,00 513,00 51 813,00 0,00116 0,11716
886 722 15-1116.R00Potrubí nerez 1.4401 D 35 x 1,5 mm 5.NP m 6,00 614,00 3 684,00 0,00166 0,00996

887 722 15-1117.R00Potrubí nerez 1.4401 D 42 x 1,5 mm 5.NP m 2,00 788,00 1 576,00 0,00198 0,00396

888 722 29-0226.R00Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 5.NP m 637,00 20,00 12 740,00 0,00018 0,11466

889 722 29-0234.R00Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 5.NP m 637,00 20,00 12 740,00 0,00001 0,00637
890 722 18-1212.RT6Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm 

5.NP m 228,00 30,00 6 840,00 0,00002 0,00456
891 722 18-1212.RT7Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm 

5.NP m 150,00 30,00 4 500,00 0,00003 0,00450

892 722 18-1212.RT9Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm 
5.NP m 36,00 34,00 1 224,00 0,00006 0,00216

893 722 18-1222.RT9Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 
28 mm 5.NP m 3,00 60,00 180,00 0,00003 0,00009

894 722 18-1222.RU2Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 

35 mm 5.NP m 8,00 67,00 536,00 0,00004 0,00032
895 722 18-1222.RW8Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 

54 mm 5.NP m 1,00 154,00 154,00 0,00013 0,00013
896 722 18-2021.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 5.NP m 125,00 30,00 3 750,00

897 722 18-2024.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 5.NP m 3,00 30,00 90,00

898 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D18/20mm 5.NP m 45,00 56,00 2 520,00
899 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D22/20mm 5.NP m 48,00 59,00 2 832,00

900 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D28/30mm 5.NP m 32,00 76,00 2 432,00
901 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D35/40mm 5.NP m 2,00 101,00 202,00

902 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D42/40mm 5.NP m 1,00 105,00 105,00

903 722 13-2115.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 28x1,5 6.NP m 4,00 265,00 1 060,00 0,00133 0,00532
904 722 15-1115.R00Potrubí nerez 1.4401 D 28 x 1,2 mm 6.NP m 3,00 513,00 1 539,00 0,00116 0,00348

905 722 18-1222.RT9Izolace návleková AL folie tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 
28 mm 6.NP m 4,00 60,00 240,00 0,00003 0,00012

906 722 18-1223.RT9Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

28 mm 6.NP m 3,00 93,00 279,00 0,00003 0,00009

907 722 13-2115.R00Potrubí ocel vně/vni pozink.28x1,5 stoupačky k 
hydrantům m 16,00 245,00 3 920,00 0,00133 0,02128

908 722 13-2116.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 35x1,5 stoupačky k 

hydrantům m 12,00 345,00 4 140,00 0,00162 0,01944

909 722 13-2117.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 42x1,5 stoupačky k 

hydrantům m 24,00 433,00 10 392,00 0,00193 0,04632
910 722 13-2118.R00Potrubí ocel vně/vni pozink. 54x1,5 stoupačky k 

hydrantům m 19,00 565,00 10 735,00 0,00247 0,04693

911 722 18-1212.RT9Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm m 16,00 34,00 544,00 0,00006 0,00096

912 722 18-1212.RU2Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 35 mm m 12,00 38,00 456,00 0,00006 0,00072

913 722 18-1212.RW2Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 45 mm m 24,00 41,00 984,00 0,00012 0,00288
914 722 18-1212.RW8Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 54 mm m 19,00 55,00 1 045,00 0,00013 0,00247

915 722 15-1117.R00Potrubí nerez 1.4401 D 42 x 1,5 mm volně vedená 

stoupačka SV m 5,00 788,00 3 940,00 0,00198 0,00990

916 722 15-1118.R00Potrubí nerez 1.4401 D 54 x 1,5 mm volně vedená 

stoupačka SV m 12,00 978,00 11 736,00 0,00253 0,03036
917 722 15-1119.R00Potrubí nerez 1.4401 D 76 x 2,0 mm volně vedená 

stoupačka SV m 5,00 1 650,00 8 250,00 0,00299 0,01495

918 722 18-1223.RW2Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

45 mm m 5,00 126,00 630,00 0,00011 0,00055

919 722 18-1223.RW8Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 
54 mm m 12,00 154,00 1 848,00 0,00013 0,00156

920 722 18-1223.RY5Izolace návleková AL folie tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 

76 mm m 5,00 188,00 940,00 0,00022 0,00110

921 722 15-1114.R00Potrubí nerez 1.4401 D 22 x 1,2 mm volně vedená 

stoupačka TV m 4,00 415,00 1 660,00 0,00095 0,00380
922 722 15-1115.R00Potrubí nerez 1.4401 D 28 x 1,2 mm volně vedená 

stoupačka TV m 17,00 513,00 8 721,00 0,00116 0,01972

923 722 15-1117.R00Potrubí nerez 1.4401 D 42 x 1,5 mm volně vedená 

stoupačka TV m 12,00 614,00 7 368,00 0,00198 0,02376

924 722 15-1118.R00Potrubí nerez 1.4401 D 54 x 1,5 mm volně vedená 
stoupačka TV m 9,00 788,00 7 092,00 0,00253 0,02277

925 722 18-2021.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 m 21,00 45,00 945,00

926 722 18-2024.R00Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 m 21,00 45,00 945,00

927 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D22/20mm m 4,00 59,00 236,00

928 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D28/30mm m 17,00 76,00 1 292,00
929 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D42/40mm m 12,00 105,00 1 260,00

930 pc dodávka izol.potrubí čedičová vlna AL folie D54/50mm m 9,00 147,00 1 323,00
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931 722 15-1113.R00Potrubí nerez 1.4401 D 18 x 1,0 mm stoupačka v šachtě 
TV m 157,00 366,00 57 462,00 0,00073 0,11461

932 722 15-1114.R00Potrubí nerez 1.4401 D 22 x 1,2 mm stoupačka v šachtě 

TV m 17,00 415,00 7 055,00 0,00095 0,01615

933 722 15-1115.R00Potrubí nerez 1.4401 D 28 x 1,2 mm stoupačka v šachtě 

TV m 48,00 513,00 24 624,00 0,00116 0,05568
934 722 15-1116.R00Potrubí nerez 1.4401 D 35 x 1,5 mm stoupačka v šachtě 

TV m 70,00 614,00 42 980,00 0,00166 0,11620

935 722 15-1117.R00Potrubí nerez 1.4401 D 42 x 1,5 mm stoupačka v šachtě 

TV m 18,00 788,00 14 184,00 0,00198 0,03564

936 722 18-1214.RT6
Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 18 mm m 157,00 40,00 6 280,00 0,00004 0,00628

937 722 18-1214.RT7

Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm m 17,00 41,00 697,00 0,00005 0,00085

938 722 18-1214.RT9

Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm m 48,00 59,00 2 832,00 0,00008 0,00384
939 722 18-1214.RU2

Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 35 mm m 70,00 69,00 4 830,00 0,00007 0,00490

940 722 18-1214.RW2

Izolace návleková tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 45 mm m 18,00 76,00 1 368,00 0,00014 0,00252

941 722 15-1113.R00Potrubí nerez 1.4401 D 18 x 1,0 mm stoupačka v šachtě 
SV m 25,00 366,00 9 150,00 0,00073 0,01825

942 722 15-1114.R00Potrubí nerez 1.4401 D 22 x 1,2 mm stoupačka v šachtě 

SV m 17,00 415,00 7 055,00 0,00095 0,01615

943 722 15-1115.R00Potrubí nerez 1.4401 D 28 x 1,2 mm stoupačka v šachtě 

SV m 48,00 513,00 24 624,00 0,00116 0,05568
944 722 15-1116.R00Potrubí nerez 1.4401 D 35 x 1,5 mm stoupačka v šachtě 

SV m 70,00 614,00 42 980,00 0,00166 0,11620

945 722 15-1117.R00Potrubí nerez 1.4401 D 42 x 1,5 mm stoupačka v šachtě 

SV m 18,00 788,00 14 184,00 0,00198 0,03564

946 722 18-1212.RT6Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm m 25,00 30,00 750,00 0,00002 0,00050
947 722 18-1212.RT7Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm m 17,00 30,00 510,00 0,00003 0,00051

948 722 18-1212.RT9Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm m 48,00 34,00 1 632,00 0,00006 0,00288

949 722 18-1212.RU2Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 35 mm m 70,00 38,00 2 660,00 0,00006 0,00420

950 722 18-1212.RW2Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 45 mm m 18,00 41,00 738,00 0,00012 0,00216
951 722 15-1113.R00Potrubí nerez 1.4401 D 18 x 1,0 mm stoupačka pod 

omítkou m 156,00 366,00 57 096,00 0,00073 0,11388
952 722 15-1114.R00Potrubí nerez 1.4401 D 22 x 1,2 mm stoupačky pod 

omítkou m 64,00 415,00 26 560,00 0,00095 0,06080

953 722 15-1115.R00Potrubí nerez 1.4401 D 28 x 1,2 mm stoupačky pod 
omítkou m 92,00 513,00 47 196,00 0,00116 0,10672

954 722 15-1116.R00Potrubí nerez 1.4401 D 35 x 1,5 mm stoupačky pod 
omítkou m 63,00 614,00 38 682,00 0,00166 0,10458

955 722 18-1212.RT6Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 18 mm m 156,00 30,00 4 680,00 0,00002 0,00312

956 722 18-1212.RT7Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 22 mm m 64,00 30,00 1 920,00 0,00003 0,00192
957 722 18-1212.RT9Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 28 mm m 92,00 34,00 3 128,00 0,00006 0,00552

958 722 18-1212.RU2Izolace návleková tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 35 mm m 63,00 41,00 2 583,00 0,00006 0,00378
959 722 29-0226.R00Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 pro stoupačky m 998,00 20,00 19 960,00 0,00018 0,17964

960 722 29-0234.R00Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 pro 

stoupačky m 998,00 20,00 19 960,00 0,00001 0,00998
961 998 72-2204.R00Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m % 40 132,99 1,00 40 132,99

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 4 053 431,99 8,93282

Díl: 724 Strojní vybavení

962 724 21-1192.R00Montáž domovní vodárny, bez potrubí a čerp.stanice 

6.NP soubor 1,00 6 500,00 6 500,00 0,01340 0,01340
963 pc dodávka vertikální čerpadlo 1-19 s řídidcí jednotkou CPS a 

frekvenčním měničem 6.NP ks 1,00 42 300,00 42 300,00
964 724 23-1172.R00Teploměr s pevným stonkem a jímkou DTR 100 mm 

1.NP soubor 2,00 650,00 1 300,00 0,00091 0,00182

965 724 23-1125.R00Přísluš.vodáren, manometr D 100 6.NP soubor 2,00 410,00 820,00 0,00125 0,00250

966 724 23-1125.R00Přísluš.vodáren, manometr D 100 1.NP soubor 1,00 410,00 410,00 0,00125 0,00125
967 732 33-9101.R00Montáž nádoby expanzní tlakové 12 l 6.NP soubor 1,00 1 500,00 1 500,00 0,00053 0,00053

968 732 33-9105.R00Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l 1.NP soubor 1,00 1 500,00 1 500,00 0,00476 0,00476

969 734 42-4921.R00kohout tlakoměru čep.M20x1,5 6.NP kus 2,00 450,00 900,00 0,00050 0,00100

970 734 42-4921.R00kohout tlakoměru čep.M20x1,5 1.NP kus 1,00 450,00 450,00 0,00050 0,00050

971 734 42-4933.R00přípojky tlakoměrů DN 15 6.NP kus 2,00 310,00 620,00 0,00010 0,00020
972 734 42-4933.R00přípojky tlakoměrů DN 15 1.NP kus 1,00 310,00 310,00 0,00010 0,00010

973 pc dodávka expanzní nádoba stojicí 60 litrů/10 bar s uzavírací 

armaturou 1.NP ks 1,00 11 320,00 11 320,00

974 pc dodávka expanzní nádoba 8 litrů/10 bar  6.NP ks 1,00 1 420,00 1 420,00

975 pc dodávka uzávírací armatura ex.nádoby DN 20 6.NP ks 1,00 752,00 752,00
976 pc dodávka uchycení ex.nádoby 8 litrů 6.NP ks 1,00 250,00 250,00

977 pc dodávka

duplexní kabinetový autom.změkčovací filtr 500 l/h 2.NP ks 1,00 24 500,00 24 500,00

978 pc dodávka filtr mechanických nečistot s odkalením DN 25 2.NP - 

DKZF ks 1,00 3 100,00 3 100,00
979 pc dodávka plovákový ventil 2:P - DKZF ks 1,00 420,00 420,00

980 pc dodávka

montážní blok DN 25 s jemným seřízením 2.NP - DKZF ks 1,00 3 600,00 3 600,00

981 pc dodávka nerez napojovací pancéřové hadice DN 25 - 600 mm 

2.NP - DKZF ks 1,00 1 320,00 1 320,00
982 pc dodávka chemie na prvotní spuštění 25 kg 2.NP - DKZF ks 1,00 300,00 300,00

983 pc montáž montáž a spuštění změkčovacího filtru 2.NP - DKZF ks 1,00 3 100,00 3 100,00

984 pc dodávka generátor chlordioxidu výkon max. 36g/l CIO2 1.NP ks 1,00 293 440,00 293 440,00

985 pc dodávka záchytné vany pro kanystry 50 l 1.NP - GCH ks 1,00 3 990,00 3 990,00

986 pc dodávka varovné štítky 1.NP - GCH sada 1,00 900,00 900,00
987 pc dodávka pulzní vodoměr DN 80 25l/implz příruba 1:NP - GCH ks 1,00 34 200,00 34 200,00

988 pc dodávka redukční ventil DN 15 s mech.filtrem a manometrem 

1.NP - GCH ks 1,00 5 160,00 5 160,00

989 pc dodávka elektro magnet ventil DN 15 1.NP - GCH ks 1,00 3 800,00 3 800,00

990 pc dodávka kyselina solná, barel 50 l 1.NP - GCH ks 1,00 1 200,00 1 200,00
991 pc dodávka chloritan sodný, barel 50 l 1.NP - GCH ks 1,00 1 500,00 1 500,00

992 pc dodávka fotometr kalibrační měření volného chloru 1.NP - GCH ks 1,00 18 940,00 18 940,00

993 pc dodávka CIO2 senzor úniku plynu 1.NP - GCH ks 1,00 32 300,00 32 300,00

994 pc dodávka cirkulační čerpadlo 1.NP - GCH ks 1,00 5 600,00 5 600,00

995 pc montáž instalace generátoru 1.NP - GCH ks 1,00 8 000,00 8 000,00
996 pc montáž uvedení generátoru do provozu 1.NP - GCH ks 1,00 5 000,00 5 000,00

997 998 72-4204.R00Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 36 m % 5 207,22 1,00 5 207,22
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Položkový rozpočet 

Stavba :  UHN SO 12 CENTRÁLNÍ OBJEKT 2.ETAPA
Objekt :  12.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

Celkem za 724 Strojní vybavení 525 929,22 0,02606

Díl: 725 Zařizovací předměty

998 725 23-9103.R00Montáž bidetu závěsného 1.PP soubor 1,00 500,00 500,00 0,00060 0,00060

999 pc dodávka bidet závěsný 51 cm 1.PP ks 1,00 2 900,00 2 900,00

1000 725 82-9501.R00Montáž baterie nástěnné bidetových souprav 1.PP kus 1,00 400,00 400,00 0,00004 0,00004

1001 pc dodávka baterie stojánková bidet páková 1.PP ks 1,00 988,00 988,00
1002 725 81-0402.R00Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 1.PP soubor 2,00 100,00 200,00 0,00017 0,00034

1003 725 86-0214.R00Sifon bidetový, DN 40  1.PP kus 1,00 130,00 130,00 0,00022 0,00022

1004 725 33-9101.R00Montáž výlevky diturvitové závěsné 1.PP kus 1,00 500,00 500,00 0,00379 0,00379

1005 pc dodávka

výlevka závěsná 455 x 380 x 355 mm včetně mřížky 1.PP ks 1,00 3 100,00 3 100,00
1006 pc dodávka vylévka sifon vč. krytky odpadu  1.PP ks 1,00 420,00 420,00

1007 725 82-9201.R00Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové 

1.PP kus 1,00 400,00 400,00 0,00012 0,00012

1008 pc dodávka baterie nástěnná páková výlevka 1.PP ks 1,00 2 100,00 2 100,00

1009 725 11-9306.R00Montáž klozetu závěsného 1.PP soubor 15,00 500,00 7 500,00 0,00089 0,01335
1010 pc dodávka klozet závěsný 51 cm 1.PP ks 15,00 1 800,00 27 000,00

1011 pc dodávka klozet závěsný 51 cm 1.NP ks 6,00 1 800,00 10 800,00

1012 pc dodávka klozet závěsný 51 cm 3.NP ks 19,00 1 800,00 34 200,00

1013 pc dodávka klozetové sedátko 1.PP ks 15,00 882,00 13 230,00

1014 725 11-9306.R00Montáž klozetu závěsného 1.NP soubor 18,00 500,00 9 000,00 0,00089 0,01602
1015 pc dodávka klozet závěsný 51 cm 2.NP ks 18,00 1 800,00 32 400,00

1016 pc dodávka klozet závěsný 51 cm 5.NP ks 16,00 1 800,00 28 800,00

1017 725 11-9306.R00Montáž klozetu závěsného 5.NP soubor 23,00 500,00 11 500,00 0,00089 0,02047

1018 pc dodávka klozet závěsný 51 cm 4.NP ks 23,00 1 800,00 41 400,00

1019 725 11-9306.R00Montáž klozetu závěsného 3.NP soubor 22,00 500,00 11 000,00 0,00089 0,01958
1020 725 21-9401.R00Montáž umyvadel na šrouby do zdiva 2.NP soubor 51,00 450,00 22 950,00 0,00141 0,07191

1021 725 21-9401.R00Montáž umyvadel na šrouby do zdiva 4.NP soubor 52,00 450,00 23 400,00 0,00141 0,07332

1022 725 11-9306.R00Montáž klozetu závěsného 2.NP soubor 25,00 500,00 12 500,00 0,00089 0,02225

1023 pc dodávka klozetové sedátko 1.NP ks 6,00 882,00 5 292,00

1024 725 11-9306.R00Montáž klozetu závěsného 4.NP soubor 27,00 500,00 13 500,00 0,00089 0,02403
1025 725 21-9401.R00Montáž umyvadel na šrouby do zdiva 1.NP soubor 42,00 450,00 18 900,00 0,00141 0,05922

1026 pc dodávka klozetové sedátko 3.NP ks 19,00 882,00 16 758,00

1027 725 21-9401.R00Montáž umyvadel na šrouby do zdiva 1.PP soubor 16,00 450,00 7 200,00 0,00141 0,02256

1028 pc dodávka klozetové sedátko 5.NP ks 16,00 882,00 14 112,00
1029 725 21-9401.R00Montáž umyvadel na šrouby do zdiva 5.NP soubor 44,00 450,00 19 800,00 0,00141 0,06204

1030 pc dodávka umyvadlo diturvit 60 cm 1.PP ks 16,00 900,00 14 400,00
1031 pc dodávka klozetové sedátko 2.NP ks 18,00 882,00 15 876,00

1032 pc dodávka klozetové sedátko 4.NP ks 23,00 882,00 20 286,00

1033 725 21-9401.R00Montáž umyvadel na šrouby do zdiva 3.NP soubor 50,00 450,00 22 500,00 0,00141 0,07050
1034 725 81-0402.R00Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 umyvadlo 1.PP soubor 32,00 150,00 4 800,00 0,00017 0,00544

1035 pc dodávka umyvadlo diturvit 60 cm 1.NP ks 30,00 900,00 27 000,00
1036 725 82-9301.R00Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové 5.NP kus 58,00 400,00 23 200,00 0,00004 0,00232

1037 pc dodávka umyvadlo diturvit 60 cm 3.NP ks 47,00 900,00 42 300,00

1038 pc dodávka umyvadlo diturvit 60 cm 4.NP ks 46,00 900,00 41 400,00
1039 pc dodávka umyvadlo diturvit 60 cm 2.NP ks 36,00 900,00 32 400,00

1040 725 82-9301.R00Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové 2.NP kus 57,00 400,00 22 800,00 0,00004 0,00228
1041 725 82-9301.R00Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové 4.NP kus 65,00 400,00 26 000,00 0,00004 0,00260

1042 725 81-0402.R00Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 umyvadlo 1.NP soubor 84,00 150,00 12 600,00 0,00017 0,01428

1043 725 82-9301.R00Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové 1.NP kus 49,00 400,00 19 600,00 0,00004 0,00196
1044 725 81-0402.R00Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 umyvadlo 5.NP soubor 122,00 150,00 18 300,00 0,00017 0,02074

1045 pc dodávka baterie stojánková umyvadlo s lékařskou pákou 1.NP ks 3,00 1 520,00 4 560,00
1046 pc dodávka baterie stojánková umyvadlo s lékařskou pákou 2.NP ks 4,00 1 520,00 6 080,00

1047 725 81-0402.R00Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 umyvadlo 2.NP soubor 114,00 150,00 17 100,00 0,00017 0,01938

1048 725 81-0402.R00Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 umyvadlo 4.NP soubor 130,00 150,00 19 500,00 0,00017 0,02210
1049 725 82-9301.R00Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové 1.PP kus 16,00 400,00 6 400,00 0,00004 0,00064

1050 725 81-0402.R00Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 umyvadlo 3.NP soubor 110,00 150,00 16 500,00 0,00017 0,01870
1051 725 86-0214.R00Sifon umyvadlový  DN 40 1.PP kus 16,00 450,00 7 200,00 0,00022 0,00352

1052 pc dodávka baterie stojánková umyvadlo s lékařskou pákou 4.NP ks 4,00 1 520,00 6 080,00

1053 pc dodávka baterie stojánková umyvadlo s lékařskou pákou 5.NP ks 3,00 1 520,00 4 560,00

1054 pc dodávka baterie stojánková umyvadlo vysoká verze 1.PP ks 16,00 2 300,00 36 800,00
1055 725 82-9301.R00Montáž baterie dřezové stojánkové 1.PP kus 11,00 400,00 4 400,00 0,00004 0,00044

1056 pc dodávka baterie stojánková umyvadlo s lékařskou pákou 3.NP ks 3,00 1 520,00 4 560,00

1057 pc dodávka baterie stojánková umyvadlo vysoká verze 2.NP ks 45,00 2 300,00 103 500,00

1058 pc dodávka baterie stojánková umyvadlo vysoká verze 1.NP ks 26,00 2 300,00 59 800,00

1059 pc dodávka baterie stojánková umyvadlo vysoká verze 5.NP ks 46,00 2 300,00 105 800,00
1060 725 86-0214.R00Sifon umyvadlový  DN 40 5.NP kus 58,00 450,00 26 100,00 0,00022 0,01276

1061 pc dodávka baterie stojánková umyvadlo vysoká verze 3.NP ks 42,00 2 300,00 96 600,00

1062 725 82-9301.R00Montáž baterie dřezové stojánkové 4.NP kus 9,00 400,00 3 600,00 0,00004 0,00036

1063 725 82-9301.R00Montáž baterie dřezové stojánkové 3.NP kus 8,00 400,00 3 200,00 0,00004 0,00032

1064 725 82-9301.R00Montáž baterie dřezové stojánkové 2.NP kus 15,00 400,00 6 000,00 0,00004 0,00060
1065 725 86-0214.R00Sifon umyvadlový  DN 40 1.NP kus 46,00 450,00 20 700,00 0,00022 0,01012

1066 725 86-0214.R00Sifon umyvadlový  DN 40 3.NP kus 52,00 450,00 23 400,00 0,00022 0,01144

1067 725 86-0214.R00Sifon umyvadlový  DN 40 2.NP kus 57,00 450,00 25 650,00 0,00022 0,01254

1068 pc dodávka

baterie stojánková páková dřez s vysokým výtokem 1.PP ks 11,00 2 100,00 23 100,00
1069 725 86-0214.R00Sifon umyvadlový  DN 40 4.NP kus 61,00 450,00 27 450,00 0,00022 0,01342

1070 pc dodávka baterie stojánková umyvadlo vysoká verze 4.NP ks 57,00 2 300,00 131 100,00

1071 725 82-9301.R00Montáž baterie dřezové stojánkové 5.NP kus 16,00 400,00 6 400,00 0,00004 0,00064

1072 725 81-0402.R00Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 dřez 4.NP soubor 20,00 150,00 3 000,00 0,00017 0,00340

1073 pc dodávka
baterie stojánková páková dřez s vysokým výtokem 5.NP ks 16,00 2 100,00 33 600,00

1074 725 81-0402.R00Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 dřez 3.NP soubor 18,00 150,00 2 700,00 0,00017 0,00306

1075 pc dodávka

baterie stojánková páková dřez s vysokým výtokem 1.NP ks 15,00 2 100,00 31 500,00

1076 pc dodávka
baterie stojánková páková dřez s vysokým výtokem 3.NP ks 8,00 2 100,00 16 800,00

1077 725 86-0202.R00Sifon dřezový  DN 50 1.PP kus 11,00 430,00 4 730,00 0,00022 0,00242

1078 725 81-0402.R00Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 dřez 5.NP soubor 34,00 150,00 5 100,00 0,00017 0,00578

1079 725 81-0402.R00Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 dřez 1.PP soubor 22,00 150,00 3 300,00 0,00017 0,00374

1080 pc dodávka
baterie stojánková páková dřez s vysokým výtokem 4.NP ks 9,00 2 100,00 18 900,00

1081 725 82-9301.R00Montáž baterie dřezové stojánkové 2.NP kus 15,00 400,00 6 000,00 0,00004 0,00060

1082 725 81-0402.R00Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 dřez 1.NP soubor 30,00 150,00 4 500,00 0,00017 0,00510

1083 725 86-0202.R00Sifon dřezový  DN 50 1.NP kus 15,00 430,00 6 450,00 0,00022 0,00330

1084 725 24-9102.R00Montáž sprchových mís a vaniček 1.PP soubor 2,00 800,00 1 600,00 0,00062 0,00124
1085 725 81-0402.R00Ventil rohový bez přípoj. trubičky G 1/2 dřez 2.NP soubor 28,00 150,00 4 200,00 0,00017 0,00476

1086 pc dodávka sprchová vanička čtverec 90 cm litý mramor 1.PP ks 2,00 4 300,00 8 600,00
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Položkový rozpočet 

Stavba :  UHN SO 12 CENTRÁLNÍ OBJEKT 2.ETAPA
Objekt :  12.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

1087 725 86-0202.R00Sifon dřezový  DN 50 5.NP kus 16,00 430,00 6 880,00 0,00022 0,00352
1088 725 86-0202.R00Sifon dřezový  DN 50 3.NP kus 8,00 430,00 3 440,00 0,00022 0,00176

1089 pc dodávka sifon pro vaničku D 90 s nerez krytkou 1.PP ks 2,00 920,00 1 840,00

1090 725 86-0202.R00Sifon dřezový  DN 50 2.NP kus 12,00 430,00 5 160,00 0,00022 0,00264

1091 725 86-0202.R00Sifon dřezový  DN 50 4.NP kus 9,00 430,00 3 870,00 0,00022 0,00198

1092 pc dodávka sifon pro vaničku D 90 s nerez krytkou 1.NP ks 1,00 860,00 860,00
1093 pc dodávka sifon pro vaničku D 90 s nerez krytkou 3.NP ks 2,00 860,00 1 720,00

1094 725 84-9200.R00Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška 1.PP kus 13,00 400,00 5 200,00 0,00013 0,00169

1095 pc dodávka sifon pro vaničku D 90 s nerez krytkou 4.NP ks 1,00 860,00 860,00

1096 725 81-9201.R00Montáž ventilu nástěnného  G 1/2 sprcha 1.PP soubor 13,00 100,00 1 300,00 0,00008 0,00104

1097 725 84-9200.R00Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška 1.NP kus 3,00 400,00 1 200,00 0,00013 0,00039
1098 pc dodávka sprchová podomítková baterie 1.PP ks 13,00 1 820,00 23 660,00

1099 725 84-9200.R00Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška 5.NP kus 12,00 400,00 4 800,00 0,00013 0,00156

1100 725 84-9200.R00Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška 2.NP kus 19,00 400,00 7 600,00 0,00013 0,00247

1101 725 84-9200.R00Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška 3.NP kus 20,00 400,00 8 000,00 0,00013 0,00260

1102 725 81-9201.R00Montáž ventilu nástěnného  G 1/2 sprcha 5.NP soubor 12,00 100,00 1 200,00 0,00008 0,00096
1103 725 84-9200.R00Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška 4.NP kus 24,00 400,00 9 600,00 0,00013 0,00312

1104 725 84-9200.R00Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška 4.NP kus 24,00 400,00 9 600,00 0,00013 0,00312

1105 pc dodávka připojení sprchové hadidice 1/2 1.PP ks 13,00 100,00 1 300,00

1106 725 81-9201.R00Montáž ventilu nástěnného  G 1/2 sprcha 4.NP soubor 24,00 100,00 2 400,00 0,00008 0,00192

1107 725 81-9201.R00Montáž ventilu nástěnného  G 1/2 sprcha 1.NP soubor 3,00 100,00 300,00 0,00008 0,00024
1108 725 81-9201.R00Montáž ventilu nástěnného  G 1/2 sprcha 3.NP soubor 20,00 100,00 2 000,00 0,00008 0,00160

1109 725 81-9201.R00Montáž ventilu nástěnného  G 1/2 sprcha 2.NP soubor 19,00 100,00 1 900,00 0,00008 0,00152

1110 pc dodávka sprchová podomítková baterie 1.NP ks 3,00 1 820,00 5 460,00

1111 pc dodávka sprchová podomítková baterie 5.NP ks 12,00 1 820,00 21 840,00

1112 pc dodávka
sprchová sada, sprcha 1 funkce, tyč, hadice 1,7m 5.NP ks 12,00 980,00 11 760,00

1113 pc dodávka

sprchová sada, sprcha 1 funkce, tyč, hadice 1,7m 3.NP ks 20,00 980,00 19 600,00

1114 pc dodávka sprchová podomítková baterie 2.NP ks 19,00 1 820,00 34 580,00

1115 pc dodávka sprchová podomítková baterie 3.NP ks 20,00 1 820,00 36 400,00
1116 pc dodávka připojení sprchové hadidice 1/2 5.NP ks 12,00 100,00 1 200,00

1117 pc dodávka

sprchová sada, sprcha 1 funkce, tyč, hadice 1,7m 2.NP ks 19,00 980,00 18 620,00

1118 pc dodávka
sprchová sada, sprcha 1 funkce, tyč, hadice 1,7m 1.PP ks 13,00 980,00 12 740,00

1119 pc dodávka sprchová podomítková baterie 4.NP ks 24,00 1 820,00 43 680,00
1120 pc dodávka

sprchová sada, sprcha 1 funkce, tyč, hadice 1,7m 4.NP ks 24,00 980,00 23 520,00

1121 725 24-9103.R00Montáž sprchových žlabů včetně roštu 5.NP soubor 12,00 800,00 9 600,00 0,00017 0,00204
1122 pc dodávka připojení sprchové hadidice 1/2 2.NP ks 19,00 100,00 1 900,00

1123 pc dodávka připojení sprchové hadidice 1/2 4.NP ks 24,00 100,00 2 400,00
1124 pc dodávka připojení sprchové hadidice 1/2 1.NP ks 3,00 100,00 300,00

1125 pc dodávka připojení sprchové hadidice 1/2 3.NP ks 20,00 100,00 2 000,00

1126 725 24-9103.R00Montáž sprchových žlabů včetně roštu 1.PP soubor 11,00 800,00 8 800,00 0,00017 0,00187
1127 725 24-9103.R00Montáž sprchových žlabů včetně roštu 4.NP soubor 23,00 800,00 18 400,00 0,00017 0,00391

1128 pc dodávka
sprchová sada, sprcha 1 funkce, tyč, hadice 1,7m 1.NP ks 3,00 980,00 2 940,00

1129 pc dodávka

sprchový žlab nerez L800 plochý FAT vinyl rošt VL 1.PP ks 11,00 6 255,00 68 805,00
1130 725 24-9103.R00Montáž sprchových žlabů včetně roštu 1.NP soubor 2,00 800,00 1 600,00 0,00017 0,00034

1131 pc dodávka sprchový žlab nerez L1000 plochý FAT vinyl rošt VL 
3.NP ks 15,00 7 100,00 106 500,00

1132 725 24-9103.R00Montáž sprchových žlabů včetně roštu 3.NP soubor 17,00 800,00 13 600,00 0,00017 0,00289

1133 725 24-9103.R00Montáž sprchových žlabů včetně roštu 2.NP soubor 18,00 800,00 14 400,00 0,00017 0,00306
1134 pc dodávka sprchový žlab nerez L1000 plochý FAT vinyl rošt VL 

5.NP ks 11,00 7 100,00 78 100,00
1135 725 33-9101.R00Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur 1.PP kus 1,00 500,00 500,00 0,00379 0,00379

1136 pc dodávka sprchový žlab nerez L1000 plochý FAT vinyl rošt VL 

1.NP ks 1,00 7 100,00 7 100,00

1137 725 33-9101.R00Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur 5.NP kus 5,00 500,00 2 500,00 0,00379 0,01895
1138 pc dodávka sprchový žlab nerez L1000 plochý FAT vinyl rošt VL 

1.NP ks 1,00 7 100,00 7 100,00

1139 pc dodávka

sprchový žlab nerez L900 plochý FAT vinyl rošt VL 4.NP ks 1,00 7 100,00 7 100,00

1140 pc dodávka sprchový žlab nerez L1000 plochý FAT vinyl rošt VL 
4.NP ks 14,00 7 100,00 99 400,00

1141 pc dodávka sprchový žlab nerez L1200 plochý FAT vinyl rošt VL 

1.NP ks 1,00 7 100,00 7 100,00

1142 725 33-9101.R00Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur 1.NP kus 2,00 500,00 1 000,00 0,00379 0,00758

1143 pc dodávka
sprchový žlab nerez L900 plochý FAT vinyl rošt VL 5.NP ks 1,00 6 600,00 6 600,00

1144 725 33-9101.R00Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur 2.NP kus 3,00 500,00 1 500,00 0,00379 0,01137

1145 pc dodávka sprchový žlab nerez L1300 plochý FAT vinyl rošt VL 

2.NP ks 1,00 17 500,00 17 500,00

1146 725 33-9101.R00Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur 3.NP kus 4,00 500,00 2 000,00 0,00379 0,01516
1147 725 33-9101.R00Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur 4.NP kus 4,00 500,00 2 000,00 0,00379 0,01516

1148 pc dodávka sprchový žlab nerez L1800 plochý FAT vinyl rošt VL 

4.NP ks 1,00 22 650,00 22 650,00

1149 pc dodávka

sprchový žlab nerez L900 plochý FAT vinyl rošt VL 2.NP ks 15,00 6 600,00 99 000,00
1150 pc dodávka výlevka stojící s plastovou mřížkou 1.PP ks 1,00 4 320,00 4 320,00

1151 pc dodávka sprchový žlab nerez L1300 plochý FAT vinyl rošt VL 

4.NP ks 4,00 14 650,00 58 600,00

1152 pc dodávka sprchový žlab nerez L1400 plochý FAT vinyl rošt VL 

4.NP ks 1,00 17 500,00 17 500,00
1153 pc dodávka sprchový žlab nerez L1600 plochý FAT vinyl rošt VL 

4.NP ks 1,00 17 500,00 17 500,00

1154 pc dodávka sprchový žlab nerez L1400 plochý FAT vinyl rošt VL 

2.NP ks 1,00 17 500,00 17 500,00

1155 pc dodávka výlevka stojící s plastovou mřížkou 1.NP ks 2,00 4 320,00 8 640,00
1156 pc dodávka sprchový žlab nerez L1500 plochý FAT vinyl rošt VL 

4.NP ks 1,00 17 500,00 17 500,00

1157 pc dodávka sprchový žlab nerez L1400 plochý FAT vinyl rošt VL 

3.NP ks 1,00 17 500,00 17 500,00

1158 pc dodávka výlevka stojící s plastovou mřížkou 4.NP ks 4,00 4 320,00 17 280,00
1159 725 82-9201.R00Montáž baterie nástěnné výlevka 1.PP kus 1,00 400,00 400,00 0,00012 0,00012
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Položkový rozpočet 

Stavba :  UHN SO 12 CENTRÁLNÍ OBJEKT 2.ETAPA
Objekt :  12.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

1160 pc dodávka sprchový žlab nerez L1500 plochý FAT vinyl rošt VL 
3.NP ks 1,00 17 500,00 17 500,00

1161 pc dodávka výlevka stojící s plastovou mřížkou 2.NP ks 3,00 4 320,00 12 960,00

1162 pc dodávka výlevka stojící s plastovou mřížkou 5.NP ks 5,00 4 320,00 21 600,00

1163 pc dodávka umyvadlová výpust s rotační zátkou antivandal 1.PP ks 16,00 385,00 6 160,00

1164 725 82-9201.R00Montáž baterie nástěnné výlevka 5.NP kus 5,00 400,00 2 000,00 0,00012 0,00060
1165 pc dodávka baterie nástěnná páková výlevka dl. 210 mm 1.PP ks 1,00 1 820,00 1 820,00

1166 725 82-9201.R00Montáž baterie nástěnné výlevka 1.NP kus 2,00 400,00 800,00 0,00012 0,00024

1167 725 82-9201.R00Montáž baterie nástěnné výlevka 3.NP kus 4,00 400,00 1 600,00 0,00012 0,00048

1168 725 82-9201.R00Montáž baterie nástěnné výlevka 4.NP kus 4,00 400,00 1 600,00 0,00012 0,00048

1169 725 82-9201.R00Montáž baterie nástěnné výlevka 2.NP kus 3,00 400,00 1 200,00 0,00012 0,00036
1170 pc dodávka výlevka stojící s plastovou mřížkou 3.NP ks 4,00 4 320,00 17 280,00

1171 pc dodávka závěsný klozet comfort 1.NP ks 9,00 3 600,00 32 400,00

1172 pc dodávka závěsný klozet comfort 2.NP ks 3,00 3 600,00 10 800,00

1173 pc dodávka umyvadlová výpust s rotační zátkou antivandal 4.NP ks 65,00 385,00 25 025,00

1174 pc dodávka baterie nástěnná páková výlevka dl. 210 mm 5.NP ks 5,00 1 820,00 9 100,00
1175 pc dodávka závěsný klozet comfort 5.NP ks 1,00 3 600,00 3 600,00

1176 pc dodávka umyvadlová výpust s rotační zátkou antivandal 2.NP ks 57,00 385,00 21 945,00

1177 pc dodávka umyvadlová výpust s rotační zátkou antivandal 3.NP ks 55,00 385,00 21 175,00

1178 pc dodávka baterie nástěnná páková výlevka dl. 210 mm 3.NP ks 4,00 1 820,00 7 280,00

1179 pc dodávka baterie nástěnná páková výlevka dl. 210 mm 1.NP ks 2,00 1 820,00 3 640,00
1180 pc dodávka umyvadlová výpust s rotační zátkou antivandal 1.NP ks 49,00 385,00 18 865,00

1181 725 86-0212.R00Sifon umyvadlový pod omítku DN 40 1.NP kus 3,00 456,00 1 368,00 0,00022 0,00066

1182 pc dodávka baterie nástěnná páková výlevka dl. 210 mm 4.NP ks 4,00 1 820,00 7 280,00

1183 pc dodávka baterie nástěnná páková výlevka dl. 210 mm 2.NP ks 3,00 1 820,00 5 460,00

1184 pc dodávka umyvadlová výpust s rotační zátkou antivandal 5.NP ks 58,00 385,00 22 330,00
1185 725 86-0216.RT1Připojovací souprava  pochromovaná mosaz 2.NP kus 4,00 486,00 1 944,00 0,00037 0,00148

1186 725 86-0216.RT1Připojovací souprava  pochromovaná mosaz 5.NP kus 3,00 486,00 1 458,00 0,00037 0,00111

1187 725 86-0212.R00Sifon umyvadlový pod omítku DN 40 2.NP kus 4,00 456,00 1 824,00 0,00022 0,00088

1188 pc dodávka klozetové sedátko comfort 1.NP ks 9,00 1 260,00 11 340,00

1189 725 86-0216.RT1Připojovací souprava  pochromovaná mosaz 4.NP kus 4,00 486,00 1 944,00 0,00037 0,00148
1190 725 81-4122.R00Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20 5.NP 

vyplachovač ložních mís soubor 2,00 522,00 1 044,00 0,00024 0,00048

1191 725 86-0216.RT1Připojovací souprava  pochromovaná mosaz 3.NP kus 3,00 486,00 1 458,00 0,00037 0,00111

1192 725 86-0212.R00Sifon umyvadlový pod omítku DN 40 4.NP kus 4,00 456,00 1 824,00 0,00022 0,00088
1193 725 81-4122.R00Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20 2.NP 

vyplachovač ložních mís soubor 2,00 522,00 1 044,00 0,00024 0,00048
1194 725 86-0212.R00Sifon umyvadlový pod omítku DN 40 5.NP kus 3,00 486,00 1 458,00 0,00022 0,00066

1195 725 81-4122.R00Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20 3.NP 

vyplachovač ložních mís soubor 4,00 522,00 2 088,00 0,00024 0,00096
1196 pc dodávka klozetové sedátko comfort 5.NP ks 1,00 1 260,00 1 260,00

1197 pc dodávka závěsný klozet invalidní 700 mm 5.NP ks 3,00 3 200,00 9 600,00
1198 725 81-4122.R00Ventil pračkový se zpět.kl. DN15 x DN20 4.NP 

vyplachovač ložních mís soubor 4,00 486,00 1 944,00 0,00024 0,00096

1199 pc dodávka závěsný klozet invalidní 700 mm 2.NP ks 4,00 3 200,00 12 800,00
1200 pc dodávka závěsný klozet invalidní 700 mm 3.NP ks 3,00 3 200,00 9 600,00

1201 pc dodávka klozetové sedátko bez poklopu invalida 5.NP ks 3,00 610,00 1 830,00
1202 pc dodávka závěsný klozet invalidní 700 mm 1.NP ks 3,00 3 200,00 9 600,00

1203 pc dodávka klozetové sedátko comfort 2.NP ks 3,00 610,00 1 830,00

1204 pc dodávka závěsný klozet invalidní 700 mm 4.NP ks 4,00 3 200,00 12 800,00
1205 725 86-0212.R00Sifon umyvadlový pod omítku DN 40 3.NP kus 3,00 456,00 1 368,00 0,00022 0,00066

1206 pc dodávka závěsný klozet invalidní 700 mm 3.NP ks 3,00 3 200,00 9 600,00
1207 pc dodávka umyvadlo comfort 60 cm 1.NP ks 9,00 3 100,00 27 900,00

1208 pc dodávka klozetové sedátko bez poklopu invalida 2.NP ks 4,00 610,00 2 440,00

1209 pc dodávka klozetové sedátko bez poklopu invalida 1.NP ks 3,00 610,00 1 830,00
1210 pc dodávka klozetové sedátko bez poklopu invalida 4.NP ks 4,00 610,00 2 440,00

1211 pc dodávka klozetové sedátko bez poklopu invalida 3.NP ks 3,00 610,00 1 830,00
1212 pc dodávka umyvadlová baterie stojánková komfort 5.NP ks 1,00 610,00 610,00

1213 pc dodávka umyvadlo comfort 60 cm 5.NP ks 1,00 3 100,00 3 100,00

1214 pc dodávka umyvadlo invalida bez přepadu 2.NP ks 4,00 1 680,00 6 720,00

1215 pc dodávka umyvadlová baterie stojánková komfort 5.NP ks 3,00 2 300,00 6 900,00
1216 pc dodávka umyvadlová baterie stojánková komfort 1.NP ks 9,00 2 300,00 20 700,00

1217 pc dodávka umyvadlo comfort 60 cm 2.NP ks 3,00 3 100,00 9 300,00

1218 pc dodávka bat. stojánková umyvadlo senzorová s regulací  teploty, 

včetně zdroje 5.NP ks 6,00 4 620,00 27 720,00

1219 pc dodávka umyvadlo invalida bez přepadu 5.NP ks 3,00 1 680,00 5 040,00
1220 pc dodávka umyvadlo invalida bez přepadu 1.NP ks 3,00 1 680,00 5 040,00

1221 pc dodávka umyvadlová baterie stojánková komfort 2.NP ks 3,00 2 300,00 6 900,00

1222 pc dodávka bat. stojánková umyvadlo senzorová s regulací  teploty, 

včetně zdroje 1.NP ks 20,00 4 620,00 92 400,00

1223 pc dodávka bat. stojánková umyvadlo senzorová s regulací  teploty, 
včetně zdroje 2.NP ks 8,00 4 620,00 36 960,00

1224 pc dodávka umyvadlo invalida bez přepadu 4.NP ks 4,00 1 680,00 6 720,00

1225 pc dodávka bat. stojánková umyvadlo senzorová s regulací  teploty, 

včetně zdroje 3.NP ks 10,00 4 620,00 46 200,00

1226 pc dodávka bat. stojánková umyvadlo senzorová s regulací  teploty, 
včetně zdroje 4.NP ks 4,00 4 620,00 18 480,00

1227 pc dodávka umyvadlo invalida bez přepadu 3.NP ks 3,00 1 680,00 5 040,00

1228 pc dodávka vanička na nohy pedikerská 1.NP ks 1,00 2 100,00 2 100,00

1229 725 82-9201.R00Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové 

vanička na nohy 1.NP kus 1,00 400,00 400,00 0,00012 0,00012
1230 pc dodávka baterie nástěnná páková vanička na nohy 1.NP ks 1,00 1 400,00 1 400,00

1231 725 86-0214.R00Sifon vaničku na nohy DN 40 1.NP kus 1,00 410,00 410,00 0,00022 0,00022

1232 725 24-9102.R00Montáž sprchových mís a vaniček 1.NP soubor 1,00 800,00 800,00 0,00062 0,00062

1233 725 24-9102.R00Montáž sprchových mís a vaniček 3.NP soubor 2,00 800,00 1 600,00 0,00062 0,00124

1234 pc dodávka sprchová vanička čtvrtkruh 90 cm litý mramor 4.NP ks 1,00 4 600,00 4 600,00
1235 725 24-9102.R00Montáž sprchových mís a vaniček 4.NP soubor 1,00 800,00 800,00 0,00062 0,00062

1236 pc dodávka sprchová vanička čtvrtkruh 90 cm litý mramor 3.NP ks 2,00 4 600,00 9 200,00

1237 pc dodávka sprchová vanička čtvrtkruh 90 cm litý mramor 1.NP ks 1,00 4 600,00 4 600,00

1238 725 12-9201.R00Montáž pisoárového záchodku bez nádrže 1.NP soubor 8,00 650,00 5 200,00 0,00375 0,03000

1239 725 86-0168.R00Zápachová uzávěrka pro pisoáry DN 50 5.NP kus 1,00 466,00 466,00 0,00018 0,00018
1240 725 12-9201.R00Montáž pisoárového záchodku bez nádrže 5.NP soubor 1,00 650,00 650,00 0,00375 0,00375

1241 pc dodávka pisoár se senzorem 5.NP ks 1,00 7 985,00 7 985,00

1242 725 86-0168.R00Zápachová uzávěrka pro pisoáry DN 50 1.NP kus 8,00 466,00 3 728,00 0,00018 0,00144

1243 pc dodávka napajecí zdroj pisoár 5.NP ks 1,00 1 200,00 1 200,00

1244 pc dodávka pisoár se senzorem 1.NP ks 8,00 7 985,00 63 880,00
1245 pc dodávka umývátko diturvit 45 cm 4.NP ks 2,00 999,00 1 998,00

1246 pc dodávka napajecí zdroj pisoár 1.NP ks 4,00 1 200,00 4 800,00
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Položkový rozpočet 

Stavba :  UHN SO 12 CENTRÁLNÍ OBJEKT 2.ETAPA
Objekt :  12.4 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) demhmot / MJ demhmot celk.(t)

1247 pc dodávka umývátko diturvit 45 cm 5.NP ks 2,00 999,00 1 998,00
1248 pc dodávka dětský závěsný klozet 5.NP ks 3,00 3 900,00 11 700,00

1249 pc dodávka dětské sedátko WC 5.NP ks 3,00 1 650,00 4 950,00

1250 725 22-9105.R00Montáž vaniček pedikérních 1.NP soubor 1,00 800,00 800,00 0,00051 0,00051

1251 725 22-9102.R00Montáž van ocelových 5.NP soubor 1,00 650,00 650,00 0,00049 0,00049

1252 725 83-9203.R00Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 5.NP soubor 6,00 400,00 2 400,00 0,00012 0,00072
1253 pc dodávka vana ocelová včetně madel dl. 1700 mm 5.NP ks 1,00 3 650,00 3 650,00

1254 pc dodávka ocelové nohy pro vanu 5.NP sada 1,00 430,00 430,00

1255 pc dodávka vanová výpust včetně sifonu 5.NP ks 1,00 720,00 720,00

1256 pc dodávka vanová výpust včetně sifonu 5.NP dětská vana ks 5,00 720,00 3 600,00

1257 pc dodávka baterie nástěnná vana  5.NP ks 1,00 2 100,00 2 100,00
1258 pc dodávka vanova sada, držák, hadice, sprcha 1 funkce 5.NP 

dětská vana ks 5,00 1 100,00 5 500,00

1259 pc dodávka baterie nástěnná vana dětská 5.NP ks 5,00 2 100,00 10 500,00

1260 pc dodávka vanova sada, držák, hadice, sprcha 1 funkce 5.NP ks 1,00 1 100,00 1 100,00

1261 998 72-5204.R00Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 36 m % 36 813,18 1,00 36 813,18

Celkem za 725 Zařizovací předměty 3 718 131,18 0,86260

Díl: 726 Instalační prefabrikáty

1262 726 21-1321.R00Modul-WC do lehké příčky, h 112 cm 1.PP soubor 15,00 2 975,00 44 625,00 0,01297 0,19455

1263 726 21-1313.R00Modul-umyvadlo do lehké příčky, h 112 cm 1.PP soubor 1,00 2 439,50 2 439,50 0,01000 0,01000

1264 726 21-1363.R00Modul-bidet do lehké příčky, h 112 cm 1.PP soubor 1,00 2 635,00 2 635,00 0,01300 0,01300
1265 726 21-1321.R00Modul-WC do lehké příčky, h 112 cm 1.NP soubor 18,00 3 187,50 57 375,00 0,01297 0,23346

1266 726 21-1321.R00Modul-WC do lehké příčky, h 112 cm 2.NP soubor 25,00 3 187,50 79 687,50 0,01297 0,32425

1267 726 21-1313.R00Modul-umyvadlo do lehké příčky, h 112 cm 2.NP soubor 1,00 3 187,50 3 187,50 0,01000 0,01000

1268 726 21-1321.R00Modul-WC do lehké příčky, h 112 cm 3.NP soubor 22,00 3 187,50 70 125,00 0,01297 0,28534

1269 726 21-1321.R00Modul-WC do lehké příčky, h 112 cm 4.NP soubor 27,00 3 187,50 86 062,50 0,01297 0,35019
1270 726 21-1313.R00Modul-umyvadlo do lehké příčky, h 112 cm 4.NP soubor 1,00 3 187,50 3 187,50 0,01000 0,01000

1271 726 21-1321.R00Modul-WC do lehké příčky, h 112 cm 5.NP soubor 23,00 3 187,50 73 312,50 0,01297 0,29831

1272 pc dodávka ovládací tlačitko WC bílé 2 množství  1.PP ks 15,00 566,10 8 491,50

1273 pc dodávka ovládací tlačítko WC bílé 2 množství 1.NP ks 18,00 566,10 10 189,80

1274 pc dodávka ovládací tlačítko WC bílé 2 množství 2.NP ks 25,00 566,10 14 152,50
1275 pc dodávka ovládací tlačítko WC bílé 2 množství 3.NP ks 22,00 566,10 12 454,20

1276 pc dodávka ovládací tlačítko WC bílé 2 množství 4.NP ks 27,00 566,10 15 284,70

1277 pc dodávka ovládací tlačítko WC bílé 2 množství 5.NP ks 23,00 566,10 13 020,30

1278 998 72-6224.R00Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 36 m % 4 962,30 1,00 4 962,30

Celkem za 726 Instalační prefabrikáty 501 192,30 1,72910

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
1279 767 99-5101.R00

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 1:PP kg 173,00 72,25 12 499,25 0,00006 0,01038

1280 767 99-5101.R00
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 1.NP kg 611,00 72,25 44 144,75 0,00006 0,03666

1281 767 99-5101.R00
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 2.NP kg 299,00 72,25 21 602,75 0,00006 0,01794

1282 767 99-5101.R00

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 3.NP kg 179,00 72,25 12 932,75 0,00006 0,01074
1283 767 99-5101.R00

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 4.NP kg 264,00 72,25 19 074,00 0,00006 0,01584
1284 767 99-5101.R00

Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 5.NP kg 170,00 72,25 12 282,50 0,00006 0,01020

1285 767 99-5101.R00
Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg 6.NP kg 6,00 72,25 433,50 0,00006 0,00036

1286 pc dodávka dodávka ocel.materiálu pro k.a.k. 1.PP 
/15x1/+/16x2/+/42x3/=173 kg kg 173,00 34,85 6 029,05

1287 pc dodávka dodávka ocel.materiálu pro k.a.k. 1.NP 

/41x1/+/79x2/+/72x3/+/49x4/=611 kg kg 611,00 34,85 21 293,35
1288 pc dodávka dodávka ocel.materiálu pro k.a.k. 2.NP 

/40x1/+/27x2/+/63x3/+/4x4/=299 kg kg 299,00 34,85 10 420,15
1289 pc dodávka dodávka ocel.materiálu pro k.a.k. 3.NP 

/31x1/+/23x2/+/34x3/=179 kg kg 179,00 34,85 6 238,15

1290 pc dodávka dodávka ocel.materiálu pro k.a.k. 4.NP 

/13x1/+/17x2/+/59x3/+/10x4/=264 kg kg 264,00 34,85 9 200,40
1291 pc dodávka dodávka ocel.materiálu pro k.a.k. 5.NP 

/10x1/+/26x2/+/36x3/=170 kg kg 170,00 34,85 5 924,50

1292 pc dodávka dodávka ocel.materiálu pro k.a.k. 6.NP /6x1/=6 kg kg 6,00 34,85 209,10

1293 998 76-7204.R00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m % 1 822,84 1,00 1 822,84

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 184 107,04 0,10212

ZTI CELKEM 13 133 827,32
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B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet: 12.5a-DPS
SO 12 Centrální objekt - II. etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 713 Izolace tepelné
1 711772112U00 Izolace prostupů přírub do 500, tlak. voda - vstupy teplovodu do 

objektu kus 2,00 3 560,00 7 120,00

2 722181213RT5 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 

průměr 15 mm m 3 240,00 30,00 97 200,00

3 722181213RT6 Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní 

průměr 18 mm m 2,00 30,00 60,00

4 713 46-2131.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D15, tl. 20 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 735,00 100,00 73 500,00

5 713 46-2132.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D18, tl. 20 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 267,00 100,00 26 700,00

6 713 46-2133.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D22, tl. 20 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 395,00 110,00 43 450,00

7 713 46-2134.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D28, tl. 20 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 70,00 110,00 7 700,00

8 713 46-2135.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D32, tl. 30 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 200,00 130,00 26 000,00

9 713 46-2136.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D42, tl. 40 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 475,00 155,00 73 625,00

10 713 46-2137.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D54, tl. 40 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 25,00 178,00 4 450,00

11 713 46-2138.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D76, tl. 50 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 75,00 210,00 15 750,00

12 713 46-2139.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D89, tl. 50 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 155,00 236,00 36 580,00

13 713 46-2140.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D108, tl. 60 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 25,00 246,00 6 150,00

14 713 46-2141.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D133, tl. 60 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 20,00 288,00 5 760,00

15 713552128R00 Protipož. trubní ucpávka EI 60, do D 108 mm kus 238,00 510,00 121 380,00

16 713552129R00 Protipož. trubní ucpávka EI 60, do D 160 mm kus 2,00 591,00 1 182,00

17 713552130R00 Protipož. trubní ucpávka EI 60, do D 220 mm kus 14,00 654,00 9 156,00

18 713552131R00 Protipož. trubní ucpávka EI 60, do D 280 mm kus 2,00 789,00 1 578,00

19 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,85 2 015,00 1 704,53

Celkem za 713 Izolace tepelné 559 045,53
Díl: 722 Vnitřní vodovod
20 722290229R00 Zkouška tlaku potrubí závitového do DN 100 m 2,00 20,00 40,00

21 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 2,00 20,00 40,00

22 733163109R00 Potrubí z měděných trubek D 64 x 2,0 mm vč. závěsů m 2,00 1 320,00 2 640,00

23 713 46-2138.R01 Izol. potrubí minerální vlnou, AL folie D64, tl. 50 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 2,00 195,00 390,00

24 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,01 1 500,00 14,55

Celkem za 722 Vnitřní vodovod 3 124,55
Díl: 730 Ústřední vytápění
25 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška hod 72,00 200,00 14 400,00

Celkem za 730 Ústřední vytápění 14 400,00
Díl: 732 Strojovny
26 732111135R00 Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 150 dl 1m kus 2,00 7 650,00 15 300,00

27 732111233R00 Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 150 kus 4,00 850,00 3 400,00

28 732199100RM1 Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku soubor 200,00 65,00 13 000,00

29 732219315R00 Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l soubor 1,00 650,00 650,00

30 484390310 Zásobník TV ocel.smalt. 1000 l, PN10, vstup. přír. pro pit. vodu, 

vč.tep.iz 100 mm, magnes. anoda soubor 1,00 49 800,00 49 800,00

31 732 42-1433.U00 Čerpadlo oběhové elektron. závit. 0.3 m3/h, dp=60kPa, 230 V, 

proporc. tlak soubor 1,00 7 100,00 7 100,00

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Zařízení pro vytápění staveb - DPS
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32 732 42-1441.U00 Čerpadlo oběhové elektron. závit. 2.0 m3/h, dp=14kPa, 230 V, 

proporc. tlak soubor 5,00 6 800,00 34 000,00

33 732 42-1443.U00 Čerpadlo oběhové elektron. závit. 2.5 m3/h, dp=20kPa, 230 V, 

proporc. tlak soubor 2,00 7 100,00 14 200,00

34 732 42-1444.U00 Čerpadlo oběhové elektron. závit. 3.2 m3/h, dp=20kPa, 230 V, 

proporc. tlak soubor 3,00 8 500,00 25 500,00

35 732 42-1465.U00 Čerpadlo oběhové elektron. závit. 3.2 m3/h, dp=80kPa, 230 V, 

proporc. tlak soubor 2,00 12 500,00 25 000,00

36 732 42-1475.U00 Čerpadlo oběhové elektron. závit. 20.6 m3/h, dp=90kPa, 230 V, 

proporc. tlak soubor 1,00 36 500,00 36 500,00

37 732 42-1481.U00 Čerpadlo oběhové elektron. závit. 17.6 m3/h, dp=30kPa, 230 V, 

konstant. tlak soubor 1,00 21 400,00 21 400,00

38 732229701R00 Deskový výměník pájený, nerez., 720 kW, PN25 70/35°C-

55/10°C, vč. tep. iz., max dp. 20kPa, D+M soubor 1,00 83 200,00 83 200,00

39 735191911R00 Napuštění uprav.vody do otop.syst.,obj.cca 4,7m3 vč. inhibitoru 

kor., přes stav.úpr. vody v kotelně h 3,00 250,00 750,00

40 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,99 250,00 246,33

Celkem za 732 Strojovny 330 046,33
Díl: 733 Rozvod potrubí
41 733121122R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76/3,2 vč. závěsů a zedn. 

přípomocí m 80,00 650,00 52 000,00

42 733121122R01 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm chráničky

m 115,00 262,00 30 130,00

43 733121125R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89/3,6 vč. závěsů a zedn. 

přípomocí m 170,00 740,00 125 800,00

44 733121128R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108/4,0 vč. zednických 

přípomocí m 30,00 898,00 26 940,00

45 733121128R01 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm chráničky

m 15,00 488,00 7 320,00

46 733121132R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133/4,5 vč. zednických 

přípomocí m 20,00 978,00 19 560,00

47 733121135R01 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159 x 4,5 mm chráničky

m 2,00 823,00 1 646,00

48 733121139R01 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 219 x 6,3 mm chráničky

m 10,00 1 120,00 11 200,00

49 733121243R00 Potrubí hladké bezešvé D 245 x 6,3 mm chráničky m 1,00 1 410,00 1 410,00

50 733121245R00 Potrubí hladké bezešvé D 324 x 8,0 mm chráničky m 1,00 2 200,00 2 200,00

51 733131131U00 Kompenz pryž DN32 PN16-90°C příruba vč. protipřírub soubor 10,00 1 800,00 18 000,00

52 733131132U00 Kompenz pryž DN40 PN16-90°C příruba vč. protipřírub soubor 14,00 1 990,00 27 860,00

53 733131136U00 Kompenz pryž DN100 PN16-90°C přírub vč. protipřírub soubor 2,00 3 400,00 6 800,00

54 733132111R00 Kompenzátor pryžový, DN 20 kus 4,00 835,00 3 340,00

55 733132112R00 Kompenzátor pryžový, DN 25 kus 2,00 922,00 1 844,00

56 733161104R00 Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé vč. závěsů a zedn. 

přípomocí m 4 000,00 250,00 1 000 000,00

57 733161106R00 Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé vč. závěsů a zedn. 

přípomocí m 270,00 285,00 76 950,00

58 733161107R00 Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé vč. závěsů a zedn. 

přípomocí m 400,00 322,00 128 800,00

59 733161108R00 Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé vč. závěsů a zedn. 

přípomocí m 70,00 465,00 32 550,00

60 733161109R00 Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé vč. závěsů a zedn. 

přípomocí m 210,00 514,00 107 940,00

61 733161110R00 Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé vč. závěsů a zedn. 

přípomocí m 490,00 598,00 293 020,00

62 733161111R00 Potrubí měděné 54 x 2 mm, tvrdé vč. závěsů a zedn. přípomocí

m 30,00 815,00 24 450,00

63 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 m 5 180,00 20,00 103 600,00
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64 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 89 m 220,00 20,00 4 400,00

65 733190232R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 133 m 40,00 25,00 1 000,00

66 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 40,92 250,00 10 231,21

Celkem za 733 Rozvod potrubí 2 118 991,21
Díl: 734 Armatury
67 360430028R00 Montáž elektr. servopohonu kus 26,00 200,00 5 200,00

68 722235522R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 20 kus 2,00 298,00 596,00

69 722235523R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 25 kus 1,00 365,00 365,00

70 722235524R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 32 kus 4,00 655,00 2 620,00

71 722235525R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 kus 8,00 795,00 6 360,00

72 734109114R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 50 vč. protipřírub

soubor 1,00 1 200,00 1 200,00

73 734109115R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 65 vč. protipřírub

soubor 1,00 1 200,00 1 200,00

74 734109117R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 100 vč. 

protipřírub soubor 1,00 1 410,00 1 410,00

75 734111836R00 Ventily uzavírací s el.servom., DN 50, kv=31,přír. vč. 

protipřírub,pohon 24V (říz.0-10V), hav.fce soubor 1,00 12 300,00 12 300,00

76 734111841R00 Ventily uzavírací s el.servom. DN 125 vč. protipřírub,pohon 24V 

(říz.ON/OFF), hav.fce soubor 1,00 41 300,00 41 300,00

77 734163119R00 Filtr přírubový, DN100 s nav.přírub vč. protipřírub kus 1,00 3 500,00 3 500,00

78 734163121R00 Filtr přírubový, DN125 s nav.přírub vč. protipřírub kus 1,00 4 200,00 4 200,00

79 734193119R00 Klapka zpět.přírub. DN100 s nav.pří vč. protipřírub kus 1,00 2 980,00 2 980,00

80 734193216U00 Klapka uzavír PN16 DN 80 nerez disk vč. protipřírub soubor 2,00 2 650,00 5 300,00

81 734193217U00 Klapka uzavír PN16 DN100 nerez disk vč. protipřírub soubor 4,00 3 340,00 13 360,00

82 734193218U00 Klapka uzavír PN16 DN125 nerez disk vč. protipřírub soubor 4,00 4 320,00 17 280,00

83 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 19,00 80,00 1 520,00

84 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 2,00 80,00 160,00

85 734211127U00 Ventil odvzd PN14 G1/2auto+zpět kl kus 38,00 320,00 12 160,00

86 734220100U00 Ventil vyvažovací ruční závitový přímý DN 10 vč. měř. koncovek

kus 14,00 1 750,00 24 500,00

87 734220101U00 Ventil vyvažovací ruční závitový přímý DN 15 vč. měř. koncovek

kus 4,00 1 750,00 7 000,00

88 734224242RT3 Ventil termost. jednovtok. DN15, rohový kus 81,00 350,00 28 350,00

89 734225122R00 Ventil termostatický,přímý, DN 15 kus 3,00 350,00 1 050,00

90 734225273RT2 Ventil termostatický,přímý, DN 15 integr. reg.dif.tl. 10kP kus 1,00 1 980,00 1 980,00

91 734233121R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 15 kus 24,00 200,00 4 800,00

92 734233122R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 20 kus 36,00 265,00 9 540,00

93 734233123R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 25 kus 2,00 388,00 776,00

94 734233124R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 32 kus 8,00 459,00 3 672,00

95 734233125R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 40 kus 20,00 698,00 13 960,00

96 734245422R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 20 kus 1,00 310,00 310,00

97 734245425R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40 kus 2,00 587,00 1 174,00

98 734265122R00 Šroubení regulační, přímé, DN 15 s vypouštěním kus 4,00 298,00 1 192,00

99 734265424R00 Šroub.reg.s vypouš.rohové, H, DN 15 kus 256,00 350,00 89 600,00

100 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 82,00 150,00 12 300,00

101 734291973R00 Hlavice ovládání termostat.ventilů protivandal. ochrana kus 347,00 420,00 145 740,00

102 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 3,00 45,00 135,00

103 551 10-101 Hadice FLEXI, pozink opletení, DN 15, 50 cm soubor 16,00 98,00 1 568,00

104 734 22-4900.R00 Ventil reg. s integr. omezovačem průtoku DN 10 LF, Q= 0,14 

m3/h, vč. měř. koncovek kus 8,00 1 750,00 14 000,00

105 734 22-4901.R00 Ventil reg. s integr. omezovačem průtoku DN 10, Q= 0,25 m3/h, 

vč. měř. koncovek kus 2,00 1 750,00 3 500,00

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet: 12.5a-DPS
SO 12 Centrální objekt - II. etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Zařízení pro vytápění staveb - DPS

106 734 22-4902.R00 Ventil reg. s integr. omezovačem průtoku DN 15, Q= 0,45 m3/h, 

vč. měř. koncovek kus 1,00 1 750,00 1 750,00

107 734 22-4903.R00 Ventil reg. s integr. omezovačem průtoku DN 20, Q= 0,9 m3/h, 

vč. měř. koncovek kus 1,00 2 100,00 2 100,00

108 734 22-4904.R00 Ventil reg. s integr. omezovačem průtoku DN 25, Q= 1,7 m3/h, 

vč. měř. koncovek kus 2,00 2 400,00 4 800,00

109 734 22-4905.R00 Ventil reg. s integr. omezovačem průtoku DN 32, Q= 3,2 m3/h, 

vč. měř. koncovek kus 12,00 2 800,00 33 600,00

110 734 22-4930.R00 Regulátor dif. tlaku přírub. DN 100, PN6, 110°C dp=60kPa, vč. 

měř. koncovek soubor 1,00 98 500,00 98 500,00

111 734 22-5290 Omezovač teploty media,přímý, DN 15 s termostatickou hlavicí

soubor 1,00 1 650,00 1 650,00

112 734 41-1152.R00 Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm 0÷120°C, vč. 

jímky kus 52,00 652,00 33 904,00

113 734 42-1141.R00 Tlakoměr deformační 0-6 MPa, D 160 vč. kondenzační smyčky

kus 52,00 1 220,00 63 440,00

114 734220112U00 Ventil vyvažovací automat. závitový přímý DN 20 vč. měř. 

koncovek kus 2,00 2 400,00 4 800,00

115 388220720 Měřič tepla ultrazvuk. závit., Q=0.3m3/h, bater. DN 15, vč. 

teplot.čidel, MBUS kus 1,00 7 650,00 7 650,00

116 388220724 Měřič tepla ultrazvuk. závit., Q=3.2m3/h, bater. DN 20, vč. 

teplot.čidel, MBUS kus 2,00 8 260,00 16 520,00

117 388220728 Měřič tepla ultrazvuk. přírub., Q=21m3/h, bater. DN 50, vč. 

teplot.čidel a protipřírub, MBUS kus 1,00 22 010,00 22 010,00

118 388220729 Měřič tepla ultrazvuk. přírub., Q=36 m3/h, bater. DN 65, vč. 

teplot.čidel a protipřírub, MBUS kus 1,00 27 800,00 27 800,00

119 551373416 Termoel. pohon ON/OFF, 230 V pro regul. kombi ventily kus 8,00 889,00 7 112,00

120 5513803020 Regulátor tlakové diference, vnitřní závit, DN 15 dif.tlak. plyn. 5-

25 kPa kus 18,00 8 200,00 147 600,00

121 5513808021 Elektropohon pro 2-cestný kombi ventil 24V, říz. 0-10V, kabel 

5m kus 18,00 965,00 17 370,00

122 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 1,06 2 000,00 2 128,46

Celkem za 734 Armatury 990 892,46
Díl: 735 Otopná tělesa
123 735156160R00 Otopná tělesa panelová Klasik 10-600/ 400 vč. závěsů a 

odvzdušnění kus 1,00 931,00 931,00

124 735156265R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11-600/ 900 vč. závěsů a 

odvzdušnění kus 1,00 1 650,00 1 650,00

125 735157783R00 Otopná těl.panel. Ventil Kompakt 33  900/ 700 vč. závěsů a 

odvzdušnění kus 2,00 3 650,00 7 300,00

126 735159110R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm kus 192,00 300,00 57 600,00

127 735159120R00 Montáž panelových těles 1řadých do délky 2340 mm kus 14,00 300,00 4 200,00

128 735159210R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1140 mm kus 17,00 300,00 5 100,00

129 735159220R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm kus 28,00 300,00 8 400,00

130 735159230R00 Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm kus 2,00 350,00 700,00

131 735159320R00 Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm kus 1,00 350,00 350,00

132 735159330R00 Montáž panelových těles 3řadých do délky 1980 mm kus 2,00 350,00 700,00

133 735164522U00 Mtž trubkových těles na stěny do 1830 kus 81,00 500,00 40 500,00

134 735419125R00 Montáž konvektorů na podlahu,do 1290 mm soubor 3,00 650,00 1 950,00

135 48453931 Těleso otopné desk. Klasik typ10 v.600 dl.500 hyg. prov., profil. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 1,00 2 685,00 2 685,00

136 48453933 Těleso otopné desk. Klasik typ10 v.600 dl.700 hyg. prov., profil. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 1,00 3 300,00 3 300,00

137 48457368.B Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 400 hyg. prov., profil. vč. 

závěsů a odvzdušnění kus 19,00 3 700,00 70 300,00

138 48457368.C Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 400 hyg. prov., hladké. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 1,00 3 700,00 3 700,00
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139 48457369.B Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 500 hyg. prov., profil. vč. 

závěsů a odvzdušnění kus 12,00 4 000,00 48 000,00

140 48457369.C Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 500 hyg. prov., hladké. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 2,00 4 000,00 8 000,00

141 48457370.B Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 600 hyg. prov., profil. vč. 

závěsů a odvzdušnění kus 18,00 4 100,00 73 800,00

142 48457370.C Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 600 hyg. prov., hladké. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 3,00 4 100,00 12 300,00

143 48457371.B Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 700 hyg. prov., profil. vč. 

závěsů a odvzdušnění kus 26,00 4 300,00 111 800,00

144 48457372.B Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 800 hyg. prov., profil. vč. 

závěsů a odvzdušnění kus 15,00 4 300,00 64 500,00

145 48457372.C Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 800 hyg. prov., hladké. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 2,00 4 400,00 8 800,00

146 48457373.B Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 900 hyg. prov., profil. vč. 

závěsů a odvzdušnění kus 37,00 4 600,00 170 200,00

147 48457373.C Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 900 hyg. prov., hladké. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 2,00 4 600,00 9 200,00

148 48457374.B Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 1000 hyg. prov., profil. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 10,00 4 800,00 48 000,00

149 48457375.B Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 1100 hyg. prov., profil. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 12,00 4 900,00 58 800,00

150 48457375.C Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 1100 hyg. prov., hladké. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 1,00 4 900,00 4 900,00

151 48457376.B Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 1200 hyg. prov., profil. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 15,00 5 100,00 76 500,00

152 48457377.B Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 1400 hyg. prov., profil. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 13,00 5 400,00 70 200,00

153 48457377.C Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 1400 hyg. prov., hladké. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 2,00 5 400,00 10 800,00

154 48457378.B Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 1600 hyg. prov., profil. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 9,00 5 800,00 52 200,00

155 48457378.C Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 1600 hyg. prov., hladké. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 4,00 5 800,00 23 200,00

156 484573781.B Těleso otopné des. typ 10 VK v. 600 dl. 1800 hyg. prov., profil. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 1,00 6 100,00 6 100,00

157 48457463.B Těleso otopné des. typ 20 VK v. 600 dl. 500 hyg. prov., profil. vč. 

závěsů a odvzdušnění kus 1,00 7 000,00 7 000,00

158 48457464.B Těleso otopné des. typ 20 VK v. 600 dl. 600 hyg. prov., profil. vč. 

závěsů a odvzdušnění kus 1,00 7 000,00 7 000,00

159 48457465.B Těleso otopné des. typ 20 VK v. 600 dl. 700 hyg. prov., profil. vč. 

závěsů a odvzdušnění kus 3,00 7 100,00 21 300,00

160 48457466.B Těleso otopné des. typ 20 VK v. 600 dl. 800 hyg. prov., profil. vč. 

závěsů a odvzdušnění kus 1,00 7 200,00 7 200,00

161 48457466.C Těleso otopné des. typ 20 VK v. 600 dl. 800 hyg. prov., hladké. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 1,00 7 200,00 7 200,00

162 48457467.C Těleso otopné des. typ 20 VK v. 600 dl. 900 hyg. prov., hladké. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 1,00 7 500,00 7 500,00

163 48457468.B Těleso otopné des. typ 20 VK v. 600 dl. 1000 hyg. prov., profil. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 6,00 7 700,00 46 200,00

164 48457469.B Těleso otopné des. typ 20 VK v. 600 dl. 1100 hyg. prov., profil. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 4,00 7 900,00 31 600,00

165 48457469.C Těleso otopné des. typ 20 VK v. 600 dl. 1100 hyg. prov., hladké. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 3,00 7 900,00 23 700,00

166 48457470.B Těleso otopné des. typ 20 VK v. 600 dl. 1200 hyg. prov., profil. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 15,00 8 200,00 123 000,00

167 48457471.B Těleso otopné des. typ 20 VK v. 600 dl. 1400 hyg. prov., profil. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 8,00 8 700,00 69 600,00
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B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet: 12.5a-DPS
SO 12 Centrální objekt - II. etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Zařízení pro vytápění staveb - DPS

168 48457471.C Těleso otopné des. typ 20 VK v. 600 dl. 1400 hyg. prov., hladké. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 1,00 8 700,00 8 700,00

169 48457472.B Těleso otopné des. typ 20 VK v. 600 dl. 1600 hyg. prov., profil. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 2,00 9 100,00 18 200,00

170 48457655.B Těleso otopné des. typ 30 VK v. 600 dl. 1200 hyg. prov., profil. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 1,00 10 800,00 10 800,00

171 48457657.B Těleso otopné des. typ 30 VK v. 600 dl. 1600 hyg. prov., profil. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 1,00 12 300,00 12 300,00

172 48457658.B Těleso otopné des. typ 30 VK v. 600 dl. 1800 hyg. prov., profil. 

vč. závěsů a odvzdušnění kus 1,00 13 000,00 13 000,00

173 735 41-3100.R00 Nadpodlah. konvektor, levé spodní přípojení dl.=800 mm, v=90 

mm, š=180 mm, vč. nožiček soubor 2,00 5 650,00 11 300,00

174 735 41-3101.R00 Nadpodlah. konvektor, levé spodní přípojení dl.=1000 mm, v=90 

mm, š=180 mm, vč. nožiček soubor 1,00 6 470,00 6 470,00

175 484518201 Těleso otopné trubk. 700.450 vč. uchycení kus 49,00 1 650,00 80 850,00

176 484518204 Těleso otopné trubk. 900.450 vč. uchycení kus 4,00 1 850,00 7 400,00

177 484518207 Těleso otopné trubk. 1220.450 vč. uchycení kus 11,00 1 910,00 21 010,00

178 484518210 Těleso otopné trubk. 1500.450 vč. uchycení kus 15,00 2 100,00 31 500,00

179 484518213 Těleso otopné trubk. 1820.450 vč. uchycení kus 2,00 2 400,00 4 800,00

180 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m t 4,67 1 500,00 7 003,88

Celkem za 735 Otopná tělesa 1 651 299,88
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
181 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg - ocel. stojan 

pro R/S kg 45,00 85,00 3 825,00

182 13384410 Tyč průřezu U  50, střední, jakost oceli S235 t 0,05 26 500,00 1 192,50

183 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,05 1 500,00 70,88

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 5 088,38
Díl: 783 Nátěry
184 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 1,00 152,00 152,00

185 783425750R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní m 280,00 65,00 18 200,00

186 783426760R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm základní m 20,00 77,00 1 540,00

Celkem za 783 Nátěry 19 892,00

CELKEM 5 692 780,32
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B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet: 12.5b-RDS
SO 12 Centrální objekt - II. etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 740 Chlazení
1 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Chladící zkouška hod 72,00 244,25 17 586,00

Celkem za 740 Chlazení 17 586,00
Díl: 713 Izolace tepelné

2 713491111R00 Izolace -  montáž oplechování pevného potrubí vč. tvarovek a 

armatur m2 19,00 703,44 13 365,36

3 713 50-1001 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 15, tl. 17 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 35,00 214,94 7 522,90

4 713 50-1002 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 18, tl. 17.5 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 490,00 214,94 105 320,60

5 713 50-1003 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 22, tl. 25 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 560,00 258,91 144 989,60

6 713 50-1004 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 28, tl. 35 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 745,00 330,23 246 021,35

7 713 50-1005 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 35, tl. 35 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 255,00 379,08 96 665,40

8 713 50-1006 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 42, tl. 36,5 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 140,00 400,57 56 079,80

9 713 50-1007 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 54, tl. 38 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 435,00 468,96 203 997,60

10 713 50-1012 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 76, tl. 40.5 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 155,00 515,86 79 958,30

11 713 50-1013 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 89, tl. 41,5 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 10,00 571,55 5 715,50

12 713 50-1014 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 108, tl. 42.5 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 90,00 736,66 66 299,40

13 713 50-1015 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 133, tl. 44 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 220,00 834,36 183 559,20

14 713 50-1016 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 159, tl. 45 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 35,00 1 009,24 35 323,40

15 713 50-1017 Izol. potrubí synt. kaučuk, celoploš.lep. D 219, tl. 50 mm, vč. 

tvarovek a armatur m 15,00 1 201,71 18 025,65

16 713 50-1018 Izol. R/S synt. kaučuk, celoploš.lep. DN 300, tl. 50 mm soubor 2,00 17 097,50 34 195,00

17 713 50-1101 Izol. nádrže vyrovn., synt. kaučuk, celoploš.lep. D 650, výška 

2,5m, tl. 50 mm, vč. přírub, cca 14m2 soubor 1,00 25 695,10 25 695,10

18 713 50-1102 Izol. nádrže expanz., synt. kaučuk, celoploš.lep. D 634, výška 

0,7m, tl. 50 mm, cca 2.2 m2 soubor 1,00 5 178,10 5 178,10

19 713552128R00 Protipož. trubní ucpávka EI 60, do D 108 mm kus 10,00 478,73 4 787,30

20 713552129R00 Protipož. trubní ucpávka EI 60, do D 160 mm kus 32,00 736,66 23 573,12

21 713552130R00 Protipož. trubní ucpávka EI 60, do D 220 mm kus 6,00 934,01 5 604,06

22 713552131R00 Protipož. trubní ucpávka EI 60, do D 280 mm kus 8,00 986,77 7 894,16

23 13814189 Plech Pz jakost 10004.2 tl.0,80 mm, povlak 275g/m2 T 0,12 28 821,50 3 458,58

24 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,32 2 000,00 635,36

Celkem za 713 Izolace tepelné 1 373 864,84
Díl: 742 Chlazení - strojovny
25 732111143R00 Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 300 dl 1m kus 2,00 9 623,45 19 246,90

26 732111243R00 Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 300 kus 4,00 1 221,25 4 885,00

27 732199100RM1 Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku soubor 200,00 63,51 12 702,00

28 732331715U00 Nádoba tlak PN 1,0 Expanzomat G 35l vč. bezpečnostní 

armatury soubor 1,00 2 051,70 2 051,70

29 732343216R00 Větrníky stojaté Vso-10, PN 0,6, o obsahu 2500 l soubor 1,00 70 441,70 70 441,70

30 350 37-0100.R00 Úpravna vody pro chlazení 720 kW, 9.8 m3 změkč., dávk. 

inhib.koroze, biocidy, záchyt. vana soubor 1,00 44 570,74 44 570,74

31 420 16-0557 Kompresor. chladič vnitřní, bezkond., 360 kW EER min. 3.5, vč. 

floswitch, antivibr.podl., regul soubor 2,00 1 102 349,10 2 204 698,20

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Zařízení pro chlazení staveb - RDS
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B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet: 12.5b-RDS
SO 12 Centrální objekt - II. etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Zařízení pro chlazení staveb - RDS

32 420 16-0567 Oddělený kondenzátor venkovní, 360 kW, do 45dB, +36°C, vč. 

regulace soubor 2,00 519 764,00 1 039 528,00

33 732 33-1802 Čerpadl. expanz. automat. 720 kW, 9.8 m3, PN 6 vč. nádoby 

200 l soubor 1,00 149 676,40 149 676,40

34 732 42-1453.U00 Čerpadlo oběh. elektron. řízené, přírub., 230V 67 

m3/h,dp=37kPa,konst. průtok,vč.protipřír. soubor 2,00 142 935,10 285 870,20

35 732 42-1463.U00 Čerpadlo oběh. elektron. řízené, přírub., 400 V 45 

m3/h,dp=130kPa,proporc.tlak,vč.protipř. a sním. soubor 1,00 96 332,20 96 332,20

36 732 42-1464.U00 Čerpadlo oběh. elektron. řízené, přírub., 400 V 78 

m3/h,dp=140kPa,proporc.tlak,vč.protipř. a sním. soubor 1,00 161 498,10 161 498,10

37 735191911R00 Napuštění uprav. vody do chlad.syst.,obj.cca 9.8m3 vč. 

inhibitoru koroze, přes úpravnu vody h 8,00 195,40 1 563,20

38 998732103R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 24 m t 10,29 1 465,50 15 081,33

Celkem za 742 Chlazení - strojovny 4 108 145,67
Díl: 743 Chlazení - rozvod potrubí
39 452313161R00 Bloky pro potrubí,  beton C 25/30 10x 0,4x0,4x0,4m m3 0,64 3 888,46 2 488,61

40 733111108R01 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 chráničky

m 2,00 92,82 185,64

41 733121122R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76/3,2 vč. závěsů a zedn. 

přípomocí m 160,00 635,05 101 608,00

42 733121122R01 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm chráničky

m 20,00 255,97 5 119,40

43 733121125R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm vč. závěsů a 

zedn. přípomocí m 10,00 722,98 7 229,80

44 733121125R01 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 89 x 3,6 mm chráničky

m 10,00 287,24 2 872,40

45 733121128R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108/4,0 vč. závěsů a zedn. 

přípomocí m 90,00 877,35 78 961,50

46 733121128R01 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 108 x 4,0 mm chráničky

m 34,00 381,03 12 955,02

47 733121132R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133/4,5 vč. závěsů a zedn. 

přípomocí m 230,00 955,51 219 767,30

48 733121132R01 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 133/4,5 chráničky m 4,00 351,72 1 406,88

49 733121135R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159/4,5 vč. závěsů a zedn. 

přípomocí m 40,00 1 006,31 40 252,40

50 733121135R01 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 159 x 4,5 mm chráničky

m 13,00 574,48 7 468,24

51 733121139R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 219/6,3 vč. závěsů a zedn. 

přípomocí m 15,00 1 612,05 24 180,75

52 733121139R01 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 219 x 6,3 mm chráničky

m 3,00 1 094,24 3 282,72

53 733121244R01 Potrubí hladké bezešvé D 273 x 7,0 mm chráničky m 4,00 1 289,64 5 158,56

54 733131133U00 Kompenz pryž DN50 PN16-90°C příruba vč. protipřírub soubor 2,00 1 612,05 3 224,10

55 733131134U00 Kompenz pryž DN65 PN16-90°C příruba vč. protipřírub soubor 10,00 2 051,70 20 517,00

56 733131135U00 Kompenz pryž DN80 PN16-90°C příruba vč. protipřírub soubor 2,00 2 393,65 4 787,30

57 733131137U00 Kompenz pryž DN125 PN16-90°C přírub vč. protipřírub soubor 6,00 3 028,70 18 172,20

58 733131138U00 Kompenz pryž DN150 PN16-90°C přírub vč. protipřírub soubor 2,00 3 859,15 7 718,30

59 733161104R00 Potrubí měděné 15 x 1 mm, polotvrdé vč. závěsů a zedn. 

přípomocí m 35,00 244,25 8 548,75

60 733161106R00 Potrubí měděné 18 x 1 mm, polotvrdé vč. závěsů a zedn. 

přípomocí m 490,00 278,45 136 440,50

61 733161107R00 Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé vč. závěsů, protipož. 

ucpávek a zedn. přípomocí m 560,00 314,59 176 170,40

62 733161108R00 Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé vč. závěsů, protipož. 

ucpávek a zedn. přípomocí m 745,00 454,31 338 460,95

63 733161109R00 Potrubí měděné 35 x 1,5 mm, tvrdé vč. závěsů, protipož. 

ucpávek a zedn. přípomocí m 220,00 502,18 110 479,60
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B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet: 12.5b-RDS
SO 12 Centrální objekt - II. etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Zařízení pro chlazení staveb - RDS

64 733161110R00 Potrubí měděné 42 x 1,5 mm, tvrdé vč. závěsů, protipož. 

ucpávek a zedn. přípomocí m 140,00 584,25 81 795,00

65 733161111R00 Potrubí měděné 54 x 2 mm, tvrdé vč. závěsů, protipož. ucpávek 

a zedn. přípomocí m 400,00 796,26 318 504,00

66 733190108R00 Tlaková zkouška potrubí do DN 50 m 2 470,00 19,54 48 263,80

67 733190225R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 89 m 155,00 19,54 3 028,70

68 733190232R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí DN 133 m 295,00 24,43 7 206,85

69 733190239R00 Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 219 m 50,00 24,43 1 221,50

70 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 29,88 24,43 730,01

Celkem za 743 Chlazení - rozvod potrubí 1 798 206,19
Díl: 744 Chlazení - armatury
71 722262222U00 Vodoměr závit -40°C G 1/2x110mm Q=1.5 m3/h kus 1,00 738,61 738,61

72 734109117R00 Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 0,6, DN 100 vč. 

protipřírub soubor 2,00 1 172,40 2 344,80

73 734163121R00 Filtr přírubový, DN125 s nav.přírub vč. protipřírub kus 1,00 3 810,30 3 810,30

74 734163122R00 Filtr přírubový, DN150 s nav.přírub vč. protipřírub kus 1,00 5 373,50 5 373,50

75 734163412R00 Filtr průhledný s tkaninovou vložkou, DN 25 PN10 soubor 1,00 1 074,70 1 074,70

76 734193121R00 Klapka zpět.přírub. DN125 s nav.pří vč. protipřírub kus 1,00 2 833,30 2 833,30

77 734193122R00 Klapka zpět.přírub. DN150 s nav.pří vč. protipřírub kus 1,00 3 614,90 3 614,90

78 734193214U00 Klapka uzavír. mezipřírub. PN16 DN 50 nerez disk vč. 

protipřírub soubor 2,00 2 051,70 4 103,40

79 734193215U00 Klapka uzavír. mezipřírub. PN16 DN 65 nerez disk vč. 

protipřírub soubor 12,00 2 344,80 28 137,60

80 734193216U00 Klapka uzavír. mezipřírub. PN16 DN 80 nerez disk vč. 

protipřírub soubor 2,00 2 589,05 5 178,10

81 734193218U00 Klapka uzavír. mezipřírub. PN16 DN125 nerez disk vč. 

protipřírub soubor 12,00 3 263,18 39 158,16

82 734193219U00 Klapka uzavír. mezipřírub. PN16 DN150 nerez disk vč. 

protipřírub soubor 4,00 4 220,64 16 882,56

83 734193220U00 Klapka uzavír. mezipřírub. PN16 DN200 nerez disk vč. 

protipřírub soubor 8,00 9 596,09 76 768,72

84 734211127U00 Ventil odvzd PN14 G1/2auto+zpět kl kus 200,00 224,71 44 942,00

85 734233121R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 15 kus 176,00 195,40 34 390,40

86 734233122R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 20 kus 134,00 258,91 34 693,94

87 734233123R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 25 kus 44,00 379,08 16 679,52

88 734233124R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 32 kus 2,00 448,44 896,88

89 734233125R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 40 kus 2,00 681,95 1 363,90

90 734233126R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 50 kus 12,00 965,28 11 583,36

91 734251232U00 Ventil pojist roh G3/4 3,0 bar kus 2,00 552,01 1 104,02

92 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 230,00 146,55 33 706,50

93 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 10,00 43,97 439,70

94 551 10-101 Hadice FLEXI, pozink opletení, DN 15, 50 cm soubor 176,00 146,55 25 792,80

95 551 10-102 Hadice FLEXI, pozink opletení, DN 20, 50 cm soubor 134,00 205,17 27 492,78

96 551 10-103 Hadice FLEXI, pozink opletení, DN 25, 50 cm soubor 32,00 234,48 7 503,36

97 734 22-4901.R00 Ventil reg. s integr. omezovačem průtoku DN 10, Q= 0,25 m3/h, 

vč. měř. koncovek kus 38,00 1 709,75 64 970,50

98 734 22-4902.R00 Ventil reg. s integr. omezovačem průtoku DN 15, Q= 0,45 m3/h, 

vč. měř. koncovek kus 108,00 1 709,75 184 653,00

99 734 22-4903.R00 Ventil reg. s integr. omezovačem průtoku DN 20, Q= 0,9 m3/h, 

vč. měř. koncovek kus 25,00 2 051,70 51 292,50

100 734 22-4906.R00 Ventil reg. s integr. omezovačem průtoku DN 40, Q= 7,5 m3/h, 

vč. měř. koncovek kus 1,00 19 344,60 19 344,60

101 734 22-4907.R00 Ventil reg. s integr. omezovačem průtoku DN 50, Q= 12,5 m3/h, 

vč. měř. koncovek kus 4,00 20 517,00 82 068,00
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B2021 Nemocnice Uherské Hradiště - CO II.etapa Rozpočet: 12.5b-RDS
SO 12 Centrální objekt - II. etapa

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Zařízení pro chlazení staveb - RDS

102 734 22-4912.R00 Ventil reg. s integr. omezovačem průtoku DN 65, Q= 20,0 m3/h, 

vč. měř. koncovek kus 2,00 31 361,70 62 723,40

103 734 25-5150 Potrubní oddělovač DN 25 tř. 4(BA) kus 1,00 9 994,71 9 994,71

104 734 41-1152.R00 Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm 0÷50°C, vč. 

jímky kus 24,00 637,00 15 288,00

105 734 42-1141.R00 Tlakoměr deformační 0-6 MPa, D 160 vč. kondenzační smyčky

kus 36,00 1 191,94 42 909,84

106 388220731 Měřič tepla ultrazvuk. přírub., Qn=60 m3/h, bater. DN 100, vč. 

teplot.čidel a protipřírub, MBUS kus 2,00 40 252,40 80 504,80

107 551373416 Termoel. pohon ON/OFF, 230 V pro regul. kombi ventily kus 171,00 830,45 142 006,95

108 5513808021 Elektropohon pro 2-cestný kombi ventil 24V, říz. 0-10V, kabel 

5m kus 7,00 869,53 6 086,71

109 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 1,70 1 000,00 1 699,80

Celkem za 744 Chlazení - armatury 1 194 150,62
Díl: 745 Chlazení - koncové prvky
110 240050400R01 Montáž podstrop. kazet. fancoilů kus 171,00 488,50 83 533,50

111 735 42-1301 Kazet. fancoil, 2tr.,1.15 kW (7/12/24°C),0.6x0.6m stř.rychlost 

vent.,vč.uchyc.,čerp.kond.,dekor.pan. soubor 22,00 9 867,70 217 089,40

112 735 42-1302 Kazet. fancoil, 2tr.,1.75 kW (7/12/24°C),0.6x0.6m stř.rychlost 

vent.,vč.uchyc.,čerp.kond.,dekor.pan. soubor 69,00 10 600,45 731 431,05

113 735 42-1303 Kazet. fancoil, 2tr.,2.61 kW (7/12/24°C),0.6x0.6m stř.rychlost 

vent.,vč.uchyc.,čerp.kond.,dekor.pan. soubor 59,00 11 264,81 664 623,79

114 735 42-1304 Kazet. fancoil, 2tr.,3.07 kW (7/12/24°C),0.6x0.6m stř.rychlost 

vent.,vč.uchyc.,čerp.kond.,dekor.pan. soubor 13,00 12 036,64 156 476,32

115 735 42-1311 Kazet. fancoil, 4tr.,1.7 kW (7/12/28°C),0.6x0.6m stř.rychlost 

vent.,vč.uchyc.,čerp.kond.,dekor.pan. soubor 4,00 12 388,36 49 553,44

116 735 42-1312 Kazet. fancoil, 4tr.,2.43 kW (7/12/28°C),0.6x0.6m stř.rychlost 

vent.,vč.uchyc.,čerp.kond.,dekor.pan. soubor 2,00 12 388,36 24 776,72

117 735 42-1313 Kazet. fancoil, 4tr.,3.53 kW (7/12/28°C),0.6x0.6m stř.rychlost 

vent.,vč.uchyc.,čerp.kond.,dekor.pan. soubor 2,00 13 345,82 26 691,64

118 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m t 3,53 1 050,00 3 706,50

Celkem za 745 Chlazení - koncové prvky 1 957 882,36
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
119 767995103R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg kg 45,00 83,05 3 737,25

120 13384410 Tyč průřezu U  50, střední, jakost oceli S235 t 0,05 24 000,00 1 080,00

121 998767103R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m t 0,05 1 500,00 71,55

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 4 888,80
Díl: 783 Nátěry
122 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 2,00 145,00 290,00

123 783425628U00 Nátěr syntetický potrubí do DN 200 mm základní m 15,00 92,82 1 392,30

124 783425629U00 Nátěr syntetický potrubí do DN 300 mm základní m 4,00 122,13 488,52

125 783425750R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 100 mm základní m 240,00 85,98 20 635,20

126 783426760R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 150 mm základní m 250,00 89,88 22 470,00

Celkem za 783 Nátěry 45 276,02

CELKEM 10 500 000,49
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VÝKAZ VÝMĚR RDS 4/2016

Název zakázky: Uherskohradišťská nemocnice  Centrální Objekty 2. etapa

Stavba: D.1.12.6 Vzduchotechnika  a chlazení

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace.

Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.

Pol. Zkrácený popis M.j. Množ Jednotk. Celková   Hmotnost v kg
cena vč montáže cena Celkem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.

Zařízení č. 1 - Teplovzdušné větrání 1PP - šatny a zázemí personálu

1.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu: vnitřní provedení, netěsnost 
pláště L1 (M), mechanická stabilita D2(M), bezrámová konstrukce, 
sendvičové panely s izolací tl. 50mm, termická izolace T3, faktor 
tepelných mostů TB3, netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% (F9)), 
uvedené parametry pláště jsou minimální požadované, motory tř. IE2, 
radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, vodní ohřívač, vodní 
chladič,  komora zvlhčovače, filtrace M5 na přívodu, M5 na odvodu, 
deskový výměník ZZT s bypasovou klapkou, tlumící vložky, uzavírací 
klapky,  sifony, ochranné termistory motorů ventilátorů, hadičky pro 
snímání tlaku, tákladový rám 400mm vč.s tavitelných nožiček, vybavení 
jednotky prvky MaR - kapilára protimrazové ochrany ohřívače, snímače 
zanesení filtrů, servopohony klapek 24VAC, frekvenční měniče, servisní 
vypínače ventilátorů, ostatní prvky dodávka MaR, (měniče i vypínače 
dodány volně montáž zajistí profese MaR) technické parametry viz. 

příloha P2 "Tabulka výkonů"  a P3 "Tabulka parametrů", transport 
jednotky po jednotlivých komorách jeřábem na místo v 6.NP. Před 
objednáním  jednotky ověřit strany a připojení médií

kpl 1 478 000,00 478 000,00 1825 1825

1.02 Protidešťová žaluzie 2500x2000 atyp se sítem proti hmyzu ks 2 19 352,25 38 704,50

1.03 Tlumič hluku buňkový  250x500x2000 v hygienickém proved. ks 72 1 595,25 114 858,00

1.04 Tlumič hluku buňkový  250x500x1500 v hygienickém proved. ks 24 1 269,00 30 456,00
1.05 Tlumič hluku buňkový  200x500x2000 ks 16 1 342,50 21 480,00

1.06 Tlumič hluku buňkový  200x500x1500 ks 16 1 065,75 17 052,00

1.07 Regulační klapka 500x315 ks 1 1 212,00 1 212,00

1.08 Regulační klapka 800x355 ks 1 1 524,75 1 524,75
1.09 Regulační klapka 560x355 ks 1 1 289,25 1 289,25

1.10 Regulační klapka 355x200 ks 2 771,00 1 542,00

1.11 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 625x225 ks 5 1 131,00 5 655,00

1.12 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 425x225 ks 11 920,25 10 122,75
1.13 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 325x125 ks 14 692,25 9 691,50

1.14 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 225x85 ks 3 576,00 1 728,00

1.15 Talířový ventil  plastový 100 odvodní + rámeček ks 2 353,25 706,50

1.16 Vyústka jednořadá, komfortní, regulace R1 625x225 ks 1 911,25 911,25

1.17 Vyústka jednořadá, komfortní, regulace R1 525x225 ks 3 832,50 2 497,50
1.18 Vyústka jednořadá, komfortní, regulace R1 425x225 ks 11 770,25 8 472,75

1.19 Vyústka jednořadá, komfortní, regulace R1 325x125 ks 16 603,75 9 660,00

1.20 Vyústka jednořadá, komfortní, regulace R1 225x85 ks 7 573,00 4 011,00

1.21 Stěnová mřížka 12,5 500x200 s rámečkem ks 2 542,25 1 084,50

1.22 Stěnová mřížka 12,5 300x100 s rámečkem ks 48 334,50 16 056,00

1.23 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:
11000 / 80 % tvar.dílů  bm 3 5 369,25 16 107,75

8200 / 80 % tvar.dílů  bm 17 4 003,50 68 059,50

5600 / 80 % tvar.dílů  bm 5 2 733,75 13 668,75
4460 / 80 % tvar.dílů  bm 5 2 178,00 10 890,00

3500 / 50 % tvar.dílů  bm 119 1 601,25 190 548,75

2630 / 50 % tvar.dílů  bm 36 1 203,00 43 308,00

1890 / 50 % tvar.dílů  bm 72 865,50 62 316,00

1500 / 50 % tvar.dílů  bm 76 686,25 52 155,00

1050 / 50 % tvar.dílů  bm 72 482,25 34 722,00

650 / 50 % tvar.dílů bm 36 297,75 10 719,00
1.24 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:

100 / 50% tvar. dílů bm 3 299,25 897,75

1.25 Tvrzená nenasákavá tepelná a protihluková izolace tl. 60mm - iz. 
deskami/pásy s Al. polepem/na trně

m2 420 303,00 127 260,00
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1.26 Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 40mm - iz. deskami/pásy s Al. 
polepem/na trně

m2 230 270,00 62 100,00

1.27 Protipožární izolace s atestem - odolnost 60min m2 19 335,25 6 369,75

1.100 Požární klapka 90min 1000x355 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 7 455,00 7 455,00

1.101 Požární klapka 90min 630x800 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 7 839,00 7 839,00

1.102 Požární klapka 90min 1250x355 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 7 989,75 7 989,75

1.103 Požární klapka 90min 630x800 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 7 839,00 7 839,00

1.104 Požární klapka 90min 500x315 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 575,50 5 575,50

Zařízení č. 2 - Teplovzdušné větrání a klimatizace 1NP část A, B- 

ambulance a vyšetřovny

2.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu: vnitřní hygienické provedení, 
netěsnost pláště L1(M), mechanická stabilita D2(M), bezrámová 
konstrukce, sendvičové panely s izolací tl. 50mm, termická izolace T3, 
faktor tepelných mostů TB3, netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% 
(F9)), uvedené parametry pláště jsou minimální požadované, motory tř. 
IE2, radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, vodní ohřívač, 
vodní chladič,  komora zvlhčovače, filtrace M5+F9 na přívodu, M5 na 
odvodu, deskový výměník ZZT s bypasovou klapkou, tlumící vložky, 
uzavírací klapky,  sifony, ochranné termistory motorů ventilátorů, 
hadičky pro snímání tlaku, základový rám výšky 400mm vč. stavitelných 
nožiček, vybavení jednotky prvky MaR - kapilára protimrazové ochrany 
ohřívače, snímače zanesení filtrů, servopohony klapek 24VAC, 
frekvenční měniče, servisní vypínače ventilátorů, ostatní prvky dodávka 
MaR, (měniče i vypínače dodány volně montáž zajistí profese MaR) 

technické parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů"  a P3 "Tabulka 

parametrů", transport jednotky po jednotlivých komorách jeřábem na 
místo v 6.NP. Před objednáním  jednotky ověřit strany a připojení médií - 
potenciální dodavatel je povinen poskytnout spolu s technickou 
specifikací k nahlédnutí a schválení protokol ze zkoušky čistitelnosti 
včetně fotodokumentace od nezávislé autority v oboru, která mimo jiné 
hodnotí: podíl a charakter nečistitelných míst, proveditelnost vizuální 
kontroly, rychlost a bezpečnost práce, množství spotřebované vody a 
čisticích prostředků, odolnost na deformační účinky tlakové vody a 
vzduchu, odolnost na oxidační účinky sanačních prostředků náročnost 
vysoušení.

kpl 1 695 600,00 695 600,00 3629 3629

2.02 Protidešťová žaluzie 3500x2000 atyp se sítem proti hmyzu ks 2 22 282,50 44 565,00

2.03 Tlumič hluku buňkový v hyg. provedení 200x500x2000 ks 48 1 497,75 71 892,00
2.04 Tlumič hluku buňkový v hyg. provedení 200x500x1500 ks 48 1 182,00 56 736,00

2.05 Regulační klapka 1600x400 ks 1 3 174,00 3 174,00
2.06 Regulační klapka 1600x250 ks 1 2 743,50 2 743,50

2.07 Regulační klapka 900x400 ks 1 1 838,25 1 838,25
2.08 Regulační klapka 1000x400 ks 1 1 947,00 1 947,00

2.09 Regulační klapka 355x280 ks 1 933,00 933,00

2.10 Regulační klapka 500x400 ks 1 1 392,75 1 392,75
2.11 Regulační klapka 450x225 ks 1 852,00 852,00

2.12 Regulační klapka 250x200 ks 1 693,00 693,00

2.13 Regulační klapka Ø250 ks 33 534,00 17 622,00

2.14 Regulační klapka Ø200 ks 30 502,50 15 075,00

2.15 Regulační klapka Ø160 ks 11 480,75 5 288,25

2.16 Regulační klapka Ø125 ks 2 458,25 916,50

2.17 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
600x600 - 40 lamel vč. plenum boxu 

ks 5 1 865,25 9 326,25
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2.18 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
600x600 - 32 lamel vč. plenum boxu

ks 22 1 764,00 38 808,00

2.19 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
600x600 - 24 lamel vč. plenum boxu

ks 1 1 663,50 1 663,50

2.20 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 400 x 
16 - 16 lamel vč. plenum boxu,

ks 6 1 099,50 6 597,00

2.21 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 32 lamel vč. plenum boxu

ks 6 1 550,25 9 301,50

2.22 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 24lamel vč. plenum boxu,

ks 18 1 450,50 26 109,00

2.23 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
400x400 - 16lamel vč. plenum boxu 

ks 4 970,50 3 882,00

2.24 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
300x300 - 8 lamel vč. plenum boxu

ks 6 796,50 4 779,00

2.25 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 225x85 ks 4 576,00 2 304,00

2.26 Vyústka jednořadá, komfortní, regulace R1 225x85 ks 4 573,00 2 292,00

2.27 Talířový ventil plastový 200 odvodní + rámeček ks 3 514,50 1 543,50

2.28 Talířový ventil plastový 125 odvodní + rámeček ks 23 364,50 8 383,50

2.29 Talířový ventil plastový 125 přívodní + rámeček ks 2 407,25 814,50

2.30 Stěnová mřížka 12,5 600x250 s rámečkem ks 2 807,00 1 614,00

2.31 Stěnová mřížka 12,5 400x100 s rámečkem ks 8 366,00 2 928,00

2.32 Stěnová mřížka 12,5 300x100 s rámečkem ks 10 334,50 3 345,00

2.33 Stěnová mřížka 12,5 200x100 s rámečkem ks 12 299,25 3 591,00

2.34 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:

11000 / 80 % tvar.dílů  bm 8 5 369,25 42 954,00

5600 / 80 % tvar.dílů  bm 25 2 733,75 68 343,75

4460 / 80 % tvar.dílů  bm 132 2 178,00 287 496,00

3500 / 80 % tvar.dílů  bm 57 1 709,25 97 427,25

2630 / 50 % tvar.dílů  bm 46 1 203,00 55 338,00

2260 / 50 % tvar.dílů  bm 32 1 035,00 33 120,00

1890 / 50 % tvar.dílů  bm 22 865,50 19 041,00
1500 / 50 % tvar.dílů  bm 62 686,25 42 547,50

1050 / 50 % tvar.dílů  bm 52 482,25 25 077,00

850 / 50 % tvar.dílů bm 11 391,50 4 306,50

2.35 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:

250 / 50% tvar. dílů bm 24 393,75 9 450,00

200 / 50% tvar. dílů bm 58 353,25 20 488,50

160 / 50% tvar. dílů bm 50 348,75 17 437,50

125 / 50% tvar. dílů bm 41 301,50 12 361,50

2.36 Ohebné hadice:

ohebná hadice zvukově izolační Ø250 bm 87 249,75 21 728,25

ohebná hadice zvukově izolační Ø200 bm 86 228,75 19 672,50
ohebná hadice zvukově izolační Ø160 bm 14 209,25 2 929,50

ohebná hadice zvukově izolační Ø125 bm 46 201,75 9 280,50

2.37 Tvrzená nenasákavá tepelná a protihluková izolace tl. 60mm - iz. 
deskami/pásy s Al. polepem/na trně

m2 560 303,00 169 680,00

2.38 Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 40mm - iz. deskami/pásy s Al. 
polepem/na trně

m2 350 270,00 94 500,00

2.39 Protipožární izolace s atestem - odolnost 45min m2 82 291,75 23 923,50

2.100 Požární klapka 90min 355x280 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 668,50 5 668,50
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Pol. Zkrácený popis M.j. Množ Jednotk. Celková   Hmotnost v kg
cena vč montáže cena Celkem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.

2.101 Požární klapka 90min 900x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 7 872,75 7 872,75

2.102 Požární klapka 90min 900x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 7 483,50 7 483,50

2.103 Požární klapka 90min 1600x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 409,50 9 409,50

2.104 Požární klapka 90min 1600x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 409,50 9 409,50

2.105 Požární klapka 90min 1000x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 088,75 8 088,75

2.106 Požární klapka 90min 1600x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 409,50 9 409,50

2.107 Požární klapka 90min 1600x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 409,50 9 409,50

Zařízení č. 3 - Teplovzdušné větrání a klimatizace 2NP a 5NP část A - 

ambulance a vyšetřovny

3.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu: vnitřní hygienické provedení, 
netěsnost pláště L1(M), mechanická stabilita D2(M), bezrámová 
konstrukce, sendvičové panely s izolací tl. 50mm, termická izolace T3, 
faktor tepelných mostů TB3, netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% 
(F9)), uvedené parametry pláště jsou minimální požadované, motory tř. 
IE2, radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, vodní ohřívač, 
vodní chladič,  komora zvlhčovače, filtrace M5+F9 na přívodu, M5 na 
odvodu, deskový výměník ZZT s bypasovou klapkou, tlumící vložky, 
uzavírací klapky,  sifony, ochranné termistory motorů ventilátorů, 
hadičky pro snímání tlaku, základový rám výšky 400mm vč. stavitelných 
nožiček, vybavení jednotky prvky MaR - kapilára protimrazové ochrany 
ohřívače, snímače zanesení filtrů, servopohony klapek 24VAC, 
frekvenční měniče, servisní vypínače ventilátorů, ostatní prvky dodávka 
MaR, (měniče i vypínače dodány volně montáž zajistí profese MaR) 
technické parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů"  a P3 "Tabulka 

parametrů", transport jednotky po jednotlivých komorách jeřábem na 
místo v 6.NP. Před objednáním  jednotky ověřit strany a připojení médií - 
potenciální dodavatel je povinen poskytnout spolu s technickou 
specifikací k nahlédnutí a schválení protokol ze zkoušky čistitelnosti 
včetně fotodokumentace od nezávislé autority v oboru, která mimo jiné 
hodnotí: podíl a charakter nečistitelných míst, proveditelnost vizuální 
kontroly, rychlost a bezpečnost práce, množství spotřebované vody a 
čisticích prostředků, odolnost na deformační účinky tlakové vody a 
vzduchu, odolnost na oxidační účinky sanačních prostředků náročnost 
vysoušení.

kpl 1 596 800,00 596 800,00 2583 2583

3.02 Tlumič hluku buňkový v hyg. provedení 200x500x2000 ks 16 1 497,75 23 964,00

3.03 Tlumič hluku buňkový v hyg. provedení 200x500x1500 ks 16 1 182,00 18 912,00

3.04 Regulační klapka 1250x400 ks 1 2 784,75 2 784,75
3.05 Regulační klapka 1000x400 ks 1 1 947,00 1 947,00

3.06 Regulační klapka 900x315 ks 1 1 604,25 1 604,25

3.07 Regulační klapka 630x280 ks 1 1 165,50 1 165,50
3.08 Regulační klapka 630x225 ks 1 982,50 982,50

3.09 Regulační klapka 450x400 ks 1 1 338,75 1 338,75
3.10 Regulační klapka 355x315 ks 1 1 069,50 1 069,50

3.11 Regulační klapka 280x200 ks 1 714,75 714,75

3.12 Regulační klapka 200x250 ks 1 783,00 783,00

3.13 Regulační klapka Ø250 ks 23 534,00 12 282,00
3.14 Regulační klapka Ø225 ks 1 519,00 519,00

3.15 Regulační klapka Ø200 ks 23 502,50 11 557,50

3.16 Regulační klapka Ø180 ks 1 490,50 490,50
3.17 Regulační klapka Ø160 ks 15 480,75 7 211,25

3.18 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
600x600 - 40 lamel vč. plenum boxu

ks 4 1 865,25 7 461,00
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Pol. Zkrácený popis M.j. Množ Jednotk. Celková   Hmotnost v kg
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.

3.19 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
600x600 - 32 lamel vč. plenum boxu

ks 14 1 764,00 24 696,00

3.20 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
600x600 - 24 lamel vč. plenum boxu

ks 4 1 663,50 6 654,00

3.21 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
400x400 - 16 lamel vč. plenum boxu

ks 3 1 099,50 3 298,50

3.22 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
300x300 - 8 lamel vč. plenum boxu

ks 8 949,50 7 596,00

3.23 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 40 lamel vč. plenum boxu

ks 4 1 650,75 6 603,00

3.24 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 32 lamel vč. plenum boxu

ks 1 1 550,25 1 550,25

3.25 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 24 lamel vč. plenum boxu 

ks 12 1 450,50 17 406,00

3.26 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
400x400 - 16 lamel vč. plenum boxu

ks 4 970,50 3 882,00

3.27 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
300x300 - 8 lamel vč. plenum boxu

ks 6 796,50 4 779,00

3.28 Talířový ventil plastový 125 přívodní + rámeček ks 1 399,00 399,00

3.29 Talířový ventil plastový 200 odvodní + rámeček ks 4 517,50 2 070,00

3.30 Talířový ventil plastový 125 odvodní + rámeček ks 14 366,00 5 124,00

3.31 Stěnová mřížka 12,5 300x100 s rámečkem ks 8 334,50 2 676,00

3.32 Stěnová mřížka 12,5 200x100 s rámečkem ks 12 299,25 3 591,00

3.33 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:
4460 / 80 % tvar.dílů  bm 8 2 178,00 17 424,00

3500 / 80 % tvar.dílů  bm 112 1 709,25 191 436,00

2630 / 50 % tvar.dílů  bm 28 1 203,00 33 684,00
2260 / 50 % tvar.dílů  bm 31 1 035,00 32 085,00

1890 / 50 % tvar.dílů  bm 54 865,50 46 737,00
1500 / 50 % tvar.dílů  bm 44 686,25 30 195,00

1050 / 50 % tvar.dílů  bm 35 482,25 16 878,75

850 / 50 % tvar.dílů bm 8 391,50 3 132,00

3.34 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:
250 / 50% tvar. dílů bm 24 393,75 9 450,00

225 / 50% tvar. dílů bm 6 382,50 2 295,00

200 / 50% tvar. dílů bm 44 353,25 15 543,00
180 / 50% tvar. dílů bm 2 353,25 706,50

160 / 50% tvar. dílů bm 47 348,75 16 391,25
125 / 50% tvar. dílů bm 12 301,50 3 618,00

3.35 Ohebné hadice:
ohebná hadice zvukově izolační Ø250 bm 46 249,75 11 488,50

ohebná hadice zvukově izolační Ø200 bm 56 228,75 12 810,00
ohebná hadice zvukově izolační Ø160 bm 28 209,25 5 859,00

ohebná hadice zvukově izolační Ø125 bm 30 201,75 6 052,50

3.36 Tvrzená nenasákavá tepelná a protihluková izolace tl. 60mm - iz. 
deskami/pásy s Al. polepem/na trně

m2 260 303,00 78 780,00

3.37 Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 40mm - iz. deskami/pásy s Al. 
polepem/na trně

m2 200 270,00 54 000,00

3.38 Protipožární izolace s atestem - odolnost 45min m2 80 291,75 23 340,00

3.100 Požární klapka 90min 1000x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 088,75 8 088,75

3.101 Požární klapka 90min 1000x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 088,75 8 088,75

3.102 Požární klapka 90min 400x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 841,00 5 841,00
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3.103 Požární klapka 90min 1000x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 088,75 8 088,75

3.104 Požární klapka 90min 710x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 6 447,00 6 447,00

3.105 Požární klapka 90min 630x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 928,00 5 928,00

3.106 Požární klapka 90min 900x315 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 7 743,00 7 743,00

3.107 Požární klapka 90min 1250x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 565,00 8 565,00

Zařízení č. 4 - Teplovzdušné větrání a klimatizace 2NP a 3NP část B - 

lůžková část

4.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu: vnitřní hygienické provedení, 
netěsnost pláště L1(M), mechanická stabilita D2(M), bezrámová 
konstrukce, sendvičové panely s izolací tl. 50mm, termická izolace T3, 
faktor tepelných mostů TB3, netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% 
(F9)), uvedené parametry pláště jsou minimální požadované, motory tř. 
IE2, radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, vodní ohřívač, 
vodní chladič,  komora zvlhčovače, filtrace M5+F9 na přívodu, M5 na 
odvodu, deskový výměník ZZT s bypasovou klapkou, tlumící vložky, 
uzavírací klapky,  sifony, ochranné termistory motorů ventilátorů, 
hadičky pro snímání tlaku, základový rám výšky 400mm vč. stavitelných 
nožiček, vybavení jednotky prvky MaR - kapilára protimrazové ochrany 
ohřívače, snímače zanesení filtrů, servopohony klapek 24VAC, 
frekvenční měniče, servisní vypínače ventilátorů, ostatní prvky dodávka 
MaR, (měniče i vypínače dodány volně montáž zajistí profese MaR) 

technické parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů"  a P3 "Tabulka 

parametrů", transport jednotky po jednotlivých komorách jeřábem na 
místo v 6.NP. Před objednáním  jednotky ověřit strany a připojení médií - 
potenciální dodavatel je povinen poskytnout spolu s technickou 
specifikací k nahlédnutí a schválení protokol ze zkoušky čistitelnosti 
včetně fotodokumentace od nezávislé autority v oboru, která mimo jiné 
hodnotí: podíl a charakter nečistitelných míst, proveditelnost vizuální 
kontroly, rychlost a bezpečnost práce, množství spotřebované vody a 
čisticích prostředků, odolnost na deformační účinky tlakové vody a 
vzduchu, odolnost na oxidační účinky sanačních prostředků náročnost 
vysoušení.

kpl 1 694 300,00 694 300,00 3567 3567

4.02 Tlumič hluku buňkový v hyg. provedení 250x500x2000 ks 32 1 595,25 51 048,00

4.03 Tlumič hluku buňkový v hyg. provedení 250x500x1500 ks 32 1 269,00 40 608,00

4.04 Regulační klapka 1400x250 ks 2 2 277,00 4 554,00

4.05 Regulační klapka 1250x400 ks 2 2 784,75 5 569,50

4.06 Regulační klapka 800x250 ks 2 1 295,25 2 590,50

4.07 Regulační klapka Ø250 ks 14 534,00 7 476,00

4.08 Regulační klapka Ø200 ks 76 502,50 38 190,00

4.09 Regulační klapka Ø160 ks 8 480,75 3 846,00
4.10 Regulační klapka Ø125 ks 2 458,25 916,50
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.

4.11 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
600x600 - 40 lamel vč. plenum boxu

ks 2 1 865,25 3 730,50

4.12 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
600x600 - 32 lamel vč. plenum boxu

ks 10 1 764,00 17 640,00

4.13 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
400x400 - 16 lamel vč. plenum boxu 

ks 40 1 099,50 43 980,00

4.14 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
300x300 - 8 lamel vč. plenum boxu

ks 4 949,50 3 798,00

4.15 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 32 lamel vč. plenum boxu

ks 2 1 550,25 3 100,50

4.16 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 24 lamel vč. plenum boxu

ks 8 1 245,00 9 960,00

4.17 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
400x400 - 16 lamel vč. plenum boxu

ks 12 970,50 11 646,00

4.18 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
300x300 - 8 lamelvč. plenum boxu

ks 4 796,50 3 186,00

4.19 Talířový ventil plastový 200 přívodní + rámeček ks 2 378,75 757,50
4.20 Talířový ventil plastový 125 přívodní + rámeček ks 2 407,25 814,50

4.21 Talířový ventil plastový 200 odvodní + rámeček ks 30 514,50 15 435,00
4.22 Talířový ventil plastový 125 odvodní + rámeček ks 8 366,00 2 928,00

4.23 Stěnová mřížka 12,5 300x100 s rámečkem ks 56 334,50 18 732,00

4.24 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:
4460 / 80 % tvar.dílů  bm 123 2 178,00 267 894,00

3500 / 80 % tvar.dílů  bm 145 1 709,25 247 841,25

2630 / 50 % tvar.dílů  bm 38 1 203,00 45 714,00
2260 / 50 % tvar.dílů  bm 62 1 035,00 64 170,00

1890 / 50 % tvar.dílů  bm 38 865,50 32 889,00

1500 / 50 % tvar.dílů  bm 58 686,25 39 802,50

1050 / 50 % tvar.dílů  bm 62 482,25 29 899,50

4.25 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:

250 / 50% tvar. dílů bm 4 393,75 1 575,00
200 / 50% tvar. dílů bm 80 353,25 28 260,00

160 / 50% tvar. dílů bm 4 348,75 1 395,00

125 / 50% tvar. dílů bm 18 301,50 5 427,00

4.26 Ohebné hadice:
ohebná hadice zvukově izolační Ø250 bm 30 249,75 7 492,50

ohebná hadice zvukově izolační Ø200 bm 226 228,75 51 697,50

ohebná hadice zvukově izolační Ø160 bm 24 209,25 5 022,00
ohebná hadice zvukově izolační Ø125 bm 24 201,75 4 842,00

4.27 Tvrzená nenasákavá tepelná protihluková izolace tl. 60mm - iz. 
deskami/pásy s Al. polepem/na trně

m2 560 303,00 169 680,00

4.28 Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 40mm - iz. deskami/pásy s Al. 
polepem/na trně

m2 520 270,00 140 400,00

4.29 Protipožární izolace s atestem - odolnost 45min m2 16 291,75 4 668,00

4.100 Požární klapka 90min 800x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 6 187,50 6 187,50

4.101 Požární klapka 90min 1250x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 565,00 8 565,00

4.102 Požární klapka 90min 1250x280 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 219,25 8 219,25

4.103 Požární klapka 90min 1400x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 421,75 8 421,75

4.104 Požární klapka 90min 1250x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 046,00 8 046,00

Stránka 7 z 20



VÝKAZ VÝMĚR RDS 4/2016

Název zakázky: Uherskohradišťská nemocnice  Centrální Objekty 2. etapa

Stavba: D.1.12.6 Vzduchotechnika  a chlazení

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace.

Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.

Pol. Zkrácený popis M.j. Množ Jednotk. Celková   Hmotnost v kg
cena vč montáže cena Celkem
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4.105 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou 

pružinou a signalizací polohy

ks 1 4 849,50 4 849,50

4.106 Požární klapka 90min 400x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 582,25 5 582,25

4.107 Požární klapka 90min 450x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 625,00 5 625,00

4.108 Požární klapka 90min 800x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 6 187,50 6 187,50

4.109 Požární klapka 90min 1250x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 565,00 8 565,00

4.110 Požární klapka 90min 1250x280 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 219,25 8 219,25

4.111 Požární klapka90min 1400x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 421,75 8 421,75

4.112 Požární klapka 90min 1250x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 175,00 8 175,00

4.113 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou 

pružinou a signalizací polohy

ks 1 4 849,50 4 849,50

4.114 Požární klapka 90min 400x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 582,25 5 582,25

4.115 Požární klapka 90min 450x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 625,00 5 625,00

Zařízení č. 5 - Teplovzdušné větrání a klimatizace 4NP a 5NP část B - 

lůžková část

5.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu: vnitřní hygienické provedení, 
netěsnost pláště L1(M), mechanická stabilita D2(M), bezrámová 
konstrukce, sendvičové panely s izolací tl. 50mm, termická izolace T3, 
faktor tepelných mostů TB3, netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% 
(F9)), uvedené parametry pláště jsou minimální požadované, motory tř. 
IE2, radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, vodní ohřívač, 
vodní chladič,  komora zvlhčovače, filtrace M5+F9 na přívodu, M5 na 
odvodu, deskový výměník ZZT s bypasovou klapkou, tlumící vložky, 
uzavírací klapky,  sifony, ochranné termistory motorů ventilátorů, 
hadičky pro snímání tlaku, základový rám výšky 400mm vč. stavitelných 
nožiček, vybavení jednotky prvky MaR - kapilára protimrazové ochrany 
ohřívače, snímače zanesení filtrů, servopohony klapek 24VAC, 
frekvenční měniče, servisní vypínače ventilátorů, ostatní prvky dodávka 
MaR, (měniče i vypínače dodány volně montáž zajistí profese MaR) 
technické parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů"  a P3 "Tabulka 

parametrů", transport jednotky po jednotlivých komorách jeřábem na 
místo v 6.NP. Před objednáním  jednotky ověřit strany a připojení médií - 
potenciální dodavatel je povinen poskytnout spolu s technickou 
specifikací k nahlédnutí a schválení protokol ze zkoušky čistitelnosti 
včetně fotodokumentace od nezávislé autority v oboru, která mimo jiné 
hodnotí: podíl a charakter nečistitelných míst, proveditelnost vizuální 
kontroly, rychlost a bezpečnost práce, množství spotřebované vody a 
čisticích prostředků, odolnost na deformační účinky tlakové vody a 
vzduchu, odolnost na oxidační účinky sanačních prostředků náročnost 
vysoušení.

kpl 1 698 000,00 698 000,00 3787 3787

5.02 Tlumič hluku buňkový v hyg. provedení 200x500x2000 ks 48 1 497,75 71 892,00
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5.03 Tlumič hluku buňkový v hyg. provedení 200x500x1500 ks 48 1 182,00 56 736,00

5.04 Regulační klapka 1400x250 ks 1 2 277,00 2 277,00

5.05 Regulační klapka 1250x400 ks 1 2 784,00 2 784,00
5.06 Regulační klapka 1120x250 ks 1 1 924,50 1 924,50

5.07 Regulační klapka 1000x225 ks 1 1 250,25 1 250,25

5.08 Regulační klapka 800x250 ks 1 1 295,25 1 295,25
5.09 Regulační klapka 630x400 ks 1 1 538,25 1 538,25

5.10 Regulační klapka 630x250 ks 1 1 150,50 1 150,50

5.11a Regulační klapka 630x225 ks 1 982,50 982,50

5.11b Regulační klapka 500x250 ks 1 1 039,50 1 039,50

5.12 Regulační klapka 450x225 ks 1 852,00 852,00

5.13 Regulační klapka 315x200 ks 1 742,50 742,50

5.14 Regulační klapka Ø250 ks 9 534,00 4 806,00

5.15 Regulační klapka Ø200 ks 80 502,50 40 200,00

5.16 Regulační klapka Ø180 ks 2 490,50 981,00
5.17 Regulační klapka Ø160 ks 21 480,75 10 095,75

5.18 Regulační klapka Ø125 ks 1 458,25 458,25

5.19 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
600x600 - 40 lamel vč. plenum boxu

ks 1 1 865,25 1 865,25

5.20 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
600x600 - 32 lamel vč. plenum boxu

ks 6 1 764,00 10 584,00

5.21 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
600x600 - 24 lamel vč. plenum boxu

ks 5 1 663,50 8 317,50

5.22 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
400x400 - 16 lamel vč. plenum boxu

ks 41 1 099,50 45 079,50

5.23 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., přívod, horizont. připojení, 
300x300 - 8 lamel vč. plenum boxu

ks 14 949,50 13 293,00

5.24 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 40 lamel vč. plenum boxu

ks 1 1 650,75 1 650,75

5.25 Vířivý anemostat , nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 32 lamel vč. plenum boxu

ks 1 1 550,25 1 550,25

5.26 Vířivý anemostat , nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 24 lamel vč. plenum boxu

ks 5 1 450,50 7 252,50

5.27 Vířivý anemostat , nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
400x400 - 16 lamel vč. plenum boxu

ks 11 970,50 10 675,50

5.28 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
300x300 - 8 lamel vč. plenum boxu

ks 10 796,50 7 965,00

5.29 Talířový ventil plastový 200 přívodní + rámeček ks 1 336,75 336,75
5.30 Talířový ventil plastový 125 přívodní + rámeček ks 2 407,25 814,50

5.31 Talířový ventil plastový 200 odvodní + rámeček ks 39 514,50 20 065,50

5.32 Talířový ventil plastový 125 odvodní + rámeček ks 12 366,00 4 392,00

5.33 Stěnová mřížka 12,5 300x100 s rámečkem ks 80 334,50 26 760,00

5.34 Stěnová mřížka 12,5 200x100 s rámečkem ks 2 299,25 598,50

5.35 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:

4460 / 80 % tvar.dílů  bm 23 2 178,00 50 094,00

3500 / 80 % tvar.dílů  bm 110 1 709,25 188 017,50
2630 / 50 % tvar.dílů  bm 63 1 203,00 75 789,00

2260 / 50 % tvar.dílů  bm 48 1 035,00 49 680,00
1890 / 50 % tvar.dílů  bm 58 865,50 50 199,00

1500 / 50 % tvar.dílů  bm 101 686,25 69 311,25

1050 / 50 % tvar.dílů  bm 73 482,25 35 204,25
850 / 50 % tvar.dílů  bm 22 391,50 8 613,00

5.36 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:

250 / 50% tvar. dílů bm 12 393,75 4 725,00

200 / 50% tvar. dílů bm 83 353,25 29 319,75
180 / 50% tvar. dílů bm 3 353,25 1 059,75

160 / 50% tvar. dílů bm 39 348,75 13 601,25
125 / 50% tvar. dílů bm 23 301,50 6 934,50
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5.37 Ohebné hadice:
ohebná hadice zvukově izolační Ø250 bm 19 249,75 4 745,25

ohebná hadice zvukově izolační Ø200 bm 233 228,75 53 298,75
ohebná hadice zvukově izolační Ø160 bm 52 209,25 10 881,00

ohebná hadice zvukově izolační Ø125 bm 30 201,75 6 052,50

5.38 Tvrzená nenasákavá tepelná a protihluková izolace tl. 60mm - iz. 
deskami/pásy s Al. polepem/na trně

m2 250 303,00 75 750,00

5.39 Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 40mm - iz. deskami/pásy s Al. 
polepem/na trně

m2 480 270,00 129 600,00

5.40 Protipožární izolace s atestem - odolnost 45min m2 60 291,75 17 505,00

5.100 Požární klapka 90min 1250x280 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 219,25 8 219,25

5.101 Požární klapka 90min 1000x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 7 613,25 7 613,25

5.102 Požární klapka 90min 630x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 928,00 5 928,00

5.103 Požární klapka 90min 500x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 710,50 5 710,50

5.104 Požární klapka 90min 500x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 710,50 5 710,50

5.105 Požární klapka 90min Ø180 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 4 803,75 4 803,75

5.106 Požární klapka 90min 1250x280 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 219,25 8 219,25

5.107 Požární klapka 90min 1250x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 565,00 8 565,00

5.108 Požární klapka 90min 800x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 6 187,50 6 187,50

5.109 Požární klapka 90min 1400x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 421,75 8 421,75

5.110 Požární klapka 90min 1250x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 046,00 8 046,00

5.111 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 4 849,50 4 849,50

5.112 Požární klapka 90min 400x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 582,25 5 582,25

5.113 Požární klapka 90min 450x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 625,00 5 625,00

5.114 Požární klapka 90min 630x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 928,00 5 928,00

5.115 Požární klapka 90min Ø180 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 4 803,75 4 803,75

5.116 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 4 849,50 4 849,50

5.117 Požární klapka 90min 630x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 6 273,00 6 273,00

5.118 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 4 849,50 4 849,50

5.119 Požární klapka 90min 450x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 625,00 5 625,00

5.120 Požární klapka 90min 450x225 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 625,00 5 625,00

5.121 Požární klapka 90min Ø180 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 4 803,75 4 803,75

5.122 Požární klapka 90min Ø180 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 4 803,75 4 803,75

Zařízení č. 6 - Teplovzdušné větrání a klimatizace 3NP část A - 

prostory NIP
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6.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu: vnitřní hygienické provedení, 
netěsnost pláště L1(M), mechanická stabilita D2(M), bezrámová 
konstrukce, sendvičové panely s izolací tl. 50mm, termická izolace T3, 
faktor tepelných mostů TB3, netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% 
(F9)), uvedené parametry pláště jsou minimální požadované, motory tř. 
IE2, radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, vodní ohřívač, 
vodní chladič,  vodní dohřívač, komora zvlhčovače, filtrace M5+F9 na 
přívodu, M5 na odvodu, deskový výměník ZZT s bypasovou klapkou, 
tlumící vložky, uzavírací klapky,  sifony, ochranné termistory motorů 
ventilátorů, hadičky pro snímání tlaku, základový rám výšky 400mm vč. 
stavitelných nožiček, vybavení jednotky prvky MaR - kapilára 
protimrazové ochrany ohřívače, snímače zanesení filtrů, servopohony 
klapek 24VAC, frekvenční měniče, servisní vypínače ventilátorů, ostatní 
prvky dodávka MaR, (měniče i vypínače dodány volně montáž zajistí 

profese MaR) technické parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů"  a 

P3 "Tabulka parametrů", transport jednotky po jednotlivých komorách 
jeřábem na místo v 6.NP. Před objednáním  jednotky ověřit strany a 
připojení médií - potenciální dodavatel je povinen poskytnout spolu s 
technickou specifikací k nahlédnutí a schválení protokol ze zkoušky 
čistitelnosti včetně fotodokumentace od nezávislé autority v oboru, která 
mimo jiné hodnotí: podíl a charakter nečistitelných míst, proveditelnost 
vizuální kontroly, rychlost a bezpečnost práce, množství spotřebované 
vody a čisticích prostředků, odolnost na deformační účinky tlakové vody 
a vzduchu, odolnost na oxidační účinky sanačních prostředků náročnost 
vysoušení.

kpl 1 637 000,00 637 000,00 3324 3324

6.02 Tlumič hluku buňkový v hyg. provedení 200x500x2000 ks 16 1 497,75 23 964,00
6.03 Tlumič hluku buňkový v hyg. provedení 200x500x1000 ks 32 764,25 24 456,00

6.04 Regulační klapka RK 1000x400 ks 2 1 946,25 3 892,50

6.05 Regulační klapka  RK 800x400 ks 2 1 725,00 3 450,00

6.06 Regulační klapka  RK 630x200 ks 1 970,50 970,50
6.07a Regulační klapka  RK 355x355 ks 1 1 089,00 1 089,00

6.07b Regulační klapka  RK 250x250 ks 1 825,75 825,75

6.08 Regulační klapka Ø250 ks 31 642,00 19 902,00

6.09 Regulační klapka Ø200 ks 16 502,50 8 040,00
6.10 Regulační klapka Ø160 ks 19 480,75 9 134,25

6.11 Regulační klapka Ø125 ks 2 458,25 916,50

6.12 El. dohřívač 0,6kW potrubní Ø250 ks 1 3 226,50 3 226,50

6.13 El. dohřívač 0,3kW potrubní Ø250 ks 1 3 226,50 3 226,50

6.14 Čistý nástavec bez lišty HL/587(250)/K  vyustka C587 S (stavitelná 
vyústka, s klapkou)

kpl 23 12 701,25 292 128,75

Hepa filtr -  575/575/78 540PU, bez lišty (podhledový rastr)

6.15 Čistý nástavec bez lišty HL/470(200)/K  vyustka C470 S (stavitelná 
vyústka, s klapkou)

kpl 7 9 981,00 69 867,00

Hepa filtr - 457/457/78 330PU, bez lišty (podhledový rastr)

6.16 Čistý nástavec bez lišty HL 318(160)/K vyustka C318 S (stavitelná 
vyústka, s klapkou)

kpl 7 11 796,00 82 572,00

Hepa filtr - 305/305/78 150 PU, bez lišty (podhledový rastr)

6.17 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 40 lamel vč. plenum boxu 

ks 2 1 650,75 3 301,50

6.18 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 32 lamel vč. plenum boxu 

ks 7 1 550,25 10 851,75

6.19 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 24 lamel vč. plenum boxu 

ks 4 1 450,50 5 802,00

6.20 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
400x400 - 16 lamel vč. plenum boxu 

ks 4 970,50 3 882,00

Stránka 11 z 20



VÝKAZ VÝMĚR RDS 4/2016

Název zakázky: Uherskohradišťská nemocnice  Centrální Objekty 2. etapa

Stavba: D.1.12.6 Vzduchotechnika  a chlazení

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace.

Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic.

Pol. Zkrácený popis M.j. Množ Jednotk. Celková   Hmotnost v kg
cena vč montáže cena Celkem

1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.

6.21 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
300x300 - 8 lamel vč. plenum boxu 

ks 12 796,50 9 558,00

U každé vířivé vyústky regulační klapka daného průměru umístěná na 
nástavci potrubí

6.22 Talířový ventil plastový 200 odvodní + rámeček ks 2 435,00 870,00

6.23 Talířový ventil plastový 125 odvodní + rámeček ks 5 366,00 1 830,00

6.24 Stěnová mřížka 12,5 300x100 s rámečkem ks 4 334,50 1 338,00

6.25 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:
4460 / 80 % tvar.dílů  bm 6 2 178,00 13 068,00

3500 / 80 % tvar.dílů  bm 64 1 709,25 109 392,00

2630 / 50 % tvar.dílů  bm 46 1 203,00 55 338,00
2260 / 50 % tvar.dílů  bm 32 1 035,00 33 120,00

1890 / 50 % tvar.dílů  bm 20 865,50 17 310,00
1500 / 50 % tvar.dílů  bm 34 686,25 23 332,50

1050 / 50 % tvar.dílů  bm 18 482,25 8 680,50

850 / 50 % tvar.dílů  bm 7 391,50 2 740,50
přívodní potrubí bude ve třídě těsnosti B dle DIN EN 1507

6.26 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:

250 / 50% tvar. dílů bm 16 393,75 6 300,00

200 / 50% tvar. dílů bm 34 353,25 12 010,50

180 / 50% tvar. dílů bm 2 353,25 706,50

160 / 50% tvar. dílů bm 15 348,75 5 231,25
125 / 50% tvar. dílů bm 5 301,50 1 507,50

přívodní potrubí bude ve třídě těsnosti B dle DIN EN 1507

6.27 Ohebné hadice:

ohebná hadice zvukově izolační Ø250 bm 64 249,75 15 984,00
ohebná hadice zvukově izolační Ø200 bm 34 228,75 7 777,50

ohebná hadice zvukově izolační Ø160 bm 40 209,25 8 370,00

ohebná hadice zvukově izolační Ø125 bm 10 201,75 2 017,50

6.28 Tvrzená nenasákavá tepelná a protihluková izolace tl. 60mm - iz. 
deskami/pásy s Al. polepem/na trně

m2 195 303,00 59 085,00

6.29 Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 40mm - iz. deskami/pásy s Al. 
polepem/na trně

m2 182 270,00 49 140,00

6.30 Protipožární izolace s atestem - odolnost 45min m2 43 291,75 12 545,25

6.100 Požární klapka 90min 1600x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 409,50 9 409,50

6.101 Požární klapka 90min 800x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 6 532,50 6 532,50

6.102 Požární klapka 90min 800x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 6 532,50 6 532,50

6.103 Požární klapka 90min 900x315 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 7 743,00 7 743,00

6.104 Požární klapka 90min 1000x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 088,75 8 088,75

6.105 Požární klapka 90min Ø250 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 172,75 5 172,75

6.106 Požární klapka 90min 1000x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 088,75 8 088,75

6.107 Požární klapka 90min 1250x315 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 347,50 8 347,50

6.108 Požární klapka 90min Ø180 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 4 803,75 4 803,75

6.109 Požární klapka 90min Ø180 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 4 803,75 4 803,75

6.110 Požární klapka 90min 250x250 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 409,00 5 409,00
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6.111 Požární klapka 90min 630x200 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 754,75 5 754,75

6.112 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 4 849,50 4 849,50

6.113 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 4 849,50 4 849,50

Zařízení č. 7 - Teplovzdušné větrání a klimatizace 5NP část B - 

prostory JIP

7.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu: vnitřní hygienické provedení, 
netěsnost pláště L1(M), mechanická stabilita D2(M), bezrámová 
konstrukce, sendvičové panely s izolací tl. 50mm, termická izolace T3, 
faktor tepelných mostů TB3, netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% 
(F9)), uvedené parametry pláště jsou minimální požadované, motory tř. 
IE2, radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, vodní ohřívač, 
vodní chladič,  vodní dohřívač, komora zvlhčovače, filtrace M5+F9 na 
přívodu, M5 na odvodu, deskový výměník ZZT s bypasovou klapkou, 
tlumící vložky, uzavírací klapky,  sifony, ochranné termistory motorů 
ventilátorů, hadičky pro snímání tlaku, základový rám výšky 400mm vč. 
stavitelných nožiček, vybavení jednotky prvky MaR - kapilára 
protimrazové ochrany ohřívače, snímače zanesení filtrů, servopohony 
klapek 24VAC, frekvenční měniče, servisní vypínače ventilátorů, ostatní 
prvky dodávka MaR, (měniče i vypínače dodány volně montáž zajistí 

profese MaR) technické parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů"  a 

P3 "Tabulka parametrů", transport jednotky po jednotlivých komorách 
jeřábem na místo v 6.NP. Před objednáním  jednotky ověřit strany a 
připojení médií - potenciální dodavatel je povinen poskytnout spolu s 
technickou specifikací k nahlédnutí a schválení protokol ze zkoušky 
čistitelnosti včetně fotodokumentace od nezávislé autority v oboru, která 
mimo jiné hodnotí: podíl a charakter nečistitelných míst, proveditelnost 
vizuální kontroly, rychlost a bezpečnost práce, množství spotřebované 
vody a čisticích prostředků, odolnost na deformační účinky tlakové vody 
a vzduchu, odolnost na oxidační účinky sanačních prostředků náročnost 
vysoušení.

kpl 1 550 300,00 550 300,00 2583 2583

7.02 Tlumič hluku buňkový v hyg. provedení 200x500x2000 ks 35 1 497,75 52 421,25

7.03 Tlumič hluku buňkový v hyg. provedení 200x500x1500 ks 6 1 182,00 7 092,00
7.04 Tlumič hluku buňkový v hyg. provedení 200x500x1000 ks 10 764,25 7 642,50

7.05 Regulační klapka 710x450 ks 2 1 650,00 3 300,00

7.06 Regulační klapka 710x315 ks 1 1 417,50 1 417,50

7.07 Regulační klapka 710x200 ks 1 1 028,25 1 028,25
7.08 Regulační klapka 560x315 ks 1 1 269,00 1 269,00

7.09 Regulační klapka 400x450 ks 1 1 306,50 1 306,50

7.10 Regulační klapka  RK Ø250 ks 18 534,00 9 612,00

7.11 Regulační klapka  RK Ø200 ks 19 502,50 9 547,50
7.12 Regulační klapka  RK Ø160 ks 4 480,75 1 923,00

7.13 Regulační klapka  RK Ø125 ks 1 458,25 458,25

7.14 Regulační klapka  RK Ø100 ks 1 450,00 450,00

7.15 Čistý nástavec bez lišty HL/587(250)/K  vyustka C587 S (stavitelná 
vyústka, s klapkou)

kpl 13 12 701,25 165 116,25

Hepa filtr - 575/575/78 540PU, bez lišty (podhledový rastr)

7.16 Čistý nástavec bez lišty HL/470(200)/K  vyustka C470 S (stavitelná 
vyústka, s klapkou)

kpl 9 11 796,00 106 164,00

Hepa filtr - 457/457/78 330PU, bez lišty (podhledový rastr)

7.17 Čistý nástavec bez lišty HL/318(160)/K vyustka C318 S (stavitelná 
vyústka, s klapkou)

kpl 2 11 796,00 23 592,00

Hepa filtr - 305/305/78 150 PU, bez lišty (podhledový rastr)
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7.18 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 40 lamel vč. plenum boxu 

ks 1 1 650,75 1 650,75

7.19 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 32 lamel vč. plenum boxu 

ks 4 1 550,25 6 201,00

7.20 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
600x600 - 24 lamel vč. plenum boxu 

ks 7 1 450,50 10 153,50

7.21 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
400x400 - 16 lamel vč. plenum boxu 

ks 3 970,50 2 911,50

7.22 Vířivý anemostat, nast. lamely, čtverc., odvod, horizont. připojení, 
300x300 - 8 lamel vč. plenum boxu 

ks 3 796,50 2 389,50

U každé vířivé vyústky regulační klapka daného průměru umístěná na 
nástavci potrubí

7.23 Talířový ventil plastový Ø200 odvodní + rámeček ks 1 514,50 514,50

7.24 Talířový ventil plastový Ø125 odvodní + rámeček ks 4 366,00 1 464,00

7.25 Stěnová mřížka 12,5 300x100 s rámečkem ks 2 334,50 669,00

7.26 Stěnová mřížka 12,5 200x100 s rámečkem ks 2 299,25 598,50
7.27 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:

4460 / 80 % tvar.dílů  bm 2,5 2 178,00 5 445,00
3500 / 80 % tvar.dílů  bm 52 1 709,25 88 881,00

2630 / 80 % tvar.dílů  bm 14 1 284,75 17 986,50

2260 / 50 % tvar.dílů  bm 9 1 035,00 9 315,00
1890 / 50 % tvar.dílů  bm 10 865,50 8 655,00

1500 / 50 % tvar.dílů  bm 17 686,25 11 666,25
1050 / 50 % tvar.dílů  bm 37 482,25 17 843,25

přívodní potrubí bude ve třídě těsnosti B dle DIN EN 1507

7.28 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:

250 / 50% tvar. dílů bm 3 393,75 1 181,25
200 / 50% tvar. dílů bm 10 353,25 3 532,50

160 / 50% tvar. dílů bm 7 348,75 2 441,25

125 / 50% tvar. dílů bm 3 301,50 904,50
100 / 50% tvar. dílů bm 4 299,25 1 197,00

přívodní potrubí bude ve třídě těsnosti B dle DIN EN 1507

7.29 Ohebné hadice:

ohebná hadice zvukově izolační Ø250 bm 40 249,75 9 990,00
ohebná hadice zvukově izolační Ø200 bm 41 228,75 9 378,75

ohebná hadice zvukově izolační Ø160 bm 10 209,25 2 092,50
ohebná hadice zvukově izolační Ø125 bm 8 201,75 1 614,00

7.30 Tvrzená nenasákavá tepelná a protihluková izolace tl. 60mm - iz. 
deskami/pásy s Al. polepem/na trně

m2 115 303,00 34 845,00

7.31 Tvrzená nenasákavá tepená izolace tl. 40mm - iz. deskami/pásy s Al. 
polepem/na trně

m2 143 270,00 38 610,00

7.100 Požární klapka 90min 710x710 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 435,25 8 435,25

7.101 Požární klapka 90min 1000x500 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 305,50 8 305,50

7.102 Požární klapka 90min 1100x400 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 8 219,25 8 219,25

7.103 Požární klapka 90min 710x450 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 7 743,00 7 743,00

7.104 Požární klapka 90min 250x200 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 366,25 5 366,25

7.105 Požární klapka 90min 250x200 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 366,25 5 366,25

7.106 Požární klapka 90min 200x280 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 409,00 5 409,00

7.107 Požární klapka 90min 180x250 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 087,25 5 087,25
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7.108 Požární klapka 90min 180x250 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 5 087,25 5 087,25

7.109 Požární klapka 90min Ø200 - se servopohonem 230V se zpětnou 
pružinou a signalizací polohy

ks 1 4 849,50 4 849,50

Zařízení č. 8 - Teplovzdušné větrání strojoven VZT

8.01 VZT jednotka pro přívod a odvod vzduchu: vnitřní provedení, netěsnost 
pláště L1 (M), mechanická stabilita D2(M), bezrámová konstrukce, 
sendvičové panely s izolací tl. 50mm, termická izolace T3, faktor 
tepelných mostů TB3, netěsnost mezi filtrem a rámem (<0,5% (F9)), 
uvedené parametry pláště jsou minimální požadované, motory tř. IE2, 
radiální ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami, vodní ohřívač, filtrace 
G4 na přívodu, G4 na odvodu, deskový výměník ZZT s bypasovou 
klapkou, tlumící vložky, uzavírací klapky,  sifony, ochranné termistory 
motorů ventilátorů, hadičky pro snímání tlaku, tákladový rám 300mm vč. 
stavitelných nožiček, vybavení jednotky prvky MaR - kapilára 
protimrazové ochrany ohřívače, snímače zanesení filtrů, servopohony 
klapek 24VAC, frekvenční měniče, servisní vypínače ventilátorů, ostatní 
prvky dodávka MaR, (měniče i vypínače dodány volně montáž zajistí 

profese MaR) technické parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů"  a 

P3 "Tabulka parametrů", transport jednotky jeřábem na střechu. Před 
objednáním  jednotky ověřit strany a připojení médií

kpl 1 208 278,75 208 278,75 808 808

8.02 Tlumič hluku buňkový 200x500x1000 ks 3 677,25 2 031,75

8.03 Tlumič hluku buňkový 200x500x1500 ks 3 1 065,75 3 197,25

8.04 Tlumič hluku buňkový 200x500x2000 ks 3 1 342,50 4 027,50

8.05 Regulační klapka 400x200 ks 2 803,25 1 606,50

8.06 Regulační klapka 200x200 ks 2 657,00 1 314,00

8.07 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 525x225 ks 6 1 002,75 6 016,50

8.08 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 225x125 ks 2 671,25 1 342,50

8.09 Vyústka jednořadá, komfortní, regulace R1 525x225 ks 6 822,00 4 932,00

8.10 Vyústka jednořadá, komfortní, regulace R1 225x125 ks 2 609,00 1 218,00

8.11 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:

2630 / 50% tvar. dílů bm 13 1 203,00 15 639,00

1890 / 50% tvar. dílů bm 83 865,50 71 836,50

1500 / 50% tvar. dílů bm 20 686,25 13 725,00

1050 / 50% tvar. dílů bm 2 482,25 964,50

650 / 50% tvar. dílů bm 13 297,75 3 870,75

8.10 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30min m2 38 291,75 11 086,50

Zařízení č. 9 - Požární větrání CHÚC B - 1PP až 6NP část A

9.01 Přívodní ventilátorová komora ve skladbě: venkovní provedení vč. 
stříšky, bezrámová konstrukce, sendvičové panely s izolací tl. 50mm 
minerální vlnou. Mechanická stabilita: D2 (M), Netěsnost pláště: L2 (M), 
termická izolace T3, faktor tepelných mostů TB3 Motory tř. IE2, radiální 
ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami a řemenovým převodem, 
tlumící vložka, uzavírací klapka – umístěná uvnitř komory VZT jednotky, 
sací žaluzie, ochranné termokontakty motorů ventilátorů, vybavení 
jednotky prvky MaR od výrobce VZT jednotky - servopohon klapky 230V, 
základový rám výšky 150mm. transport komory jeřábem na střechu, 

technické parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů" a P3 "Tabulka 

parametrů", před objednáním  jednotky ověřit strany

kpl 1 138 183,75 138 183,75 812 812

9.02 Samočinná klapka 2000x1250 ks 1 48 840,00 48 840,00

9.03 Krycí mřížka 2000x1250 ks 1 3 867,00 3 867,00

9.04 Regulační klapka RK 2000x1250 ks 1 9 378,00 9 378,00

9.05 Regulační klapka RK 1600x1250 ks 1 8 374,50 8 374,50

9.06 Regulační klapka 1000x355 ks 1 1 721,25 1 721,25
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9.07 Regulační klapka 710x500 ks 2 1 840,50 3 681,00

9.08 Regulační klapka 710x355 ks 3 1 435,50 4 306,50

9.09 Regulační klapka 630x315 ks 1 1 341,00 1 341,00

9.10 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 1225x325 ks 3 1 824,00 5 472,00

9.11 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 525x425 ks 8 1 302,75 10 422,00

9.12 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 525x325 ks 12 1 148,25 13 779,00

9.13 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 525x225 ks 4 1 002,75 4 011,00

9.14 Stěnová mřížka 12,5 1000x250 s rámečkem ks 4 1 142,25 4 569,00

9.15 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:

5600 / 100% tvar. dílů bm 1 1 512,00 1 512,00

2630 / 60% tvar. dílů bm 2 1 203,00 2 406,00

2260 / 60 % tvar.dílů  bm 22 1 035,00 22 770,00

1890 / 60% tvar. dílů bm 9 865,50 7 789,50

1500 / 60% tvar. dílů bm 30 686,25 20 587,50

9.16 Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 100mm - iz. deskami/pásy s Al. 
polepem/na trnu

m2 5 303,00 1 515,00

Oplechování pozinkovaným plechem m2 5 605,25 3 026,25

9.100 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se 
zpětnou pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 037,50 9 037,50

9.101 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se 
zpětnou pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 037,50 9 037,50

Zařízení č. 10 - Požární větrání CHÚC B - 1PP až 5NP část B

10.01 Přívodní ventilátorová komora ve skladbě: venkovní provedení vč. 
stříšky, bezrámová konstrukce, sendvičové panely s izolací tl. 50mm 
minerální vlnou. Mechanická stabilita: D2 (M), Netěsnost pláště: L2 (M), 
termická izolace T3, faktor tepelných mostů TB3 Motory tř. IE2, radiální 
ventilátory s dopředu zahnutými lopatkami a řemenovým převodem, 
tlumící vložka, uzavírací klapka – umístěná uvnitř komory VZT jednotky, 
sací žaluzie, ochranné termokontakty motorů ventilátorů, vybavení 
jednotky prvky MaR od výrobce VZT jednotky - servopohon klapky 230V, 
základový rám výšky 150mm. transport komory jeřábem na střechu 
6.NP, technické parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů" a P3 

"Tabulka parametrů", před objednáním  jednotky ověřit strany

kpl 1 80 220,00 80 220,00 589 589

10.02 Samočinná klapka 1000x250 ks 2 22 862,25 45 724,50

10.03 Samočinná klapka 1250x1000 ks 1 36 465,00 36 465,00

10.04 Regulační klapka 1250x1000 ks 2 5 487,00 10 974,00

10.05 Regulační klapka 1000x250 ks 2 1 466,25 2 932,50

10.06 Regulační klapka  900x355 ks 1 1 623,75 1 623,75

10.07 Regulační klapka 500x315 ks 4 1 212,00 4 848,00

10.08 Regulační klapka těsná  - 500x315 se servopohonem 230V ks 2 5 062,50 10 125,00

10.09 Regulační klapka  těsná -  500x200 se servopohonem 230V ks 1 2 442,75 2 442,75

10.10 Krycí mřížka 1000x250 ks 2 711,00 1 422,00

10.11 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 1225x325 ks 2 1 920,75 3 841,50

10.12 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 625x325 ks 1 1 458,00 1 458,00

10.13 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 525x425 ks 5 1 312,50 6 562,50

10.14 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 425x425 ks 5 1 178,25 5 891,25

10.14b Vyústka jednořadá, komfortní, bez regulace 425x425 ks 1 659,25 659,25

10.15 Stěnová mřížka 12,5 1000x200 s rámečkem ks 2 882,00 1 764,00

10.16 Stěnová mřížka 12,5 400x300 s rámečkem ks 4 618,75 2 475,00

10.17 Stěnová mřížka 12,5 400x200 s rámečkem ks 1 492,00 492,00
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.

10.18 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:

4460 / 100% tvar. dílů bm 1 1 206,00 1 206,00

2630 / 70% tvar. dílů bm 14 1 203,00 16 842,00

1890 / 70% tvar. Dílů bm 54 865,50 46 737,00

10.19 Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 100mm - iz. deskami/pásy s Al. 
polepem/na trnu

m2 5 303,00 1 515,00

Oplechování pozinkovaným plechem m2 5 605,25 3 026,25

Zařízení č. 11 - Požární větrání chodeb NIP

11.01 Přívodní ventilátorová komora ve skladbě: venkovní provedení vč. 
stříšky, bezrámová konstrukce, sendvičové panely s izolací tl. 50mm 
minerální vlnou. Mechanická stabilita: D2 (M), Netěsnost pláště: L2 (M), 
termická izolace T3, faktor tepelných mostů TB3 Motory tř. IE2, radiální 
ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami a řemenovým převodem, 
tlumící vložka, uzavírací klapka – umístěná uvnitř komory VZT jednotky, 
sací žaluzie, ochranné termokontakty motorů ventilátorů, vybavení 
jednotky prvky MaR od výrobce VZT jednotky - servopohon klapky 230V, 
filtr F7, základový rám výšky 150mm. transport komory jeřábem na 

střechu, technické parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů" a P3 

"Tabulka parametrů", před objednáním  jednotky ověřit strany

kpl 1 53 208,00 53 208,00 310 310

11.02 Regulační klapka 400x400 ks 1 1 284,00 1 284,00

11.03 Čistý nástavec bez lišty HL 587(250)/K vyustka C 587 S (stavitelná 
vyústka, s klapkou)

kpl 5 13 440,00 67 200,00

Hepa filtr FS - 880/AU1 575/575/78, bez lišty (podhledový rastr)

11.04 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:

1890 / 80% tvar. dílů bm 21 923,25 19 388,25

1500 / 80% tvar. dílů bm 7 738,00 5 166,00

potrubí bude ve třídě těsnosti B dle DIN EN 1507

11.05 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:

250/50% tvar. dílů bm 12 393,75 4 725,00

potrubí bude ve třídě těsnosti B dle DIN EN 1507

11.06 Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 100mm - iz. deskami/pásy s Al. 
polepem/na trnu

m2 5 303,00 1 515,00

Oplechování pozinkovaným plechem m2 5 605,25 3 026,25

11.07 Protipožární izolace s atestem - odolnost 30min m2 20 291,75 5 835,00

Zařízení č. 12 - Požární větrání chodeb JIP

12.01 Přívodní ventilátorová komora ve skladbě: venkovní provedení vč. 
stříšky, bezrámová konstrukce, sendvičové panely s izolací tl. 50mm 
minerální vlnou. Mechanická stabilita: D2 (M), Netěsnost pláště: L2 (M), 
termická izolace T3, faktor tepelných mostů TB3 Motory tř. IE2, radiální 
ventilátory s dozadu zahnutými lopatkami a řemenovým převodem, 
tlumící vložka, uzavírací klapka – umístěná uvnitř komory VZT jednotky, 
sací žaluzie, ochranné termokontakty motorů ventilátorů, vybavení 
jednotky prvky MaR od výrobce VZT jednotky - servopohon klapky 230V, 
filtr F7, základový rám výšky 150mm. transport komory jeřábem na 

střechu, technické parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů" a P3 

"Tabulka parametrů", před objednáním  jednotky ověřit strany

kpl 1 54 473,00 54 473,00 224 224

12.02 Regulační klapka - RK 500x315 ks 1 1 212,00 1 212,00

12.03 Čistý nástavec bez lišty HL 587(250)/K vyustka C 587 S (stavitelná 
vyústka, s klapkou)

kpl 3 13 440,00 40 320,00

Hepa filtr FS -880 AU1 575/575/78, bez lišty (podhledový rastr)

12.04 Čistý nástavec bez lišty CGF-HL 587(250)/K vyustka C 587 S (stavitelná 
vyústka, s klapkou)

kpl 1 13 440,00 13 440,00
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Hepa filtr FS -700/AU1 575/575/78, bez lišty (podhledový rastr)

12.05 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:

1890 / 70% tvar. dílů bm 10 865,50 8 655,00

1500 / 70% tvar. dílů bm 6 686,25 4 117,50

potrubí bude ve třídě těsnosti B dle DIN EN 1507

12.06 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:

250/50% tvar. dílů bm 6 393,75 2 362,50

200/50% tvar. dílů bm 10 353,25 3 532,50

potrubí bude ve třídě těsnosti B dle DIN EN 1507

12.07 Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 100mm - iz. deskami/pásy s Al. 
polepem/na trnu

m2 5 303,00 1 515,00

Oplechování pozinkovaným plechem m2 5 605,25 3 026,25

Zařízení č. 13 - Dveřní clony

13.01 Dveřní clona - výška dveří 2,5m, šířka 2m, teplovodní, oběhový vzduch, 
vč. regenerovatelného filtru, montážního a závěsného materiálu, vlastní 
digitální regulace a ovladač, vč. protimrazové ochrany, dvoucestným 
ventilem s elektrotermickým pohonem DN 32, s dveřním kontaktem a 
kontakty pro signalizací poruchy do nadřazeného systému, technické 

parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů" 

kpl 2 71 000,00 142 000,00 97 194

Zařízení č. 14 - Přímé chlazení vybraných místností

14a.01 (VRF Systém) Venkovní kondenzační jednotka Qchl=40kW, EER<4, do -
15°C, transport venkonvích jednotek jeřábem na střechu

ks 1 236 700,00 236 700,00 300 300

14b.01 (VRF Systém) Venkovní kondenzační jednotka  Qchl=20kW, EER<4, do 
-15°C, transport venkovních jednotek jeřábem na střechu

ks 1 185 000,00 185 000,00 250 250

14.02 Vnitřní nástěnná jednotka Qch=7,1kW, nástěnný drátový ovladač vč. 
propojení

ks 1 19 451,25 19 451,25

14.03 Vnitřní nástěnná jednotka Qch=5,6kW, nástěnný drátový ovladač vč. 
propojení

ks 3 17 898,75 53 696,25

14.04 Vnitřní nástěnná jednotka Qch=4,5kW, nástěnný drátový ovladač vč. 
propojení

ks 2 14 875,50 29 751,00

14.05 Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,8kW, nástěnný drátový ovladač vč. 
propojení

ks 2 11 904,00 23 808,00

14.06 Vnitřní nástěnná jednotka Qch=2,2kW, nástěnný drátový ovladač vč. 
propojení

ks 2 11 289,00 22 578,00

14.07 Vnitřní kazetová jednotka Qch=4,5kW, čerpadlo kondenzátu, nástěnný 
drátový ovladač vč. propojení

ks 1 18 240,00 18 240,00

14.08 Vnitřní kazetová jednotka Qch=3,6kW, čerpadlo kondenzátu, nástěnný 
drátový ovladač vč. propojení

ks 2 17 471,25 34 942,50

14.09 Vnitřní kazetová jednotka Qch=2,2kW, čerpadlo kondenzátu, nástěnný 
drátový ovladač vč. propojení

ks 4 1 437,00 5 748,00

Předizolované potrubí chladiva - v prostorech JIP, NIP a lůžkových 
jednotek musí izolace splňovat třídu reakce na ohen B-s1

Cu potrubí 6,35 včetně izolace bm 45 146,25 6 581,25

Cu potrubí 9,52 včetně izolace bm 50 201,00 10 050,00

Cu potrubí 12,70 včetně izolace bm 143 234,00 33 462,00

Cu potrubí 15,88 včetně izolace bm 46 312,00 14 352,00

Cu potrubí 22,22 včetně izolace bm 55 418,50 23 017,50

Cu potrubí 28,58 včetně izolace bm 50 559,50 27 975,00
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 9.

Propojení kondenzačních a vnitřních jednotek kabeláží bm 280 66,00 18 480,00

Doplnění chladiva do systému R410A kpl 1 9 500,25 9 500,25

Protipožární stěrka kpl 1 5 250,00 5 250,00

Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy kpl 1 15 000,00 15 000,00

Zařízení č. 15 - Větrání technických místností 1.PP část A

15.01 Radiální ventilátor do potrubí Ø250 vč. pružného napojení, technické 
parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů" 

ks 2 3 275,25 6 550,50

15.02 Filtrační kazeta Ø250 (G4) ks 1 1 143,00 1 143,00

15.03 El. ohřívač do potrubí Ø250/6kW ks 1 4 494,75 4 494,75

15.04 Protidešťová žaluzie 630x315 se sítem proti hmyzu ks 2 3 221,25 6 442,50

15.05 Regulační klapka těsná Ø250 se servopohonem 24VAC ks 2 4 188,75 8 377,50

15.06 Tlumič hluku do potrubí Ø250, l=1m ks 6 1 655,25 9 931,50

15.07 Vyústka dvouřadá, komfortní, regulace R1 425x85 do kruh. potrubí ks 5 683,25 3 416,25

15.08 Vyústka jednořadá, komfortní, regulace R1 425x85 do kruh. potrubí ks 5 663,75 3 318,75

15.09 Kruhové ocel potrubí sk. I do obvodu:

250 / 80% tvar. dílů bm 11 442,50 4 867,50

200 / 80% tvar. dílů bm 5 387,75 1 938,75

160 / 80% tvar. dílů bm 15 393,75 5 906,25

15.10 Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 40mm - iz. pásy s Al. polepem m2 14 270,00 3 780,00

Zařízení č. 16 - Havarijní větrání technické místnosti vyvíječe páry

16.01 Radiální ventilátor do potrubí Ø160 vč. pružného napojení, technické 
parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů" 

ks 1 2 457,00 2 457,00

16.02 Žaluziová klapka pro Ø160 na fasádu ks 1 552,75 552,75

16.03 Tlumič kruhový Ø160, l=1m ks 1 1 731,00 1 731,00

16.04 Vyústka jenořadá 425x85 do kruhového potrubí ks 2 477,00 954,00

16.05 Vyústka jenořadá 425x225 ks 1 555,00 555,00

16.06 Protidešťová žaluzie 500x200 se sítem proti hmyzu ks 1 756,00 756,00

16.07 Tlumič hluku buňkový 200x500x1500 ks 1 1 065,75 1 065,75

16.08 Regulační klapka těsná 500x200 se servopohonem 24VAC ks 1 4 395,00 4 395,00

16.09 Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I do obvodu:

1500 / 80 % tvar.dílů  bm 3 738,00 2 214,00

16.10 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:

160 / 50% tvar. dílů bm 3 348,75 1 046,25

16.11 Tvrzená nenasákavá tepelná izolace tl. 40mm - iz. pásy s Al. polepem m2 5 270,00 1 350,00

Zařízení č. 17 - Větrání traf ZIS

17.01 Ax. ventilátor Ø200 s montážní konzolou a krycí mřížkou, technické 
parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů" 

ks 2 3 471,75 6 943,50

17.100 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se 
zpětnou pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 037,50 9 037,50

17.101 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se 
zpětnou pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 037,50 9 037,50

17.102 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se 
zpětnou pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 037,50 9 037,50

17.103 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se 
zpětnou pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 037,50 9 037,50
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17.104 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se 
zpětnou pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 037,50 9 037,50

17.105 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se 
zpětnou pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 037,50 9 037,50

17.106 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se 
zpětnou pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 037,50 9 037,50

17.107 Požární stěnová mřížka 90min 300x315 - se servopohonem 230V se 
zpětnou pružinou a signalizací polohy

ks 1 9 037,50 9 037,50

Zařízení č. 18 - Záložní chlazení rozvodny slaboproudu

18.01 Venkovní kondenzační jednotka Qchl=5,2kW ks 1 14 636,25 14 636,25

18.02 Vnitřní nástěnná jednotka Qchl=5,2kW vč. drátového ovladače ks 1 11 511,00 11 511,00

Předizolované potrubí chladiva

Cu potrubí 6,35/12,8 včetně izolace bm 18 372,00 6 696,00

Protipožární stěrka kpl 1 2 250,00 2 250,00

Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy kpl 1 2 250,00 2 250,00

Zařízení č. 19 - Záložní větrání rozvodny silnoproudu

19.01 Radiální ventilátor do potrubí Ø315 vč. pružného napojení, technické 

parametry viz. příloha P2 "Tabulka výkonů" 

ks 1 4 069,50 4 069,50

19.02 Regulační klapka těsná 630x315 se servopohonem 230V ks 1 10 588,50 10 588,50

19.03 Protidešťová žaluzie 630x315 se sítem proti hmyzu ks 1 830,25 830,25

19.04 Žaluziová klapka pro Ø315 na fasádu ks 1 723,00 723,00

19.05 Tlumič kruhový Ø315, l=1m ks 1 1 959,75 1 959,75

19.06 Vyústka jednořadá, komfortní 825x125 do kruhového potrubí ks 2 1 046,25 2 092,50

19.07 Krycí mřížka  630x315 ks 1 408,00 408,00

19.09 Kruhové ocel. potrubí sk. I do průměru:

315 / 80% tvar. dílů bm 3 471,75 1 415,25

Doplňkový materiál

Montážní, těsnící a spojovací materiál (závěsy, objimky, pryžové pásy, 
al. pásky, tmely apod.)

kpl 1 9 000,00 9 000,00

Koordinace potrubních rozvodů VZT s ostatními profesemi při realizaci

kpl 1 12 086,00 12 086,00

Zaregulování soustavy, nastavení FM jednotek, zaškolení obsluhy kpl 1 18 900,00 18 900,00

stavební zkouška, měření

Vzduchotechnika celkem 15 000 000

Nedílnou součástí výkazu výměr je příloha V1 - Technické listy vybraných projektovaných výrobků
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Položka 
č.

Pořadí Název Mj Počet
Jednotková cen vč. 

montáže
Cena celkem

Dodávky

Rozváděč RH-MDO + RC kompenzace

skříňové provedení, 3200x2000x800mm

In=1000A, 400V, Iks=20kA

kompenzace 300kVAr chráněná

přívod spodem, vývody vrchem
PC001 1 IP40/20, viz.v.č.12.7.21 ks 1  373 067,19  373 067,19

Rozváděč RH-DO

skříňové provedení EI30-DP1, 2400x2000x400mm

In=400A, 400V, Iks=20kA

přívod spodem, vývody vrchem
PC002 2 IP40/20, viz.v.č. 12.7.21 ks 1  243 492,63  243 492,63

Rozváděč RH-PO

skříňové provedení EI30-DP1, 800x2000x400mm

In=200A, 400V

přívody a vývody vrchem
PC003 3 IP40/20, viz.v.č. 12.7.21 ks 1  99 114,59  99 114,59

Rozváděč RH-VDO

skříňové provedení, 1600x2000x400mm

In=200A, 400V

přívod spodem, vývody vrchem
PC004 4 IP40/20, viz.v.č. 12.7.21 ks 1  154 159,24  154 159,24

Rozváděč RPA01

skříňové provedení 800x2000x400mm

přívody a vývody vrchem

PC005 5 IP54/20, viz.v.č. 12.7.22 ks 1  51 609,00  51 609,00

Rozváděč RPA1+ZIS

skříňové provedení 2x(800x2000x400)mm, EI15 Sm-DP1

+nika s trafy a el.výzbrojí, vč.termostatu a vč.ocel.konstrukcí

přívody a vývody vrchem
PC006 6 IP31/20, viz.v.č. 12.7.23 ks 1  212 712,89  212 712,89

Rozváděč RPA2+ZIS

skříňové provedení 2x(800x2000x400)mm, EI15 Sm-DP1

+nika s trafy a el.výzbrojí, vč.termostatu a vč.ocel.konstrukcí

přívody a vývody vrchem
PC007 7 IP31/20, viz.v.č. 12.7.24 ks 1  194 766,26  194 766,26

Rozváděč RPA3+ZIS

skříňové provedení 2x(800x2000x400)mm, EI15 Sm-DP1

+nika s trafy a el.výzbrojí, vč.termostatu a vč.ocel.konstrukcí

přívody a vývody vrchem
PC008 8 IP31/20, viz.v.č. 12.7.25 ks 1  498 693,54  498 693,54

Rozváděč RPA4

skříňové provedení 2x(800x2000x400)mm, EI15 Sm-DP1

přívody a vývody vrchem

PC009 9 IP31/20, viz.v.č. 12.7.26 ks 1  176 675,75  176 675,75

Rozváděč RPA5

skříňové provedení 2x(800x2000x400)mm, EI15 Sm-DP1

přívody a vývody vrchem

PC010 10 IP31/20, viz.v.č. 12.7.27 ks 1  174 812,62  174 812,62

Rozváděč RPA6

skříňové provedení 800x2000x400mm,

přívody a vývody vrchem

PC011 11 IP31/20, viz.v.č. 12.7.28 ks 1  65 460,68  65 460,68

Rozváděč RPB01

skříňové provedení 2x(800x2000x400)mm, EI15 Sm-DP1

přívody a vývody vrchem

PC012 12 IP31/20, viz.v.č. 12.7.29 ks 1  173 302,17  173 302,17
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č.

Pořadí Název Mj Počet
Jednotková cen vč. 

montáže
Cena celkem

Rozváděč RPB1.1

skříňové provedení 2x(800x2000x400)mm, EI15 Sm-DP1

přívody a vývody vrchem

PC013 13 IP31/20, viz.v.č. 12.7.30 ks 1  226 185,55  226 185,55

Rozváděč RPB2

skříňové provedení 2x(800x2000x400)mm, EI15 Sm-DP1

přívody a vývody vrchem

PC014 14 IP31/20, viz.v.č. 12.7.31 ks 1  197 309,38  197 309,38

Rozváděč RPB1.2-SLP

nástěnná rozvodnice, 600x1200x160mm

přívody a vývody vrchem

PC015 15 IP40/20, viz.v.č. 12.7.32 ks 1  29 678,42  29 678,42

Rozváděč RPB3

skříňové provedení 2x(800x2000x400)mm, EI15 Sm-DP1

přívody a vývody vrchem

PC016 16 IP31/20, viz.v.č. 12.7.33 ks 1  197 293,39  197 293,39

Rozváděč RPB4

skříňové provedení 2x(800x2000x400)mm, EI15 Sm-DP1

přívody a vývody vrchem

PC017 17 IP31/20, viz.v.č. 12.7.26 ks 1  195 780,12  195 780,12

Rozváděč RPB5.1

skříňové provedení 2x(800x2000x400)mm, EI15 Sm-DP1

přívody a vývody vrchem

PC018 18 IP31/20, viz.v.č. 12.7.26 ks 1  189 534,26  189 534,26

Rozváděč RPA5.2+ZIS

+nika s trafy a el.výzbrojí, vč.termostatu a vč.ocel.konstrukcí

skříňové provedení (800x2000x400mm, EI15 Sm-DP1

přívody a vývody vrchem
PC019 19 IP31/20, viz.v.č. 12.7.36 ks 1  314 460,88  314 460,88

Rozváděč RCHUC1

nástěnná rozvodnice, 400x600x160mm, EI30 Sm-DP1

přívody a vývody vrchem

PC020 20 IP54/20, viz.v.č. 12.7.37 ks 1  37 601,19  37 601,19

Rozváděč RCHUC2

nástěnná rozvodnice, 400x600x160mm, EI30 Sm-DP1

přívody a vývody vrchem

PC021 21 IP54/20, viz.v.č. 12.7.37 ks 1  35 639,31  35 639,31

Zásuvková skříň IP54

JISTIČE 16B/3+2x16B/1

PC022 22 ZÁSUVKA 400V/16A 3P+N+PE, 2x 230V/16A 1P+N+PE ks 4  4 044,15  16 176,60

Dodávky - celkem 3 857 525,66

Elektromontáže

Demontáže spoj.krčku

PC023 23 nouzové svítidlo s piktogramem ks 4   188,10   752,40

PC024 24 zářivkové svítidlo 4x18W, IP20, elektronický předřadník ks 13   188,10  2 445,30

PC025 25 Tlačítko s možností podsvětlení, řazení 1/0 * ks 4   42,32   169,28

PC026 26 kabely do 5x2.5, m 525   11,29  5 927,25

Demontáže spoj.krčku - celkem  9 294,23

Svítidla

Svítidlo „A2"- technické místnosti

PC027 27 celoplastové zářivkové svítidlo 1x58W, IP65, elektronický předřadník ks 91   893,48  81 306,68

Svítidlo „C2" - spojovací krček

PC028 28

zářivkové svítidlo 1x54W, IP40, el.předřadník s funkcí CORIDOR DALI,tělo tažený Al 

profil 100x72x1200mm, difuzor PRIZMA- houževnatý PMMA, zapuštěné, 230V, 

účinnost min. 81%

ks 15  3 846,65  57 699,75

Svítidlo „E1"-chodby, schodiště

PC029 29

zářivkové svítidlo 1x54W, L=1262mm, IP54, 230V, elektronický předřadník, tělo 

tažený Al profil 72x70mm, difuzor PRIZMA- houževnatý PMMA, víčka bez 

viditelných šroubů, s protikondenzační krytkou,ik08, , účinnost min. 81%, přisazené

ks 470  3 021,83 1 420 260,10
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Svítidlo „E2"-kanceláře, ordinace

PC030 30

zářivkové svítidlo 1x80W, L=1562mm, elektronický předřadník, IP54, 230V,  tělo 

tažený Al profil 72x70mm, difuzor MICROPRIZMA- houževnatý PMMA, víčka bez 

viditelných šroubů, s protikondenzační krytkou,ik08, , účinnost min. 81%, přisazené

ks 560  3 338,78 1 869 716,80

Svítidlo „E2s"-boxy

PC031 31

zářivkové svítidlo 1x80W, L=1562mm, elektronický předřadník stmívatelný, IP54, 

230V,  tělo tažený Al profil 72x70mm, difuzor MICROPRIZMA- houževnatý PMMA, 

víčka bez viditelných šroubů, s protikondenzační krytkou,ik08, , účinnost min. 81%, 

přisazené

ks 73  4 119,39  300 715,47

"Svítidlo „H1"-sprchy

PC032 32

LED svítidlo 1x25W, výkon LED 175lm/W, L=900mm, IP65, 24V, tělo tažený Al profil 

72x70mm,  difuzor SATINE - houževnatý PMMA, víčka bez viditelných šroubů s 

protikondenzační krytkou, ik08, přisazené, externí předřadník IP67, 230/24V

ks 103  3 799,62  391 360,86

"Svítidlo „H2"-nad umyvadly

PC033 33

LED svítidlo 1x25w výkon LED 175lm/W, L=900mm, IP65, 24V, tělo tažený Al profil 

72x70mm,  difuzor SATINE - houževnatý PMMA, víčka bez viditelných šroubů,s 

protikondenzační krytkou, ik08, nástěnné, externí předřadník IP67, 230/24V

ks 78  3 903,08  304 440,24

"Svítidlo „H3"-WC

PC034 34

LED svítidlo 1x25W výkon LED 175lm/W, L=900mm, IP65, 230V, tělo tažený Al 

profil 72x70mm,  difuzor SATINE - houževnatý PMMA, víčka bez viditelných 

šroubů,s protikondenzační krytkou, ik08, přisazené

ks 93  2 746,26  255 402,18

"Svítidlo „H4"-noční osvětlení

PC035 35
LED svítidlo 1x2W, 100lm, 100x70x130mm, asym. vyzařování, IP40, 230V, tělo 

tažený Al profil, difuzor SATINE- houževnatý PMMA, vestavné
ks 71  2 529,95  179 626,45

"Svítidlo „NEVSTUPOVAT"

PC036 36
LED svítidlo 1x2W, 100lm, 100x70x130mm,  IP40, 230V, tělo tažený Al profil, difuzor 

SATINE- houževnatý PMMA, nástěnné
ks 1  2 548,76  2 548,76

"Svítidlo „N1"- nástěnný piktogram

PC037 37

LED svítidlo s piktogramem 1x4W, 175lm/W,  IP40, 230V, tělo tažený Al profil 

198x198x46mm, difuzor SATINE- houževnatý PMMA, víčka bez viditelných šroubů, 

nástěnné, napájeno z VDO obvodů 

ks 83  2 624,00  217 792,00

"Svítidlo „N2"- stropní piktogram

PC038 38

LED svítidlo s piktogramem 1x4W, 175lm/W, IP40, 230V, tělo tažený Al profil 

198x198x46mm, difuzor SATINE- houževnatý PMMA, víčka bez viditelných šroubů, 

stropní, oboustranný piktogram, napájeno z VDO obvodů 

ks 37  2 595,78  96 043,86

"Svítidlo „N3"- nástěnný venkovní piktogram

PC039 39

LED svítidlo s piktogramem 1x4W, 175lm/W,  IP54 venkovní provedení, 230V, tělo 

tažený Al profil 198x198x46mm, difuzor SATINE- houževnatý PMMA, víčka bez 

viditelných šroubů, nástěnné, napájeno z VDO obvodů 

ks 8  2 713,34  21 706,72

"Svítidlo „NP"- spojovací krček 2.NP

PC040 40 stávající svítidlo, jen zpětná montáž, napájeno z VDO obvodů ks 4   188,10   752,40

Svítidla - celkem 5 199 372,27

Signalizace izolačního stavu
Panel dálkové signalizace izolačního stavu

signalizace zapnutí

signalizace přetížení

signalizace poruchy

bzučák+odstavení

Pozn.: hlídač(e) izolačního stavu obsažen v položce příslušného rozváděče
PC041 41 IP30, 230V ks 4  19 466,47  77 865,88

Signalizace izolačního stavu - celkem  77 865,88

Spínače, zásuvky, instalační materiál

VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20

10A, 250V

PC042 42 spínače jednopólový, řazení 1, ks 176   194,79  34 283,04

PC043 43 spínač sériový; řazení 5, ks 162   247,79  40 141,98

PC044 44 Přepínač dvojitý střídavý; řazení 6+6; ks 2   285,91   571,82

PC045 45 Přepínač střídavý; řazení 6; ks 87   199,29  17 338,23

PC046 46 Přepínač křížový; řazení 7; ks 28   229,86  6 436,08

PC047 47 Tlačítko s možností podsvětlení, řazení 1/0 * ks 10   250,55  2 505,50

3 / 7



Příloha č. 3 DI 5 - UHN_SO 12 - samDI 5.xlsx

Položka 
č.

Pořadí Název Mj Počet
Jednotková cen vč. 

montáže
Cena celkem

VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP43

10A, 250V

PC048 48 spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V ks 113   161,58  18 258,54

PC049 49 spínač sériový; řazení 5, 10A, 250V ks 16   178,70  2 859,20

PC050 50 Přepínač střídavý; řazení 6; ks 6   161,58   969,48

PC051 51 Tlačítko s s orientační doutnavkou, řazení 1/0S * ks 152   169,29  25 732,08

PC052 52 Stmívač pro zářivkové svítidla, 700W ks 16  2 812,10  44 993,60

VYPÍNAČE VENKOVNÍ, IP54, NA POVRCH

PC053 53 spínač 3-pol.25A, 400V, ks 3   532,32  1 596,96

PC054 54 Přepínač střídavý; řazení 6; ks 4   124,15   496,60

PC055 55 Přepínač křížový; řazení 7; ks 3   137,31   411,93

TLAČÍTKO POD SKLEM (central stop, total stop)

PC056 56 10A, 230V, s led signálkou funkčnosti obvodu ks 2   931,10  1 862,20

POHYBOVÉ ČIDLO, IP54

PC057 57 DALI sběrnice, funkce koridor, dosah 30m, 10A, 230V, ks 12  4 363,92  52 367,04

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20

16A, 230V

PC058 58 jednonásobná, s ochranným kolíkem, bílá MDO ks 1754   197,41  346 257,14

PC059 59 jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.proti přepětí, bílá MDO ks 164   840,52  137 845,28

PC060 60 jednonásobná, s ochranným kolíkem, zelená DO ks 85   257,70  21 904,50

PC061 61 jednonásobná, s ochranným kolíkem, červená VDO ks 133   277,45  36 900,85

PC062 62 jednonásobná, s ochranným kolíkem,3.st.proti přepětí, červená VDO ks 129   878,43  113 317,47

PC063 63 jednonásobná, s ochranným kolíkem, žlutá DO-ZIS ks 75   438,27  32 870,25

PC064 64 ochranné pospojování PA ks 20   630,14  12 602,80

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20

20A, 230V, průmyslová

PC065 65 jednonásobná, s ochranným kolíkem, RTG ks 9   442,04  3 978,36

PODLAHOVÁ KRABICE, IP65

PC066 66 vč. zásuvky 16A, 230V - (napájení vyšetřov.stolů) ks 35  5 125,73  179 400,55

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP43

16A, 230V

PC067 67 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem ks 37   182,08  6 736,96

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP43

16A, 400V

PC068 68 3P+N+PE ks 5   178,70   893,50

PROSTOROVÝ TERMOSTAT, 10A, 250V, IP54

PC069 69 pro střešní vpustě, -20° až +20°C ks 1  4 363,92  4 363,92

PC070 70 pro větrání rozvoden, +5° až +40°C ks 1  4 363,92  4 363,92

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE

PC071 71 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 3720   47,26  175 807,20

PC072 72 KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2 ks 1250   75,11  93 887,50

PC073 73 KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2, EI90-POŽÁRNÍ ROZVODY ks 45   511,63  23 023,35

PC074 74 KRABICE ROZVODNÁ vč. svorek do 10mm2 ks 6   114,61   687,66

KRABICE KT125- svorkovnice PA

PC075 75 v.č. svorky pro pospojování, 10x6mm2 ks 135   120,85  16 314,75

Spínače, zásuvky, instalační materiál - celkem 1 461 980,24

Kabely, úložné konstrukce

KABELOVÝ ŽLAB

vč.závěsů a výložníků po 2,5m, tloušťka 1,5mm, 80kg/m

neperforovaný plný, bez víka, pro zařízení nn MDO a DO

PC076 76 50/60 m 360   214,99  77 396,40

PC077 77 100/60 m 205   248,98  51 040,90

PC078 78 250/60 m 1350   355,30  479 655,00

PC079 79 600/60 m 210   710,59  149 223,90

KABELOVÝ ŽLAB POŽÁRNÍ ODOLNOST E90

vč.závěsů a výložníků po 1,2m, tloušťka 1,5mm, 10kg/m

certifikát, dlouhé spojky, spojky vevnitř,

neperforovaný plný, bez víka, pro zařízení nn PO a VDO
PC080 80 50/60 m 360   405,74  146 066,40

PC081 81 100/60 m 205   462,34  94 779,70

PC082 82 250/60 m 850   627,66  533 511,00

PC083 83 600/60 m 50  1 129,46  56 473,00
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STOUPACÍ ŽEBŘÍK

vč. úchytů

PC084 84 300/40 - hlavní stupačky MDO, DO m 180   292,37  52 626,60

PC085 85 300/60-hlavní stupačky PO, VDO, E90 m 80   292,37  23 389,60

PARAPENÍ KANÁL VČ. VÍKA

PC086 86 plastový, bílý, 120x60 m 35   440,15  15 405,25

KABELOVÁ PŘÍCHYTKA

PC087 87 SONAP - hlavní stupačky MDO, DO m 360   29,28  10 540,80

PC088 88 GRIP - rozvody VDO, PO, svazkování m 1150   53,65  61 697,50

TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH

PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK

PC089 89 D16 m 1350   45,99  62 086,50

PC090 90 D23 m 1850   63,58  117 623,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

PC091 91 CY 25 mm2, m 150   55,58  8 337,00

PC092 92 CY 16 mm2,ŽZ, m 250   38,56  9 640,00

PC093 93 CY6 mm2,ŽZ, m 2500   20,88  52 200,00

PC094 94 CY 4 mm2, m 6900   17,49  120 681,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

PC095 95 CYKY 3Cx1.5 mm2, m 1085   19,28  20 918,80

PC096 96 CYKY 3Dx1.5 mm2, m 50   19,28   964,00

PC097 97 CYKY 3Cx2.5 mm2, m 600   25,02  15 012,00

PC098 98 CYKY 3Cx4 mm2, m 75   36,87  2 765,25

PC099 99 CYKY 5x1.5 mm2 m 15   25,21   378,15

PC100 100 CYKY 5Cx2.5 mm2, m 275   35,36  9 724,00

PC101 101 CYKY 5Cx4 mm2 m 150   51,73  7 759,50

PC102 102 CYKY 5Cx6 mm2, m 100   72,70  7 270,00

PC103 103 CYKY 5Cx10 mm2, m 150   109,10  16 365,00

PC104 104 CYKY 7Cx1.5 mm2, m 15   32,64   489,60

PC105 105 CYKY 19Cx1.5 mm2, m 15   81,82  1 227,30

KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI

ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ, BEZHALOGENOVÝ B2ca s1 d0

PC106 106 1-CHKE-R 1x16 mm2, m 1250   55,11  68 887,50

PC107 107 1-CXKE-R 3Cx1.5, m 19100   26,99  515 509,00

PC108 108 1-CXKE-R 3Dx1.5, m 1425   26,99  38 460,75

PC109 109 1-CXKE-R 3Cx2.5, m 19750   33,95  670 512,50

PC110 110 1-CXKE-R 3Cx4 m 10175   45,43  462 250,25

PC111 111 1-CXKE-R 3Cx6 m 200   62,26  12 452,00

PC112 112 1-CXKE-R 5Dx1.5, m 50   36,30  1 815,00

PC113 113 1-CXKE-R 5Cx2.5, m 125   46,18  5 772,50

PC114 114 1-CXKE-R 5Cx4 m 445   66,49  29 588,05

PC115 115 1-CXKE-R 5Cx6 m 85   90,48  7 690,80

PC116 116 1-CXKE-R 5Cx10 m 110   137,22  15 094,20

PC117 117 1-CXKE-R 5Cx16 m 765   191,30  146 344,50

PC118 118 1-CXKE-R 5Cx25 m 960   297,29  285 398,40

PC119 119 1-CXKE-R 5Cx35 m 385   421,44  162 254,40

PC120 120 1-CXKE-R 5Cx50 m 175   583,11  102 044,25

PC121 121 1-CXKE-R 7Dx1.5, m 50   46,65  2 332,50

PC122 122 1-AXKH-R 3x240+120 m 130  1 754,78  228 121,40

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ,

S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. B2ca s1 d0

PC123 123 CHKE-V 3Cx1.5 m 13625   41,57  566 391,25

PC124 124 CHKE-V 3Dx1.5 m 275   41,57  11 431,75

PC125 125 CHKE-V 3Cx2.5 m 2925   47,31  138 381,75

PC126 126 CHKE-V 3Cx4 m 1050   60,76  63 798,00

PC127 127 CHKE-V 5Cx1.5 m 562   55,58  31 235,96

PC128 128 CHKE-V 5Dx1.5 m 425   55,58  23 621,50

PC129 129 CHKE-V 5Cx2.5 m 380   67,53  25 661,40

PC130 130 CHKE-V 5Cx4 m 220   87,94  19 346,80

PC131 131 CHKE-V 5Cx6 m 180   126,87  22 836,60

PC132 132 CHKE-V 5Cx16 m 1040   372,16  387 046,40

PC133 133 CHKE-V 5Cx25 m 155   504,01  78 121,55

PC134 134 CHKE-V 5Cx35 m 70   622,99  43 609,30

PC135 135 CHKE-V 4Bx95 m 20  1 003,70  20 074,00

PC136 136 CHKE-V 7Cx1.5 m 1350   69,79  94 216,50

PC137 137 CHKE-V 1x150 m 205   414,95  85 064,75

KABEL STÍNĚNÝ

PC138 138 JYTY 14x1 mm, m 625   36,87  23 043,75
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Příloha č. 3 DI 5 - UHN_SO 12 - samDI 5.xlsx

Položka 
č.

Pořadí Název Mj Počet
Jednotková cen vč. 

montáže
Cena celkem

UKONČENÍ KABELŮ

PC139 139 do 5x6 mm2 ks 1725   94,05  162 236,25

PC140 140 do 5x35 mm2 ks 142   235,13  33 388,46

PC141 141 do 5x120 mm2 ks 16   470,25  7 524,00

PC142 142 do 5x240 mm2 ks 16   611,33  9 781,28

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

PC143 143 do 6 mm2 ks 6900   9,41  64 929,00

PC144 144 do 16 mm2 ks 525   18,81  9 875,25

PC145 145 do 35 mm2 ks 275   37,62  10 345,50

PC146 146 do 120 mm2 ks 80   94,05  7 524,00

PC147 147 do 240 mm2 ks 80   188,10  15 048,00

Kabely, úložné konstrukce - celkem 6 914 308,15

Hromosvod, uzemnění

Drát AlMgSi

PC148 148 AlMgSi D8 m 830   37,62  31 224,60

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

PC149 149 FeZn30x4 (0,95 kg/m), m 350   52,67  18 434,50

PODPĚRA VEDENÍ

PC150 150 PV21 na ploch.střechy-beton ks 291   59,25  17 241,75

PC151 151 PV1h do zdiva na hmoždinku, L 50mm, vrut 6/50mm ks 250   56,43  14 107,50

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

PC152 152 SS spojovací ks 150   42,32  6 348,00

PC153 153 SP připojovací ks 375   40,07  15 026,25

PC154 154 SK křížová ks 27   47,59  1 284,93

PC155 155 SR 2b svorka páska-páska ks 95   51,73  4 914,35

PC156 156 SZ zkušební ks 29   56,43  1 636,47

KRABICE DO BETONU

PC157 157 pro zkušební svorku, vč.víčka ks 9  1 128,60  10 157,40

KRABICE DO STĚNY

PC158 158 pro zkušební svorku, vč.víčka ks 17  1 128,60  19 186,20

Stojan pro jímací tyč

PC159 159 výška do 1,5m ks 15   846,45  12 696,75

PC160 160 výška do 3,5m ks 5  2 069,10  10 345,50

PC161 161 výška do 5m ks 2  3 809,03  7 618,06

JÍMACÍ TYČ AlMgSi

PC162 162 výška 1,5m ks 15   564,30  8 464,50

PC163 163 výška 3,5m ks 5  1 128,60  5 643,00

PC164 164 výška 5m ks 2  1 928,03  3 856,06

Hromosvod, uzemnění - celkem  188 185,82

Protipožární ucpávky

PC165 165 EI 90 Kabel. přepážka PROMASTOP typ P m2 20   812,25  16 245,00

Protipožární ucpávky - celkem  16 245,00

Zednické výpomoci

VYVRTÁNÍ OTVORU DO D150

PC166 166 ve steně cihelné do 150mm ks 1250   47,03  58 787,50

PC167 167 ve steně betonové do 150mm ks 750   94,05  70 537,50

PC168 168 v podlaze betonové do 500mm ks 320   188,10  60 192,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM DO PLOCHY 25 dm2

PC169 169 Hl.300mm ks 540   65,84  35 553,60

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM PRO KRABICE

PC170 170 50x50x50 mm ks 940   37,62  35 362,80

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

PC171 171 Sire 30 mm m 1520   28,22  42 894,40

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 50mm

PC172 172 Sire 70 mm m 650   47,03  30 569,50
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Příloha č. 3 DI 5 - UHN_SO 12 - samDI 5.xlsx

Položka 
č.

Pořadí Název Mj Počet
Jednotková cen vč. 

montáže
Cena celkem

Zednické výpomoci - celkem  333 897,30

Hodinové zúčtovací sazby

Zajištění stanoviska Technické inspecke ČR

k uvedení do provozu

PC173 173 dle vyhl. 73 r.2010 hod 75   288,00  21 600,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI

PC174 174 S ostatnimi profesemi hod 150   250,00  37 500,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

PC175 175 Revizni technik hod 250   400,00  100 000,00

PC176 176 Spoluprace s reviz.technikem hod 75   300,00  22 500,00

Hodinové zúčtovací sazby - celkem  181 600,00

Elektromontáže - celkem 14 382 748,89

Zemní práce

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

PC177 177 Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm m 50   128,25  6 412,50

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

PC178 178 Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-napříč kabelu m 50   42,75  2 137,50

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

PC179 179 Šířka 33cm m 50   5,99   299,50

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

PC180 180 Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm m 50   64,13  3 206,50

Zemní práce - celkem  12 056,00

SILNOPROUD CELKEM 18 252 330,55

7 / 7



Akce

Místo

Investor

Objednatel

Poznámka:

GG Archico a.s.

soupis prací

Uherskhradišťská nemocnice Centrální objekt - II. Etapa

Areál Uherskohradišťské nemocnice, obec Uherské Hradiště

Uherskohradišťská nemocnice a.s., J.E.Purkyně 365, 686 68 Uh. Hradiště

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU
AKCE :UHN-CO - II. Etapa

SOUBOR CENA

Elektrická požární signalizace 2 059 702 Kč

Domácí rozhlas s nuceným poslechem 1 794 673 Kč

Strukturovaná kabeláž 4 094 190 Kč

Společná televizní anténa 536 671 Kč

Průmyslová televize 887 862 Kč

Elekrická zabezpečovací signalizace 278 352 Kč

Systém kontroly vstupu 938 670 Kč

Lékařské dorozumívací zařízení 3 642 979 Kč

Aktivní prvky 1 498 200 Kč

Vyvolávací systém 719 971 Kč

Dataprojekce 66 523 Kč

CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ 16 517 792 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně dorbného a podružného 
matriálu potřebného pro monáže

- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u popisu 
jednotlivých položek



ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

AKCE :UHN-CO - II. Etapa

dodávka vč montáže dodávka vč. montáže

č.p. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

1

Ústředna EPS hlavní : Až 127 hlásičů a 32 V/V modulů na kruhové lince, režimy provozu

dle DIN VDE 0833 - 2, svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na

periferním modulu, 3 volně programovatelná relé, s možností funkce ve třech režimech.

Přepínací kontakt, spínací kontakt s napájením a spínací kontakt s napájením a hlídáním

vedení, možnost RS 232 nebo TTY v podobě modulu, možnost síťování s až 30 dalšími

ústřednami, zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, paměť událostí až 10 000

hlášení, možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a kontrolou.

1 ks 20 970,00 20 970,00

1x1 v 1.NP

2

Ústředna EPS rozšiřující: viz. Položka č.1. - ústředna bude osazena pouze základní

deskou, moduly pro kruhové linky a výstupy EPS. Ústředna bude instalována vedle hlavní

ústředny (položka č.1) a bude s ní síťově propojena. Ovládací LCD panel bude instalován

pouze na hlavní ústředně (položka č.1) a společný pro obě ústředny.

1 ks 17 323,00 17 323,00

1x1 -  v 1.NP (jedná se o rozšíření systému  -ve výkrese zaznačeno jako 1 ústřed.)

3 Čelní ovládací panel ústředny - pro hlavní ústřednu (položka č.1) 1 ks 8 206,00 8 206,00

1x1

4
Neutrální čelní panel - kryt prostoru skříně pro akumulátory, zaslepení pro skřín rozšiřující 

ústředny (poločka č.2)
3 ks 1 358,00 4 074,00

3x1 - 1x pro hlavní ústřednu, 2 pro rozšiřující ústřednu

5 Panel pro indikaci 192 skupin - přehledná indokace stavu jednotlivých hlásičových skupin 1 ks 11 123,00 11 123,00

1x1 - instalovaný k v recepci pro rychlou orientaci o stavu systému

6 Karta rozšíření kapacity ústředny pro 3 mikromoduly 3 ks 4 650,00 13 950,00

3x1 - rozšíření kapacity ústředen

7 Mikromodul kruhové linky - pro připojení 1 kruhé hlásičové linky nebo 1 linky s V/V moduly 8 ks 8 206,00 65 648,00

8x1 - 7x pro jednotlivá podlaž, 1x pro V/V moduly

8
Mikromodul pro síťové propojení ústředen: Do hlavní a rozšiřující ústředny, do připojované 

ústředny stávající v centrální recepci centrálního objektu I. Etapy
3 ks 8 798,00 26 394,00

3x1 - do hlavní ústředny, rozšiřující ústředny, do stávající ústředny

9 Periferní karta s jednou pozicí pro mikromodul (pro připojení OPPO) 1 ks 4 604,00 4 604,00

1x1

10 Modul 12 programovatelných výstupních relé 8 ks 5 151,00 41 208,00

2x 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 3.NP, 1x v 4.NP, 1x v 5.NP, 2x v 6.NP

11 Modul 4 In / 2 out - mudul pro výstupy EPS a ovládání zařízení 10 ks 3 965,00 39 650,00

4x v 1.PP, 1x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 3.NP, 1x v 4.NP, 1x v 5.NP, 1x v 6.NP

12 Skříň pro vstupní a výstupní moduly p.o. 18 ks 464,00 8 352,00

18x1

13 Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 5A/24VDC 28Ah EN 54-4 7 ks 6 454,00 45 178,00

7x1 - pomocné zdroje pro napájení ovládacích modulů

14 Akumulátor 12V / 24 Ah 18 ks 2 077,00 37 386,00

10x2  - 2x do každé ústředny, 2x do každého pomocného zdroje

15 Hlásič požáru opticko-kouřový 388 ks 1 184,00 459 392,00

34x v 1.PP, 55x v 1.NP, 68x v 2.NP, 67x v 3.NP, 66x v 4.NP, 74x v 5.NP, 24x v 6.NP

16 Hlásič požáru kombinovaný - tepelný+kouřový 103 ks 1 275,00 131 325,00

42x v 1.PP, 15x v 1.NP, 8x v 2.NP, 15x v 3.NP, 8x v 4.NP, 11x v 5.NP, 4x v 6.NP

17 Patice pro hlásiče 491 ks 245,00 120 295,00

491x1

18 Hlásič požáru tlačítkový 55 ks 1 822,00 100 210,00

6x v 1.PP, 11x v 1.NP, 9x v 2.NP, 9x v 3.NP, 8x v 4.NP, 9x v 5.NP, 3x v 6.NP

19 Přídržný dveřní magnet, s odpojovacím tlačítkem 2 ks 2 817,00 5 634,00

2x1 v 1.NP

20 Obslužné pole požární ochrany 1 ks 9 573,00 9 573,00

1x D2.01.04-102

21 Siréna EPS 4 ks 1 184,00 4 736,00

4x v 6.NP

22 Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce 40 hod 227,00 9 080,00

40x1

1 184 311,00

23 Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky 14370 m 10,94 157 207,80

546x25+ 12x60

24 Kabel PH 120R 1x2x0,8 - hlásičová linka přes CHUC 600 m 28,27 16 962,00

6x100

25
Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstup EPS (ovládání výtahů, odblokování zámků, sirény, 

odblokování přídržných magnetů, impulz do rozvaděčů MaR a NN), linka pro V/V moduly
4500 m 34,65 155 925,00

82x50+400

26 Kabel PH 120R 5x2x0,8 -  propojení s ústřednou DR 30 m 61,09 1 832,70

30x1

27 Kabel PH 120R 10x2x0,8  - výstup pro OPPO 60 m 72,94 4 376,40

60x1

Technologie

Mezisoučet

Rozvody



28 Kabel PH 120R 4x2x0,8 - síťové propojení se stávající ústřednou EPS v cenrální recepci 300 m 58,36 17 508,00

1x300

29 Kabel PH 120R 3x1,5 - napájení V/V modulů od požárního napájecího zroje 1120 m 36,47 40 846,40

7x160

30 Kabel CYKY 2x1,5 (napájení přídržného magnetu) 90 m 13,59 1 223,10

2x45

31 Kabelový žlab plechový 40/20 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 1000 m 150,45 150 450,00

5x200

32 Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) 13000 ks 5,47 71 110,00

3900 0,3 - pro uchycení požárních kabelů - dleEN 54 s max rozestupem 30cm

33 Požární kotva pro uchycení příchytky 13000 ks 5,47 71 110,00

2100/ 0,3 - pro požární příchytky

34 Trubka PVC 16 p.o. 450 m 27,35 12 307,50

45x10

35 Trubka PVC 23 p.o. 340 m 28,27 9 611,80

34x10

36 Trubka PVC 36 p.o. 180 m 36,47 6 564,60

18x10

37 Krabice KU 68 p.o. 600 ks 32,82 19 692,00

546 krabice pro instalci koncových přístrojů EPS + 54x protahovací krabice

38 Krabice KO 97 p.o. 210 ks 48,33 10 149,30

210x1

39 Krabice KO 125 p.o. 60 ks 100,30 6 018,00

60x1

40 Keramické sorkovnice (spojkování požárních kabelů) 50 ks 50,15 2 507,50

50x1- pro spojkování požárních kabelů

41 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 320 ks 63,00 20 160,00

320x1

42 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 70 ks 182,00 12 740,00

70x1

43 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 30 hod 230,00 6 900,00

30x1

795 202,10

44 Zkouška hlásiče 546 ks 45,00 24 570,00

45 Seznámení s obsluhou 1 ks 1 823,00 1 823,00

46 SW k ústředně 1 ks 8 206,00 8 206,00

47 Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, ožiivení, odzkoušení) 1 ks 27 354,00 27 354,00

48 Výchozí revize 1 ks 18 236,00 18 236,00

80 189,00

2 059 702,10

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Celkem bez DPH

Mezisoučet

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky



DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM

AKCE :UHN-CO - II. Etapa

dodávka vč montáže dodávka vč. montáže

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

1

Digitální výstupní modul - centrání řídící jednotka systému evakuačního rozhlasu dle EN54-

16 a EN 60849, provedení 4-24 se 4 nezávislými vstupními audiokanály, 6 samostatnými 

linkami pro každý audiokanál

1 ks 80 237,00 80 237,00

1x1 v 1.NP

2 Systémový výkonový zesilovač 2x500W, 100V,EN-54-16 7 ks 42 853,00 299 971,00
7x1 instalace do RACK skříně společně ústřednou, 1x pro linky každého podlaží

3

Digitální stanice hlasatele s 12 volně konfigurovatelnými tlačítky, 13 LED kontrolkami, 1 

mikrofonem a 1 reproduktorem, 1 externím audio vstupem a 1 externím audio výstupem. 

Certifikováno dle EN54-16

1 ks 26 441,00 26 441,00

1x1 

4 Havarijní kabel 1 ks 1 367,00 1 367,00
1x1 instalace v RACK viz. p.č. 1 

5 Vstupně výstupní modul CIM, Certifikováno dle EN54-16 1 ks 9 755,00 9 755,00
1x1 instalace v RACK viz. p.č. 1 

6 Kabel na propojení řídící jednotky s řídícím zesilovačem zesilovačem 2 ks 1 823,00 3 646,00
2x1 propojení komponentů v RACK skříni

7 Kabel na propojení řídící jednotky s řídícím zesilovačem 7 ks 327,00 2 289,00
7x1 propojení komponent v RACK skříni

8 Koncový člen reproduktovové linky EOL 14 ks 947,00 13 258,00
10x1 pro ukončení monitorovaných linek

9 Záložní síťový zdroj systému do RACK skříně dle EN-54-4, 24V/12A-150A 1 ks 39 206,00 39 206,00
1x1 instalace v RACK viz. p.č. 1 

10 Akumulátor 12V, 150Ah pro zálohování síťového zdroje 2 ks 12 856,00 25 712,00
2x1 instalace do RACK skříně společně s p.č.1

11
Optický switch pro optické kruhové vedení SM dle EN54-16, 6x10/100 Base-TX/FX. Pro 

připiúojení do stávající sítě ústředen ve FNM
2 ks 36 471,00 72 942,00

1x na straně ústředny DR v 4.NP, 1x na straně centrálního dispečinku v ohlašovně požáru

12 Propojovací kabel 2xRJ45, UTP, CAT.5e 2 ks 36 471,00 72 942,00
2x1 kabel pro propojení optického SWITCHe

13 Pigtail 9/125, 1,5m 2 ks 318,00 636,00
2x1

14
Skříň RACK19",800x800, výška 42U, včetně kompletní potřebné výbavy (police, šrouby, 

připojení napájení, ventilační jednotky se 6 ventilátory a trmostatem)
1 ks 21 883,00 21 883,00

1x1 instalace v 4.NP m.č. 22-30009

15
Reproduktor stropní/podhledový, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC 

svorkovnice - připojené ke stávajícím linkám reproduktorů
105 ks 920,00 96 600,00

21x v 1.NP, 21x v 2.NP, 20x v 3.NP, 21x v 4.NP, 22x v 5.NP

16
Reproduktor nástěnný/vestavný, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC 

svorkovnice - připojené ke stávajícím linkám reproduktorů
375 ks 874,00 327 750,00

71x v 1.PP, 54x v 1.NP, 59x v 2.NP, 64x v 3.NP, 52x v 4.NP, 68x v 5.NP, 7x v 6.NP

17 Montážní krabice pro reproduktory 19 ks 309,00 5 871,00
19x1

1 100 506,00

18 Kabel PH 120R 3x1,5 pro reproduktorové linky 7840 m 34,65 271 656,00

(2x100 + 20x10 + 20x8) x 14

19 Optický kabel FO SM 50/125 4vl. S funkčí schopností při požáru pro mikrofonní pult 300 m 114,89 34 467,00

300x1 - kabel propojení ke stávající ústředně v centrální serverovně CO-I.etapy

20 Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) 22800 ks 5,47 124 716,00

6840/ 0,3 - instalace požárních tras dle normy EN 54

21 Požární kotva pro uchycení příchytky 22800 ks 5,47 124 716,00

22800x1 - pro uktotvení požární příchytky

22 Krabice KO 97, s keramickou svorkovnicí - svorkování požárních kabelů 480 ks 93,92 45 081,60

480x1 - pro svorkování kabeláže reproduktorů

23 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 80 ks 182,00 14 560,00

80x1

24 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 320 ks 63,00 20 160,00

320x1

25 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 50 hod 227,95 11 397,50

50x1

646 754,10

26 Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení 1 ks 13 677,00 13 677,00

27 Seznámení s obsluhou 1 ks 1 823,00 1 823,00

28
Povinná náležitost dle ČSN EN 60849: Odborné měření srozumitelnosti vč. měřicího 

protokolu s přepočtem hodnot na stupnici CIS
1 ks 27 354,00 27 354,00

29 Uvedení do trv. provozu 1 ks 4 559,00 4 559,00

47 413,00

1 794 673,10Celkem bez DPH

Technologie

Mezisoučet

Rozvody

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet



STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

AKCE :UHN-CO - II. Etapa

dodávka vč montáže dodávka vč. montáže

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

1
RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový, včetně pojezdových koleček (zakončení optických 

spojů, 1x zakončení metalických spojů) 
2 ks 15 044,00 30 088,00

2x1  -1x pro zakončení optických kabeláží, 1x zakončení metalických kabeláží

2 Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat 2 ks 5 005,00 10 010,00

2x1 - pro každý RACK

3

Optická vana 24xSC komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail) - pro opticý propoj do 

centrální serverovny v 3.NP centrálního objektu I. Etapa (1x v hlavním RACK v 1.NP, 1x v 

centrální serverovně) 

2 ks 2 817,00 5 634,00

2x1 - 1x v hlavním RACK, 1x v centrální serverovně

4
Optická vana - 12xSC  komplet (optická vana, čelo vany, kazeta, pigtail) - přívody patrových 

podružných rozvaděčů
6 ks 1 987,00 11 922,00

6x v hlavním RACK 1.1, 6x v jednotlivých patrových RACK rozvaděčích

5 Optické spojky SC-SC 120 ks 126,00 15 120,00

6x12+48

6 Optický PatchCord SC-SC 3m 33 ks 145,00 4 785,00

120x1

7 Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený 12 ks 2 552,00 30 624,00

12x1 - zakončení portů metalické kabeláže z 1.PP

8
Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený (vyvázání pobočet tel. Ústředny, zakončení 

metalického propoje do centrální serverovny)
8 ks 3 464,00 27 712,00

8x1 - Vvyvázání poboček tel. ústředny, zakončení metalického propoje z centrální serverovny

9
Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený (vyvázání metalických přívodů od podružných 

patrových rozv.)
6 ks 3 464,00 20 784,00

6x1

10 Vyvazovací panel 1U 26 ks 272,00 7 072,00

26x1

11 Průchozí panel 2 ks 582,00 1 164,00

2x1 prokaždý RACK

12 Patch kabel cat.6, 3m 276 ks 45,00 12 420,00

276x1 - pro propojování portů datových zásuvek

13 Patch kabel cat.3 (telefonní), 3m 400 ks 20,00 8 000,00

400x1

14 Rozvodný panel 5x230V 2 ks 819,00 1 638,00

2x1

186 973,00

15 RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový, včetně pojezdových koleček podružný rozvaděč 1.NP 1 ks 15 044,00 15 044,00

1x1

16 Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat 1 ks 5 005,00 5 005,00

1x1

17 Optická vana 12xSC - zakončení optického propoje do hlavnícho rozvaděče 1 ks 1 987,00 1 987,00

1x1

18 Optické spojky SC-SC 12 ks 126,00 1 512,00

12x1

19 Optický PatchCord SC-SC 12 ks 145,00 1 740,00

12x1

20 Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený 7 ks 2 552,00 17 864,00

7x1 zakončení kabeláže zásuvek 1.NP

21
Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený - zakončení metalického propoje do hlavního 

rozvaděče
1 ks 3 464,00 3 464,00

1x1

22 Vyvazovací panel 1U 8 ks 272,00 2 176,00

8x1

23 Patch kabel cat.6, 3m 148 ks 45,00 6 660,00

148x1

24 Rozvodný panel 5x230V 1 ks 819,00 819,00

1x1

56 271,00

25 RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový, včetně pojezdových koleček, podružný rozvaděč 2.NP 1 ks 15 044,00 15 044,00

1x1

26 Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat 1 ks 5 005,00 5 005,00

1x1

27 Optická vana 12xSC - zakončení optického propoje do hlavnícho rozvaděče 1 ks 1 987,00 1 987,00

1x1

28 Optické spojky SC-SC 12 ks 126,00 1 512,00

12x1

29 Optický PatchCord SC-SC 12 ks 145,00 1 740,00

Technologie - hlavní datové rozvaděče, RACK 1.1:  výkres 12.8.-3

Mezisoučet

Technologie - RACK 0.1: výkres 12.8.-2

Mezisoučet

Technologie - RACK 2.1 výkres 12.8.-4



12x1

30 Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený 10 ks 2 552,00 25 520,00

5x1 - zakončení mealických kabelů z 2.NP

31
Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený - zakončení metalického propoje do hlavního 

rozvaděče
1 ks 3 464,00 3 464,00

1x1

32 Vyvazovací panel 1U 11 ks 272,00 2 992,00

6x1

33 Patch kabel cat.6 3m 220 ks 45,00 9 900,00

220x1

34 Rozvodný panel 5x230V 1 ks 819,00 819,00

1x1

67 983,00

35 RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový, včetně pojezdových koleček, podružný rozvaděč 3.NP 1 ks 15 044,00 15 044,00

1x1

36 Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat 1 ks 5 005,00 5 005,00

1x1

37 Optická vana 12xSC - zakončení optického propoje do hlavnícho rozvaděče 1 ks 1 987,00 1 987,00

1x1

38 Optické spojky SC-SC 12 ks 126,00 1 512,00

12x1

39 Optický PatchCord SC-SC 12 ks 145,00 1 740,00

12x1

40 Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený 12 ks 2 552,00 30 624,00

12x1 - zakončení metalické kabeláže z 3.NP

41
Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený - zakončení metalického propoje do hlavníco 

rozvaděče
1 ks 3 464,00 3 464,00

1x1

42 Vyvazovací panel 1U 13 ks 272,00 3 536,00

13x1

43 Patch kabel cat.6 3m 266 ks 45,00 11 970,00

266x1

44 Rozvodný panel 5x230V 1 1 819,00 819,00

1x1

75 701,00

45 RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový, včetně pojezdových koleček, podružný rozvaděč 4.NP 1 ks 15 044,00 15 044,00

1x1

46 Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat 1 ks 5 005,00 5 005,00

1x1

47 Optická vana 12xSC - zakončení optického propoje do hlavnícho rozvaděče 1 ks 1 987,00 1 987,00

1x1

48 Optické spojky SC-SC 12 ks 126,00 1 512,00

12x1

49 Optický PatchCord SC-SC 12 ks 145,00 1 740,00

12x1

50 Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený 10 ks 2 552,00 25 520,00

10x1

51
Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený - zakončení metalického propoje do hlavního 

rozvaděče
1 ks 3 464,00 3 464,00

1x1

52 Vyvazovací panel 1U 11 ks 272,00 2 992,00

11x1

53 Patch kabel cat.6 3m 218 ks 45,00 9 810,00

218x1

54 Rozvodný panel 5x230V 1 ks 819,00 819,00

1x1

67 893,00

55 RACK 19" 42 U, 600x800, stojanový, včetně pojezdových koleček, podružný rozvaděč 5.NP 1 ks 15 044,00 15 044,00

1x1

56 Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat 1 ks 5 005,00 5 005,00

1x1

57 Optická vana 12xSC - zakončení optického propoje do hlavnícho rozvaděče 1 ks 1 987,00 1 987,00

1x1

58 Optické spojky SC-SC 12 ks 126,00 1 512,00

12x1

59 Optický PatchCord SC-SC 12 ks 145,00 1 740,00

12x1

60 Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený 13 ks 2 552,00 33 176,00

12x1

Mezisoučet

Technologie - RACK 3.1: výkres 12.8.-5

Mezisoučet
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Mezisoučet
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61
Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený - zakončení metalického propoje do hlavního 

rozvaděče
1 ks 3 464,00 3 464,00

1x1

62 Vyvazovací panel 1U 14 ks 272,00 3 808,00

14x1

63 Patch kabel cat.6 3m 302 ks 45,00 13 590,00

302x1

64 Rozvodný panel 5x230V 1 ks 819,00 819,00

1x1

80 145,00

66 RACK 19" 18 U, 600x600, nástěnný, podružný rozvaděč 6.NP 1 ks 6 381,00 6 381,00

1x1

67 Ventilační jednotka 4x ventilátor, automatický termostat 1 ks 5 005,00 5 005,00

1x1

68 Optická vana 12xSC - zakončení optického propoje do hlavnícho rozvaděče 1 ks 1 987,00 1 987,00

1x1

69 Optické spojky SC-SC 12 ks 126,00 1 512,00

12x1

70 Optický PatchCord SC-SC 12 ks 145,00 1 740,00

12x1

71 Patch panel 24xRJ45 cat.6, osazený 2 ks 2 552,00 5 104,00

2x1

72
Patch panel 50xRJ45 cat.3, osazený - zakončení metalického propoje do hlavního 

rozvaděče
1 ks 3 464,00 3 464,00

1x1

73 Vyvazovací panel 1U 3 ks 272,00 816,00

3x1

74 Patch kabel cat.6 3m 46 ks 45,00 2 070,00

46x1

75 Rozvodný panel 5x230V 1 ks 819,00 819,00

1x1

28 898,00

76
Zvonkové tablo - 8 tlačítek, hlasová jednotka, tablo připojené jako pobočka telefonní 

ústředny
6 ks 8570,00 51 420,00

3x  v 1.NP, 2x v 2.NP, 1x v 3.NP

77 Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) 542 ks 318,00 172 356,00

74x v 1.PP, 135x v 1.NP, 67x v 2.NP, 78x v 3.NP, 57x v 4.NP, 108 v 5.NP, 23x v 6.NP

78
Datová zásuvka 2x RJ45 Cat.6 do pacientské rampy (komplet - krabička, keystone, 

rámeček, maska)
196 ks 372,00 72 912,00

3x v 1.NP, 43x v 2.NP, 55x v 3.NP, 52x v 4.NP, 43x v 5.NP

79 Napájecí zdroj 230/12V, 3A. 3 ks 2425,00 7 275,00

1x v RACK 1.NP, 1x v RACK 2.NP, 1x v RACK 3.NP

80 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 50 hod 230,00 11 500,00

50x1

315 463,00

81 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH 154980 m 13,95 2 161 971,00

(542+196)x2x105

82 Kabel SYKFY 50x2x0,5 (metalické propoje patrových rozvaděčů a hlavního rozvaděče) 420 m 70,21 29 488,20

6x70

83 Kabel CYSY 2x1,5 (napájení zvonkových tabel) 480 m 15,68 7 526,40

6x80

84 Optický kabel SM 9/125, 12 vláken (připojení patrových rozvaděčů k hlavnímu roznaděči) 420 m 29,18 12 255,60

6x70

85 Optický kabel SM 9/125, 24 vláken (připojení do centrální serverovny) 300 m 41,94 12 582,00

6x70

86 Kabel CYKY 3Cx1,5 - přívod napájení datových rozvaděčů 350 m 17,60 6 160,00

7x50

87 Trubka PVC 16mm p.o. 2300 m 27,35 62 905,00

230x10

88 Trubka PVC 23mm p.o. 1810 m 28,27 51 168,70

181x10

89 Trubka PVC 29mm p.o. 1400 m 33,74 47 236,00

140x10

90 Trubka PVC 36mm p.o. 950 m 36,47 34 646,50

95x10

91 Trubka PVC VRM20 -pro instalaci na povrch 180 m 48,33 8 699,40

18x10

92 Kabelový žlab plechový 250/50  - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 280 m 255,30 71 484,00

Mezisoučet
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5x50+30

93 Kabelový žlab plechový 125/50  - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 1170 m 186,92 218 696,40

(6x60)x2 + 9x50

94 Kabelový žlab plechový 62/50 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 620 m 159,57 98 933,40

3x70 + 6x35 + 4x50

95 Kabelový žlab plechový 40/20 - komplet (žlab, víko, nosné závitové tyče, nosníky) 600 m 136,77 82 062,00

20x5x6

96 Krabice KU 68 p.o., přístrojové krabice, odbočné kraice pro trubkové rozvody 820 ks 32,82 26 912,40

820x1

97 Krabice KO 97 p.o. 480 ks 48,33 23 198,40

480x1 odbočné kraice pro trubkové rozvody

98 Krabice KO 125 p.o. 160 ks 100,30 16 048,00

160x1 odbočné krabice pro trubkové rozvody

99
Úprava stávajících tras pro vedení do stávající centrální serverovny v 3.NP 

centrálního objektu I. Etapy: Rozebírání podhledů ve stávajícím objektu, vyhledání 

vhodné trasy, koordinace s ostatními profesemi

60 hod 230,00 13 800,00

60x1

100
Práce spojené s úpravou ve stávající serverovně: úprava ve stávajícího RACK 

rozvaděčích pro zakončení nových propojů a osazení nové optické vany z řešeného objektu 

a ISDN PATCH panelu z řešeného objektu

30 hod 230,00 6 900,00

5x1 - každý prostup mezi vekovními rozvody a vitřními rozvody

101 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 105 ks 182,00 19 110,00

7x15

102 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 350 ks 63,00 22 050,00

7x50

103 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 60 hod 230,00 13 800,00

60x1

3 047 633,40

104 Měření a kontrola met.vedení 1476 ks 63,83 94 213,08

105 Svařování optických vláken v optických vanách (pro jedno vlákno) 192 ks 145,89 28 010,88

106 Uvedení zařízení do provozu a připojení 1 ks 18 236,00 18 236,00

107 Kontrola optického vedení (pro jedno vlákno) 192 ks 72,94 14 004,48

108 Výchozí revize 1 ks 12 765,20 12 765,20

167 229,64

4 094 190,04

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Celkem bez DPH

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet

Mezisoučet



SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

AKCE :UHN-CO - II. Etapa

dodávka vč montáže dodávka vč. montáže

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

1 Plechová rozvodná skříň s rámem pro 12 modulů a zdroj 1 ks 2 826,00 2 826,00

1x1 v 5.NP v prostoru u RACK rozvaděče

2 Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A 1 ks 2 096,00 2 096,00

1x1 pro rozvaděč zesilovací stanice STA

3
Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály - specifikace konkrétních kanálů 
vyplyne z měření při realizaci)

4 ks 1 777,00 7 108,00

4x1 - 1x karta zesilovače pro vybraný digitální multiplex, instalace do rozvodné skříně v 5.NP - p.č.1

4 Anténní stožár pro instalaci antén, výška 3m, D=40mm 1 ks 4 741,00 4 741,00

1x1 v 6.NP, části B v prostoru střechy nad 5.NP

5
Kotvení pro anténní stožár, pro uchycení stožáru s střešní konstrukci, trojnožka zatížená 
betonovými patkami

1 ks 1 913,00 1 913,00

1x1 pro anténní stožár

6 Výložné ráhno, 2 ramena 3 ks 911,00 2 733,00

3x1 - pro uchycení antén

7 Anténa kanálová pro příslušné digitální kanály 4 ks 1 394,00 5 576,00

4x1 - pro příjem příslušného kanálu viz položka č. 3

8 Anténa FM 1 ks 874,00 874,00

1x1 pro příjem FM vysílání

9
Patrový linkový zesilovač signálu pro patrový rozvod, 2 výstupy, (86-862), G=26 dB, zpětný 
kanál 0-65 MHz, včetně napájecího zdroje a aplechové skříně

5 ks 4 011,00 20 055,00

1x v každém podlaží (1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP) oživení signálu, snížení počtu vertikální kabeláže

10 Zásuvka TV+R koncová komplet (zásuvka, krabička, rámeček, kryt zásuvky) 167 ks 309,00 51 603,00

13x v 1.PP, 38x v 1.NP, 26x v 2.NP, 29x v 3.NP, 33x v 4.NP, 28x v 5. NP

11 Rozbočovač 2x 8 ks 51,00 408,00

8x1 - rozbočení signálu do větví

12 Rozbočovač 4x 8 ks 60,00 480,00

8x1 - rozbočení signálu do větví

13 Rozbočovač 6x 16 ks 117,00 1 872,00

16x1 - rozbočení signálu do větví

14 Rozbočovač 8x 14 ks 126,00 1 764,00

14x1 - rozbočení signálu do větví

15 F-konektory 334 ks 17,00 5 678,00

167x2 konektory pro zakončení kabelů

16 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 50 hod 230,00 11 500,00

50x1

121 227,00

18 Koax kabel 75Ω 19360 m 13,77 266 587,20

110x176

19 Trubka PVC 16mm p.o. 780 m 27,35 21 333,00

78x10

20 Trubka PVC 23mm p.o. 550 m 28,27 15 548,50

55x10

21 Trubka PVC 29mm p.o. 420 m 33,74 14 170,80

42x10

22 Trubka PVC 36mm p.o. 280 m 36,47 10 211,60

28x10

23 Kabel CYKY 3Cx1,5 pro napájení hlavního zesilovače a linkových zesilovačů 240 m 19,42 4 660,80

6x40

24 Krabice KU68 p.o. 237 ks 32,82 7 778,34

167x (přístrojová krabice)+70x protahovací krabice

25 Krabice KO 97 p.o. 160 ks 48,33 7 732,80

160x1- oočné krabice trubkových tras

26 Krabice KO 125 p.o. 95 ks 100,30 9 528,50

95x1- odbočné krabice tribkových tras

27 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 60 ks 182,00 10 920,00

6x10

28 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 180 ks 63,00 11 340,00

35x6

29 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 40 hod 230,00 9 200,00

40x1

389 011,54

30 Uvedení do trv. Provozu, nastavení, pogramování, oživení 1 ks 7 294,00 7 294,00

31 Výchozí revize 1 ks 5 470,00 5 470,00

32 Měření na hl.stanici a linkových zesilovačích 6 ks 775,00 4 650,00

33 Měření na zásuvkách 167 ks 54,00 9 018,00

26 432,00

536 670,54

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Celkem bez DPH

Technologie

Mezisoučet

Rozvody

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet



PRŮMYSLOVÁ TELEVIZE

AKCE :UHN-CO - II. Etapa

dodávka vč montáže dodávka vč. montáže

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

1

2.0 Megapixelová, R6, IP vnitřní/venkovní antivandal miniDome kamera s IR přísvitem, 

1/2.8" Progressive Scan CMOS, komprese H.264/MJPEG/H.264+, max.rozlišení 

1920x1080/25fps, objektiv: 2,8mm (4 a 6mm volitelně) @ F1.2, úhel zobrazení: 

2.8mm(103.5°), 4mm(79°), 6mm(54.4°), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s IR, 

Den & Noc: ICR automaticky, 3D-DNR, WDR 120dB, Slot na Micro SD/SDHC/SDXC kartu 

až 128GB, Dosah IR: 20-30m, Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů, 

Napájení: DC12V/416mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 

60°C, Antivandal krytí: až IK08, Standardy: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, 

ISAPI

52 ks 5 197,00 270 244,00

3x v 1.PP, 18x v 1.NP, 10x v 2.NP, 6x v 3.NP, 7x v 4.NP, 8x v 5.NP

2 Licence pro kamerový bod 52 ks 1 139,00 59 228,00

52x1

3 Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: Φ135mm, kód: 302700398 52 ks 537,00 27 924,00

52x1

4 Montážní patice pro osazní kamer na teď/ na roh 52 ks 619,00 32 188,00

52x1

5 Switch, 8port, Gigabit,WebManagement., 8x 10/100/1000, 8x PoE 30W, PoE budget 70W 9 4 376,00 39 384,00

1x v RACK 1.PP, 3x v RACK 1.NP, 2x v RACK 2.NP, 1x RACK 3.NP, 1x v RACK 4.NP, 1x v 

RACK 5.NP

6 Ekonomický NVR pro 8 IP kamer, až 5MP, HDMI, 8x PoE, bez HDD  5 ks 10 029,00 50 145,00

1x v RACK 1.PP, 1x v RACK 1.NP, 1x v RACK 3.NP, 1x v RACK 4.NP, 1x v RACK 5.NP

7 Ekonomický NVR pro 16 IP kamer, až 5MP, HDMI, 8x PoE, bez HDD  2 ks 13 676,00 27 352,00

1x v RACK 1.NP, 1x v RACK 2.NP

8 HDD bez šuplíku, 1000GB, vhodný pro DVR, pro NVR, pro provoz 24/7, rozhraní SATA III 7 2 689,00 18 823,00

1x1 do NVR

9 Datová zásuvka 1x RJ45 Cat.6 52 ks 281,00 14 612,00

52x1 - zakončení kabeláže na straně kamery

10 Patch panel 24x RJ45, Cat.6 (plně osazený) 6 ks 2 552,00 15 312,00

1x v každém RACK rozvaděči systému SK (1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP) pro zakončení 

kabelýže na straně RACK rozvaděče

11 Patch kabel cat.6  2m 52 ks 54,00 2 808,00

52x1

12
Pracovní stanice: standardní PC s monitorem pro zobrazení kamer, včetně základního SW 

pro sledování kamer
13 14 953,00 194 389,00

3x v 1.NP, 3x v 2.NP, 2x v 3.NP, 2x v 4.NP, 3x v 5.NP

752 409,00

13 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH 5200 m 13,95 72 540,00

52x100

14 Trubka PVC 23 mm p.o. 1040 m 28,27 29 400,80

52x20

15 Krabice KO 97 p.o. 90 ks 48,33 4 349,70

90x1 - odbočné krabice trubkových tras

16 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 70 ks 63,00 4 410,00

70x1

17 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 10 ks 182,00 1 820,00

2x5

18 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 20 hod 230,00 4 600,00

20x1

117 120,50

19 Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) 1 ks 9 118,00 9 118,00

20 Měření a kontrola met.vedení 52 ks 72,00 3 744,00

21 Seznámení s obsluhou 1 ks 1 823,00 1 823,00

22 Výchozí revize 1 ks 3 647,00 3 647,00

18 332,00

887 861,50

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Celkem bez DPH

Technologie

Mezisoučet

Rozvody

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet



ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

AKCE :UHN-CO - II. Etapa

dodávka vč montáže dodávka vč. montáže

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

1 Ústředna EZS: až 264 zón a 32 skupin, v krytu bez klávesnice, splňuje ČSN EN 50 131-3 1 ks 18 646,00 18 646,00

1x1 viz. D1.01.07-101

2 Transformátor:  15/50 VA 2 ks 610,00 1 220,00

2x1 - pro ústřednu a pro přídavný zdroj

3 Akumulátor  12 V / 17 Ah 2 ks 938,00 1 876,00

2x1 - pro ústřednu a pro přídavný zdroj

4 Zdroj spínaný - 1,7 A 1 ks 755,00 755,00

1x1 pro přídavný zdroj

5 Box pro ústřednu a záložní zdroj 2 ks 1 038,00 2 076,00

2x1 - pro montáž ústředny a přídavného zroje

6 Montážní přístrojová krabice pro detektory 80x80, klávesnici - tamper kontakt 55 ks 104,00 5 720,00

55x1

7 PIR detektor pohybu: 12x12 m 51 ks 728,00 37 128,00

26x v 1.PP, 25x v 1.NP

7 Magnetický dveřní kontakt 1 ks 546,00 546,00

1x1 v 4.NP

8 Klávesnice LCD, dva řádky 4 ks 3 372,00 13 488,00

1x v 1.PP, 2x v 1.NP, 1x v centrální recepci centrálního objektu I. Etapy

9 Sběrnicový modul - koncentrátor 8 smyček 8 ks 3 728,00 29 824,00

4x v 1.PP, 4x v 1.NP

10 Modul posilovacího zdroje 2,75A v krytu s plošným spojem a akumulátorem 17Ah 2 ks 6 564,00 13 128,00

1x v 1.PP, 1x v 1.NP

11 Software pro správu ústředny v PC 1 ks 10 029,00 10 029,00

1x1

134 436,00

12 Kabel SYKFY 3x2x0,5 5870 m 12,77 74 959,90

51x100 + 2x250 + 270

13 Kabel CYKY 3Cx1,5 pro přívod napájení ústředny 60 m 17,60 1 056,00

1x60

14 Trubka PVC 16 mm p.o. 620 m 27,35 16 957,00

62x10

15 Trubka PVC 23 mm p.o. 380 m 28,27 10 742,60

38x10

16 Krabice KU 68 p.o. 114 ks 32,82 3 741,48

54x přístrojová krabice, 60x odbočná krabice pro trubkové trasy

17 Krabice KO 97 p.o. 80 ks 48,33 3 866,40

80x1 - odbočná krabice trubkových tras

18 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 60 ks 63,00 3 780,00

60x1

19
Úprava stávajících tras pro vedení do stávající centrální recepce v 1.NP centrálního 

objektu I. Etapy: Rozebírání podhledů ve stávajícím objektu, vyhledání vhodné trasy, 

koordinace s ostatními profesemi

30 hod 230,00 6 900,00

20 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 25 ks 182,00 4 550,00

25x1

21 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 20 hod 230,00 4 600,00

20x1

131 153,38

22 Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení 1 ks 5 470,00 5 470,00

23 Seznámení s obsluhou 1 ks 1 823,00 1 823,00

24 Výchozí revize 1 ks 3 647,00 3 647,00

25 Uvedení do trv. provozu 1 ks 1 823,00 1 823,00

12 763,00

278 352,38

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Celkem bez DPH

Technologie

Mezisoučet

Rozvody

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet



SYSTÉM KONTROLY VSTUPU

AKCE :UHN-CO - II. Etapa

dodávka vč montáže dodávka vč. montáže

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

1 Docházkový terminál, 7" dotyková obrazovka, až 7 druhů přerušení pracovní doby, slado 3 ks 18909,00 56727,00

1x1 1.PP, 2x v 1.NP

2
Řídící dveřní jednotka: 1x spínací relé pro ovládání dveří, oboustranný průchod, paměť 

přístupových práv, komunikace po Ethernetu
59 ks 5 603,00 330577,00

8x v 1.PP, 11x v 1.NP, 10x v 2.NP, 10x v 3.NP, 9x v 4.NP, 9x v 5.NP, 2x  v 6.NP

3 Čtečka ID karet (3x čtečka instalovaná do výtahové kabiny) 61 ks 2 236,00 136396,00

8x v 1.PP, 11x v 1.NP, 10x v 2.NP, 11x v 3.NP, 9x v 4.NP, 10x v 5.NP, 2x  v 6.NP

4 Napájecí zdroj zálohovaný, 230/12V, 2,75 A, Akumulátor 7 Ah, 7 ks 3 826,00 26782,00

1x1 v každém RACK rozvaděči systému SK

5 Personifikační jednotka, pro načítání ID karet do PC pro přidělování přístupových práv 1 ks 1 896,00 1896,00

1x1 - instalovaná na PC pro správu systému

6 Pracovní stanice pro správu systému (PCs OS + software pro správu systému EKV) 1 ks 28 903,00 28903,00

1x1 - instalován dle určení uživatele

7 Switch, 8port, Gigabit,WebManagement., 16x 10/100/1000, 16x PoE 30W, PoE budget 70W 7 ks 6 718,00 47026,00

1x1 v každém RACK rozvaděči systému SK

8 Pomocný napájecí zdroj 12V, zálohovaný pro napájení dveřních zámků 16 ks 2 506,00 40096,00

2x v 1.PP, 2x v 1.NP, 2x v 2.NP, 3x v 3.NP, 3x v 4.NP, 4x v 5.NP

9 SW pro docházku a kontrolu vstupu do 100 osob 1 ks 13 822,00 13822,00

1x1 - instalován dle určení uživatele

10 Rozšíření licence SW pro docházku a EKV o dalších 100 osob 4 ks 2 078,00 8312,00

1x1 - instalován dle určení uživatele

11 Elektrický dveřní otvírač, nízkoodběrový 22 ks 2 530,00 55660,00

3x v 1.PP, 7x v 1.NP, 5x v 2.NP, 3x v 3.NP, 2x v 4.NP, 2x v 5.NP

12 Ovládací tlačítko odblokování el. Zámku do převlékacích boxů 6 ks 603,00 3618,00

2x v 1.NP, 4x v 2.NP

13 Identifikační indukční karta (množství karet je pouze odhad, nutno specifikovat uživatelem) 200 ks 81,00 16200,00

200x1 - počet je pouze odhad, bude určeno uživaelem dleskutečných potřeb

766 015,00

14 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH 6100 m 13,44 81984,00

59x100 + 200

15 Kabel CYKY 3Cx1,5 - přívod napájecího napětí k systémovým zdrojům 350 m 16,27 5694,50

7x50

16 Kabel CYSY 2x1,5: přívod napájení k el. Zámkům, pro spínací kontakt ovládání 1600 m 14,04 22464,00

16x100

17 Trubka PVC 16 p.o. 420 m 27,08 11373,60

42x10

18 Trubka PVC 23 p.o. 340 m 27,94 9499,60

34x10

19 Krabice KU 68 p.o. 100 ks 32,50 3250,00

100x1 odbočné krabice trubkových tras

20 Krabice KO 97 p.o. 60 ks 47,34 2840,40

60x1 odbočné krabice trubkových tras

21 Krabice KO 125 p.o. 30 ks 97,02 2910,60

30x1 odbočné krabice trubkových tras

22 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 70 ks 63,00 4410,00

70x1

23 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 22 ks 182,00 4004,00

22x1

24 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 30 hod 230,00 6900,00

10x1

155 330,70

23 Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení) 1 ks 9 118,00 9118,00

24 Seznámení s obsluhou 1 ks 3 647,00 3647,00

25 Výchozí revize 1 ks 4 559,00 4559,00

17 324,00

938 669,70

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Celkem bez DPH

Technologie

Mezisoučet

Rozvody

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet



LÉKAŘSKÉ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ

AKCE :UHN-CO - II. Etapa

dodávka vč montáže dodávka vč. montáže

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

Technologie

1 Hlavní terminál systému, IP komunikace, dotykový barevný displej 10 ks 35 559,00 355 590,00

1x v 1.NP, 2x v 2.NP, 2x v 3.NP, 2x v 4.NP, 3x v 5.NP

2 Datový rozvaděč 18U, 19", 600x600, nástěnný pro zakončení metalické kabeláže LDZ 5 ks 6 428,00 32 140,00

1x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 3.NP, 1. v 4.NP, 1x v 5.NP

3 Patch panel 24xRJ45 cat.5e FTP, osazený 15 ks 2 735,00 41 025,00

1x v 1.NP, 3x v 2.NP, 4x v 3.NP, 4x v 4.NP, 3x v 5.NP

4

Napájecí zdroj systému 24V/8A, obsahuje vestavěny registrační server pro management a 

uložení konfigurace všech koncových prvků systému, RS-485 server pro řízení čteček karet,  

uzpůsobený pro vestavbu VoIP serveru a transformátor el. Zámku.

5 ks 25 529,00 127 645,00

1x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 3.NP, 1. v 4.NP, 1x v 5.NP

5 SW licence pro provoz účastníka 308 ks 346,00 106 568,00

308x1 prokaždý prvek systému: pokojový terminál, terminál pacienta, hlavní terminál, služební 

vchod.

6 Kabel k terminálu (2m) - systémový kabel pro připojení terminálu k rozvodu 10 ks 355,00 3 550,00

10x1 pro hlavní terminál p.č.1

7 Adaptér k hlavnímu terminálu 10 ks 792,00 7 920,00

10x1 pro hlavní terminál p.č.1

8 Kabel telefonní přípojky 10 ks 245,00 2 450,00

10x1 pro hlavní terminál p.č.1

9 Univerzální ukládací police 19"/1U 5 ks 1 905,00 9 525,00

5x1 instalace do RACK rozvaděče p.č. 2 pro uložení komponent systému

10 Analog/VoIP brána 10 ks 4 786,00 47 860,00

10x1 pro hlavní terminál p.č.1, pro směrování hovorů k lůžkům

11 Zásuvka hlavního terminálu 10 ks 747,00 7 470,00

10x1 pro hlavní terminál - připojení k rozvodu

12 Telefonní zásuvka IN-OUT 10 ks 1 057,00 10 570,00

10x1 pro hlavní terminál p.č. - rozhraní pro přívod telefonní linky do systému

13 Telefonní interface (pro analog. přístr.) 10 ks 7 841,00 78 410,00

10x1 pro hlavní terminály, slouží pro připojení běžného analogového bezdrátového telefonu do 

systému. Tím je umožněno v systému přijímat volání pacientů i na klasickém bezdrátovém telefonu 

s funkcí CALL ID

14 Datový SWITCH pro systém pro 24 portů 15 ks 4 823,00 72 345,00

1x v 1.NP, 3x v 2.NP, 4x v 3.NP, 4x v 4.NP, 3x v 5.NP

15 Napájecí injektor 24 portů/19" PoE 15 ks 5 215,00 78 225,00

1x v 1.NP, 3x v 2.NP, 4x v 3.NP, 4x v 4.NP, 3x v 5.NP

16 Svorkovnice napájení 24V s el. Pojistkou 92 ks 282,00 25 944,00

60x1 pro signalizační svítidla

17 Terminál služebního vchodu 11 ks 4 558,00 50 138,00

2x v 2.NP, 3x v 3.NP, 3x v 4.NP, 3x v 5.NP

18 Pokojový terminál s hovorem 123 ks 4 831,00 594 213,00

3x v 1.NP, 24x v 2.NP, 34x v 3.NP, 36x v 4.NP, 26x v 5.NP

19 Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem 174 ks 3 190,00 555 060,00

37x v 2.NP, 46x v 3.NP, 52x v 4.NP, 39x v 5.NP

20 Terminál pacenta s displejem, ovládání svítidla a serv. volání 174 ks 3 008,00 523 392,00

37x v 2.NP, 46x v 3.NP, 52x v 4.NP, 39x v 5.NP

21 Táhlo nouzového volání 102 ks 884,00 90 168,00

9x v 1.NP, 25x v 2.NP, 21x v 3.NP, 26x v 4.NP, 21x v 5.NP

22 Tlačítko nouzového volání 63 ks 701,00 44 163,00

15x v 2.NP, 15x v 3.NP, 23x v 4.NP, 10x v 5.NP

23 Signalizační svítidlo 92 ks 1 011,00 93 012,00

2x v 1.NP, 20x v 2.NP, 25x v 3.NP, 27x v 4.NP, 18x v 5.NP

24 Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 308 ks 63,00 19 404,00

308x1 konektory pro zakončení připojovací kabeláže jednotlivých prvků

Mezisoučet 2 976 787,00

Rozvody

25 Trubka PVC 16mm p.o. 1200 m 27,35 32 820,00

300x3 +150x2

26 Trubka PVC 23mm p.o. 780 m 28,27 22 050,60

100x5 +20x10 + 40x2

27 Krabice KU 68 p.o. 350 ks 32,82 11 487,00

325x1 (přístrojová krabice) + 25 protahovací krabice

28 Krabice KO 97 p.o. 180 ks 48,33 8 699,40

30x6- odbočné kraice pro trubkové rozvody

29 Krabice KO 125 p.o. 90 ks 100,30 9 027,00

15x6- odbočné krabice pro trubkové rozvody

30 Kabel FTP Cat.5e LSOH 35800 m 13,22 473 276,00

308x100 + 165x30+50

31 Instalační rámeček malý 165 ks 76,59 12 637,35

165x1 pro instalaci tlačítek a táhel nouzového volání

32 Instalační rámeček střední 174 ks 79,33 13 803,42

174x1 - pro instalaci pacientských terminálů

33 Instalační rámeček velký 82 ks 82,06 6 728,92



3x D1.01.07-102, 16x D1.01.07-103, 21x D1.01.07-104, 21xD1.01.07-105, 21x D1.01.07-106 - pro 

instalaci komunikačních pokojových terminálů

34 Jistič 6A 4 ks 264,42 1 057,68

3x1 do rozvaděče NN pro přívod napájení 230v, 1ks na každém podlaží (1.NP, 2.NP, 3.NP)

35 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 200 ks 63,00 12 600,00

40x5

36 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 105 ks 182,00 19 110,00

7x15

37 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 20 hod 230,00 4 600,00

20x1

Mezisoučet 627 897,37

38 Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, kontrola a testování kabeláže 1 ks 27 354,00 27 354,00

39 Seznámení s obsluhou 1 ks 1 823,00 1 823,00

40 Výchozí revize 1 ks 9 118,00 9 118,00

38 295,00

3 642 979,37

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet

Celkem bez DPH



AKTIVNÍ PRVKY PC SÍTĚ

AKCE :UHN-CO - II. Etapa

dodávka vč montáže dodávka vč. montáže

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

1

Rozšíření stávající pobočkové telefonní ústředny v objektu. Jedná se přídavný vzdálený 

modul ústředny pro instalaci rozšiřujících karet - modul je připojený ke stávající ústředně 

prostřednictvím optického kabelu. Předmětem ceny je: Vzdálený modul ústředny, karty pro 

rozšíření o cca 300 poboček (jedná se o odhad, přesný počet bude upřesněn dle potřeb 

uživatele při provádění díla), optické převodníky SM kabelu 9/125 a upgrade Hardware 

stávající telefonní ústředny telefonní ústředny Consono MD110. 

1 ks 314 000,00 314 000,00

1x1 instalce do hlavního RACK v 1.PP - obsahuje vzdálený modul, karty rozšíření pro 300 

poboček, optické převodníky

3 Analogový telefonní přístroj s funkcí CLIP 120 ks 1 250,00 150 000,00

120x1 - koncové analogové telefonní přístroje

4

Digitální telefonní přístroj systémový, komfortní provedení: nastavitelný plně grafický displej 

s rozlišením 320x80 pixelů, konektor pro připojení až čtyřech kusů 17 tlačítkových panelů s 

LED, konektor pro zapojení náhlavní soupravy, přepínání mezi náhlavní soupravou a 

sluchátkem předprogramovaným tlačítkem, 12 funkčních tlačítek s LED, 3 navigační a 4 

tlačítka Soft Keys tlačítka lze naprogramovat na požadavené funkce, jako je čekající zpráva, 

přesměrování, zpětné volání nebo přístup do hlasové pošty tlačítka pro přepojení hovoru a 

programovaní programovatelná hlasitost a tón vyzvánění, nastavitelný sklon telefonu, 

možnost snadného upevnění na stěnu

10 ks 10 250,00 102 500,00

10x1 Digitální systémový telefon pro stávající systém telefonní ústředny

5

Digitální telefonní přístroj systémový, střední třída: nastavitelný plně grafický displej s 

rozlišením 240x32 pixelů, konektor pro připojení až čtyřech kusů 17 tlačítkových panelů s 

LED, konektor pro zapojení náhlavní soupravy, přepínání mezi náhlavní soupravou a 

sluchátkem předprogramovaným tlačítkem, 10 funkčních tlačítek s LED, 4 tlačítka Soft Keys - 

tlačítka lze naprogramovat na požadavené funkce, jako je čekající zpráva, přesměrování, 

zpětné volání nebo přístup do hlasové pošty, tlačítka pro přepojení hovoru a programovaní, 

hands free, reproduktor a sluchátko mohou být používány současně, automatické 

vyzvednutí při volbě, LED signalizující odchozí, zaparkované nebo, nevyzvednuté hovory, 

všechna naprogramovaná tlačítka mohou být označena podle uživatele, linka 1 a linka 2, 

programovatelná hlasitost a tón vyzvánění, nastavitelný sklon telefonu, možnost snadného 

upevnění na stěnu

20 ks 6 150,00 123 000,00

22x1 Digitální systémový telefon pro stávající systém telefonní ústředny

7 Aktivní prvek Managed SWITCH 48 port, fast ethernet 10/1000 BASE, 1x dual personality 

ports 10/100/1000 BASE, GIGA bit uplink
34 ks 20 400,00 693 600,00

6x1 - instalace do jednotlivých datových rozvaděčů

8 Media konvertor FO / TP (převodník Optika/metalika), 1GBic slot (2x v každém RACK) 34 ks 2 400,00 81 600,00

6x2 - převodní duplexní optického spoje od jednotlivých patrových rozvaděčů

9 Připojení rozvodu ke stávajícímu serveru 1 ks 10 000,00 10 000,00

1x1 - práce spojené se zakončením optického spoje v a připojením na centrální server

1 474 700,00

10 Uvedení zařízení do provozu a připojení 1 ks 20 000,00 20 000,00

11 Výchozí revize 1 ks 3 500,00 3 500,00

23 500,00

1 498 200,00

Pozn.: Vybavení datových rozvaděčů aktivními prvky je návrh, realizace bude provedena dle specifikace a požadavků pracovníků správců areálové počítačové sítě

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Celkem bez DPH

Technologie

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet



VYVOLÁVACÍ SYSTÉM 

AKCE :UHN-CO - II. Etapa

dodávka vč montáže dodávka vč. montáže

p.č. Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

1 Obslužný kiosek, samostatně stojící s dotykovým displejem a tiskárnou termoštítků 3 ks 36107,28 108321,84

1x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 5.NP

2 Recepční modul systému - instalovaný na počítači recepce, evidence 3 ks 5 443,45 16330,35

3x1

3 Virtuální LCD Displej por zobrazení volaného klienta, velikost 24" 14 ks 9 975,09 139651,26

10x 1.NP,  2x v 2.NP, 2x  v5.NP (ve výkresech značeno jako 3x oboustranný panel)

4 Řídící počítač pro zobrazení na LCD displeji: 4GB Ram, HDD 500GB, grafická karta 14 ks 12 364,01 173096,14

14x1 - instalovaný na nosné konzole spolu s LCD panely

5 Stropní držák pro 2 virtuální LCD displeje 7 ks 5 078,73 35551,11

5x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 5.NP

6 Řídící software systému 3 ks 11 014,54 33043,62

3x1 SW pro správu systému, instalovaný na řídícím PC systému (1x pro každý blok)

7 Přepážkový virtuální terminál - instalovaný na jednotliých PC v ambulancích 32 ks 2 416,27 77320,64

32x1 - instalovaný na PC jednotlivých pracovišť (PC jsou součástí dodávky technologie)

8 Licence pro virtuální displej 14 ks 1 987,72 27828,08

14x1 SW licence pro grafický modul LCD panelu

9 Modul monitoringu a činnosti přepážek (ambulancí) a služeb 3 ks 2 936,00 8808,00

3x1 -SW modul pro kontrolu a vyhodnocení funkce systému

10 Modul statistiky - vyhodnocení návštěvnocsti jednotlivých pracovišť, rychlost odbavení apod. 3 ks 2 936,00 8808,00

3x1 - modul pro výstupy ststistických údajů systému

11 Hlasový modul vyvolávání - pro hlasové výzvy klientů 3 ks 5507,27 16521,81

3x1 SW modul pro hlasovou výzvu klientů

645 280,85

12 Uvedení do trv. provozu (oživení, nastavení, odzkoušení, PROGRAMOVÁNÍ) 1 ks 67 900,00 67900,00

13 Seznámení s obsluhou 1 ls 1 940,00 1940,00

14 Výchozí revize 1 ks 4 850,00 4850,00

74 690,00

719 970,85

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Celkem bez DPH

Technologie

Mezisoučet

Revize, koordinace, zkoušky

Mezisoučet



DATAPROJEKCE

AKCE :UHN-CO - II. Etapa

dodávka vč montáže dodávka vč. montáže

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem

Technologie

1

Data projektor: LCD, rozlišení WXGA 1280x800, Kontrast 3000:1, jas 2800 Ansi lumenů, 

Úhlopříčka 33"-318", projekční vzdálenost W=0,9 - 9m, T= 1,1 - 10,8m, Korekce lichob. 

Zkreslení +/- 30st, manuální horizontální korekce +/- 30st, obrazová kompatibilita NTSC, 

NTSC 4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL-60,  SECAM, 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 

Spotřeba 270W / 223W eco mode, 0,7W StandBY, rozhraní: 1x HDMI, 1x D-Sub, 1x S-

Video, 1x USB 2.0 typ A, 1x USB 2.0 typ B

1 ks 30 070,00 30 070,00

1x1 v 5.NP

2
Držák dataprojektoru: naklápění +/- 30st, délka nastavitelná v rozsahu 40 - 70cm, nosnost 

20kg, materiál hliník
1 ks 5 335,00 5 335,00

1x1 v 5.NP

3 HDMI kabel 25m, propojovací 1 ks 3 094,30 3 094,30

1x1 v 5.NP

4 DVI kabel propojovací, 25m 1 ks 2 318,30 2 318,30

1x1 v 5.NP

5 Motorizované projekční plátno, 200x150, HDTV, 4:3 1 ks 22 310,00 22 310,00

1x1 v 5.NP

Mezisoučet 63 127,60

Revize, koordinace, zkoušky

6 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1 ks 1 940,00 1 940,00

7 Oživení, nastavení a konfigurace systému 1 ks 970,00 970,00

8 Revize systému 1 ks 485,00 485,00

Mezisoučet 3 395,00

Celkem bez DPH 66 522,60

Ceny jsou uvedeny bez DPH

p.č.



SOUPIS PRACÍ

cena/jedn. cena/celkem

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

DCA0.1

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 

122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DCA6.1 p.1

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 

122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DMM-DI24 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení ks 1 3 575,00 3 575,00 AMiT

DMM-UI8DO8 8x univ. IN, 8x digital OUT 24V ss, 300 mA, galv. oddělení ks 1 4 290,00 4 290,00 AMiT

DMM-UI8AO8U 8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů ks 1 4 875,00 4 875,00 AMiT

DM-232TO485 Převodník RS232 na RS485, ext. nap. 24V, mont. na DIN, 

aut./řízené přep.

ks 1 1 560,00 1 560,00 AMiT

DCA6.1 p.2

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 

122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DMM-UI8AO8U 8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů ks 1 4 875,00 4 875,00 AMiT

DCA6.1 p.3

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 

122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DMM-UI8DO8 8x univ. IN, 8x digital OUT 24V ss, 300 mA, galv. oddělení ks 1 4 290,00 4 290,00 AMiT

DMM-UI8AO8U 8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů ks 1 4 875,00 4 875,00 AMiT

DCA6.1 p.4

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 

122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DMM-UI8AO8U 8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů ks 1 4 875,00 4 875,00 AMiT

DCB0.1

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 

122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DMM-DI24 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení ks 1 3 575,00 3 575,00 AMiT

DCB1.1

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 

122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DMM-DI24 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení ks 1 3 575,00 3 575,00 AMiT

DMM-UI8DO8 8x univ. IN, 8x digital OUT 24V ss, 300 mA, galv. oddělení ks 1 4 290,00 4 290,00 AMiT

MBUS/RS232 pro 125 přístrojů ks 1 2 000,00 2 000,00

DCB2.1

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 

122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DCB3.1

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 

122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DCB4.1

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 

122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DCB5.1

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 

122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DMM-DI24 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení ks 1 3 575,00 3 575,00 AMiT

DCB6.1 p.1

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 

122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DMM-DI24 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení ks 1 3 575,00 3 575,00 AMiT

DMM-UI8AO8U 8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů ks 1 4 875,00 4 875,00 AMiT

DCB6.1 p.2

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 

122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DMM-UI8AO8U 8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů ks 1 4 875,00 4 875,00 AMiT

DCB6.1 p.3

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 

122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DMM-UI8AO8U 8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů ks 1 4 875,00 4 875,00 AMiT

DCB6.1 p.4

AMiNi4DW2 ŘS 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, RS232, RS485, Eth., WEBserver, disp. 

122x32 b., kl.

ks 1 10 335,00 10 335,00 AMiT

DMM-DI24 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení ks 1 3 575,00 3 575,00 AMiT

DMM-DO18 18x digital OUT 24V ss, 300mA, galv. oddělení ks 1 3 835,00 3 835,00 AMiT

DMM-UI8AO8U 8x univ. IN, 8x analog OUT 0-10V, rozlišení 12 bitů ks 1 4 875,00 4 875,00 AMiT

MBUS/RS232 pro 125 přístrojů ks 1 4 600,00 4 600,00

Místnosti IRC

Plastová rozvodnice vč. jištění ks 79 1 300,00 102 700,00

DMM-UI8RDO8 8x univ. IN, 8x spínací relé 230V st/24V ss/2A ks 79 4 388 346 612,50 AMiT

NOA11A Čidlo teploty, přímé drátové připojení ks 152 374,00 56 848,00 AMiT

Magnetický kontakt ks 158 70,00 11 060,00

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM CELKEM 757 561 Kč                 

ROZVADĚČE

dodávka + montáž (vč. dopravy a 

přeusnu)

Výrobce 

stávajícího a 

rozšiřovaného 

systému

Typ Název mn.j. mn.

1



SOUPIS PRACÍ

cena/jedn. cena/celkem

dodávka + montáž (vč. dopravy a 

přeusnu)

Výrobce 

stávajícího a 

rozšiřovaného 

systému

Typ Název mn.j. mn.

DCA0.1 - 

odborný odhad

Oceloplechová rozvodnice, o rozměrech 600x400x250mm (výzbroj a 

skutečná velikost rozvaděče budou upřesněny dílenskou dokumentací 

zapojení rozvaděče). Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, 

stykačů, motorových spouštěčů, svorkovnic, relé, pojistek, 

signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. 

spotřebičů - čerpadel a ventilátorů, přepěťových ochran,  napájecích 

zdrojů, transformátorů, apod. Řídící systém je specifikován samostaně. 

Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných 

dílenskou dokumentací rozvaděče.

ks 1 28 150,00 28 150,00

DCB1.1 - 

odborný odhad

Oceloplechová rozvodnice, o rozměrech 2000x800x400m (výzbroj a 

skutečná velikost rozvaděče budou upřesněny dílenskou dokumentací 

zapojení rozvaděče). Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, 

stykačů, motorových spouštěčů, svorkovnic, relé, pojistek, 

signalizačních prvků chodu el. zařízení, ovládacích přepínačů el. 

spotřebičů - čerpadel a ventilátorů, přepěťových ochran,  napájecích 

zdrojů, transformátorů,apod. Řídící systém je specifikován samostaně. 

Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných 

dílenskou dokumentací rozvaděče.

ks 1 45 610,00 45 610,00

DCA6.1, DCB6.1- 

odborný odhad

Oceloplechová rozvodnice, 4 pole o celkových rozměrech 

2000x2600x400mm (výzbroj a skutečná velikost rozvaděče budou 

upřesněny dílenskou dokumentací zapojení rozvaděče). Rozvaděč 

bude kompletně vybavený vč. jističů, stykačů, motorových spouštěčů, 

svorkovnic, relé, pojistek, signalizačních prvků chodu el. zařízení, 

ovládacích přepínačů el. spotřebičů - čerpadel a ventilátorů, 

přepěťových ochran,  napájecích zdrojů, transformátorů, apod. Řídící 

systém je specifikován samostaně. Rozvaděč bude zapojen dle 

funkčních schémat zpracovaných dílenskou dokumentací rozvaděče.

ks 2 201 852,00 403 704,00

DCB0.1, DCB2.1, 

DCB3.1, DCB4.1, 

DCB5.1 - 

odborný odhad

Oceloplechová rozvodnice, o rozměrech 1600x600x300mm (výzbroj a 

skutečná velikost rozvaděče budou upřesněny dílenskou dokumentací 

zapojení rozvaděče). Rozvaděč bude kompletně vybavený vč. jističů, 

napájecích zdrojů, transformátorů, svorkovnic, relé, pojistek, 

signalizačních prvků, apod. Řídící systém je specifikován samostaně. 

Rozvaděč bude zapojen dle funkčních schémat zpracovaných 

dílenskou dokumentací rozvaděče.

ks 5 26 556,00 132 780,00

ROZVADĚČE CELKEM 610 244 Kč                 

SNÍMAČE

Snímač teploty venkovní Ni1000/6180 ks 2 855,00 1 710,00

Snímač teploty Ni1000/6180, ponor 180mm ks 2 950,00 1 900,00

Snímač teploty Ni1000/6180, ponor 360mm ks 24 980,00 23 520,00

Snímač teploty příložný Ni 1000/6180 ks 14 760,00 10 640,00

Snímač teploty Pt1000/3850 a rel. vlhkosti prostorový 2x 4-

20mA

ks 2 4 900,00 9 800,00

Snímač teploty Pt1000/3850 a rel. vlhkosti do podtrubí 2x 4-

20mA

ks 5 5 000,00 25 000,00

snímač tlaku, rozsah 0 ... 10mbar(0-1kPa), G1/2, 0-10V výstup, 

pro VZT potrubí

ks 16 3 380,00 54 080,00

REGULÁTORY

Regulátor tlaku, rozsah: 40-400 kPa ks 1 1 540,00 1 540,00

Uzavírací 3-cestný manometrický kohout  + redukce M21x0,5 ks 1 612,00 612,00

Regulátor teploty prostorový, rozsah: 20-60 C ks 2 1 670,00 3 340,00

Regulátor teploty kapilárový rozsah: 30-90 C ks 1 1 700,00 1 700,00

Citlivý diferenční manostat vzduchu 1400/1000Pa, ventilátory ks 16 1 090,00 17 440,00

Citlivý diferenční manostat vzduchu 50/400 Pa, filtry ks 2 1 090,00 2 180,00

Sada pro montáž na potrubí, ohnutá ks 18 500,00 9 000,00

Snímač hladiny - zaplavení, releový výstup 24VAC/6A, nap. 24 

VAC/DC, IP20, montáž na DIN lištu, pro vodivostní sondu DS

ks 2 1 070,00 2 140,00

Hygrostat do VZT kanálu, rozsah spínání 35…100% rv, 4% rv 

hystereze, IP65

ks 7 6 831,00 47 817,00

DETEKCE ÚNIKU PLYNU

Ústředna pro zpracování 8 detektorů ks 1 22 966,00 22 966,00

Zdroj pro ústřednu dertekce plynů ks 1 2 811,00 2 811,00

Snímač  metanu 4-20mA ks 1 7 429,00 7 429,00

Sníímač CO 4-20mA ks 1 5 348,00 5 348,00

OSTATNÍ

Houkačka 230V/105dB ks 3 1 135,00 3 405,00

SNÍMAČE, REGULÁTORY, DETEKCE a OSTATNÍ 
CELKEM

254 378 Kč                 

SOFTWARE, OŽIVENÍ SYSTÉMU, VELÍN-NADSTAVBOVÝ SYSTÉM

PC -  X4 860K/ GTX960/8GB/DVD-RW/1TB/Win8.1 Pr ks 1 35 180,00 35 180,00

Monitor LED 27" HDMI 1920x1080 FHD ks 1 9 543,00 9 543,00

Záložní zdroj 850VA/510W 230V ks 1 8 900,00 8 900,00

Rozšíření licence RC ware VISION ks 1 7 954,00 7 954,00

Rozšíření dispečinku velínu o VZT a OPS - nadstavbový systém dat.bod 1 553 150,00 232 950,00

Zaregulování systému hod 160 300,00 48 000,00
2



SOUPIS PRACÍ

cena/jedn. cena/celkem

dodávka + montáž (vč. dopravy a 

přeusnu)

Výrobce 

stávajícího a 

rozšiřovaného 

systému

Typ Název mn.j. mn.

Programování DDC regulátorů dat.body 1 553 200,00 310 600,00

Test 1:1 hod 80 300,00 24 000,00

SOFTWARE, OŽIVENÍ SYSTÉMU, VELÍN-NADSTAVBOVÝ SYSTÉM CELKEM 677 127 Kč                 

NOSNÝ MATERIÁL
2316 Elektroinstal. PVC trubka ohebná 16mm m 417 27,00 11 259,00

Kabel JYTY 2x1 - volně uložen m 1 234 29,00 35 786,00

Kabel JYTY 4x1 - volně uložen m 1 982 34,00 67 388,00

Kabel CYKY-O 2x1,5 - volně uložen m 1 047 30,00 31 410,00

Kabel CYKY-J 3x1,5 - volně uložen m 2 354 14,00 32 956,00

Kabel CYKY-J 3x2,5 - volně uložen m 67 39,00 2 613,00

Kabel CYKY-J 5x4 - volně uložen m 365 73,00 26 645,00

Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 - v trubce, liště,  žlabu m 67 29,00 1 943,00

Kabel 1x2x0,8 stíněný třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - pevně 

uložen

m 4 039 28,00 113 092,00

Kabel 2x2x0,8 stíněný třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - pevně 

uložen

m 1 462 36,00 52 632,00

Kabel 2x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - pevně uložen m 1 873 38,00 71 174,00

Kabel 2x2,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - pevně uložen m 2 560 45,00 115 200,00

Kabel 3x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - pevně uložen m 1 916 40,00 76 640,00

Kabel 7x1,5 třída reakce na oheň B2(ca)s1d0 - pevně uložen m 1 873 58,00 108 634,00

Krabice univers. KU68/2 vč. víčka a svorkovnice ks 310 130,00 40 300,00

Krabice rozvodná vč. svorkovnice ks 128 154,00 19 712,00

Páska stahovací ks 4 800 2,00 9 600,00

Příchytka stahovacích pásek ks 4 800 2,00 9 600,00

Hmoždinka Φ6mm vč. vrutu ks 4 800 2,00 9 600,00

Kabelový žlab kovový 40/20 m 73 121,00 8 833,00

Víko žlabu 40/20 m 73 48,00 3 504,00

Kabelový žlab kovový 62/50 m 234 140,00 32 760,00

Víko žlabu 62/50 m 234 60,00 14 040,00

Nosník "62" ks 307 76,00 23 332,00

Kabelový žlab kovový 125/50 m 867 166,00 143 922,00

Víko žlabu 125/50 m 867 55,00 47 685,00

Nosnik "125" ks 867 88,00 76 296,00

přepážka žlabu 50 m 700 65,00 45 500,00

Koleno "125" ks 10 293,00 2 930,00

Koleno "125" - víko ks 10 95,00 950,00

Kabelový žlab kovový 250/50 m 6 246,00 1 476,00

Kabelový žlab kovový 250/100 m 11 309,00 3 399,00

Víko žlabu 250/50 m 17 158,00 2 686,00

Nosnik "250" ks 17 125,00 2 125,00

T-kus "250" ks 3 342,00 1 026,00

T-kus "250/100" ks 1 374,00 374,00

T-kus "250" - víko ks 4 166,00 664,00

Spojovaci mater. 100ks (srouby,matice) ks 60 500,00 29 775,00

Spojka ks 596 37,00 22 033,50

NOSNÝ MATERIÁL CELKEM 1 299 495 Kč              

OSTATNÍ MONTÁŽE  -  ZAŘÍZENÍ
Kontrola a vyzkoušení správného zapojení ks 545 10,00 5 450,00

Prozvonění vodiče ks 3 500 21,00 73 500,00

Seřizení kapilárového termostatu ks 1 150,00 150,00

Vyzkoušení spínací funkce regulátoru ks 48 70,00 3 360,00

Seříz. konc. poloh serv. s přímočar. pohybem ks 24 150,00 3 600,00

Seříz. konc. poloh serv. s pákovým pohybem ks 26 150,00 3 900,00

Nastavení klapky přívodu čerstvého vzduchu ks 9 150,00 1 350,00

Justování vedení na jedno měřící místo ks 66 100,00 6 600,00

Revize zařízení hod 16 500,00 8 000,00

Spolupráce s ostatími profesemi hod 40 300,00 12 000,00

OSTATNÍ MONTÁŽE  -  ZAŘÍZENÍ CELKEM 117 910 Kč                 

OSTATNÍ MONTÁŽE - ROZVODY
Vyvrtání otvoru o 8-12mm do beton. zdiva ks 10 764 6,50 69 966,00

Upevňovací bod s hmoždinkou, osaz. vč. šroubu ks 10 764 10,00 107 640,00

Ukončení jednoho vodiče v rozvaděči ks 3 500 21,00 73 500,00

Ukončení stíněného kabelu v plášti vč. zapojení ks 300 107,00 32 100,00

Převzetí prostor ks 1 500,00 500,00

Seznameni s projektem ks 1 1 500,00 1 500,00

Značení trasy vedení m 4 000 3,50 14 000,00

Štítek kabelový ks 1 090 4,00 4 360,00

Uzemění kabelu ks 438 8,00 3 504,00

3



SOUPIS PRACÍ

cena/jedn. cena/celkem

dodávka + montáž (vč. dopravy a 

přeusnu)

Výrobce 

stávajícího a 

rozšiřovaného 

systému

Typ Název mn.j. mn.

realizační PD vč. dílenské dokumentace zapojení rozvaděče a 

zpracování kabelové listiny

ks 1 50 000,00 50 000,00

OSTATNÍ MONTÁŽE - ROZVODY CELKEM 357 070 Kč                 

MaR CELKEM 4 073 784,00 Kč

pozn: uchazeči v jednotkových cenách  zohlední náklady dopravu, přesun i 
podružný materiál

4
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MZ Liberec, a. s.  
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,

E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :

Datum : 4. duben 2016

Název stavby : Uherskohradišťská nemocnice a.s. Uherské Hradiště  interna rozvody medicinálních plynů

Projektant : Jiří Štajer

Část Název Množství Množství Měrná Cena Cena Cena Cena DPH

dodávky montáže jednotka dodávky/ks montáže/ks dodávky celk. montáže celk. %

rozvody měděná trubka 8x1 218,00 218,00 m 65,36 91,20 14 248,48 19 881,60 21

měděná trubka 12x1 1 135,00 1 135,00 m 95,00 100,32 107 825,00 113 863,20 21

měděná trubka 18x1 1 591,00 1 591,00 m 145,16 118,56 230 949,56 188 628,96 21

měděná trubka 22x1 347,00 347,00 m 173,28 142,88 60 128,16 49 579,36 21

měděná trubka 28x1 897,00 897,00 m 222,68 213,56 199 743,96 191 563,32 21

měděná trubka 42x1.5 7,00 7,00 m 500,08 265,24 3 500,56 1 856,68 21

prořez trubek 3% 1,00 0,00 kus 18 414,80 0,00 18 414,80 0,00 21

Ag pájka 45+pasta 11 700,00 0,00 g 11,40 0,00 133 380,00 0,00 21

chránička potrubí-oc.trubka 26.9x2.6 (0,5m) 132,00 132,00 kus 33,44 119,32 4 414,08 15 750,24 21

chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m) 39,00 39,00 kus 41,80 165,68 1 630,20 6 461,52 21

chránička potrubí-oc.trubka 38x2.6 (0,5m) 18,00 18,00 kus 48,64 174,80 875,52 3 146,40 21

chránička potrubí-oc.trubka 44.5x3.2 (0,5m) 58,00 58,00 kus 65,36 180,12 3 790,88 10 446,96 21

chránička potrubí-oc.trubka 57x3.2 (0,5m) 1,00 1,00 kus 72,20 183,92 72,20 183,92 21

protipožární ucpávka 51,00 51,00 kus 380,00 532,00 19 380,00 27 132,00 21

tvarovky Cu do pr.28 1 675,00 1 675,00 kus 50,92 73,72 85 291,00 123 481,00 21

tvarovky Cu pr.42 3,00 3,00 kus 230,28 101,08 690,84 303,24 21

konzole jednoduchá 1 060,00 1 060,00 kus 61,56 107,92 65 253,60 114 395,20 21

konzole středně složitá 302,00 302,00 kus 135,28 216,60 40 854,56 65 413,20 21

konzole složitá 81,00 81,00 kus 202,92 316,16 16 436,52 25 608,96 21

značení potrubí 4 195,00 4 195,00 kus 6,08 13,68 25 505,60 57 387,60 21

ochranný plyn pro pájení Cu trubek 4 195,00 0,00 m 5,32 0,00 22 317,40 0,00 21

propláchnutí rozvodu dusíkem 4 195,00 4 195,00 m 6,84 6,08 28 693,80 25 505,60 21

napojení na stávající rozvod vč.odstavení části rozvodu 3,00 3,00 kus 155,80 1 900,00 467,40 5 700,00 21

úseková tlaková zkouška 0,00 36,00 kus 0,00 585,20 0,00 21 067,20 21

závěrečná tlaková zkouška 0,00 19,00 kus 0,00 2 204,00 0,00 41 876,00 21

kulový kohout DN15 vč.šroubení 14,00 14,00 kus 603,44 257,64 8 448,16 3 606,96 21

kulový kohout DN20 vč.šroubení 8,00 8,00 kus 769,88 257,64 6 159,04 2 061,12 21

kulový kohout DN25 vč.šroubení 4,00 4,00 kus 958,36 266,76 3 833,44 1 067,04 21

podružná redukční skříň pro kyslík 2,00 2,00 kus 30 340,72 2 161,44 60 681,44 4 322,88 21

lahvový uzavírací ventil  pro odvodnění 3,00 3,00 kus 589,76 171,76 1 769,28 515,28 21

odvodňovací lahev pro vakuum 2,00 2,00 kus 1 776,88 230,28 3 553,76 460,56 21

lahvový uzavírací ventil 50,00 50,00 kus 589,76 171,76 29 488,00 8 588,00 21

manometr pr.100 rozsah 0-1MPa 19,00 19,00 kus 750,12 171,76 14 252,28 3 263,44 21

manometr pr.100 rozsah 0-1.6 MPa 1,00 1,00 kus 750,12 171,76 750,12 171,76 21

vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa 4,00 4,00 kus 525,16 220,40 2 100,64 881,60 21

čidlo signalizace středotl. 20,00 20,00 kus 4 634,48 901,36 92 689,60 18 027,20 21

čidlo signalizace pro vakuum 4,00 4,00 kus 2 986,80 901,36 11 947,20 3 605,44 21

ventil.krabice pro 1 plyn kompletní (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání 

tlaku) 2,00 2,00 kus 13 778,80 1 379,40 27 557,60 2 758,80 21

ventil.krabice pro 2 plyny kompletní (2xuzav.ventil,2xpřip.zálohy,2xčidlo snímání 

tlaku) 1,00 1,00 kus 23 721,12 2 207,04 23 721,12 2 207,04 21

ventil.krabice pro 3 plyny kompletní (3xuzav.ventil,3xpřip.zálohy,3xčidlo snímání 

tlaku) 8,00 8,00 kus 29 591,36 3 126,64 236 730,88 25 013,12 21

ventil.krabice pro 4 plyny kompletní (4xuzav.ventil,4xpřip.zálohy,4xčidlo snímání 

tlaku) 2,00 2,00 kus 37 211,88 4 046,24 74 423,76 8 092,48 21

monitorovací zařízení s dotyk.displejem pro max.12 vstupů 10,00 10,00 kus 19 569,24 1 471,36 195 692,40 14 713,60 21

kabel signalizace vč.přích.materiálu 830,00 830,00 m 21,28 36,48 17 662,40 30 278,40 21

SDK kaslík tvaru "U" 500x500mm délka 15m 1,00 0,00 kus 12 540,00 0,00 12 540,00 0,00 21

ukončovací prvky lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou  pod omítku 43,00 43,00 kus 1 564,84 239,40 67 288,12 10 294,20 21

ukončovací prvky 

nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1450mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 

3x zásuvka MDO, 1x zásuvka DO, 2x zásuvka ochr.pospojení, 1x datová zásuvka 

RJ45,  1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 2x medilišta 

400mm,osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), 1x 

osvětlení noční (ovládané ode dveří) 3,00 3,00 kus 18 651,16 3 310,56 55 953,48 9 931,68 21

nástěnná lůžková rampa pro 1 lůžko , délka 1650mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 

3x zásuvka MDO, 1x zásuvka DO, 2x zásuvka ochr.pospojení, 1x datová zásuvka 

RJ45,  1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 2x medilišta 

400mm,osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), 1x 

osvětlení noční (ovládané ode dveří) 4,00 4,00 kus 18 829,00 3 310,56 75 316,00 13 242,24 21

nástěnná lůžková rampa pro 2 lůžka , délka 3300mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 

3x zásuvka MDO, 1x zásuvka DO, 2x zásuvka ochr.pospojení, 1x datová zásuvka 

RJ45,  1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 2x medilišta 

400mm,osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), 1x 

osvětlení noční (ovládané ode dveří) 62,00 62,00 kus 37 658,00 4 230,16 2 334 796,00 262 269,92 21

nástěnná lůžková rampa pro 3 lůžka , délka 4950mm, výbava na 1 lůžko : 1x O2, 

3x zásuvka MDO, 1x zásuvka DO, 2x zásuvka ochr.pospojení, 1x datová zásuvka 

RJ45,  1x příprava pro doroz.zařízení sestra/pacient, 2x medilišta 

400mm,osvětlení přímé (ovládané z rampy), nepřímé (ovládané ode dveří), 1x 

osvětlení noční (ovládané ode dveří) 10,00 10,00 kus 56 487,00 4 781,92 564 870,00 47 819,20 21

zdrojový most stropní pro 1 lůžko   výbava pro 1 lůžko : 1x O2, 1x SV04, 1x VAC, 

10x zásuvka ZIS-LED, 4x zásuvka VDO-LED, 2x zásuvka ochr.pospojení, 2x datová 

zásuvka RJ45, 2x medilišta, osvětlení 1x přímé (ovládané z mostu), 1x nepřímé 

(ovládané ode dveří), 1x noční (ovládané ode dveří), 1x sada 3 ramen (rameno 

lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 

550mm+závěsná police), 1x pojezd s 1 policí 1,00 1,00 kus 110 390,00 12 034,60 110 390,00 12 034,60 21
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zdrojový most stropní pro 3 lůžka   výbava pro 1 lůžko :  1x O2, 1x SV04, 1x VAC, 

10x zásuvka ZIS-LED, 4x zásuvka VDO-LED, 2x zásuvka ochr.pospojení, 2x datová 

zásuvka RJ45, 2x medilišta, osvětlení 1x přímé (ovládané z mostu), 1x nepřímé 

(ovládané ode dveří), 1x noční (ovládané ode dveří), 1x sada 3 ramen (rameno 

lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 

550mm+závěsná police), 1x pojezd s 1 policí, 2x teleskop.tyč vč.plenty mezi lůžka 1,00 1,00 kus 339 268,56 18 604,80 339 268,56 18 604,80 21

zdrojový most stropní pro 1 lůžko   výbava pro 1 lůžko : 2x O2, 2x SV04, 2x VAC, 

18x zásuvka ZIS, 6x zásuvka VDO, 2x zásuvka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka 

RJ45, 2x medilišta, osvětlení 1x přímé (ovládané z mostu), 1x nepřímé (ovládané 

ode dveří), 1x noční (ovládané ode dveří), 1x sada 3 ramen (rameno lomenné 

700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná 

police), 1x pojezd s 1 policí 3,00 3,00 kus 122 493,00 12 034,60 367 479,00 36 103,80 21

zdrojový most stropní pro 2 lůžka   výbava pro 1 lůžko : 2x O2, 2x SV04, 2x VAC, 

18x zásuvka ZIS, 6x zásuvka VDO, 2x zásuvka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka 

RJ45, 2x medilišta, osvětlení 1x přímé (ovládané z mostu), 1x nepřímé (ovládané 

ode dveří), 1x noční (ovládané ode dveří), 1x sada 3 ramen (rameno lomenné 

700/600mm+nosič infuzí, rameno 750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná 

police), 1x pojezd s 1 policí, 1x teleskop.tyč vč.plenty mezi lůžka 3,00 3,00 kus 249 035,28 14 284,96 747 105,84 42 854,88 21

pevný stropní stativ výbava : 2x O2, 2x SV04, 2x VAC, 2x CO2, 6x zásuvka ZIS, 4x 

zásuvka VDO, 2x zásuvka ochr.pospojení, 2x datová zásuvka RJ45, 2x medilišta 

400mm, 1x sada 3 ramen (rameno lomenné 700/600mm+nosič infuzí, rameno 

750mm+závěsná tyč, rameno 550mm+závěsná police), 3,00 3,00 kus 113 582,00 9 754,60 340 746,00 29 263,80 21

zdrojový sloup  výbava : 1x O2,1x SV04, 1x VAC, x zásuvka ZIS, 2x zásuvka DO, 2x 

zásuvka ochr.pospojení, 1x datová zásuvka RJ45,  1x příprava pro doroz.zařízení 

sestra/pacient 3,00 3,00 kus 26 847,00 3 218,60 80 541,00 9 655,80 21

ostatní dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) 1,00 0,00 kus 55 000,00 0,00 55 000,00 0,00 21

zahájení,ukončení a předání 0,00 1,00 kus 0,00 250 000,00 0,00 250 000,00 21

přesun hmot 0,00 1,00 kus 0,00 350 000,00 0,00 350 000,00 21

LEK 15 - zkouška čistoty medic.stl.vzduchu dle čl.3.2 odst.b 0,00 1,00 kus 0,00 38 238,00 0,00 38 238,00 21

zkoušky a revize 0,00 1,00 kus 0,00 80 000,00 0,00 80 000,00 21

7 046 619,24 2 449 179,80

celkem Kč bez DPH 9 495 799,04

Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina
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MZ Liberec, a. s.  
U Nisy 362/6, 460 01 Liberec 3
Tel.: +420 48 8040 111, Fax.: +420 48 8040 326,

E-mail.: info@mzliberec.cz , www.mzliberec.cz

Člen asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků

Výrobce má certifikovaný systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 13485

Zakázka č. :

Datum : 4. duben 2016

Název stavby : Uherskohradišťská nemocnice a.s. Uherské Hradiště  interna vakuová stanice

Projektant : Jiří Štajer

Část Název Množství Množství Měrná Cena Cena Cena Cena DPH

dodávky montáže jednotka dodávky/ks montáže/ks dodávky celk. montáže celk. %

vakuová stanice měděná trubka 42x1.5 10,00 10,00 m 460,60 244,30 4 606,00 2 443,00 21

Ag pájka 45+pasta 150,00 0,00 g 10,50 0,00 1 575,00 0,00 21

tvarovky Cu pr.42 5,00 5,00 kus 212,10 93,10 1 060,50 465,50 21

konzole jednoduchá 8,00 8,00 kus 56,70 99,40 453,60 795,20 21

značení potrubí 10,00 10,00 m 5,60 12,60 56,00 126,00 21

tlaková zkouška ve stanici 0,00 1,00 kus 0,00 2 170,00 0,00 2 170,00 21

propláchnutí rozvodu dusíkem 10,00 10,00 m 6,30 5,60 63,00 56,00 21

lahvový uzavírací ventil 2,00 2,00 kus 543,20 158,20 1 086,40 316,40 21

čidlo signalizace pro vakuum 1,00 1,00 kus 2 751,00 830,20 2 751,00 830,20 21

vakuometr pr.100 rozsah 0--100kPa 1,00 1,00 kus 483,70 203,00 483,70 203,00 21

kulový kohout DN40 vč.šroubení 2,00 2,00 kus 1 565,20 262,50 3 130,40 525,00 21

soustava 3 vývěv o výkonu 3x 100 m3/hod na zásobníku o objemu 650 l 

vč.hadic,integr.filtrace a řízení 1,00 1,00 kus 346 035,20 5 600,00 346 035,20 5 600,00 21

elektroinstalace vč.elektrorozvaděče 1,00 1,00 kus 29 400,00 4 550,00 29 400,00 4 550,00 21

PVC trubka pr.110  vč.kolen 15,00 15,00 m 76,30 122,50 1 144,50 1 837,50 21

přechodka Cu/PVC 1,00 1,00 kus 245,00 112,00 245,00 112,00 21

dokumentace skut.stavu (3x paré, 1x CD) 1,00 0,00 kus 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 21

zahájení,ukončení a předání 0,00 1,00 kus 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 21

přesun hmot 0,00 1,00 kus 0,00 7 000,00 0,00 7 000,00 21

zkoušky a revize 0,00 1,00 kus 0,00 2 954,00 0,00 2 954,00 21

395 090,30 34 983,80

celkem Kč bez DPH 430 074,10

Stavební přípomocné práce a demontáže nejsou započítány.

vypracovala : Poživilová Martina



S: GGARCHICO1601Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty II.etapa

O: SO 12 Centrální objekt II.etapa

R: 12.11 Úpravy stávajícího spojovacího koridoru

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 131201110R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 213,56670 290,00 61 934,34 800-1 RTS

- pro provedení zákl.pasů, pilotáže,... : (2,1+3,2)/2*2,1*(1,0+3,98+1,0) 33,27870

(5,0+7,0)/2*(2,0+1,5)/2*(1,0+4,3+1,0) 66,15000

(7,5+9,5)/2*1,8*(1,0+5,46+1,0) 114,13800

2 131201119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 213,56670 15,00 3 203,50 800-1 RTS

3 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 28,10700 180,00 5 059,26 800-1 RTS

přebytečná zemina : 213,5667-185,4597 28,10700

4 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 28,10700 30,00 843,21 800-1 RTS

přebytečná zemina : 213,5667-185,4597 28,10700

5 175101201R00 ...bez prohození sypaniny m3 185,45970 290,00 53 783,31 800-1 RTS

- po provedení zákl.pasů, pilotáže,... : 33,2787-1,35*1,0*3,98 27,90570

66,15-1,2*1,0*3,8*2 57,03000

114,138-1,4*1,0*5,46-1,2*1,0*4,975 100,52400

6 175101209R00 ...za prohození sypaniny m3 185,45970 100,00 18 545,97 800-1 RTS

7 199000005R00 ...zeminy 1- 4 t 46,93869 100,00 4 693,87 800-1 RTS

28,107*1,67 46,93869

8 171201201R00 na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 28,10700 8,00 224,86 RTS

přebytečná zemina : 213,5667-185,4597 28,10700

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

9 274321321R00 ...z betonu C 20/25 m3 26,06123 2 680,00 69 844,10 801-1 RTS

ZP1 : 1,35*1,0*3,98 5,37300

ZP2 : 1,2*1,0*3,8*2 9,12000

ZP3 : 1,4*1,0*1,35*2 3,78000

ZP4 : 1,2*1,0*4,975 5,97000

Mezisoučet 24,24300

přirážka na betonování v zemi : 24,243*0,075 1,81823

10 274351215R00 ...zřízení m2 51,21000 350,00 17 923,50 801-1 RTS

ZP1 : 1,0*2*(1,35+3,98) 10,66000

ZP2 : 1,0*2*(1,2+3,8)*2 20,00000

ZP3 : 1,0*(1,4+1,35*2)*2 8,20000

ZP4 : 1,0*2*(1,2+4,975) 12,35000

Mezisoučet 51,21000

11 274351216R00 ...odstranění m2 51,21000 130,00 6 657,30 801-1 RTS

12 274361821R00 ...10 505(R) t 1,30000 20 500,00 26 650,00 801-1 RTS

- dle tabulky výztuže : 

ZP1 : 275,0/1000 0,27500

ZP2 : 225,0*2/1000 0,45000

ZP3 : 305,0/1000 0,30500

ZP4 : 270,0/1000 0,27000

Díl: 22 Piloty

13 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 48,57894 50,00 2 428,95 800-1 RTS

14 224361111R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10216(E) t 0,53260 16 300,00 8 681,38 800-2 RTS

- dle tabulky výztuže : 

P1, P3 : 251,0/1000 0,25100

P4 : 70,0/1000 0,07000

P2 : 211,6/1000 0,21160

15 264322111R00 Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 5 m hor.3 m 10,00000 750,00 7 500,00 800-2 RTS

P4 : 2*5,0 10,00000

16 264322112R00 Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 10 m hor.3 m 66,40000 750,00 49 800,00 800-2 RTS

P1 : 2*9,0 18,00000

P2 : 4*7,6 30,40000

P3 : 2*9,0 18,00000

17 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 48,57894 30,00 1 457,37 RTS

18 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 48,57894 30,00 1 457,37 RTS

P1 : 0,9*0,9/4*3,14*(9,0*2) 11,44530

P2 : 0,9*0,9/4*3,14*(7,6*4) 19,32984

P3 : 0,9*0,9/4*3,14*(9,0*2) 11,44530

P4 : 0,9*0,9/4*3,14*(5,0*2) 6,35850

19 171201201R00 na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 48,57894 90,00 4 372,10 RTS

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

148 288,32
131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

199 Poplatky za skládku

121 074,90
274 32 Beton základových pasů železový

bez výztuže

274 35 Bednění stěn základových pasů

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

175 10-12 Obsyp objektů

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

175 10-129 příplatek k ceně

264 12 Vrty pro piloty zapažené, svislé

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

274 36 Výztuž základových pasů

274 36-1 z betonářské oceli

226 594,78
199 Poplatky za skládku

224 36-11 Výztuž pilot betonových do země



20 224361114R00 Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505 t 1,56780 17 200,00 26 966,16 RTS

- dle tabulky výztuže : 

P1, P3 : 740,0/1000 0,74000

P4 : 205,0/1000 0,20500

P2 : 622,80/1000 0,62280

21 R_3187663 Výplň pilot z ŽB C 30/37 XA1 m3 53,43683 2 027,00 108 316,45 Vlastní

P1 : 0,9*0,9/4*3,14*(9,0*2)*1,1 12,58983

P2 : 0,9*0,9/4*3,14*(7,6*4)*1,1 21,26282

P3 : 0,9*0,9/4*3,14*(9,0*2)*1,1 12,58983

P4 : 0,9*0,9/4*3,14*(5,0*2)*1,1 6,99435

22 R_3187668 D+M výztuž pilot +60/6 kg 456,60000 25,00 11 415,00 Vlastní

- dle tabulky výztuže : 

P1, P3 : 215,0 215,00000

P4 : 59,6 59,60000

P2 : 182,0 182,00000

23 01 Přesun technologie kpl 1,00000 1 200,00 1 200,00 Vlastní

24 02 Geodetické práce - vytýčení pilot kus 10,00000 100,00 1 000,00 Vlastní

25 03 Statická zátěžová zkouška pilot kus 10,00000 200,00 2 000,00 Vlastní

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

26 310239211RT2 ...pro jakoukoliv maltu vápenocementovou m3 0,36000 3 923,00 1 412,28 801-4 RTS

3.np : 0,25*0,8*1,8 0,36000

27 342261112RS1 ...tloušťka příčky 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, typ standard, tloušťka izolace 60 mm m2 11,72299 580,00 6 799,33 801-1 RTS

3A.14 - 3A.14a : (0,175+3,743+0,145)*3,476-1,2*2,0 11,72299

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

28 411321315R00 ...z betonu C 20/25 m3 50,33800 2 680,00 134 905,84 801-1 RTS

- deska na úrovni +3,800 : 

do vlny : (3,36*16,6+4,1*20,96)*0,04/2 2,83424

nad vlnu : (3,36*16,6+4,1*20,96)*(0,12-0,04) 11,33696

- deska na úrovni +7,600 : 

do vlny : (3,36*16,6+4,10*15,80)*0,04/2 2,41112

nad vlnu : (3,36*16,6+4,10*15,80)*(0,12-0,04) 9,64448

- deska na úrovni +11,380 : 

do vlny : (3,36*16,6+4,10*15,80)*0,04/2 2,41112

nad vlnu : (3,36*16,6+4,10*15,80)*(0,12-0,04) 9,64448

- deska na úrovni +15,180 : 

do vlny : (3,36*16,6+4,10*15,80)*0,04/2 2,41112

nad vlnu : (3,36*16,6+4,10*15,80)*(0,12-0,04) 9,64448

29 411354173R00 ...přes 5 do 12 kPa, - zřízení m2 503,38000 150,00 75 507,00 801-1 RTS

- deska na úrovni +3,800 : 

(3,36*16,6+4,1*20,96) 141,71200

- deska na úrovni +7,600 : 

(3,36*16,6+4,10*15,80) 120,55600

- deska na úrovni +11,380 : 

(3,36*16,6+4,10*15,80) 120,55600

- deska na úrovni +15,180 : 

(3,36*16,6+4,10*15,80) 120,55600

30 411354174R00 ...přes 5 do 12 kPa, - odstranění m2 503,38000 90,00 45 304,20 801-1 RTS

31 411354257R00 ...pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 1,3 mm m2 503,38000 970,00 488 278,60 801-1 RTS

- deska na úrovni +3,800, +7,600, +11,380, +15,180 : 503,38 503,38000

32 411361821R00 ...10 505(R) t 2,10088 20 500,00 43 068,04 801-1 RTS

- dle výkazu výztuže : 2100,88/1000 2,10088

33 411361921RT9 ...průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm t 3,26700 21 500,00 70 240,50 801-1 RTS

- dle výkazu výuztuže : 3267,0/1000 3,26700

34 444171020R00 ...střecha jednoduchá, tloušťky nad 80 mm m2 22,47000 180,00 4 044,60 801-2 RTS

- část střechy nového koridoru (na úrovni 3.np) : 4,2*5,35 22,47000

35 61210170.ARX Panel střešní s minerální izolací -  jádro 100mm m2 23,59350 950,00 22 413,83 Vlastní

- část střechy nového koridoru (na úrovni 3.np) : 22,47*1,05 23,59350

Díl: 5 Komunikace

36 596811111R00 ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm m2 251,28000 220,00 55 281,60 822-1 RTS

- skladba A : 

5A.43 : 125,92 125,92000

- skladba B : 

4A.43 : 125,36 125,36000

37 592462680R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch vymývaný; 4-8; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 40,0 
mm

m2 256,30560 380,00 97 396,13 SPCM RTS

- skladba A : 

5A.43 : 125,92 125,92000

- skladba B : 

8 211,61
310 23-9 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

342 01 Příčky z desek sádrokartonových

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů

411 35-42 Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů

otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez 
úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

411 36-1 Výztuž stropů

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně 
hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,411 36-11 z betonářské oceli

411 36-1 Výztuž stropů

342 01-22 jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75

883 762,61
411 32 Beton stropů železový

411 32-1 beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže)

411 35-417 Podpěrná konstrukce bednění stropů

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně 
hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,411 36-12 ze svařovaných sítí

444 17 Montáž panelů střešních z ocelového plechu s jádrem z minerální vlny

s použitím zvedacího mechanizmu,

152 677,73
596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic



4A.43 : 125,36 125,36000

Mezisoučet 251,28000

prořez, ztratné : 251,28*0,02 5,02560

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

38 612425931RT2 ...omítkou štukovou m2 13,76000 360,00 4 953,60 801-4 RTS

2.np : (0,15+0,30)*(1,8+2,1*2) 2,70000

3.np : (0,15+0,30)*(1,6+2,7*2) 3,15000

0,20*(2,0+1,8*2) 1,12000

4.np : (0,15+0,30)*(1,6+2,3*2) 2,79000

0,20*(2,0+1,8*2) 1,12000

5.np : (0,15+0,30)*(1,6+2,4*2) 2,88000

39 612473182R00 ...štukové, strojně m2 17,69700 220,00 3 893,34 801-1 RTS

2.np : 3,53*3,3-1,8*2,1 7,86900

3.np : 3,53*3,6-1,6*2,7 8,38800

0,8*1,8 1,44000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
40 R_3187517 D+M fasádní panel s minerální izolací tl. 200mm, vč.všech doplňků (lemovací, soklové lišty, 

parapety, oplechování,...)
m2 606,48100 1 520,00 921 851,12 Vlastní

((16,28-3,07)-(14,24-12,88))*20,5+3,8*5,0-1,0*2,5*(4+4+1) 239,42500

((16,28-3,07)-(14,24-12,88))*(16,9+0,5*2)-1,0*2,5*(3+3) 197,11500

4,05*(9,3-1,36) 32,15700

3,36*(0,9+16,0)+4,05*(15,0+5,0) 137,78400

41 R_3187850 Doplnění zateplovacího systému na stáv. objektu m2 1,44000 700,00 1 008,00 Vlastní

3.np - po vybourání a zazdění otvoru : 0,8*1,8 1,44000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

42 631312621R00 ...z betonu C 20/25 m3 17,70108 2 970,00 52 572,21 801-1 RTS

- skladba C : 

3A.14 : 13,25*0,068 0,90100

3A.14a : 107,22*0,068 7,29096

- skladba D : 

2A.01 : 139,84*0,068 9,50912

43 631319151R00 ...tloušťka mazaniny do 80 mm m3 17,70108 400,00 7 080,43 801-1 RTS

44 631319171R00 ...tloušťka mazaniny do 80 mm m3 17,70108 195,00 3 451,71 801-1 RTS

45 631361921RT5 ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 1,03114 21 500,00 22 169,51 801-1 RTS

- skladba C : 

3A.14 : 13,25*3,301/1000 0,04374

3A.14a : 107,22*3,301/1000 0,35393

- skladba D : 

2A.01 : 139,84*3,301/1000 0,46161

Mezisoučet 0,85928

přesahy, ztratné : 0,85928*0,20 0,17186

46 631571010R00 ...bez určení tloušťky m3 22,61520 350,00 7 915,32 801-1 RTS

- skladba A : 

5A.43 : 125,92*(0,05+0,13)/2 11,33280

- skladba B : 

4A.43 : 125,36*(0,05+0,13)/2 11,28240

47 583415024R kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B t 45,23040 370,00 16 735,25 SPCM RTS

- skladba A : 

5A.43 : 125,92*(0,05+0,13)/2*2,0 22,66560

- skladba B : 

4A.43 : 125,36*(0,05+0,13)/2*2,0 22,56480

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

48 941941031R00 ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 655,97000 27,00 17 711,19 800-3 RTS

- pro dmtž části stáv. koridoru : 7,0*(36,855+1,0)*2 529,97000

- pro mtž OK, opláštění,... : 9,0*(6,0+1,0)*2 126,00000

49 941941032R00 ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky přes 10 do 30 m m2 1 122,00000 27,00 30 294,00 800-3 RTS

- pro mtž OK, opláštění,... : 17,0*(32,0+1,0)*2 1 122,00000

50 941941191R00 ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m m2 781,97000 27,00 21 113,19 800-3 RTS

- pro dmtž části stáv. koridoru : 529,97 529,97000

- pro mtž OK, opláštění,... : 126,0*2 252,00000

51 941941192R00 ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky přes 10 do 30 m m2 2 244,00000 27,00 60 588,00 800-3 RTS

1122,0*2 2 244,00000

52 941941831R00 ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 655,97000 18,00 11 807,46 800-3 RTS

53 941941832R00 ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky přes 10 do 30 m m2 1 122,00000 18,00 20 196,00 800-3 RTS

8 846,94
612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění

okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 31-915 Příplatek za přehlazení povrchu

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

631 31-917 Příplatek za stržení povrchu

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

včetně postřiku a jádrové omítky.

922 859,12

109 924,43
631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

Včetně kotvení lešení.

Včetně kotvení lešení.

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

631 36-2 ze svařovaných sítí

631 57 Násyp pod podlahy z kameniva

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

631 57-3 bez dodávky materiálu

170 908,17
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami



54 941955001R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 125,34816 18,00 2 256,27 800-3 RTS

- stávající (minerální podhled) : 3,36*(0,899+16,0+15,0+5,407) 125,34816

55 941955001R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 385,67000 18,00 6 942,06 800-3 RTS

- min. podhled : 260,31 260,31000

- kov. podhled : 125,36 125,36000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

56 952901111R00 ...světlá výška podlaží do 4 m m2 534,13180 45,00 24 035,93 801-1 RTS

2.np : (0,9+16,0)*3,76+(15,0+2,553*2)*4,30 149,99980

3.np : (0,9+16,0)*3,76+15,0*4,30 128,04400

4.np : (0,9+16,0)*3,76+15,0*4,30 128,04400

5.np : (0,9+16,0)*3,76+15,0*4,30 128,04400

57 953943124R00 ...přes 15 kg do 30 kg/kus kus 8,00000 270,00 2 160,00 801-1 RTS

kotvení K1 : 6 6,00000

kotvení K2 : 2 2,00000

58 953981105R00 ...do betonu, hloubky 170 mm, M 20, ampule pro chemickou kotvu kus 32,00000 200,00 6 400,00 801-4 RTS

- kotvení K1 : 6*4 24,00000

- kotvení K2 : 2*4 8,00000

59 R_3187397 Oddělení stáv.provozu protiprašnou stěnou (zábranou), požadovaný útlum 66dB kpl 7,00000 5 000,00 35 000,00 Vlastní

2.np : 1 1,00000

3.np : 3 3,00000

4.np : 2 2,00000

5.np : 1 1,00000

60 R_3187671 K1 - kotvení kus 6,00000 850,00 5 100,00 Vlastní

61 R_3187672 K2 - kotvení kus 2,00000 800,00 1 600,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí

62 961055111R00 ...železobetonových m3 11,72400 4 300,00 50 413,20 801-3 RTS

- stáv. základ (pro nový ZP1) : 1,5*1,0*4,0 6,00000

- stáv. obetonování sloupů : 0,6*0,6*(2,3+2,0+1,1) 1,94400

- část stáv. základu (ZP3) : 1,4*1,0*1,35*2 3,78000

63 965042141RT1 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 12,28412 1 925,00 23 646,93 801-3 RTS

- stávající (cem.potěr vč. nivelace) : (0,03+0,068)*3,36*(0,899+16,0+15,0+5,407) 12,28412

64 965042141RT2 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 12,53482 1 925,00 24 129,53 801-3 RTS

- stávající (mazanina na trap.plechu) : (0,04/2++0,08)*3,36*(0,899+16,0+15,0+5,407) 12,53482

65 965049111RT1 ...svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm m3 12,53482 1 009,00 12 647,63 801-3 RTS

- stávající (mazanina na trap.plechu) : (0,04/2++0,08)*3,36*(0,899+16,0+15,0+5,407) 12,53482

66 965049111RT1 ...svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm m3 12,28412 1 009,00 12 394,68 801-3 RTS

- stávající (cem.potěr vč. nivelace) : (0,03+0,068)*3,36*(0,899+16,0+15,0+5,407) 12,28412

67 965081713R00 ...z keramických dlaždic nebo xylolitových, plochy přes 1 m2 m2 125,34816 30,00 3 760,44 801-3 RTS

- stávající (ker. dlažba) : 3,36*(0,899+16,0+15,0+5,407) 125,34816

68 968071113R00 ...oken, plochy přes 1,5 m2 kus 24,00000 21,60 518,40 801-3 RTS

- stávající : 12+6*2 24,00000

69 968071125R00 ...dveří, plochy do 2 m2 kus 2,00000 19,25 38,50 801-3 RTS

- stávající : 2 2,00000

70 968072356R00 ...okenních zdvojených, plochy do 4 m2 m2 50,48000 138,00 6 966,24 801-3 RTS

- stávající : 12*1,0*2,5 30,00000

1,6*2,7+1,6*2,3+1,6*2,4 11,84000

2,0*1,8*2+0,8*1,8 8,64000

71 R_3187775 Odstranění střešního panelu s minerální izolací, vč.likvidace suti m2 147,73176 168,00 24 818,94 Vlastní

- stávající (stř.panel s min.izolací tl.150mm) : 3,96*(0,899+16,0+15,0+5,407) 147,73176

72 R_3187776 Odstranění fasádního panelu s minerální izolací, vč.likvidace suti m2 356,49016 168,00 59 890,35 Vlastní

- stávající (fas.panel s min.izolací tl.150mm) : 3,50*(0,899+16,0+15,0+5,407)*2-1,0*2,5*12 231,14200

3,36*(0,899+16,0+15,0+5,407) 125,34816

Díl: 97 Prorážení otvorů

73 970041018R00 ...jádrové vrtání , d 14-18 mm, prostý beton m 2,00000 850,00 1 700,00 801-3 RTS

ZP2 : 4*2*0,25 2,00000

74 973031824R00 ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 300 mm m 3,60000 100,00 360,00 801-3 RTS

3.np : 1,8*2 3,60000

75 976071111R00 ...v jakémkoliv zdivu m 74,61200 114,75 8 561,73 801-3 RTS

- stávající (ZÁBRADLÍ) : 2*(0,899+16,0+15,0+5,407) 74,61200

76 978041103R00 ...z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 30 mm, s omítkou m2 5,72000 35,00 200,20 801-3 RTS

- viz Půdorys 2.np až 3.np-bourací práce : 0,20*(1,8+2,1*2)+0,20*(1,6+2,7*2) 2,60000

0,20*(2,0+1,8*2)*2 2,24000

953 94-32 do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním

953 98 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva

219 224,84
961 05 Bourání základů železobetonových

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

74 295,93
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet

968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2)

11 989,43
970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

970 04 v prostém betonu

965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených

965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených

965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel

973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes

973 03-17 kapes pro zavázání nových zdí

976 07 Vybourání kovových doplňkových konstrukcí

976 07-1 madel a zábradlí

978 04 Odstranění kontaktního zateplovacího systému



0,20*(0,8+1,8*2) 0,88000

77 978041116R00 ...z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 160 mm, s omítkou m2 23,35000 50,00 1 167,50 801-3 RTS

- viz Půdorys 2.np až 3.np-bourací práce : 3,70*8,5-1,8*2,1-1,6*2,7 23,35000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

78 998011003R00 ...výšky přes 12 do 24 m t 529,36071 120,00 63 523,29 801-1 RTS

Díl: F0620 Vnější výplně otvorů
79 R_3186913 HL/1 - vnější hliníkové okno 1000/2700mm, viz výpis výrobků hliníkových kus 15,00000 17 977,50 269 662,50 Vlastní

80 R_3186914 HL/2 - vnější hliníkové dveře - doplnění kování-panikové kliky, viz výpis výrobků hliníkových kus 1,00000 14 117,00 14 117,00 Vlastní

81 R_3186915 HL/3 - vnitřní hliníková prosklená stěna s nadsvětlíkem 1600/2700mm, viz výpis výrobků 
hliníkových

kus 1,00000 86 797,50 86 797,50 Vlastní

82 R_3186916 HL/4 - vnější hliníková prosklená stěna s nadsvětlíkem 1600/2300mm, viz výpis výrobků 
hliníkových

kus 1,00000 82 812,00 82 812,00 Vlastní

83 R_3186917 HL/5 - vnější hliníková prosklená stěna s nadsvětlíkem 1600/2400mm, viz výpis výrobků 
hliníkových

kus 1,00000 82 991,00 82 991,00 Vlastní

84 R_3186918 HL/6 - vnější hliníkové dveře posuvné 1kř. 1200/2000mm, viz výpis výrobků hliníkových kus 1,00000 105 454,50 105 454,50 Vlastní

85 R_3186919 HL/7 - venkovní hliníkové okno 2000/1700mm, viz výpis výrobků hliníkových kus 2,00000 44 931,00 89 862,00 Vlastní

Díl: 712 Živičné krytiny

86 712300831R00 ...jednovrstvé,  m2 125,34816 150,00 18 802,22 800-711 RTS

- stávající (parozábrana) : 3,36*(0,899+16,0+15,0+5,407) 125,34816

87 712300832RT3 ...dvouvrstvé, z ploch jednotlivě přes 20 m m2 147,73176 300,00 44 319,53 800-711 RTS

- stávající (fólie PVC + podkl.textilie) : 3,96*(0,899+16,0+15,0+5,407) 147,73176

88 712341559RT1 ...v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 391,12000 80,00 31 289,60 800-711 RTS

- skladba A : 

5A.43 : 125,92 125,92000

- skladba B : 

4A.43 : 125,36 125,36000

- skladba D : 

2A.01 : 139,84 139,84000

89 712371801RT1 ...volně položené,  ,  , bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie m2 251,28000 255,00 64 076,40 800-711 RTS

- skladba A : 

5A.43 : 125,92 125,92000

- skladba B : 

4A.43 : 125,36 125,36000

90 712378003R00 ...atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC m 74,60000 220,00 16 412,00 800-711 RTS

K/4 : 74,6 74,60000

91 712378005R00 ...stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC m 146,60000 64,00 9 382,40 800-711 RTS

K/3 : 146,6 146,60000

92 712378006R00 ...rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC m 7,00000 88,00 616,00 800-711 RTS

K/2 : 7,0 7,00000

93 712378007R00 ...rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC m 153,60000 88,00 13 516,80 800-711 RTS

K/1 : 153,6 153,60000

94 712391171RT1 ...podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 251,28000 10,00 2 512,80 800-711 RTS

- skladba A : 

5A.43 : 125,92 125,92000

- skladba B : 

4A.43 : 125,36 125,36000

95 712391171RT1 ...podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 23,82000 12,00 285,84 800-711 RTS

- část střechy nového koridoru (na úrovni 3.np) : 

plocha : 4,2*5,35 22,47000

vytažení na stěny : 0,15*9,0 1,35000

96 712391172RT1 ...ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 251,28000 10,00 2 512,80 800-711 RTS

- skladba A : 

5A.43 : 125,92 125,92000

- skladba B : 

4A.43 : 125,36 125,36000

97 712472101R00 ...kotvením m2 23,82000 100,00 2 382,00 800-711 RTS

- část střechy nového koridoru (na úrovni 3.np) : 

plocha : 4,2*5,35 22,47000

vytažení na stěny : 0,15*9,0 1,35000

98 28322102.AR fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,50 mm; plošná hmotnost 1 820 g/m2; PVC-P; 
kašírování netkaná textilie

m2 288,97200 350,00 101 140,20 SPCM RTS

- skladba A : 

5A.43 : 125,92 125,92000

- skladba B : 

4A.43 : 125,36 125,36000

Mezisoučet 251,28000

998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel 
nebo tvárnic nebo kovovou

731 696,50

372 477,04
712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10°

712 30-1 povlakové krytiny

63 523,29

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní

712 39-1 textilie

712 30 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10°

712 30-1 povlakové krytiny

712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením

712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty

712 37-7 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií

včetně dodávek výrobků

Položení a svaření fólie, připenění kotvícími terči (4ks/m2) a překrytí kotev fólií.

712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní

712 39-1 textilie

712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní

712 39-1 textilie

712 47 Povlaková krytina střech do 30° termoplasty

712 47-8 montáž povlakové krytiny střech od 10° do 30° fólií



přesahy, ztratné : 251,28*0,15 37,69200

99 28322103.AR fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P, 
výztužná mřížka

m2 27,46050 125,00 3 432,56 SPCM RTS

plocha : 22,47 22,47000

přesahy, ztratné : 22,47*0,15 3,37050

vytažení na stěny (det. 6) : 1,35 1,35000

přesahy, ztratné : 1,35*0,20 0,27000

100 628522691R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horní 
strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 449,78800 99,00 44 529,01 SPCM RTS

- skladba A : 

5A.43 : 125,92 125,92000

- skladba B : 

4A.43 : 125,36 125,36000

- skladba D : 

2A.01 : 139,84 139,84000

Mezisoučet 391,12000

přesahy, ztratné : 391,12*0,15 58,66800

101 68536855R geotextilie syntetická; funkce ochranná; plošná hmotnost 350 g/m2; tl. při 20 kPa 2,50 mm; tl. při 
2 kPa 4,00 mm; tl. při 200 kPa 1,00 mm

kg 9,58755 60,00 575,25 SPCM RTS

plocha : 22,47*0,35 7,86450

vytažení na stěny (det. 6) : 1,35*0,35 0,47250

Mezisoučet 8,33700

přesahy, ztratné : 8,337*0,15 1,25055

102 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 288,97200 19,00 5 490,47 SPCM RTS

- skladba A : 

5A.43 : 125,92 125,92000

- skladba B : 

4A.43 : 125,36 125,36000

Mezisoučet 251,28000

přesahy, ztratné : 251,28*0,15 37,69200

103 69366199R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 288,97200 26,00 7 513,27 SPCM RTS

- skladba A : 

5A.43 : 125,92 125,92000

- skladba B : 

4A.43 : 125,36 125,36000

Mezisoučet 251,28000

přesahy, ztratné : 251,28*0,15 37,69200

104 998712203R00 ...v objektech výšky přes 12 do 24 m % 3 687,89150 1,00 3 687,89 800-711 RTS

Díl: 713 Izolace tepelné

105 713100812R00 ...tloušťka přes 20 do 50 mm m2 125,34816 25,00 3 133,70 800-713 RTS

- stávající (kročejová izolace tl. 30mm) : 3,36*(0,899+16,0+15,0+5,407) 125,34816

106 713100832R00 ...tloušťky do 200 mm m2 147,73176 50,00 7 386,59 800-713 RTS

- stávající (min.izolace tl min. 100mm) : 3,96*(0,899+16,0+15,0+5,407) 147,73176

107 713141151R00 ...kladená na sucho, jednovrstvá m2 22,47000 35,00 786,45 800-713 RTS

- část střechy nového koridoru (na úrovni 3.np) : 4,2*5,35 22,47000

108 713141151R00 ...kladená na sucho, jednovrstvá m2 502,56000 35,00 17 589,60 800-713 RTS

- skladba A (EPS 150S tl. 20mm+spád.klíny) : 

5A.43 : 125,92*2 251,84000

- skladba B (EPS 150S tl. 240mm+spád.klíny) : 

4A.43 : 125,36*2 250,72000

109 713191100RT9 ...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu m2 120,47000 100,00 12 047,00 800-713 RTS

- skladba C : 

3A.14 : 13,25 13,25000

3A.14a : 107,22 107,22000

110 28375768.AR deska izolační EPS 150 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 34,23504 1 420,00 48 613,76 SPCM RTS

- skladba A (EPS 150S tl. 20mm+spád.klíny) : 

5A.43 : 125,92*0,020 2,51840

- skladba B (EPS 150S tl. 240mm+spád.klíny) : 

4A.43 : 125,36*0,24 30,08640

Mezisoučet 32,60480

prořez, ztratné : 32,6048*0,05 1,63024

111 28375971R deska spádová, klín EPS 100S; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK m3 19,92650 1 520,00 30 288,28 SPCM RTS

- skladba A (EPS 150S tl. 20mm+spád.klíny) : 

5A.43 : 125,92*(0,02+0,102)/2 7,68112

- skladba B (EPS 150S tl. 240mm+spád.klíny) : 

4A.43 : 125,36*(0,02+0,102)/2 7,64696

Mezisoučet 15,32808

prořez, ztratné : 15,32808*0,30 4,59842

112 R_3187444 Minerální izolace vhodného typu ve spádu tl. 100-200mm m2 29,21100 540,00 15 773,94 Vlastní

plocha : 22,47 22,47000

prořez, ztratné : 22,47*0,30 6,74100

113 998713203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 1 356,19320 1,00 1 356,19 800-713 RTS

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně

136 975,51
713 10 Odstranění tepelné izolace z desek

713 10-1 polystyrenových

50 m vodorovně

30 885,78
714 18 Montáž pohltivých a konstrukčních součástí

714 18-1 protiprašných vložek do lamel nebo kazet

713 10 Odstranění tepelné izolace z desek

713 10-3 minerálních

volně ložené, bez kotev

713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad

713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné



114 714181001R00 ...volným uložením v jedné vrstvě m2 260,31000 50,00 13 015,50 800-714 RTS

- skladba C : 

3A.14 : 13,25 13,25000

3A.14a : 107,22 107,22000

- skladba D : 

2A.01 : 139,84 139,84000

115 28375603R deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 30,0 mm; tl. po 
zatížení 27,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK; R = 0,670 m2K/W; obj. hmotnost 
10,00 kg/m3

m2 273,32550 60,00 16 399,53 SPCM RTS

- skladba C : 

3A.14 : 13,25 13,25000

3A.14a : 107,22 107,22000

- skladba D : 

2A.01 : 139,84 139,84000

Mezisoučet 260,31000

prořez, ztratné : 260,31*0,05 13,01550

116 998714203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 294,15030 5,00 1 470,75 800-714 RTS

Díl: 763 Dřevostavby

117 763611232R00 ...bednění střech, z desek tl. nad 18 mm, na P+D, šroubované m2 7,46000 350,00 2 611,00 800-763 RTS

viz det. 5 : 74,6*0,1 7,46000

118 60725016R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 22,0 mm m2 8,20600 300,00 2 461,80 SPCM RTS

7,46*1,1 8,20600

119 998763201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 50,72800 3,00 152,18 800-763 RTS

Díl: 764 Konstrukce klempířské

120 764223420R00 ...okapů na střechách s živičnou krytinou a podkladním plechem, rš 250 mm m 6,10000 500,00 3 050,00 800-764 RTS

K/8 : 0,7 0,70000

K/9 : 5,4 5,40000

121 764251407R00 ...podokapních čtyřhranných, rš 500 mm m 0,70000 580,00 406,00 800-764 RTS

K/10 : 0,7 0,70000

122 764510450RT2 ...rš 330 mm m 4,20000 480,00 2 016,00 800-764 RTS

K/13 : 4,2 4,20000

123 764352810R00 ...podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30° m 37,30600 20,00 746,12 800-764 RTS

- stávající : (0,899+16,0+15,0+5,407) 37,30600

124 764359810R00 ...kotlíku kónického,  , sklonu do 30° kus 3,00000 27,00 81,00 800-764 RTS

125 764410850R00 ...rš od 100 do 330 mm m 4,80000 27,00 129,60 800-764 RTS

- stávající : 1,6*3 4,80000

126 764454802R00 ...trub kruhových , o průměru 120 mm m 21,00000 20,00 420,00 800-764 RTS

7,0*3 21,00000

127 764908101RT2 ...žlabový kotlík kónický, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 125 
mm, v ostatních barvách

kus 4,00000 271,00 1 084,00 800-764 RTS

128 764908104RT2 ...podokapní půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 
125 mm, v ostatních barvách

m 74,60000 296,00 22 081,60 800-764 RTS

K/5 : 74,6 74,60000

129 764908108RT2 ...odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 87 
mm, v ostatních barvách

m 55,60000 390,00 21 684,00 800-764 RTS

K/6 : 55,6 55,60000

130 R_3187534 K/7 - kačírková lišta hliníková, viz výpis výrobků klempířských bm 74,60000 630,00 46 998,00 Vlastní

K/7 : 74,6 74,60000

131 R_3187866 Lemování z lakovaného ocel. plechu zdí, plochých střech, rš 750 mm bm 6,10000 500,00 3 050,00 Vlastní

K/11 : 5,4 5,40000

K/12 : 0,7 0,70000

132 998764203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 1 017,46320 1,00 1 017,46 800-764 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

133 767112812R00 ...svařovaných m2 3,78000 268,00 1 013,04 800-767 RTS

- viz Půdorys 2.np-bourací práce : 1,8*2,1 3,78000

998 71-4 Přesun hmot

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

764 05-12 Oplechování říms a okapů z titanzinkového plechu

764 05-121 výroba a montáž oplechování, včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

včetně spojovacích prostředků a dodávky difuzní fólie.

764 05-15 Žlaby z titanzinkového plechu

764 05-151 výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

764 05-21 Oplechování parapetů z titanzinkového plechu

5 224,98
763 61 Opláštění z dřevoštěpkových desek

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

998 76-3 Přesun hmot dřevostaveb

50 m vodorovně

102 763,78

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-8 okapový systém

včetně háku, čela a spojky.

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-8 okapový systém

včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

764 05-211 výroba a montáž včetně rohů a spojovacích prostředků

764 21-15 Demontáž žlabů

764 21-21 Demontáž oplechování parapetů

764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-8 okapový systém

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

1 037 536,20
767 11-8 Demontáž stěn a příček pro zasklení

767 39 Montáž krytiny střech plechem tvarovaným



135 767586401RT2 ...kovový, s rovnou hranou m2 125,36000 641,40 80 405,90 800-767 RTS

- skladba A : 

4A.43 : 125,36 125,36000

136 767587001RT1 ...600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu m2 260,31000 641,40 166 962,83 800-767 RTS

- skladba B : 

3A.14 : 13,25 13,25000

3A.14a : 107,22 107,22000

- skladba C : 

2A.01 : 139,84 139,84000

137 767581801R00 ...kazet m2 125,34816 137,00 17 172,70 800-767 RTS

- stávající (minerální podhled) : 3,36*(0,899+16,0+15,0+5,407) 125,34816

138 767582800R00 ...roštů m2 125,34816 30,20 3 785,51 800-767 RTS

139 767999805R00 ...o hmotnosti přes 500 kg kg 18 660,00000 16,50 307 890,00 800-767 RTS

- dmtž části stáv. koridoru : 18660,0 18 660,00000

140 R_3186920 Z/1 - profil pro objektové dilatační spáry, viz výpis výrobků zámečnických bm 70,00000 1 257,02 87 991,40 Vlastní

30,5+30,5+4,5+4,5 70,00000

141 R_3186921 Z/2 - zábradlí nerez, viz výpis výrobků zámečnických kg 1 427,00000 144,90 206 772,30 Vlastní

142 R_3186922 Z/3 - skleněná stříška nad vchod 800x2000mm, viz výpis výrobků zámečnických kus 1,00000 7 180,00 7 180,00 Vlastní

143 R_3186923 Z/4 - zábradlí pozink, viz výpis výrobků zámečnických kg 926,29000 120,00 111 154,80 Vlastní

144 R_3186924 Z/5 - drenážní žlab š.=110mm, v.=40mm, viz výpis výrobků zámečnických bm 7,00000 5 276,44 36 935,08 Vlastní

146 998767203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 10 272,63560 1,00 10 272,64 800-767 RTS

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

147 771101210R00 ...penetrace podkladu pod dlažby m2 260,31000 20,00 5 206,20 800-771 RTS

148 771575109RT2 ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 260,31000 390,00 101 520,90 800-771 RTS

- skladba C : 

3A.14 : 13,25 13,25000

3A.14a : 107,22 107,22000

- skladba D : 

2A.01 : 139,84 139,84000

149 771579795R00 ...příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 260,31000 30,00 7 809,30 800-771 RTS

150 597642031R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i 
exteriér

m2 273,32550 130,69 35 720,91 SPCM RTS

- skladba C : 

3A.14 : 13,25 13,25000

3A.14a : 107,22 107,22000

- skladba D : 

2A.01 : 139,84 139,84000

Mezisoučet 260,31000

prořez, ztratné : 260,31*0,05 13,01550

151 998771203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 1 502,57310 1,00 1 502,57 800-771 RTS

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot

152 777553020R00 ...penetrace nesavého podkladu podlah adhézní vrstvou m2 260,31000 60,00 15 618,60 800-773 RTS

153 777553210R00 ...vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm m2 260,31000 118,00 30 716,58 800-773 RTS

- skladba C : 

3A.14 : 13,25 13,25000

3A.14a : 107,22 107,22000

- skladba D : 

2A.01 : 139,84 139,84000

154 777553219R00 ...příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu m2 130,15500 68,00 8 850,54 800-773 RTS

- skladba C (celkem 3mm) : 

3A.14 : 13,25/2 6,62500

Dodávka a montáž kazet.

767 58-7 Podhledy kazetové minerální včetně roštu

z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků,

767 58-8 Demontáž podhledů

771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických

771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

57 945,01
777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí

767 99-8 Demontáž ostatních doplňků staveb

767 99-82 doplňků staveb

151 759,88
771 10 Příprava podkladu pod dlažby

777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových

777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí

777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových

777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí

777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových



3A.14a : 107,22/2 53,61000

- skladba D : 

2A.01 : 139,84/2 69,92000

155 998777203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 551,85720 5,00 2 759,29 800-773 RTS

Díl: 784 Malby

156 784191101R00 ...disperzní, jednonásobná m2 31,45700 8,00 251,66 800-784 RTS

17,697+13,76 31,45700

157 784195212R00 ...otěruvzdorné,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 31,45700 28,00 880,80 800-784 RTS

158 784442021RT2 ...disperzní, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, jednonásobné + 1x penetrace m2 23,44598 42,00 984,73 800-784 RTS

11,72299*2 23,44598

Díl: 787 Zasklívání

159 787700802R00 ...sklo ploché přes 1 do 3 m2 m2 108,52000 73,50 7 976,22 800-787 RTS

- viz Půdorys 2.np až 5.np-bourací práce : 2*(50,48+3,78) 108,52000

160 787701822R00 ...za konstrukce s Al-lištami oboustrannými m2 108,52000 9,80 1 063,50 800-787 RTS

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí

161 430863001R00 Křivka cenová třetí, hmotnost do 750 kg kg 55 910,00000 12,50 698 875,00 M43 RTS

dle specifikace materiálu : 49920,6 49 920,60000

prořez, ztratné : 5989,4 5 989,40000

Mezisoučet 55 910,00000

162 R_3187861 Nátěr OK kg 55 910,00000 9,40 525 554,00 Vlastní

163 55300002.AR profil ocelový konstrukční kg 55 910,00000 32,84 1 836 084,40 SPCM RTS

dle specifikace materiálu : 49920,6 49 920,60000

prořez, ztratné : 5989,4 5 989,40000

Mezisoučet 55 910,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

164 979990001R00 ...stavební suti t 109,94640 309,00 33 973,44 801-3 RTS

115,74845-0,75209-1,47732-0,40235-0,76462-0,88639-1,51928 109,94640

165 979990121R00 ...suti - asfaltové pásy t 0,75209 900,00 676,88 801-3 RTS

- dle pol.č. 71230-0831 : 0,75209 0,75209

166 979990122R00 ...suti - PVC střešní krytina t 1,47732 900,00 1 329,59 801-3 RTS

- dle pol.č. 71230-0832 : 1,47732 1,47732

167 979990141R00 ...suti - polystyren+omítka t 0,40235 900,00 362,12 801-3 RTS

- dle pol.č. 97804-1103; 97804-1116 : 0,40235 0,40235

168 979990143R00 ...suti - polystyren t 0,76462 900,00 688,16 801-3 RTS

- dle pol.č. 71310-0812 : 0,13788 0,13788

- dle pol.č. 76758-1801 : 0,62674 0,62674

169 979990144R00 ...suti - minerální vata t 0,88639 900,00 797,75 801-3 RTS

- dle pol.č. 71310-0832 : 0,88639 0,88639

170 979990163R0X suti - hliník+sklo t 1,51928 900,00 1 367,35 Vlastní

- dle pol.č. 78770-0802 : 1,51928 1,51928

171 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 115,74845 289,60 33 520,75 801-3 RTS

172 979081111R00 ...do 1 km t 115,74845 376,36 43 563,09 801-3 RTS

173 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 1 041,73603 13,26 13 813,42 801-3 RTS

174 979082111R00 ...do 10 m t 115,74845 259,88 30 080,71 801-3 RTS

Celkem za objekt 8 981 290,35

50 m vodorovně

2 117,19
784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

784 45 Malby z malířských směsí

9 039,72

998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

787 70-8 Vysklení výkladců

787 70-89 příplatek k ceně

3 060 513,40
430 86-3 Třetí cenová křivka

160 173,26
979 08-4 Poplatek za skládku



S: GGARCHICO1601Uherskohradišťská nemocnice - Centrální objekty II.etapa

O: SO 12 Centrální objekt II.etapa

R: 12.12 Nový spojovací koridor

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 113106231R00 ...v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva m2 11,08000 30,00 332,40 822-1 RTS

- viz Půdorys 1.np-bourací práce : 2,0*3,90+0,2*2,9 8,38000

- pro novou čistící rohož : 1,8*1,5 2,70000

2 113107515R00 ...z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm m2 8,38000 50,00 419,00 822-1 RTS

- viz Půdorys 1.np-bourací práce : 2,0*3,90+0,2*2,9 8,38000

3 122201101R00 ...do 100 m3 m3 12,50000 95,00 1 187,50 800-1 RTS

- viz řez B-B a půdorys : 0,5*4,0*(5,5+7,0)/2 12,50000

4 122201109R00 ...za lepivost horniny m3 12,50000 25,00 312,50 800-1 RTS

5 131201110R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 57,24000 190,00 10 875,60 800-1 RTS

- viz řez B-B a půdorys : (2,5+4,5)/2*1,7*(0,8+5,6+0,8) 42,84000

4,0*1,0/2*(0,8+5,6+0,8) 14,40000

6 131201119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 57,24000 15,00 858,60 800-1 RTS

7 132201110R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 18,85440 290,00 5 467,78 800-1 RTS

- pro ZP2 : (0,85+1,3)/2*0,7*15,36 11,55840

(0,8+1,1)/2*0,5*15,36 7,29600

8 132201119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 18,85440 50,00 942,72 800-1 RTS

9 132201210R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 17,24800 290,00 5 001,92 800-1 RTS

- pro ZP1 : 1,4*(1,0+0,1)*5,6*2 17,24800

10 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 17,24800 20,00 344,96 800-1 RTS

11 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 211,68480 25,00 5 292,12 800-1 RTS

na meziskládku : 12,5+57,24+18,8544+17,248 105,84240

pro zásyp a obsyp : 85,36455+12,4032 97,76775

přebytečná zemina : 105,8424-97,76775 8,07465

12 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 8,07465 180,00 1 453,44 800-1 RTS

přebytečná zemina : 105,8424-97,76775 8,07465

13 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 105,84240 30,00 3 175,27 800-1 RTS

pro zásyp a obsyp : 85,36455+12,4032 97,76775

přebytečná zemina : 105,8424-97,76775 8,07465

14 171201201R00 ...na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice m3 8,07465 8,00 64,60 800-1 RTS

15 174101102R00 ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním m3 85,36455 190,00 16 219,26 800-1 RTS

- viz řezy A-A, B-B a půdorysy : (2,5+4,5)/2*1,70*(0,8+5,6+0,8)-0,6*0,6*1,78*2-0,25*0,50*2,73 41,21715

(3,75+4,3)/2*0,99*(0,8+5,6+0,8)-0,6*0,6*0,99*2 27,97740

(3,75+7,8)/2*0,7*4,0 16,17000

16 175101201R00 ...bez prohození sypaniny m3 12,40320 290,00 3 596,93 800-1 RTS

- viz řez A-A (vně k ZP2) : (0,5+0,95)/2*0,7*15,36 7,79520

(0,45+0,75)/2*0,5*15,36 4,60800

17 175101209R00 ...za prohození sypaniny m3 12,40320 100,00 1 240,32 800-1 RTS

18 199000005R00 ...zeminy 1- 4 t 13,48467 100,00 1 348,47 800-1 RTS

8,07465*1,67 13,48467

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

19 271571111R00 Polštář základu ze štěrkopísku tříděného m3 5,52478 780,00 4 309,33 800-2 RTS

pod ZP2 : 0,10*0,25*15,2*2 0,76000

pod D1 : 0,10*((3,73-0,25*2)*15,36-0,25*0,6*4-0,25*2,73*2) 4,76478

20 272321321R00 ...třídy C 20/25 m3 12,31795 2 680,00 33 012,11 801-1 RTS

- D1 : 0,20*3,73*15,36 11,45856

přirážka na betonování v zemi : 11,45856*0,075 0,85939

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče

58 133,39
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

122 10-3 v hornině 3

122 10-31 příplatek k cenám

131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 10-3 v hornině 3

122 10 Odkopávky a  prokopávky nezapažené

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

171 20 Uložení sypaniny

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

175 10-12 Obsyp objektů

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

175 10-129 příplatek k ceně

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

167 10-1 nakládání výkopku

199 Poplatky za skládku

176 232,79
271 5 Polštáře zhutněné pod základy

272 32 Beton základových kleneb železový

bez dodání a uložení výztuže,

272 36 Výztuž základových kleneb



21 272361821R00 ...10 505(R) t 0,49144 20 500,00 10 074,52 801-1 RTS

- dle tabulky výztuže : 

D1 : 491,438/1000 0,49144

22 272361921RT3 ...průměr drátu 5 mm, velikost oka 150/150 mm    t 0,09576 21 500,00 2 058,84 801-1 RTS

- dle tabulky výztuže : 

S2 : 95,76/1000 0,09576

23 274313511R00 ...z betonu C 12/15 m3 2,52840 2 480,00 6 270,43 801-1 RTS

pod ZP1 : 0,15*1,4*5,60*2 2,35200

přirážka na betonování v zemi : 2,352*0,075 0,17640

24 274321321R00 ...z betonu C 20/25 m3 24,27242 2 680,00 65 050,09 801-1 RTS

ZP1 : 1,4*1,0*5,6*2 15,68000

ZP2 : 0,25*0,80*15,2*2 6,08000

ZP3 : 0,25*0,60*2,73*2 0,81900

Mezisoučet 22,57900

přirážka na betonování v zemi : 22,579*0,075 1,69343

25 274351215R00 ...zřízení m2 55,99200 350,00 19 597,20 801-1 RTS

ZP1 : 0

ZP2 : 0,80*(0,25+15,2)*2*2 49,44000

ZP3 : 0,60*2,73*2*2 6,55200

26 274351216R00 ...odstranění m2 55,99200 130,00 7 278,96 801-1 RTS

27 274361821R00 ...10 505(R) t 1,39421 20 500,00 28 581,31 801-1 RTS

- dle tabulky výztuže : 

ZP1 : 533,354/1000 0,53335

ZP2 : 758,091/1000 0,75809

ZP3 : 102,764/1000 0,10276

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

28 330321311R00 ...z betonu C 20/25 m3 2,56320 2 680,00 6 869,38 801-1 RTS

S1 : 0,6*0,6*1,78*4 2,56320

29 331351101R00 ...zřízení m2 17,08800 380,00 6 493,44 801-1 RTS

S1 : (0,6+0,6)*2*1,78*4 17,08800

30 331351102R00 ...odstranění m2 17,08800 150,00 2 563,20 801-1 RTS

31 331361821R00 ...10 505(R) t 0,40600 20 500,00 8 323,00 801-1 RTS

- dle tabulky výztuže : 

S1 : 406,001/1000 0,40600

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

32 411321315R00 ...z betonu C 20/25 m3 5,51739 2 680,00 14 786,61 801-1 RTS

- deska na úrovni +3,600 : 

do vlny : 3,53*15,63*0,04/2 1,10348

nad vlnu : 3,53*15,63*(0,12-0,04) 4,41391

33 411354173R00 ...přes 5 do 12 kPa, - zřízení m2 55,17390 150,00 8 276,09 801-1 RTS

- deska na úrovni +3,600 : 3,53*15,63 55,17390

34 411354174R00 ...přes 5 do 12 kPa, - odstranění m2 55,17390 90,00 4 965,65 801-1 RTS

35 411354257R00 ...pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 1,3 mm m2 55,17390 970,00 53 518,68 801-1 RTS

- deska na úrovni +3,600 : 3,53*15,63 55,17390

36 411361821R00 ...10 505(R) t 0,23261 20 500,00 4 768,51 801-1 RTS

- deska na úrovni +3,600 : 232,609/1000 0,23261

37 411361921RT9 ...průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,36180 21 500,00 7 778,70 801-1 RTS

- deska na úrovni +3,600 : 361,8/1000 0,36180

38 444171020R00 ...střecha jednoduchá, tloušťky nad 80 mm m2 59,61024 190,00 11 325,95 801-2 RTS

- skladba A : 

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

272 36-1 z betonářské oceli

272 36 Výztuž základových kleneb

rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,

272 36-2 ze svařovaných sítí

274 31 Beton základových pasů prostý

274 36 Výztuž základových pasů

274 36-1 z betonářské oceli

24 249,02
330 32 Beton sloupů a pilířů železový

táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,

331 35 Bednění hranatých sloupů

274 31-3 prostý

274 32 Beton základových pasů železový

bez výztuže

274 35 Bednění stěn základových pasů

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých

331 36-1 z betonářské oceli

226 001,27
411 32 Beton stropů železový

411 32-1 beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže)

411 35-417 Podpěrná konstrukce bednění stropů

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

331 35-11 průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka

331 35 Bednění hranatých sloupů

(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření

331 35-11 průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka

331 36 Výztuž hranatých sloupů

411 36-1 Výztuž stropů

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně 
hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,411 36-12 ze svařovaných sítí

444 17 Montáž panelů střešních z ocelového plechu s jádrem z minerální vlny

s použitím zvedacího mechanizmu,

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží

411 35-42 Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů

otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez 
úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

411 36-1 Výztuž stropů

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně 
hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,411 36-11 z betonářské oceli



plocha : 3,93*15,168 59,61024

39 R_3187439 Střešní panel s minerální izolací tl. 220mm, vč.všech doplňků (lemovací, oplechování,...) m2 62,59075 1 926,50 120 581,08 Vlastní

- skladba A : 

plocha : 3,93*15,168 59,61024

prořez, ztratné : 59,61024*0,05 2,98051

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní

40 612473182R00 ...štukové, strojně m2 17,54000 220,00 3 858,80 801-1 RTS

1.np : 3,53*3,0*2-2,9*2,6-2,9*2,1 7,55000

2.np : 3,53*3,0*2-2,9*2,7-1,6*2,1 9,99000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější

41 622432112R00 ...dekorativní střednězrnné, akrylátové, omítka tenkovrstvá pro interier i exterier; plnivo mramor; 
zrnitost do 3,00 mm; pojivo akrylátové; probarvená; ruční; odolná proti atm. vlivům, poš...

m2 13,55700 440,00 5 965,08 801-1 RTS

- viz řez A-A a pohledy (odk. 4) : 0,6*15,63 9,37800

0,3*(15,63-1,7) 4,17900

42 622481211RT2 ...s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu m2 13,55700 150,00 2 033,55 801-1 RTS

43 R_3187517 D+M fasádní panel s minerální izolací tl. 200mm, vč.všech doplňků (lemovací, soklové lišty, 
parapety, oplechování,...)

m2 200,44500 1 760,60 352 903,47 Vlastní

7,25*15,63-1,0*2,7*4-1,7*2,7 97,92750

7,25*15,63-1,0*2,7*4 102,51750

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

44 631312621R00 ...z betonu C 20/25 m3 7,62892 2 970,00 22 657,89 801-1 RTS

- skladba B : 

2A.01 : 55,81*0,068 3,79508

- skladba C : 

1A.01 : 56,38*0,068 3,83384

45 631319151R00 ...tloušťka mazaniny do 80 mm m3 7,62892 400,00 3 051,57 801-1 RTS

46 631319171R00 ...tloušťka mazaniny do 80 mm m3 7,62892 195,00 1 487,64 801-1 RTS

47 631361921RT5 ...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,44441 21 500,00 9 554,82 801-1 RTS

- skladba B : 

2A.01 : 55,81*3,301/1000 0,18423

- skladba C : 

1A.01 : 56,38*3,301/1000 0,18611

Mezisoučet 0,37034

přesahy, ztratné : 0,37034*0,20 0,07407

48 632417106RT1 ...penetrace, samonivelační rychleschnoucí potěr vyhlazovací , tloušťky 6 mm, ruční zpracování m2 3,00000 403,00 1 209,00 801-1 RTS

- po odstranění čistící rohože : 2,0*1,5 3,00000

49 R_3187494 Příprava podkladu pro osazení čistící rohože m2 3,00000 740,00 2 220,00 Vlastní

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

50 919735122R00 ...betonových, hloubky přes 50 do 100 mm m 7,00000 130,00 910,00 822-1 RTS

- pro odstranění čistící rohože : 2*(2,0+1,5) 7,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

51 941941031R00 ...šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 234,45000 27,00 6 330,15 800-3 RTS

7,5*15,63*2 234,45000

52 941941191R00 ...šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m m2 468,90000 27,00 12 660,30 800-3 RTS

234,45*2 468,90000

53 941941831R00 ...šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 234,45000 18,00 4 220,10 800-3 RTS

54 941955001R00 ...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 112,19000 18,00 2 019,42 800-3 RTS

- min.pohled : 112,19 112,19000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

55 952901111R00 ...světlá výška podlaží do 4 m m2 122,84394 45,00 5 527,98 801-1 RTS

1.np : 15,63*3,93 61,42590

2.np : 15,628*3,93 61,41804

56 953943122R00 ...přes 1 kg do 5 kg/kus kus 10,00000 86,00 860,00 801-1 RTS

- dle výpisu materiálu : 

ZP/1 : 10 10,00000

57 953943125R00 ...přes 30 kg do 120 kg/kus kus 4,00000 160,00 640,00 801-1 RTS

3 858,80

40 180,92
631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 31-915 Příplatek za přehlazení povrchu

612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,

včetně postřiku a jádrové omítky.

360 902,10
622 43 Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drtí

622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou

s rozprostřením a uhlazením

910,00
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

včetně spotřeby vody

25 229,97
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem

631 31-917 Příplatek za stržení povrchu

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů

631 36-2 ze svařovaných sítí

632 41-1 Potěr ze suchých směsí

952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s 
rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání

953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

953 94-32 do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním

953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

Včetně kotvení lešení.

941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení

941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami

941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné

19 367,98
952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů

953 94-32 do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním



- dle výpisu materiálu : 

ZP/2 : 4 4,00000

58 R_3187397 Oddělení stáv.provozu protiprašnou stěnou (zábranou), požadovaný útlum 66dB kpl 1,00000 5 640,00 5 640,00 Vlastní

59 R_3187419 ZP/1 - zabudovaný výrobek, viz schema a výpis kus 10,00000 190,00 1 900,00 Vlastní

60 R_3187420 ZP/2 - zabudovaný výrobek, viz schema a výpis kus 4,00000 1 200,00 4 800,00 Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí

61 968071113R00 ...oken, plochy přes 1,5 m2 kus 3,00000 21,00 63,00 801-3 RTS

62 968071125R00 ...dveří, plochy do 2 m2 kus 2,00000 20,00 40,00 801-3 RTS

Díl: 97 Prorážení otvorů

63 978041103R00 ...z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 30 mm, s omítkou m2 3,28000 41,00 134,48 801-3 RTS

- viz Půdorys 1.np, 2.np-bourací práce : 0,20*(2,9+2,6*2)+0,20*(2,9+2,7*2) 3,28000

64 978041116R00 ...z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 160 mm, s omítkou m2 14,10500 65,00 916,83 801-3 RTS

- viz Půdorys 1.np, 2.np-bourací práce : (0,665+2,9+0,365)*7,5-2,9*2,6-2,9*2,7 14,10500

65 R_3187476 Odstranění čistící rohože 2000x1500mm v.18mm vč.osazovacího rámu zapuštěného v podlaze kus 1,00000 567,00 567,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

66 998011002R00 ...výšky přes 6 do 12 m t 162,45044 120,00 19 494,05 801-1 RTS

Díl: F0620 Vnější výplně otvorů
67 R_3186913 HL/1 - vnější hliníkové okno 1000/2700mm, viz výpis výrobků hliníkových kus 4,00000 17 977,50 71 910,00 Vlastní

68 R_3186914 HL/2 - vnější hliníková prosklená stěna s nadsvětlíkem 1700/2700mm, viz výpis výrobků 
hliníkových

kus 1,00000 62 378,50 62 378,50 Vlastní

69 R_3186915 HL/3 - vnitřní hliníkové dveře posuvné 2kř. s nadsvětlíkem 2900/2600mm, viz výpis výrobků 
hliníkových

kus 1,00000 113 244,00 113 244,00 Vlastní

70 R_3186916 HL/4 - vnitřní hliníková prosklená stěna s nadsvětlíkem 2900/2700mm, viz výpis výrobků 
hliníkových

kus 1,00000 148 613,00 148 613,00 Vlastní

Díl: 711 Izolace proti vodě

71 711471051RT1 ...vodorovná, bez dodávky fólie m2 60,36480 50,00 3 018,24 800-711 RTS

- skladba C + det. 2 : 3,93*15,36 60,36480

72 711491171RT1 ...vodorovná, podkladní textílie, materiál ve specifikaci m2 60,36480 10,00 603,65 800-711 RTS

- skladba C + det. 2 : 3,93*15,36 60,36480

73 711491172RT1 ...vodorovná, ochranná textílie, materiál ve specifikaci m2 60,36480 10,00 603,65 800-711 RTS

74 28322028R fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; 
PVC-P

m2 69,41952 105,00 7 289,05 SPCM RTS

- skladba C + det. 2 : 

plocha : 60,3648 60,36480

přesahy, ztratné : 60,3648*0,15 9,05472

75 68536855R geotextilie syntetická; funkce ochranná; plošná hmotnost 350 g/m2; tl. při 20 kPa 2,50 mm; tl. při 
2 kPa 4,00 mm; tl. při 200 kPa 1,00 mm

kg 48,59366 60,00 2 915,62 SPCM RTS

- skladba C + det. 2 : 

podkladní : 60,3648*0,35 21,12768

ochranná : 60,3648*0,35 21,12768

Mezisoučet 42,25536

přesahy, ztratné : 42,25536*0,15 6,33830

76 998711202R00 ...svisle do 12 m % 144,30210 1,00 144,30 800-711 RTS

Díl: 712 Živičné krytiny

77 712378003R00 ...atiková okapnice, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC m 15,20000 220,00 3 344,00 800-711 RTS

K/4 : 15,2 15,20000

78 712378006R00 ...rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC m 2,90000 88,00 255,20 800-711 RTS

K/2 : 2,90 2,90000

79 712378007R00 ...rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC m 7,90000 88,00 695,20 800-711 RTS

K/1 : 7,90 7,90000

80 712391171RT1 ...podkladní, 1 vrstva, bez dodávky textílie m2 60,78924 10,00 607,89 800-711 RTS

- skladba A : 

plocha : 3,93*15,168 59,61024

vytažení na stěny (det. 6) : 0,15*3,93*2 1,17900

81 712472101R00 ...kotvením m2 60,78924 255,00 15 501,26 800-711 RTS

- skladba A : 

plocha : 3,93*15,168 59,61024

vytažení na stěny (det. 6) : 0,15*3,93*2 1,17900

82 28322103.AR fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P, 
výztužná mřížka

m2 69,96658 125,00 8 745,82 SPCM RTS

- skladba A : 

plocha : 3,93*15,168 59,61024

přesahy, ztratné : 59,61024*0,15 8,94154

vytažení na stěny (det. 6) : 0,15*3,93*2 1,17900

přesahy, ztratné : 1,179*0,20 0,23580

83 68536855R geotextilie syntetická; funkce ochranná; plošná hmotnost 350 g/m2; tl. při 20 kPa 2,50 mm; tl. při 
2 kPa 4,00 mm; tl. při 200 kPa 1,00 mm

kg 24,46767 60,00 1 468,06 SPCM RTS

- skladba A : 

plocha : 3,93*15,168*0,35 20,86358

vytažení na stěny (det. 6) : 0,15*3,93*2*0,35 0,41265

Mezisoučet 21,27623

19 494,05
998 01-100 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel 
nebo tvárnic nebo kovovou

396 145,50

14 574,51
711 47 Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů

103,00
968 07-1 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel

s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

1 618,31
978 04 Odstranění kontaktního zateplovacího systému

Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní

712 39-1 textilie

712 47 Povlaková krytina střech do 30° termoplasty

711 49 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

30 923,60
712 37-7 Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií

včetně dodávek výrobků

712 47-8 montáž povlakové krytiny střech od 10° do 30° fólií

Položení a svaření fólie, připenění kotvícími terči (4ks/m2) a překrytí kotev fólií.



přesahy, ztratné : 21,27623*0,15 3,19143

84 998712202R00 ...v objektech výšky přes 6 do 12 m % 306,17430 1,00 306,17 800-711 RTS

Díl: 713 Izolace tepelné

85 713121111RT1 ...jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 56,38000 17,30 975,37 800-713 RTS

- skladba C : 

1A.01 : 56,38 56,38000

86 713131131R00 ...lepením m2 30,40000 90,00 2 736,00 800-713 RTS

- viz řez A-A : 

ZP1+D1 : (0,80+0,20)*15,2*2 30,40000

87 713141151R00 ...kladená na sucho, jednovrstvá m2 59,61024 35,00 2 086,36 800-713 RTS

- skladba A : 

plocha : 3,93*15,168 59,61024

88 713191100RT9 ...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu m2 112,19000 45,00 5 048,55 800-713 RTS

- skladba B : 

2A.01 : 55,81 55,81000

- skladba C : 

1A.01 : 56,38 56,38000

89 28375766.AR deska izolační EPS 100 S; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 
W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 8,28786 1 200,00 9 945,43 SPCM RTS

- skladba C : 

1A.01 : 56,38*0,14 7,89320

prořez, ztratné : 7,8932*0,05 0,39466

90 283763405R deska izolační extrudovaný polystyren; povrch hladký; polodrážka; tl. 100,0 mm; součinitel 
tepelné vodivosti 0,037 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 33,00 kg/m3

m2 31,92000 280,00 8 937,60 SPCM RTS

- viz řez A-A : 

ZP1+D1 : (0,80+0,20)*15,2*2 30,40000

prořez, ztratné : 30,4*0,05 1,52000

91 R_3187443 Minerální izolace vhodného typu ve spádu tl. 20-100mm m2 77,49331 216,00 16 738,55 Vlastní

- skladba A : 

plocha : 3,93*15,168 59,61024

prořez, ztratné : 59,61024*0,30 17,88307

92 998713202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 464,67860 1,00 464,68 800-713 RTS

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové

93 714181001R00 ...volným uložením v jedné vrstvě m2 55,81000 50,00 2 790,50 800-714 RTS

- skladba B : 

2A.01 : 55,81 55,81000

94 28375603R deska izolační kročejová, elastifikovaný EPS; pěnový polystyren; rovná hrana; tl. 30,0 mm; tl. po 
zatížení 27,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,045 W/mK; R = 0,670 m2K/W; obj. hmotnost 
10,00 kg/m3

m2 58,60050 60,00 3 516,03 SPCM RTS

- skladba B : 

2A.01 : 55,81 55,81000

prořez, ztratné : 55,81*0,05 2,79050

95 998714203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 63,06530 5,00 315,33 800-714 RTS

Díl: 763 Dřevostavby

96 763611132R00 ...bednění střech, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubované m2 6,08000 350,00 2 128,00 800-763 RTS

viz det. 5 : 0,40*15,20 6,08000

97 60725012R deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 15,0 mm m2 6,68800 280,00 1 872,64 SPCM RTS

6,08*1,1 6,68800

98 998763201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 40,00640 3,00 120,02 800-763 RTS

Díl: 764 Konstrukce klempířské

99 764908101RT2 ...žlabový kotlík kónický, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 125 
mm, v ostatních barvách

kus 1,00000 290,00 290,00 800-764 RTS

100 764908104RT2 ...podokapní půlkruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 
125 mm, v ostatních barvách

m 15,20000 300,00 4 560,00 800-764 RTS

K/5 : 15,2 15,20000

101 764908108RT2 ...odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 87 
mm, v ostatních barvách

m 7,70000 390,00 3 003,00 800-764 RTS

K/6 : 7,70 7,70000

102 R_3187531 K/3 - zařezávací r.š. 330mm, viz výpis výrobků klempířských bm 5,00000 1 200,00 6 000,00 Vlastní

103 998764202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 138,53000 1,00 138,53 800-764 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

713 13 Montáž tepelné izolace stěn

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

713 14 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad

713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

50 m vodorovně

998 71-2 Přesun hmot pro povlakové krytiny

50 m vodorovně

46 932,54
713 12 Montáž tepelné izolace podlah

763 61 Opláštění z dřevoštěpkových desek

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

998 76-3 Přesun hmot dřevostaveb

50 m vodorovně

13 991,53
764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

6 621,86
714 18 Montáž pohltivých a konstrukčních součástí

714 18-1 protiprašných vložek do lamel nebo kazet

998 71-4 Přesun hmot

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

4 120,66

včetně kolena, objímky, mezikusu, spojovacího materiálu a zednické výpomoci.

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

213 228,82
767 11-8 Demontáž stěn a příček pro zasklení

764 90-8 okapový systém

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-8 okapový systém

včetně háku, čela a spojky.

764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

764 90-8 okapový systém



104 767112812R00 ...svařovaných m2 15,37000 268,00 4 119,16 800-767 RTS

- viz Půdorys 1.np, 2.np-bourací práce : 2,9*2,6+2,9*2,7 15,37000

105 767392113R00 ...přistřelením m2 22,00000 221,00 4 862,00 800-767 RTS

dle specifikace materiálu : 

- OK přístřešku : 22,0 22,00000

106 767587001RT1 ...600 mm x 600 mm, hrana kazety v úrovni roštu m2 112,19000 641,40 71 958,67 800-767 RTS

- skladba A : 

2A.01 : 55,81 55,81000

- skladba B : 

1A.01 : 56,38 56,38000

107 R_3186919 Z/1 - pryžová čistící rohož 1800/1500mm, viz výpis výrobků zámečnických kus 1,00000 3 250,00 3 250,00 Vlastní

108 R_3186920 Z/2 - profil pro objektové dilatační spáry, viz výpis výrobků zámečnických bm 14,20000 1 257,00 17 849,40 Vlastní

109 R_3186921 Z/3 - zábradlí nerez, viz výpis výrobků zámečnických kg 611,00000 144,00 87 984,00 Vlastní

110 R_3186923 Z/4 - hliníkový rám a poklop pr. 600mm, viz výpis výrobků zámečnických kus 1,00000 3 725,85 3 725,85 Vlastní

111 15484124R profil ocelový trapézový 40S/160; tl. 1,25 mm; výška vlny 39,0 mm; žárově poaluzinkováno; délka 
2 - 12 m; prosvětlovací provedení, antikondenzační provedení, délka pod 2m, skružování 
systémem soft-line

m2 26,40000 657,90 17 368,56 SPCM RTS

dle specifikace materiálu : 

- OK přístřešku : 22,0 22,00000

přesahy, ztratné : 22,0*0,20 4,40000

112 998767202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 2 111,17640 1,00 2 111,18 800-767 RTS

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady

113 771101210R00 ...penetrace podkladu pod dlažby m2 115,19000 20,00 2 303,80 800-771 RTS

114 771575109RT2 ...300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele m2 115,19000 390,00 44 924,10 800-771 RTS

- skladba B : 

2A.01 : 55,81 55,81000

- skladba C : 

1A.01 : 56,38 56,38000

- doplnění po odstranění čistící rohože : 3,0 3,00000

115 771579795R00 ...příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 115,19000 30,00 3 455,70 800-771 RTS

116 597642031R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i 
exteriér

m2 120,94950 130,69 15 806,89 SPCM RTS

- plocha : 115,19 115,19000

prořez, ztratné : 115,19*0,05 5,75950

117 998771202R00 ...v objektech výšky do 12 m % 664,90490 1,00 664,90 800-771 RTS

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot

118 777553020R00 ...penetrace nesavého podkladu podlah adhézní vrstvou m2 112,19000 60,00 6 731,40 800-773 RTS

119 777553210R00 ...vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm m2 112,19000 118,00 13 238,42 800-773 RTS

- skladba B : 

2A.01 : 55,81 55,81000

- skladba C : 

1A.01 : 56,38 56,38000

120 777553219R00 ...příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu m2 56,09500 68,00 3 814,46 800-773 RTS

- skladba B (celkem 3mm) : 

2A.01 : 55,81/2 27,90500

- skladba C : 

1A.01 : 56,38/2 28,19000

121 998777203R00 ...v objektech výšky do 24 m % 237,84280 5,00 1 189,21 800-773 RTS

Díl: 784 Malby

122 784191101R00 ...disperzní, jednonásobná m2 17,54000 8,00 140,32 800-784 RTS

123 784195212R00 ...otěruvzdorné,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 17,54000 28,00 491,12 800-784 RTS

Díl: 787 Zasklívání

124 787700804R00 ...sklo ploché přes 6 m2 m2 30,74000 74,50 2 290,13 800-787 RTS

- viz Půdorys 1.np, 2.np-bourací práce : 2*(2,9*2,6+2,9*2,7) 30,74000

125 787701822R00 ...za konstrukce s Al-lištami oboustrannými m2 30,74000 9,80 301,25 800-787 RTS

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí

126 430863001R00 Křivka cenová třetí, hmotnost do 750 kg kg 10 780,00000 12,50 134 750,00 M43 RTS

dle specifikace materiálu : 

- OK koridoru : 8199,4 8 199,40000

- OK přístřešku : 1208,6 1 208,60000

prořez, ztratné : 1230,6+141,4 1 372,00000

Mezisoučet 10 780,00000

127 R_3187861 Nátěr OK kg 10 780,00000 9,40 101 332,00 Vlastní

128 55300002.AR profil ocelový konstrukční kg 10 780,00000 32,84 354 015,20 SPCM RTS

dle specifikace materiálu : 

767 39 Montáž krytiny střech plechem tvarovaným

771 57 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických

771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických

998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

50 m vodorovně

24 973,49
777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí

767 58-7 Podhledy kazetové minerální včetně roštu

z hlavního profilu, příčného profilu, kazet, obvodové lišty včetně spojovacích prostředků,

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

67 155,39
771 10 Příprava podkladu pod dlažby

50 m vodorovně

631,44
784 41 Příprava povrchu

784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu

784 45 Malby z malířských směsí

2 591,38

777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových

777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí

777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových

777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí

777 55-2 Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových

998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické

787 70-8 Vysklení výkladců

787 70-89 příplatek k ceně

590 097,20
430 86-3 Třetí cenová křivka



- OK koridoru : 8199,4 8 199,40000

- OK přístřešku : 1208,6 1 208,60000

prořez, ztratné : 1230,6+141,4 1 372,00000

Mezisoučet 10 780,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

129 979990001R00 ...stavební suti t 5,76561 309,00 1 781,57 801-3 RTS

6,62114-0,24073-0,6148 5,76561

130 979990141R00 ...suti - polystyren+omítka t 0,24073 900,00 216,66 801-3 RTS

- dle pol.č. 97804-1103; 97804-1116 : 0,24073 0,24073

131 979990163R0X suti - hliník+sklo t 0,61480 900,00 553,32 Vlastní

- dle pol.č. 78770-0804 : 0,6148 0,61480

132 979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 6,62114 289,60 1 917,48 801-3 RTS

133 979081111R00 ...do 1 km t 6,62114 376,36 2 491,93 801-3 RTS

134 979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km t 59,59029 13,26 790,17 801-3 RTS

135 979082111R00 ...do 10 m t 6,62114 259,88 1 720,70 801-3 RTS

Celkem za objekt 2 377 741,35

979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot

9 471,83
979 08-4 Poplatek za skládku



Uherskohradišťská nemocnice Centrální objekty 2.etapa
D.12.14 - VNITŘNÍ ROZVODY PLYNU

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 723 Plynovod vnitřní

1 723120202 Potrubí ocelzáv černé svař DN 15 m 5,00 230,00 1 150,00

2 723120203 dtto                                      DN 20 m 6,00 230,00 1 380,00

3 723150312 dtto                                      DN 57 m 35,00 455,00 15 925,00

4 723150313 dtto                                      DN 65 m 7,00 523,00 3 661,00

5 723150320 dtto                                     DN 300 m 1,50 2 540,00 3 810,00

6 723150365 Chránička D 38mm m 1,00 85,00 85,00

7 723150371 dtto           D 108mm m 1,00 210,00 210,00

8 723239101 Montář plyn armatur závity G 1/2 kus 7,00 85,00 595,00

9 723239106 dtto                                      G 2 kus 7,00 85,00 595,00

10 723239104 dtto                                  do DN 80 kus 5,00 85,00 425,00

11 722212440 Orientační štítky na zeď soubor 2,00 200,00 400,00

12 723261916 Montářž plynoměruPS 65 kus 1,00 350,00 350,00

13 723213228 Kohout kulový DN 50  kus 5,00 1 420,00 7 100,00

14 723221112 dtto                 DN 15 kus 8,00 189,00 1 512,00

15 723190909 Zkouška těsnosti plynovod potrubí do DN 80 m 55,00 30,00 1 650,00

16 PC Odvzdušnění a napuštění m 55,00 10,00 550,00

17 PC Uzemnění a vodivé pospojování plynovodu sb 1,00 2 100,00 2 100,00

18 PC Regulátor tlaku plynu REGAL 2VSX2 kpl 1,00 21 320,00 21 320,00

19 PC Uzávěr BAT NTL B PN16 DN 65 kus 1,00 17 200,00 17 200,00

20 PC Filtr rohový DN 50 kus 1,00 5 100,00 5 100,00

21 PC Tlakoměr 0 - 4 KPa kus 1,00 1 320,00 1 320,00

22 PC Tlakoměr 0 - 400 KPa kus 1,00 950,00 950,00

23 PC Příruba přivařovací s krkem DN 65 kus 1,00 420,00 420,00

24 PC Plechová skříň 1500/1200/400 kus 1,00 9 850,00 9 850,00

25 PC dtto 400/400/300 kus 1,00 2 650,00 2 650,00

26 PC Plynoměr membránový G65 kus 1,00 37 500,00 37 500,00

27 998723202 Přesun plynovod objekt 12m % 1,50 150,00 225,00

Celkem za 723 Plynovod vnitřní 138 033,00
Díl: 767 Kovové stavební konstrukce

1 767995101 Montáž zám.atyp. Hmotnost celkem do 5 kg kg 19,00 85,00 1 615,00

2 PC Dod. prof. Materiálu kg 19,00 65,00 1 235,00

Celkem za 767 Kovové stavební konstrukce 2 850,00
Díl: 783 Nátěry

1 783424340 Nátěr synt. Potr. 50 zákl+2x+1x email m 58,00 65,00 3 770,00

2 783425612 dtto                     300 m 1,50 78,00 117,00

Celkem za 783 Nátěry 3 887,00
Díl: HZS Hodinová zúčtovací sazba
1 Stavební výpomoc h 20 300,00 6000
2 Revize potrubí h 8 500,00 4000

Celkem za HZS Hodinová zúčtovací sazba 10 000,00

CELKEM 154 770,00

Výkaz výměr 

Stavba :
Objekt :
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Číslo Název položky
Rozměr   

[mm]

Délka 

[mm]
Norma

Počet 

kusů
Materiál

Jednotková 

hmotnost 

[kg/m]

Celková 

hmotnost [kg]
Jednotková cena Celková cena

1

Kohout kulový trojdílný přírubový DN 32; PN 16; pro páru Ø 42,4 DIN 2633 1 1.4541 4,300 4,3 6514,80 6514,80

Redukce DN32/DN25 Ø 42,4/Ø 33,7 DIN2616 1 1.4541 0,300 0,3 87,22 87,22

Trubka bezešvá DN 25 Ø 33,7 x 2,6 18000 DIN 2462 1 1.4541 2,591 46,638 757,48 13634,64

Trubkový oblouk 90°; DN 25; PN 16 Ø 33,7 x 2,6 DIN 2605 4 1.4541 0,750 3 142,40 569,60

Přírubový spoj DN 32; PN 16

Příruba krková přivařovací DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2633 1 1.4541 1,620 1,62 364,90 364,90

Šroub M16 x 60 60 8 1.4541 0,112 0,896 19,58 156,64

Matice M16 8 1.4541 0,025 0,2 8,90 71,20

Těsnění PTFE; DN32, EN 1514 - 1 typ FF DN32 EN 1514 - 1 2 44,50 89,00

Kohout kulový trojdílný přírubový DN 25; PN 16; pro páru Ø 33,7 x 2,6 DIN 2633 1 1.4541 3,750 3,75 2848,00 2848,00

Přírubový spoj DN 25; PN 16

Příruba krková přivařovací DN 25; PN 16 Ø 33,7 x 2,6 DIN 2633 1 1.4541 1,620 1,62 267,00 267,00

Šroub M16 x 60 60 8 1.4541 0,112 0,896 19,58 156,64

Matice M16 8 1.4541 0,025 0,2 8,90 71,20

Těsnění PTFE; DN25, EN 1514 - 1 typ FF DN25 EN 1514 - 1 2 44,50 89,00

Trubka bezešvá Ø 20 x 1,5 4000 DIN 2462 1 1.4541 0,695 2,78 413,85 1655,40

Trubkový oblouk 90°; PN 16 Ø 20 x 1,5 DIN 2605 4 1.4541 0,500 2 135,28 541,12

Šroubení na zářezný prstenec G 1/2" Ø 20 x 1,5 EN ISO 8434-1 2 1.4541 0,150 0,3 118,37 236,74

2

Kohout kulový trojdílný přírubový DN 32; PN 16; pro páru Ø 42,4 DIN 2633 2 1.4541 4,300 8,6 6514,80 13029,60

Trubka bezešvá DN 32 Ø 42,4 x 2,6 22000 DIN 2462 1 1.4541 2,591 57 991,14 21805,08

Trubkový oblouk 90°; DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2605 4 1.4541 0,750 3 142,40 569,60

Přírubový spoj DN 32; PN 16

Příruba krková přivařovací DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2633 2 1.4541 1,620 3,24 364,90 729,80

Šroub M16 x 60 60 16 1.4541 0,112 1,792 19,58 313,28

Matice M16 16 1.4541 0,025 0,4 8,90 142,40

Těsnění PTFE; DN32, EN 1514 - 1 typ FF DN32 EN 1514 - 1 4 44,50 178,00

Odvod kondenzátu u VZT ZAŘÍZENÍ č. 3

Trubka bezešvá Ø 20 x 1,5 4000 DIN 2462 1 1.4541 0,695 2,78 413,85 1655,40

Trubkový oblouk 90°; PN 16 Ø 20 x 1,5 DIN 2605 4 1.4541 0,500 2 135,28 541,12

Šroubení na zářezný prstenec G 1/2" Ø 20 x 1,5 EN ISO 8434-1 2 1.4541 0,150 0,3 118,37 236,74

3

Kohout kulový trojdílný přírubový DN 32; PN 16; pro páru Ø 42,4 DIN 2633 2 1.4541 4,300 8,6 6514,80 13029,60

Trubka bezešvá DN 32 Ø 42,4 x 2,6 12500 DIN 2462 1 1.4541 2,591 32,388 979,00 12237,50

Trubkový oblouk 90°; DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2605 4 1.4541 0,750 3 142,40 569,60

Přírubový spoj DN 32; PN 16

Příruba krková přivařovací DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2633 2 1.4541 1,620 3,24 364,90 729,80

Šroub M16 x 60 60 16 1.4541 0,112 1,792 19,58 313,28

Matice M16 16 1.4541 0,025 0,4 8,90 142,40

Těsnění PTFE; DN32, EN 1514 - 1 typ FF DN32 EN 1514 - 1 4 44,50 178,00

Odvod kondenzátu u VZT ZAŘÍZENÍ č. 6

Trubka bezešvá Ø 20 x 1,5 4000 DIN 2462 1 1.4541 0,695 2,78 413,85 1655,40

Trubkový oblouk 90°; PN 16 Ø 20 x 1,5 DIN 2605 4 1.4541 0,500 2 106,80 427,20

Šroubení na zářezný prstenec G 1/2" Ø 20 x 1,5 EN ISO 8434-1 2 1.4541 0,150 0,3 118,37 236,74

4

Kohout kulový trojdílný přírubový DN 32; PN 16; pro páru Ø 42,4 x 2,6 DIN 2633 2 1.4541 4,300 8,6 6514,80 13029,60

Lapač nečistot přírubový DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 1 1.4541 4,000 4 2358,50 2358,50

Elektromagnetický regulační ventil DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 1 1.4541 6408,00 6408,00

Zpětný ventil přírubový DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 1 1.4541 2652,20 2652,20

Trubka bezešvá DN 32 Ø 42,4 x 2,6 10000 DIN 2462 1 1.4541 2,591 25,91 979,00 9790,00

Trubkový oblouk 90°; DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2605 4 1.4541 0,750 3 142,40 569,60

Přírubový spoj DN 32; PN 16

Příruba krková přivařovací DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2633 3 1.4541 1,620 4,86 364,90 1094,70

Šroub M16 x 60 60 16 1.4541 0,112 1,792 19,58 313,28

Matice M16 16 1.4541 0,025 0,4 8,90 142,40

Těsnění PTFE; DN32, EN 1514 - 1 typ FF DN32 EN 1514 - 1 4 44,50 178,00

5

Kohout kulový trojdílný přírubový DN 80; PN 16; pro páru Ø 88,9 x 3,2 DIN 2633 2 1.4541 5,900 11,8 24528,40 49056,80

Trubka bezešvá DN 80; PN 16 Ø 88,9 x 3,2 6000 DIN 2462 1 1.4541 9,979 59,874 2447,50 14685,00

Trubkový oblouk 90°; DN 80; PN 16 Ø 88,9 x 3,2 DIN 2605 3 1.4541 1,250 3,75 354,22 1062,66

Přírubový spoj DN 80; PN 16

Příruba krková přivařovací DN 80; PN 16 Ø 88,9 x 3,2 DIN 2633 3 1.4541 1,620 4,86 765,40 2296,20

Šroub M16 x 100 100 32 1.4541 0,112 3,584 19,58 626,56

Matice M16 32 1.4541 0,025 0,8 8,90 284,80

Těsnění PTFE; DN80, EN 1514 - 1 typ FF Ø 88,9 x 3,2 EN 1514 - 1 4 44,50 178,00

Redukce DN 80/ DN 50 DN80/DN50 1 1.4541 0,700 0,7 280,35 280,35

Redukce DN 50/ DN 32 DN50/DN32 1 1.4541 0,600 0,6 244,75 244,75

Potrubní větev k VZT ZAŘÍZENÍ č. 1 (50 kg/h)                           

od rozdělovače R1

Potrubní větev k VZT ZAŘÍZENÍ č. 3 (86 kg/h)                           

od rozdělovače R1

Potrubní větev k VZT ZAŘÍZENÍ č. 6 (101 kg/h)                          

od rozdělovače R1

Potrubní větev k rozdělovači R1                                                 

od napájecí nádrže

Potrubní větev k rozdělovači R1                                                 

od plynového vyvíječe páry



Číslo Název položky
Rozměr   

[mm]

Délka 

[mm]
Norma

Počet 

kusů
Materiál

Jednotková 

hmotnost 

[kg/m]

Celková 

hmotnost [kg]
Jednotková cena Celková cena

Kohout kulový trojdílný přírubový DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2633 1 1.4541 4,300 4,3 6514,80 6514,80

Odvod kondenzátu ze separátoru do vychlazovací nádrže

Kohout kulový trojdílný přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 DIN 2633 1 1.4541 4,300 4,3 3844,80 3844,80

Lapač nečistot přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 1 1.4541 4,000 4 1869,00 1869,00

Odvaděč kondenzátu přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 1 1.4541 4,200 4,2 12015,00 12015,00

Kohout kulový trojdílný přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 DIN 2633 1 1.4541 4,300 4,3 1762,20 1762,20

Trubka bezešvá DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 4000 DIN 2462 1 1.4541 2,591 10,364 413,85 1655,40

Trubkový oblouk 90°; DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 DIN 2605 3 1.4541 0,750 2,25 106,80 320,40

Přírubový spoj DN 20; PN 16

Příruba krková přivařovací DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 DIN 2633 2 1.4541 1,620 3,24 186,90 373,80

Šroub M12 x 60 60 8 1.4541 0,112 0,896 19,58 156,64

Matice M12 8 1.4541 0,025 0,2 8,90 71,20

Těsnění PTFE; DN20, EN 1514 - 1 typ FF DN20 EN 1514 - 1 2 44,50 89,00

6

Kohout kulový trojdílný přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 DIN 2633 2 1.4541 4,300 8,6 3844,80 7689,60

Lapač nečistot přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 1 1.4541 4,000 4 1869,00 1869,00

Odvaděč kondenzátu přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 1 1.4541 4,200 4,2 12015,00 12015,00

Kohout kulový trojdílný přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 DIN 2633 1 1.4541 4,300 4,3 3844,80 3844,80

Zpětný ventil přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 1 2180,50 2180,50

Trubka bezešvá DN 20 Ø 26,9 x 2,3 6000 DIN 2462 1 1.4541 2,591 15,546 413,85 2483,10

Trubkový oblouk 90°; DN 32; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 DIN 2605 3 1.4541 0,750 2,25 142,40 427,20

Přírubový spoj DN 20; PN 16

Příruba krková přivařovací DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 DIN 2633 2 1.4541 1,620 3,24 186,90 373,80

Šroub M12 x 60 60 8 1.4541 0,112 0,896 19,58 156,64

Matice M12 8 1.4541 0,025 0,2 8,90 71,20

Těsnění PTFE; DN20, EN 1514 - 1 typ FF DN20 EN 1514 - 1 2 44,50 89,00

Zaslepovací příruba DN 100; PN 16 Ø 114,3 x 3,6 1 1.4541 1174,80 1174,80

Kohout kulový trojdílný přivařovací DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 DIN 2633 2 1.4541 4,300 8,6 3844,80 7689,60

7

Kohout kulový trojdílný přírubový DN 65; PN 16; pro páru Ø 76,1 x 2,9 DIN 2633 2 1.4541 5,400 10,8 19135,00 38270,00

Trubka bezešvá DN 65; PN 16 Ø 76,1 x 2,9 28000 DIN 2462 1 1.4541 5,315 148,8 1786,35 50017,80

Trubkový oblouk 90°; DN 65; PN 16 Ø 76,1 x 2,9 DIN 2605 4 1.4541 3,200 12,8 253,65 1014,60

Trubkový oblouk 45°; DN 65; PN 16 Ø 76,1 x 2,9 DIN 2605 2 1.4541 1,600 3,2 253,65 507,30

Přírubový spoj DN 65; PN 16

Příruba krková přivařovací DN 65; PN 16 Ø 76,1 x 2,9 DIN 2633 2 1.4541 2,900 5,8 542,90 1085,80

Šroub M16 x 60 60 16 1.4541 0,112 1,792 19,58 313,28

Matice M16 8 1.4541 0,025 0,2 8,90 71,20

Těsnění PTFE; DN65, EN 1514 - 1 typ FF DN65 EN 1514 - 1 4 44,50 178,00

8

Kohout kulový trojdílný přírubový DN 32; PN 16; pro páru Ø 42,4 DIN 2633 2 1.4541 4,300 8,6 6514,80 13029,60

Trubka bezešvá DN 32 Ø 42,4 x 2,6 10500 DIN 2462 1 1.4541 2,591 27,2055 979,00 10279,50

Trubkový oblouk 90°; DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2605 3 1.4541 0,750 2,25 142,40 427,20

Přírubový spoj DN 32; PN 16

Příruba krková přivařovací DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2633 2 1.4541 1,620 3,24 364,90 729,80

Šroub M16 x 60 60 16 1.4541 0,112 1,792 19,58 313,28

Matice M16 16 1.4541 0,025 0,4 8,90 142,40

Těsnění PTFE; DN32, EN 1514 - 1 typ FF EN 1514 - 1 4 44,50 178,00

Odvod kondenzátu u VZT ZAŘÍZENÍ č. 5

Trubka bezešvá Ø 20 x 1,5 4000 DIN 2462 1 1.4541 0,695 2,78 413,85 1655,40

Trubkový oblouk 90°; PN 16 Ø 20 x 1,5 DIN 2605 4 1.4541 0,500 2 135,28 541,12

Šroubení na zářezný prstenec G 1/2" Ø 20 x 1,5 EN ISO 8434-1 2 1.4541 0,150 0,3 118,37 236,74

9

Kohout kulový trojdílný přírubový DN 32; PN 16; pro páru Ø 42,4 DIN 2633 2 1.4541 4,300 8,6 6514,80 13029,60

Trubka bezešvá DN 32 Ø 42,4 x 2,6 10000 DIN 2462 1 1.4541 2,591 25,91 979,00 9790,00

Trubkový oblouk 90°; DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2605 5 1.4541 0,750 3,75 142,40 712,00

Přírubový spoj DN 32; PN 16

Příruba krková přivařovací DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2633 2 1.4541 1,620 3,24 364,90 729,80

Šroub M16 x 60 60 16 1.4541 0,112 1,792 19,58 313,28

Matice M16 16 1.4541 0,025 0,4 8,90 142,40

Těsnění PTFE; DN32, EN 1514 - 1 typ FF EN 1514 - 1 4 44,50 178,00

Odvod kondenzátu u VZT ZAŘÍZENÍ č. 2

Trubka bezešvá Ø 20 x 1,5 4000 DIN 2462 1 1.4541 0,695 2,78 413,85 1655,40

Trubkový oblouk 90°; PN 16 Ø 20 x 1,5 DIN 2605 4 1.4541 0,500 2 136,17 544,68

Šroubení na zářezný prstenec G 1/2" Ø 20 x 1,5 EN ISO 8434-1 2 1.4541 0,150 0,3 118,37 236,74

10

Kohout kulový trojdílný přírubový DN 32; PN 16; pro páru Ø 42,4 DIN 2633 2 1.4541 4,300 8,6 6514,80 13029,60

Trubka bezešvá DN 32 Ø 42,4 x 2,6 31000 DIN 2462 1 1.4541 2,591 82,912 979,00 30349,00

Trubkový oblouk 90°; DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2605 10 1.4541 0,750 7,5 142,40 1424,00

Trubkový oblouk 45°; DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2605 2 1.4541 0,375 0,75 142,40 284,80

Odvod kondenzátu z rozdělovače R1                                                 

do vychlazovací nádrže

Propoj rozdělovače R1 a R2                                                       

DN 65

Potrubní větev k VZT ZAŘÍZENÍ č. 5 (91 kg/h)                           

od rozdělovače R2

Potrubní větev k VZT ZAŘÍZENÍ č. 2 (91,2 kg/h)                           

od rozdělovače R2

Potrubní větev k VZT ZAŘÍZENÍ č. 4 (108 kg/h)                            

od rozdělovače R2



Číslo Název položky
Rozměr   

[mm]

Délka 

[mm]
Norma

Počet 

kusů
Materiál

Jednotková 

hmotnost 

[kg/m]

Celková 

hmotnost [kg]
Jednotková cena Celková cena

T - kus DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 1 1.4541 0,500 0,5 97,90 97,90

Přírubový spoj DN 32; PN 16

Příruba krková přivařovací DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2633 2 1.4541 1,620 3,24 364,90 729,80

Šroub M16 x 60 60 16 1.4541 0,112 1,792 19,58 313,28

Matice M16 16 1.4541 0,025 0,4 8,90 142,40

Těsnění PTFE; DN32, EN 1514 - 1 typ FF EN 1514 - 1 4 44,50 178,00

Odvod kondenzátu u VZT ZAŘÍZENÍ č. 4

Trubka bezešvá Ø 20 x 1,5 6000 DIN 2462 1 1.4541 0,695 4,17 413,85 2483,10

Trubkový oblouk 90°; PN 16 Ø 20 x 1,5 DIN 2605 4 1.4541 0,500 2 136,17 544,68

Šroubení na zářezný prstenec G 1/2" Ø 20 x 1,5 EN ISO 8434-1 2 1.4541 0,150 0,3 118,37 236,74

Odvod kondenzátu na trase

Kohout kulový trojdílný přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 DIN 2633 2 1.4541 4,300 8,6 3844,80 7689,60

Lapač nečistot přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 1 1.4541 4,000 4 1869,00 1869,00

Odvaděč kondenzátu přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 1 1.4541 4,200 4,2 12015,00 12015,00

Kohout kulový trojdílný přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 DIN 2633 1 1.4541 4,300 4,3 3844,80 3844,80

Zpětný ventil přírubový DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 1 1500,00 1500,00

Trubka bezešvá DN 20 Ø 26,9 x 2,3 6000 DIN 2462 1 1.4541 2,591 15,546 519,14 3114,84

Trubkový oblouk 90°; DN 32; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 DIN 2605 3 1.4541 0,750 2,25 142,40 427,20

Přírubový spoj DN 20; PN 16

Příruba krková přivařovací DN 20; PN 16 Ø 26,9 x 2,3 DIN 2633 2 1.4541 1,620 3,24 186,90 373,80

Šroub M12 x 60 60 8 1.4541 0,112 0,896 19,58 156,64

Matice M12 8 1.4541 0,025 0,2 8,90 71,20

Těsnění PTFE; DN20, EN 1514 - 1 typ FF EN 1514 - 1 2 44,50 89,00

11

Kohout kulový trojdílný přírubový DN 32; PN 16; pro páru Ø 42,4 DIN 2633 2 1.4541 4,300 8,6 6514,80 13029,60

Trubka bezešvá DN 32 Ø 42,4 x 2,6 33000 DIN 2462 1 1.4541 2,591 85,503 979,00 32307,00

Trubkový oblouk 90°; DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2605 8 1.4541 0,750 6 275,90 2207,20

Trubkový oblouk 45°; DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2605 2 1.4541 0,375 0,75 275,90 551,80

Přírubový spoj DN 32; PN 16

Příruba krková přivařovací DN 32; PN 16 Ø 42,4 x 2,6 DIN 2633 2 1.4541 1,620 3,24 364,90 729,80

Šroub M16 x 60 60 16 1.4541 0,112 1,792 19,58 313,28

Matice M16 16 1.4541 0,025 0,4 8,90 142,40

Těsnění PTFE; DN32, EN 1514 - 1 typ FF EN 1514 - 1 4 44,50 178,00

Odvod kondenzátu u VZT ZAŘÍZENÍ č. 7

Trubka bezešvá Ø 20 x 1,5 4000 DIN 2462 1 1.4541 0,695 2,78 413,85 1655,40

Trubkový oblouk 90°; PN 16 Ø 20 x 1,5 DIN 2605 4 1.4541 0,500 2 136,17 544,68

Šroubení na zářezný prstenec G 1/2" Ø 20 x 1,5 EN ISO 8434-1 2 1.4541 0,150 0,3 118,37 236,74

12

Uložení P1; kluzné uložení, DN 32 8 S235JRG 324,85 2598,80

Uložení P2; pevné uložení, DN 32 16 S235JRG 235,85 3773,60

Uložení P3; pevné uložení, DN 25/32/65 2 S235JRG 393,38 786,76

Uložení P4; pevné uložení, DN 65 2 S235JRG 453,90 907,80

Uložení P5; kluzné uložení, DN 65 4 S235JRG 592,74 2370,96

Uložení P6; pevné uložení, DN 80 1 S235JRG 609,65 609,65

Uložení P7; kluzné uložení, DN 25 2 S235JRG 256,32 512,64

Uložení P8; pevné uložení, DN 25 1 S235JRG 169,10 169,10

Uložení P9; kluzné uložení, DN 65 1 S235JRG 592,74 592,74

13

Potrubní izolační pouzdro DN20; tloušťka 25 mm DN20 23000 23 97,90 2251,70

Potrubní izolační pouzdro DN25; tloušťka 80 mm DN25 23000 23 178,00 4094,00

Potrubní izolační pouzdro DN32; tloušťka 80 mm DN32 145000 145 209,15 30326,75

Potrubní izolační pouzdro DN65; tloušťka 80 mm DN65 35000 35 257,21 9002,35

Potrubní izolační pouzdro DN80; tloušťka 100 mm DN80 10000 10 347,99 3479,90

Protipožární tmel 12 275,90 3310,80

14

1 1.4541 44366,50 44366,50

1 1.4541 38448,00 38448,00

614 032,27 Kč

Parní rozdělovač

Parní rozdělovač R1, izolovaný, se stojanem, včetně měření

Parní rozdělovač R2, izolovaný, se stojanem, včetně měření

Uložení potrubí

Izolace potrubí

Celková cena potrubních dílů

Potrubní větev k VZT ZAŘÍZENÍ č. 7 (68 kg/h)                           

od rozdělovače R2



Číslo Název položky
Rozměr   

[mm]

Délka 

[mm]
Norma

Počet 

kusů
Materiál

Jednotková 

hmotnost 

[kg/m]

Celková 

hmotnost [kg]
Jednotková cena Celková cena

15

Záchytná vana s přepadem pozinkovaná 1 S235JRG 2759,0 2759,0

16

Parní vyvíječ  zemní plyn

Parní výkon 600 kg/h 836600,00 836600,00

(relativní při 100 ° C, napájecí voda) .

Tepelný výkon 393 kW

Stupeň účinnosti spalování více než 91%

Maximální přípustný provozní tlak 10 bar

Pracovní tlak max. 8 bar

hmotnost 950 kg

kotel - výška do 2000 mm

kotel - šířka do 900 mm

kotel - hloubka do 1650 mm

kouřovod - průměr do 250 mm

parní ventil napojení DN 32

pojišťovací ventil napojení DN 40

tlaková voda připojiní DN 25

plyn připojení DN 50

čerpadlo napojení R1"

Nízko emisní hořák 73247,00 73247,00

Rekuperace spalin pro snížení hodnot NOx

Provoz s občasnou obsluhou vyvíječe 77875,00 77875,00

Parní armatury 91029,20 91029,20

Separátor páry DN 32 s odvaděčem kondenzátu

Parní redukční ventil DN32 na výstupní tlak páry 3 bar

Cirkulační, nátokové čerpadlo 12148,50 12148,50

Pomocné cirkulační čerpadlo , 32 - 40 a filtr s jemným sítem

Plně vyzbrojená napájecí nádrž 75863,60 75863,60

Elektronické hlídání hladiny elektrodové

Chladič vzorků odběry z napájecí nádrže

Chemická úprava napájecí vody 67515,40 67515,40

Mechanická předfiltrace, filtr s odkalením

Rozšíření linky CHUV o stanici RO 360708,10 360708,10

Dechlorační filtrace, náplň aktivní uhlí, náplň 52 l

Uzavírací armatura

Senzor průniku tvrdosti - ochrana topného systému vyvíječe před 

průnikem tvrdé vody

Instalační armatury pro napojení změkčovacího filtru, provozní 

chemie pro najetí vyvíječe

Pískový filtr, plně automatický filtr pro změkčení napájecí vody s 

časovou regenerací  

Reverzní osmoza, nerezový rám s čelním panelem

membránové moduly v trubkových pouzdrech

vysokotlaké čerpadlo s tichým chodem vstupní, jemná filtrace 

vstupní magnetický ventil, tlakový spínač, průtokoměry permeat 

koncentrát, manometry, uzavírací ventily mikroprocesorové řízení 

plně automatického provozu s textovým displejem, hlášení 

poruchových stavů, LED-ukazatele a hlídání vstupů vč. snímačů pro 

výstup

Zásobní nádrž 700l s přisávacím uhlíkovým filtrem, hladinovými 

spínači, víko

Dávkovací komplet pro korekci pH vody a chem. odpl. Dávkovací 

sestava s vodoměrem, záchytnou vanou sací a výtlačnou sestavou 

určeno pro finální montáž

Celková cena parních rozdělovačů 82 814,50 Kč

Záchytná vana pod čerpadlo

500x650x180

Celková cena záchytné vany 2 759,00 Kč

Parní vyvíječ

Přídavná elektroskříň se spínacími hodinami a sadou

pneumaticky ovládaných parních ventilů, umožňuje prodloužení

pochůzkového režimu pro obsluhu nad 8 hodin

Napájecí nádrž nerezová, válcová s konickými dny a napojovacími 

přírubami, bez tepelné izolace, objem 215 l

Termické odplynění napájecí nádrže do 0,8 Mpa vč. barbotážní 

trysky, stavoznaku, el. mag. ventilu

Filtr na změkčení vody. Plně automatický duplexní filtr pro 

změkčení napájecí vody s objemovou regenerací



Číslo Název položky
Rozměr   

[mm]

Délka 

[mm]
Norma

Počet 

kusů
Materiál

Jednotková 

hmotnost 

[kg/m]

Celková 

hmotnost [kg]
Jednotková cena Celková cena

Nerez tlakové čerpadlo

Podružný elektro rozvaděč pro spínání RO dle hladiny

Potrubní instalace předúpravy vody - lepené PVC, vč. Armatur

Vychlazovací nádrž s teplotní regulací 16554,00 16554,00

Dovoz a zprovoznění vyvíječe 50018,00 50018,00

Balné – dřevěné spodní latění, zafoliováno

Doprava

Komín parního vyvíječe 1 53000,00 53000,00

ocelový třísložkovým o průměru 250 mm, 1ks dilatační díl 

délky 250mm, 1ks koleno 45°, 1ks sopouch, délka svislé části 

4m, 1ks koncový díl , regulátor tahu, explozní klapka, odvod 

kondenzátu ve dně a kontrolní otvor.
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Zařízení č.1

Parní zvlhčovací systém 1 9312,00 9312,00

Trubice 10/118 nerezová ocel (šířka potrubí 1200-1499 mm) 1 590,00 590,00

Montážní sada pro izolované stěny (10/20) do 75 mm 1 2900,00 2900,00

Servopohon nerez 1 5050,00 5050,00

Manometr do 6 bar nerezové ocel 1 2600,00 2600,00

Plovákový odvaděč kondenzátu 10-30 nerez 1 900,00 900,00

Celkem 21 352,00 Kč

Zařízení č.2

Parní zvlhčovací systém 1 9312,00 9312,00

Distributor nerezová ocel 1 590,00 590,00

Montážní sada pro izolované stěny (10/20) do 75 mm 1 2900,00 2900,00

Servopohon nerez 1 5050,00 5050,00

Manometr do 6 bar nerezová ocel 1 2600,00 2600,00

Plovákový odvaděč kondenzátu nerez 1 900,00 900,00

Celkem 21 352,00 Kč

Zařízení č.3

Parní zvlhčovací systém 1 9312,00 9312,00

Distributor nerezová ocel 1 590,00 590,00

Montážní sada pro izolované stěny (10/20) do 75 mm 1 2900,00 2900,00

Servopohon  nerez 1 5050,00 5050,00

Manometr do 6 bar nerezová ocel 1 2600,00 2600,00

Plovákový odvaděč kondenzátu nerez 1 900,00 900,00

Celkem 21 352,00 Kč

Zařízení č.4

Parní zvlhčovací systém 1 9312,00 9312,00

Distributor nerezová ocel 1 590,00 590,00

Montážní sada pro izolované stěny (10/20) do 75 mm 1 2900,00 2900,00

Servopohon nerez 1 5050,00 5050,00

Manometr do 6 bar nerezová ocel 1 2600,00 2600,00

Plovákový odvaděč kondenzátu nerez 1 900,00 900,00

Celkem 21 352,00 Kč

Zařízení č.5

Parní zvlhčovací systém 1 9312,00 9312,00

Distributor  nerezová ocel 1 590,00 590,00

Montážní sada pro izolované stěny (10/20) do 75 mm 1 2900,00 2900,00

Servopohon  nerez 1 5050,00 5050,00

Manometr do 6 bar nerezová ocel 1 2600,00 2600,00

Plovákový odvaděč kondenzátu nerez 1 900,00 900,00

Celkem 21 352,00 Kč

Zařízení č.6

Parní zvlhčovací systém 1 9312,00 9312,00

Distributor nerezová ocel 1 590,00 590,00

Montážní sada pro izolované stěny (10/20) do 75 mm 1 2900,00 2900,00

Servopohon  nerez 1 5050,00 5050,00

Manometr  do 6 bar nerezová ocel 1 2600,00 2600,00

Plovákový odvaděč kondenzátu nerez 1 900,00 900,00

vychlazovací nádrž ocelová, čtyřhranná s napojovacími přírubami, 

bez tepelné izolace objem 180l, vč. teplotní regulace odpadní vody

Technické výkony - dozor na instalaci v rozsahu jedné návštěvy

technicka, rozsah jedna návštěva instalace 4 hod,

tlaková zkouška, vypracování pasportu kotle, výchozí revize

plynového spotřebiče

Uvedení do provozu - plně instalované technologie se zaškolením 

obsluhy

Nákupní cena za technologii celkem v Kč bez DPH 1 714 558,80 Kč

Parní distributory



Číslo Název položky
Rozměr   

[mm]

Délka 

[mm]
Norma

Počet 

kusů
Materiál

Jednotková 

hmotnost 

[kg/m]

Celková 

hmotnost [kg]
Jednotková cena Celková cena

Celkem 21 352,00 Kč

Zařízení č.7

Parní zvlhčovací systém 1 9312,00 9312,00

Distributor  nerezová ocel 1 590,00 590,00

Montážní sada pro izolované stěny (10/20) do 75 mm 1 2900,00 2900,00

Servopohon  nerez 1 5050,00 5050,00

Manometr do 6 bar nerezová ocel 1 2600,00 2600,00

Plovákový odvaděč kondenzátu nerez 1 900,00 900,00

Celkem 21 352,00 Kč

Celková cena všech zařízení 2 563 628,57 Kč

Celková cena montáže rozvodů sterilní páry 281 999,14 Kč

Celková cena 2 845 627,71 Kč

Celková cena zařízení 149 464,00 Kč


