


**OBJEDNÁVKA č. A/0040/22/61 TSKRX009L2CD**

Smluvní strany

Objednatel			
Název	Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.	IČO	03447286
Sídlo	Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 – Holešovice	DIČ	CZ03447286
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059			
Bankovní spojení	PPF banka a.s., číslo účtu [REDACTED]		
Kontakt na Objednatele: jméno a funkce	[REDACTED] technik přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB		
Org. jednotka: 4161	Telefon: [REDACTED]		
E-mail: [REDACTED]	V Praze dne: 23.03.2022		
E-mail pro účely fakturace [REDACTED]			
Datová schránka: mivq4t3			
Dodavatel			
Název	sinpps s.r.o.	IČO	62584332
Sídlo	Dobrušská 1805/5, 147 00 Praha 4	DIČ	CZ62584332
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33665			
Plátce DPH	☒ ANO ☐ NE		
Bankovní spojení	Česká spořitelna, č.u [REDACTED]		
Kontaktní osoba:	Ing. Jan Božovský, jednatel		
Telefon:	[REDACTED]		
E-mail:	[REDACTED]		
E-mail pro účely fakturace:	[REDACTED]		
Datová schránka:	pkq2g79		




Parametry Objednávky

Plnění (předmět Objednávky)	Předmětem plnění je prodloužení SP a zajištění ÚS v rámci akce „ BESIP 2970335 Nám. 14. října – Preslova, Praha 5 “
Místo plnění	Praha 5
Termín zahájení	03/2022
Termín dokončení (dodání)	06/2022
Cena, měna (v případě plátce Cena bez DPH)	60 400,00 Kč
Záruční doba	
Bližší specifikace Objednávky	
Další podmínky pro Dodavatele:	

Číslo Objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto Objednávkou.

V případě Vašeho souhlasu s Objednávkou žádáme o zaslání její akceptace nejpozději následující pracovní den po jejím doručení v souladu s čl. II Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám.

Nedílnou součástí této Objednávky jsou níže uvedené přílohy a Všeobecné obchodní podmínky k objednávkám, zveřejněné na webových stránkách Objednatele zadáním odkazu <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/VOP>. Akceptací Objednávky Dodavatel stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem včetně příloh a Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, Objedávku včetně příloh bez výhrad přijímá a zavazuje se při plnění této Objednávky postupovat dle Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, ve vztahu k nimž prohlašuje, že jsou mu známy. Akceptací Objednávky Dodavatelem dochází ke vzniku smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem.



Seznam Příloh:

1) Cenová nabídka

V Praze dne

Za Objednatele:

**Michal
Švadlenka**

Digitálně podepsal
Michal Švadlenka
Datum: 2022.03.23
15:33:43 +01'00'

Za Dodavatele – objednávku přijal a s podmínkami
souhlasí (jméno, příjmení, funkce, datum, razítko,
podpis):

**Ing. Jan
Božovský**

Digitálně podepsal
Ing. Jan Božovský
Datum: 2022.03.24
12:40:56 +01'00'

Ing. Michal Švadlenka
vedoucí odd. přípravy a realizace
bezmotorové dopravy + BESIP + PBB, na
základě pověření

Ing. Jan Božovský
jednatel

Pokud výše hodnoty předmětu plnění Objednávky je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, vztahuje se na Objednávku akceptovanou Dodavatelem povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

**Peter
Urbánek**

Digitálně podepsal
Peter Urbánek
Datum: 2022.03.23
08:49:17 +01'00'

BESIP 2970335 Nám. 14.října – Preslova – sever/jih, Praha 5 – prodloužení SP a zajištění územního souhlasu

Specifikace prací, nabídková cena

IN = 7,5 mil. Kč bez DPH, UNIKA 2021, tab.13, pásmo III, Cstřed = 769 050

1. Aktualizace průzkumu inženýrských sítí – neobsaženo v UNIKA 15 správů x 1 hod. x 600,- Poplatky za vydaná razítka a vyjádření	9 000,-Kč 3 000,-Kč
2. Nové projednání PD a zajištění územního souhlasu vč. včetisků pro projednání - (2+4)% z 769 050 0,06 x 769 050	46 000,-Kč
3. Prodloužení platnosti stavebního povolení – neobsaženo v UNIKA 3 hod x 800,-	2 400,-Kč
Celkem bez DPH	60 400,-Kč
DPH 21%	12 684,-Kč
Nabídková cena celkem včetně DPH	73 084,-Kč

Cena neobsahuje správní poplatky za vydaná rozhodnutí.
Cena neobsahuje případnou úpravu projektové dokumentace.

Vypracoval: Ing. Jan Božovský – „sinpps s.r.o.“ 14.3.2022

Markéta
Habelová

Digitálně
podepsal Markéta
Habelová
Datum: 2022.03.16
19:10:14 +01'00'

