
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Ropičanka v Řece-soupis prací k ocenění JKSO

ECO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Lesy České republiky, s.p.

NATRIX VZ.s.r.o.

Rozpočet číslo Dne

21. 2. 2022

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet | Náklady/1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A jZákladní rozp. náklady B Doplňkové náklady C jNáklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 448 844,87 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00

2 Montáž 1 271 360,52 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Projektové práce 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Jiné VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 1 720 205,39 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D [Celkem bez DPH 1 720 205,00

DPH % Základ daně DPH celkem

snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 1 720 205,00 361 243,00

Cena s DPH 2 081 448,00

Přípočty a odpočty

P.9.d.á zadaY9!§l...................
Klouzavá doložka 

Zvýhodnění_______________

0,00
0,00
0,00
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Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Ropičanka v Řece-soupis prací k ocenění

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
Místo:

NATRIX VZ,s.r.o. Zpracoval:
Datum: 21.2.2022

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH Ostatní ZRN HZS VRN KČ

IMPORT Ropičanka v Řece-soupís prací k ocenění 1 720 205,00 0,00 361 243,00 2 081 448,00 0,00 1 720 205,39 0,00 0,00 0,00

Objekťl SO01 Revitalizace 751 944,00 0,00 157 908,00 909 852,00 0,00 751 944,06 0,00 0,00 0,00

Objekt2 SO02 Dnové pasy 834 261,00 0,00 175 195,00 1 009 456,00 0,00 834 261,33 0,00 0,00 0,00

Objekt3 VRN 134 000,00 0,00 28 140,00 162 140,00 0,00 134 000,00 0,00 0,00 0,00

Celkem 1720205,00 0,00 361243,00 2081448,00 0,00 1720205,39 0,00 0,00 0,00
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Stavba: Ropičanka v Řece-soupis prací k ocenění 
Objekt: SO01 Revitalizace

ROZPOČET

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 21.2.2022

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 751 944,06 0,000

1 Zemní práce 652 801,03 0,000
1 114203104 Rozebrání zábozů a rovnanin na sucho m3 29,750 251,00 7 467,25 0,000

2 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně m2 1 900,000 14,10 26 790,00 0,000

3 122251105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně m3 640,500 86,80 55 595,40 0,000

4 122351105
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně m3 274,500 154,70 42 465,15 0,000

5 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 830,500 37,91 31 484,26 0,000
Poznámka k položce: - manipulace s výkopem na stavbě

6 162251122
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 274,500 64,10 17 595,45 0,000
Poznámka k položce: - manipulace s výkopem na stavbě

7 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných m3 1 222,540 93,80 114 674,25 0,000
Poznámka k položce: - zásyp včetně objemu pro pasy u kterých následně 
dojde k odkopu a využití vytěžené zeminy v rámci stavby (samostný 
výkop součástí SO 02) - odečteno množství hutněného zásypu okolo 
objektů, které je součástí SO 02 (objem 52,46 m3)

8 171251101 Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 52,300 82,90 4 335,67 0,000
Poznámka k položce: - terénní úpravy po ukončení prací - využití přebytku 
zeminy

9 181351113
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 1 710,000 16,40 28 044,00 0,000

10 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m2 717,500 23,22 16 660,35 0,000

11 182151112
Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 
a 5 m2 307,500 35,10 10 793,25 0,000

12 182351023
Rozprostřeni ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy 
do 200 mm strojně m2 190,000 114,00 21 660,00 0,000

13 112251101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 72,000 372,00 26 784,00 0,000

14 112251102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 14,000 705,00 9 870,00 0,000

15 174251201 Zásyp iam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 72,000 104,00 7 488,00 0,000

Poznámka k položce: - použití části výkopu pro zásyp jam po pařezech - 
předpoklad 30 m3 z přebytku zeminy po výkopech na zásyp všech jam

16 174251202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus 14,000 221,00 3 094,00 0,000

Poznámka k položce: - použití části výkopu pro zásyp jam po pařezech - 
předpoklad 10 m3 z přebytku zeminy po výkopech na zásyp všech jam

17 RP-04 Zakopání pařezů do nárazových břehů kus 56,000 1 500,00 84 000,00 0,000
Poznámka kpofožce: - položka včetně manipulace spařezy- položka 
včetně zemních práci (výkop a zpětný zásyp)

18 RP-05 Uložení kmenů do koryta toku kus 30,000 1 000,00 30 000,00 0,000
Poznámka k položce: - kmeny včetně pařezů budou využity v místě 
revitalizace toku jako mrtvé dřevo - položka včetně manipulace, naloženi 
a potřebných přesunů - položka včetně zakopání kmenů do bermy nebo 
kynety na 6 místech - min. průměr 250 mm
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č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

19 RP-07 Uchyceni shluků kmenů a ukotveni do dna ks 6,000 9 000,00 54 000,00 0,000
Poznámka k položce: - dle popisu vTZ- včetně materiálu a provedení 
prací - svázání 5ks kmenů ocelovým lanem a zakotvení do stávajícího 
dna

20 RP-01
Zajištěni převedeni tekoucí vody včetně čerpáni dle zvolené 
technologie po dobu nutnou pro výstavbu kpl 1,000 35 000,00 35 000,00 0,000

Poznámka k položce: - převedeni vody pomocí vybudováných hrázek a 
provádění prací po částech (rozdělení koryta podél osy toku), včetně 
zajištěni materiálu a budování a případného rozebrání, včetně veškeré 
manipulace s výkopkem - včetně zbudování zemních hrázek ze zemin 
vhodných do hrázek (včetně případného zajištěni materiálu) a dostatečně 
těsnících, jímkovaní, soustředění převáděné vody, rozebrání hrázek 
včetně případného převedení vody potrubím (velikosti dle zvolené 
technologie zhotovitele a stávajících podmínek v toku)

- včetně čerpání
průsaků do výšky až 10 m s průměrným přítokem do 1000 l/min; - 
pohotovostní čerpací soustavy dimenzovanou na požadovanou čerpací 
výšku a průtok Q20 - položka pro celou stavbu

Zajištěni přístupu do koryta dle zvolené technologie
21 RP-08 zhotovitele kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 0,000

Poznámka k položce: - zřízeni přip. sjezdu a jeho napojení na stávající 
místní komunikací čí silnící - včetně případného zpevnění povrchu sjezdu 
panely nebo ŠD - včetně případného převeden! vody pod sjezdem - 
včetně demontáže a likvidace a uveden! do původního stavu

4 Vodorovné konstrukce 44 590,00 0,000

22 462513161
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 
500 kg bez výplně m3 10,500 1 980,00 20 790,00 0,000

23 RP-02
Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů 
nad 200 kg bez výplně - BEZ MATERIÁLU m3 29,750 800,00 23 800,00 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 37 500,00 0,000

24 RP-03

Bouráni konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti 
na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek strojně ze zdivá kamenného a betonu m3 25,000 1 500,00 37 500,00 0,000
Poznámka k položce: - přesun pod stupeň do zásypů

997 Přesun sutě 6 693,75 0,000

25 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 
km t 53,550 125,00 6 693,75 0,000

998 Přesun hmot 10 359,28 0,000
26 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazeni a úpravy bystřin t 80,617 128,50 10 359,28 0,000

Celkem 751 944,06 0,000
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Stavba: Ropičanka v Řece-soupis prací k ocenění 
Objekt: SO02 Dnové pasy

ROZPOČET

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 21.2.2022

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 834 261,33 0,000

1 Zemní práce 154 985,91 0,000

1 131251102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 220,332 291,90 64 314,91 0,000

2 131351102
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem do 50 m3 strojně m3 94,428 387,10 36 553,08 0,000

3 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny 
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 183,610 79,20 14 541,91 0,000

4 162351123
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin 
třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 78,690 89,90 7 074,23 0,000

5 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 52,460 143,00 7 501,78 0,000

6 RP-08
Zajištění přístupu do koryta dle zvolené technologie 
zhotovitele kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 0,000
Poznámka k položce: - zřízeni příp. sjezdu a jeho napojení na stávající 
místní komunikací či silnici - včetně případného zpevnění povrchu sjezdu 
panely nebo ŠD - včetně případného převedení vody pod sjezdem - 
včetně demontáže a likvidace a uvedení do původního stavu

4_____________ Vodorovné konstrukce_______________________ _______________ ____________ ______611 972,13_______0,000

7 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním 
spár úlomky kamene m3 262,300 2 333,10 611 972,13 0,000

998 Přesun hmot 67 303,29 0,000
8 998312011 Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin t 523,761 128,50 67 303,29 0,000

Celkem 834 261,33 0,000
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ROZPOČET
Stavba: Ropičanka v Řece-soupis prací k ocenění 
Objekt: VRN

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 21.2.2022

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 134 000,00 0,000
1 RP01-VRN Zajištění užívání komunikací,mostu a ploch kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000

Poznámka k položce: Oznámení vlastníkům soukromé komunikace, 
mostu a pozemků, které budou využity v rámci stavby o zahájení prací, 
fotodokumnetace komunikace a mostu a ploch (Šusta, Kiszová, obec
Řeka), zajištění dopravního značení

2 RP02-VRN

Provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných 
pro ochranu zvláště chráněných částí přírody: záchranný 
odchyt a přenos chráněných živočichů, včetně pořízení 
protokolu kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 0,000
Poznámka k položce: - dle podmínek Výjimky z ochrany chráněných 
živočichů včetně zajištěn! biologického dozoru - včetně zřízení zábran dle
A.B.H. kap. B.1.c., včetně odstranění, včetně průběžné údržby

3 RP03-VRN Vytýčení inženýrských sítí a zařízení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000
Poznámka k položce: Vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně 
zajištění případné aktualizace vyjádřeni správců sítí, která pozbudou 
platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí zajištění 
všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv 
inženýrské sítě během výstavby,

4 RP04-VRN
Vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru 
zeměměřictví kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 0,000

5 RP05-VRN Zajištění slovení rybí obsádky k tomu oprávněnou osobou kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 0,000
Poznámka k položce: Zajištění sloven! ryb! obsádky k tomu oprávněnou 
osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájen! prací na 
vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru

6 RP06-VRN Zajištění a zabezpečení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00| 0,000
Poznámka k položce: Položka obsahuje: zařízení a zabezpečení 
staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem a 
likvidací; zřízení a projednání potřebných ploch pro zařízení staveniště, 
skládky materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy povrchu 
po likvidací staveniště.

Průběžné denní čištění komunikací a vozidel stavby a údržba
7 RP07-VRN dotčených komunikací v průběhu stavby kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 0,000

Poznámka k položce: Čištění komunikací bude prováděno průběžně po 
dobu prováděných prací. Do ceny jsou započítány i veškeré náklady na 
očištění a uvedení stávající komunikace do původního stavu.

8 RP08-VRN

Uvedení komunikací a pozemků do původního stavu a 
protokolární předání stavbou dotčených pozemků a 
komunikací zpět jejich vlastníkům, včetně případných 
kompletních oprav komunikací a osetí pozemků travním 
semenem kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 0,000

9 RP09-VRN

Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení 
stavby objednateli v rozsahu odpovídajícím příslušným 
právním předpisům kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 0,000
Poznámka k položce: Zpracování a předání dokumentace skutečného 
provedení stavby objednateli v rozsahu přílohy 7 vyhlášky č. 499/2006 
Sb. v platném znění (2 paré + 1 v elektronické podobě) a geodetické 
zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + ) v elektronické podobě, 
zaměření skutečného provedení díla bude provedeno zejména v příčných 
a rovněž podélných profilech podle PD))

10 RP10-VRN Fotodokumentace stavby, průběh výstavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000
Poznámka k položce: Pořízen! fotodokumentace z celého průběhu stavby 
včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a kvalitě pro tisk. 
(předání v digitální podobě na CD)

Aktualizace plánu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při 
práci oprávněnou osobou dle zákona 309/2006 Sb. v platném

11 RP11-VRN znění - pro celou stavbu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000
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č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

12 RP12-VRN Zajištění umístění štltku/tabule o povoleni stavby kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 0,000
Poznámka k položce: Zajištění umístění štítkuAabule o povolení stavby na 
viditelném místě u vstupu na staveniště.

13 RP13-VRN Zřízení a odstranění ochrany kmenů a kořenových náběhů kpl 1,000 11 000,00 11 000,00 0,000
Poznámka k položce: Zajištění ochrany kmenů a kořenových náběhů v 
případě pohybu techniky v blízkosti ponechaných stromů Předpoklad 
ochrany 10 ks stromů

Celkem 134 000,00 0,000
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