

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hranice-Rekonstrukce kanalizace v ul. Dobrovského

Objekt:

VON.1 - Vedlejší rozpočto...

KSO:

Místo: Hranice

CC-CZ:

Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel:

VaK Přerov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Jana Sýkorová

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

183 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	183 000,00	21,00%	38 430,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

221 430,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Hranice-Rekonstrukce kanalizace v ul. Dobrovského

Objekt:

VON.1 - Vedlejší rozpočto...

Místo: Hranice

Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel: VaK Přerov

Projektant: Ing. Jana Sýkorová

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

183 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

183 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

183 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hranice-Rekonstrukce kanalizace v ul. Dobrovského

Objekt:

VON.1 - Vedlejší rozpočto...

Místo: Hranice

Datum: 19. 7. 2021

Zadavatel: VaK Přerov

Projektant: Ing. Jana Sýkorová

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

183 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

183 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

183 000,00

1	K	13001	Zřízení,provoz a odstranění zařízení staveniště,vč.kanceláře,sociál.zařízení	sada	1,000	50 000,00	50 000,00
2	K	13002	Zřízení skládky materiálu a zeminy a uvedení do původ.stavu	sada	1,000	22 000,00	22 000,00
3	K	13003	Zajištění sloupů NN,skříněk CETIN a ost.konstrukcí v blízkosti výkopu	sada	1,000	8 500,00	8 500,00
4	K	13004	Inženýrská a kompletační činnost	sada	1,000	9 800,00	9 800,00
5	K	13005	Poplatky za vodu a energie, atd.pro zařízení staveniště a stavbu,zkouška vodotěsnosti	sada	1,000	6 800,00	6 800,00
9	K	13006	Přečerpání splašků po dobu stavby, vč. přípojek	sada	1,000	26 000,00	26 000,00
6	K	13007	Ohrazení a osvětlení výkopů,provizorní přemostění	sada	1,000	15 000,00	15 000,00
7	K	13008	Provoz investora na stavbě,vliv silniční dopravy na vozidla stavby	sada	1,000	38 000,00	38 000,00
8	K	13009	Uvedení dotčených ploch do původního stavu	sada	1,000	6 900,00	6 900,00