

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Hranice-kanalizace Zborovská ul.

Objekt: 00-Vedlejší a ostatní náklady

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing Karel Hübl

Datum: 27.9.2018

Objednatel: VaK Přerov a.s.

Zhotovitel:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 145 800,00

00 Ostatní a vedlejší náklady 145 800,00

1	005	00501	Popis	sada			
			GZS (globální zařízení staveniště)-obsahuje i tyto práce		1,000	145 800,00	145 800,00
			osazení a odstranění mobilní buňky a chemického WC				
			vytýčení stavby geodetem				
			vytýčení inženýrských sítí				
			statické zajištění sloupů elektr. vedení a ost.konstrukcí v blízkosti výkopu				
			pasportizace objektů				
			dočasné ohrazení a osvětlení výkopů				
			zkoušky únosnosti zásypu a obsypu				
			statické zatěžovací zkoušky komunikace				
			přechodné dopravní značení,vč.vyřízení povolení				
			uvedení ploch dotčených stavbou do původního stavu				
			PD skutečného provedení				
			geodetické zaměření skutečného provedení				
			kompletační a inženýrská činnost				
			provozní řád				
			ostatní náklady související s provedením stavby				
			zajištění publicity projektu-tabule				

Celkem

145 800,00