

Tato činnost je realizována v rámci projektu: "Zvyšování biodiverzity lesních porostů v NP Šumava výsadbou a ochranou nedostatkových dřevin v letech 2020 - 2023" registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_142/0013939. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava“ (dále jen jako „Rámcová dohoda“)

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

IČ: 00583171

DIČ: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Lesgeo s.r.o.
sídlo/bydliště: Žirovnická č.p. 3133/6, 10600 Praha

IČ: 03847306

Zápis v OR: OR Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 238825

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě Rámcové dohody tuto realizační smlouvu k minitendru č. 37 512 (dále též jako „realizační smlouva“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minitendru a Rámcové dohody, včetně smluvních podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a jejích všech příloh, a to včetně bodů 17.4. a 17.5. dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro "Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava" a pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek v minitendru.

2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minitendru.

3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.

4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 Položkový rozpočet této realizační smlouvy ,v maximální výši čerpání do 379061,42 Kč bez DPH. Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minutendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravující předmět plnění dle této realizační smlouvy.


7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.



Přílohy:


Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minitendru

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

22-03-2022

V *Levičev* dne

V *[Signature]* dne *22.3.2022*




Položkový rozpočet pro nabídku do MT 37512 (vyplňte, prosím, zelená políčka)
IČ dodavatele (vyplňte vaše IČ)


3847306

činnost	kód	TJ	nabídková cena za TJ	očekávaný objem	celkem
Obnova lesa	PČ011	ks	6,34	4258,21	26997,0514
Výstavba nových oplocenek	PČ018	m	29,8	2104,66	62718,868
Oprava a údržba oplocení	PČ026	hod	150	1595,01	239251,5
Odstraňování klestu ručně	PČ155.01	m3	46	1089	50094
Celková nabídková cena					379061,42

Do webového formuláře v NEN se zadává Celková nabídková cena v Kč bez DPH (žluté políčko)



Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 37 512



Ministerstvo životního prostředí

Tato činnost je realizována v rámci projektu "Zvyšování biodiverzity lesních porostů v NP Šumava výsadbu a ochranu nedostatkových dřevin v letech 2020 - 2023" registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_1/42/001/3939. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Výzva k podání nabídky do minitendru číslo: 37 512

Termín a doba plnění:

Požadovaný termín pro splnění předmětu realizací smlouvy pro všechny níže uvedené činnosti je 30.11.2022, přičemž požadovaný předpokládaný počet dnů plnění je 14 pro činnost PC011, 20 pro činnost PC018, 74 pro činnost PC026 a 46 pro činnost PC155.01. Maximální počet dnů pro splnění je 167. Předpokládaný termín zahájení plnění je 04.04.2022.

Předpokládaná hodnota VZ: 383 784,58 Kč bez DPH

Předmět veřejné zakázky a popis požadovaného plnění:

Předmět zakázky představuje plnění v těchto činnostech:

- PC011 - Obnova lesa způsobem dle technologického listu, jednotky ks, TJD: 346 ks/den, celkem: 4 258,21 ks přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 308 ks/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2.
- PC018 - Výstavba nových oplocenek způsobem dle technologického listu, jednotky m, TJD: 117,6 m/den, celkem: 2 104,66 m přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 107 m/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 2.
- PC026 - Oprava a údržba oplocení způsobem dle technologického listu, jednotky hod, TJD: 24 hod/den, celkem: 1 595,01 hod přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 22 hod/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 7.
- PC155.01 - Odstraňování křesku ručně způsobem dle technologického listu, jednotky m³, TJD: 26,6 m³/den, celkem: 1 089 m³ přepočítaných na základní technologii. **Minimální kapacita, se kterou lze tuto činnost realizovat pro celý minitender, je 24 m³/den.** Minimální počet dnů plnění pro splnění garantovaného množství: 5.

Místem plnění jsou porostní skupiny v rámci „ÚP 86 - Stožec“ dle níže uvedeného detailu požadovaného plnění. Pro informaci jsou uvedeny předpokládané přírůstky a srážky dle technologického listu činnosti:

Název činnosti: PC018 - Výstavba nových oplocenek	Místo plnění:	porost. skupina:	60C36_36
Plán realizace:	LÚ 05 Spálená		
	II.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m:			280,00
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):			452,79
Ze použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.1(A) oplocenka z dřevěných dřív			0,00 %
1.1.x.1 Pň obtížné rozpojitelnosti zeminy pro zatlučování kůlů			5,00 %
1.1.1.1 II Pň donáše dřevěných dřív na vzdálenost 101 - 200 m.			40,00 %

- Speciální podmínky plnění:**
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
 - (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
 - (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
 - (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
 - (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
 - (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
 - (910) stojící souše v dosahu pracoviště
 - (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení	Místo plnění:	porost. skupina:	
Plán realizace:	LÚ 05 Spálená		
	II.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v hod:			100,00
Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):			110,00
Ze použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
9.1 časová mzda za ruční práci			0,00 %

- Speciální podmínky plnění:**
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
 - (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
 - (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
 - (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
 - (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
 - (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
 - (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadující zvýšenou pozornost
 - (910) stojící souše v dosahu pracoviště
 - (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PC011 - Obnova lesa	Místo plnění:	porost. skupina:	60Bf36_36
Plán realizace:	LÚ 05 Spálená		
	II.-III. čtvrtletí		
Skutečný objem v ks:			1 080,00
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):			1 532,96
Ze použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.7 Pň zalesňování obalovanou sazbou do jamky 25 x 25 cm			-16,00 %
1.1.x.3 Pň stupni rozpojitelnosti zeminy 4			35,00 %
1.1.x.x.1 Pň stupni zabuřnění 1			10,00 %

- Speciální podmínky plnění:**
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
 - (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
 - (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
 - (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
 - (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
 - (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
 - (910) stojící souše v dosahu pracoviště
 - (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PC018 - Výstavba nových oplocenek	Místo plnění:	porost. skupina:	
Plán realizace:	LÚ 05 Spálená		
	I.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v hod:			16,00
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):			86,24
Ze použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
9.1 Pň časová mzda pro související ruční práce za jednu odpracovanou hodinu			390,00 %

- Speciální podmínky plnění:**
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
 - (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
 - (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
 - (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
 - (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
 - (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
 - (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadující zvýšenou pozornost
 - (910) stojící souše v dosahu pracoviště
 - (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PC155.01 - Odstraňování křesku ručně	Místo plnění:	porost. skupina:	
Plán realizace:	LÚ 05 Spálená		
	II.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m ³ :			900,00
Objem v m ³ přepočítaný na základní technologii (+10 %):			1 089,00
Ze použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.1 Pň průměrném zavěšení těžkých stromů 1/3 - 1/2 délky kmene			0,00 %
2.1.2 Ve velmi obtížném terénu; svah nad 30 %, balvány, prohlubně, bažiny nebo podrost na 26-50% plochy			10,00 %

- Speciální podmínky plnění:**
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
 - (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
 - (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
 - (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
 - (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
 - (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
 - (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadující zvýšenou pozornost
 - (910) stojící souše v dosahu pracoviště
 - (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení	Místo plnění:	porost. skupina:	
Plán realizace:	LÚ 05 Spálená		
	II.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v hod:			700,00
Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):			770,00
Ze použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
9.1 časová mzda za ruční práci			0,00 %

- Speciální podmínky plnění:**
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu
 - (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí
 - (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava
 - (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí
 - (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
 - (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
 - (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadující zvýšenou pozornost
 - (910) stojící souše v dosahu pracoviště
 - (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
 - (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek	
Místo plnění:	LÚ 05 Spálená
Plán realizace:	I.-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v m:	24,00
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):	45,54
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:	
1.1.3	Drátěné pletivo bez horní tyče, výška pletiva 200 cm 50,00 %
2.1.1	Při práci ve svahu nad 30 % nebo ve zvlášť obtížném terénu 15,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,225, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m).</i>	
Speciální podmínky plnění:	
<ul style="list-style-type: none"> - (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu - (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí - (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava - (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí - (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště - (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.) - (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost - (910) stojící souše v dosahu pracoviště - (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti - (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů 	

Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení	
Místo plnění:	LÚ 05 Spálená porost. skupina: 69C/32_32
Plán realizace:	I.-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v hod:	20,00
Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):	22,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:	
9.1	časová mzda za různé práce 0,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).</i>	

Speciální podmínky plnění:	
<ul style="list-style-type: none"> - (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu - (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí - (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava - (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí - (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.) - (910) stojící souše v dosahu pracoviště - (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti - (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů 	

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa	
Místo plnění:	LÚ 05 Spálená porost. skupina: 60C/36_36
Plán realizace:	II.-III. čtvrtletí
Skutečný objem v ks:	720,00
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):	1 021,97
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:	
1.1.7	Při zalesňování obalovanou sadbou do jamky 25 x 25 cm -16,00 %
1.1.x.3	Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4 35,00 %
1.1.x.x.1	Při stupni zabudování 1 10,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,29, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks).</i>	
Speciální podmínky plnění:	
<ul style="list-style-type: none"> - (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu - (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí - (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava - (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí - (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště - (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.) - (910) stojící souše v dosahu pracoviště - (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti - (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů 	

Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení	
Místo plnění:	LÚ 05 Spálená
Plán realizace:	II.-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v hod:	200,00
Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):	220,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:	
9.1	časová mzda za různé práce 0,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).</i>	

Speciální podmínky plnění:	
<ul style="list-style-type: none"> - (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu - (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí - (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava - (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí - (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště - (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.) - (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost - (910) stojící souše v dosahu pracoviště - (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti - (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů 	

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa	
Místo plnění:	LÚ 05 Spálená porost. skupina: 60A/36_36
Plán realizace:	II.-III. čtvrtletí
Skutečný objem v ks:	720,00
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):	1 021,97
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:	
1.1.7	Při zalesňování obalovanou sadbou do jamky 25 x 25 cm -16,00 %
1.1.x.3	Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4 35,00 %
1.1.x.x.1	Při stupni zabudování 1 10,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,29, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks).</i>	
Speciální podmínky plnění:	
<ul style="list-style-type: none"> - (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu - (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí - (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava - (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí - (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště - (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.) - (910) stojící souše v dosahu pracoviště - (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti - (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů 	

Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení	
Místo plnění:	LÚ 05 Spálená porost. skupina: 64B/34_34
Plán realizace:	I.-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v hod:	25,00
Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):	27,50
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:	
9.1	časová mzda za různé práce 0,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).</i>	

Speciální podmínky plnění:	
<ul style="list-style-type: none"> - (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu - (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí - (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava - (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště - (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.) - (907) ohledy na složitou situaci v oblasti vlastnických práv v nejbližším okolí pracoviště, kontrola vstupu a užití jiného pozemku - (910) stojící souše v dosahu pracoviště - (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti - (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů 	

Název činnosti: PČ011 - Obnova lesa	
Místo plnění:	LÚ 05 Spálená porost. skupina: 61A/36_36
Plán realizace:	II.-III. čtvrtletí
Skutečný objem v ks:	480,00
Objem v ks přepočítaný na základní technologii (+10 %):	681,31
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:	
1.1.7	Při zalesňování obalovanou sadbou do jamky 25 x 25 cm -16,00 %
1.1.x.3	Při stupni rozpojitelnosti zeminy 4 35,00 %
1.1.x.x.1	Při stupni zabudování 1 10,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,29, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks).</i>	
Speciální podmínky plnění:	
<ul style="list-style-type: none"> - (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu - (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí - (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava - (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí - (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště - (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.) - (910) stojící souše v dosahu pracoviště - (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti - (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů 	

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek	
Místo plnění:	LÚ 05 Spálená porost. skupina: 60B/36_36
Plán realizace:	II.-IV. čtvrtletí
Skutečný objem v m:	420,00
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):	679,19
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:	
1.1.1(A)	oplocenka z dřevěných dílů 0,00 %
1.1.x.1	Při obtížné rozpojitelnosti zeminy pro zatlučení kůlů 5,00 %
1.1.1.1 II	Při donáše dřevěných dílů na vzdálenosti 101 - 200 m. 40,00 %
<i>Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,47, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m).</i>	

Speciální podmínky plnění:	
<ul style="list-style-type: none"> - (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu - (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí - (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava - (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí - (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště - (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.) - (910) stojící souše v dosahu pracoviště - (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti - (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů 	

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek			
Místo plnění:	LÚ 05 Spálená	porost, skupina:	60A36_36
Plán realizace:	II.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m:			280,00
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):			453,79
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.1(A)	oplocenka z dřevěných dřív		0,00 %
1.1.1.x.1	Př obtížné rozpojitelnosti zeminy pro zatlučení kůlu		5,00 %
1.1.1.1 II	Př donáše dřevěných dřív na vzdálenost 101 - 200 m.		40,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,47, získáte předpokládanou skutečnou cenu za T) (m).			
Speciální podmínky plnění:			
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu			
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí			
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava			
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí			
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště			
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)			
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště			
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti			
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů			

Název činnosti: PČ018 - Výstavba nových oplocenek			
Místo plnění:	LÚ 05 Spálená	porost, skupina:	61A36_36
Plán realizace:	II.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m:			240,00
Objem v m přepočítaný na základní technologii (+10 %):			388,11
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
1.1.1(A)	oplocenka z dřevěných dřív		0,00 %
1.1.1.x.1	Př obtížné rozpojitelnosti zeminy pro zatlučení kůlu		5,00 %
1.1.1.1 II	Př donáše dřevěných dřív na vzdálenost 101 - 200 m.		40,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,47, získáte předpokládanou skutečnou cenu za T) (m).			
Speciální podmínky plnění:			
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu			
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí			
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava			
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí			
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště			
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)			
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště			
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti			
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů			

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 37512

strana 9 z 12

Zadavatel uvádí, že Realizační smlouva musí obsahovat identifikaci účastníka.

Další náležitosti a podmínky nabídky

Účastník není oprávněn měnit jakýkoli ustanovení v této Výzvě k podání nabídky do minitendru, v dokumentu Realizační smlouva a v Položkovém rozpočtu oproti textaci těchto dokumentů v zadávacích podmínkách k minitendru. Pokud účastník jednostranně změní jakékoli ustanovení v zadávacích podmínkách k minitendru, bude takovýto účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Účastník, který podá nabídku do tohoto minitendru, bere na vědomí a souhlasí, že nedílnou součástí Realizační smlouvy je a bude dokument „Výzva k podání nabídky do minitendru“, „Položkový rozpočet“ a že se všemi ustanoveními v tomto dokumentu je povinen se řídit.

Zadavatel uvádí, že nabídka účastníka se skládá:

- Realizační smlouva
- Položkový rozpočet (v xls souboru)
- Seznam poddodavatelů – pokud bude část zakázky plnit prostřednictvím poddodavatele

Povinnosti vybraného dodavatele:

Dodavatel, s nímž má být uzavřena realizační smlouva, je před podpisem této smlouvy povinen předložit zadavateli seznam minimálního vybavení k plnění předmětu veřejné zakázky a doklady nutné k realizaci jednotlivých činností v souladu s technologiemi listy a touto výzvou. Nepředložený požadovaný doklad bude považováno za neprojevování souhlasu při podpisu realizační smlouvy a zadavatel bude oprávněn vyžvat k podpisu smlouvy dodavatele, který se umístí jako další v pořadí.

Speciální podmínky plnění:

- Zadavatel požaduje provedení plnění dle těchto dalších speciálních podmínek plnění:
- Množství T) je garantováno na 10 %. Realizační smlouva se považuje za dokončenou splněním účelu veřejné zakázky, který je vyjádřen zpravidla dosažením sjednaného množství technických jednotek v předpokládaných příplatcích v daných místech plnění (podle částí zakázky). Pokud z důvodu provozní potřeby vznikne požadavek objednatelé dokončit dílo v jiných než předpokládaných příplatcích, jsou tyto stanoveny vždy v souladu s technologiemi listem dle předpokládaných příplatců a nabízenou cenou dodavatele v základní technologii v tomto minitendru vůči příplatkům a srážkám stanoveným v technologiemi listu dle rámcové dohody. Sjednaná cena zakázky se tak může lišit, objem technických jednotek nikoliv. Dobu plnění lze za této situace po dohodě se zhotovitelem s ohledem na uváděné důvody prodloužit.
 - Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout nabídky, které překročí max. cenu za základní technologii, která činí:
 - pro činnost PČ013: 6,600 Kč/ks bez DPH,
 - pro činnost PČ018: 29,800 Kč/m bez DPH,
 - pro činnost PČ026: 152,000 Kč/hod bez DPH,
 - pro činnost PČ155.01: 46,000 Kč/m³ bez DPH.
 - Dílčí fakturace: Předmět plnění dle této výzvy je možné fakturovat po předání každé dílčí části plnění.
 - (101) Upozorňujeme dodavatele, že místo plnění lze z důvodu provozní potřeby měnit mezi porostními skupinami v rámci LÚ. Tato skutečnost bude vždy sdělena ve VKP.
 - (107) Upozorňujeme dodavatele, že změna místa plnění (LÚ) lze z důvodu provozní potřeby využít v rámci ÚP po dobu trvání účinnosti realizační smlouvy. Tato skutečnost bude vždy sdělena vystavením výzvy k plnění (VKP).
 - (108) Plnění realizační smlouvy je určeno daty určenými VKP.
 - (114) Plnění je nutné provádět tak, aby nedošlo k neúmyslnému poškození přirozené ani umělé obnovy lesa.
 - (115) Pokud klimatické podmínky zabrání plnění činnosti nebo vlivem klimatických podmínek dojde k zániku potřeby dodavatele k provedení nebo dokončení plnění, může oznámit tuto skutečnost zadavateli dodavatele a tím dojde k zániku zbyvajících plnění tj. zániku Realizační smlouvy ve zbyvajícím rozsahu.
 - (118) každodenní komunikace v českém nebo slovenském jazyce na místě plnění realizační smlouvy
 - (203) Doprava materiálu pro činnost 026 je součástí nabídky (nabídkové ceny). Materiál je uložen na: Materiál bude vyráběn v porostu (žerď, stojny, vzpěry), případně bude do porostu dovezen (dřevěné dý, kůly, pleťivo). Drát a hřebíky budou k vyzvednutí na ÚP.
 - (203) Doprava materiálu u činnosti 018 je součástí nabídky (nabídkové ceny). Materiál je uložen na: Materiál bude vyráběn v porostu (žerď, stojny, vzpěry), případně bude do porostu dovezen (dřevěné dý, kůly, pleťivo). Drát a hřebíky budou k vyzvednutí na ÚP.
 - (203) Doprava sazenic je založité na místě výsadby je součástí nabídky (nabídkové ceny). Sazenice jsou založeny: Sazenice budou dopraveny co nejbližší k pracovišti, je však potřeba

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 37512

strana 11 z 12

Název činnosti: PČ026 - Oprava a údržba oplocení			
Místo plnění:	LÚ 05 Spálená		
Plán realizace:	II.-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v hod:			250,00
Objem v hod přepočítaný na základní technologii (+10 %):			445,51
Za použití těchto předpokládaných příplatků a srážek:			
9.2	Časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou		62,00 %
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,62, získáte předpokládanou skutečnou cenu za T) (hod)			
Speciální podmínky plnění:			
- (901) problematická únosnost terénu, narušený terén po předchozím zásahu			
- (902) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí			
- (903) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Šumava			
- (904) blízkost infrastruktury - dopravních, energetických a jiných sítí			
- (905) obtížná dopravní dostupnost pracoviště			
- (906) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)			
- (909) existence kulturně historických objektů na pracovišti vyžadujících zvýšenou pozornost			
- (910) stojící souše v dosahu pracoviště			
- (911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti			
- (912) nepřítomnost signálu sítí telefonních operátorů			

Požadované způsoby provedení pro jednotlivé činnosti (pro každou činnost jsou požadovány všechny uvedené):

PČ018 Výstavba nových oplocenek

- řetězová pila

- bez mechanizace (ručně)

PČ011 Obnova lesa

- motorový vřák

- bez mechanizace (ručně)

PC155.01 Odstraňování křesťu ručně

- bez mechanizace (ručně)

Povinné náležitosti nabídky:

Zadávací lhůta

Účastník, který podá nabídku do této veřejné zakázky zadávané na základě Rámcové dohody, je svou nabídkou v rámci lhůty vztáhn 60 kalendářních dní ode dne lhůty pro podání nabídek do této veřejné zakázky na základě Rámcové dohody.

Seznam poddodavatelů

V případě plnění realizační smlouvy poddodavatelem, zadavatel požaduje, aby součástí nabídky do minitendru byl vždy dodavatelem předložen seznam poddodavatelů. Seznam bude obsahovat: jméno a příjmení, trvalé bydliště, IČ. Seznam musí být podepsán dodavatelem. Pokud tento seznam nebude součástí nabídky účastníka, pak má zadavatel za to, že předmět plnění bude realizován pouze účastníkem.

Realizační smlouva

Realizační smlouva musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za účastníka. Zadavatel uvádí, že pokud je k prokázání osobou oprávněnou jednat za účastníka zapečetěná plně mocí nebo obdobného dokumentu, pak je vždy nezbytné do nabídky účastníka přiložit alespoň prostou kopii plně moci nebo obdobného dokumentu. Dodavatel podáním nabídky deklaruje, že plně akceptuje zadavatelem předložený návrh realizační smlouvy.

Výzva k podání nabídky do provozního minitendru číslo 37512

strana 10 z 12

- počítat i s donáškou. Zalesnění provádět bez zbytečných prodáv, při manipulaci se sebedbním materiálem dbát aby nedošlo k poškození a zabránit vysychání kořenového systému. Obaly po vysáde obalovaných sazenic snést k odvozu na místa určená lesním.
- (915) Součástí předání pracoviště je i seznámení s charakteristikami předaného území z hlediska požární ochrany a upozornění na povinnost řídit se platnými právními předpisy na úseku požární ochrany při výkonu své činnosti na území Správy Národního parku Šumava a také na nutnost plnění povinností z těchto předpisů vyplývajících. Důraz je kladen především na dodržování zákazu kouření a manipulace s otevřeným ohněm, jakož i zákazu roduřívání ohně na celém území Správy Národního parku Šumava a nutnost zvýšené opatrnosti při užívání strojů a nářadí v prostředí s velkým množstvím pevných hořlavých látek. Za zabezpečení požární ochrany zodpovídá při výkonu své činnosti zcela dodavatel prací.
- (907) Závazné požadavky na povahu provedení služby: Pracoviště se budou nacházet v rámci celého LÚ (vylíčené celého ÚP), s různou vzdáleností docházky do porostu a s různou terénní náročností. Průběh plnění bude určen závaznými termíny ve VKP.
- (908) Požadavky na vybavení a nářadí: Nářadí na opravy individuálních ochran a oplocenek, na zatekání impregnovaných kůlu bude použít BUCHAR (beranidlo), nikoli palice, kladec a ostatní, aby nedocházelo k rozřtípnutí kůlu při zatlučení.
- (909) Závazné požadavky k pracovišti: Práce budou probíhat na území Národního parku Šumava, tomu bude odpovídat i chování dodavatelé (slušnost k návštěvníkům, pořádek na pracovišti během prací) po jeho opuštění dodavatelem je samozřejmostí).

Dodavatel je povinen zohlednit speciální podmínky plnění spolu se smluvními podmínkami v nabízené ceně za základní technologii.

Místo pro podání nabídek:

Výzva k podání nabídek do minitendru je zveřejněna na profilu zadavatele: <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> Výzva je určena všem dodavatelům, s nimiž má Správa NP a CHKO Šumava uzavřeno Rámcovou dohodu na činnost, která je předmětem této výzvy.

Otevírání nabídek:

Otevírání nabídek proběhne bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek není veřejné, neboť nabídky budou podávány elektronicky a následně otevřeny v rámci profilu zadavatele <https://nen.nipez.cz/profil/NPSUMAVA> dle § 109 ZZZV.

Hodnotící kritéria

Zakázka bude v souladu se zákonem a se smluvními podmínkami plnění popsanými v této Výzvě k podání nabídky do minitendru přidělena jednomu účastníkovi dle níže uvedených hodnotících kritérií tak, aby bylo dosaženo splnění účelu veřejné zakázky za co nejvýhodnější cenu. Účastník v položkovém rozpočtu uvede (nabídné) cenu za technickou jednotku bez DPH pro veškeré činnosti. Nabídková cena vyjádřená v českých korunách musí být stejná nebo nižší než NCT). Nabízené údaje týkající se nabídkové ceny pro účely hodnocení může účastník nabídnout v rozšíření až dovo deseti míst. Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Výhrada zrušení výzvy:

Pokud zadavatel z důvodu nezávislých na jeho vůli nebo z nezbytné provozní potřeby odpadne zjem na plnění dle této výzvy, může ve stanovené lhůtě pro podání nabídek výzvu/minitendru zrušit.