

Tato činnost je realizována v rámci projektu: "Zvyšování biodiverzity lesních porostů v NP Šumava výsadbou a ochranou nedostatkových dřevin v letech 2020 - 2023" registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20\_142/0013939. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

## Realizační smlouva

uzavřená na základě rámcové dohody k veřejné zakázce s názvem „Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava“ (dále jen jako „Rámcová dohoda“)

### SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava  
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

zastoupení: Roman Růžek, vedoucí úřadu

IČ: 00583171

DIČ: CZ 00583171

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)  
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Lesgeo s.r.o.  
sídlo/bydliště: Žirovnická č.p. 3133/6, 10600 Praha

IČ: 03847306

Zápis v OR: OR Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 238825

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě Rámcové dohody tuto realizační smlouvu k minutendru č. 37 507 (dále též jako „realizační smlouva“)

### 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Touto realizační smlouvou jsou sjednány konkrétní podmínky plnění, které jsou přesně vymezeny ve Výzvě k podání nabídek do minutendru a Rámcové dohody, včetně smluvních podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace a jejích všech příloh, a to včetně bodů 17.4. a 17.5. dokumentu Všeobecné obchodní podmínky pro "Rámcová dohoda pro lesnické činnosti na období roku 2020 - 2022 na území NP a CHKO Šumava" a pravidla pro postup při zadávání veřejných zakázek v minutendru.
- 2) Zhotovitel se zavazuje, že pro objednavatele provede na svůj náklad a nebezpečí dílo, které je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.
- 3) Objednavatel se zavazuje dílo dodané zhotovitelem v souladu s touto realizační smlouvou převzít a zhotoviteli za něj při splnění podmínek dle této realizační smlouvy zaplatit dohodnutou cenu díla uvedenou v článku 4 této realizační smlouvy.
- 4) Zhotovitel se zavazuje pro předmět plnění této realizační smlouvy využít jen poddodavatele a zaměstnance, které uvedl v nabídce na tuto realizační smlouvu.

## 2. ROZSAH, MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

1) Rozsah, místo a čas plnění je uvedeno ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

## 3. SPECIÁLNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ

1) Speciální podmínky plnění jsou uvedeny ve Výzvě k podání nabídky do minutendru, která je nedílnou přílohou č. 1 této realizační smlouvy.

## 4. CENA DÍLA

1) Objednatel se zavazuje zaplatit cenu díla dle Přílohy č. 2 Položkový rozpočet této realizační smlouvy ,v maximální výši čerpání do 367911,51 Kč bez DPH. Kč bez DPH.

2) Sjednaná cena minutendru se může lišit v případě v závislosti na požadavku objednatele dokončit dílo v jiných než předpokládaných přírážkách a srážkách dle technologického listu uvedeného ve Výzvě k podání nabídky do minutendru.

3) Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že v době, kdy bude předmět realizační smlouvy dokončen a sazba DPH bude zákonem o dani z přidané hodnoty zvýšena nebo snížena je povinností účtovat daň podle aktuálního znění zákona.

## 5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění realizační smlouvy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, zejména zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Zveřejnění obsahu této realizační smlouvy nemůže být považováno za porušení povinnosti mlčenlivosti.

2) Objednatel poskytne zhotoviteli údaje potřebné k plnění díla realizační smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění realizační smlouvy a neposkytne je třetí straně.

3) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od realizační smlouvy, jestliže zjistí, že zhotovitel

a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval nějaké hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění realizační smlouvy; nebo

b) zkrusoval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění realizační smlouvy ke škodě objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže.

4) Veškeré změny a doplňky této realizační smlouvy budou uskutečňovány formou písemných očíslovaných dodatků podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5) Tato realizační smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6) Při plnění díla této realizační smlouvy je zhotovitel povinen řídit se smluvními podmínkami dle rámcové dohody, zadávací dokumentací a dalšími právními předpisy upravujícími předmět plnění dle této realizační smlouvy.

7) Právní vztahy neupravené touto realizační smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8) Případná neplatnost některého ujednání realizační smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení. Strany realizační smlouvy se v tomto případě zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost k uzavření dodatku k realizační smlouvě, kde bude neplatná část realizační smlouvy nahrazena novým ujednáním, a to ve lhůtě do 14 dnů poté, co tato potřeba vyvstane.

9) Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy seznámil se všemi podmínkami, které by mohly mít vliv na plnění jeho závazků z této realizační smlouvy.

10) Nedílnou součástí realizační smlouvy jsou její přílohy.

11) Realizační smlouva nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.

Přílohy:


Příloha č. 1 - Výzva k podání nabídky do minutendru

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

V *ADIE' PEN* ..... dne *22-03-2022*  
obíednatel:

V *PRATTA* ..... dne *22. 3. 2022*  
zhotovitel:

## SMLUVNÍ STRANY



Položkový rozpočet pro nabídku do MT 37507 (vyplňte, prosím, zelená políčka)  
IČ dodavatele (vyplňte vaše IČ)

**3847306**

činnost	kód	T J	nabídková cena za T J	očekávaný objem celkem
Obnova lesa	PČ011	ks	<b>6,6</b>	8638,09
Stavba nových individuálních ochran	PČ016	ks	<b>55</b>	551,76
Výstavba nových oplocenek	PČ018	m	<b>29,8</b>	3304,13
Oprava a údržba oplocení	PČ026	hod	<b>152</b>	1014,87
Odstraňování klesů ručně	PČ155.01	m3	<b>46</b>	605

Celková nabídková cena

**367911,51**

Do webového formuláře v NEN se zadává Celková nabídková cena v Kč bez DPH (žluté políčko)



<b>Název činnosti: PC011 - Obnova lesa</b>			
<b>Místo plnění:</b>	LU 09 Jezero	<b>porost, skupina:</b>	284A134_34
<b>Plan realizace:</b>	II-III, čtvrtletí		
Skutečný objem v ks			<b>900,00</b>
Objem v ks přepracovaný na základní technologii (+10 %)			1 592,73
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček:			
1.1.7	Při zalesňování obalovanou sadbou do jamky 25 x 25 cm		-16,00 %
1.1.x.2	Při stupni rozpožitelnosti zeminy 3		20,00 %
1.1.x.x.2	Při stupni zabezpečení 2		30,00 %
2.4.4	Při donáše sazeček (mimo PIV) na vzdálenost 401 - 500 m		20,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,608, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks).*

- Speciální podmínky plnění:**
- (192) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí;
  - (193) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
  - (195) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
  - (196) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
  - (1910) stojící souše v dosahu pracoviště
  - (1911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
  - (1912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

<b>Název činnosti: PC016 - Stavba nových individuálních ochran</b>			
<b>Místo plnění:</b>	LU 09 Jezero	<b>porost, skupina:</b>	277A131_31
<b>Plan realizace:</b>	II-IV, čtvrtletí		
Skutečný objem v ks			<b>220,00</b>
Objem v ks přepracovaný na základní technologii (+10 %)			406,56
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček:			
1.1.2.2(1,5,6)	Při donáše - pletivo + 2 kůly nebo pletivo a zežna konstrukce na vzdálenost 301 - 400 m,		30,00 %
1.1.x.1	Rozpožitelnost zeminy pro zatlučkání kůly obtížná		10,00 %
2.1.1	Při práci ve svahu nad 30 %		10,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,608, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks).*

- Speciální podmínky plnění:**
- (192) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí;
  - (193) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
  - (195) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
  - (196) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
  - (1910) stojící souše v dosahu pracoviště
  - (1911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
  - (1912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

<b>Název činnosti: PC018 - Výstavba nových oplocenek</b>			
<b>Místo plnění:</b>	LU 09 Jezero	<b>porost, skupina:</b>	283A134_34
<b>Plan realizace:</b>	I-IV, čtvrtletí		
Skutečný objem v m			<b>260,00</b>
Objem v m přepracovaný na základní technologii (+10 %)			493,39
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček:			
1.1.3	Drátěné pletivo bez horní tyče, výška pletiva 200 cm		50,00 %
1.1.2.(3).2 II	Při donáše materiálu pro drátěné oplocenky na vzdálenost 501 - 600 m,		15,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,725, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m).*

- Speciální podmínky plnění:**
- (192) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí;
  - (193) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
  - (195) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
  - (196) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
  - (1910) stojící souše v dosahu pracoviště
  - (1911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
  - (1912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

<b>Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení</b>			
<b>Místo plnění:</b>	LU 09 Jezero		
<b>Plan realizace:</b>	I-IV, čtvrtletí		
Skutečný objem v hod			<b>300,00</b>
Objem v hod přepracovaný na základní technologii (+10 %)			330,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček:			
9.1	časová mzda za ruční práci		0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).*

- Speciální podmínky plnění:**
- (192) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí;
  - (193) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
  - (195) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
  - (196) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
  - (1910) stojící souše v dosahu pracoviště
  - (1911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
  - (1912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

<b>Název činnosti: PC018 - Výstavba nových oplocenek</b>			
<b>Místo plnění:</b>	LU 09 Jezero	<b>porost, skupina:</b>	283B134_34
<b>Plan realizace:</b>	I-IV, čtvrtletí		
Skutečný objem v hod			<b>16,00</b>
Objem v hod přepracovaný na základní technologii (+10 %)			36,24
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček:			
9.1	Při časové mzdě pro související ruční práce za jednu odpracovanou hodinu		390,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 4,90, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m).*

- Speciální podmínky plnění:**
- (192) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí;
  - (193) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
  - (195) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
  - (196) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
  - (1910) stojící souše v dosahu pracoviště
  - (1911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
  - (1912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

<b>Název činnosti: PC016 - Stavba nových individuálních ochran</b>			
<b>Místo plnění:</b>	LU 09 Jezero	<b>porost, skupina:</b>	278D038_38
<b>Plan realizace:</b>	II-IV, čtvrtletí		
Skutečný objem v ks			<b>30,00</b>
Objem v ks přepracovaný na základní technologii (+10 %)			54,45
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček:			
1.1.6	Pletivo a 2 dřevěné kůly		0,00 %
1.1.x.1	Rozpožitelnost zeminy pro zatlučkání kůly obtížná		10,00 %
2.1.1	Při práci ve svahu nad 30 %		10,00 %
1.1.2.(1,5,6)	Při donáše - pletivo + 2 kůly nebo pletivo a železná konstrukce na vzdálenost 401 - 500 m,		40,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,65, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks).*

- Speciální podmínky plnění:**
- (192) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí;
  - (193) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
  - (195) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
  - (196) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
  - (1910) stojící souše v dosahu pracoviště
  - (1911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
  - (1912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

<b>Název činnosti: PC018 - Výstavba nových oplocenek</b>			
<b>Místo plnění:</b>	LU 09 Jezero	<b>porost, skupina:</b>	283B134_34
<b>Plan realizace:</b>	I-IV, čtvrtletí		
Skutečný objem v m			<b>140,00</b>
Objem v m přepracovaný na základní technologii (+10 %)			244,91
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček:			
1.1.3	Drátěné pletivo bez horní tyče, výška pletiva 200 cm		50,00 %
1.1.2.(3).2 II	Při donáše materiálu pro drátěné oplocenky na vzdálenost 201 - 300 m,		6,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,59, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m).*

- Speciální podmínky plnění:**
- (192) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí;
  - (193) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
  - (195) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
  - (196) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
  - (1910) stojící souše v dosahu pracoviště
  - (1911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
  - (1912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů

<b>Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení</b>			
<b>Místo plnění:</b>	LU 09 Jezero		
<b>Plan realizace:</b>	I-IV, čtvrtletí		
Skutečný objem v hod			<b>50,00</b>
Objem v hod přepracovaný na základní technologii (+10 %)			55,00
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček:			
9.1	časová mzda za ruční práci		0,00 %

*Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).*

- Speciální podmínky plnění:**
- (192) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí;
  - (193) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava
  - (195) obtížná dopravní dostupnost pracoviště
  - (196) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)
  - (1910) stojící souše v dosahu pracoviště
  - (1911) větší množství ponechané dřevní hmoty na pracovišti
  - (1912) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů





Název činnosti: PC018 - Výstavba nových oplocenek			
Místo plnění:	LU 09 Jezero	porost. skupina:	282Af34_34
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m:	280,00		
Objem v m přepracovaný na základní technologii (+10 %):	489,81		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček:			
1.1.3	Dratěné pletivo bez horní tyče, výška pletiva 200 cm	50,00 %	
1.1.2.(3).2 II	Př. donášece materiálu pro dratěné oplocenky na vzdálenost 201 - 300 m	6,00 %	
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,59, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m).			
<b>Speciální podmínky plnění:</b>			
- (102) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí			
- (109) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava			
- (106) obtížná dopravní dostupnost pracoviště			
- (100) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)			
- (101) stálci souše v dosahu pracoviště			
- (103) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti			
- (102) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů			

Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení			
Místo plnění:	LU 09 Jezero		
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v hod:	200,00		
Objem v hod přepracovaný na základní technologii (+10 %):	220,00		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček:			
9.1	časová mzda za ruční práci	0,00 %	
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).			
<b>Speciální podmínky plnění:</b>			
- (102) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí			
- (109) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava			
- (106) obtížná dopravní dostupnost pracoviště			
- (100) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)			
- (101) stálci souše v dosahu pracoviště			
- (103) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti			
- (102) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů			

Název činnosti: PC018 - Výstavba nových oplocenek			
Místo plnění:	LU 09 Jezero	porost. skupina:	283Af34_34
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m	280,00		
Objem v m přepracovaný na základní technologii (+10 %):	489,81		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček:			
1.1.3	Dratěné pletivo bez horní tyče, výška pletiva 200 cm	50,00 %	
1.1.2.(3).2 II	Př. donášece materiálu pro dratěné oplocenky na vzdálenost 201 - 300 m	6,00 %	
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,59, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m).			
<b>Speciální podmínky plnění:</b>			
- (102) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí			
- (109) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava			
- (106) obtížná dopravní dostupnost pracoviště			
- (100) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)			
- (101) stálci souše v dosahu pracoviště			
- (103) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti			
- (102) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů			

Název činnosti: PC155,01 - Odstraňování kletu ručně			
Místo plnění:	LU 09 Jezero		
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m <sup>3</sup> :	550,00		
Objem v m <sup>3</sup> přepracovaný na základní technologii (+10 %):	605,00		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček:			
1.1.1	Př. průměrném zvětvěním těžných stromů 1/3 - 1/2 délky kmere	0,00 %	
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,00, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m <sup>3</sup> ).			
<b>Speciální podmínky plnění:</b>			
- (102) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí			
- (109) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava			
- (106) obtížná dopravní dostupnost pracoviště			
- (100) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)			
- (101) stálci souše v dosahu pracoviště			
- (103) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti			
- (102) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů			

Název činnosti: PC018 - Výstavba nových oplocenek			
Místo plnění:	LU 09 Jezero	porost. skupina:	284Af34_34
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v m:	260,00		
Objem v m přepracovaný na základní technologii (+10 %):	493,39		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček:			
1.1.3	Dratěné pletivo bez horní tyče, výška pletiva 200 cm	50,00 %	
1.1.2.(3).5 II	Př. donášece materiálu pro dratěné oplocenky na vzdálenost 501 - 600 m	15,00 %	
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,725, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (m).			
<b>Speciální podmínky plnění:</b>			
- (102) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí			
- (109) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava			
- (106) obtížná dopravní dostupnost pracoviště			
- (100) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)			
- (101) stálci souše v dosahu pracoviště			
- (103) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti			
- (102) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů			

Název činnosti: PC011 - Obnova lesa			
Místo plnění:	LU 09 Jezero	porost. skupina:	282Ak34_34
Plán realizace:	II.-III. čtvrtletí		
Skutečný objem v ks	200,00		
Objem v ks přepracovaný na základní technologii (+10 %):	339,09		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček:			
1.1.7	Př. zalesňování obalovanou sadbou do jamky 25 x 25 cm	-16,00 %	
1.1.x.2	Př. stupni rozpojitelnosti zeminy 3	20,00 %	
1.1.x.x.2	Př. stupni zabuření 2	30,00 %	
2.4.3	Př. donášece sazenic (m mo FW) na vzdálenost 301 - 400 m	15,00 %	
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,542, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks).			
<b>Speciální podmínky plnění:</b>			
- (102) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí			
- (109) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava			
- (106) obtížná dopravní dostupnost pracoviště			
- (100) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)			
- (101) stálci souše v dosahu pracoviště			
- (103) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti			
- (102) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů			

Název činnosti: PC026 - Oprava a údržba oplocení			
Místo plnění:	LU 09 Jezero		
Plán realizace:	I-IV. čtvrtletí		
Skutečný objem v hod:	180,00		
Objem v hod přepracovaný na základní technologii (+10 %):	320,77		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček:			
9.2	časová mzda za jednu hodinu práce s přenosnou řetězovou pilou	62,00 %	
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,62, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (hod).			
<b>Speciální podmínky plnění:</b>			
- (102) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí			
- (109) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava			
- (106) obtížná dopravní dostupnost pracoviště			
- (100) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)			
- (101) stálci souše v dosahu pracoviště			
- (103) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti			
- (102) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů			

Název činnosti: PC011 - Obnova lesa			
Místo plnění:	LU 09 Jezero	porost. skupina:	282Af34_34
Plán realizace:	II.-III. čtvrtletí		
Skutečný objem v ks	1 002,00		
Objem v ks přepracovaný na základní technologii (+10 %):	1 773,24		
Za použití těchto předpokládaných příplatků a sraček:			
1.1.7	Př. zalesňování obalovanou sadbou do jamky 25 x 25 cm	-16,00 %	
1.1.x.2	Př. stupni rozpojitelnosti zeminy 3	20,00 %	
1.1.x.x.2	Př. stupni zabuření 2	30,00 %	
2.4.4	Př. donášece sazenic (m mo FW) na vzdálenost 401 - 500 m	20,00 %	
Poznámka: Vynásobením Vaší nabídkové ceny koeficientem 1,608, získáte předpokládanou skutečnou cenu za Tj (ks).			
<b>Speciální podmínky plnění:</b>			
- (102) nutnost zvýšeného ohledu na turistický provoz, očekávaný pohyb osob na pracovišti a jeho okolí			
- (109) významné aspekty ochrany přírody (biotop, flora, fauna)- dodavatel byl seznámen na svém účtu s manuálem ohrožených druhů rostlin na území NP Sumava			
- (106) obtížná dopravní dostupnost pracoviště			
- (100) pracoviště se zvýšenou ochranou vodního režimu (znečištění, mechanické poškození, apod.)			
- (101) stálci souše v dosahu pracoviště			
- (103) větší množství ponechane dřevní hmoty na pracovišti			
- (102) nepřítomnost signálu sítě telefonních operátorů			