

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu motoru výtahu, UTZ 04-473, , zakázka: E213JP902A00, CN VB076-22, žst. Benešov, není ZČ v rozsahu zadání. Objednávka je vystavena na základě rámcové smlouvy č.: 645200010/2021. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, fotodokumentace, soupis provedených prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS. Dodavatel akceptací objednávky stvrzuje, že byl seznámen s Analýzou rizik OŘ Praha. Zahájení prací po zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv a převzetí staveniště dne 31.03.2022 v 9:00 hod. Kontaktní osoba: Zdeněk Nenáhlo, tel.:602 307 676. Dodavatel elektronicky oznámí termín a čas zahájení a ukončení prací a tyto údaje budou součástí protokolu o provedení prací, který bude odsouhlasen zaměstnancem odběratele. Fakturovaná doba prací bude dle skutečnosti.

Tato objednávka představuje nabídku ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Akceptace objednávky musí být písemná. Konkludentní přijetí nabídky je vyloučeno (§ 1744 OZ). Dodavatel bere na vědomí, že akceptací této objednávky dojde k uzavření smlouvy. Objednatel uveřejní objednávku i přijetí nabídky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“) za předpokladu, že se bude jednat o smlouvu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 ZRS, na niž nedopadá výjimka dle ustanovení § 3 ZRS. Dodavatel akceptací nabídky souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy v registru smluv.

Neoznámí-li dodavatel objednateli písemně společně s akceptací této objednávky, které konkrétně specifikované údaje považuje za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, či že se v objednávce vyskytují informace, jež nemohou být v registru smluv uveřejněny v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 ZRS, bude objednatel postupovat tak, jakoby se takové údaje a informace v objednávce nevyskytovaly. S částmi objednávky, které dodavatel neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této objednávky, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Za označení těchto údajů a informací odpovídá výhradně dodavatel, a to bez ohledu na to, která ze stran tyto údaje či informace znečitelní a objednávku uveřejní. Totéž platí pro oznámení dodavatele, že na jeho osobu či tuto objednávku dopadá některá z výjimek uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS.

Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 1. 1. 2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace, zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.

Kontakt: Veronika Balhárková
Telefon: 272 191 651
E-mail: v.balharkova@schmitt-vytahy.cz



Správa železnic, státní organizace
Partyzánská 24
170 00 Praha 7 - Holešovice

Rámcová dohoda č. 645200010/2021

umístění výtahu	žst. Benešov B2	os.v.
UTZ číslo	04-473	11002

Cenová nabídka na opravu č. VB076-22

Předmět nabídky: Oprava motoru

počet	pol.	název	jed.cena	cena
84	141	práce	0	0

Popis: Příprava práce, identifikace závady, zajištění výtahu proti pohybu, montáž lešení, demontáž krytů, demontáž motoru, přeprava motoru do dílny, dílenská oprava motoru, přeprava motoru zpět k výtahu, zpětná montáž motoru, zpětná montáž krytů, demontáž lešení, zkouška funkce v rozsahu opravy, uvedení do provozu

3 technici

Rozpis práce: - příprava práce a identifikace závady a zajištění výtahu proti pohybu, vyvěšení protiváhy a kabiny pomocí zdvihadel

předpokládané časové rozpětí je 8 hodin pro 2 techniky

- transport a montáž lešení na místo stavby, demontování ochranných krytů, uvolnění převodového soustrojí pohonu výtahu, demontáž motoru o váze 190 kg pomocí zdvihadla, transport motoru do dílny

předpokládané časové rozpětí je 8 hodin pro 2 techniky

- demontáž krytu motoru, výměna ložiska motoru, čištění motoru, kontrola stavu vinutí, oprava vinutí, zpětná montáž krytu motoru, transport zpět na místo stavby, zpětné usazení motoru do šachty, zpětná montáž krytu

předpokládané časové rozpětí je 8 hodin pro 2 techniky

- demontáž lešení, uvolnění protiváhy kabiny proti pohybu, kalibrace pohonu, testování a zkouška funkce v rozsahu opravy

předpokládané časové rozpětí je 4 hodiny pro 2 techniky

Cena za odstranění závad na výtahu :

100 800,00 Kč

K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platného zákona o DPH.

Platnost nabídky dle Rám.doh.

Záruka na práci dle SOD.

Záruka na materiál dle SOD.

S pozdravem Váš servisní partner:

VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o.

Komárkova 1189/27

148 00 Praha 4

V Praze, dne: 15.03.2022

Veronika Balhárková

asistentka servisu

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2582094

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 9421f696-5695-438a-9d8a-afc2cef24b17

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta MADĚRYČOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.03.2022 14:17:01



d3626164-c747-41c3-81e5-2d67d60f9ae4