



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01KV-002325

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Úsek kontroly kvality staveb
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7 130 00 Praha 3
IČO: 03579727
DIČ: CZ03579727
Kontaktní osoba: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Úsek kontroly kvality staveb,
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Faktury zasílejte na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Úsek kontroly kvality staveb,
Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení

písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: Zajištění technické podpory v problematice geotechniky na stavbě D48 Frýdek-Místek, II. etapa

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 31.10.2022, podle jednotlivých výzev k součinnosti a dílčích zadání objednatele, s možností předčasného ukončení služeb při vyčerpání finančního limitu zakázky.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 247 400 / 299 354

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

[REDACTED]

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Předmětem zakázky je zajištění odborných činností na stavbě dálnice D48. Součástí bude působnost a odborné geotechnické služby v radě monitoringu stavby, a to na pozici odborný poradce investora stavby. V rámci těchto služeb budou pro objednatele prováděny následující práce a odborná plnění:

a) studium podkladů, rešerše dokumentace stavby a přípravné odborné práce pro vyhodnocení inženýrskogeologických, hydrogeologických a geotechnických poměrů staveniště, pro posouzení výsledků stavebně technických měření a monitoringu a související expertní služby zadané objednatelem;

b) řešitelské odborné práce, zahrnující zejména účast v radě monitoringu (RAMO), a to jak v distanční formě, tak v případě potřeby i v prezenční formě, kdy budou vykonávány služby na pozici „odborného poradce investora“ stavby; dále budou zadavateli poskytovány odborné konzultace a zpracovávána odborná stanoviska ve specializaci geotechnika a monitoring staveb;

c) související technické práce a cestovní náklady: např. rekognoskace prostoru stavby, ověřovací technická měření a dokumentace, administrativní práce spojené s realizací zakázky, přeprava osob, vzorků a zařízení; cestovní náhrady, příp. subdodávky, stravné a ubytování pro tuzemské služební cesty.

Výše uvedené služby pro RAMO na stavbě D48 budou objednatelem zadávány formou individuálních dílčích specifikací, a to v přiměřeném časovém předstihu před požadovaným termínem jejich plnění.

Účtování služeb bude ve smyslu poptávky prováděno na základě jednotkových cen odborných činností dle ceníku UNIKA 2021, tedy:

Předpokládaný rozsah služeb je uveden v příloze 2.

Evidence prací a vyúčtování:

INSET s.r.o. povede během plnění prací přesnou evidenci odpracovaného rozsahu služeb, a po dílčím plnění ji předloží ke schválení určenému zástupci ŘSD (ÚKKS). Po úplném ukončení plnění zakázky předloží INSET s.r.o. soupis a vyúčtování provedených prací skutečně odvedených služeb.

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

5	Cena v Kč celkem bez DPH	247.400,-
6	Cena v Kč celkem s DPH (21%)	299.354,-

Počet jednotek uvedený v tabulce je předpokládaný, skutečný počet jednotek předložený jako podklad k fakturaci může být nižší nebo vyšší, avšak celková cena uvedená v pol. 5 nebude překročena.

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: pondělí 28. března 2022 10:36
Komu: [REDACTED]
Kopie: [REDACTED]
Předmět: RE: Objednávka 01KV-002325 Zajištění technické podpory v problematice geotechniky na stavbě D48 Frýdek-Místek, II. etapa - akceptace INSET
Přílohy: 01KV-002325 Objednávka do 250-akceptace INSET.pdf

[REDACTED]

děkuji Vám za vystavení a zaslání **objednávky** [REDACTED], kterou **tímto akceptujeme**. Děkuji za Vaši pomoc s vyřízením této věci, přeji Vám hezký den a zatím srdečně zdravím!

[REDACTED]



INSET s.r.o.
Lucemburská 1170/7
130 00 Praha 3

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
www.inset.com

From: [REDACTED]
Sent: Thursday, March 24, 2022 7:46 AM
To: [REDACTED]
Subject: Objednávka 01KV-002325 Zajištění technické podpory v problematice geotechniky na stavbě D48 Frýdek-Místek, II. etapa

Dobrý den,
v příloze zasílám objednávku 01KV-002325 Zajištění technické podpory v problematice geotechniky na stavbě D48 Frýdek-Místek, II. etapa. Prosím o její písemnou akceptaci do tohoto e-mailu (pouze do e-mailu, do objednávky nic nevpisovat) do 7 pracovních dní. O zveřejnění v Registru smluv budete informováni e-mailem, až poté můžete zakázku zahájit.

Děkuji a hezký den
[REDACTED]
Ředitelství silnic a dálnic ČR
[REDACTED]