
Stavba: 136_2021_1

Zadavatel IČO: 70888337

DIČ: CZ70888337

60200

Zhotovitel: IČO: 269 61 474

DIČ: CZ26961474

614 00
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

6 788 250,00

0,00

8 750 969,58

6 872 435,13

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE
SLAVKOVĚ U BRNA

SKR stav, s.r.o.

Celkem

15 675 595,29

Nováčkova 18

Brno

Jihomoravský kraj

Žerotínovo náměstí 449/3

Brno-Veveří

Za zhotovitele

0,00

0,00

316 000,00

32 325 000,00

39 113 250,00

32 325 000,00

710 000,00

rozpocet-stavby.cz
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00 1 026 000,00 215 460,00 1 241 460,00 3

01 0,00 1 026 000,00 215 460,00 1 241 460,00 3

0,00

01 0,00 31 299 000,00 6 572 790,00 37 871 790,00 97

01 0,00 17 309 962,07 3 635 092,03 20 945 054,10 54

02 0,00 846 976,71 177 865,11 1 024 841,82 3

03 0,00 712 378,50 149 599,49 861 977,99 2

04 0,00 437 443,15 91 863,06 529 306,21 1

05 0,00 83 115,95 17 454,35 100 570,30 0

06 0,00 31 407,52 6 595,58 38 003,10 0

07 0,00 1 147 480,47 240 970,90 1 388 451,37 4

08 0,00 530 009,50 111 302,00 641 311,50 2

09 0,00 913 935,00 191 926,35 1 105 861,35 3

10 0,00 1 051 296,00 220 772,16 1 272 068,16 3

11 0,00 847 213,00 177 914,73 1 025 127,73 3

12 0,00 228 571,42 48 000,00 276 571,42 1

13 0,00 2 089 270,40 438 746,78 2 528 017,18 6

14 0,00 429 356,00 90 164,76 519 520,76 1

14/14 0,00 9 294,00 1 951,74 11 245,74 0

14/14 0,00 19 469,00 4 088,49 23 557,49 0

14/14 0,00 64 851,00 13 618,71 78 469,71 0

14/14 0,00 37 171,00 7 805,91 44 976,91 0

14/14 0,00 120 879,00 25 384,59 146 263,59 0

14/14 0,00 15 165,00 3 184,65 18 349,65 0

14/14 0,00 120 904,00 25 389,84 146 293,84 0

14/14 0,00 47 835,00 10 045,35 57 880,35 0

14/14 0,00 52 757,00 11 078,97 63 835,97 0

14/14 0,00 72 820,00 15 292,20 88 112,20 0

14/14 0,00 106 296,00 22 322,16 128 618,16 0

ASŘ, SKŘ, PBŘ

Zpevněné plochy

Zdravotechnická instalace - vnitřní

Zdravotechnická instalace - 
Venkovní rozvody

Přípojka vodovodu

Ostatní a vedlejší náklady

ON, VN

Stavební objekt

Objekt

Měření a regulace

Elektroinstalace - Areálové rozvody 
NN, VO

Elektroinstalace- Silnoproud

BMS - Monitorovací systém server + 
dispečink

BMS - Monitoring Dieselagregátu

Přípojka kanalizace

Vytápění 

Vrty pro tepelná čerpadla

Vzduchotechnika

Fotovoltaická elektrárna

BMS - Monitoring systému měření a 
regulace

BMS - Monitoring VRV systému

BMS - Monitoring zabezpečovacího 
systému (EZS)
BMS - Monitorovací systém-sběrnice 
Lonworks a M-Bus

BMS - ostatní

BMS - Monitoring FVE

BMS - Monitoring kamerového 
systému (CCTV)
BMS - Monitoring nouzového 
osvětlení
BMS - Monitoring přístupového 
systému (EKV)

BMS - Monitoring spotřeby energií
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14/14 0,00 184 572,00 38 760,12 223 332,12 1

15 0,00 1 081 201,40 227 052,29 1 308 253,69 3

15/15a 0,00 1 743 073,00 366 045,33 2 109 118,33 5

15/15b 0,00 17 431,00 3 660,51 21 091,51 0

15/15c 0,00 136 803,00 28 728,63 165 531,63 0

15/15d 0,00 158 483,00 33 281,43 191 764,43 0

15/15e 0,00 134 891,00 28 327,11 163 218,11 0

15/15f 0,00 516 688,91 108 504,67 625 193,58 2

0,00 32 325 000,00 6 788 250,00 39 113 250,00 100

Popis stavby: 136_2021_1 - NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
Popis objektu: 01 - Objekt
Popis rozpočtu: 01 - ASŘ, SKŘ, PBŘ
Popis rozpočtu: 02 - Zpevněné plochy
Popis rozpočtu: 03 - Zdravotechnická instalace - vnitřní
Popis rozpočtu: 04 - Zdravotechnická instalace - Venkovní rozvody
Popis rozpočtu: 05 - Přípojka vodovodu
Popis rozpočtu: 06 - Přípojka kanalizace
Popis rozpočtu: 07 - Vytápění 
Popis rozpočtu: 08 - Vrty pro tepelná čerpadla
Popis rozpočtu: 09 - Vzduchotechnika
Popis rozpočtu: 10 - Fotovoltaická elektrárna
Popis rozpočtu: 11 - Měření a regulace
Popis rozpočtu: 12 - Elektroinstalace - Areálové rozvody NN, VO
Popis rozpočtu: 13 - Elektroinstalace- Silnoproud
Popis rozpočtu: 14 - BMS - Monitorovací systém server + dispečink
Popis rozpočtu: 14 - BMS - Monitoring systému měření a regulace
Popis rozpočtu: 14 - BMS - Systém pro export a import personálních dat
Popis rozpočtu: 14 - BMS - Monitorovací systém-sběrnice Lonworks a M-Bus
Popis rozpočtu: 14 - BMS - Monitoring zabezpečovacího systému (EZS)
Popis rozpočtu: 14 - BMS - Monitoring přístupového systému (EKV)
Popis rozpočtu: 14 - BMS - Monitoring kamerového systému (CCTV)
Popis rozpočtu: 14 - BMS - Monitoring nouzového osvětlení
Popis rozpočtu: 14 - BMS - Monitoring VRV systému
Popis rozpočtu: 14 - BMS - Monitoring Dieselagregátu
Popis rozpočtu: 14 - BMS - Monitoring spotřeby energií
Popis rozpočtu: 14 - BMS - Monitoring FVE
Popis rozpočtu: 14 - BMS - ostatní
Popis rozpočtu: 15 - Slaboproud - SK+TV
Popis rozpočtu: 15a - Slaboproud - PZTS+EPH+ACS
Popis rozpočtu: 15b - Slaboproud - DS
Popis rozpočtu: 15c - Slaboproud - CCTV
Popis rozpočtu: 15d - Slaboproud - MR
Popis rozpočtu: 15e - Slaboproud - SJČ
Popis rozpočtu: 15f - Slaboproud - areálové rozvody
Popis objektu: 099 - Ostatní a vedlejší náklady
Popis rozpočtu: 01 - ON, VN

Slaboproud - MR

Slaboproud - SJČ

Slaboproud - areálové rozvody

Celkem za stavbu

BMS - Systém pro export a import 
personálních dat

Slaboproud - SK+TV

Slaboproud - PZTS+EPH+ACS

Slaboproud - DS

Slaboproud - CCTV
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

01-50 HSV 214 660,00 1

01-51 HSV 104 919,00 0

01-52 HSV 23 127,00 0

01-53 HSV 103 160,00 0

01-54 HSV 84 117,00 0

01-55 HSV 100 000,00 0

01-56 HSV 397 230,00 1

1 HSV 1 033 036,82 3

18-80 HSV 61 271,00 0

19-51 HSV 143 979,00 0

19-52 HSV 33 183,00 0

19-53 HSV 67 338,00 0

19-54 HSV 81 925,00 0

19-55 HSV 39 936,00 0

19-56 HSV 252 374,00 1

19-57 HSV 28 192,00 0

19-58 HSV 393 171,00 1

2 HSV 1 183 375,91 4

27.1 HSV 42 817,00 0

Systém technologie

SW technologie

Zemní práce

Ostatní služby

Elektromontážní práce

Uvedení do provozu

Periferie vstupní

Periferie výstupní

Rozvaděč

Montážní materiál

Dispečink

Software dispečinku - práce

Základy a zvláštní zakládání

Vrty pro T.Č. - organizační, projektové, 
administrativní a režijní náklady spojené 
s provedením díla

Software DDC - práce

Revize, zkoušky, odborné prohlídky

Inženýring

Vizualizace

Projekční práce
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27.2 HSV 234 216,00 1

27.3 HSV 89 844,00 0

27.4 HSV 90 595,00 0

3 HSV 1 773 722,64 5

4 HSV 2 204 441,23 7

45 HSV 20 274,48 0

5 HSV 573 443,44 2

61 HSV 545 200,01 2

62 HSV 1 414 154,48 4

63 HSV 465 326,52 1

64 HSV 2 516 592,92 8

8 HSV 75 247,07 0

89 HSV 120 397,00 0

9 HSV 45 351,75 0

900 HSV 82 150,00 0

91 HSV 65 282,53 0

93 HSV 3 362,31 0

94 HSV 118 508,94 0

95 HSV 142 765,82 0

96 HSV 16 691,00 0

99 HSV 632 974,08 2

Vrtné práce včetně vystrojení 
geotermálních vertikálních vrtů

Materiál pro dopojení geotermálních 
vertikálních vrtů do technické místnosti

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Práce - napojení vrtů do technické 
místnosti

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Podkladní a vedlejší konstrukce

Komunikace

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Ostatní konstrukce, bourání

HZS

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb
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ON HSV 8 432,00 0

01 PSV 27 720,00 0

02 PSV 787 687,00 2

03 PSV 12 864,00 0

04 PSV 30 084,00 0

05 PSV 15 538,00 0

08 PSV 137 798,00 0

700 PSV 28 397,00 0

711 PSV 283 669,55 1

712 PSV 640 624,81 2

713 PSV 1 139 936,88 4

721 PSV 197 573,44 1

722 PSV 224 570,30 1

724 PSV 46 538,28 0

725 PSV 393 363,78 1

726 PSV 44 473,56 0

731.2 PSV 453 636,84 1

732 PSV 116 322,97 0

733 PSV 140 177,60 0

734 PSV 117 346,78 0

735 PSV 174 612,01 1

Ostatní náklady

Montáž

HZS - hodinové zúčtovací sazby, 
zkoušky, revize

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Kabely, vodiče, mat. + montáž

Technologie

Jističe, krabice, rozvaděče + montáž

DC část

AC část

Zdroj tepla - T.Č.

Strojovny

Rozvod potrubí

Armatury

Otopná tělesa

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Strojní vybavení

Zařizovací předměty

Předstěnové systémy
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762 PSV 50 463,81 0

764 PSV 38 252,26 0

766 PSV 401 852,96 1

767 PSV 1 485 877,77 5

771 PSV 199 744,74 1

776 PSV 596 533,58 2

777 PSV 232 445,34 1

781 PSV 299 342,35 1

783 PSV 19 813,71 0

784 PSV 92 016,03 0

786 PSV 282 087,23 1

799 PSV 39 605,00 0

01 MON 217 591,00 1

01 MON 109 519,00 0

01 MON 673 107,00 2

02 MON 737 267,00 2

02 MON 93 204,00 0

03 MON 22 824,00 0

03 MON 249 760,00 1

03 MON 106 344,00 0

04 MON 48 730,00 0

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Elektroinstalační materiál - spínače, 
zásuvky

Náhradní zdrojr elektrické energie

Zař. č. 2 - Větrání technických místností

HZS

Svítidla

Zař. č. 3 - Chlazení rozvodny NN, datový 
uzel a skladu léčiv

Zastiňující technika

Ostatní

Rozváděče

VO

Zař. č. 1 - Větrání obytných místností a 
zázemí

Podlahy povlakové
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04 MON 41 280,00 0

05 MON 61 608,00 0

06 MON 230 455,00 1

07 MON 64 453,00 0

08 MON 10 072,00 0

M21 MON 392 983,80 1

M22 MON 3 272 813,00 10

M46 MON 540 424,33 2

D96 PSU 48 810,34 0

VN VN 710 000,00 2

ON ON 316 000,00 1

Cena celkem 32 325 000,00 100

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Ostatní materiál

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp.tech

Zemní práce při montážích

Přesuny suti a vybouraných hmot

Zař. č. O - Ostatní

Elektroinstalační materiál - nosný

Kabely + vodiče

Uzemnění a bleskosvod
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S: 136_2021_1

O: 099

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: VN Vedlejší náklady 710 000,00 859 100,00
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 21,00 36 300,00

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 21,00 24 200,00

3 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00 21,00 30 250,00

4 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 490 000,00 490 000,00 21,00 592 900,00

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 21,00 18 150,00

6 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 130 000,00 130 000,00 21,00 157 300,00

Díl: ON Ostatní náklady 316 000,00 382 360,00
7 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 97 000,00 97 000,00 21,00 117 370,00

výrobní dokumentace - pro všechny profese : 1 1,00000

8 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00

zahájení stavby : 1 1,00000

9 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 21,00 24 200,00

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Ostatní a vedlejší náklady

ON, VN

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace - dílenská ( výrobní ) dokumentace

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
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S: 136_2021_1

O: 099

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Ostatní a vedlejší náklady

ON, VN

10 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00

11 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 49 000,00 49 000,00 21,00 59 290,00

12 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 21,00 36 300,00

13 005281010R Propagace Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00

informační tabule : 1 1,00000

14 00004 Blower Door test — měření průvzdušnosti budov ks 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00

hlavní objekt : 1 1,00000

15 00500001 Zvláštní užívání komunikace ( ZUK ) Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00

16 00500002 Podrobná fotodokumentace z výstavby Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00

17 00500003 Zajištění kolaudačního rozhodnutí Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00

18 00500004 Ostraha stavby po celou dobu výstavby Soubor 1,00000 70 000,00 70 000,00 21,00 84 700,00

Celkem 1 026 000,00

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou 
propagaci, tiskoviny apod.

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 
technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

RTS 21/ II

RTS 21/ II

RTS 21/ II

RTS 21/ II

RTS 21/ II

RTS 21/ II

RTS 21/ II

RTS 21/ II

RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

RTS 21/ II

RTS 21/ II

RTS 21/ II

RTS 21/ II

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 1 Zemní práce 469 112,70 567 626,37
1 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 

 do 100 m3
m3 150,00000 189,00 28 350,00 21,00 34 303,50

HTU : 

srovnání terénu na -0,470 ( 204,85 m.n.m. ) - cca prům. 250 mm : 600,0*0,25 150,00000

2 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 
 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 75,00000 15,00 1 125,00 21,00 1 361,25

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 150,00000 150,00000

Koeficient 1/2: -0,5 -75,00000

3 131201112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 660,62935 102,00 67 384,19 21,00 81 534,87

HTU - dle výkresu výkopů : 

hl. jáma : 314,05*1,78 559,00900

svahování jámy : 0,92*49,9 45,90800

0,58*17,695 10,26310

okolí figury 1 : 45,45*0,205 9,31725

okolí figury 3 : 2,97*5,0 14,85000

figura A1 : 1,69*0,6 1,01400

figura A2 : 2,56*0,6 1,53600

figura A3 : 1,96*0,6 1,17600

figura A4 : 1,0*0,6 0,60000

figura B1 : 2,25*0,6 1,35000

figura B2 : 5,29*0,6 3,17400

figura B3 : 4,0*0,6 2,40000

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

figura B4 : 1,44*0,6 0,86400

figura C1 : 2,89*0,6 1,73400

figura C4 : 1,69*0,6 1,01400

figura D1 : 2,25*0,6 1,35000

figura D2 : 4,0*0,6 2,40000

figura D3 : 3,24*0,6 1,94400

figura D4 : 1,21*0,6 0,72600

4 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 330,31468 15,00 4 954,72 21,00 5 995,21

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 660,62935 660,62935

Koeficient 1/2: -0,5 -330,31468

5 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 12,88200 469,00 6 041,66 21,00 7 310,41

výkopy pro pasy : 

figura 1 : 10,42*0,5 5,21000

figura 2 : 5,6*1,37 7,67200

6 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 6,44100 15,00 96,62 21,00 116,91

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12,88200 12,88200

Koeficient 1/2: -0,5 -6,44100

7 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 0,45200 469,00 211,99 21,00 256,51

výkopy pro pasy : 

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

figura 3 : 4,52*0,1 0,45200

8 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 0,22600 15,00 3,39 21,00 4,10

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,45200 0,45200

Koeficient 1/2: -0,5 -0,22600

9 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50  do 500 m m3 1 401,41020 39,00 54 655,00 21,00 66 132,55

odvoz výkopku na meziskládku : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 150,00000 150,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 660,62935 660,62935

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12,88200 12,88200

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,45200 0,45200

odvoz výkopku na zásypy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 577,44685 577,44685

10 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 246,51650 271,00 66 805,97 21,00 80 835,22

výkopy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 150,00000 150,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 660,62935 660,62935

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 12,88200 12,88200

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,45200 0,45200

- zásypy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 577,44685*-1 -577,44685

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

11 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 2 958,19800 2,00 5 916,40 21,00 7 158,84

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 246,51650 246,51650

Koeficient : 11 2 711,68150

12 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 přes 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 823,96335 39,00 32 134,57 21,00 38 882,83

na zásypy : 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 577,44685 577,44685

k odvozu na skládku : 

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 246,51650 246,51650

13 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 577,44685 123,00 71 025,96 21,00 85 941,41

zásyp hl. stavení jámy - zemina hutněná po vrstvách max. 200 mm na hodnotu min. 200 kPa : 

hl. budova : 

vnější obvod zákl. prahů : 224,0*1,55 347,20000

 - zákl. prahy : -0,3*0,85*(6,9+6,9+3,2+2,7+3,8+4,6+3,2+6,9+6,9+4,6+3,8+2,7) -14,33100

 - kalichy : -0,9*0,9*12 -9,72000

-1,1*1,1*2 -2,42000

 - pas pro schodiště : -0,5*0,45*1,85 -0,41625

okolí figury 3 : 

objem výkopu : 2,97*5,0 14,85000

- beton pasu : -0,6*0,6*(3,8+1,5+1,5) -2,44800

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

zemina hutněná po vrstvách max. 200 mm na hodnotu min. 200 kPa

Stránka 4 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek
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Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

zásyp kolem hl. objektu : 

sever : 4,1*22,3 91,43000

východ : 2,6*17,2 44,72000

jih ( kolem 105 ) : 0,87*(0,65+0,33+5,4+1,0) 6,42060

jih zbytek : 4,0*16,2 64,80000

západ : 2,6*(10,7+1,8) 32,50000

zásyp kolem přístavku : 

sever : 0,2*11,0 2,20000

jih : 0,2*11,0 2,20000

západ : 0,13*3,55 0,46150

14 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 246,51650 529,00 130 407,23 21,00 157 792,75

Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 246,51650 246,51650

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 180 952,49 1 428 952,51

15 271531113R00 Polštáře zhutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm m3 3,54700 1 471,00 5 217,64 21,00 6 313,34

pod zákl. patkami : 

figura A1 : 1,69*0,1 0,16900

figura A2 : 2,56*0,1 0,25600

figura A3 : 1,96*0,1 0,19600

figura A4 : 1,0*0,1 0,10000

figura B1 : 2,25*0,1 0,22500

figura B2 : 5,29*0,1 0,52900

figura B3 : 4,0*0,1 0,40000

figura B4 : 1,44*0,1 0,14400

figura C1 : 2,89*0,1 0,28900

figura C4 : 1,69*0,1 0,16900

figura D1 : 2,25*0,1 0,22500

figura D2 : 4,0*0,1 0,40000
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Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

figura D3 : 3,24*0,1 0,32400

figura D4 : 1,21*0,1 0,12100

16 271571111R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek tříděný,  m3 2,95000 1 471,00 4 339,45 21,00 5 250,73

skladby na terénu - přístavek ( R6 + R7 ) - tl. 100 mm : 29,5*0,1 2,95000

17 271571111Rxx Polštáře zhutněné pod základy kamenivo těžené frakce  0/4 m3 21,08000 849,00 17 896,92 21,00 21 655,27

skladby na terénu - hl. budova ( R1 -R5, R17 ) - pískový podsyp tl. 100 mm : 

mezi zákl. prahy - area : 206,0*0,1 20,60000

 + pod 105a a 105b : 4,8*0,1 0,48000

18 273321321R00 Beton základových desek železový třídy C 20/25 m3 39,97500 3 862,00 154 383,45 21,00 186 803,97

podkladní deska hl. budovy tl. 150 mm - area : 231,0*0,15 34,65000

podkladní deska přístavku tl. 150 mm : 10,0*3,55*0,15 5,32500

19 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 27,55500 808,00 22 264,44 21,00 26 939,97

podkladní deska hl. budovy : 0,3*(18,2+14,25+3,5+1,95+14,55+12,3) 19,42500

podkladní deska přístavku : 0,3*(10,0+3,55)*2 8,13000

20 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 27,55500 129,00 3 554,60 21,00 4 301,07

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 27,55500 27,55500

21 273361921RT5 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm t 0,96899 46 001,00 44 574,51 21,00 53 935,16

podkladní deska hl. budovy tl. 150 mm - area : 231,0*3,03*1,2/1000 0,83992

podkladní deska přístavku tl. 150 mm : 10,0*3,55*3,03*1,2/1000 0,12908

fr. 0-32

bez dodávky a uložení výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

včetně distančních prvků
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Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

22 274272140RT4 Zdivo základové z bednicích tvárnic tloušťky 300 mm, výplň betonem C 20/25 m2 10,47500 1 774,00 18 582,65 21,00 22 485,01

pasy přístavby - 1 řada : 0,25*(10,0+3,55)*2 6,77500

pasy pod 105a a 150b - 2 řady : 0,5*(1,95+3,5+1,95) 3,70000

23 274321321R00 Beton základových pasů železový třídy C 20/25 m3 12,30525 3 700,00 45 529,43 21,00 55 090,61

pasy přístavby : 

pas hl. 500 mm : 0,55*0,5*(8,15+2,65+8,15) 5,21125

"odskok" pasů dolů ( area v řezu x tl. pasu ) 2x : 2,2*0,55*2 2,42000

spodní pasy u patek  ( area v řezu x tl. pasu ) 2x : 0,6*(0,38+0,68) 0,63600

spodní pas mezi patkami : 0,6*1,15*1,5 1,03500

pasy pod 105a a 105b : 0,6*0,6*(3,8+1,5+1,5) 2,44800

zákl. pas schodiště : 0,5*0,6*1,85 0,55500

24 274351215R00 Bednění stěn základových pasů zřízení m2 32,32000 586,00 18 939,52 21,00 22 916,82

základů přístavby : 2,5*4 10,00000

1,2*(2,65+3,75) 7,68000

základy pod 105a a 105b : 0,8*(2,1+3,8+2,1+1,5+2,6+1,5) 10,88000

zákl. pas schodiště : 0,8*(1,85+0,5)*2 3,76000

25 274351216R00 Bednění stěn základových pasů odstranění m2 32,32000 129,00 4 169,28 21,00 5 044,83

Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 32,32000 32,32000

26 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R) t 1,66121 43 065,00 71 540,01 21,00 86 563,41

dle statiky ( 135,0 kg / m3 ) : 12,30525*135,0/1000 1,66121

27 275321321R00 Beton základových patek železový třídy C 20/25 m3 17,73500 3 701,00 65 637,24 21,00 79 421,06

s výplní betonem, bez výztuže,

včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
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zákl. patky : 

figura A1 : 1,69*0,5 0,84500

figura A2 : 2,56*0,5 1,28000

figura A3 : 1,96*0,5 0,98000

figura A4 : 1,0*0,5 0,50000

figura B1 : 2,25*0,5 1,12500

figura B2 : 5,29*0,5 2,64500

figura B3 : 4,0*0,5 2,00000

figura B4 : 1,44*0,5 0,72000

figura C1 : 2,89*0,5 1,44500

figura C4 : 1,69*0,5 0,84500

figura D1 : 2,25*0,5 1,12500

figura D2 : 4,0*0,5 2,00000

figura D3 : 3,24*0,5 1,62000

figura D4 : 1,21*0,5 0,60500

28 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505(R) t 2,39423 43 065,00 103 107,51 21,00 124 760,09

dle statiky ( 135,0 kg / m3 ) : 17,735*135,0/1000 2,39423

29 451315111R00 Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm m2 7,04000 653,00 4 597,12 21,00 5 562,52

pasy přístavby : 

spodní pas mezi patkami : 0,8*1,6 1,28000

pasy pod 105a a 105b : 0,8*(4,0+1,6+1,6) 5,76000

30 PREFA_KAL Dodávka a montáž prefabrikovaných dílů - kalichy vč. výztuže, D+ M m3    14,56800 18 403,00 268 094,90 21,00 324 394,83

kalichy hl. budovy - výška 1,2 m : 

K1 : 0,9*0,9*1,2*12 11,66400

bez dodávky a uložení výztuže

včetně distančních prvků

Dodávka a montáž kompletní konstrukce, včetně dopravy a zvedací techniky
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K2 : 1,1*1,1*1,2*2 2,90400

31 PREFA_ZP Dodávka a montáž prefabrikovaných dílů - zákl. prahy vč. výztuže, D+ M m3    15,78000 20 819,00 328 523,82 21,00 397 513,82

zákl. prahy hl. budovy - tl. 300 mm - area x tl. : 

ZP 1 ( l = 6,9 m ) ..... 4 ks : 6,6*0,3*4 7,92000

ZP 2 ( l = 3,2 m ) ..... 2 ks : 2,9*0,3*2 1,74000

ZP 3 ( l = 4,6 m ) ..... 2 ks : 4,3*0,3*2 2,58000

ZP 4 ( l = 3,8 m ) ..... 2 ks : 3,5*0,3*2 2,10000

ZP 5 ( l = 2,7 m ) ..... 2 ks : 2,4*0,3*2 1,44000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 765 164,45 2 135 848,98

32 311271186R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v 
tlaku fk = 2,32 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,429 W/m2.K

m2 64,72900 1 145,00 74 114,71 21,00 89 678,80

1.NP obvod : (10,03+3,55+7,83)*2,9 62,08900

-1,7*2,55 -4,33500

-1,2*2,55*2 -6,12000

atika přístavek : (10+3,55+10)*2*0,25 11,77500

výlez na střechu : (1,3+0,9)*2*0,3 1,32000

33 311271187R00 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových pero-drážka tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v 
tlaku fk = 1,50 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,33 W/m2.K

m2 354,07250 1 377,00 487 557,83 21,00 589 944,97

1.NP obvod : (6,9+6,9+3,2+2,7+3,8+4,6+1,95+3,5+2,25+0,3+1,05+1,95+4,6+3,8+2,7)*4 200,80000

-1,2*0,75*6 -5,40000

-2,4*0,75 -1,80000

-1,2*2,7*3 -9,72000

-1,75*2,7 -4,72500

-1*0,75 -0,75000

2.NP obvod : (4,6+3,8+2,7+6,9+6,9+3,2+2,7+3,8+4,6)*3,1 121,52000

-0,9*2,55 -2,29500

-1,5*0,75 -1,12500

Dodávka a montáž kompletní konstrukce, včetně dopravy a zvedací techniky
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

-2,4*0,75*5 -9,00000

-1,65*2,55 -4,20750

parapet -  sever : (1,95+18,2+1,95)*1 22,10000

atika nad 2.NP : (18,2+14,25)*2*0,75 48,67500

34 311941112R00 Připojení zděných stěn ke konstrukci nastřelením m 149,10000 155,00 23 110,50 21,00 27 963,71

kotvení zdiva ke sloupům : 

1.NP : 4,25*22 93,50000

2.NP : 3,35*16 53,60000

1*2 2,00000

35 317121047RT2 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm kus 2,00000 761,00 1 522,00 21,00 1 841,62

P/01 : 2 2,00000

36 317121047RT3 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 125 mm, výšky 249 mm kus 6,00000 924,00 5 544,00 21,00 6 708,24

P/02 : 6 6,00000

37 317121047RT4 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm kus 3,00000 1 085,00 3 255,00 21,00 3 938,55

P/03 : 3 3,00000

38 317145339R00 Překlady pórobetonové nenosné délky 3000 mm, šířky 150 mm, výšky 124 mm kus 24,00000 1 987,00 47 688,00 21,00 57 702,48

P/11 : 24 24,00000

39 317121044RT2 Překlady pórobetonové nosné délky 1740 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm kus 1,00000 2 775,00 2 775,00 21,00 3 357,75

P/04 : 1 1,00000

40 317121044RU1 Překlady pórobetonové nosné délky 1490 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm kus 2,00000 2 848,00 5 696,00 21,00 6 892,16

P/06 : 1 1,00000

P/07 : 1 1,00000

41 317121044RU2 Překlady pórobetonové nosné délky 1740 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm kus 9,00000 3 284,00 29 556,00 21,00 35 762,76

P/08 : 9 9,00000

42 317121044RU3 Překlady pórobetonové nosné délky 1990 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm kus 1,00000 3 724,00 3 724,00 21,00 4 506,04

nerezovou kotvou ve spáře nového zdiva (4 ks/m spáry)

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

P/09 : 1 1,00000

43 317121045RT1 Překlady pórobetonové nosné délky 2240 mm, výšky 249 mm, šířky 250 mm kus 1,00000 3 572,00 3 572,00 21,00 4 322,12

P/05 : 1 1,00000

44 317121045RT3 Překlady pórobetonové nosné délky 2240 mm, výšky 249 mm, šířky 300 mm kus 2,00000 4 267,00 8 534,00 21,00 10 326,14

P/10 : 2 2,00000

45 317318141R00 Překlady keramické nadbetonování tlakové zóny plochých překladů šířky 300 mm m 36,00000 343,00 12 348,00 21,00 14 941,08

P/11 : 3*12 36,00000

46 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 
mm

t 0,16206 9 954,00 1 613,15 21,00 1 951,91

P/12  I180 : 3,7*21,9/1000*2 0,16206

47 342013329xxx Příčky montované tloušťka příčky 150 mm, desky vysokopevnostní, protipožární, imprgnované,  
tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm,

m2 11,39000 1 165,00 13 269,35 21,00 16 055,91

skl. W12 : 

2.NP : 

208/209 : 3,4*3,35 11,39000

48 342013321R00 Příčky montované Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce 
CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, 
požární odolnost EI 60

m2 164,93800 1 061,00 174 999,22 21,00 211 749,06

1.NP : 

101/115 (area dle řezu) : 5,55 5,55000

2.NP : 

201/215 : (2,6+3,8)*3,1 19,84000

202/203-207 : 14,2*3,35 47,57000

-0,9*2*4 -7,20000

-2,33*2,1 -4,89300

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

202/208 : 1,65*3,35 5,52750

-1,65*2,6 -4,29000

204/205 : (3,15+1,95)*3,35 17,08500

205/206 : 4,75*3,35 15,91250

207/208 : 4,75*3,35 15,91250

202/201-209 : 14,2*3,35 47,57000

-1*2*4 -8,00000

-0,9*2*2 -3,60000

-3,2*2,1 -6,72000

210/212.3 : 3,95*3,1 12,24500

215/216 : (1,63+2,08)*3,35 12,42850

49 342013323RT1 Příčky montované Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce 
CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 
mm, požární odolnost EI 60

m2 33,50550 1 088,00 36 453,98 21,00 44 109,32

2.NP : 

211 : 2,6*3,1 8,06000

-1*2 -2,00000

(3,7+2,75)*3,35 21,60750

214 : 2,28*3,35 7,63800

-0,9*2 -1,80000

50 342255022R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm m2 26,53500 602,00 15 974,07 21,00 19 328,62

1.NP : 

116/117 : 3,05*2,9 8,84500

117/118 : 3,05*2,9 8,84500

118/119 : 3,05*2,9 8,84500

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

včetně pomocného lešení
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

51 342255024R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 27,57500 668,00 18 420,10 21,00 22 288,32

1.NP : 

101/102 : (1,65+3,48)*4,25 21,80250

105a/105b : 1,65*4,25 7,01250

-0,8*2 -1,60000

211.1 práh u sprchových koutů : 0,9*0,2*2 0,36000

52 342255026R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 125 mm m2 251,85700 772,00 194 433,60 21,00 235 264,66

1.NP : 

101/104 : 3,2*4,25 13,60000

-1,1*2,1 -2,31000

101-104/106 : 8,7*4,25 36,97500

-1,1*2,1 -2,31000

-1,65*2,1 -3,46500

103/104 : (1,68+3,03)*4,25 20,01750

-0,9*2,02 -1,81800

103-104/105 : 2,9*4,25 12,32500

-0,8*2 -1,60000

107/109-111 : 10,05*4,25 42,71250

-1*2*3 -6,00000

109/110 : 1,53*4,25 6,50250

110/111 : 1,53*4,25 6,50250

107/112 : (2,1+2,85)*4,25 21,03750

-1*2 -2,00000

113/114 : 2,6*4,25 11,05000

114/115 : 2,6*4,25 11,05000

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

119 : 3,05*2,9 8,84500

2.NP : 

209/210 : (5,05+2,75)*3,35 26,13000

211-212 : (1,03+1,03+1,78)*3,35 12,86400

-0,9*2 -1,80000

212-214 : (1,93+1,73+1,93+1,73+3,7+1,18+1,48+1,23)*3,35 49,94850

-0,8*2*4 -6,40000

53 342255028R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 93,16750 861,00 80 217,22 21,00 97 062,84

1.NP : 

106/107 : (8,85+0,75)*4,25 40,80000

-1,1*2,1 -2,31000

106/113-115 : 6,9*4,25 29,32500

-1*2*3 -6,00000

107/108 : (1,65+1,65)*4,25 14,02500

107/113 : 2,6*4,25 11,05000

101/115 : 1,55*1,7 2,63500

102/115 : 1,55*2,35 3,64250

54 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky m 72,65000 131,00 9 517,15 21,00 11 515,75

1.NP : 4,25*13 55,25000

2,9*6 17,40000

55 342948112R00 Kotvení příček ke konstrukci přistřelenými kotvami m 34,00000 84,00 2 856,00 21,00 3 455,76

1.NP : 4,25*8 34,00000

včetně pomocného lešení

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.

Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

56 346244381RT2 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm m2 1,33200 1 010,00 1 345,32 21,00 1 627,84

P/12  I180 : 3,7*0,18*2 1,33200

57 346971161R00 Izolace proti šíření zvuku prováděná při zdění mezi příčkou a stropem z minerální vaty tloušťky 
30 mm, šířky do 80 mm

m 9,15000 63,00 576,45 21,00 697,50

příčky 75 mm : 

116/117 : 3,05 3,05000

117/118 : 3,05 3,05000

118/119 : 3,05 3,05000

58 346971162R00 Izolace proti šíření zvuku prováděná při zdění mezi příčkou a stropem z minerální vaty tloušťky 
30 mm, šířky do 150 mm

m 127,07500 78,00 9 911,85 21,00 11 993,34

příčky 100 mm : 

101/102 : 1,65+3,48 5,13000

105a/105b : 1,65 1,65000

příčky 125 mm : 

101/104 : 3,2 3,20000

101-104/106 : 8,7 8,70000

103/104 : 1,68+3,03 4,71000

103-104/105 : 2,9 2,90000

107/109-111 : 10,05 10,05000

109/110 : 1,53 1,53000

110/111 : 1,53 1,53000

107/112 : 2,1+2,85 4,95000

113/114 : 2,6 2,60000

114/115 : 2,6 2,60000

119 : 3,05 3,05000

Rozmeření, nařezání a montáž minerální izolace, zapravení spáry montážní pěnou, dodávka tepelné izolace a montážní pěny.

jakýmikoliv cihlami,

Rozmeření, nařezání a montáž minerální izolace, zapravení spáry montážní pěnou, dodávka tepelné izolace a montážní pěny.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

209/210 : 5,05+2,75 7,80000

211-212 : 1,03+1,03+1,78 3,84000

212-214 : 1,93+1,73+1,93+1,73+3,7+1,18+1,48+1,23 14,91000

příčky 150 mm : 

106/107 : 8,85+0,75 9,60000

106/113-115 : 6,9*4,25 29,32500

107/108 : 1,65+1,65 3,30000

107/113 : 2,6 2,60000

101/115 : 1,55 1,55000

102/115 : 1,55 1,55000

59 347013111RZ1 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené s minerální izolací 
tl. 40 mm 1 x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky 12,5 mm, standard, tloušťka předstěny 55 
mm, bez izolace,  

m2 6,03900 763,00 4 607,76 21,00 5 575,39

116 : (0,33+0,33)*2,9 1,91400

119 : (0,33+0,33)*2,9 1,91400

210 : (0,33+0,33)*3,35 2,21100

60 347014113R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny spřažené tl. 55 mm bez 
minerální izolace 1x ocelová konstrukce CD, tloušťka desky12,5 mm, impregnovaná , požární 
odolnost EI 15

m2 8,00250 795,00 6 361,99 21,00 7 698,01

107 : 2,85*1,65 4,70250

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

112 : 1*1,65 1,65000

216 : 1*1,65 1,65000

61 347015235R00 Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální 
izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 127,5 mm, tloušťka desky 12,5, 
akustická protipožární, tl. izolace 40 mm,  

m2 7,13550 828,00 5 908,19 21,00 7 148,91

skl. W10 : 

instalační šachta : (1,15+0,98)*3,35 7,13550

62 347051222R00 Stěny šachet opláštěné sádrokartonovými deskami, 2x CW 50 mm tloušťka stěny 75 mm, 2x 
opláštěná, tloušťka desky 12,5 mm, protipožární, tl. izolace 50 mm, požární odolnost EI 45

m2 12,50650 963,00 12 043,76 21,00 14 572,95

105b : 0,9*1,65 1,48500

203 : (0,88+0,58)*3,35 4,89100

213.2 : 0,93*3,35 3,11550

211.2 : 0,9*3,35 3,01500

63 787911111R00 Montáž zrcadla na stěnu, lepidlem, plochy do 2 m2 m2 6,00000 500,00 3 000,00 21,00 3 630,00

zrcadla v obkladech - 1000 x 600 mm ...... 10 ks : 1,0*0,6*10 6,00000

64 342262411xxx Dvojitá SDK stěna, tl. 300 mm, 2x profil CW 75+75, 2x SDK deska standard tl. 12,5 mm, izol. 
minerál ( min. 15 kg/m2 ) tl. 2 x 5 cm ( dle skladby W9 )

m2 29,45000 1 452,00 42 761,40 21,00 51 741,29

2.NP : 

203/204 : 2,8*3,1 8,68000

203/205 : 1,95*3,1 6,04500

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

včetně dodávky lepidla.

standardní tmelení Q2

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

206/207 : (2,8+1,95)*3,1 14,72500

65 PREFA_SL Dodávka a montáž prefabrikovaných dílů - sloupy vč. výztuže, D+ M m3    11,49900 35 386,00 406 903,61 21,00 492 353,37

1. NP : 

SL1 - 300 x 300 mm ....................... 12 ks : 0,3*0,3*5,4*12 5,83200

SL2 - 400 x 300 mm .......................  2 ks : 0,4*0,3*5,4*2 1,29600

2. NP : 

SL3 - 300 x 300 mm ....................... 13 ks : 0,3*0,3*3,1*13 3,62700

SL4 - 400 x 300 mm .......................  2 ks : 0,4*0,3*3,1*2 0,74400

66 13480810R tyč ocelová profilová válcovaná za tepla S235 (11375); průřez I; výška 180 mm t 0,17502 38 357,00 6 713,24 21,00 8 123,02

P/12  I180 : 3,7*21,9/1000*2 0,16206

Koeficient řezání a prořez: 0,08 0,01296

67 63465127R sklo plavené zrcadlo; čiré; š = 1 600 mm; l = 2000,0 mm; tl = 6,0 mm m2 6,90000 1 200,00 8 280,00 21,00 10 018,80

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 6,00000 6,00000

Koeficient prořez: 0,15 0,90000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 204 441,23 2 667 373,89

68 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 m3 11,20000 4 847,00 54 286,40 21,00 65 686,54

stropy : 

strop nad přístavkem 160 mm : 0,4 0,40000

strop hl. budova nad 1. NP : 3,4 3,40000

strop hl. budova nad 2. NP : 3,4 3,40000

kalichy : 4,0 4,00000

69 411135001R00 Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 1,5 t, ve výšce do 18 m kus 31,00000 1 315,00 40 765,00 21,00 49 325,65

panel 3 : 1 1,00000

panel 6 : 1 1,00000

Dodávka a montáž kompletní konstrukce, včetně dopravy a zvedací techniky

se zřízením a odstraněním bednění

bez závěsných háků
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

panel 7 : 7 7,00000

panel 8 : 8 8,00000

panel 11 : 1 1,00000

panel 14 : 1 1,00000

panel 15 : 11 11,00000

panel 16 : 1 1,00000

70 411135002R00 Montáž stropních panelů z předpjatého betonu hladkých, hmotnosti do 3,0 t, ve výšce do 18 m kus 44,00000 1 982,00 87 208,00 21,00 105 521,68

panel 1 : 10 10,00000

panel 2 : 1 1,00000

panel 4 : 10 10,00000

panel 5 : 1 1,00000

panel 9 : 11 11,00000

panel 12 : 11 11,00000

71 411351201R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - zřízení m2 1,22000 765,00 933,30 21,00 1 129,29

strop přístavku - dobetonávky : 0,2*3,05*2 1,22000

72 411351202R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m do 5kPa, - odstranění m2 1,22000 235,00 286,70 21,00 346,91

Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 1,22000 1,22000

73 411351213R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m přes 5 do 10 kPa, - 
zřízení

m2 6,61600 965,00 6 384,44 21,00 7 725,17

stropy hl. budovy - 1. + 2. NP : 0,2*(6,73+6,78+3,03)*2 6,61600

74 411351214R00 Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 5,9 m přes 5 do 10 kPa, - 
odstranění

m2 6,61600 253,00 1 673,85 21,00 2 025,36

bez závěsných háků

s pomocným lešením

s pomocným lešením

s pomocným lešením
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 6,61600 6,61600

75 411351801R00 Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení m 27,10000 495,00 13 414,50 21,00 16 231,55

strop ( střecha ) nad přístavkem - věnec v úrovni panelů : (10,0+3,55)*2 27,10000

76 411351802R00 Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění m 27,10000 97,00 2 628,70 21,00 3 180,73

Odkaz na mn. položky pořadí 75 : 27,10000 27,10000

77 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) t 0,28800 43 065,00 12 402,72 21,00 15 007,29

dobetonávky stropů : 7,2*40,0/1000 0,28800

78 413321315R00 Beton nosníků železový třídy C 20/25 m3 0,16650 4 894,00 814,85 21,00 985,97

P/12  I180 : 3,7*0,18*0,25 0,16650

79 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10 505(R) t 0,01998 43 065,00 860,44 21,00 1 041,13

P/12  I180 : 3,7*0,18*0,25*120/1000 0,01998

80 416022121R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 
z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard,  , bez izolace

m2 141,21100 709,00 100 118,60 21,00 121 143,51

podhled P1 : 

1. NP : 

101 : 5,81 5,81000

103 : 4,5 4,50000

s pomocným lešením

s pomocným lešením

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, 
hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

včetně stěnových, nosníků jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel a podobných tyčových konstrukcí,

stěnových, volných trámů, rámů, průvlaků, nosníků jeřábových drah, rámových příčlí, patrových i mezipatrových ztužidel, konzol, vodorovných táhel, trámů, 
obrubních a výztužných, lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní konstrukce. Včetně distančních prvků.

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s pomocným lešením
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

104 : 10,72 10,72000

105b : 1,49 1,49000

108 : 2,29 2,29000

109 : 4,5 4,50000

110 : 2,44 2,44000

111 : 8,34 8,34000

112 : 5,39 5,39000

113 : 6,5 6,50000

114 : 6,11 6,11000

2. NP : 

211.2 : 1,35 1,35000

212.1 : 1,51 1,51000

212.2 : 1,6 1,60000

212.3 : 1,2 1,20000

213.1 : 1,51 1,51000

213.2 : 1,46 1,46000

214.2 : 1,49 1,49000

216 : 3,02 3,02000

podhled P2 : 

102 : (0,7+2,92)*1,55 5,61100

podhled  P7 : 

2.NP : 

205 : 10,01 10,01000

206 : 15,91 15,91000

207 : 15,91 15,91000

208 : 22,54 22,54000

Stránka 21 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH
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NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

81 416022123R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt 
z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná,  , bez izolace

m2 14,49000 752,00 10 896,48 21,00 13 184,74

podhled  P4 : 

1.NP : 

105a : 3,14 3,14000

2. NP : 

211.1 : 7,67 7,67000

214.1 : 3,68 3,68000

82 416051261R00 Podhledy sádrokartonovými akustické bezespáré podhledy akustické  bezespáré, dvouúrovňový 
ocelový rošt - hrana akustické sádrokartonové desky kolmo řezaná (pro technologii řezané spáry) 
rozměr desky 1200/2000 mm, děrování nepravidelné, d 8, 15 a 20 mm, podíl děrované plochy 6 
%, s minerální izolací tl. 50 mm

m2 34,98000 1 122,00 39 247,56 21,00 47 489,55

podhled  P3 : 

201 : 22,05 22,05000

209 : 12,93 12,93000

83 416093121R00 Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 
mm

m2 1,12000 509,00 570,08 21,00 689,80

201 : 3,2*0,35 1,12000

84 417321414R00 Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 25/30 m3 6,12923 3 868,00 23 707,86 21,00 28 686,51

strop ( střecha ) nad přístavkem - věnec v úrovni panelů : 0,18*0,16*3,55*2 0,20448

0,13*0,16*10,0*2 0,41600

věnce na atikách : 

střecha přístavku : 0,25*0,15*(10,0+3,55+3,55) 0,64125

střecha hl. budovy : 0,3*0,25*(18,2+14,25)*2 4,86750

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

bez dodávky izolace
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

85 417351111R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, zřízení m 82,00000 481,00 39 442,00 21,00 47 724,82

věnce na atikách : 

střecha přístavku : 10,0+3,55+3,55 17,10000

střecha hl. budovy : (18,2+14,25)*2 64,90000

86 417351113R00 Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr obě strany, odstranění m 82,00000 121,00 9 922,00 21,00 12 005,62

Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 82,00000 82,00000

87 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) t 0,49034 43 065,00 21 116,49 21,00 25 550,95

věnce : 6,12923*80,0/1000 0,49034

88 PREFA_NOS Dodávka a montáž prefabrikovaných dílů - nosníky vč. výztuže, D+ M m3    29,04540 20 819,00 604 696,18 21,00 731 682,38

NOSNÍKY : 

strop nad 1. NP : 

NOS 1 - ( obvod západ a východ ) : 0,24*14,25*2 6,84000

NOS 2 - ( středové ) : 0,28*14,25*2 7,98000

NOS 3 - ( schodiště ) : 0,18*3,03*1 0,54540

strop 2. NP : 

NOS 4 - ( obvod západ a východ ) : 0,22*14,25*2 6,27000

NOS 5 - ( středové ) : 0,26*14,25*2 7,41000

89 PREFA_POD Dodávka a montáž prefabrikovaných dílů - mezipodesta vč. výztuže, D+ M m3    0,93000 55 389,00 51 511,77 21,00 62 329,24

mezipodesta schodiště : 6,2*0,15 0,93000

90 PREFA_SCHOD Dodávka a montáž prefabrikovaných dílů - schodiště vč. výztuže, D+ M m3    2,55750 55 389,00 141 657,37 21,00 171 405,42

area x šířka schodiště : 

nástupní rameno : 0,81*1,55 1,25550

výstupní rameno : 0,84*1,55 1,30200

Dodávka a montáž kompletní konstrukce, včetně dopravy a zvedací techniky

Včetně distančních prvků.

Dodávka a montáž kompletní konstrukce, včetně dopravy a zvedací techniky

Dodávka a montáž kompletní konstrukce, včetně dopravy a zvedací techniky
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NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

91 PREFA_ZTUŽ Dodávka a montáž prefabrikovaných dílů - ztužidla vč. výztuže, D+ M m3    9,99475 25 466,00 254 526,30 21,00 307 976,82

VAZNÍKY : 

1. NP : 

obvod - sever : 

VAZ 1 - 200 x 500 mm : 0,2*0,5*(6,73+6,78) 1,35100

VAZ 2 - 150 x 500 mm ( u schodiště ) : 0,15*0,5*3,03 0,22725

obvod - jih : 

VAZ 3 - 200 x 850 mm ( nad garáž. vraty ) : 0,2*0,85*(6,73+6,78) 2,29670

VAZ 1 - 200 x 500 mm : 0,2*0,5*(6,73+6,78+3,03) 1,65400

2. NP : 

obvod - sever : 

VAZ 1 - 200 x 500 mm : 0,2*0,5*(6,73+6,78+3,03) 1,65400

obvod - jih : 

VAZ 3 - 200 x 850 mm : 0,2*0,85*(6,73+6,78+3,03) 2,81180

92 PANEL_01+04+07 panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 12,00 m; š = 119,0 cm, 
h = 25 cm

m 156,31000 1 610,00 251 659,10 21,00 304 507,51

panel 1 : 6,73*10 67,30000

panel 4 : 6,78*10 67,80000

panel 7 : 3,03*7 21,21000

93 PANEL_02+05 panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 12,00 m; š = 95,0 cm, h 
= 25 cm

m 13,51000 1 905,00 25 736,55 21,00 31 141,23

panel 2 : 6,73*1 6,73000

panel 5 : 6,78*1 6,78000

94 PANEL_03 panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 12,00 m; š = 60,0 cm, h 
= 25 cm

m 13,51000 1 905,00 25 736,55 21,00 31 141,23

panel 3 : 6,73*1 6,73000

panel 6 : 6,78*1 6,78000

Dodávka a montáž kompletní konstrukce, včetně dopravy a zvedací techniky
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NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

95 PANEL_08 panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 9,00 m; š = 119,0 cm, h 
= 16 cm

m 26,32000 1 423,00 37 453,36 21,00 45 318,57

panel 8 : 3,29*8 26,32000

96 PANEL_09+12+15 panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 11,50 m; š = 119,0 cm, 
h = 20 cm

m 181,94000 1 596,00 290 376,24 21,00 351 355,25

panel 9 : 6,73*11 74,03000

panel 12 : 6,78*11 74,58000

panel 15 : 3,03*11 33,33000

97 PANEL_11+14+16 panel stropní železobetonový; vylehčený; předpjatý; PPD; délka 2,00 až 11,50 m; š = 60,0 cm, h 
= 20 cm

m 16,54000 1 596,00 26 397,84 21,00 31 941,39

panel 11 : 6,73*1 6,73000

panel 14 : 6,78*1 6,78000

panel 16 : 3,03*1 3,03000

98 PANEL_XX Přirážka ke stropním panelům za otvory vč. výměn, dle PD - výkres stropů ks 1,00000 28 010,00 28 010,00 21,00 33 892,10

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 545 200,01 659 692,01
99 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 86,44400 64,00 5 532,42 21,00 6 694,23

AL/01L : 1,75*2,7 4,72500

AL/02L : 1,2*2,7 3,24000

AL/02P : 1,2*2,7 3,24000

AL/03L : 1,2*2,7 3,24000

AL/04L : 1,2*2,25*2 5,40000

AL/05L : 1,7*2,25 3,82500

AL/06 : 1*0,75 0,75000

AL/07 : 1,2*0,75*6 5,40000

AL/08 : 2,4*0,75 1,80000

AL/09 : 2,4*0,75 1,80000

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně 
pozdějšího odkrytí,
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Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

AL/10 : 2,4*0,75*4 7,20000

AL/11 : 1,5*0,75 1,12500

AL/12 : 0,9*2,55 2,29500

AL/13 : 1,65*2,6 4,29000

AL/14.1 : 5,88*1,7 9,99600

AL/14.2 : 3,58*1,7 6,08600

AL/14.3 : 3,58*1,7 6,08600

AL/14.4 : 3,63*1,7 6,17100

AL/14.5 : 5,75*1,7 9,77500

100 610991001R00 Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 6 mm m 123,45000 83,00 10 246,35 21,00 12 398,08

1.NP : 

101 : 2,7+1,5+2,7 6,90000

102 : 2,7+1,2+2,7 6,60000

104 : 0,75+1+0,75 2,50000

107 : (0,75+1,2+0,75)*2 5,40000

108 : 2,7+1,2+2,7 6,60000

111 : 2,7+1,2+2,7 6,60000

112 : 0,75+1,2+0,75 2,70000

113 : 0,75+1,2+0,75 2,70000

114 : 0,75+1,2+0,75 2,70000

115 : 0,75+1,2+0,75 2,70000

117 : 2,55+1,2+2,55 6,30000

118 : 2,55+1,2+2,55 6,30000

119 : 2,55+1,7+2,55 6,80000

2.NP : 

201 : 0,75+2,4+0,75 3,90000

nalepení a odříznutí po dokončení omítek
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202 : 2,55+1,65+2,55 6,75000

203 : 1,7+1,65+3,2 6,55000

205 : 3,4 3,40000

206 : 3,35 3,35000

207 : 3,35 3,35000

208 : 3,4+1,65+1,7 6,75000

2,55+0,9+2,55 6,00000

209 : 0,75+1,5+0,75 3,00000

210 : (0,75+2,4+0,75)*2 7,80000

211.1 : 0,75+2,4+0,75 3,90000

215 : 0,75+2,4+0,75 3,90000

101 612445304R00 Omítky a stěrky sádrové ze suchých směsí stěrka sádrová, tloušťky 4 mm m2 840,84250 318,00 267 387,92 21,00 323 539,38

1.NP : 

101 : (3,2+1,83+1,65+1,8)*4,25 36,04000

3,2*2,15 6,88000

boční stěny (area dle řezu) : 14+14+2,5 30,50000

-0,9*2 -1,80000

-1,75*2 -3,50000

-1,1*2 -2,20000

-1,65*2,1 -3,46500

-2,4*0,75 -1,80000

ostění : (2,7+1,75+2,7)*0,3 2,14500

(0,75+2,4+0,75)*0,3 1,17000

102 : 1,55*4,25 6,58750

1,55*2,35 3,64250

boční stěny (area dle řezu) : 10,2+10,2 20,40000

s penetrací podkladu
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

-1,2*2,7 -3,24000

-0,9*2 -1,80000

ostění : (2,7+1,2+2,7)*0,3 1,98000

103 : (2,9+1,55)*2*4,25 37,82500

-0,9*2 -1,80000

104 : (3,03+3,2)*2*4,25 52,95500

-1,1*2,1*2 -4,62000

-0,9*2 -1,80000

-0,8*2 -1,60000

-1*0,75 -0,75000

ostění : (0,75+1+0,75)*0,3 0,75000

106 : (7,98+8,95)*2*4,25 143,90500

-3,3*3,15*2 -20,79000

-1,1*2,1*2 -4,62000

-1*2*3 -6,00000

-1,65*2,1 -3,46500

- obklad : -1,68*2 -3,36000

107 : (11,73+5,25)*2*1,25 42,45000

ostění : (0,75+1,2+0,75)*0,3*2 1,62000

108 : (1,5+1,5)*2*4,25 25,50000

-1,2*2,7 -3,24000

ostění : (2,7+1,2+2,7)*0,3 1,98000

109 : (2,95+1,53)*2*4,25 38,08000

-1*2 -2,00000

110 : (1,6+1,53)*2*4,25 26,60500

-1*2 -2,00000

111 : (5,25+1,53)*2*4,25 57,63000
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

-1,2*2,7 -3,24000

-1*2 -2,00000

ostění : (2,7+1,2+2,7)*0,3 1,98000

- obklad : -2,4*2 -4,80000

112 : (2,73+1,98)*2*1,25 11,77500

ostění : (0,75+1,2+0,75)*0,3 0,81000

113 : (2,5+2,6)*2*4,25 43,35000

-1*2 -2,00000

-1,2*0,75 -0,90000

ostění : (0,75+1,2+0,75)*0,3 0,81000

114 : (2,35+2,6)*2*4,25 42,07500

-1*2 -2,00000

-1,2*0,75 -0,90000

ostění : (0,75+1,2+0,75)*0,3 0,81000

115 : (2,1+2,6+2,1)*4,25 28,90000

(3,35+2,6+3,35)*1,95 18,13500

-1*2 -2,00000

-1,2*0,75 -0,90000

ostění : (0,75+1,2+0,75)*0,3 0,81000

117 : (3,05+1,35)*2*2,9 25,52000

-1,2*2,55 -3,06000

ostění : (2,55+1,2+2,55)*0,13 0,81900

118 : (2,6+3,05)*2*2,9 32,77000

-1,2*2,55 -3,06000

ostění : (2,55+1,2+2,55)*0,13 0,81900

119 : (3,5+3,05)*2*2,9 37,99000

-1,7*2,55 -4,33500
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

ostění : (2,55+1,7+2,55)*0,13 0,88400

2.NP : 

201 : (3,2+7,1)*3,35 34,50500

-2,4*0,75 -1,80000

ostění : (0,75+2,4+0,75)*0,3 1,17000

sloupy : 0,4*3,35 1,34000

0,3*3,35 1,00500

202 : 1,65*3,35 5,52750

-1,65*2,55 -4,20750

ostění : (2,55+1,65+2,55)*0,3 2,02500

sloupy : 0,3*3,35 1,00500

203 : 3,15*3,35 10,55250

(1,6+3,2)*1 4,80000

ostění : (1,7+1,65+3,2)*0,3 1,96500

sloupy : 0,3*3,35 1,00500

204 : 0,3*3,35 1,00500

205 : 3,4*1 3,40000

ostění : 3,4*0,3 1,02000

206 : 3,35*1 3,35000

ostění : 3,35*0,3 1,00500

sloupy : 0,3*3,35 1,00500

207 : 3,35*1 3,35000

208 : 4,9*3,35 16,41500

(1,65+3,4)*1 5,05000

-0,9*2,55 -2,29500

ostění : (1,7+1,65+3,4)*0,3 2,02500

(2,55+0,9+2,55)*0,3 1,80000
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

209 : 2,63*3,35 8,81050

-1,5*0,75 -1,12500

ostění : (0,75+1,5+0,75)*0,3 0,90000

210 : (4,2+6,9)*3,35 37,18500

-2,4*0,75*2 -3,60000

ostění : (0,75+2,4+0,75)*0,3*2 2,34000

sloupy : 0,4*3,35 1,34000

211.1 ostění : (0,75+2,4+0,75)*0,3 1,17000

215 : (3,35+0,15+0,4+0,15+0,15+0,15)*3,35 14,57250

-2,4*0,75 -1,80000

ostění : (0,75+2,4+0,75)*0,3 1,17000

102 612481211RT6 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 1 112,62050 230,00 255 902,72 21,00 309 642,29

1.NP : 

101 : (3,2+1,83+1,65+1,8)*4,25 36,04000

3,2*2,15 6,88000

boční stěny (area dle řezu) : 14+14+2,5 30,50000

-0,9*2 -1,80000

-1,75*2 -3,50000

-1,1*2 -2,20000

-1,65*2,1 -3,46500

-2,4*0,75 -1,80000

ostění : (2,7+1,75+2,7)*0,3 2,14500

(0,75+2,4+0,75)*0,3 1,17000

102 : 1,55*4,25 6,58750

1,55*2,35 3,64250

boční stěny (area dle řezu) : 10,2+10,2 20,40000

-1,2*2,7 -3,24000
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

-0,9*2 -1,80000

ostění : (2,7+1,2+2,7)*0,3 1,98000

103 : (2,9+1,55)*2*4,25 37,82500

-0,9*2 -1,80000

104 : (3,03+3,2)*2*4,25 52,95500

-1,1*2,1*2 -4,62000

-0,9*2 -1,80000

-0,8*2 -1,60000

-1*0,75 -0,75000

ostění : (0,75+1+0,75)*0,3 0,75000

105a : (1,9+1,65)*2*4,25 30,17500

-0,8*2*2 -3,20000

105b : (1,65+0,9)*2*4,25 21,67500

-0,8*2 -1,60000

106 : (7,98+8,95)*2*4,25 143,90500

-3,3*3,15*2 -20,79000

-1,1*2,1*2 -4,62000

-1*2*3 -6,00000

-1,65*2,1 -3,46500

107 : (11,73+5,25)*2*4,25 144,33000

-3,9*3,15 -12,28500

-1*2*4 -8,00000

-1,1*2,1 -2,31000

-1,2*0,75*2 -1,80000

ostění : (0,75+1,2+0,75)*0,3*2 1,62000

108 : (1,5+1,5)*2*4,25 25,50000

-1,2*2,7 -3,24000
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

ostění : (2,7+1,2+2,7)*0,3 1,98000

109 : (2,95+1,53)*2*4,25 38,08000

-1*2 -2,00000

110 : (1,6+1,53)*2*4,25 26,60500

-1*2 -2,00000

111 : (5,25+1,53)*2*4,25 57,63000

-1,2*2,7 -3,24000

-1*2 -2,00000

ostění : (2,7+1,2+2,7)*0,3 1,98000

112 : (2,73+1,98)*2*4,25 40,03500

-1*2 -2,00000

-1,2*0,75 -0,90000

ostění : (0,75+1,2+0,75)*0,3 0,81000

113 : (2,5+2,6)*2*4,25 43,35000

-1*2 -2,00000

-1,2*0,75 -0,90000

ostění : (0,75+1,2+0,75)*0,3 0,81000

114 : (2,35+2,6)*2*4,25 42,07500

-1*2 -2,00000

-1,2*0,75 -0,90000

ostění : (0,75+1,2+0,75)*0,3 0,81000

115 : (2,1+2,6+2,1)*4,25 28,90000

(3,35+2,6+3,35)*1,95 18,13500

-1*2 -2,00000

-1,2*0,75 -0,90000

ostění : (0,75+1,2+0,75)*0,3 0,81000

117 : (3,05+1,35)*2*2,9 25,52000
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

-1,2*2,55 -3,06000

ostění : (2,55+1,2+2,55)*0,13 0,81900

118 : (2,6+3,05)*2*2,9 32,77000

-1,2*2,55 -3,06000

ostění : (2,55+1,2+2,55)*0,13 0,81900

119 : (3,5+3,05)*2*2,9 37,99000

-1,7*2,55 -4,33500

ostění : (2,55+1,7+2,55)*0,13 0,88400

2.NP : 

201 : (3,2+7,1)*3,35 34,50500

-2,4*0,75 -1,80000

ostění : (0,75+2,4+0,75)*0,3 1,17000

sloupy : 0,4*3,35 1,34000

0,3*3,35 1,00500

202 : 1,65*3,35 5,52750

-1,65*2,55 -4,20750

ostění : (2,55+1,65+2,55)*0,3 2,02500

sloupy : 0,3*3,35 1,00500

203 : 3,15*3,35 10,55250

(1,6+3,2)*1 4,80000

ostění : (1,7+1,65+3,2)*0,3 1,96500

sloupy : 0,3*3,35 1,00500

204 : 0,3*3,35 1,00500

205 : 3,4*1 3,40000

ostění : 3,4*0,3 1,02000

206 : 3,35*1 3,35000

ostění : 3,35*0,3 1,00500
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

sloupy : 0,3*3,35 1,00500

207 : 3,35*1 3,35000

208 : 4,9*3,35 16,41500

(1,65+3,4)*1 5,05000

-0,9*2,55 -2,29500

ostění : (1,7+1,65+3,4)*0,3 2,02500

(2,55+0,9+2,55)*0,3 1,80000

209 : 2,63*3,35 8,81050

-1,5*0,75 -1,12500

ostění : (0,75+1,5+0,75)*0,3 0,90000

210 : (4,2+6,9)*3,35 37,18500

-2,4*0,75*2 -3,60000

ostění : (0,75+2,4+0,75)*0,3*2 2,34000

sloupy : 0,4*3,35 1,34000

211.1 : (3,7+2,8+1,03+1,03+1,03)*3,35 32,12650

-2,4*0,75 -1,80000

-0,9*2 -1,80000

-0,9*3,35 -3,01500

ostění : (0,75+2,4+0,75)*0,3 1,17000

211.2 : (0,9+1,5)*3,35 8,04000

-0,9*2 -1,80000

212.1 : (1,73+0,88)*3,35 8,74350

-0,8*2 -1,60000

212.2 : (1,73+0,93+1,73)*3,35 14,70650

-0,8*2*2 -3,20000

212.3 : (1,18+1,03)*3,35 7,40350

-0,8*2 -1,60000
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

213.1 : (0,88+1,73+0,88)*3,35 11,69150

-0,8*2 -1,60000

213.2 : (1,58+0,93)*2*3,35 16,81700

-0,8*2 -1,60000

214.1 : (1,23+1,48+0,93+2,55)*3,35 20,73650

-0,8*2 -1,60000

214.2 : (1,35+1,1)*3,35 8,20750

-0,8*2 -1,60000

215 : (3,35+0,15+0,4+0,15+0,15+0,15)*3,35 14,57250

-2,4*0,75 -1,80000

ostění : (0,75+2,4+0,75)*0,3 1,17000

216 : 1,93*3,35 6,46550

103 622481291R00 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn montáž výztužné lišty rohové a dilatační- bez 
dodávky materiálu

m 172,45000 24,00 4 138,80 21,00 5 007,95

1.NP : 

101 : 2,7+1,75+2,7+4,25 11,40000

102 : 2,7+1,2+2,7 6,60000

104 : 0,75+1+0,75+4,25 6,75000

106 : 4,25+4,25 8,50000

107 : (0,75+1,2+0,75)*2 5,40000

4,25+4,25 8,50000

108 : 2,7+1,2+2,7 6,60000

111 : 2,7+1,2+2,7 6,60000

112 : 0,75+1,2+0,75 2,70000

113 : 0,75+1,2+0,75 2,70000

114 : 0,75+1,2+0,75 2,70000

115 : 0,75+1,2+0,75+1,95+1,95 6,60000

117 : 2,55+1,2+2,55 6,30000
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

118 : 2,55+1,2+2,55 6,30000

119 : 2,55+1,7+2,55 6,80000

2.NP : 

201 : 0,75+2,4+0,75 3,90000

202 : 2,55+1,65+2,55 6,75000

203 : 1,7+1,65+3,2 6,55000

205 : 3,4 3,40000

206 : 3,35 3,35000

207 : 3,35 3,35000

208 : 3,4+1,65+1,7 6,75000

2,55+0,9+2,55 6,00000

209 : 0,75+1,5+0,75 3,00000

210 : (0,75+2,4+0,75)*2 7,80000

211.1 : 0,75+2,4+0,75+3,35+3,35+3,35 13,95000

215 : 0,75+2,4+0,75+3,1+3,1+3,1 13,20000

104 55392750.AR lišta rohová; s tkaninou; materiál plast m 181,07250 11,00 1 991,80 21,00 2 410,08

Odkaz na mn. položky pořadí 103 : 172,45000 172,45000

Koeficient prořez: 0,05 8,62250

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 1 414 154,48 1 711 126,92

105 602015185RT6 Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 
mm,  

m2 9,48900 275,00 2 609,48 21,00 3 157,47

Odkaz na mn. položky pořadí 108 : 9,48900 9,48900

106 602016191R00 Omítka stěn z hotových směsí Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí 
 penetrační nátěr stěn akrylátový

m2 556,24510 35,00 19 468,58 21,00 23 556,98

před samotnou omítkou ( bez zateplení ) : 

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 9,48900 9,48900

po jednotlivých vrstvách

po jednotlivých vrstvách
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

před lepením desek ETICS : 

Odkaz na mn. položky pořadí 109 : 17,01700 17,01700

Odkaz na mn. položky pořadí 110 : 1,19700 1,19700

Odkaz na mn. položky pořadí 111 : 33,06160 33,06160

Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 10,60500 10,60500

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 5,83000 5,83000

Odkaz na mn. položky pořadí 114 : 20,53800 20,53800

Odkaz na mn. položky pořadí 115 : 146,08300 146,08300

Odkaz na mn. položky pořadí 116 : 312,42450 312,42450

107 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení m2 86,44400 39,00 3 371,32 21,00 4 079,30

AL/01L : 1,75*2,7 4,72500

AL/02L : 1,2*2,7 3,24000

AL/02P : 1,2*2,7 3,24000

AL/03L : 1,2*2,7 3,24000

AL/04L : 1,2*2,25*2 5,40000

AL/05L : 1,7*2,25 3,82500

AL/06 : 1*0,75 0,75000

AL/07 : 1,2*0,75*6 5,40000

AL/08 : 2,4*0,75 1,80000

AL/09 : 2,4*0,75 1,80000

AL/10 : 2,4*0,75*4 7,20000

AL/11 : 1,5*0,75 1,12500

AL/12 : 0,9*2,55 2,29500

AL/13 : 1,65*2,6 4,29000

AL/14.1 : 5,88*1,7 9,99600

AL/14.2 : 3,58*1,7 6,08600

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
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NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

AL/14.3 : 3,58*1,7 6,08600

AL/14.4 : 3,63*1,7 6,17100

AL/14.5 : 5,75*1,7 9,77500

108 622481211Rxx Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou stěrkou s pancéřovou výztužnou 
tkaninou, s dodávkou pancéřové tkaniny a stěrkového tmelu

m2 9,48900 318,00 3 017,50 21,00 3 651,18

skladba F6 - sokl na přístavku : 

sever + jih : 0,6*(9,77+0,14+0,05+0,05+0,2+0,05+0,05+1,3+0,05+0,05+2,03+0,05+0,05+0,2) 8,42400

západ ( odpady ) : 0,3*3,55 1,06500

109 622318624Rxx Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 260 mm, pancéřová tkanina, kontaktní 
nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, zrno 1,5 mm

m2 17,01700 2 211,00 37 624,59 21,00 45 525,75

skladba F4 - sokl hl. budovy nad terénem : 
0,35*(18,72+3,85+0,68+7,45+4,02+1,95+0,19+0,68+1,65+0,74+0,8+7,25+0,64)

17,01700

110 622318624xxx Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 150 mm, pancéřová tkanina, kontaktní 
nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, zrno 1,5 mm

m2 1,19700 2 211,00 2 646,57 21,00 3 202,35

F4 - sokl hl. budovy nad terénem ( ostění garáž. vrat ) : 0,35*0,57*6 1,19700

111 622318642Rxx Zateplení fasády sendvičovými deskami tloušťky 510 mm, pancéřová tkanina, kontaktní nátěr a 
silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, zrno 1,5 mm

m2 33,06160 3 701,00 122 360,98 21,00 148 056,79

použitý izolant v ETICS :

1) pěnový polystyren s grafitem; rovná hrana; tl. 250,0 mm

2) deska izolační kombinovaná, základní; minerální vlákno, pěnový polystyren s grafitem; rovná hrana; tl. 260,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 
W/mK; R = 7,850 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3

EPS s příměsí grafitu a nehořlavé minerální vaty. 30mm

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení 
výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

fasáda F1 - hl. objekt 1. NP - jih - podhled u vjezdu do garáží : 2,21*14,96 33,06160

112 622318732xxx Zateplení fasády sendvičovými deskami tloušťky 100 mm, pancéřová tkanina, kontaktní nátěr a 
silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, zrno 1,5 mm

m2 10,60500 1 681,00 17 827,01 21,00 21 570,68

skladba F1 -1. NP hl. budovy - nadpraží garážových vrat : (0,31+0,7)*(3,3+3,3+3,9) 10,60500

113 622318734Rxx Zateplení fasády minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, pancéřová 
tkanina, kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, zrno 1,5 mm

m2 5,83000 1 619,00 9 438,77 21,00 11 420,91

skladba F9 - 116 : 5,83 5,83000

114 622318735Rxx Zateplení fasády sendvičovými deskami tloušťky 150 mm, pancéřová tkanika, kontaktní nátěr a 
silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, zrno 1,5 mm

m2 20,53800 1 826,00 37 502,39 21,00 45 377,89

skladba F8 - 116 : 2,88*(3,3+0,15) 9,93600

celkem 510 mm

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

kotvení do stropních panelů

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

použitý izolant v ETICS :

deska izolační kombinovaná, základní; minerální vlákno, pěnový polystyren s grafitem; rovná hrana; tl. 150,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; 
R = 7,850 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3

EPS s příměsí grafitu a nehořlavé minerální vaty. 30mm

Včetně rohových lišt na hranách budov.

použitý izolant v ETICS :

deska izolační kombinovaná, základní; minerální vlákno, pěnový polystyren s grafitem; rovná hrana; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; 
R = 7,850 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3

EPS s příměsí grafitu a nehořlavé minerální vaty. 30mm

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

skladba F1 - 1. NP hl. budovy - - ostění u garážových vrat : 0,57*3,1*6 10,60200

115 622318742Rxx Zateplení fasády sendvičovými deskami tloušťky 260 mm, pancéřová tkanina, kontaktní nátěr a 
silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, zrno 1,5 mm

m2 146,08300 2 258,00 329 855,41 21,00 399 125,05

skladba F1 - 1. NP hl. budovy ( od soklu po -3,300 ) : 

sever : 3,1*18,72 58,03200

 - otvory : -1,2*0,75*6 -5,40000

-2,4*0,75*1 -1,80000

východ : 3,1*14,77 45,78700

 - otvory : -1,2*2,4 -2,88000

-1,75*2,4 -4,20000

-1,0*0,75 -0,75000

jih : 3,1*(4,02+1,95+0,19+0,6+1,65+2,66) 34,31700

 - otvory : -1,2*2,4 -2,88000

západ : 3,1*(9,01+0,26) 28,73700

 - otvory : -1,2*2,4 -2,88000

116 622318742xxx Zateplení fasády sendvičovými deskami tloušťky 260 mm, pancéřová tkanina, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka, zrno 2,0 mm

m2 312,42450 2 289,00 715 139,68 21,00 865 319,01

Včetně rohových lišt na hranách budov.

použitý izolant v ETICS :

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.

Včetně rohových lišt na hranách budov.

použitý izolant v ETICS :

deska izolační kombinovaná, základní; minerální vlákno, pěnový polystyren s grafitem; rovná hrana; tl. 260,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; 
R = 7,850 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3

EPS s příměsí grafitu a nehořlavé minerální vaty. 30mm

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek EPS, nebo kašírování u 
minerálních desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.
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DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

skladba F2 - hl. budova 2. NP ( od +3,300 nahoru ) : 

sever : 5,5*18,72 102,96000

 - otvory : -2,4*0,75*5 -9,00000

východ : 5,5*14,77 81,23500

 - otvory : -1,65*2,55 -4,20750

-2,21*1,7 -3,75700

jih : 5,5*18,72 102,96000

 - otvory : -18,72*1,7 -31,82400

západ : 5,5*14,77 81,23500

 - otvory : -2,21*1,7 -3,75700

-0,9*2,55 -2,29500

-1,5*0,75 -1,12500

117 622315853Rxx Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a 
silikonová omítka, , zrno 2,0 mm

m2 12,11100 1 157,00 14 012,43 21,00 16 955,04

skladba F2 - fasáda 2. NP : 0,2*(2,4+0,75+0,75)*5 3,90000

0,2*(1,65+2,55+2,55) 1,35000

0,2*(1,7+2,17+18,72+2,17+1,7) 5,29200

0,2*(0,9*2,55+2,55) 0,96900

0,2*(1,5+0,75+0,75) 0,60000

118 622315853Rxxx Zateplení ostění , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr, 
silikonsilikátová omítka se samočisticím efektem, zrno 1,5 mm

m2 9,91000 1 126,00 11 158,66 21,00 13 501,98

deska izolační kombinovaná, základní; minerální vlákno, pěnový polystyren s grafitem; rovná hrana; tl. 260,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,033 W/mK; 
R = 7,850 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3

EPS s příměsí grafitu a nehořlavé minerální vaty. 30mm

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. 
Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, 
zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.
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NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

skladba F1 - fasáda 1. NP : 0,2*(1,2+0,75+0,75)*6 3,24000

0,2*(2,4+0,75+0,75)*1 0,78000

0,2*(1,2+2,7+2,7)*3 3,96000

0,2*(1,75+2,7+2,7)*1 1,43000

0,2*(1,0+0,75+0,75)*1 0,50000

119 622319563R00 Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm m2 9,94200 721,00 7 168,18 21,00 8 673,50

skladba F1 - fasáda 1. NP : 0,2*1,2*6 1,44000

0,2*2,4*1 0,48000

0,2*1,0*1 0,20000

skladba F2 - fasáda 2. NP : 0,2*2,4*5 2,40000

0,2*1,65*1 0,33000

0,2*(2,17+18,72+2,17)*1 4,61200

0,2*0,9*1 0,18000

0,2*1,5*1 0,30000

120 622391001R00 Příplatek za montáž KZS na podhledu, bez dodávky materiálu m2 42,14660 208,00 8 766,49 21,00 10 607,45

Odkaz na mn. položky pořadí 113 : 5,83000 5,83000

skladba F1 -1. NP hl. budovy - nadpraží garážových vrat : (0,31)*(3,3+3,3+3,9) 3,25500

fasáda F1 - hl. objekt 1. NP - jih - podhled u vjezdu do garáží : 2,21*14,96 33,06160

121 622421491R00 Doplňky zateplovacích systémů rohová lišta m 20,25000 109,00 2 207,25 21,00 2 670,77

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových lišt, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. 
Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kašírování desek. Včetně rohových lišt, 
zakončovacích lišt s okapničkou, napojovacích lišt a výztužné tkaniny.

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny a přehlazení stěrky. Včetně parapetních lišt.

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 
m2/m2), rohových lišt (0,14 m/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní nátěr, tenkovrstvá omítka.

Bez dodávky materiálu.

Stránka 43 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH
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NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

fasáda F1 - hl. objekt 1. NP - jih - podhled u vjezdu do garáží : 1,95+14,7 16,65000

fasáda F2 - hl. objekt - nad střechou přístavku : 3,6 3,60000

122 622473186R00 Příplatek za rohovník - dodávka materiálu m 35,10000 61,00 2 141,10 21,00 2 590,73

skladba F3 fasáda přístavku : 3,5*2 7,00000

1,8+1,8+2,55+2,55 8,70000

 - otvory : (1,2+2,55+2,55)*2 12,60000

1,7+2,55+2,55 6,80000

123 622475311Rxx Omítky vnější stěn dvouvrstvé vyztužené tkaninou kontaktní nátěr a silikonsilikátová omítka se 
samočisticím efektem, zrno 1,5 mm

m2 76,40200 837,00 63 948,47 21,00 77 377,65

skladba F3 fasáda přístavku : 3,28*(9,77+3,55+9,77) 75,73520

 - otvory : -1,8*2,55 -4,59000

-1,2*2,55*2 -6,12000

-1,7*2,55 -4,33500

 + ostění : 0,07*(1,8+2,55+2,55) 0,48300

0,07*(1,2+2,55+2,55)*2 0,88200

0,07*(1,7+2,55+2,55) 0,47600

m.č. 1.16 ( nezateplené stěny ) : 2,88*(1,63+2,98+1,8) 18,46080

 - otvory : -1,8*2,55 -4,59000

124 622481211RT6 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a stěrkového tmelu

m2 11,34000 343,00 3 889,62 21,00 4 706,44

podkladní pórobetonová tvárnice před garážovými vraty - dle detailu : 

2x natažení lepidlem s perlinkou : (0,31+0,23)*(3,3+3,3+3,9) 5,67000

Koeficient 2x: 1 5,67000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 465 326,52 563 045,09
125 631312711R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30,  m3 2,15490 3 719,00 8 014,07 21,00 9 697,02

Kompletační prvky nad rámec obsahu položek zateplovacích systémů.

pod omítku

spodní vrstva lehčená omítka tl. 15 mm

Stránka 44 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

skl. R6, 7, 17 : 

1.NP : 

111 : 8,5*0,06 0,51000

116 : 5,83*0,08 0,46640

117 : 4,42*0,05 0,22100

118 : 8,07*0,05 0,40350

119 : 11,08*0,05 0,55400

126 631316115R00 Mazanina z betonu prostého speciální povrchové úpravy mazanin postřik nových betonových 
podlah proti prvotnímu vysychání,  

m2 71,11000 24,00 1 706,64 21,00 2 065,03

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 71,11000 71,11000

127 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm m3 2,15490 196,00 422,36 21,00 511,06

Odkaz na mn. položky pořadí 125 : 2,15490 2,15490

128 631315711RT3 Mazanina z betonu vyztuženého tl. přes 120 do 240 mm třídy C 25/30 , s rozptýlenou výztuží z 
ocelových vláken, v množství 25 kg / m3

m3 16,56430 7 585,00 125 640,22 21,00 152 024,67

skl. R1, R2, : 

1.NP : 

106 : 71,11*0,13 9,24430

107 : 48,8*0,15 7,32000

129 631342736R00 Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního tloušťky přes 50 do 100 mm perlitový, 
pevnost v tlaku 1,8 MPa

m3 10,48100 3 817,00 40 005,98 21,00 48 407,24

vyrovnávací vrstva na panelech : 

2.NP : 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár v mazanině uložením dočasného dilatačního profilu, s odstraněním dočasného profilu. Bez 
zaplnění spáry trvalým materiálem (634 60).
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

201 : 7,06*0,05 0,35300

202 : 25,17*0,05 1,25850

203 : 14,82*0,05 0,74100

204 : 5,54*0,05 0,27700

205 : 10,01*0,05 0,50050

206 : 15,91*0,05 0,79550

207 : 15,91*0,05 0,79550

208 : 22,71*0,05 1,13550

209 : 12,93*0,05 0,64650

210 : 33,96*0,05 1,69800

211.1 : 7,82*0,05 0,39100

211.2 : 1,53*0,05 0,07650

212.1 : 1,65*0,05 0,08250

212.2 : 1,7*0,05 0,08500

212.3 : 1,3*0,05 0,06500

213.1 : 1,65*0,05 0,08250

213.2 : 1,63*0,05 0,08150

214.1 : 3,81*0,05 0,19050

214.2 : 1,59*0,05 0,07950

215 : 19,83*0,05 0,99150

216 : 3,09*0,05 0,15450

130 631361921RT5 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost 
oka 150/150 mm

t 0,13780 39 150,00 5 394,87 21,00 6 527,79

skl. R6, 7, 17 : 

1.NP : 

111 : 8,5*1,2*3,03/1000 0,03091

116 : 5,83*1,2*3,03/1000 0,02120

včetně distančních prvků
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

117 : 4,42*1,2*3,03/1000 0,01607

118 : 8,07*1,2*3,03/1000 0,02934

119 : 11,08*1,2*3,03/1000 0,04029

131 632415102R00 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační podkladový, tloušťky 2 mm, včetně penetrace m2 223,90000 348,00 77 917,20 21,00 94 279,81

skl.R4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 16 : 

1.NP : 

101 : 6,51 6,51000

102 : 5,55 5,55000

103 : 4,61 4,61000

104 : 10,94 10,94000

105a : 3,14 3,14000

105b : 1,49 1,49000

109 : 4,63 4,63000

112 : 5,51 5,51000

116 : 5,83 5,83000

2.NP : 

202 : 6,82 6,82000

203 : 14,82 14,82000

205 : 10,01 10,01000

206 : 15,91 15,91000

207 : 15,91 15,91000

208 : 22,71 22,71000

209 : 12,93 12,93000

210 : 33,96 33,96000

211.1 : 5,85 5,85000

211.2 : 1,53 1,53000

s rozprostřením a uhlazením
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

212.1 : 1,65 1,65000

212.2 : 1,7 1,70000

212.3 : 1,3 1,30000

213.1 : 1,65 1,65000

213.2 : 1,63 1,63000

214.1 : 2,8 2,80000

214.2 : 1,59 1,59000

215 : 19,83 19,83000

216 : 3,09 3,09000

132 632415106RT4 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační s rozptýlenou výztuží, tloušťky 6 mm, včetně 
penetrace

m2 54,05000 547,00 29 565,35 21,00 35 774,07

skl. R3, 6 : 

1.NP : 

108 : 2,61 2,61000

110 : 2,57 2,57000

113 : 6,65 6,65000

114 : 6,26 6,26000

115 : 12,39 12,39000

117 : 4,42 4,42000

118 : 8,07 8,07000

119 : 11,08 11,08000

133 632421130RU1 Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 20 mm, včetně 
penetrace

m2 60,20000 870,00 52 374,00 21,00 63 372,54

skl. R2, 13, 17 spádová vrstva : 

s rozprostřením a uhlazením

podklad pro epoxidové stěrky

s rozprostřením a uhlazením

včetně penetrace podkladu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

1.NP : 

107 : 48,8 48,80000

111 : 8,5 8,50000

2.NP : 

211.1 : 1,9 1,90000

214.1 : 1 1,00000

134 632443221R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, tloušťky 50 mm m2 280,24000 401,00 112 376,24 21,00 135 975,25

1.NP : 

101 : 9,81 9,81000

102 : 5,55 5,55000

103 : 4,61 4,61000

104 : 10,94 10,94000

105a : 3,14 3,14000

105b : 1,49 1,49000

108 : 2,61 2,61000

109 : 4,63 4,63000

110 : 2,57 2,57000

112 : 5,51 5,51000

113 : 6,65 6,65000

114 : 6,26 6,26000

115 : 12,39 12,39000

2.NP : 

201 : 7,06 7,06000

202 : 25,17 25,17000

203 : 14,82 14,82000

205 : 10,01 10,01000

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

206 : 15,91 15,91000

207 : 15,91 15,91000

208 : 22,71 22,71000

209 : 12,93 12,93000

210 : 33,96 33,96000

211.1 : 7,82 7,82000

211.2 : 1,53 1,53000

212.1 : 1,65 1,65000

212.2 : 1,7 1,70000

212.3 : 1,3 1,30000

213.1 : 1,65 1,65000

213.2 : 1,63 1,63000

214.1 : 3,81 3,81000

214.2 : 1,59 1,59000

215 : 19,83 19,83000

216 : 3,09 3,09000

135 632443222R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, příplatek za každých 
5 mm tloušťky

m2 151,29000 24,00 3 630,96 21,00 4 393,46

skl. R3, 4 celkem 64mm : 

1.NP : 

101 : 9,81 9,81000

105a : 3,14 3,14000

105b : 1,49 1,49000

108 : 2,61 2,61000

110 : 2,57 2,57000

112 : 5,51 5,51000

113 : 6,65 6,65000

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

114 : 6,26 6,26000

115 : 12,39 12,39000

Koeficient : 2 100,86000

136 632443222R00 Potěr litý cementový pevnost v tlaku 25 MPa, pokládaná plocha do 500 m2, příplatek za každých 
5 mm tloušťky

m2 128,65000 24,00 3 087,60 21,00 3 736,00

skl. R5 celkem 75 mm : 

1.NP : 

102 : 5,55 5,55000

103 : 4,61 4,61000

104 : 10,94 10,94000

109 : 4,63 4,63000

Koeficient : 4 102,92000

137 631316231xxx Hlazení betonových mazanin s použitím impregnačního přípravku s obsahem lithia - leštění, 
strojně

m2 71,11000 73,00 5 191,03 21,00 6 281,15

1.NP skl. R1 : 

106 : 71,11 71,11000

Díl: 64 Výplně otvorů 2 516 592,92 3 045 077,43

138 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh 
 plocha do 2,5 m2

kus 24,00000 1 223,00 29 352,00 21,00 35 515,92

D/01 : 1 1,00000

D/02 : 1 1,00000

D/03 : 3 3,00000

D/04 : 1 1,00000

D/06 : 1 1,00000

D/07 : 1 1,00000

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

D/08 : 3 3,00000

D/09 : 1 1,00000

D/10 : 2 2,00000

D/11 : 1 1,00000

D/12 : 3 3,00000

D/13 : 1 1,00000

D/15 : 2 2,00000

D/16 : 1 1,00000

D/17 : 1 1,00000

D/18 : 1 1,00000

139 642945121R00 Osazení ocelových zárubní protipožárních jednokřídlových, zazděním, nebo zalitím betonovou 
zálivkou

kus 4,00000 1 957,00 7 828,00 21,00 9 471,88

D/05 : 1 1,00000

D/14 : 3 3,00000

140 648991113R00 Osazení parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm m 47,85000 178,00 8 517,30 21,00 10 305,93

VP/01 : 1 1,00000

VP/02 : 1,2*6 7,20000

VP/03 : 2,4*6 14,40000

VP/04 : 1,5 1,50000

VP/05 : 0,9 0,90000

VP/06 : 1,65 1,65000

VP/07 : 1,95*2 3,90000

VP/08 : 3,5 3,50000

VP/09 : 3,4 3,40000

a protiplynových dveří bez nebo včetně dveřních křídel do vynechaného otvoru, s obetonováním , včetně manipulační dopravy, kotvení zárubně do zdiva  
např. s uklínováním, s případným přivařením k obnažené výztuži, se zalitím, resp. zabetonováním, včetně bednění.

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

VP/10 : 3,35*2 6,70000

VP/11 : 3,7 3,70000

141 AL/01L Dveře hliníkové 1750/2700 mm, s fixním nadsvětlíkem, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní 
otvorů, D+M, předsazená montáž

ks    1,00000 99 182,00 99 182,00 21,00 120 010,22

142 AL/02L Dveře hliníkové 1200/2700 mm, s fixním nadsvětlíkem, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní 
otvorů, D+M, předsazená montáž

ks    1,00000 67 297,00 67 297,00 21,00 81 429,37

143 AL/02P Dveře hliníkové 1200/2700 mm, s fixním nadsvětlíkem, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní 
otvorů, D+M, předsazená montáž

ks    1,00000 67 297,00 67 297,00 21,00 81 429,37

144 AL/03L Dveře hliníkové 1200/2700 mm, s fixním nadsvětlíkem, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní 
otvorů, D+M, předsazená montáž

ks    1,00000 67 954,00 67 954,00 21,00 82 224,34

145 AL/04L Dveře hliníkové 1200/2250 mm, s fixním nadsvětlíkem, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní 
otvorů, D+M, předsazená montáž

ks    2,00000 66 462,00 132 924,00 21,00 160 838,04

včetně komponentů pro předsazenou montáž ( upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil )

včetně podkladních profilů z termoplastické pěny

včetně komponentů pro předsazenou montáž ( upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil )

včetně podkladních profilů z termoplastické pěny

včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS

včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou

včetně komponentů pro předsazenou montáž ( upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil )

včetně podkladních profilů z termoplastické pěny

včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS

včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou

včetně komponentů pro předsazenou montáž ( upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil )

včetně podkladních profilů z termoplastické pěny

včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS

včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou

včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS

včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou

včetně komponentů pro předsazenou montáž ( upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil )
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NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

146 AL/05L Dveře hliníkové 1700/2250 mm, s fixním nadsvětlíkem, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní 
otvorů, D+M, předsazená montáž

ks    1,00000 98 933,00 98 933,00 21,00 119 708,93

147 AL/06 Hliníkové okno 1000/750 mm, fixní, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+ M, 
předsazená montáž

ks    1,00000 11 431,00 11 431,00 21,00 13 831,51

148 AL/07 Hliníkové okno 1200/750 mm, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+ M, předsazená 
montáž

ks    6,00000 21 879,00 131 274,00 21,00 158 841,54

149 AL/08 Hliníkové okno 2400/750 mm, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+ M, předsazená 
montáž

ks    1,00000 30 306,00 30 306,00 21,00 36 670,26

150 AL/09 Hliníkové okno 2400/750 mm, fixní, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+ M, 
předsazená montáž

ks    1,00000 22 729,00 22 729,00 21,00 27 502,09

včetně komponentů pro předsazenou montáž ( upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil )

včetně podkladních profilů z termoplastické pěny

včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS

včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou

včetně komponentů pro předsazenou montáž ( upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil )

včetně podkladních profilů z termoplastické pěny

včetně podkladních profilů z termoplastické pěny

včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS

včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskouu

včetně komponentů pro předsazenou montáž ( upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil )

včetně podkladních profilů z termoplastické pěny

včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS

včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou

včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS

včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou

včetně komponentů pro předsazenou montáž ( upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil )

včetně podkladních profilů z termoplastické pěny

včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS

včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou
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NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

151 AL/10 Hliníkové okno 2400/750 mm, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+ M, předsazená 
montáž

ks    4,00000 33 415,00 133 660,00 21,00 161 728,60

152 AL/11 Hliníkové okno 1500/750 mm, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+ M, předsazená 
montáž

ks    1,00000 22 471,00 22 471,00 21,00 27 189,91

153 AL/12 Hliníkové okno 900/2550 mm, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+ M, předsazená 
montáž

ks    1,00000 33 500,00 33 500,00 21,00 40 535,00

154 AL/13 Hliníkové okno 1650/2600 mm, fixní, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+ M, 
předsazená montáž

ks    1,00000 48 123,00 48 123,00 21,00 58 228,83

včetně komponentů pro předsazenou montáž ( upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil )

včetně podkladních profilů z termoplastické pěny

včetně komponentů pro předsazenou montáž ( upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil )

včetně podkladních profilů z termoplastické pěny

včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS

včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou

včetně komponentů pro předsazenou montáž ( upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil )

včetně podkladních profilů z termoplastické pěny

včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS

včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou

včetně komponentů pro předsazenou montáž ( upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil )

včetně podkladních profilů z termoplastické pěny

včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS

včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou

včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS

včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou

včetně komponentů pro předsazenou montáž ( upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil )

včetně podkladních profilů z termoplastické pěny

včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS

včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

155 AL/14.1 Hliníkové okno pásové 5875/1700 mm, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+ M, 
předsazená montáž

ks    1,00000 132 753,00 132 753,00 21,00 160 631,13

156 AL/14.2 Hliníkové okno pásové 3575/1700 mm, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+ M, 
předsazená montáž

ks    1,00000 80 782,00 80 782,00 21,00 97 746,22

157 AL/14.3 Hliníkové okno pásové 3575/1700 mm, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+ M, 
předsazená montáž

ks    1,00000 80 782,00 80 782,00 21,00 97 746,22

158 AL/14.4 Hliníkové okno pásové 3625/1700 mm, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+ M, 
předsazená montáž

ks    1,00000 81 911,00 81 911,00 21,00 99 112,31

159 AL/14.5 Hliníkové okno pásové 5750/1700 mm, techn. specifikace dle výpisu hl. výplní otvorů, D+ M, 
předsazená montáž

ks    1,00000 129 861,64 129 861,64 21,00 157 132,58

včetně komponentů pro předsazenou montáž ( upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil )

včetně podkladních profilů z termoplastické pěny

včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS

včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou

včetně komponentů pro předsazenou montáž ( upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil )

včetně podkladních profilů z termoplastické pěny

včetně komponentů pro předsazenou montáž ( upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil )

včetně podkladních profilů z termoplastické pěny

včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS

včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou

včetně komponentů pro předsazenou montáž ( upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil )

včetně podkladních profilů z termoplastické pěny

včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS

včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou

včetně komponentů pro předsazenou montáž ( upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil )

včetně podkladních profilů z termoplastické pěny

včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS

včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou

včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

160 ALD/01L Dvoukřídlé hliníkové dveře 1650/2100, EW 30 DP3 - C, techn. specif. dle výpisu inter. hliník. 
dveří, D+ M

ks    1,00000 99 887,00 99 887,00 21,00 120 863,27

161 ALD/02P Jednokřídlé hliníkové dveře 1100/2100, EW 30 DP3 - C, techn. specif. dle výpisu inter. hliník. 
dveří, D+ M

ks    2,00000 66 503,00 133 006,00 21,00 160 937,26

162 ALD/03P Jednokřídlé hliníkové dveře 1100/2100, EW 30 DP3 - C, techn. specif. dle výpisu inter. hliník. 
dveří, D+ M

ks    1,00000 66 078,00 66 078,00 21,00 79 954,38

163 ALD/04L Jednokřídlé hliníkové dveře 1650/2600, s boč. světll, techn. specif. dle výpisu inter. hliník. dveří, 
D+ M

ks    1,00000 41 080,00 41 080,00 21,00 49 706,80

164 ALD/05L Jednokřídlé hliníkové dveře 2325/2100, s boč. světll, techn. specif. dle výpisu inter. hliník. dveří, 
D+ M

ks    1,00000 44 031,00 44 031,00 21,00 53 277,51

včetně komponentů pro předsazenou montáž ( upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil )

včetně podkladních profilů z termoplastické pěny

včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS

včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou

včetně komponentů pro předsazenou montáž ( upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil )

včetně podkladních profilů z termoplastické pěny

včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou

včetně komponentů pro předsazenou montáž ( upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil )

včetně podkladních profilů z termoplastické pěny

včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS

včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou

včetně komponentů pro předsazenou montáž ( upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil )

včetně podkladních profilů z termoplastické pěny

včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS

včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou

včetně komponentů pro předsazenou montáž ( upevňovací termoplastické pěny a plechových desek pro přenos svislých sil )

včetně podkladních profilů z termoplastické pěny

včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS

včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou

Stránka 57 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

165 ALD/06L Dveřní sestava 3200/2100, EW 15 DP3 - C, techn. specif. dle výpisu inter. hliník. dveří, D+ M ks    1,00000 135 869,00 135 869,00 21,00 164 401,49

166 G/01 Sekční garážová vrata 3000/3150 mm, s předním pohonem, techn. specifikace dle výpisu 
garážových vrat, D+ M

ks    2,00000 103 293,00 206 586,00 21,00 249 969,06

167 G/02 Sekční garážová vrata 3600/3150 mm, s předním pohonem, techn. specifikace dle výpisu 
garážových vrat, D+ M

ks    1,00000 109 521,00 109 521,00 21,00 132 520,41

168 553310131R zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 100 mm; š průchodu 700 mm; h 
průchodu 1 970 mm; L, P

kus 1,00000 4 003,00 4 003,00 21,00 4 843,63

D/01 : 1 1,00000

169 553310132R zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 100 mm; š průchodu 800 mm; h 
průchodu 1 970 mm; L, P

kus 1,00000 5 041,00 5 041,00 21,00 6 099,61

D/06 : 1 1,00000

170 553310151R zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 125 mm; š průchodu 700 mm; h 
průchodu 1 970 mm; L, P

kus 5,00000 4 414,00 22 070,00 21,00 26 704,70

D/02 : 1 1,00000

D/03 : 3 3,00000

D/04 : 1 1,00000

171 553310152R zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 125 mm; š průchodu 800 mm; h 
průchodu 1 970 mm; L, P

kus 1,00000 4 492,00 4 492,00 21,00 5 435,32

D/07 : 1 1,00000

172 553310153R zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 125 mm; š průchodu 900 mm; h 
průchodu 1 970 mm; L, P

kus 4,00000 5 275,00 21 100,00 21,00 25 531,00

D/12 : 3 3,00000

D/13 : 1 1,00000

173 553310162R zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 150 mm; š průchodu 800 mm; h 
průchodu 1 970 mm; L, P

kus 7,00000 5 569,00 38 983,00 21,00 47 169,43

D/08 : 3 3,00000

D/09 : 1 1,00000

včetně montážních bloků z termoplastické pěny a výplní grafitových izolačních desek EPS

včetně ošetření připojovací spáry parotěsnou a paropropustnou páskou
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

D/10 : 2 2,00000

D/11 : 1 1,00000

174 553310163R zárubeň kovová dvoudílná; pro dodatečnou montáž; ústí 150 mm; š průchodu 900 mm; h 
průchodu 1 970 mm; L, P

kus 5,00000 5 655,00 28 275,00 21,00 34 212,75

D/15 : 2 2,00000

D/16 : 1 1,00000

D/17 : 1 1,00000

D/18 : 1 1,00000

175 5533101xxx Zárubeň ocelová HSE "DZ" 100, 800x1970 L, P, EW 30 DP3 kus 1,00000 5 290,00 5 290,00 21,00 6 400,90

D/05 : 1 1,00000

176 5533102xxx Zárubeň ocelová HSE "DZ" 150, 900x1970 L, P, EW 30 DP 3 kus 3,00000 5 804,00 17 412,00 21,00 21 068,52

D/14 : 3 3,00000

177 607753XXX Vnitřní dřevotřísková parapetní deska 330/17 mm, HPL, techn. specifikace dle výpisu parapetů, 
bez nosu, boční hrana ABS

m 52,63500 285,00 15 000,98 21,00 18 151,19

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 47,85000 47,85000

Koeficient řezání a prořez: 0,1 4,78500

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 3 362,31 4 068,40
178 931961112R00 Vložky do dilat. spár svislé z miner. plsti a PPS z minerální plsti, tloušťky 30 mm m2 13,95150 241,00 3 362,31 21,00 4 068,40

dilatace mezi zdivem hl. objektu a přístavekem : (3,68+0,25)*3,55 13,95150

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 118 508,94 143 395,82
179 941941031R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m m2 728,00000 44,00 32 032,00 21,00 38 758,72

fasáda : 

hl. budova : 

včetně dodání a osazení v jakémkoliv zdivu, včetně jednostranného zajištění polohy vložek proti sesmeknutí (např. přibitím, maltovými terči).

včetně kotvení

Včetně kotvení lešení.
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Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

sever : 8,0*20,0 160,00000

východ : 8,0*16,0 128,00000

jih : 8,0*20,0 160,00000

západ ( od terénu ) : 8,0*20,0 160,00000

západ ( na střeše přístavku ) : 6,0*4,0 24,00000

přístavek : 4,0*(10,0+4,0+10,0) 96,00000

180 941941191R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení 
 šířky šířky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m

m2 1 456,00000 29,00 42 224,00 21,00 51 091,04

Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 728,00000 728,00000

Koeficient 2 měsíce: 1 728,00000

181 941941831R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky od 0,8 do 1 m, výšky do 10 m m2 728,00000 24,00 17 472,00 21,00 21 141,12

Odkaz na mn. položky pořadí 179 : 728,00000 728,00000

182 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 255,60000 34,00 8 690,40 21,00 10 515,38

dle tabulky místností : 

2. NP : 

201 : 22,05 22,05000

202 : 23,76 23,76000

203 : 14,81 14,81000

204 : 5,4 5,40000

205 : 10,01 10,01000

206 : 15,91 15,91000

207 : 15,91 15,91000

208 : 22,54 22,54000

209 : 12,93 12,93000

210 : 33,96 33,96000

211.1 : 7,67 7,67000

včetně kotvení
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NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

211.2 : 1,35 1,35000

212.1 : 1,51 1,51000

212.2 : 1,6 1,60000

212.3 : 1,2 1,20000

213.1 : 1,51 1,51000

213.2 : 1,46 1,46000

214.1 : 3,68 3,68000

214.2 : 1,49 1,49000

215 : 19,83 19,83000

216 : 3,02 3,02000

fasáda - podhled u vjezdu do garáží - area : 34,0 34,00000

183 941955004R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m m2 231,93000 78,00 18 090,54 21,00 21 889,55

dle tabulky místností : 

1. NP : 

101 : 9,78 9,78000

102 : 5,41 5,41000

103 : 4,5 4,50000

104 : 10,72 10,72000

105a : 3,14 3,14000

105b : 1,49 1,49000

106 : 71,11 71,11000

107 : 48,8 48,80000

108 : 2,29 2,29000

109 : 4,5 4,50000

110 : 2,44 2,44000

111 : 8,34 8,34000

112 : 5,39 5,39000
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NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

113 : 6,5 6,50000

114 : 6,11 6,11000

115 : 12,39 12,39000

116 : 5,83 5,83000

117 : 4,26 4,26000

118 : 8,07 8,07000

119 : 10,86 10,86000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 142 765,82 172 746,64
184 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 453,53000 64,00 29 025,92 21,00 35 121,36

dle tabulky místností : 

1. NP : 

101 : 9,78 9,78000

102 : 5,41 5,41000

103 : 4,5 4,50000

104 : 10,72 10,72000

105a : 3,14 3,14000

105b : 1,49 1,49000

106 : 71,11 71,11000

107 : 48,8 48,80000

108 : 2,29 2,29000

109 : 4,5 4,50000

110 : 2,44 2,44000

111 : 8,34 8,34000

112 : 5,39 5,39000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

113 : 6,5 6,50000

114 : 6,11 6,11000

115 : 12,39 12,39000

116 : 5,83 5,83000

117 : 4,26 4,26000

118 : 8,07 8,07000

119 : 10,86 10,86000

2. NP : 

201 : 22,05 22,05000

202 : 23,76 23,76000

203 : 14,81 14,81000

204 : 5,4 5,40000

205 : 10,01 10,01000

206 : 15,91 15,91000

207 : 15,91 15,91000

208 : 22,54 22,54000

209 : 12,93 12,93000

210 : 33,96 33,96000

211.1 : 7,67 7,67000

211.2 : 1,35 1,35000

212.1 : 1,51 1,51000

212.2 : 1,6 1,60000

212.3 : 1,2 1,20000

213.1 : 1,51 1,51000

213.2 : 1,46 1,46000

214.1 : 3,68 3,68000

214.2 : 1,49 1,49000
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Cena s 
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NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

215 : 19,83 19,83000

216 : 3,02 3,02000

185 953941312R00 Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje kus 11,00000 79,00 869,00 21,00 1 051,49

OV/19 : 11 11,00000

186 953981203R00 Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, malta pro 
chemické kotvy dvousložková do plných materiálů

kus 104,00000 294,00 30 576,00 21,00 36 996,96

Z/10 : 4*4*3 48,00000

Z/11 : 4*4 16,00000

Z/12 : 4*4 16,00000

Z/13 : 4*2 8,00000

Z/14 : 4*4 16,00000

187 954313102R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí třístranné do 
200x200 mm, deskami protipožárními tl.12,5 mm

m 65,26000 765,00 49 923,90 21,00 60 407,92

ocelová konstrukce pro kotvení hliníkových dveří : 

Z10 : (4,25+1,1)*2*3 32,10000

Z11 : (4,25+1,65)*2 11,80000

Z12 : (3,35+1,65)*2 10,00000

Z13 : (3,35+2,33)*2 11,36000

188 OV/27 Revizní dvířka do SDK podhledu 300/300 mm, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M ks    5,00000 2 277,00 11 385,00 21,00 13 775,85

189 OV/28 Revizní dvířka do SDK stěny pod obklad 300/300 mm, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, 
D+ M

ks    4,00000 2 590,00 10 360,00 21,00 12 535,60

190 44984124R přístoj hasicí práškový; PG6PDC; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 5 m; doba 
činnosti 23 s

kus 11,00000 966,00 10 626,00 21,00 12 857,46

Odkaz na mn. položky pořadí 185 : 11,00000 11,00000

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,

- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu,

- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
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Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 599 213,84 725 048,75
191 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 910,65933 658,00 599 213,84 21,00 725 048,75

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

15,16,17,18,19,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,
48,49, : 

50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,75,77,78,79,80,81,82,83,
84,85, : 

87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,99,100,101,102,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,11
4,115,116, : 

117,118,119,121,122,123,124,125,126,128,129,130,131,132,133,134,135,136,138,139,140,141,
142,143,144, : 

145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,
167,168,169, : 

170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,182,183,184,185,186,187,188,189,190, : 

Součet: : 910,65933 910,65933

Díl: 711 Izolace proti vodě 283 669,55 343 240,16
192 711111006RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou 

penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2
m2 267,00000 59,00 15 753,00 21,00 19 061,13

Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 267,00000 267,00000

193 711112006RZ3 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. asfaltovou penetrační emulzí, 
včetně dodávky emulze 0,3 kg/m2

m2 79,60500 59,00 4 696,70 21,00 5 683,01

Odkaz na mn. položky pořadí 195 : 79,60500 79,60500

194 711141559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 267,00000 141,00 37 647,00 21,00 45 552,87

skladby podlah na terénu : 

hl. budova : 231,0 231,00000

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou
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Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

přístavek : 36,0 36,00000

195 711142559RT1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních 
pásů,  

m2 79,60500 141,00 11 224,31 21,00 13 581,42

hl. budova : 0,9*(18,2+14,25+3,5+1,95+14,7+12,3) 58,41000

 + styk s přístavkem : 

přístavek : 0,9*(10,0+3,55+10,0) 21,19500

196 711152111RU1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti samolepicími pásy svisle, včetně dodávky pásu m2 15,27500 318,00 4 857,45 21,00 5 877,51

na polystyren : 

na detaily kolem vrat : 1,2*(3,3+3,3+3,9) 12,60000

na detaily kolem vstupních dveří : 0,5*(1,2+1,75+1,2+1,2) 2,67500

197 711212000RU1 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 210,01450 29,00 6 090,42 21,00 7 369,41

Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 210,01450 210,01450

198 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační  proti vlhkosti m2 210,01450 343,00 72 034,97 21,00 87 162,31

1.NP : 

105a : 3,14 3,14000

stěny : (1+1)*2,6 5,20000

107 : 48,8 48,80000

stěny : (8,85+2,1+2,85+3,15+2,85+0,75+8,85+4,5)*3 101,70000

2,85*0,15 0,42750

-3,9*3 -11,70000

-0,9*2*5 -9,00000

-1,2*0,45*2 -1,08000

2.NP : 

211.1 : 7,82 7,82000

stěny : (3,7+1,58+1,78+1,03+0,9+1,03+0,13+1,03+0,9+2,6)*2,6 38,16800

-0,8*2 -1,60000

-0,9*2 -1,80000

jednovrstvá

Stránka 66 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

-2,7*0,8 -2,16000

211.2 : 1,53 1,53000

212.1 : 1,65 1,65000

212.2 : 1,7 1,70000

stěny : (0,88+0,93+0,88)*1,5 4,03500

212.3 : 1,3 1,30000

213.1 : 1,65 1,65000

213.2 : 1,63 1,63000

214.1 : 3,81 3,81000

stěny : (1,48+0,93+1,48)*2,6 10,11400

214.2 : 1,59 1,59000

216 : 3,09 3,09000

199 711212601R00 Izolace proti vodě doplňky 
 těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna

m 155,38000 88,00 13 673,44 21,00 16 544,86

1.NP : 

101 : (3,5+1,83)*2 10,66000

105a : (1,9+1,65)*2 7,10000

105b : (0,9+1,65)*2 5,10000

107 : (5,25+11,62)*2 33,74000

111 : (5,25+1,53)*2 13,56000

112 : (1,98+2,73)*2 9,42000

116 : (1,8+3,05)*2 9,70000

2.NP : 

211.1 : 3,7+1,58+1,78+1,03+0,9+1,03+0,13+1,03+0,9+2,6 14,68000

211.2 : (1,5+0,9)*2 4,80000

212.1 : (1,73+0,88)*2 5,22000

212.2 : (1,73+0,93)*2 5,32000

212.3 : (1,03+1,18)*2 4,42000
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NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

213.1 : (1,73+0,88)*2 5,22000

213.2 : (1,58+0,93)*2 5,02000

214.1 : (2,55+2,15)*2 9,40000

214.2 : (1,35+1,1)*2 4,90000

216 : (1,63+1,93)*2 7,12000

200 711212611R00 Izolace proti vodě doplňky 
 těsnicí pás šířky 120 mm do svislých koutů

m 60,80000 88,00 5 350,40 21,00 6 473,98

1.NP : 

105a : 2,6 2,60000

107 : 3*8 24,00000

2.NP : 

211.1 : 2,6*10 26,00000

212.2 : 1,5*2 3,00000

214.1 : 2,6*2 5,20000

201 711491272RZ2 Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textílie, včetně dodávky 
materiálu

m2 150,38000 69,00 10 376,22 21,00 12 555,23

Odkaz na mn. položky pořadí 202 : 150,38000 150,38000

202 711823121RT5 Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie m2 150,38000 142,00 21 353,96 21,00 25 838,29

skladba F5 - sokl pod terénem - hl. objekt : 2,0*(0,27+18,72+14,77+4,02+1,95+14,7+9,01) 126,88000

skladba F7 - sokl pod teréne - přístavek : 1,0*(9,9+3,7+9,9) 23,50000

203 711823129RT5 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , včetně dodávky lišty m 86,94000 150,00 13 041,00 21,00 15 779,61

skladba F5 - sokl pod terénem - hl. objekt : (0,27+18,72+14,77+4,02+1,95+14,7+9,01) 63,44000

skladba F7 - sokl pod teréne - přístavek : (9,9+3,7+9,9) 23,50000

204 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 
tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 398,59575 161,00 64 173,92 21,00 77 650,44

Odkaz na mn. položky pořadí 194 : 267,00000 267,00000

300 g/m2
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NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

Odkaz na mn. položky pořadí 195 : 79,60500 79,60500

Koeficient prořez a přeložení: 0,15 51,99075

205 998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t 3,17454 1 070,00 3 396,76 21,00 4 110,08

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204, : 

Součet: : 3,17454 3,17454

Díl: 712 Povlakové krytiny 640 624,81 775 156,02
206 711778088R00 Provedení detailů termoplasty opracování kotevních prostupů kus 11,00000 469,00 5 159,00 21,00 6 242,39

kotevní body záchytného systému osob : 11 11,00000

207 712311101RZ1 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračním nebo asfaltovým lakem, 
včetně dodávky materiálu

m2 293,59000 59,00 17 321,81 21,00 20 959,39

Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 293,59000 293,59000

208 712341559RT1 Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, bez dodávky pásu m2 293,59000 146,00 42 864,14 21,00 51 865,61

skladba S1 - střecha nad hl. částí - vč. atiky : 18,2*14,25 259,35000

 - výlez : -1,4*0,9 -1,26000

skladba S2 - střecha nad přístavkem - vč. atiky : 10,0*3,55 35,50000

209 712373111RS1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 
160 mm, bez dodávky fólie,  

m2 34,79000 433,00 15 064,07 21,00 18 227,52

skladba S2 - střecha nad přístavkem - vč. atiky : 9,8*3,55 34,79000

210 712373111Rxx Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, pro tl. izolace do 
700 mm, bez dodávky fólie,

m2 275,24340 630,00 173 403,34 21,00 209 818,04

skladba S1 - střecha nad hl. částí - vč. atiky : 18,72*14,77 276,49440

 - výlez : -0,9*1,39 -1,25100

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.

včetně ukotvení k podkladu hmoždinkami, svaření všech spojů a překrytí kotev fólií.
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Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

211 712378005R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
stěnová lišta vyhnutá, RŠ 70 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 3,80000 266,00 1 010,80 21,00 1 223,07

K/14 : 3,8 3,80000

212 712378006R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
rohová lišta vnější, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 85,13000 266,00 22 644,58 21,00 27 399,94

K/09 : 60,5+21,68+2,95 85,13000

213 712378007R00 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií 
rohová lišta vnitřní, RŠ 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC

m 169,96000 266,00 45 209,36 21,00 54 703,33

K/10 : 60,5+62,5+21,68+22,33+2,95 169,96000

214 712391171RZ7 Textílie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané sklovláknité textílie plošné 
hmotnosti 120 g/m2

m2 350,47490 71,00 24 883,72 21,00 30 109,30

Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 34,79000 34,79000

Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 275,24340 275,24340

Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 40,44150 40,44150

215 712811101RZ1 Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), 
včetně dodávky materiálu

m2 113,87960 61,00 6 946,66 21,00 8 405,46

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

 včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění stěnové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

 včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.

 včetně dodávek výrobků

Úprava délky a připevnění rohové lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.
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Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 113,87960 113,87960

216 712841559RT1 Samostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci m2 113,87960 152,00 17 309,70 21,00 20 944,74

skladba S1 - střecha nad hl. částí - vytažení parozábrany na okolní kce : 

 atiky : 1,02*(17,6+13,65)*2 63,75000

 výlez : 0,33*(1,32+1,81)*2 2,06580

0,27*(0,91+1,41)*2 1,25280

skladba S2 - střecha nad přístavkem - vytažení parozábrany na okolní kce : 10,0*3,55 35,50000

 atiky : 0,42*(10,0+3,55+10,0) 9,89100

 stěna hl. objektu : 0,4*3,55 1,42000

217 712871801RT1 Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez 
rozlišení tloušťky fólie

m2 40,44150 266,00 10 757,44 21,00 13 016,50

skladba S1 - střecha nad hl. částí - vytažení fólie na okolní kce : 

 atiky : 0,5*(17,2+13,25)*2 30,45000

 výlez : 0,2*(0,9+1,39)*2 0,91600

skladba S2 - střecha nad přístavkem- vytažení fólie na okolní kce : 

 atiky : 0,37*(9,4+2,85+9,4) 8,01050

 stěna hl. objektu : 0,3*3,55 1,06500

218 712997001RT1 Přilepení polystyrenových klínů do asfaltu m 100,70000 99,00 9 969,30 21,00 12 062,85

dle detailů : 

skladba S1 - náběhový klín z MW ( 50 mm ) : 

 u atiky : (17,6+13,65)*2 62,50000

u výlezu : (1,3+1,8)*2 6,20000

skladba S2 - náběhový klín z MW ( 50 mm ) : 

 u atiky : (9,9+3,05+9,9) 22,85000

skladba S2 - náběhový klín z MW ( 80 mm ) : 

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

na konstrukce převyšující úroveň střechy,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

u stěny hl. objektu : 3,05*2 6,10000

skladba S2 - náběhový klín z MW ( 100 mm ) : 

u stěny hl. objektu : 3,05 3,05000

219 721231114RT4 Střešní vtoky vtok pro střechu s povlakovou krytinou, střecha zateplená, výška izolace do 300 
mm, D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky materiálu

kus 4,00000 4 422,00 17 688,00 21,00 21 402,48

OV/13 : 4 4,00000

220 721231331R00 Střešní vtoky Doplňky pro střešní vtoky vyhřívací sada pro střešní vtoky , včetně dodávky 
materiálu

kus 4,00000 1 509,00 6 036,00 21,00 7 303,56

Odkaz na mn. položky pořadí 219 : 4,00000 4,00000

221 721231334R00 Střešní vtoky Doplňky pro střešní vtoky elektronický termostat vnější, včetně dodávky materiálu kus 4,00000 2 570,00 10 280,00 21,00 12 438,80

Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 4,00000 4,00000

222 712378004xxx závětrná lišta, RŠ 295 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC m 90,07000 339,00 30 533,73 21,00 36 945,81

K/08 : 66,98+23,09 90,07000

223 283220013R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 200 g/m2; PVC-P, PES 
výztuž; µ = 15 000,0

m2 392,53189 251,00 98 525,50 21,00 119 215,86

Odkaz na mn. položky pořadí 209 : 34,79000 34,79000

Odkaz na mn. položky pořadí 210 : 275,24340 275,24340

Odkaz na mn. položky pořadí 217 : 40,44150 40,44150

Koeficient prořez a přeložení: 0,12 42,05699

224 62852265R pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný, mechanicky kotvený; nosná vložka skelná 
tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm

m2 468,59004 161,00 75 443,00 21,00 91 286,03

Odkaz na mn. položky pořadí 208 : 293,59000 293,59000

Odkaz na mn. položky pořadí 216 : 113,87960 113,87960

Koeficient prořez a přeložení: 0,15 61,12044

225 63152902R klín atikový minerální vlákno; š = 50,0 mm; v = 50 mm; l = 1 000 mm; hydrofobizováno; obj. 
hmotnost 150,00 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK

m 94,29650 49,00 4 620,53 21,00 5 590,84

dle detailů : 

Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami včetně dodávky lišty.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

skladba S1 - náběhový klín z MW ( 50 mm ) : 

 u atiky : (17,6+13,65)*2 62,50000

u výlezu : (1,3+1,8)*2 6,20000

skladba S2 - náběhový klín z MW ( 50 mm ) : 

 u atiky : (9,9+3,05+9,9) 22,85000

Koeficient prořez: 0,03 2,74650

226 63152906R klín atikový minerální vlákno; š = 80,0 mm; v = 80 mm; l = 1 000 mm; hydrofobizováno; obj. 
hmotnost 150,00 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK

m 6,28300 54,00 339,28 21,00 410,53

skladba S2 - náběhový klín z MW ( 80 mm ) : 

u stěny hl. objektu : 3,05*2 6,10000

Koeficient prořez: 0,03 0,18300

227 63152908R klín atikový minerální vlákno; š = 100,0 mm; v = 100 mm; l = 1 000 mm; hydrofobizováno; obj. 
hmotnost 150,00 kg/m3; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK

m 3,14150 59,00 185,35 21,00 224,27

skladba S2 - náběhový klín z MW ( 100 mm ) : 

u stěny hl. objektu : 3,05 3,05000

Koeficient prořez: 0,03 0,09150

228 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m t 3,76019 1 178,00 4 429,50 21,00 5 359,70

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

206,207,208,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,222,223,224,225,226,227, : 

Součet: : 3,76019 3,76019

Díl: 713 Izolace tepelné 1 097 254,50 1 327 677,95

229 622315511R00 Zateplení suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 80 mm m2 19,47000 78,00 1 518,66 21,00 1 837,58

skladba S1 - střecha nad hl. částí - TI atiky zhora : 0,3*(18,2+14,25)*2 19,47000

230 713111121RT1 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,  m2 64,37000 96,00 6 179,52 21,00 7 477,22

podhled P7 : 

2.NP : 

50 m vodorovně

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

205 : 10,01 10,01000

206 : 15,91 15,91000

207 : 15,91 15,91000

208 : 22,54 22,54000

231 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 210,80000 34,00 7 167,20 21,00 8 672,31

skladby na terénu - hl. budova ( R1 -R5, R17 ) - TI pod deskou XPS tl. 50 / 100 / 150 mm : 

mezi zákl. prahy - area : 206,0 206,00000

 + pod 105a a 105b : 4,8 4,80000

232 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 227,65000 34,00 7 740,10 21,00 9 365,52

1.NP : 

117 : 4,42 4,42000

118 : 8,07 8,07000

119 : 11,08 11,08000

2.NP : 

201 : 7,06 7,06000

202 : 25,17 25,17000

203 : 14,82 14,82000

205 : 10,01 10,01000

206 : 15,91 15,91000

207 : 15,91 15,91000

208 : 22,71 22,71000

209 : 12,93 12,93000

210 : 33,96 33,96000

211.1 : 7,82 7,82000

211.2 : 1,53 1,53000

212.1 : 1,65 1,65000

212.2 : 1,7 1,70000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

212.3 : 1,3 1,30000

213.1 : 1,65 1,65000

213.2 : 1,63 1,63000

214.1 : 3,81 3,81000

214.2 : 1,59 1,59000

215 : 19,83 19,83000

216 : 3,09 3,09000

233 713121121R00 Montáž tepelné izolace podlah  dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 204,57000 69,00 14 115,33 21,00 17 079,55

1.NP : 

101 : 9,81 9,81000

102 : 5,55 5,55000

103 : 4,61 4,61000

104 : 10,94 10,94000

105a : 3,14 3,14000

105b : 1,49 1,49000

106 : 71,11 71,11000

107 : 48,8 48,80000

108 : 2,61 2,61000

109 : 4,63 4,63000

110 : 2,57 2,57000

111 : 8,5 8,50000

112 : 5,51 5,51000

113 : 6,65 6,65000

114 : 6,26 6,26000

115 : 12,39 12,39000

234 713131130R00 Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce m2 1,13600 84,00 95,42 21,00 115,46

Nařezání izolace na potřebný rouzměr. Vložení izolace do stěny bez dodávky tepelné izolace.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

strop ( střecha ) nad přístavkem - TI věnce vložením do bednění - EPS tl. 80 mm : 0,16*3,55*2 1,13600

235 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 13,58500 254,00 3 450,59 21,00 4 175,21

2.NP nadpraží 203-208 ( uvnitř objektu ) : (1,65+17,6+1,65)*0,65 13,58500

236 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 8,14000 352,00 2 865,28 21,00 3 466,99

základy - styk přístavby a patek A1+B1 - dilatace pasu od patek - XPS 30 mm : 0,63*0,55*2 0,69300

0,3*0,93 0,27900

0,6*1,23 0,73800

0,3*0,95*2 0,57000

styk základů pod 105a a 105b s patkami D3 a D4 - dilatace pasu od patek - XPS 30 mm : 
0,6*(0,5+0,33+0,7)*2

1,83600

montážní blok z termoplastické pěny pro žaluziový box ( 160 x 90 mm ) : 0,16*1,0*1 0,16000

0,16*1,65*1 0,26400

0,16*2,1*2 0,67200

0,16*1,7*4 1,08800

0,16*1,8*4 1,15200

0,16*1,9*1 0,30400

0,16*1,5*1 0,24000

0,16*0,9*1 0,14400

237 713131131RT2 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 115,88050 445,00 51 566,82 21,00 62 395,85

skladba F5 - sokl pod terénem - hl. objekt - tl. 260 mm : 
1,45*(18,72+14,77+4,02+1,95+14,7+9,01)

91,59650

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek.

Lepidlo bitumenové
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

 - odpočet u  vrat : -0,5*(3,0+3,0+3,6) -4,80000

 - odpočet u dveří : -0,2*(1,12+1,67+1,12+1,12) -1,00600

skladba F7 - sokl pod terénem ( + nad terén ) - přístavek - tl. 50 mm : 1,0*(9,9+9,9) 19,80000

dle detailu soklu u garážových vrat - termoplastická pěna před vraty tl. 260 mm : 
0,5*(3,3+3,3+3,9)

5,25000

dle detailu soklu u garážových vrat - termoplastická pěna pod vraty tl. 80 mm : 
0,17*(3,3+3,3+3,9)

1,78500

dle detailu soklu u garážových vrat - XPS na pórobetonových tvárnicích tl. 50 mm : 
0,31*(3,3+3,3+3,9)

3,25500

238 713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo m2 1 108,53050 103,00 114 178,64 21,00 138 156,15

skladba S1 - střecha nad hl. částí  : 

hl. plocha - celkem 4 vrstvy TI : 17,6*13,65*4 960,96000

 - výlez : -1,4*0,9*4 -5,04000

TI atiky zhora XPS 80 mm - jedna vrstva : 0,3*(18,2+14,25)*2 19,47000

TI atiky z boku EPS 200 mm - jedna vrstva : 0,4*(17,6+13,25)*2 24,68000

skladba S2 - střecha nad přístavkem : 

hl. plocha - celkem 3 vrstvy TI : 10,0*3,05*3 91,50000

TI atiky zhora XPS 40 mm - jedna vrstva : 0,26*(10,0+3,55+10,0) 6,12300

TI atiky z boku EPS 100 mm - jedna vrstva : 0,35*(10,0+2,85+10,0) 7,99750

TI stěny hl. objekt MW 80+120 mm - dvě vrstvy : 0,4*3,55*2 2,84000

239 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 432,22000 10,00 4 322,20 21,00 5 229,86

Odkaz na mn. položky pořadí 232 : 227,65000 227,65000

Odkaz na mn. položky pořadí 233 : 204,57000 204,57000

240 28375460R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 
0,035 W/mK; obj. hmotnost 40,00 kg/m3

m3 54,52357 2 838,00 154 737,89 21,00 187 232,85

1.NP : 

101 : 9,81*0,3 2,94300

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

102 : 5,55*0,3 1,66500

103 : 4,61*0,3 1,38300

104 : 10,94*0,3 3,28200

105a : 3,14*0,3 0,94200

105b : 1,49*0,3 0,44700

106 : 71,11*0,25 17,77750

107 : 48,8*0,2 9,76000

108 : 2,61*0,3 0,78300

109 : 4,63*0,3 1,38900

110 : 2,57*0,3 0,77100

111 : 8,5*0,3 2,55000

112 : 5,51*0,3 1,65300

113 : 6,65*0,3 1,99500

114 : 6,26*0,3 1,87800

115 : 12,39*0,3 3,71700

Koeficient prořez: 0,03 1,58807

241 283754611R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 30,0 
mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 0,857 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 6,17400 103,00 635,92 21,00 769,46

základy - styk přístavby a patek A1+B1 - dilatace pasu od patek - XPS 30 mm : 0,63*0,55*2 0,69300

0,3*0,93 0,27900

0,6*1,23 0,73800

0,3*0,95*2 0,57000

styk základů pod 105a a 105b s patkami D3 a D4 - dilatace pasu od patek - XPS 30 mm : 
0,6*(0,5+0,33+0,7)*2

1,83600

Koeficient prořez: 0,5 2,05800
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DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

242 28375461R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 40,0 
mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,081 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 6,30669 213,00 1 343,32 21,00 1 625,42

skladba S2 - střecha nad přístavkem : 

TI atiky zhora XPS 40 mm - jedna vrstva : 0,26*(10,0+3,55+10,0) 6,12300

Koeficient prořez: 0,03 0,18369

243 283754621R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 50,0 
mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 1,429 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 20,79000 171,00 3 555,09 21,00 4 301,66

skladba F7 - sokl pod terénem ( + nad terén ) - přístavek - tl. 50 mm : 1,0*(9,9+9,9) 19,80000

Koeficient prořez: 0,05 0,99000

244 28375463R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 80,0 
mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,162 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 23,86125 427,00 10 188,75 21,00 12 328,39

skladba S1 - střecha nad hl. částí  : 

TI atiky zhora XPS 80 mm - jedna vrstva : 0,3*(18,2+14,25)*2 19,47000

dle detailu soklu u garážových vrat - XPS na pórobetonových tvárnicích tl. 50 mm : 
0,31*(3,3+3,3+3,9)

3,25500

Koeficient prořez: 0,05 1,13625

245 28375464R deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; povrch strukturovaný; rovná hrana; tl. 100,0 
mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,564 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

m2 14,26425 343,00 4 892,64 21,00 5 920,09

2.NP nadpraží 203-208 : (1,65+17,6+1,65)*0,65 13,58500

Koeficient prořez: 0,05 0,67925

246 283754xxxx deska izolační tepelně izol.; extrudovaný polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK m3 23,42081 3 426,00 80 239,70 21,00 97 090,04

skladba F5 - sokl pod terénem - hl. objekt - tl. 260 mm : 
1,45*(18,72+14,77+4,02+1,95+14,7+9,01)*0,26

23,81509

 - odpočet u  vrat : -0,5*(3,0+3,0+3,6)*0,26 -1,24800

 - odpočet u dveří : -0,2*(1,12+1,67+1,12+1,12)*0,26 -0,26156
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NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

Koeficient prořez: 0,05 1,11528

247 283754xxxxx deska izolační tepelně izol.; termoplastická pěna na bázi polystyrenu, součinitel tepelné vodivosti 
0,040 W/mK

m3 2,05696 68 288,00 140 465,68 21,00 169 963,47

dle detailu soklu u garážových vrat - termoplastická pěna před vraty tl. 260 mm : 
0,5*(3,3+3,3+3,9)*0,26

1,36500

dle detailu soklu u garážových vrat - termoplastická pěna pod vraty tl. 80 mm : 
0,17*(3,3+3,3+3,9)*0,08

0,14280

montážní blok z termoplastické pěny pro žaluziový box ( 160 x 90 mm ) : 0,16*1,0*1*0,09 0,01440

0,16*1,65*1*0,09 0,02376

0,16*2,1*2*0,09 0,06048

0,16*1,7*4*0,09 0,09792

0,16*1,8*4*0,09 0,10368

0,16*1,9*1*0,09 0,02736

0,16*1,5*1*0,09 0,02160

0,16*0,9*1*0,09 0,01296

Koeficient prořez: 0,1 0,18700

248 28375705R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 0,97108 2 838,00 2 755,93 21,00 3 334,68

1.NP skl.R6 : 

117 : 4,42*0,04 0,17680

118 : 8,07*0,04 0,32280

119 : 11,08*0,04 0,44320

Koeficient prořez: 0,03 0,02828

249 28375768.AR deska izolační EPS 150; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 129,28577 2 237,00 289 212,27 21,00 349 946,85

skladba S1 - střecha nad hl. částí - celkem 3 vrstvy, celkem 500 mm : 17,6*13,65*0,5 120,12000

 - výlez : -1,4*0,9*0,5 -0,63000

TI atiky z boku EPS 200 mm - jedna vrstva : 0,4*(17,6+13,25)*2*0,2 4,93600
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DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

skladba S2 - střecha nad přístavkem : 

hl. plocha - celkem 2 vrstvy, celkem 50 mm : 10,0*3,05*0,05 1,52500

TI atiky z boku EPS 100 mm - jedna vrstva : 0,35*(10,0+2,85+10,0)*0,1 0,79975

Koeficient prořez: 0,02 2,53502

250 28375936R deska izolační EPS 70 F; pěnový polystyren; povrch hladký; tl. 80,0 mm; součinitel tepelné 
vodivosti 0,039 W/mK; R = 2,050 m2K/W; U = 0,490 W/m2K; obj. hmotnost 17,00 kg/m3

m2 1,24960 141,00 176,19 21,00 213,19

strop ( střecha ) nad přístavkem - TI věnce vložením do bednění - EPS tl. 80 mm : 0,16*3,55*2 1,13600

Koeficient prořez: 0,1 0,11360

251 28375972R deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK m3 31,42885 2 507,00 78 792,13 21,00 95 338,48

skladba S1 - střecha nad hl. částí - 40 až 200 mm : 17,6*13,65*0,12 28,82880

 - výlez : -1,4*0,9*0,12 -0,15120

skladba S2 - střecha nad přístavkem : 

hl. plocha - 40 až 100 mm : 10,0*3,05*0,07 2,13500

Koeficient prořez: 0,02 0,61625

252 283761xx deska izolační extrudovaný polystyren tl. 50 mm; polodrážka, součinitel tepel. vodivosti 0,032 
W/mK, pevnost v tlaku při 10% stlačení 300 kPa; faktor difúzního odporu 80 - 200

m2 89,04000 171,00 15 225,84 21,00 18 423,27

skladby na terénu - hl. budova ( R3, R4, R5, R17 ) - TI pod deskou XPS tl. 50 mm : 

mezi zákl. prahy - area : 206,0 206,00000

 + pod 105a a 105b : 4,8 4,80000

 - R1 ( tl. 100 mm ) : -75,0 -75,00000

 - R2 ( tl. 150 mm ) : -51,0 -51,00000

Koeficient prořez: 0,05 4,24000

253 283761xxx deska izolační extrudovaný polystyren tl. 100 mm; polodrážka, součinitel tepel. vodivosti 0,032 
W/mK, pevnost v tlaku při 10% stlačení 300 kPa; faktor difúzního odporu 80 - 200

m2 78,75000 343,00 27 011,25 21,00 32 683,61

skladby na terénu - hl. budova ( R1 ) - TI pod deskou XPS tl. 100 mm : 75,0 75,00000

Koeficient prořez: 0,05 3,75000
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Cena s 
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Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

254 283761xxxx deska izolační extrudovaný polystyren tl. 150 mm; polodrážka, součinitel tepel. vodivosti 0,032 
W/mK, pevnost v tlaku při 10% stlačení 300 kPa; faktor difúzního odporu 80 - 200

m2 53,55000 514,00 27 524,70 21,00 33 304,89

skladby na terénu - hl. budova ( R2 ) - TI pod deskou XPS tl. 150 mm : 51,0 51,00000

Koeficient prořez: 0,05 2,55000

255 63140155R deska izolační fasádní; minerální vlákno; rovná hrana; orientace vláken rovnoběžná; tl. 80,0 mm; 
součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 50,00 kg/m3

m2 1,46260 258,00 377,35 21,00 456,59

skladba S2 - střecha nad přístavkem : 

TI stěny hl. objekt MW 80+120 mm - dvě vrstvy : 0,4*3,55 1,42000

Koeficient prořez: 0,03 0,04260

256 63140157R deska izolační fasádní; minerální vlákno; rovná hrana; orientace vláken rovnoběžná; tl. 120,0 
mm; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 50,00 kg/m3

m2 1,46260 256,00 374,43 21,00 453,06

skladba S2 - střecha nad přístavkem : 

TI stěny hl. objekt MW 80+120 mm - dvě vrstvy : 0,4*3,55 1,42000

Koeficient prořez: 0,03 0,04260

257 63151370.AR deska izolační minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,0380 W/mK; R = 
1,050 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

m2 66,30110 155,00 10 276,67 21,00 12 434,77

Odkaz na mn. položky pořadí 230 : 64,37000 64,37000

Koeficient prořez: 0,03 1,93110

258 63166813R deska izolační kročejová; minerální vlákno; tl. 30,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; 
R = 0,950 m2K/W; obj. hmotnost 80,00 kg/m3

m2 33,81490 117,00 3 956,34 21,00 4 787,17

2.NP : 

201 : 7,06 7,06000

211.1 : 7,82 7,82000

211.2 : 1,53 1,53000

212.1 : 1,65 1,65000

212.2 : 1,7 1,70000

212.3 : 1,3 1,30000

213.1 : 1,65 1,65000

213.2 : 1,63 1,63000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

214.1 : 3,81 3,81000

214.2 : 1,59 1,59000

216 : 3,09 3,09000

Koeficient prořez: 0,03 0,98490

259 63166815R deska izolační kročejová; minerální vlákno; tl. 40,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,032 W/mK; 
R = 1,250 m2K/W; obj. hmotnost 80,00 kg/m3

m2 176,38750 157,00 27 692,84 21,00 33 508,34

2.NP : 

202 : 25,17 25,17000

203 : 14,82 14,82000

205 : 10,01 10,01000

206 : 15,91 15,91000

207 : 15,91 15,91000

208 : 22,71 22,71000

209 : 12,93 12,93000

210 : 33,96 33,96000

215 : 19,83 19,83000

Koeficient prořez: 0,03 5,13750

260 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 9,16629 504,00 4 619,81 21,00 5 589,97

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

229,230,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,
254,255,256, : 

257,258,259, : 

Součet: : 9,16629 9,16629

Díl: 725 Zařizovací předměty 215 914,20 261 256,18
261 OV/09 Polymerbetonová vana k čištění obuvy 1000/500 mm, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, 

D+ M
ks    1,00000 2 515,00 2 515,00 21,00 3 043,15

262 OV/12 Chladící box 1800/1500/2500, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M ks    1,00000 139 628,00 139 628,00 21,00 168 949,88

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

263 OV/23 Vysoušeč obuvi , počet hákú 18, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M ks    1,00000 28 997,00 28 997,00 21,00 35 086,37

264 OV/23a Radiátor elektrický 1320/600, 500W, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M ks    3,00000 4 776,00 14 328,00 21,00 17 336,88

265 OV/24 Posuvné sprchové dvířka do niky 900 mm, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M ks    3,00000 7 939,00 23 817,00 21,00 28 818,57

266 OV/25 Dvoukolové nádoby na tříděný odpad plastové, objem 240 L, různobarevná sada 5 ks, techn. 
specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M

sada  1,00000 6 332,00 6 332,00 21,00 7 661,72

267 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m t 0,40000 743,00 297,20 21,00 359,61

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

261,262,263,264,265,266, : 

Součet: : 0,40000 0,40000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 50 463,81 61 061,21
268 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace m3 1,38834 1 093,00 1 517,46 21,00 1 836,13

OSB desky - atiky - turbošrouby ke kotvení do věnce ( přes izolant ) : 63,1065*0,022 1,38834

269 762441112RT4 Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevněním 
šroubováním

m2 63,10650 755,00 47 645,41 21,00 57 650,95

skladba S1 - střecha nad hl. částí - atiky : 0,8*(18,72+14,77)*2 53,58400

skladba S2 - střecha nad přístavkem - atiky : 0,35*(9,8+3,55+9,8) 8,10250

skladba S2 - střecha nad přístavkem - TI stěny hl. objekt - svisle : 0,4*3,55 1,42000

270 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 0,91874 1 416,00 1 300,94 21,00 1 574,14

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

268,269, : 

Součet: : 0,91874 0,91874

Díl: 764 Konstrukce klempířské 38 252,26 46 285,23
271 764817143R00 Oplechování  zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 430 mm, dodávka a montáž m 3,50000 602,00 2 107,00 21,00 2 549,47

vodorovně do 50 m

50 m vodorovně

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací
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NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

r.š.405 mm : 

K/11 : 3,5 3,50000

272 764813120R00 Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 200 mm, dodávka a montáž m 3,50000 442,00 1 547,00 21,00 1 871,87

K/13 : 3,5 3,50000

273 764813133R00 Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž m 3,50000 602,00 2 107,00 21,00 2 549,47

r.š.310 mm : 

K/13 : 3,5 3,50000

274 764816131R00 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 305 
mm, dodávka a montáž

m 48,39000 666,00 32 227,74 21,00 38 995,57

r.š.280 mm : 

K/01 : 0,82 0,82000

K/02 : 0,92 0,92000

K/03 : 1,12*6 6,72000

K/04 : 1,42 1,42000

K/05 : 1,57 1,57000

K/06 : 2,32*6 13,92000

K/07 : 23,02 23,02000

275 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 0,13104 2 011,00 263,52 21,00 318,86

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

271,272,273,274, : 

Součet: : 0,13104 0,13104

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 401 852,96 486 242,08

včetně krycí lišty

včetně krycí lišty

včetně rohů

včetně krytek a spojovacích prostředků.

50 m vodorovně
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NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

276 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 15,00000 1 008,00 15 120,00 21,00 18 295,20

D/01 : 1 1,00000

D/02 : 1 1,00000

D/03 : 3 3,00000

D/04 : 1 1,00000

D/06 : 1 1,00000

D/07 : 1 1,00000

D/08 : 3 3,00000

D/09 : 1 1,00000

D/10 : 2 2,00000

D/11 : 1 1,00000

277 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 9,00000 1 008,00 9 072,00 21,00 10 977,12

D/12 : 3 3,00000

D/13 : 1 1,00000

D/15 : 2 2,00000

D/10 : 1 1,00000

D/17 : 1 1,00000

D/18 : 1 1,00000

278 766661413R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních bez kukátka, do ocelové 
nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 1,00000 1 204,00 1 204,00 21,00 1 456,84

D/5 : 1 1,00000

279 766661422R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové 
zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 3,00000 1 204,00 3 612,00 21,00 4 370,52

D/14 : 3 3,00000

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
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NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

280 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 28,00000 196,00 5 488,00 21,00 6 640,48

D/01 : 1 1,00000

D/02 : 1 1,00000

D/03 : 3 3,00000

D/04 : 1 1,00000

D/05 : 1 1,00000

D/06 : 1 1,00000

D/07 : 1 1,00000

D/08 : 3 3,00000

D/09 : 1 1,00000

D/10 : 2 2,00000

D/11 : 1 1,00000

D/12 : 3 3,00000

D/13 : 1 1,00000

D/14 : 3 3,00000

D/15 : 2 2,00000

D/16 : 1 1,00000

D/17 : 1 1,00000

D/18 : 1 1,00000

281 771577113RV2 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a 
přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné 
výšky, připevnění na narážecí profil,  , šířka profilu 40 mm

m 7,50000 489,00 3 667,50 21,00 4 437,68

D/02 : 0,7 0,70000

D/05 : 0,8 0,80000

D/10 : 0,8*2 1,60000

D/11 : 0,8 0,80000

D/13 : 0,9 0,90000

D/14 : 0,9*3 2,70000
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NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

282 766664911xxx Příplatek za dveřní mřížku, včetně mřížky pár   7,00000 566,00 3 962,00 21,00 4 794,02

D/02 : 1 1,00000

D/10 : 2 2,00000

D/11 : 1 1,00000

D/16 : 1 1,00000

D/17 : 1 1,00000

D/18 : 1 1,00000

283 766670021xxx Příplatek za panikové kování kus 15,00000 2 320,00 34 800,00 21,00 42 108,00

D/05 : 1 1,00000

D/06 : 1 1,00000

D/08 : 3 3,00000

D/09 : 1 1,00000

D/12 : 3 3,00000

D/13 : 1 1,00000

D/14 : 3 3,00000

D/15 : 2 2,00000

284 766670022xxx Dveřní zarážka, D+ M kus 18,00000 340,00 6 120,00 21,00 7 405,20

D/05 : 1 1,00000

D/06 : 1 1,00000

D/08 : 3 3,00000

D/10 : 2 2,00000

D/12 : 3 3,00000

D/13 : 1 1,00000

D/14 : 3 3,00000

D/15 : 2 2,00000

D/16 : 1 1,00000

vyřezání otvoru, dodávka a montáž dveřní mřížky
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Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

D/17 : 1 1,00000

285 KL/01 Kuchyňská linka dl. 2,35 m, techn. specifikace dle výpisu kuchyňských linek, D+ M, včetně 
spotřebičů

ks    1,00000 70 183,00 70 183,00 21,00 84 921,43

286 54914588R kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře 
WC, koupelen

kus 5,00000 668,00 3 340,00 21,00 4 041,40

D/01 : 1 1,00000

D/03 : 3 3,00000

D/07 : 1 1,00000

287 549145xxx Klika a knoflík se štítem  804  FAB/90 Cr, včetně vložky kus 23,00000 596,00 13 708,00 21,00 16 586,68

D/02 : 1 1,00000

D/04 : 1 1,00000

D/05 : 1 1,00000

D/06 : 1 1,00000

D/08 : 3 3,00000

D/09 : 1 1,00000

D/10 : 2 2,00000

D/11 : 1 1,00000

D/12 : 3 3,00000

D/13 : 1 1,00000

D/14 : 3 3,00000

D/15 : 2 2,00000

D/16 : 1 1,00000

D/17 : 1 1,00000

D/18 : 1 1,00000

288 611654xxx Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 70x197, plná DTD kus 6,00000 6 620,00 39 720,00 21,00 48 061,20

D/01 : 1 1,00000

D/02 : 1 1,00000

spotřebiče: dřez (nerez), varná el. deska (2x plotýnka), recilkulační digestoř, vestavěná lednice, vestavěná mikrovlnná trouba
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

D/03 : 3 3,00000

D/04 : 1 1,00000

289 611655xxx Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 80x197, plná DTD kus 9,00000 8 219,00 73 971,00 21,00 89 504,91

D/06 : 1 1,00000

D/07 : 1 1,00000

D/08 : 3 3,00000

D/09 : 1 1,00000

D/10 : 2 2,00000

D/11 : 1 1,00000

290 611656xxx Dveře vnitřní lamino HPL plné 1kř. 90x197, plná DTD kus 9,00000 8 447,00 76 023,00 21,00 91 987,83

D/12 : 3 3,00000

D/13 : 1 1,00000

D/15 : 2 2,00000

D/16 : 1 1,00000

D/17 : 1 1,00000

D/18 : 1 1,00000

291 611657xxx Dveře požární EI30,  80x197 cm HPL 0,8 kus 1,00000 9 965,00 9 965,00 21,00 12 057,65

D/05 : 1 1,00000

292 611658xxx Dveře požární EI30,  90x197 cm HPL 0,8 kus 3,00000 10 194,00 30 582,00 21,00 37 004,22

D/14 : 3 3,00000

293 998766102R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 1,14388 1 150,00 1 315,46 21,00 1 591,71

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

281,282,284,285,286,287,288,289,290,291,292, : 

Součet: : 1,14388 1,14388

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 435 151,29 1 736 533,06

294 767135722R00 Montáž stěn a příček z plechu Montáž stěn kovových Montáž doplňujících částí pro montáž stěn 
a příček soklové lišty, do zdiva, bez určení r.š.

m 68,24000 136,00 9 280,64 21,00 11 229,57

50 m vodorovně
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

obvod místností skl. R3, 6 : 

108 : (1,5+1,5+0,3)*2 6,60000

-1 -1,00000

110 : (1,6+1,53)*2 6,26000

-0,9 -0,90000

113 : (2,5+2,6)*2 10,20000

-0,9 -0,90000

114 : (2,35+2,6)*2 9,90000

-0,9 -0,90000

115 : (2,1+2,6)*2 9,40000

-0,9 -0,90000

117 : (1,35+3,18)*2 9,06000

-1 -1,00000

118 : (2,6+3,18)*2 11,56000

-1 -1,00000

119 : (3,5+3,18)*2 13,36000

-1,5 -1,50000

295 767586201xxx Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů lamelových Montáž doplňků 
podhledů lamelových Kazetový SDK podhled, kazety 600x1200 mm, tl. 8 mm, bez roštu

m2 77,55000 1 213,00 94 068,15 21,00 113 822,46

podhled P6 : 

2. NP : 

202 : 23,76 23,76000

210 : 33,96 33,96000

215 : 19,83 19,83000

296 767586101RT3 Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy  rošt pro rovnou, 
částečně zapuštěnou a poloskrytou hranu desek, v modulu 600 x 1200 mm,  

m2 77,55000 1 861,00 144 320,55 21,00 174 627,87

Dodávka a montáž kazet.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

Odkaz na mn. položky pořadí 295 : 77,55000 77,55000

297 767592122R00 Zdvojená podlaha  , z kalcium sulfátových panelů o rozměru 600x600 mm a, kovového rámu s 
nastavitelnou výškou do 200 mm

m2 5,40000 1 389,00 7 500,60 21,00 9 075,73

skl. R15 : 

204 : 5,4 5,40000

298 767649191R00 Montáž dveří montáž doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 18,00000 489,00 8 802,00 21,00 10 650,42

D/05 : 1 1,00000

D/06 : 1 1,00000

D/08 : 3 3,00000

D/10 : 2 2,00000

D/12 : 3 3,00000

D/13 : 1 1,00000

D/14 : 3 3,00000

D/15 : 2 2,00000

D/16 : 1 1,00000

D/17 : 1 1,00000

299 767842160R00 Ochranný systém proti pádu osob nerezový kotvicí bod, délky 600 mm, osazený do betonové 
konstrukce minimální tloušťky 140 mm

kus 11,00000 4 353,00 47 883,00 21,00 57 938,43

OV/15 : 11 11,00000

300 767849118R00 Ochranný systém proti pádu osob nerezové lano, průměr 8 mm,  m 18,00000 161,00 2 898,00 21,00 3 506,58

OV/16 : 18 18,00000

301 767849122R00 Ochranný systém proti pádu osob napínací nerezová koncovka k lanu, průměr 8 mm,  kus 1,00000 5 123,00 5 123,00 21,00 6 198,83

302 767849124R00 Ochranný systém proti pádu osob pevná nerezová koncovka k lanu pr. 8 mm, délky 140 mm,  kus 1,00000 1 661,00 1 661,00 21,00 2 009,81

303 767849131R00 Ochranný systém proti pádu osob štítek k označení jednotlivých úseků kotevního vedení,  ,  kus 1,00000 222,00 222,00 21,00 268,62

304 767849133R00 Ochranný systém proti pádu osob ztužující nerezová trubka o průměru 42 mm, délky 300 mm,  kus 11,00000 1 202,00 13 222,00 21,00 15 998,62

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilů, obvodového profilu a zavěšovacího prvku.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

Odkaz na mn. položky pořadí 299 : 11,00000 11,00000

305 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 14,09020 98,00 1 380,84 21,00 1 670,82

Z/04 : 

L80/80/6 : 1,1*7,34 8,07400

L60/60/6 : 0,37*5,42*3 6,01620

306 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 255,94100 88,00 22 522,81 21,00 27 252,60

Z/05 : 

L80/80/6 : 1,65*7,34*5 60,55500

L60/60/6 : 0,37*5,42*4*5 40,10800

Z/07 : 

L100/100/6 : 2,7*9,26 25,00200

Z/08 : 

L80/80/6 : 3*7,34*2 44,04000

L60/60/6 : 0,2*5,42*7*2 15,17600

Z/09 : 

L80/80/6 : 3,6*7,34 26,42400

L60/60/6 : 0,2*5,42*9 9,75600

Z/14 : 

jakl 50/50/4 : 6*5,29 31,74000

P10 : 0,1*0,1*78,5*4 3,14000

307 767995105R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg kg 1 104,00000 83,00 91 632,00 21,00 110 874,72

Z/06 L200/100/10 : (3,6+3+3)*23*5 1 104,00000

308 767995106R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg kg 1 092,28450 98,00 107 043,88 21,00 129 523,09

Z/10 : 

jakl 100/100/6 : 10,7*16,49*3 529,32900

P10 : 0,2*0,2*78,5*4*3 37,68000

Z/11 : 
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

jakl 100/100/6 : 11,8*16,49 194,58200

P10 : 0,2*0,2*78,5*4 12,56000

Z/12 : 

jakl 100/100/6 : 10*16,49 164,90000

P10 : 0,2*0,2*78,5*4 12,56000

Z/13 : 

jakl 100/100/6 : 8,15*16,49 134,39350

P10 : 0,2*0,2*78,5*2 6,28000

309 767xxxxxxx Revize záchytného systému a předání do užívání kus 1,00000 4 239,00 4 239,00 21,00 5 129,19

310 OV/14 Střešní výlez včetně skládacích schodů, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M kus 1,00000 48 448,00 48 448,00 21,00 58 622,08

OV/14 : 1 1,00000

311 OV/17 Kovová skříňka se setem pro údržbu střechy, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M ks    1,00000 8 065,00 8 065,00 21,00 9 758,65

312 OV/18 Bezpečnostní tabulky a značky, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M soubor 1,00000 4 894,00 4 894,00 21,00 5 921,74

313 OV/20 Parkovací doraz 780/80/60, plastový, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M kus 4,00000 573,00 2 292,00 21,00 2 773,32

314 OV/21 Poštovní schránka pro zapuštěnou montáž do zatepl, sytému, techn. specifikace dle výpisu ost. 
výrobk, D+ M včetněmontážních bloků z termoplastické pěny

ks    1,00000 2 470,00 2 470,00 21,00 2 988,70

315 OV/22 Základní kámen 250/250/40, žlula s nápisem, techn. specifikace dle výpisu ost. výrobků, D+ M, 
kotvení přes montážní bloky z termoplastické pěny

ks    1,00000 14 681,00 14 681,00 21,00 17 764,01

316 Z/01 Zábradlí na schodišti dl. 4,05 m, včetně madla, techn. specifikace dle výpisu zám.výrobků, D+ M ks    2,00000 12 721,00 25 442,00 21,00 30 784,82

317 Z/02 Zábradlí na schodišti dl. 4,01 m, včetně madla, techn. specifikace dle výpisu zám.výrobků, D+ M ks    2,00000 12 724,00 25 448,00 21,00 30 792,08

318 Z/03 Zábradlí na podestěi 1500x1000 mm, včetně madla, techn. specifikace dle výpisu zám.výrobků, 
D+ M

ks    1,00000 8 221,00 8 221,00 21,00 9 947,41

319 Z/15 Dodatečné schody ve střešním výlezu, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M ks    1,00000 1 615,00 1 615,00 21,00 1 954,15

Nápis: VÝJEZDOVÁ ZÁKLADNA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
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Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

320 Z/16 Ocelová branka pro záložní výjezd 2690/2000 mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, 
D+ M

ks    1,00000 44 044,00 44 044,00 21,00 53 293,24

321 Z/17 Přistřešek na popelnice, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M ks    1,00000 72 427,00 72 427,00 21,00 87 636,67

322 Z/18 Převislá konstrukce nad vstupy objektu 4000/1285 mm, techn. specifikace dle výpisu zám. 
výrobků, kompletní D+ M dle detailu, včetně kotvení přes termoplastickou pěnu

ks    2,00000 107 662,00 215 324,00 21,00 260 542,04

323 Z/19 Bezpečnostní skleněné zábradlí 1300/1050 mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ 
M

ks    1,00000 19 575,00 19 575,00 21,00 23 685,75

324 Z/20 Madlo z nerezové oceli dl. 4,22 m, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M ks    1,00000 17 617,00 17 617,00 21,00 21 316,57

325 Z/21 Dilatace - úhelník 150/100/40 tl. 3mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M ks    10,00000 245,00 2 450,00 21,00 2 964,50

326 Z/22 Kovový nápis výšky 160 mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M ks    1,00000 39 150,00 39 150,00 21,00 47 371,50

327 Z/23 Ocelová konstrukce 800/2600 mm, techn. specifikace dle výpisu zám. výrobků, D+ M ks    1,00000 10 766,00 10 766,00 21,00 13 026,86

328 Z/24 Hygienický žlab z nerezové oceli 6350/500 mm, včetně roštu, techn. specifikace dle výpisu zám. 
výrob, D+ M

ks    1,00000 34 745,00 34 745,00 21,00 42 041,45

329 13331630R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 100,0 
mm; b = 100,0 mm

t 0,02700 34 256,00 924,91 21,00 1 119,14

Z/07 : 

L100/100/6 : 2,7*9,26/1000 0,02500

Koeficient řezání a prořez: 0,08 0,00200

330 13331732R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 60,0 
mm; b = 60,0 mm

t 0,07674 34 256,00 2 628,81 21,00 3 180,86

Z/04 : 

L60/60/6 : 0,37*5,42*3/1000 0,00602

Kompletní dodávka včetně skladby dle detailu, kotvení pomocí termoplastických bloků

PLECHOVÁ FALCOVANÁ KRYTINA DRENÁŽNÍ ROHOŽ Z PROSTOROVĚ ORIENTOVANÝCH VLÁKEN OSB DESKA TL. 22 mm, VLHKUODOLNÁ, VE 
SPÁDU 1%  NOSNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE Z JÄKL 60/60/6 JÄKL 60/60/6 + TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY TEPELNÁ IZOLACE Z 
MINERÁLNÍ VATY + PŘÍMÁ ZÁVĚSY FeZn PRO SDK KONSTRUKCI DVOJITÉ OPLÁŠTĚNÍ CEMENTEM POJENÝCH DESEK Z LEHKÉHO BETONU SE 
SENDVIČOVOU STRUKTUROU A OBOUSTRANOU VÝZTUHOU 2x LEPÍCÍ A STĚRKOVÁ HMOTA + VÝZUŽNÁ TKANINA PENETRACE SILIKONOVÁ 
OMÍTKA V BARVĚ TMAVĚ ŠEDÉ

 ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
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Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

Z/05 : 

L60/60/6 : 0,37*5,42*4*5/1000 0,04011

Z/08 : 

L60/60/6 : 0,2*5,42*7*2/1000 0,01518

Z/09 : 

L60/60/6 : 0,2*5,42*9/1000 0,00976

Koeficient řezání a prořez: 0,08 0,00568

331 13331780R tyč ocelová  L (úhelník) válcovaná za tepla S235 (11375); rovnoramenná; tl = 6,00 mm; a = 80,0 
mm; b = 80,0 mm

t 0,15022 34 256,00 5 145,94 21,00 6 226,59

Z/04 : 

L80/80/6 : 1,1*7,34/1000 0,00807

Z/05 : 

L80/80/6 : 1,65*7,34*5/1000 0,06056

Z/08 : 

L80/80/6 : 3*7,34*2/1000 0,04404

Z/09 : 

L80/80/6 : 3,6*7,34/1000 0,02642

Koeficient řezání a prořez: 0,08 0,01113

332 134326xxx Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 200x100x10 mm, 11375 t 1,19232 34 256,00 40 844,11 21,00 49 421,37

Z/06 L200/100/10 : (3,6+3+3)*23*5/1000 1,10400

Koeficient řezání a prořez: 0,08 0,08832

333 13611228R plech ocelový válcovaný za tepla S235 (11375); povrch hladký; tl.  10,00 mm t 0,07800 34 256,00 2 671,97 21,00 3 233,08

Z/10 : 

P10 : 0,2*0,2*78,5*4*3/1000 0,03768

Z/11 : 

P10 : 0,2*0,2*78,5*4/1000 0,01256

Z/12 : 

P10 : 0,2*0,2*78,5*4/1000 0,01256
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NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

Z/13 : 

P10 : 0,2*0,2*78,5*2/1000 0,00628

Z/14 : 

P10 : 0,1*0,1*78,5*4/1000 0,00314

Koeficient řezání a prořez: 0,08 0,00578

334 13890201R příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí do 50 kg kg 270,03120 34,00 9 181,06 21,00 11 109,08

Odkaz na mn. položky pořadí 305 : 14,09020 14,09020

Odkaz na mn. položky pořadí 306 : 255,94100 255,94100

335 13890203R příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí od 50 kg do 100 kg kg 1 104,00000 20,00 22 080,00 21,00 26 716,80

Odkaz na mn. položky pořadí 307 : 1104,00000 1 104,00000

336 13890204R příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukc od 100 kg do 500 kg kg 1 092,28450 20,00 21 845,69 21,00 26 433,28

Odkaz na mn. položky pořadí 308 : 1092,28450 1 092,28450

337 14587264R profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 50,0 mm; 
b = 50,0 mm

t 0,03428 39 150,00 1 342,06 21,00 1 623,89

Z/14 : 

jakl 50/50/4 : 6*5,29/1000 0,03174

Koeficient řezání a prořez: 0,08 0,00254

338 145872xxx Profil čtvercový uzavř.svařovaný  S235  100 x 6 mm t 1,10506 39 150,00 43 263,10 21,00 52 348,35

Z/10 : 

jakl 100/100/6 : 10,7*16,49*3/1000 0,52933

Z/11 : 

jakl 100/100/6 : 11,8*16,49/1000 0,19458

Z/12 : 

jakl 100/100/6 : 10*16,49/1000 0,16490

Z/13 : 

jakl 100/100/6 : 8,15*16,49/1000 0,13439
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Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

Koeficient řezání a prořez: 0,08 0,08186

339 54917045R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 42 až 70 kg; š. dveří 1 050 mm; stříbrný kus 18,00000 4 370,00 78 660,00 21,00 95 178,60

Odkaz na mn. položky pořadí 298 : 18,00000 18,00000

340 55370513xxx Lišta soklová nerezová v.60 mm m     68,24000 635,00 43 332,40 21,00 52 432,20

Odkaz na mn. položky pořadí 294 : 68,24000 68,24000

341 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 5,26299 714,00 3 757,77 21,00 4 546,90

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,
316,317,318, : 

319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,329,330,331,332,333,337,338,339,340, : 

Součet: : 5,26299 5,26299

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 199 744,74 241 691,14
342 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby m2 139,06600 29,00 4 032,91 21,00 4 879,82

Odkaz na mn. položky pořadí 347 : 28,96000 28,96000

Odkaz na mn. položky pořadí 348 : 5,83000 5,83000

Odkaz na mn. položky pořadí 349 : 2,84000 2,84000

Odkaz na mn. položky pořadí 350 : 19,59000 19,59000

Odkaz na mn. položky pořadí 351 : 60,39000 60,39000

schodiště : (0,18+0,3)*1,55*24 17,85600

soklíky : 36*0,1 3,60000

343 771275511RT2 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických a ze schodovek na stupnice,  , kladených do 
tmele, C2TS1

m 37,20000 436,00 16 219,20 21,00 19 625,23

schodiště : 1,55*24 37,20000

344 771275521RT2 Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických z dlaždic na podstupnice,  , kladených do tmele, 
C2TS1

m 37,20000 294,00 10 936,80 21,00 13 233,53

schodiště : 1,55*24 37,20000

50 m vodorovně
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

345 771475014RT8 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 24,74000 195,00 4 824,30 21,00 5 837,40

101 : (3,5+1,83)*2 10,66000

-1,6-0,8-1,75-0,9 -5,05000

116 : 3,3+1,8+3,3 8,40000

201  mezipodesta : 1,8+3,2+1,5 6,50000

podesta : 2,28+1,95 4,23000

346 771475024RT8 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků schodišťových šikmých, kladených 
do flexibilního tmele

m 11,28000 293,00 3 305,04 21,00 3 999,10

schodiště : (0,18+0,29)*24 11,28000

347 771575113RU6 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 600 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 28,96000 646,00 18 708,16 21,00 22 636,87

skl. 4,9,10 : 

1.NP : 

101 : 6,51 6,51000

105a : 3,14 3,14000

105b : 1,49 1,49000

112 : 5,51 5,51000

2.NP : 

201 : 5,25+7,06 12,31000

348 771575118RU1 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, 
hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 5,83000 685,00 3 993,55 21,00 4 832,20

1.NP : 

116 : 5,83 5,83000

349 771575102RT8 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Montáž podlah z dlaždic keramických 100 x 100 
mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 2,84000 734,00 2 084,56 21,00 2 522,32

skl. R13 : 

2.NP : 

211.1 : 1,84 1,84000
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O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

214.1 : 1 1,00000

350 771575107RT8 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 
mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 19,59000 685,00 13 419,15 21,00 16 237,17

skl.R12 : 

2.NP : 

211.1 : 5,83 5,83000

211.2 : 1,53 1,53000

212.1 : 1,65 1,65000

212.2 : 1,7 1,70000

212.3 : 1,3 1,30000

213.1 : 1,65 1,65000

213.2 : 1,63 1,63000

214.1 : 2,71 2,71000

214.2 : 1,59 1,59000

351 771575109RT8 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 
mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele

m2 60,39000 646,00 39 011,94 21,00 47 204,45

skl. 2,11,17 : 

1.NP : 

107 : 48,8 48,80000

111 : 8,5 8,50000

2.NP : 

216 : 3,09 3,09000

352 771578011R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 
silikonem

m 148,90000 78,00 11 614,20 21,00 14 053,18

Odkaz na mn. položky pořadí 345 : 24,74000 24,74000

Odkaz na mn. položky pořadí 346 : 11,28000 11,28000

1.NP : 

vč. dodávky a montáže silikonu.
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O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

105a : (1,9+1,65)*2 7,10000

-0,7*2 -1,40000

105b : (0,9+1,65)*2 5,10000

0,9 0,90000

-0,7 -0,70000

106 : 1,68 1,68000

107 : 8,85+2,1+2,85+3,15+2,85+0,75+8,85+4,5 33,90000

2,85 2,85000

-3,9 -3,90000

-0,9*5 -4,50000

111 : 2,4 2,40000

112 : (1,98+2,73)*2 9,42000

-0,9 -0,90000

2.NP : 

203 : 1,2+0,83 2,03000

205 : 1,4 1,40000

206 : 1,4 1,40000

207 : 1,4 1,40000

211.1 : 3,7+1,58+1,78+1,03+0,9+1,03+0,13+1,03+0,9+2,6 14,68000

-0,8 -0,80000

-0,9 -0,90000

211.2 : (1,5+0,9)*2 4,80000

-0,8 -0,80000

212.1 : (1,73+0,88)*2 5,22000

-0,8 -0,80000

-0,7 -0,70000

212.2 : (1,73+0,93)*2 5,32000
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O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

-0,7*2 -1,40000

212.3 : (1,18+1,03)*2 4,42000

-0,7 -0,70000

213.1 : (1,73+0,88)*2 5,22000

-0,7 -0,70000

-0,8 -0,80000

213.2 : (1,58+0,93)*2 5,02000

-0,7 -0,70000

214.1 : (2,15+2,55)*2 9,40000

-0,8 -0,80000

-0,7 -0,70000

214.2 : (1,35+1,1)*2 4,90000

-0,7 -0,70000

216 : (1,63+1,93)*2 7,12000

-0,9 -0,90000

353 597642000R dlažba keramická š = 100 mm; l = 100 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 3,12400 573,00 1 790,05 21,00 2 165,96

Odkaz na mn. položky pořadí 349 : 2,84000 2,84000

Koeficient prořez: 0,1 0,28400

354 597642020R dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 21,54900 490,00 10 559,01 21,00 12 776,40

Odkaz na mn. položky pořadí 350 : 19,59000 19,59000

Koeficient prořez: 0,1 1,95900

355 597642031R dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; protiskluzová úprava; pro interiér i 
exteriér

m2 73,79460 376,00 27 746,77 21,00 33 573,59

Odkaz na mn. položky pořadí 351 : 60,39000 60,39000

protiskluznost R10/B

protiskluznost R10/B
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

schodiště - podstupnice : 1,55*0,18*24 6,69600

Koeficient prořez: 0,1 6,70860

356 597642060R dlažba keramická š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 31,85600 490,00 15 609,44 21,00 18 887,42

Odkaz na mn. položky pořadí 347 : 28,96000 28,96000

Koeficient prořez: 0,1 2,89600

357 597642070R dlažba keramická š = 600 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér m2 6,41300 573,00 3 674,65 21,00 4 446,33

Odkaz na mn. položky pořadí 348 : 5,83000 5,83000

Koeficient prořez: 0,1 0,58300

358 597642400R dlažba keramická schodovka; š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér m2 11,16000 433,00 4 832,28 21,00 5 847,06

schodiště : 1,55*0,3*24 11,16000

359 597642410R dlažba keramická sokl; š = 80 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér kus 130,00000 41,00 5 330,00 21,00 6 449,30

36/0,3 120,00000

prořez : 10 10,00000

360 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 3,48511 589,00 2 052,73 21,00 2 483,80

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359, : 

Součet: : 3,48511 3,48511

Díl: 776 Podlahy povlakové 596 533,58 721 805,63
361 776101101R00 Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem m2 196,98000 20,00 3 939,60 21,00 4 766,92

Odkaz na mn. položky pořadí 363 : 196,98000 196,98000

protiskluznost R10

protiskluznost R10/B

50 m vodorovně

položky neobsahují žádný materiál
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

362 776421300R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm m 197,50000 265,00 52 337,50 21,00 63 328,38

1.NP : 

102 : (3,23+1,55+0,3)*2 10,16000

-0,8-1 -1,80000

103 : (2,9+1,55)*2 8,90000

-0,8 -0,80000

104 : (4,78+3,2+0,3)*2 16,56000

-0,8-0,9-1-0,9-0,7 -4,30000

109 : (2,95+1,53)*2 8,96000

-0,9 -0,90000

2.NP : 

202 : (14,4+1,65)*2 32,10000

-0,9*6 -5,40000

-0,8*6 -4,80000

-1,65-1,55 -3,20000

203 : (4,8+3,2)*2 16,00000

-0,9 -0,90000

205 : (3,4+4,75)*2 16,30000

-0,8 -0,80000

206 : (3,35+4,75)*2 16,20000

-0,8 -0,80000

207 : (3,35+4,75)*2 16,20000

-0,8 -0,80000

208 : (6,55+3,4)*2 19,90000

-0,9 -0,90000

209 : (4,93+2,63)*2 15,12000

včetně vytažení a nalepení povlakové krytiny na stěnu.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

-0,9 -0,90000

210 : (6,9+7,1)*2 28,00000

-0,9 -0,90000

215 : (3,35+7,1+0,15)*2 21,20000

-0,9 -0,90000

363 776521100R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 196,98000 373,00 73 473,54 21,00 88 902,98

skl R5, R14, R16, : 

1.NP : 

102 : 5,55 5,55000

103 : 4,61 4,61000

104 : 10,94 10,94000

109 : 4,63 4,63000

2.NP : 

202 : 25,17 25,17000

203 : 14,82 14,82000

205 : 10,01 10,01000

206 : 15,91 15,91000

207 : 15,91 15,91000

208 : 22,71 22,71000

209 : 12,93 12,93000

210 : 33,96 33,96000

215 : 19,83 19,83000

364 776521230R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastových dílců vodivých 
montáž,  

m2 5,40000 289,00 1 560,60 21,00 1 888,33

skl. R15 : 

204 : 5,4 5,40000

365 776971210R00 Čisticí zóny a rohože textilní rohož, z PVC/PP, tloušťky 10 mm m2 0,93750 2 300,00 2 156,25 21,00 2 609,06

Stránka 105 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 136_2021_1

O: 01
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

OV/11 : 1,25*0,75 0,93750

366 776972122R00 Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z Al profilůspojených nerewzovým lankema odděleny 
pryžovými mezikroužky, tloušťky 22 mm

m2 0,50000 10 179,00 5 089,50 21,00 6 158,30

OV/10 : 1*0,5 0,50000

367 776976101R00 Čisticí zóny a rohože rám z profilu L, z hliníku,  m     4,00000 734,00 2 936,00 21,00 3 552,56

OV/11 : (1,25+0,75)*2 4,00000

368 589152002xxx Tlumící a antivibrační pryžové desky tl.10 mm, vč. dodávky pryž.desky, černá m2 12,93000 786,00 10 162,98 21,00 12 297,21

209 : 12,93 12,93000

369 272520xxx Kaučuková podlahovina, s kontrastním granul.desingem s tepaným povrchem, tl.3,5 mm, 
protiskl. R9

m2 227,56650 1 660,00 377 760,39 21,00 457 090,07

Odkaz na mn. položky pořadí 363 : 196,98000 196,98000

fabion : 197,5*0,1 19,75000

Koeficient prořez: 0,05 10,83650

370 283424022R lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm m 197,50000 284,00 56 090,00 21,00 67 868,90

Odkaz na mn. položky pořadí 362 : 197,50000 197,50000

371 28410244R podlahovina PVC ve čtvercích; š = 608,0 mm; l = 608 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; protiskluzná; 
elektrostaticky vodivá; oblast bytová, komerční, průmyslová

m2 5,94000 1 752,00 10 406,88 21,00 12 592,32

Odkaz na mn. položky pořadí 364 : 5,40000 5,40000

Koeficient prořez: 0,1 0,54000

372 998776102R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 12 m t 1,18839 522,00 620,34 21,00 750,61

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

362,363,364,365,366,367,368,369,370,371, : 

Součet: : 1,18839 1,18839

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 232 445,34 281 258,86
373 777101101R00 Příprava podkladu vysávání podlah průmyslovým vysavačem m2 59,56000 48,00 2 858,88 21,00 3 459,24

Odkaz na mn. položky pořadí 374 : 59,56000 59,56000

374 777511112xxx Epoxidová stěrka pigmentovaná, tloušťky 5 mm, vrstva nášlapná, protiskluzová m2 59,56000 1 964,00 116 975,84 21,00 141 540,77

vodorovně do 50 m
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

skl. R3, R6 : 

1.NP : 

108 : 2,61 2,61000

110 : 2,57 2,57000

112 : 5,51 5,51000

113 : 6,65 6,65000

114 : 6,26 6,26000

115 : 12,39 12,39000

117 : 4,42 4,42000

118 : 8,07 8,07000

119 : 11,08 11,08000

375 777511113xxx Epoxidová stěrka transparentní, tloušťky 5 mm, vrstva penetrační m2 59,56000 1 877,00 111 794,12 21,00 135 270,89

Odkaz na mn. položky pořadí 374 : 59,56000 59,56000

376 998777102R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 12 m t 1,27578 640,00 816,50 21,00 987,97

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

374,375, : 

Součet: : 1,27578 1,27578

Díl: 781 Obklady keramické 299 342,35 362 204,24
377 771578011R00 Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna 

silikonem
m 174,30000 78,00 13 595,40 21,00 16 450,43

1.NP : 

Epoxidová stěrka - Pigmentovaná, nízkoviskozní, dvoukomponentní, bezrozpouštědlová hmota na epoxidové bázi, bez nonylfenolu pro vytváření litých 
podlah; mísíci poměr složek 4,9 (A-pryskyřice) : 1 (B-tvrdidlo); pevnost v tlaku 50 Mpa; tahová přídržnost > 1,5 N/mm2; spotřeba 0,6 kg/m2; ve dvou 
vrstvách

Epoxidová stěrka - Nízkoviskozní, dvoukomponentní, transparentní, bezrozpouštědlová hmota na epoxidové bázi určena pro penetraci cementem vázaných 
podkladů; mísíci poměr složek 2 (A-pryskyřice) : 1 (B-tvrdidlo); Pevnost v tlaku 50 Mpa; spotřeba 0,3 - 0,5 kg/m2

50 m vodorovně

vč. dodávky a montáže silikonu.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

105a : 2,6*4 10,40000

105b : 2,6*4 10,40000

107 : 3*6 18,00000

112 : 3*4 12,00000

1,5*2 3,00000

2.NP : 

203 : 2 2,00000

211.1 : 2,6*7 18,20000

211.2 : 2,6*4 10,40000

212.1 : 2,6*4 10,40000

212.2 : 2,6*4 10,40000

212.3 : 2,6*4 10,40000

213.1 : 2,6*4 10,40000

213.2 : 2,6*4 10,40000

214.1 : 2,6*5 13,00000

214.2 : 2,6*4 10,40000

216 : 2,6*5 13,00000

1,5 1,50000

378 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady m2 297,52750 29,00 8 628,30 21,00 10 440,24

Odkaz na mn. položky pořadí 379 : 297,52750 297,52750

379 781475114RU3 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 200 x 200 mm,  , kladených do flexibilního tmele m2 297,52750 661,00 196 665,68 21,00 237 965,47

1.NP : 

105a : (1,9+1,65)*2*2,6 18,46000

-0,7*2*2 -2,80000

105b : (0,9+1,65)*2*2,6 13,26000

0,9*0,1 0,09000

včetně dodávky materiálu.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

-0,7*2 -1,40000

106 : 1,68*2 3,36000

107 : (8,85+2,1+2,85+3,15+2,85+0,75+8,85+4,5)*3 101,70000

2,85*0,15 0,42750

-3,9*3 -11,70000

-0,9*2*5 -9,00000

-1,2*0,45*2 -1,08000

111 : 2,4*2 4,80000

112 : (1,98+2,73)*2*3 28,26000

(1,5+0,9+1,5)*0,1 0,39000

-1,2*0,45 -0,54000

-0,9*2 -1,80000

2.NP : 

203 : (1,2+0,83)*2 4,06000

205 : 1,4*2 2,80000

206 : 1,4*2 2,80000

207 : 1,4*2 2,80000

208 : 2,75*0,6 1,65000

211.1 : (3,7+1,58+1,78+1,03+0,9+1,03+0,13+1,03+0,9+2,6)*2,6 38,16800

-0,8*2 -1,60000

-0,9*2 -1,80000

-2,7*0,8 -2,16000

211.2 : (1,5+0,9)*2*2,6 12,48000

-0,8*2 -1,60000

212.1 : (1,73+0,88)*2*2,6 13,57200

-0,8*2 -1,60000

-0,7*2 -1,40000
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

212.2 : (1,73+0,93)*2*2,6 13,83200

-0,7*2*2 -2,80000

212.3 : (1,18+1,03)*2*2,6 11,49200

-0,7*2 -1,40000

213.1 : (1,73+0,88)*2*2,6 13,57200

-0,7*2 -1,40000

-0,8*2 -1,60000

213.2 : (1,58+0,93)*2*2,6 13,05200

-0,7*2 -1,40000

214.1 : (2,15+2,55)*2*2,6 24,44000

-0,8*2 -1,60000

-0,7*2 -1,40000

214.2 : (1,35+1,1)*2*2,6 12,74000

-0,7*2 -1,40000

216 : (1,63+1,93)*2*2,6 18,51200

0,9*0,1 0,09000

-0,9*2 -1,80000

 - nalepená zrcadla 1000 x 600 mm ..... 10 ks : 

Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 6,00000*-1 -6,00000

380 781497121RS2 Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele,  , výška profilu 8 mm,  m 33,15000 157,00 5 204,55 21,00 6 297,51

1.NP : 

105b : 0,9 0,90000

107 : 3+3+2,85 8,85000

112 : 1,5+1+1,5+0,15+0,15 4,30000

2.NP : 

211.1 : 2,6+2,6+2,6 7,80000

0,9*4 3,60000
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

214.1 : 2,6 2,60000

216 : 2,6+0,9+0,1+1,5 5,10000

381 597813601R obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva bílá; lesk m2 327,28025 229,00 74 947,18 21,00 90 686,09

Odkaz na mn. položky pořadí 379 : 297,52750 297,52750

Koeficient prořez: 0,1 29,75275

382 998781102R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m t 4,93834 61,00 301,24 21,00 364,50

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

377,378,379,380,381, : 

Součet: : 4,93834 4,93834

Díl: 783 Nátěry 19 813,71 23 974,59
383 783225600R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,  m2 33,60000 372,00 12 499,20 21,00 15 124,03

zárubně : 1,2*28 33,60000

384 783897122R00 Nátěr betonových povrchů vodoodpudivý vodní přípravek (voda, SiO2), pro exteriér a interiér, 
jednonásobný

m2 119,91000 61,00 7 314,51 21,00 8 850,56

bet. strop : 

106 : 71,11 71,11000

107 : 48,8 48,80000

Díl: 784 Malby 92 016,03 111 339,40
385 78456101xxx Příprava povrchu Parotěsný nástřik stropů, 2 vrstvy, včetně penetrace m2 40,98000 368,00 15 080,64 21,00 18 247,57

skl. P5 : 

1.NP : 

115 : 12,39 12,39000

117 : 4,26 4,26000

118 : 8,07 8,07000

119 : 10,86 10,86000

2. NP : 

včetně pomocného lešení.

pasta na vodní bázi, aplikace ve dvou vrstvách, včetně penetrace
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

204 : 5,4 5,40000

386 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 1 508,53700 10,00 15 085,37 21,00 18 253,30

Odkaz na mn. položky pořadí 387 : 1508,53700 1 508,53700

387 784195212R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných,  , bělost 82 %, dvojnásobné m2 1 508,53700 41,00 61 850,02 21,00 74 838,52

1.NP : 

101 : (4,05+3,2)*2*3,25 47,12500

102 : (3,23+1,55)*2*3,25 31,07000

103 : (2,9+1,55)*2*3,25 28,92500

104 : (4,78+3,2)*2*3,25 51,87000

106 : (7,98+8,95)*2*3,85 130,36100

107 : (11,7+5,25)*2*0,85 28,81500

108 : (1,5+1,5)*2*3,45 20,70000

109 : (2,95+1,53)*2*3,45 30,91200

110 : (1,6+1,53)*2*3,45 21,59700

111 : (1,53+5,25)*2*3,45 46,78200

112 : (1,98+2,73)*2*0,45 4,23900

113 : (2,5+2,6)*2*3,45 35,19000

114 : (2,6+2,35)*2*3,45 34,15500

115 : (2,1+2,6+2,1)*3,85 26,18000

(3,35+1,5+1,65+1,1+1,7)*1,95 18,13500

116 : (3,3+1,8+3,3)*2,6 21,84000

117 : (1,35+3,05)*2*2,8 24,64000

118 : (2,6+3,05)*2*2,8 31,64000

119 : (3,5+2,73)*2*2,8 34,88800

2.NP : 

201 : (7+3,2)*2*3,1 63,24000

podesta : (1,79+3,2+1,79)*2,15 14,57700
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

202 : (14,1+1,65)*2*2,8 88,20000

203 : (4,8+3,2)*2*2,8 44,80000

204 : (3+1,8)*2*2,8 26,88000

205 : (3,4+5,05)*2*2,8 47,32000

206 : (3,35+5,05)*2*2,8 47,04000

207 : (3,35+5,05)*2*2,8 47,04000

208 : (3,4+6,55)*2*2,8 55,72000

209 : (4,93+2,63)*2*2,8 42,33600

210 : (6,9+7,1)*2*2,7 75,60000

215 : (3,35+7,1)*2*2,7 56,43000

stropy : 

1. NP : 

101 : 9,78 9,78000

102 : 5,41 5,41000

103 : 4,5 4,50000

104 : 10,72 10,72000

105a : 3,14 3,14000

105b : 1,49 1,49000

108 : 2,29 2,29000

109 : 4,5 4,50000

110 : 2,44 2,44000

111 : 8,34 8,34000

112 : 5,39 5,39000

113 : 6,5 6,50000

114 : 6,11 6,11000

2. NP : 

201 : 22,05 22,05000
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

203 : 14,81 14,81000

205 : 10,01 10,01000

206 : 15,91 15,91000

207 : 15,91 15,91000

208 : 22,54 22,54000

210 : 33,96 33,96000

211.1 : 7,67 7,67000

211.2 : 1,35 1,35000

212.1 : 1,51 1,51000

212.2 : 1,6 1,60000

212.3 : 1,2 1,20000

213.1 : 1,51 1,51000

213.2 : 1,46 1,46000

214.1 : 3,68 3,68000

214.2 : 1,49 1,49000

216 : 3,02 3,02000

Díl: 786 Zastiňující technika 282 087,23 341 325,55
388 OV/01 Exteriérová žaluzie, skrytý purenitový box, el. pohon, rozměr otvoru 1000 / 750 mm, vč. dálk. 

ovládání, větrného a slunečního čidla, D+M, dle výpisu ostatních výrobků
kus 1,00000 12 502,00 12 502,00 21,00 15 127,42

389 OV/02 Exteriérová žaluzie, skrytý purenitový box, el. pohon, rozměr otvoru 1650 / 2550 mm, vč. dálk. 
ovládání, větrného a slunečního čidla, D+M, dle výpisu ostatních výrobků

kus 1,00000 19 846,00 19 846,00 21,00 24 013,66

390 OV/03 Exteriérová žaluzie, skrytý purenitový box, el. pohon, rozměr otvoru 2100 / 1700 mm, vč. dálk. 
ovládání, větrného a slunečního čidla, D+M, dle výpisu ostatních výrobků

kus 3,00000 19 518,00 58 554,00 21,00 70 850,34

391 OV/04 Exteriérová žaluzie, skrytý purenitový box, el. pohon, rozměr otvoru 1700 / 1700 mm, vč. dálk. 
ovládání, větrného a slunečního čidla, D+M, dle výpisu ostatních výrobků

kus 4,00000 17 601,00 70 404,00 21,00 85 188,84

392 OV/05 Exteriérová žaluzie, skrytý purenitový box, el. pohon, rozměr otvoru 1800 / 1700 mm, vč. dálk. 
ovládání, větrného a slunečního čidla, D+M, dle výpisu ostatních výrobků

kus 4,00000 18 039,00 72 156,00 21,00 87 308,76

393 OV/06 Exteriérová žaluzie, skrytý purenitový box, el. pohon, rozměr otvoru 1900 / 1700 mm, vč. dálk. 
ovládání, větrného a slunečního čidla, D+M, dle výpisu ostatních výrobků

kus 1,00000 18 641,00 18 641,00 21,00 22 555,61
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

ASŘ, SKŘ, PBŘ

394 OV/07 Exteriérová žaluzie, skrytý purenitový box, el. pohon, rozměr otvoru 1500 / 750 mm, vč. dálk. 
ovládání, větrného a slunečního čidla, D+M, dle výpisu ostatních výrobků

kus 1,00000 14 687,00 14 687,00 21,00 17 771,27

395 OV/08 Exteriérová žaluzie, skrytý purenitový box, el. pohon, rozměr otvoru 900 / 2550 mm, vč. dálk. 
ovládání, větrného a slunečního čidla, D+M, dle výpisu ostatních výrobků

kus 1,00000 15 096,00 15 096,00 21,00 18 266,16

396 998786102R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 12 m t 0,20940 961,00 201,23 21,00 243,49

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

388,389,390,391,392,393,394,395, : 

Součet: : 0,20940 0,20940

Celkem 17 309 962,07

50 m vodorovně
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-1 RTS 21/ II

800-2 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-2 RTS 21/ II

800-2 Vlastní

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II

821-1 RTS 21/ II

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 Vlastní

801-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

800-787 RTS 21/ II

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

801-2 RTS 21/ II

801-2 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-2 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

801-1 RTS 21/ II

Stránka 140 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II

Stránka 141 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Stránka 143 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Stránka 144 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Stránka 145 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Stránka 147 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Stránka 148 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Stránka 149 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Stránka 150 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

SPCM RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II

Stránka 153 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 Vlastní

801-1 Vlastní

801-1 Vlastní

801-1 Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 Vlastní

801-1 Vlastní

801-1 Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 Vlastní

801-1 Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 Vlastní

801-1 Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

Stránka 158 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II

801-1 Vlastní

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

Stránka 159 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

Stránka 160 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II

Stránka 161 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

Stránka 163 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II

Vlastní

801-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

SPCM RTS 21/ II

Vlastní

Vlastní

Vlastní

801-1 RTS 21/ II

800-3 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-3 RTS 21/ II

800-3 RTS 21/ II

800-3 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-3 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Stránka 178 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II

801-4 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

Vlastní

Vlastní

SPCM RTS 21/ II

Stránka 179 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-1 RTS 21/ II

800-711 RTS 21/ II

800-711 RTS 21/ II

800-711 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-711 RTS 21/ II

800-711 RTS 21/ II

800-711 RTS 21/ II

800-711 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-711 RTS 21/ II

Stránka 182 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-711 RTS 21/ II

800-711 RTS 21/ II

800-711 RTS 21/ II

800-711 RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

Stránka 183 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-711 RTS 21/ II

800-711 RTS 21/ II

800-711 RTS 21/ II

800-711 RTS 21/ II

800-711 RTS 21/ II

800-711 Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-711 RTS 21/ II

800-711 RTS 21/ II

800-711 RTS 21/ II

800-711 RTS 21/ II

800-711 RTS 21/ II

Stránka 185 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-711 RTS 21/ II

800-711 RTS 21/ II

800-711 RTS 21/ II

Stránka 186 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

Vlastní

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

Stránka 187 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

800-711 RTS 21/ II

801-1 RTS 21/ II

800-713 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-713 RTS 21/ II

800-713 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-713 RTS 21/ II

800-713 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-713 RTS 21/ II

800-713 RTS 21/ II

800-713 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-713 RTS 21/ II

800-713 RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

SPCM RTS 21/ II

Stránka 193 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

Vlastní

Stránka 194 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

Vlastní

Vlastní

Stránka 196 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
Vlastní

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

SPCM RTS 21/ II

800-713 RTS 21/ II

Vlastní

Vlastní

Stránka 198 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

800-721 RTS 21/ II

800-762 RTS 21/ II

800-762 RTS 21/ II

800-762 RTS 21/ II

800-764 RTS 21/ II

Stránka 199 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-764 RTS 21/ II

800-764 RTS 21/ II

800-764 RTS 21/ II

800-764 RTS 21/ II

Stránka 200 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-766 RTS 21/ II

800-766 RTS 21/ II

800-766 RTS 21/ II

800-766 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-766 RTS 21/ II

800-771 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

SPCM RTS 21/ II

Vlastní

Vlastní

Stránka 204 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

800-766 RTS 21/ II

800-767 RTS 21/ II

Stránka 205 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-767 Vlastní

800-767 RTS 21/ II

Stránka 206 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-767 RTS 21/ II

800-767 RTS 21/ II

800-767 RTS 21/ II

800-767 RTS 21/ II

800-767 RTS 21/ II

800-767 RTS 21/ II

800-767 RTS 21/ II

800-767 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-767 RTS 21/ II

800-767 RTS 21/ II

800-767 RTS 21/ II

800-767 RTS 21/ II

Stránka 208 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Stránka 209 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

Stránka 210 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

SPCM RTS 21/ II

Vlastní

SPCM RTS 21/ II

Stránka 211 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

Vlastní

Stránka 212 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

SPCM RTS 21/ II

Vlastní

800-767 RTS 21/ II

800-771 RTS 21/ II

800-771 RTS 21/ II

800-771 RTS 21/ II

Stránka 213 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-771 RTS 21/ II

800-771 RTS 21/ II

800-771 RTS 21/ II

800-771 RTS 21/ II

800-771 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-771 RTS 21/ II

800-771 RTS 21/ II

800-771 RTS 21/ II

Stránka 215 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

Stránka 217 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

800-771 RTS 21/ II

800-775 RTS 21/ II

Stránka 218 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-775 RTS 21/ II

Stránka 219 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-775 RTS 21/ II

800-775 RTS 21/ II

800-775 RTS 21/ II

Stránka 220 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-775 RTS 21/ II

800-775 RTS 21/ II

Vlastní

Vlastní

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

800-775 RTS 21/ II

800-773 RTS 21/ II

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

800-773 RTS 21/ II

800-771 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-771 RTS 21/ II

800-771 RTS 21/ II

Stránka 223 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Stránka 224 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-771 RTS 21/ II

Stránka 225 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

SPCM RTS 21/ II

800-771 RTS 21/ II

800-783 RTS 21/ II

800-783 RTS 21/ II

800-784 Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-784 RTS 21/ II

800-784 RTS 21/ II

Stránka 227 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
Vlastní

Vlastní

800-786 RTS 21/ II

Stránka 230 z 230Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 136_2021_1

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 1 Zemní práce 178 747,10 216 283,99
1 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár  

 v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva
m2 4,00000 56,00 224,00 21,00 271,04

stávající okapový chodník : 4 4,00000

2 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 50,80000 86,00 4 368,80 21,00 5 286,25

26,8+3,33+7,4+13,27 50,80000

3 122201101R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 
 do 100 m3

m3 167,64360 189,00 31 684,64 21,00 38 338,41

pro skl. S1 : 286,4*0,47 134,60800

pro skl. S2 : 74,43*0,42 31,26060

pro skl. S3 : 7,1*0,25 1,77500

4 122201109R00 Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3 
 příplatek k cenám za lepivost horniny

m3 83,82180 15,00 1 257,33 21,00 1 521,37

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 167,64360 167,64360

Koeficient : -0,5 -83,82180

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 167,64360 271,00 45 431,42 21,00 54 972,02

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 167,64360 167,64360

6 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 2 011,72320 2,00 4 023,45 21,00 4 868,37

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 167,64360 167,64360

Koeficient : 11 1 844,07960

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Zpevněné plochy

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Zpevněné plochy

7 181301104R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 200 do 
250 mm

m2 29,00000 83,00 2 407,00 21,00 2 912,47

bude použita stávající zemina : 

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 29,00000 29,00000

8 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 167,64360 529,00 88 683,46 21,00 107 306,99

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 167,64360 167,64360

9 460620006RT1 Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva m2 29,00000 23,00 667,00 21,00 807,07

dosetí u plochy S1 : 29 29,00000

Díl: 5 Komunikace 573 443,44 693 866,56
10 564821111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 80 mm m2 8,65000 95,00 821,75 21,00 994,32

skl. S4 : 8,65 8,65000

11 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 
mm

m2 81,53000 223,00 18 181,19 21,00 21 999,24

skl. S2 : 74,43 74,43000

skl. S3 : 7,1 7,10000

12 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 
mm

m2 286,40000 270,00 77 328,00 21,00 93 566,88

skl. S1 : 286,4 286,40000

13 565161111RT2 Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, 
tloušťka po zhutnění 80 mm

m2 286,40000 552,00 158 092,80 21,00 191 292,29

skl. S1 : 286,4 286,40000

14 567122114R00 Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 360,83000 336,00 121 238,88 21,00 146 699,04

skl. S1 : 286,4 286,40000

skl. S2 : 74,43 74,43000

s rozprostřením a zhutněním

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Zpevněné plochy

15 568111111R00 Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m m2 367,93000 35,00 12 877,55 21,00 15 581,84

skl. S1 : 286,4 286,40000

skl. S2 : 74,43 74,43000

skl. S3 : 7,1 7,10000

16 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 
kg/m2

m2 286,40000 28,00 8 019,20 21,00 9 703,23

skl. S1 : 286,4 286,40000

17 577112113RT2 Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, 
plochy od 201 do 1000 m2

m2 286,40000 360,00 103 104,00 21,00 124 755,84

skl. S1 : 286,4 286,40000

18 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 15,75000 254,00 4 000,50 21,00 4 840,61

skl. S3 : 7,1 7,10000

skl. S4 : 8,65 8,65000

19 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 74,43000 254,00 18 905,22 21,00 22 875,32

skl. S2 : 74,43 74,43000

20 596291111R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm m 34,20000 117,00 4 001,40 21,00 4 841,69

skl. S3 : 1,9+3,4 5,30000

skl. S4 : 0,3+28,6 28,90000

21 596291113R00 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm m 18,75000 124,00 2 325,00 21,00 2 813,25

skl. S2 : 5,5+13,25 18,75000

22 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm m2 7,45500 263,00 1 960,67 21,00 2 372,41

skl. S3 : 7,1 7,10000

Koeficient prořez: 0,05 0,35500

23 592451170R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 78,15150 326,00 25 477,39 21,00 30 827,64

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro 
lože a výplň spár.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Zpevněné plochy

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 74,43000 74,43000

Koeficient prořez: 0,05 3,72150

24 5924511xxx Dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 50,0 mm m2 8,65000 263,00 2 274,95 21,00 2 752,69

skl. S4 : 8,65 8,65000

25 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; 
zpevněná oboustranně

m2 412,08160 36,00 14 834,94 21,00 17 950,28

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 367,93000 367,93000

Koeficient přeložení a prořez: 0,12 44,15160

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 65 282,53 78 991,86
26 916561111RT7 Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků 

 1000/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého
m 29,40000 331,00 9 731,40 21,00 11 774,99

S4 : 0,4+9,8+0,3+18,9 29,40000

27 917862111RT5 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku 
 stojatého, rozměru 1000/100/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 20,80000 400,00 8 320,00 21,00 10 067,20

S1 : 13,3 13,30000

S3 : 2+3,5+2 7,50000

28 917862111RU2 Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku včetně dodávky obrubníku 
 stojatého, rozměru 1000/150/250 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého C 12/15

m 46,00000 423,00 19 458,00 21,00 23 544,18

S1 : 2,5+8,5+5+2,4+1,3+7,1 26,80000

S2 : 5,8+13,4 19,20000

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Zpevněné plochy

29 917932121RT2 Osazení silniční přídlažby  z betonových dlaždic o rozměru 500x250 mm,  , lože z betonu 
C16/20, včetně dodávky přídlažby

m 46,05000 319,00 14 689,95 21,00 17 774,84

S1 : 10+9+3+2,15+4,4+15+0,6+1,3+0,6 46,05000

30 919723211R00 Dilatační spáry řezané v cementobetonovém krytu podélné, zalití spár za studena s těsněním, 
šířka přes 3 do 9 mm

m 50,71000 32,00 1 622,72 21,00 1 963,49

stará/nová plocha : 26,9+3,29+7,4+13,12 50,71000

31 919731121R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm m 50,71000 113,00 5 730,23 21,00 6 933,58

stará/nová plocha : 26,9+3,29+7,4+13,12 50,71000

32 11163642R asfaltová zálivka zpracování za studena l 50,71000 113,00 5 730,23 21,00 6 933,58

stará/nová plocha : (26,9+3,29+7,4+13,12)*0,1*0,01*1000 50,71000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 21 333,30 25 813,29
33 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 435,37350 49,00 21 333,30 21,00 25 813,29

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

9,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32, : 

Součet: : 435,37350 435,37350

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 8 170,34 9 886,11
34 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 14,61600 223,00 3 259,37 21,00 3 943,84

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 14,61600 14,61600

35 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 306,93600 2,00 613,87 21,00 742,78

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 306,93600 306,93600

vyčištění spár po řezání, vyčištění spár před zálivkou a impregnace spár před zálivkou,

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

vodorovně do 200 m

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Zpevněné plochy

36 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 14,61600 294,00 4 297,10 21,00 5 199,49

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 14,61600 14,61600

Celkem 846 976,71
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

822-1 RTS 21/ II

822-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

RTS 21/ II

822-1 RTS 21/ II

822-1 RTS 21/ II

822-1 RTS 21/ II

822-1 RTS 21/ II

822-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

822-1 RTS 21/ II

822-1 RTS 21/ II

822-1 RTS 21/ II

822-1 RTS 21/ II

822-1 RTS 21/ II

822-1 RTS 21/ II

822-1 RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

SPCM RTS 21/ II

822-1 RTS 21/ II

822-1 RTS 21/ II

822-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

822-1 RTS 21/ II

822-1 RTS 21/ II

822-1 RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

822-1 RTS 21/ II

801-3 RTS 21/ II

801-3 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-3 RTS 20/ I
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 7 840,00 9 486,40
1 910      T01 Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci h 32,00000 245,00 7 840,00 21,00 9 486,40

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 197 573,44 239 063,86
2 721152208R00 Potrubí PE odpadní - svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 4,3 mm, DN 100 m 21,00000 962,00 20 202,00 21,00 24 444,42

3 721176101R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 30 m 6,00000 245,00 1 470,00 21,00 1 778,70

4 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 m 31,00000 245,00 7 595,00 21,00 9 189,95

5 721176103R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 17,00000 256,00 4 352,00 21,00 5 265,92

6 721176104R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 1,00000 349,00 349,00 21,00 422,29

7 721176105R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 12,50000 432,00 5 400,00 21,00 6 534,00

8 721176113R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 m 10,00000 256,00 2 560,00 21,00 3 097,60

9 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 m 28,00000 349,00 9 772,00 21,00 11 824,12

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Zdravotechnická instalace - vnitřní

včetně tvarovek, objímek, popř. elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a elektrospojek. Bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Zdravotechnická instalace - vnitřní

10 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 m 18,00000 432,00 7 776,00 21,00 9 408,96

11 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,1 mm, DN 125 m 23,00000 507,00 11 661,00 21,00 14 109,81

12 721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 19,00000 186,00 3 534,00 21,00 4 276,14

13 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 10,00000 186,00 1 860,00 21,00 2 250,60

14 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110  mm, materiál ve specifikaci kus 7,00000 186,00 1 302,00 21,00 1 575,42

15 721223423RT2 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, 
zápachový uzávěr funkční i pří vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu

kus 4,00000 1 546,00 6 184,00 21,00 7 482,64

16 721234104RT1 Střešní vtoky z PP se svislým odtokem s továrně připojeným živičným izolačním pásem, s 
elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky mate...

kus 4,00000 3 845,00 15 380,00 21,00 18 609,80

17 721242110R00 Lapač střešních splavenin D 110 mm, s otáč.kul.kloubem na odtoku, s košem , se suchou a 
nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90, 100 a 
110 mm, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 2 475,00 4 950,00 21,00 5 989,50

18 721273150RT1 Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační 
stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu...

kus 5,00000 1 161,00 5 805,00 21,00 7 024,05

19 721273180R00 Ventilační hlavice D 50, 75 mm, podomítkový přivzdušňovací ventil s vyjímatelnou funkční částí, 
stavební ochrannou zátkou a krytem, včetně dodávky materiálu

kus 1,00000 1 888,00 1 888,00 21,00 2 284,48

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.

Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Zdravotechnická instalace - vnitřní

20 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 3,00000 634,00 1 902,00 21,00 2 301,42

21 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 144,50000 20,00 2 890,00 21,00 3 496,90

21+6+31+17+1+12,5+10+28+18 144,50000

22 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 23,00000 20,00 460,00 21,00 556,60

23 725334301R00 Nálevka se sifonem PP DN 32 kus 1,00000 527,00 527,00 21,00 637,67

24 725850145R00 Ventily odpadní pro klimatizační vzduchotechnické jednotky, odvody kondenzátu z komínů, 
materiál PP, odpad vodorovný; vodní zápach. uzávěrka, D 40 mm, včetnně dodávky materiálu

kus 6,00000 908,00 5 448,00 21,00 6 592,08

25 721182015146 Izolace proti rošení kaučuk tl. 6 mm m 30,00000 391,00 11 730,00 21,00 14 193,30

26 721100011RA0 Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 110 mm, zemní práce, rýha 300x400 mm m 50,00000 341,00 17 050,00 21,00 20 630,50

27 721100012RA0 Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 125 mm, zemní práce, rýha 300x400 mm m 75,00000 411,00 30 825,00 21,00 37 298,25

28 721100013RA0 Potrubí svodné pod podlahou vnitřní, PVC, D 160 mm, zemní práce, rýha 400x500 mm m 6,00000 540,00 3 240,00 21,00 3 920,40

29 28615441.AR kus čisticí DN 50,0 mm; PP kus 1,00000 147,00 147,00 21,00 177,87

30 28615442.AR kus čisticí DN 70,0 mm; PP kus 4,00000 166,00 664,00 21,00 803,44

31 28615443.AR kus čisticí DN 100,0 mm; PP kus 4,00000 206,00 824,00 21,00 997,04

32 28615444.AR kus čisticí DN 125,0 mm; PP kus 3,00000 245,00 735,00 21,00 889,35

33 55162253R nástavec střešní vpusti; PP, PVC; DN 125 mm; výška 300 mm; příslušenství pevná izolační 
příruba, PVC izolační příruba

kus 4,00000 1 889,00 7 556,00 21,00 9 142,76

34 55162351R kroužek odvodňovací d 150 mm; PP kus 4,00000 323,00 1 292,00 21,00 1 563,32

35 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,35332 689,00 243,44 21,00 294,56

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,16,17,18,19,20,23,24,29,30,31,32,33,34, : 

Součet: : 0,35332 0,35332

Díl: 722 Vnitřní vodovod 224 570,30 271 730,06
36 722172731R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzně 

svařované, bez zednických výpomocí
m 155,00000 233,00 36 115,00 21,00 43 699,15

rozměry: 78x55 mm, výška 100 mm

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Zdravotechnická instalace - vnitřní

SV : 45 45,00000

TV,C : 110 110,00000

37 722172732R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, bez zednických výpomocí

m 92,00000 260,00 23 920,00 21,00 28 943,20

SV : 50 50,00000

TV : 42 42,00000

38 722172733R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 5,4 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, bez zednických výpomocí

m 67,00000 315,00 21 105,00 21,00 25 537,05

SV : 35 35,00000

TV : 32 32,00000

39 722172734R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 40 mm, s 6,7 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, bez zednických výpomocí

m 45,00000 356,00 16 020,00 21,00 19 384,20

SV : 20 20,00000

TV : 25 25,00000

40 722172735R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 8,3 mm, PN 20, polyfúzně 
svařované, bez zednických výpomocí

m 30,00000 411,00 12 330,00 21,00 14 919,30

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
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Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Zdravotechnická instalace - vnitřní

SV : 20 20,00000

TV : 10 10,00000

41 722181213RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
22 mm

m 45,00000 92,00 4 140,00 21,00 5 009,40

42 722181213RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
28 mm

m 50,00000 96,00 4 800,00 21,00 5 808,00

43 722181213RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
35 mm

m 35,00000 106,00 3 710,00 21,00 4 489,10

44 722181213RW2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
45 mm

m 20,00000 116,00 2 320,00 21,00 2 807,20

45 722181213RW8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
54 mm

m 20,00000 123,00 2 460,00 21,00 2 976,60

46 722182004RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40 m 209,00000 39,00 8 151,00 21,00 9 862,71

110+42+32+25 209,00000

47 722182006RT2 Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 40 do DN 80 m 20,00000 49,00 980,00 21,00 1 185,80

48 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 55,00000 215,00 11 825,00 21,00 14 308,25

49 722221122R00 Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 15 x 20, PN 15, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 316,00 316,00 21,00 382,36

50 722224111R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 239,00 239,00 21,00 289,19

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Zdravotechnická instalace - vnitřní

51 722237121R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 239,00 239,00 21,00 289,19

52 722237125R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 916,00 916,00 21,00 1 108,36

53 722237131R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,00000 410,00 820,00 21,00 992,20

54 722237135R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 1 349,00 1 349,00 21,00 1 632,29

55 722237135R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 35, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 1 349,00 1 349,00 21,00 1 632,29

56 722237661R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 16, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,00000 433,00 433,00 21,00 523,93

57 722237665R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 12, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,00000 1 168,00 1 168,00 21,00 1 413,28

58 722239101R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2" kus 5,00000 98,00 490,00 21,00 592,90

59 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 314,00000 20,00 6 280,00 21,00 7 598,80

155+92+67 314,00000

60 722280107R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 m 45,00000 20,00 900,00 21,00 1 089,00

61 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 m 30,00000 20,00 600,00 21,00 726,00

62 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 389,00000 20,00 7 780,00 21,00 9 413,80

314+45+30 389,00000

63 722001R Zpětná klapka CA DN15 ks 1,00000 1 202,00 1 202,00 21,00 1 454,42

64 5513805001R ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit kus 5,00000 2 882,00 14 410,00 21,00 17 436,10

65 631433201R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 
30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 110,00000 158,00 17 380,00 21,00 21 029,80

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.
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Objekt

Zdravotechnická instalace - vnitřní

66 631433202R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 
30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 42,00000 163,00 6 846,00 21,00 8 283,66

67 631433203R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 
30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 32,00000 171,00 5 472,00 21,00 6 621,12

68 631433204R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 42,0 mm; tl. izolace 
30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 25,00000 181,00 4 525,00 21,00 5 475,25

69 631433206R pouzdro potrubní minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 
30,0 mm; provozní teplota  do 200 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(40°C) 0,037 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,039 W/mK

m 20,00000 187,00 3 740,00 21,00 4 525,40

70 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,38204 629,00 240,30 21,00 290,76

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,49,50,51,52,53,54,55,56,57,62,64,65,66,67,68,69, : 

Součet: : 0,38204 0,38204

Díl: 724 Strojní vybavení 24 497,03 29 641,41
71 732339105R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 80 l soubor 1,00000 489,00 489,00 21,00 591,69

72 732429111R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 soubor 1,00000 196,00 196,00 21,00 237,16

73 734255115R00 Ventil pojistný závitový 6,0 bar, mosazný, DN 15, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 1 237,00 1 237,00 21,00 1 496,77

74 42610981.AR čerpadlo oběhové horizontální, mokroběžné; závitové připojení, konstantní otáčky; použití v 
energetice, pro domovní soustavy rozvodu teplé vody, v průmyslu; druh čerpané kapaliny 
užitková, topná voda; průtok Q do 0,11 l/s; sací DN 15 mm; výtlač. DN 15 mm; H max 1,25 m; 
teplota čerpané kapaliny 20 až 70 °C; stav.délka l = 84 mm; napájecí napětí 230 V; mazání 
ložisek čerpanou kapalinou

kus 1,00000 8 158,00 8 158,00 21,00 9 871,18

vodorovně do 50 m

Stránka 7 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 136_2021_1

O: 01

R: 03
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Objekt

Zdravotechnická instalace - vnitřní

75 48466607R nádrž tlaková vertikální s pryžovým vyměnitelným vakem, neprůtočná, bez uzavírací a vypouštěcí 
armatury; pro soustavy TUV; objem 60 l; d nádrže 409 mm; uložení: stojaté na podstavcových 
nohou; přetlak plynu 4,0 bar; prac. tlak do 10 bar; prac. látka plyn; prac. teplota do 70 °C; 
připojení G 1"; barva modrá

kus 1,00000 13 597,00 13 597,00 21,00 16 452,37

76 900013969DDD Nádoba příslušenství-průtoč.armatura 3/4" KS 1,00000 787,00 787,00 21,00 952,27

77 998724101R00 Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m t 0,02877 1 148,00 33,03 21,00 39,97

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

71,73,74,75, : 

Součet: : 0,02877 0,02877

Díl: 725 Zařizovací předměty 177 449,58 214 713,99
78 721213436R00 Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění do prostoru nebo ke zdi, děrovaný rošt, délka 

1000 mm, včetně dodávky materiálu
kus 4,00000 6 522,00 26 088,00 21,00 31 566,48

79 725119306R00 Klozetové mísy montáž  závěsné soubor 5,00000 489,00 2 445,00 21,00 2 958,45

80 725129201R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor 1,00000 1 468,00 1 468,00 21,00 1 776,28

81 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 13,00000 391,00 5 083,00 21,00 6 150,43

82 725249103R00 Montáž sprchového koutu  soubor 4,00000 1 468,00 5 872,00 21,00 7 105,12

83 725319101R00 Montáž dřezu jednoduchého soubor 5,00000 391,00 1 955,00 21,00 2 365,55

84 725339101R00 Montáž výlevky diturvitové, bez nádrže a armatur kus 2,00000 489,00 978,00 21,00 1 183,38

85 725814103R00 Ventil  rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 36,00000 173,00 6 228,00 21,00 7 535,88

86 725829202R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné kus 2,00000 196,00 392,00 21,00 474,32

VL : 2 2,00000

87 725829301R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus 18,00000 196,00 3 528,00 21,00 4 268,88

88 725849200R00 Montáž baterie sprchové nastavitelná výška kus 4,00000 294,00 1 176,00 21,00 1 422,96

89 725849302R00 Montáž baterie sprchové držáku sprchy kus 4,00000 98,00 392,00 21,00 474,32

vodorovně do 50 m

včetně sifonu, betonové směsi, hydroizolační bandáže, hydroizolační hmoty a silikonu

Včetně dodání zápachové uzávěrky.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Zdravotechnická instalace - vnitřní

90 55144203R baterie umyvadlová směšovací; nástěnná; rozteč 150 mm; ovládání pákové, s otevíráním 
odpadu; povrch chrom; kartuše s regulací teploty; l ramínka 250 mm

kus 2,00000 2 193,00 4 386,00 21,00 5 307,06

91 551450004R baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s otevíráním odpadu; povrch 
chrom; v. výtoku 45 mm

kus 13,00000 1 978,00 25 714,00 21,00 31 113,94

92 551450090R baterie sprchová nástěnná; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom kus 4,00000 2 010,00 8 040,00 21,00 9 728,40

93 55145015R baterie dřezová stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko otočné; 200 mm kus 5,00000 1 870,00 9 350,00 21,00 11 313,50

94 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom kus 4,00000 1 273,00 5 092,00 21,00 6 161,32

95 551674068R sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové kus 5,00000 661,00 3 305,00 21,00 3 999,05

96 55231346R dřez kuchyňský; jednoduchý; odkap vlevo; nerez, lesk; š = 800 mm; hl. 600 mm; 177 mm; 
obdélníkový

kus 2,00000 1 326,00 2 652,00 21,00 3 208,92

97 55428083.AR kout sprchový v = 1 850 mm; š = 900 mm; l = 900 mm; čtvercový; vstup rohový; š. vstupu 530 
mm; výplň plast; dezén pearl

kus 4,00000 6 568,00 26 272,00 21,00 31 789,12

98 64214361R umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s otvorem pro baterii; s přepadem; bílá; uchycení 
šrouby

kus 13,00000 935,00 12 155,00 21,00 14 707,55

99 64240062R mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko 
s poklopem; bílá

kus 5,00000 1 458,00 7 290,00 21,00 8 820,90

100 64251335R pisoár diturvit; bílý; povrch - standardní; přívod zezadu; odpad dozadu; splachování vrchní; 
ovládání splachování automatické; sensorový; včetně sensoru; včetně sifonu; napájení 
integrovaný napájecí zdroj

kus 1,00000 8 065,00 8 065,00 21,00 9 758,65

101 64271102R výlevka závěsná; keramika; bílá; h = 450 mm; š = 425 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr 
odpadu 102 mm

kus 2,00000 4 460,00 8 920,00 21,00 10 793,20

102 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m t 0,84772 712,00 603,58 21,00 730,33

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98,99,100,101, : 

Součet: : 0,84772 0,84772

Díl: 726 Předstěnové systémy 44 473,56 53 813,01

vodorovně do 50 m
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Zdravotechnická instalace - vnitřní

103 726211123R00 Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do 
masivních zděných konstrukcí nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy na 
tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, včetně dodávky 
materiálu

soubor 5,00000 4 330,00 21 650,00 21,00 26 196,50

104 726212367R00 Výlevka montážní prvek pro výlevku, pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do 
lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky pro připojení 
armatur, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu

soubor 2,00000 6 217,00 12 434,00 21,00 15 045,14

105 551070101R tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné mechanické splachování 3 l/6 l; 
247x165x17,5 mm; barva bílá

kus 7,00000 1 478,00 10 346,00 21,00 12 518,66

106 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m t 0,05578 781,00 43,56 21,00 52,71

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

103,104,105, : 

Součet: : 0,05578 0,05578

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 35 974,59 43 529,25
107 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 55,50000 147,00 8 158,50 21,00 9 871,79

0,25KG/M : 222*0,25 55,50000

108 76788500ZLAB pro potrubí D 25 m 200,00000 98,00 19 600,00 21,00 23 716,00

109 55399994R výrobek kovový zámečnický, atypický kg 55,50000 147,00 8 158,50 21,00 9 871,79

Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky : 55,5 55,50000

110 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,05883 979,00 57,59 21,00 69,68

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

107,109, : 

Součet: : 0,05883 0,05883

50 m vodorovně

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na kanalizační popř. vodovodní potrubí.

vodorovně do 50 m
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Zdravotechnická instalace - vnitřní

Celkem 712 378,50
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

Stránka 12 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

Vlastní

AP-PSV RTS 21/ II

AP-PSV RTS 21/ II

AP-PSV RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

Stránka 14 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

Vlastní

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

SPCM RTS 14/ I
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

SPCM RTS 21/ II

Vlastní

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-767 RTS 21/ II

Vlastní

SPCM RTS 21/ II

800-767 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 1 Zemní práce 268 459,93 324 836,52
1 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 14,03000 571,00 8 011,13 21,00 9 693,47

předpoklad 5% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 280,60000*0,05 14,03000

2 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 280,60000 157,00 44 054,20 21,00 53 305,58

Kanalizace : 1,0*49,0*1,0 49,00000

1,2*60,0*1,8 129,60000

Vodovod : 1,2*50,0*1,7 102,00000

3 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 140,30000 15,00 2 104,50 21,00 2 546,45

50% : 280,6*0,5 140,30000

4 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 386,00000 67,00 25 862,00 21,00 31 293,02

Kanalizace : 2*60,0*1,8 216,00000

Vodovod : 2*50,0*1,7 170,00000

5 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 386,00000 15,00 5 790,00 21,00 7 005,90

6 151101311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 231,60000 1,00 231,60 21,00 280,24

Kanalizace : 1,2*60,0*1,8 129,60000

Vodovod : 1,2*50,0*1,7 102,00000

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Zdravotechnická instalace - Venkovní rozvody

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Zdravotechnická instalace - Venkovní rozvody

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 280,60000 20,00 5 612,00 21,00 6 790,52

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 93,55000 271,00 25 352,05 21,00 30 675,98

Vyhloubeno : 280,6 280,60000

Zásyp : -187,05 -187,05000

9 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 467,75000 2,00 935,50 21,00 1 131,96

+5km : 93,55*5 467,75000

10 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 93,55000 39,00 3 648,45 21,00 4 414,62

11 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 93,55000 15,00 1 403,25 21,00 1 697,93

12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 187,05000 123,00 23 007,15 21,00 27 838,65

Kanalizace : 1,0*49,0*(1,0-0,45-0,1) 22,05000

1,2*60,0*(1,8-0,45-0,1) 90,00000

Vodovod : 1,2*50,0*(1,7-0,35-0,1) 75,00000

13 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 75,45000 967,00 72 960,15 21,00 88 281,78

Kanalizace : 1,0*49,0*0,45 22,05000

1,2*60,0*0,45 32,40000

Vodovod : 1,2*50,0*0,35 21,00000

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Zdravotechnická instalace - Venkovní rozvody

14 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 93,55000 529,00 49 487,95 21,00 59 880,42

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 18 896,40 22 864,64
15 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 18,10000 1 044,00 18 896,40 21,00 22 864,64

Kanalizace : 1,0*49,0*0,1 4,90000

1,2*60,0*0,1 7,20000

Vodovod : 1,2*50,0*0,1 6,00000

Díl: 8 Trubní vedení 71 211,47 86 165,88
16 871171121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm m 52,00000 98,00 5 096,00 21,00 6 166,16

17 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 109,00000 49,00 5 341,00 21,00 6 462,61

22+32+55 109,00000

18 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 30,00000 20,00 600,00 21,00 726,00

19 28611141.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 
1000,0 mm

kus 1,03000 292,00 300,76 21,00 363,92

+3% : 1*1,03 1,03000

20 28611142.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 
2000,0 mm

kus 1,03000 583,00 600,49 21,00 726,59

+3% : 1*1,03 1,03000

21 28611143.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 
3000,0 mm

kus 1,03000 875,00 901,25 21,00 1 090,51

+3% : 1*1,03 1,03000

22 28611144.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 
5000,0 mm

kus 3,09000 1 458,00 4 505,22 21,00 5 451,32

+3% : 3*1,03 3,09000

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

v otevřeném výkopu,
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Zdravotechnická instalace - Venkovní rozvody

23 28611146.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 
1000,0 mm

kus 1,03000 362,00 372,86 21,00 451,16

+3% : 1*1,03 1,03000

24 28611148.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 
3000,0 mm

kus 2,06000 928,00 1 911,68 21,00 2 313,13

+3% : 2*1,03 2,06000

25 28611149.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 
5000,0 mm

kus 5,15000 1 811,00 9 326,65 21,00 11 285,25

+3% : 5*1,03 5,15000

26 28611261.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 
3000,0 mm

kus 5,15000 1 474,00 7 591,10 21,00 9 185,23

+3% : 5*1,03 5,15000

27 28611262.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 
5000,0 mm

kus 8,24000 2 457,00 20 245,68 21,00 24 497,27

+3% : 8*1,03 8,24000

28 28613743R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 40,0 mm; s = 3,70 mm; 
l = 100 000,0 mm

m     52,78000 201,00 10 608,78 21,00 12 836,62

+1,5% : 52*1,015 52,78000

29 28651652.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 110,0 mm; s 1 hrdlem kus 10,00000 78,00 780,00 21,00 943,80

30 28651657.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem kus 10,00000 127,00 1 270,00 21,00 1 536,70

31 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 10,00000 176,00 1 760,00 21,00 2 129,60

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 67 616,00 81 815,36
32 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 52,00000 20,00 1 040,00 21,00 1 258,40

33 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 52,00000 20,00 1 040,00 21,00 1 258,40

34 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou 
 do DN 200 mm

m 109,00000 20,00 2 180,00 21,00 2 637,80

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

vodou nebo vzduchem,
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Zdravotechnická instalace - Venkovní rozvody

35 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou 
 do DN 200 mm

úsek 1,00000 1 458,00 1 458,00 21,00 1 764,18

36 892916111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí 
 DN přípojek do 200 mm

sada 1,00000 1 458,00 1 458,00 21,00 1 764,18

37 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 6,00000 979,00 5 874,00 21,00 7 107,54

38 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 52,00000 54,00 2 808,00 21,00 3 397,68

39 899731112R00 Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2 m 52,00000 59,00 3 068,00 21,00 3 712,28

40 894431321RBA Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, 
délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t

kus 6,00000 8 115,00 48 690,00 21,00 58 914,90

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 259,35 13 623,81
41 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem t 163,17893 69,00 11 259,35 21,00 13 623,81

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,13,15,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,35,36,39, : 

Součet: : 163,17893 163,17893

Celkem 437 443,15

vodou nebo vzduchem,

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

vodou nebo vzduchem,
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-1 RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

827-1 RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II

AP-HSV RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 1 Zemní práce 27 080,13 32 766,96
1 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 0,81600 571,00 465,94 21,00 563,79

předpoklad 5% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 16,32000*0,05 0,81600

2 131201110R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 9,00000 342,00 3 078,00 21,00 3 724,38

Vodoměrná šachta : 9,0 9,00000

3 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 4,50000 15,00 67,50 21,00 81,68

50% : 9,0*0,5 4,50000

4 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 16,32000 469,00 7 654,08 21,00 9 261,44

1,2*8,0*1,7 16,32000

5 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 8,16000 15,00 122,40 21,00 148,10

50% : 16,32*0,5 8,16000

6 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 27,20000 67,00 1 822,40 21,00 2 205,10

2*8,0*1,7 27,20000

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Přípojka vodovodu

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti 
a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Přípojka vodovodu

7 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 27,20000 15,00 408,00 21,00 493,68

8 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 25,32000 20,00 506,40 21,00 612,74

9,0+16,32 25,32000

9 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 8,89600 271,00 2 410,82 21,00 2 917,09

Vyhloubeno : 9,0+16,32 25,32000

Zásyp : -16,424 -16,42400

10 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 44,48000 2,00 88,96 21,00 107,64

+5km : 8,896*5 44,48000

11 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 8,89600 39,00 346,94 21,00 419,80

12 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 8,89600 15,00 133,44 21,00 161,46

13 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 16,42400 123,00 2 020,15 21,00 2 444,38

1,2*8,0*(1,7-0,35-0,1) 12,00000

Vodoměrná šachta : 9,0-1,6*1,3*2,2 4,42400

14 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 3,36000 967,00 3 249,12 21,00 3 931,44

1,2*8,0*0,35 3,36000

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Přípojka vodovodu

15 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 8,89600 529,00 4 705,98 21,00 5 694,24

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 2 423,42 2 932,34
16 273320140RAA Základové desky ze železobetonu včetně bednění z betonu C 20/25, výztuž 90 kg/m3,  m3 0,19200 12 622,00 2 423,42 21,00 2 932,34

Vodoměrná šachta : 1,2*0,8*0,2 0,19200

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 558,19 10 355,41
17 389381001RT4 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 20/25 m3 2,21600 3 862,00 8 558,19 21,00 10 355,41

Vodomrná šachta : 1,6*1,3*2,0-1,2*0,9*1,8 2,21600

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 1 002,24 1 212,71
18 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 0,96000 1 044,00 1 002,24 21,00 1 212,71

1,2*8,0*0,1 0,96000

Díl: 8 Trubní vedení 2 392,00 2 894,32
19 871171121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 40 mm m 8,00000 98,00 784,00 21,00 948,64

20 28613743R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 80); SDR 11,0; PN 10; D = 40,0 mm; s = 3,70 mm; 
l = 100 000,0 mm

m     8,00000 201,00 1 608,00 21,00 1 945,68

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 40 731,00 49 284,51
21 891181111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s 

osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 40 mm
kus 1,00000 587,00 587,00 21,00 710,27

22 891269111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub 
osinkocementových, litinových, ocelových nebo plastických hmot, DN 100 mm

kus 1,00000 1 468,00 1 468,00 21,00 1 776,28

23 892241111R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm m 8,00000 20,00 160,00 21,00 193,60

24 892233111R00 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 8,00000 20,00 160,00 21,00 193,60

výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku.

se zřízením a odstraněním bednění

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Přípojka vodovodu

25 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,00000 391,00 391,00 21,00 473,11

26 899721112R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 8,00000 54,00 432,00 21,00 522,72

27 899731112R00 Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2 m 8,00000 59,00 472,00 21,00 571,12

28 722219191R00 Montáž zemních souprav  kus 1,00000 147,00 147,00 21,00 177,87

29 722237624R00 Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 10, mosaz kus 1,00000 936,00 936,00 21,00 1 132,56

30 722237124R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 606,00 606,00 21,00 733,26

31 722237134R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 35, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,00000 1 026,00 1 026,00 21,00 1 241,46

32 89001R Vodoměrná šachta 1,2x0,9x1,8m ks 1,00000 17 324,00 17 324,00 21,00 20 962,04

33 42200750R poklop uliční typ šoupátkový; šedá litina; použití pro vodu; vnitř.pr.D = 127 mm; D = 270,0 mm; 
výška 265 mm; pro: šoupátka

kus 1,00000 940,00 940,00 21,00 1 137,40

34 42228256R šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 6/4", (vnější pr. potrubí 50 mm); provedení -  na 
obou stranách s hrdlem ISO pro potrubí z PE; PN 16; L = 232 mm; médium pitná voda; těleso 
tvárná litina

kus 1,00000 7 611,00 7 611,00 21,00 9 209,31

35 42273370R pas navrtávací tvárná litina; provedení univerzální, s přírubovým výstupem; PN 16; DN potrubí 
100 mm; DN výstupu 40 mm; pro typ potrubí litina, ocel, azbestocementové

kus 1,00000 6 318,00 6 318,00 21,00 7 644,78

36 42293140R souprava zemní teleskopická pro domovní přípojky se šroub.napojením; DN 3/4" - 2"; krycí 
hloubka 1,3 - 1,8 m

kus 1,00000 2 153,00 2 153,00 21,00 2 605,13

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 928,97 1 124,05
37 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem t 13,46332 69,00 928,97 21,00 1 124,05

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,14,17,18,20,21,25,27,29,30,31,33,34,35,36, : 

Součet: : 13,46332 13,46332

Celkem 83 115,95

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

včetně podezdění
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Přípojka vodovodu
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-1 RTS 21/ II

AP-HSV RTS 21/ II

801-2 RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

827-1 RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

Vlastní

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 1 Zemní práce 17 099,46 20 690,35
1 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 0,54000 571,00 308,34 21,00 373,09

předpoklad 5% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 10,80000*0,05 0,54000

2 132201210R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 10,80000 469,00 5 065,20 21,00 6 128,89

1,2*3,0*3,0 10,80000

3 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 5,40000 15,00 81,00 21,00 98,01

50% : 10,8*0,5 5,40000

4 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 18,00000 251,00 4 518,00 21,00 5 466,78

2*3,0*3,0 18,00000

5 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 18,00000 132,00 2 376,00 21,00 2 874,96

6 151101311R00 Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m m3 10,80000 16,00 172,80 21,00 209,09

1,2*3,0*3,0 10,80000

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 10,80000 20,00 216,00 21,00 261,36

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1,98000 271,00 536,58 21,00 649,26

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Přípojka kanalizace

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve 
výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Přípojka kanalizace

Vyhloubeno : 10,8 10,80000

Zásyp : -8,82 -8,82000

9 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 9,90000 2,00 19,80 21,00 23,96

+5km : 1,98*5 9,90000

10 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 1,98000 39,00 77,22 21,00 93,44

11 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 1,98000 15,00 29,70 21,00 35,94

12 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 8,82000 123,00 1 084,86 21,00 1 312,68

1,2*3,0*(3,0-0,45-0,1) 8,82000

13 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm m3 1,62000 967,00 1 566,54 21,00 1 895,51

1,2*3,0*0,45 1,62000

14 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 1,98000 529,00 1 047,42 21,00 1 267,38

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce 375,84 454,77
15 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 0,36000 1 044,00 375,84 21,00 454,77

1,2*3,0*0,1 0,36000

Díl: 8 Trubní vedení 1 643,60 1 988,76
16 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem  DN 150 mm m 2,00000 49,00 98,00 21,00 118,58

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Přípojka kanalizace

17 877313123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 
mm

kus 2,00000 20,00 40,00 21,00 48,40

18 28611260.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 
1000,0 mm

kus 2,06000 560,00 1 153,60 21,00 1 395,86

+3% : 2*1,03 2,06000

19 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 2,00000 176,00 352,00 21,00 425,92

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 12 050,00 14 580,50
20 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou 

 do DN 200 mm
m 2,00000 20,00 40,00 21,00 48,40

21 892573111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových 
zkouškách vodou 
 do DN 200 mm

úsek 1,00000 1 458,00 1 458,00 21,00 1 764,18

22 892916111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí utěsnění přípojek při zkoušce kanalizačního potrubí 
 DN přípojek do 200 mm

sada 1,00000 1 458,00 1 458,00 21,00 1 764,18

23 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 1,00000 979,00 979,00 21,00 1 184,59

24 894431321RBA Šachty plastové plastové šachty z dílců D 425 mm, dno přímé s výkyvnými hrdly, D 160 mm, 
délka šachtové roury 2,00 m, poklop litina 12,5 t

kus 1,00000 8 115,00 8 115,00 21,00 9 819,15

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 238,62 288,73
25 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem t 3,45826 69,00 238,62 21,00 288,73

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

4,13,15,17,18,19,21,22, : 

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

vodou nebo vzduchem,

Plastové dno, šachta z korugované trouby, těsnění, šachtová roura teleskopická, rám do teleskopické trouby, poklop litinový.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 06

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Přípojka kanalizace

Součet: : 3,45826 3,45826

Celkem 31 407,52
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

827-1 RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II

AP-HSV RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 37 511,75 45 389,22
1 971033331R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 

 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm
kus 14,00000 343,00 4 802,00 21,00 5 810,42

2 971033341R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 
 na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm

kus 3,00000 538,00 1 614,00 21,00 1 952,94

3 973031619R00 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice 
 na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velilkosti do 150x150x100 mm

kus 27,00000 734,00 19 818,00 21,00 23 979,78

4 910      T01 Hzs-nezměřitelné stavební práce a přípomoci hod 40,00000 245,00 9 800,00 21,00 11 858,00

5 979990101R00 Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu 
odpadů

t 0,59300 1 334,00 791,06 21,00 957,18

6 979100012RA0 Odvozy suti a vybouraných hmot vodorovný přesun na skládku do 10 km, vnitrostaveništně 25 m, 
svislá doprava výtahem z 2.NP

t 0,59300 1 158,00 686,69 21,00 830,89

Díl: 700 HZS - hodinové zúčtovací sazby, zkoušky, revize 28 397,00 34 360,37
7 732339993R00 Nádoby expanzní tlakové Zkoušky a revize revize expanzní tlakové nádoby do 500 l kus 2,00000 832,00 1 664,00 21,00 2 013,44

8 R1 Servis - uvedení do provozu, zaškolení obsluhy sbr. 1,00000 16 149,00 16 149,00 21,00 19 540,29

9 R2 Topná zkouška - napuštění uprav.vodou, odvzdušnění, vyregulování hod 72,00000 147,00 10 584,00 21,00 12 806,64

Díl: 713 Izolace tepelné 42 682,38 51 645,68
10 722182011RT1 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 m 270,00000 39,00 10 530,00 21,00 12 741,30

152+61+57 270,00000

11 722182014RT1 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 m 12,00000 39,00 468,00 21,00 566,28

12 722182021RT1 Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, do DN 25 m 16,00000 39,00 624,00 21,00 755,04

1+15 16,00000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Vytápění 

základovém nebo nadzákladovém,

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Vytápění 

13 722182024RT1 Montáž tepelné izolace potrubí lepidlo, přes DN 25 do DN 40 m 25,00000 39,00 975,00 21,00 1 179,75

15+10 25,00000

14 722182098KPL Příplatek za montáž izolačních tvarovek kus 1,00000 2 447,00 2 447,00 21,00 2 960,87

15 283771007R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 152,00000 56,00 8 512,00 21,00 10 299,52

16 283771020R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 61,00000 57,00 3 477,00 21,00 4 207,17

17 283771031R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 57,00000 61,00 3 477,00 21,00 4 207,17

18 283771141R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; 
provozní teplota  -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 12,00000 105,00 1 260,00 21,00 1 524,60

19 28377130R spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá kus 1 200,00000 1,00 1 200,00 21,00 1 452,00

20 28377135R páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m kus 5,00000 147,00 735,00 21,00 889,35

21 8700637070T Izolace Kaučuk 13x18 mm M 1,00000 181,00 181,00 21,00 219,01

22 8700637071T Izolace Kaučuk 13x22 mm M 15,00000 186,00 2 790,00 21,00 3 375,90

23 8700637073T Izolace Kaučuk 13x28 mm M 15,00000 191,00 2 865,00 21,00 3 466,65

24 8700637074T Izolace Kaučuk 13x35 mm M 10,00000 196,00 1 960,00 21,00 2 371,60

25 900212800100020106TPříslušenství k izolacím - - Samolepící páska Kaiflex ST tl.3mm, 15m KS 1,00000 636,00 636,00 21,00 769,56

26 900212800100020115TPříslušenství k izolacím - - Kaiflex 414 lepidlo 450g / 0,5 l KS 1,00000 538,00 538,00 21,00 650,98

27 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,00799 924,00 7,38 21,00 8,93

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

15,16,17,18, : 

Součet: : 0,00799 0,00799

Díl: 724 Strojní vybavení 22 041,25 26 669,91
28 722190221R00 Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 

353.0, pro pevné připojení, DN 15
soubor 1,00000 1 468,00 1 468,00 21,00 1 776,28

montáž/dopojení ADZ : 1 1,00000

50 m vodorovně

Včetně vyvedení a upevnění výpustek.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Vytápění 

29 722190222R00 Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 
353.0, pro pevné připojení, DN 20

soubor 1,00000 1 957,00 1 957,00 21,00 2 367,97

Montáž/dopojení úpravny a příslušenství : 1 1,00000

30 4363240199F Zařízení pro úpravu vody  s náplní, vč. příslušenství, dle požadavku výrobce zdroje tepla 
(změkčení/demineralizace)

kus 1,00000 18 156,00 18 156,00 21,00 21 968,76

31 43632401F Kompaktní automatické doplňovací zařízení pro přímé doplňování z rozvodů pitné vody, 
připojení: R 1/2,

kus 0,00000 0,00 0,00 21,00 0,00

dodávka MaR : 0

32 5512001870F Externí tlakové čidlo kus 0,00000 0,00 0,00 21,00 0,00

dodávka MaR : 0

33 5512001891F Sada pro měření tvrdosti kus 1,00000 440,00 440,00 21,00 532,40

34 998724101R00 Přesun hmot pro strojní vybavení v objektech výšky do 6 m t 0,01764 1 148,00 20,25 21,00 24,50

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

28,29,30,31,32,33, : 

Součet: : 0,01764 0,01764

Díl: 731.2 Zdroj tepla - T.Č. 453 636,84 548 900,58
35 4847611114R čerpadlo tepelné země/voda; pro vytápění, ohřev TV a případně vytápění bazénu ; jmenovitý 

tepelný výkon 13 kW; napájení 400 V; hlučnost 47,0 dB; teplotní rozsah vytápěcí/chlad.vody 20 
až 60 °C; teplotní rozsah zdrojové nemrznoucí kapaliny -8 až 20 °C; max.výstupní teplota vody 
60 °C; hmotnost:vnitřní + venkovní jednotka 145 kg; jmenovitý průtok - okruh nemrznoucí 
kapaliny 0,840 l/s; jmenovitý průtok - okruh otopná soustava 0,310 l/s

kus 1,00000 416 945,00 416 945,00 21,00 504 503,45

reverzibilní frekvenčně řízené zemní tepelné čerpadlo : 1 1,00000

36 731.2-R01 Příslušenství T.Č. - modbusová karta kus 1,00000 7 243,00 7 243,00 21,00 8 764,03

37 731.2-R02 Příslušenství T.Č. - internetový modul Easynet kus 1,00000 20 554,00 20 554,00 21,00 24 870,34

Včetně vyvedení a upevnění výpustek.

vodorovně do 50 m

doplňkový modul k řízení jednoho okruhu se směšovačem, se snímačem teploty okruhu

řízený vnější/interiérovou teplotou, s časovým programem pro vytápění a ohřev vody
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38 998731201R00 Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m % 4 447,42000 2,00 8 894,84 21,00 10 762,76

Díl: 732 Strojovny 116 322,97 140 750,79
39 732119192R00 Rozdělovače a sběrače dodávka těles ve specifikaci 

 tělěs rozdělovačů a sběračů o délce 1 m, DN 125
kus 1,00000 979,00 979,00 21,00 1 184,59

40 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 20,00000 176,00 3 520,00 21,00 4 259,20

41 732219302R00 Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 300 l soubor 2,00000 1 468,00 2 936,00 21,00 3 552,56

42 732339102R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l soubor 1,00000 294,00 294,00 21,00 355,74

43 732339104R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 50 l soubor 1,00000 391,00 391,00 21,00 473,11

44 732429111R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 soubor 3,00000 294,00 882,00 21,00 1 067,22

45 732429116SK Montáž čerpadlové skupiny soubor 2,00000 1 957,00 3 914,00 21,00 4 735,94

46 405417050NTC Příslušenství ohřívače - teplotní čidlo-snímač ohřívače vody kus 3,00000 538,00 1 614,00 21,00 1 952,94

47 42640101R čerpadlo elektronické oběhové se závitovými vstupy; pro otopné a klimatizační systémy; 
závit.vstupy 1 1/4"; rozteč 180 mm; provozní rozsah od 0,4 do 4,2 m3/h; druh čerpané kapaliny 
čistá bez pevných částic a olejů, neviskózní, chemicky neutrální; teplotní rozsah kapaliny -10 až 
110 °C; H max 8,0 m; instalace s horizontální osou hřídele motoru; IPX5; třída izolace F; 
standardní vstupní napětí jednofázové 1 x 230 V/50 -60 Hz

kus 3,00000 7 810,00 23 430,00 21,00 28 350,30

48 48434701009 Akumulační nádoba tepla/chladu, vč. izolace, pro uzavřené topné systémy - 300 l kus 1,00000 16 409,00 16 409,00 21,00 19 854,89

49 48434702228 Zásobníkový teplé vody, vč. izolace, s 1 trubk.výměníkem - 300 l kus 1,00000 18 784,00 18 784,00 21,00 22 728,64

50 48466205R nádrž tlaková expanzní membránová; pro topné a chladící soustavy; objem 50 l; d nádrže 409 
mm; uložení: stojatý; max. přetlak do 6 bar; přetlak plynu 1,5 bar; prac. látka plyn; membrána 
vyměnitelná; prac. teplota do 70 °C; připojení R 3/4"; barva bílá, červená, šedá

kus 1,00000 2 426,00 2 426,00 21,00 2 935,46

51 48467305R nádoba solární expanzní, membránová; objem 18 l; pracovní tlak 1,5 bar; max.provozní tlak do 
10 bar; max.provoz.teplota membrána/systém 70°C/120°C; připojení 3/4"; rozměry pr.280 mm, 
výška 380 mm

kus 1,00000 1 960,00 1 960,00 21,00 2 371,60

52 4848160310RS RS KOMBI rozdělovač/sběrač pro 2 okruhy kus 1,00000 4 927,00 4 927,00 21,00 5 961,67

53 4848160319RS RS KOMBI - příslušenství-konzoly na stěnu pár 1,00000 867,00 867,00 21,00 1 049,07

54 48481603522540 Čerpadlová skupina  MK DN25  se servem, s čerpadlem s el.říz.otáčkami 25-40 kus 2,00000 14 392,00 28 784,00 21,00 34 828,64

vodorovně do 50 m
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55 48481603533299 Šroubení pro napojení čerp.skupin pár 2,00000 726,00 1 452,00 21,00 1 756,92

56 90001393822T Příslušenství k exp. nádobám  - bezpečnostní kulový uzávěr se zajištěním 3/4" kus 2,00000 1 052,00 2 104,00 21,00 2 545,84

57 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m t 0,34851 1 865,00 649,97 21,00 786,46

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

39,40,41,42,43,45,47,48,49,50,51,52,53,54,55, : 

Součet: : 0,34851 0,34851

Díl: 733 Rozvod potrubí 140 177,60 169 614,90
58 733163102R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek
m 152,00000 312,00 47 424,00 21,00 57 383,04

59 733163103R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 62,00000 362,00 22 444,00 21,00 27 157,24

60 733163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 72,00000 396,00 28 512,00 21,00 34 499,52

61 733163105R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 15,00000 462,00 6 930,00 21,00 8 385,30

62 733163106R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 20,00000 689,00 13 780,00 21,00 16 673,80

63 733167001R00 Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15 mm, tloušťka stěny 1 mm kus 54,00000 186,00 10 044,00 21,00 12 153,24

27*2 54,00000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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64 733167002R00 Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18 mm, tloušťka stěny 1 mm kus 2,00000 196,00 392,00 21,00 474,32

65 733167003R00 Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z trubek měděných D 22 mm, tloušťka stěny 1 mm kus 4,00000 215,00 860,00 21,00 1 040,60

66 733190306R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do D 35 m 321,00000 20,00 6 420,00 21,00 7 768,20

152+62+72+15+20 321,00000

67 733224225T00 Příplatek za zhotovení přípojky Cu 28/1,5 kus 6,00000 235,00 1 410,00 21,00 1 706,10

68 733224226T00 Příplatek za zhotovení přípojky Cu 35/1,5 kus 6,00000 254,00 1 524,00 21,00 1 844,04

69 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m t 0,30666 1 427,00 437,60 21,00 529,50

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

58,59,60,61,62,67,68, : 

Součet: : 0,30666 0,30666

Díl: 734 Armatury 117 346,78 141 989,60
70 734255132R00 Ventil pojistný závitový 3,0 bar, mosazný, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 2 186,00 4 372,00 21,00 5 290,12

71 734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 3,00000 489,00 1 467,00 21,00 1 775,07

Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 3,00000 3,00000

72 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 2,00000 489,00 978,00 21,00 1 183,38

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 2,00000 2,00000

73 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 1,00000 489,00 489,00 21,00 591,69

Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 1,00000 1,00000

74 734215133R00 Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu kus 7,00000 342,00 2 394,00 21,00 2 896,74

75 734224821R00 Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, šikmý, mosazný, DN 15,  , PN 10, vnitřní-
vnitřní, včetně dodávky materiálu

kus 3,00000 2 115,00 6 345,00 21,00 7 677,45

76 734235121R00 Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 7,00000 239,00 1 673,00 21,00 2 024,33

77 734235122R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 42, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 10,00000 292,00 2 920,00 21,00 3 533,20

78 734235123R00 Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 427,00 854,00 21,00 1 033,34

79 734235124R00 Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 7,00000 606,00 4 242,00 21,00 5 132,82

80 734245121R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 15, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 433,00 433,00 21,00 523,93

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.
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81 734245122R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 20, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 547,00 1 094,00 21,00 1 323,74

82 734245423R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 25, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 614,00 614,00 21,00 742,94

83 734245424R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 32, PN 12, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 936,00 936,00 21,00 1 132,56

84 734263312R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 176,00 1 056,00 21,00 1 277,76

85 734263313R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 196,00 1 176,00 21,00 1 422,96

86 734263314R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 245,00 1 470,00 21,00 1 778,70

87 734263315R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 8,00000 294,00 2 352,00 21,00 2 845,92

88 734266426R00 Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 
20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu

kus 25,00000 734,00 18 350,00 21,00 22 203,50

89 734266446R00 Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s integrovaným termostatickým ventilem, 
rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu

kus 2,00000 978,00 1 956,00 21,00 2 366,76

90 734266772R00 Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 54,00000 157,00 8 478,00 21,00 10 258,38

(25+2)*2 54,00000

91 734291113R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 12,00000 239,00 2 868,00 21,00 3 470,28

92 734413122R00 Teploměr s jímkou D 63 mm, délka jímky 50 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu kus 10,00000 935,00 9 350,00 21,00 11 313,50

93 734421160R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03322, D 100, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 974,00 1 948,00 21,00 2 357,08

94 734291951MTZ Montáž hlavic ručního/termostat.ovládání kus 27,00000 98,00 2 646,00 21,00 3 201,66

95 42218510112V 2-cestný ventil DN15, kvs=0,25, vč. servopohonu kus 3,00000 4 067,00 12 201,00 21,00 14 763,21

96 5512001878R filtr magnetický, černý, s cyklónovou vložkou; PN 3; provozní teplota  0 až 90 °C; 5/4" F x 5/4" F; 
max. průtok 2,13 m3/hod

kus 1,00000 6 347,00 6 347,00 21,00 7 679,87

97 551216891 Ventil tlakově nezávislý seřizovací a regulační DN15 (3/4"), nastavení průtoku 110 l/hod kus 2,00000 3 899,00 7 798,00 21,00 9 435,58

Regulační ventil DN15, seřizovací, tlakově nezávislý, vnější závit G3/4A, automatický regulátor průtoku, který je schopen řídit teplotu při nízkém zatížení s 
rovnocennou stabilitou v celém rozsahu použití. Ventily lze nastavit přesně na projektovanou hodnotu – umožňují tím plně řídit soustavu ve skutečných 
podmínkách.

TECHNICKÉ PARAMETRY: Rozměr: DN 15 Vnější závit: G 3/4A Průtok Qnom: 450 l/h Zdvih: 2,25 mm Diferenční tlak: 16 - 400/600 kPa Jmenovitý tlak: 
PN16 Regulační rozsah: 1:1000 Teplota média: -10 °C - +120 °C; Materiál: mosaz.
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98 55137306.AR hlavice termostatická teplota prostoru 6 až 28 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová kus 27,00000 387,00 10 449,00 21,00 12 643,29

99 998734101R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m t 0,08390 1 082,00 90,78 21,00 109,84

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

70,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,95,96,97,98, : 

Součet: : 0,08390 0,08390

Díl: 735 Otopná tělesa 174 612,01 211 280,53
100 735148001R00 Otopné těleso designové doplňkové práce tlakové zkoušky, těles jednořadých kus 2,00000 98,00 196,00 21,00 237,16

101 735156910R00 Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles jednořadých kus 21,00000 707,00 14 847,00 21,00 17 964,87

102 735156920R00 Otopná tělesa panelová doplňkové práce tlakové zkoušky , těles dvouřadých kus 4,00000 707,00 2 828,00 21,00 3 421,88

103 735159111R00 Otopná tělesa panelová montáž bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm, bez dodávky 
materiálu

kus 25,00000 391,00 9 775,00 21,00 11 827,75

104 735179110R00 Otopná tělesa koupelnová montáž 
 topných žebříků, bez dodávky materiálu

kus 2,00000 391,00 782,00 21,00 946,22

105 484518228R těleso otopné trubkové koupelnové; zapojení na teplovodnou otopnou soustavu; mat. ocel.trubky 
pr.20mm, ocel.profil 40x30 mm; v = 1 220 mm; l = 600 mm; šířka 30 mm; povrch barva bílá; 
rovné; d trubky 20,0 mm; umístit na zeď

kus 2,00000 3 430,00 6 860,00 21,00 8 300,60

106 48457419R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 400 mm; hloubka tělesa 
63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet desek 1; počet přídavných 
přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 401 W

kus 6,00000 4 143,00 24 858,00 21,00 30 078,18

107 48457420.AR těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 
63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet desek 1; počet přídavných 
přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 501 W

kus 2,00000 4 786,00 9 572,00 21,00 11 582,12

108 48457422.AR těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 
63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet desek 1; počet přídavných 
přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 701 W

kus 1,00000 4 856,00 4 856,00 21,00 5 875,76

109 48457423.AR těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 
63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet desek 1; počet přídavných 
přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 802 W

kus 1,00000 5 094,00 5 094,00 21,00 6 163,74
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Vytápění 

110 48457424.AR těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 900 mm; hloubka tělesa 
63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet desek 1; počet přídavných 
přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 902 W

kus 1,00000 5 327,00 5 327,00 21,00 6 445,67

111 48457427.AR těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 200 mm; hloubka 
tělesa 63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet desek 1; počet přídavných 
přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 202 W

kus 1,00000 5 803,00 5 803,00 21,00 7 021,63

112 48457435R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 400 mm; hloubka tělesa 
63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet desek 1; počet přídavných 
přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 558 W

kus 1,00000 5 053,00 5 053,00 21,00 6 114,13

113 48457436.AR těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 500 mm; hloubka tělesa 
63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet desek 1; počet přídavných 
přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 697 W

kus 2,00000 5 400,00 10 800,00 21,00 13 068,00

114 48457437.AR těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 600 mm; hloubka tělesa 
63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet desek 1; počet přídavných 
přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 836 W

kus 4,00000 5 747,00 22 988,00 21,00 27 815,48

115 48457438.AR těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 700 mm; hloubka tělesa 
63 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet desek 1; počet přídavných 
přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 976 W

kus 2,00000 6 096,00 12 192,00 21,00 14 752,32

116 48457510.AR těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; l = 1 400 mm; hloubka 
tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet desek 2; počet přídavných 
přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 803 W

kus 1,00000 8 186,00 8 186,00 21,00 9 905,06

117 48457518.AR těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 
66 mm; způsob připojení pravé spodní; ventil kompakt; počet desek 2; počet přídavných 
přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 403 W

kus 3,00000 7 986,00 23 958,00 21,00 28 989,18

118 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m t 0,49650 1 283,00 637,01 21,00 770,78

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117, : 

Součet: : 0,49650 0,49650

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 14 751,89 17 849,79
119 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 50,00000 147,00 7 350,00 21,00 8 893,50
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 07

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Vytápění 

120 55399994R výrobek kovový zámečnický, atypický kg 50,00000 147,00 7 350,00 21,00 8 893,50

Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky : 50 50,00000

121 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,05300 979,00 51,89 21,00 62,79

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

119,120, : 

Součet: : 0,05300 0,05300

Celkem 1 147 480,47

50 m vodorovně
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

801-3 RTS 21/ II

801-3 RTS 21/ II

801-3 RTS 21/ II

Vlastní

801-3 RTS 21/ II

AP-HSV RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

Vlastní

Vlastní

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-721 RTS 21/ II

Vlastní

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

800-713 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

Stránka 12 z 20Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-721 RTS 21/ II

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

800-721 RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

Vlastní

Vlastní

SPCM RTS 21/ II

Vlastní

Vlastní

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
Vlastní

Vlastní

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

Vlastní

Vlastní

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

Vlastní

Vlastní

SPCM RTS 21/ II

Vlastní

Stránka 17 z 20Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

SPCM RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

SPCM RTS 21/ II

800-731 RTS 21/ II

800-767 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

SPCM RTS 21/ II

800-767 RTS 21/ II
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 1 Zemní práce 72 537,50 87 770,38
1 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 45,00000 469,00 21 105,00 21,00 25 537,05

2 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 22,50000 15,00 337,50 21,00 408,38

předpoklad 50% : 

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 45,00000*0,5 22,50000

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 45,00000 20,00 900,00 21,00 1 089,00

4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 8,00000 271,00 2 168,00 21,00 2 623,28

5 162701109R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 
10 000 m 
 z horniny 1 až 4

m3 40,00000 2,00 80,00 21,00 96,80

+5km : 8,0*5 40,00000

6 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku 
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

m3 8,00000 39,00 312,00 21,00 377,52

7 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

m3 8,00000 15,00 120,00 21,00 145,20

8 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 37,00000 600,00 22 200,00 21,00 26 862,00

9 175101109R00 Obsyp potrubí příplatek za prohození sypaniny m3 37,00000 285,00 10 545,00 21,00 12 759,45

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Vrty pro tepelná čerpadla

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
jakoukoliv míru zhutnění,
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Vrty pro tepelná čerpadla

10 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 8,00000 529,00 4 232,00 21,00 5 120,72

11 451572111RK1 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 8,00000 1 044,00 8 352,00 21,00 10 105,92

12 723150371R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 108 mm, s 4,0 mm m 2,00000 1 093,00 2 186,00 21,00 2 645,06

Osazení prostupových pažnic : 2 2,00000

Díl: 27.1 Vrty pro T.Č. - organizační, projektové, administrativní a režijní náklady 
spojené s provedením díla

42 817,00 51 808,57

13 R01 Zpracování dokumentace pro provádění vrtů hornickým způsobem, ve smyslu přílohy č. 1 
vyhlášky č., 239/1998 - nutný pro kontrolní orgán - OBÚ

kpl 1,00000 3 915,00 3 915,00 21,00 4 737,15

14 R02 Hlášení prací na OBÚ (báňský úřad) kpl 1,00000 489,00 489,00 21,00 591,69

15 R03 Doprava materiálu na stavbu kpl 1,00000 5 872,00 5 872,00 21,00 7 105,12

16 R04 Doprava techniky na stavbu - vrtná souprava, technika kpl 1,00000 5 872,00 5 872,00 21,00 7 105,12

17 R05 Ubytování pracovníků případně cestovní náklady spojené s realizací díla kpl 1,00000 5 872,00 5 872,00 21,00 7 105,12

18 R06 Spotřeba pomocných energií (voda, el. proud) kpl 1,00000 1 957,00 1 957,00 21,00 2 367,97

19 R07 Autorský dozor projektanta včetně cestovních nákladů kpl 1,00000 5 872,00 5 872,00 21,00 7 105,12

20 R08 Doplňkový hydrogeologický průzkum kpl 1,00000 3 915,00 3 915,00 21,00 4 737,15

21 R10 Závěrečná technická zpráva primárního okruhu (kompletní dokladová část díla nutná k získání, 
kolaudačního sohlasu stavby)

kpl 1,00000 3 915,00 3 915,00 21,00 4 737,15

22 R09 Geodetické vytyčení geotermálních vrtů, sběrné jímky a tras napojení vrtů a páteře bod 7,00000 734,00 5 138,00 21,00 6 216,98

Díl: 27.2 Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů 234 216,00 283 401,36
23 R11 Vrtné práce - 3 x 70 m - v ceně jsou i položky R12 - R15 : m 210,00000 734,00 154 140,00 21,00 186 509,40

24 R12 Vystrojení vrtů - Geotermální vertikální sonda ks 3,00000 16 634,00 49 902,00 21,00 60 381,42

• vratné U-koleno se separační jímkou z PE 100 RC, PN20

v otevřeném výkopu,

• vrtání do vyprojektované hloubky - vrtaný průměr cca O120-150 mm s dočasným Fe pažením v úvodních metrech

• instalace (zapuštění) geotermální vertikální sondy

•  průtočná zkouška sondy před zapuštěním, tlaková a průtočná zkouška po zapuštění, tlaková a průtočná zkouška po injetáži vrtu

• délka normované sondy 70 m

• typ vystrojení: 4 x 32 x 3,0 mm, PE 100 RC, SDR11, PN16
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Vrty pro tepelná čerpadla

25 R13 Kovové litinové závaží pro snadné zapuštění sondy ks 3,00000 979,00 2 937,00 21,00 3 553,77

26 R14 Injekční potrubí ks 3,00000 2 569,00 7 707,00 21,00 9 325,47

27 R15 Tlaková injektáž vrtu hotovou pytlovanou směsí zaručených parametrů m 210,00000 93,00 19 530,00 21,00 23 631,30

Díl: 27.3 Materiál pro dopojení geotermálních vertikálních vrtů do technické 
místnosti

89 844,00 108 711,24

28 R16 Redukce počtu větví vrtů - přímá (snížení počtu okruhů) ks 6,00000 930,00 5 580,00 21,00 6 751,80

29 R17 Potrubí pro napojení vrtů do sběrné jímky - celozelené potrubí PE100 RC m 100,00000 56,00 5 600,00 21,00 6 776,00

• vodivé spojení podloží s geotermální vertikální sondou

• bezpečnostní separační jímka u dna vrtu o objemu 40 cm3

• průtok U-kolenem splňující VDI4640

• zvýšená ochranná funkce při zapouštění sondy - NOPY

• signatura směru proudění, signatura zauštěné hloubky!

• délka 450 mm, vnější O 92 mm, hmotnost 19,0 kg

• s otvorem skrz závaží zabraňujícím pístovému efektu

• easy CLIP pro snadné přichycení na GVS

• spodní závit pro napojení přídavného závaží

• O 25 x 2,3 mm, PE 100+, SDR 11, PN 16

• délka 82 m

• materiál ekologicky nezávadný a šetrný k životnímu prostředí, bez škodlivin neohrožující spodní vodu, v souladu s VDI 4640 list 2

• zaručená tepelná vodivost injektážní směsi 2,0 W/mK

• zamezení propojení jednotlivých horizontů spodních vod

• ochrana spodních vod před kontaminací povrchovou vodou

• redukce 2 x O 32 › 1 x O 40 mm, PE 100 RC, SRD 11, PN16

• 2 x elektrospojka : O 32 mm, PE 100, SDR 11

• 1 x elektrospojka : O 40 mm, PE 100, SDR 11

• O 40 x 3,7 mm, (SDR11, PN16)

• vnější ochranná vrstva zelené barvy
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O: 01

R: 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Vrty pro tepelná čerpadla

30 R18 Elektrotvarovka pro spojení potrubí - napojení vrtů na sběrnou jímku ks 6,00000 245,00 1 470,00 21,00 1 778,70

31 R19 Elektrotvarovka pro spojení potrubí - napojení vrtů na sběrnou jímku, spojování potrubí ks 6,00000 93,00 558,00 21,00 675,18

32 R20 Plně vybavená jímka s vývody 3 / 3 ks 1,00000 39 566,00 39 566,00 21,00 47 874,86

33 R21 Elektrotvarovka pro spojení potrubí ks 14,00000 152,00 2 128,00 21,00 2 574,88

34 R22 Elektrotvarovka pro spojení potrubí ks 8,00000 318,00 2 544,00 21,00 3 078,24

35 R23 Elektrotvarovka pro spojení potrubí ks 2,00000 318,00 636,00 21,00 769,56

36 R24 Elektrotvarovka pro spojení potrubí ks 2,00000 250,00 500,00 21,00 605,00

37 R25 Potrubí PE100 RC m 102,00000 80,00 8 160,00 21,00 9 873,60

• elektrospojka: O 40 mm, PE 100, SDR 11

• vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2, náviny: 100, 50

• potrubí pro ukládku BEZ pískového lože

• elektrokoleno 45°: O 40 mm, PE 100, SDR 11

• elektrokoleno 90°: O 50 mm, PE 100, SDR 11

• orientace vývodů: 1 levá , 2 pravá

• vodotěsná

• 1 x poklop, třída zatížení B125

• 1 x rozdělovač, PVC kulové kohouty DN25 – 3 výstupy

• 1 x sběrač, PVC vyvažovací ventily – 3 vstupy

• 3 x PVC vyvažovací ventil, rozsah 5 - 42 l/min

• 2 x napouštěcí / odvzdušňovací kohout

• 6 x vývod z jímky potrubí O 40 mm

• 2 x vývod z jímky potrubí O 63 mm

• 2 x uzavírací klapka armatura na výstupu páteře z jímky

• elektrospojka: O 50 mm, PE 100, SDR 11

• elektrokoleno 45°: O 50 mm, PE 100, SDR 11

• elektroredukce: O 63-50 mm, PE 100, SDR 11

• O 50 x 4,6 mm, tlaková odolnost 16 bar (SDR11, PN16)
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O: 01

R: 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Vrty pro tepelná čerpadla

38 R26 Tvarovka pro ukončení potrubí - kovový závit ks 2,00000 636,00 1 272,00 21,00 1 539,12

39 R27 Nemrznoucí směs - KONCENTRÁT l 225,00000 44,00 9 900,00 21,00 11 979,00

40 R28 Izolace potrubí m 50,00000 53,00 2 650,00 21,00 3 206,50

41 R29 Chránička izolace potrubí m 48,00000 73,00 3 504,00 21,00 4 239,84

42 R30 Prostupová pažnice: 100/300 ks 2,00000 1 860,00 3 720,00 21,00 4 501,20

43 R31 Těsnící vložka 100/50 ks 2,00000 1 028,00 2 056,00 21,00 2 487,76

• delší životnost oběhových čerpadel, doporučená výrobci TČ v EU

• vnější ochranná vrstva

• vyrobeno dle normy PAS 1075 typ 2

• 6 m tyč

• ukládka BEZ pískového lože

• vložka k přechodce: O 50 - 6/4", PE 100 - mosaz, vnější závit, SDR 11

• chemická báze - ethanol

• koncentrát – poměr ředění 1 : 2,0 (koncentrát / voda)

• teplonosná antikorozní kapalina, šetrná k pryžovým těsněním

• vnější průměr potrubí, nebo kabelu: 1x O 50 mm

• množství koncentrátu počítáno pouze pro primární okruh (ukončeno za prostupem do technické místnosti)

• O 54 x 13 mm, kaučuková izolace s komůrkovou strukturou

• korugovaná, O 110 mm (vnější), PEHD

• pro vodorovné i svislé konstrukce, silnostěnné a plnostěnné PVC

• vnitřní průměr pažnice DN/ID 100

• navulkanizovaný 4 násobný pryžový těsnící hřeben 4LOCK* - monolitické

spojení sbetonem - fixační funkce

• límec s povrchem, pro návaznost na hydroizolaci, tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 3,0 bar

• 2x montážní držák/víčko pro montáž pažnice do bednění před betonáží

• tloušťka konstrukce: L = 300 mm před objednávkou nutno upřesnit!

• vnitřní průměr pažnice, nebo jádrového vývrtu DN/ID 100
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O: 01

R: 08

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Vrty pro tepelná čerpadla

Díl: 27.4 Práce - napojení vrtů do technické místnosti 90 595,00 109 619,95
44 R32 Montážní práce - pokládka a elektrosvařování horizontálních rozvodů (rozvody od vrtů k jímce,, 

napojení na sběrnou jímku)
m 50,00000 343,00 17 150,00 21,00 20 751,50

45 R33 Montážní práce - pokládka a elektrosvařování páteřního potrubí (napojení na sběrnou jímku, 
vedení a, svařování páteřního vedení od jímky do technické místnosti dle výkresové 
dokumentace)

m 100,00000 245,00 24 500,00 21,00 29 645,00

46 R34 Montáž - osazení sběrné jímky, včetně zhutněné podkladní vrstvy 150 mm - či podkladního 
betonu,, hutněný obsyp potrubních výstupů

kpl 1,00000 7 830,00 7 830,00 21,00 9 474,30

47 R35 Tlakové zkoušky systému v rozsahu dle projektové dokumentace kpl 1,00000 2 202,00 2 202,00 21,00 2 664,42

48 R36 Tepelné izolování páteřního potrubí, osazení chráničky, zapěnění konců nanasákavou PUR 
pěnou nebo, osazení smršťovací manžety

m 50,00000 147,00 7 350,00 21,00 8 893,50

49 R37 Míchání, plnění a odvzdušnění celého systému vč. sběrné jímky a páteřního vedení nemrznoucí, 
kapalinou

kpl 1,00000 2 202,00 2 202,00 21,00 2 664,42

50 R38 Odvoz a likvidace vytěženého materiálu z provádění vrtů včetně poplatků za skládkovné kpl 3,00000 9 787,00 29 361,00 21,00 35 526,81

Celkem 530 009,50

• možná úhlová odchylka potrubí až 8°

• chemická odolnost, zvuková a antivibrační izolace

• bezúdržbová, krátké montážní časy, utažené šrouby není potřeba znovu dotahovat

(předpoklad 3ks řetězových kontejnerů á 7 m3, bude řešeno dle situace na stavbě, je možné vývrtek použít k terénním úpravám pozemku a záhrnu potrubí) 
Voda vytlačená z vrtu při vrtání bude na místě vsakována vsakovacími zářezy nebo roztřikem na pozemku. Bude účtováno dle skutečného množství 
odpadu!

• přítlačné kroužky: nerez V2A, tloušťka kroužku 5 mm

• stahovací šrouby a matice Würth: V2A - šroub, V4A - matice

• pryžový segment: EPDM, protiskluzový, nepodléhá stárnutí, otěruodolný

• materiál těsnícího prvku: pryž EPDM (-40 až +120°C)

• šířka pryžového těsnícího prvku 30 mm

• tlaková odolnost: vodotěsnost, plynotěsnost do 3,0 bar
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Vrty pro tepelná čerpadla
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II

800-1 RTS 21/ II
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

800-1 RTS 21/ II

827-1 RTS 21/ II

800-721 RTS 21/ II

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 09

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 01 Zař. č. 1 - Větrání obytných místností a zázemí 673 107,00 814 459,47
1 1.01 Rekuperační jednotka ve vnitřním podstropním provedení, Vp,o= 950m3/h při 250 Pa. Jednotka 

bude, dodána včetně MaR a ovladače
kpl 1,00000 168 219,00 168 219,00 21,00 203 544,99

2 1.01.2 Externí potrubní modul pro vodní chlazení/ohřev vzduchu ks 1,00000 52 367,00 52 367,00 21,00 63 364,07

3 1.01.3 Pružná spojka 500x250 ks 4,00000 978,00 3 912,00 21,00 4 733,52

4 1.02 Rekuperační jednotka ve vnitřním stojatém provedení, horní připojení 4 x hrdlo DN250, Vp,o= 
880m3/h, při 250 Pa. Jednotka bude dodána včetně MaR a ovladače

ks 1,00000 196 181,00 196 181,00 21,00 237 379,01

5 1.03 Těsná uzavírací klapka 500x250 se servopohonem otevřeno/zavřeno na sání a výfuku vzduchu ks 2,00000 2 752,00 5 504,00 21,00 6 659,84

6 1.04 Těsná uzavírací klapka DN250 se servopohonem otevřeno/zavřeno na sání a výfuku vzduchu ks 2,00000 2 348,00 4 696,00 21,00 5 682,16

7 1.05 Kulisový tlumič hluku 560x250x1500, 4 x kulisa tl. 100mm s náběhovými plechy ks 4,00000 5 382,00 21 528,00 21,00 26 048,88

8 1.06 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN200, délka 900mm ks 1,00000 2 552,00 2 552,00 21,00 3 087,92

9 1.07 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN160, délka 900mm ks 1,00000 2 042,00 2 042,00 21,00 2 470,82

10 1.08 Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu 630x250 se sítem proti hmyzu, RAL dle stavby ks 4,00000 1 842,00 7 368,00 21,00 8 915,28

Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod M5

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Vzduchotechnika

Rozměr jednotky (VxŠxH) 390x1385x1700, hmotnost 170Kg

Elektrický předehřívač a ohřev vzduchu

Protiproudý hliníkový rekuperátor, účinnost rekuperace až 93,0 %, by pass

Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem

Rozměr jednotky (VxŠxH) 1458x1416x817, hmotnost 200Kg

Filtrace vzduchu, přívod F7, Odvod M5

Integrovaný vodní ohřev/chlazení vzduchu

Rotační rekuperátor s účinností až 85% a schopností přenosu vlhkosti

Přívodní a odvodní ventilátor s EC motorem

Plynulý by-pass pro chlazení v letním období

Protimrazová ochrana

Kotvící rám
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O: 01

R: 09

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Vzduchotechnika

11 1.09 Ruční regulační klapka DN125 ks 4,00000 442,00 1 768,00 21,00 2 139,28

12 1.10 Ruční regulační klapka DN160 ks 3,00000 462,00 1 386,00 21,00 1 677,06

13 1.11 Ruční regulační klapka DN200 ks 1,00000 495,00 495,00 21,00 598,95

14 1.12 Požární větrací mřížka 200x200 (skutečný rozměr 380x250), základní provedení ruční/teplotní ks 1,00000 5 010,00 5 010,00 21,00 6 062,10

15 1.13 Požární klapka DN250, základní provedení ruční/teplotní ks 1,00000 2 694,00 2 694,00 21,00 3 259,74

16 1.14 Přívodní vířivý anemostat, čtvercová deska 500x24, plenum box 500x500 s horizontalním 
připojení, DN160, regulační klapka, perforovaný plech, lamely a povrchová úprava RAL dle 
stavby

ks 1,00000 1 658,00 1 658,00 21,00 2 006,18

17 1.15 Přívodní vířivý anemostat, čtvercová deska 600x24, plenum box 600x600 s horizontalním 
připojení, DN160, regulační klapka, perforovaný plech, lamely a povrchová úprava RAL dle 
stavby

ks 1,00000 2 108,00 2 108,00 21,00 2 550,68

18 1.16 Přívodní vířivý anemostat, čtvercová deska 600x16, plenum box 600x600 s horizontalním 
připojení, DN160, regulační klapka, perforovaný plech, lamely a povrchová úprava RAL dle 
stavby

ks 1,00000 2 071,00 2 071,00 21,00 2 505,91

19 1.17 Přívodní vyústka dvouřadá na kruhové potrubí s regulací, rozměr 625x75 ks 3,00000 913,00 2 739,00 21,00 3 314,19

20 1.18 Přívodní talířový ventil DN125 ks 6,00000 160,00 960,00 21,00 1 161,60

21 1.19 Plastový talířový odvodní DN 100 ks 5,00000 145,00 725,00 21,00 877,25

22 1.20 Plastový talířový odvodní DN 125 ks 18,00000 160,00 2 880,00 21,00 3 484,80

23 1.21 Plastový talířový odvodní DN 200 ks 4,00000 233,00 932,00 21,00 1 127,72

24 1.22 Odvodní vyústka jednořadá na kruhové potrubí s regulací, rozměr 225x75 ks 2,00000 508,00 1 016,00 21,00 1 229,36

25 1.23 Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I včetně tvarovek m2 12,00000 638,00 7 656,00 21,00 9 263,76

26 1.24 Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 100 bm 4,00000 423,00 1 692,00 21,00 2 047,32

27 1.24.2 Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 125 bm 52,00000 442,00 22 984,00 21,00 27 810,64

28 1.24.3 Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 160 bm 60,00000 523,00 31 380,00 21,00 37 969,80

29 1.24.4 Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 200 bm 31,00000 616,00 19 096,00 21,00 23 106,16

30 1.24.5 Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 250 bm 29,00000 733,00 21 257,00 21,00 25 720,97

31 1.25 Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 100, tloušťka tepelné izolace 25mm bm 5,00000 207,00 1 035,00 21,00 1 252,35

32 1.25.2 Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 125, tloušťka tepelné izolace 25mm bm 29,00000 227,00 6 583,00 21,00 7 965,43
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Vzduchotechnika

33 1.25.3 Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 160, tloušťka tepelné izolace 25mm bm 5,00000 264,00 1 320,00 21,00 1 597,20

34 1.25.4 Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 200, tloušťka tepelné izolace 25mm bm 3,00000 299,00 897,00 21,00 1 085,37

35 1.25.5 Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 250, tloušťka tepelné izolace 25mm bm 5,00000 345,00 1 725,00 21,00 2 087,25

36 1.26 Ohebná tepelně/hlukově izolační hadice DN 250, tloušťka tepelné izolace 50mm bm 5,00000 602,00 3 010,00 21,00 3 642,10

37 1.27 Tepelná/hluková izolace z minerální vlny s Al polepem tl. 60mm m2 25,00000 447,00 11 175,00 21,00 13 521,75

38 1.28 Tepelná izolace kaučuk tl. 25mm s AL polepem, samolepící m2 8,00000 673,00 5 384,00 21,00 6 514,64

39 9.1.1 Montážní, spojovací a těsnící materiál kpl 1,00000 7 952,00 7 952,00 21,00 9 621,92

40 9.1.2 Montáž VZT zařízení kpl 1,00000 39 150,00 39 150,00 21,00 47 371,50

Díl: 02 Zař. č. 2 - Větrání technických místností 93 204,00 112 776,84
41 2.01 Potrubí diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN315, tříotáčkové provedení ks 1,00000 6 856,00 6 856,00 21,00 8 295,76

42 2.01.2 Pružná manžeta DN315 ks 2,00000 182,00 364,00 21,00 440,44

43 2.01a Těsná uzavírací klapka DN315 se servopohonem otevřeno/zavřeno ks 1,00000 2 453,00 2 453,00 21,00 2 968,13

44 2.02 Malý nástěnný axiální ventilátor DN125, zpětná klapka, nastavitelný doběh, kuličková ložiska ks 1,00000 2 242,00 2 242,00 21,00 2 712,82

45 2.03 Malý nástěnný axiální ventilátor DN125, zpětná klapka, nastavitelný doběh, kuličková ložiska ks 1,00000 2 242,00 2 242,00 21,00 2 712,82

46 2.04 Malý nástěnný axiální ventilátor DN125, zpětná klapka, nastavitelný doběh, kuličková ložiska ks 1,00000 2 242,00 2 242,00 21,00 2 712,82

47 2.06 Potrubí diagonální ventilátor do kruhového potrubí DN315, tříotáčkové provedení ks 1,00000 6 856,00 6 856,00 21,00 8 295,76

48 2.06.2 Pružná manžeta DN315 ks 2,00000 182,00 364,00 21,00 440,44

49 2.06a Těsná uzavírací klapka DN315 se servopohonem otevřeno/zavřeno ks 1,00000 2 453,00 2 453,00 21,00 2 968,13

50 2.07 Tlumič hluku do kruhového potrubí DN315, délka 900mm ks 4,00000 5 487,00 21 948,00 21,00 26 557,08

51 2.08 Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu 630x315 se sítem proti hmyzu, RAL dle Stavby ks 2,00000 1 988,00 3 976,00 21,00 4 810,96

52 2.09 Protidešťová žaluzie z pozinkovaného plechu DN125 se sítem proti hmyzu, RAL dle Stavby ks 3,00000 826,00 2 478,00 21,00 2 998,38

53 2.10 Odvodní vyústka jednořadá na kruhové potrubí s regulací, rozměr 625x125 ks 6,00000 889,00 5 334,00 21,00 6 454,14

54 2.11 Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I včetně tvarovek m2 2,00000 638,00 1 276,00 21,00 1 543,96

55 2.12 Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 125 bm 2,00000 442,00 884,00 21,00 1 069,64
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NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Vzduchotechnika

56 2.12.2 Kruhové spiro potrubí v provedení SAFE včetně tvarovek DN 315 bm 21,00000 934,00 19 614,00 21,00 23 732,94

57 9.2.1 Montážní, spojovací a těsnící materiál ks 1,00000 1 835,00 1 835,00 21,00 2 220,35

58 9.2.2 Montáž VZT zařízení kpl 1,00000 9 787,00 9 787,00 21,00 11 842,27

Díl: 03 Zař. č. 3 - Chlazení rozvodny NN, datový uzel a skladu léčiv 106 344,00 128 676,24
59 3.01 Venkovní kondenzační jednotka split systém inverter, Qch/Qt= 2,5/3,2 kW, chladivo R410A nebo 

R32,, 230V, konzole pro zavěšení na stěnu
kpl 1,00000 22 350,00 22 350,00 21,00 27 043,50

60 3.02 Nástěnná chladící jednotka, Qch= 2,5 kW, včetně infraovladače ks 1,00000 4 908,00 4 908,00 21,00 5 938,68

61 3.03.1 Venkovní kondenzační jednotka split systém inverter, Qch/Qt= 2,0/2,7 kW, chladivo R410A nebo 
R32,, 230V, podstavné nohy

kpl 1,00000 22 350,00 22 350,00 21,00 27 043,50

62 3.03.2 Nástěnná chladící jednotka, Qch= 2,0 kW, včetně infraovladače ks 1,00000 4 908,00 4 908,00 21,00 5 938,68

63 3.05 Podstropní fancoil jednotka, Qch= 2,3 kW ks 1,00000 13 714,00 13 714,00 21,00 16 593,94

64 3.05.2 Pružný nástavec sání ks 1,00000 1 101,00 1 101,00 21,00 1 332,21

65 3.05.3 Pružný nástavec výdechu ks 1,00000 1 101,00 1 101,00 21,00 1 332,21

66 3.05.4 Přechodka pro pružný nástavec sání ks 1,00000 627,00 627,00 21,00 758,67

67 3.05.5 Termostatový ovladač ks 1,00000 1 786,00 1 786,00 21,00 2 161,06

68 3.05.6 Ventilové vybavení 3-cestné  - pohon 230V on / off ks 1,00000 2 689,00 2 689,00 21,00 3 253,69

69 3.06 Čtyřhranné pozinkované potrubí sk. I včetně tvarovek m2 3,00000 638,00 1 914,00 21,00 2 315,94

70 3.07 Přívodní vyústka dvouřadá do čtyřhranného potrubí s regulací, rozměr 800x200 ks 1,00000 1 854,00 1 854,00 21,00 2 243,34

71 3.08 Odvodní vyústka jednořadá do čtyřhranného potrubí s regulací, rozměr 800x200 ks 1,00000 1 371,00 1 371,00 21,00 1 658,91

72 3.09 Svazek Cu potrubí včetně tepelné izolace a komunikačního kabelu (dimenze viz výkres) bm 24,00000 588,00 14 112,00 21,00 17 075,52

73 3.09.2 Doplnění chladiva R410A nebo R32 kpl 2,00000 306,00 612,00 21,00 740,52

74 3.09.3 Tlaková zkouška kpl 2,00000 274,00 548,00 21,00 663,08

Celoroční provoz, vyhřívání venkovní jednotky elektrickým topným kabelem

Celoroční provoz, vyhřívání venkovní jednotky elektrickým topným kabelem

- včetně ocelové pozinkovavé elektroskříně se svorkovnicí

- BEZ čerpadla kondenzátu

- cirkulace, 2-tr. systém chlazení

- voda 8/14°C

Stránka 4 z 10Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 136_2021_1

O: 01

R: 09

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Vzduchotechnika

75 9.3.1 Montážní, spojovací a těsnící materiál ks 1,00000 612,00 612,00 21,00 740,52

76 9.3.2 Montáž VZT zařízení kpl 1,00000 9 787,00 9 787,00 21,00 11 842,27

Díl: 04 Zař. č. O - Ostatní 41 280,00 49 948,80
77 O.1 Doprava materiálu kpl 1,00000 11 839,00 11 839,00 21,00 14 325,19

78 O.2 Zkoušky technologie zařízení kpl 1,00000 4 894,00 4 894,00 21,00 5 921,74

79 O.3 Uvedení do provozu zařízení VZT vč. zaregulování systému kpl 1,00000 8 770,00 8 770,00 21,00 10 611,70

80 O.4 Zaškolení obsluhy pracovníků objednatele kpl 1,00000 1 096,00 1 096,00 21,00 1 326,16

81 O.5 Požární ucpávky kpl 1,00000 14 681,00 14 681,00 21,00 17 764,01

Celkem 913 935,00
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Díl: 01 Kabely, vodiče, mat. + montáž 27 720,00 33 541,20
1 17018 KV CYKY-J  3 X   1,5  (C) M 80,00000 31,00 2 480,00 21,00 3 000,80

2 17139 KV H07V-K  16 ŽLUTO/ZELENÁ (CYA) M 100,00000 66,00 6 600,00 21,00 7 986,00

3 80967445 KV SOLAR H1Z2Z2-K 1X6 ČERNÁ M 330,00000 48,00 15 840,00 21,00 19 166,40

4 81770817 INTE SOLARIX KABEL SXKD-5E-FTP-PVC CAT5E, BAL. 500M CÍVKA, 27655144 M 100,00000 28,00 2 800,00 21,00 3 388,00

Díl: 02 Technologie 787 687,00 953 101,27
5 10 Smart meter ks 2,00000 3 658,00 7 316,00 21,00 8 852,36

6 11 Měřící cívky pro každou fázi ks 2,00000 1 372,00 2 744,00 21,00 3 320,24

7 12 AL konstrukce nakloněná, včetně kotvení ks 78,00000 1 200,00 93 600,00 21,00 113 256,00

8 7 Fotovoltaický panel 370 Wp, monokrystal - dle Technické zprávy ks 78,00000 4 390,00 342 420,00 21,00 414 328,20

9 8 Výkonový optimalizér ks 78,00000 2 401,00 187 278,00 21,00 226 606,38

10 9 Fotovoltaický střídač SE10K ks 3,00000 51 443,00 154 329,00 21,00 186 738,09

Díl: 03 Jističe, krabice, rozvaděče + montáž 12 864,00 15 565,44
11 13 Rozvaděč RFVE1 a RFVE 36M ks 2,00000 6 432,00 12 864,00 21,00 15 565,44

Díl: 04 DC část 30 084,00 36 401,64
12 14 Pojistkové odpínače s pojistkou 16A/1000V ks 6,00000 328,00 1 968,00 21,00 2 381,28

13 15 Svodič přepětí 1+2/1000 V ks 3,00000 9 372,00 28 116,00 21,00 34 020,36

Díl: 05 AC část 15 538,00 18 800,98
14 17 Jistič B6/1, 6kA ks 4,00000 179,00 716,00 21,00 866,36

15 18 Jistič B6/3, 10kA ks 2,00000 598,00 1 196,00 21,00 1 447,16

16 19 Jistič B50/3, 10kA ks 1,00000 712,00 712,00 21,00 861,52

17 20 Jistič B20/3, 10kA ks 3,00000 517,00 1 551,00 21,00 1 876,71

18 21 Jistič B25/3, 10kA ks 1,00000 529,00 529,00 21,00 640,09

19 22 Jistič B40/3, 10kA ks 1,00000 598,00 598,00 21,00 723,58

20 23 U/f ochrana ks 1,00000 1 834,00 1 834,00 21,00 2 219,14

21 24 3f stykač 40A NO ks 1,00000 586,00 586,00 21,00 709,06

22 34994019 POJISTKA 2A POMALÁ S POUZDREM KS 6,00000 97,00 582,00 21,00 704,22

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Fotovoltaická elektrárna
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23 81296590 SIE 3RF2420-1AC45 STYKAČ POLOVODIČOVÝ NULOVÝ SPÍNAČ 3F. 3F 20A 4-30VDC KS 1,00000 922,00 922,00 21,00 1 115,62

24 81495751 SAL SVODIČ FLP-PV1000 VS/Y, TYP1, 3X12,5KA/30KA, 1000VDC, 3PÓL, PRO FV 
SYSTÉMY,

KS 2,00000 3 156,00 6 312,00 21,00 7 637,52

Díl: 08 Montáž 137 798,00 166 735,58
25 210800628 Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený volně m 100,00000 20,00 2 000,00 21,00 2 420,00

26 210800105 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený m 80,00000 18,00 1 440,00 21,00 1 742,40

27 210810017 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený včetně dodávky kabelu 5x6 mm2 m 20,00000 130,00 2 600,00 21,00 3 146,00

28 210810017 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený včetně dodávky kabelu 5x10 mm2 m 60,00000 188,00 11 280,00 21,00 13 648,80

29 222280214 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 100,00000 17,00 1 700,00 21,00 2 057,00

30 MTZ06 KABELH1Z2Z2-K 6 mm2 m 330,00000 18,00 5 940,00 21,00 7 187,40

31 MTZ07 Fotovoltaický panel 370 Wp, monokrystal - dle Technické zprávy ks 78,00000 418,00 32 604,00 21,00 39 450,84

32 MTZ08 Výkonový optimalizér ks 78,00000 466,00 36 348,00 21,00 43 981,08

33 MTZ09 Fotovoltaický střídač SE10K ks 3,00000 776,00 2 328,00 21,00 2 816,88

34 MTZ10 Smart meter ks 2,00000 358,00 716,00 21,00 866,36

35 MTZ11 Měřící cívky pro každou fázi ks 2,00000 179,00 358,00 21,00 433,18

36 MTZ12 AL konstrukce nakloněná, včetně kotvení ks 78,00000 394,00 30 732,00 21,00 37 185,72

37 MTZ13 Rozvaděč RFVE1 a RFVE 36M ks 2,00000 1 493,00 2 986,00 21,00 3 613,06

38 MTZ14 Kabelová lišta 30x30 včetně kotvení m 10,00000 42,00 420,00 21,00 508,20

39 MTZ15 Ohebná PVC chránička UV stabilní 2330 m 150,00000 38,00 5 700,00 21,00 6 897,00

40 MTZ16. POJISTKA 2A POMALÁ S POUZDREM (AC) ks 6,00000 18,00 108,00 21,00 130,68

41 MTZ17. Pojistkové odpínače s pojistkou 12A/1000V (DC) ks 6,00000 42,00 252,00 21,00 304,92

42 MTZ18. Svodič přepětí 1+2/1000 V (DC) ks 2,00000 143,00 286,00 21,00 346,06

Díl: 799 Ostatní 39 605,00 47 922,05
43 26 příprava HDO ks 2,00000 537,00 1 074,00 21,00 1 299,54

44 27 Provedení prostupu ze střechy do RFVE1 a RFVE2 soub 1,00000 372,00 372,00 21,00 450,12

45 34 Ochranné pospojování podkonstrukce panelů a technologie Soub 1,00000 3 907,00 3 907,00 21,00 4 727,47

46 28 Revizní zpráva soub 2,00000 3 430,00 6 860,00 21,00 8 300,60
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47 29 Asistence při revizi hod 4,00000 333,00 1 332,00 21,00 1 611,72

48 30 Asistence při prvním paralelním připojení hod 2,00000 333,00 666,00 21,00 805,86

49 31 Inženýrská činnost vč. zajištění licence od ERU hod 35,00000 333,00 11 655,00 21,00 14 102,55

50 32 Nastavení střídačů hod 2,00000 333,00 666,00 21,00 805,86

51 33 Funkční zkouška a testovací provoz hod 5,00000 333,00 1 665,00 21,00 2 014,65

52 35 Kabelová lišta 30x30 včetně kotvení m 10,00000 37,00 370,00 21,00 447,70

53 36 Ohebná PVC chránička UV stabilní 2330 m 150,00000 34,00 5 100,00 21,00 6 171,00

54 37 Pásky stahovací 4,8x120 bal. 100ks ks 4,00000 252,00 1 008,00 21,00 1 219,68

55 38 Ostatní montážní mat. 2% soub 1,00000 4 930,00 4 930,00 21,00 5 965,30

Celkem 1 051 296,00

Stránka 3 z 6Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Stránka 4 z 6Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Stránka 5 z 6Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Stránka 6 z 6Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 136_2021_1

O: 01

R: 11

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 01-50 Systém technologie 185 200,00 224 092,00
1 CLNXSERIES8 Regulátor bez wifi modulu - ND (HW bez licence, pouze pro výměnu) ks 1,00000 17 118,00 17 118,00 21,00 20 712,78

2 CLNXHAWK88025 Licence pro 1250 DB ks 1,00000 27 307,00 27 307,00 21,00 33 041,47

3 CLNXSMA80105YRUdržovací balíček (SW update) na 5 let pro 500-1249 DB ks 1,00000 9 690,00 9 690,00 21,00 11 724,90

4 CLNXHAWK8SD Paměťová karta pro regulátor, micro-SD 4GB ks 1,00000 343,00 343,00 21,00 415,03

5 HONNXEMLON Komunikační modul LonWorks pro regulátor ks 1,00000 7 536,00 7 536,00 21,00 9 118,56

6 HONNXEM232 Komunikační modul RS232 pro regulátory ks 1,00000 6 949,00 6 949,00 21,00 8 408,29

7 CLIOP821A Analogový vstupní modul - 8 AI (Panel Bus) ks 3,00000 6 558,00 19 674,00 21,00 23 805,54

8 CLIOP822A Analogový výstupní modul - 8 AO (Panel Bus) ks 1,00000 6 318,00 6 318,00 21,00 7 644,78

9 CLIOP823A Digitální vstupní modul - 12 DI (Panel Bus) ks 5,00000 6 078,00 30 390,00 21,00 36 771,90

10 CLIOP824A Digitální výstupní modul - 6 DO (Panel Bus) ks 3,00000 6 562,00 19 686,00 21,00 23 820,06

11 XS82122 Svorkovnicový blok pro moduly CLIOP(L) 821, 822 vč. modulové propojky a popisovacího štítku ks 4,00000 1 615,00 6 460,00 21,00 7 816,60

12 XS823 Svorkovnicový blok pro moduly DI vč. modulové propojky a popisovacího štítku ks 5,00000 2 095,00 10 475,00 21,00 12 674,75

13 XS82425 Svorkovnicový blok pro moduly DO vč. modulové propojky a popisovacího štítku ks 3,00000 2 711,00 8 133,00 21,00 9 840,93

14 XALTERM2 FTT/LPT impedenční ukončovací modul Lon sběrnice na DIN lištu ks 1,00000 1 223,00 1 223,00 21,00 1 479,83

15 PW20 Koncentrátor M-bus pro 20 měřičů ks 1,00000 13 898,00 13 898,00 21,00 16 816,58

Díl: 01-51 Periferie vstupní 104 919,00 126 951,99
16 AF20B65 Snímač venkovní teploty, NTC20k, -40..70°C, IP 65 ks 3,00000 675,00 2 025,00 21,00 2 450,25

17 T7470A1009 Prostorový snímač teploty, NTC20k, rozsah 6..40°C, IP30 ks 10,00000 411,00 4 110,00 21,00 4 973,10

18 VF201B54NW Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 150mm, NTC20k,  -40..150°C, IP54 ks 2,00000 714,00 1 428,00 21,00 1 727,88

19 VF203B54NW Jímkový snímač teploty bez jímky, ponor 300mm, NTC20k,  -40..150°C, IP54 ks 3,00000 754,00 2 262,00 21,00 2 737,02

20 WB150 Mosazná jímka ponor 150 mm, R 1/2", PN10 ks 2,00000 328,00 656,00 21,00 793,76

21 WB300 Mosazná jímka ponor 300 mm, R 1/2", PN10 ks 3,00000 421,00 1 263,00 21,00 1 528,23

22 H7012B1030 Kombinovaný prostorový snímač teploty (0…10V) a vlhkosti (0..10V), 5..95% rv, 0..50°C, IP 30 ks 1,00000 5 726,00 5 726,00 21,00 6 928,46

23 PTSRB0101V3 Snímač tlaku, 0..10bar, výstup 0..10V (3-vodiče) ks 1,00000 4 649,00 4 649,00 21,00 5 625,29

24 DPS200 Spínač diferenčního tlaku, rozsah 20-200 Pa, včetně příslušenství ks 2,00000 734,00 1 468,00 21,00 1 776,28

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Měření a regulace
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25 STWTR Bezpečnostní omezovač teploty, 20 - 150 °C do jímky 1/2" 150 mm ks 1,00000 1 253,00 1 253,00 21,00 1 516,13

26 SZ4 Snímač hladiny zaplavení, relé výstup 24VAC/6A, napájení 24VAC/DC ks    2,00000 930,00 1 860,00 21,00 2 250,60

27 20010 4-úrovňová ústředna pro 8 snímačů, pevné úrovně ks 2,00000 6 655,00 13 310,00 21,00 16 105,10

28 24050 Detektor koncentrace plynu HFO,  R1234yf, 0 - 1000ppm ks 1,00000 16 834,00 16 834,00 21,00 20 369,14

29 220901 Detektor koncentrace plynu Oxid uhelnatý, CO, 0-240ppm ks 2,00000 9 004,00 18 008,00 21,00 21 789,68

30 VDK-10 Detektor kouře pro VZT ks 2,00000 12 234,00 24 468,00 21,00 29 606,28

31 81766086 KR OVLADAČ TLAČÍTKOVÝ S DOUTNAVKOU BÍLÝ DS S 1101-10 ŘAZ.1/0 KS 11,00000 509,00 5 599,00 21,00 6 774,79

Díl: 01-52 Periferie výstupní 23 127,00 27 983,67
32 40562960 Ventil elektromagnetický DN 1/2" kus 1,00000 1 811,00 1 811,00 21,00 2 191,31

33 27010 Světelná tabule 500x150x100 mm, 230VAC, 20VA (ÚNIK PLYNU) ks 1,00000 3 328,00 3 328,00 21,00 4 026,88

34 27030 Světelná tabule 500x220x100 mm, text dle požadavku max. 2 x 12 znaků ks 1,00000 3 719,00 3 719,00 21,00 4 499,99

35 27200 Výstražná siréna 9-28Vdc, 80-110dB, 32mA ks 1,00000 959,00 959,00 21,00 1 160,39

36 NFAS2 Pohony s mechanickou havarijní funkcí, 10 Nm, 2 m2, 10…25,4 mm, 75 s, 24…125 V DC, 
otevřeno-zavřeno, 2x pomocný spínač

ks 2,00000 6 655,00 13 310,00 21,00 16 105,10

Díl: 01-53 Rozvaděč 103 160,00 124 823,60
37 MR1. Oceloplechový rozvaděč 2000x1000x400, 1 pole, IP44, komplet vč. vnitřního vybavení ks 1,00000 103 160,00 103 160,00 21,00 124 823,60

Díl: 01-54 Montážní materiál 84 117,00 101 781,57
38 99031 KV JYTY-O  2 X 1  (D) M 1 640,00000 11,00 18 040,00 21,00 21 828,40

39 40990547 KV JYTY-O  4 X 1  (D) M 235,00000 18,00 4 230,00 21,00 5 118,30

40 89800016 KV JYTY-O  7 X 1  (D) M 25,00000 28,00 700,00 21,00 847,00

41 81490693 IES BELDEN U/UTP CAT5E AWG24 PVC  305M /1583E/ M 35,00000 11,00 385,00 21,00 465,85

42 17018 KV CYKY-J  3 X   1,5  (C) M 447,00000 15,00 6 705,00 21,00 8 113,05

43 17016 KV CYKY-O  3 X   1,5  (A) M 77,00000 15,00 1 155,00 21,00 1 397,55

44 98236 KV CYY 6 ZZ ŽLUTOZELENÁ M 20,00000 23,00 460,00 21,00 556,60

45 204412 TRUBKA PEVNÁ 4025 LA 750N 25/21,4MM 3M TM ŠEDÁ M 70,00000 27,00 1 890,00 21,00 2 286,90

46 67351 TRUBKA PEVNÁ 4032 LA 750N 32/28MM 3M TM ŠEDÁ M 55,00000 31,00 1 705,00 21,00 2 063,05

47 42230 PŘÍCHYTKA 5325 KB PRO TR PLAST ŠEDÁ KS 150,00000 3,00 450,00 21,00 544,50

48 20886 PŘÍCHYTKA 5332 KB PRO TR PLAST ŠEDÁ KS 120,00000 4,00 480,00 21,00 580,80
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Objekt

Měření a regulace

49 34988913 TRUBKA OHEB 1420 K50 MONOFLEX 320N 20/14,1MM 50M SV ŠEDÁ M 60,00000 16,00 960,00 21,00 1 161,60

50 34988914 TRUBKA OHEB 1425 K50 MONOFLEX 320N 25/18,3MM 50M SV ŠEDÁ M 70,00000 18,00 1 260,00 21,00 1 524,60

51 34572305 Pásky stahovací 180 x 4,5mm 100 ks 6,00000 176,00 1 056,00 21,00 1 277,76

52 34572309 Pásky stahovací 360 x 4,5mm 100 ks 4,00000 235,00 940,00 21,00 1 137,40

53 81592184 ŽLAB PLECH NKZI 100X125X0.70 INTEGR SPOJ 2M M 60,00000 181,00 10 860,00 21,00 13 140,60

54 80969823 VÍKO ŽLABU PLECH V 125 S 2M M 60,00000 61,00 3 660,00 21,00 4 428,60

55 80969824 OBLOUK 90ST NO 90X100X125 S KS 4,00000 142,00 568,00 21,00 687,28

56 80969826 OBLOUK STOUPAJÍCÍ 90° NSO 90X100X125 S KS 2,00000 161,00 322,00 21,00 389,62

57 81193113 T-KUS NT 100X125 S KS 3,00000 181,00 543,00 21,00 657,03

58 81290142 VÍKO T-KUSU 125 KS 3,00000 57,00 171,00 21,00 206,91

59 80971626 OBLOUK KLESAJÍCÍ 90° NKO 90X100X125 S KS 2,00000 161,00 322,00 21,00 389,62

60 55347501 Víko oblouku 90° 90X125 0,6 mm S ks 8,00000 55,00 440,00 21,00 532,40

61 55347552 Podpěra na stěnu 125 2,0 mm ZNCR ks 60,00000 73,00 4 380,00 21,00 5 299,80

62 80973122 PŘEPÁŽKA ŽLAB PLECH NPZ 100 S 2M M 60,00000 53,00 3 180,00 21,00 3 847,80

63 MB-STĚNA Montážní bod - zavěšení na zeď pro žlab - pomocný materiál ks 40,00000 25,00 1 000,00 21,00 1 210,00

64 MB-STROP Montážní bod - zavěšení ze stropu pro žlab, vzdálenost max. 0,5m - pomocný materiál ks 75,00000 37,00 2 775,00 21,00 3 357,75

65 žlab_d_60_60 Kabelový žlab drátěný 60/60 komplet vč. příslušenství (odbočky, víka, výložníky, závit.tyče) m     10,00000 215,00 2 150,00 21,00 2 601,50

66 34571521 Krabice univerzální, pr. 71mm ks 3,00000 64,00 192,00 21,00 232,32

67 Mini25-L. Montážní krabice spojovací, na povrch, 10 přívodů, s okem pro uchycení, vč. víka, 89x43x37mm ks 16,00000 117,00 1 872,00 21,00 2 265,12

68 PPUT070 Protipožární ucpávka - tmel (kov/kabel) pr. 70 mm ks 6,00000 1 811,00 10 866,00 21,00 13 147,86

69 81694905 RUZ ŠTÍTEK KABEL. 70X45 S PÁSKEM TŘ.B DO METRA KS 100,00000 4,00 400,00 21,00 484,00

Díl: 19-51 Elektromontážní práce 141 141,00 170 780,61
70 MTZ_RS_001 Montáž regulátor MaR ks 1,00000 489,00 489,00 21,00 591,69

71 MTZ_RS_004 Montáž vstupně / výstupní modul MaR ks 12,00000 245,00 2 940,00 21,00 3 557,40

72 MTZ_VST_004 Montáž snímač teploty do místnosti ks 10,00000 176,00 1 760,00 21,00 2 129,60

73 MTZ_VST_005 Montáž snímač teploty venkovní ks 3,00000 176,00 528,00 21,00 638,88
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74 MTZ_VST_001 Montáž snímač teploty do potrubí s jímkou ks 5,00000 196,00 980,00 21,00 1 185,80

75 MTZ_VST_008 Montáž snímač teploty a vlhkosti do místnosti ks 1,00000 196,00 196,00 21,00 237,16

76 MTZ_VST_013 Montáž snímač tlaku pro kapaliny a plyny ks 1,00000 215,00 215,00 21,00 260,15

77 MTZ_VST_018 Montáž spínač dif. tlaku do VZT potrubí ks 2,00000 215,00 430,00 21,00 520,30

78 MTZ_VST_022 Montáž snímač hladiny zaplavení ks 2,00000 176,00 352,00 21,00 425,92

79 MTZ_DET_002 Montáž a nastavení ústředny detekce úniku plynů pro 8 detektorů ks 2,00000 832,00 1 664,00 21,00 2 013,44

80 MTZ_DET_004 Montáž snímač koncentrace plynu ks 3,00000 196,00 588,00 21,00 711,48

81 MTZ_DET_005 Prvotní kalibrace snímače standardní ks 3,00000 714,00 2 142,00 21,00 2 591,82

82 220711301 Montáž detektoru kouře kus 2,00000 215,00 430,00 21,00 520,30

83 MTZ_VYST_002 Montáž servopohon ventilový ks 2,00000 245,00 490,00 21,00 592,90

84 MTZ_VYST_001 Montáž servopohon klapkový VZT ks 2,00000 245,00 490,00 21,00 592,90

85 MTZ_DET_008 Montáž optická signalizace ks 2,00000 343,00 686,00 21,00 830,06

86 MTZ_DET_007 Montáž siréna ks 1,00000 147,00 147,00 21,00 177,87

87 650072111 Montáž vypínače hlavního 1pól modulového do 25 A kus 11,00000 294,00 3 234,00 21,00 3 913,14

88 MTZ_ROZV_005 Montáž rozvaděč do 300kg ks 1,00000 2 936,00 2 936,00 21,00 3 552,56

89 210860201 Kabel speciální JYTY s Al 2 x 1 mm volně uložený m 1 640,00000 25,00 41 000,00 21,00 49 610,00

90 210860202 Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený m 235,00000 25,00 5 875,00 21,00 7 108,75

91 210860203 Kabel speciální JYTY s Al 7 x 1 mm volně uložený m 25,00000 25,00 625,00 21,00 756,25

92 210800527 Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený volně m 20,00000 29,00 580,00 21,00 701,80

93 222280214 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 35,00000 25,00 875,00 21,00 1 058,75

94 210810005 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 524,00000 27,00 14 148,00 21,00 17 119,08

95 210010022 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 25 mm m 70,00000 44,00 3 080,00 21,00 3 726,80

96 210010023 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 32 mm m 55,00000 49,00 2 695,00 21,00 3 260,95

97 210010043 Trubka ohebná, uložená pevně, 20 mm m 150,00000 39,00 5 850,00 21,00 7 078,50

98 210010003 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm m 130,00000 39,00 5 070,00 21,00 6 134,70

99 210020305 Žlab kabelový s příslušenstvím, 125/100 mm s víkem m 60,00000 176,00 10 560,00 21,00 12 777,60

100 650011111 Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 150 mm m 10,00000 147,00 1 470,00 21,00 1 778,70
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101 220260048 Krabice montážní na povrchu ks 3,00000 117,00 351,00 21,00 424,71

102 MTZ_MAT_007 Montáž propojovací krabice na omítku ks 16,00000 117,00 1 872,00 21,00 2 265,12

103 210020911 Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm m2 6,00000 1 762,00 10 572,00 21,00 12 792,12

104 210950101 Štítek označovací na kabel ks 100,00000 12,00 1 200,00 21,00 1 452,00

105 MTZ_SIL_010 El. připojení - motor 1x230V ks 7,00000 147,00 1 029,00 21,00 1 245,09

106 MTZ_OST_022T00Připojení - monitoring ESIL rozvaděčů ks 4,00000 176,00 704,00 21,00 851,84

107 MTZ_SIL_015 Připojení sběrnice Modbus - FCU ks 1,00000 196,00 196,00 21,00 237,16

108 MTZ_EN_007 Připojení a nastavení elektroměr s Modbus výstupem ks 2,00000 343,00 686,00 21,00 830,06

109 MTZ_EN_004 Připojení a nastavení vodoměr s M-bus výstupem ks 1,00000 343,00 343,00 21,00 415,03

110 460680041 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 15 cm plochy do 0,025 m2 ks 4,00000 245,00 980,00 21,00 1 185,80

111 460680042 Průraz zdivem v betonové zdi tloušťky 30 cm plochy do 0,25 m2 ks 1,00000 343,00 343,00 21,00 415,03

112 210100001 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 ks 235,00000 44,00 10 340,00 21,00 12 511,40

Díl: 19-52 Uvedení do provozu 19 382,00 23 452,22
113 HZS97011 Oživení systému MaR hod 16,00000 881,00 14 096,00 21,00 17 056,16

114 HZS97029 Zaučení obsluhy hod 6,00000 881,00 5 286,00 21,00 6 396,06

Díl: 19-53 Software DDC - práce 67 338,00 81 478,98
115 MTZ_SW_001 Uživatelský software pro DDC, (100-249) d.b. 86,00000 538,00 46 268,00 21,00 55 984,28

116 MTZ_SW_011 Test zařízení 1:1 d.b. 86,00000 245,00 21 070,00 21,00 25 494,70

Díl: 19-54 Revize, zkoušky, odborné prohlídky 18 792,00 22 738,32
117 HZS90550 Spolupráce s revizním technikem hod 8,00000 587,00 4 696,00 21,00 5 682,16

118 HZS90553 Revizní práce hod 16,00000 881,00 14 096,00 21,00 17 056,16

Díl: 19-55 Inženýring 39 936,00 48 322,56
119 HZS98010 Inženýrská činnost hod 8,00000 1 468,00 11 744,00 21,00 14 210,24

120 HZS98013 Vedoucí zakázky hod 32,00000 881,00 28 192,00 21,00 34 112,32

Díl: 19-57 Projekční práce 28 192,00 34 112,32
121 HZS92038 Projekční práce-výrobní dokumentace hod 32,00000 881,00 28 192,00 21,00 34 112,32

Díl: 18-80 Ostatní služby 31 909,00 38 609,89
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122 HZS90662 Přesun materiálu v místě stavby hod 8,00000 343,00 2 744,00 21,00 3 320,24

123 HZS90660 Zabezpečení pracoviště hod 8,00000 587,00 4 696,00 21,00 5 682,16

124 HZS90661 Doprava kmpl. 1,00000 24 469,00 24 469,00 21,00 29 607,49

Celkem 847 213,00
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Díl: 01 VO 109 519,00 132 517,99
1 100905 SVÍTIDLO VO LED 70W VÝLOŽNÍKOVÉ IP65 KS 4,00000 4 733,00 18 932,00 21,00 22 907,72

2 25 A svítidlo ks 1,00000 2 745,00 2 745,00 21,00 3 321,45

3 34111030 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 450,00000 15,00 6 750,00 21,00 8 167,50

4 34111036 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 100,00000 25,00 2 500,00 21,00 3 025,00

5 99017096 KV CYKY-J  5 X  25  (C) M 105,00000 450,00 47 250,00 21,00 57 172,50

6 17213 KV CYKY-J  5 X  10  (C) M 105,00000 156,00 16 380,00 21,00 19 819,80

7 52017 KO CHRÁNIČKA OHEBNÁ ZEMNÍ ČERVENÁ 450N 110/94MM 50M M 94,00000 59,00 5 546,00 21,00 6 710,66

8 14562 KO CHRÁNIČKA OHEBNÁ ZEMNÍ ČERVENÁ 450N 40/32MM 50M M 94,00000 24,00 2 256,00 21,00 2 729,76

9 2741 H PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) KG 50,00000 71,00 3 550,00 21,00 4 295,50

10 80998334 DRŽÁK PÁSKY ZEMNICÍ DP DO ZÁKLADŮ KS 60,00000 30,00 1 800,00 21,00 2 178,00

11 2733 H DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) KG 10,00000 47,00 470,00 21,00 568,70

12 254441 SVORKA SPOJOVACÍ PÁSKA-DRÁT KS 10,00000 24,00 240,00 21,00 290,40

13 673909992034 Fólie výstražná šířka 34 cm červená síťovina m 100,00000 11,00 1 100,00 21,00 1 331,00

Díl: 03 HZS 22 824,00 27 617,04
14 42 Montážní plošina hod   8,00000 636,00 5 088,00 21,00 6 156,48

15 HZS98013 Vedoucí zakázky hod 14,00000 333,00 4 662,00 21,00 5 641,02

16 HZS90663 Doprava osob (km) Km 240,00000 8,00 1 920,00 21,00 2 323,20

17 48 Měření intenzity osvětlení včetně vypracování protokolu kpl 1,00000 6 926,00 6 926,00 21,00 8 380,46

18 HZS90553 Revizní práce hod 8,00000 362,00 2 896,00 21,00 3 504,16

19 HZS90550 Spolupráce s revizním technikem hod 4,00000 333,00 1 332,00 21,00 1 611,72

Díl: M21 Elektromontáže 36 332,00 43 961,72
20 210202111 Svítidlo veřejného osvětlení na výložník kus 4,00000 406,00 1 624,00 21,00 1 965,04

21 650101521 Montáž LED svítidla stropního přisazeného kus 1,00000 278,00 278,00 21,00 336,38

22 210810005 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m 450,00000 18,00 8 100,00 21,00 9 801,00

23 210810006 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený m 100,00000 18,00 1 800,00 21,00 2 178,00

24 210810017 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně uložený m 210,00000 41,00 8 610,00 21,00 10 418,10

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Elektroinstalace - Areálové rozvody NN, VO
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Elektroinstalace - Areálové rozvody NN, VO

25 230191018 Uložení chráničky ve výkopu PE 110x10,0 mm m 94,00000 38,00 3 572,00 21,00 4 322,12

26 230191003 Uložení chráničky ve výkopu PE 40x3,0mm m 94,00000 36,00 3 384,00 21,00 4 094,64

27 210220001 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2 m 94,00000 54,00 5 076,00 21,00 6 141,96

28 26 Držák zemnící pásky - montáž ks 60,00000 36,00 2 160,00 21,00 2 613,60

29 210220111 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8, bez podpěr m 30,00000 48,00 1 440,00 21,00 1 742,40

30 210220301 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ kus 8,00000 36,00 288,00 21,00 348,48

Díl: M46 Zemní práce při montážích 59 896,42 72 474,67
31 31 Vytýčení kabelové trasy km 0,09400 49 196,00 4 624,42 21,00 5 595,55

32 32 Geodetické zaměření m 94,00000 42,00 3 948,00 21,00 4 777,08

33 460200305 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.5 strojní výkop rýhy m 94,00000 358,00 33 652,00 21,00 40 718,92

34 460560305 Zához rýhy 50/120 cm, hornina třídy 5 m 94,00000 72,00 6 768,00 21,00 8 189,28

35 35 Hutnění zeminy m 94,00000 48,00 4 512,00 21,00 5 459,52

36 460420022 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 15 cm m 94,00000 50,00 4 700,00 21,00 5 687,00

37 460490012 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 94,00000 18,00 1 692,00 21,00 2 047,32

Celkem 228 571,42
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 01 Rozváděče 217 591,00 263 285,11
1 Pol__0001 Rozváděč RH1 ks 1,00000 66 592,00 66 592,00 21,00 80 576,32

2 Pol__0003 Rozváděč RH2 ks 1,00000 42 561,00 42 561,00 21,00 51 498,81

3 Pol__0005 Rozváděč RP1 ks 1,00000 38 364,00 38 364,00 21,00 46 420,44

4 Pol__0007 Rozváděč RP2 ks 1,00000 40 403,00 40 403,00 21,00 48 887,63

5 Pol__0009 Rozváděč RATS ks 1,00000 6 293,00 6 293,00 21,00 7 614,53

6 Pol__0011 Elekroměrový rozvaděč ER1, včetně přijímače HDO ks 1,00000 11 689,00 11 689,00 21,00 14 143,69

7 Pol__0013 Elekroměrový rozvaděč ER2, včetně přijímače HDO ks 1,00000 11 689,00 11 689,00 21,00 14 143,69

Díl: 02 Náhradní zdrojr elektrické energie 737 267,00 892 093,07
8 143164 SVORKOVNICE EPS 2 S KRYTEM KS 8,00000 352,00 2 816,00 21,00 3 407,36

9 DA_Pol_0015.1 sací a výdechová vzduchotechnika kpl 1,00000 35 650,00 35 650,00 21,00 43 136,50

10 DA_Pol_0015.2 Výfukové potrubí kpl 1,00000 40 991,00 40 991,00 21,00 49 599,11

11 Pol__0015 Dieselagregát ks 1,00000 484 479,00 484 479,00 21,00 586 219,59

Technické vybavení:

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Elektroinstalace- Silnoproud

Motorgenerátor o výkonu 110 kVA/88kW :

• Kontrolní a řídící panel automatiky

• Automatický předehřev chladicí kapaliny motoru

• Automatické dobíjení palubního akumulátoru

• Automatika pro monitorování napětí sítě a rotace fází

• Jistič alternátoru

• Interní nádrž

• Kapotáž Eurosilent

• Jistič s motorovým pohonem

Technická data:

Provedení / třída provedení                 Eurosilent / G3

Otáčky motoru (ot/min.)                     1500 ot/min.
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Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Elektroinstalace- Silnoproud

12 Pol__0017 Záložní zdroj UPS, 10 kVA/10 kW, 3f/3f, ks 1,00000 130 173,00 130 173,00 21,00 157 509,33

13 Pol__0018 ATS IP31 - 35A 3P ks 1,00000 20 380,00 20 380,00 21,00 24 659,80

14 Pol__0020 ATS IP31 - 63A 3P ks 1,00000 22 778,00 22 778,00 21,00 27 561,38

Díl: 03 Svítidla 249 760,00 302 209,60
15 Pol__0025 A svítidlo ks 23,00000 1 177,00 27 071,00 21,00 32 755,91

16 Pol__0027 B svítidlo ks 9,00000 1 559,00 14 031,00 21,00 16 977,51

17 Pol__0029 D svítidlo ks 38,00000 724,00 27 512,00 21,00 33 289,52

18 Pol__0031 E svítidlo ks 3,00000 2 119,00 6 357,00 21,00 7 691,97

19 Pol__0033 F svítidlo ks 17,00000 2 119,00 36 023,00 21,00 43 587,83

20 Pol__0035 G svítidlo ks 1,00000 3 755,00 3 755,00 21,00 4 543,55

Napětí :                                               400-230V @ 50 Hz

Účiník/THDi                                     0,99 / <2,5%

Trvalý výkon / výkon Stand By           [kVA] 100 / 110

Trvalý výkon / výkon Stand BY           cos fi = 0,8   [kW] 80 / 88

Rozměry Eurosilent [mm] (d x š x v)   2572 x 1126 x 1571

Hmotnost Eurosilent [kg] (čistá)          1335

Spotřeba L/h (@75% / @100%)        17,9 L/h / 23,8 L/h

Velikost nádrže                                    190 L

Odhlučnění (dB@7m/dB@1m)              68 dB(A) / 80 dB(A)

Výkon                                             10 kVA / 10 kW

Doba zálohování                            10 minut / 10kW

Vstup :                                           3x 400V 3F + N

Nominální frekvence                      50/60 Hz

Výstup                                            3x 400V 3F + N

Provozní účinnost - certifikovaná   96,5%

Rozměry šxvxh /mm/                     444x800x800

Hmotnost /kg/                                173
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Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Elektroinstalace- Silnoproud

21 Pol__0037 H svítidlo ks 6,00000 1 550,00 9 300,00 21,00 11 253,00

22 Pol__0039 I svítidlo ks 4,00000 4 237,00 16 948,00 21,00 20 507,08

23 Pol__0041 1/N svítidlo nouzové ks 3,00000 3 160,00 9 480,00 21,00 11 470,80

24 Pol__0043 2/N svítidlo nouzové ks 4,00000 3 160,00 12 640,00 21,00 15 294,40

25 Pol__0045 3/N svítidlo nouzové ks 1,00000 3 694,00 3 694,00 21,00 4 469,74

26 Pol__0047 4/N svítidlo nouzové ks 6,00000 2 643,00 15 858,00 21,00 19 188,18

27 Pol__0049 5/N svítidlo nouzové ks 1,00000 2 374,00 2 374,00 21,00 2 872,54

28 Pol__0051 Recyklační poplatek ks 116,00000 5,00 580,00 21,00 701,80

29 Pol__0052 CBS ks 1,00000 64 137,00 64 137,00 21,00 77 605,77

Díl: 04 Elektroinstalační materiál - spínače, zásuvky 48 730,00 58 963,30
30 13871 Kryt spínače jednoduchý, pro spínače řazení 1,6,7, bílý KS 56,00000 36,00 2 016,00 21,00 2 439,36

31 14872 Kryt spínače dělený, pro spínače řazení 5, bílý KS 6,00000 42,00 252,00 21,00 304,92

32 14873 Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásobný, bílý KS 159,00000 20,00 3 180,00 21,00 3 847,80

33 20041 Spínač řazení 1, IP20 KS 20,00000 96,00 1 920,00 21,00 2 323,20

34 20044 Spínač řazení 6, IP20 KS 10,00000 102,00 1 020,00 21,00 1 234,20

35 70995839 SPÍNAČ Č.6 IP55 KS 2,00000 294,00 588,00 21,00 711,48

36 20141 Spínač řazení 5, IP20 KS 6,00000 159,00 954,00 21,00 1 154,34

37 202 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bílá KS 4,00000 126,00 504,00 21,00 609,84

38 23587 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, s víčkem, IP55 KS 5,00000 294,00 1 470,00 21,00 1 778,70

39 33582 Rámeček pro elektroinstalační přístroje jednonásovný, barevně odlišený KS 21,00000 20,00 420,00 21,00 508,20

40 34992003 Zásuvka jednonásobná, IP20, s ochranným kolíkem a s clonkami - barevně odlišená (Z UPS) KS 14,00000 129,00 1 806,00 21,00 2 185,26

41 34992453 Zásuvka jednonásobná 400V/16A 3P+N+PE, IP44 KS 2,00000 204,00 408,00 21,00 493,68

42 34997829 Tlačítko TOTAL STOP IP55 v požární krabici KS 1,00000 492,00 492,00 21,00 595,32

43 35589 Spínač řazení 1, IP44, kompletní KS 2,00000 167,00 334,00 21,00 404,14

44 42997480 Spínač žaluziový IP20 s blokováním KS 6,00000 199,00 1 194,00 21,00 1 444,74

45 43991121 Spínač řazení 7, IP55 KS 1,00000 318,00 318,00 21,00 384,78

46 43992508 Spínač řazení 1/0, IP20 KS 20,00000 138,00 2 760,00 21,00 3 339,60
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NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Elektroinstalace- Silnoproud

47 51477 Kryt spínače žaluziového dělený s potiskem, bílý KS 6,00000 42,00 252,00 21,00 304,92

48 658200 Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím KS 7,00000 658,00 4 606,00 21,00 5 573,26

49 7321 Zásuvka jednonásobná, IP20, s ochranným kolíkem a s clonkami, bílá KS 75,00000 126,00 9 450,00 21,00 11 434,50

50 80970612 Spínač stiskací, se signalizační doutnavkou KS 2,00000 486,00 972,00 21,00 1 176,12

51 80986251 Zásuvka pro nabíjení sanitních vozidel, nástěnná 16A, IP44 KS 2,00000 1 439,00 2 878,00 21,00 3 482,38

52 80998970 Detektor pohybu 360°, dosah 20m, přisazený KS 4,00000 778,00 3 112,00 21,00 3 765,52

53 81191538 Detektor pohybu 270°, dosah 20m, nástěnný KS 7,00000 360,00 2 520,00 21,00 3 049,20

54 82696658 Zásuvka jednonásobná 400V/16A 3P+N+PE, IP55 KS 1,00000 210,00 210,00 21,00 254,10

55 Pol__0100 Podružný materiál - spínače, zásuvky kpl 1,00000 5 094,00 5 094,00 21,00 6 163,74

Díl: 05 Elektroinstalační materiál - nosný 61 608,00 74 545,68
56 204412 Trubka elektroinstalační, tuhá, 25mm, včetně příchytek, střední mechanická odolnost M 140,00000 28,00 3 920,00 21,00 4 743,20

57 28399910 Štítek kabelový zavírací 30 x 8 mm kus 250,00000 2,00 500,00 21,00 605,00

58 3457120001 Příchytka instalační kovová pro kabelové svazky kus 420,00000 26,00 10 920,00 21,00 13 213,20

59 34988014 Trubka elektroinstalační, ohebná, 25mm střední mechanická odolnost M 230,00000 8,00 1 840,00 21,00 2 226,40

60 37100001 Žlab kabelový, drátěný 50/50, včetně spojovacího materiálu a nosného systému L=2M m     23,00000 141,00 3 243,00 21,00 3 924,03

61 37100002 Žlab kabelový, drátěný 100/50, včetně spojovacího materiálu a nosného systému L=2M m     18,00000 174,00 3 132,00 21,00 3 789,72

62 37100004 Žlab kabelový, drátěný 200/50, včetně spojovacího materiálu a nosného systému L=2M  m     35,00000 228,00 7 980,00 21,00 9 655,80

63 37100012 Žlab kabelový, drátěný 250/50, včetně spojovacího materiálu a nosného systému L=2M  m     15,00000 357,00 5 355,00 21,00 6 479,55

64 4008 Krabice elektroinstalační, univerzální, kruhová s víčkem KS 55,00000 7,00 385,00 21,00 465,85

65 42230 Příchytka pro trubky 25mm KS 160,00000 8,00 1 280,00 21,00 1 548,80

66 43990615 Krabice elektroinstalační, univerzální, kruhová KS 90,00000 31,00 2 790,00 21,00 3 375,90

67 50349 SVORKA 4VOD.4X1-2.5 KS 70,00000 4,00 280,00 21,00 338,80

68 50377 SVORKA 5VOD.5X2,5 KS 30,00000 5,00 150,00 21,00 181,50

69 60998280 ŠROUB DO BETONU KS 500,00000 8,00 4 000,00 21,00 4 840,00

70 692584 SVORKA 3VOD.3X.75-1,5 KS 250,00000 4,00 1 000,00 21,00 1 210,00

71 80970666 ŠROUB DO BETONU 6.3X35 POGMT KS 400,00000 4,00 1 600,00 21,00 1 936,00

72 81279102 Kabelová příchytka pro požární trasu KS 400,00000 8,00 3 200,00 21,00 3 872,00
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Elektroinstalace- Silnoproud

73 81585381 Kabelová lávka stoupací 60/250, včetně spojovacího materiálu a nosného systému M 4,00000 432,00 1 728,00 21,00 2 090,88

74 81793386 Krabice elektroinstalační, do dutých stěn, kruhová KS 102,00000 20,00 2 040,00 21,00 2 468,40

75 990630 Krabice s víčkem hranatá, 150x150 KS 10,00000 237,00 2 370,00 21,00 2 867,70

76 Pol__0132 Podružný materiál - materiál nosný kpl 1,00000 3 895,00 3 895,00 21,00 4 712,95

Díl: 06 Kabely + vodiče 230 455,00 278 850,55
77 17213 KV CYKY-J  5 X  10  (C) M 105,00000 156,00 16 380,00 21,00 19 819,80

78 99017096 KV CYKY-J  5 X  25  (C) M 105,00000 444,00 46 620,00 21,00 56 410,20

79 341118511 Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 2 x 1,5 mm2 m 260,00000 24,00 6 240,00 21,00 7 550,40

80 341118515 Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 3 x 1,5 mm2 m 1 620,00000 25,00 40 500,00 21,00 49 005,00

81 341118516 Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 3 x 2,5 mm2 m 2 600,00000 26,00 67 600,00 21,00 81 796,00

82 341118517 Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 3 x 4 mm2 m 105,00000 40,00 4 200,00 21,00 5 082,00

83 341118550 Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5 x 1,5 mm2 m 130,00000 41,00 5 330,00 21,00 6 449,30

84 341118551 Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5 x 2,5 mm2 m 160,00000 52,00 8 320,00 21,00 10 067,20

85 341118552 Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5 x 4 mm2 m 58,00000 68,00 3 944,00 21,00 4 772,24

86 341118553 Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5 x 6 mm2 m 35,00000 100,00 3 500,00 21,00 4 235,00

87 341118554 Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5 x 10 mm2 m 21,00000 198,00 4 158,00 21,00 5 031,18

88 341118557 Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5 x 35 mm2 m 10,00000 581,00 5 810,00 21,00 7 030,10

89 341118621 Kabel s Cu jádr. NOPOVIC 1kV 1-CXKH-V 2 x 1,5 mm2 m 225,00000 25,00 5 625,00 21,00 6 806,25

90 34142157 Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2 m 340,00000 20,00 6 800,00 21,00 8 228,00

91 34142159 Vodič silový pevné uložení CYA 16 mm2 m 65,00000 52,00 3 380,00 21,00 4 089,80

92 34142160 Vodič H07V-K  25 ŽLUTO/ZELENÁ (CYA) m 32,00000 64,00 2 048,00 21,00 2 478,08

Díl: 07 Uzemnění a bleskosvod 64 453,00 77 988,13
93 17398 SVORKA SPOJOVACÍ SR2B PÁSKA-PÁSKA M8 KS 26,00000 25,00 650,00 21,00 786,50

94 254441 SVORKA SPOJOVACÍ SR3B PÁSKA-DRÁT KS 8,00000 26,00 208,00 21,00 251,68

95 2710 SVORKA SPOJOVACÍ SS KS 25,00000 18,00 450,00 21,00 544,50

96 2712 DRŽÁK OCHR ÚHELNÍKU KS 16,00000 53,00 848,00 21,00 1 026,08

97 2713 SVORKA K JÍMACÍ TYČI KS 6,00000 26,00 156,00 21,00 188,76

Stránka 5 z 20Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 136_2021_1

O: 01

R: 13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt
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98 2733 DRÁT ZEMNICÍ 10 FEZN (0,62KG/M) KG 18,00000 47,00 846,00 21,00 1 023,66

99 2741 PÁSOVINA ZEMNICÍ 30X4MM FEZN (0,94KG/M) KG 185,00000 71,00 13 135,00 21,00 15 893,35

100 2890 ÚHELNÍK OCHRANNÝ 1,7M KS 8,00000 204,00 1 632,00 21,00 1 974,72

101 35441422 Podpěra vedení do zdiva kus 72,00000 23,00 1 656,00 21,00 2 003,76

102 38999608 PODSTAVEC BETON 19KG KS 8,00000 239,00 1 912,00 21,00 2 313,52

103 38999609 PODLOŽKA PODSTAVCE BETON PRYŽOVÁ KS 8,00000 50,00 400,00 21,00 484,00

104 43993695 PODPĚRA VEDENÍ PV21 D NA PLOCHÉ STŘECHY BETON-PLAST KS 165,00000 30,00 4 950,00 21,00 5 989,50

105 60995901 SKŘÍŇ PRO ZKUŠEBNÍ SVORKY, LITINA SE SZ KS 8,00000 1 798,00 14 384,00 21,00 17 404,64

106 70996440 STOJAN JÍMACÍ TYČE KS 1,00000 1 918,00 1 918,00 21,00 2 320,78

107 70999751 TYČ JÍMACÍ 5,0 ALMGSI KS 1,00000 659,00 659,00 21,00 797,39

108 80963464 TYČ JÍMACÍ JR1,5 ALMGSI KS 6,00000 480,00 2 880,00 21,00 3 484,80

109 80998334 DRŽÁK PÁSKY ZEMNICÍ DP DO ZÁKLADŮ KS 195,00000 25,00 4 875,00 21,00 5 898,75

110 81286659 DRÁT ZEMNICÍ  8 ALMGSI  POLOTVRDÝ (0,135KG/M) KG 60,00000 144,00 8 640,00 21,00 10 454,40

111 82293349 TABULKA BEZPEČNOSTNÍ KS 7,00000 53,00 371,00 21,00 448,91

112 992223 ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU KS 7,00000 10,00 70,00 21,00 84,70

113 Pol__0207 Asfaltová suspenze Kg    5,00000 168,00 840,00 21,00 1 016,40

114 Pol__0210 Podružný materiál - bleskosvod a uzemnění kpl 1,00000 2 637,00 2 637,00 21,00 3 190,77

115 VP125 izolační tyč pro jímací tyč, FeZn/GFK  680 mm ks 2,00000 168,00 336,00 21,00 406,56

Díl: 08 Ostatní materiál 10 072,00 12 187,12
116 Pol__0211 Protipožární ucpávky m2 2,00000 5 036,00 10 072,00 21,00 12 187,12

Díl: 900 HZS 82 150,00 99 401,50
117 DA_doprava Doprava zařízení od výrobce kpl 1,00000 9 611,00 9 611,00 21,00 11 629,31

118 HZS90553 Revizní práce hod 24,00000 391,00 9 384,00 21,00 11 354,64

119 HZS90663 Doprava osob (km) Km 2 000,00000 7,00 14 000,00 21,00 16 940,00

120 HZS97029 Zaučení obsluhy hod 8,00000 323,00 2 584,00 21,00 3 126,64

121 HZS98013 Vedoucí zakázky hod 80,00000 323,00 25 840,00 21,00 31 266,40

122 Pol__0222 Lešení a plošiny kpl 1,00000 12 097,00 12 097,00 21,00 14 637,37

Stránka 6 z 20Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 136_2021_1

O: 01

R: 13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Elektroinstalace- Silnoproud

123 Pol__0228 Měření intenzity osvětlení včetně vypracování protokolu kpl 1,00000 5 970,00 5 970,00 21,00 7 223,70

124 Pol__0231 Spolupráce s revizním technikem hod 8,00000 333,00 2 664,00 21,00 3 223,44

Díl: 96 Bourání konstrukcí 16 691,00 20 196,11
125 460680046 Vysekání drážky ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 50,00000 35,00 1 750,00 21,00 2 117,50

126 970051160 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 1,00000 716,00 716,00 21,00 866,36

127 971033441 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC kus 2,00000 275,00 550,00 21,00 665,50

128 973031345 Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 30 cm kus 15,00000 537,00 8 055,00 21,00 9 746,55

129 973031616 Vysekání kapes zeď cih. špalíky, krabice 10x10x5cm kus 10,00000 35,00 350,00 21,00 423,50

130 974051313 Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo,cihel.tvárnice m 100,00000 35,00 3 500,00 21,00 4 235,00

131 974051315 Frézování drážky do 50x50 mm, zdivo,cihel.tvárnice m 30,00000 59,00 1 770,00 21,00 2 141,70

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 40 640,00 49 174,40
132 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t t 10,00000 2 551,00 25 510,00 21,00 30 867,10

133 979082219 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 100,00000 8,00 800,00 21,00 968,00

134 979990107 Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 10,00000 1 433,00 14 330,00 21,00 17 339,30

Díl: M21 Elektromontáže 329 853,40 399 122,61
135 210010003 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 25 mm m 230,00000 35,00 8 050,00 21,00 9 740,50

136 210010023 Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm m 140,00000 32,00 4 480,00 21,00 5 420,80

137 210010311 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová kus 90,00000 35,00 3 150,00 21,00 3 811,50

138 210010326 Krabice do dutých stěn, bez zapojení, kruhová kus 102,00000 35,00 3 570,00 21,00 4 319,70

139 210020252 Rošt kabelový pro volné/pevné uložení,š. 300 mm m 4,00000 173,00 692,00 21,00 837,32

140 210020931 Ucpávka protipožární, bez vany m2 1,70000 1 182,00 2 009,40 21,00 2 431,37

141 210100001 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 226,00000 18,00 4 068,00 21,00 4 922,28

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Výroba a montáž, včetně základního nátěru.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Elektroinstalace- Silnoproud

142 210100002 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 70,00000 23,00 1 610,00 21,00 1 948,10

143 210100003 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 65,00000 24,00 1 560,00 21,00 1 887,60

144 210100005 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 35 mm2 kus 34,00000 30,00 1 020,00 21,00 1 234,20

145 210110024 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní kus 2,00000 78,00 156,00 21,00 188,76

146 210110041 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 kus 22,00000 78,00 1 716,00 21,00 2 076,36

147 210110043 Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 kus 12,00000 78,00 936,00 21,00 1 132,56

148 210110045 Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 kus 10,00000 78,00 780,00 21,00 943,80

149 210110046 Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 kus 1,00000 78,00 78,00 21,00 94,38

150 210111011 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE kus 93,00000 78,00 7 254,00 21,00 8 777,34

151 210111013 Zásuvka s přepěťovou ochranou - provedení 2P+PE kus 7,00000 78,00 546,00 21,00 660,66

152 210111021 Zásuvka domovní v krabici - provedení 2P+PE kus 2,00000 78,00 156,00 21,00 188,76

153 210111113 Zásuvka průmyslová IP 67  3P+PE  16 A kus 1,00000 155,00 155,00 21,00 187,55

154 210111131 Zásuvka průmyslová IP 44  2P+PE  16 A kus 5,00000 155,00 775,00 21,00 937,75

155 210111136 Zásuvka průmyslová IP 44  3P+N+PE  16 A kus 2,00000 155,00 310,00 21,00 375,10

156 210190001 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg kus 2,00000 537,00 1 074,00 21,00 1 299,54

157 210190005 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 200 kg kus 4,00000 2 746,00 10 984,00 21,00 13 290,64

158 210190006 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 300 kg kus 2,00000 5 015,00 10 030,00 21,00 12 136,30

159 210201521 Svítidlo LED technické stropní přisazené kus 32,00000 275,00 8 800,00 21,00 10 648,00

160 210201526 Svítidlo LED technické stropní vestavné kus 69,00000 275,00 18 975,00 21,00 22 959,75

161 210220001 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2 m 195,00000 54,00 10 530,00 21,00 12 741,30

162 210220101 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry m 186,00000 113,00 21 018,00 21,00 25 431,78

163 210220111 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8, bez podpěr m 45,00000 48,00 2 160,00 21,00 2 613,60

164 210220301 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/ kus 25,00000 36,00 900,00 21,00 1 089,00

165 210220302 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ kus 40,00000 36,00 1 440,00 21,00 1 742,40

166 210220372 Úhelník ochranný nebo trubka s držáky do zdiva kus 10,00000 149,00 1 490,00 21,00 1 802,90

167 210800282 Kabel bezhalogenový CXKH 2 x 1,5 mm2 pevně uložený m 485,00000 18,00 8 730,00 21,00 10 563,30

včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Elektroinstalace- Silnoproud

168 210800285 Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 pevně uložený m 1 620,00000 18,00 29 160,00 21,00 35 283,60

169 210800286 Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 2,5 mm2 pevně uložený m 2 600,00000 18,00 46 800,00 21,00 56 628,00

170 210800287 Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 4 mm2 pevně uložený m 105,00000 19,00 1 995,00 21,00 2 413,95

171 210800315 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm2 pevně uložený m 130,00000 18,00 2 340,00 21,00 2 831,40

172 210800316 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 2,5 mm2 pevně uložený m 160,00000 18,00 2 880,00 21,00 3 484,80

173 210800317 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 4 mm2 pevně uložený m 58,00000 36,00 2 088,00 21,00 2 526,48

174 210800318 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 6 mm2 pevně uložený m 35,00000 38,00 1 330,00 21,00 1 609,30

175 210800319 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 10 mm2 pevně uložený m 21,00000 39,00 819,00 21,00 990,99

176 210800322 Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 35 mm2 pevně uložený m 10,00000 48,00 480,00 21,00 580,80

177 210800626 Vodič H07V-K (CYA)  6 mm2 uložený volně m 340,00000 18,00 6 120,00 21,00 7 405,20

178 210800628 Vodič H07V-K (CYA) 16 mm2 uložený volně m 65,00000 19,00 1 235,00 21,00 1 494,35

179 210800629 Vodič H07V-K (CYA) 25 mm2 uložený volně m 32,00000 23,00 736,00 21,00 890,56

180 210802470 Šňůra H05RR-F (CGSG) 5 x 6 mm2 pevně uložená m 30,00000 36,00 1 080,00 21,00 1 306,80

181 210810057 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený m 55,00000 41,00 2 255,00 21,00 2 728,55

182 210810109 Kabel CYKY-m 1 kV 4 x 25 mm2 pevně uložený m 55,00000 47,00 2 585,00 21,00 3 127,85

183 210950101 Štítek označovací na kabel kus 270,00000 7,00 1 890,00 21,00 2 286,90

184 220111765 Změření zemního odporu kus 8,00000 299,00 2 392,00 21,00 2 894,32

185 222260007 Krabice KO 125 pod omítku do připraveného lůžka kus 10,00000 86,00 860,00 21,00 1 040,60

186 222261221 Skupinový držák GRIP M 15 kus 450,00000 17,00 7 650,00 21,00 9 256,50

187 222261251 Příchytka kabelová 6-12 mm kus 450,00000 6,00 2 700,00 21,00 3 267,00

188 338963181 Montáž výstražné tabulky kus 8,00000 17,00 136,00 21,00 164,56

189 650011112 Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 300 mm m 91,00000 165,00 15 015,00 21,00 18 168,15

190 650041112 Montáž svorkovnice ekvipotenciální kus 8,00000 150,00 1 200,00 21,00 1 452,00

191 650051372 Montáž spínače zapuštěného, řaz. 1/0So kus 20,00000 72,00 1 440,00 21,00 1 742,40

192 650051961 Montáž spínače vačkového v krytu 25 A kus 7,00000 143,00 1 001,00 21,00 1 211,21

193 650072611 Montáž čidla pohybu nástěnného přisazeného kus 7,00000 125,00 875,00 21,00 1 058,75

194 650072621 Montáž čidla pohybu stropního přisazeného kus 4,00000 125,00 500,00 21,00 605,00
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 13

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Elektroinstalace- Silnoproud

195 650101921 Montáž nouzového svítidla stropního přisazeného kus 15,00000 275,00 4 125,00 21,00 4 991,25

196 650111781 Označení svodu štítkem kus 7,00000 2,00 14,00 21,00 16,94

197 650111913 Montáž jímací tyče do 3 m, na stojan kus 5,00000 167,00 835,00 21,00 1 010,35

198 650111915 Montáž jímací tyče do 3 m, na konstrukci kus 1,00000 155,00 155,00 21,00 187,55

199 Pol__0016 dieselagregát - montáž včetně uvedení do provozu ks 1,00000 17 911,00 17 911,00 21,00 21 672,31

200 Pol__0022 Záložní zdroj UPS, 10 kVA/10 kW, 3f/3f - montáž včetně oživení ks 1,00000 4 179,00 4 179,00 21,00 5 056,59

201 Pol__0053 CBS - montáž ks 1,00000 7 761,00 7 761,00 21,00 9 390,81

202 Pol__0174 Držák zemnící pásky - montáž ks 195,00000 36,00 7 020,00 21,00 8 494,20

203 Pol__0184 Podpěra vedení pro ploché střechy - montáž ks 165,00000 36,00 5 940,00 21,00 7 187,40

204 Pol__0186 Podpěra vedení do zdiva - montáž ks 72,00000 35,00 2 520,00 21,00 3 049,20

205 Pol__0192 Izolační tyč pro jímací tyč 680mm - montáž kus 2,00000 48,00 96,00 21,00 116,16

206 Pol__0198 Podstavec betonový pro jímací tyče 19kg včetně podložky - montáž ks 8,00000 18,00 144,00 21,00 174,24

207 Pol__0200 Krabice litinová, chodníková,  pro zkušební svorku včetně zkušební svorky - montáž ks 7,00000 239,00 1 673,00 21,00 2 024,33

208 Pol__0208 Zaizolování svorek asfaltovou suspenzí kpl 1,00000 716,00 716,00 21,00 866,36

Celkem 2 089 270,40
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soustava / 
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Vlastní
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 01-55 Dispečink 100 000,00 121 000,00
1 Server. Server pro BMS a PMS - CPU min. 4 jádra, min. 3,5GHz; RAM min. 8GB DDR4; HDD min. 2x 

300GB RAID; 2-portová síťová karta 100/1000Mbps; zdroj min. 300W, RACKmount 1U
ks 1,00000 100 000,00 100 000,00 21,00 121 000,00

Díl: 01-56 SW technologie 220 415,00 266 702,15
2 EBI-DBP00250 Rozšíření databáze o 250 datových bodů ks 2,00000 34 256,00 68 512,00 21,00 82 899,52

3 EBIZZDOC430BT BMS - Base Documentation Set ks 1,00000 7 145,00 7 145,00 21,00 8 645,45

4 EBIZZDVD430U BMS instalační médium ks 1,00000 5 872,00 5 872,00 21,00 7 105,12

5 OS_SVR. Operační systém Windows pro Slave server ks 1,00000 22 511,00 22 511,00 21,00 27 238,31

6 OS.KANC. Balík kancelářského sw pro server - Office ks 1,00000 13 605,00 13 605,00 21,00 16 462,05

7 sqlcal. Licence pro připojení do databáze ks 4,00000 7 341,00 29 364,00 21,00 35 530,44

8 EBI-CLSTU Aditional Station connection license ks 1,00000 73 406,00 73 406,00 21,00 88 821,26

Díl: 19-56 Vizualizace 41 104,00 49 735,84
9 MTZ_SW_004 Dispečink - vykreslení obrazovek (informační, odborné, dokumentační) ks 12,00000 1 957,00 23 484,00 21,00 28 415,64

10 931T00 Dispečink - vykreslení obrazovek práce hod 20,00000 881,00 17 620,00 21,00 21 320,20

Díl: 19-58 Software dispečinku - práce 67 837,00 82 082,77
11 SL-INSTAL SVR. Instalace a konfigurace PMS slave serveru hod 23,00000 881,00 20 263,00 21,00 24 518,23

12 Instalace Instalace point severu BMS hod 20,00000 881,00 17 620,00 21,00 21 320,20

13 Param Parametrizace point severu BMS hod 8,00000 881,00 7 048,00 21,00 8 528,08

14 Pol__26 Koordinace a nastavení sítí LAN ZZS JMK hod 14,00000 881,00 12 334,00 21,00 14 924,14

15 900 Práce aplikačního programátora, parametrizace zařízení hod 12,00000 881,00 10 572,00 21,00 12 792,12

Celkem 429 356,00

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

BMS - Monitorovací systém server + dispečink
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 14/14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 19-56 Vizualizace 108 570,00 131 369,70
1 MTZ_SW_003 Dispečink - parametrizace datových bodů d.b. 180,00000 489,00 88 020,00 21,00 106 504,20

2 MTZ_SW_004 Dispečink - vykreslení obrazovek ks 8,00000 1 957,00 15 656,00 21,00 18 943,76

3 101100136 Parametrizace interface MaR ks    1,00000 4 894,00 4 894,00 21,00 5 921,74

Díl: 19-58 Software dispečinku - práce 12 334,00 14 924,14
4 920T00 Hzs - oživení komunikace BacnetIP hod   8,00000 881,00 7 048,00 21,00 8 528,08

5 900 Práce aplikačního programátora, parametrizace zařízení hod 6,00000 881,00 5 286,00 21,00 6 396,06

Celkem 120 904,00

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

BMS - Monitoring systému měření a regulace
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 14/14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 19-58 Software dispečinku - práce 4 405,00 5 330,05
1 Pol__8 Monitoring elektroměru - parametrizace interface hod 1,00000 881,00 881,00 21,00 1 066,01

2 Pol__9 Monitoring vodoměru - parametrizace interface hod 1,00000 881,00 881,00 21,00 1 066,01

3 Pol__10 Monitoring tepelného čerpadla - parametrizace interface hod 3,00000 881,00 2 643,00 21,00 3 198,03

Díl: 19-56 Vizualizace 10 760,00 13 019,60
4 MTZ_SW_003 Dispečink - parametrizace datových bodů d.b. 14,00000 489,00 6 846,00 21,00 8 283,66

5 MTZ_SW_004 Dispečink - vykreslení obrazovek ks 2,00000 1 957,00 3 914,00 21,00 4 735,94

Celkem 15 165,00

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

BMS - Monitoring spotřeby energií
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 14/14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 19-58 Software dispečinku - práce 5 286,00 6 396,06
1 Pol__8 Monitoring FEV1 - parametrizace interface hod 4,00000 881,00 3 524,00 21,00 4 264,04

2 Pol__9 Monitoring FVE2 - parametrizace interface hod 2,00000 881,00 1 762,00 21,00 2 132,02

Díl: 19-56 Vizualizace 14 183,00 17 161,43
3 MTZ_SW_003 Dispečink - parametrizace datových bodů d.b. 21,00000 489,00 10 269,00 21,00 12 425,49

4 MTZ_SW_004 Dispečink - vykreslení obrazovek ks 2,00000 1 957,00 3 914,00 21,00 4 735,94

Celkem 19 469,00

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

BMS - Monitoring FVE
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 14/14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 18-80 Ostatní služby 29 362,00 35 528,02
1 930 Hzs-doprava osob kpl 1,00000 29 362,00 29 362,00 21,00 35 528,02

Díl: 19-52 Uvedení do provozu 13 801,00 16 699,21
2 913 Hzs - zabezpečení pracoviště hod   4,00000 587,00 2 348,00 21,00 2 841,08

3 923 Hzs - zaučení obsluhy hod 13,00000 881,00 11 453,00 21,00 13 858,13

Díl: 19-54 Revize, zkoušky, odborné prohlídky 63 133,00 76 390,93
4 960 Hzs - Inženýrská činnost (kooperace vedoucího zakázky, koordinace zakázky) hod   16,00000 1 468,00 23 488,00 21,00 28 420,48

5 960a Hzs - Inženýrská činnost - autorský dozor hod   10,00000 881,00 8 810,00 21,00 10 660,10

6 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení hod 20,00000 881,00 17 620,00 21,00 21 320,20

7 005231030R Zkušební provoz hod 15,00000 881,00 13 215,00 21,00 15 990,15

Celkem 106 296,00

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

BMS - ostatní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 14/14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 01-56 SW technologie 21 043,00 25 462,03
1 SBIslave_1. PMS Slave vč. mapového rozhraní ks 1,00000 6 362,00 6 362,00 21,00 7 698,02

2 SBIL-LIC-DS. Licence okruhu docházky ks 1,00000 14 681,00 14 681,00 21,00 17 764,01

Díl: 19-58 Software dispečinku - práce 163 529,00 197 870,09
3 SL-INSTAL DOCH. Instalace a konfigurace okruhů docházky, nastavení přístupových práv hod 6,00000 881,00 5 286,00 21,00 6 396,06

4 SL-TEST DS. Závěrečný test funkcionality DOCH hod 2,00000 881,00 1 762,00 21,00 2 132,02

5 SL-PODKLADY. Vytvoření grafických podkladů pro vizualizaci ks 4,00000 1 957,00 7 828,00 21,00 9 471,88

6 SL-SYMBOL. Umístění symbolů do vizualizace a nastavení vazeb (master i slave) ks 400,00000 343,00 137 200,00 21,00 166 012,00

7 SL-KARTY. Zavedení nových identifikátorů hod 2,00000 881,00 1 762,00 21,00 2 132,02

8 SL-LICENCE. Aplikace nových licencí do vizualizace hod 1,00000 881,00 881,00 21,00 1 066,01

9 901 Hzs - práce aplikačního programátora, parametrizace zařízení hod 10,00000 881,00 8 810,00 21,00 10 660,10

Celkem 184 572,00

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

BMS - Systém pro export a import personálních dat
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 14/14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 01-50 Systém technologie 29 460,00 35 646,60
1 HON-NXEM-LON. Komunikační modul LonWorks ks 1,00000 11 256,00 11 256,00 21,00 13 619,76

2 imp5001S. Koncentrátor M-bus pro max. 125 měřičů, výstup RS232 ks 1,00000 9 592,00 9 592,00 21,00 11 606,32

3 DM232TO485 Převodník RS232 na RS485, ext. nap. 24V, montáž na DIN lištu, aut./řízené přepínání ks 1,00000 3 719,00 3 719,00 21,00 4 499,99

4 XALTERM2 FTT/LPT impedenční ukončovací modul Lon sběrnice na DIN lištu ks 2,00000 1 223,00 2 446,00 21,00 2 959,66

5 Pol__5 Napájecí zdroj pro převodník 24V/1A ks 1,00000 2 447,00 2 447,00 21,00 2 960,87

Díl: 01-56 SW technologie 24 664,00 29 843,44
6 HON43195642-00 Lonmaker - 100 kreditů ks 1,00000 24 664,00 24 664,00 21,00 29 843,44

Díl: 19-58 Software dispečinku - práce 15 858,00 19 188,18
7 920T00 Hzs - oživení komunikace M-Bus hod   4,00000 881,00 3 524,00 21,00 4 264,04

8 920T02 Hzs - oživení komunikace LonWorks hod   8,00000 881,00 7 048,00 21,00 8 528,08

9 900 Práce aplikačního programátora, parametrizace zařízení hod 6,00000 881,00 5 286,00 21,00 6 396,06

Díl: 19-51 Elektromontážní práce 2 838,00 3 433,98
10 MTZ_COM_002 Montáž převodník Mbus ks 1,00000 1 223,00 1 223,00 21,00 1 479,83

11 MTZ_COM_004 Montáž převodník LonWorks ks 1,00000 1 223,00 1 223,00 21,00 1 479,83

12 MTZ_RS_006 Montáž ukončovač sběrnice (terminátor) ks 2,00000 196,00 392,00 21,00 474,32

Celkem 72 820,00

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

BMS - Monitorovací systém-sběrnice Lonworks a M-Bus
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 14/14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 19-58 Software dispečinku - práce 52 757,00 63 835,97
1 SL-INSTAL EZS. Instalace a konfigurace okruhů EZS, nastavení přístupových práv hod 12,00000 881,00 10 572,00 21,00 12 792,12

2 SL-TEST EZS. Závěrečný test funkcionality EZS hod 8,00000 881,00 7 048,00 21,00 8 528,08

3 SBIL-LIC-PZTS. Licence okruhu EZS ks 1,00000 21 532,00 21 532,00 21,00 26 053,72

4 SBIL-LIC-PZTS_Slave.Slave licence okruhu EZS ks 1,00000 10 962,00 10 962,00 21,00 13 264,02

5 900 Práce aplikačního programátora, parametrizace zařízení hod 3,00000 881,00 2 643,00 21,00 3 198,03

Celkem 52 757,00

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

BMS - Monitoring zabezpečovacího systému (EZS)
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 14/14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 01-56 SW technologie 90 044,00 108 953,24
1 SBIL-LIC-EKV. Licence okruhu EKV ks 4,00000 15 660,00 62 640,00 21,00 75 794,40

2 SBIL-LIC-EKV_Slave.Slave licence okruhu EKV ks 4,00000 6 851,00 27 404,00 21,00 33 158,84

Díl: 19-58 Software dispečinku - práce 30 835,00 37 310,35
3 SL-INSTAL EKV. Instalace a konfigurace okruhů EKV, nastavení přístupových práv hod 16,00000 881,00 14 096,00 21,00 17 056,16

4 SL-TEST EKV. Závěrečný test funkcionality EKV hod 10,00000 881,00 8 810,00 21,00 10 660,10

5 SL-INSTAL EKV_KW.Instalace a konfigurace okruhů KW, nastavení přístupových práv hod 4,00000 881,00 3 524,00 21,00 4 264,04

6 SL-TEST EKV_KW.Závěrečný test funkcionality EKV hod 3,00000 881,00 2 643,00 21,00 3 198,03

7 900 Práce aplikačního programátora, parametrizace zařízení hod 2,00000 881,00 1 762,00 21,00 2 132,02

Celkem 120 879,00

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

BMS - Monitoring přístupového systému (EKV)
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 14/14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 01-56 SW technologie 41 064,00 49 687,44
1 SBIL-LIC-CCTV_Slave.Slave licence okruhu CCTV (max. 10 kamer/okruh) ks 2,00000 6 851,00 13 702,00 21,00 16 579,42

2 SBIL-LIC-CCTV. Licence okruhu CCTV (max. 10 kamer/okruh) ks 2,00000 13 681,00 27 362,00 21,00 33 108,02

Díl: 19-58 Software dispečinku - práce 23 787,00 28 782,27
3 SL-INSTAL CCTV. Instalace a konfigurace okruhů CCTV, nastavení záznamu, práv operátorů hod 11,00000 881,00 9 691,00 21,00 11 726,11

4 SL-TEST CCTV. Závěrečný test funkcionality CCTV hod 11,00000 881,00 9 691,00 21,00 11 726,11

5 Pol__1 Nastavení komunikace hod 2,00000 881,00 1 762,00 21,00 2 132,02

6 900 Práce aplikačního programátora, parametrizace zařízení hod 3,00000 881,00 2 643,00 21,00 3 198,03

Celkem 64 851,00

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

BMS - Monitoring kamerového systému (CCTV)
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 14/14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 19-58 Software dispečinku - práce 4 405,00 5 330,05
1 Pol__8 Monitoring nouz.osvětlení - parametrizace Interface hod 5,00000 881,00 4 405,00 21,00 5 330,05

Díl: 19-56 Vizualizace 32 766,00 39 646,86
2 MTZ_SW_003 Dispečink - parametrizace datových bodů d.b. 55,00000 489,00 26 895,00 21,00 32 542,95

3 931T00 Dispečink - vykreslení obrazovek ks 3,00000 1 957,00 5 871,00 21,00 7 103,91

Celkem 37 171,00

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

BMS - Monitoring nouzového osvětlení
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 14/14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 19-56 Vizualizace 38 144,00 46 154,24
1 MTZ_SW_003 Dispečink - parametrizace datových bodů d.b. 70,00000 489,00 34 230,00 21,00 41 418,30

2 931T00 Dispečink - vykreslení obrazovek ks 2,00000 1 957,00 3 914,00 21,00 4 735,94

Díl: 19-58 Software dispečinku - práce 9 691,00 11 726,11
3 Pol__9 Monitoring VRV jednotek - parametrizace Interface hod 7,00000 881,00 6 167,00 21,00 7 462,07

4 900 Práce aplikačního programátora, parametrizace zařízení hod 4,00000 881,00 3 524,00 21,00 4 264,04

Celkem 47 835,00

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

BMS - Monitoring VRV systému
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 14/14

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: 19-56 Vizualizace 6 847,00 8 284,87
1 101100135 Dispečink-parametrizace datových bodů d.bod 10,00000 489,00 4 890,00 21,00 5 916,90

2 931T00 Dispečink - vykreslení obrazovek ks 1,00000 1 957,00 1 957,00 21,00 2 367,97

Díl: 19-58 Software dispečinku - práce 2 447,00 2 960,87
3 Monitoing Monitoring  diesel - parametrizace SW ks 1,00000 2 447,00 2 447,00 21,00 2 960,87

Celkem 9 294,00

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

BMS - Monitoring Dieselagregátu
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 15

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: M21 Elektromontáže 26 798,40 32 426,06
1 210020911R00 Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 20 cm m2 2,10000 5 036,00 10 575,60 21,00 12 796,48

2 210020922R00 Ucpávka protipožární, průchod stěnou, tl. 30 cm m2 3,30000 4 916,00 16 222,80 21,00 19 629,59

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 1 051 739,00 1 272 604,19

3 222260020R00 Krabice KU 68 pod omítku + vysekání kus 44,00000 35,00 1 540,00 21,00 1 863,40

4 34571518R Krabice univerzální z PH  KU 68- 1901 kus 44,00000 8,00 352,00 21,00 425,92

5 222260552R00 Trubka plast.ohebná 23 pod omítku vč.drážky m 560,00000 35,00 19 600,00 21,00 23 716,00

6 34571051R Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 mm m 560,00000 8,00 4 480,00 21,00 5 420,80

7 222260553R00 Trubka plast.ohebná 29 pod omítku vč.drážky m 120,00000 36,00 4 320,00 21,00 5 227,20

8 34571052R Trubka elektroinstal. ohebná 2329/LPE-1 d 28,4 mm m 120,00000 12,00 1 440,00 21,00 1 742,40

9 222260571R00 Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek m 85,00000 33,00 2 805,00 21,00 3 394,05

10 34571091R Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1516 E m 85,00000 26,00 2 210,00 21,00 2 674,10

11 222260573R00 Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek m 90,00000 36,00 3 240,00 21,00 3 920,40

12 34571092R Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 m 90,00000 28,00 2 520,00 21,00 3 049,20

13 220261661R00 Značení trasy trubkového vedení m 855,00000 3,00 2 565,00 21,00 3 103,65

Montáž.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Slaboproud - SK+TV

Montáž včetně dodávky.

Montáž včetně dodávky.

Montáž.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 15

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Slaboproud - SK+TV

14 220261665R00 Začištění drážky, konečná úprava m 680,00000 33,00 22 440,00 21,00 27 152,40

15 222260723R03 Žlab drát 300/100 mm,vč.přísluš.,na úch.body m 12,00000 173,00 2 076,00 21,00 2 511,96

16 ARK221250 Žlab drát 300/100 "žz" - vzdálenost podpěr, cca.1,4m m 12,00000 899,00 10 788,00 21,00 13 053,48

17 220263132RT8 Žlab celoplechový 150x100 mm, tl. plechu 1,00 mm, s víkem, vč. příslušenství m 55,00000 167,00 9 185,00 21,00 11 113,85

18 ARK221455 Celoplechový kabelový žlab 150/100 s víkem m 55,00000 552,00 30 360,00 21,00 36 735,60

19 220263134RT4 Žlab celoplechový 250x100 mm, tl. plechu 1,00 mm, s víkem, vč. příslušenství m 45,00000 173,00 7 785,00 21,00 9 419,85

20 ARK221460 Celoplechový kabelový žlab 250/100 s víkem m 45,00000 827,00 37 215,00 21,00 45 030,15

21 222280215R00 Kabel STP kat.6A v trubkách m 1 445,00000 17,00 24 565,00 21,00 29 723,65

22 222280501R00 UTP,FTP,SEKU,SYKY do 7 mm vně.prům.volně ve žlabu m 4 890,00000 10,00 48 900,00 21,00 59 169,00

23 26000025 Instalační kabel kat.6A STP LSOH, 500m/cívka m 6 425,00000 13,00 83 525,00 21,00 101 065,25

Montáž.

Včetně veškerého příslušenství pro uchycení, ohyb.a roh.dílů., závit.tyčí,apod.

Pro stoupací trasu.

Dodávka.

Montáž.

Sendzimirové zinkování, horizontální montáž, kompletní sestava vč. spojek, podpěr a kotevního materiálu.

Dodávka.

Dodávka.

Montáž.

Montáž.

Dodávka.

Zahrnuje i pomocné závitové tyče pro uchycení ze stropu.

Dodávka.

Montáž.

Sendzimirové zinkování, horizontální montáž, kompletní sestava vč. spojek, podpěr a kotevního materiálu.

Zahrnuje i pomocné závitové tyče pro uchycení ze stropu.

Dodávka.
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Objekt

Slaboproud - SK+TV

24 27655194 Instalační kabel kat.6A FTP PE, venkovní 500m/cívka m 590,00000 15,00 8 850,00 21,00 10 708,50

25 222290101R01 Zásuvka 1xRJ45 STP kat.6A na omítku kus 11,00000 191,00 2 101,00 21,00 2 542,21

26 0501133331 Zásuvka 1xRJ45 STP kat.6A, na omítku ks 11,00000 348,00 3 828,00 21,00 4 631,88

27 222290008R01 Zásuvka 2xRJ45 STP kat.6A, pod omítku kus 33,00000 197,00 6 501,00 21,00 7 866,21

28 0501133330 Zásuvka 2xRJ45 STP kat.6A, pod omítku ks 33,00000 396,00 13 068,00 21,00 15 812,28

29 222290306R01 Modul 1xRJ45 STP kat.6A na DIN lištu kus 7,00000 24,00 168,00 21,00 203,28

30 23064920 Průmyslový modul na DIN lištu pro jeden keystone, šedý ks 7,00000 116,00 812,00 21,00 982,52

31 222290306R02 Konektor RJ45 kus 19,00000 13,00 247,00 21,00 298,87

32 0501311418 Krytka RJ45 šedá s výřezem ks 19,00000 8,00 152,00 21,00 183,92

33 0501315050 Keystone STP kat.6A, RJ45 ks 187,00000 80,00 14 960,00 21,00 18 101,60

34 222260466R00 Stojanový 19" rozvaděč 32U-47U do 800x1000 mm kus 1,00000 1 791,00 1 791,00 21,00 2 167,11

35 0502126890 Datový rozvaděč stojanový v provedení, 45U a rozměrech 800x1000 ks 1,00000 21 421,00 21 421,00 21,00 25 919,41

Dodávka.

Montáž.

Kompletní včetně veškerého příslušenství.

Montáž.

Dodávka.

Dodávka+montáž.

Montáž.

Včetně podstavce a kompletního vybavení.

Dodávka.

Dodávka.

Montáž.

Kompletní včetně veškerého příslušenství.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Stránka 3 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 136_2021_1

O: 01

R: 15

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA
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36 0502358310 Montážní sada pro uchycení HW prvků do RACKu ks 22,00000 30,00 660,00 21,00 798,60

37 10005101 Ostatní pomocný instal.materiál k RACKům ks 1,00000 2 637,00 2 637,00 21,00 3 190,77

38 1000101 Vertikální napájecí panel Rack PDU, Switched, Zero, 10A, 230V, (16) C13 ks 2,00000 19 234,00 38 468,00 21,00 46 546,28

39 1000102 Senzor teploty a vlhkosti ks 1,00000 597,00 597,00 21,00 722,37

40 1000103 Propojovací kabel PDU-UPS ks 2,00000 204,00 408,00 21,00 493,68

41 10001104 Napájecí přepínač RACK, 230V, 16A, C20 IN, (8) C13 (1) C19 OUT ks 1,00000 45 357,00 45 357,00 21,00 54 881,97

42 222290971R00 Patch panel kus 5,00000 1 493,00 7 465,00 21,00 9 032,65

43 0501262613 Patch panel 24 portů, modulární ks 5,00000 1 439,00 7 195,00 21,00 8 705,95

44 222290981R00 Vyvazovací panel kus 9,00000 1 493,00 13 437,00 21,00 16 258,77

45 0501262613 Patch panel 24 portů, modulární ks 9,00000 3 057,00 27 513,00 21,00 33 290,73

46 28770109 10G patch kabel kat.6A SFTP LSOH 1m šedý ks 50,00000 83,00 4 150,00 21,00 5 021,50

47 28770209 10G patch kabel kat.6A SFTP LSOH 2m šedý ks 53,00000 95,00 5 035,00 21,00 6 092,35

48 222291991R01 Aktivní síťový prvek vč. konfigurace kus 3,00000 1 493,00 4 479,00 21,00 5 419,59

49 0504286450.01 Switch L2/L3, managed, 24 GigE PoE 370W, 4 x 1G SFP, LAN Base ks 2,00000 22 473,00 44 946,00 21,00 54 384,66

Montáž.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Montáž.
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50 0504286450.02 Switch L2, managed, 48 GigE, 4 x 1G SFP, LAN Base ks 1,00000 25 178,00 25 178,00 21,00 30 465,38

51 222291991R01 Aktivní síťový prvek vč. konfigurace kus 5,00000 1 493,00 7 465,00 21,00 9 032,65

52 0505400064.01 Wi-Fi AP 802.11a/g/n Standalone AP, Int Ant, E Reg Domain ks 4,00000 5 055,00 20 220,00 21,00 24 466,20

53 0505400064.03 2504 WLAN Controller pro, 5x AP ks 1,00000 105 843,00 105 843,00 21,00 128 070,03

54 0505400064.02 1 AP Adder License for 2504 WLAN Controller, (e-Delivery) ks 4,00000 1 798,00 7 192,00 21,00 8 702,32

55 222290991R00 Ukládací police kus 4,00000 48,00 192,00 21,00 232,32

56 0502311794 Ukládací police do datového rozvaděče,  s perforací, výška 1U, hloubka 650mm nosn. 40kg. ks 4,00000 597,00 2 388,00 21,00 2 889,48

57 222293001R00 Vypáskování kabelů v rozvaděči kus 103,00000 2,00 206,00 21,00 249,26

58 222293011R00 Kontrolní měření kabelu kus 103,00000 82,00 8 446,00 21,00 10 219,66

59 222293012R00 Měření do protokolu kus 103,00000 30,00 3 090,00 21,00 3 738,90

60 222301801R00 Závěrečné práce v rozvaděči kus 1,00000 836,00 836,00 21,00 1 011,56

61 222490001R00 Stolní telefon, připojení do zásuvky, vyzkoušení kus 5,00000 179,00 895,00 21,00 1 082,95

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Dodávka.

Kompatibilní s řadou AP instalovaných na ZZS.

Dodávka.

Kompatibilní s řadou AP instalovaných na ZZS.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Montáž.
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62 46636.01 Stolní telefonní přístroj kompatibilní s PbÚ v ZZS, podružný, včetně licence ke stáv.PbÚ v ZZS ks 4,00000 9 911,00 39 644,00 21,00 47 969,24

63 46636.02 Stolní telefonní přístroj kompatibilní s PbÚ v ZZS, systémový, včetně licence ke stáv.PbÚ v ZZS ks 1,00000 9 971,00 9 971,00 21,00 12 064,91

- monochromatický grafický displej, 2 řádky

- Pushbutton keypad

- 3 tlačítek fixních funkcí

- 8 volně programovatelých tlačítek s papírovými popisky

- 3 tlačítka pro navigaci v menu

- +/- tlačítka ovládání nastavení

Kompatibilní s HiPath 3000/5000, HiPath 4000, HiPath OpenOffice EE / ME, OpenScape Office MX

Vlastnosti:

- nastavitelný barevný TFT displej 320x240 pixel  (QVGA), podsvícený

- optická signalizace vyzvánění

- tlačítková číselnice

- 6 pevně naprogramovaných tlačítek funkcí

- 8 volně programovatelných tlačítek funkcí

- 6 tlačítek pro spec. použití

- Plně duplexní hlasité telefonování nebo hlasitý příposlech

- rozšíření o max. 1 Key Module 15

- možnost připevnit na zeď

Dodávka.

Kompatibilní s HiPath 4000 od verze 4, HiPath 2000 od V2, HiPath 3000/5000 od V7, HiPath OpenOffice, OpenScape Office MX

Vlastnosti:

 (jako telefonní seznam, seznam volání, schránka, nápověda)

- dotykový "TouchSlider" pro nastavení hlasitosti

 - dotykový "TouchGuide" pro jednoduchou navigaci

- hlasité telefonování (full duplex)
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64 222490581R00 Komunikátor kus 4,00000 776,00 3 104,00 21,00 3 755,84

65 0408675035 IP dveřní komunikátor s 3x2 tl.a klávesnicí ks 4,00000 14 227,00 56 908,00 21,00 68 858,68

66 50136 Stříška a krabice 1 modul zápustná ks 3,00000 779,00 2 337,00 21,00 2 827,77

67 0408680021 Stříška a krabice 2 moduly zápustná ks 1,00000 947,00 947,00 21,00 1 145,87

68 0408680025 Infopanel bez tlačítek-podsvícený informační panel ks 1,00000 348,00 348,00 21,00 421,08

69 222730151R01 Kompletní montáž a zprovoznění GSM vykrývače kus 1,00000 2 388,00 2 388,00 21,00 2 889,48

70 10010001 Kompletní sestava pro zesílení GSM signálu ks 1,00000 18 423,00 18 423,00 21,00 22 291,83

 - přípojka pro náhlavní soupravu

- rozhraní USB Master

- přípojka pro OpenStage Key Module 60

Dodávka.

Montáž.

Vč. licence ke stávající ústředně Siemens Hipath používané v ZZS.

- Ethernet switch (10/100 Base-T)

- 802.3af Power over Ethernet

Zesilovač signálu EGSM/3G, 20 db

Anténa externí všesměrová 7/10 db

Anténa vnitřní podhledová 5/7 db (6x)

Koaxiální kabel RLH 1000 (80m)

N konektor pro RLH 1000 (14ks)

Anténní odbočovač (4ks)

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Montáž.

Obsahuje:
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71 222730151R00 Kompletace a montáž antény FM nad 5 prvků kus 2,00000 18 663,00 37 326,00 21,00 45 164,46

72 10150012 Anténa DVB-T ks 2,00000 947,00 1 894,00 21,00 2 291,74

73 10150040 Anténní stožár v.3m ks 1,00000 4 554,00 4 554,00 21,00 5 510,34

74 222730141R00 Výložné ráhno se třmenem kus 2,00000 455,00 910,00 21,00 1 101,10

75 222730154R00 Kompletace a montáž ant. IV-V pásmo nad 10 prvků kus 2,00000 776,00 1 552,00 21,00 1 877,92

76 222730172R00 Anténní zesilovač kus 1,00000 7 133,00 7 133,00 21,00 8 630,93

77 222730331R00 Připojení zesilovací soupravy na rozvod STA kus 1,00000 179,00 179,00 21,00 216,59

Anténa vnitřní podhledová 5/7 db (6x)

Koaxiální kabel RLH 1000 (80m)

N konektor pro RLH 1000 (14ks)

Anténní odbočovač (4ks)

Anténní splitter

Spojka NN (5x)

Anténní splitter

Spojka NN (5x)

Dodávka.

Obsahuje:

Zesilovač signálu EGSM/3G, 20 db

Anténa externí všesměrová 7/10 db

Montáž.

Montáž.

Dodávka.

UHF anténa, 21-60 kanál, zisk 12,5dB, LTE.

Dodávka.

Dodávka.

Montáž.

Montáž.
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78 222730364R00 Systémový zdroj do rozvaděče kus 1,00000 419,00 419,00 21,00 506,99

79 222730401R00 Nastavení a zprovoznění hl.stanice kus 1,00000 716,00 716,00 21,00 866,36

80 222730375R00 Montáž F konektoru kus 24,00000 47,00 1 128,00 21,00 1 364,88

81 222730361R00 Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač na připr.body kus 2,00000 330,00 660,00 21,00 798,60

82 10150002 TV zesilovač ks 1,00000 3 296,00 3 296,00 21,00 3 988,16

83 10150003 Rozbočovač TV, 1 vstup, 8 výstupů ks 1,00000 348,00 348,00 21,00 421,08

84 10150006 Video balun - pasivní sada pro přenos videosignálu, UTP/FTP kabelem až do 400m ks 8,00000 629,00 5 032,00 21,00 6 088,72

85 10150005 Video balun - pasivní sada pro přenos videosignálu, UTP/FTP kabelem až do 400m ks 8,00000 629,00 5 032,00 21,00 6 088,72

86 222730396R00 Měření TV signálu kus 1,00000 1 433,00 1 433,00 21,00 1 733,93

87 10150005 Video balun - pasivní sada pro přenos videosignálu, UTP/FTP kabelem až do 400m ks 1,00000 629,00 629,00 21,00 761,09

88 3 Přepěťová ochrana koax rozvodu ks 2,00000 1 265,00 2 530,00 21,00 3 061,30

Montáž.

Montáž.

Montáž.

Montáž.

Dodávka.

Průchozí pro napájení.

Dodávka.

Obsahuje  F-konektory, drobné kabelové propoje.

Dále obsahuje izol.pásky,sádru,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty

a ostatní instalační materiál.

Programovatelný zesilovač, 5 vstupů BI-FM/BIII-DAB/UHF, 1 výstup, 52dB, 5 filtrů.

Dodávka.

Průchozí pro napájení.

Dodávka.

Montáž.

Průchozí pro napájení.
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89 2 Přepěťová ochrana 10/100M, Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE (max.90W), box ks 5,00000 1 636,00 8 180,00 21,00 9 897,80

90 4 Rozváděč pro uložení P.O. ks 2,00000 5 034,00 10 068,00 21,00 12 182,28

91 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení h 12,00000 333,00 3 996,00 21,00 4 835,16

92 005231030R Zkušební provoz h 24,00000 333,00 7 992,00 21,00 9 670,32

93 005231010R Revize h 40,00000 333,00 13 320,00 21,00 16 117,20

94 900      RT2 HZS, Práce v tarifní třídě 5 h 8,00000 333,00 2 664,00 21,00 3 223,44

95 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 8,00000 333,00 2 664,00 21,00 3 223,44

96 900      RT9 HZS, programátor h 8,00000 333,00 2 664,00 21,00 3 223,44

97 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 ks 1,00000 2 642,00 2 642,00 21,00 3 196,82

98 202      R00 Zednické výpomoci HSV h 24,00000 150,00 3 600,00 21,00 4 356,00

99 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. Kč 5 000,00000 1,00 5 000,00 21,00 6 050,00

Díl: ON Ostatní náklady 2 664,00 3 223,44
100 004111010R Průzkumné práce h 8,00000 333,00 2 664,00 21,00 3 223,44

Výrobní dokumentace

Zaškolení obsluhy.

Ostatní související činnosti.

Ostatní související činnosti.

Ostatní související činnosti.

Ostatní související činnosti.

Ostatní související činnosti.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.
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Celkem 1 081 201,40
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Cen. 
soustava / 
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Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Vlastní

Vlastní
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Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Stránka 20 z 22Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník
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soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 15/15a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 1 740 409,00 2 105 894,89

1 222260551R00 Trubka plast.ohebná 16 pod omítku vč.drážky m 680,00000 35,00 23 800,00 21,00 28 798,00

2 34571050R Trubka elektroinstal. ohebná 2316/LPE-1 d 16 mm m 680,00000 7,00 4 760,00 21,00 5 759,60

3 222260552R00 Trubka plast.ohebná 23 pod omítku vč.drážky m 210,00000 35,00 7 350,00 21,00 8 893,50

4 34571051R Trubka elektroinstal. ohebná 2323/LPE-1 d 22,9 mm m 210,00000 8,00 1 680,00 21,00 2 032,80

5 222260571R00 Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek m 280,00000 33,00 9 240,00 21,00 11 180,40

6 4016E_KA Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek, 750N m 280,00000 26,00 7 280,00 21,00 8 808,80

7 222260573R00 Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek m 190,00000 36,00 6 840,00 21,00 8 276,40

8 4025_KA Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek,  750N m 190,00000 29,00 5 510,00 21,00 6 667,10

9 220261661R00 Značení trasy trubkového vedení m 1 360,00000 3,00 4 080,00 21,00 4 936,80

10 220261665R00 Začištění drážky, konečná úprava m 890,00000 33,00 29 370,00 21,00 35 537,70

11 222280212R00 Kabel EZS, EPS, DT do 7 mm v trubkách m 750,00000 16,00 12 000,00 21,00 14 520,00

12 222280213R00 Kabel EZS, EPS, DT do 9 mm v trubkách m 1 050,00000 16,00 16 800,00 21,00 20 328,00

13 222280503R00 Kabel EZS do 7 mm vně.prům. volně ve žlabu, liště m 7 700,00000 13,00 100 100,00 21,00 121 121,00

Montáž.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Slaboproud - PZTS+EPH+ACS

Montáž.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Montáž.

Montáž.

Montáž.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 15/15a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Slaboproud - PZTS+EPH+ACS

14 341350210R Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8, baleno po 100 m délky m 390,00000 8,00 3 120,00 21,00 3 775,20

15 341350212R Kabel J-Y(st)Y 5x2x0,8, baleno po 100 m délky m 590,00000 10,00 5 900,00 21,00 7 139,00

16 27655147 Instalační kabel kat.5E, FTP LSOH m 1 760,00000 9,00 15 840,00 21,00 19 166,40

17 27655171 Instalační kabel kat.5E UTP LSOH m 5 310,00000 8,00 42 480,00 21,00 51 400,80

18 27655192 Instalační kabel kat.5E FTP PE, venkovní 305m/box m 700,00000 15,00 10 500,00 21,00 12 705,00

19 222280801R00 Kabel do 0,5 kg/m do žlabu m 1 210,00000 17,00 20 570,00 21,00 24 889,70

20 34111000R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 1,5 mm2 m 1 055,00000 13,00 13 715,00 21,00 16 595,15

21 34111006R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 2,5 mm2 m 155,00000 24,00 3 720,00 21,00 4 501,20

22 222325301R00 Ústředna EZS na připravené úchytné body kus 1,00000 2 627,00 2 627,00 21,00 3 178,67

23 34 GALAXYGD-264 Ústředna až 264 zón a 32 grup v krytu, bez klávesnice s komunikátorem a 
zdrojem

ks 1,00000 16 666,00 16 666,00 21,00 20 165,86

24 0704022226 AKU 17-12, akumulátor 12V / 17 Ah ks 1,00000 1 487,00 1 487,00 21,00 1 799,27

25 283 UDS1100B, Převodník 232/TCP pro KW ks 1,00000 3 850,00 3 850,00 21,00 4 658,50

26 35 E080-08 Nový TCP/IP komunikátor pro GALAXYGD verze, dle posledních EN norem ks 1,00000 8 021,00 8 021,00 21,00 9 705,41

27 33 ACDIN1001-01 Din Rail držák pro UDS-1100, SCS100,, SDS1101, UBox2100 ks 1,00000 504,00 504,00 21,00 609,84

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 15/15a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Slaboproud - PZTS+EPH+ACS

28 222325001R00 Detektor PIR na předem připravené úchytné body kus 27,00000 287,00 7 749,00 21,00 9 376,29

29 1 PIR detektor s dosahem 16m, EOL resistory, pohled pod sebe a PLUG-IN konstrukce ks 27,00000 827,00 22 329,00 21,00 27 018,09

30 222325002R00 Duální detektor na předem připravené úchytné body kus 3,00000 287,00 861,00 21,00 1 041,81

31 13 Venk. duální (PIR+MW) detektor, det. char., 12x1 m, mont. výška 2,1 m, AM, bílý ks 3,00000 2 014,00 6 042,00 21,00 7 310,82

32 222325003R00 Držák detektoru na předem připravené úchytné body kus 30,00000 113,00 3 390,00 21,00 4 101,90

33 13 Venk. duální (PIR+MW) detektor, det. char., 12x1 m, mont. výška 2,1 m, AM, bílý ks 30,00000 2 014,00 60 420,00 21,00 73 108,20

34 222325005R00 Detektor GB na předem připravené úchytné body kus 8,00000 287,00 2 296,00 21,00 2 778,16

35 14 Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m, i pro skla s fóliemi ks 8,00000 851,00 6 808,00 21,00 8 237,68

36 222325014R00 Magnetický kontakt vratový kus 3,00000 293,00 879,00 21,00 1 063,59

37 19 MG kontakt vratový čtyřdrátový s úhelníkem,, armovanou hadicí a pracovní mezerou 50mm ks 3,00000 468,00 1 404,00 21,00 1 698,84

38 222325013R00 Magnetický kontakt do nedřevěných zárubní kus 21,00000 275,00 5 775,00 21,00 6 987,75

39 17 MG kontakt závrtný čtyřdrátový s pracovní, mezerou až 22 mm ks 21,00000 174,00 3 654,00 21,00 4 421,34

40 18 Distanční kroužek vnitřní průměr 6mm, pro MK při instalaci do kovu ks 21,00000 11,00 231,00 21,00 279,51

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Montáž.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 15/15a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Slaboproud - PZTS+EPH+ACS

41 222325602R00 Svorkovnicová skříňka na úchytné body kus 20,00000 125,00 2 500,00 21,00 3 025,00

42 20 Plastová nízká propojovací krabice, 7+1, pájecích svorek ks 20,00000 108,00 2 160,00 21,00 2 613,60

43 222325033R00 Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci kus 19,00000 287,00 5 453,00 21,00 6 598,13

44 15 Konv. optickokouřový hlásič, samoresetovací reléová patice 12 V ks 16,00000 887,00 14 192,00 21,00 17 172,32

45 16 Konv. teplotní hlásič (tř. A1R), samoresetovací reléová patice 12 V ks 3,00000 893,00 2 679,00 21,00 3 241,59

46 210140201R00 Ovladač pomocných obvodů - 1 tlačítkový kus 5,00000 125,00 625,00 21,00 756,25

47 202 Tlačítkový ovladač s jedním kontaktem ks 4,00000 162,00 648,00 21,00 784,08

48 205 Tlačítkový ovladač s pěti kontakty ks 1,00000 246,00 246,00 21,00 297,66

49 222325265R00 Poplachová siréna na připravené úchyt.body kus 3,00000 281,00 843,00 21,00 1 020,03

50 5 Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 111dB/1m ks 2,00000 827,00 1 654,00 21,00 2 001,34

51 11 Zálohovaná plastová siréna venkovní 110dB/1m, s majákem a akumulátorem ks 1,00000 1 487,00 1 487,00 21,00 1 799,27

52 222330802R00 Klíčový trezor KTPO, přezkoušení funkce kus 1,00000 1 493,00 1 493,00 21,00 1 806,53

53 28 Požární klíčový trezor , včetně zámku regionu Jihomoravský kraj ks 1,00000 32 372,00 32 372,00 21,00 39 170,12

Montáž.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Montáž.

Připojený na ovl.vstup řídící jednotky EKV - odchodové tlačítko.

Dodávka.

Připojený na ovl.vstup řídících jednotek EKV - odchodové tlačítko.

Dodávka.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 15/15a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Slaboproud - PZTS+EPH+ACS

54 222330172R00 Světelný maják na budovu na úchytné body kus 1,00000 275,00 275,00 21,00 332,75

55 29 Maják červený, 12V/24V, vysoká patice ks 1,00000 1 559,00 1 559,00 21,00 1 886,39

56 222330802R01 Klíčový depozit, přezkoušení funkce kus 1,00000 1 493,00 1 493,00 21,00 1 806,53

57 281 Klíčový depozit KW skleněné dvířka, 32 klíčů (2x16 pozic) včetně licence pro SBI ks 1,00000 197 978,00 197 978,00 21,00 239 553,38

58 282 Bezkontaktní čtečka iClass, malé provedení, pro KW ks 1,00000 537,00 537,00 21,00 649,77

59 283 UDS1100B, Převodník 232/TCP pro KW ks 1,00000 6 033,00 6 033,00 21,00 7 299,93

60 33 ACDIN1001-01 Din Rail držák pro UDS-1100, SCS100,, SDS1101, UBox2100 ks 1,00000 504,00 504,00 21,00 609,84

61 222325102R00 Sběrnicový modul na připravené úchytné body kus 14,00000 685,00 9 590,00 21,00 11 603,90

62 7 C080 Řídící modul pro připojení dvou, bezkontaktních čteček ks 9,00000 6 235,00 56 115,00 21,00 67 899,15

63 8 GVM16PLED, Signalizační tablo v krytu pro 16 LED diod ks 1,00000 5 995,00 5 995,00 21,00 7 253,95

64 9 GVM16R Výstupní modul GVM16P včetně 4ks reléového, modulu GRM4 ks 2,00000 2 638,00 5 276,00 21,00 6 383,96

65 24 WRR-44, Bezdrátový přijímač, 4x výstup Wiegand ks 2,00000 7 613,00 15 226,00 21,00 18 423,46

66 25 WRT-4 Bezdrátový vysílač pro WRR-22 nebo WRR-44, 4-tlačítkový, RFID čip ks 20,00000 779,00 15 580,00 21,00 18 851,80

Dodávka.

Montáž.

Pro PZTS.

Montáž.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 15/15a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Slaboproud - PZTS+EPH+ACS

67 222325101R00 Koncentrátor EZS na připravené úchytné body kus 12,00000 418,00 5 016,00 21,00 6 069,36

68 10 G8 Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón se 4 PGM, výstupy ks 12,00000 2 937,00 35 244,00 21,00 42 645,24

69 222325201R00 Klávesnice na předem připravené úchytné body kus 1,00000 537,00 537,00 21,00 649,77

70 2 CP050-00-01 MK8 LCD klávesnice pro ústředny Galaxy, Flex a Dimension ks 1,00000 7 434,00 7 434,00 21,00 8 995,14

71 222325501R00 Čtečka identifikačních karet EKV na úchytné body, s vazbou do PZTS kus 18,00000 537,00 9 666,00 21,00 11 695,86

72 222325261R00 Externí indikátor na omítku v normálním prostředí kus 16,00000 294,00 4 704,00 21,00 5 691,84

73 21 iCLASS SE RP10 Bezkontaktní multitechnol.čtečka, (podpora SIO) 13.56 MHz a 125 kHz, úzká ks 18,00000 3 730,00 67 140,00 21,00 81 239,40

74 22 EX-17 Piezo dotek.tlačítko úzké, relé, barevná, indikace stavu ks 16,00000 1 870,00 29 920,00 21,00 36 203,20

75 23 MP-16 Instalační krabice na povrch pro tlač. EX-16, a EX-17 ks 16,00000 540,00 8 640,00 21,00 10 454,40

76 222325731R00 Kódový zámek na připravené úchytné body kus 16,00000 776,00 12 416,00 21,00 15 023,36

77 0420011513 Samozamykací elektromechanický zámek,, rozteč a backset dle typu dveří ks 16,00000 13 202,00 211 232,00 21,00 255 590,72

78 222325251R00 Náhradní zdroj 12 V do 60 Ah na úchytné body kus 3,00000 299,00 897,00 21,00 1 085,37

Montáž.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Pro dveře v systému PZTS.

Montáž.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Montáž.

prostup fail secure, 12VDC, úzký profil, včetně systémové kabelové průchodky, 6m systémového kabelu, protiplechu, systémového kování  a ostatního 
příslušenství.

Dodávka.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 15/15a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Slaboproud - PZTS+EPH+ACS

79 12 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss, / 5A s  výstupy a odpojovačem ks 2,00000 5 755,00 11 510,00 21,00 13 927,10

80 27 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8Vss / 10A, s  výstupy a odpojovačem ks 1,00000 7 793,00 7 793,00 21,00 9 429,53

81 3 Akumulátor 12V / 24Ah ks 2,00000 1 679,00 3 358,00 21,00 4 063,18

82 4 Akumulátor 12V / 38Ah ks 1,00000 2 386,00 2 386,00 21,00 2 887,06

83 222325292R00 Měření smyčky kus 2,00000 299,00 598,00 21,00 723,58

84 222325302R00 Programování ústředny, uvedení do provozu hod 40,00000 333,00 13 320,00 21,00 16 117,20

85 222325102R00 Sběrnicový modul na připravené úchytné body kus 11,00000 685,00 7 535,00 21,00 9 117,35

86 6 Síťovatelný kontrolér pro 2 čtečky, zákaznický firmware pro integraci do SBI ks 11,00000 7 494,00 82 434,00 21,00 99 745,14

87 26 Kovový kryt pro kontrolér ks 11,00000 311,00 3 421,00 21,00 4 139,41

88 32 UDS1100POE 1-portový převodník z RS232/485/422 na, 10/100Base-TX, PoE ks 1,00000 7 254,00 7 254,00 21,00 8 777,34

89 33 ACDIN1001-01 Din Rail držák pro UDS-1100, SCS100,, SDS1101, UBox2100 ks 1,00000 504,00 504,00 21,00 609,84

90 222325501R00 Čtečka identifikačních karet EKV na úchytné body, s vazbou do PZTS kus 15,00000 537,00 8 055,00 21,00 9 746,55

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Pro EKV.

Montáž.

Pro PZTS.

Montáž.

Dodávka.

Dodávka.

HUB PRO.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 15/15a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Slaboproud - PZTS+EPH+ACS

91 21 iCLASS SE RP10 Bezkontaktní multitechnol.čtečka, (podpora SIO) 13.56 MHz a 125 kHz, úzká ks 15,00000 3 730,00 55 950,00 21,00 67 699,50

92 222325731R00 Kódový zámek na připravené úchytné body kus 12,00000 776,00 9 312,00 21,00 11 267,52

93 0420011513 Samozamykací elektromechanický zámek,, rozteč a backset dle typu dveří ks 11,00000 13 202,00 145 222,00 21,00 175 718,62

94 0420020015 Elektrický dveřní otvírač, antivandal, 12V AC/DC ks 1,00000 1 965,00 1 965,00 21,00 2 377,65

95 222325251R00 Náhradní zdroj 12 V do 60 Ah na úchytné body kus 3,00000 299,00 897,00 21,00 1 085,37

96 12 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss, / 5A s  výstupy a odpojovačem ks 2,00000 6 354,00 12 708,00 21,00 15 376,68

97 27 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8Vss / 10A, s  výstupy a odpojovačem ks 1,00000 8 633,00 8 633,00 21,00 10 445,93

98 3 Akumulátor 12V / 24Ah ks 2,00000 1 732,00 3 464,00 21,00 4 191,44

99 4 Akumulátor 12V / 38Ah ks 1,00000 2 440,00 2 440,00 21,00 2 952,40

100 222325292R00 Měření smyčky kus 1,00000 299,00 299,00 21,00 361,79

101 222325501R00 Čtečka identifikačních karet EKV na úchytné body, s vazbou do PZTS kus 1,00000 537,00 537,00 21,00 649,77

Dodávka.

Pro dveře v systému EKV.

Montáž.

prostup fail secure, 12VDC, úzký profil, včetně systémové kabelové průchodky, 6m systémového kabelu, protiplechu, systémového kování  a ostatního 
příslušenství.

Dodávka.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Pro personalizaci.

Pro EKV.

Montáž.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 15/15a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Slaboproud - PZTS+EPH+ACS

102 288 Personalizační R/W čtečka Mifare ks 1,00000 4 796,00 4 796,00 21,00 5 803,16

103 289 SBIL-LIC EKV R/W čtečka (licence okruhu SBI pro, připojení CGC R/W čtečky) ks 1,00000 4 795,00 4 795,00 21,00 5 801,95

104 10150005 Pomocný instalační materiál ks 1,00000 6 592,00 6 592,00 21,00 7 976,32

105 31 DM-006/1 3R DJ Kombinovaná hrubá a jemná přepěťová, ochrana RS485 třívodičová ks 1,00000 1 582,00 1 582,00 21,00 1 914,22

106 0701627124 OVP-1/24/10-BOX, přepěťová ochrana 12/24VDC/10A ks 2,00000 1 930,00 3 860,00 21,00 4 670,60

107 900      RT2 HZS, Práce v tarifní třídě 5 h 8,00000 333,00 2 664,00 21,00 3 223,44

108 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 8,00000 333,00 2 664,00 21,00 3 223,44

109 900      RT9 HZS, programátor h 40,00000 333,00 13 320,00 21,00 16 117,20

110 141      R00 Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 ks 1,00000 2 642,00 2 642,00 21,00 3 196,82

111 005231030R Zkušební provoz h 24,00000 333,00 7 992,00 21,00 9 670,32

112 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení h 12,00000 333,00 3 996,00 21,00 4 835,16

113 005231010R Revize h 24,00000 333,00 7 992,00 21,00 9 670,32

Montáž.

včetně pasívního PoE injektoru s napájecím adaptérem 12V a převodníku PoE na pasívní PoE 12 V.

Dodávka.

Dodávka včetně konfigurace.

Ostatní související činnosti.

Ostatní související činnosti.

Ostatní související činnosti.

Ostatní související činnosti.

Ostatní související činnosti.

Obsahuje izol.pásky,sádru,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty

a ostatní instalační materiál.

Montáž+dodávka.

Montáž+dodávka.

Zaškolení obsluhy.

Ostatní související činnosti.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 15/15a

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Slaboproud - PZTS+EPH+ACS

114 202      R00 Zednické výpomoci HSV h 24,00000 538,00 12 912,00 21,00 15 623,52

Díl: ON Ostatní náklady 2 664,00 3 223,44
115 004111010R Průzkumné práce h 8,00000 333,00 2 664,00 21,00 3 223,44

Celkem 1 743 073,00

Výrobní dokumentace

Ostatní související činnosti.
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost
Vlastní

Vlastní
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 15/15b

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 16 991,00 20 559,11
1 222325102R00 Sběrnicový modul na připravené úchytné body kus 1,00000 685,00 685,00 21,00 828,85

2 1 DT3000SA iClass B Docházkový terminál s vestavěnou, čtečkou iClass/Mifare, béžový kryt ks 1,00000 16 306,00 16 306,00 21,00 19 730,26

Díl: ON Ostatní náklady 440,00 532,40
3 900      RT9 HZS, programátor h 1,00000 440,00 440,00 21,00 532,40

Celkem 17 431,00

Konfigurace a programování DT.

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Slaboproud - DS

Docházkový terminál - montáž.

Dodávka.
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 15/15c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 136 803,00 165 531,63
1 222731201R00 Vnitřní IP dome kamera na úchytné body kus 2,00000 537,00 1 074,00 21,00 1 299,54

2 1 IP dome kamera, 2MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m, H.265(+), VA, IP67 ks 2,00000 5 395,00 10 790,00 21,00 13 055,90

3 222731206R00 Venkovní IP kompakt.kamera na úchytné body kus 9,00000 573,00 5 157,00 21,00 6 239,97

4 2 Venkovní IP bullet kamera, 2MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 50m, H.265(+), VA, IP67 ks 7,00000 5 319,00 37 233,00 21,00 45 051,93

5 3 Venkovní IP bullet kamera, 2MP, MZV 2.8-12mm, WDR, IR 50m, SPZ ks 2,00000 19 742,00 39 484,00 21,00 47 775,64

6 4 Pomocné instalační příslušenství kpl 1,00000 3 296,00 3 296,00 21,00 3 988,16

7 222731501R00 Instalace SW, konfigurace a uvedení do provozu hod 12,00000 333,00 3 996,00 21,00 4 835,16

8 10150005 Pomocný instalační materiál ks 1,00000 2 637,00 2 637,00 21,00 3 190,77

9 900      RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 h 8,00000 333,00 2 664,00 21,00 3 223,44

10 900      RT2 HZS, Práce v tarifní třídě 5 h 8,00000 333,00 2 664,00 21,00 3 223,44

11 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 8,00000 333,00 2 664,00 21,00 3 223,44

12 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení h 12,00000 333,00 3 996,00 21,00 4 835,16

13 005231010R Revize h 8,00000 333,00 2 664,00 21,00 3 223,44

Obsahuje izol.pásky,sádru,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Slaboproud - CCTV

Montáž.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

a ostatní instalační materiál.

Kamerové zkoušky

Zaškolení obsluhy.

Konfigurace a nastavení.

Konfigurace a nastavení.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 15/15c

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Slaboproud - CCTV

14 900      RT9 HZS, programátor h 24,00000 333,00 7 992,00 21,00 9 670,32

15 005231030R Zkušební provoz h 24,00000 333,00 7 992,00 21,00 9 670,32

16 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. Kč 2 500,00000 1,00 2 500,00 21,00 3 025,00

Celkem 136 803,00

Konfigurace a nastavení.

Konfigurace a nastavení.

Konfigurace a nastavení.

Konfigurace a nastavení.
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 15/15e

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 134 891,00 163 218,11
1 222320031R01 Montáž hodin jednotného času kus 6,00000 333,00 1 998,00 21,00 2 417,58

2 39444500R Hlavní hodiny pro prostředí počítačových sítí do 1 kus 1,00000 33 010,00 33 010,00 21,00 39 942,10

3 39444501R Přijímač satelitního signálu GPS včetně antény kus 1,00000 10 977,00 10 977,00 21,00 13 282,17

4 39444502R Hodiny interiérové digitální jednostranné kus 4,00000 8 192,00 32 768,00 21,00 39 649,28

- NTP server a klient, časová synchronizace a sledování z MTC

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Slaboproud - SJČ

Montáž.

- výstup DCF 77

- SNMP traps, E-Mail alarm reporting

- vstup GPS, DCF 77,5 kHz nebo nadřazený NTP/SNTP server (max. 4)

- 1 podružná linka

- výstup

MOBALine nebo impulsní linka: nastavitelný proudový limit,

do 100 ks podružných hodin, celkový proud 700 mA

NTP / SNTP (server)

NTP podružné hodiny s serverem časových zón

hodinová linka RS 485 pro připojení až 31 koncových zařízení

Dodávka.

- pro venkovní montáž, krytí IP 54

- minimální úhel viditelnosti 90°, optimální 180

- GPS -> koncové zařízení - UV odolný kabel 4 x 0,25

- standardní délka kabelu 10 m, maximálně 200 m

Dodávka.

Čtyřmístné digitální hodiny, jednostranné

- Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, napájení PoE class3

- barva číslic červená, výška číslic 100 mm

- možnost střídavého zobrazení údajů
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 15/15e

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Slaboproud - SJČ

5 39444506R Hodiny interiérové digitální oboustranné kus 2,00000 13 818,00 27 636,00 21,00 33 439,56

6 100550 Stropní konzole 10cm pro zavěšení dig.hodin ks 2,00000 2 565,00 5 130,00 21,00 6 207,30

7 222320031R02 Konfigurace a zprovoznění systému jednotného času kus 1,00000 1 791,00 1 791,00 21,00 2 167,11

8 10150005 Pomocný instalační materiál ks 1,00000 2 097,00 2 097,00 21,00 2 537,37

9 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení h 12,00000 333,00 3 996,00 21,00 4 835,16

10 005231030R Zkušební provoz h 24,00000 333,00 7 992,00 21,00 9 670,32

11 005231010R Revize h 8,00000 333,00 2 664,00 21,00 3 223,44

Dodávka.

- po připojení teplotního čidla možnost zobrazení teploty

- montáž stropním závěsem nebo boční konzolou

- barvu rámu - černá

a ostatní instalační materiál.

Čtyřmístné digitální hodiny, oboustranné

- Ethernet verze, synchronizace protokolem NTP, napájení PoE class3, pro jeden display

- barva číslic červená, výška číslic 100 mm

- možnost střídavého zobrazení údajů

- po připojení teplotního čidla možnost zobrazení teploty

- montáž stropním závěsem nebo boční konzolou

- barvu rámu - černá

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Obsahuje izol.pásky,sádru,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty

Obsahuje izol.pásky,sádru,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty

a ostatní instalační materiál.

Obsahuje izol.pásky,sádru,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty

a ostatní instalační materiál.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 15/15e

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Slaboproud - SJČ

12 900      RT2 HZS, Práce v tarifní třídě 5 h 4,00000 333,00 1 332,00 21,00 1 611,72

13 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. Kč 3 500,00000 1,00 3 500,00 21,00 4 235,00

Celkem 134 891,00

Zaškolení obsluhy.

Zaškolení obsluhy.

Obsahuje izol.pásky,sádru,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty

a ostatní instalační materiál.
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 15/15f

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 33 497,00 40 531,37
1 222085005R00 Trubka HDPE do D40 v kabelové rýze m 195,00000 38,00 7 410,00 21,00 8 966,10

2 651240 Trubka HDPE 40mm m 195,00000 38,00 7 410,00 21,00 8 966,10

3 222085101R00 Spojka trubky HDPE mechanická rozebíratelná ks 6,00000 48,00 288,00 21,00 348,48

4 05040_KB Spojka PLASSON SPP40 ks 6,00000 297,00 1 782,00 21,00 2 156,22

5 222085111R00 Koncovka trubky HDPE ks 6,00000 48,00 288,00 21,00 348,48

6 05041_KB Spojka PLASSON KPP40 ks 6,00000 294,00 1 764,00 21,00 2 134,44

7 222085301R00 Kalibrace trubky HDPE m 195,00000 25,00 4 875,00 21,00 5 898,75

8 222085401R00 Tlakování trubky HDPE m 195,00000 24,00 4 680,00 21,00 5 662,80

9 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. Kč 5 000,00000 1,00 5 000,00 21,00 6 050,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 480 527,91 581 438,77
10 460010024RT2 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy do 500 m km 0,11000 46 569,00 5 122,59 21,00 6 198,33

11 460030011RT1 Sejmutí drnu, z ploch silně zatravněných m2 45,00000 48,00 2 160,00 21,00 2 613,60

12 460030020R00 Odstranění travnatého porostu m2 45,00000 10,00 450,00 21,00 544,50

13 460200314RT2 Výkop kabelové rýhy 50/130 cm hor.4, ruční výkop rýhy m 30,00000 827,00 24 810,00 21,00 30 020,10

Dodávka.

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Slaboproud - areálové rozvody

Montáž.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Montáž.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 15/15f

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Slaboproud - areálové rozvody

14 460200714RT2 Výkop kabelové rýhy 65/150 cm hor.4, ruční výkop rýhy m 80,00000 1 141,00 91 280,00 21,00 110 448,80

15 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 220,00000 18,00 3 960,00 21,00 4 791,60

16 460510021RT1 Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 40 m 120,00000 59,00 7 080,00 21,00 8 566,80

17 460510021RT2 Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110 m 190,00000 95,00 18 050,00 21,00 21 840,50

18 58922400R Beton samozhutnitelný C25/30 SZB fr.do 16 mm m3 19,14000 3 699,00 70 798,86 21,00 85 666,62

19 460570314R00 Zához rýhy 50/130 cm, hornina tř. 4, se zhutněním m 30,00000 191,00 5 730,00 21,00 6 933,30

20 460570714R00 Zához rýhy 65/150 cm, hornina tř. 4, se zhutněním m 80,00000 287,00 22 960,00 21,00 27 781,60

21 460600001RT8 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 10000 m m3 19,14000 239,00 4 574,46 21,00 5 535,10

22 460921102R00 Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod kus 110,00000 48,00 5 280,00 21,00 6 388,80

23 460961602R00 Zpracování výsledku měření kus 110,00000 18,00 1 980,00 21,00 2 395,80

24 460070654R00 Jáma pro šachtu 100 x 100 x 150 cm, hornina 4 kus 6,00000 3 582,00 21 492,00 21,00 26 005,32

25 460070654R01 Montáž kabelové komory plast 800x800x1200 kus 6,00000 1 158,00 6 948,00 21,00 8 407,08

26 0101 Kabelová komora plast 2424-1220 ks 6,00000 25 017,00 150 102,00 21,00 181 623,42

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

Dodávka.

 800x795x1220, víko litina
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S: 136_2021_1

O: 01

R: 15/15f

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH

Položkový soupis prací a dodávek

NOVOSTAVBA VÝJEZDOVÉ ZÁKLADNY ZZS JmK, p.o. VE SLAVKOVĚ U BRNA

Objekt

Slaboproud - areálové rozvody

27 210204011RS2 Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m kus 5,00000 1 516,00 7 580,00 21,00 9 171,80

28 3500000003 Sloupek pro umístění kamery SPZ, žz, včetně betonového základu a přířuby ks 2,00000 6 394,00 12 788,00 21,00 15 473,48

29 3500000555 Sloupek pro umístění čtečky a EV, žz, včetně betonového základu a přířuby ks 3,00000 5 794,00 17 382,00 21,00 21 032,22

Díl: ON Ostatní náklady 2 664,00 3 223,44
30 004111010R Průzkumné práce h 8,00000 333,00 2 664,00 21,00 3 223,44

Celkem 516 688,91

 800x795x1220, víko litina

 800x795x1220, víko litina

 800x795x1220, víko litina

Výrobní dokumentace
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Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Vlastní

Stránka 4 z 6Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Vlastní

Vlastní
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