

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 850/22/KSUS/KHP/TRP
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 41/05

Údržba komunikací s.r.o.
Masarykova 161 1
268 01 Hořovice

datum: 28. 3. 2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-832/00066001/2022

Název: CMS Český Brod - LÚ 4/2022 (1.4.2022 - 30.4.2022)

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Neodkladné zásahy práce při výkonu	hod (hodina)	100,00	41 442,50
Pronájem SDZ	ks (kus)	1 500,00	71 837,70
Letní pohotovost domácích	hod (hodina)	1 117,00	164 134,67
Čištění příkopů a svahů od odpadků ručně	hod (hodina)	240,00	139 882,78
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	300,00	119 623,02
Sm.sloupky - vyrovnání	ks (kus)	500,00	29 723,65
Směr.sloupky - čištění ručně	ks (kus)	1 500,00	74 560,20
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	30,00	165 936,38
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	20,00	110 624,25
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	20,00	110 624,25
Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	t (tuna)	20,00	110 624,25
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	411,14
31335 Výměna Tabule typ IP 16	ks (kus)	1,00	6 211,47
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	411,14
31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	ks (kus)	1,00	2 336,33
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	411,14
31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	ks (kus)	1,00	2 336,33
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	411,14
31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	ks (kus)	1,00	2 336,33
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	1,00	285,64
Vyrovnání SDZ	ks (kus)	1,00	285,64
Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	ks (kus)	1,00	2 030,87
31635 kulatá DZ typ B	ks (kus)	1,00	1 981,33

Vyrovnání SDZ	ks (kus)	1,00	285,64
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	411,14
31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	ks (kus)	1,00	1 413,36
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	411,14
31335 Výměna SDZ kulatá značka - typ B	ks (kus)	1,00	1 981,33
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	411,14
31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	ks (kus)	1,00	2 336,33
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	411,14
31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	ks (kus)	1,00	1 413,36
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	411,14
31335 Výměna SDZ kulatá značka - typ B	ks (kus)	1,00	1 981,33
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	411,14
31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	ks (kus)	1,00	1 413,36
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	411,14
31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	ks (kus)	1,00	1 413,36
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	1,00	411,14
31335 Výměna SDZ Značka typ IS 3a	ks (kus)	1,00	3 005,03

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 972 722,47

Celková částka s DPH: 1 176 994,37

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Český Brod - LÚ 4/2022 (1.4.2022 - 30.4.2022)

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 90 dní po jejím doručení objednateli.

Miroslav Trpišovský

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
20197	Neodkladné zásahy práce při výkonu	II. a III.třídy (CMS Český Brod)	hod (hodina)	100,00	342,50 Kč	34 250,00 Kč	41 442,50 Kč	30. 4. 2022
20202	Pronájem SDZ	II. a III.třídy (CMS Český Brod)	ks (kus)	1 □ 500,00	39,58 Kč	59 370,00 Kč	71 837,70 Kč	30. 4. 2022
91920	Letní pohotovost domácí	II. a III.třídy (CMS Český Brod)	hod (hodina)	1 □ 117,00	121,44 Kč	135 648,48 Kč	164 134,67 Kč	30. 4. 2022
52097	Čištění příkop.a svahů od odpadků ručn	II. a III.třídy (CMS Český Brod)	hod (hodina)	240,00	481,69 Kč	115 605,60 Kč	139 882,78 Kč	30. 4. 2022
45310	Směrové sloupky-zřízení	II. a III.třídy (CMS Český Brod)	ks (kus)	300,00	329,54 Kč	98 862,00 Kč	119 623,02 Kč	30. 4. 2022
45410	Sm.sloupky - vyrovnání	II. a III.třídy (CMS Český Brod)	ks (kus)	500,00	49,13 Kč	24 565,00 Kč	29 723,65 Kč	30. 4. 2022
45120	Směr.sloupky - čištění ručně	II. a III.třídy (CMS Český Brod)	ks (kus)	1 □ 500,00	41,08 Kč	61 620,00 Kč	74 560,20 Kč	30. 4. 2022
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III/10816 (Kostelec n.Č.l.)	t (tuna)	30,00	4 571,25 Kč	137 137,50 Kč	165 936,38 Kč	30. 4. 2022
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III/33348 (Kostelec n.Č.l.)	t (tuna)	20,00	4 571,25 Kč	91 425,00 Kč	110 624,25 Kč	30. 4. 2022
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	II/108 (Kostelec n.Č.l.)	t (tuna)	20,00	4 571,25 Kč	91 425,00 Kč	110 624,25 Kč	30. 4. 2022
21518	Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů	III/11310 (kříž. s III/33318 - kříž. s III/1133)	t (tuna)	20,00	4 571,25 Kč	91 425,00 Kč	110 624,25 Kč	30. 4. 2022
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II/272 (Bříství))	ks (kus)	1,00	339,78 Kč	339,78 Kč	411,14 Kč	30. 4. 2022
31342	31335 Výměna Tabule typ IP 16	II/272 (Bříství))	ks (kus)	1,00	5 133,44 Kč	5 133,44 Kč	6 211,47 Kč	30. 4. 2022
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II/108 (Kostelec n.Č.l.)	ks (kus)	1,00	339,78 Kč	339,78 Kč	411,14 Kč	30. 4. 2022
31340	31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	II/108 (Kostelec n.Č.l.)	ks (kus)	1,00	1 930,85 Kč	1 930,85 Kč	2 336,33 Kč	30. 4. 2022
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III/1136 (Rostoklaty)	ks (kus)	1,00	339,78 Kč	339,78 Kč	411,14 Kč	30. 4. 2022
31340	31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	III/1136 (Rostoklaty)	ks (kus)	1,00	1 930,85 Kč	1 930,85 Kč	2 336,33 Kč	30. 4. 2022
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III/3304 (Klučov)	ks (kus)	1,00	339,78 Kč	339,78 Kč	411,14 Kč	30. 4. 2022

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
31340	31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	III/3304 (Klučov)	ks (kus)	1,00	1 930,85 Kč	1 930,85 Kč	2 336,33 Kč	30. 4. 2022
31360	Vyrovnání SDZ	II/113 (Český Brod)	ks (kus)	1,00	236,06 Kč	236,06 Kč	285,64 Kč	30. 4. 2022
31360	Vyrovnání SDZ	III/10163 (Přišimasy)	ks (kus)	1,00	236,06 Kč	236,06 Kč	285,64 Kč	30. 4. 2022
31635	Zř.SDZ vč.stojanu,patky- jednot	II/113 (Český Brod)	ks (kus)	1,00	1 678,40 Kč	1 678,40 Kč	2 030,87 Kč	30. 4. 2022
31636	31635 kulatá DZ typ B	II/113 (Český Brod)	ks (kus)	1,00	1 637,46 Kč	1 637,46 Kč	1 981,33 Kč	30. 4. 2022
31360	Vyrovnání SDZ	III/2455 (Vykáň - hr.oblasti)	ks (kus)	1,00	236,06 Kč	236,06 Kč	285,64 Kč	30. 4. 2022
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III/1137 (Skřivany)	ks (kus)	1,00	339,78 Kč	339,78 Kč	411,14 Kč	30. 4. 2022
31338	31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	III/1137 (Skřivany)	ks (kus)	1,00	1 168,06 Kč	1 168,06 Kč	1 413,36 Kč	30. 4. 2022
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II/108 (Kostelec n.Č.l.)	ks (kus)	1,00	339,78 Kč	339,78 Kč	411,14 Kč	30. 4. 2022
31336	31335 Výměna SDZ kulatá značka - typ B	II/108 (Kostelec n.Č.l.)	ks (kus)	1,00	1 637,46 Kč	1 637,46 Kč	1 981,33 Kč	30. 4. 2022
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III/3347 (Bylany)	ks (kus)	1,00	339,78 Kč	339,78 Kč	411,14 Kč	30. 4. 2022
31340	31335 Výměna SDZ Místní tabule IS 12	III/3347 (Bylany)	ks (kus)	1,00	1 930,85 Kč	1 930,85 Kč	2 336,33 Kč	30. 4. 2022
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III/3307 (Poříčany)	ks (kus)	1,00	339,78 Kč	339,78 Kč	411,14 Kč	30. 4. 2022
31338	31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	III/3307 (Poříčany)	ks (kus)	1,00	1 168,06 Kč	1 168,06 Kč	1 413,36 Kč	30. 4. 2022
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III/3301 (Liblice)	ks (kus)	1,00	339,78 Kč	339,78 Kč	411,14 Kč	30. 4. 2022
31336	31335 Výměna SDZ kulatá značka - typ B	III/3301 (Liblice)	ks (kus)	1,00	1 637,46 Kč	1 637,46 Kč	1 981,33 Kč	30. 4. 2022
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III/3301 (Lstiboř)	ks (kus)	1,00	339,78 Kč	339,78 Kč	411,14 Kč	30. 4. 2022
31338	31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	III/3301 (Lstiboř)	ks (kus)	1,00	1 168,06 Kč	1 168,06 Kč	1 413,36 Kč	30. 4. 2022
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III/10163 (Tlustovousy)	ks (kus)	1,00	339,78 Kč	339,78 Kč	411,14 Kč	30. 4. 2022
31338	31335 Výměna SDZ dod.tab. - typ E2	III/10163 (Tlustovousy)	ks (kus)	1,00	1 168,06 Kč	1 168,06 Kč	1 413,36 Kč	30. 4. 2022
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	III/10163 (I/12 - Tuklaty)	ks (kus)	1,00	339,78 Kč	339,78 Kč	411,14 Kč	30. 4. 2022

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
31339	31335 Výměna SDZ Značka typ IS 3a	III/10163 (I/12 - Tuklaty)	ks (kus)	1,00	2 483,49 Kč	2 483,49 Kč	3 005,03 Kč	30. 4. 2022

