	
	
	SZŠ Kladno - oprava sociálních zařízení
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra bez ztr.
	Ztratné
	Výměra
	Jedn. cena
	Cena
	Jedn. hmotn.
	Hmotnost
	Jedn. suť
	Suť
	Sazba DPH
	DPH
	Cena s DPH
	Komentář
	Objekt
	Oddíl

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SO_01: Oprava soc.zařízení v přízemí
	
	
	
	
	
	 356 955 
	
	 12,1 
	
	 12,1 
	_
	 74 961 
	 431 916 
	
	
	

	
	
	001.: Zemní práce
	
	
	
	
	
	[bookmark: RANGE!N6:N368][bookmark: RANGE!A1:P368]–  
	
	 5,0 
	
	–  
	[bookmark: RANGE!S6:S368]_
	–  
	–  
	
	
	

	 1. 
	132212112
	Hloubení rýh š do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
	m3
	 5,04 
	–  
	 5,04 
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	001

	
	
	[bookmark: RANGE!H8:K8]0,6*0,6*14
	
	 5,04 
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	–   
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	 2. 
	162651111
	Vodorovné přemístění do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	 2,52 
	–  
	 2,52 
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	001

	 3. 
	171201231
	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
	t
	 4,032
	–  
	 4,032
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	001

	
	
	2,52*1,6
	
	 4,032
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	–   
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	 4. 
	174111101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně
	m3
	 2,52 
	–  
	 2,52 
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	001

	 5. 
	175111101
	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
	m3
	 2,52 
	–  
	 2,52 
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	001

	 6. 
	58337303
	štěrkopísek frakce 0/8
	t
	 5,04 
	–  
	 5,04 
	–  
	–  
	 1,00000 
	 5,0 
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	001

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	0061: Úprava povrchů vnitřní
	
	
	
	
	
	 5 640 
	
	 1,4 
	
	–  
	_
	  1184 
	 6 824 
	
	
	

	 7. 
	612135011
	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm
	m2
	 132,0  
	–  
	 132,0  
	 30,00 
	 3 960 
	 0,00546 
	 0,7 
	 
	–  
	 21 
	 832 
	 4 792 
	 
	SO_01
	006

	 8. 
	612325121
	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm
	m2
	 16,8  
	–  
	 16,8  
	 100,00 
	 1 680 
	 0,04153 
	 0,7 
	 
	–  
	 21 
	 353 
	 2 033 
	 
	SO_01
	006

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	0063: Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	
	
	 5 631 
	
	 1,9 
	
	–  
	_
	  1183 
	 6 814 
	
	
	

	 9. 
	631311114
	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
	m3
	 0,84 
	–  
	 0,84 
	 4 333,70 
	 3 640 
	 2,25634 
	 1,9 
	 
	–  
	 21 
	 764 
	 4 405 
	 
	SO_01
	006

	
	
	14*0,6*0,1
	
	 0,84 
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	–   
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	 10. 
	631319171
	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	 0,84 
	–  
	 0,84 
	 395,35 
	 332 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 70 
	 402 
	 
	SO_01
	006

	 11. 
	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	t
	 0,05 
	–  
	 0,05 
	 33 176,28 
	 1 659 
	 1,06277 
	 0,1 
	 
	–  
	 21 
	 348 
	 2 007 
	 
	SO_01
	006

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	
	
	
	
	 3 000 
	
	–  
	
	–  
	_
	 630 
	 3 630 
	
	
	

	 12. 
	952000001
	Pravidelný úklid
	kpl
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 3 000,00 
	 3 000 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 630 
	 3 630 
	 
	SO_01
	009

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	0096: Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	
	  12806 
	
	–  
	
	 12,1 
	_
	  2689 
	 15 495 
	
	
	

	 13. 
	766691914
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2
	kus
	 11,0  
	–  
	 11,0  
	–  
	–  
	 
	–  
	 0,02400 
	 0,3 
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	009

	 14. 
	965042141
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2
	m3
	 0,84 
	–  
	 0,84 
	–  
	–  
	 
	–  
	 2,20000 
	 1,8 
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	009

	
	
	14*0,6*0,1
	
	 0,84 
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	–   
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	 15. 
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
	m2
	 28,66 
	–  
	 28,66 
	 78,36 
	 2 246 
	 
	–  
	 0,03500 
	 1,0 
	 21 
	 472 
	 2 717 
	 
	SO_01
	009

	 16. 
	978059541
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2
	m2
	 132,0  
	–  
	 132,0  
	 80,00 
	 10 560 
	 
	–  
	 0,06800 
	 9,0 
	 21 
	 2 218 
	 12 778 
	 
	SO_01
	009

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	021.: Silnoproud
	
	
	
	
	
	  13000 
	
	–  
	
	–  
	_
	  2730 
	 15 730 
	
	
	

	 17. 
	021010001
	Výměna osvětlení,výměna spínacích prvků u sociálních zařízení + AKU BOILER OKCE 200
	kpl
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 13 000,00 
	 13 000 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 2 730 
	 15 730 
	 
	SO_01
	021

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	0997: Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	
	
	  12136 
	
	–  
	
	–  
	_
	  2549 
	 14 685 
	
	
	

	 18. 
	997013153
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace
	t
	 12,136
	–  
	 12,136
	 1 000,00 
	 12 136 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 2 549 
	 14 685 
	 
	SO_01
	099

	 19. 
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	 12,136
	–  
	 12,136
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	099

	 20. 
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	 36,273
	–  
	 36,273
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	099

	
	
	12,091*3
	
	 36,273
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	–   
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	 21. 
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu  17 09 04
	t
	 12,136
	–  
	 12,136
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	099

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	0998: Přesun hmot
	
	
	
	
	
	 2 522 
	
	–  
	
	–  
	_
	 530 
	 3 052 
	
	
	

	 22. 
	998017002
	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m
	t
	 8,407
	–  
	 8,407
	 300,00 
	 2 522 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 530 
	 3 052 
	 
	SO_01
	099

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	711.: Izolace proti vodě
	
	
	
	
	
	 6 869 
	
	 0,1 
	
	–  
	_
	  1442 
	 8 311 
	
	
	

	 23. 
	711493111
	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu
	m2
	 4,81 
	–  
	 4,81 
	 250,00 
	 1 203 
	 0,00451 
	 0,0 
	 
	–  
	 21 
	 253 
	 1 455 
	 
	SO_01
	711

	 24. 
	711493121
	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu
	m2
	 9,0  
	–  
	 9,0  
	 600,41 
	 5 404 
	 0,00451 
	 0,0 
	 
	–  
	 21 
	 1 135 
	 6 538 
	 
	SO_01
	711

	 25. 
	998711202
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m
	%
	 3,21 
	–  
	 3,21 
	 81,87 
	 263 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 55 
	 318 
	 
	SO_01
	711

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	721.: Vnitřní kanalizace
	
	
	
	
	
	  16193 
	
	–  
	
	–  
	_
	  3400 
	 19 593 
	
	
	

	 26. 
	721140802R00
	Demontáž potrubí litinového DN 100
	m
	 31,0  
	–  
	 31,0  
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	721

	 27. 
	721140806R00
	Demontáž potrubí litinového DN 160
	m
	 24,0  
	–  
	 24,0  
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	721

	 28. 
	721170963R00
	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 75
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 347,31 
	 347 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 73 
	 420 
	 
	SO_01
	721

	 29. 
	721170965R00
	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110
	kus
	 5,0  
	–  
	 5,0  
	 100,00 
	 500 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 105 
	 605 
	 
	SO_01
	721

	 30. 
	721170966R00
	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 125
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 300,00 
	 600 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 126 
	 726 
	 
	SO_01
	721

	 31. 
	721176103R00
	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm
	m
	 5,0  
	–  
	 5,0  
	 80,00 
	 400 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 84 
	 484 
	 
	SO_01
	721

	 32. 
	721176104R00
	Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm
	m
	 8,0  
	–  
	 8,0  
	 100,00 
	 800 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 168 
	 968 
	 
	SO_01
	721

	 33. 
	721176105R00
	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm
	m
	 12,0  
	–  
	 12,0  
	 100,00 
	 1 200 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 252 
	 1 452 
	 
	SO_01
	721

	 34. 
	721176115R00
	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm
	m
	 4,0  
	–  
	 4,0  
	 80,00 
	 320 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 67 
	 387 
	 
	SO_01
	721

	 35. 
	721176116R00
	Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm
	m
	 18,0  
	–  
	 18,0  
	 50,00 
	 900 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 189 
	 1 089 
	 
	SO_01
	721

	 36. 
	721176222R00
	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm
	m
	 10,0  
	–  
	 10,0  
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	721

	 37. 
	721176224R00
	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm
	m
	 8,0  
	–  
	 8,0  
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	721

	 38. 
	721176382T00
	Čistící kus potrubí HT DN 110
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 132,24 
	 264 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 56 
	 320 
	 
	SO_01
	721

	 39. 
	721194105R00
	Vyvedení odpadní výpustky D 50 x 1,8
	kus
	 3,0  
	–  
	 3,0  
	 136,02 
	 408 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 86 
	 494 
	 
	SO_01
	721

	 40. 
	721194107R00
	Vyvedení odpadní výpustky D 75 x 1,9
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 145,37 
	 291 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 61 
	 352 
	 
	SO_01
	721

	 41. 
	721194109R00
	Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3
	kus
	 14,0  
	–  
	 14,0  
	 50,00 
	 700 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 147 
	 847 
	 
	SO_01
	721

	 42. 
	721194112T00
	Vyvedení odpadní výpustky D 160 x 3,8
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 195,68 
	 196 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 41 
	 237 
	 
	SO_01
	721

	 43. 
	721221203T00
	Uzávěrka zápachová  HL 21
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 415,19 
	 415 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 87 
	 502 
	 
	SO_01
	721

	 44. 
	721223415T00
	Uzávěrky HL310 N zápachová podlahová
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 500,00 
	 500 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 105 
	 605 
	 
	SO_01
	721

	 45. 
	721223655T00
	Sprchový žlábek AZP1 750 mm
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 3 000,00 
	 6 000 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 1 260 
	 7 260 
	 
	SO_01
	721

	 46. 
	721223665T00
	Rošt LINE 750 nerez
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 1 175,57 
	 2 351 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 494 
	 2 845 
	 
	SO_01
	721

	 47. 
	721290112R00
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200
	m
	 59,0  
	–  
	 59,0  
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	721

	 48. 
	998721201R00
	Přesun hmot pro kanalizaci, výšky do 6 m
	%
	 648,427
	–  
	 648,427
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	721

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	722.: Vnitřní vodovod
	
	
	
	
	
	  17885 
	
	–  
	
	–  
	_
	  3756 
	 21 641 
	
	
	

	 49. 
	713470041T00
	Izolace Tubolit GT 22/20
	m
	 36,0  
	–  
	 36,0  
	 23,00 
	 828 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 174 
	 1 002 
	 
	SO_01
	722

	 50. 
	713470042T00
	Izolace Tubolit GT 28/20
	m
	 22,0  
	–  
	 22,0  
	 25,00 
	 550 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 116 
	 666 
	 
	SO_01
	722

	 51. 
	713470043T00
	Izolace Tubolit GT 35/20
	m
	 9,0  
	–  
	 9,0  
	 55,84 
	 503 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 106 
	 608 
	 
	SO_01
	722

	 52. 
	713470052T00
	Mtž.izolace Tubolit GT 20 mm
	m
	 67,0  
	–  
	 67,0  
	 10,00 
	 670 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 141 
	 811 
	 
	SO_01
	722

	 53. 
	722130800T00
	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 20
	m
	 54,0  
	–  
	 54,0  
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	722

	 54. 
	722130801R00
	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25
	m
	 11,0  
	–  
	 11,0  
	 50,48 
	 555 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 117 
	 672 
	 
	SO_01
	722

	 55. 
	722174311R00
	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20
	m
	 36,0  
	–  
	 36,0  
	 50,00 
	 1 800 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 378 
	 2 178 
	 
	SO_01
	722

	 56. 
	722174312R00
	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25
	m
	 22,0  
	–  
	 22,0  
	 80,00 
	 1 760 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 370 
	 2 130 
	 
	SO_01
	722

	 57. 
	722174313R00
	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32
	m
	 9,0  
	–  
	 9,0  
	 20,00 
	 180 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 38 
	 218 
	 
	SO_01
	722

	 58. 
	722174322T00
	Konzole na potrubí PP-R do DN 63
	kus
	 40,0  
	–  
	 40,0  
	 20,00 
	 800 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 168 
	 968 
	 
	SO_01
	722

	 59. 
	722174912R00
	Sestavení plastového rozvodu vody DN 20
	m
	 36,0  
	–  
	 36,0  
	 10,00 
	 360 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 76 
	 436 
	 
	SO_01
	722

	 60. 
	722174913R00
	Sestavení plastového rozvodu vody DN 25
	m
	 22,0  
	–  
	 22,0  
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	722

	 61. 
	722174914R00
	Sestavení plastového rozvodu vody DN 32
	m
	 9,0  
	–  
	 9,0  
	 109,21 
	 983 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 206 
	 1 189 
	 
	SO_01
	722

	 62. 
	722190401R00
	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15
	kus
	 19,0  
	–  
	 19,0  
	 50,00 
	 950 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 200 
	 1 150 
	 
	SO_01
	722

	 63. 
	722190402R00
	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20
	kus
	 4,0  
	–  
	 4,0  
	 200,57 
	 802 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 168 
	 971 
	 
	SO_01
	722

	 64. 
	722190403R00
	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 213,64 
	 427 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 90 
	 517 
	 
	SO_01
	722

	 65. 
	722220111R00
	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2
	kus
	 16,0  
	–  
	 16,0  
	 40,00 
	 640 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 134 
	 774 
	 
	SO_01
	722

	 66. 
	722220121R00
	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2
	pár
	 4,0  
	–  
	 4,0  
	 245,62 
	 982 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 206 
	 1 189 
	 
	SO_01
	722

	 67. 
	722220124T00
	Přechod PP-R 20x1/2" vnější
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 61,03 
	 122 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 26 
	 148 
	 
	SO_01
	722

	 68. 
	722220125T00
	Přechod PP-R 25x3/4" vnější
	kus
	 6,0  
	–  
	 6,0  
	 74,36 
	 446 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 94 
	 540 
	 
	SO_01
	722

	 69. 
	722220126T00
	Přechod PP-R 32x1" vnější
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 99,41 
	 199 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 42 
	 241 
	 
	SO_01
	722

	 70. 
	722224111R00
	Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 96,63 
	 193 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 41 
	 234 
	 
	SO_01
	722

	 71. 
	722224152U00
	Kulový kohout zahradní, 1/2 - 3/4"
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 143,64 
	 144 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 30 
	 174 
	 
	SO_01
	722

	 72. 
	722225302U00
	Šroubení přechodové 20xR 1/2"
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	722

	 73. 
	722225303U00
	Šroubení přechodové 25xR 3/4"
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 200,00 
	 400 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 84 
	 484 
	 
	SO_01
	722

	 74. 
	722225304U00
	Šroubení přechodové 32xR 1"
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 200,00 
	 400 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 84 
	 484 
	 
	SO_01
	722

	 75. 
	722229101R00
	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2
	kus
	 4,0  
	–  
	 4,0  
	 57,96 
	 232 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 49 
	 281 
	 
	SO_01
	722

	 76. 
	722229102R00
	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 86,34 
	 173 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 36 
	 209 
	 
	SO_01
	722

	 77. 
	722229103R00
	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 39,34 
	 79 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 17 
	 95 
	 
	SO_01
	722

	 78. 
	722231162R00
	Ventil pojistný pružinový ON 13 7030, G 3/4
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	722

	 79. 
	722232043U00
	Kulový kohout P R250D 1/2"
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 206,38 
	 206 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 43 
	 250 
	 
	SO_01
	722

	 80. 
	722232044U00
	Kulový kohout P R250D 3/4"
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	722

	 81. 
	722232045U00
	Kulový kohout P R250D 1"
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 496,28 
	 496 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 104 
	 600 
	 
	SO_01
	722

	 82. 
	722239101R00
	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 68,38 
	 137 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 29 
	 165 
	 
	SO_01
	722

	 83. 
	722239102R00
	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4
	kus
	 3,0  
	–  
	 3,0  
	 128,34 
	 385 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 81 
	 466 
	 
	SO_01
	722

	 84. 
	722239103R00
	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 142,51 
	 143 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 30 
	 172 
	 
	SO_01
	722

	 85. 
	722290223T00
	Zkouška tlaku potrubí PPR do DN 63
	m
	 67,0  
	–  
	 67,0  
	 10,00 
	 670 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 141 
	 811 
	 
	SO_01
	722

	 86. 
	722290234R00
	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80
	m
	 67,0  
	–  
	 67,0  
	 10,00 
	 670 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 141 
	 811 
	 
	SO_01
	722

	 87. 
	998722201R00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m
	%
	 541,297
	–  
	 541,297
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	722

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	725.: Zařizovací předměty
	
	
	
	
	
	  52420 
	
	–  
	
	–  
	_
	  11008 
	 63 428 
	
	
	

	 88. 
	725012506T00
	Klozet sedátko LYRA Duroplast, bílý
	kus
	 5,0  
	–  
	 5,0  
	 566,91 
	 2 835 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 595 
	 3 430 
	 
	SO_01
	725

	 89. 
	725013106T00
	Klozet kombi LYRA, nádrž s armaturou, bílý
	kus
	 5,0  
	–  
	 5,0  
	 2 800,00 
	 14 000 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 2 940 
	 16 940 
	 
	SO_01
	725

	 90. 
	725017133T00
	Umyvadlo na šrouby LYRA 50 cm, bílý
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 1 042,74 
	 2 085 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 438 
	 2 523 
	 
	SO_01
	725

	 91. 
	725017135T00
	Umyvadlo na šrouby LYRA 60 cm, bílý
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 1 056,51 
	 1 057 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 222 
	 1 278 
	 
	SO_01
	725

	 92. 
	725110811R00
	Demontáž klozetů splachovacích
	soubor
	 5,0  
	–  
	 5,0  
	 238,36 
	 1 192 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 250 
	 1 442 
	 
	SO_01
	725

	 93. 
	725119305R00
	Montáž klozetových mís kombinovaných
	soubor
	 5,0  
	–  
	 5,0  
	 849,59 
	 4 248 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 892 
	 5 140 
	 
	SO_01
	725

	 94. 
	725210821R00
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
	soubor
	 3,0  
	–  
	 3,0  
	 143,64 
	 431 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 90 
	 521 
	 
	SO_01
	725

	 95. 
	725219401R00
	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva
	soubor
	 3,0  
	–  
	 3,0  
	 775,53 
	 2 327 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 489 
	 2 815 
	 
	SO_01
	725

	 96. 
	725330820R00
	Demontáž výlevky plastové
	soubor
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 152,11 
	 152 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 32 
	 184 
	 
	SO_01
	725

	 97. 
	725331111U00
	Výlevka keramická MIRA plastová m
	soubor
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 5 293,24 
	 5 293 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 1 112 
	 6 405 
	 
	SO_01
	725

	 98. 
	725716129R00
	Montáž výlevky
	soubor
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 855,80 
	 856 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 180 
	 1 036 
	 
	SO_01
	725

	 99. 
	725810405T00
	Ventil rohový G 1/2 x 3/8 Schell
	kus
	 11,0  
	–  
	 11,0  
	 216,76 
	 2 384 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 501 
	 2 885 
	 
	SO_01
	725

	 100. 
	725819402T00
	Montáž ventilu rohového s hadičkou  G 3/8"
	kus
	 11,0  
	–  
	 11,0  
	 90,26 
	 993 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 209 
	 1 201 
	 
	SO_01
	725

	 101. 
	725820515T00
	Baterie LAGUNA 071 umyvadlová stoj. páka
	kus
	 3,0  
	–  
	 3,0  
	 1 619,44 
	 4 858 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 1 020 
	 5 879 
	 
	SO_01
	725

	 102. 
	725820801R00
	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4
	soubor
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 118,92 
	 238 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 50 
	 288 
	 
	SO_01
	725

	 103. 
	725820803R00
	Demontáž baterie stojánkové
	soubor
	 3,0  
	–  
	 3,0  
	 156,96 
	 471 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 99 
	 570 
	 
	SO_01
	725

	 104. 
	725821754T00
	Baterie LAGUNA dřezová nástěnná páka 150
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 1 000,00 
	 1 000 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 210 
	 1 210 
	 
	SO_01
	725

	 105. 
	725829202R00
	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 196,89 
	 197 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 41 
	 238 
	 
	SO_01
	725

	 106. 
	725829301R00
	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové
	kus
	 3,0  
	–  
	 3,0  
	 166,57 
	 500 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 105 
	 605 
	 
	SO_01
	725

	 107. 
	725840005T00
	Baterie LAGUNA 168 sprchová bez sprchy
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 1 000,00 
	 2 000 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 420 
	 2 420 
	 
	SO_01
	725

	 108. 
	725840272T00
	Sprchová souprava TWIST chrom
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 674,83 
	 1 350 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 283 
	 1 633 
	 
	SO_01
	725

	 109. 
	725849200R00
	Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 207,59 
	 415 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 87 
	 502 
	 
	SO_01
	725

	 110. 
	725860207T00
	Sifon umyvadlo DN 40 chrom
	kus
	 3,0  
	–  
	 3,0  
	 436,91 
	 1 311 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 275 
	 1 586 
	 
	SO_01
	725

	 111. 
	725860210T00
	Umyvadlová výpusť click-clack
	kus
	 3,0  
	–  
	 3,0  
	 569,14 
	 1 707 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 359 
	 2 066 
	 
	SO_01
	725

	 112. 
	725869101R00
	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32
	kus
	 3,0  
	–  
	 3,0  
	 140,01 
	 420 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 88 
	 508 
	 
	SO_01
	725

	 113. 
	725869218R00
	Montáž U-sifonu
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 101,06 
	 101 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 21 
	 122 
	 
	SO_01
	725

	 114. 
	998725201R00
	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m
	%
	 550,76 
	–  
	 550,76 
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	725

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	7631: Konstrukce montované - sádrokartonové
	
	
	
	
	
	–  
	
	 0,1 
	
	–  
	_
	–  
	–  
	
	
	

	 115. 
	763164611
	SDK obklad kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 12,5
	m
	 12,45 
	–  
	 12,45 
	–  
	–  
	 0,00739 
	 0,1 
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	763

	 116. 
	998763201
	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m
	%
	 7,99 
	–  
	 7,99 
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	763

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	766.: Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	
	  19250 
	
	 0,2 
	
	–  
	_
	  4043 
	 23 293 
	
	
	

	 117. 
	54914624
	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4
	kus
	 11,0  
	–  
	 11,0  
	 300,00 
	 3 300 
	 0,00120 
	 0,0 
	 
	–  
	 21 
	 693 
	 3 993 
	 
	SO_01
	766

	 118. 
	61161012
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 600x1970-2100mm
	kus
	 5,0  
	–  
	 5,0  
	 1 300,00 
	 6 500 
	 0,01600 
	 0,1 
	 
	–  
	 21 
	 1 365 
	 7 865 
	 
	SO_01
	766

	 119. 
	61161014
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm
	kus
	 4,0  
	–  
	 4,0  
	 1 300,00 
	 5 200 
	 0,01950 
	 0,1 
	 
	–  
	 21 
	 1 092 
	 6 292 
	 
	SO_01
	766

	 120. 
	61161015
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 1 300,00 
	 2 600 
	 0,02050 
	 0,0 
	 
	–  
	 21 
	 546 
	 3 146 
	 
	SO_01
	766

	 121. 
	766660001
	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně
	kus
	 11,0  
	–  
	 11,0  
	 100,00 
	 1 100 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 231 
	 1 331 
	 
	SO_01
	766

	 122. 
	766660729
	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou
	kus
	 11,0  
	–  
	 11,0  
	 50,00 
	 550 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 116 
	 666 
	 
	SO_01
	766

	 123. 
	998766202
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m
	%
	 1,08 
	–  
	 1,08 
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	766

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	771.: Podlahy z dlaždic
	
	
	
	
	
	  33352 
	
	 1,0 
	
	–  
	_
	  7004 
	 40 355 
	
	
	

	 124. 
	59761003
	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2
	m2
	 31,526
	–  
	 31,526
	 400,00 
	 12 610 
	 0,01800 
	 0,6 
	 
	–  
	 21 
	 2 648 
	 15 259 
	 
	SO_01
	771

	
	
	28,66*1,1
	
	 31,526
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	–   
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	 125. 
	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	 28,66 
	–  
	 28,66 
	 53,91 
	 1 545 
	 0,00030 
	 0,0 
	 
	–  
	 21 
	 324 
	 1 870 
	 
	SO_01
	771

	 126. 
	771151012
	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm
	m2
	 28,66 
	–  
	 28,66 
	 269,79 
	 7 732 
	 0,00758 
	 0,2 
	 
	–  
	 21 
	 1 624 
	 9 356 
	 
	SO_01
	771

	 127. 
	771574112
	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2
	m2
	 28,66 
	–  
	 28,66 
	 400,00 
	 11 464 
	 0,00630 
	 0,2 
	 
	–  
	 21 
	 2 407 
	 13 871 
	 
	SO_01
	771

	 128. 
	998771202
	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m
	%
	 6,58 
	–  
	 6,58 
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	771

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	781.: Obklady keramické
	
	
	
	
	
	 126 228 
	
	 2,2 
	
	–  
	_
	 26 508 
	 152 736 
	
	
	

	 129. 
	59761038
	obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2
	m2
	 145,431
	–  
	 145,431
	 390,55 
	 56 798 
	 0,01020 
	 1,5 
	 
	–  
	 21 
	 11 928 
	 68 726 
	 
	SO_01
	781

	
	
	132,21*1,1
	
	 145,431
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	–   
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	 130. 
	781121011
	Nátěr penetrační na stěnu
	m2
	 132,21 
	–  
	 132,21 
	 53,91 
	 7 127 
	 0,00030 
	 0,0 
	 
	–  
	 21 
	 1 497 
	 8 624 
	 
	SO_01
	781

	 131. 
	781474116
	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	m2
	 132,21 
	–  
	 132,21 
	 400,00 
	 52 884 
	 0,00490 
	 0,6 
	 
	–  
	 21 
	 11 106 
	 63 990 
	 
	SO_01
	781

	 132. 
	781494111R
	Kovové profily ukončovací rohové lepené flexibilním lepidlem eloxovaný hliník
	m
	 20,0  
	–  
	 20,0  
	 150,00 
	 3 000 
	 0,00055 
	 0,0 
	 
	–  
	 21 
	 630 
	 3 630 
	 
	SO_01
	781

	 133. 
	781495115
	Spárování vnitřních obkladů silikonem
	m
	 96,0  
	–  
	 96,0  
	 45,80 
	 4 397 
	 0,00003 
	 0,0 
	 
	–  
	 21 
	 923 
	 5 320 
	 
	SO_01
	781

	 134. 
	998781202
	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m
	%
	 3,37 
	–  
	 3,37 
	 600,00 
	 2 022 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 425 
	 2 447 
	 
	SO_01
	781

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	783.: Nátěry
	
	
	
	
	
	  10053 
	
	 0,0 
	
	–  
	_
	  2111 
	 12 164 
	
	
	

	 135. 
	783306801
	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením - zárubně
	m2
	 18,2  
	–  
	 18,2  
	 95,09 
	 1 731 
	 0,00006 
	 0,0 
	 
	–  
	 21 
	 363 
	 2 094 
	 
	SO_01
	783

	
	
	1,4*5
	
	 7,0  
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	1,8*4
	
	 7,2  
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	2*2
	
	 4,0  
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	 136. 
	783314101
	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí - zárubně
	m2
	 18,2  
	–  
	 18,2  
	 123,26 
	 2 243 
	 0,00014 
	 0,0 
	 
	–  
	 21 
	 471 
	 2 714 
	 
	SO_01
	783

	 137. 
	783317101
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - zárubně
	m2
	 18,2  
	–  
	 18,2  
	 100,00 
	 1 820 
	 0,00012 
	 0,0 
	 
	–  
	 21 
	 382 
	 2 202 
	 
	SO_01
	783

	 138. 
	783606811
	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles obroušením
	m2
	 12,0  
	–  
	 12,0  
	 159,74 
	 1 917 
	 0,00010 
	 0,0 
	 
	–  
	 21 
	 403 
	 2 319 
	 
	SO_01
	783

	
	
	2*6
	
	 12,0  
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	–   
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	 139. 
	783617117
	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles
	m2
	 12,0  
	–  
	 12,0  
	 195,20 
	 2 342 
	 0,00031 
	 0,0 
	 
	–  
	 21 
	 492 
	 2 834 
	 
	SO_01
	783

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	784.: Malby
	
	
	
	
	
	 9 220 
	
	 0,2 
	
	 0,0 
	_
	  1936 
	 11 156 
	
	
	

	 140. 
	784121003
	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m
	m2
	 146,35 
	–  
	 146,35 
	 28,00 
	 4 098 
	 0,00100 
	 0,1 
	 0,00031 
	 0,0 
	 21 
	 861 
	 4 958 
	 
	SO_01
	784

	 141. 
	784181103
	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m
	m2
	 146,35 
	–  
	 146,35 
	 15,00 
	 2 195 
	 0,00020 
	 0,0 
	 
	–  
	 21 
	 461 
	 2 656 
	 
	SO_01
	784

	 142. 
	784221113
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m
	m2
	 146,35 
	–  
	 146,35 
	 20,00 
	 2 927 
	 0,00020 
	 0,0 
	 
	–  
	 21 
	 615 
	 3 542 
	 
	SO_01
	784

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	799.: Hodinová sazba zdravotechnika
	
	
	
	
	
	 7 000 
	
	–  
	
	–  
	_
	  1470 
	 8 470 
	
	
	

	 143. 
	799000009T00
	Pomocný montážní a spojovací materiál
	soubor
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 1 000,00 
	 1 000 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 210 
	 1 210 
	 
	SO_01
	799

	 144. 
	799000010T00
	Stavební přípomoce - drážky, průrazy
	hod
	 30,0  
	–  
	 30,0  
	 200,00 
	 6 000 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 1 260 
	 7 260 
	 
	SO_01
	799

	 145. 
	799000018T00
	Doprava
	soubor
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_01
	799

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	 3 750 
	
	–  
	
	–  
	_
	 788 
	 4 538 
	
	
	

	 146. 
	07
	Zařízení staveniště
	%
	 1,5  
	–  
	 1,5  
	 2 500,00 
	 3 750 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 788 
	 4 538 
	 
	SO_01
	VRN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	
SO_02: Oprava soc.zařízení v patře
	
	
	
	
	
	 384 537 
	
	 8,2 
	
	 10,5 
	_
	 80 753 
	 465 289 
	
	
	

	
	
	0061: Úprava povrchů vnitřní
	
	
	
	
	
	 30 368 
	
	 3,6 
	
	–  
	_
	 6 377 
	 36 746 
	
	
	

	 147. 
	612311131
	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm
	m2
	 31,78 
	–  
	 31,78 
	 5,00 
	 159 
	 0,00300 
	 0,1 
	 
	–  
	 21 
	 33 
	 192 
	 
	SO_02
	006

	 148. 
	612321111
	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	 197,26 
	–  
	 197,26 
	 100,00 
	 19 726 
	 0,01575 
	 3,1 
	 
	–  
	 21 
	 4 142 
	 23 868 
	 
	SO_02
	006

	 149. 
	612325121
	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm
	m2
	 9,6  
	–  
	 9,6  
	 500,00 
	 4 800 
	 0,04153 
	 0,4 
	 
	–  
	 21 
	 1 008 
	 5 808 
	 
	SO_02
	006

	 150. 
	619995001
	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	 24,94 
	–  
	 24,94 
	 227,88 
	 5 683 
	 0,00150 
	 0,0 
	 
	–  
	 21 
	 1 193 
	 6 877 
	 
	SO_02
	006

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
	
	
	
	
	
	 2 500 
	
	–  
	
	–  
	_
	 525 
	 3 025 
	
	
	

	 151. 
	952000002
	Pravidelný úklid
	kpl
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 2 500,00 
	 2 500 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 525 
	 3 025 
	 
	SO_02
	009

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	0096: Bourání konstrukcí
	
	
	
	
	
	  12805 
	
	–  
	
	 10,5 
	_
	  2689 
	 15 494 
	
	
	

	 152. 
	766691914
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2
	kus
	 12,0  
	–  
	 12,0  
	–  
	–  
	 
	–  
	 0,02400 
	 0,3 
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_02
	009

	 153. 
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2
	m2
	 32,68 
	–  
	 32,68 
	–  
	–  
	 
	–  
	 0,03500 
	 1,1 
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_02
	009

	 154. 
	978013191
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
	m2
	 197,0  
	–  
	 197,0  
	 65,00 
	 12 805 
	 
	–  
	 0,04600 
	 9,1 
	 21 
	 2 689 
	 15 494 
	 
	SO_02
	009

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	021.: Silnoproud
	
	
	
	
	
	 7 000 
	
	–  
	
	–  
	_
	  1470 
	 8 470 
	
	
	

	 155. 
	021010002
	Výměna osvětlení,výměna spínacích prvků u sociálních zařízení
	kpl
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 7 000,00 
	 7 000 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 1 470 
	 8 470 
	 
	SO_02
	021

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	0997: Doprava suti a vybouraných hmot
	
	
	
	
	
	  10546 
	
	–  
	
	–  
	_
	  2215 
	 12 760 
	
	
	

	 156. 
	997013153
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s omezením mechanizace
	t
	 10,546
	–  
	 10,546
	 1 000,00 
	 10 546 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 2 215 
	 12 760 
	 
	SO_02
	099

	 157. 
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	 10,546
	–  
	 10,546
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_02
	099

	 158. 
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	 31,482
	–  
	 31,482
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_02
	099

	
	
	10,494*3
	
	 31,482
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	–   
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	 159. 
	997013871
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu  17 09 04
	t
	 10,546
	–  
	 10,546
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_02
	099

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	

0998: Přesun hmot
	
	
	
	
	
	

 1 091 
	
	

–  
	
	

–  
	_
	 

229 
	

 1 321 
	
	
	

	 160. 
	998017002
	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m
	t
	 3,638
	–  
	 3,638
	 300,00 
	 1 091 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 229 
	 1 321 
	 
	SO_02
	099

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	721.: Vnitřní kanalizace
	
	
	
	
	
	  11944 
	
	–  
	
	–  
	_
	  2508 
	 14 452 
	
	
	

	 161. 
	721140802R00
	Demontáž potrubí litinového DN 100
	m
	 30,0  
	–  
	 30,0  
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_02
	721

	 162. 
	721140806R00
	Demontáž potrubí litinového DN 160
	m
	 22,0  
	–  
	 22,0  
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_02
	721

	 163. 
	721170963R00
	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 75
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 347,31 
	 695 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 146 
	 840 
	 
	SO_02
	721

	 164. 
	721170965R00
	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 110
	kus
	 4,0  
	–  
	 4,0  
	 400,00 
	 1 600 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 336 
	 1 936 
	 
	SO_02
	721

	 165. 
	721170966R00
	Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC DN 125
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 546,14 
	 546 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 115 
	 661 
	 
	SO_02
	721

	 166. 
	721176103R00
	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm
	m
	 4,0  
	–  
	 4,0  
	 280,00 
	 1 120 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 235 
	 1 355 
	 
	SO_02
	721

	 167. 
	721176104R00
	Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm
	m
	 8,0  
	–  
	 8,0  
	 200,00 
	 1 600 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 336 
	 1 936 
	 
	SO_02
	721

	 168. 
	721176105R00
	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm
	m
	 12,0  
	–  
	 12,0  
	 100,00 
	 1 200 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 252 
	 1 452 
	 
	SO_02
	721

	 169. 
	721176115R00
	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm
	m
	 4,0  
	–  
	 4,0  
	 200,00 
	 800 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 168 
	 968 
	 
	SO_02
	721

	 170. 
	721176116R00
	Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm
	m
	 18,0  
	–  
	 18,0  
	 100,00 
	 1 800 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 378 
	 2 178 
	 
	SO_02
	721

	 171. 
	721176382T00
	Čistící kus potrubí HT DN 110
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 132,24 
	 264 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 56 
	 320 
	 
	SO_02
	721

	 172. 
	721194105R00
	Vyvedení odpadní výpustky D 50 x 1,8
	kus
	 3,0  
	–  
	 3,0  
	 136,02 
	 408 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 86 
	 494 
	 
	SO_02
	721

	 173. 
	721194107R00
	Vyvedení odpadní výpustky D 75 x 1,9
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 145,37 
	 291 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 61 
	 352 
	 
	SO_02
	721

	 174. 
	721194109R00
	Vyvedení odpadní výpustky D 110 x 2,3
	kus
	 14,0  
	–  
	 14,0  
	 80,00 
	 1 120 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 235 
	 1 355 
	 
	SO_02
	721

	 175. 
	721223415T00
	Uzávěrky HL310 N zápachová podlahová
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 500,00 
	 500 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 105 
	 605 
	 
	SO_02
	721

	 176. 
	721290112R00
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200
	m
	 48,0  
	–  
	 48,0  
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_02
	721

	 177. 
	998721201R00
	Přesun hmot pro kanalizaci, výšky do 6 m
	%
	 399,461
	–  
	 399,461
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_02
	721

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	722.: Vnitřní vodovod
	
	
	
	
	
	  13140 
	
	–  
	
	–  
	_
	  2759 
	 15 899 
	
	
	

	 178. 
	713470041T00
	Izolace Tubolit GT 22/20
	m
	 30,0  
	–  
	 30,0  
	 20,00 
	 600 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 126 
	 726 
	 
	SO_02
	722

	 179. 
	713470042T00
	Izolace Tubolit GT 28/20
	m
	 22,0  
	–  
	 22,0  
	 30,00 
	 660 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 139 
	 799 
	 
	SO_02
	722

	 180. 
	713470043T00
	Izolace Tubolit GT 35/20
	m
	 9,0  
	–  
	 9,0  
	 55,84 
	 503 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 106 
	 608 
	 
	SO_02
	722

	 181. 
	713470052T00
	Mtž.izolace Tubolit GT 20 mm
	m
	 61,0  
	–  
	 61,0  
	 28,21 
	 1 721 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 361 
	 2 082 
	 
	SO_02
	722

	 182. 
	722130800T00
	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 20
	m
	 54,0  
	–  
	 54,0  
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_02
	722

	 183. 
	722130801R00
	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25
	m
	 11,0  
	–  
	 11,0  
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_02
	722

	 184. 
	722174311R00
	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20
	m
	 30,0  
	–  
	 30,0  
	 40,00 
	 1 200 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 252 
	 1 452 
	 
	SO_02
	722

	 185. 
	722174312R00
	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25
	m
	 22,0  
	–  
	 22,0  
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_02
	722

	 186. 
	722174313R00
	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32
	m
	 9,0  
	–  
	 9,0  
	 20,00 
	 180 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 38 
	 218 
	 
	SO_02
	722

	 187. 
	722174322T00
	Konzole na potrubí PP-R do DN 63
	kus
	 30,0  
	–  
	 30,0  
	 46,00 
	 1 380 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 290 
	 1 670 
	 
	SO_02
	722

	 188. 
	722174912R00
	Sestavení plastového rozvodu vody DN 20
	m
	 30,0  
	–  
	 30,0  
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_02
	722

	 189. 
	722174913R00
	Sestavení plastového rozvodu vody DN 25
	m
	 22,0  
	–  
	 22,0  
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_02
	722

	 190. 
	722174914R00
	Sestavení plastového rozvodu vody DN 32
	m
	 9,0  
	–  
	 9,0  
	 109,21 
	 983 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 206 
	 1 189 
	 
	SO_02
	722

	 191. 
	722190401R00
	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15
	kus
	 19,0  
	–  
	 19,0  
	 80,00 
	 1 520 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 319 
	 1 839 
	 
	SO_02
	722

	 192. 
	722190402R00
	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20
	kus
	 4,0  
	–  
	 4,0  
	 200,57 
	 802 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 168 
	 971 
	 
	SO_02
	722

	 193. 
	722220111R00
	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2
	kus
	 16,0  
	–  
	 16,0  
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_02
	722

	 194. 
	722220124T00
	Přechod PP-R 20x1/2" vnější
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 61,03 
	 122 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 26 
	 148 
	 
	SO_02
	722

	 195. 
	722220125T00
	Přechod PP-R 25x3/4" vnější
	kus
	 6,0  
	–  
	 6,0  
	 74,36 
	 446 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 94 
	 540 
	 
	SO_02
	722

	 196. 
	722225302U00
	Šroubení přechodové 20xR 1/2"
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 421,25 
	 843 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 177 
	 1 019 
	 
	SO_02
	722

	 197. 
	722225303U00
	Šroubení přechodové 25xR 3/4"
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 50,00 
	 100 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 21 
	 121 
	 
	SO_02
	722

	 198. 
	722229101R00
	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 57,96 
	 116 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 24 
	 140 
	 
	SO_02
	722

	 199. 
	722229102R00
	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 86,34 
	 173 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 36 
	 209 
	 
	SO_02
	722

	 200. 
	722232043U00
	Kulový kohout P R250D 1/2"
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 206,38 
	 206 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 43 
	 250 
	 
	SO_02
	722

	 201. 
	722232044U00
	Kulový kohout P R250D 3/4"
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 325,32 
	 651 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 137 
	 787 
	 
	SO_02
	722

	 202. 
	722239101R00
	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 68,38 
	 68 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 14 
	 83 
	 
	SO_02
	722

	 203. 
	722239102R00
	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 128,34 
	 257 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 54 
	 311 
	 
	SO_02
	722

	 204. 
	722290223T00
	Zkouška tlaku potrubí PPR do DN 63
	m
	 61,0  
	–  
	 61,0  
	 10,00 
	 610 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 128 
	 738 
	 
	SO_02
	722

	 205. 
	722290234R00
	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80
	m
	 61,0  
	–  
	 61,0  
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_02
	722

	 206. 
	998722201R00
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m
	%
	 461,306
	–  
	 461,306
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_02
	722

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	725.: Zařizovací předměty
	
	
	
	
	
	  56898 
	
	–  
	
	–  
	_
	  11949 
	 68 847 
	
	
	

	 207. 
	725012506T00
	Klozet sedátko LYRA Duroplast, bílý
	kus
	 7,0  
	–  
	 7,0  
	 500,00 
	 3 500 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 735 
	 4 235 
	 
	SO_02
	725

	 208. 
	725013106T00
	Klozet kombi LYRA, nádrž s armaturou, bílý
	kus
	 7,0  
	–  
	 7,0  
	 2 700,00 
	 18 900 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 3 969 
	 22 869 
	 
	SO_02
	725

	 209. 
	725017133T00
	Umyvadlo na šrouby LYRA 50 cm, bílý
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 1 042,74 
	 2 085 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 438 
	 2 523 
	 
	SO_02
	725

	 210. 
	725017135T00
	Umyvadlo na šrouby LYRA 60 cm, bílý
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 1 056,51 
	 1 057 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 222 
	 1 278 
	 
	SO_02
	725

	 211. 
	725110811R00
	Demontáž klozetů splachovacích
	soubor
	 7,0  
	–  
	 7,0  
	 238,36 
	 1 669 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 350 
	 2 019 
	 
	SO_02
	725

	 212. 
	725119305R00
	Montáž klozetových mís kombinovaných
	soubor
	 7,0  
	–  
	 7,0  
	 849,59 
	 5 947 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 1 249 
	 7 196 
	 
	SO_02
	725

	 213. 
	725210821R00
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
	soubor
	 3,0  
	–  
	 3,0  
	 143,64 
	 431 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 90 
	 521 
	 
	SO_02
	725

	 214. 
	725219401R00
	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva
	soubor
	 3,0  
	–  
	 3,0  
	 775,53 
	 2 327 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 489 
	 2 815 
	 
	SO_02
	725

	 215. 
	725330820R00
	Demontáž výlevky plastové
	soubor
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 152,11 
	 152 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 32 
	 184 
	 
	SO_02
	725

	 216. 
	725331111U00
	Výlevka keramická MIRA plastová m
	soubor
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 5 293,24 
	 5 293 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 1 112 
	 6 405 
	 
	SO_02
	725

	 217. 
	725716129R00
	Montáž výlevky
	soubor
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 855,80 
	 856 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 180 
	 1 036 
	 
	SO_02
	725

	 218. 
	725810405T00
	Ventil rohový G 1/2 x 3/8 Schell
	kus
	 13,0  
	–  
	 13,0  
	 216,76 
	 2 818 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 592 
	 3 410 
	 
	SO_02
	725

	 219. 
	725819402T00
	Montáž ventilu rohového s hadičkou  G 3/8"
	kus
	 13,0  
	–  
	 13,0  
	 90,26 
	 1 173 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 246 
	 1 420 
	 
	SO_02
	725

	 220. 
	725820515T00
	Baterie LAGUNA 071 umyvadlová stoj. páka
	kus
	 3,0  
	–  
	 3,0  
	 1 000,00 
	 3 000 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 630 
	 3 630 
	 
	SO_02
	725

	 221. 
	725820801R00
	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4
	soubor
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 118,92 
	 238 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 50 
	 288 
	 
	SO_02
	725

	 222. 
	725820803R00
	Demontáž baterie stojánkové
	soubor
	 3,0  
	–  
	 3,0  
	 156,96 
	 471 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 99 
	 570 
	 
	SO_02
	725

	 223. 
	725821754T00
	Baterie LAGUNA dřezová nástěnná páka 150
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 1 000,00 
	 1 000 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 210 
	 1 210 
	 
	SO_02
	725

	 224. 
	725829202R00
	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 196,89 
	 197 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 41 
	 238 
	 
	SO_02
	725

	 225. 
	725829301R00
	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové
	kus
	 3,0  
	–  
	 3,0  
	 166,57 
	 500 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 105 
	 605 
	 
	SO_02
	725

	 226. 
	725860207T00
	Sifon umyvadlo DN 40 chrom
	kus
	 3,0  
	–  
	 3,0  
	 436,91 
	 1 311 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 275 
	 1 586 
	 
	SO_02
	725

	 227. 
	725860210T00
	Umyvadlová výpusť click-clack
	kus
	 3,0  
	–  
	 3,0  
	 569,14 
	 1 707 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 359 
	 2 066 
	 
	SO_02
	725

	 228. 
	725869101R00
	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 32
	kus
	 3,0  
	–  
	 3,0  
	 140,01 
	 420 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 88 
	 508 
	 
	SO_02
	725

	 229. 
	998725201R00
	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m
	%
	 615,704
	–  
	 615,704
	 3,00 
	 1 847 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 388 
	 2 235 
	 
	SO_02
	725

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	766.: Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	
	 21000 
	
	 0,2 
	
	–  
	_
	 4410 
	 25 410 
	
	
	

	 230. 
	54914624
	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu HR BB 72 F4
	kus
	 12,0  
	–  
	 12,0  
	 300,00 
	 3 600 
	 0,00120 
	 0,0 
	 
	–  
	 21 
	 756 
	 4 356 
	 
	SO_02
	766

	 231. 
	61161012
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 600x1970-2100mm
	kus
	 7,0  
	–  
	 7,0  
	 1 300,00 
	 9 100 
	 0,01600 
	 0,1 
	 
	–  
	 21 
	 1 911 
	 11 011 
	 
	SO_02
	766

	 232. 
	61161014
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm
	kus
	 3,0  
	–  
	 3,0  
	 1 300,00 
	 3 900 
	 0,01950 
	 0,1 
	 
	–  
	 21 
	 819 
	 4 719 
	 
	SO_02
	766

	 233. 
	61161015
	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch lakovaný plné 900x1970-2100mm
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 1 300,00 
	 2 600 
	 0,02050 
	 0,0 
	 
	–  
	 21 
	 546 
	 3 146 
	 
	SO_02
	766

	 234. 
	766660001
	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně
	kus
	 12,0  
	–  
	 12,0  
	 100,00 
	 1 200 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 252 
	 1 452 
	 
	SO_02
	766

	 235. 
	766660729
	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou
	kus
	 12,0  
	–  
	 12,0  
	 50,00 
	 600 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 126 
	 726 
	 
	SO_02
	766

	 236. 
	998766202
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m
	%
	 1,08 
	–  
	 1,08 
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_02
	766

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	771.: Podlahy z dlaždic
	
	
	
	
	
	  39346 
	
	 1,4 
	
	–  
	_
	 8263 
	 47 608 
	
	
	

	 237. 
	59761003
	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2
	m2
	 35,948
	–  
	 35,948
	 400,00 
	 14 379 
	 0,01800 
	 0,6 
	 
	–  
	 21 
	 3 020 
	 17 399 
	 
	SO_02
	771

	
	
	32,68*1,1
	
	 35,948
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	–   
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	 238. 
	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	 32,68 
	–  
	 32,68 
	 53,91 
	 1 762 
	 0,00030 
	 0,0 
	 
	–  
	 21 
	 370 
	 2 132 
	 
	SO_02
	771

	 239. 
	771151014
	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm
	m2
	 32,68 
	–  
	 32,68 
	 269,79 
	 8 817 
	 0,01500 
	 0,5 
	 
	–  
	 21 
	 1 852 
	 10 668 
	 
	SO_02
	771

	 240. 
	771574112
	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2
	m2
	 32,68 
	–  
	 32,68 
	 400,00 
	 13 072 
	 0,00630 
	 0,2 
	 
	–  
	 21 
	 2 745 
	 15 817 
	 
	SO_02
	771

	 241. 
	998771202
	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m
	%
	 6,58 
	–  
	 6,58 
	 200,00 
	 1 316 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 276 
	 1 592 
	 
	SO_02
	771

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	781.: Obklady keramické
	
	
	
	
	
	 146 195 
	
	 2,7 
	
	–  
	_
	 30701 
	 176 896 
	
	
	

	 242. 
	59761038
	obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2
	m2
	 182,017
	–  
	 182,017
	 390,55 
	 71 087 
	 0,01020 
	 1,9 
	 
	–  
	 21 
	 14 928 
	 86 015 
	 
	SO_02
	781

	
	
	165,47*1,1
	
	 182,017
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	–   
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	 243. 
	781121011
	Nátěr penetrační na stěnu
	m2
	 165,47 
	–  
	 165,47 
	 53,91 
	 8 920 
	 0,00030 
	 0,0 
	 
	–  
	 21 
	 1 873 
	 10 794 
	 
	SO_02
	781

	 244. 
	781474116
	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	m2
	 165,47 
	–  
	 165,47 
	 400,00 
	 66 188 
	 0,00490 
	 0,8 
	 
	–  
	 21 
	 13 899 
	 80 087 
	 
	SO_02
	781

	 245. 
	998781202
	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m
	%
	 3,37 
	–  
	 3,37 
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_02
	781

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	783.: Nátěry
	
	
	
	
	
	 10372 
	
	 0,0 
	
	–  
	_
	  2178 
	 12 550 
	
	
	

	 246. 
	783306801
	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením - zárubně
	m2
	 19,2  
	–  
	 19,2  
	 95,09 
	 1 826 
	 0,00006 
	 0,0 
	 
	–  
	 21 
	 383 
	 2 209 
	 
	SO_02
	783

	
	
	1,4*7
	
	 9,8  
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	1,8*3
	
	 5,4  
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	2*2
	
	 4,0  
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	 247. 
	783314101
	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí - zárubně
	m2
	 19,2  
	–  
	 19,2  
	 123,26 
	 2 367 
	 0,00014 
	 0,0 
	 
	–  
	 21 
	 497 
	 2 864 
	 
	SO_02
	783

	 248. 
	783317101
	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - zárubně
	m2
	 19,2  
	–  
	 19,2  
	 100,00 
	 1 920 
	 0,00012 
	 0,0 
	 
	–  
	 21 
	 403 
	 2 323 
	 
	SO_02
	783

	 249. 
	783606811
	Odstranění nátěrů z článkových otopných těles obroušením
	m2
	 12,0  
	–  
	 12,0  
	 159,74 
	 1 917 
	 0,00010 
	 0,0 
	 
	–  
	 21 
	 403 
	 2 319 
	 
	SO_02
	783

	
	
	2*6
	
	 12,0  
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	–   
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	 250. 
	783617117
	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr článkových otopných těles
	m2
	 12,0  
	–  
	 12,0  
	 195,20 
	 2 342 
	 0,00031 
	 0,0 
	 
	–  
	 21 
	 492 
	 2 834 
	 
	SO_02
	783

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	

784.: Malby
	
	
	
	
	
	
 
10581  
	
	

 0,2 
	
	 

0,1 
	_
	

 2222 

 
	 

12 804 
	
	
	

	 251. 
	784121003
	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m
	m2
	 167,96 
	–  
	 167,96 
	 28,00 
	 4 703 
	 0,00100 
	 0,2 
	 0,00031 
	 0,1 
	 21 
	 988 
	 5 690 
	 
	SO_02
	784

	 252. 
	784181103
	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m
	m2
	 167,96 
	–  
	 167,96 
	 15,00 
	 2 519 
	 0,00020 
	 0,0 
	 
	–  
	 21 
	 529 
	 3 048 
	 
	SO_02
	784

	 253. 
	784221113
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m
	m2
	 167,96 
	–  
	 167,96 
	 20,00 
	 3 359 
	 0,00020 
	 0,0 
	 
	–  
	 21 
	 705 
	 4 065 
	 
	SO_02
	784

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	799.: Hodinová sazba zdravotechnika
	
	
	
	
	
	 7 000 
	
	–  
	
	–  
	_
	  1470 
	 8 470 
	
	
	

	 254. 
	799000009T10
	Pomocný montážní a spojovací materiál
	soubor
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 1 000,00 
	 1 000 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 210 
	 1 210 
	 
	SO_02
	799

	 255. 
	799000010T00
	Stavební přípomoce - drážky, průrazy
	hod
	 30,0  
	–  
	 30,0  
	 200,00 
	 6 000 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 1 260 
	 7 260 
	 
	SO_02
	799

	 256. 
	799000018T10
	Doprava
	soubor
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	–  
	–  
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	–  
	–  
	 
	SO_02
	799

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	 3 750 
	
	–  
	
	–  
	_
	 788 
	 4 538 
	
	
	

	 257. 
	07
	Zařízení staveniště
	%
	 1,5  
	–  
	 1,5  
	 2 500,00 
	 3 750 
	 
	–  
	 
	–  
	 21 
	 788 
	 4 538 
	 
	SO_02
	VRN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_
	
	
	
	
	



