

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje příspěvková organizace  
Nemanická 2133/10  
370 10 České Budějovice  
IČO 70971641 DIČ CZ70971641

**Číslo objednávky: 10220064**

**Rok: 2022**

Ze dne: 23.03.2022

Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Č.B., odd. Pr.  
vložka 173, datum zápisu 1.7.2002

**Dodavatel:**

**SITEZ s.r.o.**  
Pod Doubravkou 2898/33  
41501 Teplice  
IČO 28662814 DIČ CZ28662814

Druh dokladu	10
Číslo dokladu	10220064
Rok	2022
Dodací lhůta	
Smlouva č.	
Místo určení	
Vyřizuje	

*! Na faktuře uvádějte číslo objednávky!*

Dodací adresa:

Fakturační adresa: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
příspěvková organizace  
Nemanická 2133/10  
České Budějovice  
370 10

Objednáváme u Vás projektovou dokumentaci na akci: "Přestavba výměňkové stanice závodu Tábor - změna topného média".

PD ve stupni DSP + DZS/PDPS (dokumentace pro vydání společného povolení, dokumentace pro provádění stavby, výběr zhotovitele, autorský dozor)

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s přílohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve změnách provedených vyhláškami č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.

Dle Vaší cenové nabídky č. 23 - 22 ze dne 9.3.2022 (viz příloha)

Předání kompletní projektové dokumentace bude provedeno 90 dní od zveřejnění objednávky v registru smluv.

86 000,00 1,00 Kč 86 000,00Kč

Vystavil: [redacted] ředitelství účetní

Email: [redacted]

*Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, p.o. je povinna dle zákona č. 340/2015 O registru smluv, §2 odst. 1 písmena h) zveřejnit smlouvy/objednávky/ jejichž hodnota předmětu plnění bez DPH je vyšší než 50.000,- Kč v registru smluv. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním a zároveň se dohodly, že smlouvu do registru uloží Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.*

Záznam o provedení předběžné řídicí kontroly před uskutečněním operace:

Orientační cena objednávky v Kč vč. DPH: 104 060,00

Potvrzuje oprávněnost, nezbytnost připravované operace:

Datum: 23.03.2022

Podpis příkazce operace: .....

Potvrzuje, že zajistil prověření (dodržení všech právních předpisů, souladu s rozpočtem SUS JČK a posouzení finančního dopadu na zdroje) a schválil připravovanou operaci.

Datum: 23.03.2022

Podpis správce rozpočtu: .....

Datum: 23.03.2022

Oprávněná osoba: .....



Cena celkem bez DPH

86 000 Kč

Rozpis ceny

Poř.	Položka	Cena
1	Realizační dokumentace stavby	██████████
1.1	Reko výměňkové stanice pára-voda na HV - voda - strojní část	██████████
1.2	Reko výměňkové stanice pára-voda na HV - voda - úpravy MaR a elektro	██████████
1.3.	Rozpočet	██████████
2	Dokumentace skutečného provedení	██████████
2.1	PD skutečného provedení	██████████
3	Vedlejší náklady	██████████
3.1	Projednání PD s dodavatelem tepla	██████████
3.2	Doprava (2x)	██████████
3.3.	Tisky	██████████
Poř.	Vicenáklady	Cena
a	Doprava (Tce - Tce) x km á 12Kč/km	██████████
b	Hodinová sazba na místě za osobu nebo cena za vícepráce	██████████

Harmonogram

1 Dle požadavku investora

Platnost nabídky: 6 měsíců


Splatnost faktury: 30 dní

Počet vyhotovení: 6x + 2x elektronicky

Záruka na PD: 36 měsíců

Požadavky na objednatele:

Datum: 9.3.2022



Podpis nabízejícího

*JUDr. J. D.*

15. 3. 2022