



Dodatek č. 2 k

veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí projektové dotace SDO/OSOV/143/19/D č.2

1. Jihočeský kraj

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Zastoupený: doc. Ing. Lucíí Kozlovou, náměstkyní hejtmána, která podepisuje na základě plné moci ze dne 26. 11. 2020 udělené hejtmánem Jihočeského kraje MUDr. Martinem Kubou

Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo bankovního spojení: 2500001172/0300

dále jen „**Poskytovatel**“

a

2. G-centrum Tábor

Sídlo: kpt. Jaroše 2958, 390 03 Tábor

IČ: 67189393

Statutární zástupce: PhDr. Jaroslava Kotalíková

Peněžní ústav: Reiffeisenbank, a.s.

Číslo bankovního spojení: 1022022918/5500

dále jen „**Příjemce**“

obě smluvní strany společně dále nazývány jako „**smluvní strany**“, uzavírají tento

dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí projektové dotace SDO/OSOV/143/19/D č.2,

(dále jen „dodatek č. 2“):



I.

Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 4. 3. 2019 uzavřely veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí projektové dotace SDO/OSOV/143/19. Smlouva je mezi smluvními stranami uzavřena v rámci realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0./0.0./15_005/0010156 (dále jen „**Projekt**“), který byl schválen Rozhodnutím o poskytnutí dotace č. OPZ005-871-25/2018 ze dne 27. 11. 2018 vydaným Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR (dále jen „**MPSV**“ či „**Poskytovatel dotace**“) v rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „**Rozhodnutí o poskytnutí dotace**“).
2. Dne 25. 7. 2019 bylo ze strany MPSV vydáno Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „**Rozhodnutí o změně č. 1**“), kterým byla mimo jiné prodloužena doba realizace Projektu a navýšen rozpočet Projektu. V této souvislosti byl dne 18. 11. 2019 smluvními stranami ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Smlouva o poskytnutí projektové dotace SDO/OSOV/143/19, ve znění jejího dodatku č. 1, je dále nazývána jen „smlouva“.
3. Poskytovatel prohlašuje, že vydal Příjemci v souladu s Rozhodnutím Komise (č. 2012/21/EU, Úř. Věst. L 7, 11. 1. 2012) ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „**Rozhodnutí Komise**“) pověření poskytováním služby obecného hospodářského zájmu (dále jen „**Pověření**“). Smlouva spolu s Pověřením (případně dalšími tituly k doplňkovému financování služby) představuje společný akt, jímž je Příjemce pověřen poskytováním služby obecného hospodářského zájmu ve smyslu Rozhodnutí Komise.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmětem smlouvy je poskytnutí projektové dotace k zajištění sociální služby azylové domy (dále jen „**sociální služba**“) jako služby obecného hospodářského zájmu v rozsahu základních činností služby dle zákona o sociálních službách a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů na území Jihočeského kraje na období 2022-2025, a závazek Příjemce tuto projektovou dotaci přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou, Metodikou dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V“ (dále jen „**Metodika**“), Pravidly Operačního programu Zaměstnanost a obecně závaznými právními předpisy.
5. Smluvní strany sjednaly v článku III. odst. 1 smlouvy závazek Poskytovatele poskytnout Příjemci, při splnění podmínek smlouvy, projektovou dotaci v maximální výši 18 601 933 Kč. Příjemce dne 28. 1. 2022 oznámil Poskytovateli, že za celé období, sjednané v článku II. odst. 1 smlouvy, nevyčerpá projektovou dotaci v její celkové maximální výši sjednané v článku III. odst. 1 smlouvy, když oznámení Příjemce tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 jako jeho příloha č. 1. Část projektové dotace, která nebude Příjemcem vyčerpána, byla Příjemcem vyčíslena ve výši 2 599 933 Kč. Smluvní strany z tohoto důvodu uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě.

II.

Zdůvodnění dodatku č. 2

1. Důvodem uzavření dodatku č. 2 je skutečnost, že Příjemce nevyčerpá za celé období, sjednané v článku II. odst. 1 smlouvy, celou maximální výši projektové dotace.



III. Předmět dodatku č. 2

1. Tento dodatek č. 2 je uzavírán s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. II tohoto dodatku č. 2.
2. Smluvní strany tímto dodatkem č. 2 mění článek III odst. 1 smlouvy tak, že nově tento zní takto:

III. *Výše poskytnuté projektové dotace a její čerpání*

1. *Poskytovatel poskytne Příjemci, při splnění podmínek této smlouvy, projektovou dotaci v celkové maximální výši 16 002 000 Kč (slovy šestnáct milionů dva tisíce korun českých).*
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna smlouvy, provedená tímto dodatkem č. 2, nemá jakýkoli vliv na výši 1. části projektové dotace, kterou byl Poskytovatel povinen vyplatit Příjemci dle článku III. odst. 4 smlouvy, když výpočet výše této 1. části projektové dotace se i nadále vypočítává z celkové výše projektové dotace, která byla Příjemci přiznána ke dni podpisu smlouvy. Smluvní strany shodně potvrzují, že 1. část projektové dotace byla Příjemci vyplacena ve výši 1/6 celkové výše projektové dotace, která byla Příjemci přiznána ke dni podpisu smlouvy, a bude Příjemcem v této výši vyúčtována postupem upraveným článkem III. odst. 6, případně článek VI. odst. 11 smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení


1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a že vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek č. 2 neuzavřely v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Tento dodatek č. 2 může být měněn pouze dalšími písemnými vzestupně číslovanými dodatky, uzavřenými na základě dohody obou smluvních stran.
3. Neplatnost jednotlivého ustanovení tohoto dodatku č. 2 nezpůsobuje neplatnost dodatku č. 2 jako celku. Smluvní strany se zavazují takové ustanovení nahradit bez zbytečného odkladu jiným ustanovením, které bude platné a které svým obsahem bude nejvíce odpovídat smyslu a hospodářskému účelu původního ustanovení a tohoto dodatku č. 2. Toto ustanovení dodatku č. 2 se přiměřeně použije i při eventuálním doplnění chybějící části dodatku č. 2.
4. Poskytovatel prohlašuje, že Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo svým usnesením č. 13/2022/ZK-14 ze dne 24. 2. 2022 uzavření tohoto dodatku č. 2 s Příjemcem.
5. Příjemce bere na vědomí, že dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příjemce prohlašuje, že tyto dokumenty neobsahují údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
6. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.




7. Tento dodatek č. 2 byl sepsán ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, když každé vyhotovení dodatku č. 2 má platnost originálu. Příjemce obdrží jedno (1) vyhotovení dodatku č. 2. Poskytovatel obdrží dva (2) vyhotovení dodatku č. 2.

V Českých Budějovicích, dne 11-03-2022

V Táboře, dne 18.3.2022

x 

Poskytovatel





Příloha č. 1 – Oznámení



Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

G-centrum Tábor
Kpt. Jaroše 2958
390 03 Tábor
Kontaktní osoba:
Mgr. Hana Šimková, vedoucí AD
hana.simkova@gcentrum.cz

Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor sociálních věcí
Mgr. Lenka Sládková
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Věc: Oznámení příjemce projektové dotace

Vážení,

v souvislosti s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí projektové dotace SDO/OSOV/143/19 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 11. 2019 ke smlouvě (dále jen „smlouva“), kterým byla z důvodu změny kapacity sociální služby navýšena/snížena maximální výše projektové dotace, si dovoluujeme Vám oznámit následující:

Naše organizace, jakožto příjemce projektové dotace, která byla sjednána v článku III. odst. 1 smlouvy v celkové výši 18 601 933,- Kč, nevyčerpá tuto projektovou dotaci ve sjednané celkové výši.

Důvody, proč nedojde k vyčerpání celkové výše projektové dotace, jsou následující:

- krytí nákladů na provoz Azylového domu i z jiných zdrojů (příjem od klientek)

Výše projektové dotace, která nebude do 30. 6. 2022 vyčerpána, činí 2 599 933,- Kč. Žádáme tedy o úpravu výše celkové projektové dotace uvedené v čl. III odst. 1 smlouvy, a to způsobem uvedeným v článku XII odst. 2 smlouvy.

V Táboře dne 19.1.2022

S pozdravem

PhDr.
Jaroslava
Kotalíková

Digitálně podepsal
PhDr. Jaroslava
Kotalíková
Datum: 2022.01.28
06:40:00 +01'00'

PhDr. Jaroslava Kotalíková, ředitelka organizace