

Objednávka

číslo: 072-2022

(číslo objednávky uvádějte prosím vždy na faktuře)

Objednatel:


Správa bytových objektů Praha – Modřany, příspěvková organizace
Obchodní náměstí 25/3
143 00 Praha 4 - Modřany
IČ: 00879746
DIČ: CZ00879746
vedená v obch. rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 67
Bankovní spojení: 43433041/0100


Středisko č : 450

Dodavatel:

HL PROJEKT s.r.o.
Vrchlického 1590, Horní Litvínov
436 01 Litvínov
IČ: 27286517
DIČ: CZ27286517
Bankovní spojení: 2901459862/2010

Objednáváme u Vás podle platných právních norem o dodávce a odběru zboží a služeb:

Popis	Cena v Kč bez DPH
Vypracování projektové dokumentace modernizace kotelny Smolkova, Praha 12 Etapa A: <ul style="list-style-type: none">- Návrh odkouření- Projekt vytápění (kotelna 3x Varmax 450 nebo 2x Varmax) včetně přípravy pro budoucí napojení kogenerační jednotky- Projekt kanalizace (odvody kondenzátu od pojistných ventilů atd.)- Projekt vodovodu- Projekt elektro silnoproud (napojení na distribuční soustavu)- Projekt MaR rozšíření stávající regulace kotelny- Provozní větrání- Rozvod plynu ke kogeneraci včetně detailu měření dle technických podmínek připojení- Stavební část, průvodní, souhrnná zpráva, situační výkresy- Architektonická stavební část- Výkaz, výměru a kontrolní rozpočet na všechny nabízené profese- Konzultace s dotčenými orgány státní správy a samosprávy	
<ul style="list-style-type: none">- Faktura musí vždy obsahovat veškeré zákonné náležitosti a přesný název objednatele. Splatnost faktury je 21 dní. Fakturu prosím zašlete na e-mail  z. Součástí fakturace je i protokol o dokončení díla + předávací protokol. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti bude vrácena. Podléhá-li objednávka zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, plní tuto povinnost objednatel. Smluvní pokuta – 1 000,-Kč/den prodlení. Objednatel si vyhrazuje odstoupit od objednávky(smlouvy) dle § 2001-2005 zákonač.89/2012 Sb. Občanského zákoníku	
CELKEM k úhradě:	330 000,-
Termín plnění nejpozději do:	31.5.2022









