

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc, ul. Přichystalova 66 - Oprava kanalizace a výměna betonové šachty

Objekt:

1 - Oprava kanalizace a výměna bet. šachty

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

MODOS spol. s r.o.

IČ:

00576832

DIČ:

CZ00576832

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Trávníčková Alena

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

91 534,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	91 534,84	21,00%	19 222,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

110 757,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Olomouc, ul. Přichystalova 66 - Oprava kanalizace a výměna betonové šachty

Objekt:

1 - Oprava kanalizace a výměna bet. šachty

Místo:

Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: MODOS spol. s r.o.

Zpracovatel: Trávníčková Alena

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

91 534,84

HSV - Práce a dodávky HSV

88 982,84

1 - Zemní práce	37 086,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 572,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 546,18
5 - Komunikace pozemní	1 150,05
8 - Trubní vedení	39 095,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 816,75
997 - Přesun sutě	3 662,45
998 - Přesun hmot	1 053,97

M - Práce a dodávky M

1 552,00

23-M - Montáže potrubí	1 552,00
------------------------	----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	1 000,00
---	----------