

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
Ostrava Přívoz 702 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 10184/2022-SŽ-OŘ OVA-ST

Smlouva: E635-S-864/2021

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Ostrava
Muglinovská 1038/5
Ostrava 702 00

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

TOMI - REMONT a.s.
Přemyslovka 2514/4
796 01 Prostějov 1
IČO: 25508571

Notifikace: 17.3.2022 10:53

DIČ: CZ25508571

Termín dodání:

březen 2022

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 1 218 723,51

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz

investice

FKSP

MOZ

HOM

ZDC

Účetní okruh:
Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Objednáváme u Vás		1,000	1 218 723,51

provedení prací dle rámcové dohody č.: E635-S-864/2021 "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021" - PS Karviná. Konkrétní popis plnění je uveden v dílčím soupisu prací.

Přílohy: 2

Záruční doba: Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Ostrava Přívoz, dne:21.03.2022

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Ing. Jiří MACHO

Prostějov 1, Akceptováno dne:21.03.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)Ing. Břetislava Vyhlídalová

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	1 218 723,51
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	17.03.2022
Lhůta pro dokončení Díla:	31.03.2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	bez výluk
Místo realizace Díla (Staveniště)	žst Louky nad Olší - ODB Darkov (úprava dilatací)
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	měsíčně
Další údaje:	neobsazeno
Přílohy:	Příloha č. 1, Příloha č. 2 - soupis prací