

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000  
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje  
Telefon  
Mobil  
E-mail

Datum 17. březen 2022

**TOMI-REMONT a.s.**  
**Přemyslovka 2514/4**  
**796 01 Prostějov**

**Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021**

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-864/2021  
u zhotovitele:

**SO 02: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Karviná**

**Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)**

**ŽST Louky nad Olší – ODB Dárkov (druhá část)**

|     |   |            |   |   |
|-----|---|------------|---|---|
| 237 | K | 5907035150 | Úprava dilatačních spár kolejnic tv. R65 rozdělení "e"  | m |
| 241 | K | 5907035240 | Úprava dilatačních spár kolejnic tv. S49 rozdělení "e"  | m |
| 7   | K | 024101001  | Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců  | % |
| 8   | K | 024101401  | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost  | % |
| 11  | K | 033121001  | Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 | % |

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **1 218 723,51 Kč** ( bez DPH ).

**Termín realizace: březen 2022**

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2586260

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** cf45d398-4ffe-4ac4-a48e-40234fb86f77

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 30.03.2022 11:29:05



63175b3d-27a2-40b7-bb9b-4619ac9dd0cd