

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 07. březen 2022

TOMI-REMONT a.s.
Přemyslovka 2514/4
796 01 Prostějov

Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-864/2021
u zhotovitele:

SO 02: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 - PS Karviná

Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)

ŽST Český Těšín - OTV

68	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	
261	K	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk	
346	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	
616	K	5914152020	Zřízení zarážedla kolejnicového	kus	
648	M	5955101000	<i>Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1</i>	t	
776	K	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	
794	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	
68	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	
8	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%	
11	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	

340 848,40

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **340 848,40 Kč** (bez DPH).

Termín realizace: březen 2022

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2586249

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4f87aa5d-696f-48b3-9b98-6f626d6808e4

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.03.2022 11:27:02



c568ca97-3af0-434d-a7dc-6735ce249a56