
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brloh - Louny Datum: 12.07.2016

Zadavatel: IČ:

Město Louny DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481
DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:

Grebner spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 5 371 164,95

4 438 979,30 932 185,65

15,00% 0,00 0,00

643_15

Brloh - obnova stávající kanalizace - DZ

Ekostavby Louny s.r.o.

4 438 979,30

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 643_15

Stavba:

Místo: Brloh - Louny Datum:

Zadavatel: Město Louny Projektant:

Uchazeč: Ekostavby Louny s.r.o.

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

448 288,17370 486,0904 Stoka D

343 409,52283 809,5205 VON

2 988 882,232 470 150,6002 Stoka B

1 221 407,831 009 427,9603 Stoka C

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

369 177,21305 105,1301 Stoka A

4 438 979,30 5 371 164,95

Brloh - obnova stávající kanalizace - DZ

12.07.2016

Grebner spol. s r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brloh - Louny Datum: 12.07.2016

Zadavatel: IČ:

Město Louny DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481

Ekostavby Louny s.r.o. DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:

Grebner spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 305 105,13

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 305 105,13 21,00% 64 072,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 369 177,21

Brloh - obnova stávající kanalizace - DZ

01 - Stoka A
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brloh - Louny Datum: 12.07.2016

Zadavatel: Město Louny Projektant: Grebner spol. s r.o.
Uchazeč: Ekostavby Louny s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 305 105,13

HSV - Práce a dodávky HSV 297 591,22

    1 - Zemní práce 103 759,30

    4 - Vodorovné konstrukce 5 464,36

    5 - Komunikace 5 185,47

    8 - Trubní vedení 119 046,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 44 369,88

    997 - Přesun sutě 14 229,25

    998 - Přesun hmot 5 536,28

M - Práce a dodávky M 7 513,91

    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 7 513,91

Brloh - obnova stávající kanalizace - DZ

01 - Stoka A
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brloh - Louny Datum: 12.07.2016

Zadavatel: Město Louny Projektant: Grebner spol. s r.o.
Uchazeč: Ekostavby Louny s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 305 105,13

D HSV Práce a dodávky HSV 297 591,22

D 1 Zemní práce 103 759,30
1 K 113106023 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2 m2 0,800 42,94 34,35 CS ÚRS 2015 01

PP
Rozebrání dlažeb při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár 
ze zámkové dlažby

VV 0,8*1 "chodník" 0,800

2 K 113107022 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž sítí m2 0,800 175,90 140,72 CS ÚRS 2015 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na 
skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

3 K 113107023 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 300 mm při překopech inž sítí m2 3,200 293,40 938,88 CS ÚRS 2015 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na 
skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

4 K 113107042 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí m2 3,200 104,24 333,57 CS ÚRS 2015 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na 
skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV 0,8*4 "vjezd" 3,200

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 5,000 52,39 261,95 CS ÚRS 2015 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek silničních ležatých

6 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 1,000 160,48 160,48 CS ÚRS 2015 01

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních 
prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za 
jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

7 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 12,480 32,20 401,86 CS ÚRS 2015 01

01 - Stoka A

Brloh - obnova stávající kanalizace - DZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 
skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m

VV or*0,2 12,480

8 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 4,560 158,03 720,62 CS ÚRS 2015 01

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení

VV 0,8*1*3*1,9 4,560

9 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 101,668 72,09 7 329,25 CS ÚRS 2015 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

VV (1,9-0,2)*62,4 "zeleň" 106,080

VV (1,9-0,29)*0,8 "dlažba" 1,288

VV (1,9-0,1-0,3)*3,2 "vjezd živice" 4,800

VV -10,5 "odpočet za objem potrubí uloženého DN 400 - 75m + 4 šachty" -10,500

VV v Součet 101,668

10 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 296,400 9,63 2 854,33 CS ÚRS 2015 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m

VV 1,9*73*2 "zeleň" 277,400

VV 1,9*1,0*2 "dlažba" 3,800

VV 1,9*4*2 "vjezd živice" 15,200

VV Součet 296,400

11 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 296,400 7,65 2 267,46 CS ÚRS 2015 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 
příložné, hloubky do 2 m

12 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 50,834 30,92 1 571,79 CS ÚRS 2015 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV v*0,5 50,834

13 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 65,774 167,71 11 030,96 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

14 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 657,740 5,59 3 676,77 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 65,774*10 'Přepočtené koeficientem množství 657,740

15 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 65,774 8,59 565,00 CS ÚRS 2015 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV ob+lo 25,886

VV PVC_200*0,0346  "PVC DN 200 - vytlačený objem potrubím" 0,311

VV PVC_250*0,0491  "PVC DN 250 - vytlačený objem potrubím" 3,683

VV skl Součet 29,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV skl+z*0,5 "zásyp 50% šp" 65,774

16 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 105,238 37,57 3 953,79 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

VV 65,774*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 105,238

17 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 71,788 697,27 50 055,62 CS ÚRS 2015 01

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV v-skl 71,788

VV z Součet 71,788

18 M 583312000 štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 73,730 92,32 6 806,75 CS ÚRS 2015 01

PP
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu zásypový 
materiál

VV z*0,5*2,0541 73,730

19 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 19,166 106,36 2 038,50 CS ÚRS 2015 01

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV 0,8*PVC_200*0,3  "DN 200" 2,160

VV -PVC_200*0,0346  "PVC DN 200 - vytlačený objem potrubím" -0,311

VV 0,8*PVC_250*0,35  "DN 250" 21,000

VV -PVC_250*0,0491  "PVC DN 250 - vytlačený objem potrubím" -3,683

VV ob Součet 19,166

20 M 583373020 štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16 t 39,369 122,37 4 817,58 CS ÚRS 2015 01

PP štěrkopísek frakce 0-16

VV 19,166*2,0541 'Přepočtené koeficientem množství 39,369

21 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 62,400 37,57 2 344,37 CS ÚRS 2015 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 
200 mm

22 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 62,400 16,10 1 004,64 CS ÚRS 2015 01

PP Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

VV 62,4 62,400

VV or Součet 62,400

23 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 3,276 117,00 383,29 CS ÚRS 2015 01

PP osivo směs travní krajinná - technická

VV 62,4*0,0525 'Přepočtené koeficientem množství 3,276

24 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 62,400 1,07 66,77 CS ÚRS 2015 01

PP Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5

D 4 Vodorovné konstrukce 5 464,36
25 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 6,720 543,13 3 649,83 CS ÚRS 2015 01

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

VV 0,8*PVC_200*0,1  "DN 200" 0,720

VV 0,8*PVC_250*0,1  "DN 250" 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV lo Součet 6,720

26 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 5,000 104,21 521,05 CS ÚRS 2015 01

PP Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm

27 M 592243921 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 80/625/120 kus 1,000 241,52 241,52

PP prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120

28 M 592243931 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 100/625/120 kus 4,000 262,99 1 051,96

PP prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120

D 5 Komunikace 5 185,47
29 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 6,400 105,28 673,79 CS ÚRS 2015 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV 0,8*4*2 "vjezd - celkem 300mm" 6,400

30 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 0,800 135,31 108,25 CS ÚRS 2015 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 0,8*1 "chodník" 0,800

31 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 3,200 211,23 675,94 CS ÚRS 2015 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

VV 0,8*4 "vjezd" 3,200

32 K 577144211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 3,200 225,85 722,72 CS ÚRS 2015 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky 
do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm

VV 0,8*4 "vjezd" 3,200

33 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 2,827 515,24 1 456,58 CS ÚRS 2015 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

VV "okolo poklopů šachet

VV (PI*(0,65*0,65-0,35*0,35))*3 2,827

34 M 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 0,565 2 468,86 1 394,91 CS ÚRS 2015 01

PP
výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula 
(skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá  (1t = cca 5 m2)

P
Poznámka k položce:
1t = cca 5 m2

VV 2,827*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,565

35 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 0,800 178,19 142,55 CS ÚRS 2015 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 
40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV 0,8*1 "chodník" 0,800

36 M 592450281 dlažba zámková tl. 60mm m2 0,080 134,18 10,73

VV 0,8*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,080
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

D 8 Trubní vedení 119 046,68
37 K 81739212R Montáž betonových tvarovek jednoosých hrdlových DN 600 kus 1,000 350,21 350,21

PP Montáž betonových tvarovek na potrubí z trub betonových hrdlových jednoosých DN 600

38 M 286115991 zátka kanalizace betonové DN 600 kus 1,000 3 473,70 3 473,70

39 K 83735122R Napojení na stávající přípojky DN 200 včetně nezbytných úprav kus 7,000 1 610,12 11 270,84

40 K 83739512R Napojení žumpy (obj. 60) na novou kanalizaci kus 1,000 10 734,16 10 734,16

P
Poznámka k položce:
otvor ve stěně včetně napojení přípojky

41 K 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 9,000 15,75 141,75 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
% DN 200

VV 1*7 "přípojky" 7,000

VV 2 "UV" 2,000

VV PVC_200 Součet 9,000

42 M 20545 trubka kanalizační plastová KG DN 200 SN 8 m 9,270 198,58 1 840,84

VV 9*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 9,270

43 K 871373121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 m 75,000 20,93 1 569,75 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
% DN 300

VV 75 "DN 250" 75,000

VV PVC_250 Součet 75,000

44 M 20645 trubka kanalizační plastová KG DN 250 SN 8 m 77,250 244,73 18 905,39

P
Poznámka k položce:
Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí hladké, materiál plast PVC, spojování pomocí hrdla a těsnícího 
kroužku

VV 75*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 77,250

45 K 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200 kus 14,000 31,02 434,28 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 
v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

46 M 286113680 koleno kanalizace plastové KGB 200x87° kus 14,000 150,28 2 103,92 CS ÚRS 2015 01

PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 200x87°

47 K 877365221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250 kus 7,000 44,48 311,36 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 
v otevřeném výkopu dvouosých DN 250

48 M 286114370 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/200/87° kus 7,000 510,94 3 576,58 CS ÚRS 2015 01

PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) OSMA odbočky KGEA 87° KGEA-250/200/87°

P
Poznámka k položce:
OSMA, kód výrobku: 24670

49 K 8923511R1 Zkouška těsnosti potrubí DN 150 nebo 200 m 9,000 88,23 794,07

PP Zkouška těsnosti potrubí DN 150 nebo 200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV PVC_200 9,000

50 K 8923811R1 Zkouška těsnosti potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 75,000 88,23 6 617,25

VV PVC_250 75,000

51 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 3,000 787,07 2 361,21 CS ÚRS 2015 01

PP Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí

52 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 3,000 2 761,04 8 283,12 CS ÚRS 2015 01

PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

VV 3 "DN 250" 3,000

53 M 592243363 dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q  250 - 735 kus 3,000 4 025,31 12 075,93

PP dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q  300 - 785

54 M 592243041 skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/330/120-SK kus 2,000 746,03 1 492,06

PP skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/330/120-SK

55 M 592243151 deska betonová zákrytová TZK-Q 200/120T kus 3,000 2 141,46 6 424,38

56 M 592243051 skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/250/120-SP kus 3,000 638,68 1 916,04

57 M 592243061 skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/500/120-SP kus 1,000 960,70 960,70

58 M 592243481 těsnění šachtové  DN 1000 kus 9,000 155,64 1 400,76

59 K 895941211 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký kus 1,000 2 886,42 2 886,42 CS ÚRS 2015 01

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 nízký

60 M 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm kus 1,000 230,79 230,79 CS ÚRS 2015 01

PP prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a       45 x 30 x 5

61 M 592238541 skruž betonová pro uliční vpusť středová s výtokovým otvorem  TBV-Q 450/570/3d kus 1,000 424,00 424,00

PP skruž betonová pro uliční vpusť středová s výtokovým otvorem  TBV-Q 450/570/3d

62 M 592238600 skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/570/6d kus 1,000 397,16 397,16 CS ÚRS 2015 01

PP skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/570/6d

63 M 592238620 skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm kus 1,000 187,85 187,85 CS ÚRS 2015 01

PP prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže středové TBV-Q 450/295/6a        45 x 30 x 5

64 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm kus 1,000 177,11 177,11

PP prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm

65 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 3,000 438,37 1 315,11 CS ÚRS 2015 01

PP Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg

VV 3 "DN 250" 3,000

VV š Součet 3,000

66 M 552434421 poklop na vstupní šachtu litinový D400 DN 600 vodotěsný kus 3,000 3 950,17 11 850,51

67 K 899104211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg kus 4,000 395,66 1 582,64 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg

VV 4 "bourání šachet" 4,000

68 K 899202111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 1,000 321,55 321,55 CS ÚRS 2015 01

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg

69 M 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 1,000 1 073,42 1 073,42 CS ÚRS 2015 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PP rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm

70 M 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 1,000 1 062,68 1 062,68 CS ÚRS 2015 01

PP mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm

71 M 592238740 koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus 1,000 499,14 499,14 CS ÚRS 2015 01

PP koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 44 369,88
72 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 5,000 251,18 1 255,90 CS ÚRS 2015 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 
boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

73 K 919123111 Těsnění spár provizorním těsnicím profilem m 8,000 57,97 463,76 CS ÚRS 2015 01

PP Těsnění spár asfaltovou spojovací páskou

74 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 8,000 16,26 130,08 CS ÚRS 2015 01

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 
50 do 100 mm

75 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 8,000 54,74 437,92 CS ÚRS 2015 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

VV 4*2 "vjezd" 8,000

76 K 935111211 Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm m 68,000 142,76 9 707,68 CS ÚRS 2015 01

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z kameniva 
těženého nebo štěrkopísku z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

77 M 592275140 žlabovka betonová TBM 1/65-33 33x63x15 cm kus 204,000 74,06 15 108,24 CS ÚRS 2015 01

PP tvárnice meliorační a příkopové betonové a železobetonové žlabovky TBM  1/65-33    33 x 63 x 15

VV 68*3 'Přepočtené koeficientem množství 204,000

78 K 935111911 Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do štěrkopísku m2 574,600 6,72 3 861,31 CS ÚRS 2015 01

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za každých 
dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm

VV 0,65*68*13 574,600

79 K 969021141 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 m 75,000 34,66 2 599,50

PP Vybourání kanalizačního potrubí DN do 400 mm

VV 75 "stávající betonové potrubí DN 400" 75,000

80 K 96902116R Vybourání stávajících kanalizačních šachet kus 4,000 2 683,54 10 734,16

81 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 5,000 11,11 55,55 CS ÚRS 2015 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s 
jakoukoliv výplní spár silničních

82 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 0,800 19,72 15,78 CS ÚRS 2015 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

VV 0,8*1 "chodník" 0,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

D 997 Přesun sutě 14 229,25
83 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 40,121 139,76 5 607,31 CS ÚRS 2015 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

VV 0,021+21,3+18+0,8 40,121

84 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 762,299 5,42 4 131,66 CS ÚRS 2015 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

VV 40,121*19 'Přepočtené koeficientem množství 762,299

85 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 40,121 96,61 3 876,09 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

86 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1,468 139,76 205,17 CS ÚRS 2015 01

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

VV 0,188+1,28 1,468

87 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 27,892 5,42 151,17 CS ÚRS 2015 01

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

VV 1,468*19 'Přepočtené koeficientem množství 27,892

88 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,579 139,76 80,92 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 
1 km

VV 0,579 0,579

89 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 11,001 5,42 59,63 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

VV 0,579*19 'Přepočtené koeficientem množství 11,001

90 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 0,579 107,34 62,15 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)

91 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 1,468 37,57 55,15 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

D 998 Přesun hmot 5 536,28
92 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 51,577 107,34 5 536,28 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace 
v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

D M Práce a dodávky M 7 513,91

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 7 513,91
93 K 35021002R Čerpadlo kalové ponorné včetně hadice 50m dlouhé pro odvod čerpaných splašků při stavbě kus 1,000 7 513,91 7 513,91
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brloh - Louny Datum: 12.07.2016

Zadavatel: IČ:

Město Louny DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481

Ekostavby Louny s.r.o. DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:

Grebner spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 470 150,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 470 150,60 21,00% 518 731,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 988 882,23

Brloh - obnova stávající kanalizace - DZ

02 - Stoka B
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brloh - Louny Datum: 12.07.2016

Zadavatel: Město Louny Projektant: Grebner spol. s r.o.
Uchazeč: Ekostavby Louny s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 470 150,60

HSV - Práce a dodávky HSV 2 441 134,15

    1 - Zemní práce 817 496,48

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 68 698,60

    4 - Vodorovné konstrukce 30 593,60

    5 - Komunikace 271 166,44

    8 - Trubní vedení 924 076,81

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 229 260,13

    997 - Přesun sutě 85 284,00

    998 - Přesun hmot 14 558,09

M - Práce a dodávky M 29 016,45

    23-M - Montáže potrubí 11 624,25

    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 17 392,20

Brloh - obnova stávající kanalizace - DZ

02 - Stoka B
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brloh - Louny Datum: 12.07.2016

Zadavatel: Město Louny Projektant: Grebner spol. s r.o.
Uchazeč: Ekostavby Louny s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 2 470 150,60

D HSV Práce a dodávky HSV 2 441 134,15

D 1 Zemní práce 817 496,48
1 K 113106123 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic m2 115,000 42,94 4 938,10 CS ÚRS 2015 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár 
ze zámkové dlažby

VV 115 "chodník dlažba" 115,000

2 K 113107162 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm m2 115,000 175,90 20 228,50 CS ÚRS 2015 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV 115 "chodník dlažba" 115,000

3 K 113107163 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 301,800 293,40 88 548,12 CS ÚRS 2015 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV 108,9 "pod komunikací živičnou" 108,900

VV 192,9 "pod komunikací - šotolina" 192,900

VV Součet 301,800

4 K 113107182 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm m2 190,000 55,42 10 529,80 CS ÚRS 2015 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV 190 "komunikace živice - rozšíření o 25cm na obě strany" 190,000

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 25,000 52,39 1 309,75 CS ÚRS 2015 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek silničních ležatých

6 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 9,000 160,48 1 444,32 CS ÚRS 2015 01

02 - Stoka B

Brloh - obnova stávající kanalizace - DZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních 
prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za 
jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

7 K 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 1,000 178,60 178,60 CS ÚRS 2015 01

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů

8 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 27,560 32,20 887,43 CS ÚRS 2015 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 
skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m

VV or*0,2 27,560

9 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 50,400 158,03 7 964,71 CS ÚRS 2015 01

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení

VV 0,8*10*3*2,1 50,400

10 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 808,671 72,09 58 297,09 CS ÚRS 2015 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

VV (2,0-0,2)*109 "zeleň" 196,200

VV (2,0-0,2)*20 "zeleň" 36,000

VV (1,0-0,2)*8,8 "zeleň" 7,040

VV (2,1-0,29)*62,1 "dlažba" 112,401

VV (1,0-0,29)*8 "dlažba" 5,680

VV (2,2-0,1-0,3)*72,9 "komunikace živice" 131,220

VV (1,0-0,1-0,3)*36 "komunikace živice" 21,600

VV (2,0-0,3)*106,9 "komunikace šotolina" 181,730

VV (1,9-0,3)*84 "komunikace šotolina" 134,400

VV (1,9-0,3)*2 "komunikace šotolina" 3,200

VV -20,8 "odpočet za objem potrubí uloženého DN 300-800 - 130m + 18 šachet" -20,800

VV v Součet 808,671

11 K 14172111R Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 500 mm v hornině tř 1 až 4 m 11,000 5 367,08 59 037,88

12 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 928,000 9,63 18 566,64 CS ÚRS 2015 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m

VV 2,0*(85+25)*2 "zeleň" 440,000

VV 1,0*11*2 "zeleň" 22,000

VV 2,1*70*2 "chodník dlažba" 294,000

VV 1,0*10*2 "chodník dlažba" 20,000

VV 2,2*75*2 "komunikace živice" 330,000

VV 1,0*45*2 "komunikace živice" 90,000

VV 2,0*82*2 "komunikace šotolina" 328,000

VV 1,9*105*2 "komunikace šotolina" 399,000

VV 1,0*2,5*2 "komunikace šotolina" 5,000

VV Součet 1 928,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

13 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 1 928,000 7,65 14 749,20 CS ÚRS 2015 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 
příložné, hloubky do 2 m

14 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 404,336 30,92 12 502,07 CS ÚRS 2015 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV v*0,5 404,336

15 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 530,376 167,71 88 949,36 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

16 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 5 303,760 5,59 29 648,02 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 530,376*10 'Přepočtené koeficientem množství 5 303,760

17 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 530,376 8,59 4 555,93

PP Uložení sypaniny na skládky

VV ob+lo 201,589

VV PVC_200*0,0346  "PVC DN 200 - vytlačený objem potrubím" 1,038

VV PVC_250*0,0491  "PVC DN 250 - vytlačený objem potrubím" 7,611

VV PVC_300*0,0781  "PVC DN 300 - vytlačený objem potrubím" 9,060

VV PVC_500*0,1963  "PVC DN 500 - vytlačený objem potrubím" 32,782

VV skl Součet 252,080

VV skl+z*0,5 "zásyp 50% šp" 530,376

18 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 848,602 37,57 31 881,98 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

VV 530,376*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 848,602

19 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 556,591 441,59 245 785,02

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV v-skl 556,591

VV z Součet 556,591

20 M 583312000 štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 571,647 92,32 52 774,45 CS ÚRS 2015 01

PP
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu zásypový 
materiál

VV z*0,5*2,0541 571,647

21 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 157,469 106,36 16 748,40 CS ÚRS 2015 01

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV 0,8*PVC_200*0,3  "DN 200" 7,200

VV -PVC_200*0,0346  "PVC DN 200 - vytlačený objem potrubím" -1,038

VV 0,8*PVC_250*0,35  "DN 250" 43,400

VV -PVC_250*0,0491  "PVC DN 250 - vytlačený objem potrubím" -7,611
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J.cena 
[CZK]
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VV 0,8*PVC_300*0,4  "DN 300" 37,120

VV -PVC_300*0,0781  "PVC DN 300 - vytlačený objem potrubím" -9,060

VV 1,2*PVC_500*0,6  "DN 500" 120,240

VV -PVC_500*0,1963  "PVC DN 500 - vytlačený objem potrubím" -32,782

VV ob Součet 157,469

22 M 583373020 štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16 t 323,457 122,37 39 581,43 CS ÚRS 2015 01

PP štěrkopísek frakce 0-16

VV 157,469*2,0541 'Přepočtené koeficientem množství 323,457

23 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 137,800 37,57 5 177,15 CS ÚRS 2015 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 
200 mm

24 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 137,800 16,10 2 218,58 CS ÚRS 2015 01

PP Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

VV 137,8 137,800

VV or Součet 137,800

25 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 7,235 117,00 846,50 CS ÚRS 2015 01

PP osivo směs travní krajinná - technická

VV 137,8*0,0525 'Přepočtené koeficientem množství 7,235

26 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 137,800 1,07 147,45 CS ÚRS 2015 01

PP Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 68 698,60
27 K 32712211R Obnova opěrné zdi (mezi Š5-B a Š-B) m 20,000 3 434,93 68 698,60

D 4 Vodorovné konstrukce 30 593,60
28 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 44,120 543,13 23 962,90

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

VV 0,8*PVC_200*0,1  "DN 200" 2,400

VV 0,8*PVC_250*0,1  "DN 250" 12,400

VV 0,8*PVC_300*0,1  "DN 300" 9,280

VV 1,2*PVC_500*0,1  "DN 500" 20,040

VV lo Součet 44,120

29 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 16,000 95,80 1 532,80 CS ÚRS 2015 01

PP Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm

30 M 592243901 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 40/625/120 kus 1,000 193,21 193,21

PP prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 40/625/120

31 M 592243911 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 60/625/120 kus 3,000 214,68 644,04

PP prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120

32 M 592243921 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 80/625/120 kus 5,000 241,52 1 207,60
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PP prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120

33 M 592243931 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 100/625/120 kus 7,000 262,99 1 840,93

PP prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120

34 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 3,000 108,85 326,55 CS ÚRS 2015 01

PP Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm

35 M 592243941 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 120/625/120 kus 3,000 295,19 885,57

PP prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 120/625/120

D 5 Komunikace 271 166,44
36 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 603,600 105,28 63 547,01 CS ÚRS 2015 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "2x150mm -  celkem 300mm"

VV 108,9*2 "pod komunikací živičnou" 217,800

VV 192,9*2 "pod komunikací - šotolina" 385,800

VV Součet 603,600

37 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 70,100 135,31 9 485,23 CS ÚRS 2015 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 70,1 "chodník" 70,100

38 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 190,000 675,97 128 434,30 CS ÚRS 2015 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

39 K 577144211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 190,000 225,85 42 911,50 CS ÚRS 2015 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky 
do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm

VV 190 "komunikace živice - rozšíření o 25cm na obě strany" 190,000

40 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 4,712 515,24 2 427,81 CS ÚRS 2015 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

VV "okolo poklopů šachet

VV (PI*(0,65*0,65-0,35*0,35))*5 4,712

41 M 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 0,942 2 468,86 2 325,67 CS ÚRS 2015 01

PP
výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula 
(skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá  (1t = cca 5 m2)

P
Poznámka k položce:
1t = cca 5 m2

VV 4,712*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,942

42 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 115,000 178,19 20 491,85 CS ÚRS 2015 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 
40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV 115 "chodník dlažba" 115,000
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43 M 592450281 dlažba zámková tl. 60mm m2 11,500 134,18 1 543,07

PP dlažba zámková tl. 60mm

VV 115*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,500

D 8 Trubní vedení 924 076,81
44 K 81739215R Zaslepení stávající stoky B, KT, PVC DN 300, 400, 600, 800 ( u šachet nebo vpustí) kus 14,000 3 473,70 48 631,80

45 K 83735122R Napojení na stávající přípojky DN 200 včetně nezbytných úprav kus 22,000 1 610,12 35 422,64

PP Napojení na stávající přípojky DN 200 včetně nezbytných úprav

46 K 83739612R Vyspravení stávající šachty (Š6-B) kus 1,000 5 367,08 5 367,08

47 K 83739622R Vyspravení stávající kanalizace B300 pod objektem včetně napojení nové kanalizace PVC DN 300 m 3,000 5 367,08 16 101,24

48 K 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 30,000 15,75 472,50 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
% DN 200

VV 1*14 "přípojky" 14,000

VV 16 "UV" 16,000

VV PVC_200 Součet 30,000

49 M 20545 trubka kanalizační plastová KG DN 200 SN 8 m 30,900 198,58 6 136,12

PP trubka kanalizační plastová KG DN 200 SN 8

VV 30*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 30,900

50 K 871373121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 m 271,000 20,93 5 672,03 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
% DN 300

VV PVC_250 155 "DN 250" 155,000

VV PVC_300 116 "DN 300" 116,000

VV Součet 271,000

51 M 20645 trubka kanalizační plastová KG DN 250 SN 8 m 159,650 309,14 49 354,20

P
Poznámka k položce:
Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí hladké, materiál plast PVC, spojování pomocí hrdla a těsnícího 
kroužku

VV PVC_250*1,03 159,650

52 M 20745 trubka kanalizační plastová KG DN 300 SN 8 m 119,480 456,20 54 506,78

P
Poznámka k položce:
Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí hladké, materiál plast PVC, spojování pomocí hrdla a těsnícího 
kroužku

VV PVC_300*1,03 119,480

53 K 87139312R Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 500 m 167,000 83,15 13 886,05

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
% DN 500

VV 167 167,000

VV PVC_500 Součet 167,000

54 M 20945 trubka kanalizační plastová KG DN 500 SN 8 m 172,010 1 362,16 234 305,14
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P
Poznámka k položce:
Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí hladké, materiál plast PVC, spojování pomocí hrdla a těsnícího 
kroužku

VV 167*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 172,010

55 K 87139530R Montáž plastového potrubí z PE DN 500 m 11,000 83,15 914,65

VV 11 "chránička protlaku" 11,000

56 M 286159621 trubka PE DN 500 (chránička protlaku) m 11,000 3 177,31 34 950,41

57 K 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200 kus 28,000 31,02 868,56 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 
v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

58 M 286113680 koleno kanalizace plastové KGB 200x87° kus 28,000 150,28 4 207,84 CS ÚRS 2015 01

PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 200x87°

59 K 877355231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 200 kus 4,000 31,02 124,08 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 
v otevřeném výkopu víček DN 200

60 M 286117240 víčko kanalizace plastové KGK DN 200 kus 4,000 49,38 197,52 CS ÚRS 2015 01

PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) víčko KGK KGK-DN 200

P
Poznámka k položce:
OSMA, kód výrobku: 28670

61 K 877365221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250 kus 9,000 44,48 400,32 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 
v otevřeném výkopu dvouosých DN 250

62 M 286114370 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/200/87° kus 9,000 510,94 4 598,46 CS ÚRS 2015 01

PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) OSMA odbočky KGEA 87° KGEA-250/200/87°

P
Poznámka k položce:
OSMA, kód výrobku: 24670

63 K 877375221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300 kus 7,000 58,64 410,48 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 
v otevřeném výkopu dvouosých DN 300

64 M 286114420 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-315/200/87° kus 7,000 1 227,99 8 595,93 CS ÚRS 2015 01

PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) OSMA odbočky KGEA 87° KGEA-315/200/87°

P
Poznámka k položce:
OSMA, kód výrobku: 24680

65 K 877425221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 500 kus 6,000 285,95 1 715,70 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 
v otevřeném výkopu dvouosých DN 500

66 M 286114530 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-500/250/87° kus 6,000 5 655,83 33 934,98 CS ÚRS 2015 01

PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) OSMA odbočky KGEA 87° KGEA-500/250/87°

P
Poznámka k položce:
OSMA, kód výrobku: 24695

67 K 8923511R1 Zkouška těsnosti potrubí DN 150 nebo 200 m 30,000 88,23 2 646,90

PP Zkouška těsnosti potrubí DN 150 nebo 200
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VV PVC_200 30,000

68 K 8923811R1 Zkouška těsnosti potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 282,000 88,23 24 880,86

PP Zkouška těsnosti potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

VV PVC_250 155,000

VV PVC_300 116,000

VV 11 "protlak DN 300" 11,000

VV Součet 282,000

69 K 8924211R1 Zkouška těsnosti potrubí DN 400 nebo 500 m 167,000 110,29 18 418,43

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500

VV PVC_500 167,000

70 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 19,000 787,07 14 954,33 CS ÚRS 2015 01

PP Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí

71 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 10,000 2 667,54 26 675,40 CS ÚRS 2015 01

PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

VV 5 "DN 250" 5,000

VV 5 "DN 300" 5,000

VV Součet 10,000

72 M 592243363 dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q  250 - 735 kus 5,000 4 025,31 20 126,55

PP dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q  300 - 785

73 M 592243364 dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q  300 - 785 kus 5,000 4 186,32 20 931,60

PP dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q  300 - 785

74 K 894411141 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30 kus 5,000 2 808,38 14 041,90 CS ÚRS 2015 01

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na 
potrubí DN 500

75 M 592243391 dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 500-1085 kus 5,000 6 225,81 31 129,05

PP dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q 400-885

76 M 592243121 konus šachetní betonový TBR-Q 600/1000x625/120 SPK kus 2,000 1 245,16 2 490,32

PP konus šachetní betonový TBR-Q 600/1000x625/120 SPK

77 M 592243151 deska betonová zákrytová TZK-Q 200/120T kus 13,000 2 141,46 27 838,98

PP deska betonová zákrytová TZK-Q 200/120T

78 M 592243041 skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/330/120-SK kus 7,000 746,03 5 222,21

PP skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/330/120-SK

79 M 592243051 skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/250/120-SP kus 10,000 638,68 6 386,80

PP skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/250/120-SP

80 M 592243061 skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/500/120-SP kus 6,000 960,70 5 764,20

PP skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/500/120-SP

81 M 592243071 skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/1000/120-SP kus 3,000 1 674,53 5 023,59

PP skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/1000/120-SP

82 M 592243481 těsnění šachtové  DN 1000 kus 41,000 155,64 6 381,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PP těsnění šachtové  DN 1000

83 K 895941311 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 kus 6,000 2 886,42 17 318,52

PP Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50

84 M 592238520 dno betonové pro uliční vpusť s kalovou prohlubní TBV-Q 2a 45x30x5 cm kus 6,000 230,79 1 384,74 CS ÚRS 2015 01

PP prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti dno s kalovou prohlubní TBV-Q 450/300/2a       45 x 30 x 5

85 M 592238541 skruž betonová pro uliční vpusť středová s výtokovým otvorem  TBV-Q 450/570/3d kus 6,000 424,00 2 544,00

PP skruž betonová pro uliční vpusť středová s výtokovým otvorem  TBV-Q 450/570/3d

86 M 592238600 skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/570/6d kus 6,000 397,16 2 382,96 CS ÚRS 2015 01

PP skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/570/6d

87 M 592238620 skruž betonová pro uliční vpusť středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm kus 6,000 187,85 1 127,10 CS ÚRS 2015 01

PP prefabrikáty pro uliční vpusti dílce betonové pro uliční vpusti skruže středové TBV-Q 450/295/6a        45 x 30 x 5

88 M 592238640 prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm kus 6,000 177,11 1 062,66

PP prstenec betonový pro uliční vpusť vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm

89 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 15,000 438,37 6 575,55 CS ÚRS 2015 01

PP Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg

VV 5 "DN 250" 5,000

VV 5 "DN 300" 5,000

VV 5 "DN 500" 5,000

VV Součet 15,000

90 M 552434421 poklop na vstupní šachtu litinový D400 DN 600 vodotěsný kus 10,000 3 950,17 39 501,70

91 M 552434431 poklop na vstupní šachtu litinový D400 DN 600 s odvětráním kus 5,000 2 404,45 12 022,25

92 K 899104211 Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 150 kg kus 18,000 395,66 7 121,88 CS ÚRS 2015 01

PP Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg

VV 18 "bourání šachet" 18,000

93 K 899202111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 6,000 321,55 1 929,30 CS ÚRS 2015 01

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 50 do 100 kg

94 M 592238760 rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm kus 6,000 1 073,42 6 440,52 CS ÚRS 2015 01

PP rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm

95 M 592238780 mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm kus 6,000 1 062,68 6 376,08 CS ÚRS 2015 01

PP mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm

96 M 592238740 koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300 kus 6,000 499,14 2 994,84 CS ÚRS 2015 01

PP koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500

97 K 899911152 Kluzná objímka výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí do 372 mm kus 7,000 2 200,50 15 403,50 CS ÚRS 2015 01

PP Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 90 mm vnějšího průměru potrubí do 372 mm

98 K 899913165 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 300 x 500 kus 2,000 3 102,17 6 204,34 CS ÚRS 2015 01

PP Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 300 x 500

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 229 260,13
99 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 25,000 251,18 6 279,50 CS ÚRS 2015 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
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PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 
boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

100 K 919123111 Těsnění spár provizorním těsnicím profilem m 276,000 57,97 15 999,72 CS ÚRS 2015 01

PP Těsnění spár asfaltovou spojovací páskou

101 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 276,000 16,26 4 487,76 CS ÚRS 2015 01

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 
50 do 100 mm

102 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 276,000 54,74 15 108,24 CS ÚRS 2015 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

VV (75+45)*2 240,000

VV 4*4,5 "šachty, vpusti" 18,000

VV 9*2 "start jámy" 18,000

VV Součet 276,000

103 K 96902114R Vybourání kanalizačního potrubí v trase nové kanalizace m 130,000 34,66 4 505,80

VV 130 "B DN 300, 500, 800, KT DN 300, PVC DN 300" 130,000

104 K 96902115R Vybourání kanalizačního potrubí v původní trase (včetně zasypání a obnovy povrchu, hl. cca 1,4m) m 82,000 1 610,12 132 029,84

VV 82"B DN 300, 400, 600" 82,000

105 K 96902126R Vybourání stávajících kanalizačních šachet a uličních vpustí do hl. cca 1m kus 18,000 2 683,54 48 303,72

106 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 25,000 11,11 277,75 CS ÚRS 2015 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s 
jakoukoliv výplní spár silničních

107 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 115,000 19,72 2 267,80 CS ÚRS 2015 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

VV 115 "chodník dlažba" 115,000

D 997 Přesun sutě 85 284,00
108 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 93,798 139,76 13 109,21 CS ÚRS 2015 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

VV 2,99+3,6+36,92+23,288+27 93,798

109 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1 782,162 5,42 9 659,32 CS ÚRS 2015 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

VV 93,798*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 782,162

110 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 93,798 96,61 9 061,82 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

111 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 147,745 139,76 20 648,84 CS ÚRS 2015 01

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

VV 27,025+120,72 147,745

112 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2 807,155 5,42 15 214,78 CS ÚRS 2015 01
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PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

VV 147,745*19 'Přepočtené koeficientem množství 2 807,155

113 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 34,390 139,76 4 806,35 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 
1 km

VV 34,39 34,390

114 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 653,410 5,42 3 541,48 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

VV 34,39*19 'Přepočtené koeficientem množství 653,410

115 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 34,390 107,34 3 691,42 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)

116 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 147,745 37,57 5 550,78 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

D 998 Přesun hmot 14 558,09
117 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 135,626 107,34 14 558,09 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace 
v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

D M Práce a dodávky M 29 016,45

D 23-M Montáže potrubí 11 624,25
118 K 230200123 Nasunutí potrubní sekce do plastové chráničky DN 300 m 11,000 600,55 6 606,05 CS ÚRS 2015 01

PP Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 300

119 M 20745 trubka kanalizační plastová KG DN 300 SN 8 m 11,000 456,20 5 018,20

P
Poznámka k položce:
Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí hladké, materiál plast PVC, spojování pomocí hrdla a těsnícího 
kroužku

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 17 392,20
120 K 35021002R Čerpadlo kalové ponorné včetně hadice 50m dlouhé pro odvod čerpaných splašků při stavbě kus 1,000 17 392,20 17 392,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brloh - Louny Datum: 12.07.2016

Zadavatel: IČ:

Město Louny DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481

Ekostavby Louny s.r.o. DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:

Grebner spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 009 427,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 009 427,96 21,00% 211 979,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 221 407,83

Brloh - obnova stávající kanalizace - DZ

03 - Stoka C
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brloh - Louny Datum: 12.07.2016

Zadavatel: Město Louny Projektant: Grebner spol. s r.o.
Uchazeč: Ekostavby Louny s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 009 427,96

HSV - Práce a dodávky HSV 981 325,62

    1 - Zemní práce 517 895,72

    4 - Vodorovné konstrukce 15 322,63

    5 - Komunikace 32 046,00

    8 - Trubní vedení 374 420,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 23 760,89

    997 - Přesun sutě 11 303,48

    998 - Přesun hmot 6 576,72

M - Práce a dodávky M 28 102,34

    23-M - Montáže potrubí 18 745,02

    35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 9 357,32

Brloh - obnova stávající kanalizace - DZ

03 - Stoka C
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brloh - Louny Datum: 12.07.2016

Zadavatel: Město Louny Projektant: Grebner spol. s r.o.
Uchazeč: Ekostavby Louny s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 1 009 427,96

D HSV Práce a dodávky HSV 981 325,62

D 1 Zemní práce 517 895,72
1 K 113106071 Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby do lože z kameniva plochy do 15 m2 m2 4,000 42,94 171,76 CS ÚRS 2015 01

PP
Rozebrání dlažeb při překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby kladené do lože z 
kameniva

VV 4 "chodník dlažba" 4,000

2 K 113107022 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 200 mm při překopech inž sítí m2 4,000 175,90 703,60 CS ÚRS 2015 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí v ploše jednotlivě do 15 m2 s přemístěním hmot na 
skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

3 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 44,400 293,40 13 026,96 CS ÚRS 2015 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV 12 "pod komunikací živičnou" 12,000

VV 32,4 "pod komunikací - šotolina" 32,400

VV Součet 44,400

4 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 19,500 55,42 1 080,69 CS ÚRS 2015 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV 19,5 "komunikace živice - rozšíření o 25cm na obě strany" 19,500

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 15,000 52,39 785,85 CS ÚRS 2015 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek silničních ležatých

6 K 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 7,000 160,48 1 123,36 CS ÚRS 2015 01

03 - Stoka C

Brloh - obnova stávající kanalizace - DZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PP
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních 
prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za 
jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200

7 K 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 m 2,000 245,83 491,66 CS ÚRS 2015 01

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních 
prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za 
jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 
200 do 500

8 K 119001422 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů m 1,000 178,60 178,60 CS ÚRS 2015 01

PP Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů

9 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 30,800 32,20 991,76 CS ÚRS 2015 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 
skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m

VV or*0,2 30,800

10 K 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 89,600 158,03 14 159,49 CS ÚRS 2015 01

PP Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení

VV 0,8*10*3*2 48,000

VV 0,8*26*2 "souběh s NN" 41,600

VV Součet 89,600

11 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 347,180 72,09 25 028,21 CS ÚRS 2015 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

VV (2,0-0,2)*154 "zeleň" 277,200

VV (1,9-0,29)*4 "dlažba" 6,440

VV (1,9-0,1-0,3)*12 "komunikace živice" 18,000

VV (1,9-0,3)*32,4 "komunikace šotolina" 51,840

VV -6,3 "odpočet za objem potrubí uloženého DN 300 - 71m + 5 šachet" -6,300

VV v Součet 347,180

12 K 141721119 Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 400 mm v hornině tř 1 až 4 m 21,000 4 879,96 102 479,16 CS ÚRS 2015 01

PP
Řízený zemní protlak v hornině tř. 1 až 4, včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 350 do 
400 mm

13 K 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 900,400 10,27 9 247,11 CS ÚRS 2015 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 2 m

VV 2,0*170*2 "zeleň" 680,000

VV 1,9*5*2 "chodník dlažba" 19,000

VV 1,9*15*2 "komunikace živice" 57,000

VV 1,9*38*2 "komunikace šotolina" 144,400

VV Součet 900,400

14 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 900,400 8,29 7 464,32 CS ÚRS 2015 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 
příložné, hloubky do 2 m

15 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 173,590 30,92 5 367,40 CS ÚRS 2015 01
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PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV v*0,5 173,590

16 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 215,330 167,71 36 112,99 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

17 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 2 153,300 5,59 12 036,95 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 215,33*10 'Přepočtené koeficientem množství 2 153,300

18 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 215,330 8,59 1 849,68 CS ÚRS 2015 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV ob+lo 72,185

VV PVC_200*0,0346  "PVC DN 200 - vytlačený objem potrubím" 0,346

VV PVC_250*0,0491  "PVC DN 250 - vytlačený objem potrubím" 10,949

VV skl Součet 83,480

VV skl+z*0,5 "zásyp 50% šp" 215,330

19 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 344,528 37,57 12 943,92 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

VV 215,33*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 344,528

20 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 263,700 830,94 219 118,88 CS ÚRS 2015 01

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV v-skl 263,700

VV z Součet 263,700

21 M 583312000 štěrkopísek (Bratčice) netříděný zásypový materiál t 270,833 92,32 25 003,30 CS ÚRS 2015 01

PP
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu zásypový 
materiál

VV z*0,5*2,0541 270,833

22 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 53,545 106,36 5 695,05 CS ÚRS 2015 01

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV 0,8*PVC_200*0,3  "DN 200" 2,400

VV -PVC_200*0,0346  "PVC DN 200 - vytlačený objem potrubím" -0,346

VV 0,8*PVC_250*0,35  "DN 250" 62,440

VV -PVC_250*0,0491  "PVC DN 250 - vytlačený objem potrubím" -10,949

VV ob Součet 53,545

23 M 583373020 štěrkopísek (Bratčice) frakce 0-16 t 109,987 122,37 13 459,11 CS ÚRS 2015 01

PP štěrkopísek frakce 0-16

VV 53,545*2,0541 'Přepočtené koeficientem množství 109,987

24 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 154,000 37,57 5 785,78 CS ÚRS 2015 01
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PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 
200 mm

25 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 154,000 16,10 2 479,40 CS ÚRS 2015 01

PP Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

VV 154 154,000

VV or Součet 154,000

26 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 8,085 117,00 945,95 CS ÚRS 2015 01

PP osivo směs travní krajinná - technická

VV 154*0,0525 'Přepočtené koeficientem množství 8,085

27 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 154,000 1,07 164,78 CS ÚRS 2015 01

PP Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5

D 4 Vodorovné konstrukce 15 322,63
28 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 18,640 543,13 10 123,94

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

VV 0,8*PVC_200*0,1  "DN 200" 0,800

VV 0,8*PVC_250*0,1  "DN 250" 17,840

VV lo Součet 18,640

29 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 12,000 106,92 1 283,04 CS ÚRS 2015 01

PP Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm

30 M 592243911 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 60/625/120 kus 1,000 214,68 214,68

PP prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120

31 M 592243931 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 100/625/120 kus 11,000 262,99 2 892,89

PP prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120

32 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 2,000 108,85 217,70 CS ÚRS 2015 01

PP Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm

33 M 592243941 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 120/625/120 kus 2,000 295,19 590,38

PP prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 120/625/120

D 5 Komunikace 32 046,00
34 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 88,800 105,28 9 348,86 CS ÚRS 2015 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "2x150mm -  celkem 300mm"

VV 12*2 "pod komunikací živičnou" 24,000

VV 32,4*2 "pod komunikací - šotolina" 64,800

VV Součet 88,800

35 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 4,000 135,31 541,24 CS ÚRS 2015 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV 4 "chodník" 4,000
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36 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 19,500 675,97 13 181,42 CS ÚRS 2015 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

37 K 577144211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 19,500 225,85 4 404,08 CS ÚRS 2015 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky 
do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm

VV 19,5 "komunikace živice - rozšíření o 25cm na obě strany" 19,500

38 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 3,770 515,24 1 942,45 CS ÚRS 2015 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

VV "okolo poklopů šachet

VV (PI*(0,65*0,65-0,35*0,35))*4 3,770

39 M 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 0,754 2 468,86 1 861,52 CS ÚRS 2015 01

PP
výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula 
(skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá  (1t = cca 5 m2)

P
Poznámka k položce:
1t = cca 5 m2

VV 3,77*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,754

40 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 4,000 178,19 712,76 CS ÚRS 2015 01

PP
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 
40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV 4 "chodník dlažba" 4,000

41 M 592450281 dlažba zámková tl. 60mm m2 0,400 134,18 53,67

PP dlažba zámková tl. 60mm

VV 4*0,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,400

D 8 Trubní vedení 374 420,18
42 K 81739219R Zaslepení stávající stoky DN 500 (za přípojkou od HV1-C) kus 1,000 3 473,70 3 473,70

43 K 83735122R Napojení na stávající přípojky DN 200 včetně nezbytných úprav kus 8,000 1 610,12 12 880,96

PP Napojení na stávající přípojky DN 200 včetně nezbytných úprav

44 K 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 10,000 15,75 157,50 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
% DN 200

VV 1*7 "přípojky" 7,000

VV 3 "HV" 3,000

VV PVC_200 Součet 10,000

45 M 20545 trubka kanalizační plastová KG DN 200 SN 8 m 10,300 198,58 2 045,37

PP trubka kanalizační plastová KG DN 200 SN 8

VV 10*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 10,300

46 K 871373121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 m 223,000 20,93 4 667,39 CS ÚRS 2015 01
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PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
% DN 300

VV PVC_250 223 "DN 250" 223,000

47 M 20645 trubka kanalizační plastová KG DN 250 SN 8 m 229,690 309,14 71 006,37

PP trubka kanalizační plastová KG DN 250 SN 8

P
Poznámka k položce:
Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí hladké, materiál plast PVC, spojování pomocí hrdla a těsnícího 
kroužku

VV 223*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 229,690

48 K 871391121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 400 mm m 21,000 577,92 12 136,32 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu, z tlakových trubek polyetylenových PE svařených vnějšího 
průměru 400 mm

VV 21 "chránička protlaku" 21,000

49 M 286159601 trubka PE DN 400 (chránička protlaku) m 21,000 1 534,98 32 234,58

50 K 877355211 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 200 kus 12,000 31,02 372,24 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 
v otevřeném výkopu jednoosých DN 200

51 M 286113680 koleno kanalizace plastové KGB 200x87° kus 12,000 150,28 1 803,36 CS ÚRS 2015 01

PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) PipeLife kolena KGB KGB 200x87°

52 K 877355231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 200 kus 1,000 31,02 31,02 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 
v otevřeném výkopu víček DN 200

53 M 286117240 víčko kanalizace plastové KGK DN 200 kus 1,000 49,38 49,38 CS ÚRS 2015 01

PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) víčko KGK KGK-DN 200

P
Poznámka k položce:
OSMA, kód výrobku: 28670

54 K 877365221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250 kus 9,000 44,48 400,32 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 
v otevřeném výkopu dvouosých DN 250

55 M 286114370 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/200/87° kus 9,000 510,94 4 598,46 CS ÚRS 2015 01

PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) OSMA odbočky KGEA 87° KGEA-250/200/87°

P
Poznámka k položce:
OSMA, kód výrobku: 24670

56 K 8923511R1 Zkouška těsnosti potrubí DN 150 nebo 200 m 10,000 88,23 882,30

VV PVC_200 10,000

57 K 8923811R1 Zkouška těsnosti potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 244,000 88,23 21 528,12

PP Zkouška těsnosti potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

VV PVC_250 223,000

VV 21 "protlak DN 250" 21,000

VV Součet 244,000

58 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 13,000 787,07 10 231,91 CS ÚRS 2015 01

PP Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí
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59 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 10,000 2 850,84 28 508,40 CS ÚRS 2015 01

PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

VV 10 "DN 250" 10,000

60 M 592243363 dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q  250 - 735 kus 10,000 4 025,31 40 253,10

PP dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q  300 - 785

61 M 592243121 konus šachetní betonový TBR-Q 600/1000x625/120 SPK kus 1,000 1 245,16 1 245,16

PP konus šachetní betonový TBR-Q 600/1000x625/120 SPK

62 M 592243151 deska betonová zákrytová TZK-Q 200/120T kus 9,000 2 141,46 19 273,14

PP deska betonová zákrytová TZK-Q 200/120T

63 M 592243041 skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/330/120-SK kus 7,000 746,03 5 222,21

PP skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/330/120-SK

64 M 592243051 skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/250/120-SP kus 7,000 638,68 4 470,76

PP skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/250/120-SP

65 M 592243061 skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/500/120-SP kus 4,000 960,70 3 842,80

PP skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/500/120-SP

66 M 592243071 skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/1000/120-SP kus 2,000 1 674,53 3 349,06

PP skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/1000/120-SP

67 M 592243481 těsnění šachtové  DN 1000 kus 30,000 155,64 4 669,20

PP těsnění šachtové  DN 1000

68 K 89593111R Vpusti kanalizačních horské betonové velikosti 1700/1100 mm kus 1,000 4 603,02 4 603,02

69 M 592238261 vpusť betonová horská 1700x1100mm kus 1,000 12 344,28 12 344,28

70 M 592238211 vpusť betonová horská - vyrovnávací prstenec kus 1,000 2 254,17 2 254,17

71 K 899102111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg kus 3,000 438,37 1 315,11 CS ÚRS 2015 01

PP Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 kg

72 M 552434411 poklop na vstupní šachtu litinový B125 DN 600 vodotěsný kus 3,000 4 014,57 12 043,71

PP poklop na vstupní šachtu litinový D400 DN 600 vodotěsný

73 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 7,000 438,37 3 068,59 CS ÚRS 2015 01

PP Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg

74 M 552434421 poklop na vstupní šachtu litinový D400 DN 600 vodotěsný kus 4,000 3 950,17 15 800,68

PP poklop na vstupní šachtu litinový D400 DN 600 vodotěsný

75 M 552434431 poklop na vstupní šachtu litinový D400 DN 600 s odvětráním kus 3,000 2 404,45 7 213,35

PP poklop na vstupní šachtu litinový D400 DN 600 s odvětráním

76 K 899204111 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti nad 150 kg kus 1,000 321,55 321,55 CS ÚRS 2015 01

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotnosti jednotlivě přes 150 kg

77 M 592238791 rám s mříží - horská vpusť kus 1,000 11 700,23 11 700,23

78 K 899911134 Kluzná objímka výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 256 mm kus 12,000 802,91 9 634,92 CS ÚRS 2015 01

PP Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 256 mm

79 K 899913163 Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 250 x 400 kus 2,000 2 393,72 4 787,44 CS ÚRS 2015 01

PP Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 250 x 400

Strana 34 z 52



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 23 760,89
80 K 916131113 Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 15,000 251,18 3 767,70 CS ÚRS 2015 01

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s 
boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky

81 K 919123111 Těsnění spár provizorním těsnicím profilem m 30,000 57,97 1 739,10 CS ÚRS 2015 01

PP Těsnění spár asfaltovou spojovací páskou

82 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 30,000 16,26 487,80 CS ÚRS 2015 01

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 
50 do 100 mm

83 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 30,000 54,74 1 642,20 CS ÚRS 2015 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

VV 15*2 30,000

84 K 969021131 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 m 71,000 34,66 2 460,86 CS ÚRS 2015 01

PP Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm

VV 71 "B DN 300 - hl. 0,8 - 1,3m, v trase nového potrubí" 71,000

85 K 96902127R Vybourání stávajících kanalizačních šachet a uličních vpustí do hl. 0,7-1,3mm kus 5,000 2 683,54 13 417,70

86 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 15,000 11,11 166,65 CS ÚRS 2015 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s 
jakoukoliv výplní spár silničních

87 K 979054451 Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 4,000 19,72 78,88 CS ÚRS 2015 01

PP
Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

VV 4 "chodník dlažba" 4,000

D 997 Přesun sutě 11 303,48
88 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 14,221 139,76 1 987,53 CS ÚRS 2015 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

VV 0,118+6,603+7,5 14,221

89 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 270,199 5,42 1 464,48 CS ÚRS 2015 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

VV 14,221*19 'Přepočtené koeficientem množství 270,199

90 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 14,221 96,61 1 373,89 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

91 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 18,700 139,76 2 613,51 CS ÚRS 2015 01

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

VV 0,94+17,76 18,700

92 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 355,300 5,42 1 925,73 CS ÚRS 2015 01

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV 18,7*19 'Přepočtené koeficientem množství 355,300

93 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 3,530 139,76 493,35 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 
1 km

VV 3,53 3,530

94 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 67,070 5,42 363,52 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

VV 3,53*19 'Přepočtené koeficientem množství 67,070

95 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 3,530 107,34 378,91 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)

96 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 18,700 37,57 702,56 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

D 998 Přesun hmot 6 576,72
97 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 61,270 107,34 6 576,72 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace 
v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

D M Práce a dodávky M 28 102,34

D 23-M Montáže potrubí 18 745,02
98 K 230200122 Nasunutí potrubní sekce do plastové chráničky DN 250 m 21,000 583,48 12 253,08 CS ÚRS 2015 01

PP Nasunutí potrubní sekce do plastové chráničky jmenovitá světlost nasouvaného potrubí DN 250

99 M 20645 trubka kanalizační plastová KG DN 250 SN 8 m 21,000 309,14 6 491,94

PP trubka kanalizační plastová KG DN 250 SN 8

P
Poznámka k položce:
Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí hladké, materiál plast PVC, spojování pomocí hrdla a těsnícího 
kroužku

D 35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař. 9 357,32
100 K 35021001R Čerpadlo kalové ponorné včetně hadice 40m dlouhé pro odvod čerpaných splašků při stavbě kus 1,000 9 357,32 9 357,32
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brloh - Louny Datum: 12.07.2016

Zadavatel: IČ:

Město Louny DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481

Ekostavby Louny s.r.o. DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:

Grebner spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 370 486,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 370 486,09 21,00% 77 802,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 448 288,17

Brloh - obnova stávající kanalizace - DZ

04 - Stoka D
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brloh - Louny Datum: 12.07.2016

Zadavatel: Město Louny Projektant: Grebner spol. s r.o.
Uchazeč: Ekostavby Louny s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 370 486,09

HSV - Práce a dodávky HSV 370 486,09

    1 - Zemní práce 225 130,28

    4 - Vodorovné konstrukce 5 808,16

    5 - Komunikace 29 779,02

    8 - Trubní vedení 98 984,81

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 184,59

    997 - Přesun sutě 3 652,73

    998 - Přesun hmot 1 946,50

Brloh - obnova stávající kanalizace - DZ

04 - Stoka D
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brloh - Louny Datum: 12.07.2016

Zadavatel: Město Louny Projektant: Grebner spol. s r.o.
Uchazeč: Ekostavby Louny s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 370 486,09

D HSV Práce a dodávky HSV 370 486,09

D 1 Zemní práce 225 130,28
1 K 113106241 Rozebrání vozovek ze silničních dílců m2 1,400 128,81 180,33 CS ÚRS 2015 01

PP
Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze silničních dílců v jakékoliv ploše a 
jakýchkoliv rozměrů se spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou, kladených do lože z kameniva nebo živice

VV 1,4 "panelová cesta" 1,400

2 K 113107123 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm m2 16,100 293,40 4 723,74 CS ÚRS 2015 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

VV 16,1 "pod komunikací živičnou" 16,100

3 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 26,100 55,42 1 446,46 CS ÚRS 2015 01

PP
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV 26,1 "komunikace živice - rozšíření o 25cm na obě strany" 26,100

4 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 14,400 32,20 463,68 CS ÚRS 2015 01

PP
Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé 
skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m

VV or*0,2 14,400

5 K 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 190,015 72,09 13 698,18 CS ÚRS 2015 01

PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3

VV (2,4-0,2)*72 "zeleň" 158,400

VV (2,9-0,2)*1,4 "panel cesta" 3,780

VV (2,85-0,1-0,3)*7,5 "komunikace živice" 18,375

VV (1,5-0,1-0,3)*8,6 "komunikace živice" 9,460

04 - Stoka D

Brloh - obnova stávající kanalizace - DZ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

VV v Součet 190,015

6 K 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 535,790 19,28 10 330,03 CS ÚRS 2015 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, 
hloubky do 4 m

VV 2,4*85,7*2 "zeleň" 411,360

VV 2,9*1,7*2 "panel cesta" 9,860

VV 2,85*20,1*2 "komunikace živice" 114,570

VV Součet 535,790

7 K 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 535,790 15,31 8 202,94 CS ÚRS 2015 01

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu 
příložné, hloubky přes 2 do 4 m

8 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 95,008 30,92 2 937,65 CS ÚRS 2015 01

PP
Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

VV v*0,5 95,008

9 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 114,208 167,71 19 153,82 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

10 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 142,080 5,59 6 384,23 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak 
se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 114,208*10 'Přepočtené koeficientem množství 1 142,080

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 114,208 8,59 981,05 CS ÚRS 2015 01

PP Uložení sypaniny na skládky

VV ob+lo 33,271

VV PVC_200*0,0346  "PVC DN 200 - vytlačený objem potrubím" 0,415

VV PVC_250*0,0491  "PVC DN 250 - vytlačený objem potrubím" 4,714

VV skl Součet 38,400

VV skl+z*0,5 "zásyp 50% šp" 114,208

12 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 182,733 37,57 6 865,28 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

VV 114,208*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 182,733

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 151,615 805,94 122 192,59 CS ÚRS 2015 01

PP Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním

VV v-skl 151,615

VV z Součet 151,615

14 M 583312000 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 155,716 92,32 14 375,70 CS ÚRS 2015 01

PP
kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo mimo normu zásypový 
materiál

VV z*0,5*2,0541 155,716

15 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 24,631 106,36 2 619,75 CS ÚRS 2015 01

Strana 40 z 52



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PP
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV 0,8*PVC_200*0,3  "DN 200" 2,880

VV -PVC_200*0,0346  "PVC DN 200 - vytlačený objem potrubím" -0,415

VV 0,8*PVC_250*0,35  "DN 250" 26,880

VV -PVC_250*0,0491  "PVC DN 250 - vytlačený objem potrubím" -4,714

VV ob Součet 24,631

16 M 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t 50,595 122,37 6 191,31 CS ÚRS 2015 01

PP štěrkopísek frakce 0-16

VV 24,631*2,0541 'Přepočtené koeficientem množství 50,595

17 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 72,000 37,57 2 705,04 CS ÚRS 2015 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 
200 mm

18 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 72,000 16,10 1 159,20 CS ÚRS 2015 01

PP Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

VV 72 72,000

VV or Součet 72,000

19 M 005724700 osivo směs travní univerzál kg 3,780 117,00 442,26 CS ÚRS 2015 01

PP osivo směs travní krajinná - technická

VV 72*0,0525 'Přepočtené koeficientem množství 3,780

20 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 72,000 1,07 77,04 CS ÚRS 2015 01

PP Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5

D 4 Vodorovné konstrukce 5 808,16
21 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 8,640 543,13 4 692,64 CS ÚRS 2015 01

PP Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého

VV 0,8*PVC_200*0,1  "DN 200" 0,960

VV 0,8*PVC_250*0,1  "DN 250" 7,680

VV lo Součet 8,640

22 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 3,000 108,85 326,55 CS ÚRS 2015 01

PP Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm

23 M 592243931 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 100/625/120 kus 3,000 262,99 788,97

PP prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120

D 5 Komunikace 29 779,02
24 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 32,200 105,28 3 390,02 CS ÚRS 2015 01

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

VV "2x150mm -  celkem 300mm"

VV 16,1*2 "pod komunikací živičnou" 32,200

VV Součet 32,200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

25 K 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 26,100 675,97 17 642,82 CS ÚRS 2015 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu 
šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

26 K 577144211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 26,100 225,85 5 894,69 CS ÚRS 2015 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky 
do 3 m tř. II, po zhutnění tl. 50 mm

VV 26,1 "komunikace živice - rozšíření o 25cm na obě strany" 26,100

27 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 2,827 515,24 1 456,58 CS ÚRS 2015 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

VV "okolo poklopů šachet

VV (PI*(0,65*0,65-0,35*0,35))*3 2,827

28 M 583801200 kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm t 0,565 2 468,86 1 394,91 CS ÚRS 2015 01

PP
výrobky lomařské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) kostka dlažební drobná žula 
(skupina materiálu I/2) vel. 8/10 cm šedá  (1t = cca 5 m2)

P
Poznámka k položce:
1t = cca 5 m2

VV 2,827*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 0,565

D 8 Trubní vedení 98 984,81
29 K 871353121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200 m 12,000 15,75 189,00 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
% DN 200

VV 12 "přípojky" 12,000

VV PVC_200 Součet 12,000

30 M 20545 trubka kanalizační plastová KG DN 200 SN 8 m 12,360 198,58 2 454,45

PP trubka kanalizační plastová KG DN 200 SN 8

VV 12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 12,360

31 K 871373121 Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 300 m 96,000 20,93 2 009,28 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 
% DN 300

VV PVC_250 96 "DN 250" 96,000

32 M 20645 trubka kanalizační plastová KG DN 250 SN 8 m 98,880 309,14 30 567,76

PP trubka kanalizační plastová KG DN 250 SN 8

P
Poznámka k položce:
Systém pro gravitační venkovní kanalizace, potrubí hladké, materiál plast PVC, spojování pomocí hrdla a těsnícího 
kroužku

VV 96*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 98,880

33 K 877355231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 200 kus 3,000 31,02 93,06 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 
v otevřeném výkopu víček DN 200

34 M 286117240 víčko kanalizace plastové KGK DN 200 kus 3,000 49,38 148,14 CS ÚRS 2015 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) víčko KGK KGK-DN 200

P
Poznámka k položce:
OSMA, kód výrobku: 28670

35 K 877365221 Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250 kus 4,000 44,48 177,92 CS ÚRS 2015 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000 
v otevřeném výkopu dvouosých DN 250

36 M 286114370 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-250/200/87° kus 4,000 510,94 2 043,76 CS ÚRS 2015 01

PP trubky z polyvinylchloridu kanalizace domovní a uliční KG - Systém (PVC) OSMA odbočky KGEA 87° KGEA-250/200/87°

P
Poznámka k položce:
OSMA, kód výrobku: 24670

37 K 8923511R1 Zkouška těsnosti potrubí DN 150 nebo 200 m 12,000 88,23 1 058,76

PP Zkouška těsnosti potrubí DN 150 nebo 200

VV PVC_200 12,000

38 K 8923811R1 Zkouška těsnosti potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 96,000 88,23 8 470,08

PP Zkouška těsnosti potrubí DN 250, DN 300 nebo 350

VV PVC_250 96,000

39 K 894118001 Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí kus 6,000 787,07 4 722,42 CS ÚRS 2015 01

PP Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí

40 K 894411121 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30 kus 3,000 2 956,22 8 868,66 CS ÚRS 2015 01

PP Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30

VV 3 "DN 250" 3,000

41 M 592243363 dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q  250 - 735 kus 3,000 4 025,31 12 075,93

PP dno betonové šachty kanalizační TBZ-Q  300 - 785

42 M 592243121 konus šachetní betonový TBR-Q 600/1000x625/120 SPK kus 1,000 1 245,16 1 245,16

PP konus šachetní betonový TBR-Q 600/1000x625/120 SPK

43 M 592243151 deska betonová zákrytová TZK-Q 200/120T kus 2,000 2 141,46 4 282,92

PP deska betonová zákrytová TZK-Q 200/120T

44 M 592243041 skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/330/120-SK kus 1,000 746,03 746,03

PP skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/330/120-SK

45 M 592243051 skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/250/120-SP kus 3,000 638,68 1 916,04

PP skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/250/120-SP

46 M 592243071 skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/1000/120-SP kus 2,000 1 674,53 3 349,06

PP skruž betonová šachetní TBS-Q 1000/1000/120-SP

47 M 592243481 těsnění šachtové  DN 1000 kus 9,000 155,64 1 400,76

PP těsnění šachtové  DN 1000

48 K 899104111 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg kus 3,000 438,37 1 315,11 CS ÚRS 2015 01

PP Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 150 kg

49 M 552434421 poklop na vstupní šachtu litinový D400 DN 600 vodotěsný kus 3,000 3 950,17 11 850,51

PP poklop na vstupní šachtu litinový D400 DN 600 vodotěsný
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 5 184,59
50 K 919123111 Těsnění spár provizorním těsnicím profilem m 40,200 57,97 2 330,39 CS ÚRS 2015 01

PP Těsnění spár asfaltovou spojovací páskou

51 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm m 40,200 16,26 653,65 CS ÚRS 2015 01

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 
50 do 100 mm

52 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 40,200 54,74 2 200,55 CS ÚRS 2015 01

PP Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm

VV 20,1*2 40,200

D 997 Přesun sutě 3 652,73
53 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,571 139,76 79,80 CS ÚRS 2015 01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

VV 0,571 0,571

54 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 10,849 5,42 58,80 CS ÚRS 2015 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 
i započatý 1 km přes 1 km

VV 0,571*19 'Přepočtené koeficientem množství 10,849

55 K 997013801 Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 0,571 96,61 55,16 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového

56 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 6,440 139,76 900,05 CS ÚRS 2015 01

PP Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km

VV 6,44 6,440

57 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 122,360 5,42 663,19 CS ÚRS 2015 01

PP Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů

VV 6,44*19 'Přepočtené koeficientem množství 122,360

58 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 4,724 139,76 660,23 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 
1 km

VV 4,724 4,724

59 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 89,756 5,42 486,48 CS ÚRS 2015 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

VV 4,724*19 'Přepočtené koeficientem množství 89,756

60 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 4,724 107,34 507,07 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)

61 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 6,440 37,57 241,95 CS ÚRS 2015 01

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva

D 998 Přesun hmot 1 946,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

62 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 18,134 107,34 1 946,50 CS ÚRS 2015 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace 
v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brloh - Louny Datum: 12.07.2016

Zadavatel: IČ:

Město Louny DIČ:

Uchazeč: IČ: 10442481

Ekostavby Louny s.r.o. DIČ: CZ10442481

Projektant: IČ:

Grebner spol. s r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 283 809,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 283 809,52 21,00% 59 600,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 343 409,52

Brloh - obnova stávající kanalizace - DZ

05 - VON
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brloh - Louny Datum: 12.07.2016

Zadavatel: Město Louny Projektant: Grebner spol. s r.o.
Uchazeč: Ekostavby Louny s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 283 809,52

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 283 809,52

Brloh - obnova stávající kanalizace - DZ

05 - VON
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brloh - Louny Datum: 12.07.2016

Zadavatel: Město Louny Projektant: Grebner spol. s r.o.
Uchazeč: Ekostavby Louny s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem
[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 283 809,52

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 283 809,52
1 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 46 239,97 46 239,97 CS ÚRS 2015 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

2 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost Kč 1,000 5 367,08 5 367,08 CS ÚRS 2015 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost

3 K 052002000 Finanční rezerva investora Kč 1,000 200 000,00 200 000,00 CS ÚRS 2015 01

PP Hlavní tituly průvodních činností a nákladů finanční náklady finanční rezerva

4 K 060001000 Územní vlivy Kč 1,000 10 734,16 10 734,16 CS ÚRS 2015 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy

5 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 21 468,31 21 468,31 CS ÚRS 2015 01

PP Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

05 - VON

Brloh - obnova stávající kanalizace - DZ
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STA
ING
PRO
VON
OST
Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

Soupis prací

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková 

(Kč)
Dodávka celkem (Kč)

Montáž celkem 
(Kč)

Cena celkem 
(Kč)

Hmotnost 
jednotková 

(t)

Hmotnost 
celkem (t)

11 Přípravné a přidružené práce   0,00 76 210,94 76 210,94 8,04
1 115101201 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l   h 504,000 65,00 0,00 32 760,00 32 760,00 0,00000 0,000

TZ/24*21=504

2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška do 10 m, přítok 500 l den 45,000 50,00 0,00 2 250,00 2 250,00 0,00000 0,000

TZ/45

3 113107202RAC Odstranění asfaltového krytu tl. 4 cm m2 20,100 28,80 0,00 578,88 578,88 0,12000 2,412

C.3.3,D.1.2.3,D.1.2.9/11.1+9=20.1

4 113107241R00 Odstranění podkladu, kameniva obalovaného tl.5 cm m2 20,100 33,80 0,00 679,38 679,38 0,10000 2,010

C.3.3,D.1.2.3,D.1.2.9/11.1+9=20.1

5 113107315R00 Odstranění podkladu pl. do 50 m2, kam. zpevněné cementem tl.15 cm m2 20,100 219,67 0,00 4 415,37 4 415,37 0,18000 3,618

C.3.3,D.1.2.3,D.1.2.9/11.1+9=20.1

6 113106231R00 Rozebrání dlažeb v kamenivu pro zpětné použití, očištění, uskladnění m2 17,600 58,37 0,00 1 027,31 1 027,31 0,00000 0,000

C.3.3,D.1.2.3,D.1.2.9/17.6

7 112100012RA0 Kácení stromů do pr. 40 cm, naložení a odvoz do 1 km   kus 4,000 3 500,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,00000 0,000

TZ/4

8 112100011RA0 Kácení stromů do pr. 30 cm, naložení a odvoz do 1 km   kus 5,000 3 200,00 0,00 16 000,00 16 000,00 0,00000 0,000

TZ/5

9 112151111 Kácení stromů a keřů do pr. 10 cm, naložení a odvoz do 1 km   kus 30,000 150,00 0,00 4 500,00 4 500,00 0,00000 0,000

TZ/30

12 Odkopávky a prokopávky   0,00 37 337,85 37 337,85 0,00

10 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m   m3 678,870 55,00 0,00 37 337,85 37 337,85 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.9/16.87+17.77+3.65+0.6+0.4+2+10.88+31.8+285+309.9=678.87

13 Hloubené vykopávky   0,00 303 860,17 303 860,17 0,00

11 131101102R00 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3   m3 96,780 85,00 0,00 8 226,30 8 226,30 0,00000 0,000

C.3.2,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6/161.3*0.6=96.78

12 131201102R00 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3   m3 64,520 95,00 0,00 6 129,40 6 129,40 0,00000 0,000

C.3.2,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6/161.3*0.4=64.52

Cena ZRN + NUS 
celkem bez DPH 

5 019 621 Datum: 12/2014  (DSP+DPS+DZS) Zpracoval: Ing. Jaroslav Kršňák, Ing. Libor Teplý

Lokalita: M.Č. Brloh - Louny Konec výstavby: Léto 2017 Zhotovitel: JAMIprojekt

Druh stavby: Novostavba Začátek výstavby: Léto 2016 Projektant: Ing. Jaroslav Kršňák

VÝKAZ VÝMĚR
Název stavby: Odkanalizování a obecní ČOV pro m.č. Brloh Doba výstavby: max 1 rok Objednatel: Město Louny
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Lokalita: M.Č. Brloh - Louny Konec výstavby: Léto 2017 Zhotovitel: JAMIprojekt

Druh stavby: Novostavba Začátek výstavby: Léto 2016 Projektant: Ing. Jaroslav Kršňák
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13 131201109R00 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3   m3 64,520 16,00 0,00 1 032,32 1 032,32 0,00000 0,000

C.3.2,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6/161.3*0.4=64.52

14 131101202R00 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3   m3 82,250 120,00 0,00 9 870,00 9 870,00 0,00000 0,000

C.3.1,D.1.2.2/235*0.35=82.25

15 131201202R00 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3   m3 152,750 320,00 0,00 48 880,00 48 880,00 0,00000 0,000

C.3.1,D.1.2.2/235*0.65=152.75

16 131201209R00 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3   m3 152,750 35,00 0,00 5 346,25 5 346,25 0,00000 0,000

C.3.1,D.1.2.2/235*0.65=152.75

17 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3   m3 84,870 230,00 0,00 19 520,10 19 520,10 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.9/1.9+6.2+1.1+1.5+2+1.5+1.5+105+4.85+1.2+5.7+1+8=141.45*0.6=84.87

18 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 56,580 350,00 0,00 19 803,00 19 803,00 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.9/1.9+6.2+1.1+1.5+2+1.5+1.5+105+4.85+1.2+5.7+1+8=141.45*0.4=56.58

19 132201109R00 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3   m3 56,580 120,00 0,00 6 789,60 6 789,60 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.9/1.9+6.2+1.1+1.5+2+1.5+1.5+105+4.85+1.2+5.7+1+8=141.45*0.4=56.58

20 132101201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3   m3 133,790 502,91 0,00 67 284,33 67 284,33 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.9/133.37*0.4+(59.31+33+8.75+2.5+25.2+2+3.3)*0.6=53.35+80.44=133.79

21 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 106,970 517,00 0,00 55 303,49 55 303,49 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.9/133.37*0.4+(59.31+33+8.75+2.5+25.2+2+3.3)*0.4=53.35+53.62=106.97

22 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3   m3 106,970 9,05 0,00 968,08 968,08 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.9/133.37*0.4+(59.31+33+8.75+2.5+25.2+2+3.3)*0.4=53.35+53.62=106.97

23 132301210R00 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 26,670 530,20 0,00 14 140,43 14 140,43 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.9/133.37*0.2=26.67

24 132301219R00 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4   m3 26,670 19,77 0,00 527,27 527,27 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.9/133.37*0.2=26.67

25 133101101 Hloubení šachet v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3   m3 37,370 380,58 0,00 14 222,27 14 222,27 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.9/(1.5+1.5+8+13.2+18+8)*0.4+(1.5+2+22.81+2.5)*0.6=20.08+17.29=37.37
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26 133201101R00 Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 31,600 529,69 0,00 16 738,20 16 738,20 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.9/(1.5+1.5+8+13.2+18+8)*0.4+(1.5+2+22.81+2.5)*0.4=20.08+11.52=31.6

27 133201109R00 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3   m3 31,600 47,05 0,00 1 486,78 1 486,78 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.9/(1.5+1.5+8+13.2+18+8)*0.4+(1.5+2+22.81+2.5)*0.4=20.08+11.52=31.6

28 133301101 Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 10,040 682,77 0,00 6 855,01 6 855,01 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.9/(1.5+1.5+8+13.2+18+8)*0.2=10.04

29 133301109 Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4  m3 10,040 73,44 0,00 737,34 737,34 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.9/(1.5+1.5+8+13.2+18+8)*0.2=10.04

14 Ražení a hloubení tunelářské 191 742,56 356 093,33 547 835,89 0,00

30 14PR1
Řízený horizontální protlak a vtažení potrubí  DN250, PP D250x9.6 
SN10 - komplet

m 116,600 4 128,65 168 490,21 312 910,38 481 400,59 0,00000 0,000

C.3.3,D.1.2.3/116.6

31 14PR2
Řízený horizontální protlak/provrt konstrukcí mostu a vtažení 
chráničky oc. potrubí DN300 - komplet

m 9,000 7 381,70 23 252,36 43 182,95 66 435,30 0,00000 0,000

C.3.1x,D.1.2.3x/9

15 Roubení   9 786,35 110 028,53 119 814,89 0,72

32 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 488,220 90,00 5 580,35 38 359,45 43 939,80 0,00099 0,483

D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.6/243.2+160.2+15.8+69.02=488.22

33 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 488,220 25,00 0,00 12 205,50 12 205,50 0,00000 0,000

D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.6/243.2+160.2+15.8+69.02=488.22

34 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 280,400 150,00 4 206,00 37 854,00 42 060,00 0,00086 0,241

D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.6/17.6+22+26.4+16+67.4+36.5+94.5=280.4

35 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 280,400 75,00 0,00 21 030,00 21 030,00 0,00000 0,000

D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.6/17.6+22+26.4+16+67.4+36.5+94.5=280.4

36 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop   

t 0,724 800,00 0,00 579,59 579,59 0,00000 0,000

16 Přemístění výkopku   0,00 185 702,31 185 702,31 0,00

37 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2.5 m   m3 626,380 65,00 0,00 40 714,70 40 714,70 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.9/161.3+1.5+1.5+8+13.2+18+8+3.5+2.5+1.9+6.2+1.1+1.5+2+1.5+1.5+105+4.85+1.2+5.7+1+8+133.37+59.31+33+8.75+2.5+25.2+2+3.3=626.38
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38 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m   m3 257,810 80,00 0,00 20 624,80 20 624,80 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.9/235+22.81=257.81

39 162301101
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
(koeficient načechrání 1.5)  

m3 1 378,200 70,00 0,00 96 474,00 96 474,00 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.9/626.38+257.81-65.39+100=918.8*1.5=1378.2

40 162701105R00
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 
4 (koeficient načechrání 1.5)  

m3 98,090 156,24 0,00 15 325,58 15 325,58 0,00000 0,000

TZ,C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.9/626.38+257.81-365.1-453.7=65.39*1.5=98.09

41 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 196,180 26,04 0,00 5 108,53 5 108,53 0,00000 0,000

TZ,C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.9/98.09*2=196.18

42 167101102R00 Nakládání výkopku z hor. 1-4 vmnožství nad 100m3 m3 98,090 12,00 0,00 1 177,08 1 177,08 0,00000 0,000

TZ,C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.9/98.09

43 171201201R00 Uložení sypaniny na skládce m3 98,090 8,00 0,00 784,72 784,72 0,00000 0,000

TZ,C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.9/98.09

44 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy t 156,940 35,00 0,00 5 492,90 5 492,90 0,00000 0,000

TZ,C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.9/98.09*1.6=156.94

17 Konstrukce ze zemin   0,00 83 761,90 83 761,90 0,00

45 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 365,100 85,00 0,00 31 033,50 31 033,50 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.9/82.4+4.2+6.3+9.45+4.2+25.75+23.13+19.22+1.9+1+73+101.8+2.85+0.9+1+8=365.1

46 171101103R00
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 
% PS   

m3 453,700 65,00 0,00 29 490,50 29 490,50 0,00000 0,000

D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.6/267.8+52.7+7+12+107.7+6.5=453.7

47 171151101R00 Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu   m2 663,940 35,00 0,00 23 237,90 23 237,90 0,00000 0,000

D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.6/357.4+279.04+27.5=663.94

18 Povrchové úpravy terénu   59 357,11 347 990,09 407 347,20 0,00

48 184211312
Kopání jamek 25 x 25 cm a sadba sazenic sklon do 1:5 při stupni 
zabuřenění 0 v zemině 3   

kus 3 600,000 8,00 0,00 28 800,00 28 800,00 0,00000 0,000

   Strana 4  z 14



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková 

(Kč)
Dodávka celkem (Kč)

Montáž celkem 
(Kč)

Cena celkem 
(Kč)

Hmotnost 
jednotková 

(t)

Hmotnost 
celkem (t)

Cena ZRN + NUS 
celkem bez DPH 

5 019 621 Datum: 12/2014  (DSP+DPS+DZS) Zpracoval: Ing. Jaroslav Kršňák, Ing. Libor Teplý
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 D.1.2.4, D.1.2.5,D.1.2.6/225+375=600*6=3600

49 02651279 mokřadní vegetace   kus 3 600,000 12,00 43 200,00 0,00 43 200,00 0,00000 0,000

 D.1.2.4, D.1.2.5,D.1.2.6/225+375=600*6=3600

50 182201101R00 Svahování násypů   m2 185,300 39,00 0,00 7 226,70 7 226,70 0,00000 0,000

 D.1.2.4, D.1.2.5,D.1.2.6/47.3+138=185.3

51 181300014 Rozprostření ornice tl. vrstvy 300 mm m2 2 262,900 125,00 0,00 282 862,50 282 862,50 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.9/678.87:0.3=2262.9

52 180400110RA0 Založení trávníku lučního, rovina, s odplevelením m2 2 262,900 20,00 16 157,11 29 100,89 45 258,00 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.1,D.1.2.2,D.1.2.3,D.1.2.9/678.87:0.3=2262.9

21 Úprava podloží a základové spáry   376 336,09 371 704,08 748 040,17 1 112,49

53 215901101R00
Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných 
sypkých I(d) do 0,8

m2 1 511,900 10,00 0,00 15 119,00 15 119,00 0,00000 0,000

 D.1.2.4, D.1.2.5,D.1.2.6/154.4+301.5+950+106=1511.9

54 211521111R00
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým 
drceným frakce 65 až 125 mm   

m3 47,060 665,00 23 402,33 7 892,57 31 294,90 1,63000 76,708

 D.1.2.4, D.1.2.5,D.1.2.6/32.66+14.4=47.06

55 211531111R00
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým 
drceným frakce 16 až 63 mm   (32/63)

m3 11,060 730,00 6 306,93 1 766,87 8 073,80 1,63000 18,028

 D.1.2.4, D.1.2.5,D.1.2.6/11.06

56 457541111R00
Filtrační vrstvy ze štěrkodrti bez zhutnění frakce od 0 až 22 do 0 až 63 
mm, (16/32)

m3 26,700 730,00 17 859,21 1 631,79 19 491,00 1,89000 50,463

 D.1.2.4, D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.8/21.2+3.5+1.5+0.5=26.7

57 451541112x
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty otevřený výkop ze štěrkodrtě 
fr. 16/32

m3 11,700 750,00 8 040,36 734,64 8 775,00 1,89000 22,113

 D.1.2.4, D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.7, D.1.2.8,D.1.2.9/5.2+0.23*2+0.18*9+0.2*4+0.36*+0.42+0.32+0.9+1.1+0.52=11.7

58 211561111R00
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým 
drceným frakce 4 až 16 mm   (8/16)

m3 222,890 750,00 134 904,17 32 263,33 167 167,50 1,66500 371,112

 D.1.2.4, D.1.2.5,D.1.2.6/16.64+11.25+184.5+10.5=222.89
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59 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození (obsyp potrubí VKF) m3 22,800 610,00 0,00 13 908,00 13 908,00 1,66500 37,962

 D.1.2.4, D.1.2.5,D.1.2.6/22.8

60 583438801x kamenivo drcené hrubé, frakce 8-16  (obsyp potrubí VKF) m3 22,800 510,00 11 628,00 0,00 11 628,00 1,50000 34,200

 D.1.2.4, D.1.2.5,D.1.2.6/22.8

61 211571121R00
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným 
těženým   (4/8)

m3 17,160 630,00 8 281,07 2 529,73 10 810,80 1,92050 32,956

 D.1.2.4, D.1.2.5,D.1.2.6/17.16

62 457531114x
Filtrační vrstvy z drceného kameniva bez zhutnění frakce 2 až 4 mm  
(2/4)

m3 156,800 830,00 98 310,78 31 833,22 130 144,00 1,59485 250,072

 D.1.2.4, D.1.2.5,D.1.2.6/156.8

63 211521111R00 Stabilizační vrstva z lom. Kamene fr. 125 mm m3 40,300 630,00 18 965,58 6 423,42 25 389,00 1,63000 65,689

 D.1.2.4, D.1.2.5,D.1.2.6/6.8+33.5=40.3

64 211571101R00
Filtrační vrstvy z kameniva drobného do 2 mm  - Vyrovnávací lože z 
lom. prachu  (1 vrstva po 50 mm)

m3 22,800 420,00 7 229,88 2 346,12 9 576,00 1,59485 36,363

 D.1.2.4, D.1.2.5,D.1.2.6/7.72+15.08=22.8

65 211571102R00
Filtrační vrstvy pro umělou infiltraci ze štěrkopísku tříděného do 8 mm -  
Vyrovnávací lože + filtr. vrstva (1 vrstva po 50 mm)

m3 22,800 420,00 7 198,18 2 377,82 9 576,00 1,59485 36,363

 D.1.2.4, D.1.2.5,D.1.2.6/7.72+15.08=22.8

66 211581111R00 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem struskovým   m3 55,730 730,00 32 810,76 7 872,14 40 682,90 1,44000 80,251

 D.1.2.4, D.1.2.5,D.1.2.6/55.73

67 636311114
Kladení dlažby z betonových dlaždic 40x40cm na sucho - vyrovnání 
do roviny potrubí

m2 1,500 820,00 971,33 258,67 1 230,00 0,00250 0,004

 D.1.2.4, D.1.2.5,D.1.2.6/1.5

68 592453200 dlažba desková betonová 40x40x4,5 cm šedá   m2 1,500 285,00 427,50 0,00 427,50 0,13500 0,203

 D.1.2.4, D.1.2.5,D.1.2.6/1.5

69 998331011R00 Přesun hmot pro nádrže   t 1 112,485 220,00 0,00 244 746,77 244 746,77 0,00000 0,000
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45
Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a 
železničního svršku)   

139 522,49 150 299,35 289 821,84 277,79

70 457971122R00 Zřízení vrstvy z geotextilie  m2 1 549,800 20,00 2 191,42 28 804,58 30 996,00 0,00021 0,329

 D.1.2.4, D.1.2.5,D.1.2.6/281.2*2+493.7*2=1549.8

71 693110050 geotextilie (polypropylen) 314 g/m2   m2 1 705,000 25,00 42 625,00 0,00 42 625,000 0,00031 0,529

 D.1.2.4, D.1.2.5,D.1.2.6/1549.8*1.1=1705

72 451573111R00 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku   m3 28,140 680,00 12 361,34 6 773,86 19 135,20 1,89077 53,206

C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.9/6.9+6.31+1.67+0.18+0.22+11.87+0.5+0.49=28.14

73 175100020RA0 Obsyp potrubí štěrkopískem m3 125,100 890,00 63 875,18 47 463,82 111 339,00 1,67000 208,917

C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.9/37.95+29.7+9.16+0.63+1.21+42.73+1.75+1.97=125.1

74 452311151R00 Podkladní desky ze ŽB tř. C 20/25 otevřený výkop   m3 5,980 2 500,00 13 141,05 1 808,95 14 950,00 2,42900 14,525

D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,,D.1.2.7,D.1.2.9/0.3*4+0.55+1.31+0.52+2.4=5.98

75 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505 t 0,280 21 650,00 5 328,50 733,50 6 062,00 1,02535 0,287

D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,,D.1.2.7,D.1.2.9/35.9*0.0079=0.28

76 452181211R00 Zřízení hráze (pytle s pískem, jílová zemina) dočasné-odstranění m3 4,000 900,00 0,00 3 600,00 3 600,00 0,00000 0,000

TZ,C.3.1,C.3.2.D.1.2.6/4

77 998331011R00 Přesun hmot pro nádrže   t 277,794 220,00 0,00 61 114,64 61 114,64 0,00000 0,000

56+57
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch + 
Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací 
a zpevněných ploch

207 983,90 90 687,98 298 671,88 585,470

78 564851111R00 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm po zhutnění m2 1 920,100 120,00 185 481,66 44 930,34 230 412,00 0,27994 537,513

C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.3,D.1.2.9/11.1+9+950+950=1920.1

79 571907111R00 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2   m2 950,000 20,00 14 155,00 4 845,00 19 000,00 0,03694 35,093

C.3.1,C.3.2,D.1.2.9/950
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80 565131111RT2 Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm m2 20,100 196,79 2 946,83 1 008,65 3 955,48 0,13000 2,613

C.3.3,D.1.2.3,D.1.2.9/11.1+9=20.1

81 567122114R00 Podklad z kameniva zpev. cementem KZC 1 tl. 15 cm m2 20,100 192,32 2 879,90 985,74 3 865,63 0,38000 7,638

C.3.3,D.1.2.3,D.1.2.9/11.1+9=20.1

82 577141112RT3 Beton asfalt. střednězrnný ACO 11+ do 3 m, tl. 4 cm m2 20,100 168,32 2 520,51 862,72 3 383,23 0,13000 2,613

C.3.3,D.1.2.3,D.1.2.9/11.1+9=20.1

83 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva   t 585,470 65,00 0,00 38 055,54 38 055,54 0,00000 0,000

58 Chráničky   34 701,71 11 006,21 45 707,92 28,31

84 274316131RT6 Obetonování potrubí ŽB tř. C 25/30 XF3 - otevřený výkop   m3 9,080 2 650,00 21 150,50 2 911,50 24 062,00 2,63000 23,880

D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,,D.1.2.7,D.1.2.9/5.63+3.45=9.08

85 380361007R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505 t 0,180 22 000,00 3 480,84 479,16 3 960,00 1,02535 0,185

D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,,D.1.2.7,D.1.2.9/8.5+13.8=22.3*0.0079=0.18

86 59POT Potrubí betonové hrdlové DN 400 včetně montáže otevřený výkop m 12,500 916,53 10 070,37 1 386,25 11 456,63 0,34000 4,250

D.1.2.6,D.1.2.9/12.5

87 998331011R00 Přesun hmot pro nádrže   t 28,315 220,00 0,00 6 229,29 6 229,29 0,00000 0,000

83 Potrubí z trub plastových   118 237,43 55 452,22 173 689,65 1,60

88 871351111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu DN 250 m 153,100 19,50 10,45 2 975,00 2 985,45 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,C.3.1x,D.1.2.3x/76.30+19.3+57.5=153.10

89 286MAT1 Kanalizační potrubí PVC KG DN 250 SN8 m 153,100 288,00 44 092,80 0,00 44 092,80 0,00724 1,108

C.3.1,C.3.2,C.3.3,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,C.3.1x,D.1.2.3x/76.30+19.3+57.5=153.10

90 8713x Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu DN 200 m 3,700 14,67 0,19 54,09 54,28 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6/3.7

91 286MAT2 Kanalizační potrubí PVC KG DN 200 SN8 m 3,700 185,00 684,50 0,00 684,50 0,00580 0,021

C.3.1,C.3.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6/3.7

92 871311111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu DN 150 m 1,350 11,66 0,00 15,74 15,74 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6/1.35

93 286MAT3 Kanalizační potrubí PVC KG DN 150 SN8 m 1,350 131,00 176,85 0,00 176,85 0,00355 0,005

C.3.1,C.3.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6/1.35
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94 871251111R00 Montáž trubek z tvrdého PVC/PP do DN 100 m 362,900 35,00 0,00 12 701,50 12 701,50 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6/47.9+76+15+224=362.9

95 286MAT4 Kanalizační potrubí PVC KG DN 100 m 47,900 97,00 4 646,30 0,00 4 646,30 0,00159 0,076

C.3.1,C.3.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6/32.9+9+6=47.9

96 286MAT5 Potrubí PVC KG DN 100 perforované vč. tvarovek m 76,000 120,00 9 120,00 0,00 9 120,00 0,00159 0,121

D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6/48.9+27.1=76

97 286MAT6 Potrubí PP HT DN 100 vč. tvarovek m 15,000 110,00 1 650,00 0,00 1 650,00 0,00159 0,024

C.3.1,C.3.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6/15

98 286MAT7 Potrubí PP HT DN 40 perforované vč. tvarovek m 224,000 90,00 20 160,00 0,00 20 160,00 0,00030 0,067

D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6/224

99 871211121R00
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop 
svařovaných vnější průměr 63 mm   

m 201,080 35,00 0,00 7 037,80 7 037,80 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,D.1.2.3/201.08

100 286MAT8 potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 63 x 3,8 mm včetně tvarovek m 201,080 130,00 26 140,40 0,00 26 140,40 0,00072 0,145

C.3.1,C.3.2,D.1.2.3/201.08

101 871181121R00
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop 
svařovaných vnější průměr do 50 mm   

m 26,500 25,00 0,00 662,50 662,50 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5/15+11.5=26.5

102 286MAT9
potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 50 x 3 mm včetně tvarovek a 
izol.

m 15,000 24,00 360,00 0,00 360,00 0,00040 0,006

C.3.1,C.3.2,D.1.2.3/15

103 286MAT10 potrubí vodovodní PE100 PN10 SDR17 40 x 2.4 mm včetně tvarovek m 11,500 95,00 1 092,50 0,00 1 092,50 0,00032 0,004

D.1.2.4,D.1.2.5/11.5

104 899721111 Signalizační vodič m 215,580 26,00 5 605,08 0,00 5 605,08 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.9/201.08+3+11.5=215.58

105 899722111t Signalizační fólie nad potrubí m 374,590 4,00 1 498,36 0,00 1 498,36 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.2,D.1.2.3,D.1.2.4,D.1.2.5,D.1.2.6,D.1.2.9/57.5+78.51+19.3+3+201.08+3.7+11.5=374.59

106 212755213
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 80 mm bez 
lože    

m 30,000 100,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00065 0,020

D.1.2.8 /30

107 043114000 Zkoušky tlakové a revize  (potrubí, izolace)  kpl. 2,000 15 507,82 0,00 31 015,63 31 015,63 0,00000 0,000
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5 019 621 Datum: 12/2014  (DSP+DPS+DZS) Zpracoval: Ing. Jaroslav Kršňák, Ing. Libor Teplý

Lokalita: M.Č. Brloh - Louny Konec výstavby: Léto 2017 Zhotovitel: JAMIprojekt

Druh stavby: Novostavba Začátek výstavby: Léto 2016 Projektant: Ing. Jaroslav Kršňák

VÝKAZ VÝMĚR
Název stavby: Odkanalizování a obecní ČOV pro m.č. Brloh Doba výstavby: max 1 rok Objednatel: Město Louny

108 998276101R00
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop   

t 1,597 620,00 0,00 989,96 989,96 0,00000 0,000

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   161 094,000 50 704,121 211 798,121 1,125

109 711471052 Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě m2 774,900 60,00 0,00 46 494,00 46 494,00 0,00000 0,000

 D.1.2.4, D.1.2.5,D.1.2.6/281.2+493.7=774.9

110 272441100 pryž EPDM, černá, síla 1.02 mm   m2 852,400 185,00 157 694,00 0,00 157 694,00 0,00132 1,125

 D.1.2.4, D.1.2.5,D.1.2.6/281.2+493.7=774.9*1.1=852.4

111 711DET1 Opracování prostupů fólií + příruby   kus 4,000 1 700,00 3 400,00 3 400,00 6 800,00 0,00000 0,000

D.1.2.4, D.1.2.5,D.1.2.6/4

112 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v 
objektech výšky do 6 m   

t 1,125 720,00 0,00 810,12 810,12 0,00000 0,000

763 Konstrukce suché výstavby   24 500,00 10 500,00 35 000,00 0,000

113 763811111
Montáž dřevostaveb z kompletizovaných panelů stěnových,vč. zař. k 
mytí a svedení do odpadu, has. přístroj - kompletní

kpl. 1,000 35 000,00 24 500,00 10 500,00 35 000,00 0,00000 0,000

C.3.2,TZ/1

767 Konstrukce zámečnické   9 311,25 5 013,75 14 325,00 0,000

114 767CHR1
Ocelová chránička mostní - potrubí D133x3 dl. 12 m, včetně 
konzol+obj., uchycení a nátěru - kompletní

kpl. 1,000 14 325,00 9 311,25 5 013,75 14 325,00 0,00000 0,000

D.1.2.9/1

894 Šachty kanalizační   587 173,999 242 870,411 1 129 137,820 0,000

115 894811112
KŠ1,2,3 - Revizní šachta z PP systém RV typ přímý, DN 315 hl od 
1110 do 1480 mm  - kompletní

kpl. 2,000 6 345,00 11 573,28 1 116,72 12 690,00 0,00000 0,000

D.1.2.7/2

116 894811KŠ4
KŠ4 - Revizní šachta z PP typ přímý, DN 400 výška 580 mm  - 
kompletní

kpl. 1,000 8 520,00 7 770,24 749,76 8 520,00 0,00000 0,000

D.1.2.7/1

117 894811KŠ7
KŠ7 - Revizní šachta z PP typ přímý s integrovanou zpětnou klapkou, 
DN 400 výška 950 mm  - kompletní

kpl. 1,000 7 766,00 7 082,59 683,41 7 766,00 0,00000 0,000

D.1.2.7/1

   Strana 10  z 14



Č. Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková 

(Kč)
Dodávka celkem (Kč)

Montáž celkem 
(Kč)

Cena celkem 
(Kč)

Hmotnost 
jednotková 

(t)

Hmotnost 
celkem (t)

Cena ZRN + NUS 
celkem bez DPH 

5 019 621 Datum: 12/2014  (DSP+DPS+DZS) Zpracoval: Ing. Jaroslav Kršňák, Ing. Libor Teplý

Lokalita: M.Č. Brloh - Louny Konec výstavby: Léto 2017 Zhotovitel: JAMIprojekt
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118 894811OK
OK - PP kruhová DN 1000mm výška 1.05m s vystrojením, 
samonosná, obetonávka - kompletní

kpl. 1,000 41 068,41 28 747,89 12 320,52 41 068,41 0,00000 0,000

D.1.2.7/ 1

119 894811MŠ
Měrná šachta MŠ - PP šachta DN1000 mm výška 0.85m s typovým 
vystrojením - Thompsonovým přelivem s grav. měř a kalibrací, 
samonosná,obetonávka - kompletní

kpl. 1,000 42 000,00 29 400,00 12 600,00 42 000,00 0,00000 0,000

D.1.2.7/ 1

120 894811RŠ1
RŠ1 - regulační šachta PP hranatá 1540x1540 výška 1.3m s 
vystrojením, vnějším dřev. obkladem - kompletní

kpl. 1,000 33 000,00 23 100,00 9 900,00 33 000,00 0,00000 0,000

D.1.2.7/ 1

121 894811RŠ2
RŠ2 - PP kruhová DN 1000mm výška 1.61m s vystrojením, 
samonosná - kompletní

kpl. 1,000 12 000,00 8 400,00 3 600,00 12 000,00 0,00000 0,000

D.1.2.7/ 1

122 894811RŠ3
RŠ3 - PP kruhová DN 1000mm výška 1.3m s vystrojením, 
samonosná, obetonávka - kompletní

kpl. 1,000 13 000,00 9 100,00 3 900,00 13 000,00 0,00000 0,000

D.1.2.7/ 1

123 894811BS
Biologický septik - železobetonová nádrž s ČS a vystrojením a 
ovládáním, zakrytá fošnami - kompletní vyjma drenáže

kpl. 1,000 650 000,00 455 000,00 195 000,00 650 000,00 0,00000 0,000

D.1.2.8, D.1.2.10/ 1

124 894811DŠ Drenážní šachta DŠ - PP šachta DN400, v=3.39m - kompletní kpl. 1,000 10 000,00 7 000,00 3 000,00 10 000,00 0,00000 0,000

D.1.2.8/ 1

125 894811BP1
BP1 - Šachta z betonových skruží DN 1200 typová, výška 1,47 m - 
kompletní

kpl. 1,000 22 470,02 0,00 0,00 22 470,02 0,00000 0,000

D.1.2.7/ 1

126 894811ČJ2
ČJ2 - Čerpací šachta z betonových skruží DN 1200 typová, výška 
3,47 m,včetně vystrojení a ovládání, vč. záložního čerpadla- kompletní

kpl. 1,000 187 198,37 0,00 0,00 187 198,37 0,00000 0,000

D.1.2.7/ 1

127 894811KŠ13
KŠ13 - Šachta z betonových skruží DN 1000 typová, výška 1,27 m - 
kompletní

kpl. 1,000 11 670,02 0,00 0,00 11 670,02 0,00000 0,000

D.1.2.7/ 1
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128 894811Š1-C
Š1-C - Šachta z betonových skruží DN 1000 typová, výška 1,8 m - 
kompletní

kpl. 1,000 11 130,00 0,00 0,00 11 130,00 0,00000 0,000

D.1.2.3,D.1.2.7/ 1

129 894811KŠ5
KŠ5 - Šachta z betonových skruží DN 1000 typová, výška 1,02 m - 
kompletní

kpl. 1,000 9 805,00 0,00 0,00 9 805,00 0,00000 0,000

D.1.2.3,D.1.2.7/ D 18694, M  5498

130 894811KŠ6
KŠ6 - Šachta z betonových skruží DN 1000 typová, výška 2,77 m - 
kompletní

kpl. 1,000 12 620,00 0,00 0,00 12 620,00 0,00000 0,000

D.1.2.3,D.1.2.7/ 1

131 894811KŠ8,10,11,12
KŠ8,10,11,12 - Šachta z betonových skruží DN 1000 typová, výška 
2,05 m - kompletní

kpl. 3,000 11 000,00 0,00 0,00 33 000,00 0,00000 0,000

D.1.2.3,D.1.2.7/ 1

132 894811KŠ9
KŠ9 - Šachta z betonových skruží DN 1000 typová, výška 2,1 m - 
kompletní

kpl. 1,000 11 200,00 0,00 0,00 11 200,00 0,00000 0,000

D.1.2.3,D.1.2.7/1

895 Objekty meliorační   53 878,972 100 060,948 153 939,920 0,000

133 895VO1 VO1 Kameno-betonový výústní objekt - sanace stávajícího opevnění kpl. 1,000 24 215,00 8 475,25 15 739,75 24 215,00 0,00000 0,000

C.3.1,D.1.2.6/ 1

134 895VO2 VO2 Kameno-betonový výústní objekt, plocha opevnění 8.9m2 kpl. 1,000 56 294,92 19 703,22 36 591,70 56 294,92 0,00000 0,000

C.3.1,D.1.2.6x/ 1

135 895VO3 VO3 Úprava kameno-betonového opevnění kpl. 1,000 29 715,00 10 400,25 19 314,75 29 715,00 0,00000 0,000

TZx/ 1

136 895VO4
VO4 Kameno-betonový výústní objekt - lokální zaústění potrubí do 
stávajícího břeh.opevnění

kpl. 1,000 27 715,00 9 700,25 18 014,75 27 715,00 0,00000 0,000

C.3.1,D.1.2.6/ 1
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137 895VO5 VO5 Kameno-betonový výústní objekt, plocha opevnění 6.3m2 kpl. 1,000 16 000,00 5 600,00 10 400,00 16 000,00 0,00000 0,000

C.3.2,D.1.2.6x/ 1

21-M Elektromontáže   16 895,000 5 561,606 22 456,606 1,039

138 210810057
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 
750 V 5x4 mm2 uložených pevně VČ. CHRÁNIČKY   

m 54,500 80,00 0,00 4 360,00 4 360,00 0,00000 0,000

TZ,C.3.1/37+3+14.5=54.5

139 345713520 trubka elektroinstalační ohebná, HDPE+LDPE   m 54,500 32,00 1 744,00 0,00 1 744,00 0,00035 0,019

TZ,C.3.1/37+3+14.5=54.5

140 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2   m 40,000 65,00 2 600,00 0,00 2 600,00 0,00035 0,014

TZ,C.3.1/37+3=40

141 3411KAB kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2   m 14,500 82,00 1 189,00 0,00 1 189,00 0,00069 0,010

TZ,C.3.1/14.5

142 899722111t Signalizační fólie nad kabel m 42,500 4,00 170,00 0,00 170,00 0,00000 0,000

TZ,C.3.1/37+3-12+14.5=42.5

143 339271310
Pilíře skříní pro rozvod nn z vápenopískových cihel bez koncového 
dílu výšky 60 cm šířky 30 cm   

kus 1,000 2 400,00 1 692,00 708,00 2 400,00 0,99624 0,996

TZ,C.3.1/1

144 795931301 Osazení dvířek litinových nebo ocelových   kus 1,000 265,00 0,00 265,00 265,00 0,00000 0,000

TZ,C.3.1/1

145 871131MAT1 Dvířka vč. rámu pro pilíř   kus 1,000 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00000 0,000

TZ,C.3.1/1

146 339MAT1 pilíř RSC6  vč. vybavení   kus 1,000 7 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00000 0,000

TZ,C.3.1/1

147 998331011R00 Přesun hmot pro nádrže   t 1,039 220,00 0,00 228,61 228,61 0,00000 0,000

S Přesuny sutí 0,00 3 150,71 3 150,71 0,00
148 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 9,040 130,20 0,00 1 177,01 1 177,01 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.3,D.1.2.3,D.1.2.9/2.41+2.01+3.62+1=9.04
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149 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 99,440 5,04 0,00 501,18 501,18 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.3,D.1.2.3,D.1.2.9/11*9.04=99.44

150 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 9,040 52,00 0,00 470,08 470,08 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.3,D.1.2.3,D.1.2.9/9.04

151 979093111R00 Uložení suti na skládku bez zhutnění t 9,040 16,00 0,00 144,64 144,64 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.3,D.1.2.3,D.1.2.9/9.04

152 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t 4,620 90,00 0,00 415,80 415,80 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.3,D.1.2.3,D.1.2.9/3.62+1=4.62

153 979990113R00 Poplatek za skládku suti - asfalt t 4,420 100,00 0,00 442,00 442,00 0,00000 0,000

C.3.1,C.3.3,D.1.2.3,D.1.2.9/2.41+2.01=4.42

VRN3 Zařízení staveniště   0,00 33 500,00 33 500,00 0,000

154 030001000 Zařízení staveniště   Kč 1,000 7 000,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00000 0,000

155 034103000 Energie pro zařízení staveniště   Kč 1,000 3 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00000 0,000

156 34503000 Informační tabule na staveništi Kč 1,000 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00000 0,000

157 034203000 Oplocení staveniště   Kč 1,000 22 000,00 0,00 22 000,00 22 000,00 0,00000 0,000

VRN4 Inženýrská činnost   0,00 25 000,00 25 000,00 0,000

158 040001000 Inženýrská činnost - geodetické práce Kč 1,000 25 000,00 0,00 25 000,00 25 000,00 0,00000 0,000

VRN9 Ostatní náklady   0,00 35 000,00 73 509,92 0,000

159 090001000 Ostatní náklady,vlivy NUS Kč 1,000 35 000,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00000 0,000

160 359901212 Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci m 1 138,000 33,84 0,00 38 509,92 38 509,92 0,00000 0,000

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky stávající kanalizace

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V ceně jsou započteny náklady na zhotovení záznamu o prohlídce a 
protokolu
prohlídky.

ZRN + NUS Celkem bez DPH 1 990 520,85 2 691 496,51 5 019 620,70 2 016,59
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