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Smlouva o dílo č. JIPS/ Kralovice/14/03/2022 
Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude 

řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník 

v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími. 

Smluvní strany: 

1.  

Město Kralovice 

Markova tř. 2, 331 41 Kralovice 

IČ 00257966 

objednatele zastupuje ve věcech smluvních: Ing. Karel Popel, starosta města 

objednatele zastupuje ve věcech technických: xxxx 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

2. 

JIPS stavební firma s.r.o.  

se sídlem Nad Týncem 31 , 31200 Plzeň 

IČ: 29090989 

DIČ: CZ29090989 

Zhotovitel  není  plátce DPH. 

zastupuje:Ing. Petr Jiran; tel. xxxx 

e-mail: xxxx 

dále jen „zhotovitel“ 

společně „smluvní strany“ 

uzavírají tuto 

Smlouvu o dílo 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavební akce: Položení zámkové dlažby v letním kině  

v Kralovicích 

 

 

Článek II. 

Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést DÍLO v následujících termínech: 

Termín zahájení stavebních prací:               21. března     2022 

 

 Předpokládaný termín dokončení stavebních prací: 30. dubna      2022 

 

Článek III. 

Cena za DÍLO 

1. Předpokládaná cena za realizaci DÍLA podle této smlouvy: 
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 Kč bez DPH DPH 21 % Kč včetně DPH 

Cena celkem 192.213,10 Kč 40 364,75 Kč 232 578  Kč 

2. Jako podklad pro stanovení případných změn předmětu DÍLA bude sloužit propočet nákladů na 

jednu řadu o ploše 18m2. Celkem bude realizováno 10 řad sezení (náklady na 1 řadu viz.příloha 

č.1 SoD), případně budou ceny stanoveny dohodou smluvních stran. 

3. Betonovou zámkovou dlažbu dodá objednatel. Dále objednatel zajistí  odvoz a skládkování 

přebytečného výkopku. 

Článek IV. 

Platební podmínky, sankce 

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel může měsíčně vystavovat jednotlivé faktury 

na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseným stavebním dozorem (pověřeným 

pracovníkem) objednatele. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla a bude 

uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku. 

2. Splatnost jednotlivých faktur a konečné faktury za provedené práce je 14 kalendářních dnů po 

jejím vystavení. 

3. U vystavených faktur u daně z přidané hodnoty se nepoužije režim přenesené daňové 

povinnosti dle § 92a zákona o DPH.  

4. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny zákonné náležitosti platebních dokladů 

požadovaných zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění. 

5. Náklady za vícepráce, které by mohly vzniknout zhotoviteli nad rámec této smlouvy, je 

zhotovitel povinen neprodleně oznámit před jejich realizací objednateli. 

6. Náklady za vícepráce dle předchozího bodu tohoto článku budou objednatelem zaplaceny pouze 

v případě, že je objednatel písemně uzná jako oprávněné.  

7. Za nesplnění termínů plnění (týká se i dílčích termínů plnění) dle čl. II zaplatí zhotovitel 

objednateli sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci 

zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 14 kalendářních dnů ode dne uplatnění sankce. 

8. Za prodlení s úhradou jednotlivých faktur podle bodu 1. tohoto článku zaplatí objednatel 

zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den 

prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 14 kalendářních dnů ode dne 

uplatnění sankce. 

Článek V. 

Záruční doba 

1. Zhotovitel poskytuje za provedené DÍLO záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí 

a odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní 

dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které 

objednatel zjistil a které včas oznámil. 

2. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí. 
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3. Vady DÍLA je oprávněn objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese 

zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele 

v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba. 

4. Případné neodstranitelné vady, které by bránily užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel 

bezplatně objednateli novým, bezvadným plněním. 

Článek VI. 

Součinnost a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů. 

2. Omezení nebo neposkytnutí součinnosti objednatele při plnění této smlouvy nesmí neovlivnit 

kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na 

takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně 

s návrhem nového termínu plnění. 

3. Zhotovitel si zajistí na své náklady případná odběrná místa elektrické energie, vody a ostatních 

služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne 

s objednatelem. 

4. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném Díle po celou 

dobu realizace, tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené 

svou stavební a jinou činností třetí osobě. 

5. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel 

poškozené plochy nejpozději do předání hotového Díla do původního stavu. Původní stav před 

zahájením realizace DÍLA si zhotovitel může na vlastní náklady zdokumentovat. 

6. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena 

jen se souhlasem objednatele. 

7. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení 

předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem 

č.185/2001 Sb., o odpadech. 

8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příslušná příloha, do kterého je 

povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Stavební deník 

musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, 

zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady 

oznámené v zápise o předání a převzetí DÍLA. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku 

přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. 

9. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem 

do stavebního deníku. 

10. Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště. Objednatel 

se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného 

zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat stavební dozor objednatele 

prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení 

sporných otázek spojených s realizací DÍLA. 

11. Stavební dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn 

vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele 
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není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků 

nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. 

12. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních. 

13. Zhotovitel vyklidí a protokolárně předá objednateli staveniště do 30.04. 2022 

14. Změny rozsahu prací, resp. výkazu výměr, jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení 

zmocněnými zástupci obou smluvních stran. 

15. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 

zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 

Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel 

přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví  

16. Zhotovitel zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými 

předpisy. 

Článek VII.  

Odevzdání a převzetí díla 

1. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. 

2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 

objednateli.  

3. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo zápisem o převzetí, že dílo přejímá. Objednatel 

nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným 

způsobem neomezují. Jestliže dílo vykazuje tyto vady, budou zachyceny v předávacím 

protokole s tím, že se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své náklady po podpisu předávacího 

protokolu v dohodnutém termínu. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že 

dílo vykazuje vady, které brání řádnému a obvyklému užívání díla.  

4. Vlastnické právo k věcem zabudovaným do díla přechází ze zhotovitele na objednatele 

okamžikem jejich zaplacení. Odpovědnost za škody a ztráty, které vzniknou na stavebních 

materiálech, dílech, nebo celé stavbě, rizika a nebezpečí, nese zhotovitel do okamžiku 

protokolárního převzetí díla objednatelem. 

5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 (pěti) pracovních dnů předem, 

kdy bude dílo připraveno k odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 14 (čtrnácti) 

kalendářních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm 

pokračovat. 

Článek VIII. 

Platnost a účinnost smlouvy 

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 
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Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České 

republiky, zejména NOZ v platném znění (občanský zákoník), zákonem č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších 

změn, zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

v platném znění. 

2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné 

dohody obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany si ujednaly, že smluvní vztah vzniklý dle této smlouvy bude vykládán výhradně 

podle obsahu smlouvy, bez přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala nebo byla sdělena 

jednou stranou druhé straně před uzavřením smlouvy. Pro odstranění pochybností smluvní 

strany výslovně veškerá ujednání, prohlášení, přísliby ujištění ruší a nahrazují touto smlouvou, 

současně vylučují aplikaci ustanovení § 556 odst. 2 NOZ. 

4. Právní vztahy vyplývající z této Smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména 

občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit 

nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České 

republiky. 

5. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem je 

obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla 

převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby. 

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které 

jsou obchodním tajemstvím vymezeným v NOZ. 

7. Tato smlouva se uzavírá ve třech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení. 

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po 

vzájemném projednání, porozumění jejímu obsahu, podle pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č.1 (oceněný výkaz výměr). 

V Kralovicích  14.03.  2022  V Plzni  14.03.  2022 

za objednatele  za zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

......................................................... ............................................................. 

Město Kralovice Ing. Petr Jiran , jednatel společnosti 

Ing. Karel Popel JIPS stavební firma s.r.o. 

starosta města Nad Týncem 31 , 31200 Plzeň 

 


