
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 CC-CZ: 2
Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021
CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA: 42

Zadavatel: IČ: 002 34 877
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 55 887 082,68CZK

21-2021-A
ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

46 187 671,64

Sazba daně Základ daně Výše daně
46 187 671,6421,00% 9 699 411,04

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 21-2021-A

Stavba:

Místo: Slaný Datum:

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA60 017,3449 601,11

622 829,48514 735,11

1 255 378,641 037 503,01

3 952 625,313 266 632,49

1 134 546,92937 642,08

55 887 082,68

1 077 043,97

3 504 008,87

Cena bez DPH [CZK]

609 430,20

10 900 579,93

29 287,79

4 287 001,31

1 566 849,77

1 217 630,64

5 367 454,96

1. 12. 2021

 

Ateliér M.A.A.T., s.r.o.

1 303 223,20

1 895 888,22

Cena s DPH [CZK]

4 239 850,73

5 187 271,59

SO 403 Příprava dobíjecí stání pro elektroautomobily

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 306.I Splašková kanalizace tlaková

SO 307.I Kanalizační přípojky

SO 401.I Veřejné osvětlení

SO 402.I Rozvody NN

46 187 671,64

3 058 350,69 3 700 604,33

1 473 333,07

737 410,54

6 494 620,50

35 438,23

13 189 701,72

SO 304.I

SO 305.I

Popis

Dešťová kanalizace

Odvodnění komunikace

Vodovodní řád

Vodovodní přípojky

Plochy TDO

Sjezdy

Chodník

Splašková kanalizace gravitační

Parkovací stání

Místní komunikace

Kód

SO 302.I

SO 104.I

SO 101.I

SO 106.I

SO 301.I

SO 102.I

SO 103.I

SO 303.I
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TypCena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]PopisKód

STA

STA

STA

STA

3 977 360,253 287 074,59

3 550 258,522 934 097,95

1 685 224,081 392 747,17

1 391 500,001 150 000,00

SO 501.I Plynovodní řád

SO 502.I Plynovodní přípojky

SO 801.I Sadové úpravy

VRN Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 002 34 877
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 900 579,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 900 579,93 21,00% 2 289 121,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 189 701,72

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 101.I - Místní komunikace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 10 900 579,93

HSV - Práce a dodávky HSV 10 900 579,93

    1 - Zemní práce 1 071 129,13

    2 - Zakládání 901 343,30

    5 - Komunikace pozemní 7 600 155,03

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 038 098,47

    998 - Přesun hmot 289 854,00

SO 101.I - Místní komunikace

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 900 579,93

D HSV Práce a dodávky HSV 10 900 579,93

D 1 Zemní práce 1 071 129,13
1 K 121151125 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 6 663,334 16,00 106 613,34 CS ÚRS 2020 01

VV "dle bilance zem. prací - kom.-větev A" 288/0,30 960,000
VV "dle bilance zem. prací - kom.-větev B" 185/0,30 616,667
VV "dle bilance zem. prací - kom.-větev C" 940/0,30 3 133,333
VV "dle bilance zem. prací - kom.-větev B.3" 27/0,30 90,000
VV "dle bilance zem. prací - kom.-větev C.1" 123/0,30 410,000
VV "dle bilance zem. prací - kom.-větev C.2" 117/0,30 390,000
VV "dle bilance zem. prací - kom.-větev C.3" 122 /0,30 406,667
VV "dle bilance zem. prací - kom.-větev C.4" 129 /0,30 430,000
VV "dle bilance zem. prací - kom.-větev C.5" 68 /0,30 226,667
VV Součet 6 663,334

2 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 3 423,000 54,00 184 842,00 CS ÚRS 2020 01
VV "dle bilance zem. prací - kom.-větev A" 572 572,000
VV "dle bilance zem. prací - kom.-větev B" 396 396,000
VV "dle bilance zem. prací - kom.-větev C" 1544 1 544,000
VV "dle bilance zem. prací - kom.-větev B.3" 278 278,000
VV "dle bilance zem. prací - kom.-větev C.1" 108 108,000
VV "dle bilance zem. prací - kom.-větev C.2" 128 128,000
VV "dle bilance zem. prací - kom.-větev C.3" 183 183,000
VV "dle bilance zem. prací - kom.-větev C.4" 114 114,000
VV "dle bilance zem. prací - kom.-větev C.5" 100 100,000
VV Součet 3 423,000

3 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy

m3 31,500 350,00 11 025,00 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*hloubka plynovod" 56*0,5*1 28,000
VV "délka*šířka*hloubka sděl. kabel" 7*0,5*1 3,500
VV Součet 31,500

4 K 132153301
Hloubení rýh pro drény rýhovačem ve sklonu terénu do 15° v jakémkoliv množství, s úpravou do 
předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě sběrné i svodné DN do 200 v horninách třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 hloubky do 1 m

m 1 767,000 45,00 79 515,00 CS ÚRS 2020 01

VV "vedení drenáže délka - větev A" 158 158,000
VV "vedení drenáže délka - větev B" 178 178,000
VV "vedení drenáže délka - větev C" 811 811,000

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 101.I - Místní komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "vedení drenáže délka - větev B.3" 59 59,000
VV "vedení drenáže délka - větev C.1" 111 111,000
VV "vedení drenáže délka - větev C.2" 105 105,000
VV "vedení drenáže délka - větev C.3" 154 154,000
VV "vedení drenáže délka - větev C.4" 104 104,000
VV "vedení drenáže délka - větev C.5" 87 87,000
VV Součet 1 767,000

5 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 2 385,000 30,00 71 550,00 CS ÚRS 2020 01

VV "ornice uložená na deponii" (42+112+11+24+23+26+8)*2 492,000
VV "zemina uložená na deponii" (43+63+19+24+12+26+10)*2 394,000
VV "zemina uložená na deponii pro objekt SO 106+SO 201" 1495+4 1 499,000
VV Součet 2 385,000

6 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 3 562,720 90,00 320 644,80 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

přebytek ornice uložený na pozemku investora
VV "zemina výkopu" 529+396+1481+78+88+104+171+88+90-(1495+4) 1 526,000
VV "zemina výkopu - drenáže" 1767*0,4*0,4 282,720
VV "ornice" 245+185+828+27+112+93+100+103+61 1 754,000
VV Součet 3 562,720

7 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 12 661,040 0,15 1 899,16 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

uložení na skládku Velvary- Uhy (17km)
VV "zemina výkopu" 529+396+1481+78+88+104+171+88+90-(1495+4) 1 526,000
VV "zemina výkopu - drenáže" 1767*0,4*0,4 282,720
VV Součet 1 808,720
VV 1808,72*7 'Přepočtené koeficientem množství 12 661,040

8 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 443,000 30,00 13 290,00 CS ÚRS 2020 01

VV "ornice uložená na deponii" (42+112+11+24+23+26+8) 246,000
VV "zemina uložená na deponii" (43+63+19+24+12+26+10) 197,000
VV Součet 443,000

9 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných

m3 197,000 150,00 29 550,00 CS ÚRS 2020 01

VV "dle bilance zem. prací - kom.-větev A" 43 43,000
VV "dle bilance zem. prací - kom.-větev C" 63 63,000
VV "dle bilance zem. prací - kom.-větev C.1" 19 19,000
VV "dle bilance zem. prací - kom.-větev C.2" 24 24,000
VV "dle bilance zem. prací - kom.-větev C.3" 12 12,000
VV "dle bilance zem. prací - kom.-větev C.4" 26 26,000
VV "dle bilance zem. prací - kom.-větev C.5" 10 10,000
VV Součet 197,000

10 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 3 617,440 50,00 180 872,00 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina výkopu" 529+396+1481+78+88+104+171+88+90-(1495+4) 1 526,000
VV "zemina výkopu - drenáže" 1767*0,4*0,4 282,720
VV Součet 1 808,720
VV 1808,72*2 'Přepočtené koeficientem množství 3 617,440

11 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 6 484,348 11,00 71 327,83 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Edef2 ≧ 45 MPa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "plocha komunikace rozšířené o 30% - větev A" 583,46*1,30 758,498
VV "plocha komunikace rozšířené o 30% - větev B" 526,96*1,30 685,048
VV "plocha komunikace rozšířené o 30% - větev C" 2378,36*1,30 3 091,868
VV "plocha komunikace rozšířené o 30% - větev B.3" 210,84*1,30 274,092
VV "plocha komunikace rozšířené o 30% - větev C.1" 257,27*1,30 334,451
VV "plocha komunikace rozšířené o 30% - větev C.2" 248,26*1,30 322,738
VV "plocha komunikace rozšířené o 30% - větev C.3" 346,13*1,30 449,969
VV "plocha komunikace rozšířené o 30% - větev C.4" 248,58*1,30 323,154
VV "plocha komunikace rozšířené o 30% - větev C.5" 188,1*1,30 244,530
VV Součet 6 484,348

D 2 Zakládání 901 343,30

12 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2

m2 2 219,352 25,00 55 483,80 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka" 1767*0,40*3,14 2 219,352

13 M 69311083 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 600g/m2 m2 2 441,287 33,80 82 515,50 CS ÚRS 2020 01
VV 2219,352*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 441,287

14 K 212752401
Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 
100

m 1 767,000 432,00 763 344,00 CS ÚRS 2020 01

VV "vedení drenáže délka" 1767 1 767,000

D 5 Komunikace pozemní 7 600 155,03

15 K 561121113
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo 
vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 250 mm

m2 12 968,696 30,00 389 060,88 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

ve 2 vrstvách, Edef2 ≧ 45 MPa
VV "plocha komunikace rozšířené o 30%"(4987,96*1,30)*2 12 968,696

16 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 7 132,785 290,20 2 069 934,21 CS ÚRS 2020 01
VV "plocha zemní pláně rozšířené* výška násypu"6484,35*0,5 3 242,175
VV 3242,175*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 7 132,785

17 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 6 484,348 193,23 1 252 944,63 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

štěrkodrť tř.A, fr. 0-32, Edef2 ≧ 80 MPa
VV "plocha komunikace rozšířené o 30%" 4987,96*1,30 6 484,348

18 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 150 mm

m2 5 736,154 295,48 1 694 918,78 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha komunikace rozšířené o 15%" 4987,96*1,15 5 736,154

19 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 5 686,463 18,50 105 199,57 CS ÚRS 2020 01
VV "plocha asfalt. komunikace rozšířené o 15%" 4944,75*1,15 5 686,463

20 K 565145121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 5 340,330 213,60 1 140 694,49 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha asfalt. komunikace rozšířené o 8%" 4944,75*1,08 5 340,330

21 K 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 5 340,330 11,70 62 481,86 CS ÚRS 2020 01
VV "plocha asfalt. komunikace rozšířené o 8%" 4944,75*1,08 5 340,330

22 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 4 944,750 163,20 806 983,20 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

ACO 11+
VV "plocha asfalt. komunikace" 4944,75 4 944,750

23 K 596212211
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 143,210 260,00 37 234,60 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha zpomalovací prahy" 143,21 143,210
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 147,506 275,94 40 702,81 CS ÚRS 2020 01
VV 143,21*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 147,506

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 038 098,47
25 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 11,000 440,00 4 840,00 CS ÚRS 2020 01

VV "IZ 8a" 2 2,000
VV "IZ 8b" 2 2,000
VV "P2" 3 3,000
VV "P3" 1 1,000
VV "P4" 3 3,000
VV Součet 11,000

26 M 40445626 informativní značky provozní IP14-IP29, IP31 750x1000mm kus 4,000 2 450,00 9 800,00 CS ÚRS 2020 01
VV "IZ 8a" 2 2,000
VV "IZ 8b" 2 2,000
VV Součet 4,000

27 M 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 4,000 860,00 3 440,00 CS ÚRS 2020 01
VV "P2" 3 3,000
VV "P3" 1 1,000
VV Součet 4,000

28 M 40445609 značky upravující přednost P1, P4 900mm kus 3,000 1 020,00 3 060,00 CS ÚRS 2020 01
VV "P4" 3 3,000

29 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 11,000 640,00 7 040,00 CS ÚRS 2020 01

30 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 11,000 677,00 7 447,00 CS ÚRS 2020 01

31 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 11,000 410,00 4 510,00 CS ÚRS 2020 01

32 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 1 819,320 280,00 509 409,60 CS ÚRS 2020 01

VV "délka obrubníku - větev A" 165,55 165,550
VV "délka obrubníku - větev B" 176,55 176,550
VV "délka obrubníku - větev B.3" 59,96 59,960
VV "délka obrubníku - větev C" 775,94 775,940
VV "délka obrubníku - větev C.1" 150,56 150,560
VV "délka obrubníku - větev C.2" 115,14 115,140
VV "délka obrubníku - větev C.3" 166,35 166,350
VV "délka obrubníku - větev C.4" 115,16 115,160
VV "délka obrubníku - větev C.5" 94,11 94,110
VV Součet 1 819,320

33 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 1 000,734 119,37 119 457,62 CS ÚRS 2020 01
VV "délka obrubníku - větev A" 76,26+47,4+31,89 155,550
VV "délka obrubníku - větev B" 3,44+8,47+13,92+20,94+2,97+5,06+5,87+2,99 63,660
VV "délka obrubníku - větev B.3" 8,02+11,16+9,62+13,33 42,130

VV
"délka obrubníku - větev C" 
0,44+51,29+20,46+14,20+4,54+21,93+24,99+0,5+2,21+0,6+2,04+2,37+6,86+7,51+5,96+26+13,54+17,45+16,25

239,140

VV "délka obrubníku - větev C" 1,52+51,32+13,67+22,32+51,84+32,22+20,21+42,89+16,22 252,210
VV "délka obrubníku - větev C.1" 57,48 57,480
VV "délka obrubníku - větev C.2" 26,88 26,880
VV "délka obrubníku - větev C.3" 3,45+2,05+52,35 57,850
VV "délka obrubníku - větev C.4" 26,84 26,840
VV "délka obrubníku - větev C.5" 6,57+24,77 31,340
VV Součet 953,080
VV 953,08*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 000,734

34 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 824,502 116,80 96 301,83 CS ÚRS 2020 01
VV "délka obrubníku - větev A" 3+3 6,000
VV "délka obrubníku - větev B"2,99+13+7,08+5,99+3,07+61,45+6,31 99,890
VV "délka obrubníku - větev B.3" 15,83 15,830
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"délka obrubníku - větev C" 
5,81+2,88+15,96+3,01+16,13+15,94+24+15,49+15,93+8,81+9,58+3,02+9,9+15,92+15,97+9,61+3,32

191,280

VV "délka obrubníku - větev C" 5,58+10,56+9,13+3,01+2,75+2,99+11,29 45,310
VV "délka obrubníku - větev C.1" 64,89+26,19 91,080
VV "délka obrubníku - větev C.2" 65,39+20,87 86,260
VV "délka obrubníku - větev C.3" 79,23+25,27 104,500
VV "délka obrubníku - větev C.4" 65,55+20,77 86,320
VV "délka obrubníku - větev C.5" 8,99+31,2+18,58 58,770
VV Součet 785,240
VV 785,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 824,502

35 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 85,050 356,00 30 277,80 CS ÚRS 2020 01
VV "délka obrubníku - větev A" 4 4,000
VV "délka obrubníku - větev B"13 13,000
VV "délka obrubníku - větev B.3" 2 2,000
VV "délka obrubníku - větev C" 34+14 48,000
VV "délka obrubníku - větev C.1" 2 2,000
VV "délka obrubníku - větev C.2" 2 2,000
VV "délka obrubníku - větev C.3" 4 4,000
VV "délka obrubníku - větev C.4" 2 2,000
VV "délka obrubníku - větev C.5" 4 4,000
VV Součet 81,000
VV 81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 85,050

36 K 919726121 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 7 132,783 34,00 242 514,62 CS ÚRS 2020 01
VV "plocha komunikace rozšířené o 30%"4987,96*1,30 6 484,348
VV 6484,348*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7 132,783

D 998 Přesun hmot 289 854,00

37 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 14 492,700 17,00 246 375,90 CS ÚRS 2020 01

38 K 998225191
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k ceně 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m

t 14 492,700 3,00 43 478,10 CS ÚRS 2020 01

Strana 10 z 111



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 002 34 877
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 217 630,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 217 630,64 21,00% 255 702,43

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 473 333,07

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 102.I - Parkovací stání

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 217 630,64

HSV - Práce a dodávky HSV 1 217 630,64

    1 - Zemní práce 119 733,80

    5 - Komunikace pozemní 903 743,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 168 501,95

    998 - Přesun hmot 25 651,39

SO 102.I - Parkovací stání

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 217 630,64

D HSV Práce a dodávky HSV 1 217 630,64

D 1 Zemní práce 119 733,80
1 K 121151125 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 556,667 16,00 8 906,67 CS ÚRS 2020 01

VV "dle bilance zem. prací - parkov. stání" 167/0,30 556,667

2 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 354,000 54,00 19 116,00 CS ÚRS 2020 01
VV "dle bilance zem. prací - parkov. stání" 354 354,000

3 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 48,000 30,00 1 440,00 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina uložená na deponii" 24*2 48,000

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 497,000 90,00 44 730,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

přebytek ornice uložen na pozemcích investora
VV "zemina výkopu" 330 330,000
VV "ornice" 167 167,000
VV Součet 497,000

5 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 310,000 0,10 231,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

uložení na skládku Velvary- Uhy (17km)
VV 330*7 'Přepočtené koeficientem množství 2 310,000

6 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 24,000 30,00 720,00 CS ÚRS 2020 01

7 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných

m3 24,000 150,00 3 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV "dle bilance zem. prací - park. stání" 24 24,000

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 660,000 50,00 33 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV 330*2 'Přepočtené koeficientem množství 660,000

9 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 726,375 11,00 7 990,13 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Edef2 ≧ 30 MPa

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 102.I - Parkovací stání

Strana 13 z 111



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "plocha park.stání rozšířené o 30% - větev B" 238,93*1,30 310,609
VV "plocha park.stání rozšířené o 30% - větev C"(20,67+34,18+21,32)*1,30 99,021
VV "plocha  park.stání rozšířené o 30% - větev C.1" (17,50+30,71)*1,30 62,673
VV "plocha  park.stání rozšířené o 30% - větev C.2" 33,25*1,30 43,225
VV "plocha  park.stání  rozšířené o 30% - větev C.3" (30,81+47,03+30,78)*1,30 141,206
VV "plocha  park.stání rozšířené o 30% - větev C.4" 34,25*1,30 44,525
VV "plocha  park.stání rozšířené o 30% - větev C.5" 19,32*1,30 25,116
VV Součet 726,375

D 5 Komunikace pozemní 903 743,50

10 K 561121113
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo 
vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 250 mm

m2 1 452,750 30,00 43 582,50 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

ve 2 vrstvách, Edef2 ≧ 30 MPa
VV "plocha  park.stání rozšířené o 30%"(558,75*1,30)*2 1 452,750

11 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 799,014 290,20 231 873,86 CS ÚRS 2020 01
VV "plocha zemní pláně rozšířené* výška násypu"726,375*0,5 363,188
VV 363,188*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 799,014

12 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 642,563 193,23 124 162,45 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

štěrkodrť tř.A, fr. 0-32, Edef2 ≧ 60 MPa
VV "plocha  park.stání rozšířené o 15%" 558,75*1,15 642,563

13 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC 
I), po zhutnění tl. 120 mm

m2 603,450 180,00 108 621,00 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha  park.stání rozšířené o 8%" 558,75*1,08 603,450

14 K 596212213
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 558,750 260,00 145 275,00 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha park.stání - větev B" 238,93 238,930
VV "plocha park.stání - větev C" 76,17 76,170
VV "plocha  park.stání  - větev C.1" 48,21 48,210
VV "plocha  park.stání  - větev C.2" 33,25 33,250
VV "plocha  park.stání  - větev C.3" 108,62 108,620
VV "plocha  park.stání  - větev C.4" 34,25 34,250
VV "plocha  park.stání  - větev C.5" 19,32 19,320
VV Součet 558,750

15 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 551,950 358,40 197 818,88 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

parkovací stání
VV "plocha park.stání - větev B" 275,43 275,430
VV "plocha park.stání - větev C" 75,87 75,870
VV "plocha  park.stání  - větev C.1" 38,75 38,750
VV "plocha  park.stání  - větev C.2" 27,5 27,500
VV "plocha  park.stání  - větev C.3" 89,62 89,620
VV "plocha  park.stání  - větev C.4" 28,5 28,500
VV "plocha  park.stání  - větev C.5" 16,28 16,280
VV Součet 551,950

16 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 9,064 358,40 3 248,54 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

V10d
VV "plocha park.stání - větev B" 8,5 8,500
VV "plocha park.stání - větev C" 0,3 0,300
VV Součet 8,800
VV 8,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 9,064

17 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 44,290 479,20 21 223,77 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "plocha  park.stání  - větev C.1" 4,1+5,36 9,460
VV "plocha  park.stání  - větev C.2" 5,75 5,750
VV "plocha  park.stání  - větev C.3" 8,36+5,31+5,33 19,000
VV "plocha  park.stání  - větev C.4" 5,75 5,750
VV "plocha  park.stání  - větev C.5" 3,04 3,040
VV Součet 43,000
VV 43*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 44,290

18 K 596212214
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

m2 558,750 50,00 27 937,50 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 168 501,95
19 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 4,000 440,00 1 760,00 CS ÚRS 2020 01

VV "IP12+symbol 01" 3 3,000
VV "IP12+E13" 1 1,000
VV Součet 4,000

20 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 4,000 1 390,00 5 560,00 CS ÚRS 2020 01
VV "IP12+symbol 01" 3 3,000
VV "IP12+E13" 1 1,000
VV Součet 4,000

21 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 480,00 480,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

2dobíjecí místa pro elektromobily
VV "E13" 1 1,000

22 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky kus 4,000 640,00 2 560,00 CS ÚRS 2020 01

23 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 4,000 677,00 2 708,00 CS ÚRS 2020 01

24 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 4,000 410,00 1 640,00 CS ÚRS 2020 01

25 K 915231111 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní m2 10,500 295,00 3 097,50 CS ÚRS 2020 01
VV "V10f" 3*3,5 10,500

26 K 915231115 Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté základní m2 8,000 510,00 4 080,00 CS ÚRS 2020 01
VV "EKO" 2*4 8,000

27 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, 
symboly, nápisy

m2 18,500 440,00 8 140,00 CS ÚRS 2020 01

28 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 274,400 280,00 76 832,00 CS ÚRS 2020 01

VV "délka obrubníku - větev B" 127,26 127,260
VV "délka obrubníku - větev C" 47,06 47,060
VV "délka obrubníku - větev C.1" 18,35 18,350
VV "délka obrubníku - větev C.2" 14 14,000
VV "délka obrubníku - větev C.3" 45,32 45,320
VV "délka obrubníku - větev C.4" 14 14,000
VV "délka obrubníku - větev C.5" 8,41 8,410
VV Součet 274,400

29 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 238,602 119,37 28 481,92 CS ÚRS 2020 01
VV "délka obrubníku - větev B" 114,58 114,580
VV "délka obrubníku - větev C" 12,58 12,580
VV "délka obrubníku - větev C.1" 18,35 18,350
VV "délka obrubníku - větev C.2" 14 14,000
VV "délka obrubníku - větev C.3" 45,32 45,320
VV "délka obrubníku - větev C.4" 14 14,000
VV "délka obrubníku - větev C.5" 8,41 8,410
VV Součet 227,240
VV 227,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 238,602

30 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 48,468 116,00 5 622,29 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "délka obrubníku - větev B" 11,68 11,680
VV "délka obrubníku - větev C" 34,48 34,480
VV Součet 46,160
VV 46,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 48,468

31 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 1,050 356,00 373,80 CS ÚRS 2020 01
VV "délka obrubníku - větev B"1 1,000
VV 1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,050

32 K 919726121 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 799,013 34,00 27 166,44 CS ÚRS 2020 01
VV "plocha  park.stání rozšířené o 30%" 558,75*1,30 726,375
VV 726,375*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 799,013

D 998 Přesun hmot 25 651,39

33 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 1 508,905 17,00 25 651,39 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 002 34 877
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 566 849,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 566 849,77 21,00% 329 038,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 895 888,22

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 103.I - Sjezdy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 566 849,77

HSV - Práce a dodávky HSV 1 566 849,77

    1 - Zemní práce 166 005,77

    5 - Komunikace pozemní 1 150 186,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 218 014,67

    998 - Přesun hmot 32 643,18

SO 103.I - Sjezdy

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 566 849,77

D HSV Práce a dodávky HSV 1 566 849,77

D 1 Zemní práce 166 005,77
1 K 121151125 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 846,667 16,00 13 546,67 CS ÚRS 2020 01

VV "dle bilance zem. prací - parkov. stání" 254/0,30 846,667

2 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 470,000 54,00 25 380,00 CS ÚRS 2020 01
VV "dle bilance zem. prací - sjezdy" 470 470,000

3 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 106,000 30,00 3 180,00 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina uložená na deponii" 53*2 106,000

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 672,000 90,00 60 480,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

přebytek ornice bude uložen na pozemcích investora
VV "zemina výkopu" 418 418,000
VV "ornice" 254 254,000
VV Součet 672,000

5 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 926,000 0,15 438,90 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

uložení na skládku Velvary- Uhy (17km)
VV "zemina výkopu" 418 418,000
VV 418*7 'Přepočtené koeficientem množství 2 926,000

6 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 53,000 30,00 1 590,00 CS ÚRS 2020 01

7 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných

m3 53,000 150,00 7 950,00 CS ÚRS 2020 01

VV "dle bilance zem. prací - sjezdy" 53 53,000

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 836,000 50,00 41 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina výkopu" 418 418,000
VV 418*2 'Přepočtené koeficientem množství 836,000

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 103.I - Sjezdy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 1 058,200 11,00 11 640,20 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Edef2 ≧ 30 MPa
VV "plocha sjezdů rozšířená o 30% - větev B" (18+9,12)*1,30 35,256
VV "plocha sjezdů rozšířená o 30% - větev C"(19,62+55,91+55,69+56,56+55,69+28,49+28,71+55,69+55,69+28,74)*1,30 573,027
VV "plocha sjezdů rozšířená o 30% - větev C.1" (28,64+16,35+28,39)*1,30 95,394
VV "plocha sjezdů rozšířená o 30% - větev C.2" 56,79*1,30 73,827
VV "plocha sjezdů rozšířená o 30% - větev C.3" (16,71+33,64+33,13+16,72)*1,30 130,260
VV "plocha sjezdů rozšířená o 30% - větev C.4" (28,4+28,59)*1,30 74,087
VV "plocha sjezdů rozšířená o 30% - větev C.5" (31,60+16,69+10,44)*1,30 76,349
VV Součet 1 058,200

D 5 Komunikace pozemní 1 150 186,15

10 K 561121113
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo 
vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 250 mm

m2 2 116,400 30,00 63 492,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

ve 2 vrstvách, Edef2 ≧ 30 MPa
VV "plocha sjezdů rozšířené o 30%"(814*1,30)*2 2 116,400

11 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 1 164,020 290,20 337 798,60 CS ÚRS 2020 01
VV "plocha zemní pláně rozšířené* výška násypu" 1058,2*0,5 529,100
VV 529,1*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 1 164,020

12 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 936,100 193,23 180 882,60 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

štěrkodrť tř.A, fr. 0-32, Edef2 ≧ 60 MPa
VV "plocha sjezdů rozšířené o 15%"814*1,15 936,100

13 K 596212213
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 814,000 260,00 211 640,00 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha sjezdů - větev B" 27,12 27,120
VV "plocha sjezdů - větev C" 440,79 440,790
VV "plocha sjezdů  - větev C.1" 73,38 73,380
VV "plocha sjezdů  - větev C.2" 56,79 56,790
VV "plocha sjezdů  - větev C.3" 100,2 100,200
VV "plocha sjezdů - větev C.4" 56,99 56,990
VV "plocha sjezdů - větev C.5" 58,73 58,730
VV Součet 814,000

14 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 623,362 358,40 223 412,94 CS ÚRS 2020 01
VV "plocha sjezdů - větev B" 12,92 12,920
VV "plocha sjezdů - větev C" 360,79 360,790
VV "plocha sjezdů  - větev C.1" 51,56 51,560
VV "plocha sjezdů  - větev C.2" 38,11 38,110
VV "plocha sjezdů  - větev C.3" 73,16 73,160
VV "plocha sjezdů - větev C.4" 38,72 38,720
VV "plocha sjezdů - větev C.5" 41,93 41,930
VV Součet 617,190
VV 617,19*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 623,362

15 M 59245R00 VODÍCÍ LINIE/8CM PŘÍRODNÍ m2 97,953 434,35 42 545,89
VV "plocha sjezdů  - větev B" 5,2 5,200
VV "plocha sjezdů  - větev C" 5,2*8 41,600
VV "plocha sjezdů - větev C.1" 5,2+5,54 10,740
VV "plocha sjezdů  - větev C.2" 5,57+5,16 10,730
VV "plocha sjezdů - větev C.3" 5,64+5,69 11,330
VV "plocha sjezdů - větev C.4" 5,13+5,21 10,340
VV "plocha sjezdů  - větev C.5" 5,16 5,160
VV Součet 95,100
VV 95,1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 97,953
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 103,744 479,20 49 714,12
VV "plocha sjezdů  - větev B" 6+3 9,000
VV "plocha sjezdů  - větev C" 4,8*7+2,4*2 38,400
VV "plocha sjezdů - větev C.1" 7,13+3,95 11,080
VV "plocha sjezdů  - větev C.2" 3,96+3,99 7,950
VV "plocha sjezdů - větev C.3" 3,75+4,05+3,76+4,15 15,710
VV "plocha sjezdů - větev C.4" 3,87+4,06 7,930
VV "plocha sjezdů  - větev C.5" 3,69+4+3,95 11,640
VV Součet 101,710
VV 101,71*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 103,744

17 K 596212214
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

m2 814,000 50,00 40 700,00 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 218 014,67

18 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 442,660 280,00 123 944,80 CS ÚRS 2020 01

VV "délka obrubníku - větev B" 36,04 36,040
VV "délka obrubníku - větev C" 277,12 277,120
VV "délka obrubníku - větev C.1" 23,6 23,600
VV "délka obrubníku - větev C.2" 23,17 23,170
VV "délka obrubníku - větev C.3" 36,03 36,030
VV "délka obrubníku - větev C.4" 22,7 22,700
VV "délka obrubníku - větev C.5" 24 24,000
VV Součet 442,660

19 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 171,276 119,37 20 445,22 CS ÚRS 2020 01

VV
"délka obrubníku - větev C" 
7,56+8,29+8,28+8,58+7,97+8,38+8,33+7,08+7,93+8,14+8,45+7,6+8,07+8,19+8,38+8,76+8,23+8,42+8,32+8,16

163,120

VV 163,12*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 171,276

20 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 293,517 116,00 34 047,97 CS ÚRS 2020 01
VV "délka obrubníku - větev B" 36,04 36,040
VV "délka obrubníku - větev C" 114 114,000
VV "délka obrubníku - větev C.1" 23,6 23,600
VV "délka obrubníku - větev C.2" 23,17 23,170
VV "délka obrubníku - větev C.3" 36,03 36,030
VV "délka obrubníku - větev C.4" 22,7 22,700
VV "délka obrubníku - větev C.5" 24 24,000
VV Součet 279,540
VV 279,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 293,517

21 K 919726121 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 1 164,020 34,00 39 576,68 CS ÚRS 2020 01
VV "plocha sjezdů rozšířené o 30%" 814*1,30 1 058,200
VV 1058,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 164,020

D 998 Přesun hmot 32 643,18

22 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 1 920,187 17,00 32 643,18
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 002 34 877
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 367 454,96

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 367 454,96 21,00% 1 127 165,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 494 620,50

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 104.I - Chodník

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 367 454,96

HSV - Práce a dodávky HSV 5 367 454,96

    1 - Zemní práce 498 982,08

    5 - Komunikace pozemní 3 677 861,97

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 096 011,45

    998 - Přesun hmot 94 599,46

SO 104.I - Chodník

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 367 454,96

D HSV Práce a dodávky HSV 5 367 454,96

D 1 Zemní práce 498 982,08
1 K 121151125 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 3 136,667 16,00 50 186,67 CS ÚRS 2020 01

VV "dle bilance zem. prací - parkov. stání" 941/0,30 3 136,667

2 K 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3 m3 1 193,000 54,00 64 422,00 CS ÚRS 2020 01
VV "dle bilance zem. prací - chodník" 1193 1 193,000

3 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy

m3 17,500 360,00 6 300,00 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*hloubka plynovod" 27*0,5*1 13,500
VV "délka*šířka*hloubka sděl. kabel" 8*0,5*1 4,000
VV Součet 17,500

4 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 402,000 60,00 24 120,00 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina uložená na deponii" 201*2 402,000

5 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 1 933,000 90,00 173 970,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

přebytek ornice uložen na pozemcích investora
VV "zemina výkopu" 992 992,000
VV "ornice" 941 941,000
VV Součet 1 933,000

6 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 6 944,000 0,10 694,40 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

uložení na skládku Velvary- Uhy (17km)
VV "zemina výkopu" 992 992,000
VV 992*7 'Přepočtené koeficientem množství 6 944,000

7 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 201,000 30,00 6 030,00 CS ÚRS 2020 01

8 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných

m3 201,000 150,00 30 150,00 CS ÚRS 2020 01

VV "dle bilance zem. prací - chodník" 201 201,000

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 104.I - Chodník
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 984,000 50,00 99 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina výkopu" 992 992,000
VV 992*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 984,000

10 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 3 991,728 11,00 43 909,01 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Edef2 ≧ 30 MPa
VV "plocha chodníků rozšířená o 30%" 3070,56*1,30 3 991,728

D 5 Komunikace pozemní 3 677 861,97

11 K 561121111
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo 
vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 150 mm

m2 7 983,456 18,00 143 702,21 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

ve 2 vrstvách, Edef2 ≧ 30 MPa
VV "plocha chodníků rozšířená o 30%" (3070,56*1,30)*2 7 983,456

12 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 2 634,540 290,20 764 543,51 CS ÚRS 2020 01
VV "plocha zemní pláně rozšířené* výška násypu" 3991,728*0,3 1 197,518
VV 1197,518*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 2 634,540

13 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 3 531,144 193,23 682 322,96 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

štěrkodrť tř.A, fr. 0-32, Edef2 ≧ 60 MPa
VV "plocha chodníků rozšířená o 15%" 3070,56*1,15 3 531,144

14 K 596212213
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 3 070,560 260,00 798 345,60 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha chodníků" 3070,56 3 070,560

15 M 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 2 910,689 358,40 1 043 190,94 CS ÚRS 2020 01
VV "plocha chodníků" 2881,87 2 881,870
VV 2881,87*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2 910,689

16 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 192,464 479,20 92 228,75
VV "plocha chodníků" 188,69 188,690
VV 188,69*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 192,464

17 K 596212214
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev

m2 3 070,560 50,00 153 528,00 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 096 011,45

18 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 2 335,630 280,00 653 976,40 CS ÚRS 2020 01

VV "délka obrubníku - větev A" 334,09 334,090
VV "délka obrubníku - větev B" 178,37 178,370
VV "délka obrubníku - větev C" 676,49 676,490
VV "délka obrubníku - větev C.1" 126,66 126,660
VV "délka obrubníku - větev C.2" 99,34 99,340
VV "délka obrubníku - větev C.3" 103,8 103,800
VV "délka obrubníku - větev C.4" 94,48 94,480
VV "délka obrubníku - větev C.5" 34,44 34,440
VV "délka obrubníku - větev CH.1" 94,95 94,950
VV "délka obrubníku - větev CH.2" 231,88 231,880
VV "délka obrubníku - větev CH.3" 260,29 260,290
VV "délka obrubníku - větev CH.4" 100,84 100,840
VV Součet 2 335,630

19 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 2 452,412 119,37 292 744,42 CS ÚRS 2020 01
VV 2335,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 452,412
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 919726121 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 4 390,901 34,00 149 290,63 CS ÚRS 2020 01
VV "plocha chodníků rozšířená o 30%" 3070,56*1,30 3 991,728
VV 3991,728*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4 390,901

D 998 Přesun hmot 94 599,46

21 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 5 564,674 17,00 94 599,46
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 002 34 877
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 287,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 29 287,79 21,00% 6 150,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 438,23

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 106.I - Plochy TDO

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 29 287,79

HSV - Práce a dodávky HSV 29 287,79

    1 - Zemní práce 2 764,80

    5 - Komunikace pozemní 23 500,43

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 399,27

    998 - Přesun hmot 623,29

SO 106.I - Plochy TDO

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 287,79

D HSV Práce a dodávky HSV 29 287,79

D 1 Zemní práce 2 764,80
1 K 121151105 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 16,000 16,00 256,00 CS ÚRS 2020 01

VV "dle bilance zem.prací" 16 16,000

2 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 4,800 54,00 259,20 CS ÚRS 2020 01
VV "dle bilance zem. prací - TDO" 4,8 4,800

3 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 13,600 30,00 408,00 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina uložená na deponii" 4,8*2 9,600
VV "zemina uložená na deponii u SO 101" 4 4,000
VV Součet 13,600

4 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 8,960 30,00 268,80 CS ÚRS 2020 01

5 K 171152101
Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s 
hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných

m3 8,960 150,00 1 344,00 CS ÚRS 2020 01

VV "dle bilance zem. prací - sjezdy" 8,96 8,960

6 K 181152302 Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním m2 20,800 11,00 228,80 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Edef2 ≧ 30 MPa
VV "plocha TDO rozšířená o 30%" 16*1,30 20,800

D 5 Komunikace pozemní 23 500,43

7 K 561121113
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání pojiva nebo 
vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po zhutnění 250 mm

m2 41,600 30,00 1 248,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

ve 2 vrstvách, Edef2 ≧ 30 MPa
VV "plocha TDO rozšířené o 30%"(16*1,30)*2 41,600

8 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 22,880 290,20 6 639,78 CS ÚRS 2020 01
VV "plocha zemní pláně rozšířené* výška násypu" 20,8*0,5 10,400
VV 10,4*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 22,880

9 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 18,400 193,23 3 555,43 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

štěrkodrť tř.A, fr. 0-32, Edef2 ≧ 60 MPa
VV "plocha TDO rozšířené o 15%" 16*1,15 18,400

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 106.I - Plochy TDO
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 596212213
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2

m2 16,000 260,00 4 160,00 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha TDO" 16 16,000

11 M 59245005 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná m2 16,480 479,20 7 897,22 CS ÚRS 2020 01
VV "plocha TDO" 16 16,000
VV 16*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 16,480

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 399,27

12 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 4,000 280,00 1 120,00 CS ÚRS 2020 01

VV "délka obrubníku -TDO" 4 4,000

13 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 4,200 119,37 501,35 CS ÚRS 2020 01
VV 4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,200

14 K 919726121 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 22,880 34,00 777,92 CS ÚRS 2020 01
VV "plocha sjezdů rozšířené o 30%" 16*1,30 20,800
VV 20,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,880

D 998 Přesun hmot 623,29

15 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 36,664 17,00 623,29
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 002 34 877
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 609 430,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 609 430,20 21,00% 127 980,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 737 410,54

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 301.I - Odvodnění komunikace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 609 430,20

HSV - Práce a dodávky HSV 584 100,20

    1 - Zemní práce 124 900,19

    4 - Vodorovné konstrukce 52 839,97

    8 - Trubní vedení 399 954,04

    998 - Přesun hmot 6 406,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 25 330,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 25 330,00

SO 301.I - Odvodnění komunikace

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 609 430,20

D HSV Práce a dodávky HSV 584 100,20

D 1 Zemní práce 124 900,19
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 8,000 120,00 960,00

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 15,000 85,00 1 275,00

3 K 119001422R00
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce

m 11,000 275,00 3 025,00

P

 Poznámka k položce:
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 

 hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm.
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů.

4 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy

m3 5,500 360,00 1 980,00 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*výška vedení" 11*1*0,5 5,500

5 K 131251103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 56,572 200,00 11 314,40 CS ÚRS 2020 01

VV "šířka*délka*výška*počet UV"0,85*0,85*1,74*45 56,572

6 K 132251103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 93,564 260,00 24 326,64 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*výška výkopo vedení DN 150" 135,6*0,6*1,15 93,564

7 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 68,570 185,00 12 685,45 CS ÚRS 2020 01

VV 56,572+93,564-81,566 68,570

8 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 479,990 12,00 5 759,88 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

uložení na skládku Velvary- Uhy (17km)
VV 68,57*7 'Přepočtené koeficientem množství 479,990

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 301.I - Odvodnění komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 137,140 50,00 6 857,00 CS ÚRS 2020 01

VV 68,57*2 'Přepočtené koeficientem množství 137,140

10 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 81,566 100,00 8 156,60

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle bilancí zemních prací
VV "zemina výkopů vedení" 93,564 93,564
VV "-zásypy vedení"-(8,136+34,217) -42,353
VV Mezisoučet 51,211
VV "zemina výkopů jam" 56,572 56,572
VV "-podklad"-2,531 -2,531
VV "-UV"-(0,55*0,55*1,74*45) -23,686
VV Mezisoučet 30,355
VV Součet 81,566

11 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 34,217 550,00 18 819,35 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*výška zásypu - vedení DN 150" 135,6*0,6*0,45-(3,14*0,075*0,075*135,6) 34,217

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 68,434 434,59 29 740,87 CS ÚRS 2020 01
VV 34,217*2 'Přepočtené koeficientem množství 68,434

D 4 Vodorovné konstrukce 52 839,97
13 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 8,136 935,71 7 612,94

VV "délka*šířka*hloubka vedení kanal. DN 150"135,6*0,6*0,1 8,136

14 K 452112111 Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky do 100 mm kus 45,000 658,00 29 610,00

15 M 59223864 prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm kus 45,000 171,00 7 695,00

16 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 2,531 3 130,00 7 922,03

VV "šířka*délka*výška*počet UV"0,75*0,75*0,1*45 2,531

D 8 Trubní vedení 399 954,04
17 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 m 135,600 152,00 20 611,20 CS ÚRS 2020 01

18 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 m 137,634 684,60 94 224,24 CS ÚRS 2020 01
VV 135,6*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 137,634

19 K 895941111 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální kus 45,000 1 570,00 70 650,00

20 M 59223852 dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 450x300x50mm kus 45,000 273,00 12 285,00 CS ÚRS 2020 01

21 M 59223858 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x570x50mm kus 45,000 389,00 17 505,00 CS ÚRS 2020 01

22 M 28661789 koš kalový ocelový pro silniční vpusť 425mm vč. madla kus 45,000 644,00 28 980,00 CS ÚRS 2020 01

23 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 kus 45,000 1 078,78 48 545,10

24 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 45,000 2 026,80 91 206,00

25 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 136,000 31,55 4 290,80 CS ÚRS 2020 01

26 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 150,000 9,88 1 482,00 CS ÚRS 2020 01

27 K 998276101R00 Pomocný kotevní a spojovací materiál kpl 1,000 3 600,00 3 600,00

28 M 59227013 rošt mřížkový B125 Pz dl 1m oka 30/20 pro žlab PE š 100mm m 5,500 1 195,40 6 574,70 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 6 406,00

29 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 128,120 45,00 5 765,40

30 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 128,120 5,00 640,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 25 330,00

D VRN4 Inženýrská činnost 25 330,00
31 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl 1,000 12 330,00 12 330,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

kamerová zkouška s vyhotovením protokolu a podélného profilu potrubí, 1x po dokončení, 1x před uplynutím záruky

32 K 043144000 Zkoušky těsnosti kpl 1,000 13 000,00 13 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

včetně zabezpečení konců kanal. potrubí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 002 34 877
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 287 001,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 287 001,31 21,00% 900 270,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 187 271,59

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 302.I - Dešťová kanalizace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 287 001,31

HSV - Práce a dodávky HSV 4 183 001,31

    1 - Zemní práce 1 684 860,35

    2 - Zakládání 35 561,57

    4 - Vodorovné konstrukce 89 762,53

    8 - Trubní vedení 2 294 166,60

    998 - Přesun hmot 78 650,26

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 104 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 104 000,00

SO 302.I - Dešťová kanalizace

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 287 001,31

D HSV Práce a dodávky HSV 4 183 001,31

D 1 Zemní práce 1 684 860,35
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 20,000 120,00 2 400,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

odhad délky realizace

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min

den 55,000 85,00 4 675,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

odhad délky realizace

3 K 119001422R00
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce

m 3,000 2 650,00 7 950,00

P

 Poznámka k položce:
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 

 hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm.
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů.

4 K 121151125 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 1 094,810 25,00 27 370,25 CS ÚRS 2020 01
VV "plocha vsak. průlehů" 148,38+239,81+69,9+204,7+432,02 1 094,810

5 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy

m3 1,500 360,00 540,00 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*výška vedení" 3*1*0,5 1,500

6 K 131251106
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 171,087 200,00 234 217,40 CS ÚRS 2020 01

VV

"šířka*délka*výška ŠD1-38" 
1,6*1,6*(2,04+2,14+2,11+2,41+1,99+1,97*3+1,7+1,62+1,54+2,05+2+1,97+2,05+2,49+1,97+1,95+1,69+2,01+1,7+1,62+1,53
+1,67+1,77)

122,701

VV "šířka*délka*výška akum. nádrž" (2,88*2,88*3,3*4)+(2,88*1,88*3,3*1) 127,354
VV "plocha*výška vsak. průlehy" (90,16+157,2+23,21+116,16+66,91)*1,4+(46,07+88,72+0,62+41,76+231,31)*0,7 921,032
VV Součet 1 171,087

7 K 132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3 744,613 260,00 193 599,38 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*hloubka výkopu vedení DN 250" 648,9*0,85*1,35 744,613

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 302.I - Dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 1 752,300 2,00 3 504,60 CS ÚRS 2020 01

VV "vedení kanalizační délka*hloubka"649*2*1,35 1 752,300

9 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 1 752,300 1,00 1 752,30 CS ÚRS 2020 01

10 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 472,200 30,00 14 166,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

přebytek ornice bude uložen na pozemcích investora
VV "ornice uložená na deponii" 236,1*2 472,200

11 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 1 680,523 195,00 327 701,99 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

ornice bude uložena na pozemcích investora
VV "zemina výkopu" 1171,087+744,613-327,477 1 588,223
VV "ornice" 92,3 92,300
VV Součet 1 680,523

12 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 11 117,561 11,50 127 851,95 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

uložení na skládku Velvary- Uhy (17km)
VV "zemina výkopu" 1171,087+744,613-327,477 1 588,223
VV 1588,223*7 'Přepočtené koeficientem množství 11 117,561

13 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, 
z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 236,100 60,00 14 166,00 CS ÚRS 2020 01

VV "ornice uložená na deponii" 236,1 236,100

14 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 3 176,446 50,00 158 822,30 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina výkopu" 1171,087+744,613-327,477 1 588,223
VV 1588,223*2 'Přepočtené koeficientem množství 3 176,446

15 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 327,477 100,00 32 747,70 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina výkopu vedení" 744,613 744,613
VV "-zásypy vedení"-(55,157+271,524) -326,681
VV Mezisoučet 417,932
VV "zemina výkopu jámy" 1171,087 1 171,087
VV "- podkladní desky" -12,189 -12,189
VV "- lože akum. nádrží" -708,48 -708,480
VV "- šachta ŠDA1-38 DN 1000"

VV

-
(3,14*0,65*0,65*(1,79+1,89+1,86+2,16+1,74+1,72*3+1,45+1,37+1,29+1,8+1,75+1,72+1,8+2,24+1,72+1,7+1,44+1,76+1,45+
1,37+1,28+1,42+1,52))

-55,295

VV "-akum. nádrže"-(2,68*2,68*2,32*4+2,68*1,68*2,32*1) -77,098
VV "-vsak průlehy"-408,48 -408,480
VV Součet 327,477

16 K 174151102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 408,480 100,00 40 848,00 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha*výška vsak. průlehů"(46,07+88,72+0,62+41,76+231,31)*1 408,480

17 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 816,960 434,59 355 042,65 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

frakce 32/63 viz. PD
VV 408,48*2 'Přepočtené koeficientem množství 816,960
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 271,524 130,00 35 298,12 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*výška zásypu vedení DN 250-vedení" 648,9*0,85*0,55-(3,14*0,125*0,125*648,9) 271,524

19 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 488,743 155,00 75 755,17 CS ÚRS 2020 01
VV 271,524*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 488,743

20 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 200 mm

m2 1 180,740 11,00 12 988,14 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha vsak. průlehů" 223,93+455,71+78,45+257,65+165 1 180,740

21 K 181451131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 1 181,000 9,00 10 629,00 CS ÚRS 2020 01

22 M 00572410 osivo směs travní parková kg 17,715 160,00 2 834,40
VV 1181*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 17,715

D 2 Zakládání 35 561,57

23 K 213141112
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 
nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m

m2 993,340 22,00 21 853,48 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka"((46,07*2)+(1*24,7))+((88,72*2)+(1*40,94))+((0,62*2)+(1*8,37))+((2*41,76)+(1*44,89))+((2*231,31)+(1*57,48)) 993,340

24 M 69311006 geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m m2 1 142,341 12,00 13 708,09 CS ÚRS 2020 01
VV 993,34*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 142,341

D 4 Vodorovné konstrukce 89 762,53
25 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 55,157 935,71 51 610,96 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*výška lože vedení DN 250" 648,9*0,85*0,1 55,157

26 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 12,189 3 130,00 38 151,57 CS ÚRS 2020 01

VV "šachty šířka*délka*výška*počet" 1,6*1,6*0,1*25 6,400
VV "akum. nádrž šířka*délka*výška*počet" (2,88*2,88*0,15*4)+(2,88*1,88*0,15*1) 5,789
VV Součet 12,189

D 8 Trubní vedení 2 294 166,60
27 K 871360310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250 m 648,900 240,00 155 736,00 CS ÚRS 2020 01

28 M 28617005 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN10 m 658,634 1 466,50 965 886,76 CS ÚRS 2020 01
VV 648,9*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 658,634

29 K 877360320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 
250

kus 56,000 498,00 27 888,00 CS ÚRS 2020 01

30 M 28617210 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150 kus 28,000 1 403,50 39 298,00 CS ÚRS 2020 01

31 M 28612245 přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 250 SN12/16 kus 28,000 883,40 24 735,20 CS ÚRS 2020 01

32 K 894118001R00 Šachty kanalizační betonové Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu kus 2,000 2 818,63 5 637,26

33 K 894212121
Šachty kanalizační z prostého betonu výšky vstupu do 1,50 m čtvercové s obložením dna betonem tř. C 25/30, 
na potrubí DN 250 nebo 300

kus 5,000 11 600,00 58 000,00 CS ÚRS 2020 01

34 M 56241607R00 nádrž akumulační podzemní pravoúhlá 240/240/193/14 kus 4,000 48 437,37 193 749,48

35 M 56241607R01 nádrž akumulační podzemní pravoúhlá 240/140/193/14 kus 1,000 48 437,37 48 437,37

36 M 59224081R00 deska zákrytová 240/240/25-14 kus 4,000 9 643,30 38 573,20

37 M 59224081R01 deska zákrytová 240/140/25-14 kus 1,000 9 643,30 9 643,30

38 M 59224056 kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm kus 5,000 1 460,00 7 300,00 CS ÚRS 2020 01

39 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 
25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

kus 25,000 8 965,00 224 125,00 CS ÚRS 2020 01

40 M 59224064 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm kus 25,000 4 088,00 102 200,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

sv.s. 500 mm - snížené dno
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 2,000 1 138,80 2 277,60 CS ÚRS 2020 01

42 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 18,000 751,90 13 534,20 CS ÚRS 2020 01

43 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 21,000 1 460,00 30 660,00 CS ÚRS 2020 01

44 M 59224081R03 deska zákrytová 1000/625/200 DN 400 kus 4,000 42 735,66 170 942,64

45 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 6,000 180,00 1 080,00 CS ÚRS 2020 01

46 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 7,000 196,00 1 372,00 CS ÚRS 2020 01

47 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 3,000 218,00 654,00 CS ÚRS 2020 01

48 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 8,000 244,00 1 952,00 CS ÚRS 2020 01

49 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 5,000 270,00 1 350,00 CS ÚRS 2020 01

50 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 30,000 1 160,00 34 800,00 CS ÚRS 2020 01
VV "šachty ŠD1-38" 25 25,000
VV "šachty akum. nádrž" 5 5,000
VV Součet 30,000

51 M 63126039 poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 600 D400 m2 30,000 3 205,00 96 150,00 CS ÚRS 2020 01

52 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 649,000 31,55 20 475,95 CS ÚRS 2020 01

53 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 1 428,000 9,88 14 108,64 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

2 fólie vedle sebe

54 K 998276101R00 Pomocný kotevní a spojovací materiál kpl 1,000 3 600,00 3 600,00

D 998 Přesun hmot 78 650,26

55 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 1 573,005 45,00 70 785,23 CS ÚRS 2020 01

56 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 1 573,005 5,00 7 865,03 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 104 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 104 000,00
57 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl 1,000 54 000,00 54 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

kamerová zkouška s vyhotovením protokolu a podélného profilu potrubí, 1x po dokončení, 1x před uplynutím záruky

58 K 043144000 Zkoušky těsnosti kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

včetně zabezpečení konců kanal. potrubí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 002 34 877
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 504 008,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 504 008,87 21,00% 735 841,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 239 850,73

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 303.I - Vodovodní řád

Vyplň údaj

Strana 42 z 111



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 504 008,87

HSV - Práce a dodávky HSV 3 348 996,20

    1 - Zemní práce 754 125,06

    4 - Vodorovné konstrukce 72 018,16

    8 - Trubní vedení 2 480 040,09

    997 - Přesun sutě 7 876,51

    998 - Přesun hmot 34 936,38

PSV - Práce a dodávky PSV 88 012,67

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 39 480,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 48 532,67

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 67 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 67 000,00

SO 303.I - Vodovodní řád

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 504 008,87

D HSV Práce a dodávky HSV 3 348 996,20

D 1 Zemní práce 754 125,06
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 25,000 120,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

odhad délky realizace

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min

den 50,000 85,00 4 250,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

odhad délky realizace

3 K 119001402

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité 
světlosti DN přes 200 do 500 mm

m 97,800 380,00 37 164,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

rušení LT DN 400

4 K 119001422R00
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce

m 2,000 3 000,00 6 000,00

P

 Poznámka k položce:
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 

 hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm.
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů.

5 K 121151115 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm m2 121,800 25,00 3 045,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

přeložka litinového vodovodu DN 400
VV "délka*šířka"101,5*1,2 121,800

6 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy

m3 49,900 360,00 17 964,00 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*výška vedení" (2+97,8)*1*0,5 49,900

7 K 131251100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 52,800 260,00 13 728,00 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*hloubka*počet výkopku - hydrant+šoupě"1*1*1,6*33 52,800

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 303.I - Vodovodní řád
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3 1 046,742 260,00 272 152,92 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*hloubky výkopku vedení DN 110" 794,4*0,8*1,35 857,952
VV "délka*šířka*hloubky výkopku vedení DN 400" 101,5*1,2*1,55 188,790
VV Součet 1 046,742

9 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 2 459,530 2,00 4 919,06 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*výška výkopku vedení DN 110" 794,4*2*1,35 2 144,880
VV "délka*výška výkopku vedení DN 400" 101,5*2*1,55 314,650
VV Součet 2 459,530

10 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 2 459,530 1,00 2 459,53

11 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 501,181 185,00 92 718,49 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

přebytek ornice bude uložen na pozemcích investora
VV "zemina výkopu"1046,742+52,8-633,901 465,641
VV "ornice výkopu"35,54 35,540
VV Součet 501,181

12 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 3 259,487 15,00 48 892,31 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

uložení na skládku Velvary- Uhy (17km)
VV 465,641*7 'Přepočtené koeficientem množství 3 259,487

13 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 931,282 50,00 46 564,10 CS ÚRS 2020 01

VV 465,641*2 'Přepočtené koeficientem množství 931,282

14 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 633,901 100,00 63 390,10 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina výkopu - zásypy vedení" 1046,742-(75,732+337,109) 633,901

15 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 337,109 130,00 43 824,17 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*výška zásypu - vedení DN 110" (794,4*0,8*0,43)-(3,14*0,055*0,055*794,4) 265,728
VV "délka*šířka*výška zásypu - vedení DN 400" (101,5*1,2*0,7)-(3,14*0,2*0,2*110,5) 71,381
VV Součet 337,109

16 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 606,796 155,00 94 053,38 CS ÚRS 2020 01
VV 337,109*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 606,796

D 4 Vodorovné konstrukce 72 018,16
17 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 75,732 935,71 70 863,19 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*výška lože vedení DN 110" 794,4*0,8*0,1 63,552
VV "délka*šířka*výška lože vedení DN 400" 101,5*1,2*0,1 12,180
VV Součet 75,732

18 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 0,369 3 130,00 1 154,97 CS ÚRS 2020 01

VV "hydrant šířka*délka*výška*počet" 0,3*0,3*0,1*7 0,063
VV "šoupě šířka*délka*výška*počet" 0,3*0,3*0,1*26 0,234
VV "patní koleno šířka*délka*výška*počet" 0,3*0,3*0,1*8 0,072
VV Součet 0,369

D 8 Trubní vedení 2 480 040,09
19 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 6,000 956,00 5 736,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 M 56230635 poklop uliční hydrantový oválný plastový PA s litinovým víkem kus 6,000 2 332,00 13 992,00 CS ÚRS 2020 01

21 M 56230638 deska podkladová uličního poklopu plastového hydrantového kus 6,000 126,00 756,00 CS ÚRS 2020 01

22 K 850391811
Bourání stávajícího potrubí z trub litinových hrdlových nebo přírubových v otevřeném výkopu DN přes 250 do 
400

m 97,800 241,00 23 569,80 CS ÚRS 2020 01

23 K 851391131 Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním DN 400 m 101,500 412,00 41 818,00 CS ÚRS 2020 01

24 M 55253008 trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 400 m 102,515 5 691,38 583 451,82 CS ÚRS 2020 01
VV 101,5*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 102,515

25 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 3,000 812,00 2 436,00 CS ÚRS 2020 01

26 M 55252202 trouba přírubová se základní povrchovou úpravou PN10/16/25/40 DN 80 dl 500mm kus 3,000 2 335,81 7 007,43 CS ÚRS 2020 01

27 M 55251810 koleno přírubové s patkou pro připojení k hydrantu 80/90mm kus 8,000 1 548,88 12 391,04 CS ÚRS 2020 01

28 M 55251160R00 redukce hrdlová R DN 80/100 kus 1,000 3 410,83 3 410,83 CS ÚRS 2020 01

29 K 857262122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 100

kus 26,000 882,00 22 932,00 CS ÚRS 2020 01

30 M 55251167R00 redukce hrdlová R DN 150/80 kus 1,000 2 390,03 2 390,03 CS ÚRS 2020 01

31 M 55251168 redukce hrdlová R DN 150/100 kus 2,000 3 574,91 7 149,82 CS ÚRS 2020 01

32 M 55252203 trouba přírubová se základní povrchovou úpravou PN10/16 DN 100 dl 250mm kus 26,000 2 234,00 58 084,00 CS ÚRS 2020 01

33 K 857263131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100

kus 10,000 701,00 7 010,00 CS ÚRS 2020 01

34 M 55253515 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/80 kus 7,000 2 425,00 16 975,00 CS ÚRS 2020 01

35 M 55253515R00 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 100/100 kus 3,000 2 358,00 7 074,00

36 K 857392122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 400

kus 2,000 2 930,00 5 860,00 CS ÚRS 2020 01

37 M 31951012 Potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba  DN 400 kus 2,000 32 686,50 65 373,00 CS ÚRS 2020 01

38 M 55253898R00 tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus dl 150mm DN 400 kus 2,000 34 075,00 68 150,00

39 M 42271550 spojka opravná na temovaná litinová hrdla, DN 400, rozsah (429-455) kus 2,000 42 833,00 85 666,00 CS ÚRS 2020 01

40 M 55253934R00 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 400-30° kus 2,000 56 744,00 113 488,00

41 M 55253922R00 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MK-kus DN 400-30° kus 2,000 56 744,00 113 488,00

P
 Poznámka k položce:

hrdlové koleno s jedním hrdlem a jedním hladkým koncem

42 M 55253922R01 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MK-kus DN 400-45° kus 3,000 63 736,00 191 208,00

P
 Poznámka k položce:

hrdlové koleno s jedním hrdlem a jedním hladkým koncem

43 M 55259488R00 koleno hrdlové z tvárné litiny MMQ-kus DN 400-90° kus 1,000 32 094,00 32 094,00

44 K 857393131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub hrdlových v otevřeném 
výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 400

kus 3,000 2 250,00 6 750,00 CS ÚRS 2020 01

45 M 55253547R00 tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 400/150 kus 2,000 13 573,07 27 146,14

46 M 55253777R00 tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMA-kus DN 400/150 kus 1,000 22 020,20 22 020,20

47 K 871251141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 D 110 x 10,0 mm

m 794,400 145,00 115 188,00 CS ÚRS 2020 01

48 M 28613557 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 110x10,0 dl 12m m 806,316 302,84 244 184,74 CS ÚRS 2020 01
VV 794,4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 806,316

49 K 877241101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 90

kus 5,000 296,00 1 480,00 CS ÚRS 2020 01

50 M 28653135 nákružek lemový PE 100 SDR11 90mm kus 5,000 197,34 986,70 CS ÚRS 2020 01

51 K 877261101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 
spojek, oblouků nebo redukcí d 110

kus 26,000 407,00 10 582,00 CS ÚRS 2020 01

52 M 28653136 nákružek lemový PE 100 SDR11 110mm kus 26,000 251,74 6 545,24 CS ÚRS 2020 01

53 K 877261110
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
45° d 110

kus 5,000 487,00 2 435,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

54 M 28614937R00 elektrokoleno 30° PE 100 PN16 D 110mm kus 3,000 1 036,35 3 109,05

P
 Poznámka k položce:

(příp. oblouk +2xel. spojka)

55 M 28614937R01 elektrokoleno 22,5° PE 100 PN16 D 110mm kus 2,000 984,00 1 968,00

P
 Poznámka k položce:

(popř. oblouk +2x el. spojka)

56 K 877261112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
90° d 110

kus 4,000 487,00 1 948,00 CS ÚRS 2020 01

57 M 28614937 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm kus 4,000 197,34 789,36 CS ÚRS 2020 01

58 K 891241112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80

kus 9,000 1 080,00 9 720,00 CS ÚRS 2020 01

59 M 42221303 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 80x180mm kus 9,000 2 646,60 23 819,40 CS ÚRS 2020 01

60 M 42291079R00 souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 2,0m kus 9,000 827,08 7 443,72

P
 Poznámka k položce:

zemní souprava bude teleskopická (max.2 m)

61 K 891247211 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 80 kus 2,000 1 190,00 2 380,00 CS ÚRS 2020 01
VV "kalník" 1 1,000
VV "vzdušník" 1 1,000
VV Součet 2,000

62 M 42273680 hydrant nadzemní litinový tuhý DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí krycí v 1000mm kus 2,000 7 810,00 15 620,00 CS ÚRS 2020 01

63 K 891247111 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80 kus 6,000 963,00 5 778,00 CS ÚRS 2020 01
VV "kalník" 5 5,000
VV "vzdušník" 1 1,000
VV Součet 6,000

64 M 42273591 hydrant podzemní DN 80 PN 16 jednoduchý uzávěr krycí v 1500mm kus 6,000 8 224,30 49 345,80 CS ÚRS 2020 01

65 M 42273594R00 hydrantová drenáž kus 6,000 379,50 2 277,00

66 K 891261112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100

kus 13,000 1 220,00 15 860,00 CS ÚRS 2020 01

67 M 42221304 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 100x190mm kus 13,000 2 960,10 38 481,30 CS ÚRS 2020 01

68 M 42291080 souprava zemní pro šoupátka DN 100-150m Rd 2,0m kus 13,000 827,08 10 752,04 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

zemní souprava bude teleskopická (max.2 m)

69 K 891391112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 400

kus 4,000 4 090,00 16 360,00 CS ÚRS 2020 01

70 M 42221311 šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN10/16 DN 400x310mm kus 4,000 65 088,65 260 354,60 CS ÚRS 2020 01

71 M 42291082R00 souprava zemní pro šoupátka DN 400 mm Rd 2,0m kus 4,000 2 600,00 10 400,00

P
 Poznámka k položce:

zemní souprava bude teleskopická (max.2 m)

72 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 26,000 499,00 12 974,00 CS ÚRS 2020 01

73 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 26,000 649,74 16 893,24 CS ÚRS 2020 01

74 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 26,000 126,00 3 276,00 CS ÚRS 2020 01

75 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 897,000 31,55 28 300,35 CS ÚRS 2020 01

76 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 988,000 9,88 9 761,44 CS ÚRS 2020 01

77 K 998276101R00 Pomocný kotevní a spojovací materiál kpl 1,000 3 600,00 3 600,00

D 997 Přesun sutě 7 876,51

78 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 17,311 30,00 519,33 CS ÚRS 2020 01

79 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 17,311 45,00 779,00 CS ÚRS 2020 01

80 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 398,153 10,00 3 981,53 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

uložení na skládku Strachov II (24km)
VV 17,311*23 'Přepočtené koeficientem množství 398,153

81 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 17,311 150,00 2 596,65 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 34 936,38

82 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 776,364 45,00 34 936,38 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 88 012,67

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 39 480,00

83 K 722290237
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 
do DN 200

m 987,000 40,00 39 480,00 CS ÚRS 2020 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 48 532,67

84 K 741120201
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

m 986,000 20,50 20 213,00 CS ÚRS 2020 01

85 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 1 084,600 26,11 28 318,91 CS ÚRS 2020 01
VV 986*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 084,600

86 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,076 10,00 0,76 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 67 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 67 000,00
87 K 043114000 Zkoušky tlakové kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

88 K 043144000 Zkoušky těsnosti kpl 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

včetně zabezpečení konců kanal. potrubí

89 K 044002000 Revize kpl 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

revize signalizačního vedení, hydrantů
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 002 34 877
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 077 043,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 077 043,97 21,00% 226 179,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 303 223,20

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 304.I - Vodovodní přípojky

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 077 043,97

HSV - Práce a dodávky HSV 970 751,06

    1 - Zemní práce 286 852,27

    4 - Vodorovné konstrukce 48 819,18

    8 - Trubní vedení 622 445,31

    998 - Přesun hmot 12 634,30

PSV - Práce a dodávky PSV 59 567,91

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 36 038,60

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 23 529,31

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 46 725,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 46 725,00

SO 304.I - Vodovodní přípojky

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 077 043,97

D HSV Práce a dodávky HSV 970 751,06

D 1 Zemní práce 286 852,27
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 15,000 120,00 1 800,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

odhad délky realizace

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min

den 30,000 85,00 2 550,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

odhad délky realizace

3 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 260,347 200,00 52 069,40 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*hloubka*počet šachet" 1,6*1,6*1,5*47+(1,45*3,8*1,7) 189,847
VV "délka*šířka*hloubka*počet šoupě" 1*1*1,5*47 70,500
VV Součet 260,347

4 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 380,700 200,00 76 140,00 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*hloubka výkopu vedení DN 32" 423*0,6*1,5 380,700

5 K 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 13,440 260,00 3 494,40 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*hloubka výkopu vedení DN 90" 11,2*0,8*1,5 13,440

6 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 184,482 185,00 34 129,17 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

ornice bude uložena na pozemcích investora
VV "zemina výkopu" 260,347+380,7+13,44-470,005 184,482

7 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 291,374 12,00 15 496,49 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

uložení na skládku Velvary- Uhy (17km)
VV 184,482*7 'Přepočtené koeficientem množství 1 291,374

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 368,964 50,00 18 448,20 CS ÚRS 2020 01

VV 184,482*2 'Přepočtené koeficientem množství 368,964

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 304.I - Vodovodní přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 470,005 100,00 47 000,50 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina výkopu"260,347+380,7+13,44 654,487
VV " - zásypy vedení"-(26,276+87,345) -113,621
VV " - podklad. beton"-7,742 -7,742
VV "- šachty" -((3,14*0,5*0,5*1,5*47)+(1,6*1,35*3,6)) -63,119
VV Součet 470,005

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 87,345 130,00 11 354,85 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*výška zásypu - vedení DN 32" (423*0,6*0,332)-(3,14*0,016*0,016*423) 83,922
VV "délka*šířka*výška zásypu - vedení DN 90" (11,2*0,8*0,39)-(3,14*0,045*0,045*11,2) 3,423
VV Součet 87,345

11 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 157,221 155,00 24 369,26 CS ÚRS 2020 01
VV 87,345*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 157,221

D 4 Vodorovné konstrukce 48 819,18
12 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 26,276 935,71 24 586,72 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*výška lože vedení DN 32" 423*0,6*0,1 25,380
VV "délka*šířka*výška lože vedení DN 90" 11,2*0,8*0,1 0,896
VV Součet 26,276

13 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 7,742 3 130,00 24 232,46 CS ÚRS 2020 01

VV "šoupě šířka*délka*výška*počet" 0,3*0,3*0,1*47 0,423
VV "šachty šířka*délka*výška*počet" 1,2*1,2*0,1*47+1,45*3,8*0,1 7,319
VV Součet 7,742

D 8 Trubní vedení 622 445,31

14 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 423,000 54,40 23 011,20 CS ÚRS 2020 01

VV "délka vedení vod. přípojek" 423 423,000

15 M 28613170 potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm m 429,345 29,08 12 485,35 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

včetně elektrospojek
VV 423*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 429,345

16 K 871241141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 D 90 x 8,2 mm

m 11,200 136,00 1 523,20 CS ÚRS 2020 01

17 M 28613556 potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m m 11,368 204,35 2 323,05 CS ÚRS 2020 01
VV 11,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 11,368

18 K 891249111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 80

kus 47,000 1 190,00 55 930,00 CS ÚRS 2020 01

19 M 42273500 pás navrtávací s kulovým kohoutem PN 10 DN 50,65x1" kus 47,000 1 214,99 57 104,53 CS ÚRS 2020 01

20 M 42291058 souprava zemní pro navrtávací pas s kohoutem Rd 2,0m kus 47,000 902,50 42 417,50 CS ÚRS 2020 01

21 K 891261112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 100

kus 47,000 1 220,00 57 340,00 CS ÚRS 2020 01

22 M 42221144 šoupátko s PE vevařovacími konci voda PN10 DN 25/32 PE 100 kus 47,000 2 694,36 126 634,92 CS ÚRS 2020 01

23 K 893811152
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, 
světlé hloubky od 1,2 m do 1,5 m

kus 47,000 764,00 35 908,00 CS ÚRS 2020 01

24 M 56230583 šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,0/1,5 m kus 47,000 883,88 41 542,36 CS ÚRS 2020 01

25 K 893811223
Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP obetonované pro statické zatížení hranaté, půdorysné plochy 
do 1,5 m2, světlé hloubky od 1,4 m do 1,6 m

kus 1,000 6 370,00 6 370,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

u sportovní haly

26 M 56230540R00 šachta vodoměrná hranatá k obetonování 1,36/3,6/1,6 m kus 1,000 47 567,45 47 567,45
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 M 55243818 stupadlo ocelové s PE povlakem forma D - P162mm kus 2,000 6 452,40 12 904,80 CS ÚRS 2020 01

28 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 1,000 1 160,00 1 160,00 CS ÚRS 2020 01

29 M 28661935 poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 kus 1,000 24 519,00 24 519,00 CS ÚRS 2020 01

30 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 47,000 499,00 23 453,00 CS ÚRS 2020 01

31 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 47,000 434,46 20 419,62 CS ÚRS 2020 01

32 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 47,000 126,00 5 922,00 CS ÚRS 2020 01

33 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 479,000 31,55 15 112,45 CS ÚRS 2020 01

34 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm m 526,000 9,88 5 196,88 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

2 pásky vedel sebe

35 K 998276101R00 Pomocný kotevní a spojovací materiál kpl 1,000 3 600,00 3 600,00

D 998 Přesun hmot 12 634,30

36 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 252,686 45,00 11 370,87 CS ÚRS 2020 01

37 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 252,686 5,00 1 263,43 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 59 567,91

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 36 038,60

38 K 722290237
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí přes DN 80 
do DN 200

m 434,200 83,00 36 038,60 CS ÚRS 2020 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 23 529,31

39 K 741120201
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

m 478,000 20,50 9 799,00 CS ÚRS 2020 01

40 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 525,800 26,11 13 728,64 CS ÚRS 2020 01
VV 478*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 525,800

41 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,037 45,00 1,67 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 46 725,00

D VRN4 Inženýrská činnost 46 725,00
42 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Laboratorní analýza vzorků vody

43 K 043114000 Zkoušky tlakové kpl 1,000 10 725,00 10 725,00 CS ÚRS 2020 01

44 K 043144000 Zkoušky těsnosti kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

včetně zabezpečení konců kanal. potrubí

45 K 044002000 Revize kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

revize signalizačního vedení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 002 34 877
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 058 350,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 058 350,69 21,00% 642 253,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 700 604,33

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 305.I - Splašková kanalizace gravitační

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 058 350,69

HSV - Práce a dodávky HSV 2 983 350,69

    1 - Zemní práce 826 369,91

    4 - Vodorovné konstrukce 60 584,31

    8 - Trubní vedení 2 057 690,81

    998 - Přesun hmot 38 705,66

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 75 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 75 000,00

SO 305.I - Splašková kanalizace gravitační

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 058 350,69

D HSV Práce a dodávky HSV 2 983 350,69

D 1 Zemní práce 826 369,91
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 30,000 120,00 3 600,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

odhad délky realizace

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min

den 60,000 85,00 5 100,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

odhad délky realizace

3 K 119001422R00
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce

m 8,000 1 500,00 12 000,00

P

 Poznámka k položce:
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 

 hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm.
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů.

4 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy

m3 4,000 360,00 1 440,00 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*výška vedení" 8*1*0,5 4,000

5 K 131251104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 179,686 200,00 35 937,20 CS ÚRS 2020 01

VV "šířka*délka*výška ŠS1-26" 

VV

 
1,6*1,6*(2,89+3,11+2,99+2,81+3,07+3,01+2,43+2+2,41+2,72+2,59+2,36+2,3+3,31+3,04+2,84+2,51+2+2,43+2,3+4,19+3,82
+3,06+2,82+3,18)

179,686

6 K 132254206
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

m3 1 339,923 260,00 348 379,98 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*hloubka výkopu vedení DN 250" 670,8*0,85*2,35 1 339,923

7 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 3 152,760 2,00 6 305,52 CS ÚRS 2020 01
VV "délka*výška výkopu vedení DN 250" 670,8*2*2,35 3 152,760

8 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 3 152,760 1,00 3 152,76 CS ÚRS 2020 01

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 305.I - Splašková kanalizace gravitační
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 428,932 195,00 83 641,74 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

ornice bude uložena na pozemcích investora
VV "zemina výkopu" 1339,923+179,686-1090,677 428,932

10 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 3 002,524 20,00 60 050,48 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

uložení na skládku Velvary- Uhy (17km)
VV 428,932*7 'Přepočtené koeficientem množství 3 002,524

11 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 857,864 50,00 42 893,20 CS ÚRS 2020 01

VV 428,932*2 'Přepočtené koeficientem množství 857,864

12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 1 090,677 100,00 109 067,70 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina výkopu vedení" 1339,923 1 339,923
VV "-zásypy vedení"-(57,018+280,688) -337,706
VV Mezisoučet 1 002,217
VV "zemina výkopu jámy" 179,686 179,686
VV "- podkladní desky" -6,4 -6,400
VV "- šachta ŠDA1-38 DN 1000"

VV

-
(3,14*0,65*0,65*(2,64+2,86+2,74+2,56+2,82+2,76+2,18+1,75+2,16+2,47+2,34+2,11+2,05+3,06+2,79+2,59+2,26+1,75+2,18
+2,05+3,94+3,57+2,81+2,57+2,93))

-84,826

VV Součet 1 090,677

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 280,688 130,00 36 489,44 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*výška zásypu vedení DN 250-vedení" 670,8*0,85*0,55-(3,14*0,125*0,125*670,8) 280,688

14 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 505,238 155,00 78 311,89 CS ÚRS 2020 01
VV 280,688*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 505,238

D 4 Vodorovné konstrukce 60 584,31
15 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 57,018 935,71 53 352,31 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*výška lože vedení DN 250" 670,8*0,85*0,1 57,018

16 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 6,400 1 130,00 7 232,00 CS ÚRS 2020 01

VV "šachty šířka*délka*výška*počet" 1,6*1,6*0,1*25 6,400

D 8 Trubní vedení 2 057 690,81
17 K 871360310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250 m 670,800 185,00 124 098,00 CS ÚRS 2020 01

18 M 28617005 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN10 m 680,862 1 466,50 998 484,12 CS ÚRS 2020 01
VV 670,8*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 680,862

19 K 877360320
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 
250

kus 76,000 498,00 37 848,00 CS ÚRS 2020 01

20 M 28617210 odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 250/150 kus 38,000 1 403,50 53 333,00 CS ÚRS 2020 01

21 M 28612245 přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 250 SN12/16 kus 38,000 883,40 33 569,20 CS ÚRS 2020 01

22 K 894118001R00 Šachty kanalizační betonové Příplatek k cenám za každých dalších 0,60 m výšky vstupu kus 34,000 2 818,63 95 833,42

23 K 894411121
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna betonem tř. C 
25/30, na potrubí DN přes 200 do 300

kus 25,000 12 500,00 312 500,00 CS ÚRS 2020 01

24 M 59224064 dno betonové šachtové kulaté DN 1000x500, 100x65x15cm kus 25,000 5 081,85 127 046,25 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

sv.s. 500 mm - snížené dno

25 M 59224068 skruž betonová DN 1000x500 PS, 100x50x12cm kus 9,000 1 009,13 9 082,17 CS ÚRS 2020 01

26 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS, 100x25x12cm kus 13,000 665,27 8 648,51 CS ÚRS 2020 01

27 M 59224070 skruž betonová DN 1000x1000 PS, 100x100x12cm kus 17,000 1 831,38 31 133,46 CS ÚRS 2020 01

28 M 59224312 kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58cm kus 25,000 4 962,25 124 056,25 CS ÚRS 2020 01

29 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 10,000 180,00 1 800,00 CS ÚRS 2020 01

30 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 4,000 196,00 784,00 CS ÚRS 2020 01

31 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 5,000 218,00 1 090,00 CS ÚRS 2020 01

32 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 21,000 244,00 5 124,00 CS ÚRS 2020 01

33 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 6,000 270,00 1 620,00 CS ÚRS 2020 01

34 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 25,000 1 160,00 29 000,00 CS ÚRS 2020 01

35 M 63126039 poklop šachtový s BEGU rámem a zámky kruhový, DN 600 D400 m2 25,000 931,50 23 287,50 CS ÚRS 2020 01

36 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 671,000 31,55 21 170,05 CS ÚRS 2020 01

37 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 1 476,000 9,88 14 582,88 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

2 fólie vedle sebe

38 K 998276101R00 Pomocný kotevní a spojovací materiál kpl 1,000 3 600,00 3 600,00

D 998 Přesun hmot 38 705,66

39 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 774,113 45,00 34 835,09 CS ÚRS 2020 01

40 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 774,113 5,00 3 870,57 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 75 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 75 000,00
41 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

kamerová zkouška s vyhotovením protokolu a podélného profilu potrubí, 1x po dokončení, 1x před uplynutím záruky

42 K 043144000 Zkoušky těsnosti kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

včetně zabezpečení konců kanal. potrubí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 002 34 877
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 514 735,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 514 735,11 21,00% 108 094,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 622 829,48

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 306.I - Splašková kanalizace tlaková

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 514 735,11

HSV - Práce a dodávky HSV 454 595,11

    1 - Zemní práce 166 094,73

    4 - Vodorovné konstrukce 20 504,00

    8 - Trubní vedení 260 198,32

    998 - Přesun hmot 7 798,06

PSV - Práce a dodávky PSV 42 640,00

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 42 640,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 17 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 17 500,00

SO 306.I - Splašková kanalizace tlaková

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 514 735,11

D HSV Práce a dodávky HSV 454 595,11

D 1 Zemní práce 166 094,73
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 10,000 120,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

odhad délky realizace

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min

den 20,000 85,00 1 700,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

odhad délky realizace

3 K 119001422R00
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce

m 4,000 2 000,00 8 000,00

P

 Poznámka k položce:
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 

 hmot potrubí betonového, kameninového nebo železobetonového, světlosti DN přes 200 do 500 mm.
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 
podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením 
hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to přes 3 do 6 kabelů.

4 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy

m3 2,450 360,00 882,00 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*výška vedení" 4,9*1*0,5 2,450

5 K 131251203
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3

m3 59,484 200,00 11 896,80 CS ÚRS 2020 01

VV "šířka*délka*hloubka*počet ČS" 2,54*2,54*4,61*2 59,484

6 K 132254204
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

m3 220,523 260,00 57 335,98 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*hloubka výkopu vedení DN 63" 181,5*0,9*1,35 220,523

7 K 151101102 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 490,050 2,00 980,10 CS ÚRS 2020 01
VV "délka*výška výkopu vedení DN 63" 181,5*2*1,35 490,050

8 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 490,050 1,00 490,05 CS ÚRS 2020 01

9 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 100,599 195,00 19 616,81 CS ÚRS 2020 01

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 306.I - Splašková kanalizace tlaková
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

ornice bude uložena na pozemcích investora
VV "zemina výkopu" 59,484+220,523-179,408 100,599

10 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 704,193 17,00 11 971,28 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

uložení na skládku Velvary- Uhy (17km)
VV 100,599*7 'Přepočtené koeficientem množství 704,193

11 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 201,198 50,00 10 059,90 CS ÚRS 2020 01

VV 100,599*2 'Přepočtené koeficientem množství 201,198

12 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 179,408 100,00 17 940,80 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina výkopu vedení" 220,523 220,523
VV "-zásypy vedení"-(16,335+58,731) -75,066
VV Mezisoučet 145,457
VV "zemina výkopu jámy" 59,484 59,484
VV "-lože" -1,935 -1,935
VV "- podkladní desky" -2,581 -2,581
VV "- ČS"-(3,14*0,89*0,89*4,225*2) -21,017
VV Součet 179,408

13 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 58,731 130,00 7 635,03 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*výška zásypu vedení DN 63-vedení" 181,5*0,9*0,363-(3,14*0,0315*0,0315*181,5) 58,731

14 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 105,716 155,00 16 385,98 CS ÚRS 2020 01
VV 58,731*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 105,716

D 4 Vodorovné konstrukce 20 504,00
15 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 16,335 935,71 15 284,82 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*výška lože vedení DN 250" 181,5*0,9*0,1 16,335

16 K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm m3 1,935 1 190,00 2 302,65 CS ÚRS 2020 01
VV "šířka*délka*výška*počet ČS" 2,54*2,54*0,15*2 1,935

17 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 2,581 1 130,00 2 916,53 CS ÚRS 2020 01

VV "šířka*délka*výška*počet ČS" 2,54*2,54*0,2*2 2,581

D 8 Trubní vedení 260 198,32

18 K 857242122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v 
otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 18,000 819,00 14 742,00 CS ÚRS 2020 01

19 M 42221501 šoupě nožové s nestoupavým vřetenem oboustranně těsnicí DN 50 kus 6,000 6 176,15 37 056,90 CS ÚRS 2020 01

20 M 42283500 klapka zpětná litinová L10 117 616 PN16 DN 50x200mm kus 4,000 4 357,08 17 428,32 CS ÚRS 2020 01

21 M 55254047R00 koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN10/40 DN 50 kus 8,000 1 445,55 11 564,40

22 K 857242192
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových Příplatek k 
ceně za práce ve štole, v uzavřeném kanálu nebo v objektech DN od 80 do 250

kus 6,000 78,70 472,20 CS ÚRS 2020 01

23 K 871224201
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 % SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

m 195,500 101,00 19 745,50 CS ÚRS 2020 01

VV "délka vedení kanalizace" 181,5 181,500
VV "délka vedení kanalizace v ČS" 14 14,000
VV Součet 195,500

24 M 28613382 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR11 návin se signalizační vrstvou 63x5,8mm m 198,433 125,00 24 804,13 CS ÚRS 2020 01
VV 195,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 198,433

25 K 894412411 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových kus 4,000 1 020,00 4 080,00 CS ÚRS 2020 01
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26 M 59224069R00 skruž betonová DN 1500x2000 PS, 150x200x15cm kus 2,000 2 085,60 4 171,20

27 M 59224079R00 skruž betonová DN 1500x500, 150x50x15cm, bez stupadel kus 1,000 1 009,13 1 009,13

28 K 894414111 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno) kus 2,000 1 190,00 2 380,00 CS ÚRS 2020 01

29 M 59224062R00 dno betonové šachtové kulaté DN 1500x1500, 150x150x40cm kus 2,000 1 138,80 2 277,60

30 K 894414211 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových kus 2,000 754,00 1 508,00 CS ÚRS 2020 01

31 M 59224364R00 deska betonová zákrytová šachetní čtvercová 150 - ATYPx180cm D400 kus 2,000 9 643,30 19 286,60

32 K 899104112 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600 kus 2,000 1 160,00 2 320,00 CS ÚRS 2020 01

33 M 63126061 poklop kompozitní zátěžový hranatý včetně rámů a příslušenství 600/900mm D400 kus 2,000 14 492,92 28 985,84 CS ÚRS 2020 01

34 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 182,000 31,55 5 742,10 CS ÚRS 2020 01

35 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 200,000 9,88 1 976,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

2 fólie vedle sebe

36 K 899911132R00
Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 
183 mm

m 17,300 800,00 13 840,00

37 K 899913123 Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 50 x 150 kus 4,000 781,00 3 124,00 CS ÚRS 2020 01

38 M 28655108 manžeta chráničky vč. upínací pásky 63x160mm DN 50x150 kus 4,000 869,40 3 477,60 CS ÚRS 2020 01

39 K 899914111 Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 159 x 10 mm m 17,300 1 410,00 24 393,00 CS ÚRS 2020 01

40 M 14011098 trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 159x4,5mm m 17,300 706,00 12 213,80 CS ÚRS 2020 01

41 K 998276101R00 Pomocný kotevní a spojovací materiál kpl 1,000 3 600,00 3 600,00

D 998 Přesun hmot 7 798,06

42 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 155,961 45,00 7 018,25 CS ÚRS 2020 01

43 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 155,961 5,00 779,81 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 42 640,00

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 42 640,00
44 K 724149101

Čerpadla vodovodní strojní bez potrubí montáž čerpadel ponorných bez potrubí a příslušenství o výkonu do 56 
l

kus 4,000 1 110,00 4 440,00 CS ÚRS 2020 01

45 M 42610390 čerpadlo ponorné kalové Hmax 10m Qmax 11l/s 230V kus 4,000 2 050,00 8 200,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

výkon 0,5kW, dopravní výška 9,5m, průtok max. 12,0m3/hod., jmenovitý proud 0,5kw/2,7A

46 M 56241655R00 Sada vybavení ČS kus 2,000 15 000,00 30 000,00

P
 Poznámka k položce:

Obsahuje vodící tyč pro čerpadlo, řetěz čerpadla, kotvení tyče, háček pro řetěz, vstupní žebřík, chránička kabelu plováku, spínací plovák 
čerpadla, prostup pro el. chráničku DN65.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 17 500,00

D VRN4 Inženýrská činnost 17 500,00
47 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

kamerová zkouška s vyhotovením protokolu a podélného profilu potrubí, 1x po dokončení, 1x před uplynutím záruky

48 K 043144000 Zkoušky těsnosti kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

včetně zabezpečení konců kanal. potrubí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 002 34 877
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 037 503,01

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 037 503,01 21,00% 217 875,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 255 378,64

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 307.I - Kanalizační přípojky

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 037 503,01

HSV - Práce a dodávky HSV 973 628,01

    1 - Zemní práce 271 099,84

    4 - Vodorovné konstrukce 25 401,53

    8 - Trubní vedení 664 773,58

    998 - Přesun hmot 12 353,06

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 63 875,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 63 875,00

SO 307.I - Kanalizační přípojky

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 037 503,01

D HSV Práce a dodávky HSV 973 628,01

D 1 Zemní práce 271 099,84
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 15,000 120,00 1 800,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

odhad délky realizace

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min

den 30,000 85,00 2 550,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

odhad délky realizace

3 K 131251102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 32,832 200,00 6 566,40 CS ÚRS 2020 01

VV "šířka*délka*hloubka*počet RŠ" 0,6*0,6*1,9*48 32,832

4 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 441,720 260,00 114 847,20 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*hloubka výkopu vedení DN 150" 409*0,6*1,8 441,720

5 K 132251251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 9,360 260,00 2 433,60 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*hloubka výkopu vedení DN 250"  6,5*0,8*1,8 9,360

6 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 143,387 200,00 28 677,40 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

ornice bude uložena na pozemcích investora
VV "zemina výkopu" 32,832+441,72+9,36-340,525 143,387

7 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 003,709 22,50 22 583,45 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

uložení na skládku Velvary- Uhy (17km)
VV 143,387*7 'Přepočtené koeficientem množství 1 003,709

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 286,774 50,00 14 338,70 CS ÚRS 2020 01

VV 143,387*2 'Přepočtené koeficientem množství 286,774

9 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 340,525 100,00 34 052,50 CS ÚRS 2020 01

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 307.I - Kanalizační přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "zemina výkopu vedení" 441,72+9,36 451,080
VV "-zásypy vedení"-(25,06+105,747) -130,807
VV Mezisoučet 320,273
VV "zemina výkopu jámy" 32,832 32,832
VV "- podkladní desky" -1,728 -1,728
VV "- šachta RŠ DN 400" -(3,14*0,2*0,2*1,8*48) -10,852
VV Součet 340,525

10 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 105,747 130,00 13 747,11 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*výška zásypu vedení DN 150-vedení" 409*0,6*0,45-(3,14*0,075*0,075*409) 103,206
VV "délka*šířka*výška zásypu vedení DN 250-vedení" 6,5*0,8*0,55-(3,14*0,125*0,125*6,5) 2,541
VV Součet 105,747

11 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 190,345 155,00 29 503,48 CS ÚRS 2020 01
VV 105,747*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 190,345

D 4 Vodorovné konstrukce 25 401,53
12 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 25,060 935,71 23 448,89 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*výška lože vedení DN 150" 409*0,6*0,1 24,540
VV "délka*šířka*výška lože vedení DN 250" 6,5*0,8*0,1 0,520
VV Součet 25,060

13 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 1,728 1 130,00 1 952,64 CS ÚRS 2020 01

VV "šířka*délka*hloubka*počet RŠ" 0,6*0,6*0,1*48 1,728

D 8 Trubní vedení 664 773,58
14 K 871310310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 150 m 409,000 152,00 62 168,00 CS ÚRS 2020 01

15 M 28617003 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x1000mm SN10 m 415,135 684,60 284 201,42 CS ÚRS 2020 01
VV 409*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 415,135

16 K 871360310 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 250 m 6,500 185,00 1 202,50 CS ÚRS 2020 01

17 M 28617005 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 250x1000mm SN10 m 6,598 965,88 6 372,90 CS ÚRS 2020 01
VV 6,5*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 6,598

18 K 894812001
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 400/150 přímý tok

kus 48,000 1 270,00 60 960,00 CS ÚRS 2020 01

19 K 894812033
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 
světlé hloubky 2000 mm

kus 48,000 1 590,00 76 320,00 CS ÚRS 2020 01

20 K 894812041
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek 
k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury

kus 48,000 83,10 3 988,80 CS ÚRS 2020 01

21 K 894812063
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný 
do teleskopické trubky (D400)

kus 48,000 3 090,00 148 320,00 CS ÚRS 2020 01

22 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 416,000 31,55 13 124,80 CS ÚRS 2020 01

23 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 457,000 9,88 4 515,16 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

2 fólie vedle sebe

24 K 998276101R00 Pomocný kotevní a spojovací materiál kpl 1,000 3 600,00 3 600,00

D 998 Přesun hmot 12 353,06

25 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 247,061 45,00 11 117,75 CS ÚRS 2020 01

26 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 247,061 5,00 1 235,31 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 63 875,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN4 Inženýrská činnost 63 875,00
27 K 043103000 Zkoušky bez rozlišení kpl 1,000 37 350,00 37 350,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

kamerová zkouška s vyhotovením protokolu a podélného profilu potrubí, 1x po dokončení, 1x před uplynutím záruky

28 K 043144000 Zkoušky těsnosti kpl 1,000 26 525,00 26 525,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

včetně zabezpečení konců kanal. potrubí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 002 34 877
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 266 632,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 266 632,49 21,00% 685 992,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 952 625,31

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 401.I - Veřejné osvětlení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 266 632,49

HSV - Práce a dodávky HSV 1 097 672,21

    1 - Zemní práce 614 739,37

    2 - Zakládání 127 067,50

    8 - Trubní vedení 279 605,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 000,00

    998 - Přesun hmot 3 260,10

PSV - Práce a dodávky PSV 2 103 960,28

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 2 103 960,28

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 65 000,00

SO 401.I - Veřejné osvětlení

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 266 632,49

D HSV Práce a dodávky HSV 1 097 672,21

D 1 Zemní práce 614 739,37
1 K 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min hod 8,000 120,00 960,00 CS ÚRS 2020 01

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min

den 15,000 85,00 1 275,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 131251202
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 50,000 220,00 11 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "stožár"1*1*1*50 50,000

4 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 603,600 350,00 211 260,00 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*hloubka vedení" 1509*0,4*1 603,600

5 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 291,440 205,00 59 745,20 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

ornice bude uložena na pozemcích investora
VV "zemina výkopu" 50+603,6-362,16 291,440

6 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 040,080 22,00 44 881,76 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

uložení na skládku Velvary- Uhy (17km)
VV 291,44*7 'Přepočtené koeficientem množství 2 040,080

7 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 582,880 50,00 29 144,00 CS ÚRS 2020 01
VV 291,44*2 'Přepočtené koeficientem množství 582,880

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 362,160 100,00 36 216,00 CS ÚRS 2020 01
VV "délka*šířka*hloubka vedení" 1509*0,4*0,6 362,160

9 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 241,440 130,00 31 387,20 CS ÚRS 2020 01
VV "délka*šířka*hloubka vedení" 1509*0,4*0,4 241,440

10 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 434,592 434,59 188 870,21 CS ÚRS 2020 01
VV 241,44*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 434,592

D 2 Zakládání 127 067,50
11 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 50,000 2 541,35 127 067,50 CS ÚRS 2020 01

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 401.I - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 8 Trubní vedení 279 605,24
12 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 1 735,000 156,32 271 215,20 CS ÚRS 2020 01

13 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 1 509,000 5,56 8 390,04 CS ÚRS 2020 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 73 000,00
14 K 945421110 Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m hod 100,000 730,00 73 000,00 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 3 260,10
15 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 8,406 342,51 2 879,14 CS ÚRS 2020 01

16 K 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m t 8,406 45,32 380,96 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 103 960,28

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 103 960,28
17 K 741110302 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně m 2 025,000 29,62 59 980,50 CS ÚRS 2020 01

18 M 34571361 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm m 1 821,750 26,34 47 984,90 CS ÚRS 2020 01
VV 1735*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 821,750

19 M 34571361R00 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm m 304,500 21,47 6 537,62
VV 290*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 304,500

20 K 741110304 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 133 do 152 mm uložená pevně m 50,000 36,99 1 849,50 CS ÚRS 2020 01

21 M 34571097R01 trubka elektroinstalační tuhá z PVC DN 250x1000mm m 52,500 123,68 6 493,20
VV 50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52,500

22 K 741122211
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu 
žil 3x1,5 až 6 mm2

m 832,000 27,84 23 162,88 CS ÚRS 2020 01

23 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 285,600 12,47 3 561,43
VV 272*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 285,600

24 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 273,000 18,24 4 979,52 CS ÚRS 2020 01
VV 260*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 273,000

25 M 34111042 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x4mm2 m 315,000 31,96 10 067,40 CS ÚRS 2020 01
VV 300*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 315,000

26 K 741122223
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu 
žil 4x16 až 25 mm2

m 1 835,000 35,62 65 362,70 CS ÚRS 2020 01

27 M 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 m 1 926,750 172,34 332 056,10 CS ÚRS 2020 01
VV 1835*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 926,750

28 K 741127156 Montáž přípojnicový rozvod Al průmyslový upevňovací část - ocelový stožár kus 34,000 456,37 15 516,58

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: elektrovýzbroj stožárů osvětlení

29 M 1138445 výzbroj stožárová kus 34,000 435,68 14 813,12

30 K 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 120,000 16,43 1 971,60

31 K 741130026
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu 
žíly do 25 mm2

kus 300,000 31,47 9 441,00 CS ÚRS 2020 01

32 K 741136204
Propojení kabelů nebo vodičů odbočnicí litinovou kabelů nebo vodičů celoplastových počtu a průřezu žil 2x185 
mm2, 3x120 až 150 mm2

kus 16,000 432,56 6 920,96 CS ÚRS 2020 01

33 M 35436170R00 spojka venkovní odbočná 4x16mm/3x2,5mm kus 16,000 578,69 9 259,04

34 K 741136351
Ostatní práce při propojení vodičů nebo kabelů montáž doplňků spojek a odbočnic kotevního zařízení pro 
kabely

kus 1,000 8 630,00 8 630,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

 seřízení a uvedení do provozu VO

35 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg kus 34,000 453,20 15 408,80 CS ÚRS 2020 01

36 M 1136641 stožárová svorkovnice SR kus 34,000 489,61 16 646,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 741210201
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 
200 kg

kus 2,000 1 567,84 3 135,68 CS ÚRS 2020 01

38 M 35711672R01 rozvaděč elektroměrový kompaktní pilíř jednosazbový 3x32A kus 1,000 5 621,40 5 621,40

P
 Poznámka k položce:

včetně vybavení

39 M 35711672R00 rozvaděč pilíř kus 1,000 39 971,00 39 971,00

P
 Poznámka k položce:

včetně vybavení dle výkr. dokumentace

40 K 741372151 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných lamp kus 16,000 874,32 13 989,12 CS ÚRS 2020 01

41 M 34851222R00 svítidlo LED sloupkové, 14,6W, 1650ml, výška 1m, průměr 100 mm, litá hliník, IK 10 kus 16,000 16 253,45 260 055,20

42 K 741373002 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník kus 34,000 356,00 12 104,00 CS ÚRS 2020 01

43 M 34774200R00 LED svítidlo pro osvětlení komunikace, 48W, 6250lm, 2700K kus 3,000 11 562,31 34 686,93

44 M 34774200R01 LED svítidlo pro osvětlení komunikace, 20,5W, 2500lm, 2700K kus 14,000 10 569,70 147 975,80

45 M 34774200R02 LED svítidlo pro osvětlení komunikace, 29W, 3750lm, 2700K kus 17,000 10 863,58 184 680,86

46 K 741910514
Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení celkové 
hmotnosti přes 50 do 100 kg

kus 50,000 1 056,32 52 816,00 CS ÚRS 2020 01

47 M 31674113 stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 6,2m kus 31,000 10 453,24 324 050,44 CS ÚRS 2020 01

48 M 31674107 stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m kus 3,000 12 253,62 36 760,86 CS ÚRS 2020 01

49 M 316R00 ocelový základ sloupkového svítidla, výška 500 mm, průměr 100 mm kus 16,000 8 952,31 143 236,96

50 K 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi m 1 753,000 33,71 59 093,63 CS ÚRS 2020 01

51 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 1 648,250 58,63 96 636,90 CS ÚRS 2020 01
VV "délka*hmotnost kg/1bm" 1735*0,95 1 648,250

52 K 741810003
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč

kus 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2020 01

53 K 741810011
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč

kus 1,000 9 200,00 9 200,00 CS ÚRS 2020 01

54 K 741820101 Měření izolačního stavu svítidel soubor 1,000 3 450,00 3 450,00 CS ÚRS 2020 01

55 K 998741101R03 Spojovací a pomocný materiál kpl 1,000 3 785,00 3 785,00

56 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 8,077 435,62 3 518,50 CS ÚRS 2020 01

57 K 998741193
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 8,077 253,61 2 048,41 CS ÚRS 2020 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 65 000,00
58 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 100,000 650,00 65 000,00 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 002 34 877
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 937 642,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 937 642,08 21,00% 196 904,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 134 546,92

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 402.I - Rozvody NN

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 937 642,08

HSV - Práce a dodávky HSV 217 654,45

    1 - Zemní práce 118 956,64

    2 - Zakládání 19 732,26

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 29 101,37

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 966,84

    8 - Trubní vedení 28 563,80

    998 - Přesun hmot 20 333,54

PSV - Práce a dodávky PSV 713 487,63

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 702 277,12

    764 - Konstrukce klempířské 11 210,51

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 500,00

SO 402.I - Rozvody NN

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 937 642,08

D HSV Práce a dodávky HSV 217 654,45

D 1 Zemní práce 118 956,64
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 8,000 120,00 960,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

odhad délky realizace

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min

den 5,000 85,00 425,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

odhad délky realizace

3 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 15,392 16,00 246,27 CS ÚRS 2020 01
VV "délka*šířka*počet HUP" 2,46*0,8*4+1,88*0,8*5 15,392

4 K 131251100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 3,514 220,00 773,08 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*hloubka*počet pilíř - dva pozemky" 1,96*0,3*0,8*4 1,882
VV "délka*šířka*hloubka*počet pilíř- jeden pozemek" 1,36*0,3*0,8*5 1,632
VV Součet 3,514

5 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 115,920 450,00 52 164,00 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*hloubka výkopu-chráničky" 161*0,6*1,2 115,920

6 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 45,232 195,00 8 820,24 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

ornice bude uložena na pozemcích investora
VV "zemina" 3,514+115,92-77,28 42,154
VV "ornice" 15,392*0,2 3,078
VV Součet 45,232

7 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 295,078 17,00 5 016,33 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

CS ÚRS 2020 01
VV "zemina" 3,514+115,92-77,28 42,154
VV 42,154*7 'Přepočtené koeficientem množství 295,078

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 402.I - Rozvody NN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 84,308 50,00 4 215,40 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina" 3,514+115,92-77,28 42,154
VV 42,154*2 'Přepočtené koeficientem množství 84,308

9 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 77,280 100,00 7 728,00

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: dle bilancí zemních prací
VV "zemina výkopů vedení"115,92 115,920
VV "-zásypy vedení"-38,64 -38,640
VV Mezisoučet 77,280
VV Součet 77,280

10 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 38,640 130,00 5 023,20
VV "délka*šířka*výška zásypu"161*0,6*0,4 38,640

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 77,280 434,59 33 585,12
VV 38,64*2 'Přepočtené koeficientem množství 77,280

D 2 Zakládání 19 732,26
12 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 24,084 314,62 7 577,31 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*hloubka*počet pilíř - dva pozemky" (1,96*0,8*4)+(1,96*0,4*4)+(0,15*1,96*4)+(0,3*0,8*8) 12,504
VV "délka*šířka*hloubka*počet pilíř- jeden pozemek" (1,36*0,8*5)+(1,36*0,4*5)+(0,15*1,36*5)+(0,3*0,8*10) 11,580
VV Součet 24,084

13 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 24,084 114,35 2 754,01 CS ÚRS 2020 01

14 K 278381145

Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení apod. z betonu prostého 
nebo železového včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním 
otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace půdorysná plocha základu přes 0,25 do 0,50 m2 tř. C 
20/25

m3 3,283 2 863,52 9 400,94 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*hloubka*počet pilíř - dva pozemky" (1,96*0,15*0,8*4)+(1,96*0,15*0,4*4)+(0,3*0,15*0,8*8) 1,699
VV "délka*šířka*hloubka*počet pilíř- jeden pozemek" (1,36*0,15*0,8*5)+(1,36*0,15*0,4*5)+(0,3*0,15*0,8*10) 1,584
VV Součet 3,283

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 29 101,37

15 K 310901113
Úprava líce při zdění režného zdiva bez spárování jakékoliv vazby, popř. předlohy, prováděná volně bez lišt 
(např. do šňůry)

m2 6,185 412,74 2 552,80 CS ÚRS 2020 01

16 K 316381127
Ventilační krycí desky bez otvorů z betonu prostého tř. C 12/15 až C 16/20 s obvodovou a středem vedenou 
konstrukční výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům s přesahem 
do 100 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání, tl. přes 100 do 120 mm

m2 14,640 1 634,78 23 933,18 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*počet pilíř - dva pozemky" 1,96*4 7,840
VV "délka*počet pilíř- jeden pozemek" 1,36*5 6,800
VV Součet 14,640

17 K 331271126
Pilíře volně stojící z cihel nepálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod 
omítku z cihel vápenopískových dl. 290 mm, na maltu MC-5 nebo MC-10

m3 6,185 422,86 2 615,39 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*hloubka*počet pilíř - dva pozemky" (1,96*0,15*1,2*4)+(1,96*0,15*0,6*4)+(0,14*2*0,5*4)+(0,3*0,15*1,2*8) 3,109
VV "délka*šířka*hloubka*počet pilíř- jeden pozemek" (1,36*0,15*1,2*5)+(1,36*0,15*0,6*5)+(0,14*2*0,5*5)+(0,3*0,15*1,2*10) 3,076
VV Součet 6,185

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 966,84
18 K 623631001 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou pilířů nebo sloupů m2 6,185 156,32 966,84 CS ÚRS 2020 01

D 8 Trubní vedení 28 563,80
19 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 177,000 156,32 27 668,64

VV 160,909090909091*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 177,000

20 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 161,000 5,56 895,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 20 333,54

21 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 27,748 327,61 9 090,52 CS ÚRS 2020 01

22 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 28,915 343,51 9 932,59

23 K 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m t 28,915 45,32 1 310,43

D PSV Práce a dodávky PSV 713 487,63

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 702 277,12

24 K 741110313
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených volně, 
vnitřního Ø přes 90 do 133 mm

m 161,000 39,74 6 398,14 CS ÚRS 2020 01

25 M 34571356 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 100/120mm, HDPE+LDPE m 164,220 49,74 8 168,30 CS ÚRS 2020 01
VV 161*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 164,220

26 K 741210121 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů skříněk hmotnosti do 10 kg kus 27,000 1 634,71 44 137,17 CS ÚRS 2020 01

27 M 1136641R00 pojistková skříň SS 200 kus 18,000 4 563,21 82 137,78

P
 Poznámka k položce:

včetně vybavení

28 M 1136641R01 pojistková skříň SS 100 kus 9,000 3 142,24 28 280,16

P
 Poznámka k položce:

včetnš vybavení

29 K 741210201
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 
200 kg

kus 45,000 3 156,00 142 020,00 CS ÚRS 2020 01

30 M 35711672R01 rozvaděč elektroměrový ocelový skříňový dvousazbový 25A kus 45,000 8 620,41 387 918,45

P
 Poznámka k položce:

včetně vybavení

31 K 998741101R03 Spojovací a pomocný materiál kpl 1,000 2 450,00 2 450,00

32 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,113 435,62 484,85 CS ÚRS 2020 01

33 K 998741193
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 1,113 253,61 282,27 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 11 210,51
34 K 764214407 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 670 mm m 14,640 763,25 11 173,98 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*počet pilíř - dva pozemky" 1,96*4 7,840
VV "délka*počet pilíř- jeden pozemek" 1,36*5 6,800
VV Součet 14,640

35 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,053 435,62 23,09 CS ÚRS 2020 01

36 K 998764193
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,053 253,61 13,44 CS ÚRS 2020 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 500,00
37 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 10,000 650,00 6 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 002 34 877
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 49 601,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 49 601,11 21,00% 10 416,23

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 017,34

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 403 - Příprava dobíjecí stání pro elektroautomobily

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 49 601,11

HSV - Práce a dodávky HSV 19 184,79

    1 - Zemní práce 12 278,89

    2 - Zakládání 2 541,35

    8 - Trubní vedení 4 354,08

    998 - Přesun hmot 10,47

PSV - Práce a dodávky PSV 23 916,32

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 23 916,32

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 6 500,00

SO 403 - Příprava dobíjecí stání pro elektroautomobily

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 49 601,11

D HSV Práce a dodávky HSV 19 184,79

D 1 Zemní práce 12 278,89
1 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 8,000 120,00 960,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

odhad délky realizace

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min

den 5,000 85,00 425,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

odhad délky realizace

3 K 131251202
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 1,000 220,00 220,00 CS ÚRS 2020 01

VV "základ"1*1*1*1 1,000

4 K 132251104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 9,600 450,00 4 320,00 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*hloubka vedení" 24*0,4*1 9,600

5 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 4,840 195,00 943,80 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

ornice bude uložena na pozemcích investora
VV "zemina výkopu" 1+9,6-5,76 4,840

6 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 33,880 25,00 847,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

uložení na skládku Velvery-Uhy (17 km)
VV 4,84*7 'Přepočtené koeficientem množství 33,880

7 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 9,680 50,00 484,00 CS ÚRS 2020 01
VV 4,84*2 'Přepočtené koeficientem množství 9,680

8 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,760 100,00 576,00 CS ÚRS 2020 01
VV "délka*šířka*hloubka vedení" 24*0,4*0,6 5,760

9 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3,840 130,00 499,20 CS ÚRS 2020 01
VV "délka*šířka*hloubka vedení" 24*0,4*0,4 3,840

10 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 6,912 434,59 3 003,89 CS ÚRS 2020 01
VV 3,84*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 6,912

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 403 - Příprava dobíjecí stání pro elektroautomobily
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 2 Zakládání 2 541,35
11 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 1,000 2 541,35 2 541,35 CS ÚRS 2020 01

D 8 Trubní vedení 4 354,08
12 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 27,000 156,32 4 220,64 CS ÚRS 2020 01

13 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 24,000 5,56 133,44 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 10,47
14 K 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 0,027 342,51 9,25 CS ÚRS 2020 01

15 K 998276124 Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot za zvětšený přesun do 500 m t 0,027 45,32 1,22 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 23 916,32

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 23 916,32
16 K 741110302 Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně m 48,000 29,62 1 421,76 CS ÚRS 2020 01

17 M 34571361 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 41/50mm m 50,400 26,34 1 327,54 CS ÚRS 2020 01
VV 48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 50,400

18 K 741134002
Ukončení kabelů uzávěry nebo formami, se zapojením uzávěry silových kabelů celoplastových, počtu a 
průřezu žil 4x25 až 35 mm2

kus 8,000 32,54 260,32 CS ÚRS 2020 01

19 K 741210201
Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 
200 kg

kus 1,000 3 156,00 3 156,00 CS ÚRS 2020 01

20 M 35711672R01 rozvaděč pilířový elektroměrový jednosazbový 2x 3x63A kus 1,000 7 063,95 7 063,95

P
 Poznámka k položce:

včetně vybavení

21 K 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi m 27,000 33,71 910,17 CS ÚRS 2020 01

22 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 25,650 58,63 1 503,86 CS ÚRS 2020 01
VV "délka*hmotnost kg/1bm" 27*0,95 25,650

23 K 741810002
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč

kus 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2020 01

24 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,022 435,62 9,58 CS ÚRS 2020 01

25 K 998741101R03.1 Spojovací a pomocný materiál kpl 1,000 1 763,14 1 763,14

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 500,00
26 K HZS2221 Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 10,000 650,00 6 500,00 CS ÚRS 2020 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 002 34 877
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 287 074,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 287 074,59 21,00% 690 285,66

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 977 360,25

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 501.I - Plynovodní řád

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 287 074,59

HSV - Práce a dodávky HSV 3 058 315,04

    1 - Zemní práce 880 724,63

    2 - Zakládání 2 775,24

    4 - Vodorovné konstrukce 79 783,24

    5 - Komunikace pozemní 11 007,24

    8 - Trubní vedení 2 037 630,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 996,00

    997 - Přesun sutě 9 473,79

    998 - Přesun hmot 30 924,40

PSV - Práce a dodávky PSV 101 759,55

    713 - Izolace tepelné 54 842,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 46 917,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 127 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 127 000,00

SO 501.I - Plynovodní řád

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 287 074,59

D HSV Práce a dodávky HSV 3 058 315,04

D 1 Zemní práce 880 724,63

1 K 113106021
Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s 
výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

m2 3,500 50,00 175,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

chodník  u napojení na stávající plynovod

2 K 113107424
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm

m2 4,400 63,00 277,20 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

v překopu silnice pouze rýha

3 K 113107443
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě do 15 m2 živičných, o 
tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

m2 9,900 73,50 727,65 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

plocha překopu silnice

4 K 113201111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek chodníkových ležatých

m 3,000 55,00 165,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

stávající chodník

5 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m 1,000 55,00 55,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

stávající chodník

6 K 115001101 Převedení vody potrubím průměru DN do 100 m 50,000 300,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

7 K 115101202 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min hod 100,000 120,00 12 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

odhad délky realizace

8 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem přes 
500 do 1 000 l/min

den 100,000 85,00 8 500,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

odhad délky realizace (vč. přípojek)

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 501.I - Plynovodní řád
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 
mm

m 36,000 280,00 10 080,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

pouze u napojení STL a u odhalených VTL

10 K 119001423

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 
zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a 
to přes 6 kabelů

m 1,600 4 000,00 6 400,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

1x VO, 1x svazek CETIN

11 K 121151123 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 1 899,975 22,00 41 799,45 CS ÚRS 2020 01
VV "délka*šířka" (584-5,5-2,51+149+35)*2,5 1 899,975

12 K 129001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách 
jakékoliv třídy

m3 19,000 360,00 6 840,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

křížení VO, CETIN, VTL
VV "délka*šířka*výška vedení" 3*1*0,5+(14+14+7)*1*0,5 19,000

13 K 132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3 725,720 350,00 254 002,00 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha podél. profilu*šířka výkopu vedení "628*0,8+162*0,8+36*0,8 660,800
VV "plocha podél. profilu*šířka výkopu chráničky "4*0,8*0,5*1,2+(14+14+7)*1,2*1,5 64,920
VV Součet 725,720

14 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 714,115 215,00 153 534,73 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

ornice bude uložena na pozemcích investora
VV "zemina" 725,72-391,6 334,120
VV "ornice" 1899,975*0,2 379,995
VV Součet 714,115

15 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 2 338,840 25,00 58 471,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

uložení skládku Velvary- Uhy (17 km)
VV "zemina" 725,72-391,6 334,120
VV 334,12*7 'Přepočtené koeficientem množství 2 338,840

16 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 668,240 50,00 33 412,00 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina" 725,72-391,6 334,120
VV 334,12*2 'Přepočtené koeficientem množství 668,240

17 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 391,600 100,00 39 160,00 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina výkopu vedení" 725,72 725,720
VV "-zásypy vedení"-(61,304+263,22) -324,524
VV "- podkladní desky" -4,8 -4,800
VV "- vedení" -(3,14*0,15*0,15*16,5+3,14*0,25*0,25*18,5) -4,796
VV Součet 391,600

18 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 263,220 130,00 34 218,60 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*plocha zásypu vedení" (583,4+148,8)*0,8*0,41+34,1*0,8*0,363+(14+14,7)*0,8*0,573 263,220

19 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 473,796 434,59 205 907,00 CS ÚRS 2020 01
VV 263,22*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 473,796
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D 2 Zakládání 2 775,24
20 K 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 0,593 4 680,00 2 775,24

VV "orien. sloupky" (3,16*0,25*0,25*0,6)*5 0,593

D 4 Vodorovné konstrukce 79 783,24
21 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 61,304 935,00 57 319,24 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*výška lože vedení" (583,4+148,8+34,1)*0,8*0,1 61,304

22 K 452311131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 
objekty z betonu tř. C 12/15

m3 4,800 4 680,00 22 464,00 CS ÚRS 2020 01

VV "chráničky šířka*délka*výška" (10+10+4)*1*0,2 4,800

D 5 Komunikace pozemní 11 007,24
23 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 4,400 171,86 756,17 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

rekonstrukce překopu, kamenivo 0-32 mm

24 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 4,400 229,14 1 008,22 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

rekonstrukce překopu, kamenivo 0-63 mm

25 K 565176111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm

m2 9,900 208,40 2 063,16 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

rekonstrukce překopu

26 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2 m2 9,900 18,50 183,15 CS ÚRS 2020 01

27 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 m2 9,900 11,70 115,83 CS ÚRS 2020 01

28 K 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 9,900 11,70 115,83 CS ÚRS 2020 01

29 K 577124131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 35 mm

m2 9,900 163,20 1 615,68 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

rekonstrukce překopu

30 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

m2 2,000 480,00 960,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

odláždění poklopů odfuků a čichaček

31 M 58381007R00 kostka dlažební žula drobná 10/12 m2 2,040 1 230,00 2 509,20
VV 2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,040

32 K 596211210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 3,500 480,00 1 680,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

rekonstrukce dlažby chodníků

D 8 Trubní vedení 2 037 630,50

33 K 877211101R00
Montáž tvarovek na plynovém plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, 
oblouků nebo redukcí d 63

kus 1,000 513,00 513,00

34 M 28615023 elektrozáslepka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 1,000 662,00 662,00 CS ÚRS 2020 01

35 K 723170117 Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 63 x 5,8 mm m 34,100 932,00 31 781,20 CS ÚRS 2020 01

36 M 28613914 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 63x5,8mm m 34,100 182,00 6 206,20 CS ÚRS 2020 01

37 K 723170128R00 Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,1 MPa (SDR 17,6) D 90 x 5,2 mm m 732,200 832,00 609 190,40

38 M 28613902 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 110x6,3mm m 732,200 378,00 276 771,60 CS ÚRS 2020 01

39 K 877261112R00
Montáž tvarovek na plynovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
90° d 110

kus 10,000 552,00 5 520,00

40 M 28614937R00 elektrokoleno 110-90° PE 100 PN16 D 110mm kus 6,000 1 890,00 11 340,00
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41 M 28614949R00 elektrokoleno 110- 45° PE 100 PN16 D 110mm kus 4,000 1 890,00 7 560,00

42 K 877261113R00
Montáž tvarovek na plynovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-
kusů d 110

kus 2,000 954,00 1 908,00

43 M 28614961R00 elektrotvarovka T-kus rovnoramenný PE 100 SDR 11 D 110mm kus 1,000 2 013,00 2 013,00

44 M 28614968R00 elektrotvarovka T-kus redukovaný PE 100 SDR 11 D 110/63mm kus 1,000 2 886,00 2 886,00

45 K 877261127R00 Montáž elektro navrtávacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na plynovodním potrubí z PE trub d 110/32 kus 45,000 1 204,00 54 180,00

P
 Poznámka k položce:

pro přípojky

46 M 28614013R00 tvarovka odbočka navrtávací 110/32 SDR 11 +GF+ kus 45,000 1 926,00 86 670,00

47 K 877321126R00
Montáž tvarovek na plynovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 T-
kusů navrtávacích s ventilem a 360° otočnou odbočkou d 160/110

kus 2,000 2 100,00 4 200,00

48 M 28614019R00 tvarovka odbočka navrtávací 160/110 SDR 11 +GF+ kus 2,000 5 630,00 11 260,00

49 K 879221911R00 Napojení na stávající PE STL plynovod kpl 1,000 180 000,00 180 000,00

P

 Poznámka k položce:
Položka slouží k ocenění prací a materiálů potřebných k napojení na stávající plynovod z PE. Položka zahrnuje náklady na seškrcení a zpětné 
zakružení PE potrubí, vč. potřebných přípravků a tvarovek. Položka nezahrnuje vlastní tvarovku (případně elektrotvarovku) pro napojení nové 
části plynovodu (T-kus či spojka). Ta je specifikována samostatně.

50 K 879221911R01 Montáž čichačky na plynovod DN 300 kpl 3,000 4 900,00 14 700,00

P
 Poznámka k položce:

včetně zaizolování propoje páskou

51 K 879221911R02 Montáž propojovacích objektů POCH kpl 3,000 53 000,00 159 000,00

P
 Poznámka k položce:

včetně dodávky sloupku 2x, výbroje 2x, sondy 2x (1 stávající)

52 K 891163221R00
Montáž plynovodním armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích mechanických a 
plovákových závitových na venkovních řadech

kus 2,000 1 520,00 3 040,00

53 M 40562964R00 ventil odvzdušňovací plynovodní Wormet RMA - EKSF se zemní soupravou kus 2,000 8 632,00 17 264,00

54 K 892233122R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 m 34,100 37,00 1 261,70

55 K 892233122R01 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 m 732,200 37,00 27 091,40

56 K 894411311 Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných kus 8,000 2 500,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

ochrana orientačních sloupků a POCH během výstavby

57 M 59225106 dílec betonový pro studny kruhové 80x50x9cm kus 8,000 3 000,00 24 000,00 CS ÚRS 2020 01

58 K 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových kus 5,000 580,00 2 900,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

poklop pro odfuky a čichačky

59 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky kus 5,000 2 450,00 12 250,00 CS ÚRS 2020 01

60 M 56230636 deska podkladová uličního poklopu plastového ventilkového a šoupatového kus 5,000 660,00 3 300,00 CS ÚRS 2020 01

61 K 899713111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém kus 5,000 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2020 01

62 M 14011010R00 sloupek orientační plyn/ocel s 1 tabulkou (oranžovo- černý) m 13,000 2 800,00 36 400,00
VV 5*2,6 13,000

63 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 835,000 38,00 31 730,00 CS ÚRS 2020 01

64 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 843,000 17,00 14 331,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

2 fólie vedle sebe

65 K 899911136
Kluzné objímky (pojízdná sedla) pro zasunutí potrubí do chráničky výšky 60 mm vnějšího průměru potrubí do 
328 mm

kus 17,000 1 053,00 17 901,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

distační objímka segmentová d 321-340, nezávisle na počtu segmentů vždy pro jeden komplet

66 K 899913165 Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 300 x 500 kus 5,000 6 300,00 31 500,00 CS ÚRS 2020 01

67 K 899914116 Montáž ocelové chráničky v otevřeném výkopu vnějšího průměru D 426 x 10 mm m 19,000 7 800,00 148 200,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

položka slouží k ocenění prací a materiálů potřebných k uložení stávajícího potrubí do chráničky OC DN 500, vč. podélného svaru, popř. 
přivaření na stávající OC potrubí a revize těchto svarů
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68 M 14033244R00 trubka ocelová bezešvá hladká tl 8,8mm ČSN 41 1375.1 D 508mm, podélně dělená m 19,000 6 400,00 121 600,00

69 K 998276101R00 Pomocný kotevní a spojovací materiál kpl 1,000 56 000,00 56 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 996,00

70 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2020 01

71 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 3,000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2020 01

72 K 919121121
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 11,000 162,00 1 782,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

při překopu silnice

73 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm m 11,000 172,00 1 892,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

při překopu silnice

74 K 979021112
Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní 
prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových

m 3,000 73,00 219,00 CS ÚRS 2020 01

75 K 979021113
Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní 
prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 1,000 73,00 73,00 CS ÚRS 2020 01

76 K 979051111
Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní 
prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým

m2 3,500 180,00 630,00 CS ÚRS 2020 01

D 997 Přesun sutě 9 473,79

77 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 
1 km

t 7,553 230,00 1 737,19 CS ÚRS 2020 01

78 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 173,719 42,00 7 296,20 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

uložení na skládku Strachov II (24km)
VV 7,553*23 'Přepočtené koeficientem množství 173,719

79 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 3,128 100,00 312,80

80 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 2,552 50,00 127,60

D 998 Přesun hmot 30 924,40

81 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 618,488 45,00 27 831,96 CS ÚRS 2020 01

82 K 998276125
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m

t 618,488 5,00 3 092,44 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 101 759,55

D 713 Izolace tepelné 54 842,00

83 K 713492525
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční součástí parotěsná zábrana izolační PVC fólií 
bodově lepenou ohybů

m2 87,000 520,00 45 240,00 CS ÚRS 2020 01

84 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 87,000 110,00 9 570,00 CS ÚRS 2020 01

85 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,020 1 600,00 32,00 CS ÚRS 2020 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 46 917,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

86 K 741120201
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

m 805,000 18,00 14 490,00 CS ÚRS 2020 01

87 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 885,500 29,00 25 679,50 CS ÚRS 2020 01
VV 805*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 885,500

88 K 741122201
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu 
žil 2x1,5 až 6 mm2

m 51,000 72,00 3 672,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

kabely POCH

89 M 34111006 kabel silový s Cu jádrem 1kV 2x2,5mm2 m 53,550 51,00 2 731,05 CS ÚRS 2020 01
VV 51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 53,550

90 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,069 5 000,00 345,00 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 127 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 127 000,00
91 K 043114000 Zkoušky tlakové kpl 2,000 35 000,00 70 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou náklady na:

 - tlakovou zkoušku vzduchem 0,6MPa, DN 50, včetně zabezpečení konců úseků
 - tlakovou zkoušku vzduchem 0,6MPa, DN 100, včetně zabezpečení konců úseků

- příprava pro zkoušku těsnosti

92 K 044002000 Revize kpl 1,000 57 000,00 57 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou náklady na:

 - revize STL
- revize chrániček
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 002 34 877
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 934 097,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 934 097,95 21,00% 616 160,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 550 258,52

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 502.I - Plynovodní přípojky

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 934 097,95

HSV - Práce a dodávky HSV 1 884 527,06

    1 - Zemní práce 334 376,58

    2 - Zakládání 242 999,32

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 260 963,81

    4 - Vodorovné konstrukce 30 608,16

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 452,95

    8 - Trubní vedení 908 607,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 955,00

    998 - Přesun hmot 68 564,24

PSV - Práce a dodávky PSV 915 570,89

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 838 292,82

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 21 706,03

    764 - Konstrukce klempířské 55 572,04

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 134 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 134 000,00

SO 502.I - Plynovodní přípojky

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 934 097,95

D HSV Práce a dodávky HSV 1 884 527,06

D 1 Zemní práce 334 376,58
1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 60,384 22,00 1 328,45 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*počet HUP" 3,5*0,8*14+2,46*0,8*4+1,28*0,8*13 60,384

2 K 131251100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

m3 14,396 450,00 6 478,20 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*hloubka*počet HUP+elektro - dva pozemky" 3*0,3*0,8*14 10,080
VV "délka*šířka*hloubka*počet HUP+elektro - jeden pozemek"1,96*0,3*0,8*4 1,882
VV "délka*šířka*hloubka*počet HUP - jeden pozemek"0,78*0,3*0,8*13 2,434
VV Součet 14,396

3 K 132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

m3 360,096 350,00 126 033,60 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*prům. hloubka výkopu vedení "409,2*0,8*1,1 360,096

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 178,520 195,00 34 811,40 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

ornice bude uložena na pozemcích investora
VV "zemina" 360,096+14,396-208,049 166,443
VV "ornice" 60,384*0,2 12,077
VV Součet 178,520

5 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 165,101 25,00 29 127,53 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

uložení na skládku Velvary - Uhy (17 km)
VV "zemina" 360,096+14,396-208,049 166,443
VV 166,443*7 'Přepočtené koeficientem množství 1 165,101

6 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 332,886 50,00 16 644,30 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina" 360,096+14,396-208,049 166,443
VV 166,443*2 'Přepočtené koeficientem množství 332,886

7 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 208,049 100,00 20 804,90 CS ÚRS 2020 01

VV "zemina výkopu vedení" 360,096 360,096

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 502.I - Plynovodní přípojky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "-zásypy vedení"-(32,736+108,684) -141,420
VV "- HUP" -(0,64*0,41*0,9*45) -10,627
VV Součet 208,049

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny

m3 108,684 130,00 14 128,92 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*výška zásypu vedení" 409,2*0,8*0,332 108,684

9 M 58344121 štěrkodrť frakce 0/8 t 195,631 434,59 85 019,28 CS ÚRS 2020 01
VV 108,684*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 195,631

D 2 Zakládání 242 999,32
10 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 95,892 740,00 70 960,08 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*výška*počet HUP+elektro - dva pozemky" (3*0,8*14)+(3*0,4*14)+(3*0,15*14)+(0,3*0,8*28) 63,420
VV "délka*šířka*výška*počet HUP+elektro - jeden pozemek"(1,96*0,8*4)+(1,96*0,4*4)+(1,96*0,15*4)+(0,3*0,8*8) 12,504
VV "délka*šířka*hloubka*počet HUP - jeden pozemek"(0,78*0,8*13)+(0,78*0,4*13)+(0,15*0,8*13)+(0,3*0,8*26) 19,968
VV Součet 95,892

11 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 95,892 320,00 30 685,44 CS ÚRS 2020 01

12 K 278381145

Základ (podezdívka) betonový pod ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení apod. z betonu prostého 
nebo železového včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s potěrem, s vynecháním 
otvorů pro kotevní železa, bez zemních prací a izolace půdorysná plocha základu přes 0,25 do 0,50 m2 tř. C 
20/25

m3 13,028 10 850,00 141 353,80 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*výška*počet HUP+elektro - dva pozemky" (3*0,15*0,8*14)+(3*0,15*0,4*14)+(0,3*0,15*0,8*28) 8,568
VV "délka*šířka*výška*počet HUP+elektro - jeden pozemek"(1,96*0,15*0,8*4)+(1,96*0,15*0,4*4)+(0,3*0,15*0,8*8) 1,699
VV "délka*šířka*hloubka*počet HUP - jeden pozemek"(0,78*0,15*0,8*13)+(0,78*0,15*0,4*13)+(0,3*0,15*0,8*26) 2,761
VV Součet 13,028

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 260 963,81

13 K 310901113
Úprava líce při zdění režného zdiva bez spárování jakékoliv vazby, popř. předlohy, prováděná volně bez lišt 
(např. do šňůry)

m2 25,451 370,00 9 416,87 CS ÚRS 2020 01

14 K 316381127
Ventilační krycí desky bez otvorů z betonu prostého tř. C 12/15 až C 16/20 s obvodovou a středem vedenou 
konstrukční výztuží včetně bednění, s potěrem nebo s povrchem vyhlazeným ve spádu k okrajům s přesahem 
do 100 mm sešikmeným v podhledu proti zatékání, tl. přes 100 do 120 mm

m2 17,994 2 452,00 44 121,29 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*počet HUP+elektro - dva pozemky" 3*0,3*14 12,600
VV "délka*šířka*počet HUP+elektro - jeden pozemek"1,96*0,3*4 2,352
VV "délka*šířka*počet HUP - jeden pozemek"0,78*0,3*13 3,042
VV Součet 17,994

15 K 331271126
Pilíře volně stojící z cihel nepálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravoúhlé pod 
omítku z cihel vápenopískových dl. 290 mm, na maltu MC-5 nebo MC-10

m3 25,451 8 150,00 207 425,65 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*výška*počet HUP+elektro - dva pozemky" (3*0,15*1,2*14)+(3*0,15*0,6*14)+(0,14*4*0,5*14)+(0,3*0,15*1,2*2)*14 16,772

VV
"délka*šířka*výška*počet HUP+elektro - jeden 
pozemek"(1,96*0,15*1,2*4)+(1,96*0,15*0,6*4)+(0,14*4*0,15*0,5*4)+(0,3*0,15*1,2*2)*4

2,717

VV
"délka*šířka*hloubka*počet HUP - jeden 
pozemek"(0,78*0,15*1,2*13)+(0,78*0,15*0,6*13)+(0,14*2*0,5*13)+(0,3*0,15*1,2*2)*13

5,962

VV Součet 25,451

D 4 Vodorovné konstrukce 30 608,16
16 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 32,736 935,00 30 608,16 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*šířka*výška lože vedení" 409,2*0,8*0,1 32,736

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 11 452,95
17 K 623631001 Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z cihel, spárovací maltou pilířů nebo sloupů m2 25,451 450,00 11 452,95 CS ÚRS 2020 01

D 8 Trubní vedení 908 607,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K 892233122R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 m 409,200 37,00 15 140,40

19 K 893811111R00 Osazení skříně HUP kus 45,000 5 498,00 247 410,00

20 M 55343510R01 skříň HUP PS1 62x41x90 cm + dvířka na hlavní uzávěr plynu komaxit bílý HUP 500x500mm kus 45,000 8 665,00 389 925,00

21 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 430,000 38,00 16 340,00 CS ÚRS 2020 01

22 K 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm m 450,000 17,00 7 650,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

2 fólie vedle sebe

23 K 899913104R00 Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 32 x 63 kus 180,000 18,00 3 240,00

24 M 28655100 manžeta chráničky vč. upínací pásky 32x63mm DN 25x50 kus 180,000 480,00 86 400,00 CS ÚRS 2020 01

25 K 899914116R00 Montáž chráničky PE 63x3,0 mm m 409,200 86,00 35 191,20

26 M 28613962 trubka ochranná pro plyn PEHD 63x3,0mm m 409,200 132,00 54 014,40 CS ÚRS 2020 01

27 K 998276101R00 Pomocný kotevní a spojovací materiál kpl 1,000 53 296,00 53 296,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 26 955,00

28 K 953941711
Osazení drobných kovových výrobků bez jejich dodání s vysekáním kapes pro upevňovací prvky se 
zazděním, zabetonováním nebo zalitím objímek nebo držáků, ve zdivu cihelném

kus 45,000 350,00 15 750,00 CS ÚRS 2020 01

29 M 28614540 fixační objímky proti rozpojení, tlakové zatížení do 2,5baru DN 32 kus 45,000 249,00 11 205,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

džák objímky B (pro spojku ISIFLO)

D 998 Přesun hmot 68 564,24

30 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 374,668 120,00 44 960,16 CS ÚRS 2020 01

31 K 998276124
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 374,668 63,00 23 604,08 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 915 570,89

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 838 292,82
32 K 723170114 Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrotvarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 32 x 3,0 mm m 409,200 948,00 387 921,60 CS ÚRS 2020 01

VV

"délka 
vedení"2,7*2+3,5+16,5+15+10,2*7+4*1,2+22,2*2+10,4+12,2+14,9+6,3*2+4,7*2+10,9+10,4+10*5+3+3,8*2+1*2+4*2+3,3+3,2
+5,7+3*5,7+45*1,5

409,200

33 M 28613921 potrubí plynovodní z PE 100+ opláštěné vrstvou z pěnového PE, SDR 11, 32x3,0 mm m 415,338 142,00 58 978,00 CS ÚRS 2020 01
VV 409,2*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 415,338

34 K 723229102 Armatury s jedním závitem montáž armatur s jedním závitem ostatních typů G 1/2 soubor 45,000 420,00 18 900,00 CS ÚRS 2020 01

35 M 31942494 spojení bezzávitové plastového a Cu potrubí s vnitřním závitem 32x3/4" kus 45,000 559,00 25 155,00 CS ÚRS 2020 01

36 K 723231165 Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185°C plnoprůtokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4 kus 45,000 2 132,00 95 940,00 CS ÚRS 2020 01

37 K 723234311
Armatury se dvěma závity středotlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 6 
m3/hod

soubor 45,000 3 590,00 161 550,00 CS ÚRS 2020 01

38 K 877161112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 
90° d 32

kus 90,000 730,00 65 700,00 CS ÚRS 2020 01

39 M 28653052 elektrokoleno 90° PE 100 D 32mm kus 45,000 513,00 23 085,00 CS ÚRS 2020 01

40 K 998723101
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,559 920,00 514,28 CS ÚRS 2020 01

41 K 998723193
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,559 982,00 548,94 CS ÚRS 2020 01

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 21 706,03

42 K 741120201
Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených volně plných a laněných s PVC pláštěm, 
bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V)) průřezu žíly 1,5 až 16 mm2

m 429,700 18,00 7 734,60 CS ÚRS 2020 01

43 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 472,670 29,00 13 707,43 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 429,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 472,670

44 K 998741101
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,033 5 000,00 165,00 CS ÚRS 2020 01

45 K 998741193
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,033 3 000,00 99,00 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 55 572,04
46 K 764214407 Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu mechanicky kotvené rš 670 mm m 59,980 913,00 54 761,74 CS ÚRS 2020 01

VV "délka*počet HUP+elektro - dva pozemky" 3*14 42,000
VV "délka*počet HUP+elektro - jeden pozemek"1,96*4 7,840
VV "délka*počet HUP - jeden pozemek"0,78*13 10,140
VV Součet 59,980

47 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,219 2 500,00 547,50 CS ÚRS 2020 01

48 K 998764193
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m

t 0,219 1 200,00 262,80 CS ÚRS 2020 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 134 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 134 000,00
49 K 043114000 Zkoušky tlakové kpl 2,000 40 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou náklady na:

 - tlakovou zkoušku vzduchem 0,6MPa, DN 50, včetně zabezpečení konců úseků
- příprava pro zkoušku těsnosti

50 K 044002000 Revize kpl 1,000 54 000,00 54 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou náklady na:

 - revize STL přípojek
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 002 34 877
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 392 747,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 392 747,17 21,00% 292 476,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 685 224,08

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 801.I - Sadové úpravy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 392 747,17

HSV - Práce a dodávky HSV 1 392 747,17

    1 - Zemní práce 1 165 533,37

    998 - Přesun hmot 227 213,80

SO 801.I - Sadové úpravy

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 392 747,17

D HSV Práce a dodávky HSV 1 392 747,17

D 1 Zemní práce 1 165 533,37

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu 
sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 100 do 500 m2

m2 494,000 102,30 50 536,20 CS ÚRS 2020 01

VV "zapojený porost" 494 494,000

2 K 112151313
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o průměru na řezné ploše pařezu přes 300 do 
400 mm

kus 3,000 2 970,00 8 910,00 CS ÚRS 2020 01

3 K 112251102 Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm kus 3,000 685,00 2 055,00 CS ÚRS 2020 01

4 K 162201402
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů 
listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 3,000 162,00 486,00 CS ÚRS 2020 01

5 K 162201412
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 300 do 500 mm

kus 3,000 937,00 2 811,00 CS ÚRS 2020 01

6 K 162201422
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů 
kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 3,000 352,00 1 056,00 CS ÚRS 2020 01

7 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m m2 494,000 65,00 32 110,00

P
 Poznámka k položce:

uložení na sběrný dvůr (2 km)

8 K 162301932
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 
mm

kus 3,000 5,79 17,37 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

uložení na sběrný dvůr (2 km)

9 K 162301952
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm

kus 3,000 12,50 37,50 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

uložení na sběrný dvůr (2 km)

10 K 162301972
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

kus 3,000 7,12 21,36 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

uložení na sběrný dvůr (2 km)

11 K 183402131 Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy přes 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3 479,590 14,40 50 106,10
VV "plocha zelené plochy a trvalkové záhony" 

VV
1074,18+5,39+147,48+186,57+95,42+95,87+25,11+13,73+54,37+115,52+12,4+52,49+23,8+82,29+165,14+91,36+5,12+18,
46+16,82+15,3+425,18+21,01+13,59+21,61

2 778,210

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

SO 801.I - Sadové úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 29,78+33,02+34,07+165,68+94,45+56,74+54,73+232,91 701,380
VV Součet 3 479,590

12 K 181351113
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, 
tl. vrstvy do 200 mm

m2 3 479,590 15,70 54 629,56 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha zelené plochy a trvalkové záhony" 

VV
1074,18+5,39+147,48+186,57+95,42+95,87+25,11+13,73+54,37+115,52+12,4+52,49+23,8+82,29+165,14+91,36+5,12+18,
46+16,82+15,3+425,18+21,01+13,59+21,61

2 778,210

VV 29,78+33,02+34,07+165,68+94,45+56,74+54,73+232,91 701,380
VV Součet 3 479,590

13 K 183211211 Založení štěrkového záhonu pro výsadbu trvalek v zemině tř. 1 až 4 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 158,000 36,00 5 688,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

příprava půdy je již zahruta v ostatních položkách
VV "plocha tvalkových záhonů" 158 158,000

14 M 58337302R00 štěrk frakce 8/16 t 22,120 1 520,00 33 622,40
VV "plocha záhonů*výška mulče" 158*0,07 11,060
VV 11,06*2 'Přepočtené koeficientem množství 22,120

15 K 181151331
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 3 479,590 10,00 34 795,90 CS ÚRS 2020 01

VV "plocha zelené plochy a trvalkové záhony" 

VV
1074,18+5,39+147,48+186,57+95,42+95,87+25,11+13,73+54,37+115,52+12,4+52,49+23,8+82,29+165,14+91,36+5,12+18,
46+16,82+15,3+425,18+21,01+13,59+21,61

2 778,210

VV 29,78+33,02+34,07+165,68+94,45+56,74+54,73+232,91 701,380
VV Součet 3 479,590

16 M 58154413 písek křemičitý sušený pytlovaný frakce 0,06/0,31 t 3,160 560,00 1 769,60 CS ÚRS 2020 01
VV "(50 % z plochy trval. záhonů*výška)" (158*0,50)*0,2 15,800
VV 15,8*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 3,160

17 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3 479,590 4,36 15 171,01

18 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 
20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

m2 2 185,000 2,24 4 894,40

P
 Poznámka k položce:

Poznámka k položce: chemické odplevelení postřikem neselektivním listovým herbicidem
VV "trávník"2027 2 027,000
VV "trvalkové záhony"158 158,000
VV Součet 2 185,000

19 K 181451131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 2 027,000 35,00 70 945,00

VV "plocha zatravnění" 2027 2 027,000

20 M 00572410 osivo směs travní parková kg 50,675 430,00 21 790,25 CS ÚRS 2020 01
VV 2027*0,025 'Přepočtené koeficientem množství 50,675

21 K 183101314
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

kus 40,000 750,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 01

22 M 10311100R00 zahradnický kompost m3 6,144 760,00 4 669,44
VV "8% z 0,24 m3+20%z 0,16m3*počet" (0,24*0,08+0,16*0,20)*40 2,048
VV 2,048*3 'Přepočtené koeficientem množství 6,144

23 M 10311100R02 biouhel drcený netříděný (0-15 mm) m3 4,224 12 000,00 50 688,00
VV "8% z 0,24 m3+10%z 0,16m3*počet" (0,24*0,08+0,16*0,10)*40 1,408
VV 1,408*3 'Přepočtené koeficientem množství 4,224

24 M 58337344R00 štěrk (makadam) frakce 8/16 t 16,128 1 520,00 24 514,56
VV "84% z 0,24 m3*počet" (0,24*0,84)*40 8,064
VV 8,064*2 'Přepočtené koeficientem množství 16,128

25 M 58337302R00 štěrk frakce 8/16 t 8,960 1 520,00 13 619,20
VV "70% z 0,16 m3*počet" (0,16*0,70)*40 4,480
VV 4,48*2 'Přepočtené koeficientem množství 8,960

26 K 183101213
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 
1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3

kus 698,000 240,00 167 520,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 M 10311100R00 zahradnický kompost m3 20,940 760,00 15 914,40
VV "50% z 0,02m3*počet" (0,02*0,50)*698 6,980
VV 6,98*3 'Přepočtené koeficientem množství 20,940

28 K 183111113
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, 
objemu přes 0,005 do 0,01 m3

kus 1 895,000 24,00 45 480,00 CS ÚRS 2020 01

29 M 103715000R00 minerální směs doplněná o hydrogel kg 0,063 240,00 15,12
VV "0,003kg na 1m3" 1895*0,01*0,003 0,057
VV 0,057*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,063

30 K 183211312 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím trvalek kus 1 422,000 14,60 20 761,20 CS ÚRS 2020 01

31 M 183211312R01 sazenice trvalek - kakost krvavý "Max Frei" /Geranium sanguineum „Max Frei“/ kus 120,000 96,00 11 520,00

P
 Poznámka k položce:

velikost sazenic K9

32 M 183211312R02 sazenice trvalek - Šalvěj hajní "Caradona" /Salvia nemorosa „Caradona“/ kus 36,000 96,00 3 456,00

P
 Poznámka k položce:

velikost sazenic K9

33 M 183211312R03 sazenice trvalek - Hvězdnice novobelgická "Crimson Brocade"/Aster novi-belgi "Crimson Brocade"/ kus 600,000 61,00 36 600,00

P
 Poznámka k položce:

velikost sazenic K9

34 M 183211312R04 sazenice trvalek - Třapatka nachová "Cheyenne Spirit"/Echinacea purpurea "Cheyenne Spirit"/ kus 360,000 72,00 25 920,00

P
 Poznámka k položce:

velikost sazenic K9

35 M 183211312R05 sazenice trvalek - Třapatka zářivá /Echinacea fulgida var. Speciosa/ kus 228,000 84,00 19 152,00

P
 Poznámka k položce:

velikost sazenic K9

36 M 183211312R06 sazenice trvalek - Čemeřice černá /Helleborus niger/ kus 54,000 64,00 3 456,00

P
 Poznámka k položce:

velikost sazenic K9

37 M 183211312R07 sazenice trvalek - Proso prutnaté " Blood Brothers"/ Panicum virgatum " Blood Brothers"/ kus 24,000 64,00 1 536,00

P
 Poznámka k položce:

velikost sazenic K9

38 K 183211313 Výsadba květin do připravené půdy se zalitím do připravené půdy, se zalitím cibulí nebo hlíz kus 473,000 11,20 5 297,60 CS ÚRS 2020 01

39 M 183211313R00 sazenice cibulovin - Prvosenka jarní /Primula veris/ kus 18,000 65,00 1 170,00

40 M 183211313R01 sazenice cibulovin - Tulipán "Hakuun" kus 455,000 56,00 25 480,00

41 K 184102113
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 300 do 400 mm

kus 40,000 30,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

42 M 02660337R00 borovice limba /Pinus cembra/ 0,9-1,3 m kus 5,000 130,00 650,00

P
 Poznámka k položce:

obvod kmínku v1m 12/14

43 M 02650300R00 javor babyka "Elsrijk" /Acer campestre "Elrijk"/ 1,5-2 m kus 35,000 230,00 8 050,00

P
 Poznámka k položce:

obvod kmínku v 1 m 12/14

44 K 184102112
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru 
balu přes 200 do 300 mm

kus 698,000 73,00 50 954,00 CS ÚRS 2020 01

45 M 02650530 zlatice prostřední /Forsythia intermedia/ 40-60 cm kus 32,000 270,00 8 640,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

obvod kmínku v 1 m 12/14

46 M 02652025 šeřík obecný /Syringa vulgaris/ 40-60 cm kus 26,000 130,00 3 380,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

obvod kmínku v 1 m 12/14

47 M 02652025R00 hloh jednosemenný /Crataegus monogyna/ 40-60 cm kus 3,000 450,00 1 350,00

P
 Poznámka k položce:

obvod kmínku v 1 m 12/14

48 M 02652025R01 střemcha obecná /Prunus padus/ 40-60 cm kus 4,000 450,00 1 800,00

P
 Poznámka k položce:

obvod kmínku v 1 m 12/14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 M 02652025R02 skalník dammerův ‚Mooncreeper‘ /Cotoneaster dammeri ‚Mooncreaper‘/ 40-60 cm kus 554,000 75,00 41 550,00

P
 Poznámka k položce:

obvod kmínku v 1 m 12/14

50 M 02652025R04 Meruzalka krvavá /Riber sanguineum‘/ 40-60 cm kus 61,000 85,00 5 185,00

P
 Poznámka k položce:

obvod kmínku v 1 m 12/14

51 M 02652025R05 Svída krvavá /Cornus sanguinea/ 40-60 cm kus 18,000 42,00 756,00

P
 Poznámka k položce:

obvod kmínku v 1 m 12/14

52 K 184215133 Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m kus 47,000 46,00 2 162,00 CS ÚRS 2020 01
VV "borovice" 5 5,000
VV "javor" 35 35,000
VV "hloh" 3 3,000
VV "střemcha" 4 4,000
VV Součet 47,000

53 M 60591257 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m kus 141,000 140,00 19 740,00 CS ÚRS 2020 01

54 K 184802611 Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko m2 2 027,000 4,55 9 222,85

55 K 184852321 Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m kus 184,000 46,00 8 464,00 CS ÚRS 2020 01

56 K 184911431 Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 900,615 12,00 10 807,38

P
 Poznámka k položce:

kolem soliterních keřů a stromů pokryt drcenou borkou tloušťky min. 12 cm
VV "stromy" 3,14*0,75*0,75*40 70,650
VV "keře solitérní" 3,14*0,4*0,4*1652 829,965
VV Součet 900,615

57 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 63,043 850,00 53 586,55
VV "plocha*výška" 900,615*0,07 63,043

58 K 185802113 Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko t 0,203 20 000,00 4 060,00
VV "plocha trávníku/1kg/10 m2" 2027/10000 0,203

59 M 25191155 hnojivo průmyslové Cererit kg 203,000 73,00 14 819,00 CS ÚRS 2020 01

60 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m m3 80,517 260,00 20 934,42
VV "trávník"2029/1000 2,029
VV "stromy" 40*100/1000 4,000
VV "keře" 698*20/1000 13,960
VV "trvalek" 1370*5/1000 6,850
VV Součet 26,839
VV 26,839*3 'Přepočtené koeficientem množství 80,517

D 998 Přesun hmot 227 213,80

61 K 998231411
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m

t 90,200 1 190,00 107 338,00 CS ÚRS 2020 01

62 K 998231431
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace Příplatek k cenám za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 100 m

t 270,600 443,00 119 875,80 CS ÚRS 2020 01

VV 90,2*3 'Přepočtené koeficientem množství 270,600
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 CC-CZ:
Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: IČ: 002 34 877
Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 625 49 201
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 281 45 968
Ateliér M.A.A.T., s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 150 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 150 000,00 21,00% 241 500,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 391 500,00

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj

Strana 103 z 111



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 150 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 60 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 090 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 640 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 20 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 210 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 150 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 70 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Slaný Datum: 1. 12. 2021

Zadavatel: Město Slaný, Velvarská 136/1, 274 01 Slaný Projektant:
 

 

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Ateliér M.A.A.T., 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 150 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 60 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 000,00

1 K 938908411 Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlážděného kpl 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Čištění bude prováděno při znečištění přiléhlých komunikací.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 090 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 640 000,00
2 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce kpl 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky je zejména:

 - náklady na zajištění záchraného archelogického výzkumu v průběhu realizaci stavby
 - náklady na geotechnický, hydrogeologický průzkum

 - náklady korozní průzkum
- náklady na geotechnicý průzkum materiálových nalezišť (zemníků)

3 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou a při provádění stavby kpl 1,000 420 000,00 420 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí před zahájením před zahájením 

 stavby. Geodetické vytýčení staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrově, výškově).
Veškeré geodetické činnosti spojené s vytýčením stavebních objektů, inženýrských objektů a inženýrských sítí při provádění stavby.

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě a kartografické práce kpl 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
Veškeré geodetické činnosti spojené se zdokumentováním skutečného provedení stavby stavebních objektů, inženýrských objektů a 

 inženýrských sítí. Geodetické zaměření provést ve III. třídě přesnosti ve formátu .dgn V7 (Microstation).
Vypracování geometrického plánu pro katastrální úřad.

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby - kompletní, včetně TZB a VO kpl 1,000 60 000,00 60 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a podrobnosti dle zadávací dokumentace. Dodavatel provádí tyto projekční 
práce průběžně po celou dobu realizace stavby - 4 vyhotovení v tištěné podobě a 1 vyhotovení v el. podobě na CD.

6 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Před zahájením stavby provede zhotovitel pasportizaci okolních nemovitostí, vč. fotografické dokumentace.

7 K 013294000 Ostatní dokumentace doklady pro kolaudaci kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

ZTV Slaný - sever etapa I.- aktualizace III.

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Veškeré jiné administrativní a správní úkony vyplývající ze zadávací dokumentace veřejné zakázky nutné k řádnému dokončení a předání díla.

D VRN2 Příprava staveniště 20 000,00
8 K 022002000 Ochrana stávajících inženýrských sítí před poškozením kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 Jedná se o sitě vlastníků či správců: ČEZ, Gridservices,Net4Gas, T mobil, CETIN, Středočeské vodárny, Alnet, Itsef.

 Jedná se o sitě vlastníků či správců: 
 Součástí položky jsou:

 - náklady na zajištění vytýčení jednotlivých sítí od správců sítí         
 - popřípadě náklady na koordinaci přeložení či ochrany sítí se správci jednotlivých sítí 

- náklady na zřízení ochrany dřevin.

D VRN3 Zařízení staveniště 210 000,00
9 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště - odvodnění staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

P
 Poznámka k položce:

Zpevněné plochy staveniště.

10 K 032103000 Zařízení staveniště - náklady na vybavení staveniště kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky je zejména: 

 - náklady na stavební buňky (kanceláře, stavební sklady, mobilní WC atd.)                                 
 - náklady na provoz a údržbu staveniště (připojení energií, pravidelný úklid apod.)    

 - zřízení provozorních komunikací (lávky, můstky, zábrany atd.)
  - kontejnery na odpad

- skládky na staveništi (vyhrazení, přesun apod.).                                      

11 K 033103000 Zařízení staveniště - připojení energií a spotřeba ener. pro zařízení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou zejména náklady na:

 - připojení jednotlivých energií (voda, elektrika, WIFI apod.)
- energie jako takové.

12 K 034103000 Zařízení staveniště - zabezpečení staveniště kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou zejména náklady na:

 - oplocení staveniště a ohrazení prováděných objektů
 - ochranna okolních pozemků
 - dopravní značení staveniště

 - osvětlení staveniště
 - informační tabule apod.

13 K 035103001 Zařízení staveniště - pronájem ploch a objektů kpl 1,000 100 000,00 100 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou zejména náklady na:

 -  nájem ploch či objektů pro staveniště.

14 K 039103000 Zařízení staveniště - zrušení zařízení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou zejména náklady na: 

 - rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště
- úpravu terénu po staveništi.

D VRN4 Inženýrská činnost 150 000,00
15 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou zejména náklady na: 

 - vypracování plánu BOZP dodavatelem stavby
- koordinace s pracovníkem BOZP investora. 

16 K 043103000R00 Zkoušky bez rozlišení - zkouška modulu přetvárnosti kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

P
 Poznámka k položce:

Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa 
komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K 043103000R01 Zkoušky bez rozlišení - zkouška míry zhutnění kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

P
 Poznámka k položce:

Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa 
komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.

18 K 043103000R02 Zkoušky bez rozlišení - zkouška vlhkosti kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

P
 Poznámka k položce:

Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa 
komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.

19 K 043103000R03 Zkoušky bez rozlišení - zkouška únosnosti zemní pláně kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

P
 Poznámka k položce:

Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa 
komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.

20 K 043103000R04 Zkoušky bez rozlišení - zkouška nivelační kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

P
 Poznámka k položce:

Jedná se o kontrolní zkoušku pro potřebu objednatele. Povinné zkoušky k jednotlivým konstrukčním vrstvám, včetně zemního tělesa 
komunikace v rozsahu dle platných ČSN. ČSN jsou zahrnuty v příslušných položkách.

21 K 043134000 Zkoušky zatěžovací kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Statická zatěžovací zklouška k prokázání stupně zhutnění zásypů výkopů.

D VRN7 Provozní vlivy 70 000,00
22 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou zejména náklady na: 

 - zpracování realizačního DIO
- zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle zpracované PD a 

 dle vyjádření dotčených orgánů.  
Viz. C.5  Dopravně inženýrská opatření.

23 K 072103011 Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení kpl 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

 Poznámka k položce:
 Součástí položky jsou zejména náklady na: 

 - montáž, pronájem  a demontáž dočasných dopravních značek kompletních.
Viz. C.5  Dopravně inženýrská opatření.
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