






IČ objednatele:

47674521








DIČ objednatele:

CZ47674521








IČ zhotovitele:

87154528








DIČ zhotovitele:

CZ6358270864

  S M L O U V A   O   D Í L O  č. 9/2016 
Pro zpracování projektových dokumentací:

1. HRANICE -  OPRAVA VODOVODU, UL. POD BÍLÝM KAMENEM

Realizační dokumentace stavby

2. LIPNÍK NAD BEČVOU, VENEDIK – OPRAVA VODOVODU

Realizační dokumentace stavby

3. VŠECHOVICE – PŘEMÍSTĚNÍ VODOVODU V LOKALITĚ U ŠKOLY

Dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení

uzavřená v souladu s  § 2586 – 2635, zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění

I. Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Přerov a.s.

Přerov I - Město, Šířava 482/21, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: Ing. Miroslav Dundálek, ředitel společnosti 

IČ


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxx


Telefon

: xxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Ing. Jana Sýkorová

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Projektová a inženýrská činnost

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních a technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ : 87154528

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel není plátcem DPH.

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy 

1.
HRANICE -  OPRAVA VODOVODU, UL. POD BÍLÝM KAMENEM

Realizační dokumentace stavby

Předmětem plnění smlouvy o dílo je vypracování realizační projektové dokumentace s nutnou inženýrskou činností na akci „Hranice - oprava vodovodu, ul. Pod Bílým Kamenem“.

V rámci této akce bude řešena výměna stávajícího potrubí, ve stejném profilu, ve stejné trase a ve stejné niveletě, s přepojením všech stávajících vodovodních přípojek. 

Oprava bude provedena v profilu LT DN 80, na délce 376 m.

Oprava – výměna potrubí bude provedena v otevřeném výkopu nebo bezvýkopovou technologií. Volba technologie provedení bude upřesněna v rámci projektu, na základě pochůzky, konzultací a odsouhlasení. 

Součástí projektové dokumentace bude výkaz výměr.

2.

LIPNÍK NAD BEČVOU, VENEDIK – OPRAVA VODOVODU
Realizační dokumentace stavby

Předmětem plnění smlouvy o dílo je vypracování realizační projektové dokumentace s nutnou inženýrskou činností na akci „Lipník nad Bečvou, Venedik – oprava vodovodu“.

V rámci této akce bude řešena výměna stávajícího potrubí DN 250, ve stejném profilu, ve stejné trase a ve stejné niveletě. 

Objednatel prověří technický stav vystrojení stávající vzdušníkové šachty. V případě potřeby bude tato šachta přestrojena.

Oprava bude provedena v profilu PVC DN 250, na délce 110 m.

Oprava bude provedena v otevřeném výkopu. 

Součástí projektové dokumentace bude výkaz výměr.

3.

VŠECHOVICE – PŘEMÍSTĚNÍ VODOVODU V LOKALITĚ U ŠKOLY

Dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení

Předmětem plnění smlouvy je zpracování projektové  dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na stavbu „Všechovice – přemístění vodovodu v lokalitě u školy“,  včetně inženýrské činnosti a zajištění smluv o právu provést stavbu s vlastníky dotčených pozemků. 

V rámci této akce bude přemístěn stávající vodovodní řad, který je veden v soukromých pozemcích, do pozemků veřejných. Jedná se o území lokality u základní školy, od domu č.pop. 64 až po křižovatku před domem č.pop. 96. Propojení bude, na obou koncích,  se stávajícím vodovodním řadem. 

Vodovodní řad bude proveden v tvárné litině DN 100, v délce 97,5 m.

Rozsah zakázky – zpracování:


Projektová dokumentace bude zpracována ve dvou stupních:

a) Dokumentace pro územní řízení, včetně inženýrské činnosti

b) Dokumentace pro stavební povolení, včetně inženýrské činnosti v rozpracovanosti realizační dokumentace, včetně inženýrské činnosti a výkazu výměr (slepý + oceněný) 

c) Smlouvy o právu provést stavbu s vlastníky dotčených pozemků

Jednotlivé stupně PD  budou vyhotoveny ve smyslu vyhl. 499/2006 Sb. 

III. 
Termín a způsob plnění

1.
HRANICE,  OPRAVA VODOVODU, UL. POD BÍLÝM KAMENEM

Realizační dokumentace stavby

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. II této smlouvy v termínu do 30.9. 

2016.

Zakázka bude objednateli předána celkem 6x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

2.

LIPNÍK NAD BEČVOU, VENEDIK – OPRAVA VODOVODU

Realizační dokumentace stavby

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. II této smlouvy v termínu do 30.9. 

2016.

Zakázka bude objednateli předána celkem 6x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.

3.

VŠECHOVICE – PŘEMÍSTĚNÍ VODOVODU V LOKALITĚ U ŠKOLY

Dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení

-
Zpracování PD pro územní řízení, včetně zajištění inženýrské činnosti  


 - do 15.10. 2016

-
Předložení pravomocného územního rozhodnutí





 - do 29.1.2017

-
Zpracování PD pro stavební povolení, včetně zajištění inženýrské činnosti 

- do   15.2. 2017

-
Předložení pravomocného stavebního povolení




- do 15.04.2017

Zakázka bude objednateli předána:

· 4 ks tištěné PD pro územní řízení

· 6 ks tištěné PD a 1x CD  pro stavební řízení.

IV. Podklady a spolupráce objednatele

Objednatel předá zhotoviteli do dvou týdnů od podepsání SOD veškeré dostupné podklady týkající se PD, které má k dispozici (katastrální mapy, výškopis a  polohopis dotčeného území, podklady o stávajících sítích - vodovod, kanalizace). 

V. Cena

1.
HRANICE,  OPRAVA VODOVODU, UL. POD BÍLÝM KAMENEM

Realizační dokumentace stavby

Celková cena za provedené dílo dle specifikace v čl. II této smlouvy  je stanovena dohodou smluvních stran a činí :  49.000,- Kč (zhotovitel není plátce DPH).

Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. Součástí sjednané ceny jsou veškeré náklady (práce a dodávky, poplatky a jiné náklady) nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

2.

LIPNÍK NAD BEČVOU, VENEDIK – OPRAVA VODOVODU

Realizační dokumentace stavby

Celková cena za provedené dílo dle specifikace v čl. II této smlouvy  je stanovena dohodou smluvních stran a činí :  39.000,- Kč (zhotovitel není plátce DPH).

Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. Součástí sjednané ceny jsou veškeré náklady (práce a dodávky, poplatky a jiné náklady) nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

3.

VŠECHOVICE – PŘEMÍSTĚNÍ VODOVODU V LOKALITĚ U ŠKOLY

Dokumentace pro územní řízení a dokumentace pro stavební povolení

Projektová dokumentace pro územní řízení

Projekt + inženýrská činnost
19 000 Kč

Projektová dokumentace pro stavební povolení

Projekt + inženýrská činnost
20 000 Kč

Cena celkem


39 000 Kč
V ceně za PD je zahrnuto:

· Zpracování PD + inženýrská činnost k PD,

· Zpracování žádosti pro územní rozhodnutí, podání PD na ÚR 

· Zpracování žádosti pro stavební povolení, podání PD na SP

V ceně zakázky není zahrnuto:

-  
úhrada správních poplatků vyplývající z inž. činnosti tzn. poplatky za podání žádostí na 
územní rozhodnutí a stavební povolení (3000 + 3000 = 6000 Kč).

CENA ZA ZAJIŠTĚNÍ UZAVŘENÍ SMLUV O SMLOUVÁCH BUDOUCÍCH S VLASTNÍKY DOTČENÝCH POZEMKŮ

Cena za uzavření 1 smlouvy  - 1 500 Kč

Skutečná cena bude dána násobkem počtu uzavřených smluv.

(předpoklad – 2 smlouvy)

VI. Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly, že závěrečná fakturace bude provedena po konečném předání díla objednateli převodním příkazem na základě vystavené faktury (daňového dokladu) zhotovitelem.

Splatnost faktury činí 17 dní ode dne obdržení. 

VII. Majetkové  sankce

V případě nesplnění termínu zhotovitelem dle odst. III této smlouvy se může uplatnit smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení po termínu plnění.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny dle odst. V této smlouvy se může uplatnit úrok z prodlení vůči objednateli ve výši 0,1  % z ceny díla za každý den prodlení s úhradou faktury.

VIII. Zvláštní ujednání

Požádá-li objednatel o změnu předmětu plnění, souhlasí s tím, že zhotovitel provede změny příslušných článků smlouvy, zejména termínu plnění a úpravy ceny a to písemnými dodatky na základě odsouhlasení obou smluvních stran.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Smlouva je uzavřena dohodou smluvních stran o celém jejím obsahu v okamžiku podepsání oprávněnými zástupci stran.





objednatel                                                                        zhotovitel

Ing. Miroslav Dundálek



                Ing. Jana Sýkorová
ředitel VaK Přerov, a.s.
                                                   Projektová  a inž. činnost

V Přerově dne:
                                                                          V Lipníku n/B  dne: 

1 
5 


