



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 423/22/KSUS/BNP/JEC
vyřizuje:
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 350-PÚ-2008

Údržba silnic s.r.o.
Na Červeném Hrádku 294
26401 Sedlčany-Sedlčany

datum: 24. 3. 2022

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-814/00066001/2022

Název: CMS 11 Sedlčany údržba mostů 24.3. - 30.4.2022 (JÚ 11226)

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Neodkladné zásahy práce při výkonu	hod (hodina)	200,00	114 928,22
Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	ks (kus)	38,00	37 475,08
Kácení vč.odvětv.-pr.300-500mm	ks (kus)	4,00	33 551,18
Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm	ks (kus)	2,00	28 944,97
Řízení provozu	hod (hodina)	8,00	3 471,83
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	70,00	11 209,20
Štěpkování	hod (hodina)	21,00	39 691,19
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	53,00	8 486,97
20197 Neodkladné zásahy tech.vozidlem	km (kilometr)	200,00	6 284,74
Čištění metením strojně samosběrem	m2 (metr čtverečný)	2 400,00	6 708,24
Vpustě silně zneč.-čištění str	ks (kus)	5,00	5 709,09

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 245 008,82

Celková částka s DPH: 296 460,71

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

CMS 11Sedlčany údržba mostů - od 24.3.- 30.4.2022 (JÚ 11226)

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH číslo objednávky a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Miroslav Jech

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
20197	Neodkladné zásahy práce při výkonu	II. a III. třídy - mosty	hod (hodina)	200,00	474,91 Kč	94 982,00 Kč	114 928,22 Kč	30. 4. 2022
82920	Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	II. a III. třídy - mosty	ks (kus)	38,00	815,03 Kč	30 971,14 Kč	37 475,08 Kč	31. 3. 2022
82930	Kácení vč.odvětv.-pr.300-500mm	II. a III. třídy - mosty	ks (kus)	4,00	6 932,06 Kč	27 728,24 Kč	33 551,18 Kč	31. 3. 2022
82940	Kácení vč.odvětv.-pr.nad 500mm	II. a III. třídy - mosty	ks (kus)	2,00	11 960,73 Kč	23 921,46 Kč	28 944,97 Kč	31. 3. 2022
82999	Řízení provozu	II. a III. třídy - mosty	hod (hodina)	8,00	358,66 Kč	2 869,28 Kč	3 471,83 Kč	31. 3. 2022
81097	Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	II. a III. třídy - mosty	km (kilometr)	70,00	132,34 Kč	9 263,80 Kč	11 209,20 Kč	31. 3. 2022
81010	Štěpkování	II. a III. třídy - mosty	hod (hodina)	21,00	1 562,03 Kč	32 802,63 Kč	39 691,19 Kč	30. 4. 2022
81097	Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	II. a III. třídy - mosty	km (kilometr)	53,00	132,34 Kč	7 014,02 Kč	8 486,97 Kč	30. 4. 2022
20195	20197 Neodkladné zásahy tech.vozidlem	II. a III. třídy - mosty	km (kilometr)	200,00	25,97 Kč	5 194,00 Kč	6 284,74 Kč	30. 4. 2022
20111	Čištění metením strojně samosběrem	II. a III. třídy - mosty	m2 (metr čtverečný)	2□400,00	2,31 Kč	5 544,00 Kč	6 708,24 Kč	30. 4. 2022
58122	Vpustě silně zneč.-čištění str	II. a III. třídy - mosty	ks (kus)	5,00	943,65 Kč	4 718,25 Kč	5 709,09 Kč	30. 4. 2022

