

## **Město Semily**

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily  
IČO: 00276111, DIČ: CZ00276111  
zastoupené paní Lenou Mlejnkovou, starostkou,  
jako objednatel na straně jedné („**Objednatel**“)

**a**

## **Petr Koťátko**

se sídlem: Holín, Prachov 5, PSČ 506 01  
IČO: 49990977, DIČ: xxxxxxxxxx  
jako zhotovitel na straně druhé („**Zhotovitel**“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo:

### **1. PŘEDMĚT SMLOUVY**

- 1.1 Dílem dle této smlouvy se rozumí pokládky kobercové krytiny v divadelním sále radnice v Semilech („Dílo“), a to dle nabídky ze dne 01.03.2022, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
- 1.2 Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v odst. 1.3.
- 1.3 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 54.812,00 Kč bez DPH, tj. 66.323,00 Kč vč. DPH. Cena za dílo je ujednána dle soupisu prací a rozpočtu Zhotovitele v rozsahu, který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu do 30.04.2022.
- 1.5 Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců.
- 1.6 Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení Zhotovitele s provedením Díla je 50 Kč. Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení s úhradou peněžitého dluhu je 0,1 % z dlužné částky.

### **2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 2.1 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neřešené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.
- 2.2 Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možno činit výhradně ve formě písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 2.3 Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
- 2.4 Tato smlouva byla schválena dne 07.03.2022 Radou města Semily, usnesení č. 220307/RM/98.

V Semilech dne 11.03.2022

V Semilech dne 28.03.2022

**Objednatel**

**Zhotovitel**

---

Lena Mlejnková,  
starostka

---

Petr Koťátko

Dodavatel:

**Petr Koťátko**  
**Podlahy**  
**Prachov 5**  
**506 01 Jičín - Holín**

IČ: 49990977

DIČ: [REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

E-mail: obchod@kotatko-podlahy.cz

www.kotatko-podlahy.cz



Vzorkovna:

**Čapkova 71**  
**513 01 Semily**

Odběratel:

IČ:

00276111

DIČ:

CZ00276111

**Město Semily**  
**Husova 82**  
**513 01 Semily 1**

Tel.: 481 623 721, 481 629 218

Konečný příjemce:

Nabídka č.: 22NA00009

Datum zápisu: 01.03.2022

Platno do: 01.04.2022

Montáž krytiny v divadelním sále radnice

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Příprava podkladu	66 m2	14,00		924,00 21%	194,04	1 118,04
Oprava podkladu + výřez	1 x	1 500,00		1 500,00 21%	315,00	1 815,00
Penetrace	66 m2	45,00		2 970,00 21%	623,70	3 593,70
Kobercové čtverce Cobalt	55 m2	525,00		28 875,00 21%	6 063,75	34 938,75
Montáž kobercových čtverců + lepidlo	50 m2	175,00		8 750,00 21%	1 837,50	10 587,50
Koberec Cobalt, š. 4 m	17 m2	369,00		6 273,00 21%	1 317,33	7 590,33
Montáž koberce metrůž + lepidlo, na svislé plochy a schody	16 m2	170,00		2 720,00 21%	571,20	3 291,20
Montáž lišty kobercové	10 bm	80,00		800,00 21%	168,00	968,00
Vícepráce, přesun hmot	1 x	2 000,00		2 000,00 21%	420,00	2 420,00
Součet položek				54 812,00	11 510,52	66 322,52
Zaokrouhlení						0,48
<b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>						<b>66 323,00</b>

V ceně nejsou zahrnuty přechodové lišty.

V případě dalších nutných víceprací bude jejich rozsah a cena předložena k odsouhlasení.

Vystavil:

IČ: [REDACTED]