

## Příloha č. 1.3

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR**

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 02 – Údržba; odstraňování závad u ST 2021 – PS Český Těšín: údržba výhybek a kolejí  
PS Karviná: údržba kolejí,  
PS Jablunkov: údržba výhybek.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: **Příloha č.2**

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **212 265,53 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 15. 03. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 03. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: ne

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

ŽST Český Těšín – výměna a svařování kolejnic;  
ŽST Mosty u Jablunkova – výměna a svařování kolejnic;  
ŽST Třinec – výměna pražců ve výhybce US3 a přípojích;  
ŽST Louky nad Olší – výměna ŽS3/ŽS4 včetně podložek

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 22. 03. 2022

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2587958

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 77bbb936-7c71-4203-aa79-8c02d6b9bc8a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alexandra WANIECZKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 31.03.2022 08:49:04



25240135-7afe-4508-bdb5-eaaaa650794f