

**Statutární město Brno**

Magistrát města Brna

Odbor investiční

**B | R | N | O****VÁŠ DOPIS Č. J.:****ZE DNE:****NAŠE Č. J.:****SPIS. ZN.:**

MMB/0181208/2022

OI/MMB/0247239/2020/23

PK OSSENDORF s.r.o.

Tomešova 503/1

602 00 Brno

Datová schránka: ecgthi2

**VYŘIZUJE:****TELEFON:****E-MAIL:****ID DATOVÉ SCHRÁNKY:**

a7kbrnn

**DATUM:**

24.03.2022

**POČET LISTŮ:**

01

**Objednávka č. 9562200035 na projektové práce - DUSP změna stavby před dokončením v rámci akce „Mendlovo náměstí – úprava veřejného prostranství“**

Vážení,

na základě provedeného průzkumu trhu na služby byla Vaše nabídka vybrána jako nejvýhodnější. Objednáváme tímto u Vaší společnosti projektové práce - DUSP změna stavby před dokončením v rámci akce „Mendlovo náměstí – úprava veřejného prostranství“.

Předmětem je DUSP změna stavby před dokončením týkající se narovnání (posunutí zastávky tramvaje) na Mendlově náměstí.

Práce budou obsahovat:

- Projektová dokumentace zastávky
- Přeložky
- Rešerše hlukové studie
- Tisky
- Výrobní výbory

Projektové práce budou zpracovány v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami.

Cena za projektové práce:

cena bez DPH	189.000 Kč
DPH 21%	39.690 Kč
cena celkem s DPH	228.690 Kč

Termíny:

Termín pro zpracování projektové dokumentace:	04/2022
Termín podání žádosti na stavební úřad:	06/2022

Faktury se splatností 30 dnů ode dne doručení prosím vystavte na:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno


IČ: 44992785, DIČ: CZ44992785

a doručte na adresu:

Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 67a, 601 67 Brno

Žádáme Vás o potvrzení objednávky v co nejkratším termínu (emailem).

S pozdravem



Ing. Tomáš Pivec  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

**PŘÍLOHY :**

25 -03- 2022

