
SPRÁVA
Ž E LE Z N IC

Č.j.: 6022/2022-SŽ-OŘ BNO-NPI

Rám cová dohoda na provedení stavebních prací

„Údržba, opravy a odstraňování závad u ST Brno 2022 - 
2023"
č. Objednatele: E639-S-916/2022  

č. Zhotovitele: 221 013_00

uzavřená na základě ustanovení § 131 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

mezi:

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Správa železnic, státní organizace

Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

709 94 234

CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 

Zastoupen: Ing. Liborem Tkáčem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 

epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz 

jako „Objednatel" na straně jedné 

a

SEŽEV-REKO,a.s.

Jarní 1116/50, 614 00 Brno-Maloměřice 

469 04 859 

CZ469 04 859 

xxx 

xxx

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4785 

Zastoupen: Ing. Josefem Rezkem, předsedou představenstva

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě: Jarní 1116/50, 614 00 Brno- Maloměřice 

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: xxx 

jako „Zhotovitel" na straně druhé

Název:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:
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uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Rámcovou dohodu

Tato Rámcová dohoda je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na uzavření této Rámcové 
dohody odpovídající nadlimitní (sektorové) veřejné zakázce zadávané v režimu ZZVZ s názvem 
Údržba, opravy a odstraňování závad u ST Brno 2022 - 2023, č.j.: 24309/2021-SŽ-OŘ BNO- 
NPI (dále jen „zadávací řízení"). Jednotlivá ustanovení této Rámcové dohody tak budou vykládána 
v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení na uzavření této Rámcové dohody.

I. ÚČEL A PŘEDMĚT DOHODY

1. Předmětem této Rámcové dohody je úprava rámcových podmínek týkajících se veřejných 
zakázek zadávaných na základě této Rámcové dohody po dobu trvání této Rámcové dohody 
(dále jen „dílčí zakázky"). Rámcový popis jednotlivých děl, která budou zadávána dílčími 
veřejnými zakázkami je uveden v příloze č. 3 této Rámcové dohody. Obsahová náplň stavebních 
prací prováděných na základě jednotlivých dílčích veřejných zakázek je specifikována položkami 
stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou Zhotovitelem naceněny v příloze č. 3 této 
Rámcové dohody, a Zvláštním i technickými podmínkami pro zhotovení stavby v příloze č. 7 této 
Rámcové dohody.

2. Předmětem dílčích veřejných zakázek bude vždy zhotovení Díla, které bude v rámci obecného 
vymezení dle předchozího odstavce konkrétně specifikováno v dílčí smlouvě a to prostřednictvím 
technické specifikace Díla, případě dokumentací pro provedení stavby, a dále Soupisem 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Objednatel je v Soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr stavebních prací, oprávněn požadovat provedení stavebních 
prací, dodávek a služeb, které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody pouze 
v případě, že provedení těchto stavebních prací, dodávek a služeb je nezbytné pro dokončení 
Díla či splnění jeho účelu dle popisu Díla uvedeného v příloze č. 3 této Rámcové dohody.

II. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ TÉTO  
RÁMCOVÉ DOHODY

1. Dílčí veřejné zakázky budou zadávány Objednatelem Zhotoviteli postupem uvedeným v této 
Rámcové dohodě po dobu účinnosti této Rámcové dohody a v souladu se všemi jejím i 
podmínkami. V  rámci dílčí zakázky bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena smlouva 
na plnění dílčí veřejné zakázky (dále jen „dílčí smlouva"), na základě které Zhotovitel zhotoví pro 
Objednatele Dílo podle jeho konkrétních potřeb. Dílčí sm louvy budou uzavírány postupem 
uvedeným v tomto článku Rámcové dohody.

2. Objednatel zahájí zadání dílčí zakázky zasláním písemné výzvy k poskytnutí plnění (dále jen 
„objednávka") Zhotoviteli. Písemná forma objednávky je splněna, i pokud Objednatel zašle 
Zhotoviteli objednávku e-mailovou zprávou. Sm luvní strany určily následující kontaktní 
e-mailové adresy pro zasílání veškerých písemností dle tohoto článku Rámcové dohody:

Objednatel: xxx@spravazeleznic.cz

Zhotovitel: xxx@sezev-reko.cz

3. Objednávky Objednatele dle odstavce 2 tohoto článku této Rámcové dohody musí obsahovat 
údaje potřebné pro uzavření příslušné dílčí smlouvy, tedy:

a) označení Smluvních stran,

b) číslo této Rámcové dohody,

c) číslo objednávky,

d) specifikaci požadovaného Díla,
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e) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

f) kontaktní osobu Objednatele,

g) přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou 

na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. 

dalšími způsoby dle této Rámcové dohody,

h) požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení 

Díla, případně jednotlivých Částí Díla a term íny a rozsah výluk pro provedení Díla 

(jsou-li potřebné)

i) místo realizace Díla (Staveniště),

j) požadavky objednatele na způsob fakturace Díla,

k) případně další nezbytné údaje ohledně předmětu plnění dílčí smlouvy.

4. V  případě pochybností či nejasností ohledně údajů uvedených v objednávce je Zhotovitel povinen 
vyžádat si od Objednatele ve lhůtě uvedené v následujícím odstavci této Rámcové dohody 
doplňující informace. Objednatel poskytuje doplňující informace k objednávce vždy úpravou či 
doplněním objednávky a zasláním takto upravené objednávky Zhotoviteli. Zasláním upravené 
objednávky Zhotoviteli je původní objednávka bez dalšího stornována a nemůže být již 
akceptována Zhotovitelem.

5. Zhotovitel je povinen na objednávku Objednatele reagovat písemně na e-mailovou adresu 
Objednatele uvedenou v odstavci 2 tohoto článku nejpozději do 3 pracovních dní od jejího 
doručení anebo ve lhůtě uvedené Objednatelem v objednávce. Písemnou akceptací objednávky 
ze strany Zhotovitele je uzavřena mezi Zhotovitelem a Objednatelem dílčí smlouva na plnění dílčí 
veřejné zakázky, která se sestává z objednávky Objednatele a je jí akceptace Zhotovitelem, jejíž 
obsah je dále tvořen dalšími ustanoveními této Rámcové dohody a Obchodních podmínek.

6. Den zahájení stavebních prací (den předání Staveniště) může následovat nejdříve 1 pracovní den 
po Dni zahájení prací (den nabytí účinnosti dílčí sm louvy na plnění dílčí veřejné zakázky).

7. Sm luvní strany si postup pro uzavírání dílčích smluv dle této Rámcové dohody sjednávají jako 
smlouvu o smlouvě budoucí dle § 1785 a násl. občanského zákoníku, přičemž předmět budoucích 
dílčích smluv, které budou strany takto uzavírat, je ve smyslu ust. § 1785 občanského zákoníku 
obecným způsobem vymezen v této Rámcové dohodě a jejích přílohách. V  rámci tohoto obecného 
vymezení je Objednatel oprávněn vyzývat Zhotovitele opakovaně k postupnému uzavírání 
jednotlivých budoucích smluv postupem uvedeným v článku II. odst. 2 a 5 této dohody, přičemž 
výzvou k uzavření dílčí sm louvy se rozumí objednávka. Zhotovitel je povinen výzvu k uzavření 
dílčí sm louvy akceptovat a smlouvu uzavřít ve lhůtě uvedené v II. odst. 3 této dohody. Ujednanou 
lhůtou pro uzavírání budoucích smluv je doba trvání této Rámcové dohody. Oprávněnou smluvní 
stranou je Objednatel. Poruší-li Zhotovitel povinnost uzavřít dílčí smlouvu dle tohoto článku 
dohody, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 1 % z ceny za plnění 
budoucí dílčí smlouvy, kterou Zhotovitel v rozporu se svou povinností po výzvě Objednatele 
neuzavřel. Cena za plnění budoucí dílčí smlouvy se stanoví dle článku IV. odstavce 1 této rámcové 
dohody. Ustanovení bodu 20.3 obchodních podmínek se uplatní i v tomto případě.

III. DOBA, MÍSTO, ZPŮSOB A LHŮTY PLNĚNÍ

1. Tato Rámcová dohoda je uzavírána na dobu od nabytí účinnosti rámcové dohody do 31.12.2023, 
anebo do doby uzavření dílčí smlouvy, na základě které dojde k objednání Díla dle této Rámcové 
dohody v částce převyšující 149 950 000,- Kč bez DPH. V  případě, že dojde k ukončení účinnosti 
této Rámcové dohody dle předchozí věty, nemá toto ukončení vliv na účinnost dílčích smluv,
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které byly na základě této Rámcové dohody uzavřeny. Objednatel není oprávněn na základě této 
Rámcové dohody učinit objednávky přesahující částku 150 000 000,- Kč bez DPH. Pro účely 
posouzení aktuální výše částek (limitů) uvedených v tomto odstavci rámcové dohody se použije 
u dílčích smluv, kde došlo k předání Díla, skutečná Cena Díla dle článku IV. odst. 2 této dohody, 
a u dílčích smluv, kde k předání Díla nedošlo, přijatá Cena Díla dle článku IV. odst. 1 této dohody.

2. Údaje uvedené v objednávce dle čl. II. odst. 3 písm. h) výše, popř. údaje, které je v dílčí smlouvě
o dílo nahradí, se považují za Harmonogram postupu prací ve smyslu podčl. 3.1 Obchodních 
podmínek. Harmonogram postupu prací pro dílčí sm louvy uzavírané dle této Rámcové dohodě 
nemusí být nad rámec toho zpracován v grafické podobě.

3. Zhotovitel je povinen vyrozumět určeného zaměstnance Objednatele uvedeného v dílčí smlouvě 
jako „kontaktní osoba" o datu a době dokončení a převzetí předmětu Díla (v pracovní dny v čase 
7:00 -  14:00 hod.). Převzetí plnění potvrdí Objednatel v Předávacím protokolu. Pověřený 
zaměstnanec Objednatele uvede své jméno a podpis, v případě zjištěných nedostatků uvede i 
tuto skutečnost s konkrétním vymezením zjištěných vad předaného plnění.

4. Před zahájením prací na realizací dílčí sm louvy si oprávněný zástupce Objednatele a Zhotovitele
prokazatelně vymění se Zhotovitelem písemně informace o rizicích a přijatých opatřeních k 
ochraně před jejich působením.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci prací na Díle tak, aby v případě nepřetržitých výluk
trvajících více než 36 hodin probíhala realizace prací na Díle minimálně 16 hodin denně včetně 
sobot, nedělí a dnů pracovního klidu.

IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za plnění dílčí smlouvy (Cena Díla) bude v dílčí smlouvě sjednána jako přijatá Cena Díla, 
která představuje odhadovanou cenu za provedení Díla určenou na základě jednotkových cen 
uvedených v Soupisu prací a odhadovaného množství prací uvedeného ve výkazu výměr. Tato 
přijatá Cena Díla se rovněž použije pro určení výše pojištění, výše smluvních pokut a všude tam, 
kde Obchodní podmínky stanovují pro určení obsahu nebo rozsahu práv či povinností smluvních 
stran jako výchozí hodnotu výši Ceny Díla či jeho části.

2. Přijatá Cena Díla bude v průběhu provádění díla upřesňována měřením, na jehož základě bude 
určena skutečná Cena Díla. Skutečná Cena Díla bude stanovena dle jednotkových cen v příloze 
č. 3 této Rámcové dohody a množství skutečně realizovaných jednotkových položek v příloze č. 3 
této Rámcové dohody Zhotovitelem při zhotovení Díla dle podčl. 13.1 Obchodních podmínek, a 
to vždy na základě dokumentů uvedených v podčl. 13.2 Obchodních podmínek.

3. V  případě, že Objednatel v objednávce požaduje provedení stavebních prací, dodávek a služeb, 
které nejsou uvedeny v příloze č. 3 této Rámcové dohody, bude se při stanovení ceny těchto 
prací postupovat dle bodu 17.10 Obchodních podmínek.

4. Jednotkové ceny za plnění Díla jsou sjednány Smluvními stranami v příloze č. 3 této Rámcové 
dohody.

5. Způsob fakturace Díla bude uveden v dílčí smlouvě. V  případě, že v dílčí smlouvě není uveden 
způsob fakturace, řídí se fakturace Obchodními podmínkami. Faktura musí mít náležitosti 
daňového dokladu, a další náležitosti uvedené v dílčí smlouvě či Obchodních podmínkách. 
V  záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo objednávky a této Rámcové dohody.

6. Daňové doklady, vč. všech příloh, budou zasílány následovně:

a) v digitální podobě na e-mailovou adresu ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. nebo

b) v digitální podobě do datové schránky s identifikátorem Uccchjm, nebo
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c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna 
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

Objednatel upřednostňuje příjem těchto daňových dokladů v digitální podobě ve formátu PDF/A, 
ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na výše uvedené emailové adrese.

7. Splatnost faktury či faktur se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. 
Ustanovení bodu 13.5 Obchodních podmínek se nepoužije. V  případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit Zhotoviteli 
s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet 
znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury Objednateli.

V. ODPOVĚDNOST ZA VADY, JAKOST, ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA 
ŠKODU, POJIŠTĚNÍ

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění dílčích smluv uzavřených na základě této 
Rámcové dohody na svůj náklad a na své nebezpečí.

2. Záruční doba je stanovena příslušnými kapitolami TKP staveb státních drah v platném znění, 
které jsou dostupné na adrese http://typdok.tudc.cz. Zhotovitel prohlašuje, že se s jejich zněním 
před podpisem této rámcové dohody seznámil.

3. Odpovědnost za vady, kvalitu, jakost a nároky z ní vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními 
Obchodních podmínek a Občanského zákoníku.

4. Objednatel požaduje, aby byl Zhotovitel vždy při provádění Díla pojištěn následovně:

a) Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo zničení požárem, výbuchem, úderem 
blesku a nárazem nebo zřícením letadla, povodní, záplavou, vichřicí, krupobitím, 
sesuvem půdy, zřícením skal či zemin, lavinami, pádem stromů, stožárů a jiných 
předmětů, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou vytékající z vodovodních 
zařízení a dále pro případ odcizení nebo úmyslného poškození stavebních součástí, a to 
včetně pojištění stavebních a montážních výkonů s minimální výší pojistného minimálně 
ve výši ceny Díla uvedeného v dílčí smlouvě, anebo pokud v dílčí smlouvě cena není 
stanovena minimálně ve výši 50 mil. Kč,

b) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu podnikatelské 
činnosti třetím osobám minimální výší pojistného minimálně 30 mil. Kč na jednu 
pojistnou událost a 50 mil. Kč v úhrnu za rok.

VI. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Rámcová dohoda (následné odstavce se týkají jak 
Rámcové dohody, tak dílčích smluv s hodnotou převyšující 50.000,- Kč bez DPH), podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZRS"), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, 
předmětu a účelu této Rámcové dohody a dílčích smluv, je jí ceně či hodnotě a datu uzavření této 
Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy. Osoby uzavírající tuto Rámcovou dohodu za Smluvní strany 
souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Rámcové dohodě, spolu 
s touto Rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

2. Zaslání této Rámcové dohody a dílčích smluv správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 
zajišťuje Objednatel. Nebude-li tato Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva zaslána k uveřejnění 
a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna
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požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by j í v této souvislosti 
vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Sm luvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Rámcové dohodě 
a dílčích smlouvách, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Rámcové 
dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 
1 ZRS.

4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu této Rámcové dohody nebo 
dílčí smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění této Rámcové dohody nebo dílčí 
sm louvy v registru smluv znečitelněna, nese tato Smluvní strana odpovědnost, pokud by 
Rámcová dohoda nebo dílčí smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze Smluvních stran Rámcovou dohodu nebo dílčí 
smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi tuto Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy, které 
druhá Smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této Rámcové dohody 
nebo dílčí smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat 
za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 
ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé Smluvní strany 
Objednatel obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Rámcové dohody nebo dílčí smlouvy 
včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá Smluvní strana je 
povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují 
současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 
občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednatel skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

5. Sm luvní strany stvrzují, že při uzavírání této rámcové dohody jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při uzavírání a plnění dílčích smluv zadávaných na 
základě této rámcové dohody, a dále při veškerých činnostech, které s těmito dílčími smlouvami 
souvisejí. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami a cíli 
compliance programů a etických hodnot druhé sm luvní strany, pakliže těmito dokumenty dotčené 
sm luvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 
(společností). Správa železnic, státní organizace, má výše uvedené dokumenty k dispozici na 
webových stránkách: https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/nazadouci-iednani-a-boi-s-korupci

VII. OBCHODNÍ PODMÍNKY A VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ PODMÍNKY

1. Provádění stavebních prací na základě dílčích smluv se řídí Obchodními podmínkami, které jsou 
přílohou č. 1 této Rámcové dohody (dále jen „Obchodní podmínky"). Odchylná ujednání v této 
Rámcové dohodě a dílčí smlouvě mají před zněním Obchodních podmínek přednost.

2. Pokud obchodní podmínky odkazují na Smlouvu, rozumí se touto Smlouvou dílčí smlouva. Pro 
účely Obchodních podmínek rozumí:

a) Smlouvou dílčí smlouva uzavřená dle této Rámcové dohody, jejíž součástí je i tato 
Rámcová dohoda, pokud není níže uvedeno jinak.

b) Obchodními podmínkami obchodní podmínky uvedené v odst. 1 tohoto článku Rámcové 
dohody, které jsou součástí dílčí smlouvy.

c) Cenou Díla Cena za plnění dílčí smlouvy dle článku IV. odst. 1 této Rámcové dohody.

d) Dnem zahájení stavebních prací den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 6 
Rámcové dohody
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e) Harmonogramem postupu prací se pro účely Obchodních podmínek rozumí 
Harmonogram uvedený v článku III. odst. 2 této Rámcové dohody.

f) Poddodavatelem podzhotovitel, který provádí část plnění dílčí sm louvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 4 Rámcové dohody.

g) Objednatelem sm luvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Objednatel".

h) Technickými podmínkami souhrn dokumentů, tvořících přílohy č. 5 až 7 této Rámcové 
dohody.

i) Veřejnou zakázkou zadávací řízení na uzavření této Rámcové dohody.

j) Zadávací dokumentací zadávací dokumentace v zadávacím řízení na uzavření této 
Rámcové dohody.

k) Zhotovitelem smluvní strana označená v této Rámcové dohodě jako „Zhotovitel".

3. Objednatel může v Objednávce uvést, že určitá část Obchodních podmínek se na provedení Díla 
nepoužije. Objednatel může např. stanovit, že dokumentaci skutečného provedení Zhotovitel 
nevyhotovuje a nepředává Objednateli. Ustanovení Obchodních podmínek týkající se 
dokumentace skutečného provedení se v takovém případě nepoužijí.

4. Ustanovení čl. 14, čl. 15, bodu. 20.19 a bodu 21.1.3 Obchodních podmínek a části bodů 19.17 a 
19.19 Obchodních podmínek týkající se bankovních záruk se nepoužijí.

5. Ustanovení odst. 2.23, 2.8, 2.12, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31, 20.32 a 20.33 Obchodních 
podmínek se nepoužijí.

6. Bod 2.1.2 Obchodních podmínek se mění takto: „způsobem uvedeným ve Smlouvě, Rámcové 
dohodě, na základě které byla Smlouva uzavřena (dále jen „Rámcová dohoda"), a Nabídce 
Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy."

7. Bod 2.14 Obchodních podmínek se mění takto: Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření 
dílčí smlouvy předložit Objednateli pojištění uvedená v článku V. odst. 4 Rámcové dohody a tato 
bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže 
Objednateli existenci pojištění uvedeného v článku V. odst. 4 Rámcové dohody doložením 
příslušných smluv či písemných potvrzení.

8. Bod 2.20 Obchodních podmínek se mění takto: Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle 
přílohy č. 8 Rámcové dohody oprávněny zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka 
v rozsahu umožňujícím operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen 
zajistit pro tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby 
tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.

9. V  bodě 2.22 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 9 Smlouvy" textem v příloze 
č. 9 Rámcové dohody.

10. Bod 3.6.1, 3.6.2 a 3.6.8 Obchodních podmínek se nepoužije.

11. V  bodě 5.1, 5.2 a 6.12 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 6 Smlouvy" textem 
v příloze č. 8 Rámcové dohody.

12. V  bodě 6.8 Obchodních podmínek se upravuje termín doložení dokladů způsobilosti zhotovitele 
na termín „při předání staveniště" a na konec tohoto bodu se doplňuje tato věta: „Doklady 
způsobilosti předložené Zhotovitelem Objednateli při plnění předchozích dílčích zakázek 
uzavřených na základě Rámcové dohody dokládá Zhotovitel při plnění následujících dílčích 
zakázek pouze tehdy, pokud pozbyly platnosti nebo došlo k jejich změně.".

13. V  bodě 6.12 Obchodních podmínek se mění poslední věta následovně: „Kontrola bude prováděna 
dle části páté Směrnice SŽDC č. 120 - Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů 
a užívání jiných návykových látek."

14. V  bodě 7.2, 7.5.1, 7.5.2, 20.14 a 21.1.8 Obchodních podmínek se nahrazuje text „v příloze č. 8 
Smlouvy" textem v příloze č. 4 Rámcové dohody.
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15. V  bodě 7.5.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na pět (5) dní.

16. Ustanovení bodu 9.2 až 9.5, bodu 9.7 a 10.2.3. Obchodních podmínek, stejně jako související 
ustanovení týkající se přejímacích zkoušek, se nepoužijí.

17. V  bodu 9.6.6 obchodních podmínek se text „Nabídce Zhotovitele" nahrazuje textem „Rámcové 
dohodě".

18. V  bodě 11.3 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

19. V  bodě 11.4 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

20. V  bodě 11.5 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na tři (3) dny.

21. V  bodě 11.6 Obchodních podmínek se lhůta upravuje na dva (2) dny.

22. Ustanovení bodu 12.1 Obchodních podmínek se nepoužije.

23. Bod 12.2. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat 
jednotlivé dílčí činnosti uvedené v příloze č. 3 rámcové dohody, ze kterých se skládá předmět 
dílčí veřejné zakázky, za ceny, uvedené v této příloze u každé činnosti. Tyto ceny mohou být po 
dobu účinnosti rámcové dohody měněny výhradně:" Znění bodů 12.2.1 a 12.2.2 Obchodních 
podmínek zůstává nezměněno. Ujednání o způsobu určení skutečné Ceny Díla měřením dle této 
Rámcové dohody tím nejsou dotčena.

24. Bod 13.3. Obchodních podmínek se mění takto: „Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad 
jednou v elektronické podobě (v případě technických problémů s vyhotovením daňových dokladů 
v elektronické podobě zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad 2 x v tištěné podobě). Po 
dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá Objednateli konečný daňový doklad."

25. Bod 13.9 Obchodních podmínek se mění takto: Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na 
daňových dokladech vystavených Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce.

26. V  bodech 14.8 a 15.3 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy" nahrazuje textem 
„dle článku IX. odst. 3 Rámcové dohody".

27. V  bodě 17.10 Obchodních podmínek se mění takto „Pro ocenění plnění na základě změnového 
řízení a víceprací dle předchozího odstavce se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené 
v Rámcové dohodě, případně Sborníku prací pro údržbu a opravy železniční infrastruktury v 
platném znění, anebo jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a 
místa plnění. Pokud se druh víceprací v Rámcové dohodě nevyskytuje, porovná se jejich skladba 
s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací k vytvoření 
porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh vícepráce ani porovnávací 
práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá cena prací, které vyplynou ze 
změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku.

28. Bod 19.4 Obchodních podmínek se nepoužije.

29. Sm luvní strany se dohodly, že v případě že sm luvní pokuty uvedené v článku 20 Obchodních 
podmínek stanoví sm luvní pokutu formou procentního vyjádření vůči ceně celého či části Díla, 
uplatní při výpočtu výše sm luvní pokuty, bez ohledu a to, zda jde o pokutu za každý případ 
porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení, tato pravidla:

a) u pokut stanovených jako 0,1 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než
10.000, - Kč

b) u pokut stanovených jako 0,5 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než
20.000, - Kč
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c) u pokut stanovených jako 0,05 % ceny nemůže výsledná částka pokuty za každý 
případ porušení povinnosti nebo za každý den započatý den prodlení méně než
5.000,- Kč

30. V  případě, že je Objednatel dle článku 21.1 Obchodních podmínek oprávněn odstoupit od dílčí 
smlouvy, může současně s odstoupením od dílčí sm louvy odstoupit i od této Rámcové dohody 
obdobně dle bodu 21.2. Obchodních podmínek.

31. V  bodě 20.12 Obchodních podmínek se za text „za každý započatý měsíc prodlení" nahrazuje 
textem „za každý den prodlení".

32. V  bodě 20.21 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy" nahrazuje textem „dle 
článku IX. odst. 3 Rámcové dohody".

33. V  bodě 21.1.1 a 21.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na čtrnáct (14) dní.

34. V  bodě 22.1.1 a 22.1.2 Obchodních podmínek se lhůty upravují na třicet (30) dní.

35. V  bodě 21.1.13 Obchodních podmínek se text „dle odst. 5.6 Smlouvy" nahrazuje textem „dle 
článku IX. odst. 3 Rámcové dohody".

VIII. ODPOVĚDNÉ ZADÁVÁNÍ

1. Objednatel je povinen při vytváření zadávacích podmínek, včetně pravidel pro hodnocení 
nabídek, a výběru dodavatele, zadávacího řízení, ve kterém byla uzavřena tato rámcová dohoda 
dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a 
inovací jak jsou definovány v § 28 odst. 1 písm. p) až r) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání 
veřejných zakázek (dále jen „odpovědné zadávání"). Zhotovitel bere podpisem této dohody 
výslovně na vědomí tuto povinnost objednatele, jakož i veškeré s tím související požadavky na 
Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovědného zadávání 
uvedeny v následujících ustanovení tohoto článku rámcové dohody.

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění dílčích smluv uzavřených na základě této rámcové 
dohody dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb. (se zvláštním 
zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy) a současně se zavazuje, že při plnění dílčích smluv pro Objednatele neumožní výkon 
nelegální práce vymezené v § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění dílčích smluv podílejí a bez ohledu na to, zda je předmět dílčí 
sm louvy plněn bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. V  případě, že příslušný správní 
orgán pravomocně rozhodne o tom, že Zhotovitel či jeho Poddodavatel spáchal přestupek či se 
dopustil správního deliktu v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, zavazuje se 
Zhotovitel uhradit sm luvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý takový případ. Ustanovení 20.35 
Obchodních podmínek se v tomto případě neuplatní.

3. Objednatel požaduje, aby Zhotovitel při realizaci dílčích smluv uzavřených na základě této 
rámcové dohody pro Objednatele zajistil rovnocenné platební podmínky, jako má sjednány 
Zhotovitel s Objednatelem, a to následovně:

a) Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí 
na realizaci dílčích smluv, a jsou podnikateli (dále jen „sm luvní partneři Zhotovitele"), 
stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této 
smlouvě. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit Objednateli do tří 
pracovních dnů od doručení výzvy sm luvní dokumentaci (včetně jejich případných 
změn) se smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze 
kterých bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty. Předkládaná 
smluvní dokumentace bude anonymizována tak, aby neobsahovala osobní údaje či 
obchodní tajemství dodavatele či smluvních partnerů Zhotovitele; musí z ní však 
vždy být zřejmé splnění povinnosti Zhotovitele dle tohoto odstavce rámcové dohody.
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b) Zhotovitel se zavazuje uhradit sm luvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i 
započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit sm luvní dokumentaci dle 
předchozího odstavce této rámcové dohody. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit 
sm luvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý byť i započatý den, po který porušil svou 
povinnost mít se smluvními partnery Zhotovitele stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je  sjednána v dílčí smlouvě. Sm luvní sankce dle tohoto 
odstavce rámcové dohody lze v případě postupného porušení obou povinností 
Zhotovitele sčítat.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto Rámcovou dohodou a Obchodními podmínkami se 

řídí Občanským zákoníkem a platnými obecně závaznými právními předpisy. Veškerá práva 
a povinnosti Smluvních stran vyplývající z této Rámcové dohody se řídí českým právním řádem.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů se právnická či fyzická osoba podílející se na dodávkách zboží či služeb 
hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory stává osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu uvedeného zákona.

3. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této rámcové dohody a dílčích smluv na základě ní 
uzavřených přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce 
smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich 
část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé sm luvní strany, není-li jinde v této 
dohodě uvedeno jinak. Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního 
nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, 
popřípadě části závodu, je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou 
právní účinky změny, předložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace 
stanovená v zadávací dokumentaci zadávacího řízení. Marné uplynutí této lhůty je důvodem pro 
rozhodnutí TDS o přerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek z důvodů na straně 
Zhotovitele.

4. Obě Smluvní strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu před jejím  podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně. Na důkaz dohody o všech článcích této Rámcové dohody připojují pověření zástupci 
obou Smluvních stran své podpisy.

5. Tato Rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků, nestanoví-li Obchodní podmínky jinak.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.

7. Tato dohoda je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem.

8. Sm luvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé ze vzájemných obchodních smluvních 
vztahů především smírně -  jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se Smluvní strany na tom, 
že k projednání sporů je příslušný obecný soud Objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporů 
je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.

9. Tato Rámcová dohoda nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze Smluvních stran. 
Je-li tato Rámcová dohoda uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv, jinak je účinná od okamžiku uzavření.
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Přílohy tvořící nedílnou součást této Rámcové dohody:

Příloha č. 1 -  
Příloha č. 2 -  
Příloha č. 3 -  
Příloha č. 4 -  
Příloha č. 5 -

Příloha č. 6 - 
Příloha č. 7 - 
Příloha č. 8 - 
Příloha č. 9 -

Obchodní podmínky 
Neobsazeno
Jednotkový ceník činností prováděných Zhotovitelem při realizaci Díla 
Seznam poddodavatelů
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) , které jsou 
dostupné na adrese http://typdok.tudc.cz.
Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby 
Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby 
Oprávněné osoby 
Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Libor Tkáč
ředitel Oblastního ředitelství Brno 
Správa železnic, státní organizace

(podepsáno elektronicky 25.03.2022)

Ing. Josef Rezek 
předseda představenstva 
SEŽEV-REKO,a.s.

(podepsáno elektronicky 31.03.2022)
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Toto jsou Obchodní podmínky ke Smlouvě a jsou zde upravena všechna práva 
a povinnosti neupravené ve Smlouvě.

1. DEFINICE POJMŮ
1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 

definic uvedených ve Smlouvě (bez příloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 
Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s  velkým počátečním písmenem význam 
uvedený níže:

Bankovní záruka finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, vydána českou bankou nebo jinou 
českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky v rámci 
podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se sídlem 
v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále jen 
„česká banka") nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se 
sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě 
práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka") ve 
prospěch Objednatele jako oprávněného; pokud bankovní záruka 
bude vydána zahraniční bankou, musí Zhotovitel zajistit, aby 
postavení Objednatele v případě čerpání z bankovní záruky 
a vymáhání jeho práv z bankovní záruky nebylo méně výhodné, 
než by tomu bylo v případě čerpání a vymáhání bankovní záruky 
vydané českou bankou (tj. zejména, že rozhodné právo, postup 
čerpání a proces vymáhání nejsou méně výhodné) a že dodatečné 
náklady s tím spojené hradí plně Zhotovitel. To lze zajistit např. 
potvrzením záruky českou bankou. V  této souvislosti si Objednatel 
v případě nejasností vyhrazuje právo vyzvat Zhotovitele 
k prokázání takových skutečností, včetně doložení příslušných 
dokladů.

Cena Díla celková částka, specifikovaná jako Cena Díla v článku 3 Smlouvy 
a v příloze č. 4 Smlouvy

Část Díla stavební objekt, provozní soubor nebo jiná část plnění vymezená 
v Harmonogramu postupu prací

Den zahájení 
prací
Den zahájení 
stavebních prací

Den nabytí účinnosti Smlouvy

Den předání Staveniště dle odst. 4.1.1. Přílohy č. 2b) Smlouvy

Dílo plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo"
Dodatečná výluka výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.15 

Obchodních podmínek
Dokumentace
Zhotovitele

dokumentace zpracovaná Zhotovitelem v souvislosti s prováděním 
Díla, z jejíž povahy vyplývá, že má být v průběhu provádění Díla 
nebo po jeho dokončení předána Objednateli;

Harmonogram 
postupu prací
Interní předpisy 
Objednatele

grafické znázornění postupu provádění Díla, které je přiloženo ke 
Smlouvě jako příloha č. 5
interní předpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Seznamu 
Interních předpisů Objednatele nebo se kterými byl Zhotovitel 
prokazatelně seznámen nebo se kterými měl Zhotovitel povinnost 
se seznámit

Jiná oprávněná třetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat práva
osoba z odpovědnosti za vady
Koordinátor BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle zákona

Měřící protokol

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
dokument zaznamenávající výsledek měření a kontroly ceny 
příslušné Části Díla

Nabídka
Zhotovitele

nabídka Zhotovitele jako účastníka v zadávacím řízení na 
Veřejnou zakázku
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Notifikovaná
osoba

Obchodní
podmínky
Objednatel
Podrobný
harmonogram
Projektová
dokumentace

Projektová 
dokumentace pro 
provádění stavby 
(PDPS)

Projektová 
dokumentace pro 
stavební povolení 
(DSP)

Předávací
protokol
Překročená
výluka
Realizační 
dokumentace 
stavby (RDS)

Seznam Interních
předpisů
Objednatele
Smlouva

osoba, označená nařízením vlády č. 133/2005 Sb., o technických 
požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského 
železničního systému, ve znění pozdějších předpisů jako 
„Notifikovaná osoba" a plnící povinnosti vyplývající pro takovou 
osobu z právních předpisů
tento dokument, tvořící přílohu č. 1 Smlouvy

smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel"
dokument blíže specifikující Harmonogram postupu prací pořízený 
dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodních podmínek
Projektovou dokumentací pro tyto OP se rozumí kompletní 
zadávací dokumentace ve stupni Projektové dokumentace pro 
provádění stavby a to včetně kompletní dokladové části DSP.
je projektová dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro 
provádění stavby, která se zpracovává v členění a rozsahu přílohy 
č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb. Jedná se o projektovou 
dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje DOS/DSP nebo DUSP do 
úplného obsahu stupně dokumentace pro provádění stavby mimo 
části stavby, které nelze zpracovat v rozsahu pro provádění 
stavby bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a 
rovného zacházení. Pro potřeby projednání, zejména v rámci SŽ, 
použijí pro zpracování této dokumentace požadavky přílohy č. 2 
Směrnice GR č. 11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění, 
v nezbytném rozsahu.
je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení, která 
se zpracovává v členění a rozsahu přílohy č. 3 vyhlášky 
č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, v platném znění. Pro potřeby projednání, 
zejména v rámci SŽ, se použijí pro zpracování této dokumentace 
požadavky přílohy č. 2 Směrnice GR č. 11/2006 Dokumentace pro 
přípravu staveb na železničních drahách celostátních a 
regionálních, v platném znění, v nezbytném rozsahu, 
v nezbytném rozsahu.
písemný dokument prokazující předání celého Díla Zhotovitelem 
a převzetí Objednatelem
výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.16 
Obchodních podmínek
je dokumentace, jejíž zpracování vychází z požadavků PDPS. 
Jedná se o dokumentaci, která doplňuje a upřesňuje předchozí 
stupně dokumentace do úplného obsahu stupně dokumentace pro 
provádění stavby (tzn. zejména technologické části dokumentace, 
které nebylo možné zpracovat bez dodržení zásad 
transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení, tj. se jedná 
o dokumentaci, kterou zajišťuje zhotovitel stavebních prací 
v rozsahu nezbytném pro určení technických parametrů použitých 
materiálů, konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického 
zařízení, které nebylo možné určit před výběrovým řízením na 
zhotovení stavby) a včetně výrobně technické dokumentace, 
kterou si Zhotovitel zajišťuje pro vlastní potřebu. Obsah a rozsah 
RDS je definován přílohou č. 4 a č. 5 Směrnice GR č. 11/2006 
Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách 
celostátních a regionálních, v platném znění, v nezbytném 
rozsahu.
seznam Interních předpisů Objednatele, uvedený v Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah

smlouva o dílo, uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, jejíž 
součástí jsou tyto Obchodní podmínky
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Soupis
provedených
prací

Staveniště
Stát
Poddodavatel

SŽ
TDS

Technické
podmínky
Veřejná zakázka 
Vyšší moc

Zadávací
dokumentace
Zápis o předání 
a převzetí Díla

Zhotovitel 
Zkušební provoz

ZOV

písemný seznam stavebních a jiných prací, příp. i soupis 
dodaného materiálu za účelem zhotovení Díla, které byly 
provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla 
v příslušném kalendářním měsíci
území určené k  realizaci Díla 
Česká republika
podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v příloze č. 8 Smlouvy
zkratka názvu Objednatele (do 31.12.2019 SŽDC)
technický dozor stavebníka -  osoba nebo osoby určené 
Objednatelem pro zajištění technického dozoru stavby dle ust. § 
152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon). Funkce technický dozor 
stavebníka není totožná s funkcí stavební dozor dle ust. § 2 odst. 
2 písm. d) stavebního zákona.
souhrn dokumentů, tvořících přílohu č. 2 Smlouvy

veřejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „Veřejná zakázka" 
výjimečná událost nebo okolnost:

a) kterou smluvní strana nemůže ovládat;
b) proti které tato sm luvní strana nemohla učinit opatření 

před uzavřením Smlouvy;
c) které se po jejím  vzniku nemohla tato sm luvní strana 

účelně vyhnout nebo ji překonat; a
d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé smluvní 

straně.
Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné 
události a okolnosti uvedené níže, pokud jsou splněny uvedené 
podmínky (a) až (d):

(i) válka, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není 
vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí;

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání vojenský převrat, 
násilné převzetí a občanská válka;

(iii) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými 
osobami, než jsou personál Zhotovitele a ostatní 
zaměstnanci Zhotovitele a Poddodavatelů;

(iv) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace 
a radioaktivní kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko 
náleží Zhotoviteli, protože munici, výbušniny, radiaci 
a radioaktivitu použil nebo vyvolal;

(v) (v) přírodní katastrofy jako zemětřesení, sesuv půdy, 
povodeň apod.

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace"

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující, že 
Zhotovitel předal a Objednatel převzal veškeré plnění, připadající 
na jednu Část Díla nebo Dílčí etapu jako příslušnou Část Díla
smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel"
proces ověření funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho 
samostatné části v souladu se stavebním povolením drážního 
správního úřadu
zásady organizace výstavby
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2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo:

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době;

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce 
Zhotovitele a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy;

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 
normami aplikovatelnými pro zhotovení Díla a Interními předpisy Objednatele, 
které se týkají předmětného Díla;

2.1.4 s odbornou péčí a s přihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. 
§ 5 odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho předmětu podnikání 
a kvalifikaci, jejichž splnění Objednateli dokládal před uzavřením Smlouvy 
a v souladu s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně 
vybavených zařízení;

2.1.5 za pomoci sjednaných materiálů a zařízení a není-li ve Smlouvě sjednáno nebo 
v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a zařízení obvyklých, 
bezpečných a vhodných pro poskytnutí řádného plnění v rámci provádění Díla, 
aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak účelu 
obvyklému;

2.1.6 v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími příslušnými 
povoleními a souhlasy; a

2.1.7 v souladu s právními předpisy, Interními předpisy Objednatele, které se týkají 
předmětného Díla, a příslušnými technickými normami aplikovatelnými na 
druh Díla a činností uskutečňovaných při provádění Díla.

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, 
Interních předpisů Objednatele a norem, které se týkají předmětného Díla, i pokud 
k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na 
Dílo již prováděné. Změna interních předpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 
okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s příslušnou změnou, přičemž 
Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 
Interních předpisů Objednatele se považuje za pokyn (příkaz) Objednatele ve smyslu 
ust. § 2592 občanského zákoníku.

2.3 Zhotovitel se zavazuje předat TDS ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky 
materiálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané v přiměřené míře TDS a s tím 
související informace ke schválení v dostatečném předstihu před tím, než budou tyto 
materiály použity pro zhotovení Díla, není-li sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje 
u každého vzorku zajistit vyznačení původu a zamýšlené použití pro Dílo. Kontrola 
vzorků se sjednává jako součást dozorového práva Objednatele dle ust. § 2593 
a § 2626 občanského zákoníku.

2.4 Zhotovitel je odpovědný za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací na 
Staveništi a veškerých metod provádění Díla a za veškerou Dokumentaci Zhotovitele.

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané TDS nebo jím  pověřené osoby za 
podmínek vydaných v pravomoci svěřené TDS na základě Smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje písemně upozornit TDS v případě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah 
pro Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit 
provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, pokud si Zhotovitel těchto 
skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl být vědom při vynaložení odborné 
péče. Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. 
§ 2595 občanského zákoníku.

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si příslušná oprávnění k provádění 
veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako předmětu své činnosti nebo podnikání. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potřeba určitého 
oprávnění nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají
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k výkonu těchto činností veškerá příslušná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel 
musí mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 
s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, interními předpisy 
Objednatele nebo Smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění 
vyžadovaná Smlouvou zůstanou po celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. Převzetí 
těchto povinností Zhotovitelem považují obě strany za prohlášení ve smyslu ust. § 5 
odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského zákoníku.

2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a předat Objednateli po dokončení veškerých 
stavebních prací v rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů.

2.8 Na základě monitorovacího systému, předepsaného Ministerstvem dopravy Odborem 
Fondů EU, z něhož vyplývá povinnost monitorování postupu stavby pomocí fyzických 
ukazatelů, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v písemné formě a bez 
zbytečných odkladů informace o údajích, týkajících se vývoje projektu, získaných na 
základě pravidelných měření fyzických ukazatelů a jejich plnění. V  případě potřeby 
vyzve Objednatel Zhotovitele k poskytnutí doplňujících či chybějících informací, 
přičemž Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladně poskytnout. S pravidly 
tohoto monitorovacího systému je Zhotovitel seznámen.

2.9 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 
interoperability ve smyslu nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích 
na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému (resp. 
předpisu, nahrazujícího toto nařízení), Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady 
zajistit činnosti Notifikované osoby u těchto prvků za účelem vydání prohlášení 
o splnění podmínek interoperability ve smyslu předmětného nařízení.

2.10 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b 
zákona 266/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, budou Zhotovitelem předány 
Objednateli, pokud je třeba dle uvedeného předpisu zajistit. Předané certifikáty musí 
být bez jakéhokoliv omezení a musí se vztahovat na celý předmět Díla. Tyto doklady 
musí být předány nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného přejímacího řízení 
posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne 
podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

2.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného 
nezávislým posuzovatelem podle nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 
2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení 
nařízení (ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného 
nařízení třeba zajistit. Tento doklad musí být předán nejpozději do 6 měsíců po 
dokončení konečného přejímacího řízení posledního provozního souboru nebo 
stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o předání 
a převzetí Díla.

2.12 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 
spojených s prováděním Díla v souladu s právními předpisy a požadavky Evropské 
komise, Evropského úřadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro 
zakázky spolufinancované z prostředků ES. Zhotovitel uchová potřebné záznamy tak, 
aby Objednatel nebo jím  určená osoba mohl po dobu 10 let po předání Díla, ukončení 
účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín 
nastane později, po předchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. 
Zhotovitel zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo 
třetích osob, kteří mají prospěch z prostředků spolufinancování ES, budou uchovány 
tak, aby bylo možno řádně provést jejich kontrolu subjekty dle předchozí věty. 
S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku sm luvní strany prohlašují, že 
povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění třetí osoby 
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 
těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 
k těmto povinnostem nezaváže.

Příloha č. 1 -  O bchodn í podm ínky
Zho toven í stavby

OP/R /23/21  7/38



2.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně předložení 
dokladů souvisejících s plněním zakázky, při provádění kontroly Objednatele či 
Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně 
kontroly vyžádané Evropskou komisí, Evropským úřadem pro boj proti podvodům 
anebo Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jím  
pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, 
zejména postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro 
ochranu finančních zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným 
nesrovnalostem.

2.14 Zhotovitel je povinen do třiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy předložit 
Objednateli pojištění uvedená v příloze č. 7 Smlouvy a tato bude udržovat v platnosti 
po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli 
existenci pojištění uvedeného v příloze č. 7 Smlouvy doložením příslušných sm luv či 
písemných potvrzení.

2.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva nad 
prováděným Dílem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatečným předstihem 
informovat TDS o termínu zakrytí jakýchkoliv prací na Díle, tak, aby mohl TDS 
provést jejich kontrolu dle Technických podmínek.

2.16 TDS může v souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro 
řádné provedení Díla a odstranění vad, přičemž Zhotovitel je takovými pokyny TDS 
vázán. TDS je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn 
se považuje i jejich zápis do stavebního deníku.

2.17 Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen 
Objednatelem, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný okamžikem účinnosti 
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další 
omezení, s výjimkou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě.

2.18 TDS není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele měnit 
kterýkoliv z dokumentů, tvořících Smlouvu.

2.19 TDS nemá bez předchozího písemného zplnomocnění Objednatelem pravomoc zbavit 
kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Smlouvy.

2.20 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle přílohy č. 6 Smlouvy oprávněny 
zastupovat Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím 
operativní komunikaci v českém jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro 
tyto účely na vlastní náklady překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby 
tak, aby nebylo narušeno provádění Díla.

2.21 Veškeré písemnosti, které si budou sm luvní strany podle Smlouvy předkládat, musí 
být v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich překladem do českého jazyka. 
U všech úředních listin musí být takový překlad úředně ověřen.

2.22 V  případě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou 
nesou odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé 
společně a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel") prohlašuje, 
že je oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož 
i všechny Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně přijímat pokyny a platby 
Objednatele. Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané 
v případech vyhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou 
je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí Zhotovitel, tj.na daňovém dokladu bude 
uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako 
poskytovatel služby (v souladu se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele tvoří přílohu č. 9 Smlouvy. Zmocnění 
Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu trvání této Smlouvy. Změna 
Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu se sdělením souhlasu 
ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči Objednateli nastává 
uplynutím třetího pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Ke změně 
bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v odst. 13.6.
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2.23 V  souladu s odst. 4.9 Smlouvy je Zhotovitel povinen umožnit provedení studentské 
exkurze/studentských exkurzí.

2.23.1 Objednatel oznámí Zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 
dní před požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní 
před Objednatelem požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost 
uskutečnění exkurze, případně navrhne Objednateli jiný termín uskutečnění 
exkurze, nejpozději však do 30 dnů od původně Objednatelem požadovaného 
termínu. Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při jeho účasti na exkurzi. 
Ustanovení předchozí věty však nezavazuje Objednatele k účasti na exkurzi

2.23.2 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo 
učňovských škol stavebního, elektrotechnického, strojařského nebo dopravního 
zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být provedena 
v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), v pracovních 
dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod.

2.23.3 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených místech dle 
podmínek a omezení stanovených BOZP a poskytnout účastníkům exkurze 
odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem.

3. DOBA PLNĚNÍ
3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem postupu prací.

3.2 Zhotovitel zahájí práce na Díle v Den zahájení prací. Pokud však stavební či jiné 
veřejnoprávní povolení nezbytné pro zahájení prací na Díle nabude právní moci až po 
Dni zahájení prací, zahájí Zhotovitel příslušné práce nejpozději do 2 dnů ode dne 
nabytí právní moci posledního z příslušných nezbytných veřejnoprávních povolení. 
Zhotovitel je povinen oznámit TDS bezodkladně veškeré překážky dle tohoto odstavce 
bránící zahájení prací v Den zahájení prací a bezodkladně po odpadnutí překážek dle 
tohoto odstavce den, kdy zahájí práce.

3.3 V  případě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veřejnoprávních oprávnění 
pro zahájení prací v den uvedený v Harmonogramu postupu prací s odbornou péčí, 
ale veřejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká 
Zhotoviteli nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 těchto 
Obchodních podmínek.

3.4 Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odstavce 3.6.5 
těchto Obchodních podmínek i v případě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce v den 
uvedený v Harmonogramu postupu prací z důvodu Vyšší moci.

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Částí Díla ve lhůtách pro dokončení 
stanovených v Harmonogramu postupu prací, přičemž:

3.5.1 má se za to, že okamžik podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla TDS 
a Zhotovitelem je okamžikem dokončení Části Díla, a

3.5.2 má se za to, že okamžik podpisu Předávacího protokolu ze strany TDS 
a Zhotovitele je okamžikem dokončení Díla.

3.6 Podrobný harmonogram

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, že od zahájení stavebních prací vypracuje na každý 
následující měsíc upřesnění Harmonogramu postupu prací a finančního plnění 
a předložit tento Podrobný harmonogram TDS ke schválení nejpozději 20. den 
předchozího kalendářního měsíce. Podrobný harmonogram ovšem nemůže 
posunout závazné lhůty pro dokončení Díla či Části Díla stanovené 
v Harmonogramu postupu prací. Schválený Podrobný harmonogram je 
přílohou stavebního deníku. Podrobný harmonogram bude zejména obsahovat:

1) časové upřesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, včetně 
vypracování příslušné Dokumentace Zhotovitele,
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2) seznam výluk (traťových a trakčních),
3) časové upřesnění postupu zásobování, výroby zařízení, dodávky na 

Staveniště, výstavby, montáže a zkoušení, případná upřesnění splatnosti 
faktur,

4) sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a
5) průvodní zprávu, která obsahuje:

(i) seznam stavebních postupů, všeobecný popis metod, podle kterých 
Zhotovitel hodlá postupovat, a hlavních etap provádění Díla, a

(ii) údaje o předpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele a všech typů 
vybavení Zhotovitele, které jsou třeba na Staveništi v každé ze 
zaznamenaných etap.

3.6.2 Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnů poté, co Podrobný harmonogram 
obdržel, neoznámí Zhotoviteli, že Podrobný harmonogram neodpovídá 
Smlouvě a rozsah, v němž neodpovídá, bude Zhotovitel postupovat v souladu 
s Podrobným harmonogramem podle svých dalších povinností podle Smlouvy. 
Pracovníci Objednatele budou oprávněni spoléhat se při plánování svých 
činností na Podrobný harmonogram.

3.6.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schváleného Podrobného 
harmonogramu. Pro schválení Podrobného harmonogramu se použije článek 
11 těchto Obchodních podmínek obdobně.

3.6.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit TDS pravděpodobné budoucí 
události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, 
vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti 
Harmonogramu postupu prací. TDS může požadovat, aby Zhotovitel předložil 
odhad předpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh 
na změnu Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek.

3.6.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro předání Díla nebo 
příslušné Části Díla v případě, že nastane některá z následujících okolností:

1) změna Díla dle článku 17 těchto Obchodních podmínek,
2) okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo změnu 

Harmonogramu postupu prací podle některého článku těchto Obchodních 
podmínek,

3) vyšší moc,
4) jakékoliv zpoždění, překážka nebo opatření způsobené nebo přičitatelné 

Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 
Objednatele na Staveništi, přičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty 
pro předání Díla nebo příslušné Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je 
prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro 
prodloužení lhůty prokáže.

3.6.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 
plnění některé z Dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit 
Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku 
skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět 
a současně předložit Objednateli podrobné odůvodnění předloženého nároku, 
tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené 
tvrzené nároky. K později předloženým argumentům se již nebude přihlížet 
a hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny.

3.6.7 V  případě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 
dokončení některé Části Díla, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem 
úpravu Harmonogramu postupu prací formou písemného dodatku k této 
Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění příslušné Části Díla 
o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu 
pro dokončení příslušné Části Díla. Obsahem dodatku bude zároveň
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prodloužení termínů pro dokončení následujících Částí Díla o tomu odpovídající 
dobu.

3.6.8 TDS je oprávněn požadovat vypracování revidovaného Podrobného 
harmonogramu v případě uzavření dodatku ke Smlouvě, který upravuje 
Harmonogram postupu prací, nebo v případě prodlení Zhotovitele s plněním 
Díla, které se Zhotovitel zavazuje oznámit TDS neprodleně po jeho zjištění. 
Revidovaný Podrobný harmonogram bude obsahovat i popis metod, které 
hodlá Zhotovitel přijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další 
term íny plnění dle Harmonogramu postupu prací byly v nejvyšší možné míře 
dodrženy. Pro schválení revidovaného Podrobného harmonogramu se použije 
článek 11 těchto Obchodních podmínek obdobně.

3.6.9 Sankce za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného harmonogram 
dotčeny.

3.7 TDS je oprávněn kdykoli v odůvodněných případech vydat Zhotoviteli pokyn, aby 
přerušil postup prací na celém Díle nebo Části Díla, přičemž Zhotovitel je tímto 
pokynem vázán.

3.8 V  případě, že TDS vydá Zhotoviteli pokyn přerušit postup prací na Díle nebo Části 
Díla, zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo 
Části Díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo třetí osoby 
neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo 
bezpečnosti, a prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených 
obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími.

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již 
provedené Části Díla před jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením, 
zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích 
osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zařízení a zajistit jejich úschovu 
tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže 
Zhotoviteli vzniknou dodatečné náklady v důsledku přerušení postupu prací na Díle 
nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek, vzniká Zhotoviteli nárok 
na úhradu veškerých prokazatelně a v souladu s odst. 2.1.3 těchto Obchodních 
podmínek účelně vynaložených nákladů. Za účelem stanovení výše nákladů 
v důsledku přerušení postupu prací budou sm luvní strany postupovat obdobným 
způsobem dle čl. 17 těchto Obchodních podmínek.

3.10 Pro vyloučení pochybností sm luvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok 
na úhradu nákladů v důsledku přerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, pokud 
je toto přerušení prací zapříčiněno z důvodů na straně Zhotovitele nebo jemu 
přičitatelných.

3.11 Po dobu přerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody na 
věcech určených k provedení Díla, pokud se sm luvní strany nedohodnou jinak.

3.12 Přerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odst. 3.7 těchto Obchodních podmínek 
nezpůsobuje prodlení, případně se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení 
s plněním povinnosti Zhotovitele zhotovit Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené 
v Harmonogramu postupu prací. Zhotovitel však vyvine maximální úsilí k tomu, aby 
původní lhůty v Harmonogramu postupu prací byly dodrženy s výjimkou případů, kdy 
to není objektivně možné. Zhotoviteli v takovém případě vznikne nárok na 
prodloužení lhůty pro plnění dle odst. 3.6.5 těchto Obchodních podmínek.

3.13 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v případě, kdy k přerušení dal 
TDS pokyn v případech, kdy přerušení má příčinu vzniklou vadou Dokumentace 
Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele, porušováním povinností Zhotovitele ve smyslu 
ust. § 2593 občanského zákoníku, nebo materiálů, které Zhotovitel použil nebo 
v případě, že je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat podle 
odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek.

3.14 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen 
pokyn TDS k obnovení prací.
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3.15 Dodatečné výluky je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu 
prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv 
z viny Objednatele. Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli 
nejméně 120 dní před začátkem měsíce, ve kterém má být Dodatečná výluka 
zahájena. V  případech, kdy je již  vydán ROV, je dodatečná výluka uvažována 
a počítána ve vztahu k již  vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 
dodatečnou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 
výluky nad výše uvedený rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona 
o dani z přidané hodnoty. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se 
v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže 
uvedené částky za každou započatou hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou 
uvedeny včetně platné sazby DPH.

výluka trakčního vedení traťové koleje
výluka traťové koleje
výluka dvou a více traťových kolejí
výluka staničních kolejí -  dopravní
výluka ostatních kolejí
výluka zabezpečovacího zařízení

3.000 Kč/ započatá hodina
5.000 Kč/ započatá hodina
10.000 Kč/ započatá hodina
2.000 Kč/ započatá hodina
1.000 Kč/ započatá hodina
3.000 Kč/započatá hodina

3.15.1 Spolu s platbou za dodatečnou výluku se Zhotovitel zároveň zavazuje uhradit 
veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně případného nasazení 
náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby a které vzniknou v souvislosti 
s Dodatečnou výlukou.

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky 
s provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými 
subjekty a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání-li tomu objektivní 
okolnosti.

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí každé Dodatečné výluky uhradit 
Objednateli částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit 
daňový doklad pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečné výluky, vždy 
k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je 
Dodatečná výluka poskytnuta. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 
Dodatečnou výluku uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 
Dodatečné výluky. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se se 
považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Daňový doklad bude mít 
splatnost třicet (30) dní a v ostatním se použijí analogicky platební podmínky 
dle odst. 15. 2 a násl. těchto Obchodních podmínek.

3.15.4 Zhotovitel není povinen Objednateli uhradit za poskytnutí Dodatečné výluky 
částky uvedené ve Smlouvě, pokud Objednateli prokáže, že okolnosti, které 
vedly k poskytnutí Dodatečné výluky, nemohl Zhotovitel jednající s odbornou 
péčí předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel:

1) nemohl předvídat, patří zejména:
• zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů,

• nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich 
provedení,

2) mohl předvídat, patří zejména:
• veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností 

zjištěnou na místě, které mohly být identifikovány v průběhu 
zadávacího řízení.

3.16 Překročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu 
prací nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv 
z viny Objednatele a o kterou Zhotovitel požádá méně než 120 dnů před začátkem 
měsíce, ve kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde překročením
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sjednaného výlukového času o více než 1 hodinu bez předchozího podání písemné 
žádosti. V případech, kdy je již vydán ROV, je překročení výluky uvažováno 
a počítáno ve vztahu k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 
Překročenou výluku Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 
výluky nad výše uvedený rámec. V případě výluky překročené o méně než 1 hodinu 
se předchozí věta neuplatní. V případě výluky překročené o více než 1 hodinu se 
Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý překročený čas výluky, a to včetně první 
započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše 
uvedeného považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Jedná se poskytnutí 
služby ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty. Níže uvedené částky za každou 
započatou hodinu (s přihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny včetně platné 
sazby DPH.

výluka trakčního vedení traťové koleje
výluka traťové koleje
výluka dvou a více traťových kolejí
výluka staničních kolejí - dopravní
výluka ostatních kolejí
výluka zabezpečovacího zařízení

5.000 Kč/ započatá hodina
10.000 Kč/ započatá hodina
20.000 Kč/ započatá hodina
5.000 Kč/ započatá hodina
1.000 Kč/ započatá hodina
5.000 Kč/započatá hodina

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i při překročení výluky o méně než 
1 hodinu):

■ smluvní pokutu za překročení plánovaného času ukončení výluky mající 
vliv na vlaky dopravců přímo dotčených překročenou výlukou, 
požadovanou dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení 
o dráze,

■ veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady 
vzniklé Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci 
(v osobní i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně 
případného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné třetí osoby 
a které vzniknou v souvislosti s Dodatečnou výlukou.

3.17 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit výše uvedené částky za překročenou 
a dodatečnou výluku, pokud Objednateli neprokáže, že okolnosti, které vedly 
k překročené, nebo dodatečné výluce nemohl Zhotovitel jednající s odbornou péčí 
předvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel

a) nemohl předvídat, patří zejména
- zásahy vyšší moci, např. sesuvy svahů,
- nepředvídatelné změny během provádění Díla a potřeba jejich provedení,

b) mohl předvídat, patří zejména:
- veškeré rozpory mezi projektovou dokumentací a skutečností zjištěnou na 

místě, které mohly být identifikovány při přípravě na realizaci zakázky 
v průběhu zadávacího řízení.

4. ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE
4.1 Zhotovitel se zavazuje zřídit a vést pro zhotovované Dílo typizovaný stavební deník 

Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje:

4.1.1 výčet provedených stavebních prací;

4.1.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 
kvalitativních požadavků;

4.1.3 jakékoliv výhrady Objednatele či TDS k provedení Části Díla (včetně oznámení 
vad a drobných vad) a dokumenty související s vyřizováním takových výhrad;

4.1.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na řádné provádění Díla;

4.1.5 další údaje dle požadavků platných právních předpisů, zejména vyhlášky 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
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znění pozdějších předpisů, přičemž další podrobnosti pro vedení stavebního 
deníku jsou stanoveny v Technických podmínkách.

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu 
Předávacího protokolu Objednatelem. Po uzavření bude stavební deník veden a uložen 
v souladu s platnými právními předpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se do 
stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy 
nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět 
zápisy do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, přičemž Zhotovitel každé 
pondělí (popřípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním 
dnem) předloží TDS jednu z kopií stavebního deníku za předchozí týden, není-li s TDS 
sjednáno jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné osobě 
Objednatele.

4.3 Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu o postupu prací a ve třech kopiích 
a rovněž v elektronické formě je předat TDS. První zpráva bude pokrývat období do 
konce prvního kalendářního měsíce po Dni zahájení prací. Poté budou zprávy 
předávány za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do sedmi (7) dnů po skončení 
kalendářního měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud 
Zhotovitel neskončí všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k  datu 
dokončení, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí Díla. Každá zpráva bude 
obsahovat

4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových 
prací, Dokumentace Zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště, 
stavebních prací, montáže a zkoušení,

4.3.2 fotografie ukazující stav výroby a pokrok na Staveništi,

4.3.3 u výroby každé důležité položky zařízení a materiálů jméno výrobce, místo 
výroby, postup v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o:

1) zahájení výroby,
2) inspekcích Zhotovitele, a
3) zkouškách;

4.3.4 podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovitele a počty každého z typů 
vybavení Zhotovitele na Staveništi,

4.3.5 kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledků testů a certifikátů materiálů,

4.3.6 bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních nehodách 
a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům s veřejností, 
a

4.3.7 srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých 
událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu se 
Smlouvou, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání 
prodlení se zhotovením Díla.

4.4 Osobní údaje třetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele 
v souladu s touto Smlouvou o dílo, budou zpracovávány za dále uvedených 
podmínek:

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní 
údaje zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, 
které zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatřeních, 
jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

4.4.2 Zhotovitel je povinen přijmout všechna opatření dle čl.32 GDPR tak, aby byla 
zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.

4.4.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit poddodavatele pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu Objednatele. V  případě souhlasu se 
Zhotovitel zavazuje s těmito poddodavateli uzavřít smlouvu zajišťující
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dodržování práv a povinností stanovených touto Smlouvou, zvláště pak 
povinnosti mlčenlivosti a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí 
dostatečných záruk pro zavedení stejných technických a organizačních 
opatření poddodavatelem.

4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR.

4.4.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu 
s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy 
zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V  případech, kdy 
povaha věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, 
informuje Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu.

4.4.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím  pověřené osobě, během běžné 
pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 
povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících z této 
Smlouvy, a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení této 
Smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího ukončení.

4.4.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle této Smlouvy je Zhotovitel 
povinen poskytnout Objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, 
pokud je to možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech 
svých systémů nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, 
s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo k tomu dal písemný 
souhlas Objednatel.

4.4.8 V  případě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 
nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování Zhotovitel za „správce" ve smyslu GDPR.

5. OPRÁVNĚNÉ OSOBY
5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby 

budou zastupovat sm luvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy. 
Oprávněné osoby uvedené v příloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu 
písemnými dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo 
osobami jinak zmocněnými k jednání za sm luvní stranu.

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 6 Smlouvy. 
Každá ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je 
však povinna na takovou změnu druhou sm luvní stranu písemně upozornit, a to 
nejpozději do tří (3) pracovních dnů před účinností změny. Účinnost změny 
oprávněných osob vůči druhé smluvní straně nastává uplynutím třetího (3.) 
pracovního dne po doručení oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není 
považována za změnu Smlouvy. Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, 
prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci, je, že 
Zhotovitel jako součást svého upozornění o změně oprávněné osoby předloží pro tuto 
novou oprávněnou osobu originály nebo úředně ověřené kopie dokladů, jim iž 
v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném rozsahu.

5.3 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním 
propojená.

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE
6.1 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění 

povinností Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný 
dozor pro plánování, zajištění, řízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění Díla. 
Níže uvedená ujednání se obdobně vztahují i na Poddodavatele a jejich případné 
zaměstnance. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku sm luvní strany 
prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako
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plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným 
Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.

6.2 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého 
jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, 
rizik, která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany před nehodami) pro 
uspokojivé a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího 
musí mít takovou znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém 
jazyce, případně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady 
překladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potřeby tak, aby nebylo narušeno 
provádění Díla.

6.3 Pracovníci Zhotovitele budou přiměřeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své 
řemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla na 
odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo při 
provádění Díla, která podle mínění TDS:

6.3.1 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá,

6.3.2 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale,

6.3.3 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo

6.3.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 
prostředí.

6.4 Zhotovitel se zavazuje v případech, kdy je třeba nahradit osoby odvolané TDS, 
nahradit odvolané osoby osobami, které jsou přiměřeně kvalifikované, vyškolené, 
zkušené pro své řemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací 
dokumentace, pokud byla stanovena.

6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 
budou prováděny pod přímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně 
a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito 
zaměstnanci (vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými 
doklady způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi 
BOZP a zaměstnancům příslušných veřejných orgánů.

6.6 Zhotovitel se dále v souladu s příslušným Interním předpisem Objednatele zavazuje 
zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří 
budou vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít 
platné doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět 
činnosti na železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na 
základě zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů; ověření zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních předpisů. 
Odbornou způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném 
předpisem SŽDC Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy 
a drážní dopravy, vydaného pod č.j.: 76107/2019-SŽDC-GŘ-010 z 18.12.2019 
s účinností od 1.1.2020 v platném znění).

6.7 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u příslušných specialistů (na 
zabezpečovací zařízení, na sdělovací zařízení) a na žádost Objednatele doložit 
osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb., 
o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; a 
u příslušných specialistů (na trakční vedení, na silnoproudou technologii, na 
elektrotechnická zařízení) vedle osvědčení dle § 10 vyhl. č. 50/1978 Sb. i osvědčení 
o zkoušce pro osobu znalou s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., řád určených 
technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů, přílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. 
pro projektování elektrických zařízení.

6.8 Doklady způsobilosti (originál nebo ověřenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli 
doložit před zahájením prací na železniční dopravní cestě a při jakékoliv změně se 
zavazuje k bezodkladnému předložení předmětných dokladů způsobilosti (originálů

Příloha č. 1 -  O bchodn í podm ínky
Zhotoven í stavby

16/38 O P/R/23/21



nebo ověřených kopií). Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže 
Zhotovitel provádět práce na provozované železniční dopravní cestě.

6.9 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými 
Interními předpisy Objednatele, zejména Předpisem SŽDC Ob 1díl II „Vydávání 
povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí subjekt", 
schválený GŘ SŽDC dne 26.3.2019 pod č.j.10583/2019-GŘ-030 s účinností od 
1.4.2019, v platném znění zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při 
provádění Díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti 
nepřístupných, měly povolení pro vstup do těchto prostor. Subjektem vydávajícím 
předmětná povolení pro vstup je odbor bezpečnosti Objednatele. Kontaktní 
elektronická adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: 
prukazy@szdc.cz. Příslušné obecně závazné právní předpisy a interní předpisy 
Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se řídit, jsou uvedeny v Obecných 
technických podmínkách.

6.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se 
budou podílet na provádění Díla a budou přitom provozovat drážní dopravu, budou 
mít platnou licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s příslušným 
provozovatelem dráhy uzavřenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou 
splňovat i další povinnosti vyžadované příslušnými ustanoveními obecně závazných 
právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na provádění Díla dále 
zajistit, že jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteří se budou 
podílet na provozování a organizování drážní dopravy, budou mít zdravotní 
a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy 
a příslušnými interními předpisy Objednatele. Tuto skutečnost se Zhotovitel zavazuje 
Objednateli doložit před zahájením prací na provádění Díla předložením kopií 
předmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již nepředložil dříve. Pokud 
doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu jejich 
aktualizaci.

6.11 V  případě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel 
zavazuje zajistit, aby jim  byla udělena veškerá příslušná povolení k pobytu a pracovní 
povolení, pokud jsou taková povolení podle českého právního řádu nezbytná. 
Zhotovitel nese odpovědnost za návrat těchto zaměstnanců na místo, kde byli najati 
nebo do místa bydliště. V  případě, že kdokoli z těchto zaměstnanců nebo jejich 
rodinných příslušníků v České republice zemře, zavazuje se Zhotovitel zajistit veškerá 
opatření potřebná pro jejich repatriaci a uhradit náklady s tím spojené.

6.12 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 
kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové 
látky. K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel 
i své Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost 
alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna 
prostřednictvím osob Objednatele, určených v příloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek 
ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě 
pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V  případě pozitivního výsledku kontroly nesmí 
dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude j í odebrán 
„Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty ". Kontrola 
bude prováděna v souladu se směrnicí Objednatele č.120 č.j.36503/2017-SŽDC-GŘ- 
010 z 3.11.2017 „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání 
jiných návykových látek" v platném znění.

7. PODDODAVATELÉ
7.1 Pokud si Objednatel v Zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně 

vymezená část předmětu plnění nesmí být plněna Poddodavatelem, zavazuje se 
Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními 
prostředky s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostřednictvím 
poddodávek výlučně za podmínek stanovených ve Smlouvě.

Příloha č. 1 -  O bchodn í podm ínky
Zho toven í stavby

OP/R /23/21  17/38

mailto:prukazy@szdc.cz


7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím  vybraný Poddodavatel svoji část plnění 
v rámci provádění Díla provede osobně a nepřevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji 
ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem 
pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 
strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění třetí 
osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
plnění této povinnosti tak, že neuzavře smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se 
k této povinnosti nezaváže. Zhotovitel je oprávněn provádět prostřednictvím 
Poddodavatele jen takové plnění Smlouvy, které je pro příslušného Poddodavatele 
uvedeno v příloze č. 8 Smlouvy.

7.3 7.3 Ustanovení předchozího odst. 7.2 těchto Obchodních podmínek se nepoužije 
v případě, kdy je třeba k provedení části provozního souboru (PS) nebo stavebního 
objektu (SO) speciálních činností nebo zařízení, které představují pouze dílčí 
a doplňující část plnění dotčeného provozního souboru nebo stavebního objektu, 
přičemž budou ohledně tohoto dalšího poddodavatele splněny požadavky těchto 
Obchodních podmínek, které se vztahují na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodující 
část plnění provozního souboru nebo stavebního objektu musí být provedena 
vlastními prostředky původního Poddodavatele. V  takovém případě musí Zhotovitel 
předem písemně oznámit TDS název takového poddodavatele spolu s identifikací 
plnění, které má tento další poddodavatel realizovat. Takový další poddodavatel se 
považuje za schváleného, pokud TDS do pěti pracovních dnů nově navrhovaného 
dalšího poddodavatele, i bez uvedení důvodů, neodmítne. Pokud TDS takto 
oznámeného dalšího poddodavatele odmítne, nesmí se tento odmítnutý poddodavatel 
žádným způsobem podílet na plnění Díla dle Smlouvy. Nepožaduje se přitom, aby 
Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své Poddodavatele osoby, které budou pouze 
dodávat materiál a/nebo zařízení nebo poskytovat služby, jejichž součástí není 
provádění vlastních stavebních prací na Díle nebo Části Díla.

7.4 Vlastními prostředky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí 
disponovat stroji a zařízením i, materiály a lidskými zdroji nezbytnými k provedení 
příslušné Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že 
Zhotovitel nebo osoby tvořící s ním koncern (ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech ) mají stroje, zařízení a materiály ve 
vlastnictví nebo jsou oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu 
a lidské zdroje má Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo 
osobám tvořícím se Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce 
provedené vlastním i prostředky se považují i práce provedené osobami, které 
společně se Zhotovitelem tvoří koncern. Příslušnost těchto osob ke koncernu musí 
Zhotovitel prokázat. Na osoby tvořící se Zhotovitelem koncern se přiměřeně vztahují 
povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít při provádění Díla pouze těch 
členů koncernu, kteří se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, 
jako Poddodavatelé.

7.5 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jim i 
způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím  způsobenou škodu. 
Pokud není stanoveno jinak:

7.5.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteří jsou 
uvedeni v příloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném;

7.5.2 Poddodavatelé uvedení v příloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 
Díla nebo předmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla 
měnit nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro 
změnu Poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel v zadávacím řízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení 
předloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele originály nebo úředně 
ověřené kopie dokladů, jim iž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje 
kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení 
prostřednictvím původního Poddodavatele; nezbytnou podmínkou pro změnu 
Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla je alespoň 10 % ze Smluvní
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ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení předloží pro takto nově 
schvalovaného Poddodavatele originály nebo ověřené kopie dokladů, jim iž 
prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní způsobilost 
minimálně v  rozsahu, v  jakém byla prokázána v zadávacím řízení 
prostřednictvím původního Poddodavatele.

7.5.3 Zhotovitel oznámí TDS nejméně dvacet osm (28) dnů předem předpokládané 
datum zahájení každé poddodavatelské práce a poté oznámí zahájení takové 
práce na Staveništi.

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít příslušná oprávnění k provádění 
příslušných prací na Díle jako předmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané 
činnosti. Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce 
na Díle, k nimž je zapotřebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly 
prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá 
požadovaná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí 
mít i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených 
s prováděním Díla, obecně závaznými právními předpisy, Interními předpisy 
Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 
strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány 
jako plnění třetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se 
zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavře smlouvu s žádným 
Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže.

8. BEZPEČNOST
8.1 Zhotovitel se při provádění Díla zavazuje:

8.1.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy,

8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi,

8.1.3 vynakládat přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné 
překážky, a tak se zabránilo ohrožení přítomných osob,

8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení 
a převzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a

8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zařízení 
a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a k užívání 
a ochraně veřejnosti a vlastníků a nájemců přilehlých pozemků.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle předpokládaného 
plánu provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) 
nebo b) ust. § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. O této 
skutečnosti je Zhotovitel povinen písemně informovat TDS, a to bezprostředně po 
uzavření Smlouvy.

V  případě, že bude byť jen určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, 
např. bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel přenechá v souladu se 
Smlouvou určitou Část Díla k realizaci Poddodavateli, a na Staveništi budou působit 
současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen v takovém případě 
informovat Objednatele a současně o této skutečnosti e-mailem informovat TDS, a to 
bezprostředně po vzniku této skutečnosti.

Objednatel určí a smluvně zajistí potřebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na 
Staveništi a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení 
kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje 
k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje 
smluvně zavázat k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla 
i všechny své Poddodavatele.

8.2

8.3

8.4
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8.5 Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti 
pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel 
zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kancelářích pracovníci Zhotovitele 
a Objednatele vždy dosažitelný zdravotnický personál, zařízení první pomoci, 
ošetřovna a záchranná služba a aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální 
a hygienické požadavky a pro prevenci epidemií.

8.6 Zhotovitel zašle TDS podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 
Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 
bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude TDS 
odůvodněně požadovat.

8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla přijímat veškerá odpovídající opatření 
pro prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování 
pracovníků Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku 
na Staveništi a v jeho okolí.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
9.1 Předání a převzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla v souladu 

s Harmonogramem postupu prací a tímto článkem 9.

9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatečném předstihu, aby byl schopen dokončit příslušnou 
Část Díla v termínu dle Harmonogramu postupu prací, oznámit TDS termín, ve kterém 
bude připraven provést přejímací zkoušky Části Díla. Není-li mezi TDS a Zhotovitelem 
dohodnuto jinak, budou přejímací zkoušky provedeny do čtrnácti (14) dnů po tomto 
datu v den nebo ve dnech, kdy to nařídí TDS. TDS o termínu přejímacích zkoušek 
vyrozum í Objednatele. Zhotovitel je oprávněn přizvat k přejímce Díla nebo Části Díla 
své Poddodavatele.

9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS a TDS je oprávněn i bez jejich 
návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla předána pouze ucelená 
část Části Díla s tím, že přejímací zkoušky takové části Části Díla musí být provedeny 
tak, aby celá Část Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu postupu prací. O 
předání a převzetí takové části Části Díla po provedení přejímacích zkoušek bude 
vyhotoven Zápis o předání a převzetí Díla a takto předaná a převzatá část Části Díla 
již  nebude předmětem přejímacích zkoušek příslušné Části Díla jako celku. V  ostatním 
se na předání a převzetí části Části Díla přiměřeně použijí následující ustanovení.

9.4 Zhotovitel se zavazuje provést přejímací zkoušky v souladu s těmito Obchodními 
podmínkami a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a předat TDS 
dokumentaci skutečného provedení a příručku provozu a údržby v souladu 
s Technickými podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část 
Díla provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat.

9.5 Zkoušky se řídí Obchodními podmínkami nebo příslušnými ustanoveními Technických 
podmínek. Pro zkoušky platí, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, že:

9.5.1 Zhotovitel poskytne veškeré potřeby, podklady a pracovníky nezbytné pro 
účinné provedení zkoušek;

9.5.2 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a požadovat 
provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takový 
příslušný pokyn TDS;

9.5.3 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek v čase, který TDS oznámí jako čas 
zahájení zkoušek, může Zhotovitel přistoupit ke zkouškám (nedostal-li od TDS 
jiné pokyny), které se poté budou považovat za provede né v přítomnosti TDS. 
Ust. § 2607 občanského zákoníku tím není dotčeno;

9.5.4 Jestliže Zhotovitel neprovede přejímací zkoušky v termínu stanoveném TDS, 
může přejímací zkoušky provést Objednatel na riziko a náklady Zhotovitele. 
O tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel a TDS 
v dostatečném předstihu písemně informován, přičemž mu musí být
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umožněno, aby se přejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl 
zúčastnit.

9.5.5 V  případě, že jsou požadované zkoušky řádně provedeny a TDS k nim nemá 
výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápisy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát 
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepíší Zápis o předání a převzetí Díla. 
TDS je oprávněn podepsat Zápis o předání a převzetí Díla před termínem 
sjednaným v Harmonogramu postupu prací pro příslušnou Část Díla jen 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

9.5.6 Jestliže TDS nebyl přítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje 
zkoušku jako řádně provedenou.

9.6 TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, požádat 
Zhotovitele o to, aby byla Část Díla změřena. Zhotovitel je oprávněn kdykoli TDS 
písemně navrhnout, aby bylo takové měření Části Díla provedeno. Po záznamu 
požadavku TDS na provedení změření Části Díla do stavebního deníku je Zhotovitel 
povinen zajistit měření příslušné Části Díla dle následujících podmínek:

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měření, nebo pošle kvalifikovaného 
zástupce, který bude při měření asistovat TDS, a poskytne veškeré 
podrobnosti požadované TDS.

9.6.2 Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měření Části Díla proběhne 
tak, že se bude měřit netto skutečné množství každé položky zhotovovaných 
prací a metoda měření bude v souladu se všemi použitelnými souvisícími 
dokumenty a výsledek měření bude potvrzen podpisem Měřícího protokolu 
TDS a Zhotovitelem, přičemž Měřící protokol vyhotovuje Zhotovitel.

9.6.3 Jestliže se Zhotovitel nezúčastní měření ani nevyšle kvalifikovaného zástupce, 
ani nepodepíše Měřící protokol, bude měření provedené TDS (nebo v jeho 
zastoupení) považováno za přesné.

9.6.4 Budou-li zhotovované práce měřeny podle záznamů, budou tyto záznamy 
připraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověření a podpisem Měřícího 
protokolu odsouhlasí záznamy spolu s TDS. Jestliže se Zhotovitel prověření 
záznamů nezúčastní, budou záznamy považovány za přesné.

9.6.5 Jestliže Zhotovitel prověří záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo 
nepodepíše Měřící protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho 
vedly k tvrzení, že záznamy jsou nepřesné. Po obdržení tohoto oznámení TDS 
zkontroluje záznamy, a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel nepředá 
toto oznámení TDS do desíti (10) dnů poté, co byl požádán, aby prověřil 
záznamy a podepsal Měřící protokol, budou záznamy považovány za přesné.

9.6.6 TDS v rámci měření zkontroluje cenu příslušné Části Díla tím, že ocení každou 
položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měření a příslušnou 
sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není-li tato položka uvedena) za 
podobnou práci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména výkazem 
výměr, ve Smlouvě, resp. Nabídce Zhotovitele.

9.6.7 Výsledek měření a kontroly ceny příslušné Části Díla bude potvrzen podpisem 
Měřícího protokolu TDS a Zhotovitelem.

9.7 Jestliže v průběhu přejímací zkoušky TDS zjistí, že příslušná Část Díla není provedena 
řádně a v souladu se Smlouvou, tak:

9.7.1 se bude mít za to, že je příslušná Část Díla vadná;

9.7.2 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Zápisu o předání a převzetí Díla, 
s udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno 
Zápis o předání a převzetí Díla podepsat a nařídit další opakování přejímacích 
zkoušek po provedení těchto prací;

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se přejímací zkoušky kterékoliv 
související práce, za stejných podmínek opakovaly, přičemž TDS poskytne
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Zhotoviteli přiměřenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených při 
přejímacích zkouškách. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí 
Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli do 
30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli.

9.8 V  případě, že se Objednatel rozhodne převzít Dílo nebo Části Díla s ojedinělými 
drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jiným i nebrání užívání Díla nebo 
Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
k zamýšlenému účelu podstatným způsobem neomezují, uvede TDS do Zápisu 
o předání a převzetí Díla výčet takovýchto vad včetně uvedení dodatečné přiměřené 
lhůty, ve které se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 občanského 
zákoníku se nepoužije.

9.9 Dnem, který je uvedený v Zápisu o předání a převzetí Díla jako den splnění všech 
povinností nezbytných k ukončení příslušné Části Díla, se příslušná Část Díla má za 
předanou a Objednatelem převzatou a příslušná Část Díla dle Harmonogramu postupu 
prací se má za ukončenou, přičemž Zápis o předání a převzetí Díla musí obsahovat:

9.9.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 
k ukončení příslušné Části Díla, a datum pro dokončení příslušné Části Díla dle 
Harmonogramu postupu prací;

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;

9.9.3 vymezení, na kterou Část Díla se Zápis o předání a převzetí Díla vztahuje;
9.9.4 seznam případných drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně 
nebo esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu podstatným způsobem 
neomezují, a lhůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit.

9.10 Není-li v Zápisu o předání a převzetí Díla uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Zápis 
o předání a převzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo 
úpravu jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu.

9.11 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle Smlouvy 
na jiných Částech Díla.

9.12 S ohledem na rozsáhlost a složitost Díla si sm luvní strany sjednávají, že se ust. § 
2605 odst. 2 občanského zákoníku nepoužije.

10. DOKONČENÍ DÍLA
10.1 Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu Předávacího protokolu 

Zhotovitelem i TDS s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti 
podle Smlouvy pro dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se 
nepoužije.

10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele Předávací protokol bez zbytečného 
odkladu poté, co nastane poslední z následujících skutečností:

10.2.1 Zhotovitel dokončí a řádně předá všechny Části Díla; a

10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení 
do původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo; a

10.2.4 Zhotovitel odstraní všechny vady uvedené v Zápisech o předání a převzetí 
Díla; a

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci 
Zhotovitele včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace 
skutečného provedení staveb tvořících předmět Díla a originálů stavebních 
deníků.

10.3 Pro vyloučení všech pochybností sm luvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro 
dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu.
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10.4 Dnem podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za převzaté 
a pouze Předávací protokol bude dokladem konečného převzetí celého Díla, přičemž 
Předávací protokol musí obsahovat:

10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 
k dokončení Díla jako celku;

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS.

10.5 Po podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti 
povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo 
z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla.

10.6 Základním právem Objednatele z vad je právo na odstranění vady. K odstranění 
oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to i v případě, že 
Objednatel toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po 
podepsání Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré 
zbývající vybavení Zhotovitele, nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze 
Staveniště nebo jeho příslušné části tak, aby bylo možno Dílo nebo předávanou Část 
Díla bezpečně provozovat a aby nebyl ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo 
drážní dopravy.

11. AKCEPTACE DOKUMENTŮ
11.1 Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv dokument, 

který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat 
v souladu s tímto článkem.

11.2 Zhotovitel se zavazuje předat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě 
domluvené mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu prací, 
nebo jinak stanovené v souladu se Smlouvou. V  pochybnostech má přednost lhůta, 
která byla za součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena 
později.

11.3 TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k první verzi 
dokumentu předložené dle odst. 11.2 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) 
pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k první verzi 
dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují sm luvní strany dokument ve 
znění jeho první verze za závazný.

11.4 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo připomínky k první verzi dokumentu 
dle odst. 11.3 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného 
odkladu (ve lhůtě přiměřené povaze výhrady), nejpozději však do 5 dnů, provést 
veškeré potřebné úpravy dokumentu dle výhrad a připomínek TDS a takto upravený 
dokument předat jako jeho druhou verzi TDS k akceptaci.

11.5 TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
dokumentu předložené dle odst. 11.4 těchto Obchodních podmínek do patnácti (15) 
pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-li TDS ve stanovené lhůtě k druhé verzi 
dokumentu žádné výhrady ani připomínky, považují sm luvní strany dokument ve 
znění jeho druhé verze za závazný.

11.6 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo připomínky k druhé verzi 
dokumentu dle odst. 11.5 těchto Obchodních podmínek, zavazuje se Zhotovitel a TDS 
zahájit společné jednání za účelem odstranění veškerých vzájemných rozporů 
a akceptace dokumentu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy 
kterékoliv sm luvní strany k jednání.

11.7 V  případě, že dokument představuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, 
změnu termínů dle Harmonogramu postupu prací, obsah dokumentu je pro strany 
závazný pouze v případě, že je dokument vyhotoven ve formě řádného písemného 
dodatku ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami.
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12. CENA DÍLA
12.1 Cena Díla je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, kde je vymezena 

dle stavebních objektů, provozních souborů či jiných Částí Díla.

12.2 Zhotovitel potvrzuje, že je  schopen zrealizovat předmět Veřejné zakázky za cenu 
uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu 
a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v příloze č. 4 Smlouvy je cenou 
konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro řádné dokončení 
a předání Díla, přičemž může být měněna výhradně:

12.2.1 v případě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně 
z přidané hodnoty (DPH), přičemž v takovém případě se Cena Díla upraví 
způsobem odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH,

12.2.2 na základě písemné dohody stran. .

12.3 Cena veškerého zařízení a materiálů určených ke zhotovení Díla a cena jejich dodávky 
je zahrnuta v Ceně Díla.

12.4 Cena Díla zahrnuje náklady na Realizační dokumentaci stavby (RDS) a náklady na 
zpracování dokumentace skutečného provedení, včetně geodetické dokumentace 
skutečného provedení, i náklady na činnost Notifikované osoby. Dále obsahuje 
náklady na provedení měření, potřebných pro zpracování požadované dokumentace.

12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V  ceně Díla jsou 
obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení Staveniště 
Zhotovitele i jeho Poddodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu 
zařízení Staveniště ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů. V  ceně jsou 
zahrnuty i náklady odpadového hospodářství a úpravy pozemků a jejich uvedení do 
původního stavu, měření hluku a vibrací, provedení technických revizí a potřebných 
komplexních zkoušek, náklady na ztížené podmínky výstavby, daně (s výjimkou 
DPH), dovozní cla a jiné poplatky. Užívání nemovitostí pro účely zařízení Staveniště 
a využití dočasných záborů hradí Zhotovitel.

12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je 
Zhotovitel povinen zajistit u příslušné organizační jednotky Objednatele v rozsahu 
stanoveném Směrnicí SŽDC č. 55.

12.7 Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré 
náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm 
a celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část a část 
soupis prací).

12.8 Pokud dojde k přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 Obchodních 
podmínek z důvodů nikoli na straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to 
i v součtu jednotlivých kratších přerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího 
roku se bude dosud neuhrazená část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat 
o roční míru růstu indexu cen stavebních prací za předcházející kalendářní rok 
zveřejňovaného Českým statistickým úřadem. V případě přerušení z důvodů na straně 
Zhotovitele se úprava Ceny Díla podle tohoto odstavce nepoužije.

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY
13.1 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou 

vystaveny vždy na cenu stavebních a jiných prací, které byly v předcházejícím 
kalendářním měsíci provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla, 
a v případě, že si to vyžádá Objednatel, i na cenu materiálu dodaného 
v předcházejícím kalendářním měsíci na Staveniště za účelem zhotovení Díla a je 
řádně uskladněn a zabezpečen před ztrátou, poškozením nebo zničením, přičemž tyto 
stavební a jiné práce či materiál musí být zaznamenány v Soupisu provedených prací 
potvrzeném podpisem TDS.

Příloha č. 1 -  O bchodn í podm ínky
Zhotoven í stavby

24/38 O P/R/23/21



13.2 Daňové doklady budou vystaveny podle Směrnice SŽDC č. 41. Vystavené daňové 
doklady se mají za kompletní, obsahují-li všechny přílohy, kterými jsou:

a) soupis zjišťovacích protokolů,
b) zjišťovací protokoly,
c) Objednatelem resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací.

13.3 Zhotovitel vyhotoví každý daňový doklad ve třech (3) tištěných originálech a dále pak
jednou v elektronické podobě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a předá
Objednateli konečný daňový doklad.

13.4 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy
vznikla povinnost přiznat daň z přidané hodnoty, nebo přiznat uskutečnění plnění
a doručit jej neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje předmětnou částku 
uhradit dle podmínek v tomto článku Obchodních podmínek.

13.5 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, 
tj. administrativní náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát 
(60) dnů od doručení řádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti 
považují sm luvní strany za přiměřenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení 
Ceny Díla, kterou se strany odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku.

13.6 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu 
na účet určený Zhotovitelem v příslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena 
připsáním příslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb 
Zhotovitele. Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele 
bude provedeno pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. 
Žádost musí být písemná, a to pouze prostřednictvím datové schránky Objednatele 
z  datové schránky Zhotovitele (u právnických osob) nebo úředně ověřenou listinou 
u Zhotovitele -  fyzické osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní 
aktivní datovou schránku.

13.7 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené ve 
Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat 
přiloženou kopii Soupisu provedených prací potvrzeného podpisem TDS.

13.8 V  případě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 
do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 
náležitě doplněné či opravené faktury.

13.9 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 
Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je daňový doklad 
vystaven vyjma měsíce listopadu, kdy bude daňový doklad Zhotovitelem vystaven 
i k patnáctému (15.) dni měsíce listopadu.

13.10 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 
nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani je jí část, vzniklou na základě 
Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postup 
Objednatele dle odst. 20.21 Obchodních podmínek se nepovažuje za souhlas 
Objednatele.

13.11 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 
§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.

13.12 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 
spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.

13.13 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši 
zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, 
splatnost a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho 
možnostmi takovou zálohu poskytnout.
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14. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA
14.1 Zhotovitel předal Objednateli před podpisem Smlouvy Bankovní záruku za provedení 

Díla ve výši uvedené ve Smlouvě. Bankovní záruka za provedení Díla (dále též jen 
Bankovní záruka) bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů 
provedení Díla. Bankovní záruka za provedení Díla bude Objednatelem použita jako 
kompenzace pro možné ztráty, které by vyplynuly z toho, že by Zhotovitel nebyl 
schopen nebo ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V  případě porušení povinnosti 
Zhotovitele udržovat v platnosti Bankovní záruku za provedení Díla dle podmínek této 
Smlouvy není Objednatel povinen poskytovat Zhotoviteli do napravení tohoto 
porušení žádná finanční plnění podle této Smlouvy.

14.2 Objednatel je oprávněn využít prostředků zajištěných Bankovní zárukou za provedení 
Díla ve výši, která odpovídá výši splatné částky sm luvní pokuty, jakéhokoli 
neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění 
vad Díla, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo 
jakékoli částce, která podle mínění Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění 
Zhotovitele.

14.3 Bankovní záruka za provedení Díla musí splňovat tyto podmínky:

a) Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž 
česká banka nebo zahraniční banka (tj. ta, která vydala Bankovní záruku za 
provedení Díla) se zaváže k  plnění bez námitek a na základě první výzvy 
oprávněného,

b) Bankovní záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve 
Smlouvě a dále minimálně 2 měsíce po vyhotovení Předávacího protokolu 
a odstranění všech případných vad a nedostatků uvedených v Předávacím protokolu 
podle toho, která z těchto událostí nastane později,

c) Bankovní záruka musí být dále platná, dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku 
za odstranění záručních vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek.

14.4 Právo z Bankovní záruky za provedení Díla bude Objednatel oprávněn uplatnit 
v případech, pokud:

• Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy či nesplnil své 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy;

• Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele;
• Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či sm luvní pokutu, k níž je podle 

Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna;
• vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů.

14.5 Pokud podmínky Bankovní záruky za provedení Díla specifikují datum, kdy vyprší 
povinnosti právnické osoby, která vydala Bankovní záruku ("datum ukončení platnosti 
Bankovní záruky za provedení Díla") a Předávací protokol nebyl smluvními stranami 
vyhotoven, resp. nebyly odstraněny všechny případné vady a nedostatky uvedené 
v Předávacím protokolu, do data třiceti (30) dnů před datem ukončení platnosti 
Bankovní záruky za provedení Díla, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost 
Bankovní záruky za provedení Díla, dokud nebude smluvními stranami vyhotoven 
Předávací protokol a odstraněny všechny případné vady a nedostatky uvedené 
v Předávacím protokolu, a dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku za odstranění 
záručních vad podle článku 15 těchto Obchodních podmínek.

14.6 Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za provedení Díla dále 
v případech, pokud:
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14.6.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za provedení Díla, v případech 
kdy je k tomu povinen dle Smlouvy, přičemž za těchto okolností může 
Objednatel nárokovat plnou výši částky Bankovní záruky za provedení Díla,

Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu,

Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyřiceti (40) dnů poté, co 
obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 
povinnosti. V  případě, že se jedná o nepeněžitou povinnost se má za to, že je 
do výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která 
Objednateli přísluší při porušení příslušné nepeněžité povinnosti,

14.7 Objednatel vrátí záruční listinu k Bankovní záruce za provedení Díla Zhotoviteli do 
dvaceti (20) dnů ode dne, kdy TDS a Zhotovitel podepsali Předávací protokol, 
Zhotovitel odstranil veškeré vady uvedené v Předávacím protokolu a v Zápisech 
o předání a převzetí Díla a Objednatel od Zhotovitele obdržel Bankovní záruku za 
odstranění záručních vad, podle toho, který termín nastane později.

14.8 V  případě, že dojde ke změně v osobě Zhotovitele v souladu s odst. 5.6 Smlouvy, 
musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky změny, předložena 
Bankovní záruka za provedení Díla vystavená pro nového Zhotovitele nebo předloženo 
písemné prohlášení výstavce Bankovní záruky o trvání práv z původní Bankovní 
záruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli . Objednatel vrátí předchozí Bankovní záruku 
za provedení Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Bankovní záruku za provedení 
Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.

15. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD
15.1 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, tj. nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne 

podpisu Předávacího protokolu Zhotovitelem i TDS předat Objednateli Bankovní 
záruku za odstranění vad Díla. Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude 
vystavena na částku odpovídající výši 50 %Bankovní záruky za provedení Díla 
uvedené v odst. 4.1 Smlouvy.

15.2 Zhotovitel se zavazuje, že Bankovní záruka za odstranění vad Díla bude vydána na 
dobu šesti (6) let. Pokud podmínky Bankovní záruky za odstranění vad Díla specifikují 
datum ukončení platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla a Zhotovitel 
neodstranil všechny záruční vady do třiceti (30) dnů před tímto datem ukončení 
platnosti Bankovní záruky za odstranění vad Díla, potom je Zhotovitel povinen 
platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla prodloužit, dokud nebudou všechny 
záruční vady odstraněny. Objednatel je oprávněn uplatnit právo z Bankovní záruky za 
odstranění vad Díla pouze v případech, pokud:

15.2.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Bankovní záruky za odstranění vad Díla 
v případě, že je jí platnost bude kratší, než je uvedeno v předchozím odstavci; 
za těchto okolností může Objednatel požadovat zaplacení plné výše částky 
Bankovní záruky za odstranění vad Díla,

15.2.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či sm luvní pokutu, k níž je 
podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna,

15.2.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno, do čtyřiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,

15.2.4 Zhotovitel neodstraní záruční vadu do čtyřiceti (40) dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění záruční vady, 
nebo v jiné přiměřené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, 
a to k úhradě přiměřené slevy z ceny či k úhradě nákladů, které vznikly 
odstraněním vady na náklady Zhotovitele a případných smluvních pokut 
a nároku na náhradu škody,

14.6.2

14.6.3
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15.2.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy 
podle článku 21 těchto Obchodních podmínek, bez ohledu na to, zda bylo 
odstoupení oznámeno či nikoliv,

15.3 V  případě, že dojde ke změně v osobě Zhotovitele Zhotovite l převede v souladu 
s odst. 5.6 Smlouvy, musí být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky 
změny, předložena Bankovní záruka za odstranění vad Díla vystavená pro nového 
Zhotovitele nebo předloženo písemné prohlášení výstavce Bankovní záruky za 
odstranění vad Díla o trvání práv z původní Bankovní záruky o odstranění vad Díla i 
ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí předchozí Bankovní záruku za 
odstranění Díla Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Bankovní záruku za odstranění 
vad Díla vystavenou pro nového Zhotovitele.

15.4 Objednatel vrátí záruční listinu Bankovní záruky za odstranění vad Díla Zhotoviteli do 
dvaceti (20) dnů poté, co tato Bankovní záruka za odstranění vad Díla pozbude 
platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího případného prodloužení.

16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA
16.1 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo nebo 

zařízeno Staveniště dle Dokumentace pro stavební povolení jsou ve vlastnictví Státu 
a Objednatel k nim má právo hospodařit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona 
č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o státním podniku") nebo že k pozemkům Objednatel jinak zajistil právo provést 
stavbu, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.

16.2 Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel opatřuje pro plnění Smlouvy nebo které 
vznikají jako výsledek plnění Smlouvy a které se stanou součástí Díla, resp. pozemku, 
a to včetně strojů a jiných upevněných zařízení ve smyslu ust. § 508 občanského 
zákoníku, nabývá Stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, resp. pozemku, nebo 
kdy takto vznikly a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodařit ve 
smyslu zákona o státním podniku. Vlastnické právo k materiálu dodanému na 
Staveniště za účelem zhotovení Díla nabývá Stát okamžikem uhrazení příslušného 
daňového dokladu v souladu s odst. 13.1 Obchodních podmínek a Objednatel 
současně získává odpovídající právo hospodařit ve smyslu zákona o státním podniku. 
Ust. § 512 občanského zákoníku není dotčeno. Pro vyloučení pochybností smluvní 
strany prohlašují, že při úpravě vlastnického práva k Dílu a jeho částem vzaly v úvahu 
ust. § 5 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách.

16.3 Ujednání o vlastnickém právu obsažené v předchozím odstavci neplatí v případě 
úpravy, přeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, 
která je ve vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány 
prováděním Díla. Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy nepřechází a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi.

16.4 V  případě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude 
autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském,
0 právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského 
zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým 
částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít -  
licenci, a to výhradní, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potřebné pro 
naplnění účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na Smlouvu a v množstevním 
rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním rozsahem vymezeným územím České 
republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských 
práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to
1 prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést 
na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí 
poskytnutých na základě tohoto článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho 
právní nástupce nejsou povinni licenci využít.
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16.5 V  případě licence dle předcházejícího článku se Zhotovitel s ohledem na význam 
a způsob použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 
občanského zákoníku a práva odstoupit od licenční sm louvy pro změnu přesvědčení 
dle ust. § 2382 občanského zákoníku.

17. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ
17.1 TDS je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu Díla, 

tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení 
prací, jež byly součástí plnění dle Smlouvy, případně jiné provedení prací, než jak 
bylo popsáno ve Smlouvě. Vždy se bude jednat o změnu, která nebude změnou 
podstatnou. Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět.

17.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat 
změny plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění 
Smlouvy, úsporou pro Objednatele nebo které řeší nově vzniklé situace.

17.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené přímo či nepřímo změnou, musí po 
realizaci schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po 
zapracování příslušné změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po 
provedení změny nadále splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené 
změny plnění Smlouvy nemá vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy.

17.4 Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou skutečnost 
druhé straně a zároveň popíše předmět změny, je jí důvody, předpokládané technické 
řešení a předpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena pořadovým 
číslem, tímto úkonem bude zahájeno změnové řízení a obě strany na nejbližším 
jednání návrh změny projednají.

17.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla 
(tj. přehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a případně též 
na termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost Objednatele apod. 
Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů 
od navržení změny TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel 
s TDS jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů 
navrhované změny.

17.6 Bude-li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen 
v hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad 
změny ceny příslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 
nákladů nebo úspor touto změnou způsobených).

17.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 
schválí nebo odmítne.

17.8 V  případě schválení návrhu změny Objednatelem musí být následně změny sjednány 
písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

17.9 V  případě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 
uvedeny v Zadávací dokumentaci, je Objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce 
u Zhotovitele. Veškeré vícepráce schválené ve změnovém řízení a zadané formou 
příslušného zadávacího řízení budou fakturovány samostatným daňovým dokladem.

17.10 Pro ocenění plnění na základě změnového řízení a víceprací dle předchozího odstavce 
se přednostně použijí jednotkové ceny obsažené v Nabídce Zhotovitele, případně 
jednotkové ceny co nejvíce odpovídající z hlediska věcného, časového a místa plnění. 
Pokud se druh víceprací v Nabídce Zhotovitele nevyskytuje, porovná se jejich skladba 
s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací 
k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje oceněný druh 
vícepráce ani porovnávací práce, náleží cena přiměřeně zvýšená určená jako obvyklá 
cena prací, které vyplynou ze změnového řízení nebo z víceprací ve smyslu ust. § 492 
a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku.
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17.11 Smluvní strany jsou při změnových řízeních podle tohoto článku povinny postupovat 
v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů. Zhotovitel 
se zavazuje postupovat v rámci změnového řízení tak, aby neohrozil řádné plnění 
Smlouvy v souladu Harmonogramem postupu prací.

17.12 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu změnového řízení nebude činit žádné kroky, které 
by znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny. Vedlo-li by 
respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu 
postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit TDS.

17.13 Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž 
pro případy změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno, a jsou vynuceny 
okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu 
Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat či se situace, kdy při 
provádění Díla vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace předané 
Objednatelem.

17.14 Bez ohledu na ujednání tohoto článku či jakákoliv další ujednání těchto podmínek je 
TDS oprávněn sjednávat za Objednatele se Zhotovitelem formou zápisů ve stavebním 
deníku drobné změny Díla, které svým charakterem nemají povahu víceprací či 
méněprací, které nemají vliv na Cenu díla ani na celkové technické vlastnosti díla (ani 
podmínky dané veřejnoprávními povoleními), jejichž potřeba vyvstane v místě 
provádění Díla při jeho provádění a kterou jsou nezbytné pro další postup provádění 
Díla.

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTĚNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 
NÁHRADĚ

18.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do 
okamžiku řádného předání příslušné Části Díla, tzn. podpisu příslušného Zápisu 
o předání a převzetí Díla Zhotovitelem i TDS.

18.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo třetím 
osobám v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na 
základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 
Zhotovitele ze Smlouvy.

18.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními předpisy nebo na 
základě právních předpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 
Zhotovitele ze Smlouvy.

18.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu a nemajetkovou újmu 
vzniklou na základě řádně uplatněných nároků třetích osob, vzniklých v důsledku 
porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků 
vyplývajících z uplatnění práv třetích osob k  duševnímu či průmyslovému vlastnictví, 
které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v případě, že 
porušení práv třetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu 
a na vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva třetích osob neporušovalo.

18.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že j í ve splnění povinnosti 
ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila Vyšší moc. Překážka vzniklá ze škůdcových 
osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené 
povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen 
překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Tím nejsou dotčeny nároky 
Objednatele plynoucí z porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto 
pokryty pojistnými smlouvami uvedenými v příloze č. 7 Smlouvy.

19. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKY
19.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

předání a převzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla
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objeví kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na 
které se vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po 
přechodu nebezpečí škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo 
osoby, s jejichž pomocí Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu 
a rozsah Díla si strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli 
vady a uplatňovat práva z nich kdykoliv v průběhu záruční doby, a to bez ohledu na 
to, kdy existenci vady zjistil či mohl zjistit.

19.2 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené:

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel,

19.2.2 nesouladu zařízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo

19.2.3 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost.

19.3 Zhotovitel uzavřením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky 
za jakost Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 
způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční 
dobu bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou.

19.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v níže uvedených záručních dobách, v nichž je 
Objednatel oprávněn Zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich odstranění:

19.4.1 na železniční svršek (užitý materiál) a geometrické uspořádání koleje (užitý 
materiál) v trvání 2 let,

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě 
mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech 
v trvání 10 let,

19.4.3 na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud 
není ve Smlouvě nebo kterékoliv je jí příloze uvedeno jinak.

19.5 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla nebo Části Díla, 
kdy Částí Díla se rozumí stavební objekt (SO), provozní soubor (PS) nebo jiná část 
plnění vymezená v Harmonogramu postupu prací.

19.6 Záruční doba neběží:

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 
Díla, řádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 
odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v řádném užívání Díla 
nebo Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně.

19.7 Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené Části 
Díla i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto 
související Část Díla.

19.8 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 
povinnost započít s odstraňováním vady, nejdříve však ode dne, kdy Objednatel 
fakticky umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím  odstraňování, až do dne, kdy 
Zhotovitel předá Objednateli příslušnou Část Díla po odstranění vady.

19.9 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle 
předchozích ustanovení neběží.

19.10 Pokud u některých dílčích technologických celků nebo některých materiálů či výrobků 
jsou v Technických podmínkách (např. i odkazem na Technické podmínky 
dodací/výrobku) stanoveny kratší nebo delší záruční doby než výše uvedené, platí 
záruční doby uvedené v příslušných technických podmínkách.

Bližší podmínky uplatnění práv Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady v 
záruční době jsou uvedeny v Technických podmínkách.
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19.14
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19.18

19.19

32/38

V případě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 
Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné 
celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne 
následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců.

Objednatel je oprávněn v případě, že převede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části 
na třetí osobu nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již 
zákonem, převést na tuto třetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady.

Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit 
skutečnost, že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit 
Jiná oprávněná osoba.

Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti za 
vady pouze v případě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto je jí právo podle 
předchozího odstavce nebo v případě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své 
právo sama prokáže.

Objednatel nebo jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční 
doby pokud zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich 
odstranění a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po 
jejich nahlášení v době nezbytně nutné pro jejich odstranění. Objednatel nebo jiná 
oprávněná osoba v nahlášení vady uvede, zda se jedná o vadu bránící řádnému 
užívání Díla nebo Části Díla, či nikoliv.

Zhotovitel se zavazuje započít s  odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez 
zbytečného odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné 
oprávněné osoby, že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich 
odstranění. V  odstraňování vad se Zhotovitel zavazuje bez přerušení pokračovat 
a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel 
navrhne a Objednatel odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě 
o lhůtě pro odstranění vady, je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady 
přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své 
náklady i ty Objednatelem oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. 
vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro 
vady Díla. Pokud se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou 
neuznal, skutečně neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, 
které na odstranění vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání 
Zhotovitelem.

V případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn 
zajistit odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 
Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 
poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího případného prodloužení. 
Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě 
výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své 
nároky vyplývající z Bankovní záruky za odstranění záručních vad. Jestliže nemůže 
být vada účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel s tím vyjádří písemný souhlas, 
může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty části Díla, resp. jeho 
příslušenství, které jsou vadné. V  tomto písemném souhlasu je Objednatel oprávněn 
požadovat, aby Zhotovitel zvýšil částku Bankovní záruky za odstranění záručních vad 
o úplné náklady na náhradu těchto součástí, nebo aby poskytl jiné vhodné záruky.

Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může TDS 
vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude 
oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny 
v souladu s podmínkami použitými pro předchozí zkoušky, kromě toho, že budou 
provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad.

V  případě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je  Zhotovitel povinen 
provést náhradní Dílo nebo Část Díla do třiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti 
nebo poskytnout Objednateli přiměřenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda
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Objednatel přijme náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci 
Objednatele a není dotčeno předchozím uplatněním jiného práva z vad. V  případě, že 
Zhotovitel nesplní svou povinnost provést náhradní Dílo nebo Část díla, je Objednatel 
oprávněn zajistit jeho provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na 
náklady Zhotovitele. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení 
náhradního Díla nebo Části Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí přiměřené 
slevy z Ceny Díla své nároky vyplývající z Bankovní záruky na odstranění záručních 
vad.

19.20 Pro odstranění pochybností si sm luvní strany výslovně sjednávají, že povinnost 
Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další 
práce, které by původně bylo třeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou 
upozorňovací povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku.

19.21 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přístup k Dílu, v rozsahu nezbytném 
pro odstranění vad.

20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ
20.1 V  případě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 

strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 
závaznými právními předpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou 
úroky z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást 
náhrady škody.

20.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná sm luvní strana zavazuje zaplatit do 
třiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.

20.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé sm luvní strany na náhradu 
škody v plné výši.

20.4 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno sm luvní pokutou, je povinná sm luvní strana 
zavázána plnit i po zaplacení sm luvní pokuty.

20.5 Obě smluvní strany se vzdávají práva na snížení sm luvní pokuty dle ust. § 2051 
občanského zákoníku.

20.6 V  případě prodlení Zhotovitele s předáním řádně provedené Části Díla (nebo jeho 
části) v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací pro 
jednotlivé Části Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 
0,1 % z ceny za příslušnou Část Díla za každý započatý den prodlení, přičemž nároky 
Objednatele dle jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy či 
plynoucí z právních předpisů tím nejsou dotčeny.

20.7 V  případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS 
nebo dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad uvedených 
v Zápisu o předání a převzetí Díla a/nebo Předávacího protokolu, včetně vad v záruční 
době, které nebrání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý 
jednotlivý případ a za každý započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.

20.8 V  případě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS 
nebo dohodnuté smluvními stranami (v tomto pořadí) pro odstranění vad v záruční 
době, které brání řádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli sm luvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ a za každý 
den prodlení s odstraněním jednotlivé vady.

20.9 V  případě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záruční doby dojde 
k negativní změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technologických charakteristik ve 
srovnání s jejich hodnotami dle schválené dokumentace (například omezení dovolené 
rychlosti včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo traťové 
provozní intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo osvětlení, ohřevů 
výhybek apod.) v době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla za každý
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započatý den trvání takové změny, a to i opakovaně a zároveň uhrazení plné výše 
sm luvní pokuty uplatněné vůči Objednateli ze strany dopravců. Prokáže-li Zhotovitel, 
že taková změna nastala vlivem okolností, které nevyplývají z jeho činnosti nebo 
z vlastností dodávaných částí Díla, popř. které způsobil svou činností Objednatel, toto 
ustanovení se nepoužije.

20.10 V  případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahájí činnosti směřující ke 
zhotovení Díla nebo nebude pokračovat v provádění Díla dle Harmonogramu a toto 
porušení nenapraví ani do 10 dnů na základě předchozí výzvy Objednatele, je 
Zhotovitel povinen Objednateli uhradit sm luvní pokutu ve výši 5 % z celkové Ceny 
Díla za každý takový případ.

20.11 V  případě prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či jeho části, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny Díla za 
každý započatý den prodlení až do dne řádného převzetí Staveniště či jeho části 
Zhotovitelem.

20.12 V  případě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 0,05% z celkové Ceny 
Díla za každý započatý měsíc prodlení až do dne vyklizení Staveniště či jeho části, 
maximálně 1.500.000 Kč za měsíc.

20.13 V  případě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po dobu 
přerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.9 těchto Obchodních podmínek, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 0,5% z ceny všech 
dotčených Částí Díla za každý takový případ.

20.14 V  případě, že Zhotovitel pověřil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který 
byl uveden v příloze č. 8 Smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele 
provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
sm luvní pokutu ve výši 1% z celkové Ceny Díla za každý takový případ. Ostatní 
nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

20.15 V  případě, že Zhotovitel poruší povinnost řádně předat Objednateli dokumentaci 
skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek 
stanovených Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve 
výši 0,05 % z celkové Ceny Díla za každých započatých 30 dní prodlení.

20.16 V  případě, že Zhotovitel odřekne nebo změní termín (tj. datum, popř. čas) výluky 
zveřejněné ve střednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli sm luvní pokutu ve výši
1.000 Kč ) za každý případ výluky u každého dotčeného dopravce:

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo
b) který již zpracoval a předal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí opatření 

k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku.
20.17 Platí, že překročením doby trvání výluky není výluka, která byla pozdě zahájena 

z důvodů na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výluky dodržen.

20.18 V  případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po 
celou dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy 
anebo nepředloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené 
doklady, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 0,02% 
z celkové Ceny Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky 
Objednatele tím nejsou dotčeny.

20.19 V  případě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a předat Objednateli 
Bankovní záruku za provedení Díla nebo Bankovní záruku za odstranění záručních vad 
nebo neudržuje v platnosti Bankovní záruky v rozsahu vyžadovaném Smlouvou, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 0,03% z celkové Ceny 
Díla za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou 
dotčeny.

20.20 NEOBSAZENO
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20.21 V  případě, že Zhotovitel nepředložil dokumenty dle odst.5.6 Smlouvy nebo postoupil 
byť i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla třetí osobě, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 3% z celkové Ceny Díla za každý 
takový případ. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

20.22 V  případě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby 
vykonávající pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí bez průkazu 
„Oprávnění ke vstupu do kolejiště", je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ a za každý kalendářní den až do 
dne, kdy Zhotovitel prokáže, že předmětní pracovníci obdrželi průkaz „Oprávnění ke 
vstupu do kolejiště" nebo přestali vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo 
v blízkosti kolejí.

20.23 V  případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník 
nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových 
náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a Smlouvou a jejím i přílohami, 
zejména odst. 4.1 a 4.2 těchto Obchodních podmínek a Technickými podmínkami, je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 1% z Ceny Díla, 
maximálně 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý zjištěný případ 
porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů 
ode dne zápisu Objednatele do stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen 
uhradit další sm luvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, až do dne, kdy 
odstraní veškeré nedostatky ve vedení stavebního deníku.

20.24 V  případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost předat TDS zprávu o postupu prací dle 
odst. 4.3 Obchodních podmínek je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla, maximálně 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion 
korun českých) za každý zjištěný případ porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel 
nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů, je povinen uhradit další sm luvní pokutu ve 
výši 5.000 Kč za každý další den, až do dne, kdy předá TDS předmětnou zprávu 
o postupu prací.

20.25 V  případě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora BOZP 
při práci na Staveništi, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve 
výši 0,1 % z Ceny Díla, maximálně 2.000.000 Kč za každý zjištěný případ.

20.26 V  případě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely realizace stavby 
nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, které 
k tomuto účelu nebyly určeny Dokumentaci pro stavební povolení, případně, na něž 
pro takové účely nebyla uzavřena smlouva, která Objednateli založila právo 
předmětné nemovitosti za účelem provedení Díla užít, je Objednatel nad rámec jiných 
oprávněných nároků Zhotovitel povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši
200.000 Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a každou takto neoprávněně 
dotčenou nemovitost. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.

20.27 V  případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost dle Smlouvy, aby každá osoba, která 
se podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby 
prokázala splnění příslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti 
požadované Smlouvou, právními předpisy, Interními předpisy, nebo jiným i předpisy 
závaznými pro Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit sm luvní pokutu 
ve výši 10.000 Kč za každý případ porušení této povinnosti.

20.28 V  případě, že se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby 
dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
sm luvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý případ.

20.29 V  případě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4. těchto Obchodních 
podmínek, je povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za 
každé jednotlivé porušení.
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20.30 V  případě zjištění porušení povinnosti dle odst. 4.9 .1 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje 
uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny Díla za každý případ, 
minimálně však 10.000 Kč a maximálně 200.000 Kč za každý případ.

20.31 Za každý byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti předložit každou 
jednotlivou smluvní dokumentaci dle odst. 4 .9 .2 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje 
uhradit sm luvní pokutu ve výši 2.000 Kč.

20.32 Pokud Zhotovitel neumožní provedení exkurze dle odst. 4 .9 .4 Smlouvy, je povinen 
uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

20.33 Pokud Zhotovitel nezačne s odstraňováním znečištění komunikace ve lhůtě dle odst.
4.11 Smlouvy, je povinen uhradit sm luvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý případ 
a za každou započatou hodinu prodlení.

20.34 Dojde kvůli nedbalosti, úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem, 
Personálem zhotovitele nebo jakýmkoli jejich příslušným zástupcem případně někým 
jiným, kdo je přímo nebo nepřímo zaměstnán kýmkoli z nich, ke škodě na jakýchkoliv 
nemovitých či movitých věcech nebo jinému porušení technologické kázně, které 
způsobí omezení provozování dráhy níže specifikované, je Zhotovitel povinen uhradit 
sm luvní pokutu:

- za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati regionální ve výši 25 000 
Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej;

- za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati celostátní ve výši 50 000 
Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej;

- za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému 
TEN-T comprehensive ve výši 100 000 Kč za každou započatou hodinu za každou 
omezenou kolej;

- za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zařazené do systému 
TEN-T core ve výši 200 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou 
kolej.

20.35 V  případě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je 
uvedeno výše, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli sm luvní pokutu ve výši
10.000 Kč za každý jednotlivý případ a každý započatý den prodlení.

21. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE
21.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy, jestliže:

21.1.1 Zhotovitel je v prodlení se zhotovováním Díla nebo Části Díla dle 
Harmonogramu postupu prací delším než třicet (30)dní.

21.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 
na straně Zhotovitele trvá i po třiceti (30) dnech ode dne písemného 
upozornění Objednatele na tuto skutečnost.

21.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout a udržovat v platnosti Bankovní 
záruku za provedení Díla dle článku 14 nebo Bankovní záruku za odstranění 
záručních vad dle článku 15 těchto Obchodních podmínek nebo nesplní svoji 
povinnost předložit a udržovat po celou dobu provádění Díla v platnosti 
některou z Objednatelem vyžadovaných pojistných smluv.

21.1.4 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne výzvu 
TDS, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení povinnosti 
ve stanovené přiměřené lhůtě.
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Zhotovitel nezahájí činnosti směřující ke zhotovení Díla dle Harmonogramu 
a toto porušení nenapraví ani do 10 dnů.

Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 
nebo Zhotovitel písemně vyrozum í Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 
nebude pokračovat v provádění Díla.

Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle čl. 19 těchto 
Obchodních podmínek, jestliže vada zbavuje Objednatele v zásadě veškerého 
prospěchu z Díla nebo Části Díla.

Zhotovitel poruší povinnost, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 
Smlouvy pouze v rozsahu dle přílohy č. 8 Smlouvy.

Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 
likvidace v případě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 
prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení 
insolvenčního řízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela 
nepostačující pro uspokojení věřitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli zahájeno 
exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí nebo pokud dojde 
k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 
kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí.

21.1.10 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele se 
v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo 
přijetí úplatku.

21.1.11 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.

21.1.12 Zhotovitel nepředloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 
originál nebo ověřenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 
stanovenou zákonem č.266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 
k tomuto zákonu, to vše v platném znění, kterým prokáže, že každý pracovník, 
který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na 
železniční dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru Díla 
a prováděných prací nezbytný.

21.1.13 Zhotovitel zadá celé Dílo poddodavateli, postoupí Smlouvu nebo v případě 
změny v osobě Zhotovitele nepředloží Objednateli dokumenty dle odst.5.6 
Smlouvy .

21.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 21.1 těchto 
Obchodních podmínek, může Objednatel odstoupit od Smlouvy písemným oznámením 
Zhotoviteli, které nabude účinnosti patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. Kromě 
toho v případech uvedených v odst. 21.1.9 a 21.1.10 těchto Obchodních podmínek 
může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou účinností ke dni 
doručení Zhotoviteli.

21.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Objednatele podle Smlouvy.

21.4 Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.

21.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy:

21.5.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal TDS pokyn pro 
ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;

21.5.2 předá veškerou Dokumentaci Zhotovitele, zařízení, materiály a další práce, za 
něž obdržel platbu;

21.5.3 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné 
k zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště; a

21.1.5

21.1.6

21.1.7

21.1.8 

21.1.9
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21.6

21.7

21.8 

21.9

22.
22.1

22.2

22.3

22.4

22.5

23.
23.1
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21.5.4 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 
Díla převzal.

Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 
zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít 
Dokumentaci Zhotovitele a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho 
zastoupení.

Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel pouze právo na úhradu 
přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených nákladů za stavební a jiné práce, 
které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy a na které nebyl 
vystaven daňový doklad dle odst. 13.1 těchto Obchodních podmínek. Seznam 
prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel dle předcházející věty právo, 
musí být odsouhlasen a potvrzen TDS.

Právo na úhradu ceny za stavební a jiné práce dle předchozího odstavce uplatní 
Zhotovitel u Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy.

Zhotovitel nemá právo na úhradu dle čl. 21.7 těchto Obchodních podmínek ve vztahu 
k práci, zařízení a materiálu, jejichž provedení, resp. použití při provádění Díla by 
vedlo k vadám Díla.

ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže:

22.1.1 TDS nepodepíše Zápis o předání a převzetí Díla do šedesáti (60) dnů poté, co 
Zhotovitel prokazatelně splnil veškeré podmínky pro jeho podpis ze strany TDS 
a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zápisu o předání a převzetí Díla a v této 
výzvě Zhotovitel uvedl, že pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zápisu 
o předání a převzetí Díla ve výše uvedené lhůtě, tak může Zhotovitel po 
uplynutí výše uvedené lhůty odstoupit od Smlouvy s  poukazem na tento 
článek Obchodních podmínek;

22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky více než šedesát (60) dnů 
od vypršení lhůty splatnosti příslušného daňového dokladu, který byl řádně 
vystaven v souladu s touto Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporován, 
a doručení písemné výzvy Zhotovitele k úhradě předmětné splatné částky.

Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) 
dnem po doručení písemného odstoupení od Sm louvy Objednateli.

Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 
Zhotovitele podle Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.

Ustanovení odst. 21.5 až 21.9 Obchodních podmínek se použijí i v případě odstoupení 
Zhotovitele.

ŘEŠENÍ SPORŮ
Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny příslušnému 
obecnému soudu České republiky.
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REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód: 2021_01_rs
Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST - ST Brno 2022 - 2023

KSO: CC-CZ:
Místo: Obvod ST Brno Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 46904859
SEŽEV-REKO, a.s. DIČ: CZ46904859

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 83 963 472,10

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 83 963 472,10 17 632 329,14

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 101 595 801,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2021_01_rs

Zakázka: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST - ST Brno 2022 - 2023

Místo: Obvod ST Brno Datum: 9. 3. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Projektant:
Uchazeč: SEŽEV-REKO, a.s. Zpracovatel:

K ó d P o p is C e n a  b e z  D P H  [C Z K ] C e n a  s  D P H  [C Z K ]

Náklady z rozpočtů 83 963 472,10 101 595 801,24

01.1 Práce na žel. svršku a spodku 76 638 198,10 92 732 219,70
01.2 Překážky pro práci v koleji 175 058,00 211 820,18
01.3 Materiál železničního svršku a spodku 4 292 266,00 5 193 641,86
02.1 Manipulace a přepravy 258 443,00 312 716,03
03.1 VON 2 599 507,00 3 145 403,47

Strana 2 z 115



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST - ST Brno 2022 - 2023 

Objekt:
01.1 - Práce na žel. svršku a spodku

KSO: CC-CZ:
Místo: Obvod ST Brno Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 46904859
SEŽEV-REKO, a.s. DIČ: CZ46904859

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 76 638 198,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 76 638 198,10 21,00% 16 094 021,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 92 732 219,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST - ST Brno 2022 - 2023

Objekt:
01.1 - Práce na žel. svršku a spodku

Místo: Obvod ST Brno

Zadavatel: Správa železnic, s.o.
Uchazeč: SEŽEV-REKO, a.s.

Kód dílu - Popis

Datum: 9. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

5 - Komunikace pozemní

76 638 198,10

76 638 198,10

76 638 198,10
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST - ST Brno 2022 - 2023

Objekt:
01.1 - Práce na žel. svršku a spodku

Místo: Obvod ST Brno Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Projektant:
Uchazeč: SEŽEV-REKO, a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 76 638 198,10

D HSV Práce a dodávky HSV 76 638 198,10

D 5 Komunikace pozemní 76 638 198,10

1 K 5901005010

Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem v 
koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na měření provozních odchylek dle ČSN, zpracování a 
předání tištěných výstupů objednateli.

km 1,000 5 280,00 5 280,00 Sborník UOŽI 01 2021

2 K 5901005020

Měření geometrických parametrů měřícím vozíkem ve 
výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na měření provozních odchylek dle ČSN, 
zpracování a předání tištěných výstupů objednateli.

m 1,000 55,00 55,00 Sborník UOŽI 01 2021

3 K 5902005010

Operativní odstranění závad na železničním spodku 
nebo svršku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění závad nebo překážek v 
dohodnutém časovém limitu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na odstranění překážky způsobené 
sněhem nebo ledem.

hod 1,000 600,00 600,00 Sborník UOŽI 01 2021

4 K 5903020010

Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací 
ručně. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na práce v zimních podmínkách, manipulaci, naložení 
sněhu na dopravní prostředek a uložení na úložišti.

hod 1,000 600,00 600,00 Sborník UOŽI 01 2021

5 K 5903020020

Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na práce v zimních 
podmínkách, manipulaci, naložení sněhu na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti.

hod 1,000 600,00 600,00 Sborník UOŽI 01 2021

6 K 5903020110

Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na práce v 
zimních podmínkách, manipulaci, naložení sněhu na 
dopravní prostředek a uložení na úložišti.

hod 1,000 600,00 600,00 Sborník UOŽI 01 2021

7 K 5904005010

Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo 
mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu.

m2 1,000 29,00 29,00 Sborník UOŽI 01 2021

8 K 5904005020

Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo 
mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu.

m2 1,000 35,00 35,00 Sborník UOŽI 01 2021

9 K 5904005110

Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo 
kolejovou mechanizací se sekacím adaptérem. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo 
mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu.

ha 1,000 38 000,00 38 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

10 K 5904005120

Vysečení travního porostu strojně kolovou nebo 
kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
provedení s ponecháním pokosu na místě, a/nebo 
mulčování u likvidace strojně. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na odklizení a likvidaci pokosu.

ha 1,000 31 000,00 31 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

11 K 5904010010

Odklizení travního porostu ručně. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na snesení pokosu a 
likvidaci nebo naložení na dopravní prostředek a 
uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a skládkovné.

m2 1,000 6,00 6,00 Sborník UOŽI 01 2021

12 K 5904025010

Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
ruční odborné vyřezání z terénu nebo plošiny a/nebo 
profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do 
výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvidace výřezu 
spálením, štěpkováním nebo naložení na dopravní 
prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu výzisku a skládkovné.

hod 1,000 600,00 600,00 Sborník UOŽI 01 2021
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13 K 5904025020

Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 
m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
ruční odborné vyřezání z terénu nebo plošiny a/nebo 
profilu kontinuálně do vzdálenosti 3 m od osy koleje do 
výšky 5 m od temene kolejnice včetně likvidace výřezu 
spálením, štěpkováním nebo naložení na dopravní 
prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu výzisku a skládkovné.

hod 1,000 600,00 600,00 Sborník UOŽI 01 2021

14 K 5904031010

Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo 
kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o 
objemu křovin do 50 %. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění křovin a stromků s 
průměrem kmene do 10 cm. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na naložení drti na dopravní 
prostředek, odvoz a uložení na skládku.

ha 1,000 45 950,00 45 950,00 Sborník UOŽI 01 2021

15 K 5904031020

Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo 
kolejovou mechanizací s mulčovacím adaptérem o 
objemu křovin přes 50 %. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění křovin a stromků s 
průměrem kmene do 10 cm. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na naložení drti na dopravní 
prostředek, odvoz a uložení na skládku.

ha 1,000 68 920,00 68 920,00 Sborník UOŽI 01 2021

16 K 5905005010

Odstranění plevelů a buřiny z koleje nebo výhybky. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění plevelů a buřiny včetně kořenů ručně, 
úprava rozrušeného KL, ometení pražců a 
upevňovadel, rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek.

m2 1,000 44,00 44,00 Sborník UOŽI 01 2021

17 K 5905010010

Odstranění nánosu nad horní plochou pražce. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
ruční odstranění plevelů a nánosu nad horní plochou 
pražce, úprava rozrušeného KL, ometení pražců a 
upevňovadel, rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek.

m2 1,000 71,00 71,00 Sborník UOŽI 01 2021

18 K 5905015010

Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu do 
10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na ruční odstranění drnu a nánosu a 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek a urovnání povrchu stezky. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a úpravu

m2 1,000 92,00 92,00 Sborník UOŽI 01 2021

19 K 5905015020

Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu 
přes 10 cm do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na ruční odstranění drnu a nánosu 
a rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek a urovnání povrchu stezky. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a úpravu 
štěrkodrtě.

m2 1,000 110,00 110,00 Sborník UOŽI 01 2021

20 K 5905015030

Oprava stezky ručně s odstraněním drnu a nánosu 
přes 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na ruční odstranění drnu a nánosu a 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek a urovnání povrchu stezky. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a úpravu 
štěrkodrtě.

m2 1,000 178,00 178,00 Sborník UOŽI 01 2021

21 K 5905020010

Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu do 
10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odtěžení nánosu stezky a rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek 
a úprava povrchu stezky.

m2 1,000 46,00 46,00 Sborník UOŽI 01 2021

22 K 5905020020

Oprava stezky strojně s odstraněním drnu a nánosu 
přes 10 cm do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odtěžení nánosu stezky a 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek a úprava povrchu stezky.

m2 1,000 48,00 48,00 Sborník UOŽI 01 2021

23 K 5905023010

Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě do 3 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění 
povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.

m2 1,000 11,00 11,00 Sborník UOŽI 01 2021

24 K 5905023020

Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 
do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně 
zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
drtě.

m2 1,000 12,00 12,00 Sborník UOŽI 01 2021

25 K 5905023030

Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 5 
do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně 
zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
drtě.

m2 1,000 15,00 15,00 Sborník UOŽI 01 2021
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26 K 5905025010

Doplnění stezky štěrkodrtí ojediněle ručně. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění 
kameniva včetně rozprostření ojediněle ručně z vozíku 
nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních 
vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku kameniva.

m3 1,000 547,00 547,00 Sborník UOŽI 01 2021

27 K 5905025110

Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva 
včetně rozprostření ojediněle ručně z vozíku nebo 
souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
kameniva.

m3 1,000 540,00 540,00 Sborník UOŽI 01 2021

28 K 5905030010

Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože otevřené. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a uložení 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek, přehození nového kameniva, úprava KL do 
profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U 
výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny 
náklady na případné uvolnění, posun a dotažení 
pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.

m3 1,000 978,00 978,00 Sborník UOŽI 01 2021

29 K 5905030020

Ojedinělá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
ruční rozkopání, odstranění materiálu KL a uložení 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek, přehození nového kameniva, úprava KL do 
profilu a případné snížení pod patou kolejnice. U 
výměny KL včetně lavičky jsou v ceně započteny 
náklady na případné uvolnění, posun a dotažení 
pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.

m3 1,000 1 018,00 1 018,00 Sborník UOŽI 01 2021

30 K 5905030110

Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou 
plochou pražce lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na ruční rozkopání, odstranění 
materiálu KL a uložení výzisku na terén nebo naložení 
na dopravní prostředek, přehození nového kameniva, 
úprava KL do profilu a případné snížení pod patou 
kolejnice. U výměny KL včetně lavičky jsou v ceně 
započteny náklady na případné uvolnění, posun a 
dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.

m3 1,000 1 117,00 1 117,00 Sborník UOŽI 01 2021

31 K 5905030120

Ojedinělá výměna KL včetně lavičky pod ložnou 
plochou pražce lože zapuštěné. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční rozkopání, 
odstranění materiálu KL a uložení výzisku na terén 
nebo naložení na dopravní prostředek, přehození 
nového kameniva, úprava KL do profilu a případné 
snížení pod patou kolejnice. U výměny KL včetně 
lavičky jsou v ceně započteny náklady na případné 
uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a 
doplnění kameniva.

m3 1,000 1 297,00 1 297,00 Sborník UOŽI 01 2021

32 K 5905035010

Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku 
lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odtěžení KL s použitím minirypadla, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek, přehození kameniva, úprava KL 
do profilu a jeho případné snížení pod patou kolejnice. 
U výměny KL v celém profilu je v ceně započteno 
případné uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, 
dodávku a doplnění kameniva.

m3 1,000 732,00 732,00 Sborník UOŽI 01 2021

33 K 5905035020

Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku 
lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odtěžení KL s použitím 
minirypadla, rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek, přehození kameniva, 
úprava KL do profilu a jeho případné snížení pod patou 
kolejnice. U výměny KL v celém profilu je v ceně 
započteno případné uvolnění, posun a dotažení 
pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.

m3 1,000 792,00 792,00 Sborník UOŽI 01 2021

34 K 5905035110

Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky 
pod ložnou plochou pražce lože otevřené. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na odtěžení KL s 
použitím minirypadla, rozprostření výzisku na terén 
nebo naložení na dopravní prostředek, přehození 
kameniva, úprava KL do profilu a jeho případné 
snížení pod patou kolejnice. U výměny KL v celém 
profilu je v ceně započteno případné uvolnění, posun a 
dotažení pražce. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na podbití pražce, dodávku a doplnění kameniva.

m3 1,000 854,00 854,00 Sborník UOŽI 01 2021
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35 K 5905035120

Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky 
pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné.
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odtěžení KL s použitím minirypadla, rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek, přehození kameniva, úprava KL do profilu 
a jeho případné snížení pod patou kolejnice. U výměny 
KL v celém profilu je v ceně započteno případné 
uvolnění, posun a dotažení pražce. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražce, dodávku a 
doplnění kameniva.

m3 1,000 975,00 975,00 Sborník UOŽI 01 2021

36 K 5905050010

Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce 
dřevěné rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a 
zhutnění pláně, případné uložení geosyntetika, 
rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, 
úpravu směrového a výškového uspořádání včetně 
měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a 
technologických veličin a předání tištěných výstupů, 
úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo 
jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, 
dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu 
směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod 
patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné.

km 1,000 3 061 330,00 3 061 330,00 Sborník UOŽI 01 2021

37 K 5905050020

Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce 
dřevěné rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a 
zhutnění pláně, případné uložení geosyntetika, 
rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, 
úpravu směrového a výškového uspořádání včetně 
měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a 
technologických veličin a předání tištěných výstupů, 
úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo 
jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, 
dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu 
směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod 
patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné.

km 1,000 3 067 340,00 3 067 340,00 Sborník UOŽI 01 2021

38 K 5905050030

Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce 
dřevěné rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a 
zhutnění pláně, případné uložení geosyntetika, 
rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, 
úpravu směrového a výškového uspořádání včetně 
měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a 
technologických veličin a předání tištěných výstupů, 
úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo 
jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, 
dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu 
směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod 
patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné.

km 1,000 3 067 820,00 3 067 820,00 Sborník UOŽI 01 2021

39 K 5905050040

Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce 
dřevěné rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a 
zhutnění pláně, případné uložení geosyntetika, 
rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, 
úpravu směrového a výškového uspořádání včetně 
měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a 
technologických veličin a předání tištěných výstupů, 
úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo 
jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, 
dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu 
směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod 
patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné.

km 1,000 3 070 450,00 3 070 450,00 Sborník UOŽI 01 2021

40 K 5905050050

Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce 
betonové rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a 
zhutnění pláně, případné uložení geosyntetika, 
rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, 
úpravu směrového a výškového uspořádání včetně 
měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a 
technologických veličin a předání tištěných výstupů, 
úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo 
jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, 
dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu 
směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod 
patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné.

km 1,000 3 240 240,00 3 240 240,00 Sborník UOŽI 01 2021
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41 K 5905050060

Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce 
betonové rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a 
zhutnění pláně, případné uložení geosyntetika, 
rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, 
úpravu směrového a výškového uspořádání včetně 
měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a 
technologických veličin a předání tištěných výstupů, 
úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo 
jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, 
dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu 
směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod 
patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné.

km 1,000 3 246 240,00 3 246 240,00 Sborník UOŽI 01 2021

42 K 5905050070

Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce 
betonové rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a 
zhutnění pláně, případné uložení geosyntetika, 
rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, 
úpravu směrového a výškového uspořádání včetně 
měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a 
technologických veličin a předání tištěných výstupů, 
úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo 
jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, 
dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu 
směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod 
patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné.

km 1,000 3 247 170,00 3 247 170,00 Sborník UOŽI 01 2021

43 K 5905050080

Souvislá výměna KL se snesením KR koleje pražce 
betonové rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a 
zhutnění pláně, případné uložení geosyntetika, 
rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, 
úpravu směrového a výškového uspořádání včetně 
měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a 
technologických veličin a předání tištěných výstupů, 
úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo 
jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, 
dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu 
směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod 
patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné.

km 1,000 3 250 520,00 3 250 520,00 Sborník UOŽI 01 2021

44 K 5905050210

Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce 
dřevěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění 
pláně, případné uložení geosyntetika, rozprostření a 
zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu 
směrového a výškového uspořádání včetně měření 
mezních stavebních odchylek dle ČSN a 
technologických veličin a předání tištěných výstupů, 
úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo 
jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, 
dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu 
směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod 
patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné.

m 1,000 4 271,00 4 271,00 Sborník UOŽI 01 2021

45 K 5905050220

Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce 
betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a zhutnění 
pláně, případné uložení geosyntetika, rozprostření a 
zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, úpravu 
směrového a výškového uspořádání včetně měření 
mezních stavebních odchylek dle ČSN a 
technologických veličin a předání tištěných výstupů, 
úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo 
jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, 
dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu 
směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod 
patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné.

m 1,000 4 640,00 4 640,00 Sborník UOŽI 01 2021
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46 K 5905050230

Souvislá výměna KL se snesením KR výhybky pražce 
ocelové válcované. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odtěžení KL, úpravu sklonu a 
zhutnění pláně, případné uložení geosyntetika, 
rozprostření a zhutnění vrstvy kameniva, zdvih KR, 
úpravu směrového a výškového uspořádání včetně 
měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a 
technologických veličin a předání tištěných výstupů, 
úpravu KL do profilu, uložení výzisku na terén nebo 
jeho naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na vyjmutí a vložení KR, 
dodávku a doplnění kameniva, následnou úpravu 
směrového a výškového uspořádání, snížení KL pod 
patou kolejnice a dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné.

m 1,000 5 324,00 5 324,00 Sborník UOŽI 01 2021

47 K 5905055010

Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v 
koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření výzisku 
na terén nebo jeho naložení na dopravní prostředek. 2. 
Položka se použije v případech, kdy se nové KL 
nezřizuje.

m3 1,000 471,00 471,00 Sborník UOŽI 01 2021

48 K 5905055020

Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením ve 
výhybce. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění KL, úpravu pláně a rozprostření 
výzisku na terén nebo jeho naložení na dopravní 
prostředek. 2. Položka se použije v případech, kdy se 
nové KL nezřizuje.

m3 1,000 471,00 471,00 Sborník UOŽI 01 2021

49 K 5905060010

Zřízení nového kolejového lože v koleji. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na zřízení KL nově 
zřizované koleje, vložení geosyntetika, rozprostření 
vrstvy kameniva, zřízení homogenizované vrstvy 
kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na položení KR, úpravu směrového 
a výškového uspořádání, doplnění a dodávku 
kameniva a snížení KL pod patou kolejnice. 3. Položka 
se použije v případech nově zřizované koleje nebo 
výhybky.

m3 1,000 609,00 609,00 Sborník UOŽI 01 2021

50 K 5905060020

Zřízení nového kolejového lože ve výhybce. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení KL nově zřizované koleje, vložení geosyntetika, 
rozprostření vrstvy kameniva, zřízení homogenizované 
vrstvy kameniva a úprava KL do profilu. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na položení KR, úpravu 
směrového a výškového uspořádání, doplnění a 
dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.
3. Položka se použije v případech nově zřizované 
koleje nebo výhybky.

m3 1,000 609,00 609,00 Sborník UOŽI 01 2021

51 K 5905065010

Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou 
plochou pražců v koleji. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na urovnání a homogenizaci vrstvy 
kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku a doplnění kameniva.

m2 1,000 69,00 69,00 Sborník UOŽI 01 2021

52 K 5905065020

Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou 
plochou pražců ve výhybce. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na urovnání a homogenizaci 
vrstvy kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku a doplnění kameniva.

m2 1,000 69,00 69,00 Sborník UOŽI 01 2021

53 K 5905085010

Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné 
rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, 
případné vložení geosyntetika, rozprostření výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, 
úpravu směrového a výškového uspořádání včetně 
měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a 
technologických veličin, předání tištěných výstupů a 
úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s 
výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na snížení KL pod patou kolejnice, následnou 
úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a 
doplnění kameniva.

km 1,000 1 749 790,00 1 749 790,00 Sborník UOŽI 01 2021

54 K 5905085020

Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné 
rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, 
případné vložení geosyntetika, rozprostření výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, 
úpravu směrového a výškového uspořádání včetně 
měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a 
technologických veličin, předání tištěných výstupů a 
úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s 
výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na snížení KL pod patou kolejnice, následnou 
úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a 
doplnění kameniva.

km 1,000 1 767 170,00 1 767 170,00 Sborník UOŽI 01 2021
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55 K 5905085025

Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné 
rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, 
případné vložení geosyntetika, rozprostření výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, 
úpravu směrového a výškového uspořádání včetně 
měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a 
technologických veličin, předání tištěných výstupů a 
úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s 
výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na snížení KL pod patou kolejnice, následnou 
úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a 
doplnění kameniva.

km 1,000 1 769 620,00 1 769 620,00 Sborník UOŽI 01 2021

56 K 5905085030

Souvislé čištění KL strojně koleje pražce dřevěné 
rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, 
případné vložení geosyntetika, rozprostření výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, 
úpravu směrového a výškového uspořádání včetně 
měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a 
technologických veličin, předání tištěných výstupů a 
úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s 
výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na snížení KL pod patou kolejnice, následnou 
úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a 
doplnění kameniva.

km 1,000 1 776 850,00 1 776 850,00 Sborník UOŽI 01 2021

57 K 5905085040

Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové 
rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, 
případné vložení geosyntetika, rozprostření výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, 
úpravu směrového a výškového uspořádání včetně 
měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a 
technologických veličin, předání tištěných výstupů a 
úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s 
výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na snížení KL pod patou kolejnice, následnou 
úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a 
doplnění kameniva.

km 1,000 1 817 830,00 1 817 830,00 Sborník UOŽI 01 2021

58 K 5905085050

Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové 
rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, 
případné vložení geosyntetika, rozprostření výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, 
úpravu směrového a výškového uspořádání včetně 
měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a 
technologických veličin, předání tištěných výstupů a 
úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s 
výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na snížení KL pod patou kolejnice, následnou 
úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a 
doplnění kameniva.

km 1,000 1 835 210,00 1 835 210,00 Sborník UOŽI 01 2021

59 K 5905085055

Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové 
rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, 
případné vložení geosyntetika, rozprostření výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, 
úpravu směrového a výškového uspořádání včetně 
měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a 
technologických veličin, předání tištěných výstupů a 
úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s 
výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na snížení KL pod patou kolejnice, následnou 
úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a 
doplnění kameniva.

km 1,000 1 837 660,00 1 837 660,00 Sborník UOŽI 01 2021

60 K 5905085060

Souvislé čištění KL strojně koleje pražce betonové 
rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na kontinuální čištění KL strojní čističkou, 
případné vložení geosyntetika, rozprostření výzisku na 
terén nebo naložení na dopravní prostředek, zdvih, 
úpravu směrového a výškového uspořádání včetně 
měření mezních stavebních odchylek dle ČSN a 
technologických veličin, předání tištěných výstupů a 
úpravu KL do profilu. Platí i pro čištění KL současně s 
výměnou pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na snížení KL pod patou kolejnice, následnou 
úpravu směrového a výškového uspořádání dodávku a 
doplnění kameniva.

km 1,000 1 844 890,00 1 844 890,00 Sborník UOŽI 01 2021

61 K 5905095010

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože 
otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle 
vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
doplnění a dodávku kameniva.

m 1,000 127,00 127,00 Sborník UOŽI 01 2021
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62 K 5905095020

Úprava kolejového lože ojediněle ručně v koleji lože 
zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle 
vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
doplnění a dodávku kameniva.

m 1,000 120,00 120,00 Sborník UOŽI 01 2021

63 K 5905095030

Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce 
lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na úpravu KL koleje a výhybek ojediněle 
vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
doplnění a dodávku kameniva.

m 1,000 132,00 132,00 Sborník UOŽI 01 2021

64 K 5905095040

Úprava kolejového lože ojediněle ručně ve výhybce 
lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek 
ojediněle vidlemi. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na doplnění a dodávku kameniva.

m 1,000 125,00 125,00 Sborník UOŽI 01 2021

65 K 5905100010

Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože 
otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně 
strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a 
dodávku kameniva.

km 1,000 67 600,00 67 600,00 Sborník UOŽI 01 2021

66 K 5905100020

Úprava kolejového lože souvisle strojně v koleji lože 
zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně 
strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a 
dodávku kameniva.

km 1,000 67 600,00 67 600,00 Sborník UOŽI 01 2021

67 K 5905100030

Úprava kolejového lože souvisle strojně ve výhybce 
lože otevřené. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na úpravu KL koleje a výhybek kontinuálně 
strojně pluhem, u výhybek ruční dokončení úpravy. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a 
dodávku kameniva.

m 1,000 830,00 830,00 Sborník UOŽI 01 2021

68 K 5905100040

Úprava kolejového lože souvisle strojně ve výhybce 
lože zapuštěné. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na úpravu KL koleje a výhybek 
kontinuálně strojně pluhem, u výhybek ruční 
dokončení úpravy. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na doplnění a dodávku kameniva.

m 1,000 830,00 830,00 Sborník UOŽI 01 2021

69 K 5905105010

Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně v koleji. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo 
souvisle strojně z výsypných vozů případně 
nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku kameniva.

m3 1,000 672,00 672,00 Sborník UOŽI 01 2021

70 K 5905105020

Doplnění KL kamenivem ojediněle ručně ve výhybce. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo 
souvisle strojně z výsypných vozů případně 
nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku kameniva.

m3 1,000 679,00 679,00 Sborník UOŽI 01 2021

71 K 5905105030

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo 
souvisle strojně z výsypných vozů případně 
nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku kameniva.

m3 1,000 578,00 578,00 Sborník UOŽI 01 2021

72 K 5905105040

Doplnění KL kamenivem souvisle strojně ve výhybce. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
doplnění kameniva ojediněle ručně vidlemi a/nebo 
souvisle strojně z výsypných vozů případně 
nakladačem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku kameniva.

m3 1,000 593,00 593,00 Sborník UOŽI 01 2021

73 K 5905110010

Snížení KL pod patou kolejnice v koleji. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na snížení KL pod 
patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na doplnění a dodávku kameniva.

km 1,000 74 520,00 74 520,00 Sborník UOŽI 01 2021

74 K 5905110020

Snížení KL pod patou kolejnice ve výhybce. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
snížení KL pod patou kolejnice ručně vidlemi. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a 
dodávku kameniva.

m 1,000 90,00 90,00 Sborník UOŽI 01 2021

75 K 5905115010

Příplatek za úpravu nadvýšení KL v oblouku o malém 
poloměru. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na úpravu nadvýšení KL ručně. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na doplnění a zřízení 
nadvýšení z vozů a na dodávku kameniva.

m 1,000 46,00 46,00 Sborník UOŽI 01 2021

76 K 5905120010

Prolití kameniva KL pryskyřicí povrchové pro zamezení 
úletu kameniva tl. 100 až 200 mm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na prolepení vrstvy 
kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku směsi.

m2 1,000 1 400,00 1 400,00 Sborník UOŽI 01 2021
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77 K 5905120020

Prolití kameniva KL pryskyřicí strukturní pro zvýšení 
odporu KL tl. do 600 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na prolepení vrstvy kameniva. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku směsi.

m2 1,000 1 971,00 1 971,00 Sborník UOŽI 01 2021

78 K 5905120030

Prolití kameniva KL pryskyřicí strukturní dočasné jako 
náhrada pažení tl. do 600 mm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na prolepení vrstvy kameniva. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
směsi.

m2 1,000 1 400,00 1 400,00 Sborník UOŽI 01 2021

79 K 5906005010

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný 
příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 
vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 1 926,00 1 926,00 Sborník UOŽI 01 2021

80 K 5906005020

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný 
příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 
vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 1 836,00 1 836,00 Sborník UOŽI 01 2021

81 K 5906005030

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný 
výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 
vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 2 166,00 2 166,00 Sborník UOŽI 01 2021

82 K 5906005040

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný 
výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou 
výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 2 584,00 2 584,00 Sborník UOŽI 01 2021

83 K 5906005050

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný 
výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou 
výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 2 964,00 2 964,00 Sborník UOŽI 01 2021

84 K 5906005060

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný 
výhybkový délky přes 5 m. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 
vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 3 333,00 3 333,00 Sborník UOŽI 01 2021
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85 K 5906005120

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec 
betonový příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 
vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 2 190,00 2 190,00 Sborník UOŽI 01 2021

86 K 5906005125

Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec 
betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 
vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 2 080,00 2 080,00 Sborník UOŽI 01 2021

87 K 5906010010

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 
dřevěný příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 
vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 1 954,00 1 954,00 Sborník UOŽI 01 2021

88 K 5906010020

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 
dřevěný příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 
vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 1 880,00 1 880,00 Sborník UOŽI 01 2021

89 K 5906010030

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 
dřevěný výhybkový délky do 3 m. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou 
výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 2 172,00 2 172,00 Sborník UOŽI 01 2021

90 K 5906010040

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 
dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou 
výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 2 710,00 2 710,00 Sborník UOŽI 01 2021

91 K 5906010050

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 
dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou 
výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 3 025,00 3 025,00 Sborník UOŽI 01 2021
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92 K 5906010060

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 
dřevěný výhybkový délky přes 5 m. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na ruční ojedinělou 
výměnu, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 3 455,00 3 455,00 Sborník UOŽI 01 2021

93 K 5906010120

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 
betonový příčný nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 
vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 2 789,00 2 789,00 Sborník UOŽI 01 2021

94 K 5906010125

Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec 
betonový příčný vystrojený. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na ruční ojedinělou výměnu, 
demontáž upevňovadel, odstranění KL a části stezky 
vidlemi , vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 2 727,00 2 727,00 Sborník UOŽI 01 2021

95 K 5906015010

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný 
nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí 
mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 1 663,00 1 663,00 Sborník UOŽI 01 2021

96 K 5906015020

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný 
vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí 
mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 1 590,00 1 590,00 Sborník UOŽI 01 2021

97 K 5906015030

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový 
délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí 
mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 1 869,00 1 869,00 Sborník UOŽI 01 2021
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98 K 5906015040

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový 
délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 
těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna 
pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 
podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné 
snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí 
mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 1,000 2 141,00 2 141,00 Sborník UOŽI 01 2021

99 K 5906015050

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový 
délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 
těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna 
pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 
podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné 
snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí 
mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 1,000 2 560,00 2 560,00 Sborník UOŽI 01 2021

100 K 5906015060

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový 
délky přes 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 
těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna 
pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 
podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné 
snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí 
mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 1,000 2 761,00 2 761,00 Sborník UOŽI 01 2021

101 K 5906015110

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný 
nevystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí 
mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 2 068,00 2 068,00 Sborník UOŽI 01 2021

102 K 5906015120

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný 
vystrojený. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí 
mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 1 975,00 1 975,00 Sborník UOŽI 01 2021

103 K 5906015130

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový 
délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu pražce za použití malé těžicí 
mechanizace, demontáž upevňovadel, odstranění KL a 
části stezky, vysunutí a výměna pražce, montáž 
upevňovadel, přehození kameniva, podbití pražce, 
úprava KL a části stezky, případné snížení KL pod 
patou kolejnice. ošetření součástí mazivem a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 2 354,00 2 354,00 Sborník UOŽI 01 2021
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104 K 5906015140

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový 
délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 
těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna 
pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 
podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné 
snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí 
mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 1,000 2 622,00 2 622,00 Sborník UOŽI 01 2021

105 K 5906015150

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový 
délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 
těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna 
pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 
podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné 
snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí 
mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 1,000 2 871,00 2 871,00 Sborník UOŽI 01 2021

106 K 5906015160

Výměna pražce malou těžící mechanizací v KL 
otevřeném i zapuštěném pražec betonový výhybkový 
délky přes 5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu pražce za použití malé 
těžicí mechanizace, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměna 
pražce, montáž upevňovadel, přehození kameniva, 
podbití pražce, úprava KL a části stezky, případné 
snížení KL pod patou kolejnice. ošetření součástí 
mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 1,000 3 204,00 3 204,00 Sborník UOŽI 01 2021

107 K 5906020010

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 
pražce dřevěné příčné nevystrojené. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu 
pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž 
upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření 
součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod 
patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku 
na skládku a skládkovné.

kus 1,000 1 543,00 1 543,00 Sborník UOŽI 01 2021

108 K 5906020020

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 
pražce dřevěné příčné vystrojené. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu 
pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž 
upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření 
součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod 
patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku 
na skládku a skládkovné.

kus 1,000 1 468,00 1 468,00 Sborník UOŽI 01 2021

109 K 5906020030

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 
pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m. Poznámka:
1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou 
výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění 
KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž 
upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření 
součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod 
patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku 
na skládku a skládkovné.

kus 1,000 1 704,00 1 704,00 Sborník UOŽI 01 2021
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110 K 5906020040

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 
pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu 
pražců, montáž upevňovadel, úpravu KL a části stezky, 
ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových 
pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL 
pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu 
výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 1 944,00 1 944,00 Sborník UOŽI 01 2021

111 K 5906020050

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 
pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu 
pražců, montáž upevňovadel, úpravu KL a části stezky, 
ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových 
pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL 
pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu 
výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 2 125,00 2 125,00 Sborník UOŽI 01 2021

112 K 5906020060

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 
pražce dřevěné výhybkové délky přes 5 m. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou 
výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění 
KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž 
upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření 
součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod 
patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku 
na skládku a skládkovné.

kus 1,000 2 313,00 2 313,00 Sborník UOŽI 01 2021

113 K 5906020110

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 
pražce betonové příčné nevystrojené. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu 
pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž 
upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření 
součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod 
patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku 
na skládku a skládkovné.

kus 1,000 2 166,00 2 166,00 Sborník UOŽI 01 2021

114 K 5906020120

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 
pražce betonové příčné vystrojené. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na souvislou výměnu 
pražců, demontáž upevňovadel, odstranění KL a části 
stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž 
upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření 
součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod 
patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku 
na skládku a skládkovné.

kus 1,000 2 041,00 2 041,00 Sborník UOŽI 01 2021

115 K 5906020130

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 
pražce betonové výhybkové délky do 3 m. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na souvislou 
výměnu pražců, demontáž upevňovadel, odstranění 
KL a části stezky, vysunutí a výměnu pražců, montáž 
upevňovadel, úpravu KL a části stezky, ošetření 
součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL pod 
patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu výzisku 
na skládku a skládkovné.

kus 1,000 2 328,00 2 328,00 Sborník UOŽI 01 2021

116 K 5906020140

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 
pražce betonové výhybkové délky přes 3 do 4 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu 
pražců, montáž upevňovadel, úpravu KL a části stezky, 
ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových 
pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL 
pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu 
výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 2 421,00 2 421,00 Sborník UOŽI 01 2021
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117 K 5906020150

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 
pražce betonové výhybkové délky přes 4 do 5 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu 
pražců, montáž upevňovadel, úpravu KL a části stezky, 
ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových 
pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL 
pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu 
výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 2 589,00 2 589,00 Sborník UOŽI 01 2021

118 K 5906020160

Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném 
pražce betonové výhybkové délky přes 5 m.
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
souvislou výměnu pražců, demontáž upevňovadel, 
odstranění KL a části stezky, vysunutí a výměnu 
pražců, montáž upevňovadel, úpravu KL a části stezky, 
ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. U nevystrojených a výhybkových 
pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití pražců, snížení KL 
pod patou kolejnice, dodávku materiálu, dopravu 
výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 2 928,00 2 928,00 Sborník UOŽI 01 2021

119 K 5906025030

Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné 
výhybkové délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
pražců, montáž upevňovadel a ošetření součástí 
mazivem. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 
výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 908,00 908,00 Sborník UOŽI 01 2021

120 K 5906025040

Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné 
výhybkové délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel a 
ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 967,00 967,00 Sborník UOŽI 01 2021

121 K 5906025050

Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné 
výhybkové délky přes 4 do 5 m. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu pražců, montáž upevňovadel a 
ošetření součástí mazivem. U nevystrojených a 
výhybkových pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 1 011,00 1 011,00 Sborník UOŽI 01 2021

122 K 5906025060

Výměna pražců po vyjmutí KR pražce dřevěné 
výhybkové délky přes 5 m. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, 
výměnu pražců, montáž upevňovadel a ošetření 
součástí mazivem. U nevystrojených a výhybkových 
pražců dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 1 138,00 1 138,00 Sborník UOŽI 01 2021

123 K 5906030010

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražec dřevěný příčný nevystrojený. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL 
do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění 
kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 1,000 1 327,00 1 327,00 Sborník UOŽI 01 2021

124 K 5906030020

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražec dřevěný příčný vystrojený. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL 
do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění 
kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 1,000 1 253,00 1 253,00 Sborník UOŽI 01 2021
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125 K 5906030030

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL 
do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění 
kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 1,000 1 399,00 1 399,00 Sborník UOŽI 01 2021

126 K 5906030040

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 
4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL 
do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění 
kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 1,000 1 566,00 1 566,00 Sborník UOŽI 01 2021

127 K 5906030050

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 
5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL 
do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění 
kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 1,000 1 702,00 1 702,00 Sborník UOŽI 01 2021

128 K 5906030060

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražec dřevěný výhybkový délky přes 5 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL 
do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění 
kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 1,000 1 944,00 1 944,00 Sborník UOŽI 01 2021

129 K 5906030110

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražec betonový příčný nevystrojený. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL 
do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění 
kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 1,000 2 306,00 2 306,00 Sborník UOŽI 01 2021

130 K 5906030120

Ojedinělá výměna pražce současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražec betonový příčný vystrojený. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu a podbití pražce, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. U 
nevystrojených a výhybkových pražců dřevěných vrtání 
otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, úpravu KL 
do profilu, snížení KL pod patou kolejnice, doplnění 
kameniva, dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 1,000 2 096,00 2 096,00 Sborník UOŽI 01 2021

131 K 5906035010

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražce dřevěné příčné nevystrojené. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž 
upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, 
podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod 
patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 1 058,00 1 058,00 Sborník UOŽI 01 2021
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132 K 5906035020

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražce dřevěné příčné vystrojené. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž 
upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, 
podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod 
patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 992,00 992,00 Sborník UOŽI 01 2021

133 K 5906035030

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž 
upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, 
podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod 
patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 1 154,00 1 154,00 Sborník UOŽI 01 2021

134 K 5906035040

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 
4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž 
upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, 
podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod 
patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 1 284,00 1 284,00 Sborník UOŽI 01 2021

135 K 5906035050

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 
5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž 
upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, 
podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod 
patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 1 441,00 1 441,00 Sborník UOŽI 01 2021

136 K 5906035060

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražce dřevěné výhybkové délky přes 5 
m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž 
upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, 
podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod 
patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 1 572,00 1 572,00 Sborník UOŽI 01 2021

137 K 5906035110

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražce betonové příčné nevystrojené. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž 
upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, 
podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod 
patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 1 880,00 1 880,00 Sborník UOŽI 01 2021

138 K 5906035120

Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo 
čištěním KL pražce betonové příčné vystrojené. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu pražců, montáž 
upevňovadel. U nevystrojených a výhybkových pražců 
dřevěných vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na odstranění KL, rozrušení lavičky, 
podbití pražce, úpravu KL do profilu, snížení KL pod 
patou kolejnice, doplnění kameniva, dodávku 
materiálu, dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 1 678,00 1 678,00 Sborník UOŽI 01 2021

139 K 5906040010

Výměna podélných podpor podélných dřevěných. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, výměnu a montáž dílu a vrtání otvorů pro 
vrtule u dřevěných podpor.

m 1,000 559,00 559,00 Sborník UOŽI 01 2021

140 K 5906045010

Příplatek za překážku po jedné straně koleje. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
obtížnou manipulaci u překážky dlouhé alespoň 0,5 
metru a vzdálené méně než 2,5 metru od osy koleje. 
Pro výkon se stanoví délka nezbytně nutná.

m 1,000 130,00 130,00 Sborník UOŽI 01 2021
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141 K 5906045020

Příplatek za překážku po obou stranách koleje. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
obtížnou manipulaci u překážky dlouhé alespoň 0,5 
metru a vzdálené méně než 2,5 metru od osy koleje. 
Pro výkon se stanoví délka nezbytně nutná.

m 1,000 268,00 268,00 Sborník UOŽI 01 2021

142 K 5906050010
Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za 
betonový. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci s pražci.

kus 1,000 351,00 351,00 Sborník UOŽI 01 2021

143 K 5906050020
Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový 
za dřevěný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci s pražci.

kus 1,000 351,00 351,00 Sborník UOŽI 01 2021

144 K 5906052010

Příplatek za výměnu pražce současně s 
podkladnicemi. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu pražce včetně 
upevňovadel.

kus 1,000 112,00 112,00 Sborník UOŽI 01 2021

145 K 5906055010

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
podkladnicovým upevněním a kompletů. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na potřebnou 
manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti 
současně s výměnou pražce včetně případného 
ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy 
podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné.

kus 1,000 168,00 168,00 Sborník UOŽI 01 2021

146 K 5906055020

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
podkladnicovým upevněním a kompletů a pryžových 
podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu 
a montáž součásti současně s výměnou pražce včetně 
případného ošetření mazivem. Položka platí pro 
všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 1,000 232,00 232,00 Sborník UOŽI 01 2021

147 K 5906055030

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a 
polyetylenových podložek. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, 
demontáž, výměnu a montáž součásti současně s 
výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. 
Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 346,00 346,00 Sborník UOŽI 01 2021

148 K 5906055040

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
podkladnicovým upevněním a pryžových podložek. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž 
součásti současně s výměnou pražce včetně 
případného ošetření mazivem. Položka platí pro 
všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 1,000 126,00 126,00 Sborník UOŽI 01 2021

149 K 5906055050

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
podkladnicovým upevněním a polyetylenových 
podložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu 
a montáž součásti současně s výměnou pražce včetně 
případného ošetření mazivem. Položka platí pro 
všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 1,000 133,00 133,00 Sborník UOŽI 01 2021

150 K 5906055060

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
podkladnicovým upevněním a pryžových a 
polyetylenových podložek. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, 
demontáž, výměnu a montáž součásti současně s 
výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. 
Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 422,00 422,00 Sborník UOŽI 01 2021

151 K 5906055070

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
podkladnicovým upevněním a svěrkových šroubů. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž 
součásti současně s výměnou pražce včetně 
případného ošetření mazivem. Položka platí pro 
všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 1,000 145,00 145,00 Sborník UOŽI 01 2021

152 K 5906055080

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
podkladnicovým upevněním a svěrek. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na potřebnou 
manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti 
současně s výměnou pražce včetně případného 
ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy 
podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné.

kus 1,000 79,00 79,00 Sborník UOŽI 01 2021
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153 K 5906055090

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
podkladnicovým upevněním a svěrek a svěrkových 
šroubů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu 
a montáž součásti současně s výměnou pražce včetně 
případného ošetření mazivem. Položka platí pro 
všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 1,000 411,00 411,00 Sborník UOŽI 01 2021

154 K 5906055110

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
bezpodkladnicovým upevněním a kompletů. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž 
součásti současně s výměnou pražce včetně 
případného ošetření mazivem. Položka platí pro 
všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 1,000 168,00 168,00 Sborník UOŽI 01 2021

155 K 5906055120

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
bezpodkladnicovým upevněním a vodicích vložek. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu a montáž 
součásti současně s výměnou pražce včetně 
případného ošetření mazivem. Položka platí pro 
všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 1,000 168,00 168,00 Sborník UOŽI 01 2021

156 K 5906055130

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
bezpodkladnicovým upevněním a kompletů a vodicích 
vložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu 
a montáž součásti současně s výměnou pražce včetně 
případného ošetření mazivem. Položka platí pro 
všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 1,000 377,00 377,00 Sborník UOŽI 01 2021

157 K 5906055140

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
bezpodkladnicovým upevněním a kompletů a vodicích 
vložek a pryžových podložek. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na potřebnou manipulaci, 
demontáž, výměnu a montáž součásti současně s 
výměnou pražce včetně případného ošetření mazivem. 
Položka platí pro všechny typy podpor. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
dopravu výzisku na skládku a skládkovné.

kus 1,000 466,00 466,00 Sborník UOŽI 01 2021

158 K 5906055150

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
bezpodkladnicovým upevněním a kompletů a bočních 
izolátorů. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na potřebnou manipulaci, demontáž, výměnu 
a montáž součásti současně s výměnou pražce včetně 
případného ošetření mazivem. Položka platí pro 
všechny typy podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku na 
skládku a skládkovné.

kus 1,000 219,00 219,00 Sborník UOŽI 01 2021

159 K 5906055170

Příplatek za současnou výměnu pražce s 
bezpodkladnicovým upevněním a kompletů bočních 
izolátorů a pryžových podložek. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na potřebnou 
manipulaci, demontáž, výměnu a montáž součásti 
současně s výměnou pražce včetně případného 
ošetření mazivem. Položka platí pro všechny typy 
podpor. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, dopravu výzisku na skládku a 
skládkovné.

kus 1,000 336,00 336,00 Sborník UOŽI 01 2021

160 K 5906060010

Vrtání pražce dřevěného do 8 otvorů. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na potřebnou 
manipulaci, označení, vyvrtání otvorů a jejich ošetření 
impreqnací.

kus 1,000 67,00 67,00 Sborník UOŽI 01 2021

161 K 5906060020

Vrtání pražce dřevěného přes 8 otvorů. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na potřebnou 
manipulaci, označení, vyvrtání otvorů a jejich ošetření 
impreqnací.

kus 1,000 89,00 89,00 Sborník UOŽI 01 2021

162 K 5906070010

Regenerace betonového pražce nevystrojeného. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odvrtání a výměnu hmoždinek, zatmelení mikrotrhlin a 
potřebnou manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na demontáž nebo montáž kolejiva a dodávku 
materiálu.

kus 1,000 498,00 498,00 Sborník UOŽI 01 2021

163 K 5906080015

Vystrojení pražce dřevěného s podkladnicovým 
upevněním čtyři vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou 
manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a 
dodávku materiálu.

úl.pl. 1,000 289,00 289,00 Sborník UOŽI 01 2021
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164 K 5906080115

Vystrojení pražce betonového s podkladnicovým 
upevněním čtyři vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou 
manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a 
dodávku materiálu.

úl.pl. 1,000 230,00 230,00 Sborník UOŽI 01 2021

165 K 5906080130

Vystrojení pražce betonového s bezpodkladnicovým 
upevněním "S" dvě vrtule. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou 
manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a 
dodávku materiálu.

úl.pl. 1,000 103,00 103,00 Sborník UOŽI 01 2021

166 K 5906080140

Vystrojení pražce betonového s bezpodkladnicovým 
upevněním "P" dvě spony. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž výstroje, potřebnou 
manipulaci a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na vrtání dřevěných pražců a 
dodávku materiálu.

úl.pl. 1,000 261,00 261,00 Sborník UOŽI 01 2021

167 K 5906090011

Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo 
dřevěný upevnění se dvěmi vrtulemi. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odvrtání, demontáž 
a montáž hmoždinky, demontáž a montáž podkladnice, 
výměny polyetylenové a pryžové podložky, vrtulí, 
šroubů, svěrek, vložek M, matic a všech pružných 
kroužků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

úl.pl. 1,000 735,00 735,00 Sborník UOŽI 01 2021

168 K 5906090021

Výměna hmoždinky pražec vystrojený betonový nebo 
dřevěný upevnění se čtyřmi vrtulemi. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odvrtání, demontáž 
a montáž hmoždinky, demontáž a montáž podkladnice, 
výměny polyetylenové a pryžové podložky, vrtulí, 
šroubů, svěrek, vložek M, matic a všech pružných 
kroužků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

úl.pl. 1,000 981,00 981,00 Sborník UOŽI 01 2021

169 K 5906093010

Výměna hmoždinky pražec nevystrojený dřevěný. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odvrtání, demontáž a výměnu hmoždinky. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 185,00 185,00 Sborník UOŽI 01 2021

170 K 5906093020

Výměna hmoždinky pražec nevystrojený betonový. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odvrtání, demontáž a výměnu hmoždinky. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 336,00 336,00 Sborník UOŽI 01 2021

171 K 5906100010

Sanace trhlin betonových pražců. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na očištění, odstranění 
nečistot, nanesení tmelu a jeho vytvrzení. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

cm 1,000 8,90 8,90 Sborník UOŽI 01 2021

172 K 5906105010
Demontáž pražce dřevěný. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, 
odstrojení do součástí a uložení pražců.

kus 1,000 207,00 207,00 Sborník UOŽI 01 2021

173 K 5906105020
Demontáž pražce betonový. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na manipulaci, demontáž, 
odstrojení do součástí a uložení pražců.

kus 1,000 248,00 248,00 Sborník UOŽI 01 2021

174 K 5906110005

Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 
5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na uvolnění upevňovadel, odstranění kameniva v míře 
dostatečné pro posun pražce, jeho posunutí, dotažení 
upevňovadel, dohození a úprava KL. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na podbití pražce, doplnění a 
dodávku kameniva.

kus 1,000 434,00 434,00 Sborník UOŽI 01 2021

175 K 5906110007

Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun 
přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uvolnění upevňovadel, 
odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun 
pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, 
dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku 
kameniva.

kus 1,000 491,00 491,00 Sborník UOŽI 01 2021

176 K 5906110010

Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun 
přes 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění 
kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho 
posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava 
KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 
pražce, doplnění a dodávku kameniva.

kus 1,000 562,00 562,00 Sborník UOŽI 01 2021

177 K 5906110015

Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun 
do 5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění 
kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho 
posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava 
KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 
pražce, doplnění a dodávku kameniva.

kus 1,000 445,00 445,00 Sborník UOŽI 01 2021
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178 K 5906110017

oprava rozděleni pražců příčných betonových posun 
přes 5 do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uvolnění upevňovadel, 
odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun 
pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, 
dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku

kus 1,000 504,00 504,00 Sborník UOŽI 01 2021

179 K 5906110020

Oprava rozdělení pražců příčných betonových posun 
přes 10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění 
kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho 
posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava 
KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 
pražce, doplnění a dodávku kameniva.

kus 1,000 573,00 573,00 Sborník UOŽI 01 2021

180 K 5906110050

Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky 
do 3,5 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění 
kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho 
posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava 
KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 
pražce, doplnění a dodávku kameniva.

kus 1,000 552,00 552,00 Sborník UOŽI 01 2021

181 K 5906110060

Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky 
přes 3,5 m do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uvolnění upevňovadel, 
odstranění kameniva v míře dostatečné pro posun 
pražce, jeho posunutí, dotažení upevňovadel, 
dohození a úprava KL. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na podbití pražce, doplnění a dodávku 
kameniva.

kus 1,000 575,00 575,00 Sborník UOŽI 01 2021

182 K 5906110070

Oprava rozdělení pražců výhybkových dřevěných délky 
přes 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uvolnění upevňovadel, odstranění 
kameniva v míře dostatečné pro posun pražce, jeho 
posunutí, dotažení upevňovadel, dohození a úprava 
KL. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na podbití 
pražce, doplnění a dodávku kameniva.

kus 1,000 620,00 620,00 Sborník UOŽI 01 2021

183 K 5906115010

Odsunutí pražce pro umožnění provedení svaru. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění kameniva, odsunutí pražce, jeho vrácení do 
původní polohy a dohození kameniva.

kus 1,000 217,00 217,00 Sborník UOŽI 01 2021

184 K 5906120010

Zkrácení dřevěného pražce odřezáním. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na odstranění 
mřížky, zkrácení, ošetření čela pražce impregnačním 
prostředkem a osazení mřížky

kus 1,000 84,00 84,00 Sborník UOŽI 01 2021

185 K 5906130030

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné 
nevystrojené tv. UIC60 rozdělení"u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 
vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

km 1,000 704 360,00 704 360,00 Sborník UOŽI 01 2021

186 K 5906130050

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné 
nevystrojené tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 
vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

km 1,000 861 330,00 861 330,00 Sborník UOŽI 01 2021

187 K 5906130070

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné 
nevystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 
vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

km 1,000 754 160,00 754 160,00 Sborník UOŽI 01 2021

188 K 5906130080

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné 
nevystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 
vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

km 1,000 780 420,00 780 420,00 Sborník UOŽI 01 2021

189 K 5906130090

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné 
nevystrojené tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 
vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

km 1,000 785 680,00 785 680,00 Sborník UOŽI 01 2021

190 K 5906130130

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné 
vystrojené tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 
vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

km 1,000 581 660,00 581 660,00 Sborník UOŽI 01 2021

191 K 5906130150

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné 
vystrojené tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 
vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

km 1,000 584 910,00 584 910,00 Sborník UOŽI 01 2021
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192 K 5906130170

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné 
vystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 
vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

km 1,000 557 790,00 557 790,00 Sborník UOŽI 01 2021

193 K 5906130180

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné 
vystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 
vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

km 1,000 575 800,00 575 800,00 Sborník UOŽI 01 2021

194 K 5906130190

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné 
vystrojené tv. S49 rozdělení"u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 
vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

km 1,000 578 650,00 578 650,00 Sborník UOŽI 01 2021

195 K 5906130340

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 
vystrojené tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 
vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

km 1,000 617 980,00 617 980,00 Sborník UOŽI 01 2021

196 K 5906130360

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 
vystrojené tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 
vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

km 1,000 592 930,00 592 930,00 Sborník UOŽI 01 2021

197 K 5906130380

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 
vystrojené tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 
vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

km 1,000 570 070,00 570 070,00 Sborník UOŽI 01 2021

198 K 5906130390

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 
vystrojené tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 
vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

km 1,000 575 060,00 575 060,00 Sborník UOŽI 01 2021

199 K 5906130400

Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové 
vystrojené tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
montáž KR, u pražců dřevěných nevystrojených i na 
vrtání pražců. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

km 1,000 579 100,00 579 100,00 Sborník UOŽI 01 2021

200 K 5906135030

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 
dřevěné tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění.

km 1,000 435 700,00 435 700,00 Sborník UOŽI 01 2021

201 K 5906135040

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 
dřevěné tv. R65 rozdělení"c". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání 
kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení 
výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
vytřídění.

km 1,000 492 320,00 492 320,00 Sborník UOŽI 01 2021

202 K 5906135050

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 
dřevěné tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání 
kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení 
výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
vytřídění.

km 1,000 496 120,00 496 120,00 Sborník UOŽI 01 2021

203 K 5906135060

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 
dřevěné tv. R65 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání 
kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení 
výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
vytřídění.

km 1,000 499 390,00 499 390,00 Sborník UOŽI 01 2021

204 K 5906135070

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 
dřevěné tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání 
kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení 
výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
vytřídění.

km 1,000 520 360,00 520 360,00 Sborník UOŽI 01 2021
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205 K 5906135080

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 
dřevěné tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání 
kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení 
výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
vytřídění.

km 1,000 524 430,00 524 430,00 Sborník UOŽI 01 2021

206 K 5906135090

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 
dřevěné tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání 
kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení 
výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
vytřídění.

km 1,000 537 320,00 537 320,00 Sborník UOŽI 01 2021

207 K 5906135095

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 
dřevěné tv. S49 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž a rozebrání 
kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení 
výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
vytřídění.

km 1,000 558 830,00 558 830,00 Sborník UOŽI 01 2021

208 K 5906135100

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 
dřevěné tv. T nebo A rozdělení "c". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění.

km 1,000 368 500,00 368 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

209 K 5906135110

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 
dřevěné tv. T nebo A rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění.

km 1,000 372 800,00 372 800,00 Sborník UOŽI 01 2021

210 K 5906135150

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 
betonové tv. UIC60 "u". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž a rozebrání 
kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení 
výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
vytřídění.

km 1,000 538 900,00 538 900,00 Sborník UOŽI 01 2021

211 K 5906135170

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 
betonové tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění.

km 1,000 531 660,00 531 660,00 Sborník UOŽI 01 2021

212 K 5906135180

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 
betonové tv. R65 rozdělení "e". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění.

km 1,000 577 660,00 577 660,00 Sborník UOŽI 01 2021

213 K 5906135190

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 
betonové tv. S49 "c". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž a rozebrání 
kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení 
výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a

km 1,000 519 410,00 519 410,00 Sborník UOŽI 01 2021

214 K 5906135200

vDyetřmídoěnntáí.ž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 
betonové tv. S49 "d". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž a rozebrání 
kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení 
výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a

km 1,000 525 040,00 525 040,00 Sborník UOŽI 01 2021

215 K 5906135210

vDyetřmídoěnntáí.ž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 
betonové tv. S49 "u". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž a rozebrání 
kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení 
výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a
wwtříHaní

km 1,000 542 190,00 542 190,00 Sborník UOŽI 01 2021

216 K 5906135215

vDyetřmídoěnntáí.ž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 
betonové tv. S49 "e". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž a rozebrání 
kolejového roštu do součástí, manipulaci, naložení 
výzisku na dopravní prostředek a uložení na úložišti. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a
w,

km 1,000 546 920,00 546 920,00 Sborník UOŽI 01 2021
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217 K 5906135220

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 
betonové tv. T nebo A rozdělení "c". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění.

km 1,000 262 460,00 262 460,00 Sborník UOŽI 01 2021

218 K 5906135230

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 
betonové tv. T nebo A rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
rozebrání kolejového roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění.

km 1,000 275 690,00 275 690,00 Sborník UOŽI 01 2021

219 K 5906135250

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 
ocelové válcované tv. T nebo A válcované rozdělení 
"c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a 
uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a vytřídění.

km 1,000 203 240,00 203 240,00 Sborník UOŽI 01 2021

220 K 5906135260

Demontáž kolejového roštu koleje na úložišti pražce 
ocelové válcované tv. T nebo A válcované rozdělení 
"d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž a rozebrání kolejového roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a 
uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a vytřídění.

km 1,000 203 970,00 203 970,00 Sborník UOŽI 01 2021

221 K 5906140030

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
dřevěné tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na případné 
odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a 
uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a vytřídění.

km 1,000 469 810,00 469 810,00 Sborník UOŽI 01 2021

222 K 5906140040

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
dřevěné tv. R65 rozdělení"c". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na případné odstranění 
kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění.

km 1,000 559 930,00 559 930,00 Sborník UOŽI 01 2021

223 K 5906140050

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
dřevěné tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na případné odstranění 
kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění.

km 1,000 567 510,00 567 510,00 Sborník UOŽI 01 2021

224 K 5906140060

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
dřevěné tv. R65 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na případné odstranění 
kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění.

km 1,000 589 090,00 589 090,00 Sborník UOŽI 01 2021

225 K 5906140070

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
dřevěné tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na případné odstranění 
kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění.

km 1,000 559 570,00 559 570,00 Sborník UOŽI 01 2021

226 K 5906140080

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
dřevěné tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na případné odstranění 
kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění.

km 1,000 563 160,00 563 160,00 Sborník UOŽI 01 2021

227 K 5906140090

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
dřevěné tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na případné odstranění 
kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění.

km 1,000 562 430,00 562 430,00 Sborník UOŽI 01 2021

228 K 5906140095

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
dřevěné tv. S49 rozdělení "e". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na případné odstranění 
kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění.

km 1,000 587 410,00 587 410,00 Sborník UOŽI 01 2021
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229 K 5906140100

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
dřevěné tv. T rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na případné odstranění 
kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění.

km 1,000 560 060,00 560 060,00 Sborník UOŽI 01 2021

230 K 5906140105

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
dřevěné tv. T rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na případné odstranění 
kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění.

km 1,000 569 230,00 569 230,00 Sborník UOŽI 01 2021

231 K 5906140110

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
dřevěné tv. A rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na případné odstranění 
kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění.

km 1,000 405 910,00 405 910,00 Sborník UOŽI 01 2021

232 K 5906140120

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
dřevěné tv. A rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na případné odstranění 
kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění.

km 1,000 392 140,00 392 140,00 Sborník UOŽI 01 2021

233 K 5906140150

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
betonové tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na případné 
odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a 
uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a vytřídění.

km 1,000 560 270,00 560 270,00 Sborník UOŽI 01 2021

234 K 5906140160

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
betonové tv. R65 rozdělení "c". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na případné 
odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a 
uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a vytřídění.

km 1,000 568 960,00 568 960,00 Sborník UOŽI 01 2021

235 K 5906140170

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
betonové tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na případné 
odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a 
uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a vytřídění.

km 1,000 582 780,00 582 780,00 Sborník UOŽI 01 2021

236 K 5906140180

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
betonové tv. R65 rozdělení "e". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na případné 
odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a 
uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a vytřídění.

km 1,000 590 060,00 590 060,00 Sborník UOŽI 01 2021

237 K 5906140190

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
betonové tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na případné 
odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a 
uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a vytřídění.

km 1,000 564 180,00 564 180,00 Sborník UOŽI 01 2021

238 K 5906140200

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
betonové tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na případné 
odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a 
uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a vytřídění.

km 1,000 586 850,00 586 850,00 Sborník UOŽI 01 2021

239 K 5906140210

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
betonové tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na případné 
odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a 
uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a vytřídění.

km 1,000 588 950,00 588 950,00 Sborník UOŽI 01 2021

240 K 5906140220

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
betonové tv. S49 rozdělení "e". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na případné 
odstranění kameniva, rozebrání roštu do součástí, 
manipulaci, naložení výzisku na dopravní prostředek a 
uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a vytřídění.

km 1,000 586 480,00 586 480,00 Sborník UOŽI 01 2021
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241 K 5906140235

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
betonové tv. T rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na případné odstranění 
kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění.

km 1,000 544 640,00 544 640,00 Sborník UOŽI 01 2021

242 K 5906140240

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
betonové tv. T rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na případné odstranění 
kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění.

km 1,000 531 880,00 531 880,00 Sborník UOŽI 01 2021

243 K 5906140243

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
betonové tv. A rozdělení "c". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na případné odstranění 
kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění.

km 1,000 454 590,00 454 590,00 Sborník UOŽI 01 2021

244 K 5906140247

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
betonové tv. A rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na případné odstranění 
kameniva, rozebrání roštu do součástí, manipulaci, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a vytřídění.

km 1,000 453 480,00 453 480,00 Sborník UOŽI 01 2021

245 K 5906140250

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
ocelové válcované tv. T nebo A válcované rozdělení 
"c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do 
součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

km 1,000 459 170,00 459 170,00 Sborník UOŽI 01 2021

246 K 5906140260

Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce 
ocelové válcované tv. T nebo A válcované rozdělení 
"d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
případné odstranění kameniva, rozebrání roštu do 
součástí, manipulaci, naložení výzisku na dopravní 
prostředek a uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dopravu a vytřídění.

km 1,000 472 230,00 472 230,00 Sborník UOŽI 01 2021

247 K 5907010010

Výměna LISŮ tv. UIC60 rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, 
případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

m 1,000 379,00 379,00 Sborník UOŽI 01 2021

248 K 5907010020

Výměna LISŮ tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, 
případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

m 1,000 384,00 384,00 Sborník UOŽI 01 2021

249 K 5907010040

Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, 
případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

m 1,000 374,00 374,00 Sborník UOŽI 01 2021

250 K 5907010060

Výměna LISŮ tv. R65 rozdělení "e". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, 
případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

m 1,000 402,00 402,00 Sborník UOŽI 01 2021

251 K 5907010070

Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, 
případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

m 1,000 317,00 317,00 Sborník UOŽI 01 2021
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252 K 5907010080

Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, 
případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

m 1,000 360,00 360,00 Sborník UOŽI 01 2021

253 K 5907010090

Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, 
případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

m 1,000 361,00 361,00 Sborník UOŽI 01 2021

254 K 5907010095

Výměna LISŮ tv. S49 rozdělení "e". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu LISU, montáž upevňovadel, 
případnou úpravu dilatačních spár, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

m 1,000 379,00 379,00 Sborník UOŽI 01 2021

255 K 5907015380

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a 
součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 
montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 469,00 469,00 Sborník UOŽI 01 2021

256 K 5907015385

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a 
součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 
montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 484,00 484,00 Sborník UOŽI 01 2021

257 K 5907015395

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a 
součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 
montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 474,00 474,00 Sborník UOŽI 01 2021

258 K 5907015405

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "e". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a 
součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 
montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 494,00 494,00 Sborník UOŽI 01 2021

259 K 5907015410

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a 
součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 
montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 391,00 391,00 Sborník UOŽI 01 2021

260 K 5907015415

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a 
součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 
montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 400,00 400,00 Sborník UOŽI 01 2021

261 K 5907015420

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a 
součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 
montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 400,00 400,00 Sborník UOŽI 01 2021
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262 K 5907015422

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "e". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a 
součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, 
montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 421,00 421,00 Sborník UOŽI 01 2021

263 K 5907015455

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "d". Poznámka:
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž 
upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 465,00 465,00 Sborník UOŽI 01 2021

264 K 5907015460

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka:
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž 
upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 478,00 478,00 Sborník UOŽI 01 2021

265 K 5907015470

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1.
V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž 
upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 465,00 465,00 Sborník UOŽI 01 2021

266 K 5907015480

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
pryžové podložky tv. R65 rozdělení "e". Poznámka: 1.
V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž 
upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 482,00 482,00 Sborník UOŽI 01 2021

267 K 5907015485

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1.
V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž 
upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 382,00 382,00 Sborník UOŽI 01 2021

268 K 5907015490

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1.
V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž 
upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 408,00 408,00 Sborník UOŽI 01 2021

269 K 5907015495

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1.
V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž 
upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 409,00 409,00 Sborník UOŽI 01 2021

270 K 5907015497

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
pryžové podložky tv. S49 rozdělení "e". Poznámka: 1.
V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž 
upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 423,00 423,00 Sborník UOŽI 01 2021
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271 K 5907015605

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky tv.
UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, 
pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení 
nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

m 1,000 502,00 502,00 Sborník UOŽI 01 2021

272 K 5907015610

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky tv. S49 
rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

m 1,000 487,00 487,00 Sborník UOŽI 01 2021

273 K 5907015615

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky tv. S49 
rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

m 1,000 487,00 487,00 Sborník UOŽI 01 2021

274 K 5907015640

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
izolátoru spony tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1.
V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž 
upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 478,00 478,00 Sborník UOŽI 01 2021

275 K 5907015665

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou 
bočních izolátorů tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka:
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž 
upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 495,00 495,00 Sborník UOŽI 01 2021

276 K 5907015690

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou spon 
a bočních izolátorů tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, montáž 
upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních 
styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 500,00 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

277 K 5907015720

Ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou spon, 
bočních izolátorů a pryžové podložky tv. UIC60 
rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, 
dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

m 1,000 511,00 511,00 Sborník UOŽI 01 2021

278 K 5907025380

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 
kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

m 1,000 403,00 403,00 Sborník UOŽI 01 2021

279 K 5907025385

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 
kompletů a pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

m 1,000 404,00 404,00 Sborník UOŽI 01 2021
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280 K 5907025395

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 
kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

m 1,000 401,00 401,00 Sborník UOŽI 01 2021

281 K 5907025405

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 
kompletů a pryžové podložky tv. R65 rozdělení "e". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

m 1,000 422,00 422,00 Sborník UOŽI 01 2021

282 K 5907025410

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 
kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

m 1,000 337,00 337,00 Sborník UOŽI 01 2021

283 K 5907025415

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 
kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

m 1,000 351,00 351,00 Sborník UOŽI 01 2021

284 K 5907025420

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 
kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

m 1,000 355,00 355,00 Sborník UOŽI 01 2021

285 K 5907025422

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 
kompletů a pryžové podložky tv. S49 rozdělení "e". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž 
styků.

m 1,000 368,00 368,00 Sborník UOŽI 01 2021

286 K 5907025455

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 
pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "d". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních 
spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 410,00 410,00 Sborník UOŽI 01 2021

287 K 5907025460

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 
pryžové podložky tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních 
spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 410,00 410,00 Sborník UOŽI 01 2021
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288 K 5907025470

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 
pryžové podložky tv. R65 rozdělení "d". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních 
spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 375,00 375,00 Sborník UOŽI 01 2021

289 K 5907025480

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 
pryžové podložky tv. R65 rozdělení "e". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních 
spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 399,00 399,00 Sborník UOŽI 01 2021

290 K 5907025485

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 
pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních 
spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 310,00 310,00 Sborník UOŽI 01 2021

291 K 5907025490

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 
pryžové podložky tv. S49 rozdělení "d". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních 
spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 314,00 314,00 Sborník UOŽI 01 2021

292 K 5907025495

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 
pryžové podložky tv. S49 rozdělení "u". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních 
spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 327,00 327,00 Sborník UOŽI 01 2021

293 K 5907025497

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 
pryžové podložky tv. S49 rozdělení "e". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních 
spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 327,00 327,00 Sborník UOŽI 01 2021

294 K 5907025605

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 
kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky tv.
UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 431,00 431,00 Sborník UOŽI 01 2021

295 K 5907025610

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 
kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky tv. S49 
rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 356,00 356,00 Sborník UOŽI 01 2021

296 K 5907025615

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 
kompletů, vodicích vložek a pryžové podložky tv. S49 
rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 360,00 360,00 Sborník UOŽI 01 2021
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297 K 5907025640

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 
izolátoru spony tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních 
spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 394,00 394,00 Sborník UOŽI 01 2021

298 K 5907025665

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 
bočních izolátorů tv. UIC60 rozdělení "u". Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, dílů a 
součástí, montáž upevňovadel, úpravu dilatačních 
spár, pryžových podložek, zřízení nebo demontáž 
prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, 
zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 396,00 396,00 Sborník UOŽI 01 2021

299 K 5907025690

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 
spon a bočních izolátorů tv. UIC60 rozdělení "u". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu kolejnicových pásů, 
dílů a součástí, montáž upevňovadel, úpravu 
dilatačních spár, pryžových podložek, zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž

m 1,000 411,00 411,00 Sborník UOŽI 01 2021

300 K 5907025720

Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou 
spon a bočních izolátorů a pryžové podložky tv. UIC60 
rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu 
kolejnicových pásů, dílů a součástí, montáž 
upevňovadel, úpravu dilatačních spár, pryžových 
podložek, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž nebo montáž styků.

m 1,000 425,00 425,00 Sborník UOŽI 01 2021

301 K 5907040010

Posun kolejnic před svařováním tv. UIC60. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na přizdvižení a 
posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení 
deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a 
montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun 
z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním.

m 1,000 123,00 123,00 Sborník UOŽI 01 2021

302 K 5907040020

Posun kolejnic před svařováním tv. R65. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na přizdvižení a 
posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení 
deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a 
montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun 
z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním.

m 1,000 124,00 124,00 Sborník UOŽI 01 2021

303 K 5907040030

Posun kolejnic před svařováním tv. S49. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na přizdvižení a 
posun kolejnice. Položka se použije v případě krácení 
deformovaných konců kolejnic před svařováním. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž a 
montáž upevňovadel. Položku nelze použít pro posun 
z důvodu úpravy dilatačních spár před svařováním.

m 1,000 108,00 108,00 Sborník UOŽI 01 2021

304 K 5907045010

Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic v oblouku o 
poloměru menším než 200 m tv. UIC60. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky 
výměny kolejnic.

m 1,000 22,00 22,00 Sborník UOŽI 01 2021

305 K 5907045020

Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic v oblouku o 
poloměru menším než 200 m tv. R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky 
výměny kolejnic.

m 1,000 22,00 22,00 Sborník UOŽI 01 2021

306 K 5907045110

Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na 
rozponových podkladnicích tv. R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky 
výměny kolejnic.

m 1,000 6,10 6,10 Sborník UOŽI 01 2021

307 K 5907045120

Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na 
rozponových podkladnicích tv. S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady za obtížné podmínky 
výměny kolejnic.

m 1,000 6,10 6,10 Sborník UOŽI 01 2021

308 K 5907050010

Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy 
UIC60 nebo R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci, podložení, označení 
a provedení řezu kolejnice.

kus 1,000 320,00 320,00 Sborník UOŽI 01 2021

309 K 5907050020

Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy 
S49 nebo T. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci, podložení, označení a 
provedení řezu kolejnice.

kus 1,000 283,00 283,00 Sborník UOŽI 01 2021

310 K 5907050030

Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy 
A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, podložení, označení a provedení řezu 
kolejnice.

kus 1,000 283,00 283,00 Sborník UOŽI 01 2021
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311 K 5907050110

Dělení kolejnic kyslíkem soustavy UIC60 nebo R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, podložení, označení a provedení řezu 
kolejnice.

kus 1,000 221,00 221,00 Sborník UOŽI 01 2021

312 K 5907050120

Dělení kolejnic kyslíkem soustavy S49 nebo T. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, podložení, označení a provedení řezu 
kolejnice.

kus 1,000 204,00 204,00 Sborník UOŽI 01 2021

313 K 5907050130
Dělení kolejnic kyslíkem soustavy A. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 
podložení, označení a provedení řezu kolejnice.

kus 1,000 177,00 177,00 Sborník UOŽI 01 2021

314 K 5907055010

Vrtání kolejnic otvor o průměru do 10 mm. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 
podložení, označení a provedení vrtu ve stojině 
kolejnice.

kus 1,000 235,00 235,00 Sborník UOŽI 01 2021

315 K 5907055020

Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve 
stojině kolejnice.

kus 1,000 215,00 215,00 Sborník UOŽI 01 2021

316 K 5907055030

Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve 
stojině kolejnice.

kus 1,000 215,00 215,00 Sborník UOŽI 01 2021

317 K 5908005410

Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. 
UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní 
spojky a/nebo celého styku a ošetření součástí 
mazivem. U přechodových spojek se použije položka s 
větším tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

styk 1,000 208,00 208,00 Sborník UOŽI 01 2021

318 K 5908005420

Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo 
celého styku a ošetření součástí mazivem. U 
přechodových spojek se použije položka s větším 
tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

styk 1,000 208,00 208,00 Sborník UOŽI 01 2021

319 K 5908005430

Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo 
celého styku a ošetření součástí mazivem. U 
přechodových spojek se použije položka s větším 
tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

styk 1,000 193,00 193,00 Sborník UOŽI 01 2021

320 K 5908005440

Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. A. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo 
celého styku a ošetření součástí mazivem. U 
přechodových spojek se použije položka s větším 
tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

styk 1,000 193,00 193,00 Sborník UOŽI 01 2021

321 K 5908005510

Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo 
celého styku a ošetření součástí mazivem. U 
přechodových spojek se použije položka s větším 
tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

styk 1,000 343,00 343,00 Sborník UOŽI 01 2021

322 K 5908005520

Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo 
celého styku a ošetření součástí mazivem. U 
přechodových spojek se použije položka s větším 
tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

styk 1,000 343,00 343,00 Sborník UOŽI 01 2021

323 K 5908005530

Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo 
celého styku a ošetření součástí mazivem. U 
přechodových spojek se použije položka s větším 
tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

styk 1,000 289,00 289,00 Sborník UOŽI 01 2021

324 K 5908005540

Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. A. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
výměnu, demontáž nebo montáž vnitřní spojky a/nebo 
celého styku a ošetření součástí mazivem. U 
přechodových spojek se použije položka s větším 
tvarem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

styk 1,000 276,00 276,00 Sborník UOŽI 01 2021

325 K 5908015410

Oprava součástí izolovaného styku (IS) demontáž 
spojek tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, výměnu nebo montáž 
vnitřní spojky a/nebo celého styku včetně obroušení 
převalků hlavy kolejnice, případnou výměnu profilové 
vložky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

styk 1,000 190,00 190,00 Sborník UOŽI 01 2021
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326 K 5908015420

Oprava součástí izolovaného styku (IS) demontáž 
spojek tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, výměnu nebo montáž vnitřní 
spojky a/nebo celého styku včetně obroušení převalků 
hlavy kolejnice, případnou výměnu profilové vložky a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

styk 1,000 190,00 190,00 Sborník UOŽI 01 2021

327 K 5908015430

Oprava součástí izolovaného styku (IS) demontáž 
spojek tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, výměnu nebo montáž vnitřní 
spojky a/nebo celého styku včetně obroušení převalků 
hlavy kolejnice, případnou výměnu profilové vložky a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

styk 1,000 157,00 157,00 Sborník UOŽI 01 2021

328 K 5908015440

Oprava součástí izolovaného styku (IS) demontáž 
spojek tv. A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, výměnu nebo montáž vnitřní 
spojky a/nebo celého styku včetně obroušení převalků 
hlavy kolejnice, případnou výměnu profilové vložky a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

styk 1,000 157,00 157,00 Sborník UOŽI 01 2021

329 K 5908015510

Oprava součástí izolovaného styku (IS) montáž spojek 
tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, výměnu nebo montáž vnitřní 
spojky a/nebo celého styku včetně obroušení převalků 
hlavy kolejnice, případnou výměnu profilové vložky a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

styk 1,000 289,00 289,00 Sborník UOŽI 01 2021

330 K 5908015520

Oprava součástí izolovaného styku (IS) montáž spojek 
tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, výměnu nebo montáž vnitřní 
spojky a/nebo celého styku včetně obroušení převalků 
hlavy kolejnice, případnou výměnu profilové vložky a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

styk 1,000 289,00 289,00 Sborník UOŽI 01 2021

331 K 5908015530

Oprava součástí izolovaného styku (IS) montáž spojek 
tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, výměnu nebo montáž vnitřní 
spojky a/nebo celého styku včetně obroušení převalků 
hlavy kolejnice, případnou výměnu profilové vložky a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

styk 1,000 231,00 231,00 Sborník UOŽI 01 2021

332 K 5908015540

Oprava součástí izolovaného styku (IS) montáž spojek 
tv. A. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž, výměnu nebo montáž vnitřní spojky 
a/nebo celého styku včetně obroušení převalků hlavy 
kolejnice, případnou výměnu profilové vložky a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

styk 1,000 231,00 231,00 Sborník UOŽI 01 2021

333 K 5908030010

Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tv. UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, rozřez kolejnice, obroušení 
kolejnic, úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, 
lepení a montáž styku a upevňovadel, měření 
geometrie, izolačního stavu a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

styk 1,000 8 678,00 8 678,00 Sborník UOŽI 01 2021

334 K 5908030020

Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tv. R65. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, rozřez kolejnice, obroušení kolejnic, 
úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, lepení a 
montáž styku a upevňovadel, měření geometrie, 
izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

styk 1,000 8 678,00 8 678,00 Sborník UOŽI 01 2021

335 K 5908030030

Zřízení A-LISU soupravou in-sittu tv. S49. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, rozřez kolejnice, obroušení kolejnic, 
úprava spáry, vyvrtání spojkových otvorů, lepení a 
montáž styku a upevňovadel, měření geometrie, 
izolačního stavu a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

styk 1,000 8 563,00 8 563,00 Sborník UOŽI 01 2021

336 K 5908035010

Oprava LISU soupravou in-sittu tv. UIC60. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, rozebrání a demontáž stávajícího LISU, 
očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž 
nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž 
upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražců a na dodávku 
materiálu.

styk 1,000 6 810,00 6 810,00 Sborník UOŽI 01 2021
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337 K 5908035020

Oprava LISU soupravou in-sittu tv. R65. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, rozebrání a demontáž stávajícího LISU, 
očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž 
nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž 
upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražců a na dodávku 
materiálu.

styk 1,000 6 810,00 6 810,00 Sborník UOŽI 01 2021

338 K 5908035030

Oprava LISU soupravou in-sittu tv. S49. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, rozebrání a demontáž stávajícího LISU, 
očištění od nečistot, obroušení kolejnice, montáž 
nového A-LISU, úprava pryžových podložek montáž 
upevňovadel, měření geometrie, izolačního stavu a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na podbití pražců a na dodávku 
materiálu.

styk 1,000 6 455,00 6 455,00 Sborník UOŽI 01 2021

339 K 5908045025

Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, teslování, kolíčkování, převrtání a 
impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a 
demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření 
součástí mazivem.

kus 1,000 393,00 393,00 Sborník UOŽI 01 2021

340 K 5908045030

Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce betonové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, teslování, kolíčkování, převrtání a 
impregnaci, výměnu a montáž u pražců dřevěných a 
demontáž, výměnu a montáž u pražců betonových, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a ošetření 
součástí mazivem.

kus 1,000 393,00 393,00 Sborník UOŽI 01 2021

341 K 5908050007

Výměna upevnění podkladnicového komplety. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí 
mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a 
dodávku materiálu.

úl.pl. 1,000 103,00 103,00 Sborník UOŽI 01 2021

342 K 5908050010

Výměna upevnění podkladnicového komplety a 
pryžová podložka. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, 
ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.

úl.pl. 1,000 140,00 140,00 Sborník UOŽI 01 2021

343 K 5908050045

Výměna upevnění bezpokladnicového komplety. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, výměnu a montáž, ošetření součástí 
mazivem a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na vrtání pražce a 
dodávku materiálu.

úl.pl. 1,000 116,00 116,00 Sborník UOŽI 01 2021

344 K 5908050050

Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a 
pryžová podložka. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, 
ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.

úl.pl. 1,000 265,00 265,00 Sborník UOŽI 01 2021

345 K 5908050060

Výměna upevnění bezpokladnicového komplety a 
úhlové vodicí vložky. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž, 
ošetření součástí mazivem a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na vrtání pražce a dodávku materiálu.

úl.pl. 1,000 261,00 261,00 Sborník UOŽI 01 2021

346 K 5908050070

Výměna upevnění bezpokladnicového komplety, 
pryžová podložka a úhlové vodicí vložky nebo boční 
izolátory. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, výměnu a montáž, ošetření 
součástí mazivem a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
vrtání pražce a dodávku materiálu.

úl.pl. 1,000 379,00 379,00 Sborník UOŽI 01 2021

347 K 5908052010

Výměna podložky pryžové pod patu kolejnice. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 138,00 138,00 Sborník UOŽI 01 2021

348 K 5908052040

Výměna podložky polyetylenové pod podkladnici. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 226,00 226,00 Sborník UOŽI 01 2021

349 K 5908053020

Výměna drobněno kolejiva adapter pružné spony e". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku
mot^rióli i

kus 1,000 91,00 91,00 Sborník UOŽI 01 2021
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350 K 5908053030

Výměna drobného kolejiva izolátor pružné spony. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 72,00 72,00 Sborník UOŽI 01 2021

351 K 5908053040

Výměna drobného kolejiva izolátor boční. Poznámka:
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 111,00 111,00 Sborník UOŽI 01 2021

352 K 5908053050

Výměna drobného kolejiva vložka vodící uhlová. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 86,00 86,00 Sborník UOŽI 01 2021

353 K 5908053060

Výměna drobného kolejiva vložka vodící uhlová vnější. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 93,00 93,00 Sborník UOŽI 01 2021

354 K 5908053070

Výměna drobného kolejiva vložka vodící uhlová vnitřní. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 93,00 93,00 Sborník UOŽI 01 2021

355 K 5908053110

Výměna drobného kolejiva svěrka pružná. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 47,00 47,00 Sborník UOŽI 01 2021

356 K 5908053130

Výměna drobného kolejiva spona pružná fc ". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 45,00 45,00 Sborník UOŽI 01 2021

357 K 5908053140

Výměna drobného kolejiva spona pružná "e". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku

kus 1,000 46,00 46,00 Sborník UOŽI 01 2021

358 K 5908053150

Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. i . 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 91,00 91,00 Sborník UOŽI 01 2021

359 K 5908053160

Výměna drobného kolejiva šroub svěrkový tv. r s . 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 84,00 84,00 Sborník UOŽI 01 2021

360 K 5908053180

Výměna drobného kolejiva šroub spojkový. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 72,00 72,00 Sborník UOŽI 01 2021

361 K 5908053190

Výměna drobného kolejiva šroub výhybkový. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 84,00 84,00 Sborník UOŽI 01 2021

362 K 5908053210

Výměna drobného kolejiva vrtule do pražce. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 49,00 49,00 Sborník UOŽI 01 2021

363 K 5908053250

Výměna drobného kolejiva kroužek dvojitý pružný. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, výměnu součásti, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 52,00 52,00 Sborník UOŽI 01 2021

364 K 5908053270

Výměna drobného kolejiva vložka "M". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
upevňovadel, výměnu součásti, montáž upevňovadel a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 85,00 85,00 Sborník UOŽI 01 2021

365 K 5908055010

Příplatek za výměnu částí upevňovadel - 
deformovaného šroubu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na ošetření závitů antikorozním 
přípravkem, demontáž, výměnu a montáž nové 
součásti.

kus 1,000 186,00 186,00 Sborník UOŽI 01 2021
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366 K 5908055020

Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformované 
vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na ošetření závitů antikorozním přípravkem, demontáž, 
výměnu a montáž nové součásti.

kus 1,000 193,00 193,00 Sborník UOŽI 01 2021

367 K 5908060010

Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 2 
vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na posun pražce, demontáž podkladnice, 
zakolíčkování, otvorů, oteslování uložné plochy, 
převrtání otvorů, impregnace plochy a montáž 
podkladnice a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

úl.pl. 1,000 415,00 415,00 Sborník UOŽI 01 2021

368 K 5908060020

Oprava rozchodu koleje převrtáním podkladnice 4 
vrtule. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na posun pražce, demontáž podkladnice, 
zakolíčkování, otvorů, oteslování uložné plochy, 
převrtání otvorů, impregnace plochy a montáž 
podkladnice a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

úl.pl. 1,000 475,00 475,00 Sborník UOŽI 01 2021

369 K 5908063010

Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

úl.pl. 1,000 365,00 365,00 Sborník UOŽI 01 2021

370 K 5908063020

Oprava rozchodu koleje otočením nebo záměnou 
rozponových svěrek. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel, opravu 
rozchodu, montáž upevňovadel a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

úl.pl. 1,000 137,00 137,00 Sborník UOŽI 01 2021

371 K 5908063030

Oprava rozchodu koleje výměnou uhlových vodicích 
vložek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, 
montáž upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

úl.pl. 1,000 134,00 134,00 Sborník UOŽI 01 2021

372 K 5908063040

Oprava rozchodu koleje výměnou bočních izolátorů. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

úl.pl. 1,000 136,00 136,00 Sborník UOŽI 01 2021

373 K 5908063050

Oprava rozchodu koleje vložením klínové podložky. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž upevňovadel, opravu rozchodu, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

úl.pl. 1,000 78,00 78,00 Sborník UOŽI 01 2021

374 K 5908070010

Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez 
protáčení závitů šrouby svěrkové rozdělení "c". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
dotažení součástí doporučeným utahovacím 
momentem a ošetření součástí mazivem.

km 1,000 21 190,00 21 190,00 Sborník UOŽI 01 2021

375 K 5908070020

Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez 
protáčení závitů šrouby svěrkové rozdělení "d". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
dotažení součástí doporučeným utahovacím 
momentem a ošetření součástí mazivem.

km 1,000 23 420,00 23 420,00 Sborník UOŽI 01 2021

376 K 5908070030

Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez 
protáčení závitů šrouby svěrkové rozdělení "e". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
dotažení součástí doporučeným utahovacím 
momentem a ošetření součástí mazivem.

km 1,000 25 650,00 25 650,00 Sborník UOŽI 01 2021

377 K 5908070120

Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez 
protáčení závitů vrtule rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí 
doporučeným utahovacím momentem a ošetření 
součástí mazivem.

km 1,000 21 610,00 21 610,00 Sborník UOŽI 01 2021

378 K 5908070125

Souvislé dotahování upevňovadel v koleji bez 
protáčení závitů vrtule rozdělení "u". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí 
doporučeným utahovacím momentem a ošetření 
součástí mazivem.

km 1,000 21 870,00 21 870,00 Sborník UOŽI 01 2021

379 K 5908070320

Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením 
závitů šrouby svěrkové rozdělení "c". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí 
doporučeným utahovacím momentem a ošetření 
součástí mazivem.

km 1,000 38 140,00 38 140,00 Sborník UOŽI 01 2021

380 K 5908070330

Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením 
závitů šrouby svěrkové rozdělení "d". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí 
doporučeným utahovacím momentem a ošetření 
součástí mazivem.

km 1,000 42 160,00 42 160,00 Sborník UOŽI 01 2021

381 K 5908070340

Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením 
závitů šrouby svěrkové rozdělení "e". Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na dotažení součástí 
doporučeným utahovacím momentem a ošetření 
součástí mazivem.

km 1,000 46 170,00 46 170,00 Sborník UOŽI 01 2021
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382 K 5908070420

Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením 
závitů vrtule rozdělení "d". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na dotažení součástí 
doporučeným utahovacím momentem a ošetření 
součástí mazivem.

km 1,000 43 410,00 43 410,00 Sborník UOŽI 01 2021

383 K 5908070425

Souvislé dotahování upevňovadel v koleji s protáčením 
závitů vrtule rozdělení "u". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na dotažení součástí 
doporučeným utahovacím momentem a ošetření 
součástí mazivem.

km 1,000 43 810,00 43 810,00 Sborník UOŽI 01 2021

384 K 5909010020

Ojedinělé ruční podbití pražců příčných dřevěných. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném 
KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava 
profilu KL a případná úprava snížení pod patou 
kolejnice.

kus 1,000 448,00 448,00 Sborník UOŽI 01 2021

385 K 5909010030

Ojedinělé ruční podbití pražců příčných betonových. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
podbití pražce oboustranně v otevřeném i zapuštěném 
KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava 
profilu KL a případná úprava snížení pod patou 
kolejnice.

kus 1,000 465,00 465,00 Sborník UOŽI 01 2021

386 K 5909010110

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných 
délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na podbití pražce oboustranně v otevřeném i 
zapuštěném KL, odstranění kameniva, zdvih, ruční 
podbití, úprava profilu KL a případná úprava snížení 
pod patou kolejnice.

kus 1,000 475,00 475,00 Sborník UOŽI 01 2021

387 K 5909010120

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných 
délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na podbití pražce oboustranně v 
otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, 
zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná 
úprava snížení pod patou kolejnice.

kus 1,000 628,00 628,00 Sborník UOŽI 01 2021

388 K 5909010130

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných 
délky přes 4 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na podbití pražce oboustranně v 
otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, 
zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná 
úprava snížení pod patou kolejnice.

kus 1,000 745,00 745,00 Sborník UOŽI 01 2021

389 K 5909010410

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových 
betonových délky do 3 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na podbití pražce oboustranně v 
otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, 
zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná 
úprava snížení pod patou kolejnice.

kus 1,000 602,00 602,00 Sborník UOŽI 01 2021

390 K 5909010420

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových 
betonových délky přes 3 do 4 m. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na podbití pražce 
oboustranně v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění 
kameniva, zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a 
případná úprava snížení pod patou kolejnice.

kus 1,000 833,00 833,00 Sborník UOŽI 01 2021

391 K 5909010430

Ojedinělé ruční podbití pražců výhybkových 
betonových délky přes 4 m. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na podbití pražce oboustranně 
v otevřeném i zapuštěném KL, odstranění kameniva, 
zdvih, ruční podbití, úprava profilu KL a případná 
úprava snížení pod patou kolejnice.

kus 1,000 912,00 912,00 Sborník UOŽI 01 2021

392 K 5909015510 Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců kus 1,000 110,00 110,00 Sborník UOŽI 01 2021

393 K 5909025010

Odstranění lokálních závad koleje pražce dřevěné 
nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění lokálních závad podbitím ASP. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na doplnění a 
dodávku kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou 
kolejnice.

km 1,000 184 000,00 184 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

394 K 5909025020

Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění lokálních závad podbitím ASP. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na doplnění a dodávku 
kameniva, úpravu KL a snížení KL pod patou kolejnice.

km 1,000 184 000,00 184 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

395 K 5909030010

Následná úprava GPK koleje směrové a výškové 
uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu 
směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP 
s přesným zaměřením její prostorové polohy po 
konsolidaci KL, úpravu KL pluhem a měření mezních 
stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických 
veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, 
doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 
kolejnice.

km 1,000 184 000,00 184 000,00 Sborník UOŽI 01 2021
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396 K 5909030020

Následná úprava GPK koleje směrové a výškové 
uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na úpravu směrového a 
výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným 
zaměřením její prostorové polohy po konsolidaci KL, 
úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních 
odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a 
předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění 
a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

km 1,000 184 000,00 184 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

397 K 5909031010

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání 
pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro 
úpravu směrového a výškového uspořádání ASP 
metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně 
měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 
technologických veličin a předání tištěných výstupů 
objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 
kolejnice.

km 1,000 168 000,00 168 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

398 K 5909031020

Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání 
pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu 
směrového a výškového uspořádání ASP metodou 
zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření 
mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 
technologických veličin a předání tištěných výstupů 
objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 
kolejnice.

km 1,000 168 000,00 168 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

399 K 5909032010

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové 
uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu 
směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP 
s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu 
KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle 
ČSN, měření technologických veličin a předání 
tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a 
dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

km 1,000 180 000,00 180 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

400 K 5909032020

Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové 
uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na úpravu směrového a 
výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným 
zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a 
měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 
technologických veličin a předání tištěných výstupů 
objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a 
snížení KL pod patou kolejnice.

km 1,000 180 000,00 180 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

401 K 5909040010

Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové 
uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu 
směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP 
s přesným zaměřením její prostorové polohy po 
konsolidaci KL, úpravu KL pluhem a měření mezních 
stavebních odchylek dle ČSN, měření technologických 
veličin a předání tištěných výstupů objednateli. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, 
doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 
kolejnice.

m 1,000 720,00 720,00 Sborník UOŽI 01 2021

402 K 5909040020

Následná úprava GPK výhybky směrové a výškové 
uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na úpravu směrového a 
výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným 
zaměřením její prostorové polohy po konsolidaci KL, 
úpravu KL pluhem a měření mezních stavebních 
odchylek dle ČSN, měření technologických veličin a 
předání tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění 
a dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

m 1,000 720,00 720,00 Sborník UOŽI 01 2021

403 K 5909041010

Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání 
pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na nasazení strojní linky pro 
úpravu směrového a výškového uspořádání ASP 
metodou zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně 
měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 
technologických veličin a předání tištěných výstupů 
objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 
kolejnice.

m 1,000 670,00 670,00 Sborník UOŽI 01 2021
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404 K 5909041020

Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání 
pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na nasazení strojní linky pro úpravu 
směrového a výškového uspořádání ASP metodou 
zmenšování chyb a úpravu KL pluhem včetně měření 
mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 
technologických veličin a předání tištěných výstupů 
objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
doplnění a dodávku kameniva a snížení KL pod patou 
kolejnice.

m 1,000 670,00 670,00 Sborník UOŽI 01 2021

405 K 5909042010

Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové 
uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na úpravu 
směrového a výškového uspořádání strojní linkou ASP 
s přesným zaměřením její prostorové polohy, úpravu 
KL pluhem a měření mezních stavebních odchylek dle 
ČSN, měření technologických veličin a předání 
tištěných výstupů objednateli. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na zaměření APK, doplnění a 
dodávku kameniva a snížení KL pod patou kolejnice.

m 1,000 710,00 710,00 Sborník UOŽI 01 2021

406 K 5909042020

Přesná úprava GPK výhybky směrové a výškové 
uspořádání pražce betonové. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na úpravu směrového a 
výškového uspořádání strojní linkou ASP s přesným 
zaměřením její prostorové polohy, úpravu KL pluhem a 
měření mezních stavebních odchylek dle ČSN, měření 
technologických veličin a předání tištěných výstupů 
objednateli. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
zaměření APK, doplnění a dodávku kameniva a 
snížení KL pod patou kolejnice.

m 1,000 710,00 710,00 Sborník UOŽI 01 2021

407 K 5909045010

Hutnění kolejového lože koleje nově zřízeného nebo 
čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na kontinuální hutnění mezipražcových 
prostorů a za hlavami pražců.

km 1,000 66 000,00 66 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

408 K 5909050010

Stabilizace kolejového lože koleje nově zřízeného 
nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na stabilizaci v režimu s řízeným 
(konstantním) poklesem včetně měření a předání 
tištěných výstupů.

km 1,000 72 000,00 72 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

409 K 5909050030

Stabilizace kolejového lože výhybky nově zřízeného 
nebo čistého. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na stabilizaci v režimu s řízeným 
(konstantním) poklesem včetně měření a předání 
tištěných výstupů.

m 1,000 360,00 360,00 Sborník UOŽI 01 2021

410 K 5910015010

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou 
kolejnic nových délky do 150 m tv. UIC60. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání 
kameniva z mezipražcového prostoru, broušení 
kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, 
vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí svarového 
výronku v celém profilu kolejnice, obroušení 
pojížděných ploch, vizuální prohlídka, měření 
geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 1,000 7 590,00 7 590,00 Sborník UOŽI 01 2021

411 K 5910015020

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou 
kolejnic nových délky do 150 m tv. S49. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva 
z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních 
ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření 
kolejnic, seříznutí svarového výronku v celém profilu 
kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální 
prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní 
dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 
demontáž styku.

svar 1,000 7 590,00 7 590,00 Sborník UOŽI 01 2021

412 K 5910015210

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou 
kolejnic užitých délky do 150 m tv. UIC60. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání 
kameniva z mezipražcového prostoru, broušení 
kontaktních ploch, přisunutí kolejnice na svar, 
vyrovnání a svaření kolejnic, seříznutí svarového 
výronku v celém profilu kolejnice, obroušení 
pojížděných ploch, vizuální prohlídka, měření 
geometrie svaru a vedení výrobní dokumentace. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 1,000 7 700,00 7 700,00 Sborník UOŽI 01 2021
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413 K 5910015230

Odtavovací stykové svařování mobilní svářečkou 
kolejnic užitých délky do 150 m tv. S49. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva 
z mezipražcového prostoru, broušení kontaktních 
ploch, přisunutí kolejnice na svar, vyrovnání a svaření 
kolejnic, seříznutí svarového výronku v celém profilu 
kolejnice, obroušení pojížděných ploch, vizuální 
prohlídka, měření geometrie svaru a vedení výrobní 
dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a 
demontáž styku.

svar 1,000 7 700,00 7 700,00 Sborník UOŽI 01 2021

414 K 5910020010

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar sériový tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 
a demontáž styku.

svar 1,000 6 534,00 6 534,00 Sborník UOŽI 01 2021

415 K 5910020020

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar sériový tv. R65. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 
a demontáž styku.

svar 1,000 6 534,00 6 534,00 Sborník UOŽI 01 2021

416 K 5910020030

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 
a demontáž styku.

svar 1,000 6 424,00 6 424,00 Sborník UOŽI 01 2021

417 K 5910020040

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar sériový tv. A. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 
a demontáž styku.

svar 1,000 6 215,00 6 215,00 Sborník UOŽI 01 2021

418 K 5910020110

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 
a demontáž styku.

svar 1,000 6 721,00 6 721,00 Sborník UOŽI 01 2021

419 K 5910020120

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar jednotlivý tv. R65. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 
a demontáž styku.

svar 1,000 6 721,00 6 721,00 Sborník UOŽI 01 2021

420 K 5910020130

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 
a demontáž styku.

svar 1,000 6 622,00 6 622,00 Sborník UOŽI 01 2021

421 K 5910020140

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar jednotlivý tv. A. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 
a demontáž styku.

svar 1,000 6 545,00 6 545,00 Sborník UOŽI 01 2021
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422 K 5910020310

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar přechodový tv. R65/UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 
a demontáž styku.

svar 1,000 8 704,00 8 704,00 Sborník UOŽI 01 2021

423 K 5910020320

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar přechodový tv. R65/S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 
a demontáž styku.

svar 1,000 8 704,00 8 704,00 Sborník UOŽI 01 2021

424 K 5910020330

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar přechodový tv. UIC60/S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 
a demontáž styku.

svar 1,000 8 704,00 8 704,00 Sborník UOŽI 01 2021

425 K 5910020340

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní 
spára svar přechodový tv. S49/A. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 
a demontáž styku.

svar 1,000 8 704,00 8 704,00 Sborník UOŽI 01 2021

426 K 5910020910

Svařování kolejnic termitem plný předehřev příplatek 
typ kolejnic R350HT. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 
a demontáž styku.

svar 1,000 550,00 550,00 Sborník UOŽI 01 2021

427 K 5910021110

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev 
standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání 
kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 
upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, 
provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 
kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, 
podbití pražců a demontáž styku.

svar 1,000 5 600,00 5 600,00 Sborník UOŽI 01 2021

428 K 5910021120

Svařování kolejnic termitem zkrácený předehřev 
standardní spára svar jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva 
z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců 
a demontáž styku.

svar 1,000 5 550,00 5 550,00 Sborník UOŽI 01 2021

429 K 5910022010

Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká 
spára, krátký předehřev svar jednotlivý tv. UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, 
demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 
kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, 
vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 1,000 9 110,00 9 110,00 Sborník UOŽI 01 2021

430 K 5910022020

Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká 
spára, krátký předehřev svar jednotlivý tv. R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, 
demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 
kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, 
vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 1,000 9 110,00 9 110,00 Sborník UOŽI 01 2021

Strana 46 z 115



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

431 K 5910022030

Svařování kolejnic termitem krátký předehřev široká 
spára, krátký předehřev svar jednotlivý tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, 
demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání 
kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, 
vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 1,000 9 030,00 9 030,00 Sborník UOŽI 01 2021

432 K 5910025110

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar 
jednotlivý tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 1,000 5 202,00 5 202,00 Sborník UOŽI 01 2021

433 K 5910025120

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar 
jednotlivý tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 1,000 5 202,00 5 202,00 Sborník UOŽI 01 2021

434 K 5910025130

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar 
jednotlivý tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 1,000 5 151,00 5 151,00 Sborník UOŽI 01 2021

435 K 5910025140

Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar 
jednotlivý tv. A. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vybrání kameniva z 
mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, 
směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení 
svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření 
geometrie svaru schválenými měřidly. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 
ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 1,000 5 080,00 5 080,00 Sborník UOŽI 01 2021

436 K 5910030310

Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o 
poloměru 300 m a menším. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na použití přípravku pro 
směrové vyrovnání kolejnic.

svar 1,000 620,00 620,00 Sborník UOŽI 01 2021

437 K 5910035010

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 
kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 
potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 
upevňovadel a kolejnicových spojek.

svar 1,000 4 250,00 4 250,00 Sborník UOŽI 01 2021

438 K 5910035020

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 
kolejnicového pásu v koleji tv. R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 
potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 
upevňovadel a kolejnicových spojek.

svar 1,000 4 250,00 4 250,00 Sborník UOŽI 01 2021

439 K 5910035030

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 
kolejnicového pásu v koleji tv. S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 
potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 
upevňovadel a kolejnicových spojek.

svar 1,000 4 250,00 4 250,00 Sborník UOŽI 01 2021

440 K 5910035040

Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením 
kolejnicového pásu v koleji tv. A. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování 
potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 
upevňovadel a kolejnicových spojek.

svar 1,000 4 250,00 4 250,00 Sborník UOŽI 01 2021

441 K 5910040010

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž 
upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení 
pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 
prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek 
a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 1,000 25,00 25,00 Sborník UOŽI 01 2021
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442 K 5910040020

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž 
upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení 
pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 
prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek 
a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 1,000 29,00 29,00 Sborník UOŽI 01 2021

443 K 5910040030

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž 
upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení 
pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 
prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek 
a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 1,000 31,00 31,00 Sborník UOŽI 01 2021

444 K 5910040040

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž 
upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení 
pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 
prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek 
a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 1,000 31,00 31,00 Sborník UOŽI 01 2021

445 K 5910040110

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž 
upevňovadel bez odstranění kluzných podložek 
rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uvolnění, demontáž a 
rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových 
spojek.

m 1,000 28,00 28,00 Sborník UOŽI 01 2021

446 K 5910040120

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž 
upevňovadel bez odstranění kluzných podložek 
rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uvolnění, demontáž a 
rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových 
spojek.

m 1,000 32,00 32,00 Sborník UOŽI 01 2021

447 K 5910040130

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž 
upevňovadel bez odstranění kluzných podložek 
rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uvolnění, demontáž a 
rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových 
spojek.

m 1,000 33,00 33,00 Sborník UOŽI 01 2021

448 K 5910040140

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž 
upevňovadel bez odstranění kluzných podložek 
rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uvolnění, demontáž a 
rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových 
spojek.

m 1,000 35,00 35,00 Sborník UOŽI 01 2021

449 K 5910040210

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže 
nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním 
kluzných podložek rozdělení pražců "c". Poznámka: 1.
V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, 
demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení 
kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2.
V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 
kolejnicových spojek.

m 1,000 29,00 29,00 Sborník UOŽI 01 2021

450 K 5910040220

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže 
nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním 
kluzných podložek rozdělení pražců "d". Poznámka: 1.
V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, 
demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení 
kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2.
V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 
kolejnicových spojek.

m 1,000 32,00 32,00 Sborník UOŽI 01 2021

451 K 5910040230

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže 
nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním 
kluzných podložek rozdělení pražců "u". Poznámka: 1.
V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, 
demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení 
kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2.
V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 
kolejnicových spojek.

m 1,000 38,00 38,00 Sborník UOŽI 01 2021

452 K 5910040240

Umožnění volné dilatace kolejnice bez demontáže 
nebo montáže upevňovadel s osazením a odstraněním 
kluzných podložek rozdělení pražců "e". Poznámka: 1.
V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, 
demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení 
kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2.
V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž 
kolejnicových spojek.

m 1,000 41,00 41,00 Sborník UOŽI 01 2021
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453 K 5910040310

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž 
upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení 
pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 
prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek 
a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 1,000 32,00 32,00 Sborník UOŽI 01 2021

454 K 5910040320

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž 
upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení 
pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 
prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek 
a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 1,000 38,00 38,00 Sborník UOŽI 01 2021

455 K 5910040330

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž 
upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení 
pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 
prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek 
a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 1,000 39,00 39,00 Sborník UOŽI 01 2021

456 K 5910040340

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž 
upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení 
pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 
prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek 
a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 1,000 40,00 40,00 Sborník UOŽI 01 2021

457 K 5910040410

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž 
upevňovadel s odstraněním kluzných podložek 
rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uvolnění, demontáž a 
rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových 
spojek.

m 1,000 45,00 45,00 Sborník UOŽI 01 2021

458 K 5910040420

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž 
upevňovadel s odstraněním kluzných podložek 
rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uvolnění, demontáž a 
rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových 
spojek.

m 1,000 51,00 51,00 Sborník UOŽI 01 2021

459 K 5910040430

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž 
upevňovadel s odstraněním kluzných podložek 
rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uvolnění, demontáž a 
rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových 
spojek.

m 1,000 51,00 51,00 Sborník UOŽI 01 2021

460 K 5910040440

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž 
upevňovadel s odstraněním kluzných podložek 
rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uvolnění, demontáž a 
rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, 
vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových 
spojek.

m 1,000 48,00 48,00 Sborník UOŽI 01 2021

461 K 5910045010

Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými 
opěrkami rozdělení pražců "c". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
bočních opěrek v oblouku o malém poloměru.

m 1,000 22,00 22,00 Sborník UOŽI 01 2021

462 K 5910045020

Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými 
opěrkami rozdělení pražců "d". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
bočních opěrek v oblouku o malém poloměru.

m 1,000 31,00 31,00 Sborník UOŽI 01 2021

463 K 5910045030

Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými 
opěrkami rozdělení pražců "u". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
bočních opěrek v oblouku o malém poloměru.

m 1,000 39,00 39,00 Sborník UOŽI 01 2021

464 K 5910045040

Zajištění polohy kolejnice bočními válečkovými 
opěrkami rozdělení pražců "e". Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž a demontáž 
bočních opěrek v oblouku o malém poloměru.

m 1,000 42,00 42,00 Sborník UOŽI 01 2021

465 K 5910050010

Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž 
upevňovadel výhybka I. generace. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů 
výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo 
zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž spojek.

m 1,000 43,00 43,00 Sborník UOŽI 01 2021
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466 K 5910050020

Umožnění volné dilatace dílů výhybek demontáž 
upevňovadel výhybka II. generace. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů 
výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo 
zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž spojek.

m 1,000 45,00 45,00 Sborník UOŽI 01 2021

467 K 5910050110

Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž 
upevňovadel výhybka I. generace. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů 
výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo 
zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž spojek.

m 1,000 56,00 56,00 Sborník UOŽI 01 2021

468 K 5910050120

Umožnění volné dilatace dílů výhybek montáž 
upevňovadel výhybka II. generace. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na uvolnění dílů 
výhybky a jejich rovnoměrné prodloužení nebo 
zkrácení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž spojek.

m 1,000 55,00 55,00 Sborník UOŽI 01 2021

469 K 5910065010

Odstranění převalků izolovaného styku lepeného. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění převalků hlavy kolejnice IS odbroušením po 
demontáži spojky a profilové vložky, u LISŮ podle 
schváleného technologického postupu.

kus 1,000 500,00 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

470 K 5910125010

Úprava geometrie jazyka po výměně. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na úpravu dle 
schváleného postupu, úpravu geometrie, kontrolu 
doléhání jazyka na opěrky a západkovou zkoušku. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na seřízení závěru 
výhybky.

m 1,000 2 100,00 2 100,00 Sborník UOŽI 01 2021

471 K 5910125020

Úprava geometrie jazyka po násilném rozřezu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
úpravu dle schváleného postupu, úpravu geometrie, 
kontrolu doléhání jazyka na opěrky a západkovou 
zkoušku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
seřízení závěru výhybky.

m 1,000 2 100,00 2 100,00 Sborník UOŽI 01 2021

472 K 5910130010
Demontáž zádržné opěrky z jazyka. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
naložení výzisku na dopravní prostředek.

kus 1,000 279,00 279,00 Sborník UOŽI 01 2021

473 K 5910130020
Demontáž zádržné opěrky z opornice. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
naložení výzisku na dopravní prostředek.

kus 1,000 279,00 279,00 Sborník UOŽI 01 2021

474 K 5910130030
Demontáž zádržné opěrky z jazyka i opornice. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž a naložení výzisku na dopravní prostředek.

pár 1,000 456,00 456,00 Sborník UOŽI 01 2021

475 K 5910131010

Montáž zádržné opěrky na jazyk. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu a vrtání otvorů.

kus 1,000 339,00 339,00 Sborník UOŽI 01 2021

476 K 5910131020

Montáž zádržné opěrky na opornici. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu a vrtání otvorů.

kus 1,000 339,00 339,00 Sborník UOŽI 01 2021

477 K 5910131030

Montáž zádržné opěrky na jazyk i opornici. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu a vrtání otvorů.

pár 1,000 603,00 603,00 Sborník UOŽI 01 2021

478 K 5910135010

Demontáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění 
kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a 
naložení výzisku na dopravní prostředek.

kus 1,000 443,00 443,00 Sborník UOŽI 01 2021

479 K 5910135020

Demontáž pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění 
kameniva, demontáž, dohození a úpravu kameniva a 
naložení výzisku na dopravní prostředek.

kus 1,000 491,00 491,00 Sborník UOŽI 01 2021

480 K 5910136010

Montáž pražcové kotvy v koleji. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění 
kameniva, montáž, ošetření součásti mazivem a 
úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 946,00 946,00 Sborník UOŽI 01 2021

481 K 5910136020

Montáž pražcové kotvy ve výhybce. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění 
kameniva, montáž, ošetření součásti mazivem a 
úpravu kameniva. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 1 003,00 1 003,00 Sborník UOŽI 01 2021

482 K 5911001010

Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem 
odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění nečistot 
a nánosu maziva z výměnové části neb PHS, žlabů a 
odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich ošetření 
mazivem.

kus 1,000 288,00 288,00 Sborník UOŽI 01 2021
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483 K 5911001020

Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem 
odbočení 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 
nečistot a nánosu maziva z výměnové části neb PHS, 
žlabů a odvodnění, očištění kluzných stoliček a jejich 
ošetření mazivem.

kus 1,000 391,00 391,00 Sborník UOŽI 01 2021

484 K 5911001110

Čištění a mazání výhybky křižovatkové celé. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění nečistot a nánosu maziva z výměnové části 
neb PHS, žlabů a odvodnění, očištění kluzných 
stoliček a jejich ošetření mazivem.

kus 1,000 939,00 939,00 Sborník UOŽI 01 2021

485 K 5911003010

Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových 
stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich 
ošetření součástí mazivem nebo antikorozním 
prostředkem.

kus 1,000 192,00 192,00 Sborník UOŽI 01 2021

486 K 5911003020

Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových 
stoliček jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
očištění kluzných stoliček a závěrů od nečistot a jejich 
ošetření součástí mazivem nebo antikorozním 
prostředkem.

kus 1,000 295,00 295,00 Sborník UOŽI 01 2021

487 K 5911003210

Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových 
stoliček křižovatkové celá. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na očištění kluzných stoliček a 
závěrů od nečistot a jejich ošetření součástí mazivem 
nebo antikorozním prostředkem.

kus 1,000 706,00 706,00 Sborník UOŽI 01 2021

488 K 5911005110

Válečková stolička jazyka nadzvedávací demontáž s 
upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na provedení, nastavení 
funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 247,00 247,00 Sborník UOŽI 01 2021

489 K 5911005210

Válečková stolička jazyka nadzvedávací montáž s 
upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na provedení, nastavení 
funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 926,00 926,00 Sborník UOŽI 01 2021

490 K 5911005310

Válečková stolička jazyka nadzvedávací seřízení s 
upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na provedení, nastavení 
funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 320,00 320,00 Sborník UOŽI 01 2021

491 K 5911005430

Válečková stolička jazyka dotlačovací demontáž s 
upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na provedení, nastavení 
funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 130,00 130,00 Sborník UOŽI 01 2021

492 K 5911005450

Válečková stolička jazyka dotlačovací montáž s 
upevněním na patu kolejnice. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na provedení, nastavení 
funkčnosti stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 926,00 926,00 Sborník UOŽI 01 2021

493 K 5911005470

Válečková stolička jazyka dotlačovací seřízení na patě 
kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na provedení, nastavení funkčnosti 
stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 320,00 320,00 Sborník UOŽI 01 2021

494 K 5911009110

Pružinový dotahovač jazyků demontáž na výhybce 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na provedení, nastavení funkčnosti 
stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 137,00 137,00 Sborník UOŽI 01 2021

495 K 5911009210

Pružinový dotahovač jazyků montáž na výhybce 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na provedení, nastavení funkčnosti 
stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 850,00 850,00 Sborník UOŽI 01 2021

496 K 5911009310

Pružinový dotahovač jazyků seřízení na výhybce 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na provedení, nastavení funkčnosti 
stabilizátoru a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 670,00 670,00 Sborník UOŽI 01 2021
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497 K 5911013010

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 
jedním hákovým závěrem soustavy R65. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových 
podložek a dilatačních spár, montáž závěru a 
upevňovadel, seřízení závěru, provedení západkové 
zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a 
styků.

m 1,000 426,00 426,00 Sborník UOŽI 01 2021

498 K 5911013020

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 
jedním hákovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových 
podložek a dilatačních spár, montáž závěru a 
upevňovadel, seřízení závěru, provedení západkové 
zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a 
styků.

m 1,000 390,00 390,00 Sborník UOŽI 01 2021

499 K 5911029010

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 
jedním čelisťovým závěrem soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, 
úpravu pryžových podložek a dilatačních spár, montáž 
závěru a upevňovadel, seřízení závěrů, provedení 
západkové zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku dílů, 
dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž 
opěrek a styků.

m 1,000 476,00 476,00 Sborník UOŽI 01 2021

500 K 5911029020

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 
jedním čelisťovým závěrem soustavy R65. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových 
podložek a dilatačních spár, montáž závěru a 
upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové 
zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a 
styků.

m 1,000 486,00 486,00 Sborník UOŽI 01 2021

501 K 5911029030

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 
jedním čelisťovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěru a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových 
podložek a dilatačních spár, montáž závěru a 
upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové 
zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a 
styků.

m 1,000 443,00 443,00 Sborník UOŽI 01 2021

502 K 5911037010

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 
dvěma čelisťovými závěry soustavy UIC60. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových 
podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a 
upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové 
zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a 
styků.

m 1,000 525,00 525,00 Sborník UOŽI 01 2021

503 K 5911037020

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 
dvěma čelisťovými závěry soustavy R65. Poznámka:
1. V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových 
podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a 
upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové 
zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a 
styků.

m 1,000 525,00 525,00 Sborník UOŽI 01 2021
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504 K 5911037030

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s 
dvěma čelisťovými závěry soustavy S49. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových 
podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a 
upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové 
zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a 
styků.

m 1,000 476,00 476,00 Sborník UOŽI 01 2021

505 K 5911045010

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s třemi 
čelisťovými závěry soustavy UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových 
podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a 
upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové 
zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a 
styků.

m 1,000 591,00 591,00 Sborník UOŽI 01 2021

506 K 5911045020

Výměna jazyka a opornice výhybky jednoduché s třemi 
čelisťovými závěry soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení nebo 
demontáž prozatímních styků, demontáž upevňovadel, 
závěrů a dílů, výměnu a montáž dílů, úpravu pryžových 
podložek a dilatačních spár, montáž závěrů a 
upevňovadel, seřízení závěrů, provedení západkové 
zkoušky a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou započteny náklady na dodávku dílů, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž opěrek a 
styků.

m 1,000 544,00 544,00 Sborník UOŽI 01 2021

507 K 5911060010

Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu 
dilatačních spár a pryžových podložek, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku 
materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a 
ošetření součástí mazivem.

m 1,000 486,00 486,00 Sborník UOŽI 01 2021

508 K 5911060020

Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu 
dilatačních spár a pryžových podložek, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku 
materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a 
ošetření součástí mazivem.

m 1,000 486,00 486,00 Sborník UOŽI 01 2021

509 K 5911060030

Výměna výhybkové kolejnice přímé tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu 
dilatačních spár a pryžových podložek, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku 
materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a 
ošetření součástí mazivem.

m 1,000 482,00 482,00 Sborník UOŽI 01 2021

510 K 5911060110

Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu 
dilatačních spár a pryžových podložek, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku 
materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a 
ošetření součástí mazivem.

m 1,000 513,00 513,00 Sborník UOŽI 01 2021

511 K 5911060120

Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu 
dilatačních spár a pryžových podložek, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku 
materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a 
ošetření součástí mazivem.

m 1,000 513,00 513,00 Sborník UOŽI 01 2021

Strana 53 z 115



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

512 K 5911060130

Výměna výhybkové kolejnice ohnuté tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž nebo demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, demontáž, výměna kolejnice, úpravu 
dilatačních spár a pryžových podložek, montáž 
upevňovadel a ošetření součástí mazivem. 2. V 
cenách nejsou započteny náklady na dodávku 
materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru nebo styku a 
ošetření součástí mazivem.

m 1,000 497,00 497,00 Sborník UOŽI 01 2021

513 K 5911113010

Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic 
soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, 
montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem 
a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.

t 1,000 5 789,00 5 789,00 Sborník UOŽI 01 2021

514 K 5911113020

Výměna srdcovky jednoduché montované z kolejnic 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, 
montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem 
a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.

t 1,000 5 789,00 5 789,00 Sborník UOŽI 01 2021

515 K 5911113110

Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) 
soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení a demontáž prozatímních 
styků, montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí 
mazivem a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.

t 1,000 5 923,00 5 923,00 Sborník UOŽI 01 2021

516 K 5911113130

Výměna srdcovky jednoduché svařované (SK) 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení a demontáž prozatímních styků, 
montáž dílu a upevňovadel, ošetření součástí mazivem 
a provedení západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.

t 1,000 5 871,00 5 871,00 Sborník UOŽI 01 2021

517 K 5911113210

Výměna srdcovky jednoduché z částmi z odlévané 
oceli (ZMB) soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na zřízení a demontáž 
prozatímních styků, montáž dílu a upevňovadel, 
ošetření součástí mazivem a provedení západkové 
zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž a montáž styků.

t 1,000 5 933,00 5 933,00 Sborník UOŽI 01 2021

518 K 5911113320

Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy 
UIC60 za jiný typ včetně výměny sady podkladnic. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení a demontáž prozatímních styků, montáž dílu a 
upevňovadel, ošetření součástí mazivem a provedení 
západkové zkoušky. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení 
svaru, demontáž a montáž styků.

t 1,000 8 405,00 8 405,00 Sborník UOŽI 01 2021

519 K 5911117010

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 
přímé soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení 
šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.

m 1,000 437,00 437,00 Sborník UOŽI 01 2021

520 K 5911117020

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 
přímé soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení 
šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.

m 1,000 437,00 437,00 Sborník UOŽI 01 2021

521 K 5911117030

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 
přímé soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení 
šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.

m 1,000 437,00 437,00 Sborník UOŽI 01 2021

522 K 5911117110

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 
ohnuté soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení 
šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.

m 1,000 482,00 482,00 Sborník UOŽI 01 2021

523 K 5911117120

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 
ohnuté soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení 
šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.

m 1,000 482,00 482,00 Sborník UOŽI 01 2021

524 K 5911117130

Výměna přídržnice srdcovky jednoduché typ Kn60 
ohnuté soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na výměnu přídržnice, vymezení 
šíře žlábku a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku dílu.

m 1,000 482,00 482,00 Sborník UOŽI 01 2021
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525 K 5911119010

Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ 
Kn60 soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vymezení žlábku podložením, 
navařením nebo obroušením a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

kus 1,000 453,00 453,00 Sborník UOŽI 01 2021

526 K 5911119020

Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ 
Kn60 soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vymezení žlábku podložením, 
navařením nebo obroušením a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

kus 1,000 453,00 453,00 Sborník UOŽI 01 2021

527 K 5911119030

Oprava šíře žlábku přídržnice srdcovky jednoduché typ 
Kn60 soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na vymezení žlábku podložením, 
navařením nebo obroušením a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

kus 1,000 453,00 453,00 Sborník UOŽI 01 2021

528 K 5911121010

Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá 
soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž nebo demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, přídržnice 
a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a 
upevňovadel, úpravu a vymezení šířky žlábku a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.

m 1,000 334,00 334,00 Sborník UOŽI 01 2021

529 K 5911121020

Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá 
soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž nebo demontáž prozatímních 
styků, demontáž upevňovadel, přídržnice a kolejnice, 
výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovadel, 
úpravu a vymezení šířky žlábku a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž a montáž styků.

m 1,000 334,00 334,00 Sborník UOŽI 01 2021

530 K 5911121030

Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 přímá 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž nebo demontáž prozatímních 
styků, demontáž upevňovadel, přídržnice a kolejnice, 
výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovadel, 
úpravu a vymezení šířky žlábku a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž a montáž styků.

m 1,000 323,00 323,00 Sborník UOŽI 01 2021

531 K 5911121110

Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 ohnuté 
soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž nebo demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel, přídržnice 
a kolejnice, výměnu kolejnice, montáž přídržnice a 
upevňovadel, úpravu a vymezení šířky žlábku a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dělení 
kolejnic, zřízení svaru, demontáž a montáž styků.

m 1,000 341,00 341,00 Sborník UOŽI 01 2021

532 K 5911121120

Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 ohnuté 
soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž nebo demontáž prozatímních 
styků, demontáž upevňovadel, přídržnice a kolejnice, 
výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovadel, 
úpravu a vymezení šířky žlábku a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž a montáž styků.

m 1,000 341,00 341,00 Sborník UOŽI 01 2021

533 K 5911121130

Výměna kolejnice u přídržnice typ Kn60 ohnuté 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž nebo demontáž prozatímních 
styků, demontáž upevňovadel, přídržnice a kolejnice, 
výměnu kolejnice, montáž přídržnice a upevňovadel, 
úpravu a vymezení šířky žlábku a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, dělení kolejnic, zřízení svaru, 
demontáž a montáž styků.

m 1,000 326,00 326,00 Sborník UOŽI 01 2021

534 K 5911151010

Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky 
křižovatkové s čelisťovým závěrem soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž 
upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky a 
provedení západkové zkoušky a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo 
dělení a svaření kolejnic.

m 1,000 332,00 332,00 Sborník UOŽI 01 2021
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535 K 5911151020

Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky 
křižovatkové s čelisťovým závěrem soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž 
upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky a 
provedení západkové zkoušky a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo 
dělení a svaření kolejnic.

m 1,000 300,00 300,00 Sborník UOŽI 01 2021

536 K 5911151030

Výměna jazyka vnějšího a opornice vnější výhybky 
křižovatkové s čelisťovým závěrem soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž 
upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky a 
provedení západkové zkoušky a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo 
dělení a svaření kolejnic.

m 1,000 300,00 300,00 Sborník UOŽI 01 2021

537 K 5911153010

Výměna jazyka vnitřního a opornice vnitřní výhybky 
křižovatkové s čelisťovými závěry soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž 
upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky a 
provedení západkové zkoušky a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo 
dělení a svaření kolejnic.

m 1,000 332,00 332,00 Sborník UOŽI 01 2021

538 K 5911153020

Výměna jazyka vnitřního a opornice vnitřní výhybky 
křižovatkové s čelisťovými závěry soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž 
upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky a 
provedení západkové zkoušky a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo 
dělení a svaření kolejnic.

m 1,000 300,00 300,00 Sborník UOŽI 01 2021

539 K 5911153030

Výměna jazyka vnitřního a opornice vnitřní výhybky 
křižovatkové s čelisťovými závěry soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a demontáž prozatímních styků, demontáž 
upevňovadel, závěrů a dílů, výměnu dílů, montáž 
upevňovadel a závěrů, seřízení chodu výhybky a 
provedení západkové zkoušky a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, demontáž a montáž styku nebo 
dělení a svaření kolejnic.

m 1,000 300,00 300,00 Sborník UOŽI 01 2021

540 K 5911197110

Výměna srdcovky dvojité se stoličkami a přídržnicí Kn 
60 soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž a demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel a 
přídržnice, demontáž, výměna srdcovky, montáž 
upevňovadel a přídržnice a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření 
kolejnic a dodávku materiálu.

kus 1,000 9 730,00 9 730,00 Sborník UOŽI 01 2021

541 K 5911197120

Výměna srdcovky dvojité se stoličkami a přídržnicí Kn 
60 soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž a demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel a 
přídržnice, demontáž, výměna srdcovky, montáž 
upevňovadel a přídržnice a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření 
kolejnic a dodávku materiálu.

kus 1,000 9 730,00 9 730,00 Sborník UOŽI 01 2021

542 K 5911197130

Výměna srdcovky dvojité se stoličkami a přídržnicí Kn 
60 soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž a demontáž 
prozatímních styků, demontáž upevňovadel a 
přídržnice, demontáž, výměna srdcovky, montáž 
upevňovadel a přídržnice a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
demontáž a montáž styku nebo dělení a svaření 
kolejnic a dodávku materiálu.

kus 1,000 8 740,00 8 740,00 Sborník UOŽI 01 2021

543 K 5911211010

Výměna přídržnice srdcovky dvojité typ Kn60 soustavy 
UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel, výměnu a montáž 
přídržnice, vymezení šířky žlábku a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

m 1,000 1 001,00 1 001,00 Sborník UOŽI 01 2021
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544 K 5911211020

Výměna přídržnice srdcovky dvojité typ Kn60 soustavy 
R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž upevňovadel, výměnu a montáž 
přídržnice, vymezení šířky žlábku a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

m 1,000 1 001,00 1 001,00 Sborník UOŽI 01 2021

545 K 5911211030

Výměna přídržnice srdcovky dvojité typ Kn60 soustavy 
S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž upevňovadel, výměnu a montáž 
přídržnice, vymezení šířky žlábku a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

m 1,000 1 001,00 1 001,00 Sborník UOŽI 01 2021

546 K 5911213010

Oprava žlábku přídržnice srdcovky dvojité typ Kn60 
soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, úpravu vložek nebo 
vložení vymezovacích plechů a ošetření součástí 
mazivem.

m 1,000 241,00 241,00 Sborník UOŽI 01 2021

547 K 5911213020

Oprava žlábku přídržnice srdcovky dvojité typ Kn60 
soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, úpravu vložek nebo vložení 
vymezovacích plechů a ošetření součástí mazivem.

m 1,000 241,00 241,00 Sborník UOŽI 01 2021

548 K 5911213030

Oprava žlábku přídržnice srdcovky dvojité typ Kn60 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, úpravu vložek nebo vložení 
vymezovacích plechů a ošetření součástí mazivem.

m 1,000 241,00 241,00 Sborník UOŽI 01 2021

549 K 5911229010

Výměna srdcovkového šroubu soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

kus 1,000 90,00 90,00 Sborník UOŽI 01 2021

550 K 5911229020

Výměna srdcovkového šroubu soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

kus 1,000 90,00 90,00 Sborník UOŽI 01 2021

551 K 5911230010

Výměna VP šroubu v klínu srdcovky soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

kus 1,000 479,00 479,00 Sborník UOŽI 01 2021

552 K 5911230030

Výměna VP šroubu v klínu srdcovky soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, výměnu, montáž a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

kus 1,000 479,00 479,00 Sborník UOŽI 01 2021

553 K 5911231010

Výměna VP svorníku soustavy R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, 
montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 264,00 264,00 Sborník UOŽI 01 2021

554 K 5911231020

Výměna VP svorníku soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž, výměnu, 
montáž a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 264,00 264,00 Sborník UOŽI 01 2021

555 K 5911233010
Demontáž jazykové opěrky soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž a naložení na dopravní prostředek.

kus 1,000 75,00 75,00 Sborník UOŽI 01 2021

556 K 5911233020
Demontáž jazykové opěrky soustavy R65. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
naložení na dopravní prostředek.

kus 1,000 75,00 75,00 Sborník UOŽI 01 2021

557 K 5911233030
Demontáž jazykové opěrky soustavy S49. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
naložení na dopravní prostředek.

kus 1,000 75,00 75,00 Sborník UOŽI 01 2021

558 K 5911235010
Demontáž opornicové opěrky soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž a naložení na dopravní prostředek.

kus 1,000 75,00 75,00 Sborník UOŽI 01 2021

559 K 5911235020
Demontáž opornicové opěrky soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž a naložení na dopravní prostředek.

kus 1,000 75,00 75,00 Sborník UOŽI 01 2021

560 K 5911235030
Demontáž opornicové opěrky soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž a naložení na dopravní prostředek.

kus 1,000 75,00 75,00 Sborník UOŽI 01 2021

561 K 5911251010

Montáž jazykové opěrky soustavy UIC60. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 
ošetření součásti mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 117,00 117,00 Sborník UOŽI 01 2021

562 K 5911251020

Montáž jazykové opěrky soustavy R65. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na montáž a 
ošetření součásti mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 117,00 117,00 Sborník UOŽI 01 2021
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563 K 5911251030

Montáž jazykové opěrky soustavy S49. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na montáž a 
ošetření součásti mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 117,00 117,00 Sborník UOŽI 01 2021

564 K 5911253010

Montáž opornicové opěrky soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a ošetření součásti mazivem. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 117,00 117,00 Sborník UOŽI 01 2021

565 K 5911253020

Montáž opornicové opěrky soustavy R65. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 
ošetření součásti mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 117,00 117,00 Sborník UOŽI 01 2021

566 K 5911253030

Montáž opornicové opěrky soustavy S49. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 
ošetření součásti mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 117,00 117,00 Sborník UOŽI 01 2021

567 K 5911285010

Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné 
soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, úpravu úložné 
plochy, ošetření impregnací, výměnu a montáž dílu a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 317,00 317,00 Sborník UOŽI 01 2021

568 K 5911285020

Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné 
soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, ošetření 
impregnací, výměnu a montáž dílu a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

kus 1,000 294,00 294,00 Sborník UOŽI 01 2021

569 K 5911285030

Výměna podkladnice ve výhybce pražce dřevěné 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, úpravu úložné plochy, ošetření 
impregnací, výměnu a montáž dílu a ošetření součástí 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

kus 1,000 294,00 294,00 Sborník UOŽI 01 2021

570 K 5911287010

Výměna podkladnice ve výhybce pražce betonové 
soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž, výměnu a montáž 
dílu a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 338,00 338,00 Sborník UOŽI 01 2021

571 K 5911287030

Výměna podkladnice ve výhybce pražce betonové 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, výměnu a montáž dílu a 
ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 338,00 338,00 Sborník UOŽI 01 2021

572 K 5911303010

Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic 
soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, 
úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření 
impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a 
ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 581,00 581,00 Sborník UOŽI 01 2021

573 K 5911303020

Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic 
soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu 
úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření 
impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a 
ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 581,00 581,00 Sborník UOŽI 01 2021

574 K 5911303030

Oprava rozchodu ve výhybce přebitím podkladnic 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž upevňovadel a dílu, úpravu 
úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření 
impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a 
ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 581,00 581,00 Sborník UOŽI 01 2021

575 K 5911303110

Oprava rozchodu ve výhybce přebitím kluzných 
stoliček soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, 
úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření 
impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a 
ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 581,00 581,00 Sborník UOŽI 01 2021

576 K 5911303120

Oprava rozchodu ve výhybce přebitím kluzných 
stoliček soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, 
úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření 
impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a 
ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 581,00 581,00 Sborník UOŽI 01 2021
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577 K 5911303130

Oprava rozchodu ve výhybce přebitím kluzných 
stoliček soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, 
úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření 
impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a 
ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 581,00 581,00 Sborník UOŽI 01 2021

578 K 5911303210

Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních 
podkladnic soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel a 
dílu, úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a 
ošetření impregnací, výměna a montáž upevňovadel a 
dílu a ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 622,00 622,00 Sborník UOŽI 01 2021

579 K 5911303220

Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních 
podkladnic soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, 
úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření 
impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a 
ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 622,00 622,00 Sborník UOŽI 01 2021

580 K 5911303230

Oprava rozchodu ve výhybce přebitím abnormálních 
podkladnic soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, 
úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření 
impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a 
ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 622,00 622,00 Sborník UOŽI 01 2021

581 K 5911303310

Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stoliček 
přídržnic soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, 
úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření 
impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a 
ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 644,00 644,00 Sborník UOŽI 01 2021

582 K 5911303320

Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stoliček 
přídržnic soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, 
úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření 
impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a 
ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 644,00 644,00 Sborník UOŽI 01 2021

583 K 5911303330

Oprava rozchodu ve výhybce přebitím stoliček 
přídržnic soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž upevňovadel a dílu, 
úpravu úložné plochy, zakolíčkování otvorů a ošetření 
impregnací, výměna a montáž upevňovadel a dílu a 
ošetření závitů mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 644,00 644,00 Sborník UOŽI 01 2021

584 K 5911334010

Výměna výměnového tělesa výhybky jednoduché 
soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, výměnu a montáž dílu včetně 
případného elektrického osvětlení, nastavení a 
seřízení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

kus 1,000 132,00 132,00 Sborník UOŽI 01 2021

585 K 5911334020

Výměna výměnového tělesa výhybky jednoduché 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, výměnu a montáž dílu včetně 
případného elektrického osvětlení, nastavení a 
seřízení. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

kus 1,000 132,00 132,00 Sborník UOŽI 01 2021

586 K 5911523010

Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s jedním 
čelisťovým závěrem soustavy UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na seřízení zdvihu, 
rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, 
oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném 
směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem 
a opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání 
přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, 
úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a 
hlavou opornice. Seřízení výměníku, závěru a 
přezkoušení správného chodu výhybky včetně 
provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných 
částí výhybky mazivem.přezkoušení chodu výhybky, 
provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných 
částí výhybky mazivem.

kus 1,000 7 763,00 7 763,00 Sborník UOŽI 01 2021
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587 K 5911523020

Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s jedním 
čelisťovým závěrem soustavy R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na seřízení zdvihu, 
rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, 
oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném 
směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem 
a opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání 
přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, 
úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a 
hlavou opornice. Seřízení výměníku, závěru a 
přezkoušení správného chodu výhybky včetně 
provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných 
částí výhybky mazivem.přezkoušení chodu výhybky, 
provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných 
částí výhybky mazivem.

kus 1,000 7 763,00 7 763,00 Sborník UOŽI 01 2021

588 K 5911523030

Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s jedním 
čelisťovým závěrem soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na seřízení zdvihu, 
rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, 
oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném 
směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem 
a opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání 
přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, 
úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a 
hlavou opornice. Seřízení výměníku, závěru a 
přezkoušení správného chodu výhybky včetně 
provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných 
částí výhybky mazivem.přezkoušení chodu výhybky, 
provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných 
částí výhybky mazivem.

kus 1,000 7 763,00 7 763,00 Sborník UOŽI 01 2021

589 K 5911523110

Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s dvěma 
čelisťovými závěry soustavy UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na seřízení zdvihu, 
rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, 
oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném 
směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem 
a opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání 
přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, 
úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a 
hlavou opornice. Seřízení výměníku, závěru a 
přezkoušení správného chodu výhybky včetně 
provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných 
částí výhybky mazivem.přezkoušení chodu výhybky, 
provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných 
částí výhybky mazivem.

kus 1,000 14 430,00 14 430,00 Sborník UOŽI 01 2021

590 K 5911523120

Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s dvěma 
čelisťovými závěry soustavy R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na seřízení zdvihu, 
rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, 
oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném 
směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem 
a opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání 
přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, 
úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a 
hlavou opornice. Seřízení výměníku, závěru a 
přezkoušení správného chodu výhybky včetně 
provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných 
částí výhybky mazivem.přezkoušení chodu výhybky, 
provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných 
částí výhybky mazivem.

kus 1,000 14 430,00 14 430,00 Sborník UOŽI 01 2021

591 K 5911523130

Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s dvěma 
čelisťovými závěry soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na seřízení zdvihu, 
rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, 
oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném 
směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem 
a opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání 
přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, 
úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a 
hlavou opornice. Seřízení výměníku, závěru a 
přezkoušení správného chodu výhybky včetně 
provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných 
částí výhybky mazivem.přezkoušení chodu výhybky, 
provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných 
částí výhybky mazivem.

kus 1,000 12 450,00 12 450,00 Sborník UOŽI 01 2021
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592 K 5911523210

Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s třemi 
čelisťovými závěry soustavy UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na seřízení zdvihu, 
rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, 
oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném 
směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem 
a opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání 
přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, 
úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a 
hlavou opornice. Seřízení výměníku, závěru a 
přezkoušení správného chodu výhybky včetně 
provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných 
částí výhybky mazivem.přezkoušení chodu výhybky, 
provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných 
částí výhybky mazivem.

kus 1,000 15 850,00 15 850,00 Sborník UOŽI 01 2021

593 K 5911523220

Seřízení výměnové části výhybky jednoduché s třemi 
čelisťovými závěry soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na seřízení zdvihu, 
rozevření a záklesu, podzávorování a vůli třmenů, 
oprava vzájemné polohy jazyka a opornice v podélném 
směru (sputovaný jazyk), oprava mezery mezi jazykem 
a opornicí v místě první hákové stěžejky, doléhání 
přilehlého jazyka k opornici a na jazykové opěrky, 
úprava vzdálenosti mezi hlavou odlehlého jazyka a 
hlavou opornice. Seřízení výměníku, závěru a 
přezkoušení správného chodu výhybky včetně 
provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných 
částí výhybky mazivem.přezkoušení chodu výhybky, 
provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných 
částí výhybky mazivem.

kus 1,000 15 850,00 15 850,00 Sborník UOŽI 01 2021

594 K 5911527020

Demontáž čelisťového závěru výhybky jednoduché bez 
žlabového pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
naložení na dopravní prostředek.

kus 1,000 5 931,00 5 931,00 Sborník UOŽI 01 2021

595 K 5911527030

Demontáž čelisťového závěru výhybky jednoduché bez 
žlabového pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
naložení na dopravní prostředek.

kus 1,000 5 931,00 5 931,00 Sborník UOŽI 01 2021

596 K 5911527110

Demontáž čelisťového závěru výhybky jednoduché v 
žlabovém pražci soustavy UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
naložení na dopravní prostředek.

kus 1,000 5 853,00 5 853,00 Sborník UOŽI 01 2021

597 K 5911527120

Demontáž čelisťového závěru výhybky jednoduché v 
žlabovém pražci soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
naložení na dopravní prostředek.

kus 1,000 5 853,00 5 853,00 Sborník UOŽI 01 2021

598 K 5911529010

Montáž čelisťového závěru výhybky jednoduché bez 
žlabového pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž, 
přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové 
zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 23 530,00 23 530,00 Sborník UOŽI 01 2021

599 K 5911529020

Montáž čelisťového závěru výhybky jednoduché bez 
žlabového pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž, 
přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové 
zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 23 530,00 23 530,00 Sborník UOŽI 01 2021

600 K 5911529030

Montáž čelisťového závěru výhybky jednoduché bez 
žlabového pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž, 
přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové 
zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 23 530,00 23 530,00 Sborník UOŽI 01 2021

601 K 5911529110

Montáž čelisťového závěru výhybky jednoduché v 
žlabovém pražci soustavy UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž, 
přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové 
zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 26 970,00 26 970,00 Sborník UOŽI 01 2021

602 K 5911529120

Montáž čelisťového závěru výhybky jednoduché v 
žlabovém pražci soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž, 
přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové 
zkoušky a ošetření kluzných částí závěru mazivem. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku

kus 1,000 26 970,00 26 970,00 Sborník UOŽI 01 2021
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603 K 5911531010

Seřízení čelisťového závěru výhybky jednoduché bez 
žlabového pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na nastavení 
podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava 
polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu 
výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření 
kluzných částí výhybky mazivem.

kus 1,000 6 757,00 6 757,00 Sborník UOŽI 01 2021

604 K 5911531020

Seřízení čelisťového závěru výhybky jednoduché bez 
žlabového pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na nastavení 
podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava 
polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu 
výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření 
kluzných částí výhybky mazivem.

kus 1,000 6 757,00 6 757,00 Sborník UOŽI 01 2021

605 K 5911531030

Seřízení čelisťového závěru výhybky jednoduché bez 
žlabového pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na nastavení 
podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava 
polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu 
výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření 
kluzných částí výhybky mazivem.

kus 1,000 6 757,00 6 757,00 Sborník UOŽI 01 2021

606 K 5911531110

Seřízení čelisťového závěru výhybky jednoduché v 
žlabovém pražci soustavy UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na nastavení 
podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava 
polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu 
výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření 
kluzných částí výhybky mazivem.

kus 1,000 6 527,00 6 527,00 Sborník UOŽI 01 2021

607 K 5911531120

Seřízení čelisťového závěru výhybky jednoduché v 
žlabovém pražci soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na nastavení 
podzávorování, vymezení zdvihu, vůle háku, oprava 
polohy svěrací čelisti, vůli třmenů, přezkoušení chodu 
výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření 
kluzných částí výhybky mazivem.

kus 1,000 6 527,00 6 527,00 Sborník UOŽI 01 2021

608 K 5911537010

Výměna součástí čelisťového závěru výhybky 
jednoduché závorovací tyč soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu 
výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření 
kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 2 013,00 2 013,00 Sborník UOŽI 01 2021

609 K 5911537030

Výměna součástí čelisťového závěru výhybky 
jednoduché závorovací tyč soustavy S49. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, 
výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, 
provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných 
částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

kus 1,000 1 898,00 1 898,00 Sborník UOŽI 01 2021

610 K 5911537710

Výměna součástí čelisťového závěru výhybky 
jednoduché pomocná páka soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, výměnu a montáž přezkoušení chodu 
výhybky, provedení západkové zkoušky a ošetření 
kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 2 271,00 2 271,00 Sborník UOŽI 01 2021

611 K 5911537730

Výměna součástí čelisťového závěru výhybky 
jednoduché pomocná páka soustavy S49. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž, 
výměnu a montáž přezkoušení chodu výhybky, 
provedení západkové zkoušky a ošetření kluzných 
částí mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

kus 1,000 2 271,00 2 271,00 Sborník UOŽI 01 2021

612 K 5911617110

Výměna žlabového pražce jednoduché výhybky s 
přírubou soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž ČZ, výměnu pražce, 
montáž ČZ, přezkoušení chodu výhybky, provedení 
západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu a podbití pražce.

kus 1,000 30 480,00 30 480,00 Sborník UOŽI 01 2021

613 K 5911617120

Výměna žlabového pražce jednoduché výhybky s 
přírubou soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž ČZ, výměnu pražce, 
montáž ČZ, přezkoušení chodu výhybky, provedení 
západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu a podbití pražce.

kus 1,000 30 480,00 30 480,00 Sborník UOŽI 01 2021

614 K 5911617310

Výměna žlabového pražce křižovatkové výhybky s 
přírubou soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž ČZ, výměnu pražce, 
montáž ČZ, přezkoušení chodu výhybky, provedení 
západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu a podbití pražce.

kus 1,000 31 120,00 31 120,00 Sborník UOŽI 01 2021
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615 K 5911617320

Výměna žlabového pražce křižovatkové výhybky s 
přírubou soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž ČZ, výměnu pražce, 
montáž ČZ, přezkoušení chodu výhybky, provedení 
západkové zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky 
mazivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu a podbití pražce.

kus 1,000 31 120,00 31 120,00 Sborník UOŽI 01 2021

616 K 5911625010

Demontáž zařízení pro místní stavění čelisťového 
závěru výhybky jednoduché nástavce. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové 
zkoušky a ošetření součástí výhybky mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu a připojení k přestavníku.

kus 1,000 759,00 759,00 Sborník UOŽI 01 2021

617 K 5911625020

Demontáž zařízení pro místní stavění čelisťového 
závěru výhybky jednoduché dorazů. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové 
zkoušky a ošetření součástí výhybky mazivem. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu a připojení k přestavníku.

kus 1,000 135,00 135,00 Sborník UOŽI 01 2021

618 K 5911627010

Montáž zařízení pro místní stavění čelisťového závěru 
výhybky jednoduché nástavce. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž zařízení, 
přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové 
zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem.
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 453,00 453,00 Sborník UOŽI 01 2021

619 K 5911627020

Montáž zařízení pro místní stavění čelisťového závěru 
výhybky jednoduché dorazů. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž zařízení, 
přezkoušení chodu výhybky, provedení západkové 
zkoušky a ošetření kluzných částí výhybky mazivem. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 77,00 77,00 Sborník UOŽI 01 2021

620 K 5911629010

Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce 
soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení montážní plochy, 
manipulaci, nanesení součástí, montáž podle 
montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a 
ošetření kluzných částí výhybky mazivem. Demontáž 
součástí před položením. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

m 1,000 2 208,00 2 208,00 Sborník UOŽI 01 2021

621 K 5911629030

Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce 
soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení montážní plochy, manipulaci, 
nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, 
přezkoušení doléhání jazyků a ošetření kluzných částí 
výhybky mazivem. Demontáž součástí před položením. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 2 208,00 2 208,00 Sborník UOŽI 01 2021

622 K 5911629040

Montáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce 
soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení montážní plochy, manipulaci, 
nanesení součástí, montáž podle montážního plánu, 
přezkoušení doléhání jazyků a ošetření kluzných částí 
výhybky mazivem. Demontáž součástí před položením. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 1 855,00 1 855,00 Sborník UOŽI 01 2021

623 K 5911633030

Montáž křižovatkové výhybky na úložišti dřevěné 
pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení montážní plochy, 
manipulaci, nanesení součástí, montáž podle 
montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a 
ošetření kluzných částí výhybky mazivem. Demontáž 
součástí před položením. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

m 1,000 1 904,00 1 904,00 Sborník UOŽI 01 2021

624 K 5911633040

Montáž křižovatkové výhybky na úložišti dřevěné 
pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení montážní plochy, 
manipulaci, nanesení součástí, montáž podle 
montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a 
ošetření kluzných částí výhybky mazivem. Demontáž 
součástí před položením. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

m 1,000 1 640,00 1 640,00 Sborník UOŽI 01 2021

625 K 5911641010

Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné 
pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci na pražcovém 
podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního 
plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí 
mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 1 862,00 1 862,00 Sborník UOŽI 01 2021
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626 K 5911641030

Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné 
pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci na pražcovém 
podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního 
plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí 
mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 1 862,00 1 862,00 Sborník UOŽI 01 2021

627 K 5911641040

Montáž jednoduché výhybky v ose koleje dřevěné 
pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci na pražcovém 
podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního 
plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí 
mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 1 827,00 1 827,00 Sborník UOŽI 01 2021

628 K 5911641110

Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové 
pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci na pražcovém 
podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního 
plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí 
mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 2 307,00 2 307,00 Sborník UOŽI 01 2021

629 K 5911641120

Montáž jednoduché výhybky v ose koleje betonové 
pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci na pražcovém 
podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního 
plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí 
mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 1 945,00 1 945,00 Sborník UOŽI 01 2021

630 K 5911643030

Montáž jednoduché výhybky v kombinaci v ose koleje 
dřevěné pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém 
podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního 
plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí 
mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 2 108,00 2 108,00 Sborník UOŽI 01 2021

631 K 5911643040

Montáž jednoduché výhybky v kombinaci v ose koleje 
dřevěné pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na manipulaci na pražcovém 
podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního 
plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí 
mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 1 783,00 1 783,00 Sborník UOŽI 01 2021

632 K 5911643110

Montáž jednoduché výhybky v kombinaci v ose koleje 
betonové pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci na 
pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle 
montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a 
ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před 
položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

m 1,000 2 311,00 2 311,00 Sborník UOŽI 01 2021

633 K 5911643120

Montáž jednoduché výhybky v kombinaci v ose koleje 
betonové pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na manipulaci na 
pražcovém podloží, nanesení součástí, montáž podle 
montážního plánu, přezkoušení doléhání jazyků a 
ošetření součástí mazivem. Demontáž součástí před 
položením. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

m 1,000 1 934,00 1 934,00 Sborník UOŽI 01 2021

634 K 5911645030

Montáž křižovatkové výhybky v ose koleje dřevěné 
pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci na pražcovém 
podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního 
plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí 
mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 2 366,00 2 366,00 Sborník UOŽI 01 2021

635 K 5911645040

Montáž křižovatkové výhybky v ose koleje dřevěné 
pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci na pražcovém 
podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního 
plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí 
mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 2 263,00 2 263,00 Sborník UOŽI 01 2021
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636 K 5911645110

Montáž křižovatkové výhybky v ose koleje betonové 
pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci na pražcovém 
podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního 
plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí 
mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 3 088,00 3 088,00 Sborník UOŽI 01 2021

637 K 5911645120

Montáž křižovatkové výhybky v ose koleje betonové 
pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci na pražcovém 
podloží, nanesení součástí, montáž podle montážního 
plánu, přezkoušení doléhání jazyků a ošetření součástí 
mazivem. Demontáž součástí před položením. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 2 614,00 2 614,00 Sborník UOŽI 01 2021

638 K 5911651010

Montáž srdcovkové části výhybky jednoduché dřevěné 
pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž srdcovkové části na 
pražcovém podloží podle montážního plánu s 
vystrojenými pražci a ošetření kluzných částí výhybky 
mazivem. Položka se použije u výhybek s 
předmontovanou výměnovou a střední částí. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 606,00 606,00 Sborník UOŽI 01 2021

639 K 5911651030

Montáž srdcovkové části výhybky jednoduché dřevěné 
pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž srdcovkové části na 
pražcovém podloží podle montážního plánu s 
vystrojenými pražci a ošetření kluzných částí výhybky 
mazivem. Položka se použije u výhybek s 
předmontovanou výměnovou a střední částí. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 606,00 606,00 Sborník UOŽI 01 2021

640 K 5911651040

Montáž srdcovkové části výhybky jednoduché dřevěné 
pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž srdcovkové části na 
pražcovém podloží podle montážního plánu s 
vystrojenými pražci a ošetření kluzných částí výhybky 
mazivem. Položka se použije u výhybek s 
předmontovanou výměnovou a střední částí. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 505,00 505,00 Sborník UOŽI 01 2021

641 K 5911651110

Montáž srdcovkové části výhybky jednoduché 
betonové pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž srdcovkové 
části na pražcovém podloží podle montážního plánu s 
vystrojenými pražci a ošetření kluzných částí výhybky 
mazivem. Položka se použije u výhybek s 
předmontovanou výměnovou a střední částí. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 794,00 794,00 Sborník UOŽI 01 2021

642 K 5911651120

Montáž srdcovkové části výhybky jednoduché 
betonové pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž srdcovkové 
části na pražcovém podloží podle montážního plánu s 
vystrojenými pražci a ošetření kluzných částí výhybky 
mazivem. Položka se použije u výhybek s 
předmontovanou výměnovou a střední částí. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 671,00 671,00 Sborník UOŽI 01 2021

643 K 5911655010

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné 
pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž do součástí, 
manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení 
vyzískaného materiálu na úložišti.

m 1,000 859,00 859,00 Sborník UOŽI 01 2021

644 K 5911655030

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné 
pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž do součástí, 
manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení 
vyzískaného materiálu na úložišti.

m 1,000 859,00 859,00 Sborník UOŽI 01 2021

645 K 5911655040

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné 
pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž do součástí, 
manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení 
vyzískaného materiálu na úložišti.

m 1,000 837,00 837,00 Sborník UOŽI 01 2021

646 K 5911655050

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné 
pražce soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž do součástí, 
manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení 
vyzískaného materiálu na úložišti.

m 1,000 837,00 837,00 Sborník UOŽI 01 2021
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647 K 5911655060

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné 
pražce soustavy A. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž do součástí, 
manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení 
vyzískaného materiálu na úložišti.

m 1,000 753,00 753,00 Sborník UOŽI 01 2021

648 K 5911655110

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti betonové 
pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž do součástí, 
manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení 
vyzískaného materiálu na úložišti.

m 1,000 1 199,00 1 199,00 Sborník UOŽI 01 2021

649 K 5911655120

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti betonové 
pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž do součástí, 
manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení 
vyzískaného materiálu na úložišti.

m 1,000 1 199,00 1 199,00 Sborník UOŽI 01 2021

650 K 5911655210

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové 
pražce válcované soustavy T. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž do součástí, 
manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení 
vyzískaného materiálu na úložišti.

m 1,000 390,00 390,00 Sborník UOŽI 01 2021

651 K 5911655220

Demontáž jednoduché výhybky na úložišti ocelové 
pražce válcované soustavy A. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž do součástí, 
manipulaci, naložení na dopravní prostředek a uložení 
vyzískaného materiálu na úložišti.

m 1,000 390,00 390,00 Sborník UOŽI 01 2021

652 K 5911661010

Demontáž křižovatkové výhybky na úložišti dřevěné 
pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž do součástí včetně 
závěrů, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a 
uložení vyzískaného materiálu na úložišti.

m 1,000 1 014,00 1 014,00 Sborník UOŽI 01 2021

653 K 5911661030

Demontáž křižovatkové výhybky na úložišti dřevěné 
pražce soustavy R65. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž do součástí včetně 
závěrů, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a 
uložení vyzískaného materiálu na úložišti.

m 1,000 1 014,00 1 014,00 Sborník UOŽI 01 2021

654 K 5911661040

Demontáž křižovatkové výhybky na úložišti dřevěné 
pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž do součástí včetně 
závěrů, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a 
uložení vyzískaného materiálu na úložišti.

m 1,000 956,00 956,00 Sborník UOŽI 01 2021

655 K 5911661050

Demontáž křižovatkové výhybky na úložišti dřevěné 
pražce soustavy T. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž do součástí včetně 
závěrů, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a 
uložení vyzískaného materiálu na úložišti.

m 1,000 956,00 956,00 Sborník UOŽI 01 2021

656 K 5911661110

Demontáž křižovatkové výhybky na úložišti betonové 
pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž do součástí včetně 
závěrů, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a 
uložení vyzískaného materiálu na úložišti.

m 1,000 1 125,00 1 125,00 Sborník UOŽI 01 2021

657 K 5911661120

Demontáž křižovatkové výhybky na úložišti betonové 
pražce soustavy S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž do součástí včetně 
závěrů, manipulaci, naložení na dopravní prostředek a 
uložení vyzískaného materiálu na úložišti.

m 1,000 1 125,00 1 125,00 Sborník UOŽI 01 2021

658 K 5911661210

Demontáž křižovatkové výhybky na úložišti ocelové 
pražce válcované soustavy T. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž do součástí 
včetně závěrů, manipulaci, naložení na dopravní 
prostředek a uložení vyzískaného materiálu na úložišti.

m 1,000 620,00 620,00 Sborník UOŽI 01 2021

659 K 5911671010

Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky 
jednoduché pražce dřevěné soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za 
obtížnost demontáže v ose koleje.

m 1,000 62,00 62,00 Sborník UOŽI 01 2021

660 K 5911671030

Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky 
jednoduché pražce dřevěné soustavy R65. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost 
demontáže v ose koleje.

m 1,000 62,00 62,00 Sborník UOŽI 01 2021

661 K 5911671040

Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky 
jednoduché pražce dřevěné soustavy S49. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady za obtížnost 
demontáže v ose koleje.

m 1,000 42,00 42,00 Sborník UOŽI 01 2021

662 K 5911671050

Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky 
jednoduché pražce dřevěné soustavy T. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady za obtížnost 
demontáže v ose koleje.

m 1,000 47,00 47,00 Sborník UOŽI 01 2021

663 K 5911671060

Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky 
jednoduché pražce dřevěné soustavy A. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady za obtížnost 
demontáže v ose koleje.

m 1,000 47,00 47,00 Sborník UOŽI 01 2021

664 K 5911671070

Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky 
jednoduché pražce betonové soustavy UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za 
obtížnost demontáže v ose koleje.

m 1,000 72,00 72,00 Sborník UOŽI 01 2021
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665 K 5911671080

Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky 
jednoduché pražce betonové soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za 
obtížnost demontáže v ose koleje.

m 1,000 72,00 72,00 Sborník UOŽI 01 2021

666 K 5911671090

Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky 
jednoduché pražce ocelové válcované soustavy T. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za 
obtížnost demontáže v ose koleje.

m 1,000 52,00 52,00 Sborník UOŽI 01 2021

667 K 5911671100

Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky 
jednoduché pražce ocelové válcované soustavy A. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za 
obtížnost demontáže v ose koleje.

m 1,000 52,00 52,00 Sborník UOŽI 01 2021

668 K 5911671130

Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky 
křižovatkové pražce dřevěné soustavy R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za 
obtížnost demontáže v ose koleje.

m 1,000 72,00 72,00 Sborník UOŽI 01 2021

669 K 5911671140

Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky 
křižovatkové pražce dřevěné soustavy S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady za 
obtížnost demontáže v ose koleje.

m 1,000 64,00 64,00 Sborník UOŽI 01 2021

670 K 5911683010

Demontáž MDZ s pohyblivým jazykem pražce dřevěné 
tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž do součástí a naložení na 
dopravní prostředek.

kus 1,000 2 631,00 2 631,00 Sborník UOŽI 01 2021

671 K 5911683020

Demontáž MDZ s pohyblivým jazykem pražce dřevěné 
tv. R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž do součástí a naložení na 
dopravní prostředek.

kus 1,000 2 631,00 2 631,00 Sborník UOŽI 01 2021

672 K 5911683030

Demontáž MDZ s pohyblivým jazykem pražce dřevěné 
tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž do součástí a naložení na 
dopravní prostředek.

kus 1,000 2 631,00 2 631,00 Sborník UOŽI 01 2021

673 K 5911683110

Demontáž MDZ s pohyblivým jazykem pražce 
betonové tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž do součástí a 
naložení na dopravní prostředek.

kus 1,000 2 713,00 2 713,00 Sborník UOŽI 01 2021

674 K 5911683120

Demontáž MDZ s pohyblivým jazykem pražce 
betonové tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž do součástí a 
naložení na dopravní prostředek.

kus 1,000 2 713,00 2 713,00 Sborník UOŽI 01 2021

675 K 5911685010

Montáž MDZ s pohyblivým jazykem pražce dřevěné 
tv.UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, 
vrtání otvorů u pražců dřevěných, montáž dílů, a 
ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodávku dílů, zřízení svaru a 
montáž styků.

kus 1,000 5 413,00 5 413,00 Sborník UOŽI 01 2021

676 K 5911685020

Montáž MDZ s pohyblivým jazykem pražce dřevěné tv. 
R65. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, vrtání 
otvorů u pražců dřevěných, montáž dílů, a ošetření 
kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodávku dílů, zřízení svaru a 
montáž styků.

kus 1,000 5 413,00 5 413,00 Sborník UOŽI 01 2021

677 K 5911685030

Montáž MDZ s pohyblivým jazykem pražce dřevěné tv. 
S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, vrtání 
otvorů u pražců dřevěných, montáž dílů, a ošetření 
kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodávku dílů, zřízení svaru a 
montáž styků.

kus 1,000 5 413,00 5 413,00 Sborník UOŽI 01 2021

678 K 5911685110

Montáž MDZ s pohyblivým jazykem pražce betonové 
tv. UIC60. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, 
vrtání otvorů u pražců dřevěných, montáž dílů, a 
ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodávku dílů, zřízení svaru a 
montáž styků.

kus 1,000 5 463,00 5 463,00 Sborník UOŽI 01 2021

679 K 5911685120

Montáž MDZ s pohyblivým jazykem pražce betonové 
tv. S49. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení nebo demontáž prozatímních styků, 
vrtání otvorů u pražců dřevěných, montáž dílů, a 
ošetření kluzných částí mazivem. 2. V cenách nejsou 
započteny náklady na dodávku dílů, zřízení svaru a 
montáž styků.

kus 1,000 5 463,00 5 463,00 Sborník UOŽI 01 2021

680 K 5911707010

Demontáž pojistných úhelníků na mostech tv. UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, manipulaci a naložení na dopravní 
prostředek nebo uložení mimo most.

m 1,000 78,00 78,00 Sborník UOŽI 01 2021

681 K 5911707020

Demontáž pojistných úhelníků na mostech tv. R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, manipulaci a naložení na dopravní 
prostředek nebo uložení mimo most.

m 1,000 78,00 78,00 Sborník UOŽI 01 2021

682 K 5911707030

Demontáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, manipulaci a naložení na dopravní 
prostředek nebo uložení mimo most.

m 1,000 78,00 78,00 Sborník UOŽI 01 2021
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683 K 5911709010

Montáž pojistných úhelníků na mostech tv. UIC60. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž, vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

m 1,000 138,00 138,00 Sborník UOŽI 01 2021

684 K 5911709020

Montáž pojistných úhelníků na mostech tv. R65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž, vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

m 1,000 138,00 138,00 Sborník UOŽI 01 2021

685 K 5911709030

Montáž pojistných úhelníků na mostech tv. S49. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž, vrtání otvorů pro vrtule. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

m 1,000 138,00 138,00 Sborník UOŽI 01 2021

686 K 5911720070

Zřízení krytu EOV u výhybky s ČZ jednozávěrové 
betonové pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění 
kameniva, montáž objímek na pražec, osazení a 
uchycení středního krytu, zajištění závlačkami, 
uchycení bočního krytu přestavníku nebo krytu pro 
úhlovou páku a/nebo krytu bočního zámku šroubovými 
svorkami, nasazení přídavné části krytu na nosnou a 
zajištění polohy pomocí vodicích šroubů a úpravu 
kameniva u objímek. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 6 765,00 6 765,00 Sborník UOŽI 01 2021

687 K 5911720080

Zřízení krytu EOV u výhybky s ČZ jednozávěrové 
betonové pražce soustavy 49. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odstranění kameniva, 
montáž objímek na pražec, osazení a uchycení 
středního krytu, zajištění závlačkami, uchycení bočního 
krytu přestavníku nebo krytu pro úhlovou páku a/nebo 
krytu bočního zámku šroubovými svorkami, nasazení 
přídavné části krytu na nosnou a zajištění polohy 
pomocí vodicích šroubů a úpravu kameniva u objímek. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 6 765,00 6 765,00 Sborník UOŽI 01 2021

688 K 5911720170

Zřízení krytu EOV u výhybky s ČZ dvouzávěrové 
betonové pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění 
kameniva, montáž objímek na pražec, osazení a 
uchycení středního krytu, zajištění závlačkami, 
uchycení bočního krytu přestavníku nebo krytu pro 
úhlovou páku a/nebo krytu bočního zámku šroubovými 
svorkami, nasazení přídavné části krytu na nosnou a 
zajištění polohy pomocí vodicích šroubů a úpravu 
kameniva u objímek. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu.

sada 1,000 13 530,00 13 530,00 Sborník UOŽI 01 2021

689 K 5911720180

Zřízení krytu EOV u výhybky s ČZ dvouzávěrové 
betonové pražce soustavy 49. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odstranění kameniva, 
montáž objímek na pražec, osazení a uchycení 
středního krytu, zajištění závlačkami, uchycení bočního 
krytu přestavníku nebo krytu pro úhlovou páku a/nebo 
krytu bočního zámku šroubovými svorkami, nasazení 
přídavné části krytu na nosnou a zajištění polohy 
pomocí vodicích šroubů a úpravu kameniva u objímek. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku 
materiálu.

sada 1,000 13 530,00 13 530,00 Sborník UOŽI 01 2021

690 K 5911720270

Zřízení krytu EOV u výhybky s ČZ třízávěrové 
betonové pražce soustavy UIC60. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění 
kameniva, montáž objímek na pražec, osazení a 
uchycení středního krytu, zajištění závlačkami, 
uchycení bočního krytu přestavníku nebo krytu pro 
úhlovou páku a/nebo krytu bočního zámku šroubovými 
svorkami, nasazení přídavné části krytu na nosnou a 
zajištění polohy pomocí vodicích šroubů a úpravu 
kameniva u objímek. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na dodávku materiálu.

sada 1,000 20 240,00 20 240,00 Sborník UOŽI 01 2021

691 K 5911720280

Zřízení krytu EOV u výhybky s ČZ třízávěrové 
betonové pražce soustavy 49. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odstranění kameniva, 
montáž objímek na pražec, osazení a uchycení 
středního krytu, zajištění závlačkami, uchycení bočního 
krytu přestavníku nebo krytu pro úhlovou páku a/nebo 
krytu bočního zámku šroubovými svorkami, nasazení 
přídavné části krytu na nosnou a zajištění polohy 
pomocí vodicích šroubů a úpravu kameniva u objímek. 
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku 
materiálu.

sada 1,000 20 240,00 20 240,00 Sborník UOŽI 01 2021

692 K 5912030020

Demontáž návěstidla včetně sloupku a patky 
označníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž návěstidla, sloupku a patky, 
zához, úpravu terénu a naložení na dopravní 
prostředek.

kus 1,000 379,00 379,00 Sborník UOŽI 01 2021
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693 K 5912030030

Demontáž návěstidla včetně sloupku a patky 
předvěstníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž návěstidla, sloupku a patky, 
zához, úpravu terénu a naložení na dopravní 
prostředek.

kus 1,000 286,00 286,00 Sborník UOŽI 01 2021

694 K 5912030040

Demontáž návěstidla včetně sloupku a patky 
rychlostníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž návěstidla, sloupku a patky, 
zához, úpravu terénu a naložení na dopravní 
prostředek.

kus 1,000 286,00 286,00 Sborník UOŽI 01 2021

695 K 5912030050

Demontáž návěstidla včetně sloupku a patky 
sklonovníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž návěstidla, sloupku a patky, 
zához, úpravu terénu a naložení na dopravní 
prostředek.

kus 1,000 286,00 286,00 Sborník UOŽI 01 2021

696 K 5912030080

Demontáž návěstidla včetně sloupku a patky 
výstražného kolíku. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž návěstidla, sloupku a 
patky, zához, úpravu terénu a naložení na dopravní 
prostředek.

kus 1,000 379,00 379,00 Sborník UOŽI 01 2021

697 K 5912030090

Demontáž návěstidla včetně sloupku a patky 
staničníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž návěstidla, sloupku a patky, 
zához, úpravu terénu a naložení na dopravní 
prostředek.

kus 1,000 286,00 286,00 Sborník UOŽI 01 2021

698 K 5912030100

Demontáž návěstidla včetně sloupku a patky tabule 
před zastávkou. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž návěstidla, sloupku a 
patky, zához, úpravu terénu a naložení na dopravní 
prostředek.

kus 1,000 338,00 338,00 Sborník UOŽI 01 2021

699 K 5912030110

Demontáž návěstidla včetně sloupku a patky konce 
nástupiště. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž návěstidla, sloupku a patky, 
zához, úpravu terénu a naložení na dopravní 
prostředek.

kus 1,000 255,00 255,00 Sborník UOŽI 01 2021

700 K 5912030120

Demontáž návěstidla včetně sloupku a patky místa 
zastavení. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž návěstidla, sloupku a patky, 
zához, úpravu terénu a naložení na dopravní 
prostředek.

kus 1,000 255,00 255,00 Sborník UOŽI 01 2021

701 K 5912037010

Montáž návěstidla uloženého ve stezce námezníku. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž návěstidel umístěných ve stezce včetně 
zemních prací a úpravy místa uložení. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 308,00 308,00 Sborník UOŽI 01 2021

702 K 5912037020

Montáž návěstidla uloženého ve stezce hraničníku. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž návěstidel umístěných ve stezce včetně 
zemních prací a úpravy místa uložení. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 303,00 303,00 Sborník UOŽI 01 2021

703 K 5912037030

Montáž návěstidla uloženého ve stezce koncovníku. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž návěstidel umístěných ve stezce včetně 
zemních prací a úpravy místa uložení. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 303,00 303,00 Sborník UOŽI 01 2021

704 K 5912045020

Montáž návěstidla včetně sloupku a patky označníku. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zemní práce, montáž patky, sloupku a návěstidla, 
úpravu a rozprostření zeminy na terén. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 507,00 507,00 Sborník UOŽI 01 2021

705 K 5912045030

Montáž návěstidla včetně sloupku a patky 
předvěstníku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zemní práce, montáž patky, sloupku a 
návěstidla, úpravu a rozprostření zeminy na terén. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 507,00 507,00 Sborník UOŽI 01 2021

706 K 5912045040

Montáž návěstidla včetně sloupku a patky rychlostníku. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zemní práce, montáž patky, sloupku a návěstidla, 
úpravu a rozprostření zeminy na terén. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 507,00 507,00 Sborník UOŽI 01 2021

707 K 5912045050

Montáž návěstidla včetně sloupku a patky sklonovníku. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zemní práce, montáž patky, sloupku a návěstidla, 
úpravu a rozprostření zeminy na terén. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 507,00 507,00 Sborník UOŽI 01 2021

708 K 5912045080

Montáž návěstidla včetně sloupku a patky výstražného 
kolíku. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na zemní práce, montáž patky, sloupku a návěstidla, 
úpravu a rozprostření zeminy na terén. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 507,00 507,00 Sborník UOŽI 01 2021

709 K 5912045090

Montáž návěstidla včetně sloupku a patky staničníku. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zemní práce, montáž patky, sloupku a návěstidla, 
úpravu a rozprostření zeminy na terén. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 507,00 507,00 Sborník UOŽI 01 2021
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710 K 5912045100

Montáž návěstidla včetně sloupku a patky tabule před 
zastávkou. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zemní práce, montáž patky, sloupku a 
návěstidla, úpravu a rozprostření zeminy na terén. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 519,00 519,00 Sborník UOŽI 01 2021

711 K 5912045110

Montáž návěstidla včetně sloupku a patky konce 
nástupiště. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zemní práce, montáž patky, sloupku a 
návěstidla, úpravu a rozprostření zeminy na terén. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 429,00 429,00 Sborník UOŽI 01 2021

712 K 5912045120

Montáž návěstidla včetně sloupku a patky místa 
zastavení. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zemní práce, montáž patky, sloupku a 
návěstidla, úpravu a rozprostření zeminy na terén. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 429,00 429,00 Sborník UOŽI 01 2021

713 K 5912050110

Staničení demontáž kilometrovníku. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zemní práce a 
výměnu, demontáž nebo montáž staničení. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 252,00 252,00 Sborník UOŽI 01 2021

714 K 5912050120

Staničení demontáž hektometrovníku. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zemní práce a 
výměnu, demontáž nebo montáž staničení. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 252,00 252,00 Sborník UOŽI 01 2021

715 K 5912050210

Staničení montáž kilometrovníku. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zemní práce a 
výměnu, demontáž nebo montáž staničení. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 424,00 424,00 Sborník UOŽI 01 2021

716 K 5912050220

Staničení montáž hektometrovníku. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zemní práce a 
výměnu, demontáž nebo montáž staničení. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 424,00 424,00 Sborník UOŽI 01 2021

717 K 5912060010
Demontáž zajišťovací značky samostatné konzolové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž součástí značky, úpravu a urovnání terénu.

kus 1,000 252,00 252,00 Sborník UOŽI 01 2021

718 K 5912060020
Demontáž zajišťovací značky samostatné hřeb. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž součástí značky, úpravu a urovnání terénu.

kus 1,000 301,00 301,00 Sborník UOŽI 01 2021

719 K 5912060110

Demontáž zajišťovací značky včetně sloupku 
konzolové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž součástí značky, úpravu a 
urovnání terénu

kus 1,000 504,00 504,00 Sborník UOŽI 01 2021

720 K 5912060210

Demontáž zajišťovací značky včetně sloupku a 
základu konzolové. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž součástí značky, 
úpravu a urovnání terénu.

kus 1,000 696,00 696,00 Sborník UOŽI 01 2021

721 K 5912065010

Montáž zajišťovací značky samostatné konzolové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž součástí značky včetně zemních prací a 
úpravy terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

kus 1,000 347,00 347,00 Sborník UOŽI 01 2021

722 K 5912065020

Montáž zajišťovací značky samostatné hřeb. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž součástí značky včetně zemních prací a 
úpravy terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

kus 1,000 485,00 485,00 Sborník UOŽI 01 2021

723 K 5912065110

Montáž zajišťovací značky včetně sloupku konzolové. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž součástí značky včetně zemních prací a 
úpravy terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

kus 1,000 800,00 800,00 Sborník UOŽI 01 2021

724 K 5912065210

Montáž zajišťovací značky včetně sloupku a základu 
konzolové. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž součástí značky včetně zemních 
prací a úpravy terénu. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 1 223,00 1 223,00 Sborník UOŽI 01 2021

725 K 5912075020

Demontáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
demontáž magnetických bodů včetně manipulace s 
kameniva.

kus 1,000 295,00 295,00 Sborník UOŽI 01 2021

726 K 5912080020

Montáž magnetických bodů pro měřicí vůz (MV). 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
montáž magnetických bodů včetně manipulace s 
kamenivem. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

kus 1,000 439,00 439,00 Sborník UOŽI 01 2021

727 K 5913025010
Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější 
panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.

kus 1,000 688,00 688,00 Sborník UOŽI 01 2021

728 K 5913025020
Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní 
panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.

kus 1,000 756,00 756,00 Sborník UOŽI 01 2021
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729 K 5913025030

Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji 
náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní 
prostředek.

kus 1,000 80,00 80,00 Sborník UOŽI 01 2021

730 K 5913025040
Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji spínací 
táhlo. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž a naložení dílů na dopravní prostředek.

kus 1,000 117,00 117,00 Sborník UOŽI 01 2021

731 K 5913025050

Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji 
prodlužovací táhlo. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž a naložení dílů na 
dopravní prostředek.

kus 1,000 55,00 55,00 Sborník UOŽI 01 2021

732 K 5913025060

Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji 
koncový úhelník. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž a naložení dílů na 
dopravní prostředek.

kus 1,000 27,00 27,00 Sborník UOŽI 01 2021

733 K 5913025080

Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji 
rektifikace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní 
prostředek.

kus 1,000 291,00 291,00 Sborník UOŽI 01 2021

734 K 5913025110

Demontáž dílů přejezdu celopryžového ve výhybce 
vnější panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní 
prostředek.

kus 1,000 789,00 789,00 Sborník UOŽI 01 2021

735 K 5913025120

Demontáž dílů přejezdu celopryžového ve výhybce 
vnitřní panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní 
prostředek.

kus 1,000 864,00 864,00 Sborník UOŽI 01 2021

736 K 5913025130

Demontáž dílů přejezdu celopryžového ve výhybce 
náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní 
prostředek.

kus 1,000 89,00 89,00 Sborník UOŽI 01 2021

737 K 5913025140

Demontáž dílů přejezdu celopryžového ve výhybce 
spínací táhlo. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní 
prostředek.

kus 1,000 123,00 123,00 Sborník UOŽI 01 2021

738 K 5913025150

Demontáž dílů přejezdu celopryžového ve výhybce 
prodlužovací táhlo. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž a naložení dílů na 
dopravní prostředek.

kus 1,000 55,00 55,00 Sborník UOŽI 01 2021

739 K 5913025160

Demontáž dílů přejezdu celopryžového ve výhybce 
koncový úhelník. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž a naložení dílů na 
dopravní prostředek.

kus 1,000 27,00 27,00 Sborník UOŽI 01 2021

740 K 5913025180

Demontáž dílů přejezdu celopryžového ve výhybce 
rektifikace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž a naložení dílů na dopravní 
prostředek.

kus 1,000 350,00 350,00 Sborník UOŽI 01 2021

741 K 5913030010

Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnější 
panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

kus 1,000 1 088,00 1 088,00 Sborník UOŽI 01 2021

742 K 5913030020

Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní 
panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

kus 1,000 1 198,00 1 198,00 Sborník UOŽI 01 2021

743 K 5913030030

Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový 
klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

kus 1,000 123,00 123,00 Sborník UOŽI 01 2021

744 K 5913030040

Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji spínací 
táhlo. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

kus 1,000 178,00 178,00 Sborník UOŽI 01 2021

745 K 5913030050

Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji 
prodlužovací táhlo. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 82,00 82,00 Sborník UOŽI 01 2021

746 K 5913030060

Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji koncový 
úhelník. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 41,00 41,00 Sborník UOŽI 01 2021

747 K 5913030080

Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji rektifikace. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

kus 1,000 581,00 581,00 Sborník UOŽI 01 2021

748 K 5913030110

Montáž dílů přejezdu celopryžového ve výhybce vnější 
panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

kus 1,000 1 179,00 1 179,00 Sborník UOŽI 01 2021

749 K 5913030120

Montáž dílů přejezdu celopryžového ve výhybce vnitřní 
panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

kus 1,000 1 296,00 1 296,00 Sborník UOŽI 01 2021

750 K 5913030130

Montáž dílů přejezdu celopryžového ve výhybce 
náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 130,00 130,00 Sborník UOŽI 01 2021
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751 K 5913030140

Montáž dílů přejezdu celopryžového ve výhybce 
spínací táhlo. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 178,00 178,00 Sborník UOŽI 01 2021

752 K 5913030150

Montáž dílů přejezdu celopryžového ve výhybce 
prodlužovací táhlo. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 82,00 82,00 Sborník UOŽI 01 2021

753 K 5913030160

Montáž dílů přejezdu celopryžového ve výhybce 
koncový úhelník. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 41,00 41,00 Sborník UOŽI 01 2021

754 K 5913030180

Montáž dílů přejezdu celopryžového ve výhybce 
rektifikace. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 728,00 728,00 Sborník UOŽI 01 2021

755 K 5913035010

Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo 
zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných 
zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž konstrukce, naložení na dopravní 
prostředek.

m 1,000 1 055,00 1 055,00 Sborník UOŽI 01 2021

756 K 5913035020

Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo 
zatížené v koleji část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, 
naložení na dopravní prostředek.

m 1,000 667,00 667,00 Sborník UOŽI 01 2021

757 K 5913035030

Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo 
zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných 
zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž konstrukce, naložení na dopravní 
prostředek.

m 1,000 2 460,00 2 460,00 Sborník UOŽI 01 2021

758 K 5913035110

Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo 
zatížené ve výhybce část vnější a vnitřní bez 
závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení 
na dopravní prostředek.

m2 1,000 576,00 576,00 Sborník UOŽI 01 2021

759 K 5913035120

Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo 
zatížené ve výhybce část vnitřní. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
konstrukce, naložení na dopravní prostředek.

m2 1,000 582,00 582,00 Sborník UOŽI 01 2021

760 K 5913035130

Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo 
zatížené ve výhybce část vnější a vnitřní včetně 
závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení 
na dopravní prostředek.

m2 1,000 2 134,00 2 134,00 Sborník UOŽI 01 2021

761 K 5913035210

Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně 
zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných 
zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž konstrukce, naložení na dopravní 
prostředek.

m 1,000 2 208,00 2 208,00 Sborník UOŽI 01 2021

762 K 5913035220

Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně 
zatížené v koleji část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž konstrukce, 
naložení na dopravní prostředek.

m 1,000 1 417,00 1 417,00 Sborník UOŽI 01 2021

763 K 5913035230

Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně 
zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných 
zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž konstrukce, naložení na dopravní 
prostředek.

m 1,000 2 719,00 2 719,00 Sborník UOŽI 01 2021

764 K 5913035310

Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně 
zatížené ve výhybce část vnější a vnitřní bez 
závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení 
na dopravní prostředek.

m2 1,000 1 909,00 1 909,00 Sborník UOŽI 01 2021

765 K 5913035320

Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně 
zatížené ve výhybce část vnitřní. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
konstrukce, naložení na dopravní prostředek.

m2 1,000 1 229,00 1 229,00 Sborník UOŽI 01 2021

766 K 5913035330

Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce silně 
zatížené ve výhybce část vnější a vnitřní včetně 
závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce, naložení 
na dopravní prostředek.

m2 1,000 2 370,00 2 370,00 Sborník UOŽI 01 2021

767 K 5913040010

Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo 
zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných 
zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

m 1,000 2 641,00 2 641,00 Sborník UOŽI 01 2021

768 K 5913040020

Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo 
zatížené v koleji část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 1 670,00 1 670,00 Sborník UOŽI 01 2021

769 K 5913040030

Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo 
zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných 
zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

m 1,000 5 605,00 5 605,00 Sborník UOŽI 01 2021
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770 K 5913040110

Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo 
zatížené ve výhybce část vnější a vnitřní bez 
závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

m2 1,000 1 432,00 1 432,00 Sborník UOŽI 01 2021

771 K 5913040120

Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo 
zatížené ve výhybce část vnitřní. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m2 1,000 1 454,00 1 454,00 Sborník UOŽI 01 2021

772 K 5913040130

Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo 
zatížené ve výhybce část vnější a vnitřní včetně 
závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

m2 1,000 5 332,00 5 332,00 Sborník UOŽI 01 2021

773 K 5913040210

Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně 
zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných 
zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

m 1,000 5 434,00 5 434,00 Sborník UOŽI 01 2021

774 K 5913040220

Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně 
zatížené v koleji část vnitřní. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 3 457,00 3 457,00 Sborník UOŽI 01 2021

775 K 5913040230

Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně 
zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěrných 
zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

m 1,000 6 049,00 6 049,00 Sborník UOŽI 01 2021

776 K 5913040310

Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně 
zatížené ve výhybce část vnější a vnitřní bez 
závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

m2 1,000 4 773,00 4 773,00 Sborník UOŽI 01 2021

777 K 5913040320

Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně 
zatížené ve výhybce část vnitřní. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m2 1,000 3 067,00 3 067,00 Sborník UOŽI 01 2021

778 K 5913040330

Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně 
zatížené ve výhybce část vnější a vnitřní včetně 
závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

m2 1,000 5 925,00 5 925,00 Sborník UOŽI 01 2021

779 K 5913060010

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
vnějšího panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 1,000 633,00 633,00 Sborník UOŽI 01 2021

780 K 5913060020

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
vnitřního panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 1,000 691,00 691,00 Sborník UOŽI 01 2021

781 K 5913060030

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
náběhového klínu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 1,000 73,00 73,00 Sborník UOŽI 01 2021

782 K 5913060040

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
spojovací tyče. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž konstrukce a naložení na 
dopravní prostředek.

m 1,000 43,00 43,00 Sborník UOŽI 01 2021

783 K 5913060050

Demontáž dílů betonové přejezdové konstrukce 
rektifikačního zařízení. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž konstrukce a naložení 
na dopravní prostředek.

kus 1,000 25,00 25,00 Sborník UOŽI 01 2021

784 K 5913065010

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
vnějšího panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 949,00 949,00 Sborník UOŽI 01 2021

785 K 5913065020

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
vnitřního panelu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 1 040,00 1 040,00 Sborník UOŽI 01 2021

786 K 5913065030

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
náběhového klínu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 109,00 109,00 Sborník UOŽI 01 2021

787 K 5913065040

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
spojovací tyče. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

m 1,000 68,00 68,00 Sborník UOŽI 01 2021
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788 K 5913065050

Montáž dílů betonové přejezdové konstrukce v koleji 
rektifikačního zařízení. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 31,00 31,00 Sborník UOŽI 01 2021

789 K 5913070010

Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější 
a vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na demontáž konstrukce a 
naložení na dopravní prostředek.

m 1,000 917,00 917,00 Sborník UOŽI 01 2021

790 K 5913070020

Demontáž betonové přejezdové konstrukce část 
vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž konstrukce a naložení na 
dopravní prostředek.

m 1,000 581,00 581,00 Sborník UOŽI 01 2021

791 K 5913070030

Demontáž betonové přejezdové konstrukce část vnější 
a vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž 
konstrukce a naložení na dopravní prostředek.

m 1,000 2 137,00 2 137,00 Sborník UOŽI 01 2021

792 K 5913075010

Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a 
vnitřní bez závěrných zídek. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 2 230,00 2 230,00 Sborník UOŽI 01 2021

793 K 5913075020

Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnitřní. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

m 1,000 1 452,00 1 452,00 Sborník UOŽI 01 2021

794 K 5913075030

Montáž betonové přejezdové konstrukce část vnější a 
vnitřní včetně závěrných zídek. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na montáž konstrukce. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 5 236,00 5 236,00 Sborník UOŽI 01 2021

795 K 5913130010

Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními 
panely vnější ochranný trámec. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
naložení na dopravní prostředek.

kus 1,000 269,00 269,00 Sborník UOŽI 01 2021

796 K 5913130020

Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními 
panely vnitřní ochranný trámec. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
naložení na dopravní prostředek.

kus 1,000 500,00 500,00 Sborník UOŽI 01 2021

797 K 5913130030

Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními 
panely panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž a naložení na dopravní 
prostředek.

kus 1,000 669,00 669,00 Sborník UOŽI 01 2021

798 K 5913130040

Demontáž dílů přejezdové konstrukce se silničními 
panely náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž a naložení na 
dopravní prostředek.

kus 1,000 44,00 44,00 Sborník UOŽI 01 2021

799 K 5913135010

Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely 
vnější ochranný trámec. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 400,00 400,00 Sborník UOŽI 01 2021

800 K 5913135020

Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely 
vnitřní ochranný trámec. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 750,00 750,00 Sborník UOŽI 01 2021

801 K 5913135030

Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely 
panel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

kus 1,000 1 007,00 1 007,00 Sborník UOŽI 01 2021

802 K 5913135040

Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely 
náběhový klín. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 69,00 69,00 Sborník UOŽI 01 2021

803 K 5913140010

Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely 
vnější i vnitřní část. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž a naložení na 
dopravní prostředek.

m 1,000 888,00 888,00 Sborník UOŽI 01 2021

804 K 5913140020

Demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely 
vnitřní část. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž a naložení na dopravní 
prostředek.

m 1,000 563,00 563,00 Sborník UOŽI 01 2021

805 K 5913145010

Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely 
vnější i vnitřní část. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

m 1,000 2 219,00 2 219,00 Sborník UOŽI 01 2021

806 K 5913145020

Montáž přejezdové konstrukce se silničními panely 
vnitřní část. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž konstrukce. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

m 1,000 1 407,00 1 407,00 Sborník UOŽI 01 2021

807 K 5913190010

Demontáž dřevěných dílů přejezdu trámec žlábkový 
vnitřní části. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž a naložení na dopravní 
prostředek.

m 1,000 513,00 513,00 Sborník UOŽI 01 2021
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808 K 5913190020
Demontáž dřevěných dílů přejezdu trámec vnitřní části. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž a naložení na dopravní prostředek.

m 1,000 207,00 207,00 Sborník UOŽI 01 2021

809 K 5913190030
Demontáž dřevěných dílů přejezdu trámec vnější části. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž a naložení na dopravní prostředek.

m 1,000 497,00 497,00 Sborník UOŽI 01 2021

810 K 5913190040
Demontáž dřevěných dílů přejezdu náběhový klín. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž a naložení na dopravní prostředek.

kus 1,000 71,00 71,00 Sborník UOŽI 01 2021

811 K 5913190110
Demontáž dřevěných dílů přechodu fošna. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž a 
naložení na dopravní prostředek.

m 1,000 124,00 124,00 Sborník UOŽI 01 2021

812 K 5913190120
Demontáž dřevěných dílů přechodu trámek. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž a naložení na dopravní prostředek.

m 1,000 124,00 124,00 Sborník UOŽI 01 2021

813 K 5913195010

Montáž dřevěných dílů přejezdu trámec žlábkový 
vnitřní části. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

m 1,000 769,00 769,00 Sborník UOŽI 01 2021

814 K 5913195020

Montáž dřevěných dílů přejezdu trámec vnitřní části. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

m 1,000 303,00 303,00 Sborník UOŽI 01 2021

815 K 5913195030

Montáž dřevěných dílů přejezdu trámec vnější části. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

m 1,000 769,00 769,00 Sborník UOŽI 01 2021

816 K 5913195040

Montáž dřevěných dílů přejezdu náběhový klín. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 105,00 105,00 Sborník UOŽI 01 2021

817 K 5913195110

Montáž dřevěných dílů přechodu fošna. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na montáž a 
manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

m 1,000 288,00 288,00 Sborník UOŽI 01 2021

818 K 5913195120

Montáž dřevěných dílů přechodu trámek. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a 
manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

m 1,000 494,00 494,00 Sborník UOŽI 01 2021

819 K 5913200010

Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a 
vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž a naložení na dopravní 
prostředek.

m2 1,000 693,00 693,00 Sborník UOŽI 01 2021

820 K 5913200020
Demontáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž a naložení na dopravní prostředek.

m2 1,000 438,00 438,00 Sborník UOŽI 01 2021

821 K 5913200110

Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a 
vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž a naložení na dopravní 
prostředek.

m2 1,000 206,00 206,00 Sborník UOŽI 01 2021

822 K 5913200120
Demontáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž a naložení na dopravní prostředek.

m2 1,000 114,00 114,00 Sborník UOŽI 01 2021

823 K 5913205010

Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnější a 
vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

m2 1,000 1 708,00 1 708,00 Sborník UOŽI 01 2021

824 K 5913205020

Montáž dřevěné konstrukce přejezdu část vnitřní. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

m2 1,000 1 084,00 1 084,00 Sborník UOŽI 01 2021

825 K 5913205110

Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnější a 
vnitřní. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

m2 1,000 1 318,00 1 318,00 Sborník UOŽI 01 2021

826 K 5913205120

Montáž dřevěné konstrukce přechodu část vnitřní. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

m2 1,000 1 084,00 1 084,00 Sborník UOŽI 01 2021

827 K 5913215020

Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná 
kolejnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž a naložení na dopravní 
prostředek.

m 1,000 252,00 252,00 Sborník UOŽI 01 2021

828 K 5913220020

Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž a manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

m 1,000 116,00 116,00 Sborník UOŽI 01 2021

829 K 5913235010
Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 10 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
provedení úkolu.

m 1,000 358,00 358,00 Sborník UOŽI 01 2021

830 K 5913235020
Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
provedení úkolu.

m 1,000 426,00 426,00 Sborník UOŽI 01 2021
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831 K 5913240010

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo 
frézováním hloubky do 10 cm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a 
naložení výzisku na dopravní prostředek.

m2 1,000 361,00 361,00 Sborník UOŽI 01 2021

832 K 5913240020

Odstranění AB komunikace odtěžením nebo 
frézováním hloubky do 20 cm. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na odtěžení nebo frézování a 
naložení výzisku na dopravní prostředek.

m2 1,000 426,00 426,00 Sborník UOŽI 01 2021

833 K 5913245010

Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou 
hmotou. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin 
zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění 
výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

m 1,000 153,00 153,00 Sborník UOŽI 01 2021

834 K 5913245110

Oprava komunikace vyplněním nerovností hloubky do 
3 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin zalitím, 
nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění výplně. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m2 1,000 639,00 639,00 Sborník UOŽI 01 2021

835 K 5913245120

Oprava komunikace vyplněním nerovností hloubky do 
5 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin zalitím, 
nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění výplně. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m2 1,000 739,00 739,00 Sborník UOŽI 01 2021

836 K 5913245130

Oprava komunikace vyplněním nerovností hloubky do 
10 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin 
zalitím, nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění 
výplně. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

m2 1,000 858,00 858,00 Sborník UOŽI 01 2021

837 K 5913245210

Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 5 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin zalitím, 
nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění výplně. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m2 1,000 496,00 496,00 Sborník UOŽI 01 2021

838 K 5913245220

Oprava komunikace vyplněním výtluků hloubky do 10 
cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
očištění místa od nečistot, vyplnění trhlin zalitím, 
nerovností nebo výtluku vyplněním a zhutnění výplně. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m2 1,000 573,00 573,00 Sborník UOŽI 01 2021

839 K 5913250010

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle 
vzorového listu Ž lehké - ložní a obrusná vrstva 
tloušťky do 12 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL 
s živičným podkladem ze stmelených vrstev podle 
vzorového listu Ž. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

m2 1,000 1 597,00 1 597,00 Sborník UOŽI 01 2021

840 K 5913250020

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle 
vzorového listu Ž těžké - podkladní, ložní a obrusná 
vrstva tloušťky do 25 cm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení netuhé vozovky podle VL 
s živičným podkladem ze stmelených vrstev podle 
vzorového listu Ž. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

m2 1,000 1 938,00 1 938,00 Sborník UOŽI 01 2021

841 K 5913255010

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s 
obrusnou vrstvou tloušťky do 5 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s 
živičným na podkladu ze stmelených vrstev a na 
manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

m2 1,000 1 406,00 1 406,00 Sborník UOŽI 01 2021

842 K 5913255020

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a 
obrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení vozovky s 
živičným na podkladu ze stmelených vrstev a na 
manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

m2 1,000 1 579,00 1 579,00 Sborník UOŽI 01 2021

843 K 5913255030

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s 
podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 15 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení vozovky s živičným na podkladu ze stmelených 
vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

m2 1,000 1 747,00 1 747,00 Sborník UOŽI 01 2021

844 K 5913255040

Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s 
podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení vozovky s živičným na podkladu ze stmelených 
vrstev a na manipulaci. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

m2 1,000 1 870,00 1 870,00 Sborník UOŽI 01 2021

845 K 5913280010

Demontáž dílů komunikace z dlažebních kostek 
uložení v betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění dlažby nebo 
obrubníku a naložení na dopravní prostředek.

m2 1,000 166,00 166,00 Sborník UOŽI 01 2021
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846 K 5913280015

Demontáž dílů komunikace z dlažebních kostek 
uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění dlažby nebo 
obrubníku a naložení na dopravní prostředek.

m2 1,000 136,00 136,00 Sborník UOŽI 01 2021

847 K 5913280020

Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic 
uložení v betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění dlažby nebo 
obrubníku a naložení na dopravní prostředek.

m2 1,000 147,00 147,00 Sborník UOŽI 01 2021

848 K 5913280025

Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic 
uložení v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odstranění dlažby nebo 
obrubníku a naložení na dopravní prostředek.

m2 1,000 130,00 130,00 Sborník UOŽI 01 2021

849 K 5913280030

Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení 
v betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a 
naložení na dopravní prostředek.

m2 1,000 185,00 185,00 Sborník UOŽI 01 2021

850 K 5913280035

Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení 
v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a 
naložení na dopravní prostředek.

m2 1,000 164,00 164,00 Sborník UOŽI 01 2021

851 K 5913280210

Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v 
betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a 
naložení na dopravní prostředek.

m 1,000 141,00 141,00 Sborník UOŽI 01 2021

852 K 5913280215

Demontáž dílů komunikace obrubníku uložení v 
podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a 
naložení na dopravní prostředek.

m2 1,000 141,00 141,00 Sborník UOŽI 01 2021

853 K 5913285010

Montáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v 
betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m2 1,000 274,00 274,00 Sborník UOŽI 01 2021

854 K 5913285015

Montáž dílů komunikace z dlažebních kostek uložení v 
podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m2 1,000 237,00 237,00 Sborník UOŽI 01 2021

855 K 5913285020

Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení 
v betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m2 1,000 233,00 233,00 Sborník UOŽI 01 2021

856 K 5913285025

Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení 
v podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m2 1,000 202,00 202,00 Sborník UOŽI 01 2021

857 K 5913285030

Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v 
betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m2 1,000 302,00 302,00 Sborník UOŽI 01 2021

858 K 5913285035

Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v 
podsypu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m2 1,000 260,00 260,00 Sborník UOŽI 01 2021

859 K 5913285210

Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v betonu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

m 1,000 219,00 219,00 Sborník UOŽI 01 2021

860 K 5913285215

Montáž dílů komunikace obrubníku uložení v podsypu. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

m2 1,000 254,00 254,00 Sborník UOŽI 01 2021

861 K 5913300010

Demontáž silničních panelů komunikace dočasná. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění panelů, úpravu plochy a naložení na 
dopravní prostředek.

m2 1,000 254,00 254,00 Sborník UOŽI 01 2021

862 K 5913300020

Demontáž silničních panelů komunikace trvalá. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
odstranění panelů, úpravu plochy a naložení na 
dopravní prostředek.

m2 1,000 331,00 331,00 Sborník UOŽI 01 2021

863 K 5913305010

Montáž silničních panelů komunikace dočasná. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
úpravu podkladní vrstvy a uložení panelů. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

m2 1,000 348,00 348,00 Sborník UOŽI 01 2021

864 K 5913305020

Montáž silničních panelů komunikace trvalá. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
úpravu podkladní vrstvy a uložení panelů. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

m2 1,000 450,00 450,00 Sborník UOŽI 01 2021

865 K 5913315020

Výstroj komunikace demontáž svodidla ocelového. 
Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny 
náklady na demontáž, výměnu nebo montáž dílu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 238,00 238,00 Sborník UOŽI 01 2021
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866 K 5913315022

Výstroj komunikace demontáž svodidla betonového. 
Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny 
náklady na demontáž, výměnu nebo montáž dílu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 765,00 765,00 Sborník UOŽI 01 2021

867 K 5913315027

Výstroj komunikace demontáž sloupku svodidla. 
Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny 
náklady na demontáž, výměnu nebo montáž dílu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 124,00 124,00 Sborník UOŽI 01 2021

868 K 5913315030

Výstroj komunikace montáž svodidla ocelového. 
Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny 
náklady na demontáž, výměnu nebo montáž dílu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 358,00 358,00 Sborník UOŽI 01 2021

869 K 5913315032

Výstroj komunikace montáž svodidla betonového. 
Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny 
náklady na demontáž, výměnu nebo montáž dílu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 1 941,00 1 941,00 Sborník UOŽI 01 2021

870 K 5913315037

Výstroj komunikace montáž sloupku svodidla. 
Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny 
náklady na demontáž, výměnu nebo montáž dílu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 204,00 204,00 Sborník UOŽI 01 2021

871 K 5913320028

Oplocení dráhy demontáž plotového panelu. 
Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny 
náklady na výměnu, demontáž a montáž včetně 
případných zemních prací, urovnání terénu a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

m2 1,000 558,00 558,00 Sborník UOŽI 01 2021

872 K 5913320030

Oplocení dráhy demontáž pletiva. Poznámka: 1. V 
cenách na zřízení jsou započteny náklady na výměnu, 
demontáž a montáž včetně případných zemních prací, 
urovnání terénu a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

m 1,000 140,00 140,00 Sborník UOŽI 01 2021

873 K 5913320032

Oplocení dráhy demontáž sloupku. Poznámka: 1. V 
cenách na zřízení jsou započteny náklady na výměnu, 
demontáž a montáž včetně případných zemních prací, 
urovnání terénu a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

kus 1,000 306,00 306,00 Sborník UOŽI 01 2021

874 K 5913320034

Oplocení dráhy demontáž sloupku včetně patky. 
Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny 
náklady na výměnu, demontáž a montáž včetně 
případných zemních prací, urovnání terénu a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 689,00 689,00 Sborník UOŽI 01 2021

875 K 5913320036

Oplocení dráhy demontáž podhrabové desky 
295x20x5. Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou 
započteny náklady na výměnu, demontáž a montáž 
včetně případných zemních prací, urovnání terénu a 
naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 171,00 171,00 Sborník UOŽI 01 2021

876 K 5913320038

Oplocení dráhy montáž plotového panelu. Poznámka: 
1. V cenách na zřízení jsou započteny náklady na 
výměnu, demontáž a montáž včetně případných 
zemních prací, urovnání terénu a naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

m2 1,000 1 367,00 1 367,00 Sborník UOŽI 01 2021

877 K 5913320040

Oplocení dráhy montáž pletiva. Poznámka: 1. V 
cenách na zřízení jsou započteny náklady na výměnu, 
demontáž a montáž včetně případných zemních prací, 
urovnání terénu a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

m 1,000 407,00 407,00 Sborník UOŽI 01 2021

878 K 5913320042

Oplocení dráhy montáž sloupku. Poznámka: 1. V 
cenách na zřízení jsou započteny náklady na výměnu, 
demontáž a montáž včetně případných zemních prací, 
urovnání terénu a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

kus 1,000 541,00 541,00 Sborník UOŽI 01 2021

879 K 5913320044

Oplocení dráhy montáž sloupku včetně patky. 
Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny 
náklady na výměnu, demontáž a montáž včetně 
případných zemních prací, urovnání terénu a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 1 285,00 1 285,00 Sborník UOŽI 01 2021

880 K 5913320046

Oplocení dráhy montáž podhrabové desky 295x20x5. 
Poznámka: 1. V cenách na zřízení jsou započteny 
náklady na výměnu, demontáž a montáž včetně 
případných zemních prací, urovnání terénu a naložení 
výzisku na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 262,00 262,00 Sborník UOŽI 01 2021
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881 K 5913322030

Demontáž svislé dopravní značky včetně sloupku a 
patky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na demontáž dílů, jejich naložení na dopravní 
prostředek a urovnání terénu.

kus 1,000 627,00 627,00 Sborník UOŽI 01 2021

882 K 5913323030

Montáž svislé dopravní značky včetně sloupku a patky. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
montáž dílů včetně zemních prací a úpravy terénu. 2.
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 1 991,00 1 991,00 Sborník UOŽI 01 2021

883 K 5913335010

Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára 
šíře do 100 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na očištění povrchu, případně 
starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou 
schváleného typu a odstínu včetně provedení popisu. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 59,00 59,00 Sborník UOŽI 01 2021

884 K 5913335020

Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára 
šíře do 125 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na očištění povrchu, případně 
starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou 
schváleného typu a odstínu včetně provedení popisu. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 127,00 127,00 Sborník UOŽI 01 2021

885 K 5913335030

Nátěr vodorovného dopravního značení souvislá čára 
šíře do 150 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na očištění povrchu, případně 
starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou 
schváleného typu a odstínu včetně provedení popisu. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 86,00 86,00 Sborník UOŽI 01 2021

886 K 5913335110

Nátěr vodorovného dopravního značení přerušovaná 
čára šíře do 100 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na očištění povrchu, případně 
starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou 
schváleného typu a odstínu včetně provedení popisu. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 54,00 54,00 Sborník UOŽI 01 2021

887 K 5913335120

Nátěr vodorovného dopravního značení přerušovaná 
čára šíře do 125 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na očištění povrchu, případně 
starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou 
schváleného typu a odstínu včetně provedení popisu. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 70,00 70,00 Sborník UOŽI 01 2021

888 K 5913335130

Nátěr vodorovného dopravního značení přerušovaná 
čára šíře do 150 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na očištění povrchu, případně 
starého nátěru a nečistot a jeho obnovení barvou 
schváleného typu a odstínu včetně provedení popisu. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 87,00 87,00 Sborník UOŽI 01 2021

889 K 5913400010

Nátěr označení závaží výhybky. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na očištění od starého 
nátěru, rzi a nečistot, provedení nového nátěru barvou 
schváleného typu a odstínu včetně provedení popisu. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 359,00 359,00 Sborník UOŽI 01 2021

890 K 5913400020

Nátěr označení štítku výhybky. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na očištění od starého nátěru, 
rzi a nečistot, provedení nového nátěru barvou 
schváleného typu a odstínu včetně provedení popisu.
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 359,00 359,00 Sborník UOŽI 01 2021

891 K 5913410010

Nátěr traťových značek kilometrovníku. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na odstranění drnu a 
plevelů u značky, očištění od starého nátěru a nečistot, 
provedení nového nátěru barvou schváleného typu a 
odstínu včetně případného popisu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 353,00 353,00 Sborník UOŽI 01 2021

892 K 5913410020

Nátěr traťových značek hektometrovníku. Poznámka:
1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění 
drnu a plevelů u značky, očištění od starého nátěru a 
nečistot, provedení nového nátěru barvou schváleného 
typu a odstínu včetně případného popisu. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 353,00 353,00 Sborník UOŽI 01 2021

893 K 5913410030

Nátěr traťových značek námezníku. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění drnu a 
plevelů u značky, očištění od starého nátěru a nečistot, 
provedení nového nátěru barvou schváleného typu a 
odstínu včetně případného popisu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 308,00 308,00 Sborník UOŽI 01 2021
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894 K 5913410040

Nátěr traťových značek koncovníku. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na odstranění drnu a 
plevelů u značky, očištění od starého nátěru a nečistot, 
provedení nového nátěru barvou schváleného typu a 
odstínu včetně případného popisu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 308,00 308,00 Sborník UOŽI 01 2021

895 K 5913440030

Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště šíře do 
150 mm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na očištění povrchu pásu od starého nátěru a 
nečistot a jeho obnovení barvou schváleného typu a 
odstínu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

m 1,000 214,00 214,00 Sborník UOŽI 01 2021

896 K 5914015010

Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop 
zpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a skládkovné.

m3 1,000 926,00 926,00 Sborník UOŽI 01 2021

897 K 5914015020

Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop 
nezpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a skládkovné.

m3 1,000 1 080,00 1 080,00 Sborník UOŽI 01 2021

898 K 5914015040

Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka 
s krytem. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a skládkovné.

m3 1,000 833,00 833,00 Sborník UOŽI 01 2021

899 K 5914015050

Čištění odvodňovacích zařízení ručně horská vpusť. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vyčištění od nánosu a nečistot a rozprostření výzisku 
na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
skládkovné.

kus 1,000 1 886,00 1 886,00 Sborník UOŽI 01 2021

900 K 5914015100

Čištění odvodňovacích zařízení ručně silniční vpusť. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vyčištění od nánosu a nečistot a rozprostření výzisku 
na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
skládkovné.

m3 1,000 1 913,00 1 913,00 Sborník UOŽI 01 2021

901 K 5914015110

Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab s mřížkou 
(ekodrén). Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na vyčištění od nánosu a nečistot a 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a skládkovné.

m 1,000 768,00 768,00 Sborník UOŽI 01 2021

902 K 5914015120

Čištění odvodňovacích zařízení ručně žlab štěrbinový. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vyčištění od nánosu a nečistot a rozprostření výzisku 
na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
skládkovné.

m 1,000 309,00 309,00 Sborník UOŽI 01 2021

903 K 5914015130

Čištění odvodňovacích zařízení ručně prahová vpusť s 
mříží. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na vyčištění od nánosu a nečistot a rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné.

m 1,000 1 222,00 1 222,00 Sborník UOŽI 01 2021

904 K 5914020010

Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně 
příkop zpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odtěžení nánosu a nečistot, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a skládkovné.

m3 1,000 218,00 218,00 Sborník UOŽI 01 2021

905 K 5914020020

Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně 
příkop nezpevněný. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na odtěžení nánosu a nečistot, 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dopravu a skládkovné.

m3 1,000 192,00 192,00 Sborník UOŽI 01 2021

906 K 5914020030

Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně 
recipient. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na odtěžení nánosu a nečistot, rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné.

m3 1,000 234,00 234,00 Sborník UOŽI 01 2021
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907 K 5914025010

Výměna dílů otevřeného odvodnění příkopové 
tvárnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž, výměnu, montáž dílů, včetně 
obsypání a zasypání zařízení propustným materiálem 
podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén 
nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční 
dočištění a dodávku materiálu.

m 1,000 617,00 617,00 Sborník UOŽI 01 2021

908 K 5914025020

Výměna dílů otevřeného odvodnění příkopové desky. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
demontáž, výměnu, montáž dílů, včetně obsypání a 
zasypání zařízení propustným materiálem podle 
vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční 
dočištění a dodávku materiálu.

m 1,000 754,00 754,00 Sborník UOŽI 01 2021

909 K 5914030510

Demontáž dílů otevřeného odvodnění silničního žlabu 
s mřížkou. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž dílů, zához, urovnání a úpravu 
terénu nebo naložení výzisku na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
skládkovné.

m 1,000 250,00 250,00 Sborník UOŽI 01 2021

910 K 5914030520

Demontáž dílů otevřeného odvodnění silničního žlabu 
štěrbinového. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na demontáž dílů, zához, urovnání a úpravu 
terénu nebo naložení výzisku na dopravní prostředek. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
skládkovné.

m 1,000 250,00 250,00 Sborník UOŽI 01 2021

911 K 5914030550

Demontáž dílů otevřeného odvodnění prahové vpusti z 
prefabrikovaných dílů. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž dílů, zához, urovnání 
a úpravu terénu nebo naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné.

m 1,000 1 759,00 1 759,00 Sborník UOŽI 01 2021

912 K 5914030560

Demontáž dílů otevřeného odvodnění prahové vpusti z 
monolitického betonu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na demontáž dílů, zához, urovnání 
a úpravu terénu nebo naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu a skládkovné.

m 1,000 2 015,00 2 015,00 Sborník UOŽI 01 2021

913 K 5914035010

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové 
tvárnice. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení 
podle vzorového listu a rozprostření výzisku na terén 
nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční 
dočištění a dodávku materiálu.

m 1,000 339,00 339,00 Sborník UOŽI 01 2021

914 K 5914035020

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové 
desky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na zřízení podkladní vrstvy a uložení zařízení podle 
vzorového listu a rozprostření výzisku na terén nebo 
naložení na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na provedení výkopku, ruční 
dočištění a dodávku materiálu.

m 1,000 272,00 272,00 Sborník UOŽI 01 2021

915 K 5914035510

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení silničního 
žlabu s mřížkou. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a 
uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku

m 1,000 420,00 420,00 Sborník UOŽI 01 2021

916 K 5914035520

¿řízeni otevřených odvodňovacích zařízení silničního 
žlabu štěrbinový. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a 
uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku

m 1,000 560,00 560,00 Sborník UOŽI 01 2021

917 K 5914035550

mazem otevřených odvodňovacích zařízení prahové 
vpusti prefabrikované díly. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na zřízení podkladní vrstvy a 
uložení zařízení podle vzorového listu a rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku

m 1,000 1 037,00 1 037,00 Sborník UOŽI 01 2021

918 K 5914035560

Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové 
vpusti monolitická betonová konstrukce. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na zřízení podkladní 
vrstvy a uložení zařízení podle vzorového listu a 
rozprostření výzisku na terén nebo naložení na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na provedení výkopku, ruční dočištění a 
dodávku materiálu.

m 1,000 942,00 942,00 Sborník UOŽI 01 2021
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919 K 5914040020

Čištění krytých odvodňovacích zařízení ručně šachty 
trativodu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na pročištění nebo propláchnutí, odstranění 
usazenin a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu 
výzisku a skládkovné.

kus 1,000 463,00 463,00 Sborník UOŽI 01 2021

920 K 5914040040

Čištění krytých odvodňovacích zařízení ručně svodné 
šachty. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na pročištění nebo propláchnutí, odstranění 
usazenin a naložení výzisku na dopravní prostředek. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu 
výzisku a skládkovné.

kus 1,000 771,00 771,00 Sborník UOŽI 01 2021

921 K 5914040110

Čištění krytých odvodňovacích zařízení propláchnutím 
potrubí trativodu. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na pročištění nebo propláchnutí, 
odstranění usazenin a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu výzisku a skládkovné.

m 1,000 665,00 665,00 Sborník UOŽI 01 2021

922 K 5914040130

Čištění krytých odvodňovacích zařízení propláchnutím 
svodného potrubí. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na pročištění nebo propláchnutí, 
odstranění usazenin a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dopravu výzisku a skládkovné.

m 1,000 665,00 665,00 Sborník UOŽI 01 2021

923 K 5914055010

Zřízení krytých odvodňovacích zařízení potrubí 
trativodu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání 
a zásyp zařízení podle vzorového listu a rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku

m 1,000 540,00 540,00 Sborník UOŽI 01 2021

924 K 5914055020

zřízen i krytých odvodňovacích zařízení šachty 
trativodu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání 
a zásyp zařízení podle vzorového listu a rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku

m 1,000 780,00 780,00 Sborník UOŽI 01 2021

925 K 5914055030

mřízem krytých odvodňovacích zařízení svodného 
potrubí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání 
a zásyp zařízení podle vzorového listu a rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku

m 1,000 753,00 753,00 Sborník UOŽI 01 2021

926 K 5914055050

mrazen i krytých odvodňovacích zařízení vsakovací 
šachty. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání 
a zásyp zařízení podle vzorového listu a rozprostření 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
provedení výkopku, ruční dočištění a dodávku 
materiálu.

m 1,000 974,00 974,00 Sborník UOŽI 01 2021

927 K 5914055060

Zřízení krytých odvodňovacích zařízení vsakovacího 
žebra. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na zřízení podkladní vrstvy, uložení, obsypání a zásyp 
zařízení podle vzorového listu a rozprostření výzisku 
na terén nebo naložení na dopravní prostředek. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na provedení 
výkopku, ruční dočištění a dodávku materiálu.

m 1,000 994,00 994,00 Sborník UOŽI 01 2021

928 K 5914075010

Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez 
geomateriálu tl. 0,15 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu a odtěžení zeminy.

m2 1,000 121,00 121,00 Sborník UOŽI 01 2021

929 K 5914075020

Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží bez 
geomateriálu tl. 0,30 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu a odtěžení zeminy.

m2 1,000 241,00 241,00 Sborník UOŽI 01 2021

930 K 5914075110

Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně 
geotextilie tl. 0,15 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu a odtěžení zeminy.

m2 1,000 201,00 201,00 Sborník UOŽI 01 2021

931 K 5914075120

Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně 
geotextilie tl. 0,30 m. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu a odtěžení zeminy.

m2 1,000 370,00 370,00 Sborník UOŽI 01 2021

932 K 5914075210

Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně 
výztužného prvku tl. 0,15 m. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu a odtěžení zeminy.

m2 1,000 237,00 237,00 Sborník UOŽI 01 2021
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933 K 5914075220

Zřízení konstrukční vrstvy pražcového podloží včetně 
výztužného prvku tl. 0,30 m. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu a odtěžení zeminy.

m2 1,000 440,00 440,00 Sborník UOŽI 01 2021

934 K 5914110110

Oprava nástupiště z prefabrikátů tvárnice. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 542,00 542,00 Sborník UOŽI 01 2021

935 K 5914110120

Oprava nástupiště z prefabrikátů obrubníku. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

m 1,000 357,00 357,00 Sborník UOŽI 01 2021

936 K 5914110140

Oprava nástupiště z prefabrikátů desky. Poznámka: 1.
V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2.
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 466,00 466,00 Sborník UOŽI 01 2021

937 K 5914110150

Oprava nástupiště z prefabrikátů podložky Tischer. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

kus 1,000 2 024,00 2 024,00 Sborník UOŽI 01 2021

938 K 5914110160

Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U65. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

kus 1,000 2 159,00 2 159,00 Sborník UOŽI 01 2021

939 K 5914110170

Oprava nástupiště z prefabrikátů úložného bloku U95. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

kus 1,000 2 373,00 2 373,00 Sborník UOŽI 01 2021

940 K 5914110180

Oprava nástupiště z prefabrikátů schodu. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

kus 1,000 110,00 110,00 Sborník UOŽI 01 2021

941 K 5914115310

Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
snesení, uložení nebo naložení na dopravní prostředek 
a uložení na úložišti.

kus 1,000 364,00 364,00 Sborník UOŽI 01 2021

942 K 5914115330

Demontáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
snesení, uložení nebo naložení na dopravní prostředek 
a uložení na úložišti.

kus 1,000 364,00 364,00 Sborník UOŽI 01 2021

943 K 5914115340

Demontáž nástupištních desek Sudop K 230. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
snesení, uložení nebo naložení na dopravní prostředek 
a uložení na úložišti.

kus 1,000 451,00 451,00 Sborník UOŽI 01 2021

944 K 5914125010

Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 145. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 3 117,00 3 117,00 Sborník UOŽI 01 2021

945 K 5914125030

Montáž nástupištních desek Sudop K (KD,KS) 150. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci a montáž desek podle vzorového listu. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 3 117,00 3 117,00 Sborník UOŽI 01 2021

946 K 5914125040

Montáž nástupištních desek Sudop K 230. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a 
montáž desek podle vzorového listu. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

m 1,000 3 629,00 3 629,00 Sborník UOŽI 01 2021

947 K 5914130005

Montáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 1 819,00 1 819,00 Sborník UOŽI 01 2021

948 K 5914130020

Montáž nástupiště úrovňového hrana Tischer. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 2 654,00 2 654,00 Sborník UOŽI 01 2021

949 K 5914130030

Montáž nástupiště úrovňového Tischer. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na úpravu terénu, 
montáž a zásyp podle vzorového listu. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.

m 1,000 3 148,00 3 148,00 Sborník UOŽI 01 2021

950 K 5914130050

Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 145. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 3 703,00 3 703,00 Sborník UOŽI 01 2021
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951 K 5914130070

Montáž nástupiště úrovňového Sudop K (KD,KS) 150. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 3 999,00 3 999,00 Sborník UOŽI 01 2021

952 K 5914130080

Montáž nástupiště úrovňového Sudop K 230. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
úpravu terénu, montáž a zásyp podle vzorového listu. 
2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 3 999,00 3 999,00 Sborník UOŽI 01 2021

953 K 5914145010
Demontáž zarážedla zemního. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na vybourání, odstranění a 
naložení výzisku na dopravní prostředek.

kus 1,000 4 753,00 4 753,00 Sborník UOŽI 01 2021

954 K 5914145020
Demontáž zarážedla kolejnicového. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na vybourání, 
odstranění a naložení výzisku na dopravní prostředek.

kus 1,000 5 198,00 5 198,00 Sborník UOŽI 01 2021

955 K 5914145030

Demontáž zarážedla betonového typu "Sudop". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vybourání, odstranění a naložení výzisku na dopravní 
prostředek.

kus 1,000 27 660,00 27 660,00 Sborník UOŽI 01 2021

956 K 5914152010

Zřízení zarážedla zemního. Poznámka: 1. V cenách 
jsou započteny náklady na zřízení podle vzorového 
listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

kus 1,000 7 201,00 7 201,00 Sborník UOŽI 01 2021

957 K 5914152020

Zřízení zarážedla kolejnicového. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na zřízení podle 
vzorového listu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady 
na dodávku materiálu.

kus 1,000 6 255,00 6 255,00 Sborník UOŽI 01 2021

958 K 5914152030

Zřízení zarážedla betonového typu "Sudop". 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
zřízení podle vzorového listu. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 41 450,00 41 450,00 Sborník UOŽI 01 2021

959 K 5914155020

Oprava rampy spárování jakéhokoli zdiva. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na opravu, 
naložení výzisku na dopravní prostředek a uložení na 
úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

m2 1,000 691,00 691,00 Sborník UOŽI 01 2021

960 K 5914155040

Oprava rampy upevnění ochranného úhelníku. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
opravu, naložení výzisku na dopravní prostředek a 
uložení na úložišti. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu.

kus 1,000 679,00 679,00 Sborník UOŽI 01 2021

961 K 5915005010

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek 
a uložení na úložišti.

m3 1,000 1 108,00 1 108,00 Sborník UOŽI 01 2021

962 K 5915005020

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek 
a uložení na úložišti.

m3 1,000 608,00 608,00 Sborník UOŽI 01 2021

963 K 5915005030

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek 
a uložení na úložišti.

m3 1,000 1 632,00 1 632,00 Sborník UOŽI 01 2021

964 K 5915005040

Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek 
a uložení na úložišti.

m3 1,000 2 757,00 2 757,00 Sborník UOŽI 01 2021

965 K 5915007010
Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku 
bez zhutnění. Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

m3 1,000 151,00 151,00 Sborník UOŽI 01 2021

966 K 5915007020
Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku 
se zhutněním. Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se 
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

m3 1,000 372,00 372,00 Sborník UOŽI 01 2021

967 K 5915010010

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek 
a uložení na úložišti.

m3 1,000 340,00 340,00 Sborník UOŽI 01 2021

968 K 5915010020

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 2. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek 
a uložení na úložišti.

m3 1,000 479,00 479,00 Sborník UOŽI 01 2021

969 K 5915010030

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek 
a uložení na úložišti.

m3 1,000 707,00 707,00 Sborník UOŽI 01 2021
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970 K 5915010040

Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v 
hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na těžení a uložení 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek 
a uložení na úložišti.

m3 1,000 1 208,00 1 208,00 Sborník UOŽI 01 2021

971 K 5915015010

Svahování zemního tělesa železničního spodku v 
náspu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na svahování železničního tělesa a uložení 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek.

m2 1,000 134,00 134,00 Sborník UOŽI 01 2021

972 K 5915015020

Svahování zemního tělesa železničního spodku v 
zářezu. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na svahování železničního tělesa a uložení 
výzisku na terén nebo naložení na dopravní 
prostředek.

m2 1,000 195,00 195,00 Sborník UOŽI 01 2021

973 K 5915020010

Povrchová úprava plochy železničního spodku. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku 
kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.

m2 1,000 53,00 53,00 Sborník UOŽI 01 2021

974 K 5915025010

Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje 
nebo výhybky. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na rozhrnutí a urovnání KL a terénu z důvodu 
rušení trati.

m2 1,000 421,00 421,00 Sborník UOŽI 01 2021

975 K 5915030010

Bourání drobných staveb železničního spodku 
zarážedel. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na vybourání zdiva, uložení na terén, naložení 
na dopravní prostředek a uložení na skládce. 2. V 
cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a 
skládkovné.

m3 1,000 6 559,00 6 559,00 Sborník UOŽI 01 2021

976 K 5916010010
Odstranění sprejových nápisů (graffiti) ze zařízení 
ŽDC. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na čisticí prostředky.

hod 1,000 600,00 600,00 Sborník UOŽI 01 2021

977 K 5917005010

Protihluková stěna dřevěná výměna dílu. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na výměnu, 
demontáž nebo montáž a na naložení výzisku na 
dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku a 
skládkovné.

m2 1,000 2 469,00 2 469,00 Sborník UOŽI 01 2021

978 K 5917005040

Protihluková stěna dřevěná výměna těsnění. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
výměnu, demontáž nebo montáž a na naložení výzisku 
na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku a 
skládkovné.

m 1,000 55,00 55,00 Sborník UOŽI 01 2021

979 K 5917010010

Protihluková stěna betonová výměna dílu. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na naložení 
odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 
výzisku a skládkovné.

m2 1,000 3 970,00 3 970,00 Sborník UOŽI 01 2021

980 K 5917010020

Protihluková stěna betonová výměna těsnění. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
dopravu výzisku a skládkovné.

m 1,000 69,00 69,00 Sborník UOŽI 01 2021

981 K 5917020010

Průhledné části stěny výměna dílu ze skla. Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na naložení 
odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou 
obsaženy náklady na dodávku materiálu, dopravu 
výzisku a skládkovné.

m2 1,000 2 812,00 2 812,00 Sborník UOŽI 01 2021

982 K 5917020020

Průhledné části stěny výměna dílu z plexiskla. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. V cenách 
nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu, 
dopravu výzisku a skládkovné.

m2 1,000 2 640,00 2 640,00 Sborník UOŽI 01 2021

983 K 5917020030

Průhledné části stěny výměna těsnění. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na naložení odpadu 
na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy 
náklady na dodávku materiálu, dopravu výzisku a 
skládkovné.

m 1,000 21,00 21,00 Sborník UOŽI 01 2021

984 K 5917025110

Absorbér hluku demontáž odlepením. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na oboustranné 
osazení a naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 240,00 240,00 Sborník UOŽI 01 2021

985 K 5917025120

Absorbér hluku demontáž odstraněním spon. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
oboustranné osazení a naložení odpadu na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu.

m 1,000 86,00 86,00 Sborník UOŽI 01 2021

986 K 5917025210

Absorbér hluku montáž lepením. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na oboustranné 
osazení a naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 222,00 222,00 Sborník UOŽI 01 2021
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987 K 5917025220

Absorbér hluku montáž sponami. Poznámka: 1. V 
cenách jsou započteny náklady na oboustranné 
osazení a naložení odpadu na dopravní prostředek. 2. 
V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku 
materiálu.

m 1,000 132,00 132,00 Sborník UOŽI 01 2021

988 K 5917060020

Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji demontáž- 
vyjmutí. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, dopravu a skládkovné.

m 1,000 244,00 244,00 Sborník UOŽI 01 2021

989 K 5917060030

Sorpční textilie pro zachycení úkapů v koleji montáž- 
vložení. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci a naložení výzisku na dopravní 
prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na 
dodávku materiálu, dopravu a skládkovné.

m 1,000 305,00 305,00 Sborník UOŽI 01 2021

990 K 5918001010

Ostatní práce při údržbě výkony prováděné pomocí 
mechanizace - rypadlem. Poznámka: 1. Cena je 
určena pro provedení prací, které nejsou součástí 
tohoto sborníku.

hod 1,000 2 900,00 2 900,00 Sborník UOŽI 01 2021

991 K 5999005010

Třídění spojovacích a upevňovacích součástí. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
manipulaci, vytřídění a uložení materiálu na úložiště 
nebo do skladu.

t 1,000 1 012,00 1 012,00 Sborník UOŽI 01 2021

992 K 5999005020

Třídění pražců a kolejnicových podpor. Poznámka: 1. 
V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, 
vytřídění a uložení materiálu na úložiště nebo do 
skladu.

t 1,000 836,00 836,00 Sborník UOŽI 01 2021

993 K 5999005030
Třídění kolejnic. Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na manipulaci, vytřídění a uložení 
materiálu na úložiště nebo do skladu.

t 1,000 1 265,00 1 265,00 Sborník UOŽI 01 2021

994 K 5999010010

Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 
10 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím 
prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě 
technologické manipulace. Položka obsahuje náklady 
na práce v blízkosti trakčního vedení.

t 1,000 760,00 760,00 Sborník UOŽI 01 2021

995 K 5999010020

Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 
10 do 20 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím 
prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě 
technologické manipulace. Položka obsahuje náklady 
na práce v blízkosti trakčního vedení.

t 1,000 556,00 556,00 Sborník UOŽI 01 2021

996 K 5999010030

Vyjmutí a snesení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 
20 t. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady 
na manipulaci vyjmutí a snesení zdvihacím 
prostředkem, naložení, složení, přeprava v místě 
technologické manipulace. Položka obsahuje náklady 
na práce v blízkosti trakčního vedení.

t 1,000 417,00 417,00 Sborník UOŽI 01 2021

997 K 5999015010

Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti do 10 t. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vložení konstrukce podle technologického postupu, 
přeprava v místě technologické manipulace. Položka 
obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního

t 1,000 931,00 931,00 Sborník UOŽI 01 2021

998 K 5999015020

vVelodžeenní.í konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 10 do 20 t. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vložení konstrukce podle technologického postupu, 
přeprava v místě technologické manipulace. Položka 
obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního 
vedení.

t 1,000 663,00 663,00 Sborník UOŽI 01 2021

999 K 5999015030

Vložení konstrukcí nebo dílů hmotnosti přes 20 t. 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
vložení konstrukce podle technologického postupu, 
přeprava v místě technologické manipulace. Položka 
obsahuje náklady na práce v blízkosti trakčního

t 1,000 492,00 492,00 Sborník UOŽI 01 2021
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Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST - ST Brno 2022 - 2023 

Objekt:
01.2 - Překážky pro práci v koleji

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Obvod ST Brno Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 46904859
SEŽEV-REKO, a.s. DIČ: CZ46904859

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 175 058,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 175 058,00 21,00% 36 762,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 211 820,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST - ST Brno 2022 - 2023

Objekt:
01.2 - Překážky pro práci v koleji

Místo: Obvod ST Brno

Zadavatel: Správa železnic, s.o.
Uchazeč: SEŽEV-REKO, a.s.

Kód dílu - Popis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Datum: 9. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

175 058,00

175 058,00
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST - ST Brno 2022 - 2023

Objekt:
01.2 - Překážky pro práci v koleji

Místo: Obvod ST Brno Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:
Uchazeč:

Správa železnic, s.o. 
SEŽEV-REKO, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 7 5  058,00

d  OST________Ostatní______________________________ i_ _ _____________________  175 058,00
1 K 7493351095 Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče 

s pérovými příchytkami kus 1,000 651,00 651,00 Sborník UOŽI 01 2021

2 K 7493351100 Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče 
v místě závěru výhybky kus 1,000 1 628,00 1 628,00 Sborník UOŽI 01 2021

3 K 7493351105 Montáž elektrického ohřevu výhybek (EOV) topné tyče 
topné desky v prostoru závěru výhybky kus 1,000 3 256,00 3 256,00 Sborník UOŽI 01 2021

4 K 7493371045 Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek 
topné tyče výhybek a PHS s pérovými příchytkami kus 1,000 488,00 488,00 Sborník UOŽI 01 2021

5 K 7493371050 Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek 
topné tyče v místě závěru výhybky kus 1,000 1 221,00 1 221,00 Sborník UOŽI 01 2021

6 K 7493371055 Demontáže zařízení na elektrickém ohřevu výhybek 
topné desky v prostoru závěru výhybky kus 1,000 2 442,00 2 442,00 Sborník UOŽI 01 2021

7 K 7497351560 Montáž přímého ukolejnění na elektrizovaných tratích 
nebo v kolejových obvodech kus 1,000 481,00 481,00 Sborník UOŽI 01 2021

8 K 7497351575 Montáž přímého ukolejnění svorka se šroubem pro 
ukolejnění kus 1,000 536,00 536,00 Sborník UOŽI 01 2021

9 K 7497371630

Demontáže zařízení trakčního vedení svodu propojení 
nebo ukolejnění na elektrizovaných tratích nebo v 
kolejových obvodech - demontáž stávajícího zařízení 
se všemi pomocnými doplňujícími úpravami

kus 1,000 344,00 344,00 Sborník UOŽI 01 2021

10 K 7592005070
Montáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 - 
uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, 
přezkoušení

kus 1,000 8 972,00 8 972,00 Sborník UOŽI 01 2021

11 K 7592005074
Montáž počítacího bodu počítače náprav SIEMENS - 
uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, 
přezkoušení

kus 1,000 8 972,00 8 972,00 Sborník UOŽI 01 2021

12 K 7592005076
Montáž počítacího bodu počítače náprav ALCATEL 
SK30 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení 
polohy, přezkoušení

kus 1,000 8 972,00 8 972,00 Sborník UOŽI 01 2021

13 K 7592005120 Montáž informačního bodu MIB 6 - uložení a 
připevnění na určené místo, seřízení, přezkoušení kus 1,000 11 990,00 11 990,00 Sborník UOŽI 01 2021

14 K 7592005160 Montáž balízy na pražec pomocí pásky kus 1,000 4 000,00 4 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

15 K 7592005162 Montáž balízy do kolejiště pomocí systému Vortok kus 1,000 993,00 993,00 Sborník UOŽI 01 2021

16 K 7592007070 Demontáž počítacího bodu počítače náprav PZN 1 kus 1,000 4 690,00 4 690,00 Sborník UOŽI 01 2021

17 K 7592007072 Demontáž počítacího bodu počítače náprav SEL kus 1,000 4 106,00 4 106,00 Sborník UOŽI 01 2021

18 K 7592007074 Demontáž počítacího bodu počítače náprav SIEMENS kus 1,000 4 106,00 4 106,00 Sborník UOŽI 01 2021

19 K 7592007076 Demontáž počítacího bodu počítače náprav ALCATEL 
SK30 kus 1,000 4 106,00 4 106,00 Sborník UOŽI 01 2021

20 K 7592007120 Demontáž informačního bodu MIB 6 kus 1,000 2 985,00 2 985,00 Sborník UOŽI 01 2021

21 K 7592007160 Demontáž balízy upevněné na pražec pomocí pásky kus 1,000 1 160,00 1 160,00 Sborník UOŽI 01 2021

22 K 7592007162 Demontáž balízy upevněné pomocí systému Vortok kus 1,000 844,00 844,00 Sborník UOŽI 01 2021

23 K 7594105010

Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho 
stykového transformátoru - včetně odpojení a 
připevnění lanového propojení na pražce nebo 
montážní trámky

kus 1,000 4 653,00 4 653,00 Sborník UOŽI 01 2021

24 K 7594105012
Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánku KSL - 
včetně odpojení a připevnění lanového propojení na 
pražce nebo montážní trámky

kus 1,000 2 057,00 2 057,00 Sborník UOŽI 01 2021

25 K 7594105014
Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánku KSLP - 
včetně odpojení a připevnění lanového propojení na 
pražce nebo montážní trámky

kus 1,000 2 178,00 2 178,00 Sborník UOŽI 01 2021

26 K 7596205010 Montáž indikátoru horkoběžnosti kus 1,000 9 172,00 9 172,00 Sborník UOŽI 01 2021
27 K 7596205020 Montáž snímače horkých kol kus 1,000 9 172,00 9 172,00 Sborník UOŽI 01 2021
28 K 7596205030 Montáž vyhodnocovací části kus 1,000 10 140,00 10 140,00 Sborník UOŽI 01 2021
29 K 7596205040 Montáž indikátoru plochých kol kus 1,000 26 380,00 26 380,00 Sborník UOŽI 01 2021
30 K 7596205042 Montáž snímače indikátoru plochých kol kus 1,000 1 722,00 1 722,00 Sborník UOŽI 01 2021
31 K 7596205050 Montáž kolejnicového doteku COK/HS kus 1,000 2 907,00 2 907,00 Sborník UOŽI 01 2021
32 K 7596207010 Demontáž indikátoru horkoběžnosti kus 1,000 4 580,00 4 580,00 Sborník UOŽI 01 2021
33 K 7596207020 Demontáž snímače horkých kol kus 1,000 4 580,00 4 580,00 Sborník UOŽI 01 2021
34 K 7596207030 Demontáž vyhodnocovací části kus 1,000 5 068,00 5 068,00 Sborník UOŽI 01 2021
35 K 7596207040 Demontáž indikátoru plochých kol kus 1,000 13 190,00 13 190,00 Sborník UOŽI 01 2021
36 K 7596207042 Demontáž snímače indikátoru plochých kol kus 1,000 863,00 863,00 Sborník UOŽI 01 2021
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37 | K 7596207050 | Demontáž kolejnicového doteku COK/HS | kus 1,000 1 453,00 1 453,00 Sborník UOŽI 01 2021
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Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST - ST Brno 2022 - 2023 

Objekt:
01.3 - Materiál železničního svršku a spodku

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Obvod ST Brno Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 46904859
SEŽEV-REKO, a.s. DIČ: CZ46904859

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 292 266,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 292 266,00 21,00% 901 375,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 193 641,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 91 z 115



Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST - ST Brno 2022 - 2023

Objekt:
01.3 - Materiál železničního svršku a spodku

Místo: Obvod ST Brno

Zadavatel: Správa železnic, s.o.
Uchazeč: SEŽEV-REKO, a.s.

Kód dílu - Popis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Náklady ze soupisu prací

9. 8. 2021

Cena celkem [CZK]

4 292 266,00
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST - ST Brno 2022 - 2023

Objekt:
01.3 - Materiál železničního svršku a spodku

Místo: Obvod ST Brno Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:
Uchazeč:

Správa železnic, s.o. 
SEŽEV-REKO, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4  2 9 2  266,00
i M 5 955101000 K a m en ivo  d rcen é  š tě rk  fra kce  3 1 ,5 /6 3  tř íd y  B I t 1,000 4 35 ,00 4 35 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

2 M 5 955101005 K a m en ivo  d rcen é  š tě rk  fra kce  3 1 ,5 /6 3  tř íd y  m in. B II t 1,000 4 35 ,00 4 35 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

3 M 5 955101012 K a m en ivo  d rcen é  š tě rk  fra kce  16/32 t 1,000 3 60 ,00 3 60 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

4 M 5 955101013 K a m en ivo  d rcen é  š tě rko d rt’ fra kce  0 /4 t 1,000 3 60 ,00 3 60 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

5 M 595 5 1 01 0 1 4 K a m en ivo  d rcen é  š tě rko d rt’ fra kce  0 /8 t 1,000 3 14 ,00 3 14 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

6 M 5 955101020 K a m en ivo  d rcen é  š tě rko d rt’ fra kce  0 /32 t 1,000 4 07 ,00 4 07 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

7 M 5 955101025 K a m en ivo  d rc e n é  d r t  fra kce  4 /8 t 1,000 4 83 ,00 4 83 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

8 M 5 955101030 K a m en ivo  d rcen é  d r ť  fra kce  8 /16 t 1,000 4 17 ,00 4 17 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

9 M 5 955101045 L o m o vý  kám en  tň d ě n ý  p ro  ro vn a n in y t 1,000 4 81 ,00 4 81 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

10 M 5 955101050 L o m o vý  kám en  n e tň d ě n ý  p ro  zá sypy t 1,000 3 29 ,00 3 29 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

i i M 5 956101000
P ražec d ře v ě n ý  p ň č n ý  n e vys tro je n ý  dub  
2 60 0 x260x160  m m

kus 1,000 2  958 ,00 2  958 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

12 M 5 956101005
P ražec d ře v ě n ý  p ň č n ý  n e vys tro je n ý  dub  
2 60 0 x260x150  m m

kus 1,000 2  958 ,00 2  958 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

13 M 5 956119020
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  3  
2600x260x160

kus 1,000 3  058 ,00 3  058 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

14 M 5 956119025
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  3  
2700x260x160

kus 1,000 3  175,00 3  175,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

15 M 5 956119030
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  3  
2800x260x160

kus 1,000 3  2 93 ,00 3  2 93 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

16 M 5 956119035
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  3  
2900x260x160

kus 1,000 3  4 11 ,00 3  4 11 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

17 M 5 956119040
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  3  
3000x260x160

kus 1,000 3  528 ,00 3  528 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

18 M 5 956119045
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  3  
3100x260x160

kus 1,000 3  646 ,00 3  646 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

19 M 5 956119050
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  3  
3200x260x160

kus 1,000 3  763,00 3  763,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

20 M 5 956119055
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  3  
3300x260x160

kus 1,000 3  880 ,00 3  880 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

21 M 5 956119060
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  3  
3400x260x160

kus 1,000 3  998 ,00 3  998 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

22 M 5 956119065
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  3  
3500x260x160

kus 1,000 4  116,00 4  116,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

23 M 5 956119070
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  3  
3600x260x160

kus 1,000 4  2 33 ,00 4  2 33 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

2 4 M 5 956119075
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  3  
3700x260x160

kus 1,000 4  3 51 ,00 4  3 51 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

25 M 5 956119080
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  3  
3800x260x160

kus 1,000 4  4 69 ,00 4  4 69 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

26 M 5 956119085
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  3  
3900x260x160

kus 1,000 4  586 ,00 4  586 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

2 7 M 5 956119090
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  3  
4000x260x160

kus 1,000 4  704,00 4  704,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

28 M 5 956119095
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  3  
4100x260x160

kus 1,000 4  822 ,00 4  822 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

29 M 5 956119100
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  3  
4200x260x160

kus 1,000 4  940 ,00 4  940 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

30 M 5 956119105
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  3  
4300x260x160

kus 1,000 5 057 ,00 5 057 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

31 M 5 956119110
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  3  
4400x260x160

kus 1,000 5 174,00 5 174,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

32 M 5 956119115
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  3  
4500x260x160

kus 1,000 5 2 91 ,00 5 2 91 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

33 M 5 956119120
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  3  
4600x260x160

kus 1,000 5 4 09 ,00 5 4 09 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

3 4 M 5 956119125
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  3  
4700x260x160

kus 1,000 5 527 ,00 5 527 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

35 M 5 956119130
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  3  
4800x260x160

kus 1,000 5 644 ,00 5 644 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

36 M 5 956119135
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  3  
4900x260x160

kus 1,000 5 762,00 5 762,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

3 7 M 5 956119140
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  3  
5000x260x160

kus 1,000 5 880 ,00 5 880 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

38 M 5 956122020
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  4  
2600x260x150

kus 1,000 3  058 ,00 3  058 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

39 M 5 956122025
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  4  
2700x260x150

kus 1,000 3  175,00 3  175,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

40 M 5 956122030
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  4  
2800x260x150

kus 1,000 3  2 93 ,00 3  2 93 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

41 M 5 956122035
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d ub  sku p in a  4  
2900x260x150

kus 1,000 3  4 11 ,00 3  4 11 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

Strana 93 z 115



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 M 5 956122040
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d u b  sku p in a  4  
3000x260x150

kus 1,000 3  528 ,00 3  528 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

43 M 5 956122045
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d u b  sku p in a  4  
3100x260x150

kus 1,000 3  646 ,00 3  646 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

4 4 M 5 956122050
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d u b  sku p in a  4  
3200x260x150

kus 1,000 3  763,00 3  763,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

45 M 5 956122055
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d u b  sku p in a  4  
3300x260x150

kus 1,000 3  880 ,00 3  880 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

46 M 5 956122060
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d u b  sku p in a  4  
3400x260x150

kus 1,000 3  998 ,00 3  998 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

4 7 M 5 956122065
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d u b  sku p in a  4  
3500x260x150

kus 1,000 4  116,00 4  116,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

48 M 5 956122070
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d u b  sku p in a  4  
3600x260x150

kus 1,000 4  2 33 ,00 4  2 33 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

49 M 5 956122075
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d u b  sku p in a  4  
3700x260x150

kus 1,000 4  3 51 ,00 4  3 51 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

50 M 5 956122080
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d u b  sku p in a  4  
3800x260x150

kus 1,000 4  4 69 ,00 4  4 69 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

51 M 5 956122085
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d u b  sku p in a  4  
3900x260x150

kus 1,000 4  586 ,00 4  586 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

52 M 5 956122090
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d u b  sku p in a  4  
4000x260x150

kus 1,000 4  704,00 4  704,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

53 M 5 956122095
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d u b  sku p in a  4  
4100x260x150

kus 1,000 4  822 ,00 4  822 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

54 M 5 956122100
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d u b  sku p in a  4  
4200x260x150

kus 1,000 4  940 ,00 4  940 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

55 M 5 956122105
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d u b  sku p in a  4  
4300x260x150

kus 1,000 5 057 ,00 5 057 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

56 M 5 956122110
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d u b  sku p in a  4  
4400x260x150

kus 1,000 5 174,00 5 174,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

57 M 5 956122115
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d u b  sku p in a  4  
4500x260x150

kus 1,000 5 2 91 ,00 5 2 91 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

58 M 5 956122120
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d u b  sku p in a  4  
4600x260x150

kus 1,000 5 4 09 ,00 5 4 09 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

59 M 5 956122125
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d u b  sku p in a  4  
4700x260x150

kus 1,000 5 527 ,00 5 527 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

60 M 5 956122130
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d u b  sku p in a  4  
4800x260x150

kus 1,000 5 644 ,00 5 644 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

61 M 5 956122135
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d u b  sku p in a  4  
4900x260x150

kus 1,000 5 762,00 5 762,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

62 M 5 956122140
P ražec d ře v ě n ý  výh yb ko vý  d u b  sku p in a  4  
5000x260x150

kus 1,000 5 880 ,00 5 880 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

63 M 5 956104000 P ozedn ice  dub kus 1,000 3  910 ,00 3  910 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

64 M 5 956113005 P o d p o ry  p o d é ln é  dub m 3 1,000 3 0  940 ,00 3 0  940 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

65 M 5 956131000
V ystro jen í p ražce  d řevě n é ho  k o líč k y  do  d řevěných  
pražců

kus 1,000 8,00 8,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

66 M 5 956131005
V ystro jen í p ražce  d ře vě n é h o  p ro tiš tě pn á  d e s tič ka  p ro  
p ražec (105x210)

kus 1,000 33 ,00 33 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

67 M 5 956140000 P ražec b e to n o v ý  p ř íč n ý  n e vys tro je n ý  tv. B  91S /1  (U IC) kus 1,000 2  077 ,00 2  077 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

68 M 5 956140005 P ražec b e to n o v ý  p ř íč n ý  n e vys tro je n ý  tv. B  91S /2  (S) kus 1,000 2  077 ,00 2  077 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

69 M 5 956140015 P ražec b e to n o v ý  p ř íč n ý  n e vys tro je n ý  tv. B 0 3  (S) kus 1,000 2  004 ,00 2  004 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

70 M 5 956140020 P ražec b e to n o v ý  p ř íč n ý  n e vys tro je n ý  tv. SB 8 P kus 1,000 2  106,00 2  106,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

71 M 5 956140025
P ražec b e to n o v ý  p ř íč n ý  vys tro je n ý  vče tně  ko m p le tů  tv. 
B 91S /1 (U IC )

kus 1,000 2  4 34 ,00 2  4 34 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

72 M 5 956140030
P ražec b e to n o v ý  p ř íč n ý  vys tro je n ý  vče tně  ko m p le tů  tv. 
B 91S /2  (S)

kus 1,000 2  4 34 ,00 2  4 34 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

73 M 5 956140035
P ražec b e to n o v ý  p ř íč n ý  vys tro je n ý  vče tně  ko m p le tů  tv. 
B 91P  (U IC )

kus 1,000 2  4 34 ,00 2  4 34 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

74 M 5 956140040
P ražec b e to n o v ý  p ř íč n ý  vys tro je n ý  vče tně  ko m p le tů  tv. 
B 0 3  (S)

kus 1,000 2  3 06 ,00 2  3 06 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

75 M 5 956140045
P ražec b e to n o v ý  p ř íč n ý  vys tro je n ý  vče tně  ko m p le tů  tv. 
SB 8 P  upe vn ě n í tuhé -Ž S 4

kus 1,000 4  145,00 4  145,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

76 M 5 956140050
P ražec b e to n o v ý  p ř íč n ý  vys tro je n ý  vče tně  ko m p le tů  tv. 
SB 8 P  upe vn ě n í p ružné -S k l24

kus 1,000 4  4 19 ,00 4  4 19 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

77 M 5 956146000
P ražec b e to n o v ý  m e z ivýh yb ko vý  n e vys tro je n ý  tv. B V  
08  (U IC )

kus 1,000 3  026 ,00 3  026 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

78 M 5 956146005
P ražec b e to n o v ý  m e z ivýh yb ko vý  vys tro je n ý  tv. B V  08  
(U IC)

kus 1,000 4  3 64 ,00 4  3 64 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

79 M 5956149001 P ražec b e to n o v ý  n e u trá ln í n e vys tro je n ý m 1,000 2  3 91 ,00 2  3 91 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

80 M 5956155001 P ražec b e to n o v ý  výh yb ko vý  nevys tro je n ý m 1,000 2  3 91 ,00 2  3 91 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

81 M 5 957101000 K o le jn ice  tř íd y  R 26 0  tv. 60  E 2  d é lk y  2 5 ,0 00  m kus 1,000 41 080 ,00 41 080 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

82 M 5 957101025 K o le jn ice  tř íd y  R 26 0  tv. R 65  d é lk y  2 0 ,0 00  m kus 1,000 3 5  600 ,00 3 5  600 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

83 M 5 957101050 K o le jn ice  tř íd y  R 26 0  tv. 49  E1 d é lk y  2 5 ,0 00  m kus 1,000 3 4  3 40 ,00 3 4  3 40 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

84 M 5 957104015 K o le jn ico vé  p á s y  tř íd y  R 26 0  tv. 60  E 2  d é lk y  120 m e trů kus 1,000 197 190,00 197 190,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

85 M 5 957104035 K o le jn ico vé  p á s y  tř íd y  R 26 0  tv. 49  E1 d é lk y  120 m e trů kus 1,000 164 850 ,00 164 850 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

86 M 5 957104045 K o le jn ico vé  p á s y  tř íd y  R 26 0  tv. R 65  d é lk y  75 m etrů kus 1,000 133 4 90 ,00 133 4 90 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

87 M 5 957107005 K o le jn ico vé  p á s y  R 3 5 0 H T  tv. 60  E 2  d é lk y  120 m e trů kus 1,000 2 05  730,00 2 05  730,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

88 M 5 957107015 K o le jn ico vé  p á s y  R 3 5 0 H T  tv .49  E1 d é lk y  120 m etrů kus 1,000 187 910 ,00 187 910 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

89 M 5 957113005 K o le jn ice  p ře ch o d o vé  tv. R 65 /49E 1 levá m 1,000 5 072 ,00 5 072 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

90 M 5 957113010 K o le jn ice  p ře ch o d o vé  tv. R 65 /49E 1 p ravá m 1,000 5 072 ,00 5 072 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

91 M 5 957113015 K o le jn ice  p ře ch o d o vé  tv. R 65 /6 0 E 2  levá m 1,000 4  589 ,00 4  589 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021
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92 M 5 957113020 K o le jn ice  p ře ch o d o vé  tv. R 65 /6 0 E 2  p ravá m 1,000 4  589 ,00 4  589 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

93 M 5 957113025 K o le jn ice  p ře ch o d o vé  tv. 60E 2/49E 1 levá m 1,000 4  951 ,00 4  951 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

94 M 5 957113030 K o le jn ice  p ře ch o d o vé  tv. 60E 2/49E 1 p ravá m 1,000 4  951 ,00 4  951 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

95 M 5 957119010
L e p e n ý  izo lo va n ý  s ty k  tv. U IC 60  s  tepe lně  
zp racovanou  h la vo u  d é lk y  3 ,6 0  m

kus 1,000 2 5  800 ,00 2 5  800 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

96 M 5 957119055
L e p e n ý  izo lo va n ý  s ty k  tv. U IC 60  s  tepe lně  
zp racovanou  h la vo u  d é lk y  4 ,5 0  m

kus 1,000 2 7  860 ,00 2 7  860 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

97 M 5 957119080
L e p e n ý  izo lo va n ý  s ty k  tv. U IC 60  s  tepe lně  
zp racovanou  h la vo u  d é lk y  5 ,00  m

kus 1,000 2 9  010 ,00 2 9  010 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

98 M 5 957119085
L e p e n ý  izo lo va n ý  s ty k  tv. U IC 60  s  tepe lně  
zp racovanou  h la vo u  d é lk y  a sym e tr ic ký  p ra v ý

m 1,000 7 160,00 7 160,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

99 M 5 957119090
L e p e n ý  izo lo va n ý  s ty k  tv. U IC 60  s  tepe lně  
zp racovanou  h la vo u  d é lk y  a sym e tr ic ký  le v ý

m 1,000 7 160,00 7 160,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

100 M 5 957122010
L e p e n ý  izo lo va n ý  s ty k  tv. U IC 60  z k o le jn ic  vyšš í ja k o s t i 
d é lk y  3 ,6 0  m

kus 1,000 2 6  060 ,00 2 6  060 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

101 M 5 957122055
L e p e n ý  izo lo va n ý  s ty k  tv. U IC 60  z k o le jn ic  vyšš í ja k o s t i 
d é lk y  4 ,5 0  m

kus 1,000 2 8  3 90 ,00 2 8  3 90 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

102 M 5 957122080
L e p e n ý  izo lo va n ý  s ty k  tv. U IC 60  z k o le jn ic  vyšš í ja k o s t i 
d é lk y  5 ,00  m

kus 1,000 2 9  690 ,00 2 9  690 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

103 M 5 957128010
L e p e n ý  izo lo va n ý  s ty k  tv. R 65  s  tep e ln ě  zp racovanou  
h lavou  d é lk y  3 ,6 0  m

kus 1,000 2 6  900 ,00 2 6  900 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

104 M 5 957128055
L e p e n ý  izo lo va n ý  s ty k  tv. R 65  s  tep e ln ě  zp racovanou  
h lavou  d é lk y  4 ,5 0  m

kus 1,000 2 9  130,00 2 9  130,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

105 M 5 957128080
L e p e n ý  izo lo va n ý  s ty k  tv. R 65  s  tep e ln ě  zp racovanou  
h lavou  d é lk y  5 ,00  m

kus 1,000 3 0  3 70 ,00 3 0  3 70 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

106 M 5 957128085
L e p e n ý  izo lo va n ý  s ty k  tv. R 65  s  tep e ln ě  zp racovanou  
h lavou  d é lk y  asym e trické  levé

m 1,000 7 4 74 ,00 7 4 74 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

107 M 5 957128090
L e p e n ý  izo lo va n ý  s ty k  tv. R 65  s  tep e ln ě  zp racovanou  
h lavou  d é lk y  asym e trické  p ravé

m 1,000 7 4 74 ,00 7 4 74 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

108 M 5 957134010
L e p e n ý  izo lo va n ý  s ty k  tv. S 49  s  tepe lně  zp racovanou  
h lavou  d é lk y  3 ,6 0  m

kus 1,000 2 3  730,00 2 3  730,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

109 M 5 957134055
L e p e n ý  izo lo va n ý  s ty k  tv. S 49  s  tepe lně  zp racovanou  
h lavou  d é lk y  4 ,5 0  m

kus 1,000 2 5  4 70 ,00 2 5  4 70 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

110 M 5 957134080
L e p e n ý  izo lo va n ý  s ty k  tv. S 49  s  tepe lně  zp racovanou  
h lavou  d é lk y  5 ,00  m

kus 1,000 2 6  4 30 ,00 2 6  4 30 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

111 M 5 957134090
L e p e n ý  izo lo va n ý  s ty k  tv. S 49  s  tepe lně  zp racovanou  
h lavou  d é lk y  asym e tr ic ký  p ra v ý

m 1,000 6 593 ,00 6 593 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

112 M 5 957134085
L e p e n ý  izo lo va n ý  s ty k  tv. S 49  s  tepe lně  zp racovanou  
h lavou  d é lk y  asym e tr ic ký  le v ý

m 1,000 6 593 ,00 6 593 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

113 M 5 957137010
L e p e n ý  izo lo va n ý  s ty k  tv. S 49  z k o le jn ic  vyšš í ja k o s t i 
d é lk y  3 ,6 0  m

kus 1,000 2 4  600 ,00 2 4  600 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

114 M 5 957137055
L e p e n ý  izo lo va n ý  s ty k  tv. S 49  z k o le jn ic  vyšš í ja k o s t i 
d é lk y  4 ,5 0  m

kus 1,000 2 6  770,00 2 6  770,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

115 M 5 957137080
L e p e n ý  izo lo va n ý  s ty k  tv. S 49  z k o le jn ic  vyšš í ja k o s t i 
d é lk y  5 ,00  m

kus 1,000 2 7  980 ,00 2 7  980 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

116 M 5 957140015 S ouprava  p ro  o p ra vu  L IS U  tv. U IC  60  - E S D  6 o tvo rů kus 1,000 12 990 ,00 12 990 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

117 M 5 957140020 S ouprava  p ro  o p ra vu  L IS U  tv. R  65  -  E S D  6 o tvo rů kus 1,000 13 010 ,00 13 010 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

118 M 5 957140025 S ouprava  p ro  o p ra vu  L IS U  tv. S 4 9  - E S D  6 o tvo rů kus 1,000 10 890 ,00 10 890 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

119 M 5 957140030 S ouprava  p ro  o p ra vu  L IS U  tv. R 65  - E S D  4  o tvo ry kus 1,000 10 730,00 10 730,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

120 M 5 957140035 S ouprava  p ro  o p ra vu  L IS U  tv. S 4 9  -E S D  4  o tvo ry kus 1,000 9 986 ,00 9 986 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

121 M 5 958101000 S ou čás ti sp o jo va c í ko le jn ico vé  s p o jk y  tv. T4 730 m m kus 1,000 977 ,00 977 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

122 M 5 958101005 S ou čás ti sp o jo va c í ko le jn ico vé  s p o jk y  tv. S 730 m m kus 1,000 1 3 37 ,00 1 3 37 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

123 M 5 958101010 S ou čás ti sp o jo va c í ko le jn ico vé  s p o jk y  tv. S1 580  m m kus 1,000 862 ,00 862 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

124 M 5 958101015 S ou čás ti sp o jo va c í ko le jn ico vé  s p o jk y  tv. R  750 m m kus 1,000 1 519 ,00 1 519 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

125 M 5 958101025 S ou čás ti sp o jo va c í ko le jn ico vé  s p o jk y  tv. U 60 kus 1,000 1 797,00 1 797,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

126 M 5 958101180
S ou čás ti sp o jo va c í p la s to vé  s p o jk y  p ro  IS  (a lkam id) tv. 
U IC 60

kus 1,000 2  2 95 ,00 2  2 95 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

127 M 5 958101185
S ou čás ti sp o jo va c í p la s to vé  s p o jk y  p ro  IS  (a lkam id) tv. 
R 65

kus 1,000 2  4 13 ,00 2  4 13 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

128 M 5 958101190
S ou čás ti sp o jo va c í p la s to vé  s p o jk y  p ro  IS  (a lkam id) tv. 
S49

kus 1,000 1 576 ,00 1 576 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

129 M 5 958101195
S ou čás ti sp o jo va c í p la s to vé  s p o jk y  p ro  IS  (a lkam id) tv. 
T

kus 1,000 1 691 ,00 1 691 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

130 M 5 958101200
S ou čás ti sp o jo va c í p la s to vé  s p o jk y  p ro  IS  (a lkam id) tv. 
A

kus 1,000 1 633 ,00 1 633 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

131 M 5 958104000 Izo lačn í p ro filo vé  v lo žky  p ro  IS  tv. U IC  60  - 5m m kus 1,000 34 ,00 34 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

132 M 5 958104005 Izo lačn í p ro filo vé  v lo žky  p ro  IS  tv. R  65  - 5m m kus 1,000 33 ,00 33 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

133 M 5 958104010 Izo lačn í p ro filo vé  v lo žky  p ro  IS  tv. S 4 9 ,T  - 5m m kus 1,000 31 ,00 31 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

134 M 5 958104015 Izo lačn í p ro filo vé  v lo žky  p ro  IS  tv. A kus 1,000 31 ,00 31 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

135 M 5 958107000 Š roub  s p o jk o v ý  M 2 4  x  120 m m kus 1,000 66,00 66,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

136 M 5 958107005 Š roub  s p o jk o v ý  M 2 4  x  140 m m kus 1,000 75,00 75,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

137 M 5 958107010 Š roub  s p o jk o v ý  M 2 4  x  165 m m kus 1,000 146,00 146,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

138 M 5 958107015 Š roub  s p o jk o v ý  M 2 4  x  185 m m kus 1,000 147,00 147,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

139 M 5 958125000
K o m p le ty  s  a n tiko ro zn í úp ravou  S k l 14 (svě rka  Skl14, 
v rtu le  R1, p od ložka  Uls7)

kus 1,000 165,00 165,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

140 M 5 958125005
K o m p le ty  s  a n tiko ro zn í úp ravou  S k l 2 4  (svě rka  Skl24, 
š ro ub  R S0, m a tice  M 22, p od ložka  Uls6)

kus 1,000 2 23 ,00 2 23 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

141 M 5 958125010
K o m p le ty  s  a n tiko ro zn í úp ravou  Ž S  4  (svěrka  ŽS4, 
š ro ub  R S  1, m a tice  M 24, p od ložka  Fe6)

kus 1,000 193,00 193,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021
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142 M 5 958128000
K o m p le ty  S k l 14 (svěrka  S k l 14, v rtu le  R 1 ,pod ložka  
Uls7)

kus 1,000 117,00 117,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

143 M 5 958128005
K o m p le ty  S k l 2 4  (š roub  R S  0, m a tice  M  22, pod ložka  
U ls 6)

kus 1,000 151,00 151,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

144 M 5 958128010
K o m p le ty  ŽS  4  (š ro ub  R S  1, m a tice  M  24, pod ložka  
Fe6, svě rka  ŽS4)

kus 1,000 120,00 120,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

145 M 5 958131050
S ou čás ti u pe vň o vac í s  a n tiko ro zn í ú p ravou  vrtu le  
R 1(145)

kus 1,000 59,00 59,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

146 M 5 958131055
S ou čás ti u pe vň o vac í s  a n tiko ro zn í ú p ravou  v rtu le  R 2  
(160)

kus 1,000 71,00 71,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

147 M 5 958131070
S ou čás ti u pe vň o vac í s  a n tiko ro zn í ú p ravou  kroužek  
p ru žn ý  d v o jitý  F e  6

kus 1,000 22 ,00 22 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

148 M 5 958134000 S ou čás ti u pe vň o vac í svě rka  S k l 1K kus 1,000 182,00 182,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

149 M 5 958134040 S ou čás ti u pe vň o vac í k ro uže k  p ru ž n ý  d v o jitý  F e  6 kus 1,000 16,00 16,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

150 M 5 958134050 S ou čás ti u pe vň o vac í a d a p té r  P a n d ro l 6562 kus 1,000 131,00 131,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

151 M 5 958134055 S ou čás ti u pe vň o vac í spona  p ružná  F a s tc lip  F C  1501 kus 1,000 114,00 114,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

152 M 5 958134060
S ou čás ti u pe vň o vac í spona  p ružná  F a s tc lip  F C  1502 s  
izo lá to rem

kus 1,000 113,00 113,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

153 M 5 958134065 S ou čás ti u pe vň o vac í spona  p ružná  e  1881 kus 1,000 101,00 101,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

154 M 5 958134075 S ou čás ti u pe vň o vac í v rtu le  R 1(145) kus 1,000 50,00 50,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

155 M 5 958134080 S ou čás ti u pe vň o vac í v rtu le  R 2  (160) kus 1,000 61,00 61,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

156 M 5 958134085 S ou čás ti u pe vň o vac í v rtu le  R 3  (180) kus 1,000 72,00 72,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

157 M 5 958134140 S ou čás ti u pe vň o vac í v ložka M kus 1,000 9,00 9,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

158 M 5 958140000 P odk la d n ice  žebrová  tv. S4 kus 1,000 555 ,00 555 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

159 M 5 958140005 P odk la d n ice  žebrová  tv. S 4p l kus 1,000 4 67 ,00 4 67 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

160 M 595 8 1 40 0 0 7 P odk la d n ice  žebrová  tv. S 4 dvo jitá kus 1,000 1 2 90 ,00 1 2 90 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

161 M 5 958140010 P odk la d n ice  žebrová  tv. S 4M kus 1,000 1 560 ,00 1 560 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

162 M 5 958140015 P odk la d n ice  žebrová  tv. R 4 kus 1,000 555 ,00 555 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

163 M 5 958140020 P odk la d n ice  žebrová  tv. U 60 (R4pl) kus 1,000 4 67 ,00 4 67 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

164 M 5 958140025 P odk la d n ice  žebrová  tv. R 4  d vo jitá kus 1,000 1 2 90 ,00 1 2 90 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

165 M 5 958140030 P odk la d n ice  žebrová  tv. R 4M kus 1,000 1 560 ,00 1 560 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

166 M 5 958155000 Ú hlové  vo d ic í v lo žky  W fp 14K  600  zá k la d n í 12 kus 1,000 55,00 55,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

167 M 5 958155035 Ú hlové  vo d ic í v lo žky  W fp 14K  N T kus 1,000 76,00 76,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

168 M 5 958155005 Ú hlové  vo d ic í v lo žky  W fp 14K  7 kus 1,000 75,00 75,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

169 M 5 958155010 Ú hlové  vo d ic í v lo žky  W fp 14K  9,5 kus 1,000 77,00 77,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

170 M 5 958155020 Ú hlové  vo d ic í v lo žky  W fp 14K  17 kus 1,000 77,00 77,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

171 M 5 958155015 Ú hlové  vo d ic í v lo žky  W fp 14K  14,5 kus 1,000 75,00 75,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

172 M 5 958158005 P od ložka  p ryžová  p o d  p a tu  ko le jn ice  S 49  183/126/6 kus 1,000 38 ,00 38 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

173 M 5 958158025
P od ložka  p ryžová  p o d  p a tu  ko le jn ice  W S 7  149x152x7  
(V ossloh)

kus 1,000 87,00 87,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

174 M 5 958158035 P od ložka  p ryžová  p o d  p a tu  ko le jn ice  pod ložka  6530 kus 1,000 43 ,00 43 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

175 M 5 958158060
P od ložka  p o lye ty le no vá  p o d  p o d k la d n ic i 330 /17 0 /2  (tv. 
T5)

kus 1,000 24 ,00 24 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

176 M 5 958158020 P od ložka  p ryžová  p o d  p a tu  ko le jn ice  R 65  183/151 /6 kus 1,000 40 ,00 40 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

177 M 5 958158030
P od ložka  p ryžová  p o d  p a tu  ko le jn ice  W U  7 174x152x7  
(V ossloh)

kus 1,000 87,00 87,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

178 M 5 958158065
P od ložka  p o lye ty le no vá  p o d  p o d k la d n ic i 430 /13 0 /2  
(ŽT)

kus 1,000 30 ,00 30 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

179 M 5 958158070
P od ložka  p o lye ty le no vá  p o d  p o d k la d n ic i 380 /16 0 /2  
(S4, R4)

kus 1,000 30 ,00 30 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

180 M 5 958167000 Izo lá to r p ružn é  s p o n y  FC  8494 kus 1,000 19,00 19,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

181 M 5 958170000 B o čn í iz o lá to r F C I a FC II. tl.8  m m -zá k la d n í typ  7551 kus 1,000 12,00 12,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

182 M 5 958170005 B o čn í iz o lá to r F C I a FC II. tl.6  m m -typ  8691 kus 1,000 24 ,00 24 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

183 M 5 958170010 B o čn í iz o lá to r F C I a FC II. tl.1 0  m m -typ  8690 kus 1,000 24 ,00 24 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

184 M 5 958173000 P o lye ty le n ové  p á s y  v  ko touč ích m 2 1,000 4 47 ,00 4 47 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

185 M 5 958179005 H m ožd inka  re g e n e ra čn í vložka d o  d řevě n ých  p ražců kus 1,000 56,00 56,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

186 M 5 958179010
H m ožd inka  excen trická  p ln o p ro filo vá  re ge n e račn í 
vložka

kus 1,000 66,00 66,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

187 M 5 958179015 H m ožd inka  dě le n á  re g e n e račn í vložka D R V -1 Z kus 1,000 66,00 66,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

188 M 5 960101000 P ražcové  k o tv y  TD H B p ro  p ra že c  b e to n o vý  B  91 kus 1,000 1 2 14 ,00 1 2 14 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

189 M 5 960101005 P ražcové  k o tv y  TD H B p ro  p ra že c  b e to n o vý  SB 8 kus 1,000 1 2 14 ,00 1 2 14 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

190 M 5 960101010 P ražcové  k o tv y  TD H B p ro  p ra že c  b e to n o vý  SB 6 kus 1,000 1 2 14 ,00 1 2 14 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

191 M 5 960101015 P ražcové  k o tv y  TD H B p ro  p ra že c  b e to n o vý  SB 5 kus 1,000 1 2 14 ,00 1 2 14 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

192 M 5 960101030 P ražcové  k o tv y  TD H B p ro  p ra že c  b e to n o vý  B  03 kus 1,000 1 2 14 ,00 1 2 14 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

193 M 5 960101040 P ražcové  k o tv y  TD H B p ro  p ra že c  d ře vě n ý kus 1,000 1 2 90 ,00 1 2 90 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

194 M 5 960101045 P ražcové  k o tv y  p ro  p raže c  b e to n o vý  výh yb k o v ý  VPS kus 1,000 1 2 90 ,00 1 2 90 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

195 M 5 961177000
N áh ra d n í d í ly  p ro  Č Z je d n o d u ch ých  v ýh yb e k  bez  
ž labového  p ražce  Z á v ě ro v ý  h á k  Č Z p ro  p rv n í zá v ě r  
U IC 60 n eb o  R 65

kus 1,000 13 860 ,00 13 860 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

196 M 5 961177005
N áh ra d n í d í ly  p ro  Č Z je d n o d u ch ých  v ýh yb e k  bez  
ž labového  p ražce  Z á v ě ro v ý  h á k  Č Z p ro  d ru h ý  z á v ě r  
U IC 6 nebo  R 65

kus 1,000 14 920 ,00 14 920 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021
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197 M 5 961177010
N áh ra d n í d í ly  p ro  Č Z je d n o d u ch ých  v ýh yb e k  bez  
ž labového  p ražce  Z á v ě ro v ý  h á k  Č Z p ro  tře tí z á v ě r U IC  
60

kus 1,000 14 920 ,00 14 920 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

198 M 5 961177020
N áh ra d n í d í ly  p ro  Č Z je d n o d u ch ých  v ýh yb e k  bez  
ž labového  p ražce  Z á v ě ro v ý  h á k  Č Z p ro  p rv n í zá v ě r  
n e frézovaného  ja z y k a  S 49  (T)

kus 1,000 15 710,00 15 710,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

199 M 5 961177025
N áh ra d n í d í ly  p ro  Č Z je d n o d u ch ých  v ýh yb e k  bez  
ž labového  p ražce  Z á v ě ro v ý  h á k  s e s ta ve n ý  p ro  d ru h ý  a 
tře tí zá vě r S49

kus 1,000 15 970 ,00 15 970 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

200 M 5 961177030
N áh ra d n í d í ly  p ro  Č Z je d n o d u ch ých  v ýh yb e k  bez  
ž labového  p ražce  Z á v ě ro v ý  h á k  Č Z p ro  z á v ě r S49  
sp á d o v iš tn í (rych lo b ě žný  pňestavík)

kus 1,000 2 0  2 00 ,00 2 0  2 00 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

201 M 5 961177050
N áh ra d n í d í ly  p ro  Č Z je d n o d u ch ých  v ýh yb e k  bez  
ž labového  p ražce  Izo lačn í vložka p ro  Č Z bez  
ž labového  p ražce

kus 1,000 152,00 152,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

202 M 5 961177055
N áh ra d n í d í ly  p ro  Č Z je d n o d u ch ých  v ýh yb e k  bez  
ž labového  p ražce  V ym ezovací v ložka p ro  Č Z bez  
ž labového  p ražce

kus 1,000 2 22 ,00 2 22 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

203 M 5 961177115
N áh ra d n í d í ly  p ro  Č Z je d n o d u ch ých  v ýh yb e k  bez  
ž labového  p ražce  Ú hlová  p á ka  se s tavená  p ravá  II

kus 1,000 17 820 ,00 17 820 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

2 04 M 5 961177120
N áh ra d n í d í ly  p ro  Č Z je d n o d u ch ých  v ýh yb e k  bez  
ž labového  p ražce  Ú hlová  p á ka  se s tavená  levá  II

kus 1,000 17 820 ,00 17 820 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

205 M 7591080790
O sta tn í n á h ra d n í d í ly  E P 6 0 0  S po jn ice  p řes ta vn íková  
(C V 031049002)

kus 1,000 3  696 ,00 3  696 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

206 M 5 961177045
N áh ra d n í d í ly  p ro  Č Z je d n o d u ch ých  v ýh yb e k  bez  
ž labového  p ražce  Z á vo rova c í ty č  úp lná  p ro  Č Z  bez  
ž labového  p ražce

kus 1,000 2 7  980 ,00 2 7  980 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

2 07 M 5 961176010
Č e lis ťo vý  z á v ě r I.Č Z P  p ro  J60  1 :9-190 (ž lab o vý  
p řírubový) p ra vý /le vý

kus 1,000 2 3 4  960 ,00 2 3 4  960 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

208 M 5 961176115
Č e lis ťo vý  z á v ě r I. Č ZP  p ro  J49  1 :6 ,6 -150  (ž lab o vý  
p řírubový) p ra vý /le vý

kus 1,000 2 33  770,00 2 33  770,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

209 M 5 961176305
Č e lis ťo vý  z á v ě r I. Č Z  p ro  JS 49  1 :6-150 (k la s ik  1x 
závěr)

kus 1,000 85  800 ,00 85  800 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

210 M 5 961176385
Č e lis ťo vý  z á v ě r I. Č Z  p ro  JS 49  ja z y k  ne fré zova n ý  1:6­
150 (k la s ik  1x závěr) I.gene race

kus 1,000 85  800 ,00 85  800 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

211 M 5 961176205
Č e lis ťo vý  z á v ě r I. Č Z  p ro  J49  rych lo b ě žn ý  p ře s ta vn ík  
1 :9-300 (k las ik  bez  žlabu)

kus 1,000 88  570 ,00 88  570 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

212 M 5 961176450
Č e lis ťo vý  z á v ě r Č Z  p ro  C S49 rych lo b ě žn ý  p ře s ta vn ík  
1 :9-190 (k las ik  bez  žlabu)

kus 1,000 4 58  040 ,00 4 58  040 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

213 M 5 961178000
Z ařízen í p ro  sn íže n í p ře s ta vné h o  o d p o ru  výh ybky  
V á lečková s to lička

kus 1,000 16 700,00 16 700,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

2 14 M 7497301980
Vodiče tra kčn íh o  vede n í U ko le jn ě n í s  p růra zko u  T, P, 
2T, BP, DS, O K  - 1 vod ič

kus 1,000 8 2 28 ,00 8 2 28 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

215 M 7594170010
P ro po jo vac í p řís lu še n s tv í D ržák  p rů ra z k y  norm a  
707645005  (H M 0404229990801 )

kus 1,000 2 27 ,00 2 27 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

216 M 7499700180 K o n s tru kčn í p rv k y  tra kčn íh o  ve de n í P rů razka  2 50  V kus 1,000 4  543 ,00 4  543 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

2 17 M 7493301150

E le k tr ic ký  o h ře v  výh ybe k  (E O V ) Topná tyč  p ro  E O V  na  
výhybku  tva ru  U IC 60  a S 49  2 .g e ne ra ce  J  1 :9 /190; J  
1:9 (11)/300 ; J  1 :14 /760 ; J  1 :18 ,5 /1 .200  o  l  = 1100 mm, 
P  = 2 5 0 W  (p ro  o h ře v  táhel)

kus 1,000 2  4 09 ,00 2  4 09 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

218 M 7493301120

E le k tr ic ký  o h ře v  výh ybe k  (E O V ) Topná tyč  p ro  E O V  na  
výhybku  tva ru  S 49  1 .generace  J  1 :7 ,5 /190; J  1 :9 /300;
J  1 :14 /760 ; J  1 :18 ,5 /1 .200 ; C 1 :9 /190  o  l  = 2 75 0  m m , P  
= 950  W

kus 1,000 2  3 10 ,00 2  3 10 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

219 M 7493301160

E le k tr ic ký  o h ře v  výh ybe k  (E O V ) Topná tyč  p ro  E O V  na  
výhybku  tva ru  U IC 60  a S 49  2 .g e ne ra ce  J  1 :9 /190; J  
1:9 (11)/300 ; J  1 :12 /500 ; J  1 :14 /760 ; J  1 :18 ,5 /1 .200  o  l 
= 2 87 0  m m , P  = 9 0 0 W

kus 1,000 3  3 00 ,00 3  3 00 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

220 M 7493301170

E le k tr ic ký  o h ře v  výh ybe k  (E O V ) Topná tyč  p ro  E O V  na  
výhybku  tva ru  U IC 60  a S 49  2 .g e ne ra ce  J  1 :9 /190; J  
1:12 /500 ; J  1 :14 /760 ; J  1 :18 ,5 /1 .200  o  l  = 4 70 0  m m , P  
= 1 50 0 W

kus 1,000 4  2 90 ,00 4  2 90 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

221 M 7493301180
E le k tr ic ký  o h ře v  výh ybe k  (E O V ) Topná tyč  p ro  E O V  na  
výhybku  tva ru  U IC 60  a S 49  2 .g e ne ra ce  o  l  = 1100  
m m , P  = 2 5 0  - 4 50  W  (rovná  - p ro  o h ře v  táhe l)

kus 1,000 2  3 10 ,00 2  3 10 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

222 M 7493301190
E le k tr ic ký  o h ře v  výh ybe k  (E O V ) Topná tyč  p ro  E O V  na  
výhybku  tva ru  U IC 60  a S 49  2 .g e ne ra ce  o  l  = 1100  
m m , P  = 2 5 0  - 4 50  W  (ohnu táná  - p ro  o h ře v  táhe l)

kus 1,000 2  4 20 ,00 2  4 20 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

223 M 7493301200
E le k tr ic ký  o h ře v  výh ybe k  (E O V ) Topná tyč  p ro  E O V  na  
výhybku  tva ru  U IC 60  a S 49  2 .g e ne ra ce  o  l  = 2300  
m m , P  = 700 W

kus 1,000 2  2 77 ,00 2  2 77 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

2 24 M 7493301210
E le k tr ic ký  o h ře v  výh ybe k  (E O V ) Topná tyč  p ro  E O V  na  
výhybku  tva ru  U IC 60  a S 49  2 .g e ne ra ce  o  l  = 3720  
m m , P  = 1200 W

kus 1,000 3  960 ,00 3  960 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

225 M 7499700170
K o n s tru kčn í p rv k y  tra kčn íh o  ve de n í S vorka  se  
š roubem  p ro  uko le jněn í, např. F 3 /I/125

kus 1,000 679 ,00 679 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

226 M 7499700172
K o n s tru kčn í p rv k y  tra kčn íh o  ve de n í S vorka  se  
š roubem  p ro  uko le jněn í, např. F 3 /I/150

kus 1,000 693 ,00 693 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

2 27 M 5 962101015 N ávě s tid lo  rych lo s tn ík  - kruh kus 1,000 843 ,00 843 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

228 M 5 962101010 N ávě s tid lo  rych lo s tn ík  - o bd é ln ík kus 1,000 758,00 758,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

229 M 5 962101020 N ávě s tid lo  o čeká ve jte  tra ťovou  ry c h lo s t - tro júh e ln ík kus 1,000 705,00 705,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

230 M 5 962101025 N ávě s tid lo  o čeká ve jte  tra ťovou  ry c h lo s t - kruh kus 1,000 563 ,00 563 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

231 M 5 962101030 N ávě s tid lo  tabu lka  d od a tko vá  lokom o tiva kus 1,000 503 ,00 503 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

232 M 5 962101035 N ávě s tid lo  re fle xn í posu n  zakázán kus 1,000 634 ,00 634 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021
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233 M 5 962101045 N ávě s tid lo  ko ne c  n ás tup iš tě kus 1,000 796,00 796,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

2 34 M 5 962101050 N ávě s tid lo  tabu le  p ře d  zas távkou kus 1,000 2  2 86 ,00 2  2 86 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

235 M 5 962101090 N ávě s tid lo  s lo u p e k  s  n á vě s tí p íske jte kus 1,000 723,00 723,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

236 M 5 962101100 N ávě s tid lo  s ta n ičn ík  3 20x610  p o z in k je d n o m ís tn ý kus 1,000 586 ,00 586 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

2 37 M 5 962101105 N ávě s tid lo  s ta n ičn ík  4 80x610  p o z in k  dvo u m ís tn ý kus 1,000 724,00 724,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

238 M 5 962101110 N ávě s tid lo  sk lon o vn ík  re flexn í kus 1,000 570 ,00 570 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

239 M 5 962101115 N ávě s tid lo  k ilo m e tro vn ík  že le zo b e ton o vý  se  zn a ky kus 1,000 1 742,00 1 742,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

240 M 5 962101120 N ávě s tid lo  h e k to m e trovn ík  že le zo b e ton o vý  se  zn a ky kus 1,000 961 ,00 961 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

241 M 5 962104005 H ran ice  n á m e zn ík  b e to n o v ý  vč. N á tě ru kus 1,000 4 50 ,00 4 50 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

242 M 5 962107000 P ik to g ra m y  zákaz vs tupu kus 1,000 3 85 ,00 3 85 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

243 M 5 962113005 S lou p e k  o c e lo v ý  p o z in ko va n ý  60  m m kus 1,000 711,00 711,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

2 44 M 5 962114000 V ýstro j s lo u p ku  ob jím ka  50  až  100 m m  kom p le tn í kus 1,000 30 ,00 30 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

245 M 5 962114020 V ýstro j s lo u p ku  v íčko  p la s t 60  m m kus 1,000 12,00 12,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

246 M 5 962114025 V ýstro j s lo u p ku  pa tka  h lin íko vá  ko m p le tn í (4  o tvo ry) kus 1,000 662 ,00 662 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

2 47 M 5 962119005 Z a jiš těn í P P K  b e to n o v ý  p re fa b riko va n ý  zá k la d kus 1,000 782,00 782,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

248 M 5 962119000 Z a jiš těn í P P K  s lo u p e k  za jiš ťova c í značka kus 1,000 2  2 77 ,00 2  2 77 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

249 M 5 962119010 Z a jiš těn í P P K  konzo lová  značka kus 1,000 644 ,00 644 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

250 M 5 962119015 Z a jiš těn í P P K  h řebová  lit inová  značka kus 1,000 3 34 ,00 3 34 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

251 M 5 962119020 Z a jiš těn í P P K  š títe k  konzo lové  a h řeb o vé  zn ačky kus 1,000 2 19 ,00 2 19 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

252 M 5 963101003
P ře je zd  ce lo p ryžo vý  p ro  za tížené  ko m un ika ce  se  
závěrnou  z ídkou  tv. T

m 1,000 107 530 ,00 107 530 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

253 M 596 3 1 01 0 0 7
P ře je zd  ce lo p ryžo vý  p ro  neza tížené  ko m un ika ce  se  
závěrnou  z ídkou  tv. T

m 1,000 75 900 ,00 75 900 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

2 54 M 5 963101035 P ře je zd  ce lo p ryžo vý  S tra il p a n e l vn itřn í kus 1,000 14 550 ,00 14 550 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

255 M 5 963101040 P ře je zd  ce lo p ryžo vý  S tra il p a n e l vně jš í kus 1,000 2 9  100,00 2 9  100,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

256 M 5 963101045 P ře je zd  ce lo p ryžo vý  S tra il ko le jo vá  opěrka kus 1,000 1 518 ,00 1 518 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

2 57 M 5 963101050
P ře je zd  ce lo p ryžo vý  S tra il sp ín a c í táh lo  s tře d n í 1200  
m m

kus 1,000 3  163,00 3  163,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

258 M 5 963101055 P ře je zd  ce lo p ryžo vý  S tra il n á b ě h o v ý  k lín  p e ro kus 1,000 2  2 77 ,00 2  2 77 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

259 M 5 963101060 P ře je zd  ce lo p ryžo vý  S tra il n á b ě h o v ý  k lín  d rážka kus 1,000 2  2 77 ,00 2  2 77 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

260 M 5 963101065 P ře je zd  ce lo p ryžo vý  S tra il p a n e l vn itřn í p e d e S tra il kus 1,000 9 994 ,00 9 994 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

261 M 5 963101070 P ře je zd  ce lo p ryžo vý  S tra il p a n e l vn ě jš í pe d e S tra il kus 1,000 5 060 ,00 5 060 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

262 M 5 963101075
P ře je zd  ce lo p ryžo vý  S tra il sp ín a c í táh lo  s tře d n í 1800  
m m

kus 1,000 3  542 ,00 3  542 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

263 M 5 963101080 P ře je zd  ce lo p ryžo vý  S tra il sp ín a c í táh lo  1800 m m kus 1,000 2  2 77 ,00 2  2 77 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

2 64 M 5 963101085 P ře je zd  ce lo p ryžo vý  S tra il sp ín a c í táh lo  1200 m m kus 1,000 2  024 ,00 2  024 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

265 M 5 963101090 P ře je zd  ce lo p ryžo vý  S tra il sp ín a c í táh lo  900  m m kus 1,000 1 898 ,00 1 898 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

266 M 5 963101135 P ře je zd  ce lo p ryžo vý  S tra il p o jis tka  p ro t i p o su vu kus 1,000 5 060 ,00 5 060 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

2 67 M 5 963104035 P ře je zd  že le zo b e ton o vý  ko m p le tn í ses tava m 1,000 3 8  560 ,00 3 8  560 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

268 M 5 963104040 P ře je zd  že le zo b e ton o vý  p a n e l vně jš í kus 1,000 5 810 ,00 5 810 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

269 M 5 963104045 P ře je zd  že le zo b e ton o vý  p a n e l vn itřn í kus 1,000 6 971 ,00 6 971 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

270 M 5 963104050 P ře je zd  že le zo b e ton o vý  n á b ě h o v ý  klín kus 1,000 2  552 ,00 2  552 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

271 M 5 963110010 P ře je zd  In te rm o n t p a n e l 1285x3000x170  Ž P P  1 kus 1,000 11 3 00 ,00 11 3 00 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

272 M 5 963110015 P ře je zd  In te rm o n t p a n e l 6 00 x3000x170  Ž P P  2 kus 1,000 6 2 87 ,00 6 2 87 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

273 M 5 963110020
P ře je zd  In te rm o n t p a n e l 1284x1480x170  Ž P P  3  p ro  
p ě š í

kus 1,000 6 806 ,00 6 806 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

2 74 M 5 963110025 P ře je zd  In te rm o n t p a n e l 6 00 x1480x170  Ž P P  4  p ro  p ě š í kus 1,000 3  4 53 ,00 3  4 53 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

275 M 5 963110030 P ře je zd  In te rm o n t p a n e l 350x3 0 00 x1 7 0  Ž P P  5 kus 1,000 3  884 ,00 3  884 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

276 M 5 963125030
P a n e l že le zo b e ton o vý  p ro  p rov izo rn í vo zovky  
300 /200 /18

kus 1,000 10 4 40 ,00 10 4 40 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

2 77 M 5 963131000 P ře ch o d  p ro  p ě š í d ře v ě n ý  z fošen m 1,000 2  128,00 2  128,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

278 M 5 963146000
A s fa lto v ý  be ton  A C O  11S 50 /70  s třednězrnný-ob rusná  
vrstva

t 1,000 2  4 27 ,00 2  4 27 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

279 M 5 963146005
A s fa lto v ý  be ton  A C O  8 50 /70  jem n o zrn ný -o b rusn á  
vrstva

t 1,000 2  4 27 ,00 2  4 27 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

280 M 5 963146010
A s fa lto v ý  be ton  A C L  16S 50 /70  h rubozrnný-ložn í 
vrstva

t 1,000 2  157,00 2  157,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

281 M 5 963146015
A s fa lto v ý  be ton  A C L  22S  50 /70  v e lm i h rubozrnný-ložn í 
vrstva

t 1,000 2  121,00 2  121,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

282 M 5 963146020
A s fa lto v ý  be ton  A C P  16S 50 /70  s tředněznný- 
p o d k la d n í vrs tva

t 1,000 2  139,00 2  139,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

283 M 5 963146025
A s fa lto v ý  be ton  A C P  2 2S  50 /70  h ru b o z rn n ý  p o d k la d n í 
vrstva

t 1,000 2  134,00 2  134,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

2 84 M 5 963152000 A s fa lto vá  zá livka  p ro  trh lin y  a s p á ry kg 1,000 1 976 ,00 1 976 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

285 M 5 963155000 A s fa lto vá  p á ska  tav ite lná  25x10 m 1,000 92,00 92,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

286 M 5 963155005 A s fa lto vá  p á ska  těsn íc í m 1,000 109,00 109,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

2 87 M 5 963157000 N á tě r hm ota  n á tě rová  vodou  řed ite lná  zák ladn í kg 1,000 2 07 ,00 2 07 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

288 M 5 964103005
D renážn í p la s to vé  d í ly  trubka ce lo p e rfo rova n á  D N  150  
m m

m 1,000 2 02 ,00 2 02 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

289 M 5 964103010
D renážn í p la s to vé  d í ly  trubka ce lo p e rfo rova n á  D N  2 0 0  
m m

m 1,000 3 67 ,00 3 67 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

290 M 5 964103030
D renážn í p la s to vé  d í ly  trubka s  čá s te čn ou  p e rfo ra c í 
D N  160 m m

m 1,000 2 02 ,00 2 02 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021
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291 M 5 964103035
D renážn í p la s to vé  d íly  trubka s  čá s te čn ou  p e rfo ra c í 
D N  2 50  m m

m 1,000 569 ,00 569 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

292 M 5 964103045
D renážn í p la s to vé  d í ly  sp o jka -sp o jo vac í n á tru b e k  D N  
150 m m

kus 1,000 2 28 ,00 2 28 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

293 M 5 964103050
D renážn í p la s to vé  d í ly  sp o jka -sp o jo vac í n á tru b e k  D N  
2 00  m m

kus 1,000 658 ,00 658 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

2 94 M 5 964103065 D renážn í p la s to vé  d íly  ko leno  9 0° D N  150 m m kus 1,000 1 3 66 ,00 1 3 66 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

295 M 5 964103070 D renážn í p la s to vé  d í ly  ko leno  9 0° D N  2 0 0  m m kus 1,000 2  985 ,00 2  985 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

296 M 5 964103085 D renážn í p la s to vé  d í ly  ko leno  4 5 ° D N  150 m m kus 1,000 1 164,00 1 164,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

2 97 M 5 964103090 D renážn í p la s to vé  d í ly  ko leno  4 5 ° D N  2 0 0  m m kus 1,000 2  2 01 ,00 2  2 01 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

298 M 5 964103105 D renážn í p la s to vé  d íly  T  ku s  D N  150 m m kus 1,000 2  543 ,00 2  543 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

299 M 5 964103110 D renážn í p la s to vé  d í ly  T  ku s  D N  2 0 0  m m kus 1,000 4  908 ,00 4  908 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

300 M 5 964103120
D renážn í p la s to vé  d íly  šachta  p růch o z í D N  4 00 /25 0  1 
vtok/1 o d to k  D N  2 50  m m

kus 1,000 13 620 ,00 13 620 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

301 M 5 964103125
D renážn í p la s to vé  d í ly  šachta  odb o čn á  D N  4 00 /250  2  
vtoky/1  o d to k  D N  250  m m

kus 1,000 13 620 ,00 13 620 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

302 M 5 964103130
D renážn í p la s to vé  d í ly  p rod lu žova c í n ás ta ve c  š a c h ty  D  
400, dé lka  3  m

kus 1,000 4  2 76 ,00 4  2 76 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

303 M 5 964103135 D renážn í p la s to vé  d í ly  kry tka  š a c h ty  p la s to vá  D  400 kus 1,000 2  188,00 2  188,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

3 04 M 5 964104020 K an a lizačn í d í ly  p la s to vé  trubka  h ladká  D N  400 m 1,000 4  086 ,00 4  086 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

305 M 5 964104160
K an a lizačn í d íly  p la s to vé  P o k lo p  š a c h ty  b e to n o vý  
ko m p le tn í D N  400

kus 1,000 10 630 ,00 10 630 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

306 M 5 964119000 P říkopová  tvá rn ice  TZZ 3 kus 1,000 147,00 147,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

3 07 M 5 964119010 P říkopová  tvá rn ice  TZZ 4a kus 1,000 110,00 110,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

308 M 5 964119015 P říkopová  tvá rn ice  TZZ 4b kus 1,000 110,00 110,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

309 M 5 964119005 P říkopová  tvá rn ice  TZZ 5 kus 1,000 147,00 147,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

310 M 5 964121000 P rahová  v p u s ť  výztužné  vč. m říž í kus 1,000 2 6  4 40 ,00 2 6  4 40 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

311 M 5 964123000 O d vodňovací ž lab  s  m říž í kus 1,000 2 8  900 ,00 2 8  900 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

312 M 5 964123005 O d vodňovací ž lab  s  m říž í k o n co vý kus 1,000 2 9  040 ,00 2 9  040 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

313 M 5 964123010 O d vodňovací ž lab  s  m říž í a vývodem kus 1,000 2 9  040 ,00 2 9  040 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

3 14 M 5 964124005 M říž  vp u s ti p la s to vá  400x400  m m kus 1,000 5 560 ,00 5 560 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

315 M 5 964129000 O d vodňovací E C O  ž la b y  b e tonové kus 1,000 31 630 ,00 31 630 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

316 M 5 964129005 O d vodňovací E C O  ž la b y  p la s to vé kus 1,000 2 4  670 ,00 2 4  670 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

3 17 M 5 964127000 O d vodňovací ž la b y  ště rb in o vé  b e to no vé  m a lé kus 1,000 9 4 88 ,00 9 4 88 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

318 M 5 964127005 O d vodňovací ž la b y  ště rb in o vé  b e to no vé  m as ívn í kus 1,000 21 000 ,00 21 000 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

319 M 5 964127010 O d vodňovací ž la b y  ště rb in o vé  p la s to vé kus 1,000 8 855 ,00 8 855 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

320 M 5 964133005 G eotex tilie  sepa ra čn í m 2 1,000 48 ,00 48 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

321 M 5 964133015 G eotex tilie  filtra čn í m 2 1,000 22 ,00 22 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

322 M 5 964135000 G eom říže výztužné m 2 1,000 101,00 101,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

323 M 5 964151000 D lažba zám ková  h ladká  c ih la m 2 1,000 4 49 ,00 4 49 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

3 24 M 5 964151005 D lažba zám ková  h ladká  kos tka m 2 1,000 4 77 ,00 4 77 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

325 M 5 964151010 D lažba zám ková  h ladká  íčko m 2 1,000 4 31 ,00 4 31 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

326 M 5 964151025 D lažba zám ková  p ro  n ev id o m é  c ih la m 2 1,000 698 ,00 698 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

3 27 M 5 964151030 D lažba zám ková  p ro  n ev id o m é  kos tka m 2 1,000 777,00 777,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

328 M 5 964151035 D lažba zám ková  p ro  n ev id o m é  íčko m 2 1,000 698 ,00 698 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

329 M 5 964159000 O brubn ík  k ra jo v ý kus 1,000 2 87 ,00 2 87 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

330 M 5 964159005 O brubn ík  ch o d n íko vý kus 1,000 192,00 192,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

331 M 5 964161005 B e ton  leh ce  zh u tn ite ln ý  C 16/20;X 0  F 5  2  2 00  2  662 m 3 1,000 3  148,00 3  148,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

332 M 5 964161010 B e ton  leh ce  zh u tn ite ln ý  C 20 /2 5 ;X 0  F 5  2  2 85  2  765 m 3 1,000 3  4 52 ,00 3  4 52 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

333 M 5 964161020 B e ton  leh ce  zh u tn ite ln ý  C 25 /3 0 ;X 0  F 5  2  3 95  2  898 m 3 1,000 3  974 ,00 3  974 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

3 34 M 5 964163005 Ř ez ivo  h ra n o ly m 3 1,000 11 2 60 ,00 11 2 60 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

335 M 5 964163000 Ř ez ivo  fo šn y m 3 1,000 11 2 60 ,00 11 2 60 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

336 M 5 964163010 Ř ez ivo  p rkna m 3 1,000 9 741,00 9 741,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

3 37 M 5 964163015 Ř ez ivo  d e s k y m 3 1,000 9 741,00 9 741,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

338 M 5 964165000 B e tonová  pa tka  s lo u p ku  m a lá  p re fa b riká t kus 1,000 2 17 ,00 2 17 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

339 M 5 964167035 S lou p e k  p lo tn í P V C  d é lk a /p rů m ě r 3 00 0 /6 0  m m kus 1,000 642 ,00 642 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

340 M 5 964167065 S lou p e k  p lo tn í p o z in k  d é lk a /p rů m ě r 2 5 0 0 /5 0  m m kus 1,000 3 21 ,00 3 21 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

341 M 5 964169005 Vzpěra 2 50 0 /5 0  m m kus 1,000 2 99 ,00 2 99 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

342 M 5 964171000 K ry tka  s lou p ku  50  m m kus 1,000 18,00 18,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

343 M 5 964171005 K ry tka  s lou p ku  60  m m kus 1,000 21 ,00 21 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

3 44 M 5 964173010 P lo tové  p le tiv o  2 ,5  m m , 60x60  m m ; P V C  výška  180 m 1,000 83,00 83,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

345 M 5 964175005 Zarážed lo  ko le jo vé  tva ru  S49 kus 1,000 2 1 7  110,00 2 1 7  110,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

346 M 5 964147000 N ás tup iš tn í d í ly  b lo k  ú lo žn ý  U65 kus 1,000 3 72 ,00 3 72 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

3 47 M 5 964147005 N ás tup iš tn í d í ly  b lo k  ú lo žn ý  U85 kus 1,000 4 69 ,00 4 69 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

348 M 5 964147010 N ás tup iš tn í d í ly  b lo k  ú lo žn ý  U95 kus 1,000 520 ,00 520 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

349 M 5 964147015 N ás tup iš tn í d í ly  p od ložka  p o d  tvá rn ic i T isch e r kus 1,000 3 72 ,00 3 72 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

350 M 5 964147020 N ás tup iš tn í d í ly  tvá rn ice  T isch e r B kus 1,000 640 ,00 640 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

351 M 5 964147045 N ás tup iš tn í d í ly  konzo lová  d eska  K S  145 Z kus 1,000 4  057 ,00 4  057 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

352 M 5 964147050 N ás tup iš tn í d í ly  konzo lová  d eska  K S  145 kus 1,000 2  794,00 2  794,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021
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353 M 5 964147055 N ás tup iš tn í d í ly  konzo lová  d eska  K S  150 kus 1,000 4  057 ,00 4  057 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

3 54 M 5 964147060 N ás tup iš tn í d í ly  konzo lová  d eska  K S  230 kus 1,000 3  841 ,00 3  841 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

355 M 5 964147085
N ás tup iš tn í d í ly  be to no vá  d lažd ice  va rovného  p á su  typ  
A

kus 1,000 178,00 178,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

356 M 5 964147105 N ás tup iš tn í d í ly  výp lňová  d eska  D 3 kus 1,000 2 07 ,00 2 07 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

3 57 M 5 967101015 P ro tih lu ko vé  s tě n y  be to no vé  p o h ltiv ý  p a n e l m 2 1,000 2  3 91 ,00 2  3 91 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

358 M 5 967101020 P ro tih lu ko vé  s tě n y  be to no vé  o d ra z ivý  p a n e l m 2 1,000 1 875 ,00 1 875 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

359 M 5 967101025 P ro tih lu ko vé  s tě n y  be to no vé  tě sn ě n í pan e lů m 2 1,000 138,00 138,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

360 M 5 967101050 P ro tih lu ko vé  s tě n y  ze sk la  d íly  p rů h le d n é  - sk lo m 2 1,000 6 2 68 ,00 6 2 68 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

361 M 5 967101055 P ro tih lu ko vé  s tě n y  ze sk la  d í ly  p rů h le d n é  - p le x isk lo m 2 1,000 6 084 ,00 6 084 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

362 M 5 967101005 P ro tih lu ko vé  s tě n y  d ře vě n é  d í l  s  výp ln í m 2 1,000 2  975 ,00 2  975 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

363 M 5 967101070 P ro tih lu ko vé  s tě n y  z pa n e lů  se ndv ičových m 2 1,000 3  738,00 3  738,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

3 64 M 5 967101075
P ro tih lu ko vé  s tě n y  z pa n e lů  sendv ičo vých  s  
abso rb é rem  z pryže

m 2 1,000 6 555 ,00 6 555 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021

365 M 5 967101080 P ro tih lu ko vé  s tě n y  z pa n e lů  h lin íkových m 2 1,000 3  623 ,00 3  623 ,00 S b o rn ík  U O ŽI 01 2021
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Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST - ST Brno 2022 - 2023 

Objekt:
02.1 - Manipulace a přepravy

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Obvod ST Brno Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 46904859
SEŽEV-REKO, a.s. DIČ: CZ46904859

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 258 443,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 258 443,00 21,00% 54 273,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 312 716,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST - ST Brno 2022 - 2023

Objekt:
02.1 - Manipulace a přepravy

Místo: Obvod ST Brno

Zadavatel: Správa železnic, s.o.
Uchazeč: SEŽEV-REKO, a.s.

Kód dílu - Popis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Datum: 9. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

OST - Ostatní

258 443,00

258 443,00
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST - ST Brno 2022 - 2023

Objekt:
02.1 - Manipulace a přepravy

Místo: Obvod ST Brno Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:
Uchazeč:

Správa železnic, s.o. 
SEŽEV-REKO, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 258 443,00

d  OST________Ostatní______________________________ i_ _ _____________________  258 443,00

i K 9901000700

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních 
kostek, suti, atd. do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou 
určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, 
poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.

kus 1,000 1 505,00 1 505,00 Sborník UOŽI 01 2021

2 K 9901000900

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních 
kostek, suti, atd. do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou 
určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V 
cenách obousměrné dopravy jsou započteny náklady 
na přepravu materiálu na místo určení včetně složení, 
poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.

kus 1,000 2 850,00 2 850,00 Sborník UOŽI 01 2021

3 K 9901009100

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, 
montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních 
kostek, suti, atd. příplatek za každý další 1 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití 
dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého 
dopravního prostředku.

kus 1,000 18,00 18,00 Sborník UOŽI 01 2021

4 K 9902100100

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití 
dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého 
dopravního prostředku.

t 1,000 195,00 195,00 Sborník UOŽI 01 2021

5 K 9902100200

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití 
dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého 
dopravního prostředku.

t 1,000 318,00 318,00 Sborník UOŽI 01 2021

6 K 9902100300

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití 
dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého 
dopravního prostředku.

t 1,000 422,00 422,00 Sborník UOŽI 01 2021
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7 K 9902100400

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití 
dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého 
dopravního prostředku.

t 1,000 559,00 559,00 Sborník UOŽI 01 2021

8 K 9902100500

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití 
dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého 
dopravního prostředku.

t 1,000 712,00 712,00 Sborník UOŽI 01 2021

9 K 9902100600

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití 
dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého 
dopravního prostředku.

t 1,000 829,00 829,00 Sborník UOŽI 01 2021

10 K 9902100700

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití 
dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého 
dopravního prostředku.

t 1,000 1 114,00 1 114,00 Sborník UOŽI 01 2021

11 K 9902109100

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý 
další 1 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 
obousměrné dopravy jsou započteny náklady na 
přepravu materiálu na místo určení včetně složení, 
poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.

t 1,000 15,00 15,00 Sborník UOŽI 01 2021

12 K 9902200100

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití 
dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého 
dopravního prostředku.

t 1,000 622,00 622,00 Sborník UOŽI 01 2021

13 K 9902200200

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití 
dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého 
dopravního prostředku.

t 1,000 755,00 755,00 Sborník UOŽI 01 2021

14 K 9902200300

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití 
dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého 
dopravního prostředku.

t 1,000 812,00 812,00 Sborník UOŽI 01 2021
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15 K 9902200400

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití 
dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého 
dopravního prostředku.

t 1,000 1 109,00 1 109,00 Sborník UOŽI 01 2021

16 K 9902200500

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití 
dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého 
dopravního prostředku.

t 1,000 1 360,00 1 360,00 Sborník UOŽI 01 2021

17 K 9902200600

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití 
dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého 
dopravního prostředku.

t 1,000 1 824,00 1 824,00 Sborník UOŽI 01 2021

18 K 9902200700

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách obousměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení, poplatku za použití 
dopravní cesty a zpáteční cesty nenaloženého 
dopravního prostředku.

t 1,000 1 914,00 1 914,00 Sborník UOŽI 01 2021

19 K 9902209100

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních 
zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý 
další 1 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 
obousměrné dopravy jsou započteny náklady na 
přepravu materiálu na místo určení včetně složení, 
poplatku za použití dopravní cesty a zpáteční cesty 
nenaloženého dopravního prostředku.

t 1,000 22,00 22,00 Sborník UOŽI 01 2021

20 K 9902300100

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy 
se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 
na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky 
pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

t 1,000 139,00 139,00 Sborník UOŽI 01 2021

21 K 9902300200

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy 
se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 
na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky 
pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

t 1,000 195,00 195,00 Sborník UOŽI 01 2021
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22 K 9902300300

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy 
se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 
na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky 
pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

t 1,000 240,00 240,00 Sborník UOŽI 01 2021

23 K 9902300400

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy 
se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 
na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky 
pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

t 1,000 312,00 312,00 Sborník UOŽI 01 2021

24 K 9902300500

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy 
se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 
na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky 
pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

t 1,000 422,00 422,00 Sborník UOŽI 01 2021

25 K 9902300600

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 80 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy 
se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 
na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky 
pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

t 1,000 540,00 540,00 Sborník UOŽI 01 2021

26 K 9902300700

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 100 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy 
se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 
na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky 
pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

t 1,000 668,00 668,00 Sborník UOŽI 01 2021

27 K 9902309100

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 
písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každý 
další 1 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 
jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na 
přepravu materiálu na místo určení včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní 
prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku 
nebo suti ze stavby).

t 1,000 14,00 14,00 Sborník UOŽI 01 2021
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28 K 9902400100

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy 
se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 
na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky 
pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

t 1,000 586,00 586,00 Sborník UOŽI 01 2021

29 K 9902400200

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy 
se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 
na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky 
pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

t 1,000 647,00 647,00 Sborník UOŽI 01 2021

30 K 9902400300

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 30 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy 
se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 
na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky 
pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

t 1,000 714,00 714,00 Sborník UOŽI 01 2021

31 K 9902400400

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy 
se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 
na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky 
pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

t 1,000 763,00 763,00 Sborník UOŽI 01 2021

32 K 9902400500

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 60 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy 
se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 
na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky 
pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

t 1,000 891,00 891,00 Sborník UOŽI 01 2021

33 K 9902400600

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 80 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy 
se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 
na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky 
pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

t 1,000 955,00 955,00 Sborník UOŽI 01 2021
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34 K 9902400700

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 100 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy 
se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 
na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky 
pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

t 1,000 1 010,00 1 010,00 Sborník UOŽI 01 2021

35 K 9902400800

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy 
se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 
na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky 
pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

t 1,000 1 390,00 1 390,00 Sborník UOŽI 01 2021

36 K 9902400900

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 200 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy 
se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 
na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky 
pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

t 1,000 1 450,00 1 450,00 Sborník UOŽI 01 2021

37 K 9902401000

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 250 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy 
se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 
na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky 
pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

t 1,000 1 609,00 1 609,00 Sborník UOŽI 01 2021

38 K 9902401100

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 300 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními 
i kolejovými vozidly.2. V cenách jednosměrné dopravy 
jsou započteny náklady na přepravu materiálu na 
místo určení včetně složení a poplatku za použití 
dopravní cesty. Tyto položky se použijí i v případě, kdy 
se předpokládá, že dopravní prostředek bude naložen i 
na zpáteční cestě. V tomto případě se použijí položky 
pro každý směr samostatně (např. doprava materiálu 
na stavbu a odvoz výzisku nebo suti ze stavby).

t 1,000 1 730,00 1 730,00 Sborník UOŽI 01 2021

39 K 9902409100

Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) 
mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího 
kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, 
rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každý 
další 1 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro 
dopravu silničními i kolejovými vozidly.2. V cenách 
jednosměrné dopravy jsou započteny náklady na 
přepravu materiálu na místo určení včetně složení a 
poplatku za použití dopravní cesty. Tyto položky se 
použijí i v případě, kdy se předpokládá, že dopravní 
prostředek bude naložen i na zpáteční cestě. V tomto 
případě se použijí položky pro každý směr samostatně 
(např. doprava materiálu na stavbu a odvoz výzisku 
nebo suti ze stavby).

t 1,000 15,00 15,00 Sborník UOŽI 01 2021

40 K 9902900100

Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání 
materiálu v případech, kdy není naložení součástí 
dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a 
pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se použijí i pro 
nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 1,000 360,00 360,00 Sborník UOŽI 01 2021
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41 K 9902900200

Naložení objemnějšího kusového materiálu, 
vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny 
pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení 
součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v 
popisu cen a pro nakládání z meziskládky.2. Ceny se 
použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob 
objednatele.

t 1,000 760,00 760,00 Sborník UOŽI 01 2021

42 K 9902900300
Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu 
z vlastních zásob objednatele.

t 1,000 110,00 110,00 Sborník UOŽI 01 2021

43 K 9902900400
Složení objemnějšího kusového materiálu, 
vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny 
pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.

t 1,000 496,00 496,00 Sborník UOŽI 01 2021

44 K 9903100100

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo 
prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně 
jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního 
prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného 
stroje.

kus 1,000 6 400,00 6 400,00 Sborník UOŽI 01 2021

45 K 9903109100

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti do 12 t příplatek za každý další 1 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po 
kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na 
zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou 
jednotkou je kus přepravovaného stroje.

kus 1,000 52,00 52,00 Sborník UOŽI 01 2021

46 K 9903200100

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. 
Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo 
prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně 
jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního 
prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného 
stroje.

kus 1,000 39 000,00 39 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

47 K 9903200200

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny 
jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo 
prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně 
jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního 
prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného 
stroje.

kus 1,000 68 000,00 68 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

48 K 9903200300

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti přes 12 t do 300 km Poznámka: 1. Ceny 
jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo 
prováděných prací po silnici i po kolejích.2. V ceně 
jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního 
prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného 
stroje.

kus 1,000 90 620,00 90 620,00 Sborník UOŽI 01 2021

49 K 9903209100

Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o 
hmotnosti přes 12 t příplatek za každý další 1 km 
Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu 
mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po 
kolejích.2. V ceně jsou započteny i náklady na 
zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou 
jednotkou je kus přepravovaného stroje.

kus 1,000 450,00 450,00 Sborník UOŽI 01 2021

50 K 9909000100

Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je 
třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za 
uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 
ohledem nejen na region, ale také na množství a druh 
ukládaného odpadu.

t 1,000 790,00 790,00 Sborník UOŽI 01 2021

51 K 9909000110

Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože 
nekontaminovaného Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uložení stavebního odpadu na 
oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly 
v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se 
mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale 
také na množství a druh ukládaného odpadu.

t 1,000 790,00 790,00 Sborník UOŽI 01 2021

52 K 9909000200

Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální 
skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální 
skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v 
cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se 
mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale 
také na množství a druh ukládaného odpadu.

t 1,000 2 600,00 2 600,00 Sborník UOŽI 01 2021

53 K 9909000210

Poplatek za uložení výzisku ze štěrkového lože 
kontaminovaného Poznámka: 1. V cenách jsou 
započteny náklady na uložení stavebního odpadu na 
oficiální skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly 
v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se 
mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale 
také na množství a druh ukládaného odpadu.

t 1,000 2 600,00 2 600,00 Sborník UOŽI 01 2021
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54 K 9909000300

Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je 
třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za 
uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 
ohledem nejen na region, ale také na množství a druh 
ukládaného odpadu.

t 1,000 5 800,00 5 800,00 Sborník UOŽI 01 2021

55 K 9909000400

Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 
1. V cenách jsou započteny náklady na uložení 
stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je třeba 
zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za 
uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 
ohledem nejen na region, ale také na množství a druh 
ukládaného odpadu.

t 1,000 6 400,00 6 400,00 Sborník UOŽI 01 2021

56 K 9909000500

Poplatek uložení odpadu betonových prefabrikátů 
Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na 
uložení stavebního odpadu na oficiální skládku.2. Je 
třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za 
uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s 
ohledem nejen na region, ale také na množství a druh 
ukládaného odpadu.

t 1,000 890,00 890,00 Sborník UOŽI 01 2021

57 K 9909000600

Poplatek za recyklaci odpadu (asfaltové směsi, kusový 
beton) Poznámka: 1. V cenách jsou započteny 
náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální 
skládku.2. Je třeba zohlednit regionální rozdíly v 
cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se 
mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale 
také na množství a druh ukládaného odpadu.

t 1,000 1 080,00 1 080,00 Sborník UOŽI 01 2021
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Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST - ST Brno 2022 - 2023

Objekt:
03.1 - VON

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: Obvod ST Brno Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, s.o. DIČ: CZ70994234

Uchazeč: IČ: 46904859
SEŽEV-REKO, a.s. DIČ: CZ46904859

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 599 507,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 599 507,00 21,00% 545 896,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 145 403,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST - ST Brno 2022 - 2023

Objekt:
03.1 - VON

Místo: Obvod ST Brno

Zadavatel: Správa železnic, s.o.
Uchazeč: SEŽEV-REKO, a.s.

Kód dílu - Popis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Datum: 9. 8. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 599 507,00

2 599 507,00
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SOUPIS PRACÍ
Zakázka:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST - ST Brno 2022 - 2023

Objekt:
03.1 - VON

Místo: Obvod ST Brno Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:
Uchazeč:

Správa železnic, s.o. 
SEŽEV-REKO, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 599 507,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 599 507,00

1 K 021211001

Průzkumné práce pro opravy Doplňující laboratorní 
rozbor kontaminace zeminy nebo kol. lože - V ceně 
jsou započteny náklady na doplňující rozbor kameniva 
nebo KL pro objasnění kontaminace ropnými látkami 
akreditovanou laboratoří včetně vyhodnocení a předání 
zprávy o výsledku.

kus 1,000 40 000,00 40 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

2 K 022101001 Geodetické práce Geodetické práce před opravou % 1,000 40 000,00 40 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

3 K 022101011 Geodetické práce Geodetické práce v průběhu opravy % 1,000 40 000,00 40 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

4 K 022101021 Geodetické práce Geodetické práce po ukončení 
opravy % 1,000 40 000,00 40 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

5 K 022111001

Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové 
úpravě koleje zaměřením APK trať jednokolejná - V 
cenách jsou započteny náklady na geodetickou 
kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové 
úpravě koleje a vyhotovení dokumentace dle 
„Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení 
záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy 
zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v 
digitální podobě). PPK=prostorová poloha koleje

km 1,000 25 300,00 25 300,00 Sborník UOŽI 01 2021

6 K 022111011

Geodetické práce Kontrola PPK při směrové a výškové 
úpravě koleje zaměřením APK trať dvoukolejná - V 
cenách jsou započteny náklady na geodetickou 
kontinuální kontrolu PPK při směrové a výškové 
úpravě koleje a vyhotovení dokumentace dle 
„Metodického pokynu pro měření PPK“ vyhotovení 
záznamu a zároveň také geodetická kontrola polohy 
zajišťovacích značek (zpracování dokumentace v 
digitální podobě). PPK=prostorová poloha koleje

km 1,000 28 750,00 28 750,00 Sborník UOŽI 01 2021

7 K 022121001

Geodetické práce Diagnostika technické infrastruktury 
Vytýčení trasy inženýrských sítí - V sazbě jsou 
započteny náklady na vyhledání trasy detektorem, 
zaměření a zobrazení trasy a předání výstupu 
zaměření. V sazbě nejsou obsaženy náklady na 
vytýčení sítí ve správě provozovatele.

% 1,000 45 000,00 45 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

8 K 023101001 Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN 
(vyjma dále jmenované práce) do 1 mil. Kč % 8,600 40 000,00 344 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

9 K 023101011 Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN 
(vyjma dále jmenované práce) přes 1 do 3 mil. Kč % 7,500 40 000,00 300 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

10 K 023101021 Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN 
(vyjma dále jmenované práce) přes 3 do 5 mil. Kč % 6,400 40 000,00 256 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

11 K 023101031 Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN 
(vyjma dále jmenované práce) přes 5 do 20 mil. Kč % 5,500 40 000,00 220 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

12 K 023101041 Projektové práce Projektové práce v rozsahu ZRN 
(vyjma dále jmenované práce) přes 20 mil. Kč % 3,000 40 000,00 120 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

13 K 023111001

Projektové práce Technický projekt zajištění PPK bez 
optimalizace nivelety/osy koleje trať jednokolejná 
zaměření ZZ - V cenách jsou obsaženy náklady na 
polohové zaměření, nivelaci, ověření párových 
zajišťovacích značek, zpracování projektu zajištění 
PPK, zpracování projektu zajištění dle předpisu SŽDC 
S3, díl III a štítky. PPK=prostorová poloha koleje

km 1,000 23 000,00 23 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

14 K 023111011

Projektové práce Technický projekt zajištění PPK bez 
optimalizace nivelety/osy koleje trať jednokolejná 
zajištění PPK - V cenách jsou obsaženy náklady na 
polohové zaměření, nivelaci, ověření párových 
zajišťovacích značek, zpracování projektu zajištění 
PPK, zpracování projektu zajištění dle předpisu SŽDC 
S3, díl III a štítky. PPK=prostorová poloha koleje

km 1,000 23 000,00 23 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

15 K 023112001

Projektové práce Technický projekt zajištění PPK bez 
optimalizace nivelety/osy koleje trať dvoukolejná 
zaměření ZZ - V cenách jsou obsaženy náklady na 
polohové zaměření, nivelaci, ověření párových 
zajišťovacích značek, zpracování projektu zajištění 
PPK, zpracování projektu zajištění dle předpisu SŽDC 
S3, díl III a štítky. PPK=prostorová poloha koleje

km 1,000 46 000,00 46 000,00 Sborník UOŽI 01 2021
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16 K 023112011

Projektové práce Technický projekt zajištění PPK bez 
optimalizace nivelety/osy koleje trať dvoukolejná 
zajištění PPK - V cenách jsou obsaženy náklady na 
polohové zaměření, nivelaci, ověření párových 
zajišťovacích značek, zpracování projektu zajištění 
PPK, zpracování projektu zajištění dle předpisu SŽDC 
S3, díl III a štítky. PPK=prostorová poloha koleje

km 1,000 46 000,00 46 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

17 K 023113001

Projektové práce Technický projekt zajištění PPK s 
optimalizací nivelety/osy koleje trať jednokolejná - V 
cenách jsou obsaženy náklady na polohové zaměření, 
nivelaci, ověření párových zajišťovacích značek, 
zpracování projektu zajištění PPK, zpracování projektu 
zajištění dle předpisu SŽDC S3, díl III a štítky. 
PPK=prostorová poloha koleje

km 1,000 46 000,00 46 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

18 K 023113011

Projektové práce Technický projekt zajištění PPK s 
optimalizací nivelety/osy koleje trať dvoukolejná - V 
cenách jsou obsaženy náklady na polohové zaměření, 
nivelaci, ověření párových zajišťovacích značek, 
zpracování projektu zajištění PPK, zpracování projektu 
zajištění dle předpisu SŽDC S3, díl III a štítky. 
PPK=prostorová poloha koleje

km 1,000 92 000,00 92 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

19 K 023121001

Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné 
práce Zjednodušený projekt opravy koleje - V ceně 
jsou započteny náklady na vyhotovení projektové 
dokumentace podle požadavku objednatele v rozsahu 
pro ohlášení : 1) Technická zpráva; 2) Situace; 3) 
Podélný profil; 4) Vytyčovací výkres; 5) Seznam 
souřadnic vytyčovacích bodů.

km 1,000 12 000,00 12 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

20 K 023121011

Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné 
práce Zjednodušený projekt opravy zabezpečovacích, 
sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou 
započteny náklady na vyhotovení projektové 
dokumentace podle požadavku objednatele v rozsahu 
pro ohlášení podle požadavku objednatele.

% 1,000 40 000,00 40 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

21 K 023122001

Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné 
práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, 
elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady 
na vyhotovení projektové dokumentace podle vyhlášky 
číslo 499/2006 Sb., a vyhlášky 146/2008 Sb., v 
rozsahu pro povolení stavby podle požadavku 
objednatele.

% 1,000 40 000,00 40 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

22 K 023131001

Projektové práce Dokumentace skutečného provedení 
železničního svršku a spodku - V sazbě jsou obsaženy 
náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace 
skutečného provedení žel. svršku a spodku dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., a vyhlášky č. 31/1995 Sb. 
včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené 
formě a její předání objednateli

% 1,000 40 000,00 40 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

23 K 023131011

Projektové práce Dokumentace skutečného provedení 
zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - 
V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a 
vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně 
zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a 
její předání objednateli

% 1,000 40 000,00 40 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

24 K 031101001

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované 
práce včetně opatření na ochranu sousedních 
pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních 
pozemků, informační tabule, dopravního značení na 
staveništi aj. při velikosti nákladů do 1 mil. Kč

% 3,900 40 000,00 156 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

25 K 031101011

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované 
práce včetně opatření na ochranu sousedních 
pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních 
pozemků, informační tabule, dopravního značení na 
staveništi aj. při velikosti nákladů přes 1 do 3 mil. Kč

% 3,100 40 000,00 124 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

26 K 031101021

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované 
práce včetně opatření na ochranu sousedních 
pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních 
pozemků, informační tabule, dopravního značení na 
staveništi aj. při velikosti nákladů přes 3 do 5 mil. Kč

% 2,000 40 000,00 80 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

27 K 031101031

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované 
práce včetně opatření na ochranu sousedních 
pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních 
pozemků, informační tabule, dopravního značení na 
staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč

% 1,300 40 000,00 52 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

28 K 031101041

Zařízení a vybavení staveniště vyjma dále jmenované 
práce včetně opatření na ochranu sousedních 
pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních 
pozemků, informační tabule, dopravního značení na 
staveništi aj. při velikosti nákladů přes 20 mil. Kč

% 1,000 40 000,00 40 000,00 Sborník UOŽI 01 2021

29 K 031111041 Zařízení a vybavení staveniště osvětlení pracoviště % 2,500 40 000,00 100 000,00 Sborník UOŽI 01 2021
30 K 031111051 Zařízení a vybavení staveniště pronájem ploch % 2,500 40 000,00 100 000,00 Sborník UOŽI 01 2021
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31 K 033131001

Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování 
a udržování BK kolejí a výhybek - Organizační zajištění 
prací při zřizování a udržování bezstykové koleje podle 
př. S3/2, zejména technologická příprava pořízení 
schématu a projednání postupu, kontrola připravenosti 
a řízení postupu prací, předání prací a dokladů 
objednateli.

m 1,000 17,00 17,00 Sborník UOŽI 01 2021

32 K 034111001
Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke 
mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných 
svátcích

Kč/hod 1,000 280,00 280,00 Sborník UOŽI 01 2021

33 K 034111011 Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke 
mzdě za práci v noci Kč/hod 1,000 160,00 160,00 Sborník UOŽI 01 2021
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Příloha č. 5 - Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah 
(TKP Staveb ).

Jsou přístupné v elektronické podobě na http://typdok.tudc.cz.

Příloha č. 6 - Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby

Zhotovitel obdržel Všeobecné technické podmínky realizace stavby společně se zadávací 
dokumentací prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazkv.spravazeleznic.cz/. zhotovitel 
prohlašuje, že Všeobecné technické podmínky realizace stavby mu byly v elektronické podobě 
předány před podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, 
a že jejich obsah je pro něj závazný.

Příloha č. 7 - Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby

Zhotovitel obdržel Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby společně se zadávací dokumentací 
prostřednictvím profilu zadavatele https://zakazkv.spravazeleznic.cz/. zhotovitel prohlašuje, že 
Zvláštní technické podmínky zhotovení stavby mu byly v elektronické podobě předány před podpisem 
této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro 
něj závazný.
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Příloha č. 8 

Oprávněné osoby 

Za Objednatele:

■ ve věcech sm luvních a obchodních:

Jméno a příjmení Ing. Libor Tkáč

E-mail xxx@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx

■ ve věcech technických:

Jméno a příjmení xxx

E-mail xxx@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx

Jméno a příjmení xxx

E-mail xxx@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx

Jméno a příjmení xxx

E-mail xxx@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx

■ technický dozor stavebníka (TDS):

Jméno a příjmení xxx

E-mail xxx@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx

Jméno a příjmení xxx

E-mail xxx@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx

Jméno a příjmení xxx

E-mail xxx@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx
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Jméno a příjmení xxx

E-mail xxx@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx

Jméno a příjmení xxx

E-mail xxx@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx

Jméno a příjmení xxx

E-mail xxx@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx

Jméno a příjmení xxx

E-mail xxx@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx

Jméno a příjmení xxx

E-mail xxx@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx

Jméno a příjmení xxx

E-mail xxx@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx

Jméno a příjmení xxx

E-mail xxx@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx

Jméno a příjmení xxx

E-mail xxx@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx
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Jméno a příjmení xxx

E-mail xxx@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx

Jméno a příjmení xxx

E-mail xxx@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx

Jméno a příjmení xxx

E-mail xxx@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx

Jméno a příjmení xxx

E-mail xxx@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx

Jméno a příjmení xxx

E-mail xxx@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx

Jméno a příjmení xxx

E-mail xxx@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx

■ ve věcech geodetických:

Jméno a příjmení xxx

E-mail xxx@spravazeleznic.cz

Telefon +420 xxx

Za Zhotovitele:

ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení Jozef Rezek
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Adresa Vídeňská 298/135, 619 00 Brno-Přízřenice

E-mail xxx@sezev-reko.cz

Telefon xxx

• ve věcech technických:

Jméno a příjmení xxx

Adresa Vídeňská 298/135, 619 00 Brno-Přízřenice

E-mail xxx@sezev-reko.cz

Telefon xxx

• stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení xxx

Adresa Vídeňská 298/135, 619 00 Brno-Přízřenice

E-mail xxx@sezev-reko.cz

Telefon xxx

• specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení xxx

Adresa Vídeňská 298/135, 619 00 Brno-Přízřenice

E-mail xxx@sezev-reko.cz

Telefon xxx

■ úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení xxx

Adresa Masarykovo náměstí 63/43, 697 01 Kyjov

E-mail xxx@geometrakyjov.cz

Telefon +420 xxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny jednat za e ve 
vztahu k této Rámcové dohodě, objednávkám a dílčím smlouvám uzavřeným na základě této 
Rámcové dohody, a v rámci dílčích smluv vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního 
charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci dílčích 
smluv vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato dílčí smlouva nebo Obchodní podmínky.
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Příloha č. 9

Zm ocnění Vedoucího Zhotovitele

Neobsazeno.
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