



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-007130

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
4Bankovní spojení: [REDACTED]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

TUBES, spol. s r.o.,
Nad Zátiším 345/12, 142 00 Praha 4
IČO: 250 62 255
DIČ: CZ250 62 255
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Objednavatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás:

SOKP 520 Březiněves - Satalice, doplňkový průzkum IGP - autorský dozor

Autorský dozor nad prováděním IGP bude dohlížet při realizaci IGP na plnění účelu IGP daného projektem IGP, v součinnosti s Odborným dohledem (supervizí) se bude vyjadřovat k navrhovaným změnám oproti projektu IGP. Bude posuzovat koncept závěrečné zprávy IGP z hlediska úplnosti a správnosti metodických postupů při provádění IGP a správnosti aplikace výsledků průzkumu do geotechnických závěrů.

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH 244 000,- / 295 240,-

Předmět činnosti	MJ	počet MJ	Kč/MJ	cena celkem
Dohled nad tvorbou Realizačního projektu průzkumu, účast při projednávání změn realizačního projektu průzkumu za účasti Objednatele, Odborného dohledu a Autorského dozoru	hod			
Účast na jednání o změnách Realizačního projektu průzkumu v průběhu prací, pokud je k účasti vyzván Objednatelem	hod			
Průběžná kontrola shody prováděných průzkumných prací s realizačním projektem průzkumu a se Zadávací dokumentací IGP	hod			
Průběžná kontrola dodržování požadovaných technologií a kvalitativních podmínek předepsaných v projektu průzkumu při provádění odkryvných prací	hod			
Kontrola konceptu Závěrečné zprávy IGP v souladu s TP76 a vypracování k ní stanovisko	hod			
Prostudování závazných podkladů pro realizaci IGP, HGP - stávající projektová dokumentace stavby + zkrácený projekt prací vybraného zhotovitele průzkumu	hod			
Průběžná konzultace se zpracovatelem podrobného geotechnického průzkumu a s experty zadavatele (ŘSD ČR a GŘ) aktuálně dle potřeby vývoje zpracování zakázky	hod			
Účast na jednáních vyvolaných zadavatelem nebo zpracovatelem průzkumů	hod			
Vyhotovení Závěrečné zprávy Autorského dozoru	hod			
Přepravní náklady - komplet	komplet			
Celkem bez DPH				244 000 Kč
DPH 21 %				51 240 Kč
Celkem vč. DPH				295 240 Kč

Lhůta pro dodání či termín dodání: do dokončení díla (31.12.2022)

Počet vyhotovení: 3 vyhotovení Závěrečné zprávy autorského dozoru v tištěné podobě + 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem dle předchozí věty ve lhůtě

3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a Objednávka je bez dalšího zneplatněna.

V Praze dne

Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
25.03.2022 13:56:45



Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR