

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005123

Číslo dílčí smlouvy: 17ZA-003420

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

(dále jen „ŘSD“)

a

Společnost „PX/PGP/MottMac/AFRY – ŘSD RD BPM 2021“

Pontex, spol. s r. o., vedoucí společník

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C2994

právní forma: Společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní e-mail: [REDACTED]

a

PRAGOPROJEKT a.s., společník

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1434

právní forma: akciová společnost

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní e-mail: [REDACTED]

a

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., společník

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1
IČO: 485 88 733
DIČ: CZ48588733
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 14051
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]
kontaktní e-mail: [REDACTED]

a

AFRY CZ s.r.o., společník

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 453 06 605
DIČ: CZ45306605
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C, vložka 8073
právní forma: společnost s ručením omezeným
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní e-mail: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 30. 06. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Běžné prohlídky mostů a propustků na dálničním úseku ve správě SSÚD 1. Podrobný popis plnění viz. Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

množství / rozsah Plnění: 69x BPM mostních objektů a 69x BMP propustků viz příloha č.3
4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: SSÚD Mirošovice, Hlavní 199, 251 66 Senohraby.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do :
- Stavební stav I – IV do 30. 6. 2022

- Stavební stav V – IV do 30. 4. 2022 (první BMP); do 30. 9. 2022 (druhá BMP)
- 7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
- 8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
- 9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
 - Příloha č. 1 – Specifikace Služeb
 - Příloha č. 2 – Oceněný soupis služeb
 - Příloha č. 3 – Seznam mostů a propustků z CEV k provedení běžné prohlídky

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

Specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění zakázky z RS ev.č. 01PU-005123 je provedení pravidelných běžných prohlídek mostních objektů a propustků ve správě SSÚD 1 Mirošovice.

Rozsah plnění:

- Rozsah plnění plně v souladu a podmínkami původní RS zejména **Příloha č. 1 – Specifikace plnění**
- Fyzická kontrola technického stavu jednotlivých mostních objektů 69x a propustků 69x
- Dokumentace vad a poruch s návrhem na provedení opatření a údržby – projednání se specialistou – mostářem majetkové správy GŘ ŘSD.
- Podrobný rozsah mostních objektů je stanoven Přílohou č. 2 – Rozpis Ceny Služeb
- Prohlídky a práce v prostoru komunikace budou realizovány za dopravního omezení, které zajistí ŘSD.
- Fakturace bude prováděna v souladu s RS č. 01PU-005123 zejména bod č. 5.6 odstavec **V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY.**

Přesný rozsah plnění bude proveden:

Stavební stav I - IV

prohlídka, vč. projednání s MS na mosty [REDAKCE] a zápisem do CEV (až po projednání a odsouhlasení s MS) zajištěna do **30. 6. 2022**

Stavební stav V - VI

1 prohlídka, vč. projednání s MS na mosty [REDAKCE] a zápisem do CEV (až po projednání a odsouhlasení s MS) zajištěna do **30. 4. 2022**

2 prohlídka, vč. projednání s MS na mosty [REDAKCE] a zápisem do CEV (až po projednání a odsouhlasení s MS) zajištěna do **30. 9. 2022**

2x prohlídka u mostů

<u>MOSTY</u>	<u>PROPUSTKY</u>
D1-014.3	D1-001 2P
D1-020.3	D1-012 P
D1-028.3	D1-026 P
D1-030..1	D1-032 P
D1-030..2	D1-039.1P
	D1-047.1P
	D1-049 P

Zhotovitel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě

za SSÚD jakožto ŘSD v následující podobě:

- a) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu;
- b) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky propustku;
- c) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření – mosty“;
- d) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - propustky“
- e) 1x USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů a běžných prohlídek propustků, včetně všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu.

Výše uvedené odevzdá ŘSD na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do: 90 dní od podpisu dílčí smlouvy

Místo plnění

- D1 km 0,0 – 44,8 P + LS
- D0 km 76,5 – 81,5 P + LS

Doba plnění

- Stavební stav I – IV do 30. 6. 2022
- Stavební stav V – IV do 30. 4. 2022 (první BMP); do 30. 9. 2022 (druhá BMP)

Záruční doba

- Dodavatel poskytuje záruku dle bodu. č. 11.2, odstavec XI Rámcové smlouvy.

BOZP

1. Dodavatel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3) Zákoníku práce v platném znění a vstup na dálnici hlásit zástupci ŘSD. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích, příkazu GŘ ŘSD č. 23/2014 Zavedení typových technologických postupů při práci na komunikaci za provozu – Provozních směrnic, veřejně dostupné na stránkách [\[redacted\]](#) Dodavatel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnanec zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec dodavatele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem ŘSD a zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce v platném znění a nařízením vlády č. 201/2010 Sb. Dodavatel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích.
2. Dodavatel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení ŘSD.
3. Dodavatel podle § 2936 až 2938 Občanského zákoníku odpovídá i za škodu způsobenou vadou věci, a této odpovědnosti se nemůže zbavit. Dodavatel se zavazuje používat stroje a zařízení, která svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopna bezpečného provozu.

4. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na dálnicích a silnicích se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Poskytovatele podle Smlouvy.
5. Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali jedno či vícebarevných výstražných oděvů v jedné z barev dle ČSN EN ISO 20471 a splňující požadavky na třídu oděvu alespoň pro vzor B2 (dělníci při práci ve dne). Pro práce na nočním pracovišti třídu oděvu pro vzor D. Tyto oděvy musí být udržovány v potřebné čistotě a kvalitě to do takové míry, aby svým znečištěním a porušením neznemožňovaly správnou funkci retroflexních prvků.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis služeb

Rámcová dohoda "Provedení běžných prohlídek mostů a propustků" - oblast 1
Dílní objednávka: D0, D1 Běžné prohlídky mostů - BMS 2022

Název položky	Jednotka	Cena v Kč bez DPH	Počet prohlídek	Celkem za položku Kč bez DPH
Běžná prohlídka mostu (BMP)				
most s délkou přemostění < 10 m	ks	■	■	■
most s délkou přemostění 10 až 20 m	ks	■	■	■
most s délkou přemostění 20 až 50 m	ks	■	■	■
most s délkou přemostění 50 až 90 m	ks	■	■	■
most s délkou přemostění 90 až 150 m	ks	■	■	■
most s délkou přemostění 150 až 250 m	ks	■	■	■
most s délkou přemostění 250 až 400 m	ks	■	■	■
velké mosty nad 400 a atypická řešení	ks	■	■	■
Propustky	ks	■	■	■
Celkem				573 500,00

Dodavatel:

Pontex/PGP/MottMac/AFRY – ŘSD RD BPM 2021,
Správce společnosti Pontex, spol. s r. o.
 sídlo Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
 IČO: 407 63 439

Běžné prohlídky

Příloha č. 3-propustky

poř. Číslo	číslo silnice	- objektu	druh objektu	název mostu	datum poslední běžné prohlídky
1	D0	- 200P	Propustek	Propustek v km 79,8	20.10.2021
2	D1	- 001.1P	Propustek	propustek v km 1,91	26.10.2021
3	D1	- 001.2P	Propustek	propustek v km 1,99	10.11.2021
4	D1	- 002P	Propustek	propustek v km 2,33	26.10.2021
5	D1	- 003P	Propustek	propustek v km 2,9	26.10.2021
6	D1	- 004P	Propustek	propustek v km 4,05	26.10.2021
7	D1	- 005P	Propustek	propustek v km 4,26	26.10.2021
8	D1	- 006P	Propustek	propustek v km 5,6	26.10.2021
9	D1	- 007P	Propustek	propustek v km 6,37	26.10.2021
10	D1	- 008P	Propustek	propustek v km 6,63	1.11.2021
11	D1	- 009P	Propustek	propustek v km 7,02	26.10.2021
12	D1	- 010P	Propustek	propustek v km 7,88	21.10.2021
13	D1	- 011P	Propustek	propustek v km 11,79	25.10.2021
14	D1	- 012P	Propustek	propustek v km 12,86	10.11.2021
15	D1	- 013P	Propustek	propustek v km 13,27	26.10.2021
16	D1	- 014P	Propustek	propustek v km 13,95	26.10.2021
17	D1	- 015P	Propustek	propustek v km 14,71	3.11.2021
18	D1	- 016P	Propustek	propustek v km 15,17	3.11.2021
19	D1	- 017P	Propustek	propustek v km 15,29	3.11.2021
20	D1	- 018.1P	Propustek	propustek v km 15,4	2.11.2021
21	D1	- 019P	Propustek	propustek v km 16,67	25.10.2021
22	D1	- 020P	Propustek	propustek v km 17,37	26.10.2021
23	D1	- 021P	Propustek	propustek v km 17,97	26.10.2021
24	D1	- 022P	Propustek	propustek v km 19,13	25.10.2021
25	D1	- 023P	Propustek	propustek v km 19,36	26.10.2021
26	D1	- 024P	Propustek	propustek v km 20,095	27.10.2021
27	D1	- 025P	Propustek	propustek v km 20,427	27.10.2021
28	D1	- 026P	Propustek	propustek v km 20,667	27.10.2021
29	D1	- 027.1P	Propustek	propustek v km 20,99	3.11.2021
30	D1	- 027.2P	Propustek	propustek v km 21,071	17.11.2021
31	D1	- 028P	Propustek	propustek v km 21,555	27.10.2021
32	D1	- 029P	Propustek	propustek v km 21,867	26.10.2021
33	D1	- 030P	Propustek	propustek v km 21,925	27.10.2021
34	D1	- 031P	Propustek	propustek v km 22,648	27.10.2021
35	D1	- 032P	Propustek	propustek v km 22,893	3.11.2021
36	D1	- 033P	Propustek	propustek v km 23,254	27.10.2021
37	D1	- 034P	Propustek	propustek v km 24,031	27.10.2021
38	D1	- 035P	Propustek	propustek v km 25,155	27.10.2021
39	D1	- 036P	Propustek	propustek v km 25,4	27.10.2021
40	D1	- 037P	Propustek	propustek v km 26,087	2.11.2021
41	D1	- 038P	Propustek	propustek v km 26,836	2.11.2021
42	D1	- 039.1P	Propustek	propustek v km 29,5	27.10.2021
43	D1	- 040P	Propustek	propustek v km 30,27	1.11.2021
44	D1	- 041P	Propustek	propustek v km 30,6	29.10.2021
45	D1	- 042P	Propustek	propustek v km 30,86	31.10.2021
46	D1	- 043P	Propustek	propustek v km 31,74	30.10.2021
47	D1	- 044P	Propustek	propustek v km 32,55	1.11.2021
48	D1	- 045P	Propustek	propustek v km 33,23	1.11.2021
49	D1	- 046.1P	Propustek	propustek v km 33,37	1.11.2021
50	D1	- 047.1P	Propustek	propustek v km 34,1	1.11.2021
51	D1	- 048.1P	Propustek	propustek v km 34,15	1.11.2021
52	D1	- 049P	Propustek	propustek v km 34,77	1.11.2021
53	D1	- 050P	Propustek	propustek v km 35,195	1.11.2021

54	D1	- 051P	Propustek	propustek v km 36	1.11.2021
55	D1	- 052P	Propustek	propustek v km 36,9	1.11.2021
56	D1	- 053P	Propustek	propustek v km 37,83	1.11.2021
57	D1	- 054P	Propustek	propustek v km 38,795	2.11.2021
58	D1	- 055.1P	Propustek	propustek v km 39,26	2.11.2021
59	D1	- 056P	Propustek	propustek v km 39,605	2.11.2021
60	D1	- 057P	Propustek	propustek v km 40,37	2.11.2021
61	D1	- 058.1P	Propustek	propustek v km 40,86	2.11.2021
62	D1	- 058.2P	Propustek	propustek v km 40,9	2.11.2021
63	D1	- 058.3P	Propustek	propustek v km 41,15	28.10.2021
64	D1	- 058.4P	Propustek	propustek v km 40,98	2.11.2021
65	D1	- 059P	Propustek	propustek v km 41,299	28.10.2021
66	D1	- 060aP	Propustek	Propustek v km 42,538	2.11.2021
67	D1	- 060P	Propustek	propustek v km 41,359	2.11.2021
68	D1	- 061P	Propustek	propustek v km 42,81	2.11.2021
69	D1	- 062P	Propustek	propustek v km 43,884	2.11.2021