

Společnost:

obchodní firma/název:	Město Bílina
sídlo:	Břežánská 50/4, 418 01 Bílina
IČ:	00266230
DIČ:	CZ00266230
Zastoupen ve věcech smluvních:	Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města
tel.:	
email:	ePodatelna@bilina.cz
zastoupení ve věcech technických:	Ing. Kateřina Adamenko, vedoucí odboru nemovitostí a investic

(dále jen „**stavebník**“)

a

Společnost:

obchodní firma/název:	Regionální muzeum v Teplicích, příspěvková organizace
sídlo:	Zámecké nám. 14, 41501 Teplice
IČ:	00083241
DIČ:	CZ00083241
zastoupená:	Ing. Janou Ličkovou, pověřená vedením muzea
pověřená k jednání:	PhDr. Lucie Kursová, vedoucí archeologického oddělení

(dále jen „**oprávněná organizace**“)

společně pak „**smluvní strany**“

uzavírají dole uvedeného dne, měsíce a roku tuto

INOMINÁTNÍ SMLOUVU 1/2022

dle zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, §1746, odst. 2

Čl. I.

Předmět plnění a doba

1. Oprávněná organizace se zavazuje, že pro stavebníka provede archeologický výzkum pro akci „Vybudování podzemních kontejnerů pro zlepšení systému třídění komunálních odpadů ve městě Bílina“, v katastrálním území Bílina, obec Bílina, o výměře cca 30 m², (dále jen **výzkum**), dle §22 a následujících zákona č. 20/87 Sb. o Státní památkové péči v platném znění.
2. Stavebník se zavazuje, že pracovníkům oprávněné organizace zajistí uzamykatelný prostor pro uložení nářadí a případných archeologických nálezů. Současně zajistí přístup k sociálnímu zařízení pracovníkům oprávněné

- organizace.
3. Stavebník prohlašuje, že má vydán souhlas s umístěním stavby Podzemní kontejnery na TKO, Bílina pod č.j. MUBI 11013/2021 ze dne 26.3.2021, na pozemku parc. č. 125/3 v k. ú. Bílina, na kterých má být proveden výzkum, blíže specifikovaný pod bodem 1. čl. I této smlouvy.
 4. Oprávněná organizace prohlašuje, že je na základě povolení Ministerstva kultury České republiky oprávněna k provádění archeologických výzkumů dle §21, odst. 2 zákona č. 20/87 Sb. o Státní památkové péči v platném znění.
 5. Sjednaný výzkum, zatříděný jako předstihový, zahrnuje:
 - a) terénní část – provedení výkopů předem vyměřených úseků dle projektové dokumentace, dodané stavebníkem, vyzvednutí a konzervace archeologických nálezů a předání „Hlášení o archeologickém výzkumu“ stavebníkovi.
 - b) zpracování výsledků terénní části do formy nálezové zprávy včetně nezbytných analýz.
 6. Fyzickým vedením výzkumu je ze strany oprávněné organizace pověřena [REDAKCE]
 7. Termín provedení části výzkumu, uvedený pod čl. I, odst. 4, písmeno a) této smlouvy je stanoven v termínu od 04.04.2022 do 22.05.2022 včetně.
 8. Termín zpracování výsledku výzkumu, uvedeného pod čl. I, odst. 4, písmeno a) této smlouvy, bude oprávněnou organizací stavebníkovi předán do třech let od ukončení výzkumu, specifikovaného c čl. I, odst. 4, v písmenu a) této smlouvy.
 9. Jednotlivé části výzkumu, jak je uvedeno výše, lze dokončit i před těmito termíny, než je sjednáno zněním této smlouvy. Ukončením výzkumu se rozumí závěr terénní části dle čl. I, odst. 4, písm. a) této smlouvy.

Čl. II.

Zvláštní ujednání

1. Oprávněná organizace je oprávněna sjednaný výzkum či jeho část vykonat pomocí třetí osoby, která je však vázána jednotlivými ustanoveními této smlouvy.
2. Stavebník se zavazuje vůči oprávněné organizaci před zahájením výzkumu vytyčit přesný průběh inženýrských sítí.

Čl. III.

Cena a platební podmínky

1. Předpokládaná cena za provedení výzkumu dle článku I. této smlouvy je stanovena smluvně v maximální výši 399 400,- Kč (slovy Třista Devadesát Devět Tisíc Čtyřista korun českých). Cena uvedená v tomto článku zahrnuje i případný materiál nutný k realizaci výzkumu, dopravné a další náklady, které oprávněná organizace vynaloží ke splnění účelu této smlouvy. Konečná cena pak bude stanovena po ukončení výzkumu oprávněné organizace. Stavebník s tímto stanovením ceny vyjadřuje svůj souhlas a zavazuje se konečnou cenu uhradit v plné výši.

2. V případě, že při realizaci výzkumu dle této smlouvy dojde k nálezů výjimečné kulturní či majetkové hodnoty a bude nutné z téhož důvodu zajistit mimořádné práce, zapříčiňující navýšení sjednané ceny na realizaci výzkumu této smlouvy, stavebník se zavazuje toto odůvodněné navýšení ceny respektovat a dle níže uvedených ustanovení včas a v plné výši uhradit.
3. Za provedený výzkum oprávněná organizace vystaví po ukončení výzkumu, nebo jednotlivých etap dle Čl. I, odst.6 této smlouvy stavebníkovi daňový doklad se splatností 14 dnů od data vystavení a stavebník se zavazuje v tomto termínu vystavený doklad řádně a včas uhradit.
4. V případě, že stavebník neuhradí celou částku tak, aby dnem splatnosti byla připsána na účet oprávněné organizace, stavebník se zavazuje uhradit oprávněné organizaci smluvní pokutu ve výši 1 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den zpoždění.
5. Vystavené doklady musí mít náležitosti daňového dokladu. Oprávněná organizace není plátcem DPH ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

IV.

Odpovědnost za škody při realizaci výzkumu

1. Oprávněná organizace odpovídá za škodu, kterou stavebníkovi způsobí při realizaci výzkumu a jež je patrná při převzetí. Oprávněná organizace je povinna tyto škody odstranit na své náklady ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této škodě dozvěděla. Této povinnosti se zcela či zčásti zproští, pokud ke škodě dojde z důvodů chybných údajů a podkladů, které byly oprávněné organizaci stavebníkem interpretovány, a to jak písemnou či prokázanou ústní formou.
2. Stavebník odpovídá za škodu, kterou oprávněné organizaci způsobí při realizaci výzkumu a jež je patrná při převzetí. Stavebník je povinen tyto škody odstranit na své náklady ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne, kdy se o této škodě dozvěděl.
3. Stavebník poskytne oprávněné organizaci při realizaci výzkumu potřebnou součinnost tak, aby oprávněná organizace mohla řádně a včas sjednaný výzkum vykonat.
4. Stavebník se zavazuje prokazatelně seznámit pracovníky oprávněné organizace s podmínkami bezpečnosti práce a s případnými bezpečnostními riziky, která mohou vzniknout při realizaci výzkumu.

V.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomu účelu jsou určeny osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí, vyplývajících ze vzájemné součinnosti. Případné spory obou stran se budou řešit přednostně dohodou, následně v

- případě nutnosti soudní cestou.
2. Každá ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 30 dnů od písemného doručení výpovědi druhé straně. V tomto případě je pak strana, která smlouvu vypověděla, povinna uhradit druhé straně již vzniklé náklady, které plněním této smlouvy této straně vznikly a rovněž výdaje, které jí dále vzniknou v souvislosti s ukončením sjednaného výzkumu.
 3. Obě strany se zavazují nejpozději při ukončení smlouvy vrátit druhé straně veškeré písemnosti, které jí náleží. Rovněž se zavazují utajit znalosti a informace z oblasti druhé smluvní strany, a to jak během trvání smlouvy, tak i po jejím skončení.
 4. Ostatní podmínky realizace výzkumu v této smlouvě nespecifikované se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních norem v platném znění.
 5. Platnost této smlouvy je stanovena datem ukončení díla dle čl. I., odst. 4. této smlouvy.
 6. V případě, že některé ustanovení této smlouvy se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem bude odpovídat platnému právu, obsahu a smyslu ustanovení neúčinného.
 7. Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Smlouvu je možno měnit pouze formou číslovaných písemných dodatků.
 8. Zástupci obou smluvních stran prohlašují, že porozuměli celému textu této smlouvy a nepožadují žádná další vysvětlení či doplnění. Na důkaz souhlasného projevu své pravé a svobodné vůle s textem této smlouvy zástupci obou smluvních stran připojují své vlastnoruční podpisy.
 9. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno radou Města Bílina dne 22. 02. 2022 usnesením číslo 117.

Podepsáno dne 18.3.2022

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová,
starostkou města

za oprávněnou organizaci