

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Úprava parkoviště a vybudování zvedací plošiny Ostrava - Zalužánského

Objednatel: ČPZP Jeremenkova 161/11 Vítkovice, 703 00 Ostrava

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Koprivnice 742 21

Místo: Ostrava - Vítkovice

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 17. 3. 2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
1851	Úprava parkoviště a vybudování zvedací plošiny Ostrava - Zalužánského	2 688 364,37	0,00	564 556,52	3 252 920,89	0,00	2 688 364,37	0,00	0,00	0,00
1	Vedlejší a ostatní náklady	112 810,00	0,00	23 690,10	136 500,10	0,00	112 810,00	0,00	0,00	0,00
2	Úprava parkoviště	702 440,11	0,00	147 512,42	849 952,53	0,00	702 440,11	0,00	0,00	0,00
3	Zvedací plošiny a brány	1 269 912,14	0,00	266 681,55	1 536 593,69	0,00	1 269 912,14	0,00	0,00	0,00
4	Dešťová kanalizace	506 858,02	0,00	106 440,18	613 298,20	0,00	506 858,02	0,00	0,00	0,00
5	Elektroinstalace	96 344,10	0,00	20 232,26	116 576,36	0,00	96 344,10	0,00	0,00	0,00
Celkem		2 688 364,37	0,00	564 556,52	3 252 920,89	0,00	2 688 364,37	0,00	0,00	0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Úprava parkoviště a vybudování zvedací plošiny Ostrava - Zalužánského	JKSO	
Název objektu	Vedlejší a ostatní náklady	EČO	
		Místo	Ostrava - Vítkovice
		IČO	
		DIČ	
Objednatel	ČPZP Jeremenkova 161/11 Ostrava - Vítkovice 703 00		
Projektant			
Zhotovitel	JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	1851	17.03.2022	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	112 810,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		112 810,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>JAPSTAV MORAVA s.r.o. LUBINA 449 KOPŘIVNICE 742 21 IČO: 25824783 DIČ: CZ25824783 tel./fax: [redacted]</p> </div>	<p>D Celkem bez DPH 112 810,00</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>112 810,00</td> <td>23 690,10</td> </tr> </tbody> </table> <p>Cena s DPH 136 500,10</p> <p>E Přípočty a odpočty</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	112 810,00	23 690,10	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																
snížená	15,0	0,00	0,00																
základní	21,0	112 810,00	23 690,10																
Dodá zadavatel	0,00																		
Klouzavá doložka	0,00																		
Zvýhodnění	0,00																		

ROZPOČET

Stavba: Úprava parkoviště a vybudování zvedací plošiny Ostrava - Zalužánského

Objekt: Vedlejší a ostatní náklady

Objednatel: ČPZP Jeremenkova 161/11 Ostrava - Vítkovice 703 00

Zhotovitel: JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21

Místo: Ostrava - Vítkovice

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 17. 3. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

VN Vedlejší náklady 94 500,00 0,000

1	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,000	4 500,00	4 500,00	0,000
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	0,000
3	005122020R	Silniční, železniční či kolejový provoz	Soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000
4	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000
5	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,000	38 000,00	38 000,00	0,000

ON Ostatní náklady 18 310,00 0,000

6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	9 810,00	9 810,00	0,000
7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	0,000

Celkem 112 810,00 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Úprava parkoviště a vybudování zvedací plošiny Ostrava - Zalužánského	JKSO	
Název objektu	Úprava parkoviště	EČO	
		Místo	Ostrava - Vítkovice
		IČO	DIČ
Objednatel	ČPZP Jeremenkova 161/11 Ostrava-Vítkovice 703 00		
Projektant			
Zhotovitel	JAPSTAV MORAVA s.r.o. Lubina 449 Kopřivnice 742 21		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	1851	17.03.2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	3 615,42	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	698 824,69	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		702 440,11	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> JAPSTAV MORAVA s.r.o. LUBINA 449 KOPŘIVNICE 742 21 IČO: 25824783 DIČ: CZ25824783 tel./fax: </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">702 440,11</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> <td colspan="2">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>702 440,11</td> <td colspan="2">147 512,42</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">849 952,53</td> </tr> <tr> <td colspan="5">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Dodá zadavatel</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Klouzavá doložka</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Zvýhodnění</td> <td colspan="2" style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH				702 440,11	DPH	%	Základ daně	DPH celkem		snížená	15,0	0,00	0,00		základní	21,0	702 440,11	147 512,42		Cena s DPH				849 952,53	E Přípočty a odpočty					Dodá zadavatel			0,00		Klouzavá doložka			0,00		Zvýhodnění			0,00	
D Celkem bez DPH				702 440,11																																										
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																																											
snížená	15,0	0,00	0,00																																											
základní	21,0	702 440,11	147 512,42																																											
Cena s DPH				849 952,53																																										
E Přípočty a odpočty																																														
Dodá zadavatel			0,00																																											
Klouzavá doložka			0,00																																											
Zvýhodnění			0,00																																											

