
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

Projektant: IČ:
HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

2018/025
Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

Zlínské stavby, a.s.
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Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 117 212 700,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce 
Cenové a technické podmínky.!
PROHLÁŠENÍ NABÍZEJÍCÍHO:a) Zhotovitel prohlašuje, že podmínky a rozsah poptávky (výkresové a textové části a soupis výkonů - výkaz 
výměr) podrobně prostudoval, že jsou mu zcela jasné a jednoznačné a tim bere na vědomí, že na veškeré nároky, které vyplynou dodatečně, 
z důvodu nepochopení či nerespektování těchto podmínek, nebude brán zřetel.b) Zpracovatel nabídky prověřil specifikace a výměry uvedené 
v soupisu výkonů s vlastní poptávkou. V případě zjištěných rozdílů na tyto písemně upozornil v nabídce. Následné změny výměr v průběhu 
realizace nebudou akceptovány.!
POZNÁMKA K VÝKAZU VÝMER:a) Veškeré náklady na přípomoce, lešení, přesun hmot a suti, uložení hmot a suti na skládku, vč. poplatků, 
dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd...jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách.b) Součástí prací jsou veškeré zkoušky, 
potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českám jazyce, revize elektro, 
revize hromosvodu, aj. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hodin.c) Součástí jednotkových 
cen i kompletní dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, zpracování výrobní dokumentace, dokumentace skutečného 
provedení stavby, zpracování kompletního hydronického vyvážení otopné soustavy certifikovanou osobou + kompletní vyregulování otopné 
soustavy (protokol o zaregulování). d) Součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby, vč. 
zapracování a realizace všech požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení a požadavků dotčených orgánů.e) V rozsahu prací zhotovitele 
jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k 
dodání, instalaci, dokončení a provozování díla (např. požární ucpávky, vč. jejich seznamu, dodání požárně hasicích prostředků dle 
požadavku PBŘ, splnění veškerých podmínek PBŘ, štítky pro řádné a trvalé značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, 
pomocné konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a 
nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně, opětovná montáž stávajících prvků - částí stavby - zařízení a materiálů zpět do 
původního stavu,  atd.),  které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice. f) 
Součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu, 
geodetické zaměření prováděných inženýrských sítí, apod.g) Součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou 
stávajících sítí, komunikací či staveb a osob.h) Součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, 
zajištění střešních konstrukcí a vnitřních prostor proti zatečení vody, průběžným úklidem staveniště a přilehlých komunikací, likvidace 
odpadů, dočasným dopravním omezením, zřízení protiprašných příček v chodbách a všech místnostech zasažených rekonstrukcí (vč. vnitřní 
dveře v příčce), zajištění ochrany areálu a staveniště (proti vniknutí cizí osoby) bezpečnostní agenturou po celou dobu výstavby, kompletní 
kamerové zkoušky kanalizace - dešťové i splaškové svody (v el. podobě na CD nosiči, protokol, výkresová část), stavební jeřáby, vrátky + 

96 870 000,00

Základ daněSazba daně Výše daně
20 342 700,0021,00% 96 870 000,00

15,00% 0,000,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018/025

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

2018/25-2-
01-A-04

2018/25-2-
01-A-01

2018/25-2-
01-B-04-1

2018/25-2-
01-A-04-4

2018/25-2-
01-A-04-3

2018/25-2-
01-A-04-2

2018/25-2-
01-A-04-1

2018/25-2-
01-A-04-5

2018/25-2-
01-B

2018/25-2-
01-B-01
2018/25-2-
01-B-04

D.1.4-Technika prostředí staveb

D.1.4.1-Zařízení zdravotechnických instalací

D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

D.1.4.5-Zařízení slaboproudé elektrotechniky

D.1.4.1-Zařízení zdravotechnických instalací

D.1.4.2-Zařízení pro ústřední vytápění

D.1.4.3-Zařízení vzduchotechnických instalací

SO 01-Část B

D.1.4-Technika prostředí staveb

D.1.1-Architektonické a stavebně technické 
řešení

6 805 206,625 624 137,70

52 797 045,1243 633 921,59

29 649 706,5224 503 889,69

23 147 338,6019 130 031,90

2 659 507,00 3 218 003,47

18 271 728,5415 100 602,10

1 769 770,201 462 620,00

2 628 498,002 172 312,40

280 620,78231 918,00

6 787 632,945 609 614,00

22 036 377,7618 211 882,45
D.1.1-Architektonické a stavebně technické 
řešení

33 312 484,55 40 308 106,31

96 870 000,00 117 212 700,00

2018/25-2-
01-A

SO 01-Část A

117 212 700,0096 870 000,00
2018/025-
2

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C 112 397 715,36
2018/25-2-
01

92 890 673,85

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

15.02.2022

HEXAPLAN 
INTERNATIONAL spol. s 
r.o.
Ing.A.Hejmalová

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]PopisKód
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TypCena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]PopisKód

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

2018/25-2-
02-04-1
2018/25-2-
02-04-2
2018/25-2-
02-04-3

2018/25-2-
01-B-04-5

2018/25-2-
01-B-04-2

2018/25-2-
01-C-04-1

2018/25-2-
01-B-04-4

2018/25-2-
01-C-04-2
2018/25-2-
01-C-04-3

2018/25-2-
01-C-04-5

2018/25-2-
01-B-04-3

2018/25-2-
01-C-04-4

2018/25-2-
VON

2018/25-2-
02

2018/25-2-
01-C

2018/25-2-
02-04

2018/25-2-
02-01

2018/25-2-
01-C-04

2018/25-2-
02-04-4

2018/25-2-
01-C-01

Vedlejší a ostatní náklady

SO 02-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-stavební 
úpravy autodílny a sklad.prostor

D.1.4-Technika prostředí staveb

D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení

SO 01-Část C

D.1.4.3-Zařízení vzduchotechnických instalací

D.1.4.2-Zařízení pro ústřední vytápění

D.1.4.1-Zařízení zdravotechnických instalací

D.1.4-Technika prostředí staveb

D.1.1-Architektonické a stavebně technické 
řešení

D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

D.1.4.1-Zařízení zdravotechnických instalací

D.1.4.2-Zařízení pro ústřední vytápění

D.1.4.5-Zařízení slaboproudé elektrotechniky

D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

D.1.4.3-Zařízení vzduchotechnických instalací

D.1.4.2-Zařízení pro ústřední vytápění

D.1.4.3-Zařízení vzduchotechnických instalací

D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

D.1.4.5-Zařízení slaboproudé elektrotechniky

164 656,80136 080,00

146 500,50 177 265,61

66 574,00 80 554,54

283 444,00 342 967,24

449 237,37371 270,55

2 691 687,352 224 535,00

4 894 741,274 045 240,72

3 608 055,60 4 365 747,28

3 600 303,092 975 457,10

765 444,19632 598,50

9 170 562,287 578 977,09

10 122 001,658 365 290,62

686 845,61567 641,00

1 655 022,151 367 786,90

160 087,00 193 705,27

2 287 757,40 2 768 186,45

1 564 946,241 293 344,00

4 633 845,00 5 606 952,45

9 989 249,998 255 578,50

15 944 267,71 19 292 563,93
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

Projektant: IČ:
HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 211 882,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 18 211 882,45 21,00% 3 824 495,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 036 377,76

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v červnu 2018. Pro 
sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje 
veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.     UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO 
SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH 
VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je 
VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                                                                                                 
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně 
zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků 
materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou 
zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto 
položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO 
SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. 
Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-A-01 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení

Zlínské stavby, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 18 211 882,45

HSV - Práce a dodávky HSV 7 562 506,92

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 602 131,33

    4 - Vodorovné konstrukce 30 600,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 240 771,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 857 481,92

    997 - Přesun sutě 716 824,92

    998 - Přesun hmot 114 697,25

PSV - Práce a dodávky PSV 9 496 125,53

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 127 244,30

    713 - Izolace tepelné 61 001,88

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 527 425,97

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 158 539,50

    764 - Konstrukce klempířské 6 916,50

    766 - Konstrukce truhlářské 1 704 024,60

    767 - Konstrukce zámečnické 1 171 458,50

    771 - Podlahy z dlaždic 420 524,48

    776 - Podlahy povlakové 3 083 393,80

    777 - Podlahy lité 577 140,90

    781 - Dokončovací práce - obklady 868 192,11

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-A-01 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení
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    783 - Dokončovací práce - nátěry 64 658,03

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 622 584,96

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 103 020,00

M - Práce a dodávky M 1 040 000,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 040 000,00

D1 - Informační a orientační systém 43 500,00

N00 - Vybavení hygienických zařízení 69 750,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 211 882,45

D HSV Práce a dodávky HSV 7 562 506,92
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 602 131,33

1 K 317168021 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm kus 2,000 320,00 640,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:�
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty,!
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,!
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 
1 m.�
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:!
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty,!
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 
zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),!
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 
více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,!
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 
krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.!
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:!
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty,!
b) dodání keramických překladů příslušné délky,!
c) uložení a dodávku výztuže!
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25!
e) oboustranné bednění překladu při betonáži!
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu!
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:!
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,!
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.!
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:!
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,!
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:!
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,!
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 
na každé straně překladu.!
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.!

VV "viz.výpis prefa"1+1 2,000

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-A-01 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 K 317168022 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm kus 16,000 450,00 7 200,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:!
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty,!
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,!
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 
1 m.�
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:!
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty,!
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 
zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),!
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 
více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,!
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 
krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.!
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:!
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty,!
b) dodání keramických překladů příslušné délky,!
c) uložení a dodávku výztuže!
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25!
e) oboustranné bednění překladu při betonáži!
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu!
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:!
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,!
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.!
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:!
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,!
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:!
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,!
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 
na každé straně překladu.!
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.!

VV "viz.výpis prefa"1+9+3+2+1 16,000

3 K 317168025 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2000 mm kus 1,000 580,00 580,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:!
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty,!
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,!
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 
1 m.�
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:!
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty,!
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 
zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),!
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 
více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,!
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 
krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.!
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:!
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty,!
b) dodání keramických překladů příslušné délky,!
c) uložení a dodávku výztuže!
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25!
e) oboustranné bednění překladu při betonáži!
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu!
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:!
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,!
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.!
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:!
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,!
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:!
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,!
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 
na každé straně překladu.!
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.!

VV "viz.výpis prefa"1 1,000
4 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,541 60 000,00 32 460,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků.!
2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.!

VV "viz.výpis prefa"
VV "60/60/6mm"((1,2*6+1,0*3+1,1*16+0,75*2+1,1*13+1,0*3+0,6*2+1,1*12+1,0*7+0,7*2+1,1*8+1,0*5+2,1*2)*5,42)/1000 0,474
VV "I č.120"((1,2*2)*11,1)/1000 0,027
VV Mezisoučet 0,501
VV 0,501*0,08 0,040
VV Součet 0,541

5 K 342241161
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až 
P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 65 mm

m2 114,195 550,00 62 807,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Dvojité příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché.!
2. Izolační vložky vkládané do mezery dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně.!
3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční výztuž.!
4. V cenách nejsou započteny případné náklady na:!
a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva.!
b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování 
vnějších ploch pohledového zdiva.!

VV "viz.nový stav-tl.100mm"
VV "1.pp"
VV "příčky"2,975*(1,8*2)-(0,7*1,97*2) 7,952
VV "1.np"
VV "příčky"1,0*2,1 2,100
VV "2.np"
VV "příčky"2,975*(1,8*2+2,2+1+0,9*2)-(0,7*1,97*2) 22,827
VV "přizdívky"2,975*(2,2+2,5) 13,983
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "3.np"
VV "příčky"1,0*2,1*2 4,200
VV "přizdívky"2,975*2 5,950
VV "4.np"
VV "příčky"2,975*(0,9+1,8) 8,033
VV "přizdívky"2,975*2 5,950
VV "podezdění sperch.vaniček"(0,2*(0,9*4))*10 7,200
VV "obezdění stupaček ZTI"(0,1+0,3)*20 8,000
VV "obezdění stupaček ÚT"(0,1+0,2)*10 3,000
VV Mezisoučet 89,195
VV 25 25,000
VV Součet 114,195

6 K 342244111
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 
P15, tl. příčky 115 mm

m2 48,700 780,00 37 986,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.!

VV "viz.nový stav-tl.125mm"
VV "1.pp"
VV "příčky"1,0*2,1*6 12,600
VV "1.pp"0,6*(3,0*11) 19,800
VV "1.np"
VV "příčky"1,0*2,1*2 4,200
VV "2.np"
VV "příčky"1,0*2,1 2,100
VV Mezisoučet 38,700
VV 10 10,000
VV Součet 48,700

7 K 342244121
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 
P15, tl. příčky 140 mm

m2 489,052 850,00 415 694,20 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.!

VV "viz.nový stav-tl.150mm"
VV "1.pp"
VV "příčky"2,975*(1,8+3,5+3+5)-(0,7*1,97+0,9*1,97) 36,416
VV "přizdívky"2,975*1,8 5,355
VV "1.np"

VV
"příčky"2,975*(3,1*2+1,8+3,375+0,25*2+1,8+0,3+2,5+5*2+5*3+3,0*9+3,4+1,7+1,8+0,2)+1,55*2,1*2-
(0,7*1,97*+0,8*1,97*10+1,6*1,97)

206,461

VV "přizdívky"1,4*1 1,400
VV "2.np"
VV "příčky"2,975*(0,7+0,2+4,6+1,2+1,2+0,5+0,2*2+5,4*3+5+2)+0,8*2,1*2-(0,8*1,97*2+0,7*1,97) 94,029
VV "přizdívky"1,4*(0,9*2+3,5) 7,420
VV "3.np"
VV "příčky"2,975*(0,75+0,35+0,2*2+2,7+4,6+5,3+2,6+3+0,5*2)+0,5*2,1-(0,9*1,97+0,8*1,97) 59,284
VV "přizdívky"1,4*0,9*2 2,520
VV "4.np"
VV "příčky"2,975*(0,75+0,35+3+0,5*2+0,2*2+3+2,7)+0,5*2,1+0,5*2,1-(0,9*1,97) 33,647
VV "přizdívky"1,4*0,9*2 2,520
VV Mezisoučet 449,052
VV 40 40,000
VV Součet 489,052

8 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 236,700 30,00 7 101,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.!
2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.!
3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze.!
4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.!
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "ukotvení příček a přizdívek do stáv.zdiva"
VV "1.pp"2,975*8+2,1*10 44,800
VV "1.np"2,975*10+2,1*6 42,350
VV "2.np"2,975*16+1,4*3+2,1*4 60,200
VV "3.np"2,975*10+1,4*2+2,1*4 40,950
VV "4.np"2,975*8+1,4+2,1*2 29,400
VV Mezisoučet 217,700
VV 19 19,000
VV Součet 236,700

9 K 342291131 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové m 199,225 35,00 6 972,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.!
2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.!
3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze.!
4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.!

VV "ukotvení příček a přizdívek do stáv.ŽB sloupů"
VV "1.pp"2,975*4+1,4*2+0,6*22 27,900
VV "1.np"2,975*35 104,125
VV "2.np"2,975*6+1,4*2 20,650
VV "3.np"2,975*6+1,4 19,250
VV "4.np"2,975*4+1,4 13,300
VV Mezisoučet 185,225
VV 14 14,000
VV Součet 199,225

10 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 40,920 750,00 30 690,00 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.výpis prefa"
VV "60/60/6mm"0,2*2*(1,2*6+1,0*3+1,1*16+0,75*2+1,1*13+1,0*3+0,6*2+1,1*12+1,0*7+0,7*2+1,1*8+1,0*5+2,1*2) 34,960
VV "I č.120"0,2*2*(1,2*2) 0,960
VV Mezisoučet 35,920
VV 5 5,000
VV Součet 40,920

D 4 Vodorovné konstrukce 30 600,00

11 K 411386611
Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně 
bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2

kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pro ZTI"2 2,000

12 K 411386621
Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně 
bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 
0,25 m2

kus 10,000 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pro profese"10 10,000

13 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 
150 mm

kus 166,000 150,00 24 900,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.výpis prefa"
VV "60/60/6mm"2*(6+3+16+2+13+3+2+12+7+2+8+5+2) 162,000
VV "I č.120"2*2 4,000
VV Mezisoučet 166,000
VV Součet 166,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 240 771,50
14 K 611-01 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 1 462,850 10,00 14 628,50 vlastní

VV "rohy"
VV "1.pp"2,975*32 95,200
VV "1.np"2,975*30 89,250
VV "2.np"2,975*32 95,200
VV "3.np"2,975*32 95,200
VV "4.np"2,975*32 95,200
VV "otvory"
VV "1.pp"(1,35+0,6*2)*31 79,050
VV "1.np"(1,35+1,8*2)*35+2,7*3+3,0+2,7*2 189,750
VV "2.np"(1,35+1,8*2)*40 198,000
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VV "3.np"(1,35+1,8*2)*40 198,000
VV "4.np"(1,35+1,8*2)*40 198,000
VV Mezisoučet 1 332,850
VV 130 130,000
VV Součet 1 462,850

15 M 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 1 535,993 15,00 23 039,90 CS ÚRS 2020 01
VV 1462,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 535,993

16 K 611-03 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných ukončovacích profilů m 1 541,440 10,00 15 414,40 vlastní
VV "obvody místností (mimo místností s podhledy)"
VV "schodiště"
VV "stěny"(5,9*2+3,0*2)*5 89,000
VV "tříramenné 151,218,333,402"
VV "stěny"(5+3,9*2)*4 51,200
VV Mezisoučet 140,200
VV "stěny"
VV "1.pp"
VV "031"(1,8*2+21,2*2) 46,000
VV "032"(7,145*2+5,375*2+0,4*2) 25,840
VV "033"(7,23*2+5,375*2+0,4*2) 26,010
VV "0,34"(6,875*2+2,375*2+0,4*2) 19,300
VV "035"(1,8*2+1,4*2) 6,400
VV "036"(5,375*2+3,995*2) 18,740
VV "037"(5,375*2+3*2) 16,750
VV "038"(5,375*2+3,69*2) 18,130
VV "039"(5,375*2+3,46*2) 17,670
VV "040"(5,375*2+3,375*2) 17,500
VV "041"(2,8*2+0,9*2) 7,400
VV "042"(4,6*2+3+0,2*4) 13,000
VV "044"(2,525*2+6,5*2) 18,050
VV "046"(1,8*2+3,7*2) 11,000
VV "047"(5,375*2+3,75*2) 18,250
VV "048"(5,375*2+7*2+0,8*2) 26,350
VV "049"(3,125*2+7,3*2) 20,850
VV "050"(1*2+1,2*2+0,9*2+1,8*6) 17,000
VV "1.np"
VV "154 (část A)"(1,8+21,2*2+0,3*2+2,8*2) 50,400
VV "164"(5,375*2+3,995*2) 18,740
VV "165"(5,375*2+6,85*2+0,4*2) 25,250
VV "166"(5,375*2+3,35*2) 17,450
VV "167"(5,375*2+3,35*2) 17,450
VV "168"(5,375*2+3,355*2) 17,460
VV "169"(5,375*2+3,35*2) 17,450
VV "170"(5,375*2+3,35*2) 17,450
VV "171"(5,375*2+3*2) 16,750
VV "172"(3,4+1,6*2+1,7) 8,300
VV "174"(2,5*2+3,7*2) 12,400
VV "175"(5*2+3,35*2) 16,700
VV "176"(7,5*2+3*2+0,2*4) 21,800
VV "179"(3,375*2+4,5*2) 15,750
VV "180"(1,8*2+7,2*2+0,8*2) 19,600
VV "181"(2,3*4+0,8*2+0,9*2) 12,600
VV "182"(1,785*2+2*2+0,9*6+0,8*2) 14,570
VV "183"(5,375*2+3,49*2+0,4*2) 18,530
VV "184"(5,375*2+4,85) 15,600
VV "185"(1,8*2+3*2) 9,600
VV "186"(2,15*2+3*2) 10,300
VV "187"(5,375*2+3*2) 16,750
VV "188"(5,375*2+3,75*2) 18,250
VV "2.np"
VV "217"(5,1+2,7*2) 10,500
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VV "220"(1,8*2+21,2*2+0,4*2) 46,800
VV "221"(5,4*2+4,17*2) 19,140
VV "223"(5,4*2+3,35*2) 17,500
VV "224"(5,4*2+3,4*2) 17,600
VV "225"(5,4*2+3,4*2) 17,600
VV "226"(5,4*2+3,35*2) 17,500
VV "227"(5,4*2+3,35) 14,150
VV "228"(5,8*2+3+0,2*2) 15,000
VV "230"(1,8*2+7,4*2) 18,400
VV "231"(5,4*2+3,375*2) 17,550
VV "232"(5,4*2+3,4*2) 17,600
VV "233"(3,4*2+12,8*2+0,4*2) 33,200
VV "234"(5,4*2+3,4*2) 17,600
VV "235"(5,4*2+3*2) 16,800
VV "236"(2,5*2+1,8*4+0,9*2) 14,000
VV "237"(2,6*2+1,4*2) 8,000
VV "239"(5,4*2+5,1*2+0,9*2+1,77*2+0,9*4) 29,940
VV "240"(5,4*2+6,85*2+0,4*2+0,8*2+0,4*2) 27,700
VV "241"(5,4*2+5*2+0,4*2) 21,600
VV "3.np"
VV "333-chodba"(5+2,7*2) 10,400
VV "342,350"(4,7*2+35,3*2+0,4*2) 80,800
VV "343"(5,4*2+4,17*2) 19,140
VV "345"(5,4*2+3,4*2) 17,600
VV "346"(5,4*2+3,4*2) 17,600
VV "347"(5,4*2+3,35*2) 17,500
VV "348"(5,4*2+3,35*2) 17,500
VV "351"(5,4*2+3,375*2+0,4) 17,950
VV "352"(5,4*2+3,4*2) 17,600
VV "353"(5,4*2+3,4*2) 17,600
VV "354"(5,4*2+3,4*2) 17,600
VV "355"(5,4*2+3,4*2) 17,600
VV "356"(5,4*2+3,4*2) 17,600
VV "357"(1,5*2+2,5*2) 8,000
VV "358"(1,4*2+2,5*2) 7,800
VV "359"(1,77*2+2,6*2+1,2*4+1,85*4) 20,940
VV "361"(5,4*2+6,85*2+0,8*2) 26,100
VV "362"(3*2+2,6*2) 11,200
VV "363"(2,7*2+3,1*2) 11,600
VV "364"(5,4*2+3,35*2) 17,500
VV "366"(5,4*2+3,4*2) 17,600
VV "367"(1*2+2,7*2) 7,400
VV "4.np"
VV "401"(5,2*2+2,7*2) 15,800
VV "417,424,426"(1,8*2+34,7*2+0,4*2+3*2) 79,800
VV "418"(5,4*2+3,8*2) 18,400
VV "419"(5,4*2+3,4*2) 17,600
VV "420"(5,4*2+3,4*2) 17,600
VV "421"(5,4*2+3,4*2) 17,600
VV "422"(5,4*2+3,35*2) 17,500
VV "423"(5,4*2+3,35*2) 17,500
VV "427"(5,4*2+3,375*2) 17,550
VV "428"(5,4*2+3,4*2) 17,600
VV "429"(5,4*2+3,4*2) 17,600
VV "430"(5,4*2+3,4*2) 17,600
VV "431"(5,4*2+3,375*2) 17,550
VV "432"(5,4*2+3,4*2) 17,600
VV "433"(1,5*2+2,5*2) 8,000
VV "434"(1,4*2+2,5*2) 7,800
VV "435"(1,77*2+2,5*2+1,2*4+1,85*4) 20,740
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VV "436"(2,725*2+2,95*2+0,9*2+1,6*2) 16,350
VV "437"(5,4*2+3*2) 16,800
VV "438"(5,4*2+3,35*2) 17,500
VV "439"(5,4*2+3,435*2) 17,670
VV "440"(5,4*2+3,435*2) 17,670
VV "odpočet obvod-lišty podhledů"-694,79 -694,790
VV Mezisoučet 1 301,240
VV 100 100,000
VV Součet 1 541,440

17 M 55343036 profil oddělovací a ukončovací Pz pro vnitřní omítky tl 13mm m 1 618,512 15,00 24 277,68 CS ÚRS 2020 01
VV 1541,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 618,512

18 K 611-04 Tmelení akrylátovým tmelem spáry (dilatační,ukončovací) vč.těsnící provazce-D+M m 1 704,507 40,00 68 180,28 vlastní
VV "DTTO dilat.prof."81,9 81,900
VV "DTTO ukončovací prof."1541,44 1 541,440
VV Mezisoučet 1 623,340
VV 1623,34*0,05 81,167
VV Součet 1 704,507

19 K 611131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů m2 1 510,490 30,00 45 314,70 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto om.štuk.stropy"1510,49 1 510,490

20 K 611131105
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně 
schodišťových konstrukcí

m2 571,830 35,00 20 014,05 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto omítka schod.štuk."571,83 571,830

21 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 1 510,490 20,00 30 209,80 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto om.štuk.stropy"1510,49 1 510,490

22 K 611131125
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně 
schodišťových konstrukcí

m2 571,830 25,00 14 295,75 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto omítka schod.štuk."571,83 571,830

23 K 611321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 1 510,490 320,00 483 356,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.!
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.!
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.!

VV "stropy"

VV
"1.pp:031,032-042,044,046-
050"38,25+37,98+38,4+32,88+2,34+20,48+16,14+18,98+18,13+17,84+2,51+13,88+16,41+6,7+19,88+37,07+16,09+5,56

359,520

VV

"1.np:154,164-171,172,174-176,179-
188"73,65+21,02+36,35+17,8*4+17,63+16,05+5,32+9,09+16,75+22,59+15,36+15,4+3,77+5,37+18,61+9,13+5,4+6,45+16,75
+19,67

405,560

VV
"2.np:217,220,221,223-227,230-237,239-
241"13,53+38,25+22,05+17,95+18,2+18,2+17,95+17,95+13,1+17,91+18,2+42,4+18,2+16,2+5,67+3,54+19,85+36,14+26,8

382,090

VV
"3.np:342,343,345-348,350-359,361-364,366-
7"39,33+22,05+18,2*2+17,6+17,95+31,19+17,85+18,2*3+18,07+18,2+3,79+3,53+9,34+36,11+7,57+7,69+17,78+18,2+2,72

379,970

VV
"4.np:402,417-424,426-
440"14,3+39,52+20,2+18,2*3+17,95*2+12,38+18,82+17,85+18,2*5+3,79+3,54+9,34+7,26+10,87+17,65+18,15+18,17

393,340

VV "odpočet podhledů"-(PO1+PO2) -511,350
VV Mezisoučet 1 409,130
VV "hroní špalety"
VV "1.pp"0,2*1,35*31 8,370
VV "1.np"0,2*(1,35*35+2,7+3,0) 10,590
VV "2.np"0,2*1,35*40 10,800
VV "3.np"0,2*1,35*40 10,800
VV "4.np"0,2*1,35*40 10,800
VV Mezisoučet 51,360
VV 50 50,000
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VV Součet 1 510,490

24 K 611321145
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

m2 571,830 350,00 200 140,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.!
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.!
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.!

VV "schodiště"
VV "dvouramenné 045,178,229,349,425"
VV "stěny"16,175*(5,9*2+3,0*2)-(1,35*1,8*8+1,35*0,6*2+0,9*1,97*2+3,0*2,975+1,45*1,97*2) 248,671
VV "strop"3,0*2,9 8,700
VV "ramena,podesty,mezipodesty"(3,0*2,9)*4*1,3 45,240
VV "boky"0,2*(4,2*8) 6,720
VV Mezisoučet 309,331
VV "tříramenné 151,218,333,402"
VV "stěny"12,875*(5+3,9*2)-(1,35*1,8*4) 155,080
VV "strop"5*3,9 19,500
VV "ramena,podesty,mezipodesty"(1,75*(3,9*2+1,5))*3*1,3 63,473
VV "boky"0,2*(2,1*2+1,5)*3*1,3 4,446
VV Mezisoučet 242,499
VV 20 20,000
VV Součet 571,830

25 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 5 236,180 25,00 130 904,50 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto omítka štuková"4801,159 4 801,159
VV "dtto om.hrubá zatř."KO 435,021
VV Mezisoučet 5 236,180

26 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 5 371,628 15,00 80 574,42 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto omítka štuková"4801,159 4 801,159
VV "dtto om.hrubá zatř."KO 435,021
VV "dtto om.šachet"135,448 135,448
VV Mezisoučet 5 371,628

27 K 612135001 Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn m2 2 609,252 30,00 78 277,56 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. 
Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.!
2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 
Budovy a haly - zděné a monolitické."
3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb."
4. Vyrovnáním se rozumí:�
a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),"
b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky."

VV "cca 1/2 plochy vnitř.omítek stěn"(KO+4783,483)*0,5 2 609,252
28 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 142,400 410,00 58 384,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příšlušnými cenami tohoto katalogu."

VV "pro ZTI"96*0,15 14,400
VV "pro ÚT"20*0,15 3,000
VV Mezisoučet 17,400
VV "ostatní"25*5 125,000
VV Součet 142,400

29 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 960,000 210,00 201 600,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel."

VV "styky materiálů"
VV "1.pp"80 80,000
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VV "1.np-4.np"220*4 880,000
VV Mezisoučet 960,000
VV Součet 960,000

30 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 
svislých konstrukcí stěn

m2 435,021 310,00 134 856,51 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm."
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů."
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu."

VV "dtto ker.obklady"KO 435,021

31 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 4 801,159 300,00 1 440 347,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm."
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů."
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu."

VV "stěny-štuková"
VV "1.pp"
VV "031"(2,975-0,4)*(1,8*2+21,2*2)-(0,8*1,97*2+0,9*1,97*5+1,45*1,97*2+0,6*1,97) 99,538
VV "032"2,975*(7,145*2+5,375*2+0,4*2)-(0,9*1,97+1,35*0,6*4) 71,861
VV "033"2,975*(7,23*2+5,375*2+0,4*2)-(1,45*1,97+1,35*0,6*4) 71,283
VV "0,34"2,975*(6,875*2+2,375*2+0,4*2)-(1,35*0,6*4+0,9*1,97) 52,405
VV "035"2,975*(1,8*2+1,4*2)-(1,1*1,97) 16,873
VV "036"2,975*(5,375*2+3,995*2)-(0,9*1,97+1,35*0,6) 53,169
VV "037"2,975*(5,375*2+3*2)-(0,9*1,97+1,35*0,6*2) 46,438
VV "038"2,975*(5,375*2+3,69*2)-(1,35*0,6*2+1,45*1,97) 49,460
VV "039"2,975*(5,375*2+3,46*2)-(0,9*1,97+1,35*0,6*2) 49,175
VV "040"2,975*(5,375*2+3,375*2)-(0,8*1,97+1,35*0,6*2) 48,867
VV "041"(2,975-0,4)*(2,8*2+0,9*2)-(0,6*1,97) 17,873
VV "042"(2,975-0,4)*(4,6*2+3+0,2*4)-(0,9*1,97*2+1,45*1,97*2) 24,216
VV "044"2,975*(2,525*2+6,5*2)-(0,9*1,97+1,35*0,6*3) 49,496
VV "046"(2,975-0,4)*(1,8*2+3,7*2)-(0,9*1,97*4) 21,233
VV "047"2,975*(5,375*2+3,75*2)-(0,9*1,97) 52,521
VV "048"2,975*(5,375*2+7*2+0,8*2)-(0,9*1,97+1,35*0,6*3) 74,188
VV "049"2,975*(3,125*2+7,3*2)-(0,9*1,97+0,7*1,97+1,35*0,6*2) 57,257
VV "050"(2,975-0,4)*(1*2+1,2*2+0,9*2+1,8*6)-(0,7*1,97*3+0,6*1,97*2) 37,274
VV "1.np"
VV "154 (část A)"(2,975-0,4)*(1,8+21,2*2+0,3*2+2,8*2)-(0,8*1,97*9+0,9*1,97*2) 112,050
VV "164"2,975*(5,375*2+3,995*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 49,316
VV "165"2,975*(5,375*2+6,85*2+0,4*2)-(0,8*1,97*2+1,35*1,8*2) 67,107
VV "166"2,975*(5,375*2+3,35*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,478
VV "167"2,975*(5,375*2+3,35*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,478
VV "168"2,975*(5,375*2+3,355*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,508
VV "169"2,975*(5,375*2+3,35*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,478
VV "170"2,975*(5,375*2+3,35*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,478
VV "171"2,975*(5,375*2+3*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 43,395
VV "172"(2,975-0,4)*(3,4+1,6*2+1,7)-(1,6*1,97) 18,221
VV "174"2,975*(2,5*2+3,7*2)-(0,9*1,97+1,35*1,8*2) 30,257
VV "175"2,975*(5*2+3,35*2)-(0,9*1,97+1,35*1,8*2) 43,050
VV "176"(2,975-0,4)*(7,5*2+3*2+0,2*4)-(1,45*1,97*2+0,9*1,97+0,8*1,97+3*2,7) 38,973
VV "179"2,975*(3,375*2+4,5*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 40,420
VV "180"(2,975-0,4)*(1,8*2+7,2*2+0,8*2)-(0,8*1,97*5+0,9*1,97) 40,817
VV "181"(2,975-0,4)*(2,3*4+0,8*2+0,9*2)-(0,7*1,97+0,6*1,97*2) 28,702
VV "182"(2,975-0,4)*(1,785*2+2*2+0,9*6+0,8*2)-(0,7*1,97+0,6*1,97*4) 31,411
VV "183"2,975*(5,375*2+3,49*2+0,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 48,691
VV "184"2,975*(5,375*2+4,85)-(0,8*1,97+1,35*1,8*3) 37,544
VV "185"(2,975-0,4)*(1,8*2+3*2)-(0,7*1,97) 23,341
VV "186"2,975*(2,15*2+3*2)-(0,8*1,97) 29,067
VV "187"2,975*(5,375*2+3*2)-(2,7*2,7) 42,541
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VV "188"2,975*(5,375*2+3,75*2)-(0,9*1,97+1,35*1,8*2) 47,661
VV "2.np"
VV "217"2,975*(5,1+2,7*2)-(0,8*1,97) 29,662
VV "220"(2,975-0,4)*(1,8*2+21,2*2+0,4*2)-(1,6*1,97+1,45*1,97+0,8*1,97*8) 101,894
VV "221"2,975*(5,4*2+4,17*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 50,506
VV "223"2,975*(5,4*2+3,35*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8) 48,057
VV "224"2,975*(5,4*2+3,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,924
VV "225"2,975*(5,4*2+3,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,924
VV "226"2,975*(5,4*2+3,35*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,627
VV "227"2,975*(5,4*2+3,35)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 35,660
VV "228"(2,975-0,4)*(5,8*2+3+0,2*2)-(1,6*1,97*2+1,45*1,97+0,7*1,97) 28,086
VV "230"(2,97-0,4)*(1,8*2+7,4*2)-(1,6*1,97+0,8*1,97*5) 36,256
VV "231"2,975*(5,4*2+3,375*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,775
VV "232"2,975*(5,4*2+3,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,924
VV "233"2,975*(3,4*2+12,8*2+0,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*5) 85,044
VV "234"2,97*(5,4*2+3,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,836
VV "235"2,975*(5,4*2+3*2)-(0,7*1,97+0,7*1,97+1,35*1,8*2) 42,362
VV "236"(2,975-0,4)*(2,5*2+1,8*4+0,9*2)-(0,7*1,97*3) 31,913
VV "237"(2,975-0,4)*(2,6*2+1,4*2)-(0,7*1,97+1,35*1,8) 16,791
VV "239"(2,975-0,4)*(5,4*2+5,1*2+0,9*2+1,77*2+0,9*4)-(0,8*1,97+0,7*1,97*2+1,35*1,8*3) 65,472
VV "240"2,975*(5,4*2+6,85*2+0,4*2+0,8*2+0,4*2)-(0,8*1,97*2+1,35*1,8*4) 69,536
VV "241"2,975*(5,4*2+5*2+0,4*2)-(0,8*1,97*2+1,35*1,8*3) 53,818
VV "3.np"
VV "333-chodba"(2,975-0,4)*(5+2,7*2)-(0,8*1,97) 25,204
VV "342,350"(2,975-0,4)*(4,7*2+35,3*2+0,4*2)-(0,8*1,97*15+1,45*1,97*2+0,9*1,97+0,7*1,97*3+1,35*1,8) 170,367
VV "343"2,975*(5,4*2+4,17*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 50,506
VV "345"2,975*(5,4*2+3,4*2)-(0,8*1,97*2+1,35*1,8*2) 44,348
VV "346"2,975*(5,4*2+3,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,924
VV "347"2,975*(5,4*2+3,35*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,627
VV "348"2,975*(5,4*2+3,35*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,627
VV "351"2,975*(5,4*2+3,375*2+0,4)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 46,965
VV "352"2,975*(5,4*2+3,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,924
VV "353"2,975*(5,4*2+3,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,924
VV "354"2,975*(5,4*2+3,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,924
VV "355"2,975*(5,4*2+3,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,924
VV "356"2,975*(5,4*2+3,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,924
VV "357"2,975*(1,5*2+2,5*2)-(0,7*1,97+1,35*1,8) 19,991
VV "358"(2,975-0,4)*(1,4*2+2,5*2)-(0,7*1,97*2+1,35*1,8) 14,897
VV "359"(2,975-0,4)*(1,77*2+2,6*2+1,2*4+1,85*4)-(0,7*1,97*5+1,35*1,8*2) 42,166
VV "361"2,975*(5,4*2+6,85*2+0,8*2)-(0,8*1,97*3+1,35*1,8*4) 63,200
VV "362"2,975*(3*2+2,6*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 26,884
VV "363"(2,975-0,4)*(2,7*2+3,1*2)-(0,8*1,97) 28,294
VV "364"2,975*(5,4*2+3,35*2)-(0,8*1,97*2+1,35*1,8*2) 44,051
VV "366"2,975*(5,4*2+3,4*2)-(0,8*1,97*2+1,35*1,8*2) 44,348
VV "367"(2,975-0,4)*(1*2+2,7*2)-(0,7*1,97) 17,676
VV "4.np"
VV "401"(2,975-0,4)*(5,2*2+2,7*2)-(1,6*1,97*2) 34,381
VV "417,424,426"(2,975-0,4)*(1,8*2+34,7*2+0,4*2+3*2)-(1,35*1,8+1,45*1,97*2+0,8*1,97*16+0,7*1,97*3+0,9*1,97) 166,216
VV "418"2,975*(5,4*2+3,8*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 48,304
VV "419"2,975*(5,4*2+3,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,924
VV "420"2,975*(5,4*2+3,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,924
VV "421"2,975*(5,4*2+3,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,924
VV "422"2,975*(5,4*2+3,35*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,627
VV "423"2,975*(5,4*2+3,35*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,627
VV "427"2,975*(5,4*2+3,375*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,775
VV "428"2,975*(5,4*2+3,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,924
VV "429"2,975*(5,4*2+3,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,924
VV "430"2,975*(5,4*2+3,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,924
VV "431"2,975*(5,4*2+3,375*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,775
VV "432"2,975*(5,4*2+3,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,924

Strana 18 z 391



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "433"(2,975-0,4)*(1,5*2+2,5*2)-(0,7*1,97+1,35*1,8) 16,791
VV "434"(2,975-0,4)*(1,4*2+2,5*2)-(0,7*1,97*2+1,35*1,8) 14,897
VV "435"(2,975-0,4)*(1,77*2+2,5*2+1,2*4+1,85*4)-(0,7*1,97*5+1,35*1,8*2) 41,651
VV "436"(2,975-0,4)*(2,725*2+2,95*2+0,9*2+1,6*2)-(0,7*1,97*3) 37,964
VV "437"2,975*(5,4*2+3*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 43,544
VV "438"2,975*(5,4*2+3,35*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,627
VV "439"2,975*(5,4*2+3,435*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 46,132
VV "440"2,975*(5,4*2+3,435*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 46,132
VV "boční špalety"
VV "1.pp"0,2*2*(0,6*31) 7,440
VV "1.np"0,2*2*(1,8*35+2,7*+2,7) 28,116
VV "2.np"0,2*2*(1,8*40) 28,800
VV "3.np"0,2*2*(1,8*40) 28,800
VV "4.np"0,2*2*(1,8*40) 28,800
VV "odpočet ker.obkladů (omítka hrubá)"-KO -435,021
VV "odpočet výplní v chodbových příčkách"-50,56 -50,560
VV Mezisoučet 4 551,159
VV 250 250,000
VV Součet 4 801,159

32 K 612325201 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 170,000 100,00 17 000,00 CS ÚRS 2020 01
VV "vyrovnání děr po konzolách a držácích těles-ÚT"170 170,000

33 K 617131101
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně světlíků 
nebo výtahových šachet

m2 135,448 35,00 4 740,68 CS ÚRS 2020 01

VV "výtah.šachta"17,3*(2,1*2+2,1*2)-(1,45*1,97*5)+2,1*2,1 135,448
VV Mezisoučet 135,448

34 K 617321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková uzavřených nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet

m2 135,448 350,00 47 406,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm."
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů."
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu."

VV "dtto postřik šachet"135,448 135,448
35 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 2 255,000 20,00 45 100,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků."
2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním."

VV "část A"
VV "1.pp"406 406,000
VV "1.np"456 456,000
VV "2.np"464 464,000
VV "3.np"464 464,000
VV "3.np"465 465,000
VV Mezisoučet 2 255,000

36 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou

m2 1 117,150 25,00 27 928,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků."
2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním."

VV "výplně otvorů"
VV "1.pp"1,35*0,6*31 25,110
VV "1.np"1,35*1,8*35+2,7*2,7+3,0*2,7 100,440
VV "2.np"1,35*1,8*40 97,200
VV "3.np"1,35*1,8*40 97,200
VV "4.np"1,35*1,8*40 97,200
VV "ostatní potřebné plochy"100+150*4 700,000
VV Mezisoučet 1 117,150

37 K 619996115
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z řeziva 
podlahy

m2 650,000 300,00 195 000,00 CS ÚRS 2020 01
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PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy."

VV "ochrana stáv.ploch podlah"50+150*4 650,000

38 K 619996145
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií 
samostatných konstrukcí a prvků

m2 1 150,000 40,00 46 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy."

VV "ochrana stáv.ploch podlah"50+150*4 650,000
VV "ostatní potřebné plochy"100*5 500,000
VV Mezisoučet 1 150,000

39 K 622143002
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou

m 81,900 20,00 1 638,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu."
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%."
3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy 
otvoru.�

VV "pro vnitřní omítky-dilatace"
VV "1.pp"2,975*2+1,8 7,750
VV "1.np"2,975*2+1,8 7,750
VV "2.np"2,975*4+1,8+5,1 18,800
VV "3.np"2,975*4+1,8+5,1 18,800
VV "4.np"2,975*4+1,8+5,1 18,800
VV Mezisoučet 71,900
VV 10 10,000
VV Součet 81,900

40 M 55343014 profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm m 85,995 180,00 15 479,10 CS ÚRS 2020 01
VV 81,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 85,995

41 K 622143005
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím omítníků

m 2 676,976 5,00 13 384,88 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu."
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%."
3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy 
otvoru.�

VV "nové omítky stěn"(4783,483+KO+135,448)/2 2 676,976
VV Mezisoučet 2 676,976

42 M 56284233 omítník PVC tl omítky tl 10mm m 2 810,825 10,00 28 108,25 CS ÚRS 2020 01
VV 2676,976*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2 810,825

43 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách

m3 4,867 4 750,00 23 118,25 CS ÚRS 2020 01

VV "doplnění v podlahách po vybouraných příčkách(příčky do tl.150 mm)"
VV "1.pp"
VV 0,1*0,15*3 0,045
VV "1.np"
VV 0,1*0,15*(1,8*4+3*4+3+3,375+3,05+3*4+2,1*2+2,1*2+0,5*2+0,4*2+3) 0,807
VV "2.np"
VV 0,1*0,15*(3,5+2,425+1+5*3+5,4+1,8+2,8+0,5+0,4) 0,492
VV "3.np"
VV 0,1*0,15*(3,2+1,6+4,5+1,5+1+0,5+3+1,8) 0,257
VV "4.np"
VV 0,1*0,15*10 0,150
VV "po vybour.zdivu"
VV "1.pp"0,1*(0,45*(7,23*2+2,8*2)+0,76*2,8) 1,116
VV Mezisoučet 2,867
VV 2 2,000
VV Součet 4,867
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44 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,532 45 000,00 68 940,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového"

VV "podlahy Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.20% překrytí  (5,328kg/m2)"
VV ((D1+D3+P3)*5,328)/1000 1,532

45 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm m2 287,580 390,00 112 156,20 CS ÚRS 2020 01
VV D1"tl.50mm" 8,070
VV P3+D3"tl. do 55mm" 279,510
VV Mezisoučet 287,580

46 K 632451293
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 
mm tř. C 30

m2 279,510 35,00 9 782,85 CS ÚRS 2020 01

VV P3+D3"tl. do 55mm" 279,510
VV Mezisoučet 279,510

47 K 632453426 Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro těžký provoz, tl. přes 25 do 30 mm m2 338,430 1 200,00 406 116,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny –3411 až –3426 jsou určeny pro vyrovnání a zpevnění stávajích betonových konstrukcí před pokládkou krycí vrstvy průmyslových 
podlah.�
2. Ceny –3451 až -3475 jsou určeny pro konečnou povrchovou úpravu průmyslových podlah."
3. V cenách jsou započteny i náklady na penetraci podkladu."

VV "dtto prům.podlaha-bet.podklad-vyrovnání"PP2B 300,030
VV "přípočet vyrovnání (v místě s chladícími boxy)"
VV "033"38,4 38,400
VV Mezisoučet 338,430

48 K 6324812-01 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie-zesílená m2 316,338 30,00 9 490,14 vlastní
VV "podlahy s novým souvrstvím"P3+D1+D3 287,580
VV Mezisoučet 287,580
VV (P3+D1+D3)*0,1 28,758
VV Součet 316,338

49 K 632683113
Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 15 
do 20 cm

m 150,000 450,00 67 500,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky sešívané spáry."
2. V cenách jsou započteny i náklady na proříznutí trhliny, provedení kolmých řezů na směr trhliny ve vzdálenosti 10 až 20 cm, vyčištění spar, 
vložení ocelových sponek do řezů kolmých k trhlině včetně jejich dodání, zalití trhliny a sponek pryskyřicí a posyp křemičitým pískem."

VV "lokální opravy (upřesnit dle odtrhových zkoušek podlah)-předpoklad 30m/podlaží"30*5 150,000
50 K 632902-01 Příprava bet.podkladu pro provádění nového souvrství podlah (očištění) m2 2 065,275 10,00 20 652,75 vlastní

VV "podlahy"PP2A+PP2B+P1+P3+D1+D3+P2S*0,3+P2P*0,2 2 065,275

51 K 634112123
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 
10 mm, výšky 80 mm

m 391,790 20,00 7 835,80 CS ÚRS 2020 01

VV "podlahy s novým souvrstvím "
VV "dlažby"
VV "1.pp"
VV "041"(2,8*2+0,8*2) 7,200
VV "050"(1,0*2+1,2*2+0,9*2+1,8*6) 17,000
VV "1.np"
VV "181"(0,8*2+0,9*2+2,3*4) 12,600
VV "182"(0,9*4+0,8*2+0,9*2+1,785*2+2,1*2) 14,770
VV "185"(1,8*2+3*2) 9,600
VV "2.np"
VV "236"(1,525*2+0,9*2+1*2+1,8*4) 14,050
VV "237"(2,5*2+1,4*2) 7,800
VV "239"(5,4*2+5,1*2+0,9*4+1,77*2+0,9*2) 29,940
VV "3.np"
VV "358"(1,4*2+2,5*2) 7,800
VV "359"(1,77*2+2,5*2+1,2*2+1,2*2+1,8*4) 20,540
VV "363"(3,3*2+2,7*2) 12,000
VV "367"(1*2+2,7*2) 7,400
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VV "4.np"
VV "433"(1,5*2+2,6*2) 8,200
VV "434"(1,4*2+2,6*2) 8,000
VV "435"(1,77*2+2,6*2+1,2*4+1,8*4) 20,740
VV "436"(2,725*2+2,95*2+0,9*2+1,5*2) 16,150
VV "vinyl"
VV "1.np"
VV "164"(5,375*2+3,995*2) 18,740
VV "165"(5,375*2+6,85*2+0,4*2) 25,250
VV "166"(5,375*2+3,35*2) 17,450
VV "167"(5,375*2+3,35*2) 17,450
VV "168"(5,375*2+3,355*2) 17,460
VV "169"(5,375*2+3,35*2) 17,450
VV "170"(5,375*2+3,35*2) 17,450
VV "171"(5,375*2+3*2) 16,750
VV Mezisoučet 361,790
VV 30 30,000
VV Součet 391,790

52 K 634661111 Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm m 53,200 60,00 3 192,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou."
2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu."

VV "dilatace"5,4*8 43,200
VV 10 10,000
VV Mezisoučet 53,200

53 K 634911114
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky 
přes 50 do 80 mm

m 53,200 120,00 6 384,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání."

VV "dtto dilatace"53,2 53,200

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 857 481,92
54 K 945231111 Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m den 180,000 600,00 108 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně jsou započteny i náklady na:"
a) kotvení, zavěšení, provoz mechanizmu, převěšení a sejmutí lávky;"
b) úpravu střechy před vyložením krakorců a provizorní zakrytí otvorů po demontáži krakorců;"
c) jakýkoliv způsob kotvení a druh krakorců."
2. Závěsná klec na rameni autojeřábu se oceňuje cenou 945 22-1111 katalogu 821-1 Mosty."
3. Závěsná klec s ručním pohonem se oceňuje individuálně."
4. Závěsná klec výšky zdvihu přes 50 m se oceňuje individuálně."
5. Ochrana ploché střechy proti poškození se oceňuje cenami příslušných katalogů."

P
Poznámka k položce:"
uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

VV 30*6 180,000

55 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 1 920,480 45,00 86 421,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení."
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací."
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí."

VV "část A"

VV
"1.pp:031,032-042,044,046-
050"38,25+37,98+38,4+32,88+2,34+20,48+16,14+18,98+18,13+17,84+2,51+13,88+16,41+6,7+19,88+37,07+16,09+5,56

359,520

VV

"1.np:154,164-171,172,174-176,179-
188"73,65+21,02+36,35+17,8*4+17,63+16,05+5,32+9,09+16,75+22,59+15,36+15,4+3,77+5,37+18,61+9,13+5,4+6,45+16,75
+19,67

405,560
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VV
"2.np:217,220,221,223-227,230-237,239-
241"13,53+38,25+22,05+17,95+18,2+18,2+17,95+17,95+13,1+17,91+18,2+42,4+18,2+16,2+5,67+3,54+19,85+36,14+26,8

382,090

VV
"3.np:342,343,345-348,350-359,361-364,366-
7"39,33+22,05+18,2*2+17,6+17,95+31,19+17,85+18,2*3+18,07+18,2+3,79+3,53+9,34+36,11+7,57+7,69+17,78+18,2+2,72

379,970

VV
"4.np:402,417-424,426-
440"14,3+39,52+20,2+18,2*3+17,95*2+12,38+18,82+17,85+18,2*5+3,79+3,54+9,34+7,26+10,87+17,65+18,15+18,17

393,340

VV Mezisoučet 1 920,480
56 K 949111121 Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m sada 15,000 378,00 5 670,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha)."
2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením."

VV 5*3 15,000
57 K 949111122 Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m sada 5,000 636,00 3 180,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha)."
2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením."

VV 5 5,000

58 K 949111221 Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 sada 450,000 21,00 9 450,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha)."
2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením."

P
Poznámka k položce:"
uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

VV 15*30 450,000

59 K 949111222 Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122 sada 150,000 26,90 4 035,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha)."
2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením."

P
Poznámka k položce:"
uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

VV 5*30 150,000
60 K 949111821 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m sada 15,000 252,00 3 780,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha)."

VV 15 15,000
61 K 949111822 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m sada 5,000 424,00 2 120,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha)."

VV 5 5,000
62 K 949311111 Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m m 10,000 776,00 7 760,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami 
katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.�
2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku."
3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně."

VV 10 10,000

63 K 949311211
Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití 
lešení k ceně -1111, -1112 nebo -1113

m 150,000 10,30 1 545,00 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách nejsou započteny náklady na vysekání otvorů ve zdivu, světlíku nebo šachtě; tyto stavební práce se oceňují příslušnými cenami 
katalogu 801-3 Budovy a haly - bourání konstrukcí.�
2. Množství měrných jednotek se určuje v běžných metrech výšky šachty nebo světlíku."
3. Montáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně."

P
Poznámka k položce:"
uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

VV 10*15 150,000

64 K 949311811 Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m m 10,000 547,00 5 470,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Demontáž lešení trubkového do šachet výšky přes 50 m se oceňuje individuálně."

VV 10 10,000

65 K 95-01
Zednická výpomoc pro ZTI,ÚT,EL,VZT (sekání,drážky) vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a 
poplatku za suť

hod 650,000 100,00 65 000,00 vlastní

66 K 95-02
Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč.uložení a zpětného umístění (v rozsahu požadavků 
investora)

hod 400,000 100,00 40 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:"
rozsah prací upřesněn investor ve smlouvě o dílo

67 K 95-03
Celkové náklady na opravu souvrství střechy pro odvětrání kanalizace prům.100mm-D+M (vč.opravy souvrství 
asf.pásů do plochy 25m2-celková plocha pro všechny ZTI prostupy)

kpl 2,000 5 000,00 10 000,00 vlastní

68 K 95-03A
Celkové náklady na opravu souvrství střechy pro VZT prům.do 200mm-D+M (vč.opravy souvrství asf.pásů 
střešní krytiny do plochy 35m2-celková plocha pro všechny VZT prostupy)

kpl 5,000 7 500,00 37 500,00 vlastní

VV "VZT"2+1+2 5,000
69 K 95-04 Dodávka+montáž-hasící přístroj typ Pg6 s náplní 6kg PHP 21A (viz.TZ požární ochrana) ks 11,000 1 200,00 13 200,00 vlastní

P

Poznámka k položce:"
Všechny hasicí přístroje budou na volně přístupném a dobře viditelném místě v místě pravděpodobného vzniku požáru, zajištěný proti pádu s 
výškou rukojeti maximálně 1,5 ± 0,05 m nad podlahou. "
Hasicí přístroj umístěný na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěn proti pádu.

VV "dle PBŘ"3+3+2+1+2 11,000

70 K 95-05
Náklady na provizorní oddělení prostor PČR od stavebních úprav vč.dveří (SDK alt.dřevoštěpková stěna s 
utěsnými spoji,vč.potažení folií)-dodávka,montáž a demontáž

m2 238,655 500,00 119 327,50 vlastní

VV "1.pp-4.np chodby (schodiště)"(2,975*1,8)*5+2,975*5,2*4 88,655
VV "ostatní"30*5 150,000
VV Mezisoučet 238,655

71 K 95-06
Náklady na DMTZ+zpětnou MTZ okna pro přístup do objektu ze stavebního výtahu (vč.ochrany 
fasády,parapetu a případných oprav poškození provozem stavby)

kpl 3,000 2 500,00 7 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:"
jedná se okno v blízkosti stavebního výtahu (chodba nebo soc.zařízení) ve dvorní atriové části objetu

72 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 2 255,000 40,00 90 200,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 
plochy.�
2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221."
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
přičítají."
4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů."
5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 
a zařizovacích předmětů."
6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů."
7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů."

VV "část A"
VV "1.pp"406 406,000
VV "1.np"456 456,000
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VV "2.np"464 464,000
VV "3.np"464 464,000
VV "4.np"465 465,000
VV Mezisoučet 2 255,000

73 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 377,041 80,00 30 163,28 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.bourání (příčky do tl.150 mm)"
VV "1.pp"
VV 2,975*3-1,45*1,97 6,069
VV "1.np"
VV 2,975*(1,8*4+3*4+3+3,375+3,05+3*4+2,1*2+2,1*2+0,5*2+0,4*2+3)-(0,8*1,97*3+1,45*1,97+0,6*1,97) 151,363
VV "2.np"
VV 2,975*(3,5+2,425+1+5*3+5,4+1,8+2,8+0,5+0,4)-(0,6*1,97*2) 95,290
VV "3.np"
VV 2,975*(3,2+1,6+4,5+1,5+1+0,5+3+1,8)-(0,8*1,97*2+1,6*1,97) 44,569
VV "4.np"
VV 2,975*10 29,750
VV Mezisoučet 327,041
VV 50 50,000
VV Součet 377,041

74 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 43,186 800,00 34 548,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 
nadzákladového cihelného.�

VV "viz.bourání-zdivo chladíren"
VV "1.pp"2,975*(0,45*(7,23*2+2,8*2)+0,76*2,8) 33,186
VV Mezisoučet 33,186
VV "ostatní"10 10,000
VV Mezisoučet 10,000
VV Součet 43,186

75 K 962081131 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm m2 70,360 100,00 7 036,00 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.bourání (prosklení v příčkách nad dveřmi)"
VV "1.pp"0,6*(3,0*11) 19,800
VV "3.np"2,6*0,6*11 17,160
VV "4.np"2,6*0,6*15 23,400
VV Mezisoučet 60,360
VV 10 10,000
VV Součet 70,360

76 K 965043341 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 45,758 1 000,00 45 758,00 CS ÚRS 2020 01
VV "podlahy s novým souvrstvím"(P3+D1+D3)*0,1 28,758
VV "přípočet zvýšení podlahy v kuchyni"0,1*(15*10+5*4) 17,000
VV Mezisoučet 45,758

77 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 1 777,695 50,00 88 884,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, 
lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar."

VV "podlahy (stávající souvrství)"PP2A+PP2B+P1+P2S*0,3+P2P*0,2 1 777,695
78 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 3 555,390 25,00 88 884,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, 
lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar."

VV "podlahy (stávající souvrství)"(PP2A+PP2B+P1+P2S*0,3+P2P*0,2)*2 3 555,390
79 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 45,758 800,00 36 606,40 CS ÚRS 2020 01

VV "podlahy s novým souvrstvím"(P3+D1+D3)*0,1 28,758
VV "přípočet zvýšení podlahy v kuchyni"0,1*(15*10+5*4) 17,000
VV Mezisoučet 45,758
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80 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 156,560 70,00 10 959,20 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08."

VV "viz.bourání"
VV "1.pp"
VV "029,030,037"9,6+6,28+2,51 18,390
VV "1.np"
VV "171,172,175-179"3,77+5,37+9,13+4,5+4,32+4,88+4,32 36,290
VV "2.np"
VV "233,235-238a"3,79+3,54+9,34+13,05+5,39 35,110
VV "3.np"
VV "338-340"3,79+3,53+9,34 16,660
VV "4.np"
VV "429-433"3,79+3,54+9,34+13,05+5,39 35,110
VV Mezisoučet 141,560
VV 15 15,000
VV Součet 156,560

81 K 965081601 Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo schodišťových m 69,300 20,00 1 386,00 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.bourání"
VV "schodiště"(0,15+0,3)*(11+11+11+11+11+11+11+11)+(0,15+0,3)*(8+6+8)*3 69,300
VV Mezisoučet 69,300

82 K 965081611 Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných m 2 000,000 15,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.bourání-soklíky.ker. a terc.dlažeb"2000 2 000,000

83 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 6,480 120,00 777,60 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel."

VV "výdejní okna v jídelně"1,8*1,2*3 6,480

84 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 178,116 320,00 56 997,12 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel."
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky."

VV "viz.bourání"
VV "1.pp"0,8*1,97*4+0,9*1,97*12+0,6*1,97 28,762
VV "1.np"0,8*1,97*7+0,9*1,97*8+0,6*1,97*5 31,126
VV "2.np"0,8*1,97*16+0,6*1,97*6 32,308
VV "3.np"0,8*1,97*19+0,6*1,97*6 37,036
VV "4.np"0,8*1,97*17+0,6*1,97*6 33,884
VV Mezisoučet 163,116
VV 15 15,000
VV Součet 178,116

85 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 60,456 280,00 16 927,68 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel."
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky."

VV "viz.bourání"
VV "1.pp"1,45*1,97*4 11,426
VV "1.np"1,45*1,97*5 14,283
VV "2.np"1,6*1,97+1,45*1,97*2 8,865
VV "3.np"1,45*1,97*2+1,6*1,97 8,865
VV "4.np"1,45*1,97*2+1,6*1,97*2 12,017
VV Mezisoučet 55,456
VV 5 5,000
VV Součet 60,456
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86 K 974031144 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm m 116,000 80,00 9 280,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pro ZTI"96 96,000
VV "pro ÚT"20 20,000
VV Mezisoučet 116,000

87 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm

m 89,800 160,00 14 368,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.výpis prefa"
VV "60/60/6mm"(1,2*6+1,0*3+1,1*16+0,75*2+1,1*13+1,0*3+0,6*2+1,1*12+1,0*7+0,7*2+1,1*8+1,0*5+2,1*2) 87,400
VV "I č.120"(1,2*2) 2,400
VV Mezisoučet 89,800
VV Součet 89,800

88 K 974042553
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 100 
mm

m 33,775 250,00 8 443,75 CS ÚRS 2020 01

VV "pro nové příčky tl.100mm v podlahách"
VV "viz.nový stav-tl.100mm"
VV "1.pp"
VV "příčky"(1,8*2) 3,600
VV "1.np"
VV "příčky"2,1 2,100
VV "2.np"
VV "příčky"(1,8*2+2,2+1+0,9*2) 8,600
VV "přizdívky"(2,2+2,5) 4,700
VV "3.np"
VV "příčky"2,1 2,100
VV "přizdívky"2 2,000
VV "4.np"
VV "příčky"(0,9+1,8) 2,700
VV "přizdívky"2,975 2,975
VV Mezisoučet 28,775
VV 5 5,000
VV Součet 33,775

89 K 974042554
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 150 
mm

m 210,675 300,00 63 202,50 CS ÚRS 2020 01

VV "pro nové příčky tl.125mm v podlahách"
VV "viz.nový stav-tl.125mm"
VV "1.pp"
VV "příčky"2,1*6 12,600
VV "1.np"
VV "příčky"2,1*2 4,200
VV "2.np"
VV "příčky"2,1 2,100
VV Mezisoučet 18,900
VV "pro nové příčky tl.150mm v podlahách"
VV "viz.nový stav-tl.150mm"
VV "1.pp"
VV "příčky"(1,8+3,5+3+5) 13,300
VV "přizdívky"1,8 1,800
VV "1.np"
VV "příčky"(3,1*2+1,8+3,375+0,25*2+1,8+0,3+2,5+5*2+5*3+3,0*9+3,4+1,7+1,8+0,2)+2,1*2 79,775
VV "přizdívky"1 1,000
VV "2.np"
VV "příčky"(0,7+0,2+4,6+1,2+1,2+0,5+0,2*2+5,4*3+5+2)+0,8*2 33,600
VV "přizdívky"(0,9*2+3,5) 5,300
VV "3.np"
VV "příčky"(0,75+0,35+0,2*2+2,7+4,6+5,3+2,6+3+0,5*2)+0,5 21,200
VV "přizdívky"0,9*2 1,800
VV "4.np"
VV "příčky"(0,75+0,35+3+0,5*2+0,2*2+3+2,7)+0,5+0,5 12,200
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VV "přizdívky"0,9*2 1,800
VV Mezisoučet 171,775
VV 20 20,000
VV Součet 210,675

90 K 976061111 Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel m 66,350 40,00 2 654,00 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.bourání-schod.zábradlí"
VV 4,5*8+1,6 37,600
VV (3,0*2+2,5)*3+3,25 28,750
VV Mezisoučet 66,350

91 K 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 40 do 50 mm

m 52,500 1 800,00 94 500,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 
vody.�
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu."

VV "pro profese"0,15*350 52,500

92 K 977151114
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 50 do 60 mm

m 52,000 1 900,00 98 800,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 
vody.�
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu."

VV "pro ÚT"0,325*160 52,000

93 K 977151115
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 60 do 70 mm

m 29,250 2 000,00 58 500,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 
vody.�
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu."

VV "pro ZTI"0,325*90 29,250

94 K 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 100 do 110 mm

m 15,000 2 250,00 33 750,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 
vody.�
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu."

VV "pro profese"0,15*100 15,000

95 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 130 do 150 mm

m 9,750 3 000,00 29 250,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 
vody.�
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu."

VV "pro ZTI"0,325*30 9,750
96 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm m 488,900 120,00 58 668,00 CS ÚRS 2020 01

VV "rýhy v podlahách pro nové příčky"
VV "š-100mm"33,775*2 67,550
VV "š-150mm"210,675*2 421,350
VV Mezisoučet 488,900

97 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 2 171,840 40,00 86 873,60 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek."

VV "stropy"
VV "část A"

VV
"1.pp:031,032-042,044,046-
050"38,25+37,98+38,4+32,88+2,34+20,48+16,14+18,98+18,13+17,84+2,51+13,88+16,41+6,7+19,88+37,07+16,09+5,56

359,520
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VV

"1.np:154,164-171,172,174-176,179-
188"73,65+21,02+36,35+17,8*4+17,63+16,05+5,32+9,09+16,75+22,59+15,36+15,4+3,77+5,37+18,61+9,13+5,4+6,45+16,75
+19,67

405,560

VV
"2.np:217,220,221,223-227,230-237,239-
241"13,53+38,25+22,05+17,95+18,2+18,2+17,95+17,95+13,1+17,91+18,2+42,4+18,2+16,2+5,67+3,54+19,85+36,14+26,8

382,090

VV
"3.np:342,343,345-348,350-359,361-364,366-
7"39,33+22,05+18,2*2+17,6+17,95+31,19+17,85+18,2*3+18,07+18,2+3,79+3,53+9,34+36,11+7,57+7,69+17,78+18,2+2,72

379,970

VV
"4.np:402,417-424,426-
440"14,3+39,52+20,2+18,2*3+17,95*2+12,38+18,82+17,85+18,2*5+3,79+3,54+9,34+7,26+10,87+17,65+18,15+18,17

393,340

VV Mezisoučet 1 920,480
VV "hroní špalety"
VV "1.pp"0,2*1,35*31 8,370
VV "1.np"0,2*(1,35*35+2,7+3,0) 10,590
VV "2.np"0,2*1,35*40 10,800
VV "3.np"0,2*1,35*40 10,800
VV "4.np"0,2*1,35*40 10,800
VV Mezisoučet 51,360
VV 200 200,000
VV Součet 2 171,840

98 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 4 908,701 30,00 147 261,03 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek."

VV "vnitřní omítky (mimo bourané stěny a příčky)"
VV "1.pp"

VV
2,975*(7,145*2+5,375*10+7,23*2+6,875*2+1,8*2+1,3*2+3*2+3,75*2+7,3*2+3,125*2+7*2+5,375*11+6,5*2+2,525*2+4,7*2+3*
2)

724,041

VV 2,975*(2,8*2+0,9*2+2,1*2+1,8*2+3,375*2+3,46*2+3,69*2+3*2+3,995*2+1,8*4+21,1*2+0,4*10) 308,329
VV -(0,9*1,97*20+0,8*1,97*3+1,45*1,97*4) -51,614
VV "1.np"

VV
2,975*(5,4*12+3,995*2+6,85+3,35+3,35+3,35+3*2+1,78*6+2,3*2+3,49*2+4,85*2+5,375*11+3*2+3,75*2+3,75+3+3,35*3+4+5
,5)

674,061

VV 2,975*(3,7*2+2,6*2+2,8*2+0,9*2+7,3*2+3*2+1,8*2+2,15*2+3*2+0,4*10) 174,038
VV -(0,9*1,97*4+0,8*1,97*6+1,45*1,97*6+0,6*1,97*8) -43,143
VV "2.np"
VV 2,975*(12,8*2+3,4*2+0,4*2+5,4*19+3,4*4+3,375*2+3,35*4+3,4*2+3,4*2+3,35*2+4,17*2+6,85*2+5*2+6,5*2) 698,798
VV 2,975*(1,8*4+7,3*2+21,2*2+10,3*2+3*2+2,6*3+1,4*2+1,8+2,4+2,8+0,4*8+2,1*2+1,8*2) 355,215
VV -(0,8*1,97*30+0,6*1,97*2+1,6*1,97*4+1,45*1,97*3) -70,822
VV "3.np"

VV
2,975*(5,4*28+4,17*2+3,4*6+3,35*4+3+3,375*2+3,4*10+6,85*2+3,55*2+6,6*2+1,8*2+35,4*2+1,5*2+1,4*2+2,5*10+3*2+1,8*2
+1,85*4)

1 170,038

VV 2,975*(2,1*2+1,8*2+2,8*2+1*2+3,2*2+0,4*10) 76,755
VV -(0,8*1,97*34+0,6*1,97*10+1,45*1,97*3) -73,974
VV "4.np"

VV
2,975*(5,4*34+3,8*2+3,4*6+3,35*4+3+3,375*2+3,4*10+3*2+3,35*2+3,435*4+6,6*2+1,8*2+34,9*2+1,8*2,21*2+1,5*2+1,4*2+2
,5*8)

1 236,249

VV 2,975*(1,8*2+1,85*4+0,4*102,9*2+3) 286,552
VV -(0,8*1,97*32+0,6*1,97*10+1,45*1,97*3+1,6*1,97) -73,974
VV "boční špalety"
VV "1.pp"0,2*2*(0,6*31) 7,440
VV "1.np"0,2*2*(1,8*35+2,7*+2,7) 28,116
VV "2.np"0,2*2*(1,8*40) 28,800
VV "3.np"0,2*2*(1,8*40) 28,800
VV "4.np"0,2*2*(1,8*40) 28,800
VV "odpočet výplní obvodových"
VV "1.pp"-(1,35*0,6*31) -25,110
VV "1.np"-(1,35*1,8*35+2,7*2,7+3,0*2,7) -100,440
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VV "2.np"-(1,35*1,8*40) -97,200
VV "3.np"-(1,35*1,8*40) -97,200
VV "4.np"-(1,35*1,8*40) -97,200
VV "odpočet ker.obkladu"-586,654 -586,654
VV Mezisoučet 4 508,701
VV 400 400,000
VV Součet 4 908,701

99 K 978059641
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 636,654 90,00 57 298,86 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08."

VV "stáv.obklady-mimo bourané stěny"
VV "1.pp"
VV "036"2,0*(1,8+0,4) 4,400
VV "037"2,0*(2,8*2+0,9*2)-(0,6*1,97) 13,618
VV "044"0,8*(3+0,6*2) 3,360
VV "1.np"
VV "161"1,8*(7,65*2+13,5*2+1*5+0,5*6+0,4*6+2+2,8+3*2)-(1,45*1,97+0,8*1,97+1,35*0,9*8) 100,148
VV "171"1,5*(2,3*4+0,8*2+0,9*2)-1,5*(0,6*3) 16,200
VV "172"2,1*(0,9*4+0,75*2+0,925*21,785*2+2,03*2)-(0,6*1,97*5) 97,961
VV "176"1,5*(1,5*2+3,0*2)-1,5*0,8 12,300
VV "178"1,5*(1,625*2+3,0*2)-1,5*(0,8*2+0,9) 10,125
VV "2.np"
VV "233"2,0*(1,5*2+2,5*2)-(0,6*1,97) 14,818
VV "235"2,0*(1,4*2+2,5*2)-(0,6*1,97*2) 13,236
VV "236"2,0*(1,7*2+2,5*2+1,1*4+1,9*4)-(0,6*1,97*5) 34,890
VV "237"2,0*(5,4+3+2,5)-(1,35*1,1*2) 18,830
VV "238a"2,0*(1,2*4+1,1+1) 13,800
VV "3.np"
VV "338"2,0*(1,5*2+2,5*2)-(0,6*1,97) 14,818
VV "339"2,0*(1,4*2+2,5*2)-(0,6*1,97*2) 13,236
VV "340"2,0*(1,7*2+2,5*2+1,1*4+1,9*4)-(0,6*1,97*5) 34,890
VV "341"1,5*(2,9+0,4) 4,950
VV "4.np"
VV "429"2,0*(1,5*2+2,5*2)-(0,6*1,97) 14,818
VV "430"2,0*(1,4*2+2,5*2)-(0,6*1,97*2) 13,236
VV "431"2,0*(1,7*2+2,5*2+1,1*4+1,9*4)-(0,6*1,97*5) 34,890
VV "432"2,05*(5,3*2+3,0*2)-(0,8*1,97+0,6*1,97+1,35*1,1*2) 28,302
VV "433"2,05*(2,8*2+2,3*2+1*2)-(0,6*1,97) 23,828
VV Mezisoučet 536,654
VV 100 100,000
VV Součet 636,654

100 K 978071421
Odsekání omítky (včetně podkladní) a odstranění tepelné nebo vodotěsné izolace z desek, objemové 
hmotnosti přes 120 kg/m3, tl. přes 50 mm, plochy přes 1 m2

m2 170,290 150,00 25 543,50 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.bourání-chladírna (stěny+strop)"
VV "033"38,4+2,9*(2,8*4+2,25*2+3,5*2) 104,230
VV "177,179"4,32+4,32+2,9*(2*2+1,9*2+3*4) 66,060
VV Mezisoučet 170,290

D 997 Přesun sutě 716 824,92

101 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 822,113 250,00 205 528,25 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:"
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,�
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,"
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,"
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku."
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -
3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m."
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti."
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb."

VV "stavba"808,263 808,263
VV "ZTI"5,15 5,150
VV "ÚT"8,7 8,700
VV Mezisoučet 822,113

102 K 997013312 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m m 12,500 300,00 3 750,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně."
2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího trychtýře."
3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot."

VV 12,5 12,500

103 K 997013322
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu 
k ceně -3312

m 375,000 60,00 22 500,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně."
2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího trychtýře."
3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot."

P
Poznámka k položce:"
uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

VV 12,5*30 375,000
104 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 822,113 190,00 156 201,47 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce."
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku."
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů)."
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511."

VV "stavba"808,263 808,263
VV "ZTI"5,15 5,150
VV "ÚT"8,7 8,700
VV Mezisoučet 822,113

105 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 8 221,130 10,00 82 211,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce."
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku."
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů)."
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511."

P
Poznámka k položce:"
uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

VV "stavba"808,263 808,263
VV "ZTI"5,15 5,150
VV "ÚT"8,7 8,700
VV Mezisoučet 822,113
VV 822,113*10 'Přepočtené koeficientem množství 8 221,130

106 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 822,113 300,00 246 633,90 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů."
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně."
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb."
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů."

VV "stavba"808,263 808,263
VV "ZTI"5,15 5,150
VV "ÚT"8,7 8,700
VV Mezisoučet 822,113

D 998 Přesun hmot 114 697,25

107 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 458,789 250,00 114 697,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb."
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119."
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 
výšku, tj. 6 m.!

D PSV Práce a dodávky PSV 9 496 125,53
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 127 244,30

108 K 7114931-01 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší vč.výztužné síťky a penetrace m2 115,863 400,00 46 345,20 vlastní
VV "dtto ker.dlažba"D1+D3 105,330
VV Mezisoučet 105,330
VV (D1+D3)*0,1 10,533
VV Součet 115,863

109 K 7114931-02 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší vč.výztužné síťky a penetrace m2 176,798 450,00 79 559,10 vlastní
VV "stěny s obklady"
VV "1.pp"
VV "041"0,3*(2,8*2+0,8*2)-(0,6*0,3) 1,980
VV "050"0,3*(1,0*2+1,2*2+0,9*2+1,8*6)-(0,7*0,3*3+0,6*0,3) 4,290
VV "přípočet na výšku obkladu (sprcha,umyvadlo)"(2,2-0,3)*(1,2+0,6*2+1*2+1,8+1,1) 13,870
VV "1.np"
VV "181"0,3*(0,8*2+0,9*2+2,3*4)-(0,7*0,3+0,6*0,3*2) 3,210
VV "182"0,3*(0,9*4+0,8*2+0,9*2+1,785*2+2,1*2)-(0,7*0,3+0,6*0,3*2+0,6*0,3*2) 3,501
VV "185"0,3*(1,8*2+3*2)-(0,7*0,3) 2,670
VV "přípočet na výšku obkladu (sprcha,umyvadlo)"(2,2-0,3)*(0,8+0,6*2+0,9*4+2+0,6*2+1+2) 22,420
VV "2.np"
VV "236"0,3*(1,525*2+0,9*2+1*2+1,8*4)-(0,7*0,3*3) 3,585
VV "237"0,3*(2,5*2+1,4*2)-(0,7*0,3) 2,130
VV "239"0,3*(5,4*2+5,1*2+0,9*4+1,77*2+0,9*2)-(0,8*0,3+0,7*0,3*2) 8,322
VV "přípočet na výšku obkladu (sprcha,umyvadlo)"(2,2-0,3)*(1,525+0,6*2+0,9*3+1+0,9*4+1*2+3,5+0,6) 30,638
VV "3.np"
VV "358"0,3*(1,4*2+2,5*2)-(0,7*0,3*2) 1,920
VV "359"0,3*(1,77*2+2,5*2+1,2*2+1,2*2+1,8*4)-(0,7*0,3*5) 5,112
VV "361-za umyvadlem"1,5*(2,7+0,4) 4,650
VV "363"0,3*(3,3*2+2,7*2)-(0,8*0,3) 3,360
VV "367"0,3*(1*2+2,7*2)-(0,7*0,3) 2,010
VV "přípočet na výšku obkladu (sprcha,umyvadlo)"(2,2-0,3)*(1,7+0,6+2,6+0,6*2+2+1,4*2) 20,710
VV "4.np"
VV "433"0,3*(1,5*2+2,6*2)-(0,7*0,3) 2,250
VV "434"0,3*(1,4*2+2,6*2)-(0,7*0,3*2) 1,980
VV "435"0,3*(1,77*2+2,6*2+1,2*4+1,8*4)-(0,7*0,3*5) 5,172
VV "436"0,3*(2,725*2+2,95*2+0,9*2+1,5*2)-(0,7*0,3*3) 4,215
VV "přípočet na výšku obkladu (sprcha,umyvadlo)"(2,2-0,3)*(1,7+0,6+2,7+0,6*2) 11,780
VV Mezisoučet 159,775
VV "stěny s ker.soklíky (dlažba)"9,5*0,1 0,950
VV Mezisoučet 0,950
VV 160,725*0,1 16,073
VV Součet 176,798
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110 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,340 1 000,00 1 340,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 713 Izolace tepelné 61 001,88

111 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy 
z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm

m2 287,580 15,00 4 313,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně.!
2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení.!
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace 
proti vodě, vlhkosti a plynům.!

VV "podlahy s novým souvrstvím"P3+D1+D3 287,580

112 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 287,580 35,00 10 065,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 
podlahy.�

VV "podl.polyst.tl.40mm"P3 182,250
VV Mezisoučet 182,250
VV "EPS 150S tl.30mm"D1 8,070
VV Mezisoučet 8,070
VV "podl.polyst.tl.30mm"D3 97,260
VV Mezisoučet 97,260
VV Součet 287,580

113 M 28375907 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 30mm m2 8,474 70,00 593,18 CS ÚRS 2020 01
VV "EPS 150S tl.30mm"D1 8,070
VV 8,07*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,474

114 M 28375675 deska pro kročejový útlum tl 40mm m2 191,363 170,00 32 531,71 CS ÚRS 2020 01
VV "podl.polyst.tl.40mm"P3 182,250
VV 182,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 191,363

115 M 28375673 deska pro kročejový útlum tl 30mm m2 102,123 130,00 13 275,99 CS ÚRS 2020 01
VV "podl.polyst.tl.30mm"D3 97,260
VV 97,26*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 102,123

116 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,148 1 500,00 222,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 527 425,97

117 K 714121011
Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt 
viditelný

m2 98,880 450,00 44 496,00 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.!
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.!
3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické 
zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964.!
4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené 
kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod.!
5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, 
nemocnice apod.�

VV "1.pp:041,050"2,51+5,56 8,070
VV "1.np:181,182,185"3,77+5,37+5,4 14,540
VV "2.np:236,237,239"5,67+3,54+19,85 29,060
VV "3.np:358,359,363,367"3,53+9,34+7,69+2,72 23,280
VV "4.np:433,434,435,436"3,79+3,54+9,34+7,26 23,930
VV Mezisoučet 98,880
VV PO2 Součet 98,880

118 M 36101777-01 Stropní kazeta pro minerální podhled (600/600) mm s viditelnou k-cí (sociální zařízení)-plný popis viz.TZ m2 103,824 192,00 19 934,21 vlastní

P

Poznámka k položce:!
Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily šířky 15 nebo 24 mm provedená  v souladu s ČSN EN 13964, každá deska je 
vyměnitelná, desky vkládané jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny ostrou nebo zahloubenou hranou.. !
Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny, jílu a škrobu neobsahující formaldehyd nebo podobné látky, s certifikátem 
osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí "Blue Engel/Blauer Engel/Modrý Anděl" vyráběné technologií wet-felt opatřené finální 
povrchovou úpravou nástřikem disperzní barvy jemně děrovaná deska ve formátu 600x600x15 mm, provedení  hrany s podélnou kolmou 
hranou. čelní kolmou hranou. Odrazivost světla>=87%, reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková 
pohltivost podle EN ISO 11654 αw>=0,55, NRC>= 0,6, neprůzvučnost podle EN 20140-9 >= 34 [dB],  barva bílá podobná RAL9010.!
Nosná konstrukce podhledu se skládá z viditelných, bíle lakovaných kovových hlavních a příčných profilů širokých 15/24 mm. Hlavní profily 
jsou na nosný strop zavěšeny pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity 
rychlozávěsy S10 apod.. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových L-profilů 24/24 mm v bílé barvě, 
napojovaných v rozích nakoso. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.!

VV 98,88*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 103,824

119 K 714121012
Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt 
polozapuštěný

m2 412,470 475,00 195 923,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.!
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.!
3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické 
zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964.!
4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené 
kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod.!
5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, 
nemocnice apod.�

VV "chodby"
VV "1.pp:031,042,046"38,25+13,88+6,7 58,830
VV "1.np:154-část A,176,180,172"(73,56-23,3)+5,32+22,59+15,4 93,570
VV "čelo"0,5*3,3 1,650
VV "2.np:217,220,228,230"13,53+38,25+5,8*3,0+13,1 82,280
VV "čelo"0,5*5,0 2,500
VV "3.np:333 (bez schodiště,342,350"5*2,6+39,33+31,19 83,520
VV "čelo"0,5*5,0 2,500
VV "4.np:401,417,424,426"14,3+39,52+12,38+18,82 85,020
VV "čelo"0,5*5,2 2,600
VV Mezisoučet 412,470
VV PO1 Součet 412,470

120 M 361017-02 Stropní kazeta pro minerální podhled (600/600) mm s polozapuštěnou k-cí (chodby)-plný popis viz.TZ m2 433,094 485,00 210 050,59 vlastní
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P

Poznámka k položce:!
Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily šířky 24 mm provedená  v souladu s ČSN EN 13964, každá deska je vyměnitelná, desky 
vkládané jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny ostrou nebo zahloubenou hranou.!
Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny, jílu a škrobu vyráběné technologií wet-felt neobsahující formaldehyd nebo 
podobné látky,  s certifikátem osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí "Blue Engel/Blauer Engel/Modrý Anděl" opatřené finální 
povrchovou úpravou nakašírovanou netkanou textilií s nástřikem barvou hladká akustická deska ve formátu 600x600x19mm, provedení  hrany 
s podélnou polozapuštěnou hranou, čelní polozapuštěnou hranou. Odrazivost světla>=88%, reakce na oheň  A2s1,d0 podle EN 13501-1, 
odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 αw>=0,95, NRC>= 0,90, neprůzvučnost podle EN 20140-9 >= 28 [dB], 
barva bílá podobná RAL9010.�
Nosná konstrukce podhledu se skládá z viditelných, bíle lakovaných kovových hlavních a příčných profilů širokých 24 mm. Hlavní profily jsou 
na nosný strop zavěšeny pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity 
rychlozávěsy S10 apod.. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím stupňovitých okrajových profilů 25/15/8/15 mm v bílé 
barvě. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.!

VV 412,47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 433,094
121 K 714121041 Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou m 694,790 38,00 26 402,02 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.!
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.!
3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické 
zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964.!
4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené 
kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod.!
5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, 
nemocnice apod.�

VV "obvodové lišty pro skládané podhledy"
VV "1.pp"
VV "031"1,8*2+21,2*2 46,000
VV "041"2,8*2+0,8*2 7,200
VV "042"5,2*2+3*2 16,400
VV "046"1,8*2+3,8*2 11,200
VV "050"1,8*6+1*2+1,2*2+0,9*2 17,000
VV "1.np"
VV "154"8*2+29,8*2+2,9*2 81,400
VV "172"3,4*2+1,6*2 10,000
VV "176"7,5*2+3*2 21,000
VV "180"1,8*2+7,2*2 18,000
VV "181"2,3*4+0,8*2+0,9*2 12,600
VV "182"0,9*4+0,9*2+0,8*2+2*2+1,785*2 14,570
VV "185"1,8*2+3*2 9,600
VV "2.np"
VV "217"5*2+2,7*2 15,400
VV "220"1,8*2+21,3*2 46,200
VV "228"5,8*2+3*2 17,600
VV "230"1,8*2+7,4*2 18,400
VV "236"1,525*2+0,9*2+1,8*4 12,050
VV "237"1,4*2+2,5*2 7,800
VV "239"5,4*2+0,9*2+1,77*2+0,9*4 19,740
VV "3.np"
VV "333"5*2+2,6*2 15,200
VV "342,350"1,8*2+2,9*2+0,5*2+35,2*2 80,800
VV "358"1,4*2+2,5*2 7,800
VV "359"1,77*2+2,5*2+1,2*4+1,8*4 20,540
VV "363"2,7*2+3,1*2 11,600
VV "367"1*2+3,1*2 8,200
VV "4.np"
VV "401"5,2*2+2,8*2 16,000
VV "417,424,426"1,8*2+0,5*2+34,7*2+2,9*2 79,800
VV "433"1,5*2+2,5*2 8,000
VV "434"1,4*2+2,5*2 7,800
VV "435"1,77*2+2,5*2+1,2*4+1,8*4 20,540
VV "436"2,725*2+2,95*2+0,9*2+1,6*2 16,350
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VV Mezisoučet 694,790
122 M 59036253 lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m m 729,530 30,00 21 885,90 CS ÚRS 2020 01

VV 694,79*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 729,530

123 K 998714102
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,985 4 400,00 8 734,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 158 539,50

124 K 727111122
Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 
90 D 25

kus 120,000 920,00 110 400,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm.!
2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm.!
3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm.!
4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm.!
5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm.!
6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.!

125 K 727111222
Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost 
EI 90 D 25

kus 80,000 600,00 48 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm.!
2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm.!
3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm.!
4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm.!
5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm.!
6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.!

126 K 998727-01 Přesun hmot pro požární ochranu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,093 1 500,00 139,50 vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 764 Konstrukce klempířské 6 916,50

127 K 764345322
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu střech s 
krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 100 mm

kus 2,000 1 200,00 2 400,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.výpis klempíř 306"2 2,000

128 K 764345324
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu střech s 
krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 150 do 200 mm

kus 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.výpis klempíř"
VV "301"2 2,000
VV "305"1 1,000
VV Mezisoučet 3,000

129 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,011 1 500,00 16,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!
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D 766 Konstrukce truhlářské 1 704 024,60

130 K 766-201A
201A-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 800/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150 typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 16,000 12 840,00 205 440,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

131 K 766-202A
202A-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 900/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150 typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 1,000 12 840,00 12 840,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

132 K 766-203A
203A-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 900/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150 typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,pož.odolnost EI30DP3-C,samozavírač,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis 
truhlář)

ks 1,000 17 420,00 17 420,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

133 K 766-204A
204A-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 900/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.100mm typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní elektromechanický s panikou a samozamykací f-cí,těsnění celoobvod,pož.odolnost EI30DP3-
C,samozavírač,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 1,000 40 850,00 40 850,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

134 K 766-205A
205A-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 800/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150mm typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní elektromechanický s panikou a samozamykací f-cí,těsnění celoobvod,pož.odolnost EI30DP3-
C,samozavírač,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 1,000 40 850,00 40 850,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

135 K 766-206A
206A-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 900/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.100 typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 1,000 12 840,00 12 840,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

136 K 766-207A
207A-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 800/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.100 typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 45,000 12 840,00 577 800,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

137 K 766-208A
208A-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 700/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.100 typ DZD s nátěrem,zámek 
mechanický s knoflíkem (WC klička),těsnění celoobvod-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 9,000 12 840,00 115 560,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

138 K 766-209A
209A-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 700/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150 typ DZD s nátěrem,zámek 
mechanický s knoflíkem (WC klička),těsnění celoobvod-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 5,000 12 840,00 64 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

139 K 766-210A
210A-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 600/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.100 typ DZD s nátěrem,zámek 
mechanický s knoflíkem (WC klička),těsnění celoobvod-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 2,000 12 840,00 25 680,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

140 K 766-211A
211A-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 700/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150 typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,pož.odolnost EI30DP3-C,samozavírač,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis 
truhlář)

ks 1,000 17 420,00 17 420,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk
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141 K 766-212A
212A-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 700/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.100 typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,pož.odolnost EI30DP3-C,samozavírač,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis 
truhlář)

ks 1,000 17 420,00 17 420,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

142 K 766-213A
213A-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 700/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.100 typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 4,000 12 840,00 51 360,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

143 K 766-214A
214A-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 700/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150 typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 2,000 12 840,00 25 680,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

144 K 766-215A
215A-Dř.hl.proskl. vnitř.dveře 900/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.100mm typ DZD s nátěrem,zámek 
bezp.elektromechanický s panikou a samozamyk.f-cí,bezp.sklo,těsnění celoobvod,pož.odol. EI30DP3-
C,samozavírač,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 2,000 40 850,00 81 700,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

145 K 766-216A
216A-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 900/1970mm HPL vč.kování,oc.zár.STÁVAJÍCÍ do zdi tl.100 s novým nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 8,000 12 840,00 102 720,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk (očištění,přebroušení,nový nátěr)

146 K 766-217A
217A-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 800/1970mm HPL vč.kování,oc.zár.STÁVAJÍCÍ do zdi tl.150 s novým nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 2,000 12 840,00 25 680,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk (očištění,přebroušení,nový nátěr)

147 K 766-218A
218A-Dř.hl.prosklené vnitř.dveře 900/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150mm typ DZD s 
nátěrem,zámek bezpečnostní,bezp.sklo,těsnění celoobvod,pož.odolnost EI30DP3-C,samozavírač,syst.GK-
D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 2,000 21 240,00 42 480,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

148 K 766-219A
219A-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 1450/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.100mm typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,pož.odolnost EI30DP3-C,samozavírač+koordinátor zavírání,syst.GK-
D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 1,000 21 240,00 21 240,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře dvoukřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

149 K 766-220A
220A-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 600/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150mm typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 1,000 12 840,00 12 840,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

150 K 766-221A
221A-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 1450/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.100mm typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 2,000 22 090,00 44 180,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře dvoukřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

151 K 766-222A 222A-Kuch.linka vč.horních skříněk a dřezu dl.1,9m-D+M(plný popis viz.výpis truhlář a schema kuch.linek) ks 1,000 45 000,00 45 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
materiál HPL na DTD desce,hrany multiplex,sokl kovolaminát,úchytky zásuvkový C profil nerez�
vybavení:dřez,mikrovlnná trouba,lednice,koš na tříděný odpad-výsuvný!
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

152 K 766-223A 223A-Kuch.linka vč.horních skříněk a dřezu dl.2,45m-D+M(plný popis viz.výpis truhlář a schema kuch.linek) ks 1,000 65 000,00 65 000,00 vlastní
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P

Poznámka k položce:!
materiál HPL na DTD desce,hrany multiplex,sokl kovolaminát,úchytky zásuvkový C profil nerez�
vybavení:dřez,mikrovlnná trouba,lednice,koš na tříděný odpad-výsuvný!
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

153 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 106,576 80,00 8 526,08 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení 
podhledů.!

VV "stáv.obklad stěn"
VV "1.np"
VV "160"2,97*(5+0,7+0,5+2,175*2+3,75+0,5+14,35) 86,576
VV Mezisoučet 86,576
VV 20 20,000
VV Součet 106,576

154 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 106,576 20,00 2 131,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení 
podhledů.!

VV "dtto dř.obklad"106,576 106,576
155 K 766661-01 Demontáž nadokenních garnýží m 181,200 10,00 1 812,00 vlastní

VV "1.np"1,35*18 24,300
VV "2.np"1,35*32 43,200
VV "3.np"1,35*32 43,200
VV "4.np"1,35*30 40,500
VV Mezisoučet 151,200
VV 30 30,000
VV Součet 181,200

156 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 114,000 20,00 2 280,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.!

VV "viz.bourání"
VV "1.pp"4+12+1 17,000
VV "1.np"7+8+5 20,000
VV "2.np"16+6 22,000
VV "3.np"19+6 25,000
VV "4.np"17+6 23,000
VV Mezisoučet 107,000
VV 7 7,000
VV Součet 114,000

157 K 766691915
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2

kus 43,000 25,00 1 075,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.!

VV "viz.bourání"
VV "1.pp"4*2 8,000
VV "1.np"5*2 10,000
VV "2.np"(1+2)*2 6,000
VV "3.np"(2+1)*2 6,000
VV "4.np"(2+2)*2 8,000
VV Mezisoučet 38,000
VV 5 5,000
VV Součet 43,000

158 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 
do 2100 mm

kus 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk.!
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VV "viz.bourání"1 1,000
159 K 766825821 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 80,000 200,00 16 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "stáv.vestavné skříně"20*4 80,000

160 K 9987662-01
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 767 Konstrukce zámečnické 1 171 458,50

161 K 767-101A
101A-Vnitř.dvoukř.celoproskl.AL dveře 1450/2100mm 
vč.zárubně,kování,madla,samozavírač,bezp.zámek,zaskl.dle vyhl.398/2009Sb.,syst.GK -D+M(plný popis 
viz.výpis zámečník)

ks 1,000 42 980,00 42 980,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
šířka otevíravého křídla 900mm,klika-klika

162 K 767-102A
102A-Vnitř.dvoukř.celoproskl.AL dveře 1600/2100mm vč.zárubně,kování,madla,samozavírač+koordinátor 
zavírání,bezp.zámek,zaskl.dle vyhl.398/2009Sb.,pož.odolnost EI30DP3-C-KZ,syst.GK -D+M(plný popis 
viz.výpis zámečník)

ks 2,000 119 160,00 238 320,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
šířka otevíravého křídla 900mm,klika-klika

163 K 767-103A
103A-Madlo sklopné u invalidní sprchy ve tvaru "U" nerez dl.810mm, vč.syst.kotvení a sklopného mechanismu-
D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

164 K 767-104A
104A-Madlo do sprchy lomené pro invalidy,rozměr 810x400mm,vč.syst.kotvení, nerez-D+M(plný popis 
viz.výpis zámečník)

ks 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní

165 K 767-105A
105A-Sedátko sklopné do sprchy pro invalidy rozměr 400x310mm,max.hmotnost 150mm, čiré,nerez, 
vč.syst.kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 3 500,00 3 500,00 vlastní

166 K 767-106A
106A-vnitř.oc.zábradlí hl.tříramen.schodiště v-1m (kovové madlo,výplň pásovina 50/8mm),kotvené 
zboku,žár.pozink,celk.délka 21,3m-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

kpl 1,000 128 000,00 128 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

167 K 767-107A
107A-Vnitř.dvoukř.celoproskl.AL dveře 1450/2100mm vč.zárubně,kování,madla,samozavírač,zámek 
elektromechanický s panikou,zaskl.dle vyhl.398/2009Sb.,syst.GK -D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 3,000 78 850,00 236 550,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
šířka otevíravého křídla 900mm,klika-klika

168 K 767-108A
108A-Vnitř.kovocé hl.pl.dveře 900/1970mm jednostranně oplechované,bez.zámek,kování,vč.oc.zárubně s 
nátěrem-D+M(plný popis viz.viýpis zámečník)

ks 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

169 K 767-109A
109A-Vnitř.oc.zábradlí hl.dvouram.schodiště v-1m (kovové madlo,výplň pásovina 50/8mm),kotvené 
zboku,žár.pozink,celk.délka 28,8m-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

kpl 1,000 172 800,00 172 800,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

170 K 767-110A
110A-Vnitř.AL proskl.okno 2600/600mm pevné,zasklení neprůhledným průsvitným sklem,RAL-D+M(plný popis 
viz.výpis zámečník)

ks 42,000 7 105,00 298 410,00 vlastní

171 K 767134831 Demontáž stěn a příček z plechů oplechování stěn lamelami m2 57,120 100,00 5 712,00 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.bourání"
VV "3.np-323"2,975*(5,4*2+4,2*2) 57,120
VV Mezisoučet 57,120

172 K 767581803 Demontáž podhledů tvarovaných plechů m2 80,775 100,00 8 077,50 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.bourání"
VV "1.np-160,161"1,0*14,35+1,0*(14,35+1)+2,15*13,5 58,725
VV "3.np-323"22,05 22,050
VV Mezisoučet 80,775

173 K 767582800 Demontáž podhledů roštů m2 80,775 20,00 1 615,50 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.bourání"
VV "dtto podhledy"80,775 80,775
VV Mezisoučet 80,775

174 K 767590830 Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah desek m2 22,050 250,00 5 512,50 CS ÚRS 2020 01
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VV "viz.bourání"
VV "3.np-323"22,05 22,050

175 K 767590840 Demontáž podlahových konstrukcí zdvojených podlah nosného roštu m2 22,050 20,00 441,00 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.bourání"
VV "3.np-323"22,05 22,050

176 K 767691822
Ostatní práce - vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m2

kus 2,000 20,00 40,00 CS ÚRS 2020 01

VV "1.pp-chladírna"2 2,000

177 K 9987672-01
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 771 Podlahy z dlaždic 420 524,48
178 K 771-01 Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem-pro ukončení soklíku-D+M m 318,090 240,00 76 341,60 vlastní

VV "dtto soklík"KS 318,090
179 K 771-02 Izolace koutu-spár (styk dlažba-soklík alt.obklad) impregnovanými provazci m 572,043 30,00 17 161,29 vlastní

VV "dtto silikonování"572,043 572,043
180 M 28376-01 provazec těsnící impregnovaný m 600,645 40,00 24 025,80 vlastní

VV 572,043*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 600,645
181 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 411,417 10,00 4 114,17 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.!
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.!

VV "dtto dlažba"(D1+D3)*3 315,990
VV "ker.soklík v-100mm"KS*0,1*3 95,427
VV Mezisoučet 411,417

182 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 318,090 130,00 41 351,70 CS ÚRS 2020 01
VV "místnosti s prům.podlahou"
VV "1.pp"
VV "031"(1,8*2+21,2*2)-(0,9*5+0,8*2+1,45*3) 35,550
VV "032"(7,145*2+5,375*2+0,4*2)-0,9 24,940
VV "033"(7,23*2+5,375*2+0,4*2)-1,45 24,560
VV "0,34"(6,875*2+2,375*2+0,4*2)-0,9 18,400
VV "036"(5,375*2+3,995*2)-0,9 17,840
VV "037"(5,375*2+3*2)-0,9 15,850
VV "038"(5,375*2+3,69*2)-1,45 16,680
VV "039"(5,375*2+3,46*2)-0,9 16,770
VV "040"(5,375*2+3,375*2)-0,8 16,700
VV "042"(4,6*2+3+0,2*4)-(0,9*2+1,45) 9,750
VV "044"(2,525*2+6,5*2)-0,9 17,150
VV "046"(1,8*2+3,7*2)-0,9*4 7,400
VV "047"(5,375*2+3,75*2)-0,9 17,350
VV "048"(5,375*2+7*2+0,8*2)-0,9 25,450
VV "1.np"
VV "174"(2,5*2+3,7*2)-0,9 11,500
VV "176"(7,5*2+3*2+0,2*4)-(0,9+0,8+1,45) 18,650
VV "187"(5,375*2+3*2)-2,7 14,050
VV Mezisoučet 308,590
VV "místnosti s dlažbou"
VV "1.np"
VV "186"(2,15*2+3*2)-0,8 9,500
VV Mezisoučet 9,500
VV KS Součet 318,090
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183 M 597611-01 dlaždice keramické koupelnové(barevné) přes 2 do 4 ks/m2-protiskluzné velkoformátové m2 36,580 700,00 25 606,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
specifikace a plný popis  viz.TZ�
min.cenový standart dodávky 700kč/m2-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

VV "ker.soklík v-100mm"KS*0,1 31,809
VV 31,809*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 36,580

184 K 771574261
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické 
zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2

m2 105,330 720,00 75 837,60 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.!

VV "viz.podlahy"
VV "D1-nové souvrství na terénu"
VV "1.pp:041,050"2,51+5,56 8,070
VV D1 Mezisoučet 8,070
VV "D3-nové souvrství v podlaží"
VV "1.np:181,182,185,186"3,77+5,37+5,4+6,45 20,990
VV "2.np:236,237,239"5,67+3,54+19,85 29,060
VV "3.np:358,359,363,367"3,53+9,34+7,69+2,72 23,280
VV "4.np:433-436"3,79+3,54+9,34+7,26 23,930
VV D3 Mezisoučet 97,260
VV Součet 105,330

185 M 597611-01 dlaždice keramické koupelnové(barevné) přes 2 do 4 ks/m2-protiskluzné velkoformátové m2 121,130 700,00 84 791,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
specifikace a plný popis  viz.TZ�
min.cenový standart dodávky 700kč/m2-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

VV 105,33*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 121,130

186 K 771579191
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 
jednotlivě

m2 28,960 25,00 724,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.!

VV "viz.podlahy"
VV "D1-nové souvrství na terénu"
VV 2,51+5,56 8,070
VV Mezisoučet 8,070
VV "D3-nové souvrství v podlaží"
VV 3,77 3,770
VV 3,54 3,540
VV 3,53+2,72 6,250
VV 3,79+3,54 7,330
VV Mezisoučet 20,890
VV Součet 28,960

187 K 771579196
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový 
spárovací tmel

m2 137,139 20,00 2 742,78 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.!

VV "dtto dlažba"D1+D3 105,330
VV "ker.soklík v-100mm"KS*0,1 31,809
VV Mezisoučet 137,139

188 K 7715911-01 Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických m 318,090 10,00 3 180,90 vlastní
VV "dtto soklík"KS 318,090

189 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 137,139 35,00 4 799,87 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.!
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.!

VV "dtto dlažba"D1+D3 105,330
VV "ker.soklík v-100mm"KS*0,1 31,809
VV Mezisoučet 137,139
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190 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 572,043 55,00 31 462,37 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.!
2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.!
3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.!

VV "styk dlažba (prům.podlaha)-soklík"KS 318,090
VV "styk dlažba-obklad"201,949 201,949
VV Mezisoučet 520,039
VV 520,039*0,1 52,004
VV Součet 572,043

191 K 771591171
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.)

m 87,150 45,00 3 921,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.!
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.!

VV 0,8*16+0,9+0,9+0,9+0,8+0,9+0,8*45+0,7*9+0,7*5+0,6*2+0,7+0,7+0,7*4+0,7*2+0,9*2+0,9*8+0,8*2+0,9*2+1,45+0,6+1,45*2 87,150

192 M 59054100 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm m 95,865 210,00 20 131,65 CS ÚRS 2020 01
VV 87,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 95,865

193 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 4,332 1 000,00 4 332,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 776 Podlahy povlakové 3 083 393,80
194 K 776111111 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového m2 1 465,150 15,00 21 977,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV "dtto vinyl"P1+P3 1 465,150
195 K 776111211 Příprava podkladu broušení schodišť stupnic, šířky do 300 mm m 215,750 65,00 14 023,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV "stupnice"P2S 215,750
196 K 776111221 Příprava podkladu broušení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm m 243,100 50,00 12 155,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV "podstupnice"P2P 243,100
197 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 4 395,450 5,00 21 977,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV "dtto vinyl"(P1+P3)*3 4 395,450
198 K 776111321 Příprava podkladu vysátí schodišť stupnic, šířky do 300 mm m 647,250 5,00 3 236,25 CS ÚRS 2020 01

Strana 43 z 391



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV "stupnice"P2S*3 647,250
199 K 776111331 Příprava podkladu vysátí schodišť podstupnic, výšky do 200 mm m 729,300 5,00 3 646,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV "podstupnice"P2P*3 729,300

200 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah m2 1 465,150 35,00 51 280,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV "dtto vinyl"P1+P3 1 465,150

201 K 776121211
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť 
stupnic, šířky do 300 mm

m 215,750 10,00 2 157,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV "stupnice"P2S 215,750

202 K 776121221
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť 
podstupnic, výšky do 200 mm

m 243,100 10,00 2 431,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV "podstupnice"P2P 243,100
203 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 1 465,150 220,00 322 333,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV "dtto vinyl"P1+P3 1 465,150

204 K 776142111
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky do 300 mm min.pevnosti 35 MPa, 
tloušťky do 3 mm

m 215,750 220,00 47 465,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV "stupnice"P2S 215,750
205 K 776143111 Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky do 3 mm m 243,100 220,00 53 482,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV "podstupnice"P2P 243,100
206 K 776144111 Příprava podkladu tmelení schodišť hran m 243,100 120,00 29 172,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!
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VV "podstupnice"P2P 243,100
207 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 1 123,260 45,00 50 546,70 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.bourání"
VV "1.np"
VV "160,162,169,173,181"98,22+16,75+8,86+18,61+19,67 162,110
VV "2.np"
VV "220-225,227-232,238-240"22,05+26,23+10,1+18,2+17,95+17,95+13,1+17,91+18,2+42,4+18,2+18,05+17,66+18,1+18,1 294,200
VV "3.np"
VV "323-328,331-336,341-345"22,05+18,2*3+17,6+17,95+18,08+18,2*3+18,07+18,2+17,65+7,57+10,7+31,44+4,71 293,220
VV "4.np"
VV "413-418,423-428,434-436"20,2+18,2*3+17,95*2+18,07+18,2*5+17,65+18,15+18,16 273,730
VV Mezisoučet 1 023,260
VV 100 100,000
VV Součet 1 123,260

208 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 1 465,150 165,00 241 749,75 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.podlahy"
VV "P1-vinyl stáv.souvrství"
VV "1.pp:045-mezipodesta,049"1,45*3,0+16,09 20,440
VV "1.np:151-mezipodesty,154-část A,172,175,178-mezipodesty,179,180,183,188"
VV 1,75*1,75*2+1,8*21,4+5,32+16,75+1,45*3,0+15,36+15,4+18,39+19,67 139,885
VV "2.np:217,218-mezipodesty,220,221,223-228,229-mezipodesta,230-235,240,241"

VV
13,53+1,75*1,75*2+38,25+22,05+17,95+18,2+18,2+17,95+17,95+16+1,45*3,0+13,1+17,63+18,2+42,4+18,2+16,2+36,14+26
,8

379,225

VV "3.np:333-podesta+mezipodesty,342,343,345-348,349-mezipodesta,350-357,361,362,364,366"

VV
2,685*5,0+1,75*1,75*2+39,33+22,05+18,2+18,2+17,6+17,95+1,45*3,0+31,19+17,79+18,2+18,2+18,2+18,07+18,2+3,79+36,
11+7,57+17,78+18,2

380,530

VV "4.np:401,417-424,425-podesta,426-432,438-40"
VV 14,3+39,52+20,2+18,2*3+17,95+17,95+12,38+1,45*3,0+18,82+17,79+18,2*5+17,65+18,15+18,16 362,820
VV P1 Mezisoučet 1 282,900
VV "P3-vinyl nové souvrství"
VV "1.np:164-171,184"21,02+36,35+17,8*4+17,63+16,05+9,13 171,380
VV "4.np:437"10,87 10,870
VV P3 Mezisoučet 182,250
VV Součet 1 465,150

209 M 284110-01 podlahovina PVC vysoce zátěžová homogenní bio-vinylová tl. 2,00 mm-specifikace viz.TZ m2 1 684,923 800,00 1 347 938,40 vlastní

P

Poznámka k položce:!
Vysoce zátěžová homogenní bio-vinylová podlahová krytina v rolích. Celková tloušťka 2mm, lejzrem tvrzená povrchová úprava Evercare s 
vysokou odolností vůči chemikáliím nevyžadující aplikaci ochranných emulzí.  Reakce na oheň Bfl-s1, obsahuje bioplastifikátor, váha ≤ 2580 
g/m2, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6. TVOC po 28 dnech < 10μg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a 
ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). Produkt obsahuje změkčovadla ze 100% přírodních 
surovin(cereálie). Třída zátěže 34-43, Třída otěru „T“.!
�
- gramáž materiálu max. 2580 g/m2 (= nízký obsah plniv/vysoký obsah pvc) !
- zbytkový otlak dle normy EN 433 v hodnotě 0,03 mm!
- rozměrová stálost dle normy EN 434 ≤ 0,40%!
Obsah pojiva ISO 10581 –„ I“!
- reakce na oheň dle normy EN 13 501- 1 - třída Bfl-s1!
- sklon ke vzniku statické elektřiny dle normy EN 1815 < 2 kv!
- evropská klasifikace dle normy EN 685  34-43�
- protiskluznost dle normy ČSN 744507 min. 0,6.!
- skupina odolnosti dle normy EN 649 -  T �
- stálobarevnost dle normy EN 20 102-B02 s výsledkem ≥6!
- Tepelná vodivost dle normy EN 12 524    0.25 W/(m.K)�
- povrchová úprava - laserem tvrzená povrchová úprava Evercare�
- protibakteriální a protiplísňová úprava zamezující šířením mikroorganismů �
- vhodná na podlahové topení�
- barevnost např.  Symbioz�

VV 1465,15*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 684,923
210 K 776223111 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) m 1 098,863 55,00 60 437,47 CS ÚRS 2020 01

VV "vinyl"(P1+P3)*0,75 1 098,863
211 K 776321111 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm m 215,750 220,00 47 465,00 CS ÚRS 2020 01

VV "schodiště tříramenné 151,218,333,402"1,75*(19+19+19) 99,750
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VV "schodiště dvouramenné 045,178,229,349,425"1,45*(20+20+20+20) 116,000
VV P2S Mezisoučet 215,750

212 M 284110-01 podlahovina PVC vysoce zátěžová homogenní bio-vinylová tl. 2,00 mm-specifikace viz.TZ m2 74,434 800,00 59 547,20 vlastní
VV "stupnice"P2S*0,3 64,725
VV 64,725*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 74,434

213 K 776321211 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm m 243,100 220,00 53 482,00 CS ÚRS 2020 01
VV "schodiště tříramenné 151,218,333,402"1,75*(22+22+22) 115,500
VV "schodiště dvouramenné 045,178,229,349,425"1,45*(22+22+22+22) 127,600
VV P2P Mezisoučet 243,100

214 M 284110-01 podlahovina PVC vysoce zátěžová homogenní bio-vinylová tl. 2,00 mm-specifikace viz.TZ m2 55,913 800,00 44 730,40 vlastní
VV "podstupnice"P2P*0,2 48,620
VV 48,62*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 55,913

215 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 2 800,000 5,00 14 000,00 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.bourání-stáv.obvod.soklíky (lišty)"2800 2 800,000

216 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 1 433,800 60,00 86 028,00 CS ÚRS 2020 01
VV "lišta obvodová pro vinyl"
VV "045-mezipodesta"1,45*2+3 5,900
VV "049"(3,125*2+7,3*2)-(0,9+0,7) 19,250
VV "1.np"
VV "151-mezipodesta"1,75*4 7,000
VV "154 (část A)"(1,8+21,2*2+0,3*2+2,8*2)-(0,8*10+0,9) 41,500
VV "164"(5,375*2+3,995*2)-0,8 17,940
VV "165"(5,375*2+6,85*2+0,4*2)-0,8*2 23,650
VV "166"(5,375*2+3,35*2)-0,8 16,650
VV "167"(5,375*2+3,35*2)-0,8 16,650
VV "168"(5,375*2+3,355*2)-0,8 16,660
VV "169"(5,375*2+3,35*2)-0,8 16,650
VV "170"(5,375*2+3,35*2)-0,8 16,650
VV "171"(5,375*2+3*2)-0,8 15,950
VV "172"(3,4+1,6*2+1,7)-1,6 6,700
VV "175"(5*2+3,35*2)-0,8 15,900
VV "178-mezipodesta"1,45*2+3 5,900
VV "179"(3,375*2+4,5*2)-0,8 14,950
VV "180"(1,8*2+7,2*2+0,8*2)-(0,8*2) 18,000
VV "183"(5,375*2+3,49*2+0,4*2)-(0,8+0,7) 17,030
VV "184"(5,375*2+4,85)-(0,8+0,7) 14,100
VV "188"(5,375*2+3,75*2)-0,9 17,350
VV "2.np"
VV "217"(5,1+2,7*2)-0,9 9,600
VV "218-mezipodesty"1,75*4 7,000
VV "220"(1,8*2+21,2*2+0,4*2)-(1,45+0,8*8+1,6) 37,350
VV "221"(5,4*2+4,17*2)-0,8*2 17,540
VV "223"(5,4*2+3,35*2)-0,8 16,700
VV "224"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800
VV "225"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800
VV "226"(5,4*2+3,35*2)-0,8 16,700
VV "227"(5,4*2+3,35)-0,8 13,350
VV "228"(5,8*2+3+0,2*2)-(1,6*2+0,7) 11,100
VV "229-mezipodesta"1,45*2+3 5,900
VV "230"(1,8*2+7,4*2)-(1,6+0,8*5) 12,800
VV "231"(5,4*2+3,375*2)-0,8 16,750
VV "232"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800
VV "233"(3,4*2+12,8*2+0,4*2)-0,8 32,400
VV "234"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800
VV "235"(5,4*2+3*2)-0,8 16,000
VV "240"(5,4*2+6,85*2+0,4*2+0,8*2+0,4*2)-0,8*2 26,100
VV "241"(5,4*2+5*2+0,4*2)-0,8*2 20,000
VV "3.np"
VV "333-chodba"(5+2,7*2)-0,9 9,500
VV "mezipodesta"1,75*4 7,000
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VV "342,350"(4,7*2+35,3*2+0,4*2)-(0,8*14+0,7*2+1,45) 66,750
VV "343"(5,4*2+4,17*2)-0,8 18,340
VV "345"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800
VV "346"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800
VV "347"(5,4*2+3,35*2)-0,8 16,700
VV "348"(5,4*2+3,35*2)-0,8 16,700
VV "349-mezipodesta,podesta"1,45*4+3*2 11,800
VV "351"(5,4*2+3,375*2+0,4)-0,8 17,150
VV "352"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800
VV "353"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800
VV "354"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800
VV "355"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800
VV "356"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800
VV "357"(1,5*2+2,5*2)-0,7 7,300
VV "361"(5,4*2+6,85*2+0,8*2)-0,8*2 24,500
VV "362"(3*2+2,6*2)-0,8 10,400
VV "364"(5,4*2+3,35*2)-0,8*2 15,900
VV "366"(5,4*2+3,4*2)-0,8*2 16,000
VV "4.np"
VV "401"(5,2*2+2,7*2)-1,6*2 12,600
VV "417,424,426"(1,8*2+34,7*2+0,4*2+3*2)-(1,45+0,8*16+0,7*2+0,9) 63,250
VV "418"(5,4*2+3,8*2)-0,8 17,600
VV "419"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800
VV "420"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800
VV "421"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800
VV "422"(5,4*2+3,35*2)-0,8 16,700
VV "423"(5,4*2+3,35*2)-0,8 16,700
VV "425-podesta"1,45*2+3 5,900
VV "427"(5,4*2+3,375*2)-0,8 16,750
VV "428"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800
VV "429"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800
VV "430"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800
VV "431"(5,4*2+3,375*2)-0,8 16,750
VV "432"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800
VV "437"(5,4*2+3*2)-0,8 16,000
VV "438"(5,4*2+3,35*2)-0,8 16,700
VV "439"(5,4*2+3,435*2)-0,8 16,870
VV "440"(5,4*2+3,435*2)-0,8 16,870
VV "schodiště tříramenné 151,218,333,402"(0,2+0,3)*(22+22+22) 33,000
VV "schodiště dvouramenné 045,178,229,349,425"(0,2+0,3)*(22+22+22+22) 44,000
VV L Mezisoučet 1 433,800

217 M 697512-01 lišta obvodová 5 x 0,7 cm pro PVC krytiny m 1 577,180 95,00 149 832,10 vlastní
VV 1433,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 577,180

218 K 776421711 Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání m 1 433,800 50,00 71 690,00 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto obvod.lišta"L 1 433,800

219 M 284110-01 podlahovina PVC vysoce zátěžová homogenní bio-vinylová tl. 2,00 mm-specifikace viz.TZ m2 164,887 800,00 131 909,60 vlastní
VV 143,38*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 164,887

220 K 776430811 Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových m 243,100 10,00 2 431,00 CS ÚRS 2020 01
VV "podstupnice"P2P 243,100

221 K 776431211 Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových šroubovaných m 243,100 185,00 44 973,50 CS ÚRS 2020 01
VV "podstupnice"P2P 243,100

222 M 283421-01 hrana schodová AL 28x12mm pro linoleum,PVC,vinyl a koberce m 255,255 185,00 47 222,18 vlastní
VV 243,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 255,255

223 K 776991111 Ostatní práce spárování silikonem m 1 433,800 15,00 21 507,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem.�
2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.�

VV "dtto obvod.lišta"L 1 433,800
224 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 1 721,875 2,00 3 443,75 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem.�
2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.�

VV "dtto vinyl"P1+P3 1 465,150
VV "schodiště"P2S*0,3+P2P*0,2 113,345
VV "soklík"L*0,1 143,380
VV Mezisoučet 1 721,875

225 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 19,123 1 000,00 19 123,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.�
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.�
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.�

D 777 Podlahy lité 577 140,90
226 K 777111111 Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí m2 1 144,350 15,00 17 165,25 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto prům.podlahy"(PP2A+PP2B)*3 1 144,350
227 K 777111131 Příprava podkladu před provedením litých podlah frézování m2 381,450 120,00 45 774,00 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto prům.podlahy"(PP2A+PP2B) 381,450
228 K 777131101 Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý m2 381,450 80,00 30 516,00 CS ÚRS 2020 01

VV PP2A+PP2B 381,450
229 K 777131123 Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem přes 0,5 do 1,0 kg/m2 m2 381,450 30,00 11 443,50 CS ÚRS 2020 01

VV PP2A+PP2B 381,450
230 K 777511123 Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm m2 381,450 600,00 228 870,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.podlahy"
VV "PP2A-podklad teraco"
VV "1.pp:031,042,046"38,25+6,7+13,88 58,830
VV "1.np:176"22,59 22,590
VV PP2A Mezisoučet 81,420
VV "PP2B-podklad beton"
VV "1.pp:032-034,036-040,044,047,048"37,98+38,4+32,88+20,48+16,14+18,98+18,13+17,84+16,41+19,88+37,07 274,190
VV "1.np:174,187"9,09+16,75 25,840
VV PP2B Mezisoučet 300,030
VV Součet 381,450

231 K 777621121 Krycí nátěr podlahy průmyslový polyuretanový m2 381,450 300,00 114 435,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh.�
2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu.�

VV PP2A+PP2B 381,450
232 K 7779919-01 Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč.penetrace-D+M (viz.TZ) m2 355,539 350,00 124 438,65 vlastní

P
Poznámka k položce:�
bude provedeno v případě nepříznivých výsledků odtrhových a tlakových zkoušek (viz.TZ)

VV "pro podlahy na stáv.podkladu (ověřit dle výsledků zkoušek)-předpoklad 20%"
VV "podlahy (stávající souvrství)"(PP2A+PP2B+P1+P2S*0,3+P2P*0,2)*0,2 355,539
VV Mezisoučet 355,539

233 K 998777102
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,999 1 500,00 4 498,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.�
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.�
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.�

D 781 Dokončovací práce - obklady 868 192,11
234 K 781-01 Izolace koutu obkladu impregnovanými provazci m 500,370 30,00 15 011,10 vlastní
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VV "dtto silokonování"500,37 500,370
235 M 28376-01 provazec těsnící impregnovaný m 525,389 40,00 21 015,56 vlastní

VV 500,37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 525,389
236 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 435,021 5,00 2 175,11 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.�
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.�
3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch 
katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.�
4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.�

VV "dtto ker.obklad"KO 435,021

237 K 781474153
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých 
přes 2 do 4 ks/m2

m2 435,021 720,00 313 215,12 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.�

VV "vnitřní obklady"
VV "1.pp"
VV "041"2,2*(2,8*2+0,8*2)-(0,6*1,97) 14,658
VV "050"2,2*(1,0*2+1,2*2+0,9*2+1,8*6)-(0,7*1,97*3+0,6*1,97) 32,081
VV "1.np"
VV "180-za linkou"0,8*(0,6+2) 2,080
VV "181"2,2*(0,8*2+0,9*2+2,3*4)-(0,7*1,97+0,6*1,97*2) 23,977
VV "182"2,2*(0,9*4+0,8*2+0,9*2+1,785*2+2,1*2)+0,2*(1,35+1,3*2)-(0,7*1,97+0,6*1,97*2+0,6*1,97*2+1,35*1,3) 25,422
VV "185"2,2*(1,8*2+3*2)+0,15*(1+1,4)-(0,7*1,97) 20,101
VV "2.np"
VV "236"2,2*(1,525*2+0,9*2+1*2+1,8*4)+0,15*0,9+0,2*(1,35+1,3*2)-(0,7*1,97*3+1,35*1,3) 25,943
VV "237"2,2*(2,5*2+1,4*2)+0,2*(1,35+1,3*2)-(0,7*1,97+1,35*1,3) 14,816
VV "239"2,2*(5,4*2+5,1*2+0,9*4+1,77*2+0,9*2)+0,15*(3,5+1,4)+0,2*(1,35*2+1,3*4)-(0,8*1,97+0,7*1,97*2+1,35*1,3*2) 60,339
VV "3.np"
VV "358"2,2*(1,4*2+2,5*2)+0,2*(1,35+1,3*2)-(0,7*1,97*2+1,35*1,3) 13,437
VV "359"2,2*(1,77*2+2,5*2+1,2*2+1,2*2+1,8*4)+0,15*(1,2*2)+0,2*(1,35*2+1,3*4)-(0,7*1,97*5+1,35*1,3*2) 36,723
VV "361-za umyvadlem"1,5*(2,7+0,4) 4,650
VV "363"2,2*(3,3*2+2,7*2)-(0,8*1,97) 24,824
VV "367"2,2*(1*2+2,7*2)-(0,7*1,97) 14,901
VV "4.np"
VV "433"2,2*(1,5*2+2,6*2)+0,2*(1,35+1,3*2)-(0,7*1,97+1,35*1,3) 15,696
VV "434"2,2*(1,4*2+2,6*2)+0,2*(1,35+1,3*2)-(0,7*1,97*2+1,35*1,3) 13,877
VV "435"2,2*(1,77*2+2,6*2+1,2*4+1,8*4)+0,15*(1,2*2)+0,2*(1,35*2+1,3*4)-(0,7*1,97*5+1,35*1,3*2) 37,163
VV "436"2,2*(2,725*2+2,95*2+0,9*2+1,5*2)-(0,7*1,97*3) 31,393
VV "437-za linkou"0,8*(2,475+0,6*2) 2,940
VV Mezisoučet 415,021
VV 20 20,000
VV KO Součet 435,021

238 M 597610-01 obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 2 do 4ks/m2 (velkoformát) m2 500,274 700,00 350 191,80 vlastní

P
Poznámka k položce:�
specifikace a plný popis  viz.TZ�
min.cenový standart dodávky 700kč/m2-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

VV 435,021*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 500,274
239 K 781479191 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 9,670 25,00 241,75 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.�

VV "vnitřní obklady"
VV "180-za linkou"0,8*(0,6+2) 2,080
VV "361-za umyvadlem"1,5*(2,7+0,4) 4,650
VV "437-za linkou"0,8*(2,475+0,6*2) 2,940
VV Mezisoučet 9,670

240 K 781479196 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 435,021 20,00 8 700,42 CS ÚRS 2020 01
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PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.�

VV "dtto ker.obklad"KO 435,021
241 K 781491011 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 m2 8,640 750,00 6 480,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.půdorysy"
VV "1.pp"0,6*0,8 0,480
VV "1.np"0,6*0,8*4 1,920
VV "2.np"0,6*0,8*4 1,920
VV "3.np"0,6*0,8*5 2,400
VV "4.np"0,6*0,8*4 1,920
VV Mezisoučet 8,640

242 M 634651-01 zrcadlo čiré tl 5mm max. rozměr 3210x2250mm vč.lemování nerezovým rámečkem -specifikace viz.TZ m2 9,504 1 500,00 14 256,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
dl.nerez rámečku 51m

VV 8,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,504
243 K 7814941-R Ostatní prvky nerezové profily lepené flexibilním lepidlem rohové-D+M m 117,260 240,00 28 142,40 vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.�
2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.�

VV "rohy"
VV "1.pp"2,2*2 4,400
VV "1.np"2,2*4+1+1,4+1,35+1,3*2 15,150
VV "2.np"2,2*8+1,35*5+1,3*10+3,5+1,4+0,9*2 44,050
VV "3.np"1,35*4+1,3*8+1,2*2+2,2 20,400
VV "4.np"2,2*2+1,35*4+1,3*8+1,2*2 22,600
VV Mezisoučet 106,600
VV 106,6*0,1 10,660
VV Součet 117,260

244 K 7814942-V Ostatní prvky nerezové profily lepené flexibilním lepidlem vanové-D+M m 26,950 240,00 6 468,00 vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.�
2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.�

VV "sprchy"
VV "1.pp"1*2+1,8*2 5,600
VV "1.np"0,9*6 5,400
VV "2.np"1*6+0,9*3 8,700
VV "3.np"2+1,4*2 4,800
VV "4.np"0 0,000
VV Mezisoučet 24,500
VV 24,5*0,1 2,450
VV Součet 26,950

245 K 7814945-U Ostatní prvky nerezové profily lepené flexibilním lepidlem ukončovací-D+M m 201,949 240,00 48 467,76 vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.�
2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.�

VV "vnitřní obklady"
VV "1.pp"
VV "041"(2,8*2+0,8*2)-(0,6) 6,600
VV "050"(1,0*2+1,2*2+0,9*2+1,8*6)-(0,7*3+0,6) 14,300
VV "1.np"
VV "180-za linkou"0,8*2 1,600
VV "181"(0,8*2+0,9*2+2,3*4)-(0,7+0,6*2) 10,700
VV "182"(0,9*4+0,8*2+0,9*2+1,785*2+2,1*2)+0,2*2-(0,7+0,6*2+0,6*2+1,35) 10,720
VV "185"(1,8*2+3*2)-(0,7) 8,900
VV "2.np"
VV "236"(1,525*2+0,9*2+1*2+1,8*4)+0,2*2-(0,7*3+1,35) 11,000
VV "237"(2,5*2+1,4*2)+0,2*2-(0,7+1,35) 6,150
VV "239"(5,4*2+5,1*2+0,9*4+1,77*2+0,9*2)+0,2*4-(0,8+0,7*2+1,35*2) 25,840
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VV "3.np"
VV "358"(1,4*2+2,5*2)+0,2*2-(0,7*2+1,35) 5,450
VV "359"(1,77*2+2,5*2+1,2*2+1,2*2+1,8*4)+0,2*4-(0,7*5+1,35*2) 15,140
VV "361-za umyvadlem"1,5*2+(2,7+0,4) 6,100
VV "363"(3,3*2+2,7*2)-(0,8) 11,200
VV "367"(1*2+2,7*2)-(0,7) 6,700
VV "4.np"
VV "433"(1,5*2+2,6*2)+0,2*2-(0,7+1,35) 6,550
VV "434"(1,4*2+2,6*2)+0,2*2-(0,7*2+1,35) 5,650
VV "435"(1,77*2+2,6*2+1,2*4+1,8*4)+0,2*4-(0,7*5+1,35*2) 15,340
VV "436"(2,725*2+2,95*2+0,9*2+1,5*2)-(0,7*3) 14,050
VV "437-za linkou"0,8*2 1,600
VV Mezisoučet 183,590
VV 183,59*0,1 18,359
VV Součet 201,949

246 K 781495111 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 435,021 35,00 15 225,74 vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.�
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.�
3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch 
katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.�
4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.�

VV "dtto ker.obklad"KO 435,021
247 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 500,370 55,00 27 520,35 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.�
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.�

VV "kouty+dveře"
VV "1.pp"2,2*12+0,7*3+1,97*6 40,320
VV "1.np"2,2*26+1,4+1+0,8+0,7*3+0,6*4+1,97*14+1+1,3*2+1,35 97,430
VV "2.np"2,2*22+1,35*5+1,3*10+0,7*5+1,97*10+0,8+1,97*2 96,090
VV "3.np"2,2*26+1,5+1,35*4+1,3*8+1,2*2+0,7*8+0,8+1,97*18 118,760
VV "4.np"2,2*26+0,8*2+1,35*3+1,3*6+0,7*8+1,97*16 107,770
VV Mezisoučet 460,370
VV 40 40,000
VV Součet 500,370

248 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 11,081 1 000,00 11 081,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.�
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.�
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.�

D 783 Dokončovací práce - nátěry 64 658,03
249 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 24,032 150,00 3 604,80 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.výpis prefa"
VV "60/60/6mm"(1,2*6+1,0*3+1,1*16+0,75*2+1,1*13+1,0*3+0,6*2+1,1*12+1,0*7+0,7*2+1,1*8+1,0*5+2,1*2)*(0,06*4) 20,976
VV "I č.120"(1,2*2)*0,44 1,056
VV Mezisoučet 22,032
VV 2 2,000
VV Součet 24,032

250 K 783813101 Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický m2 8,400 75,00 630,00 CS ÚRS 2020 01
VV "dojezd výtahu"1,0*(2,1*4) 8,400

251 K 783817121
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický

m2 8,400 240,00 2 016,00 CS ÚRS 2020 01

VV "dojezd výtahu"1,0*(2,1*4) 8,400
252 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 210,660 15,00 3 159,90 CS ÚRS 2020 01
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VV "pro ker.dlažby"(D1+D3)*2 210,660

253 K 783913151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) 
syntetický

m2 1 578,495 35,00 55 247,33 CS ÚRS 2020 01

VV "penetrace samoniv.stěrky"P1+P3+P2S*0,3+P2P*0,2 1 578,495

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 622 584,96
254 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 7 795,042 15,00 116 925,63 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto stěny,schodiště (za mokra otěruvzdorná středně)"6149,104 6 149,104
VV "dtto stropy,šachta (za sucha dobře otěruvzdor.)"1645,938 1 645,938
VV Mezisoučet 7 795,042

255 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 6 149,104 45,00 276 709,68 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto omítka schod.štuk."571,83 571,830
VV "STĚNY"
VV "1.pp"
VV "031"(2,975-0,4)*(1,8*2+21,2*2) 118,450
VV "032"2,975*(7,145*2+5,375*2+0,4*2) 76,874
VV "033"2,975*(7,23*2+5,375*2+0,4*2) 77,380
VV "0,34"2,975*(6,875*2+2,375*2+0,4*2) 57,418
VV "035"2,975*(1,8*2+1,4*2) 19,040
VV "036"2,975*(5,375*2+3,995*2) 55,752
VV "037"2,975*(5,375*2+3*2) 49,831
VV "038"2,975*(5,375*2+3,69*2) 53,937
VV "039"2,975*(5,375*2+3,46*2) 52,568
VV "040"2,975*(5,375*2+3,375*2) 52,063
VV "041"(2,975-0,4)*(2,8*2+0,9*2) 19,055
VV "042"(2,975-0,4)*(4,6*2+3+0,2*4) 33,475
VV "044"2,975*(2,525*2+6,5*2) 53,699
VV "046"(2,975-0,4)*(1,8*2+3,7*2) 28,325
VV "047"2,975*(5,375*2+3,75*2) 54,294
VV "048"2,975*(5,375*2+7*2+0,8*2) 78,391
VV "049"2,975*(3,125*2+7,3*2) 62,029
VV "050"(2,975-0,4)*(1*2+1,2*2+0,9*2+1,8*6) 43,775
VV "1.np"
VV "154 (část A)"(2,975-0,4)*(1,8+21,2*2+0,3*2+2,8*2) 129,780
VV "164"2,975*(5,375*2+3,995*2) 55,752
VV "165"2,975*(5,375*2+6,85*2+0,4*2) 75,119
VV "166"2,975*(5,375*2+3,35*2) 51,914
VV "167"2,975*(5,375*2+3,35*2) 51,914
VV "168"2,975*(5,375*2+3,355*2) 51,944
VV "169"2,975*(5,375*2+3,35*2) 51,914
VV "170"2,975*(5,375*2+3,35*2) 51,914
VV "171"2,975*(5,375*2+3*2) 49,831
VV "172"(2,975-0,4)*(3,4+1,6*2+1,7) 21,373
VV "174"2,975*(2,5*2+3,7*2) 36,890
VV "175"2,975*(5*2+3,35*2) 49,683
VV "176"(2,975-0,4)*(7,5*2+3*2+0,2*4)-(3*2,7) 48,035
VV "179"2,975*(3,375*2+4,5*2) 46,856
VV "180"(2,975-0,4)*(1,8*2+7,2*2+0,8*2) 50,470
VV "181"(2,975-0,4)*(2,3*4+0,8*2+0,9*2) 32,445
VV "182"(2,975-0,4)*(1,785*2+2*2+0,9*6+0,8*2) 37,518
VV "183"2,975*(5,375*2+3,49*2+0,4*2) 55,127
VV "184"2,975*(5,375*2+4,85) 46,410
VV "185"(2,975-0,4)*(1,8*2+3*2) 24,720
VV "186"2,975*(2,15*2+3*2) 30,643
VV "187"2,975*(5,375*2+3*2)-(2,7*2,7) 42,541
VV "188"2,975*(5,375*2+3,75*2) 54,294
VV "2.np"
VV "217"2,975*(5,1+2,7*2) 31,238
VV "220"(2,975-0,4)*(1,8*2+21,2*2+0,4*2) 120,510
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VV "221"2,975*(5,4*2+4,17*2) 56,942
VV "223"2,975*(5,4*2+3,35*2) 52,063
VV "224"2,975*(5,4*2+3,4*2) 52,360
VV "225"2,975*(5,4*2+3,4*2) 52,360
VV "226"2,975*(5,4*2+3,35*2) 52,063
VV "227"2,975*(5,4*2+3,35) 42,096
VV "228"(2,975-0,4)*(5,8*2+3+0,2*2) 38,625
VV "230"(2,97-0,4)*(1,8*2+7,4*2) 47,288
VV "231"2,975*(5,4*2+3,375*2) 52,211
VV "232"2,975*(5,4*2+3,4*2) 52,360
VV "233"2,975*(3,4*2+12,8*2+0,4*2) 98,770
VV "234"2,97*(5,4*2+3,4*2) 52,272
VV "235"2,975*(5,4*2+3*2) 49,980
VV "236"(2,975-0,4)*(2,5*2+1,8*4+0,9*2) 36,050
VV "237"(2,975-0,4)*(2,6*2+1,4*2) 20,600
VV "239"(2,975-0,4)*(5,4*2+5,1*2+0,9*2+1,77*2+0,9*4) 77,096
VV "240"2,975*(5,4*2+6,85*2+0,4*2+0,8*2+0,4*2) 82,408
VV "241"2,975*(5,4*2+5*2+0,4*2) 64,260
VV "3.np"
VV "333-chodba"(2,975-0,4)*(5+2,7*2) 26,780
VV "342,350"(2,975-0,4)*(4,7*2+35,3*2+0,4*2) 208,060
VV "343"2,975*(5,4*2+4,17*2) 56,942
VV "345"2,975*(5,4*2+3,4*2) 52,360
VV "346"2,975*(5,4*2+3,4*2) 52,360
VV "347"2,975*(5,4*2+3,35*2) 52,063
VV "348"2,975*(5,4*2+3,35*2) 52,063
VV "351"2,975*(5,4*2+3,375*2+0,4) 53,401
VV "352"2,975*(5,4*2+3,4*2) 52,360
VV "353"2,975*(5,4*2+3,4*2) 52,360
VV "354"2,975*(5,4*2+3,4*2) 52,360
VV "355"2,975*(5,4*2+3,4*2) 52,360
VV "356"2,975*(5,4*2+3,4*2) 52,360
VV "357"2,975*(1,5*2+2,5*2) 23,800
VV "358"(2,975-0,4)*(1,4*2+2,5*2) 20,085
VV "359"(2,975-0,4)*(1,77*2+2,6*2+1,2*4+1,85*4) 53,921
VV "361"2,975*(5,4*2+6,85*2+0,8*2) 77,648
VV "362"2,975*(3*2+2,6*2) 33,320
VV "363"(2,975-0,4)*(2,7*2+3,1*2) 29,870
VV "364"2,975*(5,4*2+3,35*2) 52,063
VV "366"2,975*(5,4*2+3,4*2) 52,360
VV "367"(2,975-0,4)*(1*2+2,7*2) 19,055
VV "4.np"
VV "401"(2,975-0,4)*(5,2*2+2,7*2) 40,685
VV "417,424,426"(2,975-0,4)*(1,8*2+34,7*2+0,4*2+3*2) 205,485
VV "418"2,975*(5,4*2+3,8*2) 54,740
VV "419"2,975*(5,4*2+3,4*2) 52,360
VV "420"2,975*(5,4*2+3,4*2) 52,360
VV "421"2,975*(5,4*2+3,4*2) 52,360
VV "422"2,975*(5,4*2+3,35*2) 52,063
VV "423"2,975*(5,4*2+3,35*2) 52,063
VV "427"2,975*(5,4*2+3,375*2) 52,211
VV "428"2,975*(5,4*2+3,4*2) 52,360
VV "429"2,975*(5,4*2+3,4*2) 52,360
VV "430"2,975*(5,4*2+3,4*2) 52,360
VV "431"2,975*(5,4*2+3,375*2) 52,211
VV "432"2,975*(5,4*2+3,4*2) 52,360
VV "433"(2,975-0,4)*(1,5*2+2,5*2) 20,600
VV "434"(2,975-0,4)*(1,4*2+2,5*2) 20,085
VV "435"(2,975-0,4)*(1,77*2+2,5*2+1,2*4+1,85*4) 53,406
VV "436"(2,975-0,4)*(2,725*2+2,95*2+0,9*2+1,6*2) 42,101
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VV "437"2,975*(5,4*2+3*2) 49,980
VV "438"2,975*(5,4*2+3,35*2) 52,063
VV "439"2,975*(5,4*2+3,435*2) 52,568
VV "440"2,975*(5,4*2+3,435*2) 52,568
VV "odpočet ker.obkladů (omítka hrubá)"-KO -435,021
VV Mezisoučet 5 799,104
VV 350 350,000
VV Součet 6 149,104

256 K 784211163
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 
barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém

m2 5 162,748 30,00 154 882,44 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto stěny+schodiště"6149,104 6 149,104
VV "odpočet 1.pp"-986,356 -986,356
VV Mezisoučet 5 162,748

257 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 645,938 45,00 74 067,21 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto om.štuk.stropy"1510,49 1 510,490
VV "dtto postřik šachet"135,448 135,448
VV Mezisoučet 1 645,938

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 103 020,00

258 K 7866241-01
Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích 
plastových

m2 120,000 100,00 12 000,00 vlastní

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie.�

VV "výplně otvorů"
VV "doplnění na stáv.plast.oknech (nebo výměna poškozených)"120 120,000
VV Mezisoučet 120,000

259 M 6112434-01 žaluzie hliníková interiérová horizontální,ovládání řetízkem (pro stávající plastová okna) m2 120,000 750,00 90 000,00 vlastní

260 K 998786202
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 020,000 1,00 1 020,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.�
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.�
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.�

D M Práce a dodávky M 1 040 000,00
D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 040 000,00

261 K DMTZ výtahu Celkové náklady na demontáž, odvoz a ekologickou likvidaci stáv.nákladního výtahu kpl 1,000 40 000,00 40 000,00 vlastní
262 K Výtah Celkové náklady na výtah-D+M(plný popis viz.TZ) kpl 1,000 1 000 000,00 1 000 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
Provedení:Elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací frekvenčním měničem.�
Jmenovitá nosnost:1150 kg, max. 15 osob(y).�
Jmenovitá rychlost:1 m/s�
Zdvih:13.2 m �
Počet stanic:Výtah má celkem 5  stanic(e). 5 nástupišť(ě) má na hlavní nástupní straně (strana A). Hlavní stanice 1�
�
Cena zahrnuje dodávku,montáž,technickou dokumentaci,revizi a dopravu vč.DMTZ stávajícího výtahu a jeho ekologické likvidace�
�
�

D D1 Informační a orientační systém 43 500,00
263 K IS1 Směr úniku (20 x 10 cm)-D+M ks 10,000 125,00 1 250,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
plný popis a specifikace viz.TZ

264 K IS2 Směrová tabule (50 x 70 cm)-D+M ks 5,000 1 500,00 7 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
plný popis a specifikace viz.TZ

265 K IS3 Piktogram (25 x 20 cm)-D+M ks 25,000 80,00 2 000,00 vlastní
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P
Poznámka k položce:�
plný popis a specifikace viz.TZ

266 K IS5 Označení místnosti - nápis (20 x 10 cm)-D+M ks 77,000 250,00 19 250,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
plný popis a specifikace viz.TZ

VV "1.pp"20 20,000
VV "1.np"21 21,000
VV "2.np"15 15,000
VV "3.np"10 10,000
VV "4.np"11 11,000
VV Mezisoučet 77,000

267 K IS6 Označení místnosti včetně jmenovek-D+M ks 45,000 300,00 13 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
plný popis a specifikace viz.TZ

VV "1.np"6 6,000
VV "2.np"7 7,000
VV "3.np"17 17,000
VV "4.np"15 15,000
VV Mezisoučet 45,000

D N00 Vybavení hygienických zařízení 69 750,00
268 K HZ-01 Háčky na stěnu (dvojháček),nerez provedení vč.kotvení (pro odkládání oděvů)-D+M ks 7,000 250,00 1 750,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun

VV "sprchy"2+3+1+1 7,000
269 K HZ-02 Zásobník na mýdlo s dávkovačem,objem 400ml,uzamykatelný,vč.kotvení na zeď (nerez)-D+M ks 18,000 1 500,00 27 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun

VV 1+4+4+5+4 18,000
270 K HZ-03 Souprava WC štětka v pouzdře, kotveno na zeď, v nerezovém provedení vč.kotvení-D+M ks 9,000 1 200,00 10 800,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun

VV "WC"1+2+2+2+2 9,000
271 K HZ-04 Zásobník na papírové ručníky,uzamykatelný,vč.kotvení na zeď,nerez-D+M ks 11,000 1 600,00 17 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun

VV 1+3+2+3+2 11,000
272 K HZ-05 Zásobník na WC papír,uzamykatelný,vč.kotvení na zeď,nerez-D+M ks 9,000 1 400,00 12 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun

VV "WC"1+2+2+2+2 9,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

Projektant: IČ:
HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
G.Přikryl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 462 620,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 462 620,00 21,00% 307 150,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 769 770,20

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v červnu 2018. Textová, 
výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového 
řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je 
potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související 
tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.  Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech 
koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení.   Ve 
všech položkách jsou započítány náklady na dopravu.  Všechny položky obsahují montáž a dodávku. Pokud není u položky soupisu prací 
uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-A-04-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotechnických instalací

Zlínské stavby, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: G.Přikryl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 462 620,00

713 - Izolace tepelné 71 205,00

721 - Vnitřní kanalizace 194 477,93

722 - Vnitřní vodovod 502 077,00

725 - Zařizovací předměty 532 925,00

726 - Instalační prefabrikáty 129 000,00

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 24 834,00

H713 - Izolace tepelné 1 500,00

H721 - Vnitřní kanalizace 1 200,00

H722 - Vnitřní vodovod 2 800,00

H725 - Zařizovací předměty 1 600,00

H726 - Instalační prefabrikáty 500,00

H767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 501,07

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-A-04-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotechnických instalací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: G.Přikryl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 462 620,00

D 713 Izolace tepelné 71 205,00
1 K 713-2212PC Izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií 28/40 mm m 55,000 120,00 6 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3 generováno počítačem 55x1

2 K 713-2213PC Izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií 35/40 mm m 55,000 150,00 8 250,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3 generováno počítačem 55x1

3 K 713-2219PC Izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií 22/40 mm m 30,000 140,00 4 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3 generováno počítačem 30x1

4 K 713-2221PC Izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií 42/40 mm m 18,000 130,00 2 340,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3 generováno počítačem 18x1

5 K 713-2222PC Izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií 50/40 mm m 45,000 150,00 6 750,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3 generováno počítačem 45x1

6 K 722181211 Izolace návleková tl. stěny 6 mm m 11,000 25,00 275,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vnitřní průměr 32 mm výkres.č.3,4,5,6,7,12,14,15 generováno počítačem 11x1�
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

7 K 722181211 Izolace návleková tl. stěny 6 mm m 20,000 26,00 520,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vnitřní průměr 40 mm výkres.č.3,4,5,6,7,12,14,15 generováno počítačem 20x1�
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

8 K 722181214 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 110,000 60,00 6 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vnitřní průměr 22 mm výkres.č.3,4,5,6,7,12,14,15 generováno počítačem 110x1�
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

9 K 722181214 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 162,000 65,00 10 530,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vnitřní průměr 25 mm výkres.č.3,4,5,6,7,12,14,15 generováno počítačem 162x1�
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

10 K 722181214 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 102,000 70,00 7 140,00 vlastní

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-A-04-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotechnických instalací
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P
Poznámka k položce:�
vnitřní průměr 32 mm výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 generováno počítačem 102x1�
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

11 K 722181214 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 22,000 80,00 1 760,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vnitřní průměr 40 mm výkres.č.3,4,5,6,7,12,14,15 generováno počítačem 22x1�
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

12 K 713-2000PC Montáž-Izolační potrubní pouzdra ALS m 203,000 80,00 16 240,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
Potrubní izolační pouzdra s polepem jsou tepelněizolační výrobky z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickým pojivem. Mají tvar dutého 
podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je opatřen 
povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 
samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno 
jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně.  ALS - kompozitní hliníková vrstva připojená 
k deskám pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou 
mřížkou 2/2 mm. Tloušťka�
hliníkové  fólie je 18 - 22 ?m. Oblast použití: Pro tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody s provozní teplotou od + 15?C do + 250?C a 
akustické izolace potrubí. Vlastnosti kamenné vlny s povrchovou úpravou: Tepelně izolační vlastnosti. Zvuková pohltivost. Nehořlavost - 
ochrana proti šíření plamene a požáru. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti - polep hliníkovou fólií nenahrazuje potřebné povrchové úpravy 
pro ochranu proti vnějším klimatickým vlivům (rosa, dešťové srážky, sníh - pro použití v exteriéru). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení 
mechanických vlastností povrchu. Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost). Optický vzhled, textura povrchu a barva - stříbřitý vzhled. Rozměry, 
výrobní sortiment:

D 721 Vnitřní kanalizace 194 477,93
13 K 721-1000PC Montáž plastových tvarovek HL ks 27,000 155,00 4 185,00 vlastní

14 K 721-1004PC Mřířka plastová 150/150-bílá do stěny ks 5,000 180,00 900,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.,13,14,15 5x1

15 K 721-1020PC Připojovací koleno WC,DN 100 ks 14,000 230,00 3 220,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
Výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 generováno počítačem 14x1

16 K 721-1300PC Protipožární pěna dotěsnění potrubí do DN 100 ks 16,000 1 120,00 17 920,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 generováno počítačem 16x1

17 K 721-89PC Zaslepení kanalizačního potrubí ks 10,000 320,00 3 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
Výkres.č.3 10x1

18 K 721140802 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 140,000 110,00 15 400,00 vlastní

19 K 721140915 Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN100 kus 6,000 710,00 4 260,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
Výkres.č.3,9,10,11, 6x1

20 K 721170965 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 6,000 540,00 3 240,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
Výkres.č.3,9,10,11, 6x1

21 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 50,000 11,00 550,00 vlastní

22 K 721176102 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 7,000 320,00 2 240,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11,specifikace TZ generováno počítačem 7x1

23 K 721176103 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 43,000 340,00 14 620,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11,specifikace TZ generováno počítačem 43x1

24 K 721176104 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 1,000 450,00 450,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11,specifikace TZ generováno počítačem 1x1

25 K 721176105 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 6,000 530,00 3 180,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11,specifikace TZ generováno počítačem 6x1
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26 K 721176114 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 45,000 405,00 18 225,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11,specifikace TZ generováno počítačem 45x1

27 K 721176115 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 139,000 598,87 83 242,93 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11,specifikace TZ generováno počítačem 139x1

28 K 721176116 Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm m 3,000 800,00 2 400,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11,specifikace TZ generováno počítačem 3x1

29 K 721194104 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 19,000 80,00 1 520,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11 generováno počítačem 19x1

30 K 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 16,000 90,00 1 440,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11 generováno počítačem 16x1

31 K 721194107 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 1,000 100,00 100,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11 generováno počítačem 1x1

32 K 721194109 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 15,000 120,00 1 800,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11 generováno počítačem 15x1

33 K 721220801 Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 kus 3,000 85,00 255,00 vlastní

34 K 721223423 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N kus 1,000 1 740,00 1 740,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11 generováno počítačem 1x1

35 K 721273150 Hlavice ventilační přivětrávací HL900 kus 5,000 1 580,00 7 900,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm výkres.č.,8,9,10,11 generováno počítačem 5x1�
S masivní pryžovou membránou pro vedlejší svodná potrubí s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu.

36 K 721273200 Souprava ventilační střešní HL kus 2,000 700,00 1 400,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
souprava větrací hlavice PP HL810  D 110 mm výkres.č.,8,9,10,11 generováno počítačem 2x1

37 K 721290822 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m t 2,180 500,00 1 090,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vodorovně do 100 m

D 722 Vnitřní vodovod 502 077,00
38 K 722-12PC Protipožární pěna dotěsnění trubek přes zeď-strop ks 45,000 610,00 27 450,00 vlastní

39 K 722-60PC Regulační ventil pro cirkulaci TUV-AB 15 TJ,DN 15 ks 8,000 2 650,00 21 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
omezovač teploty zpátečky výkres.č.3,4,5 8x1

40 K 722-73PC Rohový ventil s filtrem 1/2" ks 88,000 210,00 18 480,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 88x1

41 K 722-921PC Zkouška hydrantu ks 5,000 450,00 2 250,00 vlastní

42 K 722-922PC Hygienický rozbor vody soub 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní

43 K 722130233 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 3,000 520,00 1 560,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 generováno počítačem 3x1

44 K 722130234 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m 8,000 550,00 4 400,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 generováno počítačem 8x1

45 K 722130235 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 m 48,000 680,00 32 640,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 generováno počítačem 48x1
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46 K 722130801 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 350,000 50,00 17 500,00 vlastní

47 K 722130802 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 48,000 55,00 2 640,00 vlastní

48 K 722130803 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 60,000 60,00 3 600,00 vlastní

49 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 40,000 35,00 1 400,00 vlastní

50 K 722172340 Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno D 20x2,8 mm m 140,000 308,00 43 120,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15,specifikace TZ generováno počítačem 140x1

51 K 722172341 Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 25x3,5 mm m 217,000 335,00 72 695,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15,specifikace TZ generováno počítačem 217x1

52 K 722172342 Vícevrstvá trubka PP-RCT-čedičové vlákno, D 32x4,4 mm m 156,000 445,00 69 420,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15,specifikace TZ generováno počítačem 156x1

53 K 722172343 Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 40x5,5 mm m 48,000 505,00 24 240,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15,specifikace TZ generováno počítačem 48x1

54 K 722172344 Vícevrstvá trubka PP-RCT-čedičové vlákno, D 50x6,9 mm m 63,000 712,00 44 856,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15,specifikace TZ generováno počítačem 63x1

55 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 88,000 180,00 15 840,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 generováno počítačem 88x1

56 K 722190402 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 5,000 230,00 1 150,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 generováno počítačem 5x1

57 K 722212440 Štítky orientační na zeď soubor 4,000 85,00 340,00 vlastní

58 K 722220111 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 88,000 180,00 15 840,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 88x1

59 K 722237121 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 15 kus 12,000 230,00 2 760,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,12,13,14,15 12x1

60 K 722237122 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 20 kus 18,000 280,00 5 040,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,12,13,14,15 18x1

61 K 722237123 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 25 kus 26,000 430,00 11 180,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,12,13,14,15 26x1

62 K 722237124 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 32 kus 2,000 680,00 1 360,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,12,13,14,15 2x1

63 K 722237125 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 40 kus 4,000 985,00 3 940,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,12,13,14,15 4x1

64 K 722237665 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40 kus 1,000 710,00 710,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,12,13,14,15 1x1

65 K 722254201 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi kus 5,000 7 510,00 37 550,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
průměr 25/30, stálotvará hadice výkres.č.3,4,5,6,12,13,14,15 5x1�
Hydrantový systém D25 se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1.vč.zkoušky

66 K 722290226 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 683,000 10,00 6 830,00 vlastní

67 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 683,000 12,00 8 196,00 vlastní
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68 K 722290823 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m t 1,390 1 000,00 1 390,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vodorovně do 100 m

D 725 Zařizovací předměty 532 925,00
69 K 725-012PC Příslušenství sprch ruční sprcha.držák,hadice 1,5 m sada 8,000 2 800,00 22 400,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 8x1�
�
min.cenový standart dodávky 2500kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

70 K 725-062PC Pisoárová zástěna keramická ks 2,000 2 550,00 5 100,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,specifikace TZ 2x1

71 K 725-063PC Zdroj do pro 3 zřízení 12 V ks 2,000 1 250,00 2 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 10x1

72 K 725-1002PC Sprchová vanička litý mramor 90/90+sifon ks 8,000 5 500,00 44 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15 8x1�
�
min.cenový standart dodávky 5000kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr�
�

73 K 725-1043PC Sprch.zástěna sklo dveře 90 ks 7,000 8 000,00 56 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15,specifikace TZ 7x1�
�
min.cenový standart dodávky 7000kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

74 K 725-1044PC Sprch.zástěna sklo dveře posuvné 90/90 ks 1,000 16 000,00 16 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
rohová výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15,specifikace TZ 1x1�
�
min.cenový standart dodávky 15000kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

75 K 725014173 Klozet závěsný + sedátko, bílý soubor 10,000 7 600,00 76 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15,specifikace TZ 10x1�
Klozet závěsný s hlubokým splachováním bez splachovacího kruhu, v bílé barvě včetně sedátka. Univerzální montážní modul pro zavěšení 
klozetu se oceňuje samostatně.�
�
min.cenový standart dodávky 7200kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

76 K 725016105 Pisoár ovládání automatické, bílý soubor 4,000 12 500,00 50 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15,specifikace TZ 4x1�
Součástí položky je i napájecí zdroj pro 3 urinály (481 senzor system AUP-3), objednává se zvlášť.�
�
min.cenový standart dodávky 12000kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

77 K 725017164 Umyvadlo na šrouby , 65 x 52 cm, bílé soubor 19,000 4 500,00 85 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15,specifikace TZ 19x1�
�
min.cenový standart dodávky 4000kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

78 K 725017168 Kryt sifonu umyvadel , bílý soubor 10,000 1 650,00 16 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15 10x1

79 K 725019103 Výlevka závěsná diturvit s plastovou mřížkou soubor 5,000 5 500,00 27 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15,specifikace TZ 5x1�
�
min.cenový standart dodávky 5000kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr
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80 K 725110814 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 10,000 250,00 2 500,00 vlastní

81 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 19,000 155,00 2 945,00 vlastní

82 K 725240811 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 8,000 320,00 2 560,00 vlastní

83 K 725314290 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 5,000 450,00 2 250,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15 5x1

84 K 725330820 Demontáž výlevky diturvitové soubor 5,000 240,00 1 200,00 vlastní

85 K 725590813 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m t 1,580 1 000,00 1 580,00 vlastní

86 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru soubor 22,000 100,00 2 200,00 vlastní

87 K 725823111 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 19,000 3 300,00 62 700,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 19x1�
�
min.cenový standart dodávky 3000kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

88 K 725823114 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 3,000 2 800,00 8 400,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 3x1�
�
min.cenový standart dodávky 2500kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

89 K 725825114 Baterie dřezová nástěnná ruční kus 7,000 3 000,00 21 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
standardní výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 7x1�
�
min.cenový standart dodávky 2700kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

90 K 725845111 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství kus 8,000 2 800,00 22 400,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 8x1�
�
min.cenový standart dodávky 2500kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

91 K 725980113 Dvířka vanová 300 x 300 mm kus 5,000 230,00 1 150,00 vlastní

92 K 725980122 Dvířka z plastu, 150 x 300 mm kus 3,000 180,00 540,00 vlastní

D 726 Instalační prefabrikáty 129 000,00
93 K 726211321 Modul-WC Duofix,, h 112 cm soubor 10,000 9 000,00 90 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15, 10x1�
�
min.cenový standart dodávky 8000kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

94 K 726212367 Modul-PRO, pro výlevku závěsnou soubor 5,000 7 800,00 39 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15,specifikace TZ 5x1

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 24 834,00
95 K 767-1001PC Podpůrné žlábky z pozink.plechu pro plastové potrubí 20 mm m 30,000 25,00 750,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3 30x1

96 K 767-1003PC Podpůrné žlábky z pozink.plechu pro plastové potrubí 25 mm m 55,000 30,00 1 650,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3 55x1

97 K 767-1004PC Podpůrné žlábky z pozink.plechu pro plastové potrubí 32 mm m 55,000 35,00 1 925,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3 55x1

98 K 767-1005PC Podpůrné žlábky z pozink.plechu pro plastové potrubí 40 mm m 18,000 38,00 684,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3 18x1
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99 K 767-1006PC Podpůrné žlábky z pozink.plechu pro plastové potrubí 50 mm m 45,000 45,00 2 025,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3 45x1

100 K 767995102 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 200,000 89,00 17 800,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
pozinkované

D H713 Izolace tepelné 1 500,00
101 K 9987132-01 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

D H721 Vnitřní kanalizace 1 200,00
102 K 9987212-01 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m kpl 1,000 1 200,00 1 200,00 vlastní

D H722 Vnitřní vodovod 2 800,00
103 K 9987222-01 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m kpl 1,000 2 800,00 2 800,00 vlastní

D H725 Zařizovací předměty 1 600,00
104 K 9987252-01 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m kpl 1,000 1 600,00 1 600,00 vlastní

D H726 Instalační prefabrikáty 500,00
105 K 9987262-01 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m kpl 1,000 500,00 500,00 vlastní

D H767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 501,07
106 K 9987672-01 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m kpl 1,000 501,07 501,07 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

Projektant: IČ:
HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
G.Přikryl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 172 312,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 172 312,40 21,00% 456 185,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 628 498,00

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v červnu 2018. Textová, 
výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového 
řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je 
potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související 
tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.  Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech 
koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení.   Ve 
všech položkách jsou započítány náklady na dopravu.  Všechny položky obsahují montáž a dodávku. Pokud není u položky soupisu prací 
uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: G.Přikryl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 172 312,40

713 - Izolace tepelné 86 740,00

732 - Strojovny 33 204,40

733 - Rozvod potrubí 1 154 300,00

734 - Armatury 202 554,00

735 - Otopná tělesa 586 306,00

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 31 250,00

783 - Nátěry 45 888,00

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 25 920,00

H713 - Izolace tepelné 500,00

H732 - Strojovny 500,00

H733 - Rozvod potrubí 2 400,00

H734 - Armatury 600,00

H735 - Otopná tělesa 1 850,00

H767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 300,00

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: G.Přikryl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 172 312,40

D 713 Izolace tepelné 86 740,00
1 K 713-2000PC Montáž-Izolační potrubní pouzdra m 341,000 80,00 27 280,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,8,9 generováno počítčem 341x1

2 K 713-2211PC Izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií 18/40 mm m 16,000 150,00 2 400,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,8,9 generováno počítčem 16x1

3 K 713-2213PC Izolační potrubní pouzdra min.vlna sAlu folií 35/40 mm m 25,000 160,00 4 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,8,9 generováno počítačem 25x1

4 K 713-2216PC Izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií 64/40 mm m 82,000 180,00 14 760,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,8,9 generováno počítačem 82x1

5 K 713-2219PC Izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií 22/40 mm m 36,000 140,00 5 040,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,8,9 generováno počítačem 36x1

6 K 713-2220PC Izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií 28/40 mm m 50,000 120,00 6 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,8,9 generováno počítačem 50x1

7 K 713-2221PC Izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií 42/40 mm m 46,000 135,00 6 210,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,8,9 generováno počítačem 46x1

8 K 713-2222PC Izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií 54/40 mm m 90,000 140,00 12 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,8,9 generováno počítačem 90x1

9 K 713470811 Odstranění snímatelných pouzder izolace z potrubí m2 150,000 40,00 6 000,00 vlastní

10 K 722181211RU1 Izolace návleková tl. stěny 6 mm m 98,000 25,00 2 450,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vnitřní průměr 32 mm výkr.č.8,9 generováno počítačem 98x1�
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

D 732 Strojovny 33 204,40
11 K 732-5005PC Oběhové čerpadlo ks 1,000 32 800,00 32 800,00 vlastní

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:�
elektronické  výkr.č.3,14 1x1

12 K 732199100 Montáž orientačního štítku soubor 1,000 80,00 80,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
včetně dodávky štítku výkr.č.3,14 1x1

13 K 732420813 Demontáž čerpadel oběhových kus 1,000 320,00 320,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,14 1x1

14 K 732890802 Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H 6 -12 m t 0,022 200,00 4,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vodorovně do 100 m

D 733 Rozvod potrubí 1 154 300,00
15 K 196313534 Trubka měděná 15 x 1 mm vč.tvarovek m 480,000 310,00 148 800,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
pro rozvod topení-lisováním

16 K 196313535 Trubka měděná 18 x 1 mm vč.tvarovek m 320,000 350,00 112 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
pro rozvod topení-lisováním

17 K 196313536 Trubka měděná 22 x 1 mm vč.tvarovek m 188,000 420,00 78 960,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
pro rozvod topení-lisováním

18 K 196313537 Trubka měděná 28 x 1 mm vč.tvarovek m 54,000 620,00 33 480,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
pro rozvod topení-lisováním

19 K 196313539 Trubka měděná 35 x 1,2 mm vč.tvarovek m 37,000 790,00 29 230,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
pro rozvod topení-lisováním

20 K 196313540 Trubka měděná 42 x 1,2 mm vč.tvarovek m 46,000 1 120,00 51 520,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
pro rozvod topení-lisováním

21 K 196313541 Trubka měděná 54 x 1,5 mm vč.tvarovek m 90,000 1 720,00 154 800,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
pro rozvod topení-lisováním

22 K 196313542 Trubka měděná 64 x 2 mm vč.tvarovek m 82,000 2 900,00 237 800,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
pro rozvod topení-lisováním

23 K 733-2509PC Krytka na stoupací potrubí plastová ks 160,000 22,00 3 520,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 160x1

24 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 1 080,000 20,00 21 600,00 vlastní

25 K 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 136,000 25,00 3 400,00 vlastní

26 K 733110810 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 m 80,000 60,00 4 800,00 vlastní

27 K 733113113 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 336,000 160,00 53 760,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 336x1

28 K 733122123 Přípojky na stoupací potrubí D 0,5/18 kus 14,000 250,00 3 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,5,8,9 generováno počítačem 336x1

29 K 733141102 Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 kus 2,000 550,00 1 100,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,8,9 2x1

30 K 733164102 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm m 480,000 110,00 52 800,00 vlastní

Strana 68 z 391



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:�
spojované lisováním výkr.č.3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 480x1�
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 5201 až 5206. 
V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 3 %.  
Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

31 K 733164103 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm m 320,000 130,00 41 600,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
spojované lisováním výkr.č.3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 320x1�
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5202 až 
5206. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 
3 %.  Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

32 K 733164104 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm m 188,000 150,00 28 200,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
spojovaného lisováním výkr.č.3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 188x1!
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5201 až 
5206. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 
3 %.  Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

33 K 733164105 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm m 54,000 180,00 9 720,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
spojovaného lisováním výkr.č.3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 54x1!
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 5201 až 5206. 
V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 3 %.  
Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

34 K 733164106 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 35 mm m 37,000 220,00 8 140,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
spojovaného lisováním výkr.č.3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 37x1!
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5201 až 
5206. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 
3 %.  Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

35 K 733164107 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 42 mm m 46,000 250,00 11 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
spojovaného lisováním výkr.č.3,8,9 generováno počítačem 46x1!
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5201 až 
5206. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 
3 %.  Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

36 K 733164108 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 54 mm m 90,000 280,00 25 200,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
spojovaného lisováním výkr.č.3,8,9 generováno počítačem 90x1!
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5201 až 
5206. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 
3 %.  Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

37 K 733164109 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 64 mm m 82,000 300,00 24 600,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
pájením na tvrdo, včetně závěsů a zednic. výpomocí výkr.č.3,8,9 generováno počítačem 82x1!
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 5101 až 5110 
V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 3 %.  
Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

38 K 733190108 Tlaková zkouška potrubí DN 50 (do 64) m 1 297,000 10,00 12 970,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3,8,9 generováno počítačem 1297x1

39 K 733890803 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m t 2,600 500,00 1 300,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
vodorovně do 100 m

D 734 Armatury 202 554,00
40 K 734-7618PC Vyvažovací ventily STAD bez vypouštění DN 20 ks 9,000 2 400,00 21 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3 9x1

41 K 734-7619PC Vyvažovací ventily STAD bez vypouštění DN 25 ks 8,000 2 500,00 20 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3 8x1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 734-7620PC Vyvažovací ventily STAD bez vypouštění DN 32 ks 1,000 3 200,00 3 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3 1x1

43 K 734172113 Mezikusy -redukce -čerpadla soubor 2,000 260,00 520,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3,14 2x1

44 K 734200821 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 168,000 18,00 3 024,00 vlastní

45 K 734200823 Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 kus 40,000 25,00 1 000,00 vlastní

46 K 734221672 Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R kus 168,000 325,00 54 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
Heimeier hlavice K 6000-00 výkr.č.3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 168x1

47 K 734226212 Ventil term.přímý,vnitř.z. V-exakt DN 15 kus 164,000 285,00 46 740,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 164x1

48 K 734226222 Ventil term.rohový,vnitř.z. V-exakt DN 15 kus 4,000 285,00 1 140,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 4x1

49 K 734235121 Kohout kulový,2xvnitřní záv. R250D DN 15 kus 6,000 210,00 1 260,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3 6x1   6x1

50 K 734235122 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 kus 9,000 280,00 2 520,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3 9x1

51 K 734235123 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 kus 8,000 360,00 2 880,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3 8x1

52 K 734235124 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 kus 1,000 540,00 540,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3 1x1

53 K 734264122 Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. DN 15 kus 164,000 210,00 34 440,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 164x1

54 K 734264212 Šroubení uzavírat.rohové,vnitřní z. DN15 kus 4,000 255,00 1 020,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 4x1

55 K 734295321 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 kus 38,000 210,00 7 980,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.8,9,10,11,12,13 38x1

56 K 734890803 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m t 0,180 500,00 90,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
vodorovně do 100 m

D 735 Otopná tělesa 586 306,00
57 K 735-1003PC Otopné těleso panelové -boční připi 22/ 9090-Z (pozink) ks 2,000 9 850,00 19 700,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3,8,9,10,11,12,13 generováno počítčem 2x1

58 K 735-1004PC Otopné těleso panelové -boční připi 33/ 9070-Z (pozink) ks 1,000 18 400,00 18 400,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3,8,9,10,11,12,13 generováno počítčem 1x1

59 K 735-1006PC Otopné těleso panelové -boční připi 21/ 9040-Z (pozink) ks 1,000 6 980,00 6 980,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3,8,9,10,11,12,13 generováno počítčem 1x1

60 K 735-1012PC Otopné těleso 22/ 5120-Z (pozink) ks 1,000 9 650,00 9 650,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3,8,9,10,11,12,13 generováno počítčem 1x1
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61 K 735-1014PC Otopné těleso panelové -boční přip 22/ 5100-Z (pozink) ks 2,000 8 100,00 16 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3,8,9,10,11,12,13 generováno počítčem 2x1

62 K 735111810 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 250,000 30,00 7 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
včetně konzol a držáků

63 K 735156240 Otopná tělesa panelová -boční připi 11 500/ 400 kus 5,000 1 810,00 9 050,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 5x1

64 K 735156264 Otopná tělesa panelová -boční připi 11 600/ 800 kus 3,000 2 700,00 8 100,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 3x1

65 K 735156265 Otopná tělesa panelová -boční připi 11 600/ 900 kus 9,000 2 950,00 26 550,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3,4,5,6,7,8, generováno počítačem 9x1

66 K 735156540 Otopná tělesa panelová -boční připi 21 500/ 400 kus 4,000 2 350,00 9 400,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 4x1

67 K 735156542 Otopná tělesa panelová -boční připi 21 500/ 600 kus 41,000 2 830,00 116 030,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 41x1

68 K 735156543 Otopná tělesa panelová -boční připi 21 500/ 700 kus 48,000 3 200,00 153 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 48x1

69 K 735156544 Otopná tělesa panelová -boční přip 21 500/ 800 kus 30,000 3 200,00 96 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 30x1

70 K 735156545 Otopná tělesa panelová -boční přip 21 500/ 900 kus 8,000 3 400,00 27 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3,8,9,10,11,12,13 generováno počítčem 8x1

71 K 735156546 Otopná tělesa panelová -boční přip 21 500/1000 kus 2,000 3 490,00 6 980,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3,8,9,10,11,12,13 generováno počítčem 2x1

72 K 735156547 Otopná tělesa panelová -boční přip 21 500/1200 kus 1,000 4 230,00 4 230,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3,8,9,10,11,12,13 generováno počítčem 1x1

73 K 735156565 Otopná tělesa panelová -boční přip 21 600/ 900 kus 3,000 4 100,00 12 300,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3,8,9,10,11,12,13 generováno počítčem 3x1

74 K 735156566 Otopná tělesa panelová -boční přip 21 600/1000 kus 3,000 4 230,00 12 690,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3,8,9,10,11,12,13 generováno počítčem 3x1

75 K 735156567 Otopná tělesa panelová -boční přip 21 600/1200 kus 1,000 4 850,00 4 850,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3,8,9,10,11,12,13 generováno počítčem 1x1

76 K 735156662 Otopná tělesa panelová -boční přip 22 600/ 600 kus 1,000 3 560,00 3 560,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3,8,9,10,11,12,13 generováno počítčem 1x1

77 K 735156746 Otopná tělesa panelová -boční přip 33 500/1000 kus 2,000 6 300,00 12 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3,8,9,10,11,12,13 generováno počítčem 2x1

78 K 735890803 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 12 - 24 m t 5,920 800,00 4 736,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
vodorovně do 100 m

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 31 250,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

79 K 767-30PC Doplňkové konstrukce pozinkované kg 250,000 125,00 31 250,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkr.č.3 1x1

D 783 Nátěry 45 888,00
80 K 783424240 Nátěr měď. potrubí do DN 50 mm 1xZ, 2x email m 956,000 48,00 45 888,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
včetně podkladního nátěru na měď výkr.č.3,4,5,6,7,8,9 generováno počítačem 480x1

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 25 920,00
81 K 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 72,000 360,00 25 920,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
Topná zkouška dle ČSN

D H713 Izolace tepelné 500,00
82 K 9987132-01 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m kpl 1,000 500,00 500,00 vlastní

D H732 Strojovny 500,00
83 K 9987322-01 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m kpl 1,000 500,00 500,00 vlastní

D H733 Rozvod potrubí 2 400,00
84 K 9987332-01 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m kpl 1,000 2 400,00 2 400,00 vlastní

D H734 Armatury 600,00
85 K 9987342-01 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m kpl 1,000 600,00 600,00 vlastní

D H735 Otopná tělesa 1 850,00
86 K 9987352-01 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m kpl 1,000 1 850,00 1 850,00 vlastní

D H767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 300,00
87 K 9987672-01 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m kpl 1,000 300,00 300,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

Projektant: IČ:
HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
M.Šuráň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 231 918,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 231 918,00 21,00% 48 702,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 280 620,78

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v červnu 2018. Textová, 
výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového 
řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je 
potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související 
tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.  Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech 
koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení.   Ve 
všech položkách jsou započítány náklady na dopravu.  Všechny položky obsahují montáž a dodávku. Pokud není u položky soupisu prací 
uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-A-04-3 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechnických instalací

Zlínské stavby, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: M.Šuráň

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 231 918,00

D1 - OBJEKT "A" 231 918,00

    D2 - Zař.č.A1 - Větrání hygienických zařízení 213 434,00

    D3 - Zednické výpomoce 18 484,00

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-A-04-3 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechnických instalací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: M.Šuráň

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 231 918,00

D D1 OBJEKT "A" 231 918,00

D D2 Zař.č.A1 - Větrání hygienických zařízení 213 434,00

1 M A1.1
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr.200mm; ultra tichý s doběhem; Qv=530m3/h; 
ext.tlak.ztr.=230Pa; 48dB(A); 8,7kg; IP 44; 230V; 102W; 0,50A;vč.přetlakové klapky pr.200 a upínacích spon 
(viz.v.č.D1.4.3-06)

ks 1,000 10 202,00 10 202,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 M A1.2
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr.160mm; ultra tichý s doběhem; Qv=max.300m3/h; 
ext.tlak.ztr.=max.170Pa; 47dB(A); 6kg; IP 44; 230V; 59W; 0,26A;vč.přetlakové klapky pr.160 a upínacích spon 
(viz.v.č.D1.4.3-04,05,06,07,08)

ks 7,000 8 100,00 56 700,00 vlastní

VV 1+2+1+2+1 7,000
VV Součet 7,000

3 M A1.3
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr.125mm; ultra tichý s doběhem; Qv=140m3/h; ext.tlak.ztr.=85Pa; 
26,5dB(A); 0,57kg; IP 44; 230V; 27W; 0,12A;vč.přetlakové klapky pr.125 a upínacích spon (viz.v.č.D1.4.3-08)

ks 1,000 7 100,00 7 100,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

4 M A1.3.1
Malý axiální ventilátor; tichý s doběhem; Qv=50m3/h; ext.tlak.ztr.=25Pa; 45dB(A); 5kg; IP 45; 230V; 
8W;(viz.v.č.D1.4.3-04)

ks 1,000 1 210,00 1 210,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 M A1.5
Talířový kovový ventil univerzální pr.160mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 (viz.v.č.D1.4.3-
04,05,06,07,08)

ks 28,000 90,00 2 520,00 vlastní

VV 2+5+8+5+8 28,000
VV Součet 28,000

6 M A1.7
Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 300x100mm 
(viz.v.č.D1.4.3-04,05,06,07,08)

ks 18,000 440,00 7 920,00 vlastní

VV 2+4+4+4+4 18,000
VV Součet 18,000

7 M A1.8
Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 500x200mm  
(viz.v.č.D1.4.3-06)

ks 2,000 748,00 1 496,00 vlastní

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-A-04-3 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechnických instalací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 M A1.9 Výfuková hlavice pozinkovaná pr.160mm (viz.v.č.D1.4.3-09) ks 2,000 841,00 1 682,00 vlastní
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

9 M A1.10 Výfuková hlavice pozinkovaná pr.200mm (viz.v.č.D1.4.3-09) ks 2,000 926,00 1 852,00 vlastní
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

10 M OH160 Ohebná hadice pr.160mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm (viz.v.č.D1.4.3-04,05,06,07) m 8,000 222,00 1 776,00 vlastní
VV 1+2+3+2 8,000
VV Součet 8,000

11 M OH100 Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm (viz.v.č.D1.4.3-04,05,06,07,08) m 28,000 167,00 4 676,00 vlastní
VV 2+5+8+5+8 28,000
VV Součet 28,000

12 M KP200 Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté:pr.200mm / 70% tvar.(viz.v.č.D1.4.3-04-09) m 16,000 589,00 9 424,00 vlastní
VV 8+5+3 16,000
VV Součet 16,000

13 M KP160 Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.160mm / 70%tv.(viz.v.č.D1.4.3-04-09) m 62,000 464,00 28 768,00 vlastní
VV 15+4+12+5+9+6+6+5 62,000
VV Součet 62,000

14 M KP125 Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.125mm / 70%tv.(viz.v.č.D1.4.3-04-09) m 14,000 355,00 4 970,00 vlastní
VV 5+3+6 14,000
VV Součet 14,000

15 M KP100 Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté:pr.100mm / 70%tv.(viz.v.č.D1.4.3-04-09) m 15,000 321,00 4 815,00 vlastní
VV 7+2+4+2 15,000
VV Součet 15,000

16 M PPT Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml ks 4,000 374,00 1 496,00 vlastní
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

17 M MM Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 220,000 65,00 14 300,00 vlastní
VV 100+100+20 220,000
VV Součet 220,000

18 K Zař.č.A1-MTZ Montáž zař.č.A1 celkem ks 1,000 52 527,00 52 527,00 vlastní

D D3 Zednické výpomoce 18 484,00
19 K Doprava D O P R A V A a přesun hmot ks 1,000 6 484,00 6 484,00 vlastní

20 K ZV Zednické výpomoce h 40,000 300,00 12 000,00 vlastní
VV 10+10+10+10 40,000
VV Součet 40,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

Projektant: IČ:
HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.J.Petlach DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 609 614,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 609 614,00 21,00% 1 178 018,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 787 632,94

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v červnu 2018. Textová, 
výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového 
řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je 
potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související 
tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.  Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech 
koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení.   Ve 
všech položkách jsou započítány náklady na dopravu.  Všechny položky obsahují montáž a dodávku. Pokud není u položky soupisu prací 
uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-A-04-4 - D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Zlínské stavby, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: Ing.J.Petlach

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 609 614,00

D144.01 - Dodávky                                                                                             1 867 140,00

D144.02 - Demontáže 149 380,00

D144.03 - Svítidla-viz v.č.D.1.4.4-07 až 11 917 843,00

D144.04 - Nouzové osvětlení, viz v.č D.1.4.4-07 až 11 191 667,00

D144.05 - Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.05.1-02 až 07 408 371,00

D144.06 - Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.D.1.4.4-02 až 06 a 17 až 39 1 873 581,00

D144.07 - Hromosvod, uzemnění viz v.č. D.1.4.4-12 3 482,00

D144.08 - Zednické výpomoci 102 825,00

D144.09 - Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy 45 000,00

D144.10 - Hodinové zúčtovací sazby 35 100,00

D144.11 - Zemní práce 15 225,00

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-A-04-4 - D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: Ing.J.Petlach

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 609 614,00

D D144.01 Dodávky                                                                                             1 867 140,00
1 K D144.0101

Rozváděč RMS01-viz v.č D.1.4.4-19 zapuštěná rozvodnice 800x1000x160 mm (jističochrániče v 
jednomodulovém provedení) 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA

ks 1,000 39 270,00 39 270,00 vlastní

2 K D144.0102
Rozváděč RMS11-viz v.č D.1.4.4-22 zapuštěná rozvodnice 800x1000x160 mm (jističochrániče v 
jednomodulovém provedení) 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA

ks 1,000 29 952,00 29 952,00 vlastní

3 K D144.0103
Rozváděč RMS12-viz v.č D.1.4.4-23 zapuštěná rozvodnice 800x1200x160 mm (jističochrániče v 
jednomodulovém provedení) 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA

ks 1,000 50 080,00 50 080,00 vlastní

4 K D144.0104
Rozváděč RMS21-viz v.č D.1.4.4-27 zapuštěná rozvodnice 800x1000x160 mm (jističochrániče v 
jednomodulovém provedení) 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA

ks 1,000 30 038,00 30 038,00 vlastní

5 K D144.0105
Rozváděč RMS22-viz v.č D.1.4.4-28 zapuštěná rozvodnice 800x1000x160 mm (jističochrániče v 
jednomodulovém provedení) 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA

ks 1,000 34 570,00 34 570,00 vlastní

6 K D144.0106
Rozváděč RMS31-viz v.č D.1.4.4-31 zapuštěná rozvodnice 800x1000x160 mm (jističochrániče v 
jednomodulovém provedení) 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA

ks 1,000 31 970,00 31 970,00 vlastní

7 K D144.0107
Rozváděč RMS32-viz v.č D.1.4.4-32 zapuštěná rozvodnice 800x1000x160 mm (jističochrániče v 
jednomodulovém provedení) 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA

ks 1,000 39 194,00 39 194,00 vlastní

8 K D144.0108
Rozváděč RMS41-viz v.č D.1.4.4-35 zapuštěná rozvodnice 800x1000x160 mm (jističochrániče v 
jednomodulovém provedení) 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA

ks 1,000 32 399,00 32 399,00 vlastní

9 K D144.0109
Rozváděč RMS42-viz v.č D.1.4.4-36 zapuštěná rozvodnice 800x1000x160 mm (jističochrániče v 
jednomodulovém provedení) 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA

ks 1,000 42 013,00 42 013,00 vlastní

10 K D144.0110
Rozváděč RUx (11, 21, 31, 41)-viz v.č D.1.4.4-38 nástěnná rozvodnice 36 modulů, 390x500x100 mm 32A, 
400V, IP40/20, Ik<6kA

ks 4,000 8 806,00 35 224,00 vlastní

11 K D144.0111
Rozváděč RPOx (11, 21, 31, 41)-viz v.č D.1.4.4-39 nástěnná rozvodnice funkční při požáru 30 min. vnější 
rozměry 312x312x168 mm vnitřní rozměry 200x200x100 mm 32A, 400V, IP54/20, Ik<6kA

ks 4,000 18 395,00 73 580,00 vlastní

12 K D144.0112
Osoušeč rukou-viz v.č. D1.4.4-02 až 06 Tryskový osoušeč, 24 trysek, hepa filtry nástěnný, v657 š296 x h203 
mm, IPx4, celkový příkon 2000W, 230V hlučnost 70dB, proud vzduchu 85-105m/s, 7,5 kg

ks 7,000 18 500,00 129 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
min.cenový standart dodávky 18000kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

13 K D144.0113 Přípojková - svorková skříň pro mobilní náhradní zdroj, vestavná 4x svorka/přípojnice 400A, IP43/20, 400B ks 1,000 136 258,00 136 258,00 vlastní

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-A-04-4 - D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
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14 K D144.0114

MOTORGENERÁTOR-viz. technická zpráva v.č. D.1.4.4-01 a v.č. D1.4.4-03 Motorgenerátor s AMF, s jističem. 
EuroSilent. Dieslový motor, alternátor 3x400V/50Hz, jm.účiník 0,8, chladič, předehřev kapalin, řídící jednotka, 
tlumič výfuku, startovací baterie, nabíječka baterií a jistič, 330kVA záložní výkon, kapotá EuroSilent, hlučnost v 
7m - 76,1 dB, 12 hodinová dvouplášťová nádrž

ks 1,000 995 342,00 995 342,00 vlastní

15 K D144.0115
MOTORGENERÁTOR-viz. technická zpráva v.č. D.1.4.4-01 a v.č. D1.4.4-03 Výfukové potrubí jednoplášťové 
DN200 bez tepelné izolace v potrubí VZT 6m/3kolena

ks 1,000 34 500,00 34 500,00 vlastní

16 K D144.0116
MOTORGENERÁTOR-viz. technická zpráva v.č. D.1.4.4-01 a v.č. D1.4.4-03 Vzduchotechnika do 6m/4kolena, 
vzt potrubí, žaluzie 2ks 1000x800, servopohony 2x

ks 1,000 86 250,00 86 250,00 vlastní

17 K D144.0117 MOTORGENERÁTOR-viz. technická zpráva v.č. D.1.4.4-01 a v.č. D1.4.4-03 Oživení, zaškolení obsluhy ks 1,000 35 000,00 35 000,00 vlastní

18 K D144.0118 MOTORGENERÁTOR-viz. technická zpráva v.č. D.1.4.4-01 a v.č. D1.4.4-03 Doprava MTG, jeřábnické práce ks 1,000 12 000,00 12 000,00 vlastní

D D144.02 Demontáže 149 380,00
19 K D144.0201 Spínač univerzální ks 180,000 30,00 5 400,00

20 K D144.0202 Zásuvky nn ks 540,000 30,00 16 200,00

21 K D144.0203 kabel do 5x6 mm2 m 15 000,000 3,00 45 000,00

22 K D144.0204 kabel do 4x95 mm2 m 1 000,000 5,00 5 000,00

23 K D144.0205 úložné konstrukce, rošty do 250/100 m 350,000 50,00 17 500,00

24 K D144.0206 Rozváděč nn ks 15,000 600,00 9 000,00

25 K D144.0207 Svítidlo ks 654,000 70,00 45 780,00

26 K D144.0208 ekologická likvidace, odvoz suti, skládkovné kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

D D144.03 Svítidla-viz v.č.D.1.4.4-07 až 11 917 843,00
27 K D144.0301 Svítidlo A1-kanceláře přisazené panelové LED svítidlo 600x600 45W, 4000K, 4200lm, IP40, 230V ks 417,000 1 767,00 736 839,00 vlastní

28 K D144.0302 Svítidlo A2-chodby zapuštěné panelové LED svítidlo 600x600 45W, 4000K, 4200lm, IP40, 230V ks 60,000 1 099,00 65 940,00 vlastní

29 K D144.0303 Svítidlo B- sklady přisazené lineární LED svítidlo, prachotěné 35W, 4000K, 4100lm, IP65, 230V ks 37,000 1 463,00 54 131,00 vlastní

30 K D144.0304 Svítidlo C-soc.zařízení vestavné kulaté LED svítidlo, opál sklo 25W, 4000K, 2350lm, IP44, 230V ks 41,000 1 232,00 50 512,00 vlastní

31 K D144.0305 Svítidlo E kulaté přisazené, venkovní , IP65 19W, min.1000 lm,230V ks 1,000 1 665,00 1 665,00 vlastní

32 K D144.0306 Svítidlo G - sprchy kulaté přisazené, IP65 1200 lm, 12V, vč. trafa 230/12V IP43 ks 1,000 650,00 650,00 vlastní

33 K D144.0307 Svítidlo V- venkovní osvětlení dvora nástěnné na malý výložník, AL těleso led 35W, 5500 lm, 230V, IP54 ks 1,000 8 106,00 8 106,00 vlastní

D D144.04 Nouzové osvětlení, viz v.č D.1.4.4-07 až 11 191 667,00

34 K D144.0401
Svítidlo NPS- přisazené, symetrické, adresné, centrální baterie bílé, IP40, led, 24V, 196x196x63mm, 3,8W, 
190 lm

ks 20,000 1 626,00 32 520,00 vlastní

35 K D144.0402
Svítidlo NZA- zapuštěné, asymetrické, adresné, centrální baterie bílé, IP40, led, 24V, D120mm x 33nn, 3,8W, 
190 lm

ks 12,000 1 532,00 18 384,00 vlastní

36 K D144.0403 Svítidlo NZS- zapuštěné, symetrické, adresné bílé, IP40, led, 24V, D120mm x 33nn, 3,8W, 190 lm ks 3,000 1 570,00 4 710,00 vlastní

37 K D144.0404 Svítidlo NPH- hydrant, adresné bílé, IP40, led, 24V, D120mm x 33nn, 3,8W, 190 lm ks 6,000 4 031,00 24 186,00 vlastní

38 K D144.0405 Svítidlo NPP- piktogram značící směr úniku, adresné bílé, IP40, led, 24V, 196x196x63mm, 3,8W, 190 lm ks 27,000 1 701,00 45 927,00 vlastní

39 K D144.0406
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. CHKE-V 3x4, 
B2cas1d0

m 640,000 96,00 61 440,00 vlastní

40 K D144.0407 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA pro požární rovody nn do D15 mm ks 450,000 10,00 4 500,00 vlastní

D D144.05 Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.05.1-02 až 07 408 371,00
41 K D144.0501 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V spínače jednopólový, řazení 1, ks 6,000 185,00 1 110,00 vlastní
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42 K D144.0502 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V spínač sériový; řazení 5, ks 58,000 220,00 12 760,00 vlastní

43 K D144.0503
VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V Přepínač dvojitý střídavý; řazení 
6+6;

ks 14,000 262,00 3 668,00 vlastní

44 K D144.0504 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V Přepínač střídavý; řazení 6; ks 4,000 180,00 720,00 vlastní

45 K D144.0505 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V Přepínač křížový; řazení 7; ks 1,000 217,00 217,00 vlastní

46 K D144.0506
VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V Tlačítko s možností podsvětlení, 
řazení 1/0 *

ks 56,000 220,00 12 320,00 vlastní

47 K D144.0507
VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP43 10A, 250V spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 
250V

ks 13,000 200,00 2 600,00 vlastní

48 K D144.0508 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP43 10A, 250V spínač sériový; řazení 5, 10A, 250V ks 2,000 220,00 440,00 vlastní

49 K D144.0509 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP43 10A, 250V Přepínač střídavý; řazení 6; ks 24,000 200,00 4 800,00 vlastní

50 K D144.0510
VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP43 10A, 250V Tlačítko “VENTILÁTOR“ s možností 
podsvětlení, řazení 1/0 *

ks 16,000 220,00 3 520,00 vlastní

51 K D144.0511 ČIDLO POHYBU S ČAS.DOBĚHEM 8m, 180°, 10A, 230V, IP43, nástěnné ks 77,000 456,00 35 112,00 vlastní

52 K D144.0512 VYPÍNAČE. IP20 spínač 3-pol.16A 400V ks 1,000 710,00 710,00 vlastní

53 K D144.0513 VYPÍNAČE VENKOVNÍ, IP54 spínač 3-pol.25A, 400V, uzamykatelný ks 3,000 595,00 1 785,00 vlastní

54 K D144.0514 TLAČÍTKO POD SKLEM (central stop, total stop) 16A, 230V, ks 2,000 2 348,00 4 696,00 vlastní

55 K D144.0515 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s ochranným kolíkem, ks 238,000 174,00 41 412,00 vlastní

56 K D144.0516
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s ochranným kolíkem, 
3.st.proti přepětí,

ks 15,000 751,00 11 265,00 vlastní

57 K D144.0517 ZÁSUVKA NN MODUL 40, BÍLÁ, IP20, 16A,230V jednonásobná, s ochranným kolíkem, ks 528,000 94,00 49 632,00 vlastní

58 K D144.0518 ZÁSUVKA NN MODUL 40, BÍLÁ, IP20, 16A,230V jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.proti přepětí, ks 132,000 763,00 100 716,00 vlastní

59 K D144.0519 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP43 16A, 230V Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem ks 10,000 132,00 1 320,00 vlastní

60 K D144.0520 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP43 16A, 400V 3P+N+PE ks 4,000 197,00 788,00 vlastní

61 K D144.0521 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE MODUL40 ks 660,000 35,00 23 100,00 vlastní

62 K D144.0522 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 439,000 40,00 17 560,00 vlastní

63 K D144.0523 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2 ks 426,000 80,00 34 080,00 vlastní

64 K D144.0524 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2, EI90-POŽÁRNÍ ROZVODY ks 50,000 700,00 35 000,00 vlastní

65 K D144.0525 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ROZVODNÁ vč. svorek do 10mm2 ks 10,000 400,00 4 000,00 vlastní

66 K D144.0526 SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ Svorka pro pospojování, 10x6mm2 ks 18,000 280,00 5 040,00 vlastní

D D144.06 Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.D.1.4.4-02 až 06 a 17 až 39 1 873 581,00

67 K D144.0601
KABELOVÝ ŽLAB!!
vč.závěsů a výložníků, tloušťka 0,75mm,perforovaný bez víka, pro zařízení nn !
50/60

m 80,000 191,00 15 280,00 vlastní

68 K D144.0602
KABELOVÝ ŽLAB!
vč.závěsů a výložníků, tloušťka 0,75mm,perforovaný bez víka, pro zařízení nn !
100/60

m 50,000 231,00 11 550,00 vlastní

69 K D144.0603
KABELOVÝ ŽLAB!
vč.závěsů a výložníků, tloušťka 0,75mm,perforovaný bez víka, pro zařízení nn !
250/60

m 160,000 336,00 53 760,00 vlastní

70 K D144.0604
KABELOVÝ ŽLAB!
vč.závěsů a výložníků, tloušťka 0,75mm,perforovaný bez víka, pro zařízení nn PO!
50/60

m 160,000 191,00 30 560,00 vlastní

71 K D144.0605 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA GRIP - rozvody PO, svazkování ks 200,000 47,00 9 400,00 vlastní
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72 K D144.0606
PARAPETNÍ KANÁL VČ.VÍKA bílý, 170x70 plastový, vč.příslušenství (stínící přepážky, koncovky-nutno 
spočítat při realizaci podle místností)

m 220,000 580,00 127 600,00 vlastní

73 K D144.0607 TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D16 m 450,000 55,00 24 750,00 vlastní

74 K D144.0608 TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D23 m 320,000 75,00 24 000,00 vlastní

75 K D144.0609 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 25 mm2, m 85,000 92,00 7 820,00 vlastní

76 K D144.0610 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 16 mm2,ŽZ, m 945,000 63,00 59 535,00 vlastní

77 K D144.0611 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY6 mm2,ŽZ, m 1 250,000 34,00 42 500,00 vlastní

78 K D144.0612 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 mm2, m 820,000 27,00 22 140,00 vlastní

79 K D144.0613 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 2ACx1.5 mm2, m 90,000 25,00 2 250,00 vlastní

80 K D144.0614 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3ACx1.5 mm2, m 1 750,000 32,00 56 000,00 vlastní

81 K D144.0615 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx1.5 mm2, m 5 068,000 32,00 162 176,00 vlastní

82 K D144.0616 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx2.5 mm2, m 10 514,000 40,00 420 560,00 vlastní

83 K D144.0617 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx2.5 mm2, m 140,000 54,00 7 560,00 vlastní

84 K D144.0618 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx6 mm2, m 280,000 109,00 30 520,00 vlastní

85 K D144.0619 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Bx120+70 mm2, m 126,000 1 277,00 160 902,00 vlastní

86 K D144.0620 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 4Bx25 mm2, m 301,000 342,00 102 942,00 vlastní

87 K D144.0621
KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ, BEZHALOGENOVÝ, B2acad0s1 1-
CXKE-R 3Cx1.5,

m 280,000 42,00 11 760,00 vlastní

88 K D144.0622
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. B2aCad0s1 CHKE-V 
3x2.5

m 602,000 81,00 48 762,00 vlastní

89 K D144.0623
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. B2aCad0s1 CHKE-V 
5Cx1.5

m 1 120,000 86,00 96 320,00 vlastní

90 K D144.0624
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. B2aCad0s1 CHKE-V 
3x4,

m 126,000 100,00 12 600,00 vlastní

91 K D144.0625
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. B2aCad0s1 CHKE-V 
3Bx120+70 mm2,

m 126,000 1 909,00 240 534,00 vlastní

92 K D144.0626 UKONČENÍ KABELŮ DO 5x4 mm2 ks 840,000 30,00 25 200,00 vlastní

93 K D144.0627 UKONČENÍ KABELŮ DO 5x10 mm2 ks 45,000 40,00 1 800,00 vlastní

94 K D144.0628 UKONČENÍ KABELŮ DO 4x50 mm2 ks 20,000 80,00 1 600,00 vlastní

95 K D144.0629 UKONČENÍ KABELŮ DO 4x150 mm2 ks 10,000 90,00 900,00 vlastní

96 K D144.0630 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 4 mm2 ks 3 260,000 15,00 48 900,00 vlastní

97 K D144.0631 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 10 mm2 ks 230,000 20,00 4 600,00 vlastní

98 K D144.0632 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 50 mm2 ks 100,000 40,00 4 000,00 vlastní

99 K D144.0633 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 185 mm2 ks 40,000 120,00 4 800,00 vlastní

D D144.07 Hromosvod, uzemnění viz v.č. D.1.4.4-12 3 482,00
100 K D144.0701 DRÁT Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký m 20,000 60,00 1 200,00 vlastní

101 K D144.0702 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 5,000 110,00 550,00 vlastní

102 K D144.0703 PODPĚRA VEDENÍ PV21 na ploché střechy ks 5,000 55,00 275,00 vlastní

103 K D144.0704 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SS spojovací ks 4,000 41,00 164,00 vlastní

104 K D144.0705 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SP připojovací ks 5,000 44,00 220,00 vlastní

105 K D144.0706 JÍMACÍ TYČ JR 2,0 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm vč. podstavce ks 1,000 518,00 518,00 vlastní

106 K D144.0707 IZOLAČNÍ vzpěry pro oddálená hromosvod ks 3,000 185,00 555,00 vlastní

D D144.08 Zednické výpomoci 102 825,00
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107 K D144.0801 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm Stena do 150mm ks 185,000 35,00 6 475,00 vlastní

108 K D144.0802 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm Stena do 300mm ks 30,000 45,00 1 350,00 vlastní

109 K D144.0803 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 50x50x50 mm ks 950,000 35,00 33 250,00 vlastní

110 K D144.0804 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU BETONOVEM DO PLOCHY 16 dm2 Hl.150mm ks 20,000 200,00 4 000,00 vlastní

111 K D144.0805 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 425,000 40,00 17 000,00 vlastní

112 K D144.0806 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm m 350,000 45,00 15 750,00 vlastní

113 K D144.0807 OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU Sire do 150 mm m2 25,000 250,00 6 250,00 vlastní

114 K D144.0808 HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire m2 37,000 250,00 9 250,00 vlastní

115 K D144.0809
LESENI LEHKE PRACOVNI VE SVETLIKU NEBO SACHTE DO 6m2 O VYSCE LESENOVE PODLAHY Do 
1.5 m

m2 5,000 1 500,00 7 500,00 vlastní

116 K D144.0810 CISTENI BUDOV zametáním m2 200,000 10,00 2 000,00 vlastní

D D144.09 Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy 45 000,00
117 K D144.0901

Přepážky - vodotěsný prostup do budovy Rozebratelný prostup s kombinovanou ochranou a multidiametrální 
technologií

m2 1,000 4 500,00 4 500,00 vlastní

118 K D144.0902 Protipožární přepážky - odolnost 30min Zajistí firma s certifikátem Protip.průchod stěnou t 30cm m2 4,000 4 500,00 18 000,00 vlastní

119 K D144.0903
Protipožární přepážky - odolnost 30min Zajistí firma s certifikátem EI 60 Kabelový zákryt přes CHÚCl, oheň z 
venku

m2 5,000 4 500,00 22 500,00 vlastní

D D144.10 Hodinové zúčtovací sazby 35 100,00
120 K D144.1001 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 42,000 300,00 12 600,00 vlastní

121 K D144.1002 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik hod 45,000 400,00 18 000,00 vlastní

122 K D144.1003 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem hod 15,000 300,00 4 500,00 vlastní

D D144.11 Zemní práce 15 225,00
123 K D144.1101 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm m 15,000 350,00 5 250,00 vlastní

124 K D144.1102 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-napříč kabelu m 15,000 400,00 6 000,00 vlastní

125 K D144.1103 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm m 15,000 15,00 225,00 vlastní

126 K D144.1104 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm m 15,000 250,00 3 750,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

Projektant: IČ:
HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.P.Míka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 624 137,70

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 624 137,70 21,00% 1 181 068,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 805 206,62

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v červnu 2018. Textová, 
výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového 
řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je 
potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související 
tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.  Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech 
koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení.   Ve 
všech položkách jsou započítány náklady na dopravu.  Všechny položky obsahují montáž a dodávku. Pokud není u položky soupisu prací 
uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-A-04-5 - D.1.4.5-Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Zlínské stavby, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: Ing.P.Míka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 5 624 137,70

D1 - Strukturovaná kabeláž 1 506 169,60

    D2 - Zařízení 426 447,00

    D3 - Trasy 935 630,60

    D4 - Ostatní 144 092,00

D5 - EZS s integrovanou kontrolou vstupu 1 315 582,70

    D2 - Zařízení 959 213,20

    D3 - Trasy 246 571,50

    D4 - Ostatní 109 798,00

D6 - Průmyslová televize 337 705,50

    D2 - Zařízení 227 424,40

    D3 - Trasy 24 468,10

    D4 - Ostatní 85 813,00

D7 - Domovní telefon 93 546,80

    D2 - Zařízení 18 330,00

    D3 - Trasy 13 206,80

    D4 - Ostatní 62 010,00

D8 - EPS 1 164 911,40

    D2 - Zařízení 394 749,80

    D3 - Trasy 622 065,60

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516
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2018/25-2-01-A-04-5 - D.1.4.5-Zařízení slaboproudé elektrotechniky
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    D4 - Ostatní 148 096,00

D9 - Rozhlas 389 680,20

    D2 - Zařízení 100 335,20

    D3 - Trasy 209 590,00

    D4 - Ostatní 79 755,00

D10 - Hrubé rozvody 816 541,50

    D3 - Trasy 775 591,50

    D4 - Ostatní 40 950,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: Ing.P.Míka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 624 137,70

D D1 Strukturovaná kabeláž 1 506 169,60

D D2 Zařízení 426 447,00
1 K 1 RACK 19" 42U, 800x600, stojanový ks 1,000 18 761,00 18 761,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

2 K 2 Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat ks 1,000 3 184,20 3 184,20 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1 - vybavení datového rozvaděče

3 K 3 Patch panel: modulární, 24 pozic, neosazený s vyvazovací lištou ks 26,000 2 444,40 63 554,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
26x1

4 K 4 Keystone pro Patch panely: Samořezný keystone, CAT6A, STP, černý ks 520,000 176,80 91 936,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
520x1

5 K 5 Záslepka pro volné nevyužité pozice Patch panelu ks 104,000 18,30 1 903,20 vlastní

P
Poznámka k položce:�
104x1

6 K 6 Patch panel 25xRJ45 cat.3, plně osazený ks 2,000 1 885,00 3 770,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x1 - zakončení netalické propojovací kabeláže rozvaděčů

7 K 7 Optická vana 12x SC kompletní (optická vana, čelo vany, kazeta) ks 1,000 3 672,50 3 672,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1 - zakončení optické propojovací kabeláže v podružných RACK rozvaděčích

8 K 8 Optická vana 24x SC kompletní(optická vana, čelo vany, kazeta) ks 1,000 3 997,50 3 997,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1 - zakončení optické propojovací kableáže z podružných RACK rozvaděčů a optické přípojky v hlavní RACK rozvaděči v serverovně

9 K 9 Optická spojka SC-SC ks 24,000 109,50 2 628,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
24x1

10 K 10 Pigtail SM 9/125 ,1,5m ks 24,000 56,40 1 353,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
24x1

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 11 Vyvazovací panel 1U ks 26,000 430,20 11 185,20 vlastní

P
Poznámka k položce:�
26x1

12 K 12 Průchozí panel ks 3,000 414,80 1 244,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
3x1

13 K 13 Patch kabel: 10G patch kabel CAT6a, SFTP, LSOH 2m, šedý snag-proof ks 520,000 123,10 64 012,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
520x1

14 K 14
Datová zásuvka 2xRJ45, Cat.6a, STP - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) - Design 
nutno koordnovat s profesí silnoproud

ks 260,000 533,00 138 580,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
260x1

15 K 15 Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice ks 50,000 14,80 740,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
50x1

16 K 16 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 35,000 455,00 15 925,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
35x1

D D3 Trasy 935 630,60
17 K 17 Kabel U/FTP, 4p., Cat.6a, LSZH m 28 950,000 31,00 897 450,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
260x2x55 + 1x2x5x35

18 K 18 Kabel FO SM 9/125 12 vláken m 70,000 41,60 2 912,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x70

19 K 19 Kabel SYKFY 25x2x0,5 m 70,000 75,30 5 271,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x70

20 K 20 Kabel CYKY 3x2,5 m 10,000 48,20 482,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x10

21 K 21 Mikrotrubička HDPE 10/8 m 70,000 19,00 1 330,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x70 - trubička pro instalaci optického kabelu

22 K 22 Jistič 16A ks 2,000 488,30 976,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x2

23 K 23 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) ks 10,000 1 128,40 11 284,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
10x1

24 K 24 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce hod 35,000 455,00 15 925,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
35x1

D D4 Ostatní 144 092,00
25 K 25 Měření a kontrola met.vedení vč. Vyhotovení protokolu ks 520,000 106,60 55 432,00 vlastní

26 K 26 Svařovaní optického vlákna ks 24,000 390,00 9 360,00 vlastní

27 K 27 Měření a kontrola optického vedení vč. Vyhotovení protokolu ks 24,000 390,00 9 360,00 vlastní

28 K 28 Seznámení obsluhy s provozem zařízení kpl 1,000 3 640,00 3 640,00 vlastní

29 K 29 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 16 250,00 16 250,00 vlastní

30 K 30 Úklid staveniště hod 10,000 455,00 4 550,00 vlastní

31 K 31 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

Strana 88 z 391



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 32 Doprava kpl 1,000 26 000,00 26 000,00 vlastní

33 K 33 Revize systému kpl 1,000 13 000,00 13 000,00 vlastní

D D5 EZS s integrovanou kontrolou vstupu 1 315 582,70

D D2 Zařízení 959 213,20
34 K 1.1 Systémový pomocný napájecí zálohovaný zdroj 12V/5A s opakovačem sběrnice ks 2,000 11 249,90 22 499,80 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x2

35 K 2.1 PIR detektor pohybu: 12x12 m ks 93,000 831,20 77 301,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
93x1

36 K 3.1 Magnetický kontakt ks 81,000 749,00 60 669,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
81x1

37 K 4.1 Detektor tříštění skla ks 35,000 1 201,70 42 059,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
35x1

38 K 5.1 Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky ks 116,000 641,00 74 356,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
116x1

39 K 6.1 Tísňové tlačítko (nouze) pevná montáž ks 2,000 1 242,20 2 484,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x1

40 K 7.1 Klávesnice LCD, dva řádky, zelený podsvit ks 8,000 5 238,30 41 906,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
8x1

41 K 8.1 Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 vstupů a až 8 PGM výstupů ks 29,000 4 381,50 127 063,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
29x1

42 K 9.1 Řídící dveřní jednotka pro systém kontroly vstupu, instalovaná ve společné skříni s koncentrátory ks 15,000 10 833,00 162 495,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
15x1

43 K 10.1 Plechová skříň s TAMPER kontaktem pro kontentrátory a dveřní jednotky ks 29,000 508,00 14 732,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
29x1

44 K 11.1 Vnitřní akustická siréna ks 5,000 584,10 2 920,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
5x1

45 K 12.1 Vnitřní optická signalizace ks 1,000 1 547,50 1 547,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

46 K 13.1 Systémová čtečka RFID Karet ks 15,000 5 487,20 82 308,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
15x1

47 K 14.1 Elektromechanický dveřní zámek, s panikovou funkcí, samozamykací ks 12,000 19 435,00 233 220,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
12x1

48 K 15.1 Ostatní pomocné montážní práce hod 30,000 455,00 13 650,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
30x1

D D3 Trasy 246 571,50
49 K 16.1 Kabel VD06-6x0,5 m 6 780,000 27,50 186 450,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
226x30
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 17.1 Kabel CYKY 3x2,5 m 10,000 44,30 443,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x10

51 K 18.1 Kabel CYSY 2x1,5 m 550,000 32,60 17 930,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
4x100 + 15x10

52 K 19.1 Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 m 240,000 38,20 9 168,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
4x60

53 K 20.1 Kabel FTP, 4p., Cat.5e, LSZH m 150,000 28,10 4 215,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
15x10

54 K 21.1 Jistič 16A ks 1,000 488,30 488,30 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

55 K 22.1 Drobný montážní materiál kpl 1,000 9 750,00 9 750,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

56 K 23.1 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut ks 8,000 1 128,40 9 027,20 vlastní

P
Poznámka k položce:�
8x1

57 K 24.1 Nespecifikované pomocné montážní práce hod 20,000 455,00 9 100,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
20x1

D D4 Ostatní 109 798,00
58 K 25.1 Seznámení obsluhy s provozem zařízení kpl 1,000 3 640,00 3 640,00 vlastní

59 K 26.1 Programování zařízení, oživení, nastavení kpl 1,000 15 600,00 15 600,00 vlastní

60 K 27.1 Integrace prvků do grafické nádstavby ks 226,000 78,00 17 628,00 vlastní

61 K 28.1 Zpravocání půdorysných podkladů do grafické nádstavby ks 1,000 18 330,00 18 330,00 vlastní

62 K 29.1 Úklid staveniště hod 20,000 455,00 9 100,00 vlastní

63 K 30.1 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

64 K 31.1 Doprava kpl 1,000 22 750,00 22 750,00 vlastní

65 K 32.1 Revize systému Kpl 1,000 16 250,00 16 250,00 vlastní

D D6 Průmyslová televize 337 705,50

D D2 Zařízení 227 424,40
66 K 1.2 SWITCH: Switch 24 portů 100/1000 PoE+ max. 370W, 4x SFP 1000 Mbps ks 1,000 52 455,00 52 455,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

67 K 2.2 SFP modul do SWITCHE ks 1,000 13 189,80 13 189,80 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

68 K 3.2

4.0 Megapixelová, R6, IP vnitřní antivandal miniDome kamera s IR přísvitem, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 
komprese H.264/MJPEG/H.264+, max.rozlišení 1920x1080/25fps, objektiv: 2,8mm (4 a 6mm volitelně) @ 
F1.2, úhel zobrazení: 2.8mm(103.5°), 4mm(79°), 6mm(54.4°), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s 
IR, Den & Noc: ICR automaticky, 3D-DNR, WDR 120dB, Slot na Micro SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, 
Dosah IR: 20-30m, Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů, Napájení: DC12V/416mA, 
PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, Antivandal krytí: až IK08, Standardy: 
ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI, Program iVMS4200 zdarma

ks 6,000 20 766,60 124 599,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
6x1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

69 K 4.2 Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: Φ135mm ks 6,000 507,30 3 043,80 vlastní

P
Poznámka k položce:�
6x1

70 K 5.2 Montážní patice pro osazní kamer na zeď/ na roh ks 6,000 1 248,00 7 488,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
6x1

71 K 6.2 SW lincence pro kamerový bod, Unlimited (základní SW pro instalaci na server zdarma) ks 6,000 2 065,70 12 394,20 vlastní

P
Poznámka k položce:�
6x1

72 K 7.2 Konektor RJ45 Cat.6a, STP - zakončení kabelu pro připojení kamery ks 6,000 96,80 580,80 vlastní

P
Poznámka k položce:�
6x1

73 K 8.2 Patch panel: modulární, 24 pozic, neosazený s vyvazovací lištou ks 1,000 2 444,40 2 444,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

74 K 9.2 Keystone pro Patch panely: Samořezný keystone, CAT6A, STP, černý ks 6,000 176,80 1 060,80 vlastní

P
Poznámka k položce:�
6x1

75 K 10.2 Záslepka pro volné nevyužité pozice Patch panelu ks 18,000 18,30 329,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
18x1

76 K 11.2 Patch kabel: 10G patch kabel CAT6a, SFTP, LSOH 2m, šedý snag-proof ks 6,000 123,10 738,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
6x1

77 K 12.2 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 20,000 455,00 9 100,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
20x1

D D3 Trasy 24 468,10
78 K 13.2 Kabel U/FTP, 4p., Cat.6a, LSZH m 330,000 31,00 10 230,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
6x55

79 K 14.2 Kabel CYKY 3x2,5 m 10,000 44,30 443,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x10

80 K 15.2 Jistič 16A ks 1,000 488,30 488,30 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x10

81 K 16.2 Drobný montážní materiál kpl 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

82 K 17.2 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut ks 2,000 1 128,40 2 256,80 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x1

83 K 18.2 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce hod 10,000 455,00 4 550,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
10x1

D D4 Ostatní 85 813,00
84 K 19.2 Seznámení obsluhy s provozem zařízení kpl 1,000 3 640,00 3 640,00 vlastní

85 K 20.2 Programování zařízení, oživení, nastavení, konfigurace kpl 1,000 15 600,00 15 600,00 vlastní

86 K 21.2 Integrace prvků do grafické nádstavby ks 6,000 78,00 468,00 vlastní

87 K 22.2 Zpravocání půdorysných podkladů do grafické nádstavby ks 1,000 18 330,00 18 330,00 vlastní

88 K 23.2 Úklid staveniště hod 5,000 455,00 2 275,00 vlastní
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89 K 24.2 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

90 K 25.2 Doprava kpl 1,000 13 000,00 13 000,00 vlastní

91 K 26.2 Revize systému Kpl 1,000 26 000,00 26 000,00 vlastní

D D7 Domovní telefon 93 546,80

D D2 Zařízení 18 330,00

92 K 1.3
Stávající zvonkové tablo, v provedení antivandal: zajištění ochrany zařízení proti poškození během stavebních 
prací, odborné odpojení, demontáž, uskladnění během prací, následná zpětná montáž apřipojení, oživení a 
odzkoušení

ks 2,000 3 640,00 7 280,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x1

93 K 2.3
Stávající napájecí systémový zdroj a koncové uživatelské telefony: zajištění ochrany zařízení proti poškození 
během stavebních prací, odborné odpojení, demontáž, uskladnění během prací, následná zpětná montáž 
apřipojení, oživení a odzkoušení

hod 5,000 455,00 2 275,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
5x1

94 K 3.3 Drobný montážní materiál, konektory, stahovací pásky apod. kpl 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

95 K 4.3 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 5,000 455,00 2 275,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
5x1

D D3 Trasy 13 206,80

96 K 5.3
Stávající přívodní kabeláže: Práce spojené se zajištěním, vyhledáním a ochranou stávající přívodní kabeláže k 
hláskám a účastnickým telefonům, případné úpravy kabeláže a přeložky dle potřeby stavebních úprav

hod 10,000 455,00 4 550,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
10x1

97 K 6.3 Kabel FTP, 4p., Cat.5e LSOH - pro případné úpravy přívodních kabeláží dle potřeby m 70,000 28,10 1 967,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x35

98 K 7.3 Kabel CYSY 4x1,5 - pro případné úpravy přívodních kabeláží dle potřeby m 70,000 46,60 3 262,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x35

99 K 8.3 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 15,000 44,30 664,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x15

100 K 9.3 Jistič 16A ks 1,000 488,30 488,30 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x15

101 K 10.3 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 5,000 455,00 2 275,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
5x1

D D4 Ostatní 62 010,00
102 K 11.3 Zpětné zprovoznění, oživení a kontrola systému Kpl 1,000 7 800,00 7 800,00 vlastní

103 K 12.3 Kontrola metalické kabeláže Kpl 1,000 8 450,00 8 450,00 vlastní

104 K 14.3 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 14 300,00 14 300,00 vlastní

105 K 15.3 Úklid staveniště hod 2,000 455,00 910,00 vlastní

106 K 16.3 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 5 850,00 5 850,00 vlastní

107 K 17.3 Doprava kpl 1,000 11 700,00 11 700,00 vlastní

108 K 18.3 Revize systému Kpl 1,000 13 000,00 13 000,00 vlastní
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D D8 EPS 1 164 911,40

D D2 Zařízení 394 749,80

109 K 1.4
Modul 12 out - mudul pro výstupy EPS a ovládání zařízení, 12 relé umožňuje rozšířit počet výstupů ústředny. 
Modul může být umístěn v ústředně anebo kdekoliv v budově společně s hlásiči požáru. Na sběrnici lze připojit 
max. 32 modulů 12 relé. Externí napětí lze hlídat a kontrolovat.

ks 1,000 5 841,90 5 841,90 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

110 K 2.4

Modul 4 In / 2 out - mudul pro výstupy EPS a ovládání zařízení,modul je zařízení komunikující s požární 
ústřednou přímo prostřednictvím vedení sběrnice, pomocí něhož lze připojit do systému EPS některé 
automatické hlásiče, tlačítkové hlásiče (neadresovatelné) i speciální hlásiče,monitorování vstupů a výstupů v 
souladu s EN54-13,dva volně programovatelné reléové výstupy,integrovaný oddělovač.

ks 1,000 4 042,50 4 042,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

111 K 3.4
Skříň pro vstupní a výstupní moduly p.o.,nástěnná instalační krabice šedá pro kopplery, instalaci dvou prvků o 
rozměrech 65 x 72 mm nebo 10 pólové propojovací svorkovnice 382030 nebo měničů o rozměrech 150 x 82 
mm

ks 2,000 467,00 934,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x1

112 K 4.4

Akumulátor 12 V DC / 24 Ah, Uváděné olověné akumulátory jsou bezúdržbové, uzavřené s tuhým 
elektrolytem. Jejich funkce je relativně nezávislá na poloze uložení (neměly by být uloženy dnem vzhůru), 
odolné proti cyklickému zatížení, s dlouhou životností (4 až 5 let) a vysokou zatížitelností. Nabíjecí napětí při 
teplotě okolí +20° C: 12 V DC (6 x 2.3 V na článek) je 13,8 V

ks 2,000 1 986,10 3 972,20 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x1 (2x v každém externím napájecím zdroji

113 K 5.4 Siréna vnitřní červená ks 11,000 1 423,50 15 658,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
11x1

114 K 6.4 Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 5A/24VDC 28Ah EN 54-4 ks 1,000 11 649,10 11 649,10 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

115 K 7.4 Hlásič požáru opticko-kouřový ks 122,000 1 809,90 220 807,80 vlastní

P
Poznámka k položce:�
122x1

116 K 8.4

Hlásič požáru multisenzorový - Multisenzorový hlásič se dvěma integrovanými optickými snímači kouře s 
rozdílnými úhly detekce a s doplňkovým senzorem vyhodnocení teploty, k detekci doutnajících požárů až 
otevřených požárů s rovnoměrným reakčním chováním. Porovnávání signálů snímačů kouře ke klasifikaci 
kouře a snížení falešných poplachů, schopen detekce testovacích požárů TF1 a TF6 popsaných v EN 54-9. . 
Oddělovač vedení je integrován do hlásiče

ks 4,000 4 344,20 17 376,80 vlastní

P
Poznámka k položce:�
4x1

117 K 9.4
Patice pro hlásiče multisenzorové a opticko-kouřové. Při vyjmutí hlásiče z patice nedochází k přerušení 
kruhového vedení. Díky této ochranné funkci lze provést test instalace před vlastní montáží hlásičů.

ks 126,000 303,70 38 266,20 vlastní

P
Poznámka k položce:�
126x1

118 K 10.4
Elektronika tlačítka s oddělovačem, s uložením poplachu do paměti a indikací poplachu. Možnost připojení 
standardních tlačítkových hlásičů. Bez připojení na sběrnici pracuje hlásič v režimu nouzového provozu. 
Oddělovač vedení je integrován do tlačítkového hlásiče.

ks 26,000 1 893,10 49 220,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
26x1

119 K 11.4 Skříň tlačítkového hlásiče červená, kryt tlačítkového hlásiče je dodáván s piktogramem dle EN 54- 11. ks 26,000 425,20 11 055,20 vlastní

P
Poznámka k položce:�
26x1
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120 K 12.4 Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce hod 35,000 455,00 15 925,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
35x1

D D3 Trasy 622 065,60
121 K 13.3 Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky m 3 140,000 29,40 92 316,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
152x20+ 1x2x50

122 K 14.4 Kabel PH 120R 1x2x0,8 - hlásičová linka přes CHUC m 100,000 42,80 4 280,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x50

123 K 15.4
Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstupy EPS (ovládání návazných zařízení, sirény) a kruhová linka 
vstupně/výstupních moduly - EPS a ovládání zařízení

m 500,000 53,50 26 750,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
500x1

124 K 16.4
Kabel PH 120R 3x2,5 - napájení V/V modulů od požárního napájecího zdroje, přívod napájení zdrojů, ústředny 
EPS a ZDP

m 10,000 68,10 681,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x10

125 K 17.4 Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) ks 2 000,000 28,50 57 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
600/0,3

126 K 18.4 Požární kotva pro uchycení příchytky ks 2 000,000 28,90 57 800,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
600/0,3

127 K 19.3 Kabelová příchytka pro kabel hlásičové linky ks 1 000,000 46,30 46 300,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
500/0,5

128 K 20.3 Trubka PVC 16 p.o m 280,000 58,80 16 464,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
28x10

129 K 21.3 Trubka PVC 23 p.o m 200,000 68,00 13 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
20x10

130 K 22.3 Trubka PVC 36 p.o m 70,000 111,50 7 805,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
7x10

131 K 23.3 Krabice KU 68 ks 152,000 164,30 24 973,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
152x1

132 K 24.3 Krabice KO 97. ks 30,000 258,90 7 767,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
30x1

133 K 25.3 Kabelový žlab plastový 20x20 Elektroinstalační lišta bezhalogenová m 430,000 320,60 137 858,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
43x10

134 K 26.3 Kabelový žlab plastový 40x20 Elektroinstalační lišta bezhalogenová m 180,000 386,50 69 570,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
18x10

135 K 27.2 Keramické svorkovnice (spojkování požárních kabelů) ks 24,000 444,30 10 663,20 vlastní

P
Poznámka k položce:�
24x1

136 K 28.2 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm ks 160,000 76,70 12 272,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
160x1

137 K 29.2 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) ks 12,000 1 128,40 13 540,80 vlastní
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P
Poznámka k položce:�
12x1

138 K 30.2
Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační 
pásky, drobný spotřební materiál

kpl 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

139 K 31.2 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 35,000 455,00 15 925,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
35x1

D D4 Ostatní 148 096,00
140 K 32.2 Zkouška hlásiče (automatický, tlačítkový) ks 152,000 130,00 19 760,00 vlastní

141 K 33.1 Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení) ks 1,000 15 600,00 15 600,00 vlastní

142 K 34 Integrace prvků do grafické nádstavby ks 152,000 78,00 11 856,00 vlastní

143 K 35 Zpravocání půdorysných podkladů do grafické nádstavby ks 1,000 18 330,00 18 330,00 vlastní

144 K 36 Realizační dokumentace ks 1,000 20 800,00 20 800,00 vlastní

145 K 37 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 15 600,00 15 600,00 vlastní

146 K 38 Náklady na dopravu ks 1,000 13 000,00 13 000,00 vlastní

147 K 39 Výchozí revize ks 1,000 16 250,00 16 250,00 vlastní

148 K 40 Úklid staveniště hod 20,000 455,00 9 100,00 vlastní

149 K 41 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 7 800,00 7 800,00 vlastní

D D9 Rozhlas 389 680,20

D D2 Zařízení 100 335,20
150 K 1.5 Koncový člen reproduktorové linky (EOL) ks 5,000 1 479,30 7 396,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
5x1

151 K 2.5 6,5" stropní reproduktor 6W s kovov. požár. krytem, EN 54 ks 29,000 2 821,10 81 811,90 vlastní

P
Poznámka k položce:�
29x1

152 K 3.5
Výkonný 6 W skříňkový reproduktor pro použití v evakuačním ozvučení. Možnost regulace 3W, nebo 1.5W, 
nebo 0,75W. Vyznačuje se širokým frekvenčním spektrem a vysokou úrovní akustického tlaku, což zajišťuje 
kvalitní reprodukci a vysokou srozumitelnost

kpl 4,000 1 644,20 6 576,80 vlastní

P
Poznámka k položce:�
4x1

153 K 4.3 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 10,000 455,00 4 550,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
10x1

D D3 Trasy 209 590,00
154 K 5.5 Kabel PH 120R 3x1,5 pro reproduktorové linky m 825,000 57,20 47 190,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
33x25

155 K 6.5 Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) ks 2 750,000 28,50 78 375,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
825/0,3

156 K 7.5 Požární kotva pro uchycení příchytky ks 2 750,000 28,90 79 475,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
825/0,3

157 K 8.5 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce hod 10,000 455,00 4 550,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
30x1
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D D4 Ostatní 79 755,00
158 K 9.5 Naprogramování, konfigurace systému Kpl 1,000 15 600,00 15 600,00 vlastní

159 K 10.5 Kontrola metalické kabeláže Kpl 1,000 2 665,00 2 665,00 vlastní

160 K 11.5 Seznámení obsluhy s provozem zařízení kpl 1,000 3 640,00 3 640,00 vlastní

161 K 12.5 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 13 000,00 13 000,00 vlastní

162 K 13.4 Úklid staveniště hod 10,000 455,00 4 550,00 vlastní

163 K 14.5 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 16 250,00 16 250,00 vlastní

164 K 15.5 Doprava kpl 1,000 11 700,00 11 700,00 vlastní

165 K 16.5 Revize systému Kpl 1,000 12 350,00 12 350,00 vlastní

D D10 Hrubé rozvody 816 541,50

D D3 Trasy 775 591,50
166 K 1.6 Kabelový žlab: lišta vkládací 20x20, včetně víka m 50,000 264,80 13 240,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
50x1

167 K 2.6 Kabelový žlab: lišta vkládací 40x20, včetně víka m 30,000 291,10 8 733,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
30x1

168 K 3.6 Kabelový žlab: lišta vkládací 100x40, včetně víka m 20,000 428,20 8 564,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
20x1

169 K 4.5 Trubka korugovaná KOPOFLEX40 - pro stoupací vedení m 100,000 70,00 7 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
10x10

170 K 5.6 Plechový žlab 250x50 vč. Víka, výložníků spojek, kolen m 20,000 935,40 18 708,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x20

171 K 6.6 Plechový žlab 125x50 vč. Víka, výložníků spojek, kolen m 180,000 1 037,80 186 804,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
18x10

172 K 7.6 Držák svazkový 40, bezhalogenový ks 350,000 128,00 44 800,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
175/0,5

173 K 8.6 Trubka PVC 16 p.o m 400,000 58,80 23 520,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
40x10

174 K 9.6 Trubka PVC 23 p.o m 320,000 67,90 21 728,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
32x10

175 K 10.6 Trubka PVC 36 p.o m 210,000 111,50 23 415,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
21x10

176 K 11.6 Krabice KU 68 ks 160,000 164,30 26 288,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
160x1

177 K 12.6 Krabice KO 97. ks 100,000 258,90 25 890,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
100x1

178 K 13.5 Frézování drážky v cihlovém zdivu, 100x50mm - pro uložení trubek pod omítku m 350,000 455,00 159 250,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
70x5
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179 K 14.6 Frézování drážky v železobetonu, 100x50mm - pro uložení trubek pod omítku m 90,000 682,50 61 425,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
18x5

180 K 15.6 Odvoz a likvidace suti po drážkách, průrazech zdivem kpl 1,000 22 100,00 22 100,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

181 K 16.6 Hmoždinka 10mm, včetně mosazného vrutu - osazená do zdi ks 1 940,000 19,90 38 606,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1940x1

182 K 17.5 Vrtání otvoru do cihelné zdi, d=10mm, pro hmoždinku ks 1 940,000 15,60 30 264,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1940x1

183 K 18.5
Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační 
pásky, drobný spotřební materiál

kpl 1,000 7 410,00 7 410,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

184 K 19.4 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm ks 110,000 114,40 12 584,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
110x1

185 K 20.4 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm ks 35,000 227,50 7 962,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
35x1

186 K 21.4 Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce) hod 60,000 455,00 27 300,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
60x1

D D4 Ostatní 40 950,00
187 K 22.4 Úklid staveniště hod 50,000 455,00 22 750,00 vlastní

188 K 23.4 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 9 100,00 9 100,00 vlastní

189 K 24.4 Doprava kpl 1,000 9 100,00 9 100,00 vlastní

Strana 97 z 391



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

Projektant: IČ:
HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 503 889,69

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 24 503 889,69 21,00% 5 145 816,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 649 706,52

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v červnu 2018. Pro 
sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje 
veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.     UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO 
SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH 
VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je 
VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                                                                                                 
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně 
zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků 
materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou 
zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto 
položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO 
SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. 
Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-B-01 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení

Zlínské stavby, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 24 503 889,69

HSV - Práce a dodávky HSV 9 510 068,67

    1 - Zemní práce 42 912,48

    2 - Zakládání 22 102,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 921 952,87

    4 - Vodorovné konstrukce 16 800,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 150 891,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 350 200,78

    997 - Přesun sutě 852 355,28

    998 - Přesun hmot 152 853,75

PSV - Práce a dodávky PSV 12 808 571,02

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 283 483,64

    713 - Izolace tepelné 87 013,21

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 777 343,22

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 173 757,50

    763 - Konstrukce suché výstavby 12 686,56

    764 - Konstrukce klempířské 22 840,85

    766 - Konstrukce truhlářské 2 597 220,50

    767 - Konstrukce zámečnické 1 374 590,00

    771 - Podlahy z dlaždic 1 008 422,57

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-B-01 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení
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    775 - Podlahy skládané 13 234,80

    776 - Podlahy povlakové 3 124 873,49

    777 - Podlahy lité 824 417,95

    781 - Dokončovací práce - obklady 1 430 935,44

    783 - Dokončovací práce - nátěry 211 613,91

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 754 532,38

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 111 605,00

M - Práce a dodávky M 1 979 000,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 179 000,00

    43-M - Montáž ocelových konstrukcí 800 000,00

D1 - Informační a orientační systém 50 950,00

N00 - Vybavení hygienických zařízení 155 300,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 503 889,69
D HSV Práce a dodávky HSV 9 510 068,67
D 1 Zemní práce 42 912,48

1 K 139751101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 13,520 1 400,00 18 928,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny náklady na naložení výkopku na dopravní prostředek.�
2. V cenách nejsou započteny náklady na podchycení stavebních konstrukcí a případné odvětrávání pracovního prostoru.�

VV "dojezd výtahu"1,6*2,4*3,0 11,520
VV Mezisoučet 11,520
VV 2 2,000
VV Součet 13,520

2 K 161111502
Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do 
dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, při hloubce výkopu přes 3 do 6 m

m3 13,520 500,00 6 760,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Cenu -1522 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, 
prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.�
2. Ceny pro hloubku přes 3 do 6 m jsou určeny pro svislé přemístění objemu výkopku od 0 do 6 m.�
3. Svislé přemístění výkopku nošením do 3 m je součástí cen ručních výkopů.�
4. Svislé přemístění výkopku nošením přes 6 m se oceňuje individuálně.�

VV "dtto výkop"13,52 13,520

3 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 13,520 120,00 1 622,40 CS ÚRS 2020 01

VV "vyvezení z objektu"13,52 13,520

4 K 162211319
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na 
hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

m3 13,520 120,00 1 622,40 CS ÚRS 2020 01

VV "vyvezení z objektu"13,52 13,520

5 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 13,520 240,00 3 244,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení 
neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.�
2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se 
oceňuje individuálně.�

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-B-01 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "odvoz na skládku"13,52 13,520

6 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 
I, skupiny 1 až 3

m3 27,040 180,00 4 867,20 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.�

VV "nakladání v objektu"13,52 13,520
VV "z meziskládky (pro odvoz)"13,52 13,520
VV Mezisoučet 27,040

7 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 13,520 20,00 270,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Cena je určena i pro:�
a) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny,�
b) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.�
2. Cenu nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami 
souboru cen 171 . . Uložení sypaniny do násypů.�
3. V ceně jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.�
4. V ceně nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.�
5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.�

VV "na meziskládku"13,52 13,520

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 24,336 230,00 5 597,28 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno opravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky.�
2. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.�

VV "poplatek za uložení vč. přepočtu na tuny"13,52*1,8 24,336

D 2 Zakládání 22 102,00
9 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 2,660 3 200,00 8 512,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a 
na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se 
oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.�
2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.�
3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.�
4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují 
cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.�

VV "dojezd výtahu"0,3*2,4*3,0 2,160
VV Mezisoučet 2,160
VV 0,5 0,500
VV Součet 2,660

10 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,160 45 000,00 7 200,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.�

VV "výztuž 60kg/m3"2,66*0,06 0,160
11 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,142 45 000,00 6 390,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.�

VV "výztuž Kari síť 2x prům.8mm 100/100mm vč.25% překrytí"((2,4*3,0)*9,875*2)/1000 0,142

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 921 952,87

12 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 4,935 5 500,00 27 142,50 CS ÚRS 2020 01

VV "zazdívky ve stáv.stěnách"
VV "2.np"0,3*(0,6*0,6)*4 0,432
VV "3.np"0,3*(0,6*0,6)*4 0,432
VV "4.np"0,3*1,7*2,1 1,071
VV Mezisoučet 1,935
VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,935

13 K 311321411 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 25/30 m3 3,520 3 500,00 12 320,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Při betonování do ztraceného bednění z desek je zohledněna zvýšená opatrnost, aby se předešlo poškození zabudovaných desek.�
2. Při stanovení množství měrných jednotek betonu do ztraceného bednění z desek je třeba zohlednit skutečnou spotřebu betonu v m3 zdiva.�
3. V cenách nejsou započteny náklady na:�
a) bednění; tyto se oceňují cenami souboru cen:�
- 31* 35-1 Bednění nadzákladových zdí,�
- 31* 35-12 Ztracené bednění nadzákladových zdí ze štěpkocementových desek,�
b) dodání a uložení výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 31* 36- . . Výztuž nadzákladových zdí.�
4. V cenách pohledového betonu -1812 až -1818 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení 
neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.�

VV "dojezd výtahu"1,2*0,25*(1,5*2+2,7*2) 2,520
VV Mezisoučet 2,520
VV 1 1,000
VV Součet 3,520

14 K 311351311 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení m2 12,080 850,00 10 268,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 
zapažených jamách a rýhách.�
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.�
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, 
apod.)�
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 
individuálně.�
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.�

VV "dojezd výtahu"1,2*(1,5*2+2,7*2) 10,080
VV Mezisoučet 10,080
VV 2 2,000
VV Součet 12,080

15 K 311351312 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění m2 12,080 180,00 2 174,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny jsou určeny pro bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volném prostranství, ve volných nebo 
zapažených jamách a rýhách.�
2. Ceny jsou určeny pro bednění výšky do 4 m. Bednění větších výšek se oceňuje individuálně.�
3. Ceny jsou určeny pro bedněné plochy s nízkými požadavky na pohledovost - třída pohledového betonu PB1 dle TP ČSB 03 (garáže, sklepy, 
apod.)�
4. Příplatek k cenám za pohledový beton je určen pro třídu pohledového betonu PB2 (běžné budovy). Vyšší třídy pohledovosti se oceňují 
individuálně.�
5. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.�

VV "dtto zřízení bednění"12,08 12,080

16 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,282 45 000,00 12 690,00 CS ÚRS 2020 01

VV "výztuž dojezd výtahu (80kg/m3)"3,52*0,08 0,282

17 K 317168021 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1000 mm kus 2,000 320,00 640,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:�
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty,�
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,�
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 
1 m.�
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:�
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty,�
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 
zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),�
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 
více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,�
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 
krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.�
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:�
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty,�
b) dodání keramických překladů příslušné délky,�
c) uložení a dodávku výztuže�
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25�
e) oboustranné bednění překladu při betonáži�
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu�
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:�
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,�
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.�
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:�
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,�
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:�
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,�
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 
na každé straně překladu.�
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.�

VV "viz.výpis prefa"1+1 2,000

18 K 317168022 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm kus 23,000 450,00 10 350,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:�
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty,�
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,�
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 
1 m.�
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:�
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty,�
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 
zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),�
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 
více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,�
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 
krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.�
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:�
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty,�
b) dodání keramických překladů příslušné délky,�
c) uložení a dodávku výztuže�
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25�
e) oboustranné bednění překladu při betonáži�
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu�
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:�
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,�
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.�
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:�
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,�
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:�
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,�
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 
na každé straně překladu.�
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.�

VV "viz.výpis prefa"6+3+7+4+3 23,000

19 K 317168025 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 2000 mm kus 2,000 580,00 1 160,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:�
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty,�
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,�
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 
1 m.�
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:�
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty,�
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 
zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),�
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 
více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,�
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 
krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.�
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:�
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty,�
b) dodání keramických překladů příslušné délky,�
c) uložení a dodávku výztuže�
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25�
e) oboustranné bednění překladu při betonáži�
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu�
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:�
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,�
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.�
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:�
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,�
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:�
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,�
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 
na každé straně překladu.�
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.�

VV "viz.výpis prefa"1+1 2,000
20 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,218 60 000,00 13 080,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků.�
2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.�

VV "viz.výpis prefa"
VV "L60/60/6mm"((1,2*2+1,0*3+1,0*4+1,1+1,0*4+1,0*4+1,1*2+1,0*8)*5,42)/1000 0,156
VV "I č.120"((2,1*2)*11,1)/1000 0,047
VV Mezisoučet 0,203
VV 0,184*0,08 0,015
VV Součet 0,218

21 K 342241161
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až 
P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 65 mm

m2 186,150 550,00 102 382,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Dvojité příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché.�
2. Izolační vložky vkládané do mezery dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně.�
3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční výztuž.�
4. V cenách nejsou započteny případné náklady na:�
a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva.�
b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování 
vnějších ploch pohledového zdiva.�

VV "viz.nový stav-tl.100mm"
VV "1.pp"
VV "přizdívka (dojezd výtah.šachta)"1,2*(2,1*2+2,7*2) 11,520
VV "1.np"
VV "příčky"2,975*(1,9*2+1,5*2+1,5+2,7+1+1,3)-(0,7*1,97*7)+(0,8*2,1)*4 36,635
VV "2.np"
VV "příčky"2,975*(1,9*2+1,5*2+1,5+2,7+1+1,3)-(0,7*1,97*7)+(0,8*2,1)*4 36,635
VV "3.np"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "příčky"2,975*(2,7+4,5+0,5*2)-(0,7*1,97*2)+2,1*0,8*2 24,997
VV "4.np"
VV "příčky"2,975*(0,9+1,8) 8,033
VV "přizdívky"2,975*2 5,950
VV "podezdění sperch.vaniček"(0,2*(0,9*4))*4 2,880
VV "obezdění stupaček ZTI"(0,1+0,3)*56 22,400
VV "obezdění stupaček ÚT"(0,1+0,2)*7 2,100
VV Mezisoučet 151,150
VV 35 35,000
VV Součet 186,150

22 K 342244111
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 
P15, tl. příčky 115 mm

m2 28,134 780,00 21 944,52 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.�

VV "viz.nový stav-tl.125mm"
VV "1.pp"
VV "příčky"1,0*2,1 2,100
VV "2.np"
VV "příčky"2,975*(2,4+3,2)-(0,8*1,97) 15,084
VV "4.np"
VV "příčky"2,975*2 5,950
VV Mezisoučet 23,134
VV 5 5,000
VV Součet 28,134

23 K 342244121
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 
P15, tl. příčky 140 mm

m2 801,457 850,00 681 238,45 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.�

VV "viz.nový stav-tl.150mm"
VV "1.pp"
VV "pod schodištěm (u nového výtahu)"2,0*(1,975*2+1,5) 10,900
VV "příčky"2,975*(7,9+3,35*2+10,7+5+5+2,4+5+32,65+0,8+0,2+1,3)-(1,45*1,97+0,9*1,97*7) 215,741
VV "přizdívky"1,4*0,9 1,260
VV "1.np"
VV "příčky"2,975*(0,8+0,15+7,9+2*3+5,2+0,75+0,15)-(0,7*1,97+0,8*1,97*2) 57,795
VV "přizdívky"1,4*(1,2*2+0,9+0,9+1) 7,280
VV "2.np"

VV
"příčky"2,975*(2,5*2+0,85+0,15+5,2+3+5+5,4+5*2+5*2+4,2+3,8+5,5+0,2+2,5*2+4,5+2,5+0,8+0,15+0,2)-
(0,8*1,97*6)+(0,8*2,1)*2

206,468

VV "přizdívky"1,4*(1+1,3*2+0,9*4) 10,080
VV "3.np"

VV
"příčky"2,975*(2,4+5,5+1,8+2,4+0,85+0,15+4,5*2+4,6+5+0,75+0,15+2,7+5+2,7+0,85+0,15+2,6+0,75+0,15)-
(0,8*1,97*3+0,9*1,97)+0,8*2,1*3

139,852

VV "přizdívky"1,4*(0,9*4+1,3*2+0,9) 9,940
VV "4.np"
VV "příčky"2,975*(5,2+3+1,8+2,7+2,7+1+2,3+1,5*2+3,225)-(0,8*1,97*2+0,7*1,97) 69,621
VV "přizdívky"1,4*(0,9*2) 2,520
VV Mezisoučet 731,457
VV 70 70,000
VV Součet 801,457

24 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 277,600 30,00 8 328,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.�
2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.�
3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze.�
4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.�

VV "ukotvení příček a přizdívek do stáv.zdiva"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.pp"2,975*10 29,750
VV "1.np"2,975*6+1,4*6 26,250
VV "2.np"2,975*22+1,4*6+2,1*6 86,450
VV "3.np"2,975*22+1,4*4+2,1*4 79,450
VV "4.np"2,975*12 35,700
VV Mezisoučet 257,600
VV 20 20,000
VV Součet 277,600

25 K 342291131 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové m 174,700 35,00 6 114,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.�
2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.�
3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze.�
4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.�

VV "ukotvení příček a přizdívek do stáv.ŽB sloupů"
VV "1.pp"2,975*12 35,700
VV "1.np"2,975*6 17,850
VV "2.np"2,975*16 47,600
VV "3.np"2,975*12 35,700
VV "4.np"2,975*6 17,850
VV Mezisoučet 154,700
VV 20 20,000
VV Součet 174,700

26 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 16,160 750,00 12 120,00 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.výpis prefa"
VV "L60/60/6mm"0,2*2*(1,2*2+1,0*3+1,0*4+1,1+1,0*4+1,0*4+1,1*2+1,0*8) 11,480
VV "I č.120"0,2*2*(2,1*2) 1,680
VV Mezisoučet 13,160
VV 3 3,000
VV Součet 16,160

D 4 Vodorovné konstrukce 16 800,00

27 K 411386611
Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně 
bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2

kus 8,000 350,00 2 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pro ZTI"8 8,000

28 K 411386621
Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně 
bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 
0,25 m2

kus 10,000 500,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pro profese"10 10,000

29 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 
150 mm

kus 60,000 150,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.výpis prefa"
VV "L60/60/6mm"2*(2+3+4+1+4+4+2+8) 56,000
VV "I č.120"2*2 4,000
VV Mezisoučet 60,000
VV Součet 60,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 150 891,51
30 K 611-01 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 1 562,935 10,00 15 629,35 vlastní

VV "rohy"
VV "1.pp"2,975*30+3,375*6+5,175*14 181,950
VV "1.np"2,975*44 130,900
VV "2.np"2,975*48 142,800
VV "3.np"2,975*50 148,750
VV "4.np"2,975*15 44,625
VV "otvory"
VV "1.pp"(1,35+0,6*2)*25+(0,75+0,6*2)*2+1,95+0,6*2+1,05+0,6*2+1,05+2,1*2 78,300
VV "1.np"(0,6+0,6*2)*4+2,25+1,8*2+(1,35+1,8*2)*24+(0,8+1,8*2)*2+(0,9+0,6*2)*7+1,65+0,6*2 158,200
VV "2.np"(1,35+1,8*2)*42+(0,6+0,6*2)*2+(0,45*+0,6*2)*2+(0,8+1,8*2)*2+2,25+1,8*2 227,230
VV "3.np"(1,35+1,8*2)*42+(0,6+0,6*2)*2+(0,45*+0,6*2)*2+(0,8+1,8*2)*2+2,25+1,8*2 227,230
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VV "4.np"(0,6+0,6*2)*6+(0,6+0,6*2)*4+(1+2,1*2)*2+(1,35+1,8*2)*9 72,950
VV Mezisoučet 1 412,935
VV 150 150,000
VV Součet 1 562,935

31 M 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 1 641,082 15,00 24 616,23 CS ÚRS 2020 01
VV 1562,935*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 641,082

32 K 611-03 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných ukončovacích profilů m 1 827,226 10,00 18 272,26 vlastní
VV "obvody místností (mimo místností s podhledy)"
VV "schodiště"
VV "tříramenné 003,105,201,301"
VV "stěny"(5,5*2+5*2)*4 84,000
VV Mezisoučet 84,000
VV "stěny-štuková"
VV "1.pp"
VV "001"(13,7*2+2,4*2+2,4*2) 37,000
VV "002"(2,65*2+5,5*2) 16,300
VV "003"(3,8*2+1,75*2) 11,100
VV "004"(2,8*2+3,375*2) 12,350
VV "005"(3,375*2+5,435*2) 17,620
VV "006"(3,125*2+5,435*2) 17,120
VV "007"(3*2+5,435*2) 16,870
VV "008"(1,61*2+2,3*2) 7,820
VV "009"(4,975*2+5,435*2) 20,820
VV "010"(1,525*2+3*2) 9,050
VV "011"(3,75*2+5*2) 17,500
VV "012"(10,1*2+5,435*2) 31,070
VV "015"(3,4*2+5,345*2) 17,490
VV "016"(2,6*2+3,8*2) 12,800
VV "017"(1,8*2+0,8*2+0,9*2+1,5*4) 13,000
VV "018"(1,6*2+5,435*2) 14,070
VV "019"(1,6*2+5,435*2) 14,070
VV "020"(13,6*2+8,25*2+2,4*2+0,4*12) 53,300
VV "021"(3,125*2+3,145*2) 12,540
VV "022"(10,6*2+1,5*2) 24,200
VV "023"(5,35*2+8,25*2+0,4*3) 28,400
VV "024"(5,1*2+8,25*2) 26,700
VV "025"(10,125*2+5,35*2) 30,950
VV "026"(6,05*2+7,9*2+0,4*4) 29,500
VV "027"(1,8*2+7,9*2) 19,400
VV "028"(2,5*2+3,35*2) 11,700
VV "029"(2,475*2+3,35*2) 11,650
VV "030"(5,35*2+3,35*2) 17,400
VV "1.np"
VV "102"(2*2) 4,000
VV "103"(15,3*2+7,8*2+1,5*2+0,4*12) 54,000
VV "104"(2,5*2+1,3*2) 7,600
VV "106"(2*2+2,7*2) 9,400
VV "107"(3,175*2+3,4*2) 13,150
VV "108"(6,625*2+5,5*2+0,6*2) 25,450
VV "109"(1,2*4+1,7*2+1,8*2) 11,800
VV "110"(1,45*2+3,4*2) 9,700
VV "111"(3,7*2+1,8*2) 11,000
VV "112"(1*2+1,8*2) 5,600
VV "113"(1*2+1,3*2+1,8*4) 11,800
VV "114"(1*4+1,3*2+1,8*6) 17,400
VV "115"(7,4*2+2,4)+(3*2+2,4) 25,600
VV "116"(3*2+5,4*2) 16,800
VV "117"(1,8*2+5,4*2) 14,400
VV "118"(5,1*2+1,8*2+0,4*2) 14,600
VV "119"(5,1*2+1,8*2) 13,800
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VV "120"(5,1*2+1,8*2) 13,800
VV "121"(3,555*2+5,3*2) 17,710
VV "122"(3,32*2+2,4*2) 11,440
VV "123"(3,32*2+1,4*2) 9,440
VV "124"(1,2*4) 4,800
VV "125"(1,2*2+2*2) 6,400
VV "126"(3*2+5,1*2) 16,200
VV "127"(7,1*2+5,4*2+0,4*2) 25,800
VV "128"(3,285*2+5,4*2) 17,370
VV "149"(2,4*2) 4,800
VV "150"(5,4*2+6,675*2) 24,150
VV "152"(2*2+1,6*2+0,9*4) 10,800
VV "153"(2*2+1,6*2) 7,200
VV "154-část B"(8,4*2+6+8) 30,800
VV "155"(3,35*2+5,435*2) 17,570
VV "156"(3,21*2+5,435*2) 17,290
VV "157"(3,435*2+5,435*2) 17,740
VV "158"(1*2+2,6*2) 7,200
VV "159"(1,4*4+0,9*4) 9,200
VV "160"(1,4*2+1,2*2+1,6*2+0,9*2) 10,200
VV "161"(0,9*2+1,3*4+1,4*4+2,6*2) 17,800
VV "162"(2,573*2+5,6*2) 16,346
VV "163"(1,95*2+2,45*2) 8,800
VV "190"(1,05*2+2,6*2) 7,300
VV "2.np"
VV "203"(8,4*2+46,6*2) 110,000
VV "204"(7,25*2+8,3*2) 31,100
VV "205"(3,58*2+5,4*2) 17,960
VV "206"(3,35*2+5,4*2) 17,500
VV "207"(3,35*2+5,4*2) 17,500
VV "208"(3,0*2+5,4*2) 16,800
VV "209"(3,775*2+5,4*2) 18,350
VV "210"(3*2+5,4*2) 16,800
VV "211"(5,375*2+5,4*2+0,4*2) 22,350
VV "212"(7,2*2+5,4*2+0,4*2) 26,000
VV "213"(13,5*2+5,4*2+0,4*6) 40,200
VV "214"(4,5*2+2,6*2+0,4*2+1,3*4+1,5*4) 26,200
VV "215"(1,2*2+2,6*2) 7,600
VV "216"(2,55*2+2,6*2) 10,300
VV "219"(5*2+3,035*2) 16,070
VV "222"(3,3*2+2,55*2+1*2+1,15*2) 16,000
VV "242"(5,6*2+5,4*2) 22,000
VV "243"(3*2+5,4*2) 16,800
VV "244"(3,4*2+5,4*2) 17,600
VV "245"(3,35*2+5,4*2) 17,500
VV "245"(3,685*2+5,4*2) 18,170
VV "247"(3,065*2+5,4*2) 16,930
VV "248"(1,8*4+0,9*4+1,5*4+1,2*4) 21,600
VV "249"(1,8*2+2,6*2+0,9*4+1,5*4+2,3*2+1,8*2) 26,600
VV "250-část B,251"(2,4+0,6+5*2) 13,000
VV "252"(1,7*2+2,2*2) 7,800
VV "253"(1,05*2+2,5*2) 7,100
VV "3.np"
VV "303"(27,2*2+2,6*2) 59,600
VV "304"(3,7*2+8,3*2) 24,000
VV "305"(3,4*2+5,4*2) 17,600
VV "306"(3,4*2+5,4*2) 17,600
VV "307"(3,0*2+5,4*2) 16,800
VV "308"(3,4*2+5,4*2) 17,600
VV "309"(3,775*2+5,4*2) 18,350
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VV "310"(3,35*2+4,32*2) 15,340
VV "311"(3,175*2+5,4*2) 17,150
VV "312"(3,175*2+5,4*2) 17,150
VV "313"(3,5*2+5,4*2) 17,800
VV "314"(3,435*2+5,4*2) 17,670
VV "315"(3,435*2+5,4*2) 17,670
VV "316"(3,375*2+5,4*2) 17,550
VV "317"(3,0*2+5,4*2) 16,800
VV "318"(1,8*4+0,9*4+1,5*4+1,2*4) 21,600
VV "319"(1,8*2+2,6*2+0,9*4+1,5*4+2,3*2+1,8*2) 26,600
VV "320"(2,15*2+1,8*2) 7,900
VV "321-část B"(1,8+3*2) 7,800
VV "330"(1,075*2+2,5*2) 7,150
VV "331"(1,85*2+2,3*2) 8,300
VV "332"(19,4*2+8*2) 54,800
VV "334"(5*2+3,035*2) 16,070
VV "335"(5,7*2+5,4*2) 22,200
VV "336"(3,35*2+5,4*2) 17,500
VV "337"(3,0*2+5,4*2) 16,800
VV "338"(6,85*2+5,4*2+0,8*2) 26,100
VV "339"(4,5*2+2,6*2+0,4*2+1,3*4+1,5*4) 26,200
VV "340"(1,2*2+2,5*2) 7,400
VV "341"(2,5*4) 10,000
VV "344"(3,4*2+2,5*2) 11,800
VV "365"(5,785*2+5,4*2) 22,370
VV "4.np"
VV "403"(12,2*2+8,025*2) 40,450
VV "404"(3,875*2+3*2) 13,750
VV "405"(4,1*2+3*2) 14,200
VV "406"(2,1*2+2,775*2) 9,750
VV "407"(7,5*2+5,4*2+0,4*2) 26,600
VV "408"(2,1*2+2,5*2) 9,200
VV "409"(3,675*2+2,4*2) 12,150
VV "410"(2*2+3,7*2) 11,400
VV "411"(1,925*2+5,4*2) 14,650
VV "412"(0,9*2+1,6*2) 5,000
VV "413"(1,6*2+3,3*2) 9,800
VV "414"(2,15*2+5,5*2) 15,300
VV "415"(0,95*2+2,6*2) 7,100
VV "416"(1,8*2+3,225*2) 10,050
VV "odpočet obvod-lišty podhledů"-969,32 -969,320
VV Mezisoučet 1 593,226
VV 150 150,000
VV Součet 1 827,226

33 M 55343036 profil oddělovací a ukončovací Pz pro vnitřní omítky tl 13mm m 1 918,587 15,00 28 778,81 CS ÚRS 2020 01
VV 1827,226*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 918,587

34 K 611-04 Tmelení akrylátovým tmelem spáry (dilatační,ukončovací) vč.těsnící provazce-D+M m 1 979,067 40,00 79 162,68 vlastní
VV "DTTO dilat.prof."57,6 57,600
VV "DTTO ukončovací prof."1827,226 1 827,226
VV Mezisoučet 1 884,826
VV 1884,826*0,05 94,241
VV Součet 1 979,067

35 K 611131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů m2 1 903,925 30,00 57 117,75 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto om.štuk.stropy"1903,925 1 903,925

36 K 611131105
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně 
schodišťových konstrukcí

m2 397,211 35,00 13 902,39 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto omítka schod.štuk."397,211 397,211
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37 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 1 903,925 20,00 38 078,50 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto om.štuk.stropy"1903,925 1 903,925

38 K 611131125
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně 
schodišťových konstrukcí

m2 397,211 25,00 9 930,28 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto omítka schod.štuk."397,211 397,211

39 K 611321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 1 903,925 320,00 609 256,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.�
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.�
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.�

VV "stropy"

VV

"1.pp:001-012,015-
030"51,66+16,1+3,41+9,3+18,18+16,93+16,31+3,66+22,65+4,57+18,75+49,39+14,46+10,65+7,63+8,19+8,38+89,24+9,83+
15,94+43,84+30,55+53,41

523,030

VV 47,58+15,16+8,38+8,29+17,92 97,330

VV
"1.np:102-128,147,149,150,152,153,155-
163,190"5,94+89,87+3,38+27,75+5,48+10,43+24,21+4,05+4,89+6,43+1,78+4,11+6,18+25,36+15,61+9,02+8,65+8,75+8,67

270,560

VV
18,8+17,88+4,98+1,54+2,52+13,73+37,85+17,62+2,08+7,11+25,72+3,89+3,16+17,81+17,35+18,34+2,62+2,78+2,96+5,59+
14,3+4,65+2,76

246,040

VV
"2.np:203-216,219,222,242-249,250-část,251-
253"125,38+27,74+18,98+17,95*2+16,2+19,85+13,73+28,51+38,54+72,14+12,21+3,06+6,16+15,31+8,54

442,250

VV 30+16,2+18,2+17,95+19,62+16,53+7,51+11,72+1,8*3,2+4,32+3,63+2,57 154,010

VV
"3.np:303-317,318-320,321část,330,-332,334-
341,344,365"65,5+28,58+18,04+18,2+16,2+18,2+20,08+14,47+17,08+17,08+18,37+18,38+18,37+18,08+16,2+1,8*3+2,69

330,920

VV 4+58,21+15,18+30,39+17,95+15,98+36,49+12,21+3,06+6,16+8,54+30,92 239,090
VV "4.np:403-416"98,45+11,84+12,26+5,75+28,27+5,41+6,53+6,78+8,82+1,44+5,18+11,69+2,45+5,42 210,290
VV "odpočet podhledů"-(PO1+PO2) -756,195
VV Mezisoučet 1 757,325
VV "horní špalety"
VV "1.pp"0,2*(1,35*25+3+1,05*2+0,75*2+1,95+0,6*4) 8,940
VV "1.np"0,2*(0,6*4+2,25+1,3+1,35*5+1,35*16+0,8*2+0,9*4+1,65+0,9*3) 8,770
VV "2.np"0,2*(0,6*2+0,45*2+2,25+1,35*29+0,8*2+1,35*13) 12,530
VV "3.np"0,2*(0,6*2+0,45*2+2,25+1,35*29+0,8*2+1,35*13) 12,530
VV "4.np"0,2*(0,6*6+0,6*4+1+1,35*9) 3,830
VV Mezisoučet 46,600
VV 100 100,000
VV Součet 1 903,925

40 K 611321145
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková schodišťových konstrukcí stropů, stěn, ramen nebo nosníků

m2 397,211 350,00 139 023,85 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.�
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.�
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.�

VV "schodiště"
VV "tříramenné 003,105,201,301"
VV "stěny"12,975*(5,5*2+5*2) 272,475
VV "strop"5,5*5 27,500
VV "ramena,podesty,mezipodesty"(1,75*(3,85*2+1,5))*3*1,3 62,790
VV "boky"0,2*(2,1*2+1,5)*3*1,3 4,446
VV Mezisoučet 367,211
VV 30 30,000
VV Součet 397,211

41 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 7 147,477 25,00 178 686,93 CS ÚRS 2020 01
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VV "dtto omítka štuková"6428,622 6 428,622
VV "dtto om.hrubá zatř."KO 718,855
VV Mezisoučet 7 147,477

42 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 7 147,477 15,00 107 212,16 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto omítka štuková"6428,622 6 428,622
VV "dtto om.hrubá zatř."KO 718,855
VV Mezisoučet 7 147,477

43 K 612135001 Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn m2 3 539,834 30,00 106 195,02 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. 
Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.�
2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 
Budovy a haly - zděné a monolitické.�
3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb.�
4. Vyrovnáním se rozumí:�
a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),�
b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.�

VV "cca 1/2 plochy vnitř.omítek stěn"(KO+6360,812)*0,5 3 539,834
44 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 151,250 410,00 62 012,50 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příšlušnými cenami tohoto katalogu.�

VV "pro ZTI"150*0,15 22,500
VV "pro ÚT"25*0,15 3,750
VV Mezisoučet 26,250
VV "ostatní"25*5 125,000
VV Součet 151,250

45 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 960,000 210,00 201 600,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.�

VV "styky materiálů"
VV "1.pp"80 80,000
VV "1.np-4.np"220*4 880,000
VV Mezisoučet 960,000
VV Součet 960,000

46 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 
svislých konstrukcí stěn

m2 718,855 310,00 222 845,05 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.�
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.�
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.�

VV "dtto ker.obklady"KO 718,855

47 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 6 428,622 300,00 1 928 586,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.�
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.�
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.�

VV "stěny-štuková"
VV "1.pp"
VV "001"(2,975-0,4)*(13,7*2+2,4*2+2,4*2)-(0,8*1,97*9+0,9*1,97*2+0,6*1,97*2) 75,181
VV "002"(2,975-0,4)*(2,65*2+5,5*2)-(0,9*1,97*3+0,8*1,97) 35,078
VV "003"2,975*(3,8*2+1,75*2)-(0,8*1,97) 31,447
VV "004"2,975*(2,8*2+3,375*2)-(0,8*1,97*2+0,75*0,6*2) 32,689
VV "005"2,975*(3,375*2+5,435*2)-(0,8*1,97+1,35*0,6*2) 49,224
VV "006"2,975*(3,125*2+5,435*2)-(0,8*1,97+1,35*0,6*2) 47,736
VV "007"2,975*(3*2+5,435*2)-(0,8*1,97) 48,612
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VV "008"2,975*(1,61*2+2,3*2)-(0,8*1,97) 21,689
VV "009"2,975*(4,975*2+5,435*2)-(0,8*1,97+1,35*0,6*2) 58,744
VV "010"2,975*(1,525*2+3*2)-(0,8*1,97+1,35*0,6) 24,538
VV "011"2,975*(3,75*2+5*2)-(0,8*1,97+0,6*1,97+1,35*0,6*2) 47,685
VV "012"2,975*(10,1*2+5,435*2)-(1,35*0,6*6+0,6*1,97) 86,391
VV "015"2,975*(3,4*2+5,345*2)-(0,9*1,97) 50,260
VV "016"2,975*(2,6*2+3,8*2)-(0,6*1,97) 36,898
VV "017"2,975*(1,8*2+0,8*2+0,9*2+1,5*4)-(0,6*1,97*5) 32,765
VV "018"2,975*(1,6*2+5,435*2)-(0,8*1,97*1,05*0,6) 40,865
VV "019"(2,975-0,4)*(1,6*2+5,435*2)-(0,8*1,97+1,05*2,1) 32,449
VV "020"5,175*(13,6*2+8,25*2+2,4*2+0,4*12)-(1,1*1,97+0,9*1,97+1,35*0,6*4+3*2,7) 260,548
VV "021"5,175*(3,125*2+3,145*2)-(0,8*1,97+1,35*0,6*2) 61,699
VV "022"(3,175-0,4)*(10,6*2+1,5*2)-(0,9*1,97*6+1,1*1,97) 54,350
VV "023"3,175*(5,35*2+8,25*2+0,4*3)-(0,9*1,97) 88,397
VV "024"3,175*(5,1*2+8,25*2)-(0,9*1,97) 83,000
VV "025"2,975*(10,125*2+5,35*2)-(0,8*1,97+1,35*0,6) 89,690
VV "026"2,975*(6,05*2+7,9*2+0,4*4)-(1,45*1,97+1,35*0,6*3) 82,476
VV "027"(2,975-0,4)*(1,8*2+7,9*2)-(0,8*1,97*2+0,9*1,97+1,45*1,97) 42,174
VV "028"3,175*(2,5*2+3,35*2)-(0,9*1,97) 35,375
VV "029"3,175*(2,475*2+3,35*2)-(0,9*1,97) 35,216
VV "030"3,175*(5,35*2+3,35*2)-(0,9*1,97) 53,472
VV "1.np"
VV "102"2,975*(2*2) 11,900
VV "103"(2,975-0,4)*(15,3*2+7,8*2+1,5*2+0,4*12)-(0,9*1,97*2+0,8*1,97+0,7*1,97*3+1,35*0,6*2+5*2,1+2,4*2,1+1,7*2,1) 109,061
VV "104"2,97*(2,5*2+1,3*2)-(0,7*1,97) 21,193
VV "106"(2,975-0,4)*(2*2+2,7*2)-(2,4*2,1+2,1*2,1) 14,755
VV "107"2,975*(3,175*2+3,4*2)-(0,8*1,8*2+0,8*1,97) 34,665
VV "108"2,975*(6,625*2+5,5*2+0,6*2)-(3*2,1+0,8*1,97+0,6*1,97+1,35*1,8*4) 56,936
VV "109"(2,975-0,4)*(1,2*4+1,7*2+1,8*2)-(0,6*1,97*3) 26,839
VV "110"2,975*(1,45*2+3,4*2)-(0,8*1,97) 27,282
VV "111"(2,975-0,4)*(3,7*2+1,8*2)-(0,9*0,6*2+0,8*1,97+0,7*1,97) 24,290
VV "112"(2,975-0,4)*(1*2+1,8*2)-(0,7*1,97) 13,041
VV "113"(2,975-0,4)*(1*2+1,3*2+1,8*4)-(0,7*1,97*3) 26,248
VV "114"(2,975-0,4)*(1*4+1,3*2+1,8*6)-(0,7*1,97*5) 37,910
VV "115"(2,975-0,4)*(7,4*2+2,4)+(3,925-0,4)*(3*2+2,4)-(0,8*1,97*4+1*1,97) 65,626
VV "116"2,975*(3*2+5,4*2)-(0,8*1,97+0,9*0,6*2) 47,324
VV "117"2,975*(1,8*2+5,4*2)-(0,8*1,975+1,25*0,6) 40,510
VV "118"2,975*(5,1*2+1,8*2+0,4*2)-(0,8*1,97+0,9*0,6) 41,319
VV "119"2,975*(5,1*2+1,8*2)-(0,8*1,97+0,9*0,6) 38,939
VV "120"2,975*(5,1*2+1,8*2)-(0,8*1,97+0,9*0,6) 38,939
VV "121"2,975*(3,555*2+5,3*2)-(0,8*1,97*3+0,7*1,97+1,5*1,5+1,35*1,8*2) 39,470
VV "122"2,975*(3,32*2+2,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 27,598
VV "123"2,975*(3,32*2+1,4*2)-(0,8*1,97+0,6*1,97) 25,326
VV "124"(2,975-0,4)*(1,2*4)-(0,6*1,97) 11,178
VV "125"(2,975-0,4)*(1,2*2+2*2)-(0,7*1,97) 15,101
VV "126"2,975*(3*2+5,1*2)-(1,5*1,5+0,*1,97+1,35*1,8*2) 41,085
VV "127"2,975*(7,1*2+5,4*2+0,4*2)-(0,9*1,97+1,35*1,8*4) 65,262
VV "128"2,975*(3,285*2+5,4*2)-(1,35*1,8*2+2,1*2,1) 42,406
VV "149"2,975*(2,4*2) 14,280
VV "150"(2,975-0,4)*(5,4*2+6,675*2)-(1,45*1,97+0,8*1,97*2+0,7*1,97+1,6*2,1+1,35*1,8*2) 46,579
VV "152"(2,975-0,4)*(2*2+1,6*2+0,9*4)-(0,7*1,97*3) 23,673
VV "153"(2,975-0,4)*(2*2+1,6*2)-(0,8*1,97) 16,964
VV "154-část B"(2,975-0,4)*(8,4*2+6+8)-(2,25*1,8+0,8*1,97*6+0,6*1,97*2) 63,440
VV "155"2,975*(3,35*2+5,435*2)-(0,8*1,97*2+1,35*1,8*2) 44,259
VV "156"2,975*(3,21*2+5,435*2)-(0,8*1,97*3+1,35*1,8*2) 41,850
VV "157"2,975*(3,435*2+5,435*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 46,341
VV "158"2,975*(1*2+2,6*2)-(0,8*1,97) 19,844
VV "159"(2,975-0,4)*(1,4*4+0,9*4)-(0,6*1,97*3) 20,144
VV "160"(2,975-0,4)*(1,4*2+1,2*2+1,6*2+0,9*2)-(0,6*1,97*3) 22,719
VV "161"(2,975-0,4)*(0,9*2+1,3*4+1,4*4+2,6*2)-(0,6*0,6*2+0,6*1,97*5) 39,205
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VV "162"2,975*(2,573*2+5,6*2)-(0,8*1,97*2+0,45*0,6*2) 44,937
VV "163"2,975*(1,95*2+2,45*2)-(0,8*1,97) 24,604
VV "190"(2,975-0,4)*(1,05*2+2,6*2)-(0,8*1,97*2) 15,646
VV "2.np"
VV "203"(2,975-0,4)*(8,4*2+46,6*2)-(1,45*1,97+0,7*1,97*2+0,8*1,97*20+2,25*1,8+1,6*1,97) 238,914
VV "204"2,975*(7,25*2+8,3*2)-(0,8*1,8*2+1,35*1,8*2+0,8*1,97) 83,207
VV "205"2,975*(3,58*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 46,995
VV "206"2,975*(3,35*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,627
VV "207"2,975*(3,35*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,627
VV "208"2,975*(3,0*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 43,544
VV "209"2,975*(3,775*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 48,155
VV "210"2,975*(3*2+5,4*2)-(0,8*1,97*2+1,35*1,8*2) 41,968
VV "211"2,975*(5,375*2+5,4*2+0,4*2)-(0,8*1,97*3+1,35*1,8*3) 54,473
VV "212"2,975*(7,2*2+5,4*2+0,4*2)-(0,8*1,97*2+1,35*1,8*2) 69,338
VV "213"2,975*(13,5*2+5,4*2+0,4*6)-(0,8*1,97+1,35*1,8*8) 98,579
VV "214"(2,975-0,4)*(4,5*2+2,6*2+0,4*2+1,3*4+1,5*4)-(0,7*1,97*5+0,45*0,6*2) 60,030
VV "215"2,975*(1,2*2+2,6*2)-(0,8*1,97) 21,034
VV "216"2,975*(2,55*2+2,6*2)-(0,8*1,97) 29,067
VV "219"2,975*(5*2+3,035*2)-(0,8*1,97) 46,232
VV "222"(2,975-0,4)*(3,3*2+2,55*2+1*2+1,15*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97*2+0,6*0,6*2) 36,146
VV "242"2,975*(5,6*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*3) 56,584
VV "243"2,975*(3*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 43,544
VV "244"2,975*(3,4*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,924
VV "245"2,975*(3,35*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,627
VV "245"2,975*(3,685*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 47,620
VV "247"2,975*(3,065*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 43,931
VV "248"(2,975-0,4)*(1,8*4+0,9*4+1,5*4+1,2*4)-(0,7*1,97*7) 45,967
VV "249"(2,975-0,4)*(1,8*2+2,6*2+0,9*4+1,5*4+2,3*2+1,8*2)-(0,7*1,97*4+0,8*1,97*3) 58,251
VV "250-část B,251"(2,975-0,4)*(2,4+0,6+5*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97+0,9*1,97) 28,747
VV "252"(2,975-0,4)*(1,7*2+2,2*2)-(0,7*1,97) 18,706
VV "253"2,975*(1,05*2+2,5*2)-(0,7*1,97) 19,744
VV "3.np"
VV "303"(2,975-0,4)*(27,2*2+2,6*2)-(0,8*1,97*14+0,7*1,97+1,6*2,1) 126,667
VV "304"2,975*(3,7*2+8,3*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 64,964
VV "305"2,975*(3,4*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,924
VV "306"2,975*(3,4*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,924
VV "307"2,975*(3,0*2+5,4*2)-(0,8*1,97*2+1,35*1,8*2) 41,968
VV "308"2,975*(3,4*2+5,4*2)-(0,8*1,97*2+1,35*1,8*2) 44,348
VV "309"2,975*(3,775*2+5,4*2)-(0,8*1,97*2+1,35*1,8*2) 46,579
VV "310"2,975*(3,35*2+4,32*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 39,201
VV "311"2,975*(3,175*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 44,585
VV "312"2,975*(3,175*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 44,585
VV "313"2,975*(3,5*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 46,519
VV "314"2,975*(3,435*2+5,4*2)-(0,8*1,97*2+1,35*1,8*2) 44,556
VV "315"2,975*(3,435*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 46,132
VV "316"2,975*(3,375*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,775
VV "317"2,975*(3,0*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 43,544
VV "318"(2,975-0,4)*(1,8*4+0,9*4+1,5*4+1,2*4)-(0,7*1,97*7) 45,967
VV "319"(2,975-0,4)*(1,8*2+2,6*2+0,9*4+1,5*4+2,3*2+1,8*2)-(0,7*1,97*4+0,8*1,97*3) 58,251
VV "320"(2,975-0,4)*(2,15*2+1,8*2)-(0,8*1,97) 18,767
VV "321-část B"(2,975-0,4)*(1,8+3*2)-(0,9*1,97+0,7*1,97+0,6*1,97) 15,751
VV "330"2,975*(1,075*2+2,5*2)-(0,7*1,97) 19,892
VV "331"2,975*(1,85*2+2,3*2)-(0,7*1,97) 23,314
VV "332"(2,975-0,4)*(19,4*2+8*2)-(2,25*1,8+0,8*1,97*9+1,6*2,1+0,7*1,97+1,45*1,97) 115,281
VV "334"2,975*(5*2+3,035*2)-(0,8*1,97) 46,232
VV "335"2,975*(5,7*2+5,4*2)-(1,35*1,8*3+0,8*1,97*2) 55,603
VV "336"2,975*(3,35*2+5,4*2)-(0,8*1,97*3+1,35*1,8*2) 42,475
VV "337"2,975*(3,0*2+5,4*2)-(0,8*1,97*2+1,35*1,8*2) 41,968
VV "338"2,975*(6,85*2+5,4*2+0,8*2)-(0,8*1,97*2+1,35*1,8*4) 64,776
VV "339"(2,975-0,4)*(4,5*2+2,6*2+0,4*2+1,3*4+1,5*4)-(0,7*1,97*5+0,45*0,6*2) 60,030
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VV "340"2,975*(1,2*2+2,5*2)-(0,8*1,97) 20,439
VV "341"2,975*(2,5*4)-(0,8*1,97) 28,174
VV "344"2,975*(3,4*2+2,5*2)-(0,8*1,97+0,6*0,6*2) 32,809
VV "365"2,975*(5,785*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*3) 57,685
VV "4.np"
VV "403"5,0*(12,2*2+8,025*2)-(1,35*1,8*8+0,8*1,97+1,6*2,1) 177,874
VV "404"5,0*(3,875*2+3*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8) 64,744
VV "405"5,0*(4,1*2+3*2)-(1*2,1) 68,900
VV "406"2,975*(2,1*2+2,775*2)-(1*2,1) 26,906
VV "407"2,975*(7,5*2+5,4*2+0,4*2)-(0,6*0,6*3+0,8*1,97) 76,479
VV "408"(2,975-0,4)*(2,1*2+2,5*2)-(0,8*1,97*4) 17,386
VV "409"2,975*(3,675*2+2,4*2)-(0,6*0,6+0,8*1,97) 34,210
VV "410"(2,975-0,4)*(2*2+3,7*2)-(0,8*1,97+0,6*0,6*3) 26,699
VV "411"2,975*(1,925*2+5,4*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97*2) 39,250
VV "412"(2,975-0,4)*(0,9*2+1,6*2)-(0,6*0,6+0,7*1,97) 11,136
VV "413"(2,975-0,4)*(1,6*2+3,3*2)-(0,7*1,97+0,6*0,6*2) 23,136
VV "414"(2,975-0,4)*(2,15*2+5,5*2)-(1,45*1,97+1,6*2,1+0,8*1,97*3) 28,453
VV "415"2,975*(0,95*2+2,6*2)-(0,8*1,97) 19,547
VV "416"2,975*(1,8*2+3,225*2)-(0,8*1,97) 28,323
VV "boční špalety"
VV "1.pp"0,2*2*(0,6*28+2,7+2,1) 8,640
VV "1.np"0,2*2*(1,8*27+0,6*12) 22,320
VV "2.np"0,2*2*(0,6*4+1,8*45) 33,360
VV "3.np"0,2*2*(0,6*4+1,8*45) 33,360
VV "4.np"0,2*2*(1,8*9+2,1*2+0,6*10) 10,560
VV "odpočet ker.obkladů (omítka hrubá)"-KO -718,855
VV "odpočet výplní v chodbových příčkách"-53,408 -53,408
VV Mezisoučet 6 028,622
VV 400 400,000
VV Součet 6 428,622

48 K 612325201 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 200,000 100,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01
VV "vyrovnání děr po konzolách a držácích těles-ÚT"200 200,000

49 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 2 854,000 20,00 57 080,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.�
2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.�

VV "část B"
VV "1.pp"677 677,000
VV "1.np"180+405 585,000
VV "2.np"677 677,000
VV "3.np"677 677,000
VV "3.np"238 238,000
VV Mezisoučet 2 854,000

50 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou

m2 1 246,785 25,00 31 169,63 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.�
2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.�

VV "výplně otvorů"
VV "1.pp"(1,35*0,6*25+0,75*0,6*2+1,95*0,6+1,05*0,6+1,05*2,1) 25,155
VV "1.np"(0,6*0,6*4+2,25*1,8+1,35*1,8*24+0,8*1,8*2+0,9*0,6*7+1,65*0,6) 71,460
VV "2.np"(1,35*1,8*42+0,6*0,6*2+0,45*0,6*2+0,8*1,8*2+2,25*1,8) 110,250
VV "3.np"(1,35*1,8*42+0,6*0,6*2+0,45*0,6*2+0,8*1,8*2+2,25*1,8) 110,250
VV "4.np"(0,6*0,6*6+0,6*0,6*4+1*2,1*2+1,35*1,8*9) 29,670
VV "ostatní potřebné plochy"100+200*4 900,000
VV Mezisoučet 1 246,785

51 K 619996115
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z řeziva 
podlahy

m2 700,000 300,00 210 000,00 CS ÚRS 2020 01
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PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.�

VV "ochrana stáv.ploch podlah"50+200*3+50 700,000

52 K 619996145
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií 
samostatných konstrukcí a prvků

m2 1 050,000 40,00 42 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.�

VV "ochrana stáv.ploch podlah"50+150*3+50 550,000
VV "ostatní potřebné plochy"100*5 500,000
VV Mezisoučet 1 050,000

53 K 622143002
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím dilatačních s tkaninou

m 57,600 20,00 1 152,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.�
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.�
3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy 
otvoru.�

VV "pro vnitřní omítky-dilatace"
VV "1.pp"2,975*2 5,950
VV "1.np"2,975*2 5,950
VV "2.np"2,975*4 11,900
VV "3.np"2,975*4 11,900
VV "4.np"2,975*4 11,900
VV Mezisoučet 47,600
VV 10 10,000
VV Součet 57,600

54 M 55343014 profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 12mm m 60,480 180,00 10 886,40 CS ÚRS 2020 01
VV 57,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 60,480

55 K 622143005
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím omítníků

m 3 539,834 5,00 17 699,17 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.�
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.�
3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy 
otvoru.�

VV "nové omítky stěn"(KO+6360,812)/2 3 539,834
VV Mezisoučet 3 539,834

56 M 56284233 omítník PVC tl omítky tl 10mm m 3 716,826 10,00 37 168,26 CS ÚRS 2020 01
VV 3539,834*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3 716,826

57 K 631311124 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 m3 1,220 3 000,00 3 660,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 
zatemováním hutného betonu).�
2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:�
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 
železového,�
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.�
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 
oceňuje samostatně.�
4. V ceně jsou započteny i náklady na:�
a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,�
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 
spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.�

VV "podkladní mazanina-dojezd výtahu"0,1*2,4*3,0 0,720
VV Mezisoučet 0,720
VV 0,5 0,500
VV Součet 1,220
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58 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách

m3 3,729 4 750,00 17 712,75 CS ÚRS 2020 01

VV "doplnění v podlahách po vybouraných příčkách(příčky do tl.150 mm)"
VV "1.pp"
VV 0,1*0,15*(5,35*2) 0,161
VV "1.np"
VV 0,1*0,15*(2,65+4,7+2,6+1,8) 0,176
VV "2.np"
VV 0,1*0,15*(2,65+1,8+5,4*4+2+3+4,2*2+3,8+1,5*2+3,065+5,4) 0,821
VV "3.np"
VV 0,1*0,15*(2,65+1,5+5,4+3+4,2+1,5*2+1,85*2) 0,352
VV "4.np"
VV 0,1*0,15*(2,9*2+1,5+2,025+5,25) 0,219
VV Mezisoučet 1,729
VV 2 2,000
VV Součet 3,729

59 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,294 45 000,00 58 230,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového�

VV "podlahy Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.20% překrytí  (5,328kg/m2)"
VV ((P4+D1+D3)*5,328)/1000 1,294
VV Mezisoučet 1,294

60 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm m2 242,820 390,00 94 699,80 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.podlahy tl.do 50mm"P4+D1 117,310
VV "viz.podlahy tl.do 55mm"D3 125,510
VV Mezisoučet 242,820

61 K 632451293
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 
mm tř. C 30

m2 125,510 35,00 4 392,85 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.podlahy tl.do 55mm"D3 125,510
VV Mezisoučet 125,510

62 K 632453426 Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro těžký provoz, tl. přes 25 do 30 mm m2 493,320 1 200,00 591 984,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny –3411 až –3426 jsou určeny pro vyrovnání a zpevnění stávajích betonových konstrukcí před pokládkou krycí vrstvy průmyslových 
podlah.�
2. Ceny –3451 až -3475 jsou určeny pro konečnou povrchovou úpravu průmyslových podlah.�
3. V cenách jsou započteny i náklady na penetraci podkladu.�

VV "pro bet.podklad-vyrovnání"PP2B 493,320
63 K 6324812-01 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie-zesílená m2 267,102 30,00 8 013,06 vlastní

VV "viz.podlahy"P4+D1+D3 242,820
VV Mezisoučet 242,820
VV (P4+D1+D3)*0,1 24,282
VV Součet 267,102

64 K 632683113
Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 15 
do 20 cm

m 150,000 450,00 67 500,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky sešívané spáry.�
2. V cenách jsou započteny i náklady na proříznutí trhliny, provedení kolmých řezů na směr trhliny ve vzdálenosti 10 až 20 cm, vyčištění spar, 
vložení ocelových sponek do řezů kolmých k trhlině včetně jejich dodání, zalití trhliny a sponek pryskyřicí a posyp křemičitým pískem.�

VV "lokální opravy (upřesnit dle odtrhových zkoušek podlah)-předpoklad 30m/podlaží"30*5 150,000
65 K 632902-01 Příprava bet.podkladu pro provádění nového souvrství podlah (očištění) m2 2 494,223 10,00 24 942,23 vlastní

VV "viz.podlahy"PP2A+PP2B+P1+P2S*0,3+P2P*0,2+P4+D1+D2+D3 2 494,223

66 K 634112123
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 
10 mm, výšky 80 mm

m 404,750 20,00 8 095,00 CS ÚRS 2020 01

VV "podlahy s novým souvrstvím (soc.zař.)"
VV "1.pp"
VV "017"(1,75*2+2,8*2+0,8*2+0,9*2+1,4*4) 18,100
VV "1.np"
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VV "109"(1,2*4+1,7*2+1,6*2) 11,400
VV "111"(3,7*2+1,8*2) 11,000
VV "112"(1,8*2+0,9*2) 5,400
VV "113"(1,8*4+1*2+1,3*2) 11,800
VV "114"(1,8*6+1*4+1,3*2) 17,400
VV "124"(1,2*4) 4,800
VV "125"(2*2+1,2*2) 6,400
VV "152"(1,9*2+1,6*2+1*4) 11,000
VV "153"(1,9*2+1,6*2) 7,000
VV "159"(1,4*4+0,9*4) 9,200
VV "160"(1,4*2+1,1*2+0,8*2+1,7*2) 10,000
VV "161"(0,9*2+2,7*2+0,9*4+1,4*4) 16,400
VV "2.np"
VV "214"(4,5*2+2,7*2+0,4*2+1,3*4+1,5*4) 26,400
VV "222"(3,3*2+2,5*2+1+1,15) 13,750
VV "248"(1,9*4+1,4*2+1,2*2+0,9*4+1,5*4) 22,400
VV "252"(1,7*2+2,3*2) 8,000
VV "3.np"
VV "318"(1,9*4+1,4*2+1,2*2+0,9*4+1,5*4) 22,400
VV "319"(1,9*2+2,6*2+0,9*4+1,5*4+2,3*2+1,8*2) 26,800
VV "320"(2,15*2+1,8*2) 7,900
VV "339"(4,5*2+2,7*2+0,4*2+1,3*4+1,5*4) 26,400
VV "4.np"
VV "410"(3,8*2+2,1*2) 11,800
VV "412"(0,9*2+1,6*2) 5,000
VV "413"(1,6*2+3,3*2) 9,800
VV "sport.podlaha"
VV "4.np"
VV "403"(12,2*2+8,025*2) 40,450
VV "404"(3,875*2+3*2) 13,750
VV Mezisoučet 374,750
VV 30 30,000
VV Součet 404,750

67 K 634661111 Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm m 20,000 60,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou.�
2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu.�

VV "dilatace"20 20,000

68 K 634911114
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky 
přes 50 do 80 mm

m 20,000 120,00 2 400,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.�

VV "dilatace"20 20,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 350 200,78
69 K 945231111 Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m den 180,000 600,00 108 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně jsou započteny i náklady na:�
a) kotvení, zavěšení, provoz mechanizmu, převěšení a sejmutí lávky;�
b) úpravu střechy před vyložením krakorců a provizorní zakrytí otvorů po demontáži krakorců;�
c) jakýkoliv způsob kotvení a druh krakorců.�
2. Závěsná klec na rameni autojeřábu se oceňuje cenou 945 22-1111 katalogu 821-1 Mosty.�
3. Závěsná klec s ručním pohonem se oceňuje individuálně.�
4. Závěsná klec výšky zdvihu přes 50 m se oceňuje individuálně.�
5. Ochrana ploché střechy proti poškození se oceňuje cenami příslušných katalogů.�

P
Poznámka k položce:�
uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

VV 30*6 180,000

70 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 2 513,520 45,00 113 108,40 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.�
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.�
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.�

VV "část B"

VV

"1.pp:001-012,015-
030"51,66+16,1+3,41+9,3+18,18+16,93+16,31+3,66+22,65+4,57+18,75+49,39+14,46+10,65+7,63+8,19+8,38+89,24+9,83+
15,94+43,84+30,55+53,41

523,030

VV 47,58+15,16+8,38+8,29+17,92 97,330

VV
"1.np:102-128,147,149,150,152,153,155-
163,190"5,94+89,87+3,38+27,75+5,48+10,43+24,21+4,05+4,89+6,43+1,78+4,11+6,18+25,36+15,61+9,02+8,65+8,75+8,67

270,560

VV
18,8+17,88+4,98+1,54+2,52+13,73+37,85+17,62+2,08+7,11+25,72+3,89+3,16+17,81+17,35+18,34+2,62+2,78+2,96+5,59+
14,3+4,65+2,76

246,040

VV
"2.np:203-216,219,222,242-249,250-část,251-
253"125,38+27,74+18,98+17,95*2+16,2+19,85+13,73+28,51+38,54+72,14+12,21+3,06+6,16+15,31+8,54

442,250

VV 30+16,2+18,2+17,95+19,62+16,53+7,51+11,72+1,8*3,2+4,32+3,63+2,57 154,010

VV
"3.np:303-317,318-320,321část,330,-332,334-
341,344,365"65,5+28,58+18,04+18,2+16,2+18,2+20,08+14,47+17,08+17,08+18,37+18,38+18,37+18,08+16,2+1,8*3+2,69

330,920

VV 4+58,21+15,18+30,39+17,95+15,98+36,49+12,21+3,06+6,16+8,54+30,92 239,090
VV "4.np:403-416"98,45+11,84+12,26+5,75+28,27+5,41+6,53+6,78+8,82+1,44+5,18+11,69+2,45+5,42 210,290
VV Mezisoučet 2 513,520

71 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

m2 211,790 70,00 14 825,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.�
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.�
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.�

VV "1.pp:020"89,24 89,240
VV "4.np:403-405"98,45+11,84+12,26 122,550
VV Mezisoučet 211,790

72 K 949111121 Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m sada 15,000 378,00 5 670,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).�
2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.�

VV 5*3 15,000
73 K 949111122 Montáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m sada 5,000 636,00 3 180,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).�
2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.�

VV 5 5,000

74 K 949111221 Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 sada 450,000 21,00 9 450,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).�
2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.�

P
Poznámka k položce:�
uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

VV 15*30 450,000

75 K 949111222 Montáž lešení lehkého kozového trubkového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1122 sada 150,000 26,90 4 035,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).�
2. V cenách nájmu jsou započteny i náklady na manipulaci s lešením.�

P
Poznámka k položce:�
uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
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VV 5*30 150,000
76 K 949111821 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy do 1,5 m sada 15,000 252,00 3 780,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).�

VV 15 15,000
77 K 949111822 Demontáž lešení lehkého kozového trubkového ve schodišti o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m sada 5,000 424,00 2 120,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek se určuje v počtu sad lešení (2 kozy a dřevěná podlaha).�

VV 5 5,000

78 K 95-01
Zednická výpomoc pro ZTI,ÚT,EL,VZT (sekání,drážky) vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a 
poplatku za suť

hod 700,000 100,00 70 000,00 vlastní

79 K 95-02
Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč.uložení a zpětného umístění (v rozsahu požadavků 
investora)

hod 400,000 100,00 40 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
rozsah prací upřesněn investor ve smlouvě o dílo

80 K 95-03 Celkové náklady na opravu souvrství střechy pro odvětrání kanalizace prům.100mm-D+M kpl 8,000 500,00 4 000,00 vlastní
81 K 95-03A Celkové náklady na opravu souvrství střechy pro VZT prům.do 200mm-D+M kpl 4,000 700,00 2 800,00 vlastní

VV "VZT"2+1+1 4,000
82 K 95-03B Celkové náklady na opravu souvrství střechy pro VZT prům.do 400mm-D+M kpl 3,000 1 000,00 3 000,00 vlastní

VV "VZT"1+2 3,000
83 K 95-04 Dodávka+montáž-hasící přístroj typ Pg6 s náplní 6kg PHP 21A (viz.TZ požární ochrana) ks 13,000 1 200,00 15 600,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
Všechny hasicí přístroje budou na volně přístupném a dobře viditelném místě v místě pravděpodobného vzniku požáru, zajištěný proti pádu s 
výškou rukojeti maximálně 1,5 ± 0,05 m nad podlahou. �
Hasicí přístroj umístěný na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěn proti pádu.

VV "dle PBŘ"2+2+3+4+2 13,000

84 K 95-05
Náklady na provizorní oddělení prostor PČR od stavebních úprav vč.dveří (SDK alt.dřevoštěpková stěna s 
utěsnými spoji,vč.potažení folií)-dodávka,montáž a demontáž

m2 198,195 500,00 99 097,50 vlastní

VV "1.pp-4.np chodby (schodiště)"(2,975*1,8)*9 48,195
VV "ostatní"30*5 150,000
VV Mezisoučet 198,195

85 K 95-06
Náklady na DMTZ+zpětnou MTZ okna pro přístup do objektu ze stavebního výtahu (vč.ochrany 
fasády,parapetu a případných oprav poškození provozem stavby)

kpl 4,000 2 500,00 10 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
jedná se okno v blízkosti stavebního výtahu (chodba nebo soc.zařízení) ve dvorní atriové části objetu

86 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 2 854,000 40,00 114 160,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 
plochy.�
2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.�
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
přičítají.�
4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.�
5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 
a zařizovacích předmětů.�
6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.�
7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.�

VV "část B"
VV "1.pp"677 677,000
VV "1.np"180+405 585,000
VV "2.np"677 677,000
VV "3.np"677 677,000
VV "3.np"238 238,000
VV Mezisoučet 2 854,000
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87 K 953334312
Kombinovaný těsnící pás do pracovních spar betonových konstrukcí PVC pás s bobtnavým kruhovým profilem 
šířky 125 mm

m 10,800 550,00 5 940,00 CS ÚRS 2020 01

VV "dojezd výtahu"2*(2,4+3,0) 10,800

88 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 370,692 80,00 29 655,36 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.bourání (příčky do tl.150 mm)"
VV "1.pp"
VV "pod schodištěm (u nového výtahu)"2,0*(1,975*2+1,5) 10,900
VV 2,975*(5,35*2)-(0,9*1,97) 30,060
VV "1.np"
VV 2,975*(2,65+4,7+2,6+1,8)-(0,8*1,97*2) 31,804
VV "2.np"
VV 2,975*(2,65+1,8+5,4*4+2+3+4,2*2+3,8+1,5*2+3,065+5,4)-(0,6*1,97*6+0,8*1,97*4) 149,381
VV "3.np"
VV 2,975*(2,65+1,5+5,4+3+4,2+1,5*2+1,85*2)-(0,6*1,97*8) 60,308
VV "4.np"
VV 2,975*(2,9*2+1,5+2,025+5,25)-(0,6*1,97*3+0,8*1,97) 38,239
VV Mezisoučet 320,692
VV 50 50,000
VV Součet 370,692

89 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 10,000 800,00 8 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje příslušnými cenami -2230, -2231, -2240, -2241,-2253 a -2254 jako bourání zdiva 
nadzákladového cihelného.�

VV "ostatní"10 10,000
VV Mezisoučet 10,000
VV Součet 10,000

90 K 962081131 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm m2 53,408 100,00 5 340,80 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.bourání (prosklení v příčkách nad dveřmi)"
VV "1.np"0,6*1,2 0,720
VV "2.np-luxferová stěna"2,975*2,4-0,8*1,97 5,564
VV 0,6*(1,5*2) 1,800
VV "3.np-luxferová stěna"2,975*2,4-0,8*1,97 5,564
VV 0,6*(1,4*2+2,6*15) 25,080
VV "4.np"0,6*(1,4*2+2,6+2,4) 4,680
VV Mezisoučet 43,408
VV 10 10,000
VV Součet 53,408

91 K 965042141 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 3,690 1 800,00 6 642,00 CS ÚRS 2020 01
VV "1.pp"
VV "dojezd výtahu"
VV "podlaha"0,1*2,4*3,0 0,720
VV "zákl.deska"0,1*2,4*3,0 0,720
VV "vyrov.bet.rampa"0,1*1,25*2,0 0,250
VV Mezisoučet 1,690
VV 2 2,000
VV Součet 3,690

92 K 965043341 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 24,282 1 000,00 24 282,00 CS ÚRS 2020 01
VV "v podlahách (nové souvrství )"
VV "pro bouraná souvrtsví"(P4+D1+D3)*0,1 24,282
VV Mezisoučet 24,282

93 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 2 283,333 50,00 114 166,65 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, 
lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.�

VV "viz.podlahy (stáv.souvrství)"P1+P2S*0,3+P2P*0,2+D2+K1+G1+PP2A+PP2B 2 283,333
94 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 4 566,666 25,00 114 166,65 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, 
lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.�

VV "viz.podlahy (stáv.souvrství)"(P1+P2S*0,3+P2P*0,2+D2+K1+G1+PP2A+PP2B)*2 4 566,666
95 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 27,972 800,00 22 377,60 CS ÚRS 2020 01

VV "v podlahách (nové souvrství )"
VV "pro bouraná souvrtsví"(P4+D1+D3)*0,1 24,282
VV Mezisoučet 24,282
VV "mazaniny tl.100mm"3,69 3,690
VV Mezisoučet 3,690
VV Součet 27,972

96 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 369,700 70,00 25 879,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.�

VV "viz.bourání"
VV "1.np"

VV

"102-115,117,124,125,128,148,156-
158"5,94+89,87+3,38+27,75+5,48+10,43+24,21+4,05+4,89+6,43+1,78+4,11+6,18+25,36+9,02+1,54+2,52+17,62+7,11+2,78
+2,96

263,410

VV 5,59 5,590
VV "2.np"
VV "216,247-250"8,75+2+5,09+2,16+5,13 23,130
VV "3.np"
VV "318,352-355"8,75+2+5,16+5,2+2,16 23,270
VV "4.np"
VV "406,408,410"5,75+12,68+5,87 24,300
VV Mezisoučet 339,700
VV 30 30,000
VV Součet 369,700

97 K 965081601 Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo schodišťových m 45,900 20,00 918,00 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.bourání"
VV "schodiště"(0,15+0,3)*(8+6+8)*4+(0,15+0,3)*7*2 45,900
VV Mezisoučet 45,900

98 K 965081611 Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných m 2 200,000 15,00 33 000,00 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.bourání-soklíky.ker. a terc.dlažeb"2200 2 200,000

99 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 2,880 150,00 432,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.�

VV "okna WC do větrací šachty 2.,3.np"(0,6*0,6*4)*2 2,880

100 K 968062747
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, 
zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2

m2 49,479 80,00 3 958,32 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.�

VV "prosklená dř.stěna"
VV "2.np"2,975*8,4 24,990
VV "3.np"2,975*5,4-(0,8*1,97) 14,489
VV Mezisoučet 39,479
VV 10 10,000
VV Součet 49,479

101 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 211,681 320,00 67 737,92 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.�
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.�
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VV "viz.bourání"
VV "1.pp"0,8*1,97*12+0,9*1,97*4+0,6*1,97*3 29,550
VV "1.np"0,8*1,97*17+0,9*1,97*2+0,6*1,97*7+0,7*1,97*7 48,265
VV "2.np"0,8*1,97*20+0,6*1,97*11 44,522
VV "3.np"0,8*1,97*27+0,6*1,97*12 56,736
VV "4.np"0,8*1,97*5+0,6*1,97*4 12,608
VV Mezisoučet 191,681
VV 20 20,000
VV Součet 211,681

102 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 26,597 280,00 7 447,16 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.�
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.�

VV "viz.bourání"
VV "1.np"1,45*1,97+1,7*2,1 6,427
VV "2.np"1,6*1,97 3,152
VV "3.np"1,45*1,97 2,857
VV "4.np"1,45*1,97+1,6*1,97*2 9,161
VV Mezisoučet 21,597
VV 5 5,000
VV Součet 26,597

103 K 968072641
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, 
kromě výkladních jakékoliv plochy

m2 98,790 70,00 6 915,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.�
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.�

VV "prosklené kovové stěny"
VV "2.np"2,975*(6,1+8,5) 43,435
VV "3.np"2,975*1,8 5,355
VV Mezisoučet 48,790
VV 50 50,000
VV Součet 98,790

104 K 9680728-01 Vybourání kovových okenních (dveřních) mříží m2 31,120 80,00 2 489,60 vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.�
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.�

VV "stáv.okenní mříže 4.np (tělocvična)"1,35*1,8*8 19,440
VV "3.np-dveře"0,8*2,1 1,680
VV Mezisoučet 21,120
VV 10 10,000
VV Součet 31,120

105 K 974031144 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm m 175,000 80,00 14 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pro ZTI"150 150,000
VV "pro ÚT"25 25,000
VV Mezisoučet 175,000

106 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm

m 35,900 160,00 5 744,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.výpis prefa"
VV "L60/60/6mm"(1,2*2+1,0*3+1,0*4+1,1+1,0*4+1,0*4+1,1*2+1,0*8) 28,700
VV "I č.120"(2,1*2) 4,200
VV Mezisoučet 32,900
VV 3 3,000
VV Součet 35,900

107 K 974042553
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 100 
mm

m 71,900 250,00 17 975,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pro nové příčky tl.100mm v podlahách"
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VV "viz.nový stav-tl.100mm"
VV "1.np"
VV "příčky"(1,9*2+1,5*2+1,5+2,7+1+1,3)+0,8*4 16,500
VV "2.np"
VV "příčky"(1,9*2+1,5*2+1,5+2,7+1+1,3)+0,8*4 16,500
VV "3.np"
VV "příčky"(2,7+4,5+0,5*2)+0,8*2 9,800
VV "4.np"
VV "příčky"(0,9+1,8) 2,700
VV "přizdívky"2 2,000
VV "podezdění sperch.vaniček"((0,9*4))*4 14,400
VV Mezisoučet 61,900
VV 10 10,000
VV Součet 71,900

108 K 974042554
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 150 
mm

m 307,275 300,00 92 182,50 CS ÚRS 2020 01

VV "pro nové příčky tl.125mm v podlahách"
VV "viz.nový stav-tl.125mm"
VV "1.pp"
VV "příčky"1,0 1,000
VV "2.np"
VV "příčky"(2,4+3,2) 5,600
VV "4.np"
VV "příčky"2 2,000
VV Mezisoučet 8,600
VV "pro nové příčky tl.150mm v podlahách"
VV "viz.nový stav-tl.150mm"
VV "1.pp"
VV "příčky"(7,9+3,35*2+10,7+5+5+2,4+5+32,65+0,8+0,2+1,3) 77,650
VV "přizdívky"0,9 0,900
VV "1.np"
VV "příčky"(0,8+0,15+7,9+2*3+5,2+0,75+0,15) 20,950
VV "přizdívky"(1,2*2+0,9+0,9+1) 5,200
VV "2.np"
VV "příčky"(2,5*2+0,85+0,15+5,2+3+5+5,4+5*2+5*2+4,2+3,8+5,5+0,2+2,5*2+4,5+2,5+0,8+0,15+0,2)+0,8*2 73,050
VV "přizdívky"(1+1,3*2+0,9*4) 7,200
VV "3.np"
VV "příčky"(2,4+5,5+1,8+2,4+0,85+0,15+4,5*2+4,6+5+0,75+0,15+2,7+5+2,7+0,85+0,15+2,6+0,75+0,15)+0,8*3 49,900
VV "přizdívky"(0,9*4+1,3*2+0,9) 7,100
VV "4.np"
VV "příčky"(5,2+3+1,8+2,7+2,7+1+2,3+1,5*2+3,225) 24,925
VV "přizdívky"(0,9*2) 1,800
VV Mezisoučet 268,675
VV 30 30,000
VV Součet 307,275

109 K 975063461
Podchycení (podepření) schodů a podest dřevěnou výztuhou visutých, v. podchycení do 3,5 m rovných, při 
zatížení hmotností přes 800 do 1200 kg/m2

m2 6,500 1 500,00 9 750,00 CS ÚRS 2020 01

VV "1.pp-před vybouráním příčk pod rameny (nový výtah)"1,0*(2,5*2+1,5) 6,500
110 K 976061111 Vybourání dřevěných konstrukcí zábradlí a madel m 37,250 40,00 1 490,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.bourání-schod.zábradlí"
VV (3,0*2+2,5)*4+3,25 37,250
VV Mezisoučet 37,250

111 K 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 40 do 50 mm

m 52,500 1 800,00 94 500,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 
vody.�
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.�

VV "pro profese"0,15*350 52,500
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112 K 977151114
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 50 do 60 mm

m 61,750 1 900,00 117 325,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 
vody.�
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.�

VV "pro ÚT"0,325*190 61,750

113 K 977151115
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 60 do 70 mm

m 26,000 2 000,00 52 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 
vody.�
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.�

VV "pro ZTI"0,325*80 26,000

114 K 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 100 do 110 mm

m 18,000 2 250,00 40 500,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 
vody.�
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.�

VV "pro profese"0,15*120 18,000

115 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 130 do 150 mm

m 21,125 3 000,00 63 375,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 
vody.�
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.�

VV "pro ZTI"0,325*65 21,125
116 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm m 821,550 120,00 98 586,00 CS ÚRS 2020 01

VV "rýhy v podlahách pro nové příčky"
VV "š-100mm"71,9*2 143,800
VV "š-150mm"307,275*2 614,550
VV "výtah.šachta"2*(1,5*2+1,8*2) 13,200
VV Mezisoučet 771,550
VV 50 50,000
VV Součet 821,550

117 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 2 810,120 40,00 112 404,80 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.�

VV "stropy"
VV "část B"

VV

"1.pp:001-012,015-
030"51,66+16,1+3,41+9,3+18,18+16,93+16,31+3,66+22,65+4,57+18,75+49,39+14,46+10,65+7,63+8,19+8,38+89,24+9,83+
15,94+43,84+30,55+53,41

523,030

VV 47,58+15,16+8,38+8,29+17,92 97,330

VV
"1.np:102-128,147,149,150,152,153,155-
163,190"5,94+89,87+3,38+27,75+5,48+10,43+24,21+4,05+4,89+6,43+1,78+4,11+6,18+25,36+15,61+9,02+8,65+8,75+8,67

270,560

VV
18,8+17,88+4,98+1,54+2,52+13,73+37,85+17,62+2,08+7,11+25,72+3,89+3,16+17,81+17,35+18,34+2,62+2,78+2,96+5,59+
14,3+4,65+2,76

246,040

VV
"2.np:203-216,219,222,242-249,250-část,251-
253"125,38+27,74+18,98+17,95*2+16,2+19,85+13,73+28,51+38,54+72,14+12,21+3,06+6,16+15,31+8,54

442,250

VV 30+16,2+18,2+17,95+19,62+16,53+7,51+11,72+1,8*3,2+4,32+3,63+2,57 154,010

VV
"3.np:303-317,318-320,321část,330,-332,334-
341,344,365"65,5+28,58+18,04+18,2+16,2+18,2+20,08+14,47+17,08+17,08+18,37+18,38+18,37+18,08+16,2+1,8*3+2,69

330,920

VV 4+58,21+15,18+30,39+17,95+15,98+36,49+12,21+3,06+6,16+8,54+30,92 239,090
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VV "4.np:403-416"98,45+11,84+12,26+5,75+28,27+5,41+6,53+6,78+8,82+1,44+5,18+11,69+2,45+5,42 210,290
VV Mezisoučet 2 513,520
VV "horní špalety"
VV "1.pp"0,2*(1,35*25+3+1,05*2+0,75*2+1,95+0,6*4) 8,940
VV "1.np"0,2*(0,6*4+2,25+1,3+1,35*5+1,35*16+0,8*2+0,9*4+1,65+0,9*3) 8,770
VV "2.np"0,2*(0,6*2+0,45*2+2,25+1,35*29+0,8*2+1,35*13) 12,530
VV "3.np"0,2*(0,6*2+0,45*2+2,25+1,35*29+0,8*2+1,35*13) 12,530
VV "4.np"0,2*(0,6*6+0,6*4+1+1,35*9) 3,830
VV Mezisoučet 46,600
VV 250 250,000
VV Součet 2 810,120

118 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 7 999,328 30,00 239 979,84 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.�

VV "vnitřní omítky (mimo bourané stěny a příčky)"
VV "1.pp"

VV
2,975*(6,05*2+0,5*4+7*2+10,125*2+5,35*2+0,4*4+1,8*2+10*2+5,4*12+3,75*2+1,5253+5*2+1,6*2+2,3*2+3*2+3,375*2+2,8*2
+3,375*2)

597,902

VV 2,975*(5*2+6,5*2+3,3*2+5,4*6+2,4*2+13,6*2+1,56*4+2,6*2+3,8*2+1,7*2+2,8*2+1,5*4+0,9*4+2,4*2) 405,909
VV 3,375*(2,5+2,5+5,5+3,125*2+3,145*2+8,25+5,35+3+5,4+2,6+8,25+1,5+3,4) 205,166
VV 5,175*(13,625*2+8,25*2+2,9*2+0,5*8) 277,121
VV -(0,8*1,97*20+0,9*1,97*6+1,1*1,97*2+0,6*1,97*6) -53,584
VV "1.np"

VV
2,975*(2,573*2+5,6*2+1,2*4+1,5*4+0,9*2+2,7*2+0,9*4+1,4*4+0,9*2+1,6*2+1,4*2+1,2*2+1,05*2+1*2+2,6*4+13,7+3,435*2+3,
2*2+3,35*2+5,4*6+2,37*2+6,675)

433,550

VV
2,975*(1,6*6+5,1*6+1,7*2+5,3*2+3*2+5,3*2+10,2*2+2,4*2+1,2*4+1,2*2+2*2+3,3*2+1,5*2+3,3*2+2,4*2+3,555*25,4*8+3*2+7,
1*2+3,285*2+0,5*12+14,5+2,4+3,9+5,5)

2 706,197

VV 2,975*(3+1,5*2+6,6+5,5*2+5+2+3,175*2+3,3*4+1,45*2+1,2*4+1,7*2+1,6*2+6,625*2+5,5*2+0,6*22*2+2,5*2+1,4*2) 365,628
VV 2,975*(3,7*2+1,8*2+1*8+1,3*4+1,8*12) 136,255
VV -(0,8*1,97*42+0,7*1,97*12+0,6*1,97*18+0,9*1,97*4) -111,108
VV "2.np"

VV
2,975*(3,4*2+2,5*3+2,2+3,3*2+2,6*2+2,4+5,4*8+5,6*2+3*2+3,35*2+3,685*2+3,065*2+5,4*12+13,5*2+7,2*2+5,375*2+3*2+3,
775*2+3*2+3,35*4+3,58*2+3,22*2)

817,530

VV 2,975*(3,725*2+2,7+4*2+4,2+5,5*2+5+46,6*2+2,5*2+1,05*2) 412,484
VV -(0,8*1,97*42+0,7*1,97*8) -77,224
VV "3.np"

VV
2,975*(3,4*2+2,5*4+2,5*4+3,2*2+2,6*2+5,5+2+46,6*2+5,4*11+5,785*2+3,5*2+3,435*2+3,375*2+3*2+1,8*4+1,9*2+4,2*2+1,1
*2+2,5*2+2,2*2+1,8+2,1*2)

814,228

VV 2,975*(5,5*2+5+3,7*2+3,4*4+3*2+3,4*2+3,775*2+3,35*2+3,175*4+5,7*2+3,35*2+3*2+6,85*2+5,4*21+8,3) 702,844
VV -(0,8*1,97*5+0,7*1,97*6+1,45*1,97) -19,011
VV "4.np"
VV 2,975*(5,6*2+8,2*2+2,6*4+3,5*2+7,5+2,775*2+2,1*2+1,8+8,2*2) 239,339
VV 5,0*(8,025*2+12,2*2+3,875*2+4,1*2+3*4) 342,000
VV -(0,8*1,97*14+1,6*2,1*2+1,45*1,97) -31,641
VV "boční špalety"
VV "1.pp"0,2*2*(0,6*28+2,7+2,1) 8,640
VV "1.np"0,2*2*(1,8*27+0,6*12) 22,320
VV "2.np"0,2*2*(0,6*4+1,8*45) 33,360
VV "3.np"0,2*2*(0,6*4+1,8*45) 33,360
VV "4.np"0,2*2*(1,8*9+2,1*2+0,6*10) 10,560
VV "odpočet výplní obvodových"
VV "1.pp"-(1,35*0,6*25+0,75*0,6*2+1,95*0,6+1,05*0,6+1,05*2,1) -25,155
VV "1.np"-(0,6*0,6*4+2,25*1,8+1,35*1,8*24+0,8*1,8*2+0,9*0,6*7+1,65*0,6) -71,460
VV "2.np"-(1,35*1,8*42+0,6*0,6*2+0,45*0,6*2+0,8*1,8*2+2,25*1,8) -110,250
VV "3.np"-(1,35*1,8*42+0,6*0,6*2+0,45*0,6*2+0,8*1,8*2+2,25*1,8) -110,250
VV "4.np"-(0,6*0,6*6+0,6*0,6*4+1*2,1*2+1,35*1,8*9) -29,670
VV "odpočet ker.obkladu"-525,712 -525,712
VV Mezisoučet 7 399,328
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VV 600 600,000
VV Součet 7 999,328

119 K 978059641
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 575,712 90,00 51 814,08 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.�

VV "stáv.obklady-mimo bourané stěny"
VV "1.pp"
VV "017"2,1*(1,765*2+2,8*2+0,9*2+0,8*2+1,4*4)-(0,6*1,97*5) 32,163
VV "1.np"
VV "109"2,05*(1,2*4+1,7*2+1,6*2)-(0,6*1,97*3) 19,824
VV "111"2,05*(3,7*2+1,7*2)-(0,8*1,97*2) 18,988
VV "1112"2,05*(1*2+1,8*2)-(0,7*1,97) 10,101
VV "113"2,05*(1*2+1,3*2+1,8*4)-(0,7*1,97*3) 20,053
VV "114"2,05*(1*4+1,3*2+1,8*6)-(0,7*1,97*5) 28,775
VV "124"2,05*(1,2*4)-(0,6*1,97) 8,658
VV "125"2,05*(2*2+1,2*2)-(0,7*1,97) 11,741
VV "126"1,5*(1+0,6) 2,400
VV "156"2,1*(2,3*2+1,5*2)-(0,6*1,97) 14,778
VV "157"1,5*(1,4*2+1,1*2+0,9*2+1,7*2)-(0,6*1,97*3) 11,754
VV "158"1,5*(0,9*2+2,6*2)+1,8*(1*2+1,1*2+1,5*4)-(0,6*1,97*2+1,5*0,6*3) 23,796
VV "2.np"
VV "211"1,5*(1,875*2+1,94) 8,535
VV "212"1,5*3 4,500
VV "213"1,5*1,2 1,800
VV "216"2,1*(2,65*2+1,8*2+1,2*4+1,4*4)-(0,6*1,97*5) 34,620
VV "245"1,5*(2,1+1,73+1,5) 7,995
VV "247"2,1*(1,8*2+1,3*2)-(0,6*1,97*3) 9,474
VV "248"2,1*(1,8*2+1,2*2+0,9*4+1,5*4)-(0,6*1,97*5) 26,850
VV "249"2,1*(1,8*2+1,3*2)-(0,6*1,97*3) 9,474
VV "250"2,1*(1,8*2+1,2*2+0,9*4+1,5*4)-(0,6*1,97*5) 26,850
VV "3.np"
VV "310"1,5*(0,6+1) 2,400
VV "313"1,5*1,5 2,250
VV "315"1,5*1,5 2,250
VV "318"1,5*(2,65*2+1,8*2+1,2*4+1,4*4)-1,5*(0,6*5) 24,450
VV "352"2,1*(1,8*2+1,3*2)-(0,6*1,97*3) 9,474
VV "353"2,1*(1,8*2+1,2*2+0,9*4+1,5*4)-(0,6*1,97*5) 26,850
VV "354"2,1*(1,8*2+1,3*2)-(0,6*1,97*3) 9,474
VV "355"2,1*(1,8*2+1,2*2+0,9*4+1,5*4)-(0,6*1,97*5) 26,850
VV "4.np"
VV "408"2,05*(2,6+0,9*4)+1,5*4 18,710
VV "410"1,5*(0,9*4+1,5*4+2,025*2+1,3*2)-1,5*(0,6*5) 19,875
VV Mezisoučet 475,712
VV 100 100,000
VV Součet 575,712

120 K 985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 30 mm m2 60,000 260,00 15 600,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním 
k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.�

VV "sanace podhledu ŽB stropu"
VV "1.pp"5*5*2 50,000
VV 10 10,000
VV SP Mezisoučet 60,000

121 K 985112192 Odsekání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 60,000 120,00 7 200,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně -2111 až -2133 jsou započteny i náklady na odstranění degradovaného betonu ručním pneumatickým kladivem s dočištěním 
k obnažení betonářské výztuže a jejím ručním očištěním.�
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VV SP 60,000
122 K 985121201 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů křemičitým pískem sušeným m2 60,000 350,00 21 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku.�
2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek.�
3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, 
na kterém se tryskání provádí.�

VV SP 60,000
123 K 985121911 Tryskání degradovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 60,000 50,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání vody a písku.�
2. V cenách tryskání pískem jsou započteny i náklady na smetení písku na hromady nebo naložení na dopravní prostředek.�
3. V cenách tryskání pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro objekt, 
na kterém se tryskání provádí.�

VV SP 60,000
124 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 60,000 90,00 5 400,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.�
2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.�
3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro 
objekt, na kterém se práce provádí.�

VV SP 60,000
125 K 985132311 Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči m2 60,000 120,00 7 200,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.�
2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.�
3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro 
objekt, na kterém se práce provádí.�

VV SP 60,000
126 K 985132411 Očištění ploch líce kleneb a podhledů vysušení stlačeným vzduchem m2 60,000 100,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.�
2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.�
3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro 
objekt, na kterém se práce provádí.�

VV SP 60,000
127 K 985139111 Očištění ploch Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 60,000 50,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot.�
2. V cenách očištění ploch pískem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek.�
3. V cenách očištění ploch pískem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu suti příslušného katalogu pro 
objekt, na kterém se práce provádí.�

VV SP 60,000

128 K 985311213
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 20 do 
30 mm

m2 60,000 1 500,00 90 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro danou tloušťku jsou určeny pro nanášení sanačních malt v jakémkoliv počtu vrstev.�
2. V cenách nejsou započteny náklady na:�
a) odstranění degradovaného betonu, které se oceňují cenami souborů cen 985 11-21 Odsekání degradovaného betonu a 985 12-1 Tryskání 
degradovaného betonu,�
b) očištění povrchu betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 13 Očištění ploch,�
c) ochranný nátěr povrchu reprofilovaného betonu, které se oceňují cenami souboru cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu,�
d) uzavírací stěrku; tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 985 31-21 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu,�
e) případné vyztužení reprofilovaných vrstev svařovanými sítěmi, které se oceňují cenami souboru cen 985 56-2 Výztuž stříkaného betonu ze 
svařovaných sítí.�

VV SP 60,000
129 K 985312122 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 2 do 3 mm m2 60,000 320,00 19 200,00 CS ÚRS 2020 01
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PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.�

VV SP 60,000
130 K 985312191 Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 60,000 50,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách nejsou započteny náklady na ochranný nátěr, které se oceňují souborem cen 985 32-4 Ochranný nátěr betonu.�

VV SP 60,000
131 K 985321211 Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů m2 60,000 350,00 21 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 
plochy.�

VV SP 60,000
132 K 985321911 Ochranný nátěr betonářské výztuže Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 60,000 50,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté betonové plochy, na které se výztuž ošetřuje. Je uvažováno 10 bm výztuže na 1 m2 
plochy.�

VV SP 60,000
133 K 985323211 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 1 mm m2 60,000 480,00 28 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV SP 60,000
134 K 985323911 Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za práci ve stísněném prostoru m2 60,000 50,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV SP 60,000

D 997 Přesun sutě 852 355,28

135 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

t 907,808 250,00 226 952,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:�
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,�
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,�
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,�
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.�
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -
3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.�
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.�
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.�

VV "stavba"889,398 889,398
VV "ZTI"9,15 9,150
VV "ÚT"9,26 9,260
VV Mezisoučet 907,808

136 K 997013219
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za 
zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m

t 1 815,616 35,00 63 546,56 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:�
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,�
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,�
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,�
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.�
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -
3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.�
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.�
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.�

VV "stavba"889,398 889,398
VV "ZTI"9,15 9,150
VV "ÚT"9,26 9,260
VV Mezisoučet 907,808
VV 907,808*2 'Přepočtené koeficientem množství 1 815,616

137 K 997013312 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m m 12,500 300,00 3 750,00 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně.�
2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího trychtýře.�
3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.�

VV 12,5 12,500

138 K 997013322
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu 
k ceně -3312

m 375,000 60,00 22 500,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně.�
2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího trychtýře.�
3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.�

VV 12,5*30 375,000
139 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 907,808 190,00 172 483,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.�
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.�
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).�
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.�

VV "stavba"889,398 889,398
VV "ZTI"9,15 9,150
VV "ÚT"9,26 9,260
VV Mezisoučet 907,808

140 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 9 078,080 10,00 90 780,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.�
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.�
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).�
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.�

P
Poznámka k položce:�
uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

VV "stavba"889,398 889,398
VV "ZTI"9,15 9,150
VV "ÚT"9,26 9,260
VV Mezisoučet 907,808
VV 907,808*10 'Přepočtené koeficientem množství 9 078,080

141 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 907,808 300,00 272 342,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.�
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.�
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.�
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.�

VV "stavba"889,398 889,398
VV "ZTI"9,15 9,150
VV "ÚT"9,26 9,260
VV Mezisoučet 907,808

D 998 Přesun hmot 152 853,75

142 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 611,415 250,00 152 853,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.�
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.�
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 
výšku, tj. 6 m.�

D PSV Práce a dodávky PSV 12 808 571,02
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D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 283 483,64

143 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 8,200 13,00 106,60 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.�

VV "dojezd výtahu"2,4*3,0 7,200
VV Mezisoučet 7,200
VV 1 1,000
VV Součet 8,200

144 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 50 000,00 100,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 8,2*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,002

145 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 16,400 17,00 278,80 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.�

VV "dojezd výtahu"1,5*(2,1*2+2,7*2) 14,400
VV Mezisoučet 14,400
VV 2 2,000
VV Součet 16,400

146 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,006 50 000,00 300,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 16,4*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,006
147 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 16,400 105,00 1 722,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.�

VV "dojezd výtahu"2,4*3,0*2 14,400
VV Mezisoučet 14,400
VV 2 2,000
VV Součet 16,400

148 M 62852254
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 18,860 132,00 2 489,52 CS ÚRS 2020 01

VV 16,4*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 18,860
149 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 32,800 120,00 3 936,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:!
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.!

VV "dojezd výtahu"1,5*(2,1*2+2,7*2)*2 28,800
VV Mezisoučet 28,800
VV 4 4,000
VV Součet 32,800

150 M 62852254
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 39,360 132,00 5 195,52 CS ÚRS 2020 01

VV 32,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 39,360

151 K 711199095
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za 
horka

m2 24,600 2,00 49,20 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:!
1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.!

VV "dojezd výtahu"8,2+16,4 24,600

152 K 711199097
Příplatek k cenám provedení izolace proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 pásy přitavením NAIP nebo 
termoplasty

m2 49,200 35,00 1 722,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:!
1. Cenami lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.!

VV "dojezd výtahu"(8,2+16,4)*2 49,200
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153 K 7114931-01 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší vč.výztužné síťky a penetrace m2 352,407 400,00 140 962,80 vlastní
VV "pro ker.dlažby"D1+D2+D3+2,4*7*0,2+2,4*6*0,3 320,370
VV Mezisoučet 320,370
VV (D1+D2+D3+2,4*7*0,2+2,4*6*0,3)*0,1 32,037
VV Součet 352,407

154 K 7114931-02 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší vč.výztužné síťky a penetrace m2 274,256 450,00 123 415,20 vlastní
VV "stěny s obklady"
VV "1.pp"
VV "017"0,3*(1,75*2+2,8*2+0,8*2+0,9*2+1,4*4)-(0,6*0,3*5) 4,530
VV "přípočet na výšku obkladu (sprcha,umyvadlo)"(2,2-0,3)*(0,9+1,4*2+1,5) 9,880
VV "1.np"
VV "109"0,3*(1,2*4+1,7*2+1,6*2)-(0,6*0,3*3) 2,880
VV "111"0,3*(3,7*2+1,8*2)-(0,8*0,3+0,7*0,3) 2,850
VV "112"0,3*(1,8*2+0,9*2)-(0,7*0,3) 1,410
VV "113"0,3*(1,8*4+1*2+1,3*2)-(0,7*0,3*3) 2,910
VV "114"0,3*(1,8*6+1*4+1,3*2)-(0,7*0,3*5) 4,170
VV "124"0,3*(1,2*4)-(0,6*0,3) 1,260
VV "125"0,3*(2*2+1,2*2)-(0,7*0,3) 1,710
VV "126-za umyvadlem"1,5*(0,7+1) 2,550
VV "152"0,3*(1,9*2+1,6*2+1*4)-(0,7*0,3*3) 2,670
VV "153"0,3*(1,9*2+1,6*2)-(0,8*0,3) 1,860
VV "159"0,3*(1,4*4+0,9*4)-(0,6*0,3*3) 2,220
VV "160"0,3*(1,4*2+1,1*2+0,8*2+1,7*2)-(0,6*0,3*3) 2,460
VV "161"(0,9*2+2,7*2+0,9*4+1,4*4)-(0,6*0,3*5) 15,500

VV
"přípočet na výšku obkladu (sprcha,umyvadlo)"(2,2-
0,3)*(1*3+0,6*6+1+1+1+0,6+1*2+1,3+0,9+0,6*3+0,9+1,2+0,6*4+0,9+0,6*2)

43,320

VV "2.np"
VV "213-za umyvadlem"1,5*(1,2+0,6) 2,700
VV "214"0,3*(4,5*2+2,7*2+0,4*2+1,3*4+1,5*4)-(0,7*0,3*5) 6,870
VV "222"0,3*(3,3*2+2,5*2+1+1,15)-(0,7*0,3*2+0,8*0,3) 3,465
VV "248"0,3*(1,9*4+1,4*2+1,2*2+0,9*4+1,5*4)-(0,7*0,3*7) 5,250
VV "249"0,3*(1,9*2+2,6*2+0,9*4+1,5*4+2,3*2+1,8*2)-(0,7*0,3*4+0,8*0,3*3) 6,480
VV "252"0,3*(1,7*2+2,3*2)-(0,7*0,3) 2,190
VV "přípočet na výšku obkladu (sprcha,umyvadlo)"(2,0-0,3)*(1,75+0,6*2+1,0*2+1+0,6+2,5+0,6+1,2*2+0,6*4+2,3+0,6*2) 30,515
VV "3.np"
VV "318"0,3*(1,9*4+1,4*2+1,2*2+0,9*4+1,5*4)-(0,7*0,3*7) 5,250
VV "319"0,3*(1,9*2+2,6*2+0,9*4+1,5*4+2,3*2+1,8*2)-(0,7*0,3*4+0,8*0,3*3) 6,480
VV "320"0,3*(2,15*2+1,8*2)-(0,8*0,3) 2,130
VV "339"0,3*(4,5*2+2,7*2+0,4*2+1,3*4+1,5*4)-(0,7*0,3*5) 6,870
VV "přípočet na výšku obkladu (sprcha,umyvadlo)"(2,0-0,3)*(1,75+0,6*2+1,0*2+1+0,6+2,5+0,6+1,2*2+0,6*4+2,3+0,6*2) 30,515
VV "4.np"
VV "410"0,3*(3,8*2+2,1*2)-(0,8*0,3) 3,300
VV "412"0,3*(0,9*2+1,6*2)-(0,7*0,3) 1,290
VV "413"0,3*(1,6*2+3,3*2)-(0,7*0,3) 2,730
VV "přípočet na výšku obkladu (sprcha,umyvadlo)"(2,2-0,3)*(1,75+1*2+0,6*3+1,0*2+1+0,6) 17,385
VV Mezisoučet 235,600
VV "stěny s ker.soklíky (pro dlažby)"137,24*0,1 13,724
VV Mezisoučet 13,724
VV 249,324*0,1 24,932
VV Součet 274,256

155 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,206 1 000,00 3 206,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 713 Izolace tepelné 87 013,21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

156 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy 
z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm

m2 242,820 15,00 3 642,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně.!
2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení.!
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace 
proti vodě, vlhkosti a plynům.!

VV "pro bouraná souvrtsví"P4+D1+D3 242,820

157 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 242,820 35,00 8 498,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 
podlahy.!

VV "viz.podlahy"
VV "podl.polyst.tl.20mm"P4 109,950
VV Mezisoučet 109,950
VV "EPS 150S tl.30mm"D1 7,360
VV Mezisoučet 7,360
VV "podl.polyst.tl.30mm"D3 125,510
VV Mezisoučet 125,510
VV Součet 242,820

158 M 28375675 deska pro kročejový útlum tl 40mm m2 254,961 170,00 43 343,37 CS ÚRS 2020 01
VV 242,82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 254,961

159 M 28375673 deska pro kročejový útlum tl 30mm m2 131,786 130,00 17 132,18 CS ÚRS 2020 01
VV "podl.polyst.tl.30mm"D3 125,510
VV 125,51*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 131,786

160 M 28375671 deska pro kročejový útlum tl 20mm m2 115,448 122,00 14 084,66 CS ÚRS 2020 01
VV "podl.polyst.tl.20mm"P4 109,950
VV 109,95*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 115,448

161 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,208 1 500,00 312,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 777 343,22

162 K 714121011
Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt 
viditelný

m2 141,710 450,00 63 769,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.!
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.!
3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické 
zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964.!
4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené 
kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod.!
5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, 
nemocnice apod.!

VV "1.pp:017"7,36 7,360
VV "1.np:109,111,112,113,114,152,153,159-160,161"4,05+6,43+1,78+4,11+6,18+3,89+3,16+2,78+2,96+5,59 40,930
VV "2.np:214,222,248,249,252"12,21+8,54+7,51+11,72+3,63 43,610
VV "3.np:318,319,320,339"7,65+12,96+3,59+12,21 36,410
VV "4.np:410,412,413"6,78+1,44+5,18 13,400
VV Mezisoučet 141,710
VV PO2 Součet 141,710

163 M 36101777-01 Stropní kazeta pro minerální podhled (600/600) mm s viditelnou k-cí (sociální zařízení)-plný popis viz.TZ m2 148,796 192,00 28 568,83 vlastní
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P

Poznámka k položce:!
Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily šířky 15 nebo 24 mm provedená  v souladu s ČSN EN 13964, každá deska je 
vyměnitelná, desky vkládané jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny ostrou nebo zahloubenou hranou.. !
Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny, jílu a škrobu neobsahující formaldehyd nebo podobné látky, s certifikátem 
osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí "Blue Engel/Blauer Engel/Modrý Anděl" vyráběné technologií wet-felt opatřené finální 
povrchovou úpravou nástřikem disperzní barvy jemně děrovaná deska ve formátu 600x600x15 mm, provedení  hrany s podélnou kolmou 
hranou. čelní kolmou hranou. Odrazivost světla>=87%, reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková 
pohltivost podle EN ISO 11654 αw>=0,55, NRC>= 0,6, neprůzvučnost podle EN 20140-9 >= 34 [dB],  barva bílá podobná RAL9010.!
Nosná konstrukce podhledu se skládá z viditelných, bíle lakovaných kovových hlavních a příčných profilů širokých 15/24 mm. Hlavní profily 
jsou na nosný strop zavěšeny pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity 
rychlozávěsy S10 apod.. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových L-profilů 24/24 mm v bílé barvě, 
napojovaných v rozích nakoso. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.!

VV 141,71*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 148,796

164 K 714121012
Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt 
polozapuštěný

m2 614,485 475,00 291 880,38 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.!
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.!
3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické 
zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964.!
4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené 
kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod.!
5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, 
nemocnice apod.!

VV "chodby"
VV "1.pp:001,002-část,019,022,027"2,65*5,5+51,66+8,38+15,94+15,16 105,715
VV "čelo"0,5*5,5 2,750
VV "1.np:103,105-část,106,115,150,154-část B,190"89,87+2*5+5,48+25,36+25,72+(2,2*6+8*2,4)+2,76 191,590
VV "čelo"0,5*(5*2+2,4+3+2,4) 8,900
VV "2.np:201-část,203,250-část B,251"1,6*5+125,38+1,8*3,4+4,32 143,820
VV "čelo"0,5*(5+2,4) 3,700
VV "3.np:301-část,303,321-část B.332"5*1,6+65,6+1,8*3+58,21 137,210
VV "čelo"0,5*(5,0+2,4) 3,700
VV "4.np:408,414"5,41+11,69 17,100
VV Mezisoučet 614,485
VV PO1 Součet 614,485

165 M 361017-02 Stropní kazeta pro minerální podhled (600/600) mm s polozapuštěnou k-cí (chodby)-plný popis viz.TZ m2 645,209 485,00 312 926,37 vlastní

P

Poznámka k položce:!
Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily šířky 24 mm provedená  v souladu s ČSN EN 13964, každá deska je vyměnitelná, desky 
vkládané jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny ostrou nebo zahloubenou hranou.!
Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny, jílu a škrobu vyráběné technologií wet-felt neobsahující formaldehyd nebo 
podobné látky,  s certifikátem osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí "Blue Engel/Blauer Engel/Modrý Anděl" opatřené finální 
povrchovou úpravou nakašírovanou netkanou textilií s nástřikem barvou hladká akustická deska ve formátu 600x600x19mm, provedení  hrany 
s podélnou polozapuštěnou hranou, čelní polozapuštěnou hranou. Odrazivost světla>=88%, reakce na oheň  A2s1,d0 podle EN 13501-1, 
odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 αw>=0,95, NRC>= 0,90, neprůzvučnost podle EN 20140-9 >= 28 [dB], 
barva bílá podobná RAL9010.!
Nosná konstrukce podhledu se skládá z viditelných, bíle lakovaných kovových hlavních a příčných profilů širokých 24 mm. Hlavní profily jsou 
na nosný strop zavěšeny pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity 
rychlozávěsy S10 apod.. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím stupňovitých okrajových profilů 25/15/8/15 mm v bílé 
barvě. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.!

VV 614,485*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 645,209
166 K 714121041 Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou m 969,320 38,00 36 834,16 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.!
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.!
3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické 
zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964.!
4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené 
kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod.!
5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, 
nemocnice apod.!

VV "obvodové lišty pro skládané podhledy"
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VV "1.pp"
VV "001"13,7*2+4,7*2 36,800
VV "002"2,65*2+5*2 15,300
VV "017"1,76*2+3,7*2 10,920
VV "019"1,56*2+5*2 13,120
VV "022"1,5*2+10,6*2 24,200
VV "027"1,8*2+8,4*2 20,400
VV "1.np"
VV "104"15,3*2+7,8*2+1,5*2+0,5*12 55,200
VV "105"1,7*2+5*2 13,400
VV "106"2,1*2+2,5*2 9,200
VV "109"1,2*41,7*2+1,6*2 103,280
VV "111"3,7*2+1,7*2 10,800
VV "112"1,8*4+1*4 11,200
VV "113"1,8*2+1,3*2 6,200
VV "114"1,8*6+1*4+1,3*2 17,400
VV "115"10,2*2+2,4*2 25,200
VV "152"1,5*2+0,9*4+1,9*2 10,400
VV "153"1,9*2+1,6*2 7,000
VV "154-část B"8*2+8,3*2 32,600
VV "159"1,4*4+0,9*4 9,200
VV "160"0,9*2+1,6*2+1,4*2+1,6*2 11,000
VV "161"0,8*2+2,6*2+1,0*4+1,3*4 16,000
VV "190"1,05*2+2,7*2 7,500
VV "2.np"
VV "201"1,6*2+5*2 13,200
VV "203"8,4*2+46,5*2 109,800
VV "214"4,5*2+0,4*2+2,5*2+1,25*4+1,5*4 25,800
VV "222"3,3*2+2,5*2+1*2+1,15*2 15,900
VV "248"1,9*4+1,3*2+1,2*2+0,9*4+1,5*4 22,200
VV "249"1,9*2+2,5*2+0,9*4+1,5*4+2,3*2+1,8*2 26,600
VV "250-část B,251"2,4+5,1*2 12,600
VV "252"1,7*2+2,3*2 8,000
VV "3.np"
VV "301"1,6*2+5*2 13,200
VV "303"2,6*2+27,1*2 59,400
VV "318"1,9*4+1,3*2+1,2*2+0,9*4+1,5*4 22,200
VV "319"1,9*2+2,5*2+0,9*4+1,5*4+2,3*2+1,8*2 26,600
VV "320"2,15*2+1,8*2 7,900
VV "321-část B"1,8+3*2 7,800
VV "332"2,4*2+19,3*2+5,5*2+0,3 54,700
VV "339"4,5*2+0,4*2+2,5*2+1,25*4+1,5*4 25,800
VV "4.np"
VV "408"2,1*2+2,6*2 9,400
VV "410"2,2*2+3,7*2 11,800
VV "412"0,9*2+1,6*2 5,000
VV "413"1,6*2+3,3*2 9,800
VV "414"2,15*2+5,5*2 15,300
VV Mezisoučet 969,320

167 M 59036253 lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m m 1 017,786 30,00 30 533,58 CS ÚRS 2020 01
VV 969,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 017,786

168 K 998714102
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,916 4 400,00 12 830,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!
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D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 173 757,50

169 K 727111122
Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 
90 D 25

kus 130,000 920,00 119 600,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm.!
2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm.!
3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm.!
4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm.!
5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm.!
6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.!

170 K 727111222
Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost 
EI 90 D 25

kus 90,000 600,00 54 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm.!
2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm.!
3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm.!
4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm.!
5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm.!
6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.!

171 K 998727-01 Přesun hmot pro požární ochranu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,105 1 500,00 157,50 vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 763 Konstrukce suché výstavby 12 686,56

172 K 763111811
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 
jednoduché

m2 20,737 80,00 1 658,96 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny -1811 až -1821 jsou určeny pro kompletní demontáž příčky, tj. nosné konstrukce, desek i tepelné izolace.!
2. Ceny demontáže desek -2811 až -2813 jsou určeny pro odstranění pouze desek z obou stran příčky.!

VV "viz.bourání SDk příčka"
VV "3.np"2,975*(5,2+2,3)-(0,8*1,97) 20,737
VV Mezisoučet 20,737
VV Součet 20,737

173 K 763135801 Demontáž podhledu sádrokartonového z desek děrovaných se spárami lepenými m2 80,920 80,00 6 473,60 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:!
1. V cenách demontáže podhledu -5801 až -5821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.!

VV "podhled kancelář 346"30,92 30,920
VV "ostatní"50 50,000
VV Mezisoučet 80,920

174 K 763431801 Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném m2 113,850 40,00 4 554,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:!
1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.!

VV "1.np:103,106,111,112,113,114"89,87+5,48+6,43+1,78+4,11+6,18 113,850
VV Mezisoučet 113,850

D 764 Konstrukce klempířské 22 840,85

175 K 764344312
Lemování prostupů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z 
plechu

m2 3,011 1 850,00 5 570,35 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V cenách nejsou započteny náklady na připojovací dilatační lištu, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 04 - 132. Dilatační lišta z 
titanzinkového lesklého válcovaného plechu.!

VV "viz.výpis klempíř 303"(2*PI*0,2*0,2+2*PI*0,2*0,6)*2 2,011
VV Mezisoučet 2,011
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VV 1 1,000
VV Součet 3,011

176 K 764345322
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu střech s 
krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 100 mm

kus 8,000 1 200,00 9 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.výpis klempíř 306"8 8,000

177 K 764345323
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu střech s 
krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 100 do 150 mm

kus 1,000 1 350,00 1 350,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.výpis klempíř 304"1 1,000

178 K 764345324
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu střech s 
krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 150 do 200 mm

kus 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.výpis klempíř"
VV "301"2 2,000
VV "305"1 1,000
VV Mezisoučet 3,000

179 K 764345325
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu střech s 
krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 200 do 300 mm

kus 1,000 1 750,00 1 750,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.výpis klempíř 302"1 1,000

180 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,047 1 500,00 70,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 766 Konstrukce truhlářské 2 597 220,50

181 K 766-201B
201B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 800/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.100mm typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 47,000 12 840,00 603 480,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

182 K 766-202B
202B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 800/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150mm typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 15,000 12 840,00 192 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

183 K 766-203B
203B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 600/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150 typ DZD s nátěrem,zámek 
mechanický s knoflíkem (WC klička),těsnění celoobvod-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 3,000 12 840,00 38 520,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

184 K 766-204B
204B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 600/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.100mm typ DZD s nátěrem,zámek 
mechanický s knoflíkem (WC klička),těsnění celoobvod-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 2,000 12 840,00 25 680,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

185 K 766-205B
205B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 800/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150mm typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní elektromechanický s panikou a samozamykací f-cí,těsnění celoobvod,pož.odolnost EI30DP3-
C,samozavírač,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 1,000 40 850,00 40 850,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

186 K 766-206B
206B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 800/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.100mm typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,pož.odolnost EI30DP3-C,samozavírač,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis 
truhlář)

ks 1,000 17 420,00 17 420,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk
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187 K 766-207B
207B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 800/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150mm typ DZD s nátěrem,zámek 
mechanický s knoflíkem (WC klička),těsnění celoobvod-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 3,000 12 840,00 38 520,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

188 K 766-208B
208B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 700/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150mm typ DZD s nátěrem,zámek 
mechanický s knoflíkem (WC klička),těsnění celoobvod-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 2,000 12 840,00 25 680,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

189 K 766-209B
209B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 700/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.100mm typ DZD s nátěrem,zámek 
mechanický s knoflíkem (WC klička),těsnění celoobvod-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 19,000 12 840,00 243 960,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

190 K 766-210B
210B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 800/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. STÁVAJÍCÍ do zdi tl.150mm s novým 
nátěrem,zámek bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 20,000 12 840,00 256 800,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk (očištění,přebroušení,nový nátěr)!

191 K 766-211B
211B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 700/1970mm HPL vč.kování,oc.zár.STÁVAJÍCÍ do zdi tl.150mm s novým 
nátěrem,zámek mechanický s knoflíkem (WC klička),těsnění celoobvod-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 6,000 12 840,00 77 040,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk (očištění,přebroušení,nový nátěr)

192 K 766-212B
212B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 600/1970mm HPL vč.kování,oc.zár.STÁVAJÍCÍ do zdi tl.100mm s novým 
nátěrem,zámek mechanický s knoflíkem (WC klička),těsnění celoobvod-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 3,000 12 840,00 38 520,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk (očištění,přebroušení,nový nátěr)

193 K 766-213B
213B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 800/1970mm HPL vč.kování,oc.zár.STÁVAJÍCÍ do zdi tl.150mm s novým 
nátěrem,zámek mechanický s knoflíkem (WC klička),těsnění celoobvod-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 1,000 12 840,00 12 840,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk (očištění,přebroušení,nový nátěr)

194 K 766-214B
214B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 700/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. STÁVAJÍCÍ do zdi tl.150mm s novým 
nátěrem,zámek bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 2,000 12 840,00 25 680,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk (očištění,přebroušení,nový nátěr)!

195 K 766-215B
215B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 900/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. STÁVAJÍCÍ do zdi tl.100mm s novým 
nátěrem,zámek bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 2,000 12 840,00 25 680,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk (očištění,přebroušení,nový nátěr)!

196 K 766-216B
216B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 800/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150mm typ DZD s nátěrem,zámek 
mechanický s knoflíkem (WC klička),těsnění celoobvod-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 4,000 12 840,00 51 360,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

197 K 766-217B
217B-Dř.hl.proskl. vnitř.dveře 900/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150mm typ DZD s nátěrem,zámek 
bezp.elektromechanický s panikou a samozamyk.f-cí,bezp.sklo,těsnění celoobvod,pož.odol. EI30DP3-
C,samozavírač,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 2,000 40 850,00 81 700,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

198 K 766-218B
218B-Dř.hl.proskl. vnitř.dveře 900/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150mm typ DZD s nátěrem,zámek 
bezp.elektromechanický s panikou a samozamyk.f-cí,bezp.sklo,těsnění celoobvod,pož.odol. EI30DP3-
C,samozavírač,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 2,000 40 850,00 81 700,00 vlastní
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P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

199 K 766-219B
219B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 700/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150mm typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 3,000 12 840,00 38 520,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

200 K 766-220B
220B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 700/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.100mm typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 3,000 12 840,00 38 520,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

201 K 766-222B
222B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 1450/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150mm typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 1,000 22 090,00 22 090,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře dvoukřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

202 K 766-223B
223B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 900/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150mm typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 6,000 12 840,00 77 040,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

203 K 766-224B
224B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 1100/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150mm typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 1,000 12 840,00 12 840,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

204 K 766-225B
225B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 900/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150mm typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,pož.odolnost EW30DP3-C,samozavírač,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis 
truhlář)

ks 2,000 17 420,00 34 840,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

205 K 766-226B
226B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 900/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150mm typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,pož.odolnost EW30DP3-C,samozavírač,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis 
truhlář)

ks 1,000 17 420,00 17 420,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

206 K 766-227B
227B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 900/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.100mm typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 1,000 12 840,00 12 840,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

207 K 766-228B
228B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 600/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150mm typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 1,000 12 840,00 12 840,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

208 K 766-229B
219B-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 800/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.100mm typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní elektromechanický s panikou a samozamykací f-cí,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis 
viz.výpis truhlář)

ks 1,000 40 850,00 40 850,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

209 K 766-230B 230B-Kuch.linka vč.horních skříněk a dřezu dl.3,45m-D+M(plný popis viz.výpis truhlář a schema kuch.linek) ks 1,000 90 000,00 90 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
materiál HPL na DTD desce,hrany multiplex,sokl kovolaminát,úchytky zásuvkový C profil nerez!
vybavení:dřez,mikrovlnná trouba,lednice,koš na tříděný odpad-výsuvný!
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)
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210 K 766-231B 231B-Kuch.linka vč.horních skříněk a dřezu dl.3,40m-D+M(plný popis viz.výpis truhlář a schema kuch.linek) ks 2,000 85 000,00 170 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
materiál HPL na DTD desce,hrany multiplex,sokl kovolaminát,úchytky zásuvkový C profil nerez!
vybavení:dřez,mikrovlnná trouba,lednice,koš na tříděný odpad-výsuvný!
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

211 K 766-232B 232B-Kuch.linka vč.horních skříněk a dřezu dl.3,60m-D+M(plný popis viz.výpis truhlář a schema kuch.linek) ks 1,000 100 000,00 100 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
materiál HPL na DTD desce,hrany multiplex,sokl kovolaminát,úchytky zásuvkový C profil nerez!
vybavení:dřez,mikrovlnná trouba,lednice,koš na tříděný odpad-výsuvný!
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

212 K 766411811 Demontáž obložení stěn panely, plochy do 1,5 m2 m2 74,855 80,00 5 988,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení 
podhledů.!

VV "stáv.obklad stěn"
VV "2.np"2,975*(5,4*3+5,6) 64,855
VV Mezisoučet 64,855
VV 10 10,000
VV Součet 74,855

213 K 766411822 Demontáž obložení stěn podkladových roštů m2 74,855 20,00 1 497,10 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Cenami nelze oceňovat demontáž obložení stěn výšky přes 2,5 m; tyto práce se oceňují cenami souboru cen 766 42-18 Demontáž obložení 
podhledů.!

VV "dtto dř.obklad"74,855 74,855
214 K 766421811 Demontáž obložení podhledů panely, plochy do 1,5 m2 m2 58,600 80,00 4 688,00 CS ÚRS 2020 01

VV "u schodiště"5,2*5,5 28,600
VV "chodba"30 30,000
VV Mezisoučet 58,600

215 K 766421822 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 58,600 20,00 1 172,00 CS ÚRS 2020 01
VV "u schodiště"5,2*5,5 28,600
VV "chodba"30 30,000
VV Mezisoučet 58,600

216 K 766661-01 Demontáž nadokenních garnýží m 155,000 10,00 1 550,00
VV "1.np"1,35*16 21,600
VV "2.np"1,35*42 56,700
VV "3.np"1,35*42 56,700
VV Mezisoučet 135,000
VV 20 20,000
VV Součet 155,000

217 K 766691914
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2

kus 151,000 20,00 3 020,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.!

VV "viz.bourání"
VV "1.pp"12+4+3 19,000
VV "1.np"17+2+7+7 33,000
VV "2.np"20+11 31,000
VV "3.np"27+12 39,000
VV "4.np"5+4 9,000
VV Mezisoučet 131,000
VV 20 20,000
VV Součet 151,000

218 K 766691915
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení 
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy přes 2 m2

kus 19,000 25,00 475,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny -1931 a -1932 lze užít jen pro křídlo mající současně obě jmenované funkce.!
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VV "viz.bourání"
VV "1.np"4 4,000
VV "2.np"2 2,000
VV "3.np"2 2,000
VV "4.np"6 6,000
VV Mezisoučet 14,000
VV 5 5,000
VV Součet 19,000

219 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 
do 2100 mm

kus 4,000 1 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:!
1. Pro volbu ceny demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk.!

VV "viz.bourání"4 4,000
220 K 766825821 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 120,000 200,00 24 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "stáv.vestavné skříně"30*4 120,000

221 K 9987662-01
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 767 Konstrukce zámečnické 1 374 590,00

222 K 767-101B
101B-Vnitř.dvoukř.celoproskl.AL dveře 1450/2100mm 
vč.zárubně,kování,madla,samozavírač,bezp.zámek,zaskl.dle vyhl.398/2009Sb.,syst.GK -D+M(plný popis 
viz.výpis zámečník)

ks 1,000 76 910,00 76 910,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
šířka otevíravého křídla 900mm,klika-klika

223 K 767-102B
102B-Vnitř.dvoukř.celoproskl.AL dveře 1600/2100mm 
vč.zárubně,kování,madla,samozavírač,bezp.zámek,zaskl.dle vyhl.398/2009Sb.,syst.GK -D+M(plný popis 
viz.výpis zámečník)

ks 1,000 78 750,00 78 750,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
šířka otevíravého křídla 900mm,klika-klika

224 K 767-103B
103B-Vnitř.dvoukř.celoproskl.AL dveře 1700/2100mm s pevným nadsvětlíkem 1700/400mm 
vč.zárubně,kování,madla,samozavírač+koordinátor zavírání,bezp.zámek,zaskl.dle 
vyhl.398/2009Sb.,pož.odolnost EI30DP3-C-KZ,syst.GK -D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 129 830,00 129 830,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
šířka otevíravého křídla 900mm,klika-klika

225 K 767-104B
104B-Vnitř.dvoukř.celoproskl.AL dveře 1400/2100mm 
vč.zárubně,kování,madla,samozavírač,bezp.zámek,zaskl.dle vyhl.398/2009Sb.,syst.GK -D+M(plný popis 
viz.výpis zámečník)

ks 2,000 74 330,00 148 660,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
šířka otevíravého křídla 900mm,klika-klika

226 K 767-105B
105B-Vnitř.dvoukř.celoproskl.AL dveře 1600/2100mm vč.zárubně,kování,madla,samozavírač+koordinátor 
zavírání,bezp.zámek,zaskl.dle vyhl.398/2009Sb.,pož.odolnost EI15DP3-C-KZ,syst.GK -D+M(plný popis 
viz.výpis zámečník)

ks 1,000 118 670,00 118 670,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
šířka otevíravého křídla 900mm,klika-klika

227 K 767-106B
106B-Vnitř.dvoukř.celoproskl.AL dveře 1600/2100mm vč.zárubně,kování,madla,samozavírač+koordinátor 
zavírání,bezp.zámek,zaskl.dle vyhl.398/2009Sb.,pož.odolnost EI15DP3-C-KZ,syst.GK -D+M(plný popis 
viz.výpis zámečník)

ks 1,000 119 160,00 119 160,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
šířka otevíravého křídla 900mm,klika-klika

228 K 767-107B 107B-Madlo sklopné k WC ve tvaru "U" nerez dl.810mm, vč.syst.kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník) ks 2,000 2 000,00 4 000,00 vlastní

229 K 767-108B
108B-Madlo pevné k WC dl.700mm,prům.trubky 25mm,vč.syst.kotvení nerez-D+M(plný popis viz.výpis 
zámečník)

ks 2,000 1 850,00 3 700,00 vlastní
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230 K 767-109B
109B-Madlo nástěnné k umyvadlu,dl.300mm prům.25mm,vč.syst.kotvení, nerez-D+M(plný popis viz.výpis 
zámečník)

ks 3,000 1 200,00 3 600,00 vlastní

231 K 767-110B
110B-Vnitř.madlo na tříramenném schodišti,profil 60/20mm,kotvení přes dist.podložky,brouš.nerez,dl.21,3m-
D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
v místě poslední podesty tříram.schodiště bude zábradlí-kovové zábradlí (madlo+výplň z pásoviny 50/8mm-kotvení zboku)!
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)!

232 K 767-111B
111B-Vnitř.dvoukř.celoproskl.AL dveře 1600/2100mm vč.zárubně,kování,madla,samozavírač,zámek 
elektromechanický s panikou,zaskl.dle vyhl.398/2009Sb.,syst.GK -D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 78 850,00 78 850,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
šířka otevíravého křídla 900mm,klika-klika

233 K 767-112B
112B-Vnitř.celokov.okenní mříže 1350/1800mm do vnitř.ostění,nosné profily ploché,výplň Tahokov,kotvení do 
zdova,nátěr RAL-D+M)plný popis viz.výpis zámečník)

ks 8,000 7 500,00 60 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

234 K 767-113B
113B-Vnitř.celokov.kryt radiátoru průběžný hl.200mm,nosný rám 60/60/2mm,výplň Tahokov,výška-
1600mm,kotvení do zdiva,nátěr RAL,dl.12,2m-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 2,000 58 000,00 116 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

235 K 767-114B
114B-Vnitř.AL proskl.okno 2600/600mm pevné,zasklení neprůhledným průsvitným sklem,RAL-D+M(plný popis 
viz.výpis zámečník)

ks 22,000 7 105,00 156 310,00 vlastní

236 K 767-115B
115B-Vnitř.AL proskl.okno 4400/600mm pevné,zasklení neprůhledným průsvitným sklem,RAL-D+M(plný popis 
viz.výpis zámečník)

ks 3,000 12 050,00 36 150,00 vlastní

237 K 767-116B
116B-Vnitř.celokov.hl.pl.dveře 800/1970mm oboustranně oplech.,odolné prooti vloupání 
kat.A,bezp.zámek,osaz.magnet.kontakt,vč.kování,zárubně do zdi tl.150mm s nátěrem ,RAL-D+M)plný popis 
viz.výpis zámečník)

ks 7,000 28 000,00 196 000,00 vlastní

VV "viz.výpis zámečník"5 5,000
VV "režimové pracoviště PČR"2 2,000
VV Mezisoučet 7,000

238 K 767-117B
117B-Madlo sklopné u invalidní sprchy ve tvaru "U" nerez dl.810mm, vč.syst.kotvení a sklopného mechanismu-
D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

239 K 767-118B
118B-Madlo do sprchy lomené pro invalidy,rozměr 810x400mm,vč.syst.kotvení, nerez-D+M(plný popis 
viz.výpis zámečník)

ks 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní

240 K 767-119B
119B-Sedátko sklopné do sprchy pro invalidy rozměr 400x310mm,max.hmotnost 150mm, čiré,nerez, 
vč.syst.kotvení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 3 500,00 3 500,00 vlastní

241 K 9987672-01
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 771 Podlahy z dlaždic 1 008 422,57
242 K 771-01 Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem-pro ukončení soklíku-D+M m 566,180 240,00 135 883,20 vlastní

VV "ukončení ker.soklíku"KS+KSS 566,180
243 K 771-02 Izolace koutu-spár (styk dlažba-soklík alt.obklad) impregnovanými provazci m 989,973 30,00 29 699,19 vlastní

VV "dtto silikonování"989,973 989,973
244 M 28376-01 provazec těsnící impregnovaný m 1 039,472 40,00 41 578,88 vlastní

VV 989,973*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 039,472
245 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 1 130,964 10,00 11 309,64 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.!
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.!

VV "dlažby"(D1+D2+D3)*3 938,070
VV "ker.soklík"(KS+KSS)*0,1*3 169,854

Strana 143 z 391



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "stupnice+podstupnice"(2,4*7*0,2+2,4*6*0,3)*3 23,040
VV Mezisoučet 1 130,964

246 K 771111012 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť m 43,200 5,00 216,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.!
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.!

VV "115"2,4*6*3 43,200

247 K 771151022
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 
mm

m2 187,500 210,00 39 375,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.!
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.!

VV "ker.dlažby stáv.souvrství"D2 179,820
VV "stupnice+podstupnice"2,4*7*0,2+2,4*6*0,3 7,680
VV Mezisoučet 187,500

248 K 771273812 Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených stupnic přes 250 do 350 mm m 14,400 85,00 1 224,00 CS ÚRS 2020 01
VV "115"2,4*6 14,400

249 K 771273832 Demontáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených podstupnic do 250 mm m 16,800 50,00 840,00 CS ÚRS 2020 01
VV "115"2,4*7 16,800

250 K 771274123
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo 
reliéfních, šířky přes 250 do 300 mm

m 14,400 390,00 5 616,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky 
čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.!

VV "115"2,4*6 14,400
251 M 597614-02 dlaždice keramické protiskluzné s rýhováním (velkoformát) m2 4,968 750,00 3 726,00

P
Poznámka k položce:!
specifikace a plný popis  viz.TZ!
min.cenový standart dodávky 700kč/m2-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

VV "115"2,4*6*0,3 4,320
VV 4,32*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 4,968

252 K 771274242
Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzních nebo 
reliéfních, výšky přes 150 do 200 mm

m 16,800 350,00 5 880,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Montáž obkladů schodnic, schodišťových ramen a boků podest se oceňuje skladebně cenami příslušných obkladů stěn a cenami položky 
čís. 781 . . -9192 Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru, katalogu 781 Obklady keramické – montáž části A01.!

VV "115"2,4*7 16,800
253 M 597611-01 dlaždice keramické koupelnové(barevné) přes 2 do 4 ks/m2-protiskluzné velkoformátové m2 3,864 700,00 2 704,80 vlastní

P
Poznámka k položce:!
specifikace a plný popis  viz.TZ!
min.cenový standart dodávky 700kč/m2-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

VV "115"2,4*7*0,2 3,360
VV 3,36*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3,864

254 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 559,180 130,00 72 693,40 CS ÚRS 2020 01
VV "místnosti s prům.podlahou"
VV "1.pp"
VV "001"(13,7*2+2,4*2+2,4*2)-(0,8*10+0,9*2+0,6*2) 26,000
VV "004"(2,8*2+3,375*2)-0,8 11,550
VV "005"(3,375*2+5,435*2)-0,8 16,820
VV "006"(3,125*2+5,435*2)-0,8 16,320
VV "007"(3*2+5,435*2)-0,8 16,070
VV "009"(4,975*2+5,435*2)-0,8 20,020
VV "010"(1,525*2+3*2)-0,8 8,250
VV "011"(3,75*2+5*2)-(0,8*2) 15,900
VV "012"(10,1*2+5,435*2)-0,8 30,270
VV "020"(13,6*2+8,25*2+2,4*2+0,4*12)-1,1 52,200

Strana 144 z 391



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "021"(3,125*2+3,145*2)-0,8 11,740
VV "022"(10,6*2+1,5*2)-(0,9*6+1,1) 17,700
VV "023"(5,35*2+8,25*2+0,4*3)-0,9 27,500
VV "024"(5,1*2+8,25*2)-0,9 25,800
VV "025"(10,125*2+5,35*2)-0,9 30,050
VV "026"(6,05*2+7,9*2+0,4*4)-1,45 28,050
VV "027"(1,8*2+7,9*2)-(0,9+0,8*2+1,45) 15,450
VV "028"(2,5*2+3,35*2)-0,9 10,800
VV "029"(2,475*2+3,35*2)-0,9 10,750
VV "030"(5,35*2+3,35*2)-0,9 16,500
VV "4.np"
VV "405"(4,1*2+3*2) 14,200
VV Mezisoučet 421,940
VV "místnosti s ker.dlažbou"
VV "1.np"
VV "102"(2*2) 4,000
VV "103"(15,3*2+7,8*2+1,5*2+0,4*12)-(0,8*3+0,7*3+1,56+0,9*2+1,25) 44,890
VV "104"(2,5*2+1,3*2)-0,7 6,900
VV "106"(2*2+2,7*2)-(0,8*4) 6,200
VV "115"(7,4*2+2,4)+(3*2+2,4)-(0,8*4+1) 21,400
VV "117"(1,8*2+5,4*2)-(0,8*5) 10,400
VV "149"(2,4*2) 4,800
VV "4.np"
VV "406"(2,1*2+2,775*2)-0,8 8,950
VV "408"(2,1*2+2,5*2)-(0,8*4) 6,000
VV "409"(3,675*2+2,4*2)-(0,8*2) 10,550
VV "411"(1,925*2+5,4*2)-(0,7+0,8) 13,150
VV Mezisoučet 137,240
VV KS Součet 559,180

255 M 597611-01 dlaždice keramické koupelnové(barevné) přes 2 do 4 ks/m2-protiskluzné velkoformátové m2 64,306 700,00 45 014,20 vlastní

P
Poznámka k položce:!
specifikace a plný popis  viz.TZ!
min.cenový standart dodávky 700kč/m2-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

VV "ker.soklík v-100mm"KS*0,1 55,918
VV 55,918*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 64,306

256 K 771474133
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 90 
do 120 mm

m 7,000 180,00 1 260,00 CS ÚRS 2020 01

VV "1.np-115"(0,2+0,3)*7*2 7,000
VV KSS Mezisoučet 7,000

257 M 597611-01 dlaždice keramické koupelnové(barevné) přes 2 do 4 ks/m2-protiskluzné velkoformátové m2 0,805 700,00 563,50 vlastní

P
Poznámka k položce:!
specifikace a plný popis  viz.TZ!
min.cenový standart dodávky 700kč/m2-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

VV KSS*0,1 0,700
VV 0,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 0,805

258 K 771574261
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické 
zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2

m2 312,690 720,00 225 136,80 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:!
1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.!

VV "viz.podlahy"
VV "D1-nové souvrství na terénu"
VV "1.pp:017"7,36 7,360
VV D1 Mezisoučet 7,360
VV "D2-stáv. souvrství v podlaží"
VV "1.np:102-104,106,109,111-115,117,124,125,149,152,153"
VV 5,94+89,87+3,38+5,48+4,05+6,43+1,78+4,11+6,18+25,36+9,02+1,54+2,52+7,11+3,89+3,16 179,820
VV D2 Mezisoučet 179,820
VV "D3-nové souvrství v patře"
VV "1.np:159-161"2,78+2,96+5,59 11,330
VV "2.np:214,222,248,249,252"12,21+8,54+7,51+11,72+3,63 43,610
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VV "3.np:318-320,339"7,65+12,96+3,59+12,21 36,410
VV "4.np:408-413"5,41+6,53+6,78+8,82+1,44+5,18 34,160
VV D3 Mezisoučet 125,510
VV Součet 312,690

259 M 597611-01 dlaždice keramické koupelnové(barevné) přes 2 do 4 ks/m2-protiskluzné velkoformátové m2 359,594 700,00 251 715,80 vlastní

P
Poznámka k položce:!
specifikace a plný popis  viz.TZ!
min.cenový standart dodávky 700kč/m2-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

VV 312,69*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 359,594

260 K 771579191
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 
jednotlivě

m2 49,420 25,00 1 235,50 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:!
1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.!

VV "viz.podlahy"
VV "D2-stáv. souvrství v podlaží"
VV 3,38+4,05+1,78+4,11+1,54+2,52+3,89+3,16 24,430
VV Mezisoučet 24,430
VV "D3-nové souvrství v patře"
VV 2,78+2,96 5,740
VV 3,63 3,630
VV 3,59 3,590
VV 5,41+1,44+5,18 12,030
VV Mezisoučet 24,990
VV Součet 49,420

261 K 771579196
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový 
spárovací tmel

m2 376,988 20,00 7 539,76 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:!
1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.!

VV "dlažby"D1+D2+D3 312,690
VV "ker.soklík"(KS+KSS)*0,1 56,618
VV "stupnice+podstupnice"2,4*7*0,2+2,4*6*0,3 7,680
VV Mezisoučet 376,988

262 K 7715911-01 Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických m 566,180 10,00 5 661,80 vlastní
VV "dtto ker.soklík"KS+KSS 566,180

263 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 376,988 35,00 13 194,58 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.!
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.!

VV "dlažby"D1+D2+D3 312,690
VV "ker.soklík"(KS+KSS)*0,1 56,618
VV "stupnice+podstupnice"2,4*7*0,2+2,4*6*0,3 7,680
VV Mezisoučet 376,988

264 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 989,973 55,00 54 448,52 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.!
2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.!
3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.!

VV "dtto ker.soklík"KS+KSS 566,180
VV "styk dlažba-obklad (dtto ukonč.profil)"333,795 333,795
VV Mezisoučet 899,975
VV 899,975*0,1 89,998
VV Součet 989,973

265 K 771591171
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.)

m 114,750 45,00 5 163,75 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.!
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.!

VV
0,8*36+0,8*15+0,6*3+0,6*2+0,8+0,8+0,8*3+0,7*2+0,7*19+0,8*20+0,7*6+0,6*3+0,8+0,7*2+0,9*2+0,8*4+0,9*2+0,9*2+0,7*3+0
,7*3+0,8*5+1,45+0,9*6+1,1+0,9*3+0,6

114,750

266 M 59054100 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm m 126,225 210,00 26 507,25 CS ÚRS 2020 01
VV 114,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 126,225

267 K 771591172
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro schodové hrany a ukončení 
dlažby

m 16,800 65,00 1 092,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.!
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.!

VV "115"2,4*7 16,800
268 M 59054144 profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel V2A R10 V6 11x1000mm m 18,480 350,00 6 468,00 CS ÚRS 2020 01

VV 16,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,480

269 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 12,675 1 000,00 12 675,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 775 Podlahy skládané 13 234,80
270 K 775511800 Demontáž podlah vlysových s lištami lepených m2 110,290 120,00 13 234,80 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.bourání"
VV "4.np:403,404"98,45+11,84 110,290
VV Mezisoučet 110,290

D 776 Podlahy povlakové 3 124 873,49
271 K 776111111 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového m2 1 600,298 15,00 24 004,47 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV "viz.podlahy"P1+P4+K1+G1 1 600,298
272 K 776111211 Příprava podkladu broušení schodišť stupnic, šířky do 300 mm m 99,750 65,00 6 483,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV P2S 99,750
273 K 776111221 Příprava podkladu broušení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm m 115,500 50,00 5 775,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV P2P 115,500
274 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 4 800,894 5,00 24 004,47 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV "viz.podlahy"(P1+P4+K1+G1)*3 4 800,894
275 K 776111321 Příprava podkladu vysátí schodišť stupnic, šířky do 300 mm m 299,250 5,00 1 496,25 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV P2S*3 299,250
276 K 776111331 Příprava podkladu vysátí schodišť podstupnic, výšky do 200 mm m 346,500 5,00 1 732,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV P2P*3 346,500

277 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah m2 1 600,298 35,00 56 010,43 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV "viz.podlahy"P1+P4+K1+G1 1 600,298

278 K 776121211
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť 
stupnic, šířky do 300 mm

m 99,750 10,00 997,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV P2S 99,750

279 K 776121221
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 schodišť 
podstupnic, výšky do 200 mm

m 115,500 10,00 1 155,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV P2P 115,500
280 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 1 600,298 220,00 352 065,56 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV "viz.podlahy"P1+P4+K1+G1 1 600,298

281 K 776142111
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou schodišť stupnic, šířky do 300 mm min.pevnosti 35 MPa, 
tloušťky do 3 mm

m 99,750 220,00 21 945,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV P2S 99,750
282 K 776143111 Příprava podkladu tmelení schodišť podstupnic, výšky do 200 mm stěrka tloušťky do 3 mm m 115,500 220,00 25 410,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV P2P 115,500
283 K 776144111 Příprava podkladu tmelení schodišť hran m 115,500 120,00 13 860,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!
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VV P2P 115,500
284 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 1 136,300 45,00 51 133,50 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.bourání"
VV "1.np"

VV
"116,118-123,126,127,152-155-
158,159"15,61+8,65+8,75+8,67+18,81+7,88+4,98+13,73+37,85+17,81+17,35+18,34+5,64+14,54

198,610

VV "2.np"

VV
"203-213,217,241-
246"10,14+17,23+18,98+26,53+26,53+20,08+20,45+26,89+3,32+46,82+55,44+8,54+30+16,2+9,29+47,44+5,28+10,94

400,100

VV "3.np"

VV

"303-315,317,320,346-
351,356"10,14+18,13+18,04+18,2+16,2+18,2+20,08+23,04+26,53+30,39+17,95+16,2+36,49+6,76+8,54+30,92+18,37+18,3
8+18,37+16,2+10,5

397,630

VV "4.np"
VV "409"7,83 7,830
VV "koberec:407,411"14,38+17,75 32,130
VV Mezisoučet 1 036,300
VV 100 100,000
VV Součet 1 136,300

285 K 776211211 Montáž textilních podlahovin lepením čtverců standardních m2 28,270 180,00 5 088,60 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:!
1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na dodávku pásky.!

VV "viz.podlahy"
VV "K1"
VV "4.np:407"28,27 28,270
VV K1 Mezisoučet 28,270

286 M 697510-01 koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 50x50 cm-specifikace viz.TZ m2 31,097 1 300,00 40 426,10 vlastní

P

Poznámka k položce:!
Kobercové čtverce!
Dodávka kobercových čtverců se střiženým vláknem   o rozměru 50/50cm , podkladní vrstva bitumen se skelnou rohoží kvůli stabilizaci.!
Materiál  vlákna !: !!100% Polyamidové vlákno barvené ve hmotě!
Vlákno!!!:!!střižená smyčka  (velours) !
Rozměr !!:!!čtverce 50*50cm!
Sekundární vrstrva !: !!Bitumen se skelnou rohoží!
Počet vpichů na m2!:!!min  194 040!
Hustota vpichů na m2!:!min 0,143 gr/cm3!
Celková váha !!:!!4650 gr/m2!
Celková tl. !!:!!4,4mm!
Váha vlákna na m2!:!!min 800gr/m2!
Třída zátěže dle EN 1307:!!třída 33!
Třída komfortu dle  EN1307:!!LC3!
Akustický útlum  ISO 140-8 :!26dB!
Hořlavost  ��:��Bfl-S�
Barevnost  : : melírovaný koberec �

VV 28,27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 31,097
287 K 7762121-02 Volné položení pryžových pásů na aplikovaný protiskluzový nátěr (vč.aplikace a dodávkynátěru) m2 3,660 260,00 951,60 vlastní

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách 776 21-2111 a 776 21-2121 montáž volným položením jsou započteny i náklady na dodávku pásky.�

VV "viz.podlahy"
VV "G1"
VV "1.pp:008"3,66 3,660
VV G1 Mezisoučet 3,660

288 M 27251110 koberec dielektrický do 50kV š 1000mm tl 4,5mm m2 4,026 1 600,00 6 441,60 CS ÚRS 2020 01
VV 3,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 4,026

289 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 1 458,418 165,00 240 638,97 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.podlahy"
VV "P1-stáv.souvrství"
VV "1.pp:002 (chodba+mezipodesty),003,015,016,018,019"2,65*5,35+1,75*1,75*2+3,41+14,46+10,65+8,19+8,38 65,393
VV "1.np:105 (chodba+mezipodesty),107,108,110,116,118-123,126,128,150,155,-158,162,163,190"
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VV
1,7*5+1,75*1,75*2+10,43+24,21+4,89+15,61+8,65+8,75+8,67+18,81+7,88+4,98+13,73+17,62+25,72+17,64+17,35+18,34+2
,62+14,3+4,65+2,76

262,235

VV "2.np:201 (chodba+mezipodesty),203-213,215,216,219,242-247,250-část B,251,253"

VV
1,6*5,2+1,75*1,75*2+125,38+27,74+18,98+17,95+17,95+16,2+19,79+13,73+28,37+38,54+72,14+3,06+6,16+15,31+30+16,2
+18,2+17,95+19,62+16,53+1,8*3,05+4,32+2,6

566,655

VV "3.np:301 (chodba+mezipodesty),303,304-317,321-část B,330,331,332,334-338,340,341,344,365"

VV
1,6*5,2+1,75*1,75*2+66,08+28,58+18,04+18,2+16,2+18,2+19,79+14,47+17,08+17,08+18,37+18,38+17,37+18,08+16,2+1,8*
3,05+2,69+4+58,21+15,18+30,39+17,95+16,2

486,675

VV 36,49+3,06+6,16+8,54+3,65 57,900
VV "4.np:414-416"11,69+2,45+5,42 19,560
VV P1 Mezisoučet 1 458,418
VV Součet 1 458,418

290 M 284110-01 podlahovina PVC vysoce zátěžová homogenní bio-vinylová tl. 2,00 mm-specifikace viz.TZ m2 1 677,181 800,00 1 341 744,80 vlastní

P

Poznámka k položce:�
Vysoce zátěžová homogenní bio-vinylová podlahová krytina v rolích. Celková tloušťka 2mm, lejzrem tvrzená povrchová úprava Evercare s 
vysokou odolností vůči chemikáliím nevyžadující aplikaci ochranných emulzí.  Reakce na oheň Bfl-s1, obsahuje bioplastifikátor, váha ≤ 2580 
g/m2, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6. TVOC po 28 dnech < 10μg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a 
ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). Produkt obsahuje změkčovadla ze 100% přírodních 
surovin(cereálie). Třída zátěže 34-43, Třída otěru „T“.�
�
- gramáž materiálu max. 2580 g/m2 (= nízký obsah plniv/vysoký obsah pvc) �
- zbytkový otlak dle normy EN 433 v hodnotě 0,03 mm�
- rozměrová stálost dle normy EN 434 ≤ 0,40%�
Obsah pojiva ISO 10581 –„ I“�
- reakce na oheň dle normy EN 13 501- 1 - třída Bfl-s1�
- sklon ke vzniku statické elektřiny dle normy EN 1815 < 2 kv�
- evropská klasifikace dle normy EN 685  34-43�
- protiskluznost dle normy ČSN 744507 min. 0,6.�
- skupina odolnosti dle normy EN 649 -  T �
- stálobarevnost dle normy EN 20 102-B02 s výsledkem ≥6�
- Tepelná vodivost dle normy EN 12 524    0.25 W/(m.K)�
- povrchová úprava - laserem tvrzená povrchová úprava Evercare�
- protibakteriální a protiplísňová úprava zamezující šířením mikroorganismů �
- vhodná na podlahové topení�
- barevnost např.  Symbioz�

VV 1458,418*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 677,181
291 K 776223111 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) m 1 093,814 55,00 60 159,77 CS ÚRS 2020 01

VV "pro vinyl"P1*0,75 1 093,814
292 K 776261111 Montáž podlahovin z pryže lepením standardním lepidlem z pásů m2 109,950 300,00 32 985,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.podlahy"
VV "P4-sportovní podlaha"
VV "4.np:403,404"98,11+11,84 109,950
VV P4 Mezisoučet 109,950

293 M 272450-01 Kryt tělocvičen z hladkých desek z pryže tl 7,5 mm mramorových lepených ve spojích na podklad-popis viz.TZ m2 120,945 1 310,00 158 437,95 vlastní

P

Poznámka k položce:�
Kaučuková třívrstvá sportovní krytina�
Dodávaná v rolích o rozměrech 1,9 x 18m�
Tloušťka krytiny 7,5mm - barva modrá s jemným mramorováním�
Absorpce nárazů 25-26%�
Odskok míče 98%�
Klasifikace reakce na oheň Bfl – s1�
Technické charakteristiky odpovídají normě EN14904�
�
Víceúčelový bodově pružný prefabrikovaný kaučukový povrch v rolích, pro vnitřní použití, skládající se ze směsi přírodního, syntetického a 
vulkanizovaného kaučuku. Skladba povrchu je třívrstvá v konstantní síle. Dvě vrchní vrstvy jsou vyrobeny z hladkého vulkanizovaného 
kaučuku s minerálními příměsemi, stabilizátory a pigmenty barvy. První vrstva dodává povrchu vlastnosti, jakými jsou jeho hladký povrch, 
protiskluznost, antireflexnost a jemné mramorování. Tato vrstva je poté vulkanizována na druhou kaučukovou vrstvu k dodání pevnosti a 
správné distribuci sil při sportu.  �
Spodní vrstva je vyrobená z expandované polyuretanové pěny, vytvořené k zajištění technických požadavků jakými jsou odolnost nárazům, 
pohlcování otřesů a energie, elasticitu, protiskluznost a akustické pohlcování.�

VV 109,95*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 120,945
294 K 776321111 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně stupnic, šířky do 300 mm m 99,750 220,00 21 945,00 CS ÚRS 2020 01
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VV "viz.podlahy-P2"
VV "stupnice"
VV "tříramenné schodiště:003,105,201,301"1,75*(19+19+19) 99,750
VV P2S Mezisoučet 99,750

295 M 284110-01 podlahovina PVC vysoce zátěžová homogenní bio-vinylová tl. 2,00 mm-specifikace viz.TZ m2 34,414 800,00 27 531,20 vlastní
VV "stupnice"P2S*0,3 29,925
VV 29,925*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 34,414

296 K 776321211 Montáž podlahovin z PVC na schodišťové stupně podstupnic, výšky do 200 mm m 115,500 220,00 25 410,00 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.podlahy-P2"
VV "podstupnice"
VV "tříramenné schodiště:003,105,201,301"1,75*(22+22+22) 115,500
VV P2P Mezisoučet 115,500

297 M 284110-01 podlahovina PVC vysoce zátěžová homogenní bio-vinylová tl. 2,00 mm-specifikace viz.TZ m2 26,565 800,00 21 252,00 vlastní
VV "podstupnice"P2P*0,2 23,100
VV 23,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 26,565

298 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 2 850,000 5,00 14 250,00 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.bourání-stáv.obvod.soklíky (lišty)"2850 2 850,000

299 K 776411111 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm m 50,600 85,00 4 301,00 CS ÚRS 2020 01
VV "sportovní podlaha P4"
VV "403"(12,2*2+8,025*2+0,2*2)-(1,6+0,8*2) 37,650
VV "404"(3,875*2+3*2)-0,8 12,950
VV LS1 Mezisoučet 50,600

300 M 272451-01 syst.sokl  pryž k desce pro sportovní povrchy výška 7 cm barva m 53,130 90,00 4 781,70 vlastní
VV 50,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 53,130

301 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 1 440,186 60,00 86 411,16 CS ÚRS 2020 01
VV "lišta obvodová pro koberce"
VV "4.np"
VV "407"(7,5*2+5,4*2+0,4*2)-0,8 25,800
VV LK Mezisoučet 25,800
VV "lišta obvodová pro vinyl"
VV "1.pp"
VV "002"(2,65*2+5,5*2)-(0,9*2*3+0,8) 10,100
VV "002-mezipodesty"1,75*4 7,000
VV "003"1,7*2+3,725*2-0,8 10,050
VV "015"(3,4*2+5,345*2)-0,8 16,690
VV "016"(2,6*2+3,8*2+0,5*2)-0,6 13,200
VV "018"(1,6*2+5,435*2)-0,8 13,270
VV "019"(1,6*2+5,435*2)-0,8 13,270
VV "1.np"
VV "105-podesta+mezipodesty"1,7*2+5+1,75*4-(1,6+0,8) 13,000
VV "107"(3,175*2+3,4*2)-0,8 12,350
VV "108"(6,625*2+5,5*2+0,6*2)-(0,8*3) 23,050
VV "110"(1,45*2+3,4*2)-0,8 8,900
VV "116"(3*2+5,4*2)-0,8 16,000
VV "118"(5,1*2+1,8*2+0,4*2)-0,8 13,800
VV "119"(5,1*2+1,8*2)-0,8 13,000
VV "120"(5,1*2+1,8*2)-0,8 13,000
VV "121"(3,555*2+5,3*2)-(0,8*3+0,7) 14,610
VV "122"(3,32*2+2,4*2)-0,8 10,640
VV "123"(3,32*2+1,4*2)-0,8 8,640
VV "126"(3*2+5,1*2)-0,8 15,400
VV "128"(3,285*2+5,4*2)-0,9 16,470
VV "150"(5,4*2+6,675*2)-(1,45+0,8*3+0,7+1,45) 18,150
VV "154-část B"(8,4*2+6+8)-(0,8*7+0,6*2) 24,000
VV "155"(3,35*2+5,435*2)-(0,8*2) 15,970
VV "156"(3,21*2+5,435*2)-(0,8*2) 15,690
VV "157"(3,435*2+5,435*2)-0,8 16,940
VV "158"(1*2+2,6*2)-0,8 6,400
VV "162"(2,573*2+5,6*2)-(0,8*2) 14,746
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VV "163"(1,95*2+2,45*2)-0,8 8,000
VV "190"(1,05*2+2,6*2)-(0,8*2+0,6) 5,100
VV "2.np"
VV "201-podesta+mezipodesty"1,7*2+5+1,75*4-(1,4+0,8) 13,200
VV "203"(8,4*2+46,6*2)-(0,8*18+0,9+1,4) 93,300
VV "204"(7,25*2+8,3*2)-0,8 30,300
VV "205"(3,58*2+5,4*2)-0,8 17,160
VV "206"(3,35*2+5,4*2)-0,8 16,700
VV "207"(3,35*2+5,4*2)-0,8 16,700
VV "208"(3,0*2+5,4*2)-0,8 16,000
VV "209"(3,775*2+5,4*2)-0,8 17,550
VV "210"(3*2+5,4*2)-(0,8*2) 15,200
VV "211"(5,375*2+5,4*2+0,4*2)-(0,8*3) 19,950
VV "212"(7,2*2+5,4*2+0,4*2)-(0,8*2) 24,400
VV "213"(13,5*2+5,4*2+0,4*6)-0,8 39,400
VV "215"(1,2*2+2,6*2)-0,8 6,800
VV "216"(2,55*2+2,6*2)-0,8 9,500
VV "219"(5*2+3,035*2)-0,8 15,270
VV "242"(5,6*2+5,4*2)-0,8 21,200
VV "243"(3*2+5,4*2)-0,8 16,000
VV "244"(3,4*2+5,4*2)-0,8 16,800
VV "245"(3,35*2+5,4*2)-0,8 16,700
VV "246"(3,685*2+5,4*2)-0,8 17,370
VV "247"(3,065*2+5,4*2)-0,8 16,130
VV "250-část B,251"(2,4+0,6+5*2)-(0,8+0,7+0,9) 10,600
VV "253"(1,05*2+2,5*2)-0,8 6,300
VV "3.np"
VV "301-podesta+mezipodesty"1,7*2+5+1,75*4-(1,6+0,9) 12,900
VV "303"(27,2*2+2,6*2)-(0,8*13+1,6*2+0,7) 45,300
VV "304"(3,7*2+8,3*2)-0,8 23,200
VV "305"(3,4*2+5,4*2)-0,8 16,800
VV "306"(3,4*2+5,4*2)-0,8 16,800
VV "307"(3,0*2+5,4*2)-(0,8*2) 15,200
VV "308"(3,4*2+5,4*2)-(0,8*2) 16,000
VV "309"(3,775*2+5,4*2)-(0,8*2) 16,750
VV "310"(3,35*2+4,32*2)-0,8 14,540
VV "311"(3,175*2+5,4*2)-0,8 16,350
VV "312"(3,175*2+5,4*2)-0,8 16,350
VV "313"(3,5*2+5,4*2)-0,8 17,000
VV "314"(3,435*2+5,4*2)-(0,8*2) 16,070
VV "315"(3,435*2+5,4*2)-0,8 16,870
VV "316"(3,375*2+5,4*2)-0,8 16,750
VV "317"(3,0*2+5,4*2)-0,8 16,000
VV "321-část B"(1,8+3*2)-(0,7*2+0,9) 5,500
VV "330"(1,075*2+2,5*2)-0,7 6,450
VV "331"(1,85*2+2,3*2)-0,7 7,600
VV "332"(19,4*2+8*2)-(0,8*6+0,9+0,7+1,45+1,6) 45,350
VV "334"(5*2+3,035*2)-0,8 15,270
VV "335"(5,7*2+5,4*2)-(0,8*2) 20,600
VV "336"(3,35*2+5,4*2)-(0,8*3) 15,100
VV "337"(3,0*2+5,4*2)-(0,8*3) 14,400
VV "338"(6,85*2+5,4*2+0,8*2)-(0,8*2) 24,500
VV "340"(1,2*2+2,5*2)-0,8 6,600
VV "341"(2,5*4)-0,8 9,200
VV "344"(3,4*2+2,5*2)-0,8 11,000
VV "365"(5,785*2+5,4*2)-0,8 21,570
VV "4.np"
VV "414"(2,15*2+5,5*2)-(1,45+1,6+0,8*3) 9,850
VV "415"(0,95*2+2,6*2)-0,8 6,300
VV "416"(1,8*2+3,225*2)-0,8 9,250
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VV "podstupnice"
VV "tříramenné schodiště:003,105,201,301"(0,2+0,3)*(22+22+22) 33,000
VV L Mezisoučet 1 414,386
VV Součet 1 440,186

302 M 697512-01 lišta obvodová 5 x 0,7 cm pro PVC krytiny m 1 555,825 95,00 147 803,38 vlastní
VV "lišta obvodová pro vinyl"L 1 414,386
VV 1414,386*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 555,825

303 M 69751204 lišta kobercová 55x9mm m 27,090 30,00 812,70 CS ÚRS 2020 01
VV "lišta obvodová pro koberce"LK 25,800
VV 25,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 27,090

304 K 776421711 Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání m 1 440,186 50,00 72 009,30 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto obvodové lišty"L+LK 1 440,186

305 M 697510-01 koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 50x50 cm-specifikace viz.TZ m2 2,838 1 300,00 3 689,40 vlastní
VV "lišta obvodová pro koberce"LK*0,1 2,580
VV 2,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,838

306 M 284110-01 podlahovina PVC vysoce zátěžová homogenní bio-vinylová tl. 2,00 mm-specifikace viz.TZ m2 162,655 800,00 130 124,00 vlastní
VV "lišta obvodová pro vinyl"L*0,1 141,439
VV 141,439*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 162,655

307 K 776430811 Demontáž soklíků nebo lišt hran schodišťových m 115,500 10,00 1 155,00 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto schodiště"P2P 115,500

308 K 776431211 Montáž schodišťových hran kovových nebo plastových šroubovaných m 115,500 185,00 21 367,50 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto schodiště"P2P 115,500

309 M 283421-01 hrana schodová AL 28x12mm pro linoleum,PVC,vinyl a koberce m 121,275 185,00 22 435,88 vlastní
VV 115,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 121,275

310 K 776991111 Ostatní práce spárování silikonem m 1 490,786 15,00 22 361,79 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem.�
2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.�

VV "dtto obvod.lišty"L+LK+LS1 1 490,786
311 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 1 762,832 2,00 3 525,66 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem.�
2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.�

VV "dtto podlahy"P1+P4 1 568,368
VV "stupnice"P2S*0,3 29,925
VV "podstupnice"P2P*0,2 23,100
VV "lišta obvodová pro vinyl"L*0,1 141,439
VV Mezisoučet 1 762,832

312 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 20,759 1 000,00 20 759,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.�
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.�
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.�

D 777 Podlahy lité 824 417,95
313 K 777111111 Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí m2 1 680,420 15,00 25 206,30 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto prům.podlaha"(PP2A+PP2B)*3 1 680,420
314 K 777111131 Příprava podkladu před provedením litých podlah frézování m2 560,140 120,00 67 216,80 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto prům.podlaha"PP2A+PP2B 560,140
315 K 777131101 Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý m2 560,140 80,00 44 811,20 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto prům.podlaha"PP2A+PP2B 560,140
316 K 777131123 Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem přes 0,5 do 1,0 kg/m2 m2 560,140 30,00 16 804,20 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto prům.podlaha"PP2A+PP2B 560,140
317 K 777511123 Krycí stěrka průmyslová epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm m2 560,140 600,00 336 084,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.podlahy"
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VV "PP2A-na teraco"
VV "1.pp:001,027"51,66+15,16 66,820
VV PP2A Mezisoučet 66,820
VV "PP2B-na beton"

VV
"1.pp:004-007,009-012,020-026,028-
030"9,3+18,18+16,93+16,31+22,65+4,57+18,75+49,39+89,24+9,83+15,94+43,84+30,55+53,41+47,58+8,38+8,29+17,92

481,060

VV "4.np:405"12,26 12,260
VV PP2B Mezisoučet 493,320
VV Součet 560,140

318 K 777621121 Krycí nátěr podlahy průmyslový polyuretanový m2 560,140 300,00 168 042,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh.�
2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu.�

VV "dtto prům.podlaha"PP2A+PP2B 560,140
319 K 7779919-01 Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč.penetrace-D+M (viz.TZ) m2 456,667 350,00 159 833,45 vlastní

P
Poznámka k položce:�
bude provedeno v případě nepříznivých výsledků odtrhových a tlakových zkoušek (viz.TZ)

VV "pro podlahy na stáv.podkladu (ověřit dle výsledků zkoušek)-předpoklad 20%"
VV "viz.podlahy (stáv.souvrství)"(P1+P2S*0,3+P2P*0,2+D2+K1+G1+PP2A+PP2B)*0,2 456,667
VV Mezisoučet 456,667

320 K 998777102
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 4,280 1 500,00 6 420,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.�
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.�
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.�

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 430 935,44
321 K 781-01 Izolace koutu obkladu impregnovanými provazci m 1 037,740 30,00 31 132,20 vlastní

VV "dtto silikonování"1037,74 1 037,740
322 M 28376-01 provazec těsnící impregnovaný m 1 089,627 40,00 43 585,08 vlastní

VV 1037,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 089,627
323 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 718,855 5,00 3 594,28 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.�
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.�
3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch 
katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.�
4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.�

VV "dtto ker.obklad"KO 718,855

324 K 781474153
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých 
přes 2 do 4 ks/m2

m2 718,855 720,00 517 575,60 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.�

VV "ker.obklady"
VV "1.pp"
VV "017"2,2*(1,75*2+2,8*2+0,8*2+0,9*2+1,4*4)-(0,6*1,97*5) 33,910
VV "1.np"
VV "109"2,2*(1,2*4+1,7*2+1,6*2)+0,15*1,2-(0,6*1,97*3) 21,714
VV "111"2,2*(3,7*2+1,8*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97) 21,245
VV "112"2,2*(1,8*2+0,9*2)-(0,7*1,97) 10,501
VV "113"2,2*(1,8*4+1*2+1,3*2)+0,15*1,0-(0,7*1,97*3) 21,973
VV "114"2,2*(1,8*6+1*4+1,3*2)+0,15*(1,0*2)-(0,7*1,97*5) 31,685
VV "124"2,2*(1,2*4)-(0,6*1,97) 9,378
VV "125"2,2*(2*2+1,2*2)-(0,7*1,97) 12,701
VV "126-za umyvadlem"1,5*(0,7+1) 2,550
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VV "152"2,2*(1,9*2+1,6*2+1*4)+0,15*1-(0,7*1,97*3) 20,213
VV "153"2,2*(1,9*2+1,6*2)+0,15*(0,9+1,4)-(0,8*1,97) 14,169
VV "159"2,2*(1,4*4+0,9*4)-(0,6*1,97*3) 16,694
VV "160"2,2*(1,4*2+1,1*2+0,8*2+1,7*2)+0,15*0,8-(0,6*1,97*3) 18,574
VV "161"2,2*(0,9*2+2,7*2+0,9*4+1,4*4)+0,15*(0,9*2)-(0,6*1,97*5) 30,440
VV "163-za linkou"0,8*(1,6+2,5+0,6*2) 4,240
VV "2.np"
VV "213-za umyvadlem"1,5*(1,2+0,6) 2,700
VV "214"2,2*(4,5*2+2,7*2+0,4*2+1,3*4+1,5*4)+0,15*(1,3*2)-(0,7*1,97*5) 51,575
VV "222"2,2*(3,3*2+2,5*2+1+1,15)+0,15*1,0-(0,7*1,97*2+0,8*1,97) 26,066
VV "219-za linkou"0,8*(3,4+0,6) 3,200
VV "248"2,2*(1,9*4+1,4*2+1,2*2+0,9*4+1,5*4)+0,15*(0,9*2)-(0,7*1,97*7) 39,897
VV "249"2,2*(1,9*2+2,6*2+0,9*4+1,5*4+2,3*2+1,8*2)+0,15*(0,9*2)-(0,7*1,97*4+0,8*1,97*3) 48,986
VV "251-za linkou"0,8*(2,4+1,8+0,6*2) 4,320
VV "252"2,2*(1,7*2+2,3*2)-(0,7*1,97) 16,221
VV "3.np"
VV "318"2,2*(1,9*4+1,4*2+1,2*2+0,9*4+1,5*4)+0,15*(0,9*2)-(0,7*1,97*7) 39,897
VV "319"2,2*(1,9*2+2,6*2+0,9*4+1,5*4+2,3*2+1,8*2)+0,15*(0,9*2)-(0,7*1,97*4+0,8*1,97*3) 48,986
VV "320"2,2*(2,15*2+1,8*2)-(0,8*1,97) 15,804
VV "334-za linkou"0,8*(3,5+0,6) 3,280
VV "336-za linkou"0,8*(1,5+0,6) 1,680
VV "339"2,2*(4,5*2+2,7*2+0,4*2+1,3*4+1,5*4)+0,15*(1,3*2)-(0,7*1,97*5) 51,575
VV "4.np"
VV "410"2,2*(3,8*2+2,1*2)+0,15*(1+1,4)-(0,8*1,97) 24,744
VV "412"2,2*(0,9*2+1,6*2)+0,15*0,9-(0,7*1,97) 9,756
VV "413"2,2*(1,6*2+3,3*2)-(0,7*1,97) 20,181
VV Mezisoučet 678,855
VV 40 40,000
VV KO Součet 718,855

325 M 597610-01 obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 2 do 4ks/m2 (velkoformát) m2 826,683 700,00 578 678,10 vlastní

P

Poznámka k položce:�
specifikace a plný popis  viz.TZ�
min.cenový standart dodávky 700kč/m2-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr�

VV 718,855*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 826,683
326 K 781479191 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 21,970 25,00 549,25 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.�

VV "ker.obklady"
VV "126-za umyvadlem"1,5*(0,7+1) 2,550
VV "163-za linkou"0,8*(1,6+2,5+0,6*2) 4,240
VV "213-za umyvadlem"1,5*(1,2+0,6) 2,700
VV "219-za linkou"0,8*(3,4+0,6) 3,200
VV "251-za linkou"0,8*(2,4+1,8+0,6*2) 4,320
VV "334-za linkou"0,8*(3,5+0,6) 3,280
VV "336-za linkou"0,8*(1,5+0,6) 1,680
VV Mezisoučet 21,970

327 K 781479196 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 718,855 20,00 14 377,10 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.�

VV "dtto ker.obklad"KO 718,855
328 K 781491011 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 m2 11,040 750,00 8 280,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.půdorysy"
VV "1.pp"0,6*0,8 0,480
VV "1.np"0,6*0,8*8 3,840
VV "2.np"0,6*0,8*6 2,880
VV "3.np"0,6*0,8*6 2,880
VV "4.np"0,6*0,8*2 0,960
VV Mezisoučet 11,040
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329 M 634651-01 zrcadlo čiré tl 5mm max. rozměr 3210x2250mm vč.lemování nerezovým rámečkem -specifikace viz.TZ m2 12,144 1 500,00 18 216,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
dl.nerez rámečku 65m

VV 11,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,144
330 K 7814941-R Ostatní prvky nerezové profily lepené flexibilním lepidlem rohové-D+M m 123,640 240,00 29 673,60 vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.�
2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.�

VV "rohy"
VV "1.pp"
VV "1.pp"2,2*3+0,6*2 7,800
VV "1.np"2,2*10+0,9*3+1,2+1,0*3+1,2*2+0,6*2 32,500
VV "2.np"2,2*12+0,45*4+0,9*4+1,3*2+0,9 35,300
VV "3.np"2,2*6+0,45*2+1,3*2+0,9*5 21,200
VV "4.np"2,2*4+0,9*2+1,4+0,6*6 15,600
VV Mezisoučet 112,400
VV 112,4*0,1 11,240
VV Součet 123,640

331 K 7814942-V Ostatní prvky nerezové profily lepené flexibilním lepidlem vanové-D+M m 18,645 240,00 4 474,80 vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.�
2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.�

VV "sprchy"
VV "1.pp"0,9*2+1,4*2 4,600
VV "1.np"0,9*2+1,3*2 4,400
VV "2.np"1*2 2,000
VV "4.np"0,9*2+1,75+1,2*2 5,950
VV Mezisoučet 16,950
VV 16,95*0,1 1,695
VV Součet 18,645

332 K 7814945-U Ostatní prvky nerezové profily lepené flexibilním lepidlem ukončovací-D+M m 333,795 240,00 80 110,80 vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.�
2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.�

VV "ker.obklady"
VV "1.pp"
VV "017"(1,75*2+2,8*2+0,8*2+0,9*2+1,4*4)-(0,6*5) 15,100
VV "1.np"
VV "109"(1,2*4+1,7*2+1,6*2)-(0,6*3) 9,600
VV "111"(3,7*2+1,8*2)-(0,8+0,7) 9,500
VV "112"(1,8*2+0,9*2)-(0,7) 4,700
VV "113"(1,8*4+1*2+1,3*2)-(0,7*3) 9,700
VV "114"(1,8*6+1*4+1,3*2)-(0,7*5) 13,900
VV "124"(1,2*4)-(0,6) 4,200
VV "125"(2*2+1,2*2)-(0,7) 5,700
VV "126-za umyvadlem"1,5*2+(0,7+1) 4,700
VV "152"(1,9*2+1,6*2+1*4)-(0,7*3) 8,900
VV "153"(1,9*2+1,6*2)-(0,8) 6,200
VV "159"(1,4*4+0,9*4)-(0,6*3) 7,400
VV "160"(1,4*2+1,1*2+0,8*2+1,7*2)-(0,6*3) 8,200
VV "161"(0,9*2+2,7*2+0,9*4+1,4*4)-(0,6*5) 13,400
VV "163-za linkou"0,8*2 1,600
VV "2.np"
VV "213-za umyvadlem"1,5*2+(1,2+0,6) 4,800
VV "214"(4,5*2+2,7*2+0,4*2+1,3*4+1,5*4)-(0,7*5) 22,900
VV "222"(3,3*2+2,5*2+1+1,15)-(0,7*2+0,8) 11,550
VV "219-za linkou"0,8*2 1,600
VV "248"(1,9*4+1,4*2+1,2*2+0,9*4+1,5*4)-(0,7*2*7) 12,600
VV "249"(1,9*2+2,6*2+0,9*4+1,5*4+2,3*2+1,8*2)-(0,7*4+0,8*3) 21,600
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VV "251-za linkou"0,8*2 1,600
VV "252"(1,7*2+2,3*2)-(0,7) 7,300
VV "3.np"
VV "318"(1,9*4+1,4*2+1,2*2+0,9*4+1,5*4)-(0,7*7) 17,500
VV "319"(1,9*2+2,6*2+0,9*4+1,5*4+2,3*2+1,8*2)-(0,7*4+0,8*3) 21,600
VV "320"(2,15*2+1,8*2)-(0,8) 7,100
VV "334-za linkou"0,8*2 1,600
VV "336-za linkou"0,8*2 1,600
VV "339"(4,5*2+2,7*2+0,4*2+1,3*4+1,5*4)-(0,7*5) 22,900
VV "4.np"
VV "410"(3,8*2+2,1*2)-(0,8) 11,000
VV "412"(0,9*2+1,6*2)-(0,7) 4,300
VV "413"(1,6*2+3,3*2)-(0,7) 9,100
VV Mezisoučet 303,450
VV 303,45*0,1 30,345
VV Součet 333,795

333 K 781495111 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 718,855 35,00 25 159,93 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.�
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.�
3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch 
katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.�
4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.�

VV "dtto ker.obklad"KO 718,855
334 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 1 037,740 55,00 57 075,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.�
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.�

VV "kouty+dveře"
VV "1.pp"2,2*13+0,6*3+1,97*6 42,220
VV "1.np"2,2*84+0,7*14+0,6*12+0,8*2+1,97*56+0,9*8 320,920
VV "2.np"2,2*68+1,3*2+1+0,9*4+0,7*19+0,8*4+1,97*46 263,920
VV "3.np"2,2*68+1,3*2+1+0,9*4+0,7*19+0,8*4+1,97*46 263,920
VV "4.np"2,2*16+0,9*2+1,4+0,7*2+0,8+1,97*6 52,420
VV Mezisoučet 943,400
VV 943,4*0,1 94,340
VV Součet 1 037,740

335 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 18,453 1 000,00 18 453,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.�
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.�
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.�

D 783 Dokončovací práce - nátěry 211 613,91

336 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 333,480 45,00 15 006,60 CS ÚRS 2020 01

VV "1.pp-oc.k-ce výměníková stanice"
VV "pororošt"89,24*2 178,480
VV "zábradlí"30 30,000
VV "schody"2,5*5*2 25,000
VV "ostatní ocelové k-ce"100 100,000
VV Mezisoučet 333,480

337 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 333,480 5,00 1 667,40 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto příprava zám.k-cí"333,48 333,480

338 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 9,736 150,00 1 460,40 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.výpis prefa"
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VV "L60/60/6mm"(1,2*2+1,0*3+1,0*4+1,1+1,0*4+1,0*4+1,1*2+1,0*8)*(0,06*4) 6,888
VV "I č.120"(2,1*2)*0,44 1,848
VV Mezisoučet 8,736
VV 1 1,000
VV Součet 9,736

339 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 333,480 180,00 60 026,40 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto příprava zám.k-cí"333,48 333,480

340 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 333,480 50,00 16 674,00 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto příprava zám.k-cí"333,48 333,480

341 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 333,480 120,00 40 017,60 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto příprava zám.k-cí"333,48 333,480

342 K 783813101 Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů syntetický m2 8,640 75,00 648,00 CS ÚRS 2020 01
VV "dojezd výtahu"1,2*(2,1*2+1,5*2) 8,640

343 K 783817121
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický

m2 8,640 240,00 2 073,60 CS ÚRS 2020 01

VV "dojezd výtahu"1,2*(2,1*2+1,5*2) 8,640
344 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 640,740 15,00 9 611,10 CS ÚRS 2020 01

VV "pro ker.dlažby"(D1+D2+D3+2,4*7*0,2+2,4*6*0,3)*2 640,740

345 K 783913151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) 
syntetický

m2 1 840,823 35,00 64 428,81 CS ÚRS 2020 01

VV "penetrace samoniv.stěrky"
VV "dlažby"D2 179,820
VV "stupnice+podstupnice"2,4*7*0,2+2,4*6*0,3 7,680
VV "povlakové"P1+P2S*0,3+P2P*0,2+P4+K1+G1 1 653,323
VV Mezisoučet 1 840,823

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 754 532,38
346 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 9 607,018 15,00 144 105,27 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto malby za mokra dobře otěr."7703,093 7 703,093
VV "dto malby za sucha dobře otěr."1903,925 1 903,925
VV Mezisoučet 9 607,018

347 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 7 703,093 45,00 346 639,19 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto schodiště"397,211 397,211
VV Mezisoučet 397,211
VV "stěny"
VV "1.pp"
VV "001"(2,975-0,4)*(13,7*2+2,4*2+2,4*2) 95,275
VV "002"(2,975-0,4)*(2,65*2+5,5*2) 41,973
VV "003"2,975*(3,8*2+1,75*2) 33,023
VV "004"2,975*(2,8*2+3,375*2) 36,741
VV "005"2,975*(3,375*2+5,435*2) 52,420
VV "006"2,975*(3,125*2+5,435*2) 50,932
VV "007"2,975*(3*2+5,435*2) 50,188
VV "008"2,975*(1,61*2+2,3*2) 23,265
VV "009"2,975*(4,975*2+5,435*2) 61,940
VV "010"2,975*(1,525*2+3*2) 26,924
VV "011"2,975*(3,75*2+5*2) 52,063
VV "012"2,975*(10,1*2+5,435*2) 92,433
VV "015"2,975*(3,4*2+5,345*2) 52,033
VV "016"2,975*(2,6*2+3,8*2) 38,080
VV "017"2,975*(1,8*2+0,8*2+0,9*2+1,5*4) 38,675
VV "018"2,975*(1,6*2+5,435*2) 41,858
VV "019"(2,975-0,4)*(1,6*2+5,435*2) 36,230
VV "020"5,175*(13,6*2+8,25*2+2,4*2+0,4*12) 275,828
VV "021"5,175*(3,125*2+3,145*2) 64,895
VV "022"(3,175-0,4)*(10,6*2+1,5*2) 67,155
VV "023"3,175*(5,35*2+8,25*2+0,4*3) 90,170
VV "024"3,175*(5,1*2+8,25*2) 84,773
VV "025"2,975*(10,125*2+5,35*2) 92,076
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VV "026"2,975*(6,05*2+7,9*2+0,4*4) 87,763
VV "027"(2,975-0,4)*(1,8*2+7,9*2) 49,955
VV "028"3,175*(2,5*2+3,35*2) 37,148
VV "029"3,175*(2,475*2+3,35*2) 36,989
VV "030"3,175*(5,35*2+3,35*2) 55,245
VV "1.np"
VV "102"2,975*(2*2) 11,900
VV "103"(2,975-0,4)*(15,3*2+7,8*2+1,5*2+0,4*12)-(5*2,1+2,4*2,1+1,7*2,1) 119,940
VV "104"2,97*(2,5*2+1,3*2) 22,572
VV "106"(2,975-0,4)*(2*2+2,7*2) 24,205
VV "107"2,975*(3,175*2+3,4*2) 39,121
VV "108"2,975*(6,625*2+5,5*2+0,6*2) 75,714
VV "109"(2,975-0,4)*(1,2*4+1,7*2+1,8*2) 30,385
VV "110"2,975*(1,45*2+3,4*2) 28,858
VV "111"(2,975-0,4)*(3,7*2+1,8*2) 28,325
VV "112"(2,975-0,4)*(1*2+1,8*2) 14,420
VV "113"(2,975-0,4)*(1*2+1,3*2+1,8*4) 30,385
VV "114"(2,975-0,4)*(1*4+1,3*2+1,8*6) 44,805
VV "115"(2,975-0,4)*(7,4*2+2,4)+(3,925-0,4)*(3*2+2,4) 73,900
VV "116"2,975*(3*2+5,4*2) 49,980
VV "117"2,975*(1,8*2+5,4*2) 42,840
VV "118"2,975*(5,1*2+1,8*2+0,4*2) 43,435
VV "119"2,975*(5,1*2+1,8*2) 41,055
VV "120"2,975*(5,1*2+1,8*2) 41,055
VV "121"2,975*(3,555*2+5,3*2) 52,687
VV "122"2,975*(3,32*2+2,4*2) 34,034
VV "123"2,975*(3,32*2+1,4*2) 28,084
VV "124"(2,975-0,4)*(1,2*4) 12,360
VV "125"(2,975-0,4)*(1,2*2+2*2) 16,480
VV "126"2,975*(3*2+5,1*2) 48,195
VV "127"2,975*(7,1*2+5,4*2+0,4*2) 76,755
VV "128"2,975*(3,285*2+5,4*2) 51,676
VV "149"2,975*(2,4*2) 14,280
VV "150"(2,975-0,4)*(5,4*2+6,675*2) 62,186
VV "152"(2,975-0,4)*(2*2+1,6*2+0,9*4) 27,810
VV "153"(2,975-0,4)*(2*2+1,6*2) 18,540
VV "154-část B"(2,975-0,4)*(8,4*2+6+8) 79,310
VV "155"2,975*(3,35*2+5,435*2) 52,271
VV "156"2,975*(3,21*2+5,435*2) 51,438
VV "157"2,975*(3,435*2+5,435*2) 52,777
VV "158"2,975*(1*2+2,6*2) 21,420
VV "159"(2,975-0,4)*(1,4*4+0,9*4) 23,690
VV "160"(2,975-0,4)*(1,4*2+1,2*2+1,6*2+0,9*2) 26,265
VV "161"(2,975-0,4)*(0,9*2+1,3*4+1,4*4+2,6*2) 45,835
VV "162"2,975*(2,573*2+5,6*2) 48,629
VV "163"2,975*(1,95*2+2,45*2) 26,180
VV "190"(2,975-0,4)*(1,05*2+2,6*2) 18,798
VV "2.np"
VV "203"(2,975-0,4)*(8,4*2+46,6*2) 283,250
VV "204"2,975*(7,25*2+8,3*2) 92,523
VV "205"2,975*(3,58*2+5,4*2) 53,431
VV "206"2,975*(3,35*2+5,4*2) 52,063
VV "207"2,975*(3,35*2+5,4*2) 52,063
VV "208"2,975*(3,0*2+5,4*2) 49,980
VV "209"2,975*(3,775*2+5,4*2) 54,591
VV "210"2,975*(3*2+5,4*2) 49,980
VV "211"2,975*(5,375*2+5,4*2+0,4*2) 66,491
VV "212"2,975*(7,2*2+5,4*2+0,4*2) 77,350
VV "213"2,975*(13,5*2+5,4*2+0,4*6) 119,595
VV "214"(2,975-0,4)*(4,5*2+2,6*2+0,4*2+1,3*4+1,5*4) 67,465
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VV "215"2,975*(1,2*2+2,6*2) 22,610
VV "216"2,975*(2,55*2+2,6*2) 30,643
VV "219"2,975*(5*2+3,035*2) 47,808
VV "222"(2,975-0,4)*(3,3*2+2,55*2+1*2+1,15*2) 41,200
VV "242"2,975*(5,6*2+5,4*2) 65,450
VV "243"2,975*(3*2+5,4*2) 49,980
VV "244"2,975*(3,4*2+5,4*2) 52,360
VV "245"2,975*(3,35*2+5,4*2) 52,063
VV "245"2,975*(3,685*2+5,4*2) 54,056
VV "247"2,975*(3,065*2+5,4*2) 50,367
VV "248"(2,975-0,4)*(1,8*4+0,9*4+1,5*4+1,2*4) 55,620
VV "249"(2,975-0,4)*(1,8*2+2,6*2+0,9*4+1,5*4+2,3*2+1,8*2) 68,495
VV "250-část B,251"(2,975-0,4)*(2,4+0,6+5*2) 33,475
VV "252"(2,975-0,4)*(1,7*2+2,2*2) 20,085
VV "253"2,975*(1,05*2+2,5*2) 21,123
VV "3.np"
VV "303"(2,975-0,4)*(27,2*2+2,6*2) 153,470
VV "304"2,975*(3,7*2+8,3*2) 71,400
VV "305"2,975*(3,4*2+5,4*2) 52,360
VV "306"2,975*(3,4*2+5,4*2) 52,360
VV "307"2,975*(3,0*2+5,4*2) 49,980
VV "308"2,975*(3,4*2+5,4*2) 52,360
VV "309"2,975*(3,775*2+5,4*2) 54,591
VV "310"2,975*(3,35*2+4,32*2) 45,637
VV "311"2,975*(3,175*2+5,4*2) 51,021
VV "312"2,975*(3,175*2+5,4*2) 51,021
VV "313"2,975*(3,5*2+5,4*2) 52,955
VV "314"2,975*(3,435*2+5,4*2) 52,568
VV "315"2,975*(3,435*2+5,4*2) 52,568
VV "316"2,975*(3,375*2+5,4*2) 52,211
VV "317"2,975*(3,0*2+5,4*2) 49,980
VV "318"(2,975-0,4)*(1,8*4+0,9*4+1,5*4+1,2*4) 55,620
VV "319"(2,975-0,4)*(1,8*2+2,6*2+0,9*4+1,5*4+2,3*2+1,8*2) 68,495
VV "320"(2,975-0,4)*(2,15*2+1,8*2) 20,343
VV "321-část B"(2,975-0,4)*(1,8+3*2) 20,085
VV "330"2,975*(1,075*2+2,5*2) 21,271
VV "331"2,975*(1,85*2+2,3*2) 24,693
VV "332"(2,975-0,4)*(19,4*2+8*2) 141,110
VV "334"2,975*(5*2+3,035*2) 47,808
VV "335"2,975*(5,7*2+5,4*2) 66,045
VV "336"2,975*(3,35*2+5,4*2) 52,063
VV "337"2,975*(3,0*2+5,4*2) 49,980
VV "338"2,975*(6,85*2+5,4*2+0,8*2) 77,648
VV "339"(2,975-0,4)*(4,5*2+2,6*2+0,4*2+1,3*4+1,5*4) 67,465
VV "340"2,975*(1,2*2+2,5*2) 22,015
VV "341"2,975*(2,5*4) 29,750
VV "344"2,975*(3,4*2+2,5*2) 35,105
VV "365"2,975*(5,785*2+5,4*2) 66,551
VV "4.np"
VV "403"5,0*(12,2*2+8,025*2) 202,250
VV "404"5,0*(3,875*2+3*2) 68,750
VV "405"5,0*(4,1*2+3*2) 71,000
VV "406"2,975*(2,1*2+2,775*2) 29,006
VV "407"2,975*(7,5*2+5,4*2+0,4*2) 79,135
VV "408"(2,975-0,4)*(2,1*2+2,5*2) 23,690
VV "409"2,975*(3,675*2+2,4*2) 36,146
VV "410"(2,975-0,4)*(2*2+3,7*2) 29,355
VV "411"2,975*(1,925*2+5,4*2) 43,584
VV "412"(2,975-0,4)*(0,9*2+1,6*2) 12,875
VV "413"(2,975-0,4)*(1,6*2+3,3*2) 25,235

Strana 160 z 391



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "414"(2,975-0,4)*(2,15*2+5,5*2) 39,398
VV "415"2,975*(0,95*2+2,6*2) 21,123
VV "416"2,975*(1,8*2+3,225*2) 29,899
VV "odpočet ker.obkladů (omítka hrubá)"-KO -718,855
VV Mezisoučet 6 855,882
VV 450 450,000
VV Součet 7 703,093

348 K 784211163
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 
barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém

m2 5 937,043 30,00 178 111,29 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto stěny+schodiště (za omokra otěr.)"7703,093 7 703,093
VV "odpočet 1.pp"-1766,05 -1 766,050
VV Mezisoučet 5 937,043

349 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 903,925 45,00 85 676,63 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto om.štuk.stropy"1903,925 1 903,925

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 111 605,00

350 K 7866241-01
Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích 
plastových

m2 130,000 100,00 13 000,00 vlastní

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie.�

VV "výplně otvorů"
VV "doplnění na stáv.plast.oknech (nebo výměna poškozených)"130 130,000
VV Mezisoučet 130,000

351 M 6112434-01 žaluzie hliníková interiérová horizontální,ovládání řetízkem (pro stávající plastová okna) m2 130,000 750,00 97 500,00 vlastní

352 K 998786202
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 1 105,000 1,00 1 105,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.�
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.�
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.�

D M Práce a dodávky M 1 979 000,00
D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 179 000,00

353 K Schod.plošina Celkové náklady na šikmou schodišťovou plošinu vč.demontáže stávající plošiny-D+M (plný popis viz.TZ) ks 1,000 279 000,00 279 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
Délka dráhy cca 2,7 m (půdorysně), přímá dráha, umístění na pravé nebo levé straně schodiště při pohledu ze zdola nahoru, vnitřní provedení, 
uchycení dráhy plošiny na přilehlou stěnu (alt. na sloupky), povrchová úprava dráhy plošiny standard - komaxit RAL 7035, povrchová úprava 
plošiny a sloupků – standard - komaxit RAL 7035, horní trubku dráhy plošiny lze využít jako madlo, 2 automatické zastávky s dobíjením baterie. 
Rozměry podlahy plošiny 1000 x 800 mm, levý a pravý nájezd, levá a pravá zábrana. Rádiově řízené ovládací panely v horní a dolní zastávce. 
Systém pohonu plošiny je řešen tak, že motor s převodovkou jsou umístěny na plošině, což umožňuje navržení vzdušné konstrukce. Při 
pohybu plošiny není nutné do ní přivádět proud, systém nepotřebuje žádný kabel ani sběrnici. Plošina zabírá v zaparkované poloze cca 300mm 
(při kotvení na stěnu, resp. 360mm při kotvení na sloupky). Nosnost plošiny 250 kg, příkon 0,5 kW, napájecí napětí 1 x 230V, dopravní rychlost 
0,1 m/s.�
Vybavení: elektrické sklápění nájezdů, zábran a podlahy plošiny,sklopná čalouněná sedačka pro převoz osob vsedě,čelní nájezd�
�
V ceně jsou zahrnuty: odborné zaměření, technická dokumentace, výroba, doprava na místo montáže, montáž, pomocný montážní materiál, 
prohlášení o shodě, potřebné certifikáty, 2ks dálkového ovládání,demontáž, odvoz a likvidace vč.poplatku za uložení na skládce, dílenská 
dokumentace (viz.VON)�
�

354 K Výtah Celkové náklady na výtah-D+M(plný popis viz.TZ) kpl 1,000 900 000,00 900 000,00 vlastní
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P

Poznámka k položce:�
Provedení:Elektrický osobní výtah pro přepravu osob (třída výtahu I), s plynulou regulací frekvenčním měničem.�
Jmenovitá nosnost:450 kg, max. 6 osob(y).�
Jmenovitá rychlost:1 m/s�
Zdvih:9.9 m �
Počet stanic:Výtah má celkem 4  stanic(e). 4 nástupišť(ě) má na hlavní nástupní straně (strana A). Hlavní stanice 1�
Provedení šachty:ocelová k-ce�
Opláštění:bezp.sklo pohledové (součást dodávky výtahu)tl.dle statického výpočtu (kotvení nerezovými terči)�
�
Cena zahrnuje dodávku,montáž,technickou dokumentaci,revizi a dopravu �
�
�

D 43-M Montáž ocelových konstrukcí 800 000,00
355 K Oc.-k-ce 1.pp Nosná oc.k-ce-podepření v 1.pp,nátěr,vč.svárů,kotvení a chem.kotev-D+M (viz.statika) kpl 1,000 300 000,00 300 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
Cena obsahuje náklady na dodávku,montáž (vč.vrtání,zapravení a likvidace suti),kotvení,dopravu, ruční staveništní přesun a zpracování 
dílenské dokumentace (viz.VON)�
Materiál (plný popis a schema viz.statika) vč.povrchové úpravy:�
-průvlak HEB 240 dl.5m -2ks�
-sloupky 2x U 140 dl.3m -4ks�
-podepření HEA 180 a HEA 120 (celkem dl.4x 13,4m), výměny HEA 120 dl.1m -4ks�
-kotvení-plotny 200/400/15mm (čelní deska)-8ks +2x chem.kotva M16 (2ks na přípoj)�
-kotvení sloupků kotvy M12 po 500mm+plech 120/120/8mm�
-kotvení sloupků do podlahy plotna 240/240/12mm+2x kotva M12 (celkem 4ks)�
-pomocný kotevní materiál�
-celkem hmotnost k-ce cca 3400kg

356 K Oc.k-ce výtahu Oc.k-ce výtahové šachty,nátěr,vč.kotvení,sváru-D+M(plný popis viz.TZ) kpl 1,000 500 000,00 500 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
Oc.k-ci tvoří 4xsloupky z Jaklu 100/100/4mm (4x 13,1m),vodorovné příčle z Jaklu 100/100/4mm cca po 
1,5m,ztužení,kotvení,oc.plotny,chem.kotvy a oc.montážní nosník  I č.140.�
Všechny oc.k-ce jsou natřeny.�
�
Cena obsahuje náklady na dodávku,montáž,kotvení,dopravu, ruční staveništní přesun a zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

D D1 Informační a orientační systém 50 950,00
357 K IS1 Směr úniku (20 x 10 cm)-D+M ks 10,000 125,00 1 250,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
plný popis a specifikace viz.TZ

358 K IS2 Směrová tabule (50 x 70 cm)-D+M ks 5,000 1 500,00 7 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
plný popis a specifikace viz.TZ

359 K IS3 Piktogram (25 x 20 cm)-D+M ks 25,000 80,00 2 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
plný popis a specifikace viz.TZ

360 K IS4 Celková orientační tabule (120 x 100 cm)-D+M ks 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
plný popis a specifikace viz.TZ

361 K IS5 Označení místnosti - nápis (20 x 10 cm)-D+M ks 108,000 250,00 27 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
plný popis a specifikace viz.TZ

VV "1.pp"28 28,000
VV "1.np"39 39,000
VV "2.np"13 13,000
VV "3.np"14 14,000
VV "4.np"14 14,000
VV Mezisoučet 108,000

362 K IS6 Označení místnosti včetně jmenovek-D+M ks 34,000 300,00 10 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
plný popis a specifikace viz.TZ

VV "1.np"2 2,000
VV "2.np"15 15,000
VV "3.np"17 17,000
VV Mezisoučet 34,000

D N00 Vybavení hygienických zařízení 155 300,00
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363 K HZ-01 Háčky na stěnu (dvojháček),nerez provedení vč.kotvení (pro odkládání oděvů)-D+M ks 16,000 250,00 4 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun

VV "sprchy"1+2+1+2+10 16,000
364 K HZ-02 Zásobník na mýdlo s dávkovačem,objem 400ml,uzamykatelný,vč.kotvení na zeď (nerez)-D+M ks 27,000 1 500,00 40 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun

VV "1.pp"1 1,000
VV "1.np"11 11,000
VV "2.np"7 7,000
VV "3.np"6 6,000
VV "4.np"2 2,000
VV Mezisoučet 27,000

365 K HZ-03 Souprava WC štětka v pouzdře, kotveno na zeď, v nerezovém provedení vč.kotvení-D+M ks 26,000 1 200,00 31 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun

VV "1.pp"1 1,000
VV "1.np"9 9,000
VV "2.np"7 7,000
VV "3.np"7 7,000
VV "4.np"2 2,000
VV Mezisoučet 26,000

366 K HZ-04 Zásobník na papírové ručníky,uzamykatelný,vč.kotvení na zeď,nerez-D+M ks 27,000 1 600,00 43 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun

VV "1.pp"1 1,000
VV "1.np"11 11,000
VV "2.np"7 7,000
VV "3.np"6 6,000
VV "4.np"2 2,000
VV Mezisoučet 27,000

367 K HZ-05 Zásobník na WC papír,uzamykatelný,vč.kotvení na zeď,nerez-D+M ks 26,000 1 400,00 36 400,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun

VV "1.pp"1 1,000
VV "1.np"9 9,000
VV "2.np"7 7,000
VV "3.np"7 7,000
VV "4.np"2 2,000
VV Mezisoučet 26,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

Projektant: IČ:
HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
G.Přikryl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 659 507,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 659 507,00 21,00% 558 496,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 218 003,47

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v červnu 2018. Textová, 
výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového 
řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je 
potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související 
tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.  Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech 
koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení.   Ve 
všech položkách jsou započítány náklady na dopravu.  Všechny položky obsahují montáž a dodávku. Pokud není u položky soupisu prací 
uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-B-04-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotechnických instalací

Zlínské stavby, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: G.Přikryl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 659 507,00

713 - Izolace tepelné 149 470,00

721 - Vnitřní kanalizace 376 310,00

722 - Vnitřní vodovod 876 169,00

725 - Zařizovací předměty 944 270,00

726 - Instalační prefabrikáty 266 400,00

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 38 788,00

H713 - Izolace tepelné 1 500,00

H721 - Vnitřní kanalizace 1 200,00

H722 - Vnitřní vodovod 2 800,00

H725 - Zařizovací předměty 1 600,00

H726 - Instalační prefabrikáty 500,00

H767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 500,00

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-B-04-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotechnických instalací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: G.Přikryl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 659 507,00

D 713 Izolace tepelné 149 470,00
1 K 713-2212PC Izolační potrubní pouzdra z min.vlny s Alu folií 28/40 mm m 192,000 120,00 23 040,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3 generováno počítačem 192x1

2 K 713-2213PC Izolační potrubní pouzdra z min.vlny s Alu folií 35/40 mm m 22,000 150,00 3 300,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3 generováno počítačem 22x1

3 K 713-2216PC Izolační potrubní pouzdra z min.vlny s Alu folií 63/40 mm m 21,000 180,00 3 780,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3 generováno počítačem 21x1

4 K 713-2219PC Izolační potrubní pouzdra z min.vlny s Alu folií 22/40 mm m 76,000 140,00 10 640,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3 generováno počítačem 30x1

5 K 713-2221PC Izolační potrubní pouzdra z min.vlny s Alu folií 42/40 mm m 76,000 130,00 9 880,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3 generováno počítačem 76x1

6 K 713-2222PC Izolační potrubní pouzdra z min.vlny s Alu folií 50/40 mm m 88,000 150,00 13 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3 generováno počítačem 45x1

7 K 722181211 Izolace návleková tl. stěny 6 mm m 22,000 25,00 550,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vnitřní průměr 32 mm výkres.č.3,4,5,6,7,12,14,15 generováno počítačem x1�
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

8 K 722181211R Izolace návleková tl. stěny 6 mm m 95,000 26,00 2 470,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vnitřní průměr 40 mm výkres.č.3,4,5,6,7,12,14,15 generováno počítačem 95x1�
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

9 K 722181214 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 267,000 60,00 16 020,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vnitřní průměr 22 mm výkres.č.3,4,5,6,7,12,14,15 generováno počítačem 267x1�
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

10 K 722181214 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 254,000 65,00 16 510,00 vlastní

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-B-04-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotechnických instalací
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P
Poznámka k položce:�
vnitřní průměr 25 mm výkres.č.3,4,5,6,7,12,14,15 generováno počítačem 254x1�
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

11 K 722181214 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 136,000 70,00 9 520,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vnitřní průměr 32 mm výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 generováno počítačem 136x1�
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

12 K 722181214 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 32,000 80,00 2 560,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vnitřní průměr 40 mm výkres.č.3,4,5,6,7,12,14,15 generováno počítačem 32x1�
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

13 K 713-2000PC Montáž-Izolační potrubní pouzdra ALS m 475,000 80,00 38 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
Potrubní izolační pouzdra s polepem jsou tepelněizolační výrobky z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickým pojivem. Mají tvar dutého 
podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je opatřen 
povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 
samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno 
jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně.  ALS - kompozitní hliníková vrstva připojená 
k deskám pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou 
mřížkou 2/2 mm. Tloušťka�
hliníkové  fólie je 18 - 22 ?m. Oblast použití: Pro tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody s provozní teplotou od + 15?C do + 250?C a 
akustické izolace potrubí. Vlastnosti kamenné vlny s povrchovou úpravou: Tepelně izolační vlastnosti. Zvuková pohltivost. Nehořlavost - 
ochrana proti šíření plamene a požáru. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti - polep hliníkovou fólií nenahrazuje potřebné povrchové úpravy 
pro ochranu proti vnějším klimatickým vlivům (rosa, dešťové srážky, sníh - pro použití v exteriéru). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení 
mechanických vlastností povrchu. Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost). Optický vzhled, textura povrchu a barva - stříbřitý vzhled. Rozměry, 
výrobní sortiment:

D 721 Vnitřní kanalizace 376 310,00
14 K 721-1000PC Montáž plastových tvarovek HL ks 59,000 155,00 9 145,00 vlastní

15 K 721-1004PC Mřířka plastová 150/150-bílá do stěny ks 5,000 180,00 900,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.,13,14,15 5x1

16 K 721-1009PC Záp.uzávěrka odvod kondenzátu HL 138 ks 1,000 950,00 950,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
do zdiva výkres.č.8,9,10,11 1x1

17 K 721-1020PC Připojovací koleno WC,DN 100 ks 23,000 230,00 5 290,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
Výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 generováno počítačem 23x1

18 K 721-1300PC Protipožární pěna dotěsnění potrubí do DN 100 ks 33,000 1 250,00 41 250,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
ýkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 generováno počítačem 33x1

19 K 721-89PC Zaslepení kanalizačního potrubí ks 10,000 320,00 3 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
Výkres.č.3 10x1

20 K 721140802 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 232,000 140,00 32 480,00 vlastní

21 K 721140915 Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN100 kus 9,000 710,00 6 390,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
Výkres.č.3,9,10,11, 6x1

22 K 721170965 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 a125 kus 9,000 540,00 4 860,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
Výkres.č.3,9,10,11, 9x1

23 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 85,000 11,00 935,00 vlastní

24 K 721176101 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 4,000 310,00 1 240,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11,specifikace TZ generováno počítačem 4x1

25 K 721176102 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 8,000 320,00 2 560,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11,specifikace TZ generováno počítačem 8x1
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26 K 721176103 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 87,000 340,00 29 580,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11,specifikace TZ generováno počítačem 87x1

27 K 721176104 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 4,000 450,00 1 800,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11,specifikace TZ generováno počítačem 4x1

28 K 721176105 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 18,000 530,00 9 540,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11,specifikace TZ generováno počítačem 18x1

29 K 721176114 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 85,000 450,00 38 250,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11,specifikace TZ generováno počítačem 85x1

30 K 721176115 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 214,000 610,00 130 540,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11,specifikace TZ generováno počítačem 214x1

31 K 721176116 Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm m 30,000 800,00 24 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11,specifikace TZ generováno počítačem 30x1

32 K 721194104 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 28,000 80,00 2 240,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11 generováno počítačem 28x1

33 K 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 19,000 90,00 1 710,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11 generováno počítačem 19x1

34 K 721194107 Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9 kus 5,000 100,00 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11 generováno počítačem 5x1

35 K 721194109 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 33,000 120,00 3 960,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11 generováno počítačem 33x1

36 K 721220801 Demontáž zápachové uzávěrky DN 70 kus 3,000 85,00 255,00 vlastní

37 K 721223423RT2 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N kus 4,000 1 740,00 6 960,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11 generováno počítačem 4x1

38 K 721273150RT1 Hlavice ventilační přivětrávací HL900 kus 7,000 1 580,00 11 060,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm výkres.č.,8,9,10,11 generováno počítačem 7x1!
S masivní pryžovou membránou pro vedlejší svodná potrubí s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu.

39 K 721273200RT3 Souprava ventilační střešní HL kus 7,000 700,00 4 900,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
souprava větrací hlavice PP HL810  D 110 mm výkres.č.,8,9,10,11 generováno počítačem 7x1

40 K 721290822 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m t 3,630 500,00 1 815,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
vodorovně do 100 m

D 722 Vnitřní vodovod 876 169,00
41 K 722-12PC Protipožární pěna dotěsnění trubek přes zeď-strop ks 77,000 650,00 50 050,00 vlastní

42 K 722-60PC Regulační ventil pro cirkulaci TUV-AB 15 TJ,DN 15 ks 15,000 2 650,00 39 750,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
omezovač teploty zpátečky  automatický výkres.č.3,4,5 15x1

43 K 722-73PC Rohový ventil s filtrem 1/2" ks 66,000 210,00 13 860,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 66x1

44 K 722-921PC Zkouška hydrantu ks 7,000 450,00 3 150,00 vlastní

45 K 722-922PC Hygienický rozbor vody soub 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní
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46 K 722130233 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 4,000 520,00 2 080,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 generováno počítačem 4x1

47 K 722130234 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m 18,000 550,00 9 900,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 generováno počítačem 18x1

48 K 722130235 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 m 86,000 680,00 58 480,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 generováno počítačem 86x1

49 K 722130236 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50 m 9,000 730,00 6 570,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 generováno počítačem 9x1

50 K 722130801 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 790,000 50,00 39 500,00 vlastní

51 K 722130802 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 260,000 55,00 14 300,00 vlastní

52 K 722130803 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 m 90,000 60,00 5 400,00 vlastní

53 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 90,000 35,00 3 150,00 vlastní

54 K 722172340 Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno D 20x2,8 mm m 344,000 320,00 110 080,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15,specifikace TZ generováno počítačem344x1

55 K 722172341 Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 25x3,5 mm m 446,000 350,00 156 100,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15,specifikace TZ generováno počítačem446x1

56 K 722172342 Vícevrstvá trubka PP-RCT-čedičové vlákno, D 32x4,4 mm m 159,000 450,00 71 550,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15,specifikace TZ generováno počítačem 159x1

57 K 722172343 Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 40x5,5 mm m 109,000 510,00 55 590,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15,specifikace TZ generováno počítačem 109x1

58 K 722172344 Vícevrstvá trubka PP-RCT-čedičové vlákno, D 50x6,9 mm m 88,000 720,00 63 360,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15,specifikace TZ generováno počítačem 88x1

59 K 722172345 Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 63x8,6 mm m 21,000 950,00 19 950,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15,specifikace TZ generováno počítačem 21x1

60 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 116,000 180,00 20 880,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 generováno počítačem 116x1

61 K 722190402 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 7,000 230,00 1 610,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
ýkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 generováno počítačem 7x1

62 K 722212440 Štítky orientační na zeď soubor 5,000 85,00 425,00 vlastní

63 K 722220111 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 66,000 180,00 11 880,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 66x1

64 K 722223131 Kohout vod.kul.vyp.,komplet, DN 15 kus 2,000 255,00 510,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,12,13,14,15 2x1

65 K 722237121 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 15 kus 23,000 230,00 5 290,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,12,13,14,15 23x1

66 K 722237122 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 20 kus 15,000 280,00 4 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,12,13,14,15 15x1

67 K 722237123 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 25 kus 19,000 430,00 8 170,00 vlastní
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P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,12,13,14,15 19x1

68 K 722237124 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 32 kus 3,000 680,00 2 040,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,12,13,14,15 3x1

69 K 722237125 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 40 kus 2,000 985,00 1 970,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,12,13,14,15 2x1

70 K 722237126 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 50 kus 1,000 1 240,00 1 240,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,12,13,14,15 1x1

71 K 722237136 Kohout vod.kulový s vypouš., DN 50 kus 2,000 1 540,00 3 080,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,12,13,14,15 2x1

72 K 722237665 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40 kus 2,000 710,00 1 420,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,12,13,14,15 2x1

73 K 722237665 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 40 kus 1,000 710,00 710,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,12,13,14,15 1x1

74 K 722237666 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 50 kus 1,000 986,00 986,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,12,13,14,15 1x1

75 K 722254201RT3 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi kus 7,000 7 800,00 54 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
průměr 25/30, stálotvará hadice výkres.č.3,4,5,6,12,13,14,15 5x1!
Hydrantový systém D25 se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1.vč.zkoušky

76 K 722290226 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 1 284,000 10,00 12 840,00 vlastní

77 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 1 284,000 12,00 15 408,00 vlastní

78 K 722290823 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m t 3,590 1 000,00 3 590,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
vodorovně do 100 m

D 725 Zařizovací předměty 944 270,00
79 K 725-012PC Příslušenství sprch ruční sprcha.držák,hadice 1,5 m sada 5,000 2 700,00 13 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 5x1!
!
min.cenový standart dodávky 2500kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

80 K 725-062PC Pisoárová zástěna keramická ks 2,000 2 550,00 5 100,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,specifikace TZ 2x1

81 K 725-063PC Zdroj do pro 3 zřízení 12 V ks 5,000 1 250,00 6 250,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 10x1

82 K 725-1002PC Sprchová vanička litý mramor 90/90+sifon ks 5,000 5 500,00 27 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15 5x1!
!
min.cenový standart dodávky 5000kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

83 K 725-1043PC Sprch.zástěna sklo dveře 90 ks 2,000 8 000,00 16 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15,specifikace TZ 2x1!
!
min.cenový standart dodávky 7000kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

84 K 725-1044PC Sprch.zástěna sklo dveře posuvné 90/90 ks 3,000 16 000,00 48 000,00 vlastní
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P

Poznámka k položce:!
rohová výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15,specifikace TZ 3x1!
!
min.cenový standart dodávky 15000kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

85 K 725-2009PC Klozet nerezový antivandal s umyvadlem st.voda komplet ks 4,000 43 800,00 175 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
pro cely výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15,specifikace TZ 4x1

86 K 725-71PC Inv.odtokový ventil umyvadlo ZTP ks 3,000 890,00 2 670,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15,specifikace TZ 3x1

87 K 725-99PC Prodlužovací nástavec ZTP na pákovou baterii ks 3,000 750,00 2 250,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15 3x1

88 K 725014141 Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý soubor 3,000 5 900,00 17 700,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15,specifikace TZ 2x1!
Klozet závěsný pro ZTP s hlubokým splachováním, v bílé barvě včetně sedátka. Univerzální montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje 
samostatně.!
!
min.cenový standart dodávky 5500kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

89 K 725014173 Klozet závěsný Rimless + sedátko, bílý soubor 23,000 7 600,00 174 800,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15,specifikace TZ 23x1!
Klozet závěsný s hlubokým splachováním bez splachovacího kruhu, v bílé barvě včetně sedátka. Univerzální montážní modul pro zavěšení 
klozetu se oceňuje samostatně.!
!
min.cenový standart dodávky 7200kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

90 K 725016105 Pisoár ovládání automatické, bílý soubor 9,000 12 500,00 112 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15,specifikace TZ 9x1!
Součástí položky je i napájecí zdroj pro 3 urinály (481 senzor system AUP-3), objednává se zvlášť.!
!
min.cenový standart dodávky 12000kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

91 K 725017153 Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé soubor 3,000 7 300,00 21 900,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15,specifikace TZ 3x1!
Forma byla změněna, umyvadlo se nyní upevňuje na šrouby.!
!
min.cenový standart dodávky 7000kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

92 K 725017164 Umyvadlo na šrouby , 65 x 52 cm, bílé soubor 25,000 4 500,00 112 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15,specifikace TZ 25x1!
!
min.cenový standart dodávky 4000kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

93 K 725017168 Kryt sifonu umyvadel , bílý soubor 25,000 1 650,00 41 250,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15 25x1

94 K 725019103 Výlevka závěsná diturvit s plastovou mžížkou soubor 3,000 5 500,00 16 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15,specifikace TZ 3x1!
!
min.cenový standart dodávky 5000kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

95 K 725110814 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 24,000 250,00 6 000,00 vlastní

96 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 28,000 155,00 4 340,00 vlastní

97 K 725240811 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 5,000 320,00 1 600,00 vlastní

98 K 725314290 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 5,000 450,00 2 250,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15 5x1

99 K 725330820 Demontáž výlevky diturvitové soubor 3,000 240,00 720,00 vlastní
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100 K 725590813 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m t 1,930 1 000,00 1 930,00 vlastní

101 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru soubor 28,000 100,00 2 800,00 vlastní

102 K 725823111 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 28,000 3 300,00 92 400,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15,specifikace TZ 25x1!
!
min.cenový standart dodávky 3000kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

103 K 725823114 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 5,000 2 800,00 14 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 5x1!
!
min.cenový standart dodávky 2500kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

104 K 725825114RT1 Baterie dřezová nástěnná ruční kus 3,000 3 000,00 9 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
standardní výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15 3x1!
!
min.cenový standart dodávky 2700kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

105 K 725845111 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství kus 5,000 2 800,00 14 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15 5x1!
!
min.cenový standart dodávky 2500kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

106 K 725980113 Dvířka 300 x 300 mm kus 7,000 230,00 1 610,00 vlastní

D 726 Instalační prefabrikáty 266 400,00
107 K 726211321 Modul-WC Duofix,, h 112 cm soubor 23,000 9 000,00 207 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15, 23x1!
!
min.cenový standart dodávky 8000kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

108 K 726211331 Modul-WC Duofix, ZTP, h 112 cm soubor 3,000 12 000,00 36 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15 3x1!
!
min.cenový standart dodávky 11000kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

109 K 726212367 Modul-, pro výlevku závěsnou soubor 3,000 7 800,00 23 400,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15,specifikace TZ 3x1

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 38 788,00
110 K 767-1001PC Podpůrné žlábky z pozink.plechu pro plastové potrubí 20 mm m 76,000 25,00 1 900,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3 76x1

111 K 767-1003PC Podpůrné žlábky z pozink.plechu pro plastové potrubí 25 mm m 192,000 30,00 5 760,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3 192x1

112 K 767-1004PC Podpůrné žlábky z pozink.plechu pro plastové potrubí 32 mm m 22,000 35,00 770,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3 22x1

113 K 767-1005PC Podpůrné žlábky z pozink.plechu pro plastové potrubí 40 mm m 76,000 38,00 2 888,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3 76x1

114 K 767-1006PC Podpůrné žlábky z pozink.plechu pro plastové potrubí 50 mm m 88,000 45,00 3 960,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3 88x1

115 K 767-1007PC Podpůrné žlábky z pozink.plechu pro plastové potrubí 63 mm m 21,000 60,00 1 260,00 vlastní
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P
Poznámka k položce:!
výkres.č.3 21x1

116 K 767995102 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 250,000 89,00 22 250,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
pozinkované

D H713 Izolace tepelné 1 500,00
117 K 9987132-01 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

D H721 Vnitřní kanalizace 1 200,00
118 K 9987212-01 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m kpl 1,000 1 200,00 1 200,00 vlastní

D H722 Vnitřní vodovod 2 800,00
119 K 9987222-01 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m kpl 1,000 2 800,00 2 800,00 vlastní

D H725 Zařizovací předměty 1 600,00
120 K 9987252-01 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m kpl 1,000 1 600,00 1 600,00 vlastní

D H726 Instalační prefabrikáty 500,00
121 K 9987262-01 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m kpl 1,000 500,00 500,00 vlastní

D H767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 500,00
122 K 9987672-01 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m kpl 1,000 500,00 500,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

Projektant: IČ:
HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
G.Přikryl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 287 757,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 287 757,40 21,00% 480 429,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 768 186,45

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v červnu 2018. Textová, 
výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového 
řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je 
potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související 
tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.  Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech 
koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení.   Ve 
všech položkách jsou započítány náklady na dopravu.  Všechny položky obsahují montáž a dodávku. Pokud není u položky soupisu prací 
uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-B-04-2 - D.1.4.2-Zařízení pro ústřední vytápění

Zlínské stavby, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: G.Přikryl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 287 757,40

713 - Izolace tepelné 96 535,00

732 - Strojovny 33 204,40

733 - Rozvod potrubí 1 166 695,00

734 - Armatury 234 418,00

735 - Otopná tělesa 629 103,00

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 36 250,00

783 - Nátěry 56 832,00

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 25 920,00

H713 - Izolace tepelné 500,00

H732 - Strojovny 500,00

H733 - Rozvod potrubí 2 400,00

H734 - Armatury 600,00

H735 - Otopná tělesa 4 500,00

H767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 300,00

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-B-04-2 - D.1.4.2-Zařízení pro ústřední vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: G.Přikryl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 287 757,40

D 713 Izolace tepelné 96 535,00
1 K 713-2000PC Montáž-Izolační potrubní pouzdra m 404,000 80,00 32 320,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,10,11,12 generováno počítčem 16x1

2 K 713-2211PC Izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií 18/40 mm m 59,000 150,00 8 850,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,10,11,12 generováno počítčem 59x1

3 K 713-2213PC Izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií 35/40 mm m 63,000 160,00 10 080,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,10,11,12 generováno počítčem 63x1

4 K 713-2216PC Izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií 64/40 mm m 26,000 190,00 4 940,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,10,11,12 generováno počítčem 28x1

5 K 713-2217PC Izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií 76/40 mm m 5,000 210,00 1 050,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,10,11,12 generováno počítčem 5x1

6 K 713-2219PC Izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií 22/40 mm m 78,000 150,00 11 700,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,10,11,12 generováno počítčem 78x1

7 K 713-2220PC Izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií 28/40 mm m 64,000 120,00 7 680,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,10,11,12 generováno počítčem 64x1

8 K 713-2221PC Izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií 42/40 mm m 69,000 135,00 9 315,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,10,11,12 generováno počítčem 69x1

9 K 713-2222PC Izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií 54/40 mm m 40,000 140,00 5 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,10,11,12 generováno počítčem 40x1

10 K 722181211RU1 Izolace návleková tl. stěny 6 mm m 200,000 25,00 5 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
do pr.32 naprostupy přes strop výkr.č.10,11,12 generováno počítčem 200x1�
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-B-04-2 - D.1.4.2-Zařízení pro ústřední vytápění
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D 732 Strojovny 33 204,40
11 K 732-5005PC Oběhové čerpadlo do potrubí ks 1,000 32 800,00 32 800,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
elektronické  výkr.č.3,14 generováno počítčem 1x1

12 K 732199100RM1 Montáž orientačního štítku soubor 1,000 80,00 80,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
včetně dodávky štítku výkr.č.3,14 1x1

13 K 732420813 Demontáž čerpadel oběhových kus 1,000 320,00 320,00 vlastní

14 K 732890802 Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H 6 -12 m t 0,022 200,00 4,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vodorovně do 100 m

D 733 Rozvod potrubí 1 166 695,00
15 K 196313534 Trubka měděná 15 x 1 mm vč.tvarovek m 610,000 310,00 189 100,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
pro rozvod topení-lisováním

16 K 196313535 Trubka měděná 18 x 1 mm vč.tvarovek m 420,000 350,00 147 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
pro rozvod topení-lisováním

17 K 196313536 Trubka měděná 22 x 1 mm vč.tvarovek m 189,000 420,00 79 380,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
pro rozvod topení-lisováním

18 K 196313537 Trubka měděná 28 x 1 mm vč.tvarovek m 148,000 620,00 91 760,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
pro rozvod topení-lisováním

19 K 196313539 Trubka měděná 35 x 1,2 mm vč.tvarovek m 82,000 790,00 64 780,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
pro rozvod topení-lisováním

20 K 196313540 Trubka měděná 42 x 1,2 mm vč.tvarovek m 69,000 1 120,00 77 280,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
pro rozvod topení-lisováním

21 K 196313541 Trubka měděná 54 x 1,5 mm vč.tvarovek m 40,000 1 720,00 68 800,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
pro rozvod topení-lisováním

22 K 196313542 Trubka měděná 64 x 2 mm vč.tvarovek m 26,000 2 900,00 75 400,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
pro rozvod topení-lisováním

23 K 196313543 Trubka měděná 76 x 2 mm vč.tvarovek m 5,000 3 250,00 16 250,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
pro rozvod topení-lisováním

24 K 733-2509PC Krytka na stoupací potrubí plastová ks 190,000 22,00 4 180,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.10,11,12 generováno počítčem 190x1

25 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 1 219,000 20,00 24 380,00 vlastní

26 K 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 151,000 25,00 3 775,00 vlastní

27 K 733110810 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 m 31,000 60,00 1 860,00 vlastní

28 K 733113113 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 392,000 160,00 62 720,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 392x1

29 K 733122123 Přípojky na stoupací potrubí D 0,5/18 kus 32,000 250,00 8 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,10,11,12 generováno počítčem 32x1

30 K 733141102 Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 kus 2,000 550,00 1 100,00 vlastní
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P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,10,11,12 generováno počítčem 2x1

31 K 733164102RT5 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm m 610,000 110,00 67 100,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
spojované lisováním výkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 610x1�
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 5201 až 5206. 
V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 3 %.  
Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

32 K 733164103RT5 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm m 420,000 130,00 54 600,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
spojované lisováním ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 420x1�
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5202 až 
5206. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 
3 %.  Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

33 K 733164104RT5 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm m 189,000 150,00 28 350,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
spojovaného lisováním ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 189x1�
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5201 až 
5206. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 
3 %.  Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

34 K 733164105RT5 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm m 148,000 180,00 26 640,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
spojovaného lisováním ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 148x1�
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 5201 až 5206. 
V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 3 %.  
Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

35 K 733164106RT5 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 35 mm m 82,000 220,00 18 040,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
spojovaného lisováním ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 82x1�
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5201 až 
5206. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 
3 %.  Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

36 K 733164107RT5 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 42 mm m 69,000 250,00 17 250,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
spojovaného lisováním výkr.č.3,10,11,12 generováno počítčem 69x1�
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5201 až 
5206. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 
3 %.  Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

37 K 733164108RT5 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 54 mm m 40,000 280,00 11 200,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
spojovaného lisováním výkr.č.3,10,11,12 generováno počítčem 40x1�
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5201 až 
5206. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 
3 %.  Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

38 K 733164109RT1 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 64 mm m 26,000 300,00 7 800,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
pájením na tvrdo, včetně závěsů a zednic. výpomocí výkr.č.3,10,11,12 generováno počítčem 26x1�
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 5101 až 5110 
V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 3 %.  
Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

39 K 733164110RT2 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 76 mm m 5,000 350,00 1 750,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
pájením na tvrdo, bez závěsů a objímek výkr.č.3,10,11,12 generováno počítčem 5x1�
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 5101 až 5110 
V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 3 %.  
Položka neobsahuje náklady na dodávku a montáž závěsů.

40 K 733190108 Tlaková zkouška potrubí DN 50 (do 64) m 1 588,000 10,00 15 880,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,10,11,12 generováno počítčem 1588x1

41 K 733890803 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m t 2,320 1 000,00 2 320,00 vlastní
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P
Poznámka k položce:�
vodorovně do 100 m

D 734 Armatury 234 418,00
42 K 734-7618PC Vyvažovací ventily STAD bez vypouštění DN 20 ks 11,000 2 400,00 26 400,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3 11x1

43 K 734-7619PC Vyvažovací ventily STAD bez vypouštění DN 25 ks 5,000 2 500,00 12 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3 5x1

44 K 734-7620PC Vyvažovací ventily STAD bez vypouštění DN 32 ks 3,000 3 200,00 9 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3 3x1

45 K 734172113 Mezikusy -redukce -čerpadla soubor 2,000 260,00 520,00 vlastní

46 K 734200821 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 196,000 18,00 3 528,00 vlastní

47 K 734200823 Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 kus 50,000 25,00 1 250,00 vlastní

48 K 734221672RT3 Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R kus 196,000 325,00 63 700,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
Heimeier hlavice K 6000-00 spojované lisováním výkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 196x1

49 K 734226212 Ventil term.přímý,vnitř.z. DN 15 kus 190,000 285,00 54 150,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
spojované lisováním výkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 190x1

50 K 734226222 Ventil term.rohový,vnitř.z. DN 15 kus 6,000 285,00 1 710,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
spojované lisováním výkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 6x1

51 K 734235121 Kohout kulový,2xvnitřní z. DN 15 kus 20,000 210,00 4 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
spojované lisováním výkr.č.3 20x1

52 K 734235122 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 kus 11,000 280,00 3 080,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3 11x1

53 K 734235123 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 kus 5,000 360,00 1 800,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3 5x1

54 K 734235124 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 kus 3,000 540,00 1 620,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3 3x1

55 K 734264122 Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. DN 15 kus 190,000 210,00 39 900,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
spojované lisováním výkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 190x1

56 K 734264212 Šroubení uzavírat.rohové,vnitřní z. DN15 kus 6,000 255,00 1 530,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
spojované lisováním výkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 6x1

57 K 734295321 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 kus 42,000 210,00 8 820,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 42x1

58 K 734890803 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m t 0,220 500,00 110,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vodorovně do 100 m

D 735 Otopná tělesa 629 103,00
59 K 735-1009PC Otopné těleso panelové -boční přip. 33/ 9050-Z (pozink) ks 1,000 17 100,00 17 100,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 1x1

60 K 735-1012PC Otopné těleso panelové-boční přip. 21/ 5120-Z (pozink) ks 1,000 9 246,00 9 246,00 vlastní
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P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 1x1

61 K 735-1013PC Otopné těleso panelové -boční přip. 22/ 5090-Z (pozink) ks 1,000 7 450,00 7 450,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 1x1

62 K 735-1015PC Otopné těleso panelové -boční přip. 22/ 6080-Z (pozink) ks 1,000 7 620,00 7 620,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 1x1

63 K 735111810 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 290,000 30,00 8 700,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
včetně konzol a držáků

64 K 735153300 Příplatek za odvzdušňovací ventil kus 85,000 25,00 2 125,00 vlastní

65 K 735156140 Otopná tělesa panelová -boční připojení 10 500/ 400 kus 6,000 1 200,00 7 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 6x1

66 K 735156240 Otopná tělesa panelová -boční připojení 11 500/ 400 kus 7,000 1 810,00 12 670,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 7 x1

67 K 735156241 Otopná tělesa panelová -boční připojení 11 500/ 500 kus 3,000 1 980,00 5 940,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 3x1

68 K 735156242 Otopná tělesa panelová -boční připojení 11 500/ 600 kus 4,000 2 240,00 8 960,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 4x1

69 K 735156243 Otopná tělesa panelová -boční připojení 11 500/ 700 kus 14,000 2 425,00 33 950,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 14x1

70 K 735156244 Otopná tělesa panelová -boční připojení 11 500/ 800 kus 14,000 2 649,00 37 086,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 14x1

71 K 735156245 Otopná tělesa panelová -boční připojení 11 500/ 900 kus 8,000 2 845,00 22 760,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 8x1

72 K 735156246 Otopná tělesa panelová -boční připojení 11 500/1000 kus 1,000 3 050,00 3 050,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 1x1

73 K 735156262 Otopná tělesa panelová -boční připojení 11 600/ 600 kus 2,000 2 360,00 4 720,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 2x1

74 K 735156263 Otopná tělesa panelová -boční připojení 11 600/ 700 kus 4,000 2 631,00 10 524,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 4x1

75 K 735156264 Otopná tělesa panelová -boční připojení 11 600/ 800 kus 2,000 2 800,00 5 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 2x1

76 K 735156280 Otopná tělesa panelová -boční připojení 11 900/ 400 kus 3,000 2 749,00 8 247,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 3x1

77 K 735156541 Otopná tělesa panelová -boční připojení 21 500/ 500 kus 1,000 2 690,00 2 690,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 1x1

78 K 735156542 Otopná tělesa panelová -boční připojení 21 500/ 600 kus 48,000 2 830,00 135 840,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 48x1

79 K 735156543 Otopná tělesa panelová -boční připojení 21 500/ 700 kus 33,000 3 200,00 105 600,00 vlastní
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P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 33x1

80 K 735156544 Otopná tělesa panelová -boční připojení 21 500/ 800 kus 3,000 3 200,00 9 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 3x1

81 K 735156545 Otopná tělesa panelová -boční připojení 21 500/ 900 kus 6,000 3 400,00 20 400,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 6x1

82 K 735156546 Otopná tělesa panelová -boční připojení 21 500/1000 kus 4,000 3 490,00 13 960,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 4x1

83 K 735156547 Otopná tělesa panelová -boční připojení 21 500/1200 kus 2,000 4 230,00 8 460,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 2x1

84 K 735156561 Otopná tělesa panelová -boční připojení 21 600/ 500 kus 2,000 2 980,00 5 960,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 2x1

85 K 735156562 Otopná tělesa panelová -boční připojení 21 600/ 600 kus 1,000 3 200,00 3 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 1x1

86 K 735156563 Otopná tělesa panelová -boční připojení 21 600/ 700 kus 1,000 3 580,00 3 580,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 1x1

87 K 735156564 Otopná tělesa panelová -boční připojení 21 600/ 800 kus 1,000 3 850,00 3 850,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 1x1

88 K 735156565 Otopná tělesa panelová -boční připojení 21 600/ 900 kus 2,000 4 100,00 8 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 2x1

89 K 735156566 Otopná tělesa panelová -boční připojení 21 600/1000 kus 2,000 4 230,00 8 460,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 2x1

90 K 735156577 Otopná tělesa panelová -boční připojení 21 600/1100 kus 1,000 4 620,00 4 620,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 1x1

91 K 735156642 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 500/ 600 kus 2,000 3 200,00 6 400,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 2x1

92 K 735156645 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 500/ 900 kus 1,000 4 100,00 4 100,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 1x1

93 K 735156646 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 500/1000 kus 3,000 4 410,00 13 230,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 3x1

94 K 735156648 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 500/1400 kus 1,000 5 230,00 5 230,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 1x1

95 K 735156650 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 500/1800 kus 1,000 6 600,00 6 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 1x1

96 K 735156662 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 600/ 600 kus 3,000 3 560,00 10 680,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 3x1

97 K 735156663 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 600/ 700 kus 2,000 3 750,00 7 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 2x1
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98 K 735156664 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 600/ 800 kus 2,000 4 100,00 8 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 2x1

99 K 735156668 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 600/1400 kus 1,000 6 050,00 6 050,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 1x1

100 K 735156687 Otopná tělesa panelová -boční připojení 22 900/1100 kus 1,000 6 845,00 6 845,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 1x1

101 K 735890803 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 12 - 24 m t 6,900 1 000,00 6 900,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vodorovně do 100 m

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 36 250,00
102 K 767-30PC Doplňkové konstrukce pozinkované kg 290,000 125,00 36 250,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3, 290x1

D 783 Nátěry 56 832,00
103 K 783424240 Nátěr . Potrubí měděného do DN 50 mm 1xZ, 2x email m 1 184,000 48,00 56 832,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
včetně podkladního nátěru na měď výkr.č.3,4,5,6,7,10,11,12 generováno počítčem 1184x1

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 25 920,00
104 K 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 72,000 360,00 25 920,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
Topná zkouška dle ČSN

D H713 Izolace tepelné 500,00
105 K 9987132-01 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m kpl 1,000 500,00 500,00 vlastní

D H732 Strojovny 500,00
106 K 9987322-01 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m kpl 1,000 500,00 500,00 vlastní

D H733 Rozvod potrubí 2 400,00
107 K 9987332-01 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m kpl 1,000 2 400,00 2 400,00 vlastní

D H734 Armatury 600,00
108 K 9987342-01 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m kpl 1,000 600,00 600,00 vlastní

D H735 Otopná tělesa 4 500,00
109 K 9987352-01 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 vlastní

D H767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 300,00
110 K 9987672-01 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m kpl 1,000 300,00 300,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

Projektant: IČ:
HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
M.Šuráň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 293 344,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 293 344,00 21,00% 271 602,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 564 946,24

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v červnu 2018. Textová, 
výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového 
řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je 
potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související 
tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.  Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech 
koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení.   Ve 
všech položkách jsou započítány náklady na dopravu.  Všechny položky obsahují montáž a dodávku. Pokud není u položky soupisu prací 
uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-B-04-3 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechnických instalací

Zlínské stavby, a.s.

Strana 183 z 391



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: M.Šuráň

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 293 344,00

D1 - OBJEKT "B" 1 293 344,00

    D2 - Zař.č.B1 - Větrání hygienických zařízení 321 703,00

    D3 - Zař.č.B2 - Větrání cel 35 641,00

    D4 - Zař.č.B3 - Větrání tělocvičny a posilovny 535 754,00

    D5 - Zař.č.B4 - Klimatizace ústředny 64 719,00

    D6 - Zař.č.B4a - Klimatizace ústředny (rezerva) 64 719,00

    D7 - Zař.č.B5 - Klimatizace místnosti rozvody elektro (m.č.1.58) 39 669,00

    D8 - Zař.č.B5a - Klimatizace místnosti rozvody elektro (m.č.2.15) 34 269,00

    D9 - Zař.č.B5b - Klimatizace místnosti rozvody elektro (m.č.3.40) 34 269,00

    D10 - Zař.č.B5c - Klimatizace místnosti rozvody elektro (m.č.4.15) 31 369,00

    D11 - Zař.č.B5d - Klimatizace místnosti rozvody elektro (m.č.2.53) 31 239,00

    D12 - Zař.č.B5e - Klimatizace místnosti rozvody elektro (m.č.3.30) 28 069,00

    D13 - Jeřábové práce 12 500,00

    D14 - Zednické výpomoce 59 424,00

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-B-04-3 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechnických instalací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: M.Šuráň

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 293 344,00

D D1 OBJEKT "B" 1 293 344,00

D D2 Zař.č.B1 - Větrání hygienických zařízení 321 703,00

1 M B1.1
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr.160mm; ultra tichý s doběhem; Qv=max.400m3/h; 
ext.tlak.ztr.=max.130Pa; 47dB(A); 6kg; IP 44; 230V; 59W; 0,26A;vč.přetlakové klapky pr.160 a upínacích spon 
(viz.v.č.D1.4.3-04-08)

ks 9,000 8 100,00 72 900,00 vlastní

VV 2+3+2+2 9,000
VV Součet 9,000

2 M B1.2
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr.125mm; ultra tichý s doběhem; Qv=230m3/h; ext.tlak.ztr.=60Pa; 
26,5dB(A); 0,57kg; IP 44; 230V; 27W; 0,12A;vč.přetlakové klapky pr.125 a upínacích spon (viz.v.č.D1.4.3-
04,05)

ks 5,000 7 100,00 35 500,00 vlastní

VV 1+1 2,000
VV "vnitřní kuchyně"3 3,000
VV Součet 5,000

3 M B1.3
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr.100mm; ultra tichý s doběhem; Qv=130m3/h; ext.tlak.ztr.=70Pa; 
26,5dB(A); 0,57kg; IP 44; 230V; 27W; 0,12A;vč.přetlakové klapky pr.100 a upínacích spon (viz.v.č.D1.4.3-05)

ks 2,000 3 400,00 6 800,00 vlastní

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

4 M B1.4
Malý axiální ventilátor; tichý s doběhem; Qv=50m3/h; ext.tlak.ztr.=25Pa; 45dB(A); 5kg; IP 45; 230V; 8W; 
(viz.v.č.D1.4.3-04)

ks 1,000 1 210,00 1 210,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 M B1.5
Talířový kovový ventil univerzální pr.160mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 (viz.v.č.D1.4.3-
04,05,06,07)

ks 8,000 150,00 1 200,00 vlastní

VV 2+1+2 5,000
VV "vnitřní kuchyně"3 3,000
VV Součet 8,000

6 M B1.6
Talířový kovový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010  (viz.v.č.D1.4.3-
04,05,06,07,08)

ks 54,000 90,00 4 860,00 vlastní

VV 2+18+14+12+8 54,000
VV Součet 54,000

7 M B1.7
Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 300x100mm 
(viz.v.č.D1.4.3-04,05,06,07,08)

ks 62,000 440,00 27 280,00 vlastní

VV 16+18+16+12 62,000

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516
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Strana 185 z 391



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 62,000

8 M B1.8 Žaluziová klapka plastová bílá pr.100mm (viz.v.č.D1.4.3-05) ks 1,000 392,00 392,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

9 M B1.9 Výfuková hlavice pozinkovaná pr.125mm (viz.v.č.D1.4.3-09) ks 1,000 739,00 739,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 M B1.10 Výfuková hlavice pozinkovaná pr.160mm (viz.v.č.D1.4.3-09) ks 1,000 841,00 841,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 M B1.11 Výfuková hlavice pozinkovaná pr.200mm (viz.v.č.D1.4.3-09) ks 1,000 926,00 926,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 M B1.12 Výfuková hlavice pozinkovaná pr.250mm (viz.v.č.D1.4.3-09) ks 1,000 1 310,00 1 310,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 M OH160 Ohebná hadice pr.160mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm (viz.v.č.D1.4.3-04,05,06,07) m 13,000 222,00 2 886,00 vlastní
VV 2+1+2 5,000
VV "vnitřní kuchyně"8 8,000
VV Součet 13,000

14 M OH100 Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm (viz.v.č.D1.4.3-04,05,06,07,08) m 74,000 167,00 12 358,00 vlastní
VV 2+18+14+12+8 54,000
VV "vnitřní kuchyně"20 20,000
VV Součet 74,000

15 M KP250 Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté:pr.250mm / 70% tvar.(viz.v.č.D1.4.3-04-09) m 3,000 716,00 2 148,00 vlastní
VV 1+2 3,000
VV Součet 3,000

16 M KP200 Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté:pr.200mm / 70% tvar.(viz.v.č.D1.4.3-04-09) m 16,000 589,00 9 424,00 vlastní
VV 12+4 16,000
VV Součet 16,000

17 M KP160 Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté:pr.160mm / 70%tv.(viz.v.č.D1.4.3-04-09) m 71,000 464,00 32 944,00 vlastní
VV 4+9+2+6+5+7+8 41,000
VV "vnitřní kuchyně"30 30,000
VV Součet 71,000

18 M KP125 Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté:pr.125mm / 70%tv.(viz.v.č.D1.4.3-04-09) m 26,000 355,00 9 230,00 vlastní
VV 8+4+2+3+2+3+4 26,000
VV Součet 26,000

19 M KP100 Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté:pr.100mm / 70%tv.(viz.v.č.D1.4.3-04-09) m 58,000 321,00 18 618,00 vlastní
VV 12+3+20+6+13+4 58,000
VV Součet 58,000

20 M PPT Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml ks 4,000 374,00 1 496,00 vlastní
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

21 M MM Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 220,000 65,00 14 300,00 vlastní
VV 100+100+20 220,000
VV Součet 220,000

22 K Zař.č.B1-MTZ Montáž zař.č.B1 celkem ks 1,000 64 341,00 64 341,00 vlastní

D D3 Zař.č.B2 - Větrání cel 35 641,00

23 M B2.1
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr.100mm; ultra tichý s doběhem; Qv=115m3/h; ext.tlak.ztr.=80Pa; 
26,5dB(A); 0,57kg; IP 44; 230V; 27W; 0,12A;vč.přetlakové klapky pr.100 a upínacích spon (viz.v.č.D1.4.3-05)

ks 4,000 3 400,00 13 600,00 vlastní

VV 2+2 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 4,000

24 M B2.2 Talířový kovový ventil univerzální pr.160mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 (viz.v.č.D1.4.3-05) ks 4,000 150,00 600,00 vlastní

VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

25 M B2.3
Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 300x100mm 
(viz.v.č.D1.4.3-05)

ks 8,000 440,00 3 520,00 vlastní

VV 4+4 8,000
VV Součet 8,000

26 M B2.4 Výfuková hlavice pozinkovaná pr.160mm (viz.v.č.D1.4.3-09) ks 1,000 841,00 841,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 M KP160.1 Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté:pr.160mm / 70%tv.(viz.v.č.D1.4.3-05,09) m 15,000 464,00 6 960,00 vlastní
VV 12+3 15,000
VV Součet 15,000

28 M KP125.1 Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté:pr.125mm / 70%tv.(viz.v.č.D1.4.3-05) m 1,000 355,00 355,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

29 M KP100.1 Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté:pr.100mm / 70%tv. (viz.v.č.D1.4.3-05) m 3,000 321,00 963,00 vlastní
VV 2+1 3,000
VV Součet 3,000

30 M PPT Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml ks 1,000 374,00 374,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

31 M MM Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 20,000 65,00 1 300,00 vlastní
VV 10+10 20,000
VV Součet 20,000

32 K Zař.č.B2-MTZ Montáž zař.č.B2 celkem ks 1,000 7 128,00 7 128,00 vlastní

D D4 Zař.č.B3 - Větrání tělocvičny a posilovny 535 754,00

33 M B3.1

VZT jednotka stojatá ve vnitřním provedením, standartní provedení, splňující Ecodesign 2018, Materiálové 
provedení: vnější plášť - pozinkovaný plech   vnitřní plášť - pozinkovaný plech Průtok vzduchu - přívod: 
2500m3/h; odvod: 2500m3/h Externí tlaková rezerva - přívod: 350Pa; odvod: 350Pa Rychlost v průřezu - 
přívod 1,77m/s; odvod: 1,77m/s Příkon ventilátorů - přívod: 0,81kW; odvod: 0,82kW 1.stupeň filtrace - přívod: 
F7, odvod: M5 2.stupeň filtrace - přívod: -, odvod: - Celkový příkon jednotky: 16,63kW; napájecí napětí 
3x400V+N+PE 50Hz; celkový prod Imax 37A Parametry pláště dle EN1886: mechanická stabilita D1(M); 
netěsnost skříně L1(M); termická izolace T2(M); faktor tepelných mostů TB2(M); netěsnost mezi filtrem a 
rámem 0,5% (F9) Zpětný zisk tepla: -15°C/+16,9°C; 91% Ohřev: elektrický ohřívač +5°C/+20°C; 12,6kW; 
15kW; 21,7A Hlukové parametry přívod: vstup: 74dB(A); výstup: 81dB(A); okolí: 48dB(A) Hlukové parametry 
odvod: vstup: 74dB(A); výstup: 82dB(A); okolí: 48dB(A) Rozměry: dl.2575 x v.2410 (max.) x š.850mm; 
hmotnost 533kg (viz.v.č.D1.4.3-08)

ks 1,000 256 800,00 256 800,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

34 M MaR Řídící systém; webové rozhraní a mobilní aplikace pro OS Android ks 1,000 50 000,00 50 000,00 vlastní

35 M ZŘS Prokabelování a zprovoznění řídícího systému ks 1,000 15 200,00 15 200,00 vlastní

36 M B3.2 Tlumič hluku kruhový pr.400/900  (viz.v.č.D1.4.3-08) ks 2,000 6 771,00 13 542,00 vlastní
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

37 M B3.3 Vyústka do kruhového potrubí pozinkovaná dvouřadá 1025x75 s regulací R1(viz.v.č.D1.4.3-08) ks 14,000 1 090,00 15 260,00 vlastní
VV 7+7 14,000
VV Součet 14,000

38 M B3.4 Vyústka do kruhového potrubí pozinkovaná dvouřadá 625x75 s regulací R1(viz.v.č.D1.4.3-08) ks 6,000 734,00 4 404,00 vlastní
VV 3+3 6,000
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VV Součet 6,000

39 M B3.5 Regulační klapka kruhová pr.200mm ruční ovládání (viz.v.č.D1.4.3-08) ks 2,000 324,00 648,00 vlastní

40 M B3.6 Výfuková hlavice pozinkovaná pr.400mm (viz.v.č.D1.4.3-08) ks 1,000 3 599,00 3 599,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

41 M OH400 Ohebná hadice pr.400mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm (viz.v.č.D1.4.3-08) m 4,000 616,00 2 464,00 vlastní
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

42 M KP400 Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté:pr.400mm / 30% tvar.(viz.v.č.D1.4.3-08) m 40,000 1 054,00 42 160,00 vlastní
VV 13+11+6+6+4 40,000
VV Součet 40,000

43 M KP200.1 Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté:pr.200mm / 20% tvar.(viz.v.č.D1.4.3-08) m 17,000 589,00 10 013,00 vlastní
VV 8+6+3 17,000
VV Součet 17,000

44 M ČP Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I s přírubami 20mm vč.tvarovek (viz.v.č.D1.4.3-08) m2 8,000 580,00 4 640,00 vlastní
VV 4+4 8,000
VV Součet 8,000

45 M TI40 Tepelná izolace z rohože tl.40mm s povrchovou úpravou z AL folie  (viz.v.č.D1.4.3-08) m2 10,000 490,00 4 900,00 vlastní
VV 5+5 10,000
VV Součet 10,000

46 M PPT Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml ks 2,000 374,00 748,00 vlastní
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

47 M MM Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 65,000 65,00 4 225,00 vlastní
VV 60+5 65,000
VV Součet 65,000

48 K Zař.č.B3-MTZ Montáž zař.č.B3 celkem ks 1,000 107 151,00 107 151,00 vlastní

D D5 Zař.č.B4 - Klimatizace ústředny 64 719,00

49 M B4.1
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka; Qch=5,2kW; Qt=6,3kW; rozměry:v.293 x š.790 x hl.249mm;hmotnost 
9,5kg; hlučnost 47dB(A); odvod kondenzátu viz.PD ZTI(viz.v.č.D1.4.3-05)

ks 1,000 20 000,00 20 000,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

50 M B4.2
Venkovní kondenzační jednotka; Qch=5,2kW;P=1,8kW; 12,5A; 230V; Qv=900m3/h; rozměry:v.542 x 799 x 
hl.290mm; hmotnost 33kg; hlučnost 50dB(A); napojení Cu potrubí 6,35/12,70mm;náplň R32(viz.v.č.D1.4.3-08)

ks 1,000 21 200,00 21 200,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

51 M DO Drátový dálkový ovladač na stěnu ks 1,000 6 720,00 6 720,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

52 M Cu6 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.6,35mm m 17,000 250,00 4 250,00 vlastní
VV 12+2+3 17,000
VV Součet 17,000

53 M Cu12 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.12,70mm m 17,000 300,00 5 100,00 vlastní
VV 12+2+3 17,000
VV Součet 17,000

54 M PPT Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml ks 1,000 374,00 374,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

55 M DCH Doplnění chladiva R32 kg 3,000 1 250,00 3 750,00 vlastní
VV 2+1 3,000
VV Součet 3,000
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56 M MM Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 5,000 65,00 325,00 vlastní
VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

57 K Zař.č.B4-MTZ Montáž zař.č.B4 celkem ks 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

D D6 Zař.č.B4a - Klimatizace ústředny (rezerva) 64 719,00

58 M B4a.1
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka; Qch=5,2kW; Qt=6,3kW; rozměry:v.293 x š.790 x hl.249mm;hmotnost 
9,5kg; hlučnost 47dB(A); odvod kondenzátu viz.PD ZTI(viz.v.č.D1.4.3-05)

ks 1,000 20 000,00 20 000,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

59 M B4a.2
Venkovní kondenzační jednotka; Qch=5,2kW;P=1,8kW; 12,5A; 230V; Qv=900m3/h; rozměry:v.542 x 799 x 
hl.290mm; hmotnost 33kg; hlučnost 50dB(A); napojení Cu potrubí 6,35/12,70mm;náplň R32(viz.v.č.D1.4.3-08)

ks 1,000 21 200,00 21 200,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

60 M DO Drátový dálkový ovladač na stěnu ks 1,000 6 720,00 6 720,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

61 M Cu6 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.6,35mm m 17,000 250,00 4 250,00 vlastní
VV 12+2+3 17,000
VV Součet 17,000

62 M Cu12 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.12,70mm m 17,000 300,00 5 100,00 vlastní
VV 12+2+3 17,000
VV Součet 17,000

63 M PPT Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml ks 1,000 374,00 374,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

64 M DCH Doplnění chladiva R32 kg 3,000 1 250,00 3 750,00 vlastní
VV 2+1 3,000
VV Součet 3,000

65 M MM Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 5,000 65,00 325,00 vlastní
VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

66 K Zař.č.B4a-MTZ Montáž zař.č.B4a celkem ks 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

D D7 Zař.č.B5 - Klimatizace místnosti rozvody elektro (m.č.1.58) 39 669,00

67 M B5.1
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka; Qch=2kW; Qt=2,5kW; rozměry:v.270 x š.834 x hl.222mm;hmotnost 
10kg; hlučnost 38dB(A); odvod kondenzátu viz.PD ZTI(viz.v.č.D1.4.3-05)

ks 1,000 8 720,00 8 720,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

68 M B5.2
Venkovní kondenzační jednotka; Qch=2kW;P=0,55kW; 7,5A; 230V; Qv=750m3/h; rozměry:v.541 x 663 x 
hl.290mm; hmotnost 22kg; hlučnost 41dB(A); napojení Cu potrubí 6,35/9,52mm;náplň R32 (viz.v.č.D1.4.3-08)

ks 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

69 M Cu6 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.6,35mm m 20,000 250,00 5 000,00 vlastní
VV 10+5+3+2 20,000
VV Součet 20,000

70 M Cu10 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.9,52mm m 20,000 300,00 6 000,00 vlastní
VV 10+5+3+2 20,000
VV Součet 20,000

71 M PPT Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml ks 1,000 374,00 374,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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72 M DCH Doplnění chladiva R32 kg 5,000 1 250,00 6 250,00 vlastní
VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

73 M MM Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 5,000 65,00 325,00 vlastní
VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

74 K Zař.č.B5-MTZ Montáž zař.č.B5 celkem ks 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

D D8 Zař.č.B5a - Klimatizace místnosti rozvody elektro (m.č.2.15) 34 269,00

75 M B5a.1
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka; Qch=2kW; Qt=2,5kW; rozměry:v.270 x š.834 x hl.222mm;hmotnost 
10kg; hlučnost 38dB(A); odvod kondenzátu viz.PD ZTI(viz.v.č.D1.4.3-05)

ks 1,000 8 720,00 8 720,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

76 M B5a.2
Venkovní kondenzační jednotka; Qch=2kW;P=0,55kW; 7,5A; 230V; Qv=750m3/h; rozměry:v.541 x 663 x 
hl.290mm; hmotnost 22kg; hlučnost 41dB(A); napojení Cu potrubí 6,35/9,52mm;náplň R32 (viz.v.č.D1.4.3-08)

ks 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

77 M Cu6 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.6,35mm m 17,000 250,00 4 250,00 vlastní
VV 10+5+2 17,000
VV Součet 17,000

78 M Cu10 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.9,52mm m 17,000 300,00 5 100,00 vlastní
VV 10+5+2 17,000
VV Součet 17,000

79 M PPT Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml ks 1,000 374,00 374,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

80 M DCH Doplnění chladiva R32 kg 2,000 1 250,00 2 500,00 vlastní
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

81 M MM Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 5,000 65,00 325,00 vlastní
VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

82 K Zař.č.B5a-MTZ Montáž zař.č.B5a celkem ks 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

D D9 Zař.č.B5b - Klimatizace místnosti rozvody elektro (m.č.3.40) 34 269,00

83 M B5b.1
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka; Qch=2kW; Qt=2,5kW; rozměry:v.270 x š.834 x hl.222mm;hmotnost 
10kg; hlučnost 38dB(A); odvod kondenzátu viz.PD ZTI(viz.v.č.D1.4.3-05)

ks 1,000 8 720,00 8 720,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

84 M B5b.2
Venkovní kondenzační jednotka; Qch=2kW;P=0,55kW; 7,5A; 230V; Qv=750m3/h; rozměry:v.541 x 663 x 
hl.290mm; hmotnost 22kg; hlučnost 41dB(A); napojení Cu potrubí 6,35/9,52mm;náplň R32 (viz.v.č.D1.4.3-08)

ks 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

85 M Cu6 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.6,35mm m 17,000 250,00 4 250,00 vlastní
VV 10+5+2 17,000
VV Součet 17,000

86 M Cu10 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.9,52mm m 17,000 300,00 5 100,00 vlastní
VV 10+5+2 17,000
VV Součet 17,000

87 M PPT Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml ks 1,000 374,00 374,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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88 M DCH Doplnění chladiva R32 kg 2,000 1 250,00 2 500,00 vlastní
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

89 M MM Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 5,000 65,00 325,00 vlastní
VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

90 K Zař.č.B5b-MTZ Montáž zař.č.B5b celkem ks 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

D D10 Zař.č.B5c - Klimatizace místnosti rozvody elektro (m.č.4.15) 31 369,00

91 M B5c1
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka; Qch=2kW; Qt=2,5kW; rozměry:v.270 x š.834 x hl.222mm;hmotnost 
10kg; hlučnost 38dB(A); odvod kondenzátu viz.PD ZTI(viz.v.č.D1.4.3-05)

ks 1,000 8 720,00 8 720,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

92 M B5c.2
Venkovní kondenzační jednotka; Qch=2kW;P=0,55kW; 7,5A; 230V; Qv=750m3/h; rozměry:v.541 x 663 x 
hl.290mm; hmotnost 22kg; hlučnost 41dB(A); napojení Cu potrubí 6,35/9,52mm;náplň R32 (viz.v.č.D1.4.3-08)

ks 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

93 M Cu6 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.6,35mm m 14,000 250,00 3 500,00 vlastní
VV 10+4 14,000
VV Součet 14,000

94 M Cu10 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.9,52mm m 14,000 300,00 4 200,00 vlastní
VV 10+4 14,000
VV Součet 14,000

95 M PPT Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml ks 1,000 374,00 374,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

96 M DCH Doplnění chladiva R32 kg 1,000 1 250,00 1 250,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

97 M MM Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 5,000 65,00 325,00 vlastní
VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

98 K Zař.č.B5c-MTZ Montáž zař.č.B5c celkem ks 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

D D11 Zař.č.B5d - Klimatizace místnosti rozvody elektro (m.č.2.53) 31 239,00

99 M B5d1
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka; Qch=2kW; Qt=2,5kW; rozměry:v.270 x š.834 x hl.222mm;hmotnost 
10kg; hlučnost 38dB(A); odvod kondenzátu viz.PD ZTI(viz.v.č.D1.4.3-05)

ks 1,000 8 720,00 8 720,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

100 M B5d.2
Venkovní kondenzační jednotka; Qch=2kW;P=0,55kW; 7,5A; 230V; Qv=750m3/h; rozměry:v.541 x 663 x 
hl.290mm; hmotnost 22kg; hlučnost 41dB(A); napojení Cu potrubí 6,35/9,52mm;náplň R32 (viz.v.č.D1.4.3-08)

ks 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

101 M Cu6 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.6,35mm m 12,000 250,00 3 000,00 vlastní
VV 6+6 12,000
VV Součet 12,000

102 M Cu10 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.9,52mm m 12,000 300,00 3 600,00 vlastní
VV 6+6 12,000
VV Součet 12,000

103 M PPT Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml ks 1,000 374,00 374,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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104 M DCH Doplnění chladiva R32 kg 1,000 1 250,00 1 250,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

105 M PS Prostup střechou PVC trouba pr.160mm/1000mm + OL 90° pr.160 ks 1,000 970,00 970,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

106 M MM Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 5,000 65,00 325,00 vlastní
VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

107 K Zař.č.B5d-MTZ Montáž zař.č.B5d celkem ks 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

D D12 Zař.č.B5e - Klimatizace místnosti rozvody elektro (m.č.3.30) 28 069,00

108 M B5e1
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka; Qch=2kW; Qt=2,5kW; rozměry:v.270 x š.834 x hl.222mm;hmotnost 
10kg; hlučnost 38dB(A); odvod kondenzátu viz.PD ZTI(viz.v.č.D1.4.3-05)

ks 1,000 8 720,00 8 720,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

109 M B5e.2
Venkovní kondenzační jednotka; Qch=2kW;P=0,55kW; 7,5A; 230V; Qv=750m3/h; rozměry:v.541 x 663 x 
hl.290mm; hmotnost 22kg; hlučnost 41dB(A); napojení Cu potrubí 6,35/9,52mm;náplň R32 (viz.v.č.D1.4.3-08)

ks 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

110 M Cu6 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.6,35mm m 8,000 250,00 2 000,00 vlastní
VV 4+4 8,000
VV Součet 8,000

111 M Cu10 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.9,52mm m 8,000 300,00 2 400,00 vlastní
VV 4+4 8,000
VV Součet 8,000

112 M PPT Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml ks 1,000 374,00 374,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

113 M DCH Doplnění chladiva R32 kg 1,000 1 250,00 1 250,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

114 M MM Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 5,000 65,00 325,00 vlastní
VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

115 K Zař.č.B5e-MTZ Montáž zař.č.B5e celkem ks 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

D D13 Jeřábové práce 12 500,00
116 K JP Jeřábové práce do výšky 25m hod 10,000 1 250,00 12 500,00 vlastní

VV 5+5 10,000
VV Součet 10,000

D D14 Zednické výpomoce 59 424,00
117 K Doprava D O P R A V A a přesun hmot ks 1,000 44 424,00 44 424,00 vlastní

118 K ZV Zednické výpomoce h 50,000 300,00 15 000,00 vlastní
VV 10+10+10+10+10 50,000
VV Součet 50,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

Projektant: IČ:
HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.J.Petlach DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 633 845,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 633 845,00 21,00% 973 107,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 606 952,45

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v červnu 2018. Textová, 
výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového 
řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je 
potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související 
tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.  Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech 
koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení.   Ve 
všech položkách jsou započítány náklady na dopravu.  Všechny položky obsahují montáž a dodávku. Pokud není u položky soupisu prací 
uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: Ing.J.Petlach

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 633 845,00

D144.01 - Dodávky 1 140 612,00

D144.02 - Demontáže 136 120,00

D144.03 - Svítidla-viz v.č.D.1.4.4-07 až 11 837 425,00

D144.04 - Nouzové osvětlení, viz v.č D.1.4.4-07 až 11 359 166,00

D144.05 - Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.05.1-02 až 07 344 848,00

D144.06 - Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.D.1.4.4-02 až 06 a 17 až 39 1 653 223,00

D144.07 - Hromosvod, uzemnění viz v.č. D.1.4.4-12 6 601,00

D144.08 - Zednické výpomoci 83 025,00

D144.09 - Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy 22 500,00

D144.10 - Hodinové zúčtovací sazby 35 100,00

D144.11 - Zemní práce 15 225,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: Ing.J.Petlach

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 633 845,00

D D144.01 Dodávky 1 140 612,00

1 K D144.0101
Rozváděč RH-viz v.č D.1.4.4-17 skříňové provedení 2x(800x2000x400) mm 2x přívod s automaticlým 
záskokem, 1.a 2.st.ochrany proti přepětí prostorové oddělení nevypínané sekce central stopem, HOP, vývody 
nn 250A, 400V, IP40/20, Ik<6kA

ks 1,000 211 150,00 211 150,00 vlastní

2 K D144.0102
Rozváděč RC-viz v.č D.1.4.4-17 skříňové provedení 800x2000x400 mm chráněná kompenzace 100kVAr 
prostorová rezerva 50 kVAr regulátor 12.st., 250A, 400V, IP40/20, Ik<6kA

ks 1,000 118 320,00 118 320,00 vlastní

3 K D144.0103
Rozváděč RMS02-viz v.č D.1.4.4-20 zapuštěná rozvodnice 800x1000x160 mm (jističochrániče v 
jednomodulovém provedení) 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA

ks 1,000 31 339,00 31 339,00 vlastní

4 K D144.0104
Rozváděč RMS13-viz v.č D.1.4.4-24 zapuštěná rozvodnice 800x1000x160 mm (jističochrániče v 
jednomodulovém provedení) 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA

ks 1,000 39 790,00 39 790,00 vlastní

5 K D144.0105
Rozváděč RMS14-viz v.č D.1.4.4-25 zapuštěná rozvodnice 800x1000x160 mm (jističochrániče v 
jednomodulovém provedení) 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA

ks 1,000 40 760,00 40 760,00 vlastní

6 K D144.0106
Rozváděč RMS23-viz v.č D.1.4.4-29 zapuštěná rozvodnice 800x1200x160 mm (jističochrániče v 
jednomodulovém provedení) 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA

ks 1,000 58 418,00 58 418,00 vlastní

7 K D144.0107
Rozváděč RMS33-viz v.č D.1.4.4-33 zapuštěná rozvodnice 800x1600x160 mm (jističochrániče v 
jednomodulovém provedení) 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA

ks 1,000 70 932,00 70 932,00 vlastní

8 K D144.0108
Rozváděč RMS43-viz v.č D.1.4.4-37 zapuštěná rozvodnice 800x1000x160 mm (jističochrániče v 
jednomodulovém provedení) 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA

ks 1,000 35 145,00 35 145,00 vlastní

9 K D144.0109
Rozváděč RN-UPS-viz v.č D.1.4.4-18 skříňové provedení 800x2000x400 mm 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA 
mecanický by-pass, 2.st.ochrany proti př., vývody nn

ks 1,000 64 025,00 64 025,00 vlastní

10 K D144.0110
Rozváděč RPO1-viz v.č D.1.4.4-39 nástěnná rozvodnice funkční při požáru 30 min. vnější rozměry 
312x312x168 mm vnitřní rozměry 200x200x100 mm 32A, 400V, IP54/20, Ik<6kA

ks 1,000 20 083,00 20 083,00 vlastní

11 K D144.0111
Osoušeč rukou-viz v.č. D1.4.4-02 až 06 Tryskový osoušeč, 24 trysek, hepa filtry nástěnný, v657 š296 x h203 
mm, IPx4, celkový příkon 2000W, 230V hlučnost 70dB, proud vzduchu 85-105m/s, 7,5 kg

ks 13,000 18 500,00 240 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
min.cenový standart dodávky 18000kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

12 K D144.0112
UPS-viz v.č D.1.4.4-18 Rozměry: šxhxv 440x850x1320mm, hmotnost 135kg Zdroj UPS - ONLINE 
30kVA/27kW, 3F/3F, 400/400V, interní akumulátory s dobou zálohování 15 min.,

ks 1,000 192 150,00 192 150,00 vlastní

13 K D144.0113 UPS-viz v.č D.1.4.4-18 Rozměry: šxhxv 440x850x1320mm, hmotnost 135kg Oživení, zaškolení obsluhy ks 1,000 8 000,00 8 000,00 vlastní

14 K D144.0114 UPS-viz v.č D.1.4.4-18 Rozměry: šxhxv 440x850x1320mm, hmotnost 135kg Doprava UPS, ks 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D144.02 Demontáže 136 120,00
15 K D144.0201 Spínač univerzální ks 180,000 30,00 5 400,00 vlastní

16 K D144.0202 Zásuvky nn ks 540,000 30,00 16 200,00 vlastní

17 K D144.0203 kabel do 5x6 mm2 m 15 000,000 3,00 45 000,00 vlastní

18 K D144.0204 kabel do 4x95 mm2 m 1 000,000 5,00 5 000,00 vlastní

19 K D144.0205 úložné konstrukce, rošty do 250/100 m 350,000 50,00 17 500,00 vlastní

20 K D144.0206 Rozváděč nn ks 7,000 600,00 4 200,00 vlastní

21 K D144.0207 Rozváděč hlavní, 2 pole ks 1,000 1 200,00 1 200,00 vlastní

22 K D144.0208 Svítidlo ks 516,000 70,00 36 120,00 vlastní

23 K D144.0209 ekologická likvidace, odvoz suti, skládkovné kpl 1,000 5 500,00 5 500,00 vlastní

D D144.03 Svítidla-viz v.č.D.1.4.4-07 až 11 837 425,00
24 K D144.0301 Svítidlo A1-kanceláře přisazené panelové LED svítidlo 600x600 45W, 4000K, 4200lm, IP40, 230V ks 319,000 1 767,00 563 673,00 vlastní

25 K D144.0302 Svítidlo A2-chodby zapuštěné panelové LED svítidlo 600x600 45W, 4000K, 4200lm, IP40, 230V ks 62,000 1 099,00 68 138,00 vlastní

26 K D144.0303 Svítidlo B- sklady přisazené lineární LED svítidlo, prachotěné 35W, 4000K, 4100lm, IP65, 230V ks 72,000 1 463,00 105 336,00 vlastní

27 K D144.0304 Svítidlo C-soc.zařízení vestavné kulaté LED svítidlo, opál sklo 25W, 4000K, 2350lm, IP44, 230V ks 51,000 1 232,00 62 832,00 vlastní

28 K D144.0305 Svítidlo E kulaté přisazené, venkovní , IP65 19W, min.1000 lm,230V ks 6,000 1 665,00 9 990,00 vlastní

29 K D144.0306 Svítidlo V- venkovní osvětlení dvora nástěnné na malý výložník, AL těleso led 35W, 5500 lm, 230V, IP54 ks 1,000 8 106,00 8 106,00 vlastní

30 K D144.0307 Svítidlo Z1- cely kulaté přisazené, antivandal D370mm, 230V, 2320 lm ks 15,000 1 290,00 19 350,00 vlastní

D D144.04 Nouzové osvětlení, viz v.č D.1.4.4-07 až 11 359 166,00

31 K D144.0401

Ústředna nouzového osvětlení RNOx - nástěnná rozvodnice 636x316x140mm, IP20 - adresný 
decentralizovaný napájecí systém pro led NO svítidla - baterie 24V, 24Ah, olověné typu OGiV, životnost 10 let 
při teplotě okolí 20°C - autotest zařízení, programovatelné vstupy - rozhraní modbus RS485pro monitoring a 
nastavení centrály - 4 okruhy pro svítidla, max. 72W na okruh - oživení, nastavení - proud 1 okruhu 24V/3A

ks 3,000 68 130,00 204 390,00 vlastní

32 K D144.0402
Svítidlo NPS- přisazené, symetrické, adresné, centrální baterie bílé, IP40, led, 24V, 196x196x63mm, 3,8W, 
190 lm

ks 11,000 1 626,00 17 886,00 vlastní

33 K D144.0403
Svítidlo NZA- zapuštěné, asymetrické, adresné, centrální baterie bílé, IP40, led, 24V, D120mm x 33nn, 3,8W, 
190 lm

ks 12,000 1 512,00 18 144,00 vlastní

34 K D144.0404 Svítidlo NZS- zapuštěné, symetrické, adresné bílé, IP40, led, 24V, D120mm x 33nn, 3,8W, 190 lm ks 1,000 1 550,00 1 550,00 vlastní

35 K D144.0405 Svítidlo NPH- hydrant, adresné bílé, IP40, led, 24V, D120mm x 33nn, 3,8W, 190 lm ks 6,000 4 011,00 24 066,00 vlastní

36 K D144.0406 Svítidlo NPP- piktogram značící směr úniku, adresné bílé, IP40, led, 24V, 196x196x63mm, 3,8W, 190 lm ks 27,000 1 690,00 45 630,00 vlastní

37 K D144.0407
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. CHKE-V 3x4, 
B2cas1d0

m 440,000 100,00 44 000,00 vlastní

38 K D144.0408 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA pro požární rovody nn do D15 mm ks 350,000 10,00 3 500,00 vlastní

D D144.05 Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.05.1-02 až 07 344 848,00
39 K D144.0501 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V spínače jednopólový, řazení 1, ks 36,000 185,00 6 660,00 vlastní

40 K D144.0502 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V spínač sériový; řazení 5, ks 47,000 220,00 10 340,00 vlastní

41 K D144.0503
VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V Přepínač dvojitý střídavý; řazení 
6+6;

ks 12,000 262,00 3 144,00 vlastní

42 K D144.0504 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V Přepínač střídavý; řazení 6; ks 6,000 180,00 1 080,00 vlastní

43 K D144.0505 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V Přepínač křížový; řazení 7; ks 1,000 217,00 217,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

44 K D144.0506
VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V Tlačítko s možností podsvětlení, 
řazení 1/0 *

ks 56,000 220,00 12 320,00 vlastní

45 K D144.0507
VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP43 10A, 250V spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 
250V

ks 13,000 200,00 2 600,00 vlastní

46 K D144.0508 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP43 10A, 250V spínač sériový; řazení 5, 10A, 250V ks 1,000 220,00 220,00 vlastní

47 K D144.0509 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP43 10A, 250V Přepínač střídavý; řazení 6; ks 8,000 200,00 1 600,00 vlastní

48 K D144.0510
VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP43 10A, 250V Tlačítko “VENTILÁTOR“ s možností 
podsvětlení, řazení 1/0 *

ks 4,000 220,00 880,00 vlastní

49 K D144.0511 ČIDLO POHYBU S ČAS.DOBĚHEM 8m, 180°, 10A, 230V, IP43, nástěnné ks 74,000 456,00 33 744,00 vlastní

50 K D144.0512 VYPÍNAČE. IP20 spínač 3-pol.16A 400V ks 1,000 710,00 710,00 vlastní

51 K D144.0513 VYPÍNAČE VENKOVNÍ, IP54 spínač 3-pol.25A, 400V, uzamykatelný ks 3,000 595,00 1 785,00 vlastní

52 K D144.0514 TLAČÍTKO POD SKLEM (central stop, total stop) 16A, 230V, ks 2,000 2 348,00 4 696,00 vlastní

53 K D144.0515 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s ochranným kolíkem, ks 215,000 174,00 37 410,00 vlastní

54 K D144.0516
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s ochranným kolíkem, 
3.st.proti přepětí,

ks 13,000 751,00 9 763,00 vlastní

55 K D144.0517 ZÁSUVKA NN MODUL 40, BÍLÁ, IP20, 16A,230V jednonásobná, s ochranným kolíkem, ks 372,000 94,00 34 968,00 vlastní

56 K D144.0518 ZÁSUVKA NN MODUL 40, BÍLÁ, IP20, 16A,230V jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.proti přepětí, ks 93,000 763,00 70 959,00 vlastní

57 K D144.0519 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP43 16A, 230V Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem ks 10,000 132,00 1 320,00 vlastní

58 K D144.0520 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP43 16A, 400V 3P+N+PE ks 1,000 197,00 197,00 vlastní

59 K D144.0521 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE MODUL40 ks 465,000 35,00 16 275,00 vlastní

60 K D144.0522 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 396,000 40,00 15 840,00 vlastní

61 K D144.0523 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2 ks 426,000 80,00 34 080,00 vlastní

62 K D144.0524 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2, EI90-POŽÁRNÍ ROZVODY ks 50,000 700,00 35 000,00 vlastní

63 K D144.0525 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ROZVODNÁ vč. svorek do 10mm2 ks 10,000 400,00 4 000,00 vlastní

64 K D144.0526 SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ Svorka pro pospojování, 10x6mm2 ks 18,000 280,00 5 040,00 vlastní

D D144.06 Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.D.1.4.4-02 až 06 a 17 až 39 1 653 223,00

65 K D144.0601
KABELOVÝ ŽLAB""
vč.závěsů a výložníků, tloušťka 0,75mm,perforovaný bez víka, pro zařízení nn "
50/60

m 81,000 191,00 15 471,00 vlastní

66 K D144.0602
KABELOVÝ ŽLAB"
vč.závěsů a výložníků, tloušťka 0,75mm,perforovaný bez víka, pro zařízení nn "
100/60

m 50,000 231,00 11 550,00 vlastní

67 K D144.0603
KABELOVÝ ŽLAB"
vč.závěsů a výložníků, tloušťka 0,75mm,perforovaný bez víka, pro zařízení nn "
250/60

m 280,000 336,00 94 080,00 vlastní

68 K D144.0604
KABELOVÝ ŽLAB"
vč.závěsů a výložníků, tloušťka 0,75mm,perforovaný bez víka, pro zařízení nn PO"
50/60

m 240,000 191,00 45 840,00 vlastní

69 K D144.0605 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA GRIP - rozvody PO, svazkování ks 250,000 47,00 11 750,00 vlastní

70 K D144.0606
PARAPETNÍ KANÁL VČ.VÍKA bílý, 170x70 plastový, vč.příslušenství (stínící přepážky, koncovky-nutno 
spočítat při realizaci podle místností)

m 185,000 580,00 107 300,00 vlastní

71 K D144.0607 TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D16 m 635,000 55,00 34 925,00 vlastní

72 K D144.0608 TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D23 m 345,000 75,00 25 875,00 vlastní

73 K D144.0609 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 25 mm2, m 85,000 92,00 7 820,00 vlastní
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74 K D144.0610 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 16 mm2,ŽZ, m 630,000 63,00 39 690,00 vlastní

75 K D144.0611 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY6 mm2,ŽZ, m 1 325,000 34,00 45 050,00 vlastní

76 K D144.0612 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 mm2, m 955,000 27,00 25 785,00 vlastní

77 K D144.0613 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 2ACx1.5 mm2, m 245,000 25,00 6 125,00 vlastní

78 K D144.0614 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3ACx1.5 mm2, m 1 357,000 32,00 43 424,00 vlastní

79 K D144.0615 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx1.5 mm2, m 3 927,000 32,00 125 664,00 vlastní

80 K D144.0616 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx2.5 mm2, m 9 933,000 40,00 397 320,00 vlastní

81 K D144.0617 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx4 mm2, m 140,000 54,00 7 560,00 vlastní

82 K D144.0618 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx1.5 mm2, m 14,000 40,00 560,00 vlastní

83 K D144.0619 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx2.5 mm2, m 210,000 54,00 11 340,00 vlastní

84 K D144.0620 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx4 mm2, m 672,000 79,00 53 088,00 vlastní

85 K D144.0621 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx6 mm2, m 434,000 109,00 47 306,00 vlastní

86 K D144.0622 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx10 mm2, m 70,000 168,00 11 760,00 vlastní

87 K D144.0623 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 4Bx25 mm2, m 721,000 342,00 246 582,00 vlastní

88 K D144.0624 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx25 mm2, m 98,000 379,00 37 142,00 vlastní

89 K D144.0625 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 7Dx4 mm2, m 14,000 117,00 1 638,00 vlastní

90 K D144.0626
KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ, BEZHALOGENOVÝ, B2acad0s1 1-
CXKE-R 3Cx1.5,

m 56,000 42,00 2 352,00 vlastní

91 K D144.0627
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. B2aCad0s1 CHKE-V 
3x1.5

m 28,000 42,00 1 176,00 vlastní

92 K D144.0628
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. B2aCad0s1 CHKE-V 
3x2.5

m 490,000 81,00 39 690,00 vlastní

93 K D144.0629
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. B2aCad0s1 CHKE-V 
5Cx1.5

m 560,000 86,00 48 160,00 vlastní

94 K D144.0630
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. B2aCad0s1 CHKE-V 
3x4,

m 154,000 100,00 15 400,00 vlastní

95 K D144.0631 UKONČENÍ KABELŮ DO 5x4 mm2 ks 840,000 30,00 25 200,00 vlastní

96 K D144.0632 UKONČENÍ KABELŮ DO 5x10 mm2 ks 45,000 40,00 1 800,00 vlastní

97 K D144.0633 UKONČENÍ KABELŮ DO 4x50 mm2 ks 20,000 80,00 1 600,00 vlastní

98 K D144.0634 UKONČENÍ KABELŮ DO 4x150 mm2 ks 10,000 90,00 900,00 vlastní

99 K D144.0635 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 4 mm2 ks 3 260,000 15,00 48 900,00 vlastní

100 K D144.0636 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 10 mm2 ks 230,000 20,00 4 600,00 vlastní

101 K D144.0637 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 50 mm2 ks 100,000 40,00 4 000,00 vlastní

102 K D144.0638 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 185 mm2 ks 40,000 120,00 4 800,00 vlastní

D D144.07 Hromosvod, uzemnění viz v.č. D.1.4.4-12 6 601,00
103 K D144.0701 DRÁT Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký m 40,000 60,00 2 400,00 vlastní

104 K D144.0702 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 5,000 110,00 550,00 vlastní

105 K D144.0703 PODPĚRA VEDENÍ PV21 na ploché střechy ks 15,000 55,00 825,00 vlastní

106 K D144.0704 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SS spojovací ks 8,000 41,00 328,00 vlastní

107 K D144.0705 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SP připojovací ks 8,000 44,00 352,00 vlastní

108 K D144.0706 JÍMACÍ TYČ JR 2,0 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm vč. podstavce ks 2,000 518,00 1 036,00 vlastní

109 K D144.0707 IZOLAČNÍ vzpěry pro oddálená hromosvod ks 6,000 185,00 1 110,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D144.08 Zednické výpomoci 83 025,00
110 K D144.0801 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm Stena do 150mm ks 185,000 35,00 6 475,00 vlastní

111 K D144.0802 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm Stena do 300mm ks 30,000 45,00 1 350,00 vlastní

112 K D144.0803 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 50x50x50 mm ks 870,000 35,00 30 450,00 vlastní

113 K D144.0804 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU BETONOVEM DO PLOCHY 16 dm2 Hl.150mm ks 20,000 200,00 4 000,00 vlastní

114 K D144.0805 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 45,000 40,00 1 800,00 vlastní

115 K D144.0806 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm m 310,000 45,00 13 950,00 vlastní

116 K D144.0807 OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU Sire do 150 mm m2 25,000 250,00 6 250,00 vlastní

117 K D144.0808 HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire m2 37,000 250,00 9 250,00 vlastní

118 K D144.0809
LESENI LEHKE PRACOVNI VE SVETLIKU NEBO SACHTE DO 6m2 O VYSCE LESENOVE PODLAHY Do 
1.5 m

m2 5,000 1 500,00 7 500,00 vlastní

119 K D144.0810 CISTENI BUDOV zametáním m2 200,000 10,00 2 000,00 vlastní

D D144.09 Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy 22 500,00
120 K D144.0901

Přepážky - vodotěsný prostup do budovy Rozebratelný prostup s kombinovanou ochranou a multidiametrální 
technologií

m2 1,000 4 500,00 4 500,00 vlastní

121 K D144.0902 Protipožární přepážky - odolnost 30min Zajistí firma s certifikátem Protip.průchod stěnou t 30cm m2 4,000 4 500,00 18 000,00 vlastní

D D144.10 Hodinové zúčtovací sazby 35 100,00
122 K D144.1001 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 42,000 300,00 12 600,00 vlastní

123 K D144.1002 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik hod 45,000 400,00 18 000,00 vlastní

124 K D144.1003 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem hod 15,000 300,00 4 500,00 vlastní

D D144.11 Zemní práce 15 225,00
125 K D144.1101 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm m 15,000 350,00 5 250,00 vlastní

126 K D144.1102 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-napříč kabelu m 15,000 400,00 6 000,00 vlastní

127 K D144.1103 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm m 15,000 15,00 225,00 vlastní

128 K D144.1104 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm m 15,000 250,00 3 750,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

Projektant: IČ:
HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.P.Míka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 255 578,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 255 578,50 21,00% 1 733 671,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 989 249,99

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v červnu 2018. Textová, 
výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového 
řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je 
potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související 
tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.  Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech 
koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení.   Ve 
všech položkách jsou započítány náklady na dopravu.  Všechny položky obsahují montáž a dodávku. Pokud není u položky soupisu prací 
uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-B-04-5 - D.1.4.5-Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Zlínské stavby, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: Ing.P.Míka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 255 578,50

D1 - Strukturovaná kabeláž 1 642 712,10

    D2 - Zařízení 604 891,60

    D3 - Trasy 826 752,50

    D4 - Ostatní 211 068,00

D5 - EZS s integrovanou kontrolou vstupu 1 921 938,10

    D2 - Zařízení 1 573 876,20

    D3 - Trasy 237 171,90

    D4 - Ostatní 110 890,00

D6 - Průmyslová televize 1 217 570,70

    D2 - Zařízení 1 071 330,50

    D3 - Trasy 54 616,20

    D4 - Ostatní 91 624,00

D7 - EPS 1 866 912,60

    D2 - Zařízení 937 124,60

    D3 - Trasy 717 641,00

    D4 - Ostatní 212 147,00

D8 - Domovní telefon 125 658,60

    D2 - Zařízení 34 580,00

    D3 - Trasy 28 938,60

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-B-04-5 - D.1.4.5-Zařízení slaboproudé elektrotechniky
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    D4 - Ostatní 62 140,00

D9 - Rozhlas 641 494,90

    D2 - Zařízení 394 775,20

    D3 - Trasy 177 299,70

    D4 - Ostatní 69 420,00

D10 - Hrubé rozvody 839 291,50

    D3 - Trasy 775 591,50

    D4 - Ostatní 63 700,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: Ing.P.Míka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 255 578,50

D D1 Strukturovaná kabeláž 1 642 712,10

D D2 Zařízení 604 891,60
1 K 1 RACK 19" 42U, 1000x800, stojanový ks 2,000 18 713,30 37 426,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x1 - hlavní rozvaděče objektu v serverovně

2 K 2 RACK 19" 42U, 800x600, stojanový ks 6,000 18 761,00 112 566,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
6x1

3 K 3 Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat ks 8,000 3 184,20 25 473,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
8x1 - vybavení datového rozvaděče

4 K 4 Patch panel: modulární, 24 pozic, neosazený s vyvazovací lištou ks 20,000 2 444,40 48 888,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
20x1

5 K 5 Keystone pro Patch panely: Samořezný keystone, CAT6A, STP, černý ks 380,000 176,75 67 165,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
380x1

6 K 6 Záslepka pro volné nevyužité pozice Patch panelu ks 100,000 18,30 1 830,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
100x1

7 K 7 Patch panel 25xRJ45 cat.3, plně osazený ks 12,000 1 885,00 22 620,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
12x1 - zakončení netalické propojovací kabeláže rozvaděčů

8 K 8 Patch panel 50xRJ45 cat.3, plně osazený ks 1,000 3 055,00 3 055,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1 - zakončení přívodních telefonních kabelů poskytovatele služeb

9 K 9 Optická vana 12x SC kompletní (optická vana, čelo vany, kazeta) ks 6,000 3 672,50 22 035,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
6x1 - zakončení optické propojovací kabeláže v podružných RACK rozvaděčích

10 K 10 Optická vana 24x SC kompletní(optická vana, čelo vany, kazeta) ks 3,000 3 997,50 11 992,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
3x1 - zakončení optické propojovací kableáže z podružných RACK rozvaděčů a optické přípojky v hlavní RACK rozvaděči v serverovně

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-B-04-5 - D.1.4.5-Zařízení slaboproudé elektrotechniky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 11 Optická spojka SC-SC ks 156,000 109,50 17 082,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
156x1

12 K 12 Pigtail SM 9/125 ,1,5m ks 156,000 56,40 8 798,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
156x1

13 K 13 Vyvazovací panel 1U ks 34,000 430,30 14 630,20 vlastní

P
Poznámka k položce:�
34x1

14 K 14 Průchozí panel ks 27,000 414,90 11 202,30 vlastní

P
Poznámka k položce:�
9x3

15 K 15 Patch kabel: 10G patch kabel CAT6a, SFTP, LSOH 2m, šedý snag-proof ks 380,000 123,10 46 778,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
380x1

16 K 16 Optický patch kabel LC-SC vlákno 9/125 singlemode 1 m ks 156,000 138,70 21 637,20 vlastní

P
Poznámka k položce:�
156x1

17 K 17 Rozvodný panel 5x230V ks 16,000 851,80 13 628,80 vlastní

P
Poznámka k položce:�
8x2

18 K 18
Datová zásuvka 2xRJ45, Cat.6a, STP - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) - Design 
nutno koordnovat s profesí silnoproud

ks 190,000 533,00 101 270,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
190x1

19 K 19 Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice ks 60,000 14,80 888,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
60x1

20 K 20 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 35,000 455,00 15 925,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
35x1

D D3 Trasy 826 752,50
21 K 21 Kabel U/FTP, 4p., Cat.6a, LSZH m 23 000,000 31,00 713 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
190x2x55 + 12x5x35

22 K 22 Kabel FO SM 9/125 12 vláken m 420,000 41,60 17 472,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
6x70

23 K 23 Kabel SYKFY 25x2x0,5 m 420,000 75,30 31 626,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
6x70

24 K 24 Kabel SYKFY 50x2x0,5 m 50,000 124,60 6 230,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x50

25 K 25 Kabel CYKY 3x2,5 m 80,000 48,20 3 856,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
8x10

26 K 26 Mikrotrubička HDPE 10/8 m 420,000 19,00 7 980,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
6x70 - trubička pro instalaci optického kabelu

27 K 27 Jistič 16A ks 16,000 488,30 7 812,80 vlastní

P
Poznámka k položce:�
8x2

28 K 28 Sříň MIS1, včetně LS svorkovnic pro 50 rárů ks 3,000 3 103,30 9 309,90 vlastní

P
Poznámka k položce:�
3x1 - přípojkové skříně pro úpravy a případně reorganizace stávajících kabelových skříní telefonních rozvodů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 29 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) ks 12,000 1 128,40 13 540,80 vlastní

P
Poznámka k položce:�
12x1

30 K 30 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce hod 35,000 455,00 15 925,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
35x1

D D4 Ostatní 211 068,00
31 K 31 Měření a kontrola met.vedení vč. Vyhotovení protokolu ks 380,000 106,60 40 508,00 vlastní

32 K 32 Svařovaní optického vlákna ks 156,000 390,00 60 840,00 vlastní

33 K 33 Měření a kontrola optického vedení vč. Vyhotovení protokolu ks 156,000 390,00 60 840,00 vlastní

34 K 34 Seznámení obsluhy s provozem zařízení kpl 1,000 3 640,00 3 640,00 vlastní

35 K 35 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 12 350,00 12 350,00 vlastní

36 K 36 Úklid staveniště hod 10,000 455,00 4 550,00 vlastní

37 K 37 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

38 K 38 Doprava kpl 1,000 8 840,00 8 840,00 vlastní

39 K 39 Revize systému kpl 1,000 13 000,00 13 000,00 vlastní

D D5 EZS s integrovanou kontrolou vstupu 1 921 938,10

D D2 Zařízení 1 573 876,20

40 K 1.1

Ústředna EZS, připojená do stávající sítě PČR ústředen ASSET, kompletně vybavená pro 12 linek RS485 
(vybavená dekami: Folie, Expander Base, Expander, měnič napětí, průmyslové PC): snadná rozšiřitelnost, 
podpora redundandníchsystémů, až 12 komunikačních linek RS 485, možnost připojení až 360 modulů = 2880 
vstupů (až 21600 s moduly Octopus), vysoká kapacita a škálovatelnost interní paměti, kapacita 256 MB až 2 
GB, podpora standardních komunikačních protokolů (Ademco, ContactID, OpenTherm, BACnet), podpora 
šifrování (AES-128), spojení s nadřazeným prvkem přes TCP/IP, malé požadavky na datový tok (v řádech 
kB/s), stabilní operační systém LINUX, zálohovaný provoz

ks 1,000 57 178,00 57 178,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

41 K 2.1 GSM Komunikátor ks 1,000 5 210,70 5 210,70 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1 Instalace do skříně ústředny

42 K 3.1 Zařízení pro dálkový přenos na PCO ks 1,000 134 550,00 134 550,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

43 K 4.1 Transformátor: 15/50 VA - pro napájení ZDP a GSM ks 2,000 7 339,80 14 679,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

44 K 5.1 Akumulátor 12 V / 18 Ah - zálohování ústředny, ZDP, GSM a pomocných zdrojů ks 12,000 1 913,20 22 958,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
12x1

45 K 6.1 Zdroj spínaný - 12/1,75 - pro naápjení ZDP a GSM ks 2,000 7 339,80 14 679,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

46 K 7.1 Box pro ústřednu, záložní zdroj, přenosové zařízení ks 3,000 542,70 1 628,10 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x1

47 K 8.1 Systémový pomocný napájecí zálohovaný zdroj 12V/5A s opakovačem sběrnice ks 10,000 11 250,00 112 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
9x1

48 K 9.1 PIR detektor pohybu: 12x12 m ks 87,000 831,20 72 314,40 vlastní
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P
Poznámka k položce:�
87x1

49 K 10.1 Magnetický kontakt ks 69,000 749,00 51 681,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
69x1

50 K 11.1 Detektor tříštění skla ks 27,000 1 201,70 32 445,90 vlastní

P
Poznámka k položce:�
27x1

51 K 12.1 Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky ks 96,000 640,80 61 516,80 vlastní

P
Poznámka k položce:�
96x1

52 K 13.1 Tísňové tlačítko (nouze) pevná montáž ks 2,000 1 242,20 2 484,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x1

53 K 14.1 Klávesnice LCD, dva řádky, zelený podsvit ks 10,000 5 238,30 52 383,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
10x1

54 K 15.1 Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 vstupů a až 8 PGM výstupů ks 25,000 4 381,50 109 537,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
25x1

55 K 16.1 Řídící dveřní jednotka pro systém kontroly vstupu, instalovaná ve společné skříni s koncentrátory ks 25,000 10 833,00 270 825,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
25x1

56 K 17.1 Plechová skříň s TAMPER kontaktem pro kontentrátory a dveřní jednotky ks 25,000 542,70 13 567,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
25x1

57 K 18.1 Vnitřní akustická siréna ks 4,000 584,10 2 336,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
4x1

58 K 19.1 Vnitřní optická signalizace ks 1,000 1 547,40 1 547,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

59 K 20.1 Systémová čtečka RFID Karet ks 25,000 7 054,90 176 372,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
40x1

60 K 21.1 Elektromechanický dveřní zámek, s panikovou funkcí, samozamykací ks 18,000 19 435,00 349 830,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
18x1

61 K 22.1 Ostatní pomocné montážní práce hod 30,000 455,00 13 650,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
30x1

D D3 Trasy 237 171,90
62 K 23.1 Kabel VD06-6x0,5 m 5 700,000 27,50 156 750,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
190x430

63 K 24.1 Kabel CYKY 3x2,5 m 110,000 44,30 4 873,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
11x10

64 K 25.1 Kabel CYSY 2x1,5 m 580,000 32,60 18 908,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
4x100 + 18x10

65 K 26.1 Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 m 420,000 38,20 16 044,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
4x80 + 5x20

66 K 27.1 Kabel FTP, 4p., Cat.5e, LSZH m 250,000 28,10 7 025,00 vlastní
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P
Poznámka k položce:�
25x10

67 K 28.1 Jistič 16A ks 9,000 488,30 4 394,70 vlastní

P
Poznámka k položce:�
9x1

68 K 29.1 Drobný montážní materiál kpl 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

69 K 30.1 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut ks 8,000 1 128,40 9 027,20 vlastní

P
Poznámka k položce:�
8x1

70 K 31.1 Nespecifikované pomocné montážní práce hod 30,000 455,00 13 650,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
30x1

D D4 Ostatní 110 890,00
71 K 32.1 Seznámení obsluhy s provozem zařízení kpl 1,000 3 640,00 3 640,00 vlastní

72 K 33.1 Programování zařízení, oživení, nastavení kpl 1,000 15 600,00 15 600,00 vlastní

73 K 34.1 SW grafické nádstavby vč. DDE serveru kpl 1,000 26 000,00 26 000,00 vlastní

74 K 35.1 Integrace prvků do grafické nádstavby ks 190,000 78,00 14 820,00 vlastní

75 K 36.1 Zpravocání půdorysných podkladů do grafické nádstavby ks 1,000 18 330,00 18 330,00 vlastní

76 K 37.1 Úklid staveniště hod 10,000 455,00 4 550,00 vlastní

77 K 38.1 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 9 750,00 9 750,00 vlastní

78 K 39.1 Doprava kpl 1,000 7 800,00 7 800,00 vlastní

79 K 40 Revize systému Kpl 1,000 10 400,00 10 400,00 vlastní

D D6 Průmyslová televize 1 217 570,70

D D2 Zařízení 1 071 330,50

80 K 1.2
Server 2U, 2x XEON 4C/3GHz, 8GB RAM ve vícekanálovém zapojení, 2xzdroj, Wind srvr 2012 Gbit NIC, 
RX300, RAID6 controler

ks 1,000 114 140,00 114 140,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

81 K 2.2 Systémový HDD 4TB pro server ks 12,000 7 050,60 84 607,20 vlastní

P
Poznámka k položce:�
12x1 instalace do serverů

82 K 3.2 Technická podpora - servisní zásah do 1 hodin, 7/24 ks 1,000 98 533,50 98 533,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

83 K 4.2 SWITCH: Switch 24 portů 100/1000 PoE+ max. 370W, 4x SFP 1000 Mbps ks 2,000 52 455,00 104 910,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x1

84 K 5.2 SFP modul do SWITCHE ks 3,000 13 195,00 39 585,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
3x1

85 K 6.2

4.0 Megapixelová, R6, IP vnitřní antivandal miniDome kamera s IR přísvitem, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 
komprese H.264/MJPEG/H.264+, max.rozlišení 1920x1080/25fps, objektiv: 2,8mm (4 a 6mm volitelně) @ 
F1.2, úhel zobrazení: 2.8mm(103.5°), 4mm(79°), 6mm(54.4°), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s 
IR, Den & Noc: ICR automaticky, 3D-DNR, WDR 120dB, Slot na Micro SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, 
Dosah IR: 20-30m, Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů, Napájení: DC12V/416mA, 
PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, Antivandal krytí: až IK08, Standardy: 
ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI, Program iVMS4200 zdarma

ks 18,000 20 776,60 373 978,80 vlastní
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P
Poznámka k položce:�
18x1

86 K 7.2 Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: Φ135mm ks 18,000 507,30 9 131,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
18x1

87 K 8.2 Montážní patice pro osazní kamer na zeď/ na roh ks 18,000 1 248,00 22 464,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
18x1

88 K 9.2 SW lincence pro kamerový bod, Unlimited (základní SW pro instalaci na server zdarma) ks 18,000 2 065,70 37 182,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
18x1

89 K 10.2 Konektor RJ45 Cat.6a, STP - zakončení kabelu pro připojení kamery ks 18,000 96,80 1 742,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
18x1

90 K 11.2 Patch panel: modulární, 24 pozic, neosazený s vyvazovací lištou ks 2,000 2 444,40 4 888,80 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x1

91 K 12.2 Keystone pro Patch panely: Samořezný keystone, CAT6A, STP, černý ks 18,000 176,80 3 182,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
18x1

92 K 13.2 Záslepka pro volné nevyužité pozice Patch panelu ks 30,000 18,30 549,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
30x1

93 K 14.2 Patch kabel: 10G patch kabel CAT6a, SFTP, LSOH 2m, šedý snag-proof ks 18,000 123,10 2 215,80 vlastní

P
Poznámka k položce:�
18x1

94 K 15.2 Pracovní stanice: standardní PC s monitorem pro zobrazení kamer, včetně SW klienta pro kamery ks 2,000 82 559,80 165 119,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x1

95 K 16.2 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 20,000 455,00 9 100,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
20x1

D D3 Trasy 54 616,20
96 K 17.2 Kabel U/FTP, 4p., Cat.6a, LSZH m 990,000 31,00 30 690,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
18x55

97 K 18.2 Kabel CYKY 3x2,5 m 20,000 44,30 886,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x10

98 K 19.2 Jistič 16A ks 2,000 488,30 976,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x1

99 K 20.2 Drobný montážní materiál kpl 1,000 8 450,00 8 450,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

100 K 21.2 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut ks 4,000 1 128,40 4 513,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
4x1

101 K 22.2 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce hod 20,000 455,00 9 100,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
20x1

D D4 Ostatní 91 624,00
102 K 23.2 Seznámení obsluhy s provozem zařízení kpl 1,000 3 640,00 3 640,00 vlastní

103 K 24.2 Programování zařízení, oživení, nastavení, konfigurace kpl 1,000 15 600,00 15 600,00 vlastní
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104 K 25.2 DDE server pro grafickou nástavbu řešenou v rámci systému EZS kpl 1,000 10 400,00 10 400,00 vlastní

105 K 26.2 Integrace prvků do grafické nádstavby ks 18,000 78,00 1 404,00 vlastní

106 K 27.2 Zpravocání půdorysných podkladů do grafické nádstavby ks 1,000 18 330,00 18 330,00 vlastní

107 K 28.2 Úklid staveniště hod 10,000 455,00 4 550,00 vlastní

108 K 29.2 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 8 450,00 8 450,00 vlastní

109 K 30.2 Doprava kpl 1,000 13 000,00 13 000,00 vlastní

110 K 31.2 Revize systému Kpl 1,000 16 250,00 16 250,00 vlastní

D D7 EPS 1 866 912,60

D D2 Zařízení 937 124,60

111 K 1.3

Ústředna EPS, 10 kruhových vedení, provoz poplašných signalizačních zařízení (optická/akustická/hlasová) v 
kruhové topologii , kaskádovatelné napájecí zdroje do 450 W dle normy EN 54-4, Délka kruhového vedení až 
3,5 km, Až 127 prvků na jedno kruhové vedení, paměť událostí s 10 000 záznamy, provoz bezdrátových 
komponent schválených dle normy EN 54 s pohodlným měřením intenzity pole.

ks 1,000 95 009,20 95 009,20 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x hlavní ústředna pro pokrytí potřeb objektu

112 K 2.3

Dotykový externí ovl. panel, vysoce kvalitní displej a ovládací jednotka pro požární ústřednu. Obsluha systému 
je interaktivní a intuitivní díky dotykovému 7" barevnému displeji. Softwarové adresování umožňuje používat 
ovládací jednotku společně s indikačními panely pro hasiče a požárními ovládacími jednotkami na sběrnici RS 
485, montáž na povrch

ks 1,000 57 553,40 57 553,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

113 K 3.3

Čelní ovládací panel ústředny 5,7" 1/4 VGA čelní ovládací panel, včetně montážního rámu a zámku. Kapacitní 
klávesnice a podsvícené stavové kontrolky pro intuitivní ovládání během změn stavů. Heslo v podobě 
přístupových kódů pro všechny úrovně servisu a obsluhy. Displej, který zobrazuje navigační menu dle různých 
úrovní obsluhy.

ks 1,000 18 894,60 18 894,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

114 K 4.3 Neutrální čelní panel - kryt prostoru skříně pro akumulátory ks 2,000 7 986,10 15 972,20 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x1

115 K 5.3
Deska č. 1 se 4 pozicemi pro MM, nosič modulů v plastovém montážním držáku až pro čtyři moduly se 
zásuvnými svorkami. Moduly se automaticky zamykají, když jsou zasunuty, a mohou se vyměňovat bez použití 
nářadí.

ks 1,000 1 559,90 1 559,90 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

116 K 6.3
Deska č. 2 se 4 pozicemi pro MM, nosič modulů v plastovém montážním držáku až pro čtyři moduly se 
zásuvnými svorkami. Moduly se automaticky zamykají, když jsou zasunuty, a mohou se vyměňovat bez použití 
nářadí.

ks 1,000 1 559,90 1 559,90 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

117 K 7.3
Mikromodul maximálně pro 127 zařízení (inteligentní hlásiče požáru,nebo signalizační zařízení na sběrnici), 
délka kruhového vedení až 3,5 km Rychlá reaktivace signalizačních zařízení na sběrnici po zkratu v souladu s 
normou EN 54-13.

ks 6,000 4 048,70 24 292,20 vlastní

P
Poznámka k položce:�
6x1 (5x hlásičová linka, 1x kopplerová linka)

118 K 8.3
Modul 12 out - mudul pro výstupy EPS a ovládání zařízení, 12 relé umožňuje rozšířit počet výstupů ústředny. 
Modul může být umístěn v ústředně anebo kdekoliv v budově společně s hlásiči požáru. Na sběrnici lze připojit 
max. 32 modulů 12 relé. Externí napětí lze hlídat a kontrolovat.

ks 8,000 5 841,90 46 735,20 vlastní

P
Poznámka k položce:�
8x1
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119 K 9.3

Modul 4 In / 2 out - mudul pro výstupy EPS a ovládání zařízení,modul je zařízení komunikující s požární 
ústřednou přímo prostřednictvím vedení sběrnice, pomocí něhož lze připojit do systému EPS některé 
automatické hlásiče, tlačítkové hlásiče (neadresovatelné) i speciální hlásiče,monitorování vstupů a výstupů v 
souladu s EN54-13,dva volně programovatelné reléové výstupy,integrovaný oddělovač.

ks 8,000 4 042,50 32 340,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
8x1

120 K 10.3
Skříň pro vstupní a výstupní moduly p.o.,nástěnná instalační krabice šedá pro kopplery, instalaci dvou prvků o 
rozměrech 65 x 72 mm nebo 10 pólové propojovací svorkovnice 382030 nebo měničů o rozměrech 150 x 82 
mm

ks 16,000 656,80 10 508,80 vlastní

P
Poznámka k položce:�
16x1

121 K 11.3

Akumulátor 12 V DC / 24 Ah, Uváděné olověné akumulátory jsou bezúdržbové, uzavřené s tuhým 
elektrolytem. Jejich funkce je relativně nezávislá na poloze uložení (neměly by být uloženy dnem vzhůru), 
odolné proti cyklickému zatížení, s dlouhou životností (4 až 5 let) a vysokou zatížitelností. Nabíjecí napětí při 
teplotě okolí +20° C: 12 V DC (6 x 2.3 V na článek) je 13,8 V

ks 20,000 1 986,10 39 722,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
20x1 (2x ústředna, 2x ZDP přenosu na PCO HZS, 2x v každém externím napájecím zdroji

122 K 12.3 OPPO - obslužné pole požární ochrany ks 1,000 12 630,60 12 630,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

123 K 13.3 KTPO - Klíčový trezor požární ochrany, vč. Zámku ks 1,000 29 783,00 29 783,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

124 K 14.3 ZDP-PCO - zařízení pro dálkový přenos poplachové informace na PCO HZS ks 1,000 78 000,00 78 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

125 K 15.3 Maják červeno-červený ks 1,000 2 146,70 2 146,70 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

126 K 16.3 Siréna vnitřní červená ks 11,000 1 423,50 15 658,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
11x1

127 K 17.3 Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 5A/24VDC 28Ah EN 54-4 ks 8,000 11 649,10 93 192,80 vlastní

P
Poznámka k položce:�
8x1

128 K 18.3 Hlásič požáru opticko-kouřový ks 130,000 1 809,90 235 287,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
130x1

129 K 19.3

Hlásič požáru multisenzorový - Multisenzorový hlásič se dvěma integrovanými optickými snímači kouře s 
rozdílnými úhly detekce a s doplňkovým senzorem vyhodnocení teploty, k detekci doutnajících požárů až 
otevřených požárů s rovnoměrným reakčním chováním. Porovnávání signálů snímačů kouře ke klasifikaci 
kouře a snížení falešných poplachů, schopen detekce testovacích požárů TF1 a TF6 popsaných v EN 54-9. . 
Oddělovač vedení je integrován do hlásiče

ks 8,000 4 344,20 34 753,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
8x1

130 K 20.3
Patice pro hlásiče multisenzorové a opticko-kouřové. Při vyjmutí hlásiče z patice nedochází k přerušení 
kruhového vedení. Díky této ochranné funkci lze provést test instalace před vlastní montáží hlásičů.

ks 138,000 281,60 38 860,80 vlastní

P
Poznámka k položce:�
138x1

131 K 21.3
Elektronika tlačítka s oddělovačem, s uložením poplachu do paměti a indikací poplachu. Možnost připojení 
standardních tlačítkových hlásičů. Bez připojení na sběrnici pracuje hlásič v režimu nouzového provozu. 
Oddělovač vedení je integrován do tlačítkového hlásiče.

ks 16,000 1 893,10 30 289,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
16x1

132 K 22.3 Skříň tlačítkového hlásiče červená, kryt tlačítkového hlásiče je dodáván s piktogramem dle EN 54- 11. ks 16,000 403,10 6 449,60 vlastní
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P
Poznámka k položce:�
16x1

133 K 23.3 Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce hod 35,000 455,00 15 925,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
35x1

D D3 Trasy 717 641,00
134 K 24.3 Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky m 3 780,000 29,40 111 132,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
154x20+ 7x2x50

135 K 25.3 Kabel PH 120R 1x2x0,8 - hlásičová linka přes CHUC m 350,000 42,80 14 980,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
7x50

136 K 26.3
Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstupy EPS (ovládání návazných zařízení, sirény) a kruhová linka 
vstupně/výstupních moduly - EPS a ovládání zařízení

m 500,000 53,50 26 750,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
500x1

137 K 27.3 Kabel PH 120R 4x2x0,8 - připojení externího ovládacího tabla a OPPO m 50,000 76,90 3 845,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x25

138 K 28.3
Kabel PH 120R 3x2,5 - napájení V/V modulů od požárního napájecího zdroje, přívod napájení zdrojů, ústředny 
EPS a ZDP

m 220,000 68,10 14 982,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
8x2x10 + 2x30

139 K 29.3 Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) ks 2 000,000 28,50 57 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
600/0,3

140 K 30.3 Požární kotva pro uchycení příchytky ks 2 000,000 28,90 57 800,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
600/0,3

141 K 31.3 Kabelová příchytka pro kabel hlásičové linky ks 1 000,000 46,30 46 300,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
500/0,5

142 K 32.2 Trubka PVC 16 p.o m 350,000 58,80 20 580,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
35x10

143 K 33.2 Trubka PVC 23 p.o m 210,000 67,90 14 259,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
21x10

144 K 34.2 Trubka PVC 36 p.o m 100,000 88,10 8 810,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
10x10

145 K 35.2 Krabice KU 68 ks 138,000 164,30 22 673,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
138x1

146 K 36.2 Krabice KO 97. ks 20,000 258,90 5 178,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
20x1

147 K 37.2 Kabelový žlab plastový 20x20 Elektroinstalační lišta bezhalogenová m 480,000 320,60 153 888,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
48x10

148 K 38.2 Kabelový žlab plastový 40x20 Elektroinstalační lišta bezhalogenová m 220,000 386,50 85 030,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
22x10

149 K 39.2 Keramické svorkovnice (spojkování požárních kabelů) ks 32,000 444,30 14 217,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
32x1

Strana 211 z 391



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

150 K 40.1 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm ks 194,000 76,70 14 879,80 vlastní

P
Poznámka k položce:�
194x1

151 K 41 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) ks 18,000 1 128,40 20 311,20 vlastní

P
Poznámka k položce:�
18x1

152 K 42
Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační 
pásky, drobný spotřební materiál

kpl 1,000 9 100,00 9 100,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

153 K 43 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 35,000 455,00 15 925,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
35x1

D D4 Ostatní 212 147,00
154 K 44 Zkouška hlásiče (automatický, tlačítkový) ks 154,000 130,00 20 020,00 vlastní

155 K 45 Seznámení s obsluhou ks 1,000 3 640,00 3 640,00 vlastní

156 K 46 SW k ústředně ks 1,000 20 800,00 20 800,00 vlastní

157 K 47 Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení) ks 1,000 15 600,00 15 600,00 vlastní

158 K 48 DDE server pro grafickou nástavbu řešenou v rámci systému EZS kpl 1,000 10 400,00 10 400,00 vlastní

159 K 49 Integrace prvků do grafické nádstavby ks 154,000 78,00 12 012,00 vlastní

160 K 50 Zpravocání půdorysných podkladů do grafické nádstavby ks 1,000 18 330,00 18 330,00 vlastní

161 K 51 Realizační dokumentace ks 1,000 18 850,00 18 850,00 vlastní

162 K 52 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 13 000,00 13 000,00 vlastní

163 K 53 Náklady na dopravu ks 1,000 16 250,00 16 250,00 vlastní

164 K 54 Výchozí revize ks 1,000 13 000,00 13 000,00 vlastní

165 K 55 Požární kniha kpl 1,000 195,00 195,00 vlastní

166 K 56 Zpracování karty pro HZS kpl 1,000 32 500,00 32 500,00 vlastní

167 K 57 Úklid staveniště hod 20,000 455,00 9 100,00 vlastní

168 K 58 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 8 450,00 8 450,00 vlastní

D D8 Domovní telefon 125 658,60

D D2 Zařízení 34 580,00

169 K 1.4
Stávající zvonkové tablo, v provedení antivandal: zajištění ochrany zařízení proti poškození během stavebních 
prací, odborné odpojení, demontáž, uskladnění během prací, následná zpětná montáž apřipojení, oživení a 
odzkoušení

ks 6,000 3 640,00 21 840,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
6x1

170 K 2.4
Stávající napájecí systémový zdroj a koncové uživatelské telefony: zajištění ochrany zařízení proti poškození 
během stavebních prací, odborné odpojení, demontáž, uskladnění během prací, následná zpětná montáž 
apřipojení, oživení a odzkoušení

hod 6,000 455,00 2 730,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
6x1

171 K 3.4 Drobný montážní materiál, konektory, stahovací pásky apod. kpl 1,000 7 280,00 7 280,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

172 K 4.4 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 6,000 455,00 2 730,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
6x1
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D D3 Trasy 28 938,60

173 K 5.4
Stávající přívodní kabeláže: Práce spojené se zajištěním, vyhledáním a ochranou stávající přívodní kabeláže k 
hláskám a účastnickým telefonům, případné úpravy kabeláže a přeložky dle potřeby stavebních úprav

hod 12,000 455,00 5 460,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
12x1

174 K 6.4 Kabel FTP, 4p., Cat.5e LSOH - pro případné úpravy přívodních kabeláží dle potřeby m 210,000 28,10 5 901,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
6x35

175 K 7.4 Kabel CYSY 4x1,5 - pro případné úpravy přívodních kabeláží dle potřeby m 210,000 50,50 10 605,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
6x35

176 K 8.4 Kabel CYKY 3Cx2,5 m 30,000 48,20 1 446,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x15

177 K 9.4 Jistič 16A ks 2,000 488,30 976,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x15

178 K 10.4 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 10,000 455,00 4 550,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
10x1

D D4 Ostatní 62 140,00
179 K 11.4 Zpětné zprovoznění, oživení a kontrola systému Kpl 1,000 3 640,00 3 640,00 vlastní

180 K 12.4 Kontrola metalické kabeláže Kpl 1,000 3 640,00 3 640,00 vlastní

181 K 14.4 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 12 350,00 12 350,00 vlastní

182 K 15.4 Úklid staveniště hod 4,000 455,00 1 820,00 vlastní

183 K 16.4 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 14 950,00 14 950,00 vlastní

184 K 17.4 Doprava kpl 1,000 8 840,00 8 840,00 vlastní

185 K 18.4 Revize systému Kpl 1,000 16 900,00 16 900,00 vlastní

D D9 Rozhlas 641 494,90

D D2 Zařízení 394 775,20
186 K 1.5 RACK 19" 42U, 800x600, stojanový ks 1,000 18 761,00 18 761,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

187 K 2.5 Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat ks 1,000 3 184,20 3 184,20 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1 - vybavení hlavního rozvaděče

188 K 3.5

Ústředna ER: V souladu s EN 54-16 a 60849, Všechny funkce evakuačního systému v 19" modulu, Neustálé 
monitorování všech částí systému, Automatické a dynamické přepnutí na záložní zesilovač, Automatické řízení 
hlasitosti (AVC), 24 V DC záložní napájení, Liniová nebo kruhová technologie reproduktorových linek, 12 
vstupních / výstupních kontaktů (8 z nich je programovatelných pro monitoring), 8 bezpotenciálových 
releových výstupů, až 3 audio vstupy a / nebo 3 mikrofonní vstupy, 3 DAL konektory, 1x TWI konektor

ks 1,000 119 494,30 119 494,30 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1
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189 K 4.5

Čtyřkanálový zesilovač 4x250W: V souladu s EN 54–16, Vhodný pro systémy podle EN 60849, Třída 
zesilovače D, efektivita > 80%, čtyři nezávislé kanály zesilovače, Konfigurovatelné jako 4 x 125 W nebo 2 x 
250 W, Mikroprocesorem řízené monitorování činnosti, Ochrana proti přetížení, zkratu a přehřátí, Jemná 
regulace v krocích po 3 dB v případě přetížení, Vestavěný ventilátor s teplotní regulací otáček, směr proudění 
vzduchu zepředu dozadu, Napájení 230 V AC nebo 24 V DC (záložní napájení), Vestavěný dobíječ 
akumulátorů podle EN 54-4, pro nabíjení do kapacity 65 Ah (2 x 12 V/65Ah), pro záložní napájení zesilovače a 
externích komponentů, Jeden ze čtyř kanálů zesilovače je možné použít jako záložní

ks 1,000 105 553,30 105 553,30 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

190 K 5.5

Digitální stanice hlasatele DCS 15: Vyhovuje EN 54-16, Elektretový mikrofon na pružném ohebném držáku s 
kardioidní charakteristikou, Nepřetržité sledování funkce mikrofonu a sběrnice DAL k nejbližšímu modulu, 
Reproduktor s plným frekvenčním rozsahem pro monitorování mikrofonu, zdroje signálu, programu na 
jednotlivých zónách, monitorování (předem nahraných) hlášení a s funkcí interkom, AD/DA převodník: 24 bitů, 
Přídavný audio vstup / výstup (DSC 15) např. pro CD přehrávač, 12 volně programovatelných tlačítek

ks 1,000 39 058,60 39 058,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

191 K 6.5 Vstupně výstupní modul CIM ks 1,000 14 638,00 14 638,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

192 K 7.5 Akumulátor 12V / 65 Ah ks 1,000 9 180,50 9 180,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

193 K 8.5 Přepěťový ochr. modul pro 100 V repro. linky a kontakty ks 1,000 3 850,50 3 850,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

194 K 9.5 Koncový člen reproduktorové linky (EOL) ks 5,000 1 479,30 7 396,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
5x1

195 K 10.5 6,5" stropní reproduktor 6W s kovov. požár. krytem, EN 54 ks 21,000 2 821,10 59 243,10 vlastní

P
Poznámka k položce:�
21x1

196 K 11.5
Výkonný 6 W skříňkový reproduktor pro použití v evakuačním ozvučení. Možnost regulace 3W, nebo 1.5W, 
nebo 0,75W. Vyznačuje se širokým frekvenčním spektrem a vysokou úrovní akustického tlaku, což zajišťuje 
kvalitní reprodukci a vysokou srozumitelnost

kpl 6,000 1 644,20 9 865,20 vlastní

P
Poznámka k položce:�
6x1

197 K 12.5 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 10,000 455,00 4 550,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
30x1

D D3 Trasy 177 299,70
198 K 13.4 Kabel PH 120R 3x1,5 pro reproduktorové linky m 675,000 57,20 38 610,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
27x25

199 K 14.5 Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) ks 2 250,000 28,50 64 125,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
675/0,3

200 K 15.5 Požární kotva pro uchycení příchytky ks 2 250,000 28,90 65 025,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
675/0,3

201 K 16.5 Kabel 3x4 PH120- R (pro napájení systému) m 40,000 115,70 4 628,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x40

202 K 17.5 Jistič 20A ks 1,000 361,70 361,70 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1 - instalace do silnorpudých rozvaděčů pro napájení zasilovačů
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203 K 18.5 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce hod 10,000 455,00 4 550,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
10x1

D D4 Ostatní 69 420,00
204 K 19.4 Naprogramování, konfigurace systému Kpl 1,000 3 640,00 3 640,00 vlastní

205 K 20.4 Kontrola metalické kabeláže Kpl 1,000 3 640,00 3 640,00 vlastní

206 K 21.4 Seznámení obsluhy s provozem zařízení kpl 1,000 3 640,00 3 640,00 vlastní

207 K 22.4 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 16 250,00 16 250,00 vlastní

208 K 23.4 Úklid staveniště hod 20,000 455,00 9 100,00 vlastní

209 K 24.4 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 14 300,00 14 300,00 vlastní

210 K 25.4 Doprava kpl 1,000 9 100,00 9 100,00 vlastní

211 K 26.4 Revize systému Kpl 1,000 9 750,00 9 750,00 vlastní

D D10 Hrubé rozvody 839 291,50

D D3 Trasy 775 591,50
212 K 1.6 Kabelový žlab: lišta vkládací 20x20, včetně víka m 50,000 264,80 13 240,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
50x1

213 K 2.6 Kabelový žlab: lišta vkládací 40x20, včetně víka m 30,000 291,10 8 733,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
30x1

214 K 3.6 Kabelový žlab: lišta vkládací 100x40, včetně víka m 20,000 428,20 8 564,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
20x1

215 K 4.6 Trubka korugovaná KOPOFLEX40 - pro stoupací vedení m 100,000 70,00 7 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
7x2x20

216 K 5.6 Plechový žlab 250x50 vč. Víka, výložníků spojek, kolen m 20,000 935,40 18 708,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
8x15

217 K 6.6 Plechový žlab 125x50 vč. Víka, výložníků spojek, kolen m 180,000 1 037,80 186 804,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
5x100

218 K 7.6 Držák svazkový 40, bezhalogenový ks 350,000 128,00 44 800,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
500x0,5

219 K 8.6 Trubka PVC 16 p.o m 400,000 58,80 23 520,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
120x10

220 K 9.6 Trubka PVC 23 p.o m 320,000 67,90 21 728,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
88x10

221 K 10.6 Trubka PVC 36 p.o m 210,000 111,50 23 415,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
52x10

222 K 11.6 Krabice KU 68 ks 160,000 164,30 26 288,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
420x1

223 K 12.6 Krabice KO 97. ks 100,000 258,90 25 890,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
27x10
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224 K 13.5 Frézování drážky v cihlovém zdivu, 100x50mm - pro uložení trubek pod omítku m 350,000 455,00 159 250,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
190x5

225 K 14.6 Frézování drážky v železobetonu, 100x50mm - pro uložení trubek pod omítku m 90,000 682,50 61 425,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
50x5

226 K 15.6 Odvoz a likvidace suti po drážkách, průrazech zdivem kpl 1,000 22 100,00 22 100,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

227 K 16.6 Hmoždinka 10mm, včetně mosazného vrutu - osazená do zdi ks 1 940,000 19,90 38 606,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
4490x1

228 K 17.6 Vrtání otvoru do cihelné zdi, d=10mm, pro hmoždinku ks 1 940,000 15,60 30 264,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
4490x1

229 K 18.6
Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační 
pásky, drobný spotřební materiál

kpl 1,000 7 410,00 7 410,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

230 K 19.5 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm ks 110,000 114,40 12 584,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
40x1

231 K 20.5 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm ks 35,000 227,50 7 962,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
95x1

232 K 21.5 Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce) hod 60,000 455,00 27 300,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
60x1

D D4 Ostatní 63 700,00
233 K 22.5 Úklid staveniště hod 100,000 455,00 45 500,00 vlastní

234 K 23.5 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 9 100,00 9 100,00 vlastní

235 K 24.5 Doprava kpl 1,000 9 100,00 9 100,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

Projektant: IČ:
HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 578 977,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 578 977,09 21,00% 1 591 585,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 170 562,28

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v červnu 2018. Pro 
sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje 
veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.     UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO 
SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH 
VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je 
VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                                                                                                 
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně 
zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků 
materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou 
zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto 
položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO 
SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. 
Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 578 977,09

HSV - Práce a dodávky HSV 3 637 582,32

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 55 982,45

    4 - Vodorovné konstrukce 5 200,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 250 925,41

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 887 512,53

    997 - Přesun sutě 367 942,68

    998 - Přesun hmot 70 019,25

PSV - Práce a dodávky PSV 3 894 169,77

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 151 582,38

    712 - Povlakové krytiny 28 627,50

    713 - Izolace tepelné 49 331,73

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 141 152,78

    727 - Zdravotechnika - požární ochrana 82 272,00

    762 - Konstrukce tesařské 14 648,70

    763 - Konstrukce suché výstavby 9 736,65

    764 - Konstrukce klempířské 72 652,50

    766 - Konstrukce truhlářské 621 798,00

    767 - Konstrukce zámečnické 157 810,00

    771 - Podlahy z dlaždic 130 482,51
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    776 - Podlahy povlakové 1 337 127,21

    777 - Podlahy lité 464 781,40

    781 - Dokončovací práce - obklady 229 779,83

    783 - Dokončovací práce - nátěry 27 587,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 297 534,58

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 77 265,00

D1 - Informační a orientační systém 19 825,00

N00 - Vybavení hygienických zařízení 27 400,00

Strana 219 z 391



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 578 977,09

D HSV Práce a dodávky HSV 3 637 582,32
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 55 982,45

1 K 317168022 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:�
a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty,�
b) dodání příslušného překladu předepsané délky,�
c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 
1 m.�
2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:�
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty,�
b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u 
zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),�
c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a 
více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,�
d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po 
krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.�
3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:�
a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a 
začištění vytlačené malty,�
b) dodání keramických překladů příslušné délky,�
c) uložení a dodávku výztuže�
d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25�
e) oboustranné bednění překladu při betonáži�
f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu�
4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:�
a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,�
b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.�
5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:�
a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,�
6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:�
a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,�
b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm 
na každé straně překladu.�
c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.�

VV "viz.výpis prefa"1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2 K 317944321 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 t 0,030 60 000,00 1 800,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků.�
2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.�

VV "L 60/60/6mm"
VV "dl.1,1m-2ks"((1,1*5,42)*2)/1000 0,012
VV "dl.1,0m-3ks"((1,0*5,42)*3)/1000 0,016
VV Mezisoučet 0,028
VV 0,028*0,08 0,002
VV Součet 0,030

3 K 342241161
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných P7,5 až 
P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), tl. o tl. 65 mm

m2 34,240 550,00 18 832,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Dvojité příčky se oceňují jako dvě příčky jednoduché.�
2. Izolační vložky vkládané do mezery dvojitých příček při zdění se oceňují samostatně.�
3. V příčkách tl. 65 a 71 mm jsou započteny i náklady na konstrukční výztuž.�
4. V cenách nejsou započteny případné náklady na:�
a) úpravu líce; tyto se oceňují cenami souboru cen 310 90-11 Úprava líce při zdění režného zdiva.�
b) spárování; tyto se oceňují cenami souboru cen 61. 63-10 Spárování vnitřních ploch pohledového zdiva, případně 62. 63-10 Spárování 
vnějších ploch pohledového zdiva.�

VV "viz.nový stav-tl.100mm"
VV "3.np"
VV "příčky"1,0*2,1*2 4,200
VV "podezdění sperch.vaniček"(0,2*(0,9*4))*2 1,440
VV "obezdění stupaček ZTI"(0,1+0,3)*14 5,600
VV "obezdění stupaček ÚT"(0,1+0,2)*10 3,000
VV Mezisoučet 14,240
VV 20 20,000
VV Součet 34,240

4 K 342244121
Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do 
P15, tl. příčky 140 mm

m2 37,142 850,00 31 570,70 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.�

VV "viz.nový stav-tl.150mm"
VV "1.np"
VV "příčky"2,975*(0,75+0,25)+1*2,1 5,075
VV "přizdívky"1,4*0,9*2 2,520
VV "2.np"
VV "příčky"2,975*(0,75+0,25) 2,975
VV "3.np"
VV "příčky"2,975*(0,75+0,25+5,1)-(0,8*1,97) 16,572
VV Mezisoučet 27,142
VV 10 10,000
VV Součet 37,142

5 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 27,050 30,00 811,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.�
2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.�
3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze.�
4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.�

VV "ukotvení příček a přizdívek do stáv.zdiva"
VV "1.np"2,975*2+2,1*2 10,150
VV "2.np"2,975*2 5,950
VV "3.np"2,975*2 5,950
VV Mezisoučet 22,050
VV 5 5,000
VV Součet 27,050
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 342291131 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce betonové m 5,950 35,00 208,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -1111 a -1112 jsou započteny náklady na dodání a aplikaci polyuretanové pěny ve spreji a na odříznutí zatvrdlé pěny u líce příčky.�
2. Ceny -1111 a -1112 lze použít i pro ukotvení příček ke stropu.�
3. Ceny -1141 a -1143 lze použít pro ukotvení příček k podlaze.�
4. Množství jednotek se určuje v m styku příčky s konstrukcí.�

VV "ukotvení příček a přizdívek do stáv.ŽB sloupů"
VV "3.np"2,975*2 5,950
VV Mezisoučet 5,950
VV Součet 5,950

7 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 3,080 750,00 2 310,00 CS ÚRS 2020 01
VV "L 60/60/6mm"(0,2*(1,1*2+1,0*3))*2 2,080
VV Mezisoučet 2,080
VV 1 1,000
VV Součet 3,080

D 4 Vodorovné konstrukce 5 200,00

8 K 411386611
Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně 
bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy do 0,09 m2

kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pro ZTI"2 2,000

9 K 411386621
Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ve stropech železobetonových ze suchých směsí, včetně 
bednění, odbednění, výztuže a zajištění potrubí skelnou vatou s folií (materiál v ceně), plochy přes 0,09 do 
0,25 m2

kus 6,000 500,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pro profese"6 6,000

10 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 
150 mm

kus 10,000 150,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV "L 60/60/6mm"(2+3)*2 10,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 250 925,41
11 K 611-01 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 884,750 10,00 8 847,50 vlastní

VV "rohy"
VV "1.pp"2,975*48 142,800
VV "1.np"2,975*26 77,350
VV "2.np"2,975*24 71,400
VV "3.np"2,975*22 65,450
VV "otvory"
VV "1.pp"(1,35+0,6*2)*12+(2,7*3)*6 79,200
VV "1.np"(1,35+1,8*2)*23+(0,6*3)*4 121,050
VV "2.np"(1,35+1,8*2)*25 123,750
VV "3.np"(1,35+1,8*2)*25 123,750
VV Mezisoučet 804,750
VV 80 80,000
VV Součet 884,750

12 M 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 928,988 15,00 13 934,82 CS ÚRS 2020 01
VV 884,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 928,988

13 K 611-03 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných ukončovacích profilů m 773,680 10,00 7 736,80 vlastní
VV "obvody místností (mimo místností s podhledy)"
VV "stěny-štuková"
VV "1.pp"
VV "051"(12,8*2+21,2*2+0,5*40+0,2*4+0,7*4) 91,600
VV "052"(9,02*2+5,55*2) 29,140
VV "053"(3,5*2+3,8*2) 14,600
VV "1.np"
VV "129"(1,8*2+12,8*2) 29,200
VV "130"(4*2+5,4*2) 18,800
VV "131"(3,21*2+5,4*2) 17,220
VV "132"(3,34*2+5,4*2) 17,480
VV "133"(3,5*2+5,4*2) 17,800
VV "134"(3,3*2+5,4*2) 17,400
VV "135"(3,2*2+5,4) 11,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "136"(3,125*2+5,4*2) 17,050
VV "137"(1,8*2+4,5*2+0,9*4) 16,200
VV "138"(0,9*2+1,8*2) 5,400
VV "139"(1,8*2+4,5*2+0,9*4) 16,200
VV "140"(0,9*2+1,8*2) 5,400
VV "141"(1,425*2+5,4*2) 13,650
VV "142,143"(5,13*2+5,4*2+0,5*2) 22,060
VV "144"(3,34*2+5,4*2) 17,480
VV "145"(4,02*2+5,4*2) 18,840
VV "189"(1,8*2+8,5*2) 20,600
VV "2.np"
VV "250-část C"(1,8+21,5*2) 44,800
VV "254"(4*2+5,4*2) 18,800
VV "255"(3,2*2+5,4*2) 17,200
VV "256"(3,42*2+5,4*2) 17,640
VV "257"(3,55*2+5,4*2) 17,900
VV "258"(3,3*2+5,4*2) 17,400
VV "259"(3,2*2+5,4*2) 17,200
VV "260"(5,1*2+5,4*2+0,5*2) 22,000
VV "261"(5,15*2+5,4*2+0,5*2) 22,100
VV "262"(3,4*2+5,4*2) 17,600
VV "263"(3,5*2+5,4*2) 17,800
VV "264"(4,05*2+5,4*2) 18,900
VV "3.np"
VV "321-část C"(1,8+21,5*2) 44,800
VV "322"(4*2+5,4*2) 18,800
VV "323"(3,35*2+5,4*2) 17,500
VV "324"(6,85*2+5,4*2+0,5*2) 25,500
VV "325"(3,25*2+5,4*2) 17,300
VV "326"(3,235*2+5,4*2) 17,270
VV "327"(10,3*2+5,4*2+0,5*4) 33,400
VV "328"(7,025*2+5,4*2+3,2*2+0,5*2) 32,250
VV "329"(3,9*2+5,4*2) 18,600
VV "odpočet obvod-lišty podhledů"-179 -179,000
VV Mezisoučet 713,680
VV 60 60,000
VV Součet 773,680

14 M 55343036 profil oddělovací a ukončovací Pz pro vnitřní omítky tl 13mm m 812,364 15,00 12 185,46 CS ÚRS 2020 01
VV 773,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 812,364

15 K 611-04 Tmelení akrylátovým tmelem spáry (dilatační,ukončovací) vč.těsnící provazce-D+M m 812,364 40,00 32 494,56 vlastní
VV "DTTO ukončovací prof."773,68 773,680
VV Mezisoučet 773,680
VV 773,68*0,05 38,684
VV Součet 812,364

16 K 611131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů m2 1 039,260 30,00 31 177,80 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto om.štuk.stropy"1039,26 1 039,260

17 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 1 039,260 20,00 20 785,20 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto om.štuk.stropy"1039,26 1 039,260

18 K 611321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 1 039,260 320,00 332 563,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.�
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.�
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.�

VV "stropy"
VV "1.pp:051"274,42 274,420
VV "1.pp:052,053"41,64+10,72 52,360
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "1.np:129-145"23,12+20,81+17,25+17,9+18,57+17,67+17,07+17,14+7,97+1,56+7,83+1,53+7,84+5,6+22,08+18,23+21,7 243,870
VV "2.np:250-část C,254-264"1,8*21,5+21,03+17,1+18,3+18,84+17,67+17,07+27,81+28,05+18,46+18,9+21,48 263,410
VV "3.np:321-část C,322-329"1,8*21,5+21,15+17,95+36,52+17,4+17,35+56,13+38,23+20,69 264,120
VV "odpočet podhledů"-(PO1+PO2) -134,800
VV Mezisoučet 963,380
VV "horní špalety"
VV "1.pp"0,2*(1,35*12)+0,5*(3,3+1,6) 5,690
VV "1.np"0,2*(1,35*23+0,6*4) 6,690
VV "2.np"0,2*1,35*25 6,750
VV "3.np"0,2*1,35*25 6,750
VV Mezisoučet 25,880
VV 50 50,000
VV Součet 1 039,260

19 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 2 575,156 25,00 64 378,90 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto omítka štuková"2459,358 2 459,358
VV "dtto om.hrubá zatř."KO 115,798
VV Mezisoučet 2 575,156

20 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 2 575,156 15,00 38 627,34 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto omítka štuková"2459,358 2 459,358
VV "dtto om.hrubá zatř."KO 115,798
VV Mezisoučet 2 575,156

21 K 612135001 Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn m2 1 287,578 30,00 38 627,34 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. 
Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.�
2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 
Budovy a haly - zděné a monolitické.�
3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb.�
4. Vyrovnáním se rozumí:�
a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),�
b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky.�

VV "cca 1/2 plochy vnitř.omítek stěn"(2459,358+KO)*0,5 1 287,578
22 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 65,250 410,00 26 752,50 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příšlušnými cenami tohoto katalogu.�

VV "pro ZTI"25*0,15 3,750
VV "pro ÚT"10*0,15 1,500
VV Mezisoučet 5,250
VV "ostatní"15*4 60,000
VV Součet 65,250

23 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 620,000 210,00 130 200,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.�

VV "styky materiálů"
VV "1.pp"20 20,000
VV "1.np-3.np"150*4 600,000
VV Mezisoučet 620,000
VV Součet 620,000

24 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 
svislých konstrukcí stěn

m2 115,798 310,00 35 897,38 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.�
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.�
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.�

VV "dtto ker.obklad"KO 115,798
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25 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 2 459,358 300,00 737 807,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.�
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.�
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.�

VV "stěny-štuková"
VV "1.pp"
VV "051"2,975*(12,8*2+21,2*2+0,5*40+0,2*4+0,7*4)-(2,7*2,7*6+1,35*0,6*12+0,9*1,97) 217,277
VV "052"5,5*(9,02*2+5,55*2)-(3,3*2,7+1,6*2,1) 148,000
VV "053"5,5*(3,5*2+3,8*2)-(1,6*5,5) 71,500
VV "1.np"
VV "129"(2,975-0,4)*(1,8*2+12,8*2)-(1,7*2,1+0,9*1,97+0,8*1,97*7) 58,815
VV "130"2,975*(4*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 49,494
VV "131"2,975*(3,21*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 44,794
VV "132"2,975*(3,34*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,567
VV "133"2,975*(3,5*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 46,519
VV "134"2,975*(3,3*2+5,4*2)-(0,8*1,97*2+1,35*1,8*2) 43,753
VV "135"2,975*(3,2*2+5,4)-(0,8*1,97*2+1,35*1,8*2) 27,093
VV "136"2,975*(3,125*2+5,4*2)-(0,8*1,97*2+1,35*1,8*2) 42,712
VV "137"(2,975-0,4)*(1,8*2+4,5*2+0,9*4)-(0,8*1,97+0,6*1,97*4) 35,411
VV "138"(2,975-0,4)*(0,9*2+1,8*2)-(0,6*1,97+0,6*0,6*2) 12,003
VV "139"(2,975-0,4)*(1,8*2+4,5*2+0,9*4)-(0,6*1,97*4) 36,987
VV "140"(2,975-0,4)*(0,9*2+1,8*2)-(0,6*1,97+0,6*0,6*2) 12,003
VV "141"2,975*(1,425*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8) 36,603
VV "142,143"2,975*(5,13*2+5,4*2+0,5*2)-(0,8*1,97*2+1,35*1,8*3) 55,187
VV "144"2,975*(3,34*2+5,4*2)-(0,8*1,97*2+1,35*1,8*2) 43,991
VV "145"2,975*(4,02*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 49,613
VV "189"(2,975-0,4)*(1,8*2+8,5*2)-(0,9*1,97+0,8*1,97*4+0,6*1,97*2+1,35*1,8) 40,174
VV "2.np"
VV "250-část C"(2,975-0,4)*(1,8+21,5*2)-(0,8*1,97*11+1,35*1,8) 95,594
VV "254"2,975*(4*2+5,4*2)-(0,8*1,97*2+1,35*1,8*2) 47,918
VV "255"2,975*(3,2*2+5,4*2)-(0,8*1,97*2+1,35*1,8*2) 43,158
VV "256"2,975*(3,42*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 46,043
VV "257"2,975*(3,55*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 46,817
VV "258"2,975*(3,3*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,329
VV "259"2,975*(3,2*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 44,734
VV "260"2,975*(5,1*2+5,4*2+0,5*2)-(0,8*1,97*2+1,35*1,8*3) 55,008
VV "261"2,975*(5,15*2+5,4*2+0,5*2)-(0,8*1,97*2+1,35*1,8*3) 55,306
VV "262"2,975*(3,4*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8) 48,354
VV "263"2,975*(3,5*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8) 48,949
VV "264"2,975*(4,05*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8) 52,222
VV "3.np"
VV "321-část C"(2,975-0,4)*(1,8+21,5*2)-(0,8*1,97*11+1,35*1,8) 95,594
VV "322"2,975*(4*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 49,494
VV "323"2,975*(3,35*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,627
VV "324"2,975*(6,85*2+5,4*2+0,5*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*4) 64,567
VV "325"2,975*(3,25*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 45,032
VV "326"2,975*(3,235*2+5,4*2)-(0,8*1,97+1,35*1,8*2) 44,942
VV "327"2,975*(10,3*2+5,4*2+0,5*4)-(0,8*1,97*2+1,35*1,8*6) 81,633
VV "328"2,975*(7,025*2+5,4*2+3,2*2+0,5*2)-(0,8*1,97*3+1,35*1,8*4) 81,496
VV "329"2,975*(3,9*2+5,4*2)-(0,8*1,97*2+1,35*1,8*2) 47,323
VV "boční špalety"
VV "1.pp"0,2*2*(0,6*12+2,7) 3,960
VV "1.np"0,2*2*(1,8*23+0,6*4) 17,520
VV "2.np"0,2*2*(1,8*25) 18,000
VV "3.np"0,2*2*(1,8*25) 18,000
VV "odpočet ker.obkladů (omítka hrubá)"-KO -115,798
VV "odpočet výplní v chodbových příčkách"-34,96 -34,960
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VV Mezisoučet 2 209,358
VV 250 250,000
VV Součet 2 459,358

26 K 612325201 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch hrubá na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 90,000 100,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 01
VV "vyrovnání děr po konzolách a držácích těles-ÚT"90 90,000

27 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 1 161,000 20,00 23 220,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.�
2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.�

VV "část C"
VV "1.pp"333 333,000
VV "1.np"276 276,000
VV "2.np"276 276,000
VV "3.np"276 276,000
VV Mezisoučet 1 161,000

28 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou

m2 591,200 25,00 14 780,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.�
2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.�

VV "výplně otvorů"
VV "1.pp"2,7*2,7*6+3,3*2,7+1,35*0,6*12 62,370
VV "1.np"(1,35*1,8*23+0,6*0,6*4) 57,330
VV "2.np"(1,35*1,8*25) 60,750
VV "3.np"(1,35*1,8*25) 60,750
VV "ostatní potřebné plochy"50+100*3 350,000
VV Mezisoučet 591,200

29 K 619996115
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z řeziva 
podlahy

m2 290,000 300,00 87 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.�

VV "ochrana stáv.ploch podlah"50+80*3 290,000

30 K 619996145
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií 
samostatných konstrukcí a prvků

m2 490,000 40,00 19 600,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.�

VV "ochrana stáv.ploch podlah"50+80*3 290,000
VV "ostatní potřebné plochy"50*4 200,000
VV Mezisoučet 490,000

31 K 622143005
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím omítníků

m 1 287,578 5,00 6 437,89 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.�
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.�
3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy 
otvoru.�

VV "nové omítky stěn"(2459,358+KO)/2 1 287,578
VV Mezisoučet 1 287,578

32 M 56284233 omítník PVC tl omítky tl 10mm m 1 351,957 10,00 13 519,57 CS ÚRS 2020 01
VV 1287,578*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 351,957

33 K 631311136 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 47,056 4 500,00 211 752,00 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 
zatemováním hutného betonu).�
2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:�
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 
železového,�
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.�
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 
oceňuje samostatně.�
4. V ceně jsou započteny i náklady na:�
a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,�
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 
spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.�

VV "viz.podlahy- tl.144mm"
VV "dtto PP1"PP1*0,144 47,056

34 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách

m3 1,599 4 750,00 7 595,25 CS ÚRS 2020 01

VV "doplnění v podlahách po vybouraných příčkách(příčky do tl.150 mm)"
VV "1.pp"
VV 0,1*0,15*(5+1,8+5,1*2+3+2,3) 0,335
VV "1.np"
VV 0,1*0,15*5 0,075
VV "2.np"
VV 0,1*0,15*1,8 0,027
VV "3.np"
VV 0,1*0,15*(5,4*2) 0,162
VV Mezisoučet 0,599
VV 1 1,000
VV Součet 1,599

35 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 47,056 250,00 11 764,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.�
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.�
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 
se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.�

VV "viz.podlahy- tl.144mm"
VV "dtto PP1"PP1*0,144 47,056

36 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 4,377 45 000,00 196 965,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového�

VV "podlahy Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.20% překrytí"
VV (D3*5,328)/1000 0,142
VV Mezisoučet 0,142
VV "prům.podlahy 2 x Kari síť prům.8mm 150/150mm vč.20% překrytí
VV ((PP1*6,48)*2)/1000 4,235
VV Mezisoučet 4,235
VV Součet 4,377

37 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm m2 26,730 390,00 10 424,70 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto ker.dlažba tl.do 55mm"D3 26,730

38 K 632451293
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 
mm tř. C 30

m2 26,730 35,00 935,55 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto ker.dlažba tl.do 55mm"D3 26,730
39 K 6324812-01 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie-zesílená m2 432,177 30,00 12 965,31 vlastní

VV "dtto ker.dlažba"D3 26,730
VV "prům.podlaha"PP1 326,780
VV Mezisoučet 353,510
VV (D3+P1)*0,1 78,667
VV Součet 432,177
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40 K 632683113
Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami se zálivkou pryskyřicí vzdálenosti sponek přes 15 
do 20 cm

m 120,000 450,00 54 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek se určuje v m délky sešívané spáry.�
2. V cenách jsou započteny i náklady na proříznutí trhliny, provedení kolmých řezů na směr trhliny ve vzdálenosti 10 až 20 cm, vyčištění spar, 
vložení ocelových sponek do řezů kolmých k trhlině včetně jejich dodání, zalití trhliny a sponek pryskyřicí a posyp křemičitým pískem.�

VV "lokální opravy (upřesnit dle odtrhových zkoušek podlah)-předpoklad 30m/podlaží"30*4 120,000
41 K 632902-01 Příprava bet.podkladu pro provádění nového souvrství podlah (očištění) m2 1 113,450 10,00 11 134,50 vlastní

VV "dtto podlahy"P1+D3+PP1 1 113,450

42 K 634112123
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 
10 mm, výšky 80 mm

m 213,257 20,00 4 265,14 CS ÚRS 2020 01

VV "nové souvrství"
VV "1.pp"
VV "051"12,8*2+21,39*2+0,5*4*10+0,7*4+0,4*4 92,780
VV "052"9,02*2+5,5*2+0,4*2 29,840
VV "053"3,5*2+3,7*2 14,400
VV "soc.zař-D3"
VV "137"(1,8*2+4,5*2+0,9*4) 16,200
VV "138"(0,9*2+1,8*2) 5,400
VV "139"(1,8*2+4,5*2+0,9*4) 16,200
VV "140"(0,9*2+1,8*2) 5,400
VV "141"(1,425*2+5,4*2) 13,650
VV Mezisoučet 193,870
VV 193,87*0,1 19,387
VV Součet 213,257

43 K 634661111 Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm m 130,835 60,00 7 850,10 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou.�
2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu.�

VV "dtto řezání spar"130,835 130,835

44 K 634911114
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky 
přes 50 do 80 mm

m 130,835 120,00 15 700,20 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.�

VV "podlahy"
VV "průmyslová podlaha PP1"
VV 12,8*6+21,39*2 119,580
VV "nové souvrství D3"
VV 1,8*2+1,425 5,025
VV Mezisoučet 124,605
VV 124,605*0,05 6,230
VV Součet 130,835

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 887 512,53
45 K 94522-01 Použití autojeřábu pro dopravu materiálu na střechu vč.obsluhy a dopravy Sh 15,000 1 200,00 18 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

46 K 945231111 Závěsná klec (pohyblivá pracovní plošina - lávka) se zdvihem elektrickým výšky do 50 m délky do 1,20 m den 180,000 600,00 108 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně jsou započteny i náklady na:�
a) kotvení, zavěšení, provoz mechanizmu, převěšení a sejmutí lávky;�
b) úpravu střechy před vyložením krakorců a provizorní zakrytí otvorů po demontáži krakorců;�
c) jakýkoliv způsob kotvení a druh krakorců.�
2. Závěsná klec na rameni autojeřábu se oceňuje cenou 945 22-1111 katalogu 821-1 Mosty.�
3. Závěsná klec s ručním pohonem se oceňuje individuálně.�
4. Závěsná klec výšky zdvihu přes 50 m se oceňuje individuálně.�
5. Ochrana ploché střechy proti poškození se oceňuje cenami příslušných katalogů.�

P
Poznámka k položce:�
uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce
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VV 30*6 180,000

47 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 1 045,820 45,00 47 061,90 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.�
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.�
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.�

VV "část C"
VV "1.pp:051"274,42 274,420
VV "1.np:129-145"23,12+20,81+17,25+17,9+18,57+17,67+17,07+17,14+7,97+1,56+7,83+1,53+7,84+5,6+22,08+18,23+21,7 243,870
VV "2.np:250-část C,254-264"1,8*21,5+21,03+17,1+18,3+18,84+17,67+17,07+27,81+28,05+18,46+18,9+21,48 263,410
VV "3.np:321-část C,322-329"1,8*21,5+21,15+17,95+36,52+17,4+17,35+56,13+38,23+20,69 264,120
VV Mezisoučet 1 045,820

48 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

m2 52,360 70,00 3 665,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.�
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.�
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.�

VV "1.pp:052,053"41,64+10,72 52,360
VV Mezisoučet 52,360

49 K 95-01
Zednická výpomoc pro ZTI,ÚT,EL,VZT (sekání,drážky) vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a 
poplatku za suť

hod 450,000 100,00 45 000,00 vlastní

50 K 95-02
Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč.uložení a zpětného umístění (v rozsahu požadavků 
investora)

hod 250,000 100,00 25 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
rozsah prací upřesněn investor ve smlouvě o dílo

51 K 95-03 Celkové náklady na opravu souvrství střechy pro odvětrání kanalizace prům.100mm-D+M kpl 2,000 500,00 1 000,00 vlastní
52 K 95-03A Celkové náklady na opravu souvrství střechy pro VZT prům.do 200mm-D+M kpl 3,000 700,00 2 100,00 vlastní

VV "VZT"2+1 3,000
53 K 95-04 Dodávka+montáž-hasící přístroj typ Pg6 s náplní 6kg PHP 21A (viz.TZ požární ochrana) ks 5,000 1 200,00 6 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
Všechny hasicí přístroje budou na volně přístupném a dobře viditelném místě v místě pravděpodobného vzniku požáru, zajištěný proti pádu s 
výškou rukojeti maximálně 1,5 ± 0,05 m nad podlahou. �
Hasicí přístroj umístěný na podlaze nebo na jiné vodorovné stavební konstrukci musí být vhodným způsobem zajištěn proti pádu.

VV "dle PBŘ"3+1+1 5,000

54 K 95-05
Náklady na provizorní oddělení prostor PČR od stavebních úprav vč.dveří (SDK alt.dřevoštěpková stěna s 
utěsnými spoji,vč.potažení folií)-dodávka,montáž a demontáž

m2 141,420 500,00 70 710,00 vlastní

VV "1.pp-3.np chodby"(2,975*1,8)*4 21,420
VV "ostatní"30*4 120,000
VV Mezisoučet 141,420

55 K 95-06
Náklady na DMTZ+zpětnou MTZ okna pro přístup do objektu ze stavebního výtahu (vč.ochrany 
fasády,parapetu a případných oprav poškození provozem stavby)

kpl 3,000 2 500,00 7 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
jedná se okno v blízkosti stavebního výtahu (chodba nebo soc.zařízení) ve dvorní atriové části objetu

56 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 1 184,333 40,00 47 373,32 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 
plochy.�
2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.�
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
přičítají.�
4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.�
5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 
a zařizovacích předmětů.�
6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.�
7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.�

VV "část C"
VV "1.pp"333 333,000
VV "1.np"276 276,000
VV "2.np"276 276,000
VV "3.np"276 276,000
VV "střecha-garáž"70/3 23,333
VV Mezisoučet 1 184,333

57 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 115,948 80,00 9 275,84 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.bourání (příčky do tl.150 mm)"
VV "1.pp"
VV 2,975*(5+1,8+5,1*2+3+2,3)-(0,8*1,97*3) 61,615
VV "1.np"
VV 5 5,000
VV "2.np"
VV 2,975*1,8-(0,8*1,97) 3,779
VV "3.np"
VV 2,975*(5,4*2)-(0,8*1,97) 30,554
VV Mezisoučet 100,948
VV 15 15,000
VV Součet 115,948

58 K 962081131 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 100 mm m2 34,960 100,00 3 496,00 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.bourání (prosklení v příčkách nad dveřmi)"
VV "2.np"2,6*0,6*8 12,480
VV "3.np"2,6*0,6*8 12,480
VV Mezisoučet 24,960
VV 10 10,000
VV Součet 34,960

59 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 65,356 1 200,00 78 427,20 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.bourání"
VV "stáv.beton v garážích"
VV "051,052,053"0,2*(274,42+41,64+10,72) 65,356
VV Mezisoučet 65,356

60 K 965043341 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 2,673 1 000,00 2 673,00 CS ÚRS 2020 01
VV "nové souvrtsví"D3*0,1 2,673

61 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 759,940 50,00 37 997,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, 
lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.�

VV "viz.podlahy"P1 759,940
62 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2 1 519,880 25,00 37 997,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny jsou určeny pro zbroušení podlah před pokládkou zpevňovacích nátěrů, odfrézování zaolejovaných vrstev, odstranění starých nátěrů, 
lepidel dlažby, vyrovnání povrchu – odstranění nerovností, zarovnání nerovností v okolí dilatačních spar.�
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VV "viz.podlahy"P1*2 1 519,880
63 K 965049111 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 2,673 800,00 2 138,40 CS ÚRS 2020 01

VV "nové souvrtsví"D3*0,1 2,673
64 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 65,356 300,00 19 606,80 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.bourání"
VV "stáv.beton v garážích"
VV "051,052,053"0,2*(274,42+41,64+10,72) 65,356
VV Mezisoučet 65,356

65 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 36,730 70,00 2 571,10 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.�

VV "viz.bourání"
VV "1.np"
VV "137-141"7,97+1,56+7,83+1,53+7,84 26,730
VV Mezisoučet 26,730
VV 10 10,000
VV Součet 36,730

66 K 965081611 Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných m 91,800 15,00 1 377,00 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.bourání-soklíky.ker. a terc.dlažeb"
VV "1.np"1,8*2+21,6*2 46,800
VV "2.np"1,8+21,6*2 45,000
VV Mezisoučet 91,800

67 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 84,072 320,00 26 903,04 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.�
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.�

VV "viz.bourání"
VV "1.pp"0,8*1,97*3 4,728
VV "1.np"0,8*1,97*14 22,064
VV "2.np"0,8*1,97*16+0,6*1,97*4 29,944
VV "3.np"0,8*1,97*11 17,336
VV Mezisoučet 74,072
VV 10 10,000
VV Součet 84,072

68 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 12,560 280,00 3 516,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.�
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.�

VV "viz.bourání"
VV "1.np"1,8*2,1 3,780
VV "3.np"1,8*2,1 3,780
VV Mezisoučet 7,560
VV 5 5,000
VV Součet 12,560

69 K 974031144 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm m 35,000 80,00 2 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pro ZTI"25 25,000
VV "pro ÚT"10 10,000
VV Mezisoučet 35,000

70 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm

m 5,200 160,00 832,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pro L profily"1,1*2+1*3 5,200

71 K 974042553
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 100 
mm

m 14,200 250,00 3 550,00 CS ÚRS 2020 01
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VV "viz.nový stav-tl.100mm"
VV "3.np"
VV "příčky"1,0*2 2,000
VV "podezdění sperch.vaniček"(0,9*4)*2 7,200
VV Mezisoučet 9,200
VV 5 5,000
VV Součet 14,200

72 K 974042554
Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 150 
mm

m 12,900 300,00 3 870,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pro nové příčky tl.150mm v podlahách"
VV "viz.nový stav-tl.150mm"
VV "1.np"
VV "příčky"(0,75+0,25)+1 2,000
VV "přizdívky"0,9*2 1,800
VV "2.np"
VV "příčky"(0,75+0,25) 1,000
VV "3.np"
VV "příčky"(0,75+0,25+5,1) 6,100
VV Mezisoučet 10,900
VV 2 2,000
VV Součet 12,900

73 K 977151113
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 40 do 50 mm

m 22,500 1 800,00 40 500,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 
vody.�
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.�

VV "pro profese"0,15*150 22,500

74 K 977151114
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 50 do 60 mm

m 29,250 1 900,00 55 575,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 
vody.�
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.�

VV "pro ÚT"0,325*90 29,250

75 K 977151115
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 60 do 70 mm

m 4,875 2 000,00 9 750,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 
vody.�
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.�

VV "pro ZTI"0,325*15 4,875

76 K 977151119
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 100 do 110 mm

m 5,700 2 250,00 12 825,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 
vody.�
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.�

VV "pro profese"0,15*38 5,700

77 K 977151123
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 130 do 150 mm

m 4,875 3 000,00 14 625,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu 
vody.�
2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody z vrtu.�

VV "pro ZTI"0,325*15 4,875
78 K 977312112 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 50 do 100 mm m 54,200 120,00 6 504,00 CS ÚRS 2020 01
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VV "rýhy v podlahách pro nové příčky"
VV "š-100mm"14,2*2 28,400
VV "š-150mm"12,9*2 25,800
VV Mezisoučet 54,200

79 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 1 224,060 40,00 48 962,40 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.�

VV "stropy"
VV "1.pp:051"274,42 274,420
VV "1.pp:052,053"41,64+10,72 52,360
VV "1.np:129-145"23,12+20,81+17,25+17,9+18,57+17,67+17,07+17,14+7,97+1,56+7,83+1,53+7,84+5,6+22,08+18,23+21,7 243,870
VV "2.np:250-část C,254-264"1,8*21,5+21,03+17,1+18,3+18,84+17,67+17,07+27,81+28,05+18,46+18,9+21,48 263,410
VV "3.np:321-část C,322-329"1,8*21,5+21,15+17,95+36,52+17,4+17,35+56,13+38,23+20,69 264,120
VV Mezisoučet 1 098,180
VV "horní špalety"
VV "1.pp"0,2*(1,35*12)+0,5*(3,3+1,6) 5,690
VV "1.np"0,2*(1,35*23+0,6*4) 6,690
VV "2.np"0,2*1,35*25 6,750
VV "3.np"0,2*1,35*25 6,750
VV Mezisoučet 25,880
VV 100 100,000
VV Součet 1 224,060

80 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 2 460,973 30,00 73 829,19 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.�

VV "vnitřní omítky (mimo bourané stěny a příčky)"
VV "1.pp"
VV 2,975*(12,9*2+21,2*2+0,5*40+0,7*4)-(2,7*2,7*6+1,2*2,1) 224,465
VV 5,5*(9,02*2+5,5*2+3,5*2+3,5*2)-(1,5*2,1*2) 230,420
VV "1.np"

VV 2,975*(5,4*26+3,2*2+3,3*2+3,5*2+3,35*2+3,2*2+4*2+4*2+3,35*2+5,13*2+1,425*2+1,8*8+3,12*2+0,9*4+0,9*8+1,8*2+21,5*2) 854,866

VV -(0,8*1,97*30+1,8*2,1+0,6*1,97*8) -60,516
VV "2.np"
VV 2,975*(4*2+3,2*2+3,4*2+3,55*2+3,3*2+3,2*2+5,1*2+5,15*2+3,4*2+3,5*2+4*2+5,4*22+1,8+21,5*2) 735,420
VV -(0,8*1,97*26) -40,976
VV "3.np"
VV 2,975*(5,4*14+3,235*4+6,85*2+3,35*2+4*2+3,9*2+17,4*2+1,8+21,5*2) 607,912
VV -(0,8*1,97*22) -34,672
VV "boční špalety"
VV "1.pp"0,2*2*(0,6*12+2,7) 3,960
VV "1.np"0,2*2*(1,8*23+0,6*4) 17,520
VV "2.np"0,2*2*(1,8*25) 18,000
VV "3.np"0,2*2*(1,8*25) 18,000
VV "odpočet výplní obvodových"
VV "1.pp"-(1,35*0,6*12+3,3*2,7+2,7*2,7*6) -62,370
VV "1.np"-(1,35*1,8*23+0,6*0,6*4) -57,330
VV "2.np"-(1,35*1,8*25) -60,750
VV "3.np"-(1,35*1,8*25) -60,750
VV "odpočet ker.obkladu"-72,226 -72,226
VV Mezisoučet 2 260,973
VV 200 200,000
VV Součet 2 460,973

81 K 978059641
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 72,226 90,00 6 500,34 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.�
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VV "stáv.obklady-mimo bourané stěny"
VV "1.np"
VV "137"2,1*(3,7+0,9*4) 15,330
VV "138"2,1*(0,9*2+1,8*2)-(0,6*1,97) 10,158
VV "139"2,1*(3,7+0,9*4) 15,330
VV "140"2,1*(0,9*2+1,8*2)-(0,6*1,97) 10,158
VV "za umyvadly"1,5*(1,5*5) 11,250
VV Mezisoučet 62,226
VV 10 10,000
VV Součet 72,226

D 997 Přesun sutě 367 942,68

82 K 997013152
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 410,527 250,00 102 631,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:�
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,�
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,�
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,�
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.�
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -
3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.�
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.�
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.�

VV "stavba"400,027 400,027
VV "ZTI"2,82 2,820
VV "ÚT"7,68 7,680
VV Mezisoučet 410,527

83 K 997013312 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m m 11,000 300,00 3 300,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně.�
2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího trychtýře.�
3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.�

VV 11 11,000

84 K 997013322
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu 
k ceně -3312

m 330,000 60,00 19 800,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Shozy vyšší než 75 m se oceňují individuálně.�
2. Výškou se rozumí vzdálenost od vyústění shozu do úrovně plnícího trychtýře.�
3. Náklady na vodorovnou dopravu suti se oceňují cenami 977 01-3111, -3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m souboru cen 977 01-3 
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot.�

VV 11*30 330,000
85 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 410,527 190,00 78 000,13 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.�
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.�
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).�
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.�

VV "stavba"400,027 400,027
VV "ZTI"2,82 2,820
VV "ÚT"7,68 7,680
VV Mezisoučet 410,527

86 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 4 105,270 10,00 41 052,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.�
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.�
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).�
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.�
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P
Poznámka k položce:�
uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

VV "stavba"400,027 400,027
VV "ZTI"2,82 2,820
VV "ÚT"7,68 7,680
VV Mezisoučet 410,527
VV 410,527*10 'Přepočtené koeficientem množství 4 105,270

87 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 410,527 300,00 123 158,10 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.�
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.�
3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.�
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.�

VV "stavba"400,027 400,027
VV "ZTI"2,82 2,820
VV "ÚT"7,68 7,680
VV Mezisoučet 410,527

D 998 Přesun hmot 70 019,25

88 K 998017002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 280,077 250,00 70 019,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.�
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.�
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 
výšku, tj. 6 m.�

D PSV Práce a dodávky PSV 3 894 169,77
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 151 582,38

89 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 375,797 13,00 4 885,36 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.�

VV "prům.podlaha"PP1 326,780
VV Mezisoučet 326,780
VV "napojení"PP1*0,15 49,017
VV Součet 375,797

90 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,113 50 000,00 5 650,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 375,797*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,113

91 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 26,980 17,00 458,66 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.�

VV "prům.podlaha-vytažení"0,2*(12,9*2+21,3*2+0,5*40+0,7*4+0,2*2+9,05*2+5,5*2+3,5*2+3,6*2) 26,980
VV Mezisoučet 26,980

92 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,009 50 000,00 450,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 26,98*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,009
93 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 375,797 105,00 39 458,69 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.�

VV "prům.podlaha"PP1 326,780
VV Mezisoučet 326,780
VV "napojení"PP1*0,15 49,017
VV Součet 375,797
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94 M 62852254
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 432,167 132,00 57 046,04 CS ÚRS 2020 01

VV 375,797*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 432,167
95 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 26,980 120,00 3 237,60 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.�

VV "dtto penetrace svislá"26,98 26,980

96 M 62852254
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 32,376 132,00 4 273,63 CS ÚRS 2020 01

VV 26,98*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 32,376
97 K 7114931-01 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší vč.výztužné síťky a penetrace m2 29,403 400,00 11 761,20 vlastní

VV "dtto ker.dlažba"D3 26,730
VV Mezisoučet 26,730
VV D3*0,1 2,673
VV Součet 29,403

98 K 7114931-02 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě svislá těsnicí kaší vč.výztužné síťky a penetrace m2 47,256 450,00 21 265,20 vlastní
VV "vnitřní obklady"
VV "1.np"
VV "133-za umyvadlem"1,5*(1,5+0,3) 2,700
VV "134-za umyvadlem"1,5*(1+0,3) 1,950
VV "135-za umyvadlem"1,5*(2,2+0,6) 4,200
VV "136-za umyvadlem"1,5*(2,0+0,6) 3,900
VV "137"0,3*(1,8*2+4,5*2+0,9*4)-(0,8*0,3+0,6*0,3*3) 4,080
VV "138"0,3*(0,9*2+1,8*2)-(0,6*0,3) 1,440
VV "139"0,3*(1,8*2+4,5*2+0,9*4)-(0,6*0,3*3) 4,320
VV "140"0,3*(0,9*2+1,8*2)-(0,6*0,3) 1,440
VV "141-za umyvadlem"1,5*2 3,000
VV "142-za umyvadlem"1,5*(1+0,5) 2,250
VV "přípočet ve sprchách"(2,2-0,3)*(0,9*8) 13,680
VV Mezisoučet 42,960
VV 42,96*0,1 4,296
VV Součet 47,256

99 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,096 1 000,00 3 096,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.�
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.�
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.�

D 712 Povlakové krytiny 28 627,50
100 K 712300841 Odstranění ze střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu m2 67,000 22,00 1 474,00 CS ÚRS 2020 01

VV "střecha garáž"67 67,000

101 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 
nebo asfaltovým

m2 67,000 13,00 871,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 
m2.�

VV "střecha garáž"67 67,000
102 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,020 50 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 67*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,020
103 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 67,000 105,00 7 035,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 
m2.�
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VV "střecha garáž"67 67,000
104 M 62852123 pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnný posyp tl 4mm m2 77,050 120,00 9 246,00 CS ÚRS 2018 01

VV 67*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 77,050

105 K 712811101
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním

m2 24,000 17,00 408,00 CS ÚRS 2020 01

VV "vytažení"0,6*40 24,000
106 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,008 50 000,00 400,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 24*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,008

107 K 712841559
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, NAIP

m2 24,000 115,00 2 760,00 CS ÚRS 2020 01

VV "vytažení"0,6*40 24,000
108 M 62852123 pásy s modifikovaným asfaltem vložka PE rouno minerální jemnozrnný posyp tl 4mm m2 28,800 120,00 3 456,00 CS ÚRS 2018 01

VV 24*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 28,800

109 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,565 3 500,00 1 977,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.�
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.�
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.�

D 713 Izolace tepelné 49 331,73

110 K 713120821
Odstranění tepelné izolace podlah z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi trámy 
z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka izolace do 100 mm

m2 353,510 15,00 5 302,65 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny se používají pro odstraňování jednovrstvé a dvouvrstvé izolace, další vrstvy se oceňují individuálně.�
2. U cen odstraňování polystyrenu připevněného lepením nerozlišujeme způsob nalepení.�
3. V ceně nejsou započteny náklady na odstranění separačních vrstev. Tyto práce lze oceňovat příslušnými cenami katalogu 800–711 Izolace 
proti vodě, vlhkosti a plynům.�

VV "dtto nové souvrství"PP1+D3 353,510

111 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 353,510 35,00 12 372,85 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 
podlahy.�

VV "EPS 200 tl.30mm"PP1 326,780
VV Mezisoučet 326,780
VV "kroč.polyst.tl.30mm"D3 26,730
VV Mezisoučet 26,730
VV Součet 353,510

112 M 28375673 deska pro kročejový útlum tl 30mm m2 28,067 130,00 3 648,71 CS ÚRS 2020 01
VV "kroč.polyst.tl.30mm"D3 26,730
VV 26,73*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 28,067

113 M 28375919 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 30mm m2 343,119 80,00 27 449,52 CS ÚRS 2020 01
VV "EPS 200 tl.30mm"PP1 326,780
VV 326,78*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 343,119

114 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,372 1 500,00 558,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.�
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.�
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.�
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D 714 Akustická a protiotřesová opatření 141 152,78

115 K 714121011
Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt 
viditelný

m2 18,890 450,00 8 500,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.�
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.�
3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické 
zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964.�
4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené 
kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod.�
5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, 
nemocnice apod.�

VV "1.np:137-140"7,97+1,56+7,83+1,53 18,890
VV Mezisoučet 18,890
VV PO2 Součet 18,890

116 M 36101777-01 Stropní kazeta pro minerální podhled (600/600) mm s viditelnou k-cí (sociální zařízení)-plný popis viz.TZ m2 19,835 192,00 3 808,32 vlastní

P

Poznámka k položce:�
Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily šířky 15 nebo 24 mm provedená  v souladu s ČSN EN 13964, každá deska je 
vyměnitelná, desky vkládané jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny ostrou nebo zahloubenou hranou.. �
Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny, jílu a škrobu neobsahující formaldehyd nebo podobné látky, s certifikátem 
osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí "Blue Engel/Blauer Engel/Modrý Anděl" vyráběné technologií wet-felt opatřené finální 
povrchovou úpravou nástřikem disperzní barvy jemně děrovaná deska ve formátu 600x600x15 mm, provedení  hrany s podélnou kolmou 
hranou. čelní kolmou hranou. Odrazivost světla>=87%, reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková 
pohltivost podle EN ISO 11654 αw>=0,55, NRC>= 0,6, neprůzvučnost podle EN 20140-9 >= 34 [dB],  barva bílá podobná RAL9010.�
Nosná konstrukce podhledu se skládá z viditelných, bíle lakovaných kovových hlavních a příčných profilů širokých 15/24 mm. Hlavní profily 
jsou na nosný strop zavěšeny pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity 
rychlozávěsy S10 apod.. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových L-profilů 24/24 mm v bílé barvě, 
napojovaných v rozích nakoso. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.�

VV 18,89*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,835

117 K 714121012
Montáž akustických minerálních panelů podstropních s rozšířenou pohltivostí zvuku zavěšených na rošt 
polozapuštěný

m2 115,910 475,00 55 057,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.�
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.�
3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické 
zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964.�
4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené 
kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod.�
5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, 
nemocnice apod.�

VV "chodby"
VV "1.np:129,189"23,12+15,39 38,510
VV "2.np:250-část C"1,8*21,5 38,700
VV "3.np:321-část C"1,8*21,5 38,700
VV Mezisoučet 115,910
VV PO1 Součet 115,910

118 M 361017-02 Stropní kazeta pro minerální podhled (600/600) mm s polozapuštěnou k-cí (chodby)-plný popis viz.TZ m2 121,706 485,00 59 027,41 vlastní

P

Poznámka k položce:�
Podhledová konstrukce s viditelnými nosnými profily šířky 24 mm provedená  v souladu s ČSN EN 13964, každá deska je vyměnitelná, desky 
vkládané jednoduše do nosného rastru jsou opatřeny ostrou nebo zahloubenou hranou.�
Podhledové desky z biologicky odbouratelné minerální vlny, jílu a škrobu vyráběné technologií wet-felt neobsahující formaldehyd nebo 
podobné látky,  s certifikátem osvědčujícím vhodnost použití ve vnitřním prostředí "Blue Engel/Blauer Engel/Modrý Anděl" opatřené finální 
povrchovou úpravou nakašírovanou netkanou textilií s nástřikem barvou hladká akustická deska ve formátu 600x600x19mm, provedení  hrany 
s podélnou polozapuštěnou hranou, čelní polozapuštěnou hranou. Odrazivost světla>=88%, reakce na oheň  A2s1,d0 podle EN 13501-1, 
odolnost vlhkosti až do 95 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 αw>=0,95, NRC>= 0,90, neprůzvučnost podle EN 20140-9 >= 28 [dB], 
barva bílá podobná RAL9010.�
Nosná konstrukce podhledu se skládá z viditelných, bíle lakovaných kovových hlavních a příčných profilů širokých 24 mm. Hlavní profily jsou 
na nosný strop zavěšeny pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce, jako závěsy jsou použity 
rychlozávěsy S10 apod.. Napojení na svislé konstrukce je provedeno prostřednictvím stupňovitých okrajových profilů 25/15/8/15 mm v bílé 
barvě. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odborné technické posudky.!

VV 115,91*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 121,706
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119 K 714121041 Montáž akustických minerálních panelů napojení na stěnu lištou obvodovou m 179,000 38,00 6 802,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce.!
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů, jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.!
3. Cenami -1001 a -1002 se oceňuje montáž panelů nárazuvzdorných, určených např. pro sportovní haly apod. Zařazení do tříd dynamické 
zátěžové kapacity klasifikuje norma ČSN EN 13964.!
4. Cenami -1011 až -1022 se oceňuje montáž panelů s různými typy absorpce zvuku v různých frekvencích, určených např. pro otevřené 
kanceláře, posluchárny konferenční sály, hudební místnosti. apod.!
5. Cenami -1031 a -1032 se oceňuje montáž panelů omyvatelných, určených např. pro závody na zpracování potravin, farmaceutickou výrobu, 
nemocnice apod.�

VV "obvodové lišty pro skládané podhledy"
VV "1.np"
VV "129"1,8*2+12,8*2 29,200
VV "137"1,8*2+4,5*2 12,600
VV "138"0,9*2+1,8*2 5,400
VV "139"1,8*2+4,5*2 12,600
VV "140"0,9*2+1,8*2 5,400
VV "189"1,8*2+8,5*2 20,600
VV "2.np"
VV "250-část C"1,8*2+21,5*2 46,600
VV "3.np"
VV "321-část C"1,8*2+21,5*2 46,600
VV Mezisoučet 179,000

120 M 59036253 lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m m 187,950 30,00 5 638,50 CS ÚRS 2020 01
VV 179*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 187,950

121 K 998714102
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,527 4 400,00 2 318,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 82 272,00

122 K 727111122
Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 
90 D 25

kus 60,000 920,00 55 200,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm.!
2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm.!
3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm.!
4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm.!
5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm.!
6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.!

123 K 727111222
Protipožární trubní ucpávky předizolované kovové potrubí prostup stropem tloušťky 150 mm požární odolnost 
EI 90 D 25

kus 45,000 600,00 27 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15mm a šířka 20 mm.!
2. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započtena tloušťka vyplňované spáry 25mm a šířka 15 mm.!
3. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229, -1501 až 1509 je započtena tloušťka vyplňované spáry 15-20 mm.!
4. V cenách -1111 až 1119, -1131 až 1219, -1321 až 1419 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 35mm.!
5. V cenách -1121 až 1129, -1221 až 1229 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 32mm.!
6. V cenách -1301 až 1319, -1421 až 1429 je započteno opláštění potrubí minerální vlnou tloušťky 20mm.!

124 K 998727-01 Přesun hmot pro požární ochranu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,048 1 500,00 72,00 vlastní
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PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 762 Konstrukce tesařské 14 648,70

125 K 7623410-01 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku-podklad oplechování atik vč.spoj.prvků-D+M m2 16,800 825,00 13 860,00 vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích 
prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.!

VV "atika"0,4*32 12,800
VV Mezisoučet 12,800
VV 4 4,000
VV Součet 16,800

126 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,239 3 300,00 788,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 763 Konstrukce suché výstavby 9 736,65

127 K 763111313
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30

m2 9,446 850,00 8 029,10 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.!
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.!
3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.!
4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 
jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro 
předsazené stěny.!
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.!
6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.!

VV "3.np-328"2,975*3,175 9,446

128 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr (oboustranný)

m2 9,446 50,00 472,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.!
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.!
3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.!
4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 
jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro 
předsazené stěny.!
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.!
6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.!

VV "dtto SDK příčka"9,446 9,446

129 K 763111724
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
ochrana rohů páska k vyztužení různých úhlů vysoce pevná a nárazu odolná

m 5,950 45,00 267,75 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.!
2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.!
3. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.!
4. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost 
jsou stanoveny pro obě strany příčky. Tyto úpravy prováděné pouze na jedné straně příčky se oceňují cenami souboru cen 763 12-17 pro 
předsazené stěny.!
5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci.!
6. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.!

VV 2,975*2 5,950

130 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,215 4 500,00 967,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. 
Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.!

D 764 Konstrukce klempířské 72 652,50
131 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 32,000 150,00 4 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.bourání-stáv.atika na garáži"32 32,000
132 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 14,000 85,00 1 190,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.bourání"14 14,000
133 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 5,500 90,00 495,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.bourání"5,5 5,500
134 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 4,000 75,00 300,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.bourání"4 4,000
135 K 764041322 Dilatační lišta z titanzinkového lesklého válcovaného plechu připojovací, včetně tmelení rš 120 mm m 14,000 380,00 5 320,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pro připojení atity 309"14 14,000
136 K 764042414 Strukturovaná odddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací rš přes 300 do 500 mm m 32,000 175,00 5 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pro 309"32 32,000

137 K 764244306
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky 
kotvené rš 500 mm

m 32,000 950,00 30 400,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.výpis klempíř 309"32 32,000

138 K 764341314
Lemování zdí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou 
skládanou mimo prejzovou rš 330 mm

m 14,000 650,00 9 100,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pro připojení atity 309"14 14,000

139 K 764345322
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu střech s 
krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 100 mm

kus 2,000 1 200,00 2 400,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.výpis klempíř 306"2 2,000

140 K 764345324
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu střech s 
krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 150 do 200 mm

kus 3,000 1 500,00 4 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.výpis klempíř"
VV "301"2 2,000
VV "305"1 1,000
VV Mezisoučet 3,000

141 K 764541303 Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm m 5,500 690,00 3 795,00 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.výpis klempíř 307"5,5 5,500

142 K 764541344
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 
žlabu/průměr svodu 280/100 mm

kus 1,000 690,00 690,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pro 308"1 1,000

143 K 764548323
Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 
mm

m 4,000 950,00 3 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.výpis klempíř 308"4 4,000

144 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,175 1 500,00 262,50 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 766 Konstrukce truhlářské 621 798,00
145 K 766111820 Demontáž dřevěných stěn plných m2 32,850 70,00 2 299,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Demontáž stěn záchodových se oceňuje cenou -1820.!
2. V cenách je započtena demontáž lišt i vysklení.!

VV "viz.bourání"
VV "3.np"2,975*(3*2) 17,850
VV Mezisoučet 17,850
VV 15 15,000
VV Součet 32,850

146 K 766-201C
201C-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 800/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.100mm typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 32,000 12 840,00 410 880,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

147 K 766-202C
202C-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 800/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150mm typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 4,000 12 840,00 51 360,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

148 K 766-203C
203C-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 900/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.150mm typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 1,000 12 840,00 12 840,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

149 K 766-204C
204C-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 700/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.100mm typ DZD s nátěrem,zámek 
bezpečnostní,těsnění celoobvod,syst.GK-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 2,000 12 840,00 25 680,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

150 K 766-205C
205C-Dř.hl.pl.vnitř.dveře 600/1970mm HPL vč.kování,oc.zár. do zdi tl.100mm typ DZD s nátěrem,zámek 
mechanický s knoflíkem (WC klička),těsnění celoobvod-D+M(plný popis viz.výpis truhlář)

ks 2,000 12 840,00 25 680,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dveře jednokřídlové,s polodrážkou,plné,dřevěné,vnitřní,hladké-vysoktlaký laminát HPL v barvě RAL, Rw-27dB,kování:štíty-nikl satén, závěs 3x 
na křídlo,klika-klika,zárubeň nátěr RAL 9007 lesk

151 K 766-206C 206C-Kuch.linka vč.horních skříněk a dřezu dl.3,0m-D+M(plný popis viz.výpis truhlář a schema kuch.linek) ks 1,000 75 000,00 75 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
materiál HPL na DTD desce,hrany multiplex,sokl kovolaminát,úchytky zásuvkový C profil nerez�
vybavení:dřez,mikrovlnná trouba,lednice,koš na tříděný odpad-výsuvný!
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

152 K 766661-01 Demontáž nadokenních garnýží m 105,850 10,00 1 058,50 vlastní
VV "1.np"1,35*21 28,350
VV "2.np"1,35*25 33,750
VV "3.np"1,35*25 33,750
VV Mezisoučet 95,850
VV 10 10,000
VV Součet 105,850

153 K 766825821 Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových kus 60,000 200,00 12 000,00 CS ÚRS 2020 01
VV "stáv.vestavné skříně"20*3 60,000

154 K 9987662-01
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní
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PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 767 Konstrukce zámečnické 157 810,00

155 K 767-101C
101C-Vnitř.AL proskl.okno 2600/600mm pevné,zasklení neprůhledným průsvitným sklem,RAL-D+M(plný popis 
viz.výpis zámečník)

ks 22,000 7 105,00 156 310,00 vlastní

156 K 9987672-01
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 771 Podlahy z dlaždic 130 482,51
157 K 771-01 Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem-pro ukončení soklíku-D+M m 113,340 240,00 27 201,60 vlastní

VV "dtto ker.soklík"KS 113,340
158 K 771-02 Izolace koutu-spár (styk dlažba-soklík alt.obklad) impregnovanými provazci m 189,460 30,00 5 683,80 vlastní

VV "dtto silikonování"189,46 189,460
159 M 28376-01 provazec těsnící impregnovaný m 198,933 40,00 7 957,32 vlastní

VV 189,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 198,933
160 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 114,192 10,00 1 141,92 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.!
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.!

VV "dtto ker.dlažba"D3*3 80,190
VV "dtto ker.soklík"KS*0,1*3 34,002
VV Mezisoučet 114,192

161 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 113,340 130,00 14 734,20 CS ÚRS 2020 01
VV "místnosti s prům.podlahou"
VV "1.pp"
VV "051"(12,8*2+21,2*2+0,5*40+0,2*4+0,7*4)-(2,7*6+0,9) 74,500
VV "052"(9,02*2+5,55*2+0,5*2)-(3,3+1,6) 25,240
VV "053"(3,5*2+3,8*2+0,3*2)-1,6 13,600
VV Mezisoučet 113,340
VV KS Součet 113,340

162 M 597611-01 dlaždice keramické koupelnové(barevné) přes 2 do 4 ks/m2-protiskluzné (velkoformát) m2 13,034 700,00 9 123,80 vlastní

P
Poznámka k položce:!
specifikace a plný popis  viz.TZ�
min.cenový standart dodávky 700kč/m2-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

VV "ker.soklík v-100mm"KS*0,1 11,334
VV 11,334*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 13,034

163 K 771574261
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické 
zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2

m2 26,730 720,00 19 245,60 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.!

VV "viz.podlahy"
VV "D3"
VV "1.np:137-141"7,97+1,56+7,83+1,53+7,84 26,730
VV D3 Mezisoučet 26,730

164 M 597611-01 dlaždice keramické koupelnové(barevné) přes 2 do 4 ks/m2-protiskluzné (velkoformát) m2 30,740 700,00 21 518,00 vlastní
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P
Poznámka k položce:!
specifikace a plný popis  viz.TZ�
min.cenový standart dodávky 700kč/m2-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

VV 26,73*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 30,740

165 K 771579191
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 
jednotlivě

m2 3,090 25,00 77,25 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.!

VV "1.np:137-141"1,56+1,53 3,090

166 K 771579196
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový 
spárovací tmel

m2 38,064 20,00 761,28 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.!

VV "dtto ker.dlažba"D3 26,730
VV "dtto ker.soklík"KS*0,1 11,334
VV Mezisoučet 38,064

167 K 7715911-01 Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických m 113,340 10,00 1 133,40 vlastní
VV "dtto ker.soklík"KS 113,340

168 K 771591111 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 38,064 35,00 1 332,24 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.!
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.!

VV "dtto ker.dlažba"D3 26,730
VV "dtto ker.soklík"KS*0,1 11,334
VV Mezisoučet 38,064

169 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 189,460 55,00 10 420,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.!
2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.!
3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.!

VV "styk dlažba-obklad"
VV "dtto ukonč.profil (obklady)"76,12 76,120
VV "dtto ker.soklík"KS 113,340
VV Mezisoučet 189,460

170 K 771591171
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.)

m 32,300 45,00 1 453,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.!
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.!

VV 0,8*32+0,8*4+0,9+0,7*2+0,6*2 32,300
171 M 59054100 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm m 35,530 210,00 7 461,30 CS ÚRS 2020 01

VV 32,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,530

172 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,237 1 000,00 1 237,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 776 Podlahy povlakové 1 337 127,21
173 K 776111111 Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu anhydritového m2 759,940 15,00 11 399,10 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV "viz.podlahy"P1 759,940
174 K 776111311 Příprava podkladu vysátí podlah m2 2 279,820 5,00 11 399,10 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV "viz.podlahy"P1*3 2 279,820

175 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah m2 759,940 35,00 26 597,90 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV "viz.podlahy"P1 759,940
176 K 776141122 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 759,940 220,00 167 186,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.!
2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.!
3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!

VV "viz.podlahy"P1 759,940
177 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 833,600 45,00 37 512,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.bourání (PVC+koberce)"
VV "1.np"
VV "129-136,142-145"38,82+20,82+17,25+17,9+18,57+17,67+17,07+17,14+5,6+22,08+18,23+21,7 232,850
VV "2.np"
VV "252-263"21,03+17,1+18,3+18,84+17,67+17,07+11,92+27,81+28,05+18,46+18,9+21,7 236,850
VV "3.np"
VV "358-366"21,15+38,83+17,95+36,52+17,4+17,35+18,36+47,17+28,26+20,91 263,900
VV Mezisoučet 733,600
VV 100 100,000
VV Součet 833,600

178 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 759,940 165,00 125 390,10 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.podlahy"
VV "P1"
VV "1.np:129-136,142-145,189"23,12+20,81+17,25+17,9+18,57+17,67+17,07+17,14+5,6+22,08+18,23+21,7+15,39 232,530
VV "2.np:250-část C,254-264"1,8*21,5+21,03+17,1+18,3+18,84+17,67+17,07+27,81+28,05+18,46+18,9+21,42 263,350
VV "3.np:321-část C,322-329"1,8*21,5+21,15+17,95+36,52+17,4+17,35+56,13+38,23+20,63 264,060
VV P1 Mezisoučet 759,940

179 M 284110-01 podlahovina PVC vysoce zátěžová homogenní bio-vinylová tl. 2,00 mm-specifikace viz.TZ m2 873,931 800,00 699 144,80 vlastní
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P

Poznámka k položce:!
Vysoce zátěžová homogenní bio-vinylová podlahová krytina v rolích. Celková tloušťka 2mm, lejzrem tvrzená povrchová úprava Evercare s 
vysokou odolností vůči chemikáliím nevyžadující aplikaci ochranných emulzí.  Reakce na oheň Bfl-s1, obsahuje bioplastifikátor, váha ≤ 2580 
g/m2, součinitel smykového tření dle ČSN 744507 min. 0,6. TVOC po 28 dnech < 10μg/ m3 dle ISO 16000-6. Bez obsahu těžkých kovů a 
ftalátů spadajících do skupiny CMR (karcinogeny, mutageny, reprotoxika dle REACH). Produkt obsahuje změkčovadla ze 100% přírodních 
surovin(cereálie). Třída zátěže 34-43, Třída otěru „T“.!
�
- gramáž materiálu max. 2580 g/m2 (= nízký obsah plniv/vysoký obsah pvc) !
- zbytkový otlak dle normy EN 433 v hodnotě 0,03 mm!
- rozměrová stálost dle normy EN 434 ≤ 0,40%!
Obsah pojiva ISO 10581 –„ I“!
- reakce na oheň dle normy EN 13 501- 1 - třída Bfl-s1!
- sklon ke vzniku statické elektřiny dle normy EN 1815 < 2 kv!
- evropská klasifikace dle normy EN 685  34-43�
- protiskluznost dle normy ČSN 744507 min. 0,6.!
- skupina odolnosti dle normy EN 649 -  T �
- stálobarevnost dle normy EN 20 102-B02 s výsledkem ≥6!
- Tepelná vodivost dle normy EN 12 524    0.25 W/(m.K)�
- povrchová úprava - laserem tvrzená povrchová úprava Evercare�
- protibakteriální a protiplísňová úprava zamezující šířením mikroorganismů !
- vhodná na podlahové topení�
- barevnost např.  Symbioz!

VV 759,94*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 873,931
180 K 776223111 Montáž podlahovin z PVC spoj podlah svařováním za tepla (včetně frézování) m 569,955 55,00 31 347,53 CS ÚRS 2020 01

VV "pro vinyl"P1*0,75 569,955
181 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 2 050,000 5,00 10 250,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.bourání-stáv.obvod.soklíky (lišty)"2050 2 050,000
182 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 641,030 60,00 38 461,80 CS ÚRS 2020 01

VV "pro vinyl.podlahy"
VV "1.np"
VV "129"(1,8*2+12,8*2)-(0,8*7+0,9+1,7) 21,000
VV "130"(4*2+5,4*2)-0,8 18,000
VV "131"(3,21*2+5,4*2)-0,8 16,420
VV "132"(3,34*2+5,4*2)-0,8 16,680
VV "133"(3,5*2+5,4*2)-0,8 17,000
VV "134"(3,3*2+5,4*2)-0,8 16,600
VV "135"(3,2*2+5,4)-0,8 11,000
VV "136"(3,125*2+5,4*2)-(0,8*0,2) 16,890
VV "142,143"(5,13*2+5,4*2+0,5*2)-(0,8*2) 20,460
VV "144"(3,34*2+5,4*2)-(0,8*2) 15,880
VV "145"(4,02*2+5,4*2)-0,8 18,040
VV "189"(1,8*2+8,5*2)-(0,9+0,8*4+0,7*2) 15,100
VV "2.np"
VV "250-část C"(1,8+21,5*2)-(0,8*11) 36,000
VV "254"(4*2+5,4*2)-(0,8*2) 17,200
VV "255"(3,2*2+5,4*2)-(0,8*2) 15,600
VV "256"(3,42*2+5,4*2)-0,8 16,840
VV "257"(3,55*2+5,4*2)-0,8 17,100
VV "258"(3,3*2+5,4*2)-0,8 16,600
VV "259"(3,2*2+5,4*2)-0,8 16,400
VV "260"(5,1*2+5,4*2+0,5*2)-(0,8*2) 20,400
VV "261"(5,15*2+5,4*2+0,5*2)-(0,8*2) 20,500
VV "262"(3,4*2+5,4*2)-0,8 16,800
VV "263"(3,5*2+5,4*2)-0,8 17,000
VV "264"(4,05*2+5,4*2)-0,8 18,100
VV "3.np"
VV "321-část C"(1,8+21,5*2)-(0,8*8) 38,400
VV "322"(4*2+5,4*2)-0,8 18,000
VV "323"(3,35*2+5,4*2)-0,8 16,700
VV "324"(6,85*2+5,4*2+0,5*2)-0,8 24,700
VV "325"(3,25*2+5,4*2)-0,8 16,500
VV "326"(3,235*2+5,4*2)-0,8 16,470
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VV "327"(10,3*2+5,4*2+0,5*4)-(0,8*2) 31,800
VV "328"(7,025*2+5,4*2+3,2*2+0,5*2)-(0,8*3) 29,850
VV "329"(3,9*2+5,4*2)-(0,8*2) 17,000
VV Mezisoučet 641,030
VV L Součet 641,030

183 M 697512-01 lišta obvodová 5 x 0,7 cm pro PVC krytiny m 705,133 95,00 66 987,64
VV 641,03*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 705,133

184 K 776421711 Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání m 641,030 50,00 32 051,50 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto obvodová lišta"L 641,030

185 M 284110-01 podlahovina PVC vysoce zátěžová homogenní bio-vinylová tl. 2,00 mm-specifikace viz.TZ m2 73,718 800,00 58 974,40 vlastní
VV "dtto obvodová lišta"L*0,1 64,103
VV 64,103*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 73,718

186 K 776991111 Ostatní práce spárování silikonem m 641,030 15,00 9 615,45 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem.!
2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.!

VV "dtto obvodová lišta"L 641,030
187 K 776991121 Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní m2 824,043 2,00 1 648,09 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně 776 99-1121 jsou započteny náklady na vysátí podlahy a setření vlhkým mopem.!
2. V ceně 776 99-1141 jsou započteny i náklady na dodání pasty.!

VV "dtto PVC"P1 759,940
VV "dtto obvodová lišta"L*0,1 64,103
VV Mezisoučet 824,043

188 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 9,161 1 000,00 9 161,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 777 Podlahy lité 464 781,40
189 K 777111111 Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí m2 980,340 15,00 14 705,10 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto PP1"PP1*3 980,340
190 K 777111131 Příprava podkladu před provedením litých podlah frézování m2 326,780 120,00 39 213,60 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto PP1"PP1 326,780
191 K 777131101 Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý m2 326,780 80,00 26 142,40 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto PP1"PP1 326,780
192 K 777131123 Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem přes 0,5 do 1,0 kg/m2 m2 326,780 30,00 9 803,40 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto PP1"PP1 326,780
193 K 777511153 Krycí stěrka parkovacích ploch epoxidová přes 1 do 2 mm m2 326,780 600,00 196 068,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.podlahy"
VV "PP1"
VV "051,052,053"274,42+41,64+10,72 326,780
VV Mezisoučet 326,780

194 K 777611161 Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem m2 326,780 70,00 22 874,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh.!
2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu.!

VV "dtto PP1"PP1 326,780
195 K 777621151 Krycí nátěr podlahy parkovacích ploch polyuretanový m2 326,780 300,00 98 034,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh.!
2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu.!

VV "dtto PP1"PP1 326,780
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196 K 7779919-01 Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč.penetrace-D+M (viz.TZ) m2 151,988 350,00 53 195,80 vlastní

P
Poznámka k položce:!
bude provedeno v případě nepříznivých výsledků odtrhových a tlakových zkoušek (viz.TZ)

VV "pro podlahy na stáv.podkladu (ověřit dle výsledků zkoušek)-předpoklad 20%"
VV "viz.podlahy"P1*0,2 151,988
VV Mezisoučet 151,988

197 K 998777102
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,163 1 500,00 4 744,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 781 Dokončovací práce - obklady 229 779,83
198 K 781-01 Izolace koutu obkladu impregnovanými provazci m 108,480 30,00 3 254,40 vlastní

VV "dtto silokonování"108,48 108,480
199 M 28376-01 provazec těsnící impregnovaný m 113,904 40,00 4 556,16 vlastní

VV 108,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 113,904
200 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 115,798 5,00 578,99 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.!
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.!
3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch 
katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.!
4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.!

VV "dtto ker.obklad"KO 115,798

201 K 781474153
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých 
přes 2 do 4 ks/m2

m2 115,798 720,00 83 374,56 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.!

VV "vnitřní obklady"
VV "1.np"
VV "133-za umyvadlem"1,5*(1,5+0,3) 2,700
VV "134-za umyvadlem"1,5*(1+0,3) 1,950
VV "135-za umyvadlem"1,5*(2,2+0,6) 4,200
VV "136-za umyvadlem"1,5*(2,0+0,6) 3,900
VV "137"2,2*(1,8*2+4,5*2+0,9*4)-(0,8*1,97+0,6*1,97*3) 30,518
VV "138"2,2*(0,9*2+1,8*2)+0,15*0,9-(0,6*1,97) 10,833
VV "139"2,2*(1,8*2+4,5*2+0,9*4)-(0,6*1,97*3) 32,094
VV "140"2,2*(0,9*2+1,8*2)+0,15*0,9-(0,6*1,97) 10,833
VV "141-za umyvadlem"1,5*2 3,000
VV "142-za umyvadlem"1,5*(1+0,5) 2,250
VV "3.np"
VV "328-za linkou"0,8*(3,2+0,6*2) 3,520
VV Mezisoučet 105,798
VV 10 10,000
VV KO Součet 115,798

202 M 597610-01 obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 2 do 4 ks/m2 (velkoformát) m2 133,168 700,00 93 217,60 vlastní

P

Poznámka k položce:!
specifikace a plný popis  viz.TZ�
min.cenový standart dodávky 700kč/m2-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr!

VV 115,798*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 133,168
203 K 781479191 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 32,353 25,00 808,83 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.!

VV "vnitřní obklady"
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VV "1.np"
VV "133-za umyvadlem"1,5*(1,5+0,3) 2,700
VV "134-za umyvadlem"1,5*(1+0,3) 1,950
VV "135-za umyvadlem"1,5*(2,2+0,6) 4,200
VV "136-za umyvadlem"1,5*(2,0+0,6) 3,900
VV "140"2,2*(0,9*2+1,8*2)+0,15*0,9-(0,6*1,97) 10,833
VV "141-za umyvadlem"1,5*2 3,000
VV "142-za umyvadlem"1,5*(1+0,5) 2,250
VV "3.np"
VV "328-za linkou"0,8*(3,2+0,6*2) 3,520
VV Mezisoučet 32,353

204 K 781479196 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 115,798 20,00 2 315,96 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.!

VV "dtto ker.obklad"KO 115,798
205 K 781491011 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku, plochy do 1 m2 m2 2,400 750,00 1 800,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.půdorysy"
VV "1.np"0,6*0,8*5 2,400
VV Mezisoučet 2,400

206 M 634651-01 zrcadlo čiré tl 5mm max. rozměr 3210x2250mm vč.lemování nerezovým rámečkem -specifikace viz.TZ m2 2,640 1 500,00 3 960,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
dl.nerez rámečku 14m

VV 2,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,640
207 K 7814941-R Ostatní prvky nerezové profily lepené flexibilním lepidlem rohové-D+M m 11,660 240,00 2 798,40 vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.!
2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.!

VV "rohy"
VV "1.np"2,2*4+0,9*2 10,600
VV Mezisoučet 10,600
VV 10,6*0,1 1,060
VV Součet 11,660

208 K 7814942-V Ostatní prvky nerezové profily lepené flexibilním lepidlem vanové-D+M m 7,920 240,00 1 900,80 vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.!
2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.!

VV "sprchy"
VV "1.np"0,9*8 7,200
VV Mezisoučet 7,200
VV 7,2*0,1 0,720
VV Součet 7,920

209 K 7814945-U Ostatní prvky nerezové profily lepené flexibilním lepidlem ukončovací-D+M m 76,120 240,00 18 268,80 vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.!
2. Položkou -5185 lze ocenit provádění více řezů na jednom kusu obkladu.!

VV "vnitřní obklady"
VV "1.np"
VV "133-za umyvadlem"1,5*2+(1,5+0,3) 4,800
VV "134-za umyvadlem"1,5*2+(1+0,3) 4,300
VV "135-za umyvadlem"1,5*2+(2,2+0,6) 5,800
VV "136-za umyvadlem"1,5*2+(2,0+0,6) 5,600
VV "137"(1,8*2+4,5*2+0,9*4)-(0,8+0,6*3) 13,600
VV "138"(0,9*2+1,8*2)-(0,6) 4,800
VV "139"(1,8*2+4,5*2+0,9*4)-(0,6*3) 14,400
VV "140"(0,9*2+1,8*2)-(0,6) 4,800
VV "141-za umyvadlem"1,5*2+2 5,000
VV "142-za umyvadlem"1,5*2+(1+0,5) 4,500
VV "3.np"
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VV "328-za linkou"0,8*2 1,600
VV Mezisoučet 69,200
VV 69,2*0,1 6,920
VV Součet 76,120

210 K 781495111 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 115,798 35,00 4 052,93 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.!
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.!
3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch 
katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.!
4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.!

VV "dtto ker.obklad"KO 115,798
211 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 108,480 55,00 5 966,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.!
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.!

VV "kouty+dveře"
VV "1.np"2,2*28+1,5*3+0,9*2+0,6*6+0,8+1,97*14 99,880
VV "3.np"0,8*2 1,600
VV Mezisoučet 101,480
VV 7 7,000
VV Součet 108,480

212 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,926 1 000,00 2 926,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 783 Dokončovací práce - nátěry 27 587,00
213 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 1,248 150,00 187,20 CS ÚRS 2020 01

VV "L 60/60/6mm"
VV "dl.1,1m-2ks"(1,1*(0,06*4))*2 0,528
VV "dl.1,0m-3ks"(1,0*(0,06*4))*3 0,720
VV Mezisoučet 1,248
VV Součet 1,248

214 K 783901453 Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru vysátím m2 53,460 15,00 801,90 CS ÚRS 2020 01
VV "pro ker.dlažby"D3*2 53,460

215 K 783913151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) 
syntetický

m2 759,940 35,00 26 597,90 CS ÚRS 2020 01

VV "penetrace samoniv.stěrky"P1 759,940

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 297 534,58
216 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 801,783 15,00 57 026,75 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto stěny (za mokra otěruvzdorná středně)"2762,523 2 762,523
VV "dtto stropy,šachta (za sucha dobře otěruvzdor.)"1039,26 1 039,260
VV Mezisoučet 3 801,783

217 K 784211121
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 2 762,523 45,00 124 313,54 CS ÚRS 2020 01

VV "stěny"
VV "1.pp"
VV "051"2,975*(12,8*2+21,2*2+0,5*40+0,2*4+0,7*4)-(2,7*2,7*6) 228,770
VV "052"5,5*(9,02*2+5,55*2)-(3,3*2,7+1,6*2,1) 148,000
VV "053"5,5*(3,5*2+3,8*2)-(1,6*5,5) 71,500
VV "1.np"
VV "129"(2,975-0,4)*(1,8*2+12,8*2) 75,190
VV "130"2,975*(4*2+5,4*2) 55,930
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VV "131"2,975*(3,21*2+5,4*2) 51,230
VV "132"2,975*(3,34*2+5,4*2) 52,003
VV "133"2,975*(3,5*2+5,4*2) 52,955
VV "134"2,975*(3,3*2+5,4*2) 51,765
VV "135"2,975*(3,2*2+5,4) 35,105
VV "136"2,975*(3,125*2+5,4*2) 50,724
VV "137"(2,975-0,4)*(1,8*2+4,5*2+0,9*4) 41,715
VV "138"(2,975-0,4)*(0,9*2+1,8*2) 13,905
VV "139"(2,975-0,4)*(1,8*2+4,5*2+0,9*4) 41,715
VV "140"(2,975-0,4)*(0,9*2+1,8*2) 13,905
VV "141"2,975*(1,425*2+5,4*2) 40,609
VV "142,143"2,975*(5,13*2+5,4*2+0,5*2) 65,629
VV "144"2,975*(3,34*2+5,4*2) 52,003
VV "145"2,975*(4,02*2+5,4*2) 56,049
VV "189"(2,975-0,4)*(1,8*2+8,5*2) 53,045
VV "2.np"
VV "250-část C"(2,975-0,4)*(1,8+21,5*2) 115,360
VV "254"2,975*(4*2+5,4*2) 55,930
VV "255"2,975*(3,2*2+5,4*2) 51,170
VV "256"2,975*(3,42*2+5,4*2) 52,479
VV "257"2,975*(3,55*2+5,4*2) 53,253
VV "258"2,975*(3,3*2+5,4*2) 51,765
VV "259"2,975*(3,2*2+5,4*2) 51,170
VV "260"2,975*(5,1*2+5,4*2+0,5*2) 65,450
VV "261"2,975*(5,15*2+5,4*2+0,5*2) 65,748
VV "262"2,975*(3,4*2+5,4*2) 52,360
VV "263"2,975*(3,5*2+5,4*2) 52,955
VV "264"2,975*(4,05*2+5,4*2) 56,228
VV "3.np"
VV "321-část C"(2,975-0,4)*(1,8+21,5*2) 115,360
VV "322"2,975*(4*2+5,4*2) 55,930
VV "323"2,975*(3,35*2+5,4*2) 52,063
VV "324"2,975*(6,85*2+5,4*2+0,5*2) 75,863
VV "325"2,975*(3,25*2+5,4*2) 51,468
VV "326"2,975*(3,235*2+5,4*2) 51,378
VV "327"2,975*(10,3*2+5,4*2+0,5*4) 99,365
VV "328"2,975*(7,025*2+5,4*2+3,2*2+0,5*2) 95,944
VV "329"2,975*(3,9*2+5,4*2) 55,335
VV "odpočet ker.obkladů (omítka hrubá)"-KO -115,798
VV Mezisoučet 2 512,523
VV 250 250,000
VV Součet 2 762,523

218 K 784211163
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění 
barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém

m2 2 314,253 30,00 69 427,59 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto stěny"2762,523 2 762,523
VV "odpočet 1.pp"-448,27 -448,270
VV Mezisoučet 2 314,253

219 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 039,260 45,00 46 766,70 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto om.štuk.stropy"1039,26 1 039,260
VV Mezisoučet 1 039,260

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 77 265,00

220 K 7866241-01
Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích 
plastových

m2 90,000 100,00 9 000,00 vlastní

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie.�

VV "výplně otvorů"
VV "doplnění na stáv.plast.oknech (nebo výměna poškozených)"90 90,000
VV Mezisoučet 90,000
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221 M 6112434-01 žaluzie hliníková interiérová horizontální,ovládání řetízkem (pro stávající plastová okna) m2 90,000 750,00 67 500,00 vlastní

222 K 998786202
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 765,000 1,00 765,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.�
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.�
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.�

D D1 Informační a orientační systém 19 825,00
223 K IS1 Směr úniku (20 x 10 cm)-D+M ks 5,000 125,00 625,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
plný popis a specifikace viz.TZ

224 K IS2 Směrová tabule (50 x 70 cm)-D+M ks 4,000 1 500,00 6 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
plný popis a specifikace viz.TZ

225 K IS3 Piktogram (25 x 20 cm)-D+M ks 20,000 80,00 1 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
plný popis a specifikace viz.TZ

226 K IS5 Označení místnosti - nápis (20 x 10 cm)-D+M ks 14,000 250,00 3 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
plný popis a specifikace viz.TZ

VV "1.pp"2 2,000
VV "1.np"7 7,000
VV "2.np"3 3,000
VV "3.np"2 2,000
VV Mezisoučet 14,000

227 K IS6 Označení místnosti včetně jmenovek-D+M ks 27,000 300,00 8 100,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
plný popis a specifikace viz.TZ

VV "1.np"9 9,000
VV "2.np"11 11,000
VV "3.np"7 7,000
VV Mezisoučet 27,000

D N00 Vybavení hygienických zařízení 27 400,00
228 K HZ-01 Háčky na stěnu (dvojháček),nerez provedení vč.kotvení (pro odkládání oděvů)-D+M ks 2,000 250,00 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun

229 K HZ-02 Zásobník na mýdlo s dávkovačem,objem 400ml,uzamykatelný,vč.kotvení na zeď (nerez)-D+M ks 7,000 1 500,00 10 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun

230 K HZ-03 Souprava WC štětka v pouzdře, kotveno na zeď, v nerezovém provedení vč.kotvení-D+M ks 2,000 1 200,00 2 400,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun

231 K HZ-04 Zásobník na papírové ručníky,uzamykatelný,vč.kotvení na zeď,nerez-D+M ks 7,000 1 600,00 11 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun

232 K HZ-05 Zásobník na WC papír,uzamykatelný,vč.kotvení na zeď,nerez-D+M ks 2,000 1 400,00 2 800,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun
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DIČ: CZ25317300

Projektant: IČ:
HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
G.Přikryl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 567 641,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 567 641,00 21,00% 119 204,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 686 845,61

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v červnu 2018. Textová, 
výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového 
řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je 
potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související 
tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.  Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech 
koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení.   Ve 
všech položkách jsou započítány náklady na dopravu.  Všechny položky obsahují montáž a dodávku. Pokud není u položky soupisu prací 
uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-C-04-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotechnických instalací

Zlínské stavby, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: G.Přikryl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 567 641,00

713 - Izolace tepelné 54 405,00

721 - Vnitřní kanalizace 94 925,00

722 - Vnitřní vodovod 230 632,00

725 - Zařizovací předměty 145 575,00

726 - Instalační prefabrikáty 18 000,00

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 16 004,00

H713 - Izolace tepelné 1 500,00

H721 - Vnitřní kanalizace 1 200,00

H722 - Vnitřní vodovod 2 800,00

H725 - Zařizovací předměty 1 600,00

H726 - Instalační prefabrikáty 500,00

H767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 500,00

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-C-04-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotechnických instalací

Strana 254 z 391



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: G.Přikryl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 567 641,00

D 713 Izolace tepelné 54 405,00
1 K 713-2212PC Izolační potrubní pouzdra z min.vlny s Alu folií 28/40 mm m 51,000 120,00 6 120,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3 generováno počítačem 51x1

2 K 713-2213PC Izolační potrubní pouzdra z min.vlny s Alu folií 35/40 mm m 16,000 150,00 2 400,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3 generováno počítačem 16x1

3 K 713-2219PC Izolační potrubní pouzdra z min.vlny s Alu folií 22/40 mm m 26,000 140,00 3 640,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3 generováno počítačem 26x1

4 K 713-2221PC Izolační potrubní pouzdra z min.vlny s Alu folií 42/40 mm m 68,000 130,00 8 840,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3 generováno počítačem 68x1

5 K 722181211 Izolace návleková tl. stěny 6 mm m 3,000 25,00 75,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vnitřní průměr 32 mm výkres.č.3,4,5,6,7,12,14,15 generováno počítačem 11x1�
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

6 K 722181214 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 81,000 60,00 4 860,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vnitřní průměr 22 mm výkres.č.3,4,5,6,7,12,14,15 generováno počítačem 81x1�
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

7 K 722181214 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 86,000 65,00 5 590,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vnitřní průměr 25 mm výkres.č.3,4,5,6,7,12,14,15 generováno počítačem 86x1�
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

8 K 722181214 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 26,000 70,00 1 820,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vnitřní průměr 32 mm výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 generováno počítačem 26x1�
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

9 K 713-2000PC Montáž-Izolační potrubní pouzdra ALS m 351,000 60,00 21 060,00 vlastní

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-C-04-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotechnických instalací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:�
Potrubní izolační pouzdra s polepem jsou tepelněizolační výrobky z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickým pojivem. Mají tvar dutého 
podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek je opatřen 
povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se 
samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra, která nenahrazuje nosné spoje. Pro snadnější montáž na potrubí je pouzdro opatřeno 
jedním až třemi vnitřními nářezy. Zámky jsou opatřena pouzdra od tloušťky izolace 50 mm včetně.  ALS - kompozitní hliníková vrstva připojená 
k deskám pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou skleněnou výztužnou 
mřížkou 2/2 mm. Tloušťka�
hliníkové  fólie je 18 - 22 ?m. Oblast použití: Pro tepelné izolace rozvodů tepla a teplé vody s provozní teplotou od + 15?C do + 250?C a 
akustické izolace potrubí. Vlastnosti kamenné vlny s povrchovou úpravou: Tepelně izolační vlastnosti. Zvuková pohltivost. Nehořlavost - 
ochrana proti šíření plamene a požáru. Vodoodpudivost a odolnost proti vlhkosti - polep hliníkovou fólií nenahrazuje potřebné povrchové úpravy 
pro ochranu proti vnějším klimatickým vlivům (rosa, dešťové srážky, sníh - pro použití v exteriéru). Rozměrová a tvarová stálost. Zlepšení 
mechanických vlastností povrchu. Zajištění čistoty prostředí (bezprašnost). Optický vzhled, textura povrchu a barva - stříbřitý vzhled. Rozměry, 
výrobní sortiment:

D 721 Vnitřní kanalizace 94 925,00
10 K 721-1000PC Montáž plastových tvarovek HL ks 6,000 155,00 930,00 vlastní

11 K 721-1004PC Mřířka plastová 150/150-bílá do stěny ks 1,000 180,00 180,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.,13,14,15 5x1

12 K 721-1020PC Připojovací koleno WC,DN 100 ks 2,000 230,00 460,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
Výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 generováno počítačem 2x1

13 K 721-1300PC Protipožární pěna dotěsnění potrubí do DN 100 ks 15,000 1 250,00 18 750,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 generováno počítačem 16x1

14 K 721-89PC Zaslepení kanalizačního potrubí ks 2,000 320,00 640,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
Výkres.č.3 10x1

15 K 721140802 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 80,000 140,00 11 200,00 vlastní

16 K 721140915 Oprava-propoj.dosavadního potrubí litinového DN100 kus 1,000 710,00 710,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
Výkres.č.3,9,10,11, 1x1

17 K 721170965 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 1,000 540,00 540,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
Výkres.č.3,9,10,11, 1x1

18 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 50,000 11,00 550,00 vlastní

19 K 721176102 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 5,000 320,00 1 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11,specifikace TZ generováno počítačem 5x1

20 K 721176103 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 33,000 340,00 11 220,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11,specifikace TZ generováno počítačem 33x1

21 K 721176104 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 1,000 450,00 450,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11,specifikace TZ generováno počítačem 1x1

22 K 721176105 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 1,000 530,00 530,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11,specifikace TZ generováno počítačem 1x1

23 K 721176114 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 52,000 450,00 23 400,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11,specifikace TZ generováno počítačem 52x1

24 K 721176115 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 31,000 610,00 18 910,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11,specifikace TZ generováno počítačem31x1

25 K 721194104 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 9,000 80,00 720,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11 generováno počítačem 9x1

26 K 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 3,000 90,00 270,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11 generováno počítačem 3x1

27 K 721194109 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 2,000 120,00 240,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,11 generováno počítačem 2x1

28 K 721273150 Hlavice ventilační přivětrávací HL900 kus 1,000 1 580,00 1 580,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm výkres.č.,8,9,10,11 generováno počítačem 1x1�
S masivní pryžovou membránou pro vedlejší svodná potrubí s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu.

29 K 721273200 Souprava ventilační střešní HL kus 2,000 700,00 1 400,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
souprava větrací hlavice PP HL810  D 110 mm výkres.č.,8,9,10,11 generováno počítačem 2x1

30 K 721290822 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m t 1,290 500,00 645,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vodorovně do 100 m

D 722 Vnitřní vodovod 230 632,00
31 K 722-12PC Protipožární pěna dotěsnění trubek přes zeď-strop ks 18,000 650,00 11 700,00 vlastní

32 K 722-60PC Regulační ventil pro cirkulaci TUV-AB 15 TJ,DN 15 ks 4,000 2 650,00 10 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
omezovač teploty zpátečky výkres.č.3,4,5 4x1

33 K 722-73PC Rohový ventil s filtrem 1/2" ks 20,000 210,00 4 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 generováno počítačem 20x1

34 K 722-921PC Zkouška hydrantu ks 1,000 450,00 450,00 vlastní

35 K 722-922PC Hygienický rozbor vody soub 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní

36 K 722130233 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 1,000 520,00 520,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 generováno počítačem 1x1

37 K 722130234 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m 18,000 550,00 9 900,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 generováno počítačem 18x1

38 K 722130801 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 250,000 50,00 12 500,00 vlastní

39 K 722130802 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40 m 120,000 55,00 6 600,00 vlastní

40 K 722172340 Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno D 20x2,8 mm m 108,000 320,00 34 560,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15,specifikace TZ generováno počítačem 108x1

41 K 722172341 Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 25x3,5 mm m 138,000 350,00 48 300,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15,specifikace TZ generováno počítačem 138x1

42 K 722172342 Vícevrstvá trubka PP-RCT-čedičové vlákno, D 32x4,4 mm m 43,000 450,00 19 350,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15,specifikace TZ generováno počítačem 43x1

43 K 722172343 Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 40x5,5 mm m 68,000 510,00 34 680,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15,specifikace TZ generováno počítačem 68x1

44 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 26,000 180,00 4 680,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 generováno počítačem 26x1

45 K 722190402 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 1,000 230,00 230,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 generováno počítačem 1x1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 722212440 Štítky orientační na zeď soubor 4,000 85,00 340,00 vlastní

47 K 722220111 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 26,000 180,00 4 680,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 26x1

48 K 722237121 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 15 kus 8,000 230,00 1 840,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,12,13,14,15 8x1

49 K 722237122 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 20 kus 3,000 280,00 840,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,12,13,14,15 x1

50 K 722237123 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 25 kus 2,000 430,00 860,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,12,13,14,15 2x1

51 K 722237124 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 32 kus 5,000 680,00 3 400,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,12,13,14,15 5x1

52 K 722237665 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 32 kus 1,000 710,00 710,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,12,13,14,15 1x1

53 K 722254201 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi kus 1,000 7 800,00 7 800,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
průměr 25/30, stálotvará hadice výkres.č.3,4,5,6,12,13,14,15 1x1�
Hydrantový systém D25 se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1.vč.zkoušky

54 K 722290226 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 376,000 10,00 3 760,00 vlastní

55 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 376,000 12,00 4 512,00 vlastní

56 K 722290823 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m t 1,120 1 000,00 1 120,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vodorovně do 100 m

D 725 Zařizovací předměty 145 575,00
57 K 725-012PC Příslušenství sprch ruční sprcha.držák,hadice 1,5 m sada 2,000 2 700,00 5 400,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 2x1�
�
min.cenový standart dodávky 2500kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

58 K 725-1002PC Sprchová vanička litý mramor 90/90+sifon ks 2,000 5 500,00 11 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15 2x1�
�
min.cenový standart dodávky 5000kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

59 K 725-1043PC Sprch.zástěna sklo dveře 90 ks 2,000 8 000,00 16 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15,specifikace TZ 2x1�
�
min.cenový standart dodávky 7000kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

60 K 725014173 Klozet závěsný Rimless + sedátko, bílý soubor 2,000 7 600,00 15 200,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15,specifikace TZ 2x1�
Klozet závěsný s hlubokým splachováním bez splachovacího kruhu, v bílé barvě včetně sedátka. Univerzální montážní modul pro zavěšení 
klozetu se oceňuje samostatně.�
�
min.cenový standart dodávky 7200kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

61 K 725017164 Umyvadlo na šrouby , 65 x 52 cm, bílé soubor 9,000 4 500,00 40 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15,specifikace TZ 9x1�
�
min.cenový standart dodávky 4000kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr
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62 K 725017168 Kryt sifonu umyvadel , bílý soubor 9,000 1 650,00 14 850,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15 9x1

63 K 725110814 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 2,000 250,00 500,00 vlastní

64 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 9,000 155,00 1 395,00 vlastní

65 K 725240811 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 2,000 320,00 640,00 vlastní

66 K 725314290 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 1,000 450,00 450,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15 1x1

67 K 725590813 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m t 0,410 1 000,00 410,00 vlastní

68 K 725820802 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru soubor 9,000 100,00 900,00 vlastní

69 K 725823111 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 9,000 3 300,00 29 700,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 9x1�
�
min.cenový standart dodávky 3000kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

70 K 725823114 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 1,000 2 800,00 2 800,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 1x1�
�
min.cenový standart dodávky 2500kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

71 K 725845111 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství kus 2,000 2 800,00 5 600,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,12,13,14,15 2x1�
�
min.cenový standart dodávky 2500kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

72 K 725980113 Dvířka vanová 300 x 300 mm kus 1,000 230,00 230,00 vlastní

D 726 Instalační prefabrikáty 18 000,00
73 K 726211321 Modul-WC Duofix, UP320, h 112 cm soubor 2,000 9 000,00 18 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
výkres.č.3,4,5,6,7,8,9,10,1112,13,14,15,specifikace TZ 2x1�
�
min.cenový standart dodávky 8000kč/ks (bez montáže)-viz.přehledová tabulka k výkazu výměr

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 16 004,00
74 K 767-1001PC Podpůrné žlábky z pozink.plechu pro plastové potrubí 20 mm m 26,000 25,00 650,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3 26x1

75 K 767-1003PC Podpůrné žlábky z pozink.plechu pro plastové potrubí 25 mm m 51,000 30,00 1 530,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3 51x1

76 K 767-1004PC Podpůrné žlábky z pozink.plechu pro plastové potrubí 32 mm m 16,000 35,00 560,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3 16x1

77 K 767-1005PC Podpůrné žlábky z pozink.plechu pro plastové potrubí 40 mm m 68,000 38,00 2 584,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres.č.3 68x1

78 K 767995102 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 120,000 89,00 10 680,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
pozinkované

D H713 Izolace tepelné 1 500,00
79 K 9987132-01 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní
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D H721 Vnitřní kanalizace 1 200,00
80 K 9987212-01 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m kpl 1,000 1 200,00 1 200,00 vlastní

D H722 Vnitřní vodovod 2 800,00
81 K 9987222-01 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m kpl 1,000 2 800,00 2 800,00 vlastní

D H725 Zařizovací předměty 1 600,00
82 K 9987252-01 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m kpl 1,000 1 600,00 1 600,00 vlastní

D H726 Instalační prefabrikáty 500,00
83 K 9987262-01 Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 24 m kpl 1,000 500,00 500,00 vlastní

D H767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 500,00
84 K 9987672-01 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m kpl 1,000 500,00 500,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

Projektant: IČ:
HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
G.Přikryl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 367 786,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 367 786,90 21,00% 287 235,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 655 022,15

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v červnu 2018. Textová, 
výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového 
řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je 
potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související 
tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.  Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech 
koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení.   Ve 
všech položkách jsou započítány náklady na dopravu.  Všechny položky obsahují montáž a dodávku. Pokud není u položky soupisu prací 
uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-C-04-2 - D.1.4.2-Zařízení pro ústřední vytápění

Zlínské stavby, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: G.Přikryl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 367 786,90

713 - Izolace tepelné 87 310,00

732 - Strojovny 43 924,40

733 - Rozvod potrubí 747 432,00

734 - Armatury 114 284,50

735 - Otopná tělesa 290 352,00

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 25 000,00

783 - Nátěry 22 464,00

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 25 920,00

H713 - Izolace tepelné 1 500,00

H732 - Strojovny 2 000,00

H733 - Rozvod potrubí 2 400,00

H734 - Armatury 800,00

H735 - Otopná tělesa 3 600,00

H767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 800,00

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-C-04-2 - D.1.4.2-Zařízení pro ústřední vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: G.Přikryl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 367 786,90

D 713 Izolace tepelné 87 310,00
1 K 1 713-2000PC Montáž-Izolační potrubní pouzdra m 377,000 80,00 30 160,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,10,11,12 generováno počítačem 377x1

2 K 2 713-2211PC Izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií 18/40 mm m 5,000 150,00 750,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,13 generováno počítčem 5x1

3 K 3 713-2213PC Izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií 35/40 mm m 68,000 160,00 10 880,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,13 generováno počítčem 68x1

4 K 4 713-2219PC Izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií 22/40 mm m 49,000 140,00 6 860,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,13 generováno počítčem 49x1

5 K 5 713-2220PC Izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií 28/40 mm m 61,000 120,00 7 320,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,13 generováno počítčem 61x1

6 K 6 713-2221PC Izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií 42/40 mm m 134,000 135,00 18 090,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,13 generováno počítčem 134x1

7 K 7 713-2222PC Izolační potrubní pouzdra min.vlna s Alu folií 54/40 mm m 60,000 140,00 8 400,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,13 generováno počítčem 60x1

8 K 8 713470811 Odstranění snímatelných pouzder izolace z potrubí m2 90,000 40,00 3 600,00 vlastní

9 K 9 722181211RU1 Izolace návleková tl. stěny 6 mm m 50,000 25,00 1 250,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vnitřní průměr 32 mm výkr.č.3,13 generováno počítčem 50x1�
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

D 732 Strojovny 43 924,40
10 K 10 732-5002PC Oběhové čerpadlo do potrubí ks 1,000 21 400,00 21 400,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
elektronické výkr.č.3,14 1x1

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C
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11 K 11 732-5225PC Oběhové čerpadlo do potrubí ks 1,000 21 800,00 21 800,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
elektronické výkr.č.3,14 1x1

12 K
12 
732199100RM1

Montáž orientačního štítku soubor 1,000 80,00 80,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
včetně dodávky štítku výkr.č.3,14 1x1

13 K 13 732420813 Demontáž čerpadel oběhových kus 2,000 320,00 640,00 vlastní

14 K 14 732890802 Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H 6 -12 m t 0,022 200,00 4,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vodorovně do 100 m

D 733 Rozvod potrubí 747 432,00
15 K 15 196313534 Trubka měděná 15 x 1 mm m 262,000 310,00 81 220,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
pro rozvod topení-lisováním,vč.tvarovek

16 K 16 196313535 Trubka měděná 18 x 1 mm m 174,000 350,00 60 900,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
pro rozvod topení-lisováním,vč.tvarovek

17 K 17 196313536 Trubka měděná 22 x 1 mm m 82,000 420,00 34 440,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
pro rozvod topení-lisováním,vč.tvarovek

18 K 18 196313537 Trubka měděná 28 x 1 mm m 65,000 620,00 40 300,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
pro rozvod topení-lisováním,vč.tvarovek

19 K 19 196313539 Trubka měděná 35 x 1,2 mm m 68,000 790,00 53 720,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
pro rozvod topení-lisováním,vč.tvarovek

20 K 20 196313540 Trubka měděná 42 x 1,2 mm m 134,000 1 120,00 150 080,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
pro rozvod topení-lisováním,vč.tvarovek

21 K 21 196313541 Trubka měděná 54 x 1,5 mm m 60,000 1 720,00 103 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
pro rozvod topení-lisováním,vč.tvarovek

22 K 22 733-2509PC Krytka na stoupací potrubí plastová ks 86,000 22,00 1 892,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.13 86x1

23 K 23 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 260,000 20,00 5 200,00 vlastní

24 K 24 733110808 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 570,000 60,00 34 200,00 vlastní

25 K 25 733113113 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 168,000 160,00 26 880,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,4,5,6,13 generováno počítčem 168x1

26 K 26 733122123 Přípojky na stoupací potrubí D 0,5/18 kus 14,000 250,00 3 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,13 14x1

27 K 27 733141102 Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 kus 2,000 550,00 1 100,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,,13 2x1

28 K 28 733164102 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm m 262,000 110,00 28 820,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
spojované lisováním výkr.č.3,4,5,6,13 generováno počítčem 262x1�
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 5201 až 5206. 
V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 3 %.  
Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

29 K 29 733164103 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 18 mm m 174,000 130,00 22 620,00 vlastní
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P

Poznámka k položce:�
spojované lisováním výkr.č.3,4,5,6,13 generováno počítčem 174x1�
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5202 až 
5206. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 
3 %.  Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

30 K 30 733164104 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 22 mm m 82,000 150,00 12 300,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
spojovaného lisováním výkr.č.3,4,5,6,13 generováno počítčem 82x1�
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5201 až 
5206. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 
3 %.  Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

31 K 31 733164105 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm m 65,000 180,00 11 700,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
spojovaného lisováním výkr.č.3,4,5,6,13 generováno počítčem 65x1�
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 5201 až 5206. 
V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 3 %.  
Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

32 K 32 733164106 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 35 mm m 68,000 220,00 14 960,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
spojovaného lisováním výkr.č.3,4,5,6,13 generováno počítčem 68x1�
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5201 až 
5206. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 
3 %.  Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

33 K 33 733164107 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 42 mm m 134,000 250,00 33 500,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
spojovaného lisováním výkr.č.3,4,5,6,13 generováno počítčem 134x1�
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5201 až 
5206. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 
3 %.  Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

34 K 34 733164108 Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 54 mm m 60,000 280,00 16 800,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
spojovaného lisováním výkr.č.3,4,5,6,13 generováno počítčem 60x1�
V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položek 73316 - 5201 až 
5206. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 
3 %.  Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

35 K 35 733190108 Tlaková zkouška potrubí DN 50 (do 64) m 845,000 10,00 8 450,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,4,5,6,13 generováno počítčem 845x1

36 K 36 733890803 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m t 3,300 500,00 1 650,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vodorovně do 100 m

D 734 Armatury 114 284,50
37 K 37 734-7618PC Vyvažovací ventily STAD bez vypouštění DN 20 ks 8,000 2 400,00 19 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,13 8x1

38 K 38 734-7619PC Vyvažovací ventily STAD bez vypouštění DN 25 ks 4,000 2 500,00 10 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,13 4x1

39 K 39 734172113 Mezikusy -redukce -čerpadla soubor 4,000 260,00 1 040,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,14 4x1

40 K 40 734200821 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 84,000 18,00 1 512,00 vlastní

41 K 41 734200823 Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 kus 26,000 25,00 650,00 vlastní

42 K 42 734221672 Hlavice ovládání ventilů termostat. kus 84,000 325,00 27 300,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
kapalinová hlavice

43 K 43 734226212 Ventil term.přímý,vnitř.z. dvojregulační DN 15 kus 84,000 285,00 23 940,00 vlastní
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44 K 44 734235121 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 15 kus 6,000 210,00 1 260,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,13 6x1

45 K 45 734235122 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20 kus 8,000 280,00 2 240,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,13 8x1

46 K 46 734235123 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 kus 8,000 360,00 2 880,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,13 8x1

47 K 47 734235124 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 kus 4,000 540,00 2 160,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,13 4x1

48 K 48 734264122 Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. N 15 kus 84,000 210,00 17 640,00 vlastní

49 K 49 734295321 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 kus 21,000 210,00 4 410,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,13 21x1

50 K 50 734890803 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m t 0,105 500,00 52,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vodorovně do 100 m

D 735 Otopná tělesa 290 352,00
51 K 51 735-1002PC Otopné těleso -s bočním přip. 21/ 9100-Z (pozink) ks 2,000 10 350,00 20 700,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,4,5,6,13 generováno počítčem 2x1

52 K 52 735111810 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 180,000 30,00 5 400,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
včetně konzol a držáků

53 K 53 735153300 Příplatek za odvzdušňovací ventil kus 32,000 25,00 800,00 vlastní

54 K 54 735156241 Otopná tělesa panelová -s bočním přip. 11 500/ 500 kus 2,000 1 980,00 3 960,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,4,5,6,13 generováno počítčem 2x1

55 K 55 735156542 Otopná tělesa panelová -s bočním přip. 21 500/ 600 kus 13,000 2 240,00 29 120,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,4,5,6,13 generováno počítčem 13x1

56 K 56 735156543 Otopná tělesa panelová -s bočním přip. 21 500/ 700 kus 2,000 2 425,00 4 850,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,4,5,6,13 generováno počítčem 2x1

57 K 57 735156544 Otopná tělesa panelová -s bočním přip. 21 500/ 800 kus 21,000 2 649,00 55 629,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,13 generováno počítčem 21x1

58 K 58 735156545 Otopná tělesa panelová -s bočním přip. 21 500/ 900 kus 5,000 2 845,00 14 225,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,13 generováno počítčem 5x1

59 K 59 735156546 Otopná tělesa panelová -s bočním přip. 21 500/1000 kus 5,000 3 490,00 17 450,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,13 generováno počítčem 5x1

60 K 60 735156557 Otopná tělesa panelová -s bočním přip. 21 500/1100 kus 2,000 3 840,00 7 680,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,13 generováno počítčem 2x1

61 K 61 735156580 Otopná tělesa panelová -s bočním přip. 21 900/ 400 kus 1,000 3 648,00 3 648,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,13 generováno počítčem 1x1

62 K 62 735156585 Otopná tělesa panelová -s bočním přip. 21 900/ 900 kus 1,000 5 442,00 5 442,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,13 generováno počítčem 1x1
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63 K 63 735156597 Otopná tělesa panelová -s bočním přip. 21 900/1100 kus 5,000 5 948,00 29 740,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,13 generováno počítčem 5x1

64 K 64 735156642 Otopná tělesa panelová -s bočním přip. 22 500/ 600 kus 16,000 3 200,00 51 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,13 generováno počítčem 16x1

65 K 65 735156643 Otopná tělesa panelová -s bočním přip. 22 500/ 700 kus 6,000 3 628,00 21 768,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,13 generováno počítčem 6x1

66 K 66 735156644 Otopná tělesa panelová -s bočním přip. 22 500/ 800 kus 2,000 3 955,00 7 910,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
ýkr.č.3,4,5,6,13 generováno počítčem 2x1

67 K 67 735156646 Otopná tělesa panelová -s bočním přip. 22 500/1000 kus 1,000 4 410,00 4 410,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3,4,5,6,13 generováno počítčem 1x1

68 K 68 735890803 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 12 - 24 m t 4,280 1 500,00 6 420,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vodorovně do 100 m

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 25 000,00
69 K 69 767-30PC Doplňkové konstrukce pozinkované kg 200,000 125,00 25 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkr.č.3 200x1

D 783 Nátěry 22 464,00
70 K 70 783424240 Nátěr měd. potrubí do DN 50 mm 1xZ, 2x email m 468,000 48,00 22 464,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
včetně podkladního nátěru na měď výkr.č.3,4,5,6,13 generováno počítčem 468x1

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 25 920,00
71 K 71 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 72,000 360,00 25 920,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
Topná zkouškaˇdle ČSN

D H713 Izolace tepelné 1 500,00
72 K 72 9987132-01 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

D H732 Strojovny 2 000,00
73 K 73 9987322-01 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 vlastní

D H733 Rozvod potrubí 2 400,00
74 K 74 9987332-01 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m kpl 1,000 2 400,00 2 400,00 vlastní

D H734 Armatury 800,00
75 K 75 9987342-01 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m kpl 1,000 800,00 800,00 vlastní

D H735 Otopná tělesa 3 600,00
76 K 76 9987352-01 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m kpl 1,000 3 600,00 3 600,00 vlastní

D H767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 800,00
77 K 77 9987672-01 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m kpl 1,000 800,00 800,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

Projektant: IČ:
HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
M.Šuráň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 160 087,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 160 087,00 21,00% 33 618,27

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 193 705,27

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v červnu 2018. Textová, 
výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového 
řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je 
potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související 
tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.  Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech 
koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení.   Ve 
všech položkách jsou započítány náklady na dopravu.  Všechny položky obsahují montáž a dodávku. Pokud není u položky soupisu prací 
uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-C-04-3 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechnických instalací

Zlínské stavby, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: M.Šuráň

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 160 087,00

D1 - OBJEKT "C" 160 087,00

    D2 - Zař.č.C1 - Větrání hygienických zařízení 38 983,00

    D3 - Zař.č.C2 - Klimatizace kanceláře m.č.3.27 67 669,00

    D4 - Zař.č.C3 - Klimatizace kanceláře m.č.3.28 44 924,00

    D5 - Zednické výpomoce 8 511,00

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-C-04-3 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechnických instalací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: M.Šuráň

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 160 087,00

D D1 OBJEKT "C" 160 087,00

D D2 Zař.č.C1 - Větrání hygienických zařízení 38 983,00

1 M C1.1
Diagonální ventilátor do kruhového potrubí pr.160mm; ultra tichý s doběhem; Qv=max.260m3/h; 
ext.tlak.ztr.=max.180Pa; 47dB(A); 6kg; IP 44; 230V; 59W; 0,26A;vč.přetlakové klapky pr.160 a upínacích 
spon(viz.v.č.D1.4.3-05)

ks 2,000 8 100,00 16 200,00 vlastní

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

2 M C1.2 Talířový kovový ventil univerzální pr.160mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 (viz.v.č.D1.4.3-05) ks 2,000 150,00 300,00 vlastní

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

3 M C1.3 Talířový kovový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 (viz.v.č.D1.4.3-05) ks 4,000 90,00 360,00 vlastní

VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

4 M C1.4
Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 
300x100mm(viz.v.č.D1.4.3-05)

ks 4,000 440,00 1 760,00 vlastní

VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

5 M C1.5 Výfuková hlavice pozinkovaná pr.160mm(viz.v.č.D1.4.3-09) ks 1,000 841,00 841,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 M OH160 Ohebná hadice pr.160mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm (viz.v.č.D1.4.3-05) m 2,000 222,00 444,00 vlastní
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

7 M OH100 Ohebná hadice pr.100mm tepelně a zvukově izolována tl.25mm (viz.v.č.D1.4.3-05) m 4,000 167,00 668,00 vlastní
VV 2+2 4,000
VV Součet 4,000

8 M KP160 Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté:pr.160mm / 70%tv.(viz.v.č.D1.4.3-05,09) m 15,000 464,00 6 960,00 vlastní
VV 10+5 15,000
VV Součet 15,000

9 M KP100 Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté:pr.100mm / 70%tv.(viz.v.č.D1.4.3-04-09) m 5,000 321,00 1 605,00 vlastní

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-C-04-3 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechnických instalací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

10 M PPT Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml ks 2,000 374,00 748,00 vlastní
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

11 M MM Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 20,000 65,00 1 300,00 vlastní
VV 10+10 20,000
VV Součet 20,000

12 K Zař.č.C1-MTZ Montáž zař.č.C1 celkem ks 1,000 7 797,00 7 797,00 vlastní

D D3 Zař.č.C2 - Klimatizace kanceláře m.č.3.27 67 669,00

13 M C2.1
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka; Qch=8kW; Qt=8,8kW; rozměry:v.340 x š.1150 x hl.280mm;hmotnost 
18,5kg; hlučnost 50dB(A); odvod kondenzátu viz.PD ZTI(viz.v.č.D1.4.3-08)

ks 1,000 25 250,00 25 250,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 M C2.2
Venkovní kondenzační jednotka; Qch=8kW;P=2,33kW; 19A; 230V; Qv=1100m3/h; rozměry:v.788 x 940 x 
hl.320mm; hmotnost 52kg; hlučnost 55dB(A); napojení Cu potrubí 9,53/15,88mm;náplň R32(viz.v.č.D1.4.3-08)

ks 1,000 30 000,00 30 000,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

15 M Cu10 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.9,52mm m 10,000 300,00 3 000,00 vlastní
VV 5+5 10,000
VV Součet 10,000

16 M Cu10.1 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.15,88mm m 10,000 350,00 3 500,00 vlastní
VV 5+5 10,000
VV Součet 10,000

17 M PPT Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml ks 1,000 374,00 374,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

18 M DCH Doplnění chladiva R32 kg 1,000 1 250,00 1 250,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

19 M PS Prostup střechou PVC trouba pr.160mm/1000mm + OL 90° pr.160 ks 1,000 970,00 970,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

20 M MM Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 5,000 65,00 325,00 vlastní
VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

21 K ZAř.č.C2-MTZ Montáž zař.č.C2 celkem ks 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

D D4 Zař.č.C3 - Klimatizace kanceláře m.č.3.28 44 924,00

22 M C3.1
Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka; Qch=5,2kW; Qt=6,3kW; rozměry:v.293 x š.790 x hl.249mm;hmotnost 
9,5kg; hlučnost 47dB(A); odvod kondenzátu viz.PD ZTI(viz.v.č.D1.4.3-05)

ks 1,000 15 000,00 15 000,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

23 M C3.2
Venkovní kondenzační jednotka; Qch=5,2kW;P=1,8kW; 12,5A; 230V; Qv=900m3/h; rozměry:v.542 x 799 x 
hl.290mm; hmotnost 33kg; hlučnost 50dB(A); napojení Cu potrubí 6,35/12,70mm;náplň R32(viz.v.č.D1.4.3-08)

ks 1,000 18 475,00 18 475,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 M Cu10 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.9,52mm m 10,000 300,00 3 000,00 vlastní
VV 5+5 10,000
VV Součet 10,000

25 M Cu10.1 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:pr.15,88mm m 10,000 350,00 3 500,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5+5 10,000
VV Součet 10,000

26 M PPT Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml ks 1,000 374,00 374,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

27 M DCH Doplnění chladiva R32 kg 1,000 1 250,00 1 250,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

28 M MM Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 5,000 65,00 325,00 vlastní
VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

29 K Zař.č.C3-MTZ Montáž zař.č.C3 celkem ks 1,000 3 000,00 3 000,00 vlastní

D D5 Zednické výpomoce 8 511,00
30 K Doprava D O P R A V A a přesun hmot ks 1,000 5 511,00 5 511,00 vlastní

31 K ZV Zednické výpomoce h 10,000 300,00 3 000,00 vlastní
VV 5+5 10,000
VV Součet 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

Projektant: IČ:
HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.J.Petlach DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 224 535,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 224 535,00 21,00% 467 152,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 691 687,35

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v červnu 2018. Textová, 
výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového 
řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je 
potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související 
tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.  Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech 
koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení.   Ve 
všech položkách jsou započítány náklady na dopravu.  Všechny položky obsahují montáž a dodávku. Pokud není u položky soupisu prací 
uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-C-04-4 - D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Zlínské stavby, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: Ing.J.Petlach

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 224 535,00

D144.01 - Dodávky 275 657,00

D144.02 - Demontáže 101 550,00

D144.03 - Svítidla-viz v.č.D.1.4.4-07 až 11 456 720,00

D144.04 - Nouzové osvětlení, viz v.č D.1.4.4-07 až 11 82 657,00

D144.05 - Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.05.1-02 až 07 199 065,00

D144.06 - Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.D.1.4.4-02 až 06 a 17 až 39 951 635,00

D144.07 - Hromosvod, uzemnění viz v.č. D.1.4.4-12 7 251,00

D144.08 - Zednické výpomoci 77 175,00

D144.09 - Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy 22 500,00

D144.10 - Hodinové zúčtovací sazby 35 100,00

D144.11 - Zemní práce 15 225,00

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-C-04-4 - D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: Ing.J.Petlach

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 224 535,00

D D144.01 Dodávky 275 657,00
1 K D144.0101

Rozváděč RMS03-viz v.č D.1.4.4-21 zapuštěná rozvodnice 800x1000x160 mm (jističochrániče v 
jednomodulovém provedení) 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA

ks 1,000 42 301,00 42 301,00 vlastní

2 K D144.0102
Rozváděč RMS15-viz v.č D.1.4.4-26 zapuštěná rozvodnice 800x1000x160 mm (jističochrániče v 
jednomodulovém provedení) 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA

ks 1,000 37 910,00 37 910,00 vlastní

3 K D144.0103
Rozváděč RMS24-viz v.č D.1.4.4-30 zapuštěná rozvodnice 800x1000x160 mm (jističochrániče v 
jednomodulovém provedení) 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA

ks 1,000 41 444,00 41 444,00 vlastní

4 K D144.0104
Rozváděč RMS34-viz v.č D.1.4.4-34 zapuštěná rozvodnice 800x1000x160 mm (jističochrániče v 
jednomodulovém provedení) 63A, 400V, IP40/20, Ik<6kA

ks 1,000 66 399,00 66 399,00 vlastní

5 K D144.0105
Rozváděč RUx (12, 22, 32)-viz v.č D.1.4.4-38 nástěnná rozvodnice 36 modulů, 390x500x100 mm 32A, 400V, 
IP40/20, Ik<6kA

ks 3,000 9 306,00 27 918,00 vlastní

6 K D144.0106
Rozváděč RPOx (12, 22, 32)-viz v.č D.1.4.4-39 nástěnná rozvodnice funkční při požáru 30 min. vnější rozměry 
312x312x168 mm vnitřní rozměry 200x200x100 mm 32A, 400V, IP54/20, Ik<6kA

ks 3,000 19 895,00 59 685,00 vlastní

D D144.02 Demontáže 101 550,00
7 K D144.0201 Spínač univerzální ks 125,000 30,00 3 750,00 vlastní

8 K D144.0202 Zásuvky nn ks 540,000 30,00 16 200,00 vlastní

9 K D144.0203 kabel do 5x6 mm2 m 9 600,000 3,00 28 800,00 vlastní

10 K D144.0204 kabel do 4x95 mm2 m 850,000 5,00 4 250,00 vlastní

11 K D144.0205 úložné konstrukce, rošty do 250/100 m 300,000 50,00 15 000,00 vlastní

12 K D144.0206 Rozváděč nn ks 10,000 600,00 6 000,00 vlastní

13 K D144.0207 Svítidlo ks 315,000 70,00 22 050,00 vlastní

14 K D144.0208 ekologická likvidace, odvoz suti, skládkovné kpl 1,000 5 500,00 5 500,00 vlastní

D D144.03 Svítidla-viz v.č.D.1.4.4-07 až 11 456 720,00
15 K D144.0301 Svítidlo A1-kanceláře přisazené panelové LED svítidlo 600x600 45W, 4000K, 4200lm, IP40, 230V ks 200,000 1 767,00 353 400,00 vlastní

16 K D144.0302 Svítidlo A2-chodby zapuštěné panelové LED svítidlo 600x600 45W, 4000K, 4200lm, IP40, 230V ks 24,000 1 099,00 26 376,00 vlastní

17 K D144.0303 Svítidlo B- sklady přisazené lineární LED svítidlo, prachotěné 35W, 4000K, 4100lm, IP65, 230V ks 42,000 1 463,00 61 446,00 vlastní

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-C-04-4 - D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K D144.0304 Svítidlo C-soc.zařízení vestavné kulaté LED svítidlo, opál sklo 25W, 4000K, 2350lm, IP44, 230V ks 6,000 1 232,00 7 392,00 vlastní

19 K D144.0305 Svítidlo V- venkovní osvětlení dvora nástěnné na malý výložník, AL těleso led 35W, 5500 lm, 230V, IP54 ks 1,000 8 106,00 8 106,00 vlastní

D D144.04 Nouzové osvětlení, viz v.č D.1.4.4-07 až 11 82 657,00
20 K D144.0401

Svítidlo NPS- přisazené, symetrické, adresné, centrální baterie bílé, IP40, led, 24V, 196x196x63mm, 3,8W, 
190 lm

ks 3,000 1 626,00 4 878,00 vlastní

21 K D144.0402
Svítidlo NZA- zapuštěné, asymetrické, adresné, centrální baterie bílé, IP40, led, 24V, D120mm x 33nn, 3,8W, 
190 lm

ks 6,000 1 512,00 9 072,00 vlastní

22 K D144.0403 Svítidlo NZS- zapuštěné, symetrické, adresné bílé, IP40, led, 24V, D120mm x 33nn, 3,8W, 190 lm ks 1,000 1 550,00 1 550,00 vlastní

23 K D144.0404 Svítidlo NPH- hydrant, adresné bílé, IP40, led, 24V, D120mm x 33nn, 3,8W, 190 lm ks 3,000 4 011,00 12 033,00 vlastní

24 K D144.0405 Svítidlo NPP- piktogram značící směr úniku, adresné bílé, IP40, led, 24V, 196x196x63mm, 3,8W, 190 lm ks 4,000 1 681,00 6 724,00 vlastní

25 K D144.0406
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. CHKE-V 3x4, 
B2cas1d0

m 440,000 100,00 44 000,00 vlastní

26 K D144.0407 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA pro požární rovody nn do D15 mm ks 440,000 10,00 4 400,00 vlastní

D D144.05 Spínače, zásuvky, instalační materiál, viz v.č.05.1-02 až 07 199 065,00
27 K D144.0501 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V spínače jednopólový, řazení 1, ks 3,000 185,00 555,00 vlastní

28 K D144.0502 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V spínač sériový; řazení 5, ks 25,000 220,00 5 500,00 vlastní

29 K D144.0503
VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V Přepínač dvojitý střídavý; řazení 
6+6;

ks 6,000 262,00 1 572,00 vlastní

30 K D144.0504 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V Přepínač střídavý; řazení 6; ks 6,000 180,00 1 080,00 vlastní

31 K D144.0505 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V Přepínač křížový; řazení 7; ks 1,000 217,00 217,00 vlastní

32 K D144.0506
VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20 10A, 250V Tlačítko s možností podsvětlení, 
řazení 1/0 *

ks 18,000 220,00 3 960,00 vlastní

33 K D144.0507
VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP43 10A, 250V spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 
250V

ks 1,000 200,00 200,00 vlastní

34 K D144.0508 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP43 10A, 250V spínač sériový; řazení 5, 10A, 250V ks 2,000 220,00 440,00 vlastní

35 K D144.0509 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP43 10A, 250V Přepínač střídavý; řazení 6; ks 8,000 200,00 1 600,00 vlastní

36 K D144.0510
VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP43 10A, 250V Tlačítko “VENTILÁTOR“ s možností 
podsvětlení, řazení 1/0 *

ks 2,000 220,00 440,00 vlastní

37 K D144.0511 ČIDLO POHYBU S ČAS.DOBĚHEM 8m, 180°, 10A, 230V, IP43, nástěnné ks 8,000 456,00 3 648,00 vlastní

38 K D144.0512 VYPÍNAČE. IP20 spínač 3-pol.16A 400V ks 1,000 710,00 710,00 vlastní

39 K D144.0513 VYPÍNAČE VENKOVNÍ, IP54 spínač 3-pol.25A, 400V, uzamykatelný ks 2,000 595,00 1 190,00 vlastní

40 K D144.0514 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s ochranným kolíkem, ks 105,000 174,00 18 270,00 vlastní

41 K D144.0515
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20 16A, 230V, BÍLÁ jednonásobná, s ochranným kolíkem, 
3.st.proti přepětí,

ks 15,000 751,00 11 265,00 vlastní

42 K D144.0516 ZÁSUVKA NN MODUL 40, BÍLÁ, IP20, 16A,230V jednonásobná, s ochranným kolíkem, ks 276,000 94,00 25 944,00 vlastní

43 K D144.0517 ZÁSUVKA NN MODUL 40, BÍLÁ, IP20, 16A,230V jednonásobná, s ochranným kolíkem, 3.st.proti přepětí, ks 69,000 763,00 52 647,00 vlastní

44 K D144.0518 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP43 16A, 230V Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem ks 8,000 132,00 1 056,00 vlastní

45 K D144.0519 ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, NA POVRCH IP43 16A, 400V 3P+N+PE ks 8,000 197,00 1 576,00 vlastní

46 K D144.0520 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE MODUL40 ks 345,000 35,00 12 075,00 vlastní

47 K D144.0521 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE PŘÍSTROJOVÁ ks 190,000 40,00 7 600,00 vlastní

48 K D144.0522 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2 ks 256,000 80,00 20 480,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K D144.0523 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ODBOČNÁ VČ. SVOREK do 4mm2, EI90-POŽÁRNÍ ROZVODY ks 28,000 700,00 19 600,00 vlastní

50 K D144.0524 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE KRABICE ROZVODNÁ vč. svorek do 10mm2 ks 6,000 400,00 2 400,00 vlastní

51 K D144.0525 SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ Svorka pro pospojování, 10x6mm2 ks 18,000 280,00 5 040,00 vlastní

D D144.06 Kabely, úložné konstrukce, viz v.č.D.1.4.4-02 až 06 a 17 až 39 951 635,00

52 K D144.0601
KABELOVÝ ŽLAB!!
vč.závěsů a výložníků, tloušťka 0,75mm,perforovaný bez víka, pro zařízení nn !
50/60

m 90,000 191,00 17 190,00 vlastní

53 K D144.0602
KABELOVÝ ŽLAB!
vč.závěsů a výložníků, tloušťka 0,75mm,perforovaný bez víka, pro zařízení nn !
100/60

m 50,000 231,00 11 550,00 vlastní

54 K D144.0603
KABELOVÝ ŽLAB!
vč.závěsů a výložníků, tloušťka 0,75mm,perforovaný bez víka, pro zařízení nn !
250/60

m 120,000 336,00 40 320,00 vlastní

55 K D144.0604
KABELOVÝ ŽLAB!
vč.závěsů a výložníků, tloušťka 0,75mm,perforovaný bez víka, pro zařízení nn !
250/60

m 120,000 336,00 40 320,00 vlastní

56 K D144.0605 KABELOVÁ PŘÍCHYTKA GRIP - rozvody PO, svazkování ks 95,000 47,00 4 465,00 vlastní

57 K D144.0606
PARAPETNÍ KANÁL VČ.VÍKA bílý, 170x70 plastový, vč.příslušenství (stínící přepážky, koncovky-nutno 
spočítat při realizaci podle místností)

m 150,000 580,00 87 000,00 vlastní

58 K D144.0607 TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D16 m 415,000 55,00 22 825,00 vlastní

59 K D144.0608 TRUBKA BEZHALOGENOVÁ, NA POVRCH PLASTOVÁ, VČ.PŘÍCHYTEK D23 m 290,000 75,00 21 750,00 vlastní

60 K D144.0609 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 25 mm2, m 85,000 92,00 7 820,00 vlastní

61 K D144.0610 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 16 mm2,ŽZ, m 945,000 63,00 59 535,00 vlastní

62 K D144.0611 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY6 mm2,ŽZ, m 850,000 34,00 28 900,00 vlastní

63 K D144.0612 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 mm2, m 620,000 27,00 16 740,00 vlastní

64 K D144.0613 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 2ACx1.5 mm2, m 20,000 25,00 500,00 vlastní

65 K D144.0614 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3ACx1.5 mm2, m 690,000 32,00 22 080,00 vlastní

66 K D144.0615 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx1.5 mm2, m 1 960,000 32,00 62 720,00 vlastní

67 K D144.0616 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx2.5 mm2, m 5 768,000 40,00 230 720,00 vlastní

68 K D144.0617 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx4 mm2, m 70,000 54,00 3 780,00 vlastní

69 K D144.0618 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 3Cx6 mm2, m 70,000 70,00 4 900,00 vlastní

70 K D144.0619 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 5Cx2.5 mm2, m 420,000 54,00 22 680,00 vlastní

71 K D144.0620 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 4Bx25 mm2, m 287,000 342,00 98 154,00 vlastní

72 K D144.0621
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. B2aCad0s1 CHKE-V 
3x2.5

m 168,000 81,00 13 608,00 vlastní

73 K D144.0622
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. B2aCad0s1 CHKE-V 
5Cx1.5

m 448,000 86,00 38 528,00 vlastní

74 K D144.0623
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 90 MIN. B2aCad0s1 CHKE-V 
3x4,

m 126,000 100,00 12 600,00 vlastní

75 K D144.0624 UKONČENÍ KABELŮ DO 5x4 mm2 ks 750,000 30,00 22 500,00 vlastní

76 K D144.0625 UKONČENÍ KABELŮ DO 5x10 mm2 ks 45,000 40,00 1 800,00 vlastní

77 K D144.0626 UKONČENÍ KABELŮ DO 4x50 mm2 ks 20,000 80,00 1 600,00 vlastní

78 K D144.0627 UKONČENÍ KABELŮ DO 4x150 mm2 ks 10,000 90,00 900,00 vlastní

79 K D144.0628 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 4 mm2 ks 2 850,000 15,00 42 750,00 vlastní

80 K D144.0629 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 10 mm2 ks 230,000 20,00 4 600,00 vlastní
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81 K D144.0630 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 50 mm2 ks 100,000 40,00 4 000,00 vlastní

82 K D144.0631 UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 185 mm2 ks 40,000 120,00 4 800,00 vlastní

D D144.07 Hromosvod, uzemnění viz v.č. D.1.4.4-12 7 251,00
83 K D144.0701 DRÁT Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký m 60,000 60,00 3 600,00 vlastní

84 K D144.0702 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 5,000 110,00 550,00 vlastní

85 K D144.0703 PODPĚRA VEDENÍ PV21 na ploché střechy ks 5,000 55,00 275,00 vlastní

86 K D144.0704 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SS spojovací ks 8,000 41,00 328,00 vlastní

87 K D144.0705 SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ SP připojovací ks 8,000 44,00 352,00 vlastní

88 K D144.0706 JÍMACÍ TYČ JR 2,0 AlMgSi s rovným koncem, L 2000mm vč. podstavce ks 2,000 518,00 1 036,00 vlastní

89 K D144.0707 IZOLAČNÍ vzpěry pro oddálená hromosvod ks 6,000 185,00 1 110,00 vlastní

D D144.08 Zednické výpomoci 77 175,00
90 K D144.0801 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm Stena do 150mm ks 185,000 35,00 6 475,00 vlastní

91 K D144.0802 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm Stena do 300mm ks 30,000 45,00 1 350,00 vlastní

92 K D144.0803 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 50x50x50 mm ks 750,000 35,00 26 250,00 vlastní

93 K D144.0804 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU BETONOVEM DO PLOCHY 16 dm2 Hl.150mm ks 20,000 200,00 4 000,00 vlastní

94 K D144.0805 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 225,000 40,00 9 000,00 vlastní

95 K D144.0806 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm m 180,000 45,00 8 100,00 vlastní

96 K D144.0807 OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU Sire do 150 mm m2 20,000 250,00 5 000,00 vlastní

97 K D144.0808 HRUBA VYPLN RYH MALTOU Jakekoliv sire m2 32,000 250,00 8 000,00 vlastní

98 K D144.0809
LESENI LEHKE PRACOVNI VE SVETLIKU NEBO SACHTE DO 6m2 O VYSCE LESENOVE PODLAHY Do 
1.5 m

m2 5,000 1 500,00 7 500,00 vlastní

99 K D144.0810 CISTENI BUDOV zametáním m2 150,000 10,00 1 500,00 vlastní

D D144.09 Protipožární ucpávky, vodotěsné prostupy 22 500,00
100 K D144.0901

Přepážky - vodotěsný prostup do budovy Rozebratelný prostup s kombinovanou ochranou a multidiametrální 
technologií

m2 1,000 4 500,00 4 500,00 vlastní

101 K D144.0902 Protipožární přepážky - odolnost 30min Zajistí firma s certifikátem Protip.průchod stěnou t 30cm m2 4,000 4 500,00 18 000,00 vlastní

D D144.10 Hodinové zúčtovací sazby 35 100,00
102 K D144.1001 KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi hod 42,000 300,00 12 600,00 vlastní

103 K D144.1002 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik hod 45,000 400,00 18 000,00 vlastní

104 K D144.1003 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem hod 15,000 300,00 4 500,00 vlastní

D D144.11 Zemní práce 15 225,00
105 K D144.1101 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm m 15,000 350,00 5 250,00 vlastní

106 K D144.1102 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-napříč kabelu m 15,000 400,00 6 000,00 vlastní

107 K D144.1103 FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm m 15,000 15,00 225,00 vlastní

108 K D144.1104 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 700mm m 15,000 250,00 3 750,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

Projektant: IČ:
HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.P.Míka DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 045 240,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 045 240,72 21,00% 849 500,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 894 741,27

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v červnu 2018. Textová, 
výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového 
řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je 
potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související 
tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.  Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné řešení všech 
koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového řešení.   Ve 
všech položkách jsou započítány náklady na dopravu.  Všechny položky obsahují montáž a dodávku. Pokud není u položky soupisu prací 
uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-C-04-5 - D.1.4.5-Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Zlínské stavby, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: Ing.P.Míka

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 045 240,72

D1 - Strukturovaná kabeláž 851 602,40

    D2 - Zařízení 225 704,80

    D3 - Trasy 525 256,80

    D4 - Ostatní 100 640,80

D6 - EZS s integrovanou kontrolou vstupu 472 824,70

    D2 - Zařízení 235 848,30

    D3 - Trasy 155 726,40

    D4 - Ostatní 81 250,00

D7 - Průmyslová televize 141 655,22

    D2 - Zařízení 57 007,52

    D3 - Trasy 18 841,70

    D4 - Ostatní 65 806,00

D8 - EPS 1 518 297,90

    D2 - Zařízení 161 567,50

    D3 - Trasy 1 226 522,40

    D4 - Ostatní 130 208,00

D9 - Rozhlas 244 299,20

    D2 - Zařízení 50 732,20

    D3 - Trasy 109 262,00

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-C-04-5 - D.1.4.5-Zařízení slaboproudé elektrotechniky
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    D4 - Ostatní 84 305,00

D10 - Hrubé rozvody 816 561,30

    D3 - Trasy 775 611,30

    D4 - Ostatní 40 950,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 5:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: Ing.P.Míka

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 045 240,72

D D1 Strukturovaná kabeláž 851 602,40

D D2 Zařízení 225 704,80
1 K 1 Patch panel: modulární, 24 pozic, neosazený s vyvazovací lištou ks 15,000 2 444,40 36 666,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
15x1

2 K 2 Keystone pro Patch panely: Samořezný keystone, CAT6A, STP, černý ks 288,000 176,80 50 918,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
288x1

3 K 3 Záslepka pro volné nevyužité pozice Patch panelu ks 72,000 18,30 1 317,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
72x1

4 K 4 Vyvazovací panel 1U ks 15,000 430,20 6 453,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
15x1

5 K 5 Patch kabel: 10G patch kabel CAT6a, SFTP, LSOH 2m, šedý snag-proof ks 288,000 123,10 35 452,80 vlastní

P
Poznámka k položce:�
288x1

6 K 6
Datová zásuvka 2xRJ45, Cat.6a, STP - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) - Design 
nutno koordnovat s profesí silnoproud

ks 144,000 533,00 76 752,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
144x1

7 K 7 Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice ks 150,000 14,80 2 220,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
150x1

8 K 8 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 35,000 455,00 15 925,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
35x1

D D3 Trasy 525 256,80
9 K 9 Kabel U/FTP, 4p., Cat.6a, LSZH m 15 840,000 31,03 491 515,20 vlastní

P
Poznámka k položce:�
144x2x55

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-01 - SO 01-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-část A,B,C

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-01-C-04-5 - D.1.4.5-Zařízení slaboproudé elektrotechniky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 10 Jistič 16A ks 18,000 488,30 8 789,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
9x2

11 K 11 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) ks 8,000 1 128,40 9 027,20 vlastní

P
Poznámka k položce:�
8x1

12 K 12 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce hod 35,000 455,00 15 925,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
35x1

D D4 Ostatní 100 640,80
13 K 13 Měření a kontrola met.vedení vč. Vyhotovení protokolu ks 288,000 106,60 30 700,80 vlastní

14 K 14 Seznámení obsluhy s provozem zařízení kpl 1,000 3 640,00 3 640,00 vlastní

15 K 15 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 16 250,00 16 250,00 vlastní

16 K 16 Úklid staveniště hod 10,000 455,00 4 550,00 vlastní

17 K 17 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

18 K 18 Doprava kpl 1,000 26 000,00 26 000,00 vlastní

19 K 19 Revize systému kpl 1,000 13 000,00 13 000,00 vlastní

D D6 EZS s integrovanou kontrolou vstupu 472 824,70

D D2 Zařízení 235 848,30
20 K 1.1 PIR detektor pohybu: 12x12 m ks 47,000 831,20 39 066,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
47x1

21 K 2.1 Magnetický kontakt masivní - přejezdový ks 8,000 1 928,70 15 429,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
8x1

22 K 3.1 Magnetický kontakt ks 38,000 749,00 28 462,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
38x1

23 K 4.1 Detektor tříštění skla ks 15,000 1 201,70 18 025,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
15x1

24 K 5.1 Propojovací krabice,16+2 šroubovací svorky ks 61,000 640,80 39 088,80 vlastní

P
Poznámka k položce:�
196x1

25 K 6.1 Klávesnice LCD, dva řádky, zelený podsvit ks 2,000 5 238,30 10 476,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x1

26 K 7.1 Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 vstupů a až 8 PGM výstupů ks 15,000 4 381,50 65 722,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
15x1

27 K 8.1 Plechová skříň s TAMPER kontaktem pro kontentrátory a dveřní jednotky ks 15,000 542,70 8 140,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
15x1

28 K 9.1 Vnitřní akustická siréna ks 4,000 584,10 2 336,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
4x1

29 K 10.1 Ostatní pomocné montážní práce hod 20,000 455,00 9 100,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
20x1

D D3 Trasy 155 726,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

30 K 11.1 Kabel VD06-6x0,5 m 3 300,000 32,50 107 250,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
110x30

31 K 12.1 Kabel CYSY 2x1,5 m 300,000 32,63 9 789,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
4x60 + 6x10

32 K 13.1 Kabel J-Y(st)Y 2x2x0,8 m 240,000 34,30 8 232,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
4x60

33 K 14.1 Kabel FTP, 4p., Cat.5e, LSZH m 80,000 32,00 2 560,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
8x10

34 K 15.1 Drobný montážní materiál kpl 1,000 9 768,20 9 768,20 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

35 K 16.1 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut ks 8,000 1 128,40 9 027,20 vlastní

P
Poznámka k položce:�
8x1

36 K 17.1 Nespecifikované pomocné montážní práce hod 20,000 455,00 9 100,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
20x1

D D4 Ostatní 81 250,00
37 K 18.1 Seznámení obsluhy s provozem zařízení kpl 1,000 3 640,00 3 640,00 vlastní

38 K 19.1 Programování zařízení, oživení, nastavení kpl 1,000 15 600,00 15 600,00 vlastní

39 K 20 Integrace prvků do grafické nádstavby ks 110,000 78,00 8 580,00 vlastní

40 K 21 Zpravocání půdorysných podkladů do grafické nádstavby ks 1,000 18 330,00 18 330,00 vlastní

41 K 22 Úklid staveniště hod 10,000 455,00 4 550,00 vlastní

42 K 23 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 7 800,00 7 800,00 vlastní

43 K 24 Doprava kpl 1,000 9 750,00 9 750,00 vlastní

44 K 25 Revize systému Kpl 1,000 13 000,00 13 000,00 vlastní

D D7 Průmyslová televize 141 655,22

D D2 Zařízení 57 007,52

45 K 1.2

4.0 Megapixelová, R6, IP vnitřní antivandal miniDome kamera s IR přísvitem, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, 
komprese H.264/MJPEG/H.264+, max.rozlišení 1920x1080/25fps, objektiv: 2,8mm (4 a 6mm volitelně) @ 
F1.2, úhel zobrazení: 2.8mm(103.5°), 4mm(79°), 6mm(54.4°), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ZAP.) 0 LUX s 
IR, Den & Noc: ICR automaticky, 3D-DNR, WDR 120dB, Slot na Micro SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, 
Dosah IR: 20-30m, Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů, Napájení: DC12V/416mA, 
PoE (802.3af, Power over Ethernet), Pracovní rozsah: -30°C – 60°C, Antivandal krytí: až IK08, Standardy: 
ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI, Program iVMS4200 zdarma

ks 2,000 20 776,60 41 553,20 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x1

46 K 2.2 Kryt pro skrytou montáž kabelů kamery, rozměry: Φ135mm ks 2,000 507,30 1 014,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x1

47 K 3.2 Montážní patice pro osazní kamer na zeď/ na roh ks 2,000 1 248,00 2 496,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x1

48 K 4.2 SW lincence pro kamerový bod, Unlimited (základní SW pro instalaci na server zdarma) ks 2,000 2 065,70 4 131,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 5.2 Konektor RJ45 Cat.6a, STP - zakončení kabelu pro připojení kamery ks 2,000 96,80 193,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x1

50 K 6.2 Patch kabel: 10G patch kabel CAT6a, SFTP, LSOH 2m, šedý snag-proof ks 2,000 2 444,36 4 888,72 vlastní

P
Poznámka k položce:�
26x1

51 K 7.2 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 6,000 455,00 2 730,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
6x1

D D3 Trasy 18 841,70
52 K 8.2 Kabel U/FTP, 4p., Cat.6a, LSZH m 110,000 31,03 3 413,30 vlastní

P
Poznámka k položce:�
2x55

53 K 9.2 Drobný montážní materiál kpl 1,000 9 750,00 9 750,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

54 K 10.2 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut ks 1,000 1 128,40 1 128,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

55 K 11.2 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce hod 10,000 455,00 4 550,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
10x1

D D4 Ostatní 65 806,00
56 K 12.2 Seznámení obsluhy s provozem zařízení kpl 1,000 3 640,00 3 640,00 vlastní

57 K 13.2 Programování zařízení, oživení, nastavení, konfigurace kpl 1,000 15 600,00 15 600,00 vlastní

58 K 14.2 Integrace prvků do grafické nádstavby ks 2,000 78,00 156,00 vlastní

59 K 15.2 Zpravocání půdorysných podkladů do grafické nádstavby ks 1,000 18 330,00 18 330,00 vlastní

60 K 16 Úklid staveniště hod 2,000 455,00 910,00 vlastní

61 K 17 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 7 670,00 7 670,00 vlastní

62 K 18 Doprava kpl 1,000 8 450,00 8 450,00 vlastní

63 K 19 Revize systému kpl 1,000 11 050,00 11 050,00 vlastní

D D8 EPS 1 518 297,90

D D2 Zařízení 161 567,50
64 K 1.3 Siréna vnitřní červená ks 8,000 1 423,50 11 388,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
8x1

65 K 2.3 Hlásič požáru opticko-kouřový ks 45,000 1 809,90 81 445,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
45x1

66 K 3.3 Hlásič požáru termodiferenciální ks 16,000 1 844,80 29 516,80 vlastní

P
Poznámka k položce:�
16x1

67 K 4.3
Patice pro hlásiče multisenzorové a opticko-kouřové. Při vyjmutí hlásiče z patice nedochází k přerušení 
kruhového vedení. Díky této ochranné funkci lze provést test instalace před vlastní montáží hlásičů.

ks 61,000 303,70 18 525,70 vlastní

P
Poznámka k položce:�
61x1

68 K 5.3
Elektronika tlačítka s oddělovačem, s uložením poplachu do paměti a indikací poplachu. Možnost připojení 
standardních tlačítkových hlásičů. Bez připojení na sběrnici pracuje hlásič v režimu nouzového provozu. 
Oddělovač vedení je integrován do tlačítkového hlásiče.

ks 5,000 1 893,10 9 465,50 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:�
5x1

69 K 6.3 Skříň tlačítkového hlásiče červená, kryt tlačítkového hlásiče je dodáván s piktogramem dle EN 54- 11. ks 5,000 425,20 2 126,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
5x1

70 K 7.3 Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce hod 20,000 455,00 9 100,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
20x1

D D3 Trasy 1 226 522,40
71 K 8.3 Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky m 1 420,000 32,80 46 576,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
66x20+ 1x2x50

72 K 9.3 Kabel PH 120R 1x2x0,8 - hlásičová linka přes CHUC m 400,000 33,80 13 520,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
8x50

73 K 10.3
Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstupy EPS (ovládání návazných zařízení, sirény) a kruhová linka 
vstupně/výstupních moduly - EPS a ovládání zařízení

m 500,000 39,00 19 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
500x1

74 K 11.3 Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) ks 2 000,000 367,00 734 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
600/0,3

75 K 12.3 Požární kotva pro uchycení příchytky ks 2 000,000 28,90 57 800,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
600/0,3

76 K 13.3 Kabelová příchytka pro kabel hlásičové linky ks 1 000,000 46,32 46 320,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
500/0,5

77 K 14.3 Trubka PVC 16 p.o m 270,000 58,80 15 876,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
27x10

78 K 15.3 Trubka PVC 23 p.o m 190,000 67,94 12 908,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
19x10

79 K 16.2 Trubka PVC 36 p.o m 80,000 111,50 8 920,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
8x10

80 K 17.2 Krabice KU 68 ks 98,000 164,30 16 101,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
98x1

81 K 18.2 Krabice KO 97. ks 24,000 258,90 6 213,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
24x1

82 K 19.2 Kabelový žlab plastový 20x20 Elektroinstalační lišta bezhalogenová m 410,000 320,60 131 446,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
116x10

83 K 20.1 Kabelový žlab plastový 40x20 Elektroinstalační lišta bezhalogenová m 160,000 386,50 61 840,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
48x10

84 K 21.1 Keramické svorkovnice (spojkování požárních kabelů) ks 22,000 444,30 9 774,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
22x1

85 K 22.1 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm ks 112,000 76,70 8 590,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
112x1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

86 K 23.1 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) ks 12,000 1 128,40 13 540,80 vlastní

P
Poznámka k položce:�
12x1

87 K 24.1
Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační 
pásky, drobný spotřební materiál

kpl 1,000 7 670,00 7 670,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

88 K 25.1 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 35,000 455,00 15 925,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
100x1

D D4 Ostatní 130 208,00
89 K 26 Zkouška hlásiče (automatický, tlačítkový) ks 66,000 130,00 8 580,00 vlastní

90 K 27 Uvedení do trv. provozu - ústředna (programování, oživení, odzkoušení) ks 1,000 15 600,00 15 600,00 vlastní

91 K 28 Integrace prvků do grafické nádstavby ks 66,000 78,00 5 148,00 vlastní

92 K 29 Zpravocání půdorysných podkladů do grafické nádstavby ks 1,000 18 330,00 18 330,00 vlastní

93 K 30 Realizační dokumentace ks 1,000 20 800,00 20 800,00 vlastní

94 K 31 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 15 600,00 15 600,00 vlastní

95 K 32 Náklady na dopravu ks 1,000 13 000,00 13 000,00 vlastní

96 K 33 Výchozí revize ks 1,000 16 250,00 16 250,00 vlastní

97 K 34 Úklid staveniště hod 20,000 455,00 9 100,00 vlastní

98 K 35 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 7 800,00 7 800,00 vlastní

D D9 Rozhlas 244 299,20

D D2 Zařízení 50 732,20
99 K 1.4 Koncový člen reproduktorové linky (EOL) ks 5,000 1 479,28 7 396,40 vlastní

P
Poznámka k položce:�
5x1

100 K 2.4 6,5" stropní reproduktor 6W s kovov. požár. krytem, EN 54 ks 12,000 2 821,10 33 853,20 vlastní

P
Poznámka k položce:�
12x1

101 K 3.4
Výkonný 6 W skříňkový reproduktor pro použití v evakuačním ozvučení. Možnost regulace 3W, nebo 1.5W, 
nebo 0,75W. Vyznačuje se širokým frekvenčním spektrem a vysokou úrovní akustického tlaku, což zajišťuje 
kvalitní reprodukci a vysokou srozumitelnost

kpl 3,000 1 644,20 4 932,60 vlastní

P
Poznámka k položce:�
3x1

102 K 4.4 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce hod 10,000 455,00 4 550,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
10x1

D D3 Trasy 109 262,00
103 K 5.4 Kabel PH 120R 3x1,5 pro reproduktorové linky m 425,000 57,20 24 310,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
17x25

104 K 6.4 Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) ks 1 400,000 28,53 39 942,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
420/0,3

105 K 7.4 Požární kotva pro uchycení příchytky ks 1 400,000 28,90 40 460,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
420/0,3

106 K 8.4 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce hod 10,000 455,00 4 550,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:�
10x1

D D4 Ostatní 84 305,00
107 K 9.4 Naprogramování, konfigurace systému Kpl 1,000 15 600,00 15 600,00 vlastní

108 K 10.4 Kontrola metalické kabeláže Kpl 1,000 2 665,00 2 665,00 vlastní

109 K 11.4 Seznámení obsluhy s provozem zařízení kpl 1,000 3 640,00 3 640,00 vlastní

110 K 12.4 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 13 000,00 13 000,00 vlastní

111 K 13.4 Úklid staveniště hod 20,000 455,00 9 100,00 vlastní

112 K 14.4 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 16 250,00 16 250,00 vlastní

113 K 15.4 Doprava kpl 1,000 11 700,00 11 700,00 vlastní

114 K 16.3 Revize systému Kpl 1,000 12 350,00 12 350,00 vlastní

D D10 Hrubé rozvody 816 561,30

D D3 Trasy 775 611,30
115 K 1.5 Kabelový žlab: lišta vkládací 20x20, včetně víka m 50,000 264,80 13 240,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
50x1

116 K 2.5 Kabelový žlab: lišta vkládací 40x20, včetně víka m 30,000 291,10 8 733,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
30x1

117 K 3.5 Kabelový žlab: lišta vkládací 100x40, včetně víka m 20,000 428,20 8 564,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
20x1

118 K 4.5 Trubka korugovaná KOPOFLEX40 - pro stoupací vedení m 100,000 70,00 7 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
10x10

119 K 5.5 Plechový žlab 250x50 vč. Víka, výložníků spojek, kolen m 20,000 935,40 18 708,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x20

120 K 6.5 Plechový žlab 125x50 vč. Víka, výložníků spojek, kolen m 180,000 1 037,80 186 804,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
18x10

121 K 7.5 Držák svazkový 40, bezhalogenový ks 350,000 128,02 44 807,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
175/0,5

122 K 8.5 Trubka PVC 16 p.o m 400,000 58,80 23 520,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
40x10

123 K 9.5 Trubka PVC 23 p.o m 320,000 67,94 21 740,80 vlastní

P
Poznámka k položce:�
32x10

124 K 10.5 Trubka PVC 36 p.o m 210,000 111,50 23 415,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
21x10

125 K 11.5 Krabice KU 68 ks 160,000 164,30 26 288,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
160x1

126 K 12.5 Krabice KO 97. ks 100,000 258,90 25 890,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
100x1

127 K 13.5 Frézování drážky v cihlovém zdivu, 100x50mm - pro uložení trubek pod omítku m 350,000 455,00 159 250,00 vlastní
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P
Poznámka k položce:�
70x5

128 K 14.5 Frézování drážky v železobetonu, 100x50mm - pro uložení trubek pod omítku m 90,000 682,50 61 425,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
18x5

129 K 15.5 Odvoz a likvidace suti po drážkách, průrazech zdivem kpl 1,000 22 100,00 22 100,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

130 K 16.4 Hmoždinka 10mm, včetně mosazného vrutu - osazená do zdi ks 1 940,000 19,90 38 606,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1940x1

131 K 17.3 Vrtání otvoru do cihelné zdi, d=10mm, pro hmoždinku ks 1 940,000 15,60 30 264,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1940x1

132 K 18.3
Pomocný podružný montážní materiál: zdící materiál na drobné zapravení, sádra, stahovací pásky, izolační 
pásky, drobný spotřební materiál

kpl 1,000 7 410,00 7 410,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
1x1

133 K 19.3 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm ks 110,000 114,40 12 584,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
110x1

134 K 20.2 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm ks 35,000 227,50 7 962,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
35x1

135 K 21.2 Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce) hod 60,000 455,00 27 300,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
60x1

D D4 Ostatní 40 950,00
136 K 22 Úklid staveniště hod 50,000 455,00 22 750,00 vlastní

137 K 23 Ostatní rozpočtové náklady kpl 1,000 9 100,00 9 100,00 vlastní

138 K 24 Doprava kpl 1,000 9 100,00 9 100,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: 812 61 CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

Projektant: IČ:
HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 975 457,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 975 457,10 21,00% 624 845,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 600 303,09

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v listopadu 2020. Pro 
sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje 
veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.     UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO 
SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH 
VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je 
VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                                                                                                 
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně 
zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků 
materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou 
zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto 
položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO 
SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. 
Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-02 - SO 02-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-stavební úpravy autodílny a sklad.prostor

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-02-01 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení

Zlínské stavby, a.s.

Strana 290 z 391



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 975 457,10

HSV - Práce a dodávky HSV 1 815 147,74

    1 - Zemní práce 8 281,47

    5 - Komunikace pozemní 13 050,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 147 498,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 364 832,10

    997 - Přesun sutě 205 730,91

    998 - Přesun hmot 75 754,50

PSV - Práce a dodávky PSV 1 154 109,36

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 83 449,12

    712 - Povlakové krytiny 108 780,93

    713 - Izolace tepelné 20 668,39

    762 - Konstrukce tesařské 32 833,50

    764 - Konstrukce klempířské 190 782,70

    766 - Konstrukce truhlářské 33 870,00

    767 - Konstrukce zámečnické 139 880,00

    771 - Podlahy z dlaždic 64 113,96

    776 - Podlahy povlakové 242,55

    777 - Podlahy lité 253 305,25

    781 - Dokončovací práce - obklady 54 456,70

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-02 - SO 02-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-stavební úpravy autodílny a sklad.prostor

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-02-01 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení
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    783 - Dokončovací práce - nátěry 102 093,16

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 61 994,04

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 7 639,06

N00 - Vybavení hygienických zařízení 6 200,00

Strana 292 z 391



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 975 457,10

D HSV Práce a dodávky HSV 1 815 147,74
D 1 Zemní práce 8 281,47

1 K 113107122
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

m2 10,000 280,00 2 800,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. 
Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.!
2. Ceny�
a) –7111 až –7113, –7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, 
strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,!
b) –7121 až 7125, –7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných 
vápnem,�
c) –7130 až -7134, –7170 až -7174, –7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb 
z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem."
3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo nátěry."
4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí."
5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami 
souboru cen 919 73- Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo 
krytů se zvlášť nevykazuje."
6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti."
7. Ceny -714 . , -718 . , –724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním."

VV "dílny-plocha před skladem pneu"10 10,000
VV Mezisoučet 10,000

2 K 174151102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 5,651 250,00 1 412,75 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami 
souboru cen 174 Zásyp rýh pro drény.�
2. V cenách je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky."
3. Objem zásypu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady. 
Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodečítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i 
objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 Obsyp potrubí, přichází-li v úvahu ."
4. Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní 
vedení se oceňuje cenami souboru cen 167 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 Vodorovné přemístění výkopku."
5. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zásypů zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo 
zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje cenami souborů cen 171 Uložení sypaniny do násypů."
6. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují cenou 17411-1109 Příplatek za prohození sypaniny."

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-02 - SO 02-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-stavební úpravy autodílny a sklad.prostor

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-02-01 - D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení
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VV "dílny-zásyp montážních jam (po spodní líc podkladní mazaniny) "0,8*(1,88*1,26+3,23*1,26) 5,151
VV Mezisoučet 5,151
VV 0,5 0,500
VV Součet 5,651

3 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 11,302 360,00 4 068,72 CS ÚRS 2020 01
VV 5,651*2 'Přepočtené koeficientem množství 11,302

D 5 Komunikace pozemní 13 050,00

4 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

m2 10,000 200,00 2 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "dílny-plocha před skladem pneu"10 10,000
VV Mezisoučet 10,000

5 K 596-01 Náklady na výškovou úpravu nájezdu ke skladu pneu pro napojení nové zámk.dlažby a stáv.komunikace m2 10,000 500,00 5 000,00 vlastní

6 K 596212210
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 10,000 290,00 2 900,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo 
z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.)."
2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár."
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy"
a) do 100 m2 ve výši 3 %,"
b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,"
c) přes 300 m2 ve výši 1 %."
4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo 
lože."

VV "dílny-plocha před skladem pneu"10 10,000
VV Mezisoučet 10,000

7 M 59245013 dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní m2 10,500 300,00 3 150,00 CS ÚRS 2020 01
VV 10*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 10,500

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 147 498,76

8 K 611131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stropů m2 274,979 30,00 8 249,37 CS ÚRS 2020 01

VV "omítky stropů"70,64+204,339 274,979
VV Mezisoučet 274,979

9 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 274,979 20,00 5 499,58 CS ÚRS 2020 01

VV "omítky stropů"70,64+204,339 274,979
VV Mezisoučet 274,979

10 K 611135001
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou 
stropů

m2 274,979 30,00 8 249,37 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. 
Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické."
2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 
Budovy a haly - zděné a monolitické."
3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb."
4. Vyrovnáním se rozumí:�
a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),"
b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky."

VV "vyrovnání podkladu stropů"(70,64+204,339) 274,979
VV Mezisoučet 274,979
VV Součet 274,979

11 K 611142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stropů

m2 9,719 240,00 2 332,56 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel."

VV "horní špalety"
VV "dílny"
VV "horní špalety"0,2*(1+0,55+1,2+2,15+3+2,4*2+1,55) 2,850
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VV "vrata"0,5*3,05 1,525
VV Mezisoučet 4,375
VV "garáž u obj.C"
VV "vrata,dveře"0,4*3,3+0,25*1,6 1,720
VV Mezisoučet 1,720
VV "dvojgaráž"
VV "vrata"0,3*(2,64+2,96) 1,680
VV Mezisoučet 1,680
VV 7,775*0,25 1,944
VV Součet 9,719

12 K 611321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 70,640 350,00 24 724,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm."
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů."
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu."

VV "stropy rovné"
VV "dílny"
VV "102,103"4,54+4,57 9,110
VV "horní špalety"0,2*(1+0,55+1,2+2,15+3+2,4*2+1,55) 2,850
VV Mezisoučet 11,960
VV "garáž u obj.C"
VV "101,102"42,96+10,72 53,680
VV Mezisoučet 53,680
VV 5 5,000
VV Součet 70,640

13 K 611321142
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů

m2 204,339 370,00 75 605,43 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm."
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů."
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu."

VV "stropy žebrové"
VV "dílny"
VV "101 (vč.stropu nad 102 a 103)"57,04+4,54+4,57 66,150
VV "104"25,3 25,300
VV "přípočet žeber"0,3*(5,5*5+7,45*15) 41,775
VV Mezisoučet 133,225
VV "dvojgaráž"
VV "101,102"27,86+18,59 46,450
VV "přípočet žeber"0,3*(3,21*6+3,06*2+3,15*2+2,9*4+2,8*2) 14,664
VV Mezisoučet 61,114
VV 10 10,000
VV Součet 204,339

14 K 612131101 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 609,822 25,00 15 245,55 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto omítky stěn"21,629+588,193 609,822
VV Mezisoučet 609,822

15 K 612131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 609,802 15,00 9 147,03 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto omítky stěn"21,629+588,173 609,802
VV Mezisoučet 609,802

16 K 612135001 Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn m2 609,822 60,00 36 589,32 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách nejsou započteny náklady na případné vkládání výztuže do vyrovnávací vrstvy; tyto se ocení cenami souboru cen 61.-14-10.. 
Potažení vnitřních ploch pletivem v části A04, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické."
2. Ceny -5011 nelze použít, je-li předepsáno vkládání výztužné tkaniny; náklady se ocení cenami 61. 14-1001 v části A04, katalogu 801-1 
Budovy a haly - zděné a monolitické."
3. Ceny lze použít i pro ocenění vyrovnání nerovností podkladu ploch určených k omítání u novostaveb."
4. Vyrovnáním se rozumí:�
a) vrstva omítky pro vyrovnání nerovností podkladu (výtluků apod.),"
b) vrstva omítky pro vyrovnání křivě postavené zdi, v tomto případě se uvádí průměrná tloušťka vrstvy omítky."

VV "vyrovnání podkladu stěn"(21,629+588,193) 609,822
VV Mezisoučet 609,822

17 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 11,700 410,00 4 797,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách nejsou započteny náklady na omítku rýh, tyto se ocení příšlušnými cenami tohoto katalogu."

VV "pro profese"
VV "ZTI 70/70mm"5*0,1 0,500
VV "ZTI 150/70mm"4*0,15 0,600
VV "ÚT 150/70mm"4*0,15 0,600
VV "elektro-viz.soupis silnoproud"0 0,000
VV Mezisoučet 1,700
VV 10 10,000
VV Součet 11,700

18 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 18,348 210,00 3 853,08 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.�

VV "boční špalety"
VV "dílny"
VV 0,2*(1,2*2+0,6*2+0,6*2+1,45*2+0,5*2+1,25*4) 2,740
VV "vrata,dveře"0,25*1,15+0,5*3,05+0,25*2,15*2 2,888
VV Mezisoučet 5,628
VV "garáž u obj.C"
VV "vrata,dveře"0,4*(4*2)+0,25*(2,1*2) 4,250
VV Mezisoučet 4,250
VV "dvojgaráž"0,3*(4,0*4) 4,800
VV Mezisoučet 4,800
VV 14,678*0,25 3,670
VV Součet 18,348

19 K 612321111
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 
svislých konstrukcí stěn

m2 21,629 310,00 6 704,99 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.�
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.�
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.�

VV "pod ker.obklad"KO 21,629
VV Mezisoučet 21,629

20 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 588,193 300,00 176 457,90 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.�
2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.�
3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.�

VV "stěny"
VV "dílny"
VV "101"4,52*(9*2+7,45*2)-(2,4*1,25*2+3,05*4+3*0,5+2,15*1,45) 125,891
VV "102"2,3*(2,53*2+1,995*2)-(0,7*1,97*2) 18,057
VV "103"2,3*(2,53*2+1,805*2+0,88*2+0,905*2)-(0,7*1,97+0,6*1,97*2+0,55*0,6+1,2*0,6) 23,359
VV "104"4,52*(4,75+4,476+5,5*2)-(1*1,2+1,55*2,15) 86,889
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VV "boční špalety"0,2*(1,2*2+0,6*2+0,6*2+1,45*2+0,5*2+1,25*4+2,15*2) 3,600
VV Mezisoučet 257,796
VV "garáž u obj.C"
VV "101"4,5*28,5-(3,3*4,0+1,6*1,97) 111,898
VV "102"4,5*13,7-(1,6*1,97) 58,498
VV "boční špalety"0,4*(4*2)+0,25*(2,1*2) 4,250
VV Mezisoučet 174,646
VV "dvojgaráž"
VV "101"3,1*25,5-(2,96*2,8) 70,762
VV "102"3,1*19,1-(2,64*2,8) 51,818
VV "boční špalety"0,3*(4,0*4) 4,800
VV Mezisoučet 127,380
VV "odpočet om.hrubé pod obklady"-KO -21,629
VV Mezisoučet -21,629
VV 50 50,000
VV Součet 588,193

21 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 301,580 20,00 6 031,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.�
2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.�

VV "dílna:101-104"91,45 91,450
VV "garáž u obj.C:101,102"53,68 53,680
VV "dvojgaráž:101,102"46,45 46,450
VV Mezisoučet 191,580
VV "ostatní potřebné plochy"110 110,000
VV Součet 301,580

22 K 619991011
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a 
přelepením páskou

m2 225,810 25,00 5 645,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.�
2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.�

VV "výplně otvorů"
VV "dílny"1*1,2+0,55*0,6+1,2*0,6+2,15*1,45+3*0,5+3,05*4+2,4*1,25*2+1,55*2,15 28,400
VV "ostatní (vnitř.výplně,radiátory apod.)"0,9*1,97*2+0,7*1,97*4+0,6*1,97*2 11,426
VV 30 30,000
VV Mezisoučet 69,826
VV "garáž u obj.C"3*4 12,000
VV "ostatní (vnitř.výplně,radiátory apod.)"1,6*1,97*2 6,304
VV 30 30,000
VV Mezisoučet 48,304
VV "dvojgaráž"2,64*2,8+2,96*2,8 15,680
VV "ostatní (vnitř.výplně,radiátory apod.)"20*2 40,000
VV Mezisoučet 55,680
VV "ostatní potřebné plochy"52 52,000
VV Součet 225,810

23 K 619996117
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek 
podlahy

m2 35,000 380,00 13 300,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.�

VV "exponované plochy (dílna)"35 35,000
VV Mezisoučet 35,000

24 K 619996145
Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií 
samostatných konstrukcí a prvků

m2 35,000 40,00 1 400,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.�

VV "exponované plochy (dílna)"35 35,000
VV Mezisoučet 35,000
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25 K 621211011
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m2 3,245 850,00 2 758,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny náklady na:�
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,�
b) přestěrkování izolačních desek,�
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,�
d) uzavření otvorů po kotvách lešení.�
2. V cenách nejsou započteny náklady na:�
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%,�
b) provedení konečné povrchové úpravy:�
- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu�
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783�
- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,�
c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.�
3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.�
4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.�
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 
vlny.�

VV "římsa nad vjezdem do skladu pneumatik"0,55*4,4+0,15*(0,55*2+4,4) 3,245
VV Mezisoučet 3,245

26 M 28375945 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm m2 3,407 95,00 323,67 CS ÚRS 2020 01
VV 3,245*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,407

27 K 621251101
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z polystyrenu

m2 3,245 50,00 162,25 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny náklady na:�
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,�
b) přestěrkování izolačních desek,�
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,�
d) uzavření otvorů po kotvách lešení.�
2. V cenách nejsou započteny náklady na:�
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%,�
b) provedení konečné povrchové úpravy:�
- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu�
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783�
- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,�
c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.�
3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.�
4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.�
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 
vlny.�

VV "dtto KZS podhled tl.50mm"3,245 3,245
VV Mezisoučet 3,245

28 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 149,250 40,00 5 970,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.�
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.�
3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy 
otvoru.�

VV "rohy"
VV "dílny"
VV "špalety"1*2+1,2*2+0,55*2+0,6*2+1,2*2+0,6*2+2,15*2+1,45*2+3*2+0,5*2+(2,4*2+1,25*2)*2+3,05+4*2 50,150
VV 3+2,1*2+1,15+1,55+2,15*2 14,200
VV Mezisoučet 64,350
VV "garáž u obj.C"3,3+4*2+1,6+2,1*2 17,100
VV Mezisoučet 17,100
VV "dvojgaráž"3,1*10+2,64+2,96+2,8*4 47,800
VV Mezisoučet 47,800
VV 20 20,000
VV Součet 149,250
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29 M 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 156,713 15,00 2 350,70 CS ÚRS 2020 01
VV 149,25*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 156,713

30 K 622143005
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím omítníků

m 334,911 5,00 1 674,56 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.�
2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.�
3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy 
otvoru.�

VV "dtto omítky stěn"(21,629+588,193)/2 304,911
VV Mezisoučet 304,911
VV 30 30,000
VV Součet 334,911

31 M 56284233 omítník PVC tl omítky tl 10mm m 351,657 10,00 3 516,57 CS ÚRS 2020 01
VV 334,911*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 351,657

32 K 622211011
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m2 93,328 750,00 69 996,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny náklady na:�
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,�
b) přestěrkování izolačních desek,�
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,�
d) uzavření otvorů po kotvách lešení.�
2. V cenách nejsou započteny náklady na:�
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%,�
b) provedení konečné povrchové úpravy:�
- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu�
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783�
- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,�
c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.�
3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.�
4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.�
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 
vlny.�

VV "KZS tl.50mm-dílny"
VV "KZS XPS tl.50mm-sokl"
VV "jih"0,5*14,87-(0,5*1,55) 6,660
VV "východ"0,5*8,1-0,5*3,05 2,525
VV Mezisoučet 9,185
VV "KZS EPS tl.50mm"
VV "jih"4,75*14,87-(1*1,2+0,55*0,6+1,2*0,6+2,15*1,45+1,55*2,15) 61,933
VV "východ"4,95*8,1-(3*0,5+3,05*4,0) 26,395
VV "odpočet soklu KSZ XPS tl.50mm"-9,185 -9,185
VV 5 5,000
VV Mezisoučet 84,143
VV Součet 93,328

33 M 28375945 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 50mm m2 88,350 95,00 8 393,25 CS ÚRS 2020 01
VV "EPS tl.50mm"84,143 84,143
VV Mezisoučet 84,143
VV 84,143*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 88,350

34 M 28376440 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 50mm m2 9,644 175,00 1 687,70 CS ÚRS 2020 01
VV "KZS XPS tl.50mm"9,185 9,185
VV Mezisoučet 9,185
VV 9,185*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,644

35 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo 
z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm

m 46,200 150,00 6 930,00 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny náklady na:�
a) upevnění desek celoplošným lepením,�
b) přestěrkování izolačních desek,�
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,�
d) osazení a dodávku rohovníků.�
2. V cenách nejsou započteny náklady na:�
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,�
b) provedení konečné povrchové úpravy:�
- vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu�
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry�
3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž 
kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením.�

VV "dílny"
VV "XPS tl.20mm"
VV "pod parapety (bez omítky)"1+0,55+1,2+2,15+3+2,4*2 12,700
VV "v soklové části"0,5*4 2,000
VV Mezisoučet 14,700
VV "EPS tl.20mm (fasáda se zateplením)"
VV 1+1,2*2+0,55+0,6*2+1,2+0,6*2+2,15+1,45*2+3+0,5*2+3,05+4*2+2,15*2+1,55 33,500
VV "odpočet XPS v sokl.části"-2 -2,000
VV Mezisoučet 31,500
VV Součet 46,200

36 M 28375942 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 20mm m2 6,930 40,00 277,20 CS ÚRS 2020 01
VV "EPS tl.20mm"0,2*31,5 6,300
VV Mezisoučet 6,300
VV 6,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,930

37 M 28376470 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 200kPa tl 20mm m2 3,234 70,00 226,38 CS ÚRS 2020 01
VV "XPS tl.20mm"0,2*14,7 2,940
VV Mezisoučet 2,940
VV 2,94*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,234

38 K 622251101
Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž 
kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu

m2 93,328 30,00 2 799,84 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny náklady na:�
a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,�
b) přestěrkování izolačních desek,�
c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,�
d) uzavření otvorů po kotvách lešení.�
2. V cenách nejsou započteny náklady na:�
a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%,�
b) provedení konečné povrchové úpravy:�
- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu�
- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783�
- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,�
c) osazení profilů, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.�
3. V cenách 621 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 10 ks/m2 pro podhledy.�
4. V cenách 622 25-1101 až -1107 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 8 ks/m2 pro stěny.�
5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální 
vlny.�

VV "dtto KZS tl.50mm EPS+XPS"93,328 93,328
VV Mezisoučet 93,328

39 K 622252001 Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami m 18,370 120,00 2 204,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.�
2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.�

VV "KZS tl.50mm-dílny"
VV "jih"14,87-1,55 13,320
VV "východ"8,1-3,05 5,050
VV Mezisoučet 18,370

40 M 59051663 profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 50mm m 19,289 45,00 868,01 CS ÚRS 2020 01
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VV 18,37*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,289
41 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 48,620 45,00 2 187,90 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.�
2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.�

VV "dílny (mimo ostění otvorů-započítáno ve špaletách)"4,75+4,95*2+14,87+8,1+0,55*4+4,4*2 48,620
VV Mezisoučet 48,620

42 M 63127464 profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 51,051 15,00 765,77 CS ÚRS 2020 01
VV 48,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 51,051

43 K 622335202
Oprava cementové škrábané (břízolitové) omítky vnějších ploch stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 
30%

m2 396,881 350,00 138 908,35 CS ÚRS 2020 01

VV "dílny"
VV "dtto KZS (oprava podkladu)"93,328+3,245 96,573
VV Mezisoučet 96,573
VV "stěny bez zateplení"
VV "sever"4,75*14,87-(2,4*1,2*2) 64,873
VV "západ"4,75*8,1 38,475
VV "špalety"0,2*(2,4*2+1,25*4) 1,960
VV Mezisoučet 105,308
VV "oprava bočního štítu-západní fasáda)"20+175 195,000
VV Součet 396,881

44 K 6225310-01
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm 
stěn,podhledů a špalet-D+M

m2 287,103 380,00 109 099,14 vlastní

VV "dtto KZS tl.50mm"93,328 93,328
VV "dtto podhled KZS tl.50mm"3,245 3,245
VV "EPS tl.20mm"0,2*26,65 5,330
VV "XPS tl.20mm"0,2*1,0 0,200
VV Mezisoučet 102,103
VV "oprava bočního štítu-západní fasáda"10+175 185,000
VV Součet 287,103

45 K 629991001
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) 
fólií položenou volně

m2 238,200 10,00 2 382,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a 
materiálem ve specifikaci.�

VV "dílny"1,0*(14,9*2+8,1*2) 46,000
VV "garáž u obj.C"1,0*(6,2+13,6+3,6) 23,400
VV "dvojgaráž"1,0*(6,9+3,6+1+3,5+3,8) 18,800
VV Mezisoučet 88,200
VV "ost.potřebné plochy"150 150,000
VV Součet 238,200

46 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 106,080 30,00 3 182,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a 
materiálem ve specifikaci.�

VV "výplně otvorů-obvodové"
VV "dílny"1*1,2+0,55*0,6+1,2*0,6+2,15*1,45+3*0,5+3,05*4+2,4*1,25*2+1,55*2,15 28,400
VV Mezisoučet 28,400
VV "garáž u obj.C"3*4 12,000
VV Mezisoučet 12,000
VV "dvojgaráž"2,64*2,8+2,96*2,8 15,680
VV Mezisoučet 15,680
VV "ostatní potřebné plochy (boční západní fasáda štít)"50 50,000
VV Součet 106,080

47 K 63-001
Příplatek k mazaninám za kotvení výztuže (sítě) do stávající mazaniny#

m 492,358 50,00 24 617,90 vlastní
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P
Poznámka k položce:�
po vzdálenostech cca 0,4 m oboustranně navrtat  do desky otvory 12 mm, hloubky 15 cm, do otvorů vlepit pomocí chem. lepidla pruty 
armatury (Kari síť)

VV "propojení nových bet.mazanin v podlahách se stáv. (dtto obvod.dilatace)"176,216 176,216
VV Mezisoučet 176,216
VV "propojení bet.mazanin -zákl.deska se stáv. (dtto obvod.dilatace)"176,216 176,216
VV Mezisoučet 176,216
VV "druhá vrstva výztuže podlahy (PP1)"
VV "dílny"
VV "101"9*2+7,45*2 32,900
VV "104"4,75+4,476+5,5*2 20,226
VV "garáž u obj.C"
VV "101"28,5 28,500
VV "102"13,7 13,700
VV "dvojgaráž"
VV "101"25,5 25,500
VV "102"19,1 19,100
VV Mezisoučet 139,926
VV Součet 492,358

48 K 631311124 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 m3 18,858 3 000,00 56 574,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 
zatemováním hutného betonu).�
2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:�
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 
železového,�
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.�
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 
oceňuje samostatně.�
4. V ceně jsou započteny i náklady na:�
a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,�
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 
spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.�

VV "podkladní mazanina tl.100mm"0,1*(PP1+D1) 19,158
VV "odpočet plochy mazniny tl.300mm (pod zvedákem)"-0,1*3,0*1,0 -0,300
VV Mezisoučet 18,858

49 K 631311134 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 m3 0,900 3 000,00 2 700,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 
zatemováním hutného betonu).�
2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:�
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 
železového,�
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.�
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 
oceňuje samostatně.�
4. V ceně jsou započteny i náklady na:�
a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,�
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 
spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.�

VV "podkladní mazanina tl.300mm -pod zvedákem"0,3*3,0*1,0 0,900
VV Mezisoučet 0,900

50 K 631311136 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 31,750 4 500,00 142 875,00 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, 
průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým 
zatemováním hutného betonu).�
2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:�
a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu 
železového,�
b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.�
3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se 
oceňuje samostatně.�
4. V ceně jsou započteny i náklady na:�
a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,�
b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační 
spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.�

VV "viz.podlahy-tl.174mm"PP1*0,174 31,750
VV Mezisoučet 31,750

51 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 18,858 100,00 1 885,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.�
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.�
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 
se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.�

VV "dtto mazanina tl.100mm"18,858 18,858
VV Mezisoučet 18,858

52 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 32,650 250,00 8 162,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.�
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.�
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 
se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.�

VV "podkladní mazanina tl.300mm -pod zvedákem"0,3*3,0*1,0 0,900
VV Mezisoučet 0,900
VV "viz.podlahy-tl.174mm"PP1*0,174 31,750
VV Mezisoučet 31,750
VV Součet 32,650

53 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm

m3 32,650 20,00 653,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.�
2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.�
3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy 
se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.�

VV "pro Kari síť ve dvou vrstvách"
VV "podkladní mazanina tl.300mm -pod zvedákem"0,3*3,0*1,0 0,900
VV Mezisoučet 0,900
VV "viz.podlahy-tl.174mm"PP1*0,174 31,750
VV Mezisoučet 31,750
VV Součet 32,650

54 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 2,540 550,00 1 397,00 CS ÚRS 2020 01
VV "dílny-vyrovnání pro nové výplně otvorů"
VV 0,1*2*(1+0,55+1,2+2,15+3,0) 1,580
VV 0,1*2*(2,4*2) 0,960
VV Mezisoučet 2,540

55 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 2,540 100,00 254,00 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto zřízení"2,54 2,540
VV Mezisoučet 2,540

56 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,967 45 000,00 88 515,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Betonová podezdívek příček se oceňuje položkou 278 36-1111 souboru cen 278 36-11.1 - Výztuž základu (podezdívky) betonového�
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VV "Kari síť prům.6mm oka 100/100mm vč.20% překrytí"
VV "1x Kari síť"
VV "v podlahách D1"(D1*5,328)/1000 0,049
VV "v podkladní mazanině tl.100mm"
VV "podkladní mazanina tl.100mm"((PP1+D1)*2,328)/1000 0,446
VV "odpočet plochy mazniny tl.300mm (pod zvedákem)"-((3,0*1,0)*5,328)/1000 -0,016
VV Mezisoučet 0,479
VV "2x Kari síť"
VV "v podlahách PP1"(PP1*5,328)/1000 0,972
VV "podkladní mazanina pod zvedákem"((3*1)*5,328)/1000 0,016
VV Mezisoučet 0,988
VV 0,5 0,500
VV Součet 1,967

57 K 632450122 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm m2 4,600 420,00 1 932,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny –0121 až –0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15° na zdivu jako podklad pod izolaci, pod 
parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod.�
2. Ceny –0131 až –0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod 
podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení 
plošných prefa panelů (např. v kanálech).�
3. Ceny –0131 až –0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s náležitým 
zatemováním hutné malty.�
4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.�

VV "dílny-vyrovnání pro nové výplně otvorů"
VV 0,4*(1+0,55+1,2+2,15+3,0) 3,160
VV 0,3*(2,4*2) 1,440
VV Mezisoučet 4,600

58 K 632451254 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 do 50 mm m2 9,110 390,00 3 552,90 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.podlahy tl.100mm"D1 9,110
VV Mezisoučet 9,110

59 K 632451293
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 
mm tř. C 30

m2 91,100 35,00 3 188,50 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.podlahy tl.100mm-dopočet do požadované tl."D1*10 91,100
VV Mezisoučet 91,100

60 K 6324812-01 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie-zesílená m2 182,470 30,00 5 474,10 vlastní
VV "viz.podlahy"PP1 182,470
VV Mezisoučet 182,470

61 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 9,110 25,00 227,75 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.podlahy"D1 9,110
VV Mezisoučet 9,110

62 K 633991111 Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů m2 935,160 2,00 1 870,32 CS ÚRS 2020 01
VV "podlahy"D1+PP1 191,580
VV "podkladní mazanina"D1+PP1 191,580
VV Mezisoučet 383,160
VV 552 552,000
VV Součet 935,160

63 K 634112117
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 mm, 
výšky 200 mm

m 176,216 20,00 3 524,32 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.podlahy"
VV "dílny"
VV "101"9*2+7,45*2 32,900
VV "102"2,53*2+1,995*2 9,050
VV "103"2,53*2+1,805*2+0,88*2+0,905*2 12,240
VV "104"4,75+4,476+5,5*2 20,226
VV "garáž u obj.C"
VV "101"28,5 28,500
VV "102"13,7 13,700
VV "dvojgaráž"
VV "101"25,5 25,500
VV "102"19,1 19,100
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VV Mezisoučet 161,216
VV 15 15,000
VV Součet 176,216

64 K 634661111 Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, šířka spáry do 5 mm m 20,750 60,00 1 245,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na ochranu okrajů spáry papírovou páskou.�
2. V cenách 634 66-21.. a 634 66-31.. jsou započteny i náklady na těsnící provazec z pěnového polyetylénu.�

VV "dtto řezání"20,75 20,750
VV Mezisoučet 20,750

65 K 634911114
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky 
přes 50 do 80 mm

m 20,750 120,00 2 490,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po řezání.�

VV "podlahy"
VV "dílny"3,58+6,32 9,900
VV "garáž u obj.C"5 5,000
VV "dvojgaráž"2,8+3,05 5,850
VV Mezisoučet 20,750

66 K 635111421
Doplnění násypu pod dlažby, podlahy a mazaniny pískem neupraveným (s dodáním hmot), s udusáním a 
urovnáním povrchu násypu plochy jednotlivě přes 2 m2

m3 28,737 900,00 25 863,30 CS ÚRS 2020 01

VV "vyrovnání podkladu mazaniny"0,15*(PP1+D1) 28,737
VV Mezisoučet 28,737

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 364 832,10
67 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 10,000 50,00 500,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.�

VV "dílny-plocha před skladem pneu"10 10,000
VV Mezisoučet 10,000

68 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 527,440 70,00 36 920,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.�
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.�
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními 
líci.�

VV "pro fasádu"
VV "dílny"3,6*(14,9+8,1+9,75+1,8+5,2+6,3+0,9*10) 198,180
VV Mezisoučet 198,180
VV "garáž u obj.C"3,6*(6,2+13,6+3,5+0,9*4) 96,840
VV Mezisoučet 96,840
VV "dvojgaráž"3,6*(6,85+3,5+3,8+0,9*2) 57,420
VV "oprava bočního štítu-západní fasáda"175 175,000
VV Mezisoučet 232,420
VV Součet 527,440

69 K 941111211
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

m2 15 823,200 3,00 47 469,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.�
2. Montáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.�
3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními 
líci.�

P
Poznámka k položce:�
uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

VV "dtto lešení"527,44*30 15 823,200
VV Mezisoučet 15 823,200

70 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2 527,440 40,00 21 097,60 CS ÚRS 2020 01
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PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Demontáž lešení řadového trubkového lehkého výšky přes 25 m se oceňuje individuálně.�

VV "dtto lešení"527,44 527,440
VV Mezisoučet 527,440

71 K 944111122 Montáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 255,800 10,00 2 558,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky.�
2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.�
3. Množství měrných jednotek se určuje:�
a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí,�
b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.�

VV "pro fasádu"
VV "dílny"2*(14,9+8,1+9,75+1,8+5,2+6,3+0,9*10) 110,100
VV Mezisoučet 110,100
VV "garáž u obj.C"2*(6,2+13,6+3,5+0,9*4) 53,800
VV Mezisoučet 53,800
VV "dvojgaráž"2*(6,85+3,5+3,8+0,9*2) 31,900
VV "oprava bočního štítu-západní fasáda"60 60,000
VV Mezisoučet 91,900
VV Součet 255,800

72 K 944111222 Montáž ochranného zábradlí trubkového Příplatek za první a každý další den použití zábradlí k ceně -1122 m 7 674,000 0,20 1 534,80 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Cena -1111 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky.�
2. Ceny -1121 a -1122 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.�
3. Množství měrných jednotek se určuje:�
a) u ceny -1111 v m délky vnějšího obvodu objektu v úrovni ochranného zábradlí,�
b) u cen -1121 a -1122 v m délky ochranného zábradlí.�

P
Poznámka k položce:�
uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

VV "dtto zábradlí"255,8*30 7 674,000
VV Mezisoučet 7 674,000

73 K 944111822 Demontáž ochranného zábradlí trubkového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutyčového m 255,800 3,00 767,40 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Cena -1811 je určena pro zábradlí na objektech jakékoliv výšky.�
2. Ceny -1821 a -1822 jsou určeny pro lešeňové trubkové konstrukce do výšky 25 m.�

VV "dtto zábradlí"255,8 255,800
VV Mezisoučet 255,800

74 K 944511111 Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 527,440 5,00 2 637,20 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.�

VV "dtto lešení"527,44 527,440
VV Mezisoučet 527,440

75 K 944511211 Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111 m2 15 823,200 0,10 1 582,32 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.�

P
Poznámka k položce:�
uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí dobu použití a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

VV "dtto lešení"527,44*30 15 823,200
VV Mezisoučet 15 823,200

76 K 944511811 Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken m2 527,440 2,00 1 054,88 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto lešení"527,44 527,440
VV Mezisoučet 527,440

77 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

m2 201,580 70,00 14 110,60 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.�
2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.�
3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.�

VV "dílna:101-104"91,45 91,450
VV "garáž u obj.C:101,102"53,68 53,680
VV "dvojgaráž:101,102"46,45 46,450
VV Mezisoučet 191,580
VV "pro venkovní vedení (tepelák)"1,0*10 10,000
VV Mezisoučet 10,000
VV Součet 201,580

78 K 95-01 Zednická výpomoc pro profese vč.jejich zpětného zapravení,odvozu,likvidace a poplatku za suť hod 225,000 150,00 33 750,00 vlastní

79 K 95-02
Náklady na stěhování stávajícího zařízení a nábytku vč.uložení a zpětného umístění (v rozsahu požadavků 
investora)

hod 80,000 150,00 12 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
rozsah prací upřesnění investor ve smlouvě o dílo

80 K 95-05 Náklady na vytvoření a zapravení prostupu střešní k-cí-D+M ks 2,000 2 500,00 5 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vč.bouracích prací, odvozu a likvidace suti, zapravení celého souvrství střechy (prům. do 200mm)

VV "ZTI"1 1,000
VV "VZT"1 1,000
VV Mezisoučet 2,000

81 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 191,580 40,00 7 663,20 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako 
terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou 
plochy.�
2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.�
3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se 
přičítají.�
4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, 
vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.�
5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a 
schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch 
a zařizovacích předmětů.�
6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.�
7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.�

VV "dílna:101-104"91,45 91,450
VV "garáž u obj.C:101,102"53,68 53,680
VV "dvojgaráž:101,102"46,45 46,450
VV Mezisoučet 191,580

82 K 962052210 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 m3 2,592 2 500,00 6 480,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Bourání pilířů o průřezu přes 0,36 m2 se oceňuje cenami - 2210 a -2211 jako bourání zdiva nadzákladového železobetonového.�

VV "ŽB kvádr před skladem pneumatik"1,8*1,2*1,2 2,592
VV Mezisoučet 2,592

83 K 962081141 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm m2 7,200 150,00 1 080,00 CS ÚRS 2020 01
VV "dílny"(2,4*1,25)*2+1*1,2 7,200
VV Mezisoučet 7,200

84 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 66,299 1 200,00 79 558,80 CS ÚRS 2020 01
VV "stáv.podlahy"0,2*(PP1+D1) 38,316
VV "odpočet stáv.mont.jam"-0,2*(3,23*1,26+1,88*1,26) -1,288
VV "stáv.podkl.mazanina"0,15*(PP1+D1) 28,737
VV "odpočet stáv.mont.jam"-0,15*(3,23*1,26+1,88*1,26) -0,966
VV Mezisoučet 64,799
VV "zpevněná plocha před vzjedem do skladu pneu"0,15*10 1,500
VV Mezisoučet 1,500
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VV Součet 66,299
85 K 965049112 Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. přes 100 mm m3 66,299 300,00 19 889,70 CS ÚRS 2020 01

VV "stáv.podlahy"0,2*(PP1+D1) 38,316
VV "odpočet stáv.mont.jam"-0,2*(3,23*1,26+1,88*1,26) -1,288
VV "stáv.podkl.mazanina"0,15*(PP1+D1) 28,737
VV "odpočet stáv.mont.jam"-0,15*(3,23*1,26+1,88*1,26) -0,966
VV Mezisoučet 64,799
VV "zpevněná plocha před vzjedem do skladu pneu"0,15*10 1,500
VV Mezisoučet 1,500
VV Součet 66,299

86 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 4,570 70,00 319,90 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.�

VV "dílny"
VV "103"4,57 4,570
VV Mezisoučet 4,570

87 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
zdvojených, plochy do 1 m2

m2 1,050 200,00 210,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.�

VV "dílny"0,55*0,6+1,2*0,6 1,050
VV Mezisoučet 1,050

88 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
zdvojených, plochy do 4 m2

m2 3,118 150,00 467,70 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.�

VV "dílny"2,15*1,45 3,118
VV Mezisoučet 3,118

89 K 968072245
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámů s 
křídly jednoduchých, plochy do 2 m2

m2 1,500 180,00 270,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.�
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.�

VV "dílny"3*0,5 1,500
VV Mezisoučet 1,500

90 K 968072558
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, mimo 
posuvných a skládacích, plochy do 5 m2

m2 3,333 180,00 599,94 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.�
2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.�

VV "dílny"1,55*2,15 3,333
VV Mezisoučet 3,333

91 K 971033251
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm

kus 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pro VZT 300/100mm"1 1,000
VV Mezisoučet 1,000

92 K 971033361
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pro ZTI 300/150mm"2 2,000
VV Mezisoučet 2,000

93 K 971033461
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

kus 2,000 850,00 1 700,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pro VZT 450/450mm"2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
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94 K 973031614
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro 
špalíky a krabice, velikosti do 50x50x50 mm

kus 30,000 65,00 1 950,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pro elektro"15+5+5 25,000
VV 5 5,000
VV Mezisoučet 30,000

95 K 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 70 mm m 5,000 75,00 375,00 CS ÚRS 2020 01

VV "ZTI 70/70mm"5 5,000
VV Mezisoučet 5,000

96 K 974031144 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm m 8,000 80,00 640,00 CS ÚRS 2020 01

VV "ZTI 150/70mm"4 4,000
VV "ÚT 150/70mm"4 4,000
VV Mezisoučet 8,000

97 K 976074141
Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevních želez kotevních želez zapuštěných do 300 mm, 
ve zdivu nebo dlažbě z betonu nebo kamene

kus 55,000 60,00 3 300,00 CS ÚRS 2020 01

VV "stáv.kotvení"55 55,000
VV Mezisoučet 55,000

98 K 976082131
Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí objímek, držáků, věšáků, záclonových konzol, 
lustrových skob apod., ze zdiva cihelného

kus 100,000 40,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "stáv.drobné oc.k-ce"100 100,000
VV Mezisoučet 100,000

99 K 976084111 Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí ochranných úhelníků ze zdiva s vysekáním kotev m 26,260 45,00 1 181,70 CS ÚRS 2020 01
VV "dílny"2,0*4 8,000
VV "lemování mont.jam"(3,23*2+1,26*2+1,88*2+1,26*2) 15,260
VV Mezisoučet 23,260
VV 3 3,000
VV Součet 26,260

100 K 977312113 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 100 do 150 mm m 176,216 50,00 8 810,80 CS ÚRS 2020 01
VV "odřezání bet.mazanin v podlahách od stěn (dtto obvod.dilatace)"176,216 176,216
VV Mezisoučet 176,216

101 K 977312114 Řezání stávajících betonových mazanin s vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm m 176,216 70,00 12 335,12 CS ÚRS 2020 01
VV "odřezání bet.mazanin od stěn-zákl.deska (dtto obvod.dilatace)"176,216 176,216
VV Mezisoučet 176,216

102 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 274,669 40,00 10 986,76 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.�

VV "omítky stropů"70,33+204,339 274,669
VV Mezisoučet 274,669

103 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 561,188 30,00 16 835,64 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Položky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hliněných apod. vnitřních omítek.�

VV "omítky stěn"
VV "stěny"
VV "dílny"
VV "101"4,52*(9*2+7,45*2)-(2,4*1,25*2+3,05*4+3*0,5+2,15*1,45+0,9*1,97) 124,118
VV "102"2,3*(2,53*2+1,995*2)-(0,7*1,97*2) 18,057
VV "103"2,3*(2,53*2+1,805*2+0,88*2+0,905*2)-(0,7*1,97+0,6*1,97*2+0,55*0,6+1,2*0,6) 23,359
VV "104"4,52*(4,75+4,476+5,5*2)-(1*1,2+0,9*1,97) 88,449
VV "boční špalety"0,2*(1,2*2+0,6*2+0,6*2+1,45*2+0,5*2+1,25*4) 2,740
VV Mezisoučet 256,723
VV "garáž u obj.C"
VV "101"4,5*28,5-(3,3*4,0+1,6*1,97) 111,898
VV "102"4,5*13,7-(1,6*1,97) 58,498
VV "boční špalety"0,4*(4*2)+0,25*(2,1*2) 4,250
VV Mezisoučet 174,646
VV "dvojgaráž"
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VV "101"3,1*25,5-(2,96*2,8) 70,762
VV "102"3,1*19,1-(2,64*2,8) 51,818
VV "boční špalety"0,3*(4,0*4) 4,800
VV Mezisoučet 127,380
VV "odpočet  stáv.obkladů"-47,561 -47,561
VV Mezisoučet -47,561
VV 50 50,000
VV Součet 561,188

104 K 978059541
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 47,561 80,00 3 804,88 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.�

VV "dílny"
VV "103"
VV "sprcha"2,2*(1,5+0,75+0,98) 7,106
VV "WC+předsíň"1,5*(0,905*2+0,88*2+0,25+1,805+1,55+1,005)-(1,5*(0,7+0,6*2)) 9,420
VV Mezisoučet 16,526
VV "garáž u obj.C"
VV "101 (cih.pásek)"1,5*9,02 13,530
VV "102"1,5*(3,51+3,65+3,01+3,1)-(1,5*1,6) 17,505
VV Mezisoučet 31,035
VV Součet 47,561

105 K 978059641
Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2

m2 2,664 90,00 239,76 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.�

VV "dílny-sokl jih"0,2*14,87-(0,2*1,55) 2,664
VV Mezisoučet 2,664

D 997 Přesun sutě 205 730,91

106 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
do 6 m

t 207,809 350,00 72 733,15 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:�
a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,�
b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,�
c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,�
d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.�
2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -
3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.�
3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.�
4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.�

107 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 207,809 190,00 39 483,71 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.�
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.�
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).�
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.�

108 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 2 078,090 10,00 20 780,90 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.�
2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.�
3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).�
4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.�

P
Poznámka k položce:�
uchazeč ve své cenové nabídce vyhodnotí vzdálenost skládky a konečnou cenu zapracuje ve své nabídce

VV 207,809*10 'Přepočtené koeficientem množství 2 078,090
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109 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 207,809 350,00 72 733,15 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.�
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.�

D 998 Přesun hmot 75 754,50

110 K 998018001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 252,515 300,00 75 754,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.�
2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.�
3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší 
výšku, tj. 6 m.�

D PSV Práce a dodávky PSV 1 154 109,36
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 83 449,12

111 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 210,738 13,00 2 739,59 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.�

VV "viz.podlahy"PP1+D1 191,580
VV Mezisoučet 191,580
VV "dopojení"(PP1+D1)*0,1 19,158
VV Součet 210,738

112 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,063 50 000,00 3 150,00 CS ÚRS 2020 01
VV 210,738*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,063

113 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 52,865 17,00 898,71 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.�

VV "vytažení na stěny (dl.viz.obvodová dilatace)"0,3*176,216 52,865
VV Mezisoučet 52,865

114 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,019 50 000,00 950,00 CS ÚRS 2020 01
VV 52,865*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,019

115 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 191,580 15,00 2 873,70 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny se používají pro odstranění hydroizolačních pásů a folií bez rozlišení tloušťky a počtu vrstev.�

VV "viz.podlahy"PP1+D1 191,580
VV Mezisoučet 191,580

116 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 210,738 105,00 22 127,49 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.�

VV "viz.podlahy"PP1+D1 191,580
VV Mezisoučet 191,580
VV "dopojení"(PP1+D1)*0,1 19,158
VV Součet 210,738

117 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 242,349 130,00 31 505,37 CS ÚRS 2020 01

VV 210,738*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 242,349
118 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 52,865 120,00 6 343,80 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.�

VV "vytažení na stěny (dl.viz.obvodová dilatace)"0,3*176,216 52,865
VV Mezisoučet 52,865
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119 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 63,438 130,00 8 246,94 CS ÚRS 2020 01

VV 52,865*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 63,438

120 K 711411001
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše 
vodorovné V nátěrem penetračním

m2 9,110 13,00 118,43 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.�

VV "penetrace nátěrové hydroizolace vodorovné"NIV 9,110
VV Mezisoučet 9,110

121 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,003 50 000,00 150,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 9,11*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,003

122 K 711412001
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé 
S nátěrem penetračním

m2 12,417 17,00 211,09 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:�
1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.�

VV "penetrace nátěrové hydroizolace svislé"NIS 12,417
VV Mezisoučet 12,417

123 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004 50 000,00 200,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:�
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 12,417*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,004

124 K 711747288
Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních prostupů na pevnou a volnou přírubu s dotěsněním 
tmelem, průměru do 200 mm

kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "dílny"2 2,000
VV Mezisoučet 2,000

125 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 1,200 130,00 156,00 CS ÚRS 2020 01

VV 2*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 1,200

126 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,852 1 000,00 1 852,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.�
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.�
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.�

127 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,852 500,00 926,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.�
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.�
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.�

D 712 Povlakové krytiny 108 780,93
128 K 712300841 Odstranění ze střech plochých do 10° mechu odškrabáním a očistěním s urovnáním povrchu m2 299,225 20,00 5 984,50 CS ÚRS 2020 01

VV "stáv.střechy"
VV "dílny"
VV "plocha vč.atik"113 113,000
VV "vytažení"0,5*(46,4-(9,15+0,2*2)) 18,425
VV Mezisoučet 131,425
VV "garáž u obj.C"
VV "plocha střechy"55 55,000
VV "vytažení"0,2*34 6,800
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VV Mezisoučet 61,800
VV "dvojgaráž"
VV "plocha střechy"50 50,000
VV "oprava stáv.poškoz.střecha hl.budovy"50 50,000
VV "vytažení"0,2*30 6,000
VV Mezisoučet 106,000
VV Součet 299,225

129 K 712300851 Odstranění ze střech plochých do 10° ukončení izolace střechy kovovými profily přímými m 23,860 50,00 1 193,00 CS ÚRS 2020 01
VV "dílny"9,15+0,2*2 9,550
VV "garáž u obj.C"5,41+1*2 7,410
VV "dvojgaráž"6,9 6,900
VV Mezisoučet 23,860

130 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním 
nebo asfaltovým

m2 288,000 13,00 3 744,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 
m2.�

VV "dtto asf.pás"288,0 288,000
VV Mezisoučet 288,000

131 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,086 50 000,00 4 300,00 CS ÚRS 2020 01
VV 288*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,086

132 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 288,000 105,00 30 240,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 
m2.�

VV "dílny"
VV "plocha vč.atik"113 113,000
VV Mezisoučet 113,000
VV "garáž u obj.C"
VV "plocha střechy vč.atik"67 67,000
VV Mezisoučet 67,000
VV "dvojgaráž"
VV "plocha střechy vč.atik"58 58,000
VV "oprava stáv.poškoz.střecha hl.budovy"50 50,000
VV Mezisoučet 108,000
VV Součet 288,000

133 M 62855017
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové 
vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 331,200 120,00 39 744,00 CS ÚRS 2020 01

VV 288*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 331,200

134 K 712811101
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním

m2 65,425 17,00 1 112,23 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto asf.pás-vytažení"65,425 65,425
VV Mezisoučet 65,425

135 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,023 50 000,00 1 150,00 CS ÚRS 2020 01
VV 65,425*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,023

136 K 712841559
Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy přitavením na konstrukce 
převyšující úroveň střechy, NAIP

m2 65,425 120,00 7 851,00 CS ÚRS 2020 01

VV "dílny"
VV "vytažení"0,5*(46,4-(9,15+0,2*2)) 18,425
VV Mezisoučet 18,425
VV "garáž u obj.C"
VV "vytažení"0,5*34 17,000
VV "dvojgaráž"
VV "vytažení"0,5*30 15,000
VV Mezisoučet 32,000
VV 15 15,000
VV Součet 65,425

Strana 313 z 391



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

137 M 62855017
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s retardéry hoření, BROOF(t3) s vložkou ze polyesterové 
vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu

m2 78,510 120,00 9 421,20 CS ÚRS 2020 01

VV 65,425*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 78,510

138 K 998712101
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 2,694 1 000,00 2 694,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.�
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.�
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.�

139 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,694 500,00 1 347,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.�
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.�
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.�

D 713 Izolace tepelné 20 668,39

140 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 182,470 35,00 6 386,45 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 
podlahy.�

VV "viz.podlahy-EPS 200 tl.20mm"PP1 182,470
VV Mezisoučet 182,470

141 M 28375918 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 20mm m2 191,594 60,00 11 495,64 CS ÚRS 2020 01
VV 182,47*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 191,594

142 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 9,110 70,00 637,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:�
1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu 
podlahy.�

VV "viz.podlahy-EPS 150S tl.2x40mm=80mm"D1 9,110
VV Mezisoučet 9,110

143 M 28375908 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 40mm m2 19,131 100,00 1 913,10 CS ÚRS 2020 01
VV 9,11*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 19,131

144 K 998713101
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,157 1 000,00 157,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

145 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,157 500,00 78,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!
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D 762 Konstrukce tesařské 32 833,50

146 K 762361313
Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek 
dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm

m2 44,150 720,00 31 788,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:!
1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.!

VV "oplech. atik"
VV "304 (dílny)"37,2*0,6 22,320
VV Mezisoučet 22,320
VV "garáž u obj.C"(13,7+3,6)*0,6 10,380
VV "dvojgaráž"(3,6+1+3,5+3,8+1)*0,5 6,450
VV Mezisoučet 16,830
VV 5 5,000
VV Součet 44,150

147 K 998762101
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,697 1 000,00 697,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

148 K 998762181
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,697 500,00 348,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 764 Konstrukce klempířské 190 782,70
149 K 764002811 Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové m 21,550 30,00 646,50 CS ÚRS 2020 01

VV "dílny"9,15 9,150
VV "garáž u obj.C"5,5 5,500
VV "dvojgaráž"6,9 6,900
VV Mezisoučet 21,550

150 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 72,400 90,00 6 516,00 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto nová atika"72,4 72,400
VV Mezisoučet 72,400

151 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 13,335 70,00 933,45 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto nové parapety"13,335 13,335
VV Mezisoučet 13,335

152 K 764002861 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti m 4,500 70,00 315,00 CS ÚRS 2020 01
VV "dílny-římsa"4,5 4,500
VV Mezisoučet 4,500

153 K 764002871 Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti m 54,250 70,00 3 797,50 CS ÚRS 2020 01
VV "garáž u obj.C"12,9+3,2+12,6 28,700
VV "dvojgaráž"6,3+3,6+1+3,5+3,8+1+6,35 25,550
VV Mezisoučet 54,250

154 K 764004801 Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti m 26,600 70,00 1 862,00 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto nové"26,6 26,600
VV Mezisoučet 26,600

155 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 20,000 50,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto nový svod"20 20,000
VV Mezisoučet 20,000

156 K 764042419 Strukturovaná odddělovací rohož se zabudovanou hydroizolací jakékoliv rš m2 2,900 270,00 783,00 CS ÚRS 2020 01
VV "pro 307"2,9 2,900
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VV Mezisoučet 2,900
157 K 7641116-01 VK/X1-Oplechování atypických k-cí- TiZn.plech,vč.kotvení-D+M m2 20,000 1 500,00 30 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
OPLECHOVÁNÍ ATYPICKÝCH KONSTRUKCÍ!
- OPLECHOVÁNÍ PRVKŮ NEPOSTIŽENÝCH V PROJEKTU!
- Ti-Zn PLECH!
- KOTVENÍ PŘÍPONKAMI!
- S NAPOJENÍM NA OKOLNÍ KONSTRUKCE!
- VČ. KOTVENÍ, SPOJOVÁNÍ A DILATACÍ!

VV "VK/X1"20 20,000

158 K 764141301
Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a 
výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 500 mm, sklon střechy do 30°

m2 2,900 1 500,00 4 350,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.výpis klempíř 307"2,9 2,900
VV Mezisoučet 2,900

159 K 764141391
Krytina ze svitků nebo tabulí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu s úpravou u okapů, prostupů a 
výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°

m2 2,900 45,00 130,50 CS ÚRS 2020 01

VV "pro 307"2,9 2,900
VV Mezisoučet 2,900

160 K 764244307
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu mechanicky 
kotvené rš 670 mm

m 72,400 960,00 69 504,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.výpis klempíř"
VV "304 (dílny)"37,2 37,200
VV Mezisoučet 37,200
VV "garáž u obj.C"13,7+3,6 17,300
VV "dvojgaráž"3,6+1+3,5+3,8+1 12,900
VV Mezisoučet 30,200
VV 5 5,000
VV Součet 72,400

161 K 764245346
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z titanzinkového lesklého válcovaného plechu Příplatek k 
cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 mm

kus 12,000 250,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pro 304"6 6,000
VV "garáž u obj.C"2 2,000
VV "dvojgaráž"4 4,000
VV Mezisoučet 12,000

162 K 764246304
Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého válcovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 
330 mm

m 13,335 650,00 8 667,75 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.výpis klempíř 303"12,7 12,700
VV Mezisoučet 12,700
VV 12,7*0,05 0,635
VV Součet 13,335

163 K 764341316
Lemování zdí z titanzinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo horní rovných, střech s krytinou 
skládanou mimo prejzovou rš 500 mm

m 31,550 700,00 22 085,00 CS ÚRS 2020 01

VV "na stáv.stěny (mimo atik)"
VV "garáž u obj.C"12,9 12,900
VV "dvojgaráž"6,3+1+6,35 13,650
VV Mezisoučet 26,550
VV 5 5,000
VV Součet 31,550

164 K 764345322
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu střech s 
krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 100 mm

kus 1,000 1 200,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.výpis klempíř 306"1 1,000
VV Mezisoučet 1,000

165 K 764345324
Lemování trub, konzol, držáků a ostatních prvků z titanzinkového lesklého válcovaného plechu střech s 
krytinou skládanou mimo prejzovou nebo z plechu, průměr přes 150 do 200 mm

kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.výpis klempíř 305"1 1,000
VV Mezisoučet 1,000

166 K 764541303 Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm m 26,600 650,00 17 290,00 CS ÚRS 2020 01
VV "viz.výpis klempíř 301"14,2 14,200
VV Mezisoučet 14,200
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VV "garáž u obj.C"5,5 5,500
VV "dvojgaráž"6,9 6,900
VV Mezisoučet 12,400
VV Součet 26,600

167 K 764541344
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš 
žlabu/průměr svodu 280/100 mm

kus 4,000 650,00 2 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV "pro 302"2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV "garáž u obj.C"1 1,000
VV "dvojgaráž"1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 4,000

168 K 764548323
Svod z titanzinkového lesklého válcovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 
mm

m 20,000 680,00 13 600,00 CS ÚRS 2020 01

VV "viz.výpis klempíř"10 10,000
VV Mezisoučet 10,000
VV "garáž u obj.C"5 5,000
VV "dvojgaráž"5 5,000
VV Mezisoučet 10,000
VV Součet 20,000

169 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,668 1 000,00 668,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

170 K 998764181
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,668 500,00 334,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 766 Konstrukce truhlářské 33 870,00

171 K 766-201
201-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 700/1970mm HPL, vč.kování,zámek bezpečnostní,STÁV.oc.zárubeň s novým nátěrem-
D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 2,000 10 850,00 21 700,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
Rw-27dB,bezp.zámek,kování:štíty-nikl satén,3x závěs na křídlo,klika-klika,celoobvodové těsnění,nátěr zárubně vč.očištění RAL 9007 lesk

172 K 766-202
202-Vnitř.dř.hl.pl.dveře 600/1970mm HPL, vč.kování,zámek mechanický s knoflíkem (WC 
klička),STÁV.oc.zárubeň s novým nátěrem-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 10 850,00 10 850,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
Rw-27dB,bezp.zámek,kování:štíty-nikl satén,3x závěs na křídlo,klika-klika,celoobvodové těsnění,nátěr zárubně vč.očištění RAL 9007 lesk

173 K 766441811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1 m kus 2,000 35,00 70,00 CS ÚRS 2020 01
VV "dílny"2 2,000
VV Mezisoučet 2,000

174 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m kus 5,000 50,00 250,00 CS ÚRS 2020 01
VV "dílny"5 5,000
VV Mezisoučet 5,000

175 K 9987662-01 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní
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PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 767 Konstrukce zámečnické 139 880,00
176 K 767-01 DMTZ+zpětná MTZ kovové prosklené stříšky nad gar,vraty dílen, vč.nového kotvení přes KZS, očištění,nátěr kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
rozměr stříšky cca 3,2*600mm!
vč.manipulačních přesunů "na" a "z" meziskládky

177 K 767-02 DMTZ+zpětná MTZ el.rozvaděče, krytu vysavače a stříšky na fasádě (pohled jižní) vč.očištění a nového nátěru kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

178 K 767-03 Oprava stáv.přístřešku na kola:očištění+nový nátěr kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
rozměr cca 2*4m

179 K 767-101
101-Vnějš.plast.okno 1000/1200mm,izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (APU 
lišty,parozábrana,těsnění)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 6 600,00 6 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
otevíravé a sklápěcí!
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

180 K 767-102
102-Vnějš.plast.okno 550/600mm,izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (APU 
lišty,parozábrana,těsnění)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 3 760,00 3 760,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
sklápěcí!
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

181 K 767-103
103-Vnějš.plast.okno 1200/600mm,izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (APU 
lišty,parozábrana,těsnění)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 5 210,00 5 210,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
otevíravé a sklápěcí!
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

182 K 767-104
104-Vnějš.plast.okno 2150/1450mm,izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (APU 
lišty,parozábrana,těsnění)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 15 360,00 15 360,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
otevíravé a sklápěcí!
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

183 K 767-105
105-Vnějš.plast.okno 3000/500mm,izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (APU 
lišty,parozábrana,těsnění),pák.sklápěcí mechanismus-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 10 770,00 10 770,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
sklápěcí!
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

184 K 767-106
106-Vnějš.plast.okno 2400/1250mm,izol.sklo,kování,vnitř.plast.parapet,syst.osazení (APU 
lišty,parozábrana,těsnění)-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 2,000 14 940,00 29 880,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
otevíravé a sklápěcí!
vč.zpracování dílenské dokumentace (viz.VON)

185 K 767-107
107-Vnějš.dvoukř.kov.dveře 1550/2150mm oboustr.oplech.s 
izol.vložkou,kování,bezp.zámek,zárubeň,vč.nátěrů,osazení-D+M(plný popis viz.výpis zámečník)

ks 1,000 30 000,00 30 000,00 vlastní

186 K 7678928-01 Demontáž hydraulického montážního zvedáku kus 1,000 3 500,00 3 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
vč.odpojení

VV "dílny"1 1,000
187 K 767996701 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním do 50 kg kg 230,000 10,00 2 300,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Cenami nelze oceňovat demontáž jmenovité konstrukce, pro kterou jsou ceny v katalogu již stanoveny.!
2. Ceny lze užít pro sortiment zámečnických konstrukcí, nikoliv pro sloupy, kolejnice, vazníky apod.!
3. Volba cen se řídí hmotností jednotlivě demontovaného dílu konstrukce.!

VV "drobné oc.k-ce na fasádě a uvnitř objektů"230 230,000
VV Mezisoučet 230,000
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188 K 9987672-01 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 771 Podlahy z dlaždic 64 113,96
189 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 22,182 10,00 221,82 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.!
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.!

VV "ker.dlažba"D1 9,110
VV "ker.soklík"KS*0,1 13,072
VV Mezisoučet 22,182

190 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 22,182 35,00 776,37 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.!
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.!

VV "ker.dlažba"D1 9,110
VV "ker.soklík"KS*0,1 13,072
VV Mezisoučet 22,182

191 K 771161021
Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro plynulý přechod (dlažba-
koberec apod.)

m 2,000 40,00 80,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015 jsou započteny i náklady na dodání nátěru.!
2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.!
3. V cenách 771 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.!

VV "dílny"0,7*2+0,6 2,000
VV Mezisoučet 2,000

192 M 59054100 profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 8x20mm m 2,200 210,00 462,00 CS ÚRS 2020 01
VV 2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,200

193 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 130,720 130,00 16 993,60 CS ÚRS 2020 01
VV "dílny"
VV "101"8,85*2+7,45*2+0,5*2+0,25*2-(0,9+0,7+3,05) 29,450
VV "102"2,53*2+1,995*2-(0,7*2) 7,650
VV "104"4,75+5,5*2+4,5-0,9 19,350
VV Mezisoučet 56,450
VV "garáž u obj.C"
VV "101"9,02+5,53+9,2+3,7+0,5*2-(3,3+1,6) 23,550
VV "102"3,51+3,7+3,01+3,1-1,6 11,720
VV Mezisoučet 35,270
VV "dvojgaráž"
VV "101"25,5-2,96 22,540
VV "102"19,1-2,64 16,460
VV Mezisoučet 39,000
VV KS Součet 130,720

194 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 14,379 700,00 10 065,30 CS ÚRS 2020 01
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P

Poznámka k položce:!
plný popis viz.TZ!
Budou použity různé rozměry a barevné kombinace keramické dlažby, kladené v pravoúhlém rastru, nebo nakoso nebo v různých tvarových 
kombinacích. Slinuté glazované dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě max. odchylky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravoúhlosti a rovinnosti 
lícních hran. Nasákavost max. 2,5%, pevnost v ohybu min. 40 Mpa,  tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s odolností glazury proti 
vzniku vlasových trhlin. Pro  mokré provozy bude použita protiskluzná dlažba která musí splňovat stupeň protiskluznosti dle normy ČSN 74 45 
07 R10, R11. !
Kolísání odstínů, barev V3.!
Dlažby budou rozměru  200x200 mm, 300x300 mm, 400x400, 300x600 apod., mrazuvzdorné, povrch saténově matný tl. 11 mm, budou lepené 
do malty  ( tmelu ) s příslušným plastifikátorem a spárované barevnou hmotou odpovídající odstínu dlažby, nebo v barevnosti dle architekta. !

VV "ker.soklík"KS*0,1 13,072
VV Mezisoučet 13,072
VV 13,072*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 14,379

195 K 771574263
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické 
zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2

m2 9,110 620,00 5 648,20 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:!
1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.!

VV "viz.podlahy"
VV "D1"
VV "dílny:102,103"4,54+4,57 9,110
VV Mezisoučet 9,110
VV D1 Součet 9,110

196 M 59761409
dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 
12ks/m2

m2 10,021 700,00 7 014,70 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:!
plný popis viz.TZ!
Budou použity různé rozměry a barevné kombinace keramické dlažby, kladené v pravoúhlém rastru, nebo nakoso nebo v různých tvarových 
kombinacích. Slinuté glazované dlaždice musí být v I. kvalitativní třídě max. odchylky 0,5% v rozměrech, přímosti, pravoúhlosti a rovinnosti 
lícních hran. Nasákavost max. 2,5%, pevnost v ohybu min. 40 Mpa,  tvrdost 8-9, odolnost proti povrch. opotřebení IV, s odolností glazury proti 
vzniku vlasových trhlin. Pro  mokré provozy bude použita protiskluzná dlažba která musí splňovat stupeň protiskluznosti dle normy ČSN 74 45 
07 R10, R11. !
Kolísání odstínů, barev V3.!
Dlažby budou rozměru  200x200 mm, 300x300 mm, 400x400, 300x600 apod., mrazuvzdorné, povrch saténově matný tl. 11 mm, budou lepené 
do malty  ( tmelu ) s příslušným plastifikátorem a spárované barevnou hmotou odpovídající odstínu dlažby, nebo v barevnosti dle architekta. 

VV 9,11*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,021

197 K 771577111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 
jednotlivě

m2 9,110 15,00 136,65 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:!
1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.!

VV D1 9,110
VV Mezisoučet 9,110

198 K 771577114
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za dvousložkový 
spárovací tmel

m2 22,182 30,00 665,46 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:!
1. Položky jsou učeny pro všechy druhy povrchových úprav.!

VV "ker.dlažba"D1 9,110
VV "ker.soklík"KS*0,1 13,072
VV Mezisoučet 22,182

199 K 7715911-01 Podlahy řezání keramických dlaždic (pro soklík) m 130,720 10,00 1 307,20

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.!
2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.!
3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.!

VV KS 130,720
200 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 10,477 450,00 4 714,65 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.!
2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.!
3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.!
4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
specifikaci.!

VV "ker.dlažba"D1 9,110
VV NIV Mezisoučet 9,110
VV NIV*0,15 1,367
VV Součet 10,477

201 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 139,310 55,00 7 662,05 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.!
2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.!
3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.!

VV "styk dlažba-obklad (alt.dlažba-ker.soklík)"
VV "dílny"
VV "103"(2,53*2+1,805*2+0,905*2+0,88*2)-(0,7+0,6*2+1,2+0,55) 8,590
VV "ker.soklík"KS 130,720
VV Mezisoučet 139,310

202 K 771591123 Podlahy - dokončovací práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm m 139,310 30,00 4 179,30 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.!
2. Ceny 771 59-1115 až -1123 obsahují náklady i na materiál.!
3. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.!

VV "dtto silikonování"139,310 139,310
VV Mezisoučet 139,310

203 K 771591237 Izolace podlahy pod dlažbu montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry m 16,240 40,00 649,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.!
2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.!
3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.!
4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
specifikaci.!

VV "dílny"
VV "103"(2,53*2+1,805*2+0,905*2+0,88*2)-(0,7+0,6*2+1,2+0,55) 8,590
VV "102"2,53*2+1,995*2-(0,7*2) 7,650
VV Mezisoučet 16,240

204 M 59054220 páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm m 17,052 120,00 2 046,24 CS ÚRS 2020 01
VV 16,24*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,052

205 K 771591251 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy z manžety pro prostupy potrubí kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V ceně 771 59-1112 jsou započteny i náklady na materiál.!
2. Položka 771 59-1112 se použije pro izolaci podlah zatížené přechodnou vlhkostí.!
3. V ceně 771 59-1112 až -1212 jsou započteny i náklady na materiál.!
4. V cenách 77159-1227, 77159-1217, 77159-1237, 77159-1247, 77159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
specifikaci.!

VV "dílny"2 2,000
VV Mezisoučet 2,000

206 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 22,182 10,00 221,82 CS ÚRS 2020 01
VV "ker.dlažba"D1 9,110
VV "ker.soklík"KS*0,1 13,072
VV Mezisoučet 22,182

207 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,646 1 000,00 646,00 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

208 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,646 500,00 323,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 776 Podlahy povlakové 242,55
209 K 776201812 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou m2 4,540 45,00 204,30 CS ÚRS 2020 01

VV "dílny"
VV "102"4,54 4,540
VV Mezisoučet 4,540

210 K 776410811 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m 7,650 5,00 38,25 CS ÚRS 2020 01
VV "dílny"
VV "102"2,53*2+1,995*2-(0,7*2) 7,650
VV Mezisoučet 7,650

D 777 Podlahy lité 253 305,25
211 K 777111111 Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí m2 547,410 15,00 8 211,15 CS ÚRS 2020 01

VV PP1*3 547,410
VV Mezisoučet 547,410

212 K 777111131 Příprava podkladu před provedením litých podlah frézování m2 182,470 150,00 27 370,50 CS ÚRS 2020 01
VV PP1 182,470
VV Mezisoučet 182,470

213 K 777131101 Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad suchý a vyzrálý m2 182,470 180,00 32 844,60 CS ÚRS 2020 01
VV PP1 182,470
VV Mezisoučet 182,470

214 K 777131123 Penetrační nátěr prosyp penetračních nátěrů podlahy pískem přes 0,5 do 1,0 kg/m2 m2 182,470 30,00 5 474,10 CS ÚRS 2020 01
VV PP1 182,470
VV Mezisoučet 182,470

215 K 777511153 Krycí stěrka parkovacích ploch epoxidová přes 1 do 2 mm m2 182,470 600,00 109 482,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:!
stěrkový epoxidový systém na bázi křemičitých písků, epoxidové pryskyřice a !specielních přísad, s přesypem křemičitých písků (možnost 
regulace drsnosti  povrchu) v lehce zrnité povrchové úpravě v jednobarevném provedení - tl.2mm!
Vlastnosti: vodovzdornost , vysoká !pevnost v tlaku a tahu za ohybu, obrusuvzdornost, koeficient kluznosti lze upravit dle potřeby zahlazením a  
uzavíracími nátěry, mrazuvzdornost, chemická odolnost ( soli, oleje ..), max. přilnavost k podkladu. !

VV "viz.podlahy"
VV "dílny"
VV "101,104"57,04+25,3 82,340
VV Mezisoučet 82,340
VV "garáž u obj.C"
VV "101,102"42,96+10,72 53,680
VV Mezisoučet 53,680
VV "dvojgaráž"
VV "101,102"27,86+18,59 46,450
VV Mezisoučet 46,450
VV PP1 Součet 182,470

216 K 777611161 Krycí nátěr podlahy protiskluzová úprava prosyp křemenným pískem m2 182,470 70,00 12 772,90 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh.!
2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu.!

VV PP1 182,470
VV Mezisoučet 182,470

217 K 777621151 Krycí nátěr podlahy parkovacích ploch polyuretanový m2 182,470 300,00 54 741,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V ceně -1133 nejsou započteny náklady na napojení na zemnící okruh.!
2. V ceně -1135 nejsou započteny náklady na změření odporu.!

P
Poznámka k položce:!
finální polyuretanový lak (mat)

VV PP1 182,470
VV Mezisoučet 182,470

218 K 998777101
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 1,606 1 000,00 1 606,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

219 K 998777181
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,606 500,00 803,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 781 Dokončovací práce - obklady 54 456,70
220 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 21,629 5,00 108,15 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.!
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.!
3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch 
katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.!
4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.!

VV KO 21,629
221 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 21,629 35,00 757,02 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. V cenách 781 12-1011 až -1015 jsou započteny i náklady na materiál.!
2. V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započteny i náklady na materiál.!
3. Lokalní vyrovnání podkladu tloušťky vetší než 3 mm se oceňuje cenami souboru cen Vyrovnání podkladu vnitřních omítaných ploch 
katalogu 801-4 Budovy a haly - opravy a údržba.!
4. V cenách 781 16-1011 až -1023 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve specifikaci.!

VV KO 21,629
222 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 14,900 450,00 6 705,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.!
2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.!
3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
specifikaci.!

VV "dílny-103"
VV "103"0,3*(2,53*2+1,805*2+0,905*2+0,88*2)-(0,7*0,3+0,6*0,3*2) 3,102
VV "přípočet na výšku obkladu"
VV "sprcha"(2,1-0,3)*(0,98*2+0,74) 4,860
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VV "za umyvadlem"(2,1-0,3)*(0,6*2) 2,160
VV "dílny"
VV "102"0,3*(2,53*2+1,995*2)-(0,3*0,7*2) 2,295
VV NIS Mezisoučet 12,417
VV NIS*0,2 2,483
VV Součet 14,900

223 K 781131237 Izolace stěny pod obklad montáž těsnícího pásu pro styčné nebo dilatační spáry m 6,300 40,00 252,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Položka 781 13-1112 se použije pro izolaci stěny zatížené přechodnou vlhkostí.!
2. V cenách 781 13-1112 až -1262 jsou započteny i náklady na materiál.!
3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňují ve 
specifikaci.!

VV "dílny-103"
VV "sprcha,umyvadlo"2,1*3 6,300
VV Mezisoučet 6,300

224 M 59054220 páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm m 6,615 120,00 793,80 CS ÚRS 2020 01
VV 6,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,615

225 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 9 do 12 ks/m2

m2 21,629 620,00 13 409,98 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:!
1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.!

VV "dílny"
VV "103"2,1*(2,53*2+1,805*2+0,905*2+0,88*2)+0,2*(0,35*4)-(0,7*1,97+0,6*1,97*2+1,2*0,35+0,55*0,35) 21,629
VV Mezisoučet 21,629
VV KO Součet 21,629

226 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 23,792 700,00 16 654,40 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:!
plný popis viz.TZ

VV 21,629*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 23,792
227 K 781477114 Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel m2 21,629 40,00 865,16 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:!
1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.!

VV KO 21,629
228 K 781491021 Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na keramický obklad, plochy do 1 m2 m2 0,360 750,00 270,00 CS ÚRS 2020 01

VV "dílny"
VV "nad umyvadlem"0,6*0,6 0,360
VV Mezisoučet 0,360

229 M 634651-01 zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm vč.nerez rámečku m2 0,396 1 500,00 594,00 vlastní
VV 0,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,396

230 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 3,500 150,00 525,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.!
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.!

VV "dílny"
VV "103"0,35*4+2,1 3,500
VV Mezisoučet 3,500

231 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 139,310 70,00 9 751,70 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.!
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.!

VV "dílny"
VV "103"(2,53*2+1,805*2+0,905*2+0,88*2)-(0,7+0,6*2+1,2+0,55) 8,590
VV "ker.soklík"KS 130,720
VV Mezisoučet 139,310

232 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 32,620 55,00 1 794,10 CS ÚRS 2020 01
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PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.!
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.!

VV "kouty"2,1*9 18,900
VV "okolo dveří"0,7+0,6*2+1,97*6 13,720
VV Mezisoučet 32,620

233 K 781495124 Obklad - dokončující práce ostatní práce separační provazec do pružných spar, průměru 8 mm m 32,620 30,00 978,60 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.!
2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.!

VV "dtto silikonování"32,62 32,620
VV Mezisoučet 32,620

234 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 21,629 10,00 216,29 CS ÚRS 2020 01
VV KO 21,629

235 K 998781101
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,521 1 000,00 521,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

236 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,521 500,00 260,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D 783 Dokončovací práce - nátěry 102 093,16
237 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 1,980 150,00 297,00 CS ÚRS 2020 01

VV "dílny-průchod do skladu pneu"
VV "I č 120 dl.1,5m-KS"(1,5*3)*0,44 1,980
VV Mezisoučet 1,980

238 K 783801231
Očištění omítek biocidními prostředky napadených mikroorganismy s okartáčováním, nátěrem 
jednonásobným, povrchů hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 
a 2

m2 308,738 50,00 15 436,90 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:!
1. V cenách nejsou započteny náklady na následné omytí ošetřené fasády tlakovou vodou, tyto se oceňují cenou 783 80-1503.!

VV "dtto nátěr fasády"308,738 308,738
VV Mezisoučet 308,738

239 K 783801403 Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení m2 308,738 5,00 1 543,69 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto nátěr fasády"308,738 308,738
VV Mezisoučet 308,738

240 K 783822203
Vyrovnání omítek před provedením nátěru lokální, tloušťky do 3 mm disperzním tmelem akrylátovým nebo 
latexovým, plochy přes 0,1 do 0,25 m2

kus 30,000 100,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:!
1. Vyrovnání podkladu větší tloušťky lze ocenit příslušnými cenami katalogu 801-4 Budovy a haly-opravy a údržba.!

VV "předpoklad pro garáž u obj.C a dvojgaráž"30 30,000
VV Mezisoučet 30,000

241 K 783823135
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 
a 2 silikonový

m2 308,738 45,00 13 893,21 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto nátěr fasády"308,738 308,738
VV Mezisoučet 308,738
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242 K 783827425
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 silikonový

m2 308,738 210,00 64 834,98 CS ÚRS 2020 01

VV "nátěr stáv.omítek (bez nového zateplení)"
VV "dílny"
VV "stěny bez zateplení"
VV "sever"4,75*14,87-(2,4*1,2*2) 64,873
VV "západ"4,75*8,1 38,475
VV "špalety"0,2*(2,4*2+1,25*4) 1,960
VV Mezisoučet 105,308
VV "garáž u obj.C"
VV 5,0*(6,2+13,7+3,6)-(3,3*4) 104,300
VV "římsa"5,4*1,0+0,2*(5,4+1*2) 6,880
VV "špalety"0,1*(3,3+4,0*2) 1,130
VV Mezisoučet 112,310
VV "dvojgaráž"
VV 4,0*(6,9+3,5+3,8)-(2,64*2,8+2,96*2,8) 41,120
VV Mezisoučet 41,120
VV 50 50,000
VV Součet 308,738

243 K 783827429
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
stupně členitosti 1 a 2 Příplatek k cenám -7421 až -7427 za biocidní přísadu

m2 308,738 10,00 3 087,38 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto nátěr fasády"308,738 308,738
VV Mezisoučet 308,738

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 61 994,04
244 K 784111003 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 911,677 3,00 2 735,03 CS ÚRS 2020 01

VV "dtto malby"911,677 911,677
VV Mezisoučet 911,677

245 K 784181123 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m m2 911,677 15,00 13 675,16 CS ÚRS 2020 01
VV "dtto malby"911,677 911,677
VV Mezisoučet 911,677

246 K 784211103
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

m2 911,677 50,00 45 583,85 CS ÚRS 2020 01

VV "malby"
VV "stropy rovné"
VV "dílny"
VV "102,103"4,54+4,57 9,110
VV "garáž u obj.C"
VV "101,102"42,96+10,72 53,680
VV Mezisoučet 62,790
VV "stropy žebrové"
VV "dílny"
VV "101 (vč.stropu nad 102 a 103)"57,04+4,54+4,57 66,150
VV "104"25,3 25,300
VV "přípočet žeber"0,3*(5,5*5+7,45*15) 41,775
VV "dvojgaráž"
VV "101,102"27,86+18,59 46,450
VV "přípočet žeber"0,3*(3,21*6+3,06*2+3,15*2+2,9*4+2,8*2) 14,664
VV Mezisoučet 194,339
VV "stěny"
VV "dílny"
VV "101"4,52*(9*2+7,45*2)-(3,05*4) 136,508
VV "102"2,3*(2,53*2+1,995*2) 20,815
VV "103"2,3*(2,53*2+1,805*2+0,88*2+0,905*2) 28,152
VV "104"4,52*(4,75+4,476+5,5*2) 91,422
VV "garáž u obj.C"
VV "101"4,5*28,5-(3,3*4,0) 115,050
VV "102"4,5*13,7 61,650
VV "dvojgaráž"
VV "101"3,1*25,5-(2,96*2,8) 70,762
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VV "102"3,1*19,1-(2,64*2,8) 51,818
VV "odpočet om.hrubé pod obklady"-KO -21,629
VV Mezisoučet 554,548
VV 100 100,000
VV Součet 911,677

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 7 639,06
247 K 786626111 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných m2 11,368 120,00 1 364,16 CS ÚRS 2020 01

PSC
Poznámka k souboru cen:!
1. Cenu-3111 lze použít pro jakýkoli rozměr žaluzie.!

VV "pro plast.okna"
VV "101"1*1,2 1,200
VV "102"0,55*0,6 0,330
VV "103"1,2*0,6 0,720
VV "104"2,15*1,45 3,118
VV "106"2,4*1,25*2 6,000
VV Mezisoučet 11,368
VV Součet 11,368

248 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 11,368 550,00 6 252,40 CS ÚRS 2020 01

249 K 998786101
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) do 6 m

t 0,015 1 000,00 15,00 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

250 K 998786181
Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,015 500,00 7,50 CS ÚRS 2020 01

PSC

Poznámka k souboru cen:!
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební 
díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.!
2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. 
Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.!
3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost 
materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.!

D N00 Vybavení hygienických zařízení 6 200,00
251 K HZ-01 Háčky na stěnu (dvojháček),nerez provedení vč.kotvení (pro odkládání oděvů)-D+M ks 2,000 250,00 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun

VV "103"2 2,000
VV Mezisoučet 2,000

252 K HZ-02 Zásobník na mýdlo s dávkovačem,objem 400ml,uzamykatelný,vč.kotvení na zeď (nerez)-D+M ks 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun

VV "103"1 1,000
VV Mezisoučet 1,000

253 K HZ-03 Souprava WC štětka v pouzdře, kotveno na zeď, v nerezovém provedení vč.kotvení-D+M ks 1,000 1 200,00 1 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun

VV "103"1 1,000
VV Mezisoučet 1,000

254 K HZ-04 Zásobník na papírové ručníky,uzamykatelný,vč.kotvení na zeď-D+M ks 1,000 1 600,00 1 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun

VV "103"1 1,000
VV Mezisoučet 1,000

255 K HZ-05 Zásobník na WC papír,uzamykatelný,vč.kotvení na zeď-D+M ks 1,000 1 400,00 1 400,00 vlastní
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P
Poznámka k položce:!
položka obsahuje náklady na dodávku,montáž,dopravu a staveništní přesun

VV "103"1 1,000
VV Mezisoučet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 812 61 CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

Projektant: IČ:
HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
G.Přikryl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 136 080,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 136 080,00 21,00% 28 576,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 164 656,80

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v listopadu 2020. 
Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci 
výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla 
nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto 
položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.  Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné 
řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového 
řešení.   Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu.  Všechny položky obsahují montáž a dodávku. Pokud není u položky 
soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-02 - SO 02-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-stavební úpravy autodílny a sklad.prostor

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-02-04-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotechnických instalací

Zlínské stavby, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: G.Přikryl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 136 080,00

721 - Vnitřní kanalizace 13 392,00

722 - Vnitřní vodovod 37 393,00

724 - Strojní vybavení 30 250,00

725 - Zařizovací předměty 46 545,00

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 900,00

H721 - Vnitřní kanalizace 1 200,00

H722 - Vnitřní vodovod 2 800,00

H724 - Strojní vybavení 1 500,00

H725 - Zařizovací předměty 1 600,00

H767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 500,00

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-02 - SO 02-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-stavební úpravy autodílny a sklad.prostor

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-02-04-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotechnických instalací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: G.Přikryl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 136 080,00

D 721 Vnitřní kanalizace 13 392,00
1 K 721140802 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 7,000 140,00 980,00 vlastní

2 K 721170965 Oprava - propojení dosavadního potrubí PVC D 110 kus 1,000 540,00 540,00 vlastní

3 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 3,000 11,00 33,00 vlastní

4 K 721176101 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 6,000 300,00 1 800,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x6

5 K 721176102 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 3,000 320,00 960,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x3

6 K 721176103 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 2,000 340,00 680,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x2

7 K 721176105 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 1,000 530,00 530,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x1

8 K 721176115 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 7,000 610,00 4 270,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x7

9 K 721194103 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 2,000 70,00 140,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x2

10 K 721194105 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 2,000 90,00 180,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x2

11 K 721194109 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 1,000 120,00 120,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x1

12 K 721273200RT3 Souprava ventilační střešní HL kus 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
souprava větrací hlavice PP HL810  D 110 mm výkres č.3,4 1x1

13 K 721290821 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m t 0,106 1 500,00 159,00 vlastní

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-02 - SO 02-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-stavební úpravy autodílny a sklad.prostor

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-02-04-1 - D.1.4.1-Zařízení zdravotechnických instalací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
Poznámka k položce:�
vodorovně do 100

14 K 721300922 Pročištění ležatých svodů do DN 300 m 2,000 250,00 500,00 vlastní

D 722 Vnitřní vodovod 37 393,00
15 K 722-73PC Rohový ventil s filtrem 1/2"-s krycí růžicí ks 2,000 210,00 420,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.4 1x2

16 K 722-922PC Hygienický rozbor vody soub 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní

17 K 722-924PC Rozdvojka s rychlospojkou na stl.vzduch dva vývody Dn 15 ks 4,000 510,00 2 040,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,5 1x4

18 K 722130801 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 20,000 50,00 1 000,00 vlastní

19 K 722131912 Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 20 soubor 1,000 1 000,00 1 000,00 vlastní

20 K 722172341 Vícevrstvá trubka PP-RCT -čedičové vlákno, D 25x3,5 mm m 20,000 350,00 7 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
dodávka a montáž včetně  tvarovek a uchycení výkres č.3,4 1x20

21 K 722178712 Potrubí vícevrst.vod. s čedičovou vložkou,D 25x3,5 mm-STLV m 44,000 350,00 15 400,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,5 1x44

22 K 722181214RT8 Izolace návleková tl. stěny 20 mm m 20,000 80,00 1 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vnitřní průměr 25 mm výkres č.3,4 1x20�
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky

23 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 5,000 180,00 900,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x5

24 K 722190402 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 2,000 230,00 460,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x2

25 K 722190901 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 1,000 120,00 120,00 vlastní

26 K 722220111 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 5,000 180,00 900,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x5

27 K 722220112 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 3/4 kus 2,000 250,00 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x2

28 K 722223131 Kohout vod.kul.vyp.,komplet, DN 15 kus 1,000 250,00 250,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x1

29 K 722237122 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 20 kus 1,000 280,00 280,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x1

30 K 722237123 Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv. DN 25 kus 1,000 430,00 430,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x1

31 K 722237222 Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv. DN 20-STLV kus 4,000 280,00 1 120,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,5 1x4

32 K 722237223 Kohout vod.kul.,2xvnitřní záv. DN 25 -STLV kus 1,000 430,00 430,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,5 1x1

33 K 722290226 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 25-STLV m 44,000 10,00 440,00 vlastní

34 K 722290226.1 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 20,000 15,00 300,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 20,000 12,00 240,00 vlastní

36 K 722290821 Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m t 0,042 1 500,00 63,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vodorovně do 100

D 724 Strojní vybavení 30 250,00
37 K 42713080 Kompresor jednoválcový kus 1,000 25 000,00 25 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
Popis:Vestavný kompresor se skládá z jednoválcového jednostupňového vzduchem chlazeného kompresoru , přímo spojeného s 
elektromotorem v jeden kompaktní celek, který je připevněný k rámu soustrojí. Součástí dodávky je redukce s manometrem a pojistným 
ventilem. Soustrojí je určeno pro prostředí IE 34 dle ČSN EN 60721-3-3 s teplotou okolí -5 až 40 °C. Součástí dodávky není přívodní kabel a 
jištění elektromotoru proti přetížení. Výkonnost: min 235 m3/hod Max. tlak: 1 MPa-100 litrů Elektromotor: napětí 400 V  výkon do 3 kW

38 K 724-4PC Manometr 0-10 kPa ks 1,000 250,00 250,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,5 1x1

39 K 724-7PC Montáž kompresoru s připojením ks 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

D 725 Zařizovací předměty 46 545,00
40 K 725-012PC Příslušenství sprch ruční sprcha.držák,hadice 1,5 m sada 1,000 2 700,00 2 700,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x1

41 K 725-1027PC Sprchová vanička litý mramor,protisluzná úprava 90/90 ks 1,000 5 500,00 5 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x1

42 K 725-1043PC Sprch.zástěna sklo dveře 90 ks 1,000 8 000,00 8 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x1

43 K 725-9996PC Sifon umyvadlový pochromovaný ks 1,000 700,00 700,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x1

44 K 725014173 Klozet závěsný Rimless + sedátko, bílý soubor 1,000 7 600,00 7 600,00 vlastní

P

Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x1�
Klozet závěsný s hlubokým splachováním bez splachovacího kruhu, v bílé barvě včetně sedátka. Univerzální montážní modul pro zavěšení 
klozetu se oceňuje samostatně.

45 K 725017163 Umyvadlo na šrouby , 60 x 49 cm, bílé soubor 1,000 4 500,00 4 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x1

46 K 725110814 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 1,000 250,00 250,00 vlastní

47 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 155,00 155,00 vlastní

48 K 725240811 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 1,000 320,00 320,00 vlastní

49 K 725334301 Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 kus 1,000 500,00 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x1

50 K 725530151 Ventil pojistný TE 1847 DN 20 kus 1,000 600,00 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x1

51 K 725530823 Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l soubor 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

52 K 725534222 Ohřívač elek. zásob. závěsný tlakový 50 L soubor 1,000 6 500,00 6 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x1

53 K 725590811 Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m t 0,280 1 500,00 420,00 vlastní

54 K 725823111 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 1,000 3 300,00 3 300,00 vlastní
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P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x1

55 K 725845111 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství kus 1,000 2 800,00 2 800,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x1

56 K 725850145 Sifon kondenzační HL 138 DN 32 kus 1,000 1 200,00 1 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x1

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 900,00
57 K 767-1003PC Podpůrné žlábky z pozink.plechu pro plastové potrubí 25 mm m 30,000 30,00 900,00 vlastní

D H721 Vnitřní kanalizace 1 200,00
58 K 9987212-01 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m kpl 1,000 1 200,00 1 200,00 vlastní

D H722 Vnitřní vodovod 2 800,00
59 K 9987222-01 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m kpl 1,000 2 800,00 2 800,00 vlastní

D H724 Strojní vybavení 1 500,00
60 K 9987242-01 Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 vlastní

D H725 Zařizovací předměty 1 600,00
61 K 9987252-01 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m kpl 1,000 1 600,00 1 600,00 vlastní

D H767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 500,00
62 K 9987672-01 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m kpl 1,000 500,00 500,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 812 61 CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

Projektant: IČ:
HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
G.Přikryl DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 146 500,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 146 500,50 21,00% 30 765,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 177 265,61

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v listopadu 2020. 
Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci 
výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla 
nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto 
položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.  Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné 
řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového 
řešení.   Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu.  Všechny položky obsahují montáž a dodávku. Pokud není u položky 
soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-02 - SO 02-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-stavební úpravy autodílny a sklad.prostor

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-02-04-2 - D.1.4.2-Zařízení pro ústřední vytápění

Zlínské stavby, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: G.Přikryl

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 146 500,50

713 - Izolace tepelné 17 260,00

733 - Rozvod potrubí 67 940,00

734 - Armatury 8 646,50

735 - Otopná tělesa 23 714,00

767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 12 000,00

90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 8 640,00

H713 - Izolace tepelné 500,00

H733 - Rozvod potrubí 2 400,00

H734 - Armatury 600,00

H735 - Otopná tělesa 4 500,00

H767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 300,00

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-02 - SO 02-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-stavební úpravy autodílny a sklad.prostor

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-02-04-2 - D.1.4.2-Zařízení pro ústřední vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: G.Přikryl

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 146 500,50

D 713 Izolace tepelné 17 260,00
1 K 713-2000PC Montáž-Izolační potrubní pouzdra m 20,000 80,00 1 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.5 1x20

2 K 713-2341PC Izolační potrubní pouzdra min-vlna s Alu folií 35/50 mm m 20,000 210,00 4 200,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.5 1x20

3 K 713400843 Odstranění izolace vláknité bez konstr. bez úpravy m2 8,000 20,00 160,00 vlastní

4 K 713491111 Izolace - montáž oplechování pevného - potrubí m2 8,000 350,00 2 800,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.5 1x8

5 K 713491112 Izolace - montáž oplechování pevného - ohybů m2 2,000 1 000,00 2 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.5 1x2

6 K 767-35PC Pozinkovaný plech 0,60 mm m2 10,000 650,00 6 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.5 1x10

D 733 Rozvod potrubí 67 940,00
7 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15 m 14,000 20,00 280,00 vlastní

8 K 733110806 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 117,000 25,00 2 925,00 vlastní

9 K 733113113 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 12,000 160,00 1 920,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x12

10 K 733163100 Potrubí z měděných trubek vytápění D 10 x 1,0 mm m 15,000 300,00 4 500,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x15�
V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže

11 K 733163102 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 14,000 310,00 4 340,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x14�
V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-02 - SO 02-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-stavební úpravy autodílny a sklad.prostor

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-02-04-2 - D.1.4.2-Zařízení pro ústřední vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 733163103 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 56,000 350,00 19 600,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x56�
V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže

13 K 733163104 Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm m 6,000 420,00 2 520,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x6�
V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže

14 K 733163105 Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm m 17,000 620,00 10 540,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x17�
V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže

15 K 733163106 Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm m 24,000 790,00 18 960,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4,5 1x24�
V položkách jsou započteny náklady na dodávku potrubí a tvarovek včetně montáže

16 K 733190107 Tlaková zkouška potrubí DN 40 m 117,000 10,00 1 170,00 vlastní

17 K 733191926 Navaření odbočky na potrubí,DN odbočky 32 kus 2,000 400,00 800,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.5 1x2

18 K 733890801 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t 0,385 1 000,00 385,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vodorovně do 100

D 734 Armatury 8 646,50
19 K 734200821 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 kus 12,000 18,00 216,00 vlastní

20 K 734215123 Ventil odvzdušňovací ruční R66A DN 10 kus 6,000 350,00 2 100,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x6

21 K 734221672 Hlavice ovládání ventilů termostat. kus 5,000 325,00 1 625,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x5

22 K 734226212 Ventil term.přímý,vnitř.z. V-exakt DN 15 kus 3,000 285,00 855,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x3

23 K 734226222 Ventil term.rohový,vnitř.z. V-exakt DN 15 kus 2,000 285,00 570,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x2

24 K 734235124 Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32 kus 2,000 540,00 1 080,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x2

25 K 734264122 Šroubení uzavírat.přímé,vnitřní z. DN 15 kus 3,000 210,00 630,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x3

26 K 734264212 Šroubení uzavírat.rohové,vnitřní z. DN15 kus 2,000 255,00 510,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x2

27 K 734295321 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 kus 5,000 210,00 1 050,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x5

28 K 734890801 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m t 0,007 1 500,00 10,50 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vodorovně do 100

D 735 Otopná tělesa 23 714,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 735151811 Demontáž otopných těles panelových 1řadých,1500 mm kus 1,000 122,00 122,00 vlastní

30 K 735156690 Otopná tělesa panelová boční připojení 22 900/1600 kus 3,000 5 200,00 15 600,00 vlastní

31 K 735171354 Těleso trubkové koupelnové KRC 1820.600 kus 2,000 3 500,00 7 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
výkres č.3,4 1x2

32 K 735211813 Demontáž regist.žebr.76x3/156 do 3 m,3pramen. kus 3,000 250,00 750,00 vlastní

33 K 735890801 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m t 0,242 1 000,00 242,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
vodorovně do 100

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 12 000,00
34 K 767995102 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg kg 150,000 80,00 12 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
Oprava stávající konstrukce mezi objekty zvěšení potrubí+nátěr výkres č.5 1x150

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 8 640,00
35 K 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 24,000 360,00 8 640,00 vlastní

P
Poznámka k položce:�
Topná zkouška dle ČSN

D H713 Izolace tepelné 500,00
36 K 9987132-01 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m kpl 1,000 500,00 500,00 vlastní

D H733 Rozvod potrubí 2 400,00
37 K 9987332-01 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m kpl 1,000 2 400,00 2 400,00 vlastní

D H734 Armatury 600,00
38 K 9987342-01 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m kpl 1,000 600,00 600,00 vlastní

D H735 Otopná tělesa 4 500,00
39 K 9987352-01 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m kpl 1,000 4 500,00 4 500,00 vlastní

D H767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 300,00
40 K 9987672-01 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m kpl 1,000 300,00 300,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 812 61 CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

Projektant: IČ:
HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
M.Šuráň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 66 574,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 66 574,00 21,00% 13 980,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 80 554,54

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v listopadu 2020. 
Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci 
výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla 
nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto 
položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.  Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné 
řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového 
řešení.   Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu.  Všechny položky obsahují montáž a dodávku. Pokud není u položky 
soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-02 - SO 02-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-stavební úpravy autodílny a sklad.prostor

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-02-04-3 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechnických instalací

Zlínské stavby, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: M.Šuráň

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 66 574,00

D1 - Zař.č.1 - Větrání dílny m.č.1.01 (v.č.: D.1.4.3-4) 21 581,00

D2 - Zař.č.2 - Větrání hygienického zařízení a šatny (v.č.: D.1.4.3-4) 14 364,00

D3 - Zař.č.3 - Větrání skladu pneu (v.č.: D.1.4.3-4) 24 499,00

D4 - Lešení 1 150,00

D5 - Zednické výpomoce 3 580,00

D6 - Zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy 1 400,00

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-02 - SO 02-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-stavební úpravy autodílny a sklad.prostor

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-02-04-3 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechnických instalací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: M.Šuráň

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 66 574,00

D D1 Zař.č.1 - Větrání dílny m.č.1.01 (v.č.: D.1.4.3-4) 21 581,00
1 M 1.1

Axiální reverzibilní ventilátor s automatickou žaluzií 440x440mm; Qv o=1200m3/h; Qv p=850m3/h; 10Pa; 
40dB(A); IPX4; 230V; 45W; 0,21A; vč.regulátoru otáček a přepínání reverzibilního chodu

ks 1,000 17 200,00 17 200,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 M MM Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 1,000 65,00 65,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

3 K Zař.č.1-MTZ Montáž zař.č.1 celkem ks 1,000 4 316,00 4 316,00 vlastní

D D2 Zař.č.2 - Větrání hygienického zařízení a šatny (v.č.: D.1.4.3-4) 14 364,00
4 M 2.1

Diagonální ultra tichý ventilátor do kruhového potrubí s doběhem pr.160mm; Qv=300m3/h; 180Pa; 47dB(A); 
IP44; 230V; 59W; 0,26A; vč.upínacích spon

ks 1,000 6 225,00 6 225,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 M 2.2 Zpětná klapka pr.160mm ks 1,000 256,00 256,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 M 2.3 Talířový kovový ventil univerzální pr.160mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 ks 2,000 150,00 300,00 vlastní
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

7 M 2.4 Talířový kovový ventil univerzální pr.100mm se zděří a povrchovou úpravou RAL9010 ks 1,000 90,00 90,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 M 2.9 Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 300x100mm ks 2,000 440,00 880,00 vlastní

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

9 M 2.10 Výfuková hlavice pozinkovaná pr.160mm ks 1,000 500,00 500,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 M KP160 Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.160/50%tv. m 5,000 464,00 2 320,00 vlastní

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-02 - SO 02-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-stavební úpravy autodílny a sklad.prostor

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-02-04-3 - D.1.4.3-Zařízení vzduchotechnických instalací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

11 M KP100 Kruhové potrubí pozinkované spirálně vinuté: pr.100/50%tv. m 1,000 321,00 321,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 M PPT Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml ks 1,000 374,00 374,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 M MM Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 5,000 65,00 325,00 vlastní
VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

14 K Zař.č.2-MTZ Montáž zař.č.2 celkem ks 1,000 2 773,00 2 773,00 vlastní

D D3 Zař.č.3 - Větrání skladu pneu (v.č.: D.1.4.3-4) 24 499,00
15 M 3.1

Axiální reverzibilní ventilátor s automatickou žaluzií 440x440mm; Qv o=1200m3/h; Qv p=850m3/h; 10Pa; 
40dB(A); IPX4; 230V; 45W; 0,21A; vč.regulátoru otáček a přepínání reverzibilního chodu

ks 1,000 17 200,00 17 200,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

16 M 3.2 Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňov.rámečku do zdi 800x300mm ks 2,000 980,00 1 960,00 vlastní

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

17 M PPT Protipožární tmel odolnost 30min; 300ml ks 1,000 374,00 374,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

18 M MM Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 1,000 65,00 65,00 vlastní
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

19 K Zař.č.3-MTZ Montáž zař.č.3 celkem ks 1,000 4 900,00 4 900,00 vlastní

D D4 Lešení 1 150,00
20 K L Lešení lehké do výšky 2m m2 10,000 115,00 1 150,00 vlastní

VV 10*1 10,000
VV Součet 10,000

D D5 Zednické výpomoce 3 580,00
21 K Doprava D O P R A V A a přesun hmot ks 1,000 2 080,00 2 080,00 vlastní

22 K ZV Zednické výpomoce h 5,000 300,00 1 500,00 vlastní
VV 2+3 5,000
VV Součet 5,000

D D6 Zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy 1 400,00
23 K ZZZO Zprovoznění, zaregulování a zaškolení obsluhy h 1,000 300,00 300,00 vlastní

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

24 K DSPS Dokumentace skutečného provedení stavby h 2,000 550,00 1 100,00 vlastní
VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: 812 61 CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

Projektant: IČ:
HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.J.Petlach DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 283 444,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 283 444,00 21,00% 59 523,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 342 967,24

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v listopadu 2020. 
Textová, výkresová i tabulková část projektové dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci 
výběrového řízení se musí seznámit s projektovou dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla 
nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto 
položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.  Před započetím prací nutno odsouhlasit přesné umístění, typ, barevné 
řešení všech koncových prvků elektro (slaboproud, silnoprou), vzduchotechniky, zdravotechniky s investorem a projektantem interiérového 
řešení.   Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu.  Všechny položky obsahují montáž a dodávku. Pokud není u položky 
soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-02 - SO 02-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-stavební úpravy autodílny a sklad.prostor

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-02-04-4 - D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Zlínské stavby, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: Ing.J.Petlach

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 283 444,00

D144.01 - Dodávky 61 145,00

D144.02 - Demontáže 22 680,00

D144.03 - Svítidla-viz. výkresy D1.4.4.-03 až 04 54 280,00

D144.04 - Spínače, zásuvky, instalační materiál-viz. výkresy D1.4.4.-03 až 04 14 395,00

D144.05 - Kabely, úložné konstrukce-viz. výkresy D1.4.4.-03 až 04 66 610,00

D144.06 - Zednické výpomoci 9 045,00

D144.07 - Hromosvod, uzemnění-viz. výkres D1.4.4.-05 27 489,00

D144.08 - Hodinové zúčtovací sazby 11 000,00

D144.09 - Zemní práce 16 800,00

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-02 - SO 02-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-stavební úpravy autodílny a sklad.prostor

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-02-04-4 - D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: Ing.J.Petlach

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 283 444,00

D D144.01 Dodávky 61 145,00
1 K D144.0101 Rozvaděč R04 - Dílna Nástěnná rozvodnice š590 x v720 x h150mm, IP44/20 viz v. D144-06 ks 1,000 39 817,00 39 817,00 vlastní

2 K D144.0102 Rozvaděč R05.1 - Garáže Nástěnná rozvodnice 36 modulů, IP44/20 viz výkres D144-07 ks 1,000 21 328,00 21 328,00 vlastní

D D144.02 Demontáže 22 680,00
3 K D144.0201 svítidla zářivková ks 20,000 70,00 1 400,00 vlastní

4 K D144.0202 svítidla kruhová ks 16,000 70,00 1 120,00 vlastní

5 K D144.0203 spínače, tlačítka ks 32,000 30,00 960,00 vlastní

6 K D144.0204 zásuvky ks 35,000 30,00 1 050,00 vlastní

7 K D144.0205 instalační a rozbočovací krabice ks 40,000 20,00 800,00 vlastní

8 K D144.0206 Rozváděče ks 1,000 600,00 600,00 vlastní

9 K D144.0207 kabel do 5x6 m 950,000 15,00 14 250,00 vlastní

10 K D144.0208 odvoz na skládku, likvidace kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 vlastní

D D144.03 Svítidla-viz. výkresy D1.4.4.-03 až 04 54 280,00
11 K PC011

Svítidlo A PRŮMYSLOVÉ LED SVÍTIDLO 230V, IP65, SVĚTELNÝ TOK 6 130lm, L80B10 = 100 000HOD. 
Ra>80

ks 20,000 1 463,00 29 260,00 vlastní

12 K PC012 Svítidlo B PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 230V, IP65, SVĚTELNÝ TOK 1 980lm, L80B10 = 75 000HOD., Ra>80 ks 7,000 1 665,00 11 655,00 vlastní

13 K PC013 Svítidlo C PŘISAZENÉ LED SVÍTIDLO 230V, IP40, SVĚTELNÝ TOK 2 190lm, L80B10 = 75 000HOD., Ra>80 ks 4,000 1 419,00 5 676,00 vlastní

14 K PC014 Svítidlo NS NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO 1x3W, VLASTNÍ BATERIE 60min, CHARAKTERISTIKA KORIDOR ks 3,000 2 563,00 7 689,00 vlastní

D D144.04 Spínače, zásuvky, instalační materiál-viz. výkresy D1.4.4.-03 až 04 14 395,00
15 K D144.0401 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, KOMPLETNÍ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP44 spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V ks 10,000 220,00 2 200,00 vlastní

16 K D144.0402 VYPÍNAČE POD OMÍTKU, KOMPLETNÍ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP44 Přepínač střídavý; řazení 6; 10A, 250V ks 4,000 220,00 880,00 vlastní

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/25-2-02 - SO 02-Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín-stavební úpravy autodílny a sklad.prostor

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-02-04-4 - D.1.4.4-Zařízení silnoproudé elektrotechniky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 K D144.0403 SNÍMAČ POHYBU S ČASOVÝM DOBĚHEM POHYBOVÝ SNÍMAČ, STROPNÍ, 360°, 8M, 10A, IP43, 230V ks 1,000 878,00 878,00 vlastní

18 K D144.0404 ZÁSUVKA NA POVRCH IP43 Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná, řazení 3P+N+PE, 16 A ks 2,000 197,00 394,00 vlastní

19 K D144.0405 ZÁSUVKA NA POVRCH IP43 Zásuvka jednonásobná, s ochrannými kolíky; 16A,230V ks 21,000 219,00 4 599,00 vlastní

20 K D144.0406
ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM Zásuvka jednonásobná, s ochrannými kolíky, s 
ochranou před přepětím; 16A,230V

ks 4,000 751,00 3 004,00 vlastní

21 K D144.0407 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 40,000 40,00 1 600,00 vlastní

22 K D144.0408 ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ ks 21,000 40,00 840,00 vlastní

D D144.05 Kabely, úložné konstrukce-viz. výkresy D1.4.4.-03 až 04 66 610,00
23 K D144.0501 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 4 mm2, m 35,000 27,00 945,00 vlastní

24 K D144.0502 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 6 mm2, m 30,000 34,00 1 020,00 vlastní

25 K D144.0503 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 2x1.5 mm2 m 50,000 27,00 1 350,00 vlastní

26 K D144.0504 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 mm2 m 60,000 32,00 1 920,00 vlastní

27 K D144.0505 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2 m 210,000 32,00 6 720,00 vlastní

28 K D144.0506 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2 m 168,000 40,00 6 720,00 vlastní

29 K D144.0507 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x2.5 mm2 m 175,000 54,00 9 450,00 vlastní

30 K D144.0508 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 4x25 m 85,000 322,00 27 370,00 vlastní

31 K D144.0509 KOTEVNÍ KONZOLA PRO NAPÍNAČ VČETNĚ NAPÍNACÍHO ŠROUBU 2 napínače ks 2,000 160,00 320,00 vlastní

32 K D144.0510 KOTEVNÍ KONZOLA PRO NAPÍNAČ VČETNĚ NAPÍNACÍHO ŠROUBU konzole pro zavěšení kabelu ks 2,000 160,00 320,00 vlastní

33 K D144.0511
KOTEVNÍ KONZOLA PRO NAPÍNAČ VČETNĚ NAPÍNACÍHO ŠROUBU Lano pro zavěšení kabelu včetně 
přichycení kabelu

m 20,000 160,00 3 200,00 vlastní

34 K D144.0512 LPFLEX - velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC 2316 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX m 180,000 18,00 3 240,00 vlastní

35 K D144.0513 LPFLEX - velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC 2323 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX m 80,000 24,00 1 920,00 vlastní

36 K D144.0514 UKONČENÍ KABELŮ(rozváděč, ventilátor apod. NE VYPINÁČE, ZÁSUVKY, SVÍTIDLA) do 5x6 mm2 ks 24,000 35,00 840,00 vlastní

37 K D144.0515 UKONČENÍ VODIČŮ V (rozváděč, ventilátory, vany apod. NE VYPÍNAČE, ZÁSUVKY, SVÍTIDLA) Do 6 mm2 ks 85,000 15,00 1 275,00 vlastní

D D144.06 Zednické výpomoci 9 045,00
38 K D144.0601

viz. výkres D1.4.4.-03, D.1.4.3-04 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm Stena 
do 300mm

ks 8,000 45,00 360,00 vlastní

39 K D144.0602 VYSEKANI KAPES VE ZDIVU CIHELNEM PRO KRABICE 50x50x50 mm ks 45,000 35,00 1 575,00 vlastní

40 K D144.0603 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 80,000 40,00 3 200,00 vlastní

41 K D144.0604 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 70 mm m 48,000 45,00 2 160,00 vlastní

42 K D144.0605 OMITKA RYH VE STENACH MALTOU Sire do 150 mm m2 7,000 250,00 1 750,00 vlastní

D D144.07 Hromosvod, uzemnění-viz. výkres D1.4.4.-05 27 489,00
43 K D144.0701 viz. výkres D1.4.4.-04 OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 20,000 110,00 2 200,00 vlastní

44 K D144.0702 DRÁT Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký m 46,000 60,00 2 760,00 vlastní

45 K D144.0703 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SZa zkušební ks 4,000 59,00 236,00 vlastní

46 K D144.0704 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SS spojovací ks 12,000 40,00 480,00 vlastní

47 K D144.0705 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SP připojovací ks 25,000 43,00 1 075,00 vlastní

48 K D144.0706 SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ SK křížová ks 6,000 52,00 312,00 vlastní

49 K D144.0707 Zemnící tyč ZT2 2m trubková pr.28 ks 16,000 678,00 10 848,00 vlastní

50 K D144.0708 JÍMACÍ TYČ Jímací tyč AlMgSi 1500 M16 ks 6,000 342,00 2 052,00 vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

51 K D144.0709 JÍMACÍ TYČ Betonový podstavec d= 350mm ks 6,000 483,00 2 898,00 vlastní

52 K D144.0710 PODPĚRA VEDENÍ PV1a-25 do dřeva nebo zdiva, L 250mm ks 20,000 52,00 1 040,00 vlastní

53 K D144.0711 PODPĚRA VEDENÍ PV21d na ploch.střechy-beton ks 50,000 44,00 2 200,00 vlastní

54 K D144.0712 OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm ks 4,000 257,00 1 028,00 vlastní

55 K D144.0713 OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁKY DOUa-15 držák ochranného úhelníku, L 150mm ks 8,000 45,00 360,00 vlastní

D D144.08 Hodinové zúčtovací sazby 11 000,00
56 K D144.0801 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik hod 20,000 400,00 8 000,00 vlastní

57 K D144.0802 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem hod 10,000 300,00 3 000,00 vlastní

D D144.09 Zemní práce 16 800,00
58 K D144.0901 BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ Síla vrstvy 3-5cm m2 8,000 350,00 2 800,00 vlastní

59 K D144.0902 ŘEZÁNÍ SPÁRY V asfaltu nebo betonu m 16,000 200,00 3 200,00 vlastní

60 K D144.0903 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 800mm m 12,000 350,00 4 200,00 vlastní

61 K D144.0904 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 300mm,hloubka 800mm m 12,000 250,00 3 000,00 vlastní

62 K D144.0905 JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU Vrstva betonu 15cm m2 8,000 450,00 3 600,00 vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 61 CC-CZ:
Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: IČ:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 25317300
DIČ: CZ25317300

Projektant: IČ:
HEXAPLAN INTERNATIONAL spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Ing.A.Hejmalová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 371 270,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 371 270,55 21,00% 77 966,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 449 237,37

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Zlínské stavby, a.s.

Nedílnou součástí výkazu výměr je projektová dokumentace zpracovaná firmou Hexaplan International spol.s r.o. v červnu 2018. Pro 
sestavení SOUPISU PRACÍ v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla použita cenová soustava URS, která obsahuje 
veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.     UCHAZEČ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU JE POVINEN PŘI OCEŇOVÁNÍ SOUTĚŽNÍHO 
SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR PROVÉST KONTROLU FUNKCE ARITMETICKÝCH 
VZORCŮ JEDNOTLIVÝCH SOUPISŮ VE VAZBĚ NA JEDNOTLIVÉ ODDÍLY, REKAPITULACE A KRYCÍ LIST.   Technické a materiálové 
specifikace jednotlivých navržených materiálů, prvků a výrobků jsou uvedeny v samostatných částech této projektové dokumentace jako je 
VÝKRESOVÁ ČÁST, VÝPIS PRVKŮ PSV, SKLADBY KONSTRUKCÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA.                                                                                                                                 
Na základě těchto podkladů bude provedeno ocenění výše uvedených prací, dodávek a služeb. U veškerých dodávek budou v ceně 
zahrnuty náklady na doplňkový kotevní a spojovací materiál, zhotovení případné výrobní dokumentace nebo pořízení fyzických vzorků 
materiálů a vzorníků barev. Kde není výslovně uvedeno, bude pracovní postup a technologie provádění stanovena oprávněnou osobou 
zhotovitele. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto 
položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční. TYTO PŘÍLOHY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ SOUTĚŽNÍHO 
SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR. Ve všech položkách jsou započítány náklady na dopravu. 
Pokud není u položky soupisu prací uvedena žádná cenová soustava, položka není zatříděna v žádné cenové soustavě (ÚRS nebo RTS).
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 371 270,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 371 270,55

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 271 270,55

    VRN4 - Inženýrská činnost 35 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 15 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 15 000,00

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516

2018/25-2-VON - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 15.02.2022

Zadavatel: Krajské ředitelství policie Zlínského kraje Projektant:
HEXAPLAN 
INTERNATIONAL 
spol. s r.o.

Uchazeč: Zlínské stavby, a.s. Zpracovatel: Ing.A.Hejmalová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 371 270,55

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 371 270,55

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 35 000,00
1 K 011503000 Stavební průzkum bez rozlišení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

2 K 0132440-01 Dokumentace dílenská kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

P
Poznámka k položce:�
Zpracování dílenských dokumentací (výkresy výztuže, interiér,ocelové k-ce,zámečnické a truhlářské výrobky apod.)-dle smlouvy o dílo.

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:�
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, 
k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
Ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem """"beze změn"""".
Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a 
razítkem zhotovitele.
U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s 
odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
Projektovou dokumentace skutečného provedení, se zakreslením změn, 2x v tištěné podobě, 1x v digitální podobě, která bude vytvořena ve 
formátu vektorové CAD grafiky DGN (BENTLEY MicroStation), DWG (AutoCAD Graphics Autodesk) a/nebo DXF (Data eXchange File). 
Textové části je možno vytvářet ve formátech RTF (Rich Text File) nebo DOC (Microsoft Word).

DLE SMLOUVY O DÍLO  (vč.profesí)

D VRN3 Zařízení staveniště 271 270,55
4 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 271 270,55 271 270,55 CS ÚRS 2020 01

2018/25-2-VON - Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516

2018/025-2 - Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ul.Hlásenka 1516
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:!
Zařízení staveniště obsahuje náklady na:!!
-předání a převzetí staveniště!!
-terénní úpravy zařízení staveniště (jsou to např.náklady na hlavní terénní úpravy: přípravu základové roviny pro uložení mobilních buněk, 
terénní úpravy pro zřízení provizorních komunikací apod.)!!
-náklady na stavení buňky (náklady na zřízení, demontáž a opotřebení nebo pronájem stavebních buněk, na kanceláře, stavební sklady, 
mobilní WC, umývárny, sprchy, apod. Náleží sem i případy, kdy jsou pro tyto účely přizpůsobeny stávající objekty.)!!
-provizorní komunikace (jedná se o náklady související se zřízením provizorních silnic,chodníků,popř.jeřábových drah,zřízení provizorních 
lávek,můstků,schodišť,ramp apod. a to v jakémkoliv materiálovém provedení,přes jakékoliv konstrukce či překážky sloužících k vybavení 
staveniště.)!
-mechanizace staveniště!!
-skládky na staveništi (náklady související se zřízením skládek na staveništi a jejich zrušením)!!
-náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště (úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím 
díla.Provádění denního hrubého úklidu, po skončení prací každé z etap, případně části provedení čistého úklidu mokrou cestou.Provedení 
opatření proti vnikání prachu, nečistot a nadměrného hluku souvisejícího se stavbou do okolí.)!!
-energie pro zařízení staveniště (náklady na připojení zařízení staveniště na inženýrské sítě (elektro,voda,kanalizace, apod.) včetně 
elektroměrů, vodoměrů aj. a zřízení požadovaných odběrných míst, včetně nákladů na případné související výkopy. Zahrnuje i náklady na 
odebírané energie.)""
-oplocení staveniště!!
-opatření na ochranu pozemků sousedících se staveništěm (náklady na případná opatření na ochranu sousedních pozemků proti poškození a 
znečištění.)!
-dopravní značení na staveništi (jedná se o dopravní značení na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, včetně značení staveniště pro 
probíhající provoz investora nebo třetích osob. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu 
realizace díla a následné odstranění po předání díla.)!!
-osvětlení staveniště (náklady na osvětlení jsou řešeny podle rozsahu a charakteru staveniště -vč.rozvodných skříní.)!!
-informační tabule na staveništi (zohledňuje náklady na vyrobení a osazení informačních tabulí (označení) stavby -jejich údržba, přemísťování 
po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla. Řádné vyznačení obvodu staveniště informačními a výstražnými tabulkami.)!!
-alarm, strážní služba staveniště (zabezpečení staveniště -např.technické opatření,strážní služba,zabezpečení přístupů ke skladům, apod.)!
-pronájem ploch""
-rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště (postihuje náklady na rozebrání, bourání a odvoz veškerého zařízení staveniště,vč.přípojek 
energií a jejich odvoz, úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno -jsou zde zahrnuty veškeré náklady této povahy mimo 
úpravu terénu do původního stavu)!!
-úprava terénu po zrušení zařízení staveniště (jedná se o náklady za práce, jejichž smyslem je uvedení místa zařízení staveniště do původního 
stavu. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu-komunikace,chodníky,zeleň,…).!!
Rozsah je dán požadavky investora (viz.smlouva o dílo).

D VRN4 Inženýrská činnost 35 000,00
5 K 0425030-01 Zajištění BOZP na staveništi kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

P

Poznámka k položce:!
Zajištění a zabezpečení BOZP - dodržení podmínek plánu BOZP na staveništi, technické a ochranné konstrukce a zařízení dle požadavků 
koordinátora BOZP (práce ve výškách), tak aby byla zajištěna bezpečná zdraví neohrožující práce po celou dobu rekonstrukce.(ochranné 
konstrukce, záchytné systémy, dočasná lešení, zábradlí ochranné sítě a konstrukce, technické vybavení, technické vybavení,, ochranné 
vybavení, dočasné ochranné konstrukce ve výškách).!
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na 
vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska 
provozu staveniště (provozně dopravní řád). Dodržení podmínek BOZP při práci ve výškách (dočasná lešení, zábradlí, ochranné sítě a 
konstrukce, technické vybavení, ochranné vybavení, dočasné ochranné konstrukce ve výškách, zajištění nebezpečných prostorů, stálý dozor 
při bouracích pracích, OOPP proti pádu z výšky, práce ve výtahové šachtě), atd.

6 K 043194000 Ostatní zkoušky kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:!
POŘÍZENÍ- ODBĚR  FYZICKÝCH VZORKU PODLAH, VČ.ZAJIŠTĚNÍ AUTORIZOVANÝCH PROTOKOLU-1 soubor (objekt A,B,C-všechna 
patra)"
Před prováděním podlah budou ověřeny zkouškami vlastnosti podkladních vrstev. Jedná se o odtrhové, tlakové zkoušky a další, podmiňující 
kvalitní položení a funkčnost podlah.

7 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01
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P

Poznámka k položce:!
Jedná se o zajišťování:!!
* činností souvisejících se zakázkou-tj.účastí všech zainteresovaných osob ve všech fázích přípravy,realizace i dokončení 
zakázky,komplexního vyzkoušení a měření, odstranění vad díla podléhajících záruční lhůtě.!!
* poradenství (technická pomoc,aj.)""
* zpracování technologických postupů prováděných prací*podkladů (výkresů,rozpočtů,posudků,zkoušek,protokolů apod.)včetně zakreslování 
změn do výkresů, ke kterým došlo v průběhu výstavby.!!
* účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních,zkouškách,odevzdávání a přebírání konstrukcí,objektů a celků.!!
* kontroly činností na staveništi,výše uvedených činností i souvisejících správních činností.!!
*vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu,uživatelská dokumentace (návod k použití)!
*zpracování podrobné fotodokumentace v průběhu provádění stavby (zejména před zakrytím instalovaných konstrukcí a prvků instalací)!!
Předání záručních listů, popř. návodů k obsluze v českém jazyce.!!
Zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání předmětu veřejné zakázky ( vč.případných prohlášení o 
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky).!!
Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle norem ČSN případně jiných norem, revizí (vč.revizí a zkoušek pro 
profese:EL,VZT,ÚT,ZTI,MaR,přípojky,apod.) vztahujících se k prováděnému předmětu veřejné zakázky, vč. pořízení protokolů (např.odtrhové 
zkoušky,výtažné,únosnost podloží,apod.).!!
Oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí před zahájením prací v souladu s projektovou dokumentací, platnými rozhodnutími a 
vyjádřeními.!!
Předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadu.!!
""
ROZSAH JE DÁN SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI."

D VRN7 Provozní vlivy 15 000,00
10 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce:!
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v 
objektech v nichž se stavební práce provádí. Náklady na provizorní oddělení stavebních prací od provozu objektu.

D VRN9 Ostatní náklady 15 000,00
11 K 0910030-01 Nakládání s odpady kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 vlastní

P
Poznámka k položce:!
 Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a jiných odpadů ze stavby na skládku v souladu s ustanoveními zákona č. 
185/2001 Sb., o odpadech.

12 K 091504000 Náklady související s publikační činností kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:!
Zahrnuje zejména náklady na informační tabuli dle SOD a tabuli formátu A3.
Povinnost konzultovat grafický název velkoplošného reklamního panelu a stálé vysvětlující tabule dle oficiálního názvu projektu (upřesněno 
zadavatelem).

13 K 092103001 Náklady na zkušební provoz kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 01

P

Poznámka k položce:!
pro všechny profese v rozsahu jejich požadavků (viz.smlouva o dílo)!
Zpracování kompletního hydronického vyvážení/protokolu otopné soustavy celého objektu i navazujících částí (část SO01 - A+B+C+SO02) 
certifikovanou osobou + hydronický výpočet/protokol otopného systému + kompletní vyregulování otopné soustavy (protokol o zaregulování 
certifikovanou osobou) + kompletní výkresová část - dokumentace skutečného stavu nastavení ovládacích/regulačních prvků, zaregulování a 
přenastavení topných větví, seřízení topné křivky, tlaková zkouška, zkušební provoz - komplet SO01+SO02.!
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 15.02.2022

Kód Popis MJ Výměra

 2018/025-2/ 
2018/25-2-01/ 
2018/25-2-01-A/ 
2018/25-2-01-A-01

D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení

D1 ker.dlažba prostiskluzná nové souvrství na terénu m2 8,070

"viz.podlahy" 0,000

"D1-nové souvrství na terénu" 0,000

"1.pp:041,050"2,51+5,56 8,070

D1 Mezisoučet 8,070

Použití figury:

771574261 Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2 m2 105,330

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,532

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 287,580

6324812-01 Separační vrstva z PE fólie-zesílená m2 316,338

632902-01 Příprava bet.podkladu pro provádění nového souvrství podlah (očištění) m2 2 065,275

7114931-01 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší vč.výztužné síťky a penetrace m2 115,863

713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 287,580

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 287,580

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 411,417

771579196 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým m2 137,139

771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 137,139

783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 210,660

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 45,758

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 45,758

28375907 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 30mm m2 8,474

D3 ker.dlažba protiskluz. nové souvrství m2 97,260

"D3-nové souvrství v podlaží" 0,000

"1.np:181,182,185,186"3,77+5,37+5,4+6,45 20,990

2018/025
Rekonstrukce objektu ÚO Vsetín ulice Hlásenka 1516
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"2.np:236,237,239"5,67+3,54+19,85 29,060

"3.np:358,359,363,367"3,53+9,34+7,69+2,72 23,280

"4.np:433-436"3,79+3,54+9,34+7,26 23,930

D3 Mezisoučet 97,260

Použití figury:

771574261 Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2 m2 105,330

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,532

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 287,580

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 279,510

6324812-01 Separační vrstva z PE fólie-zesílená m2 316,338

632902-01 Příprava bet.podkladu pro provádění nového souvrství podlah (očištění) m2 2 065,275

7114931-01 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší vč.výztužné síťky a penetrace m2 115,863

713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 287,580

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 287,580

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 411,417

771579196 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým m2 137,139

771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 137,139

783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 210,660

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 45,758

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 45,758

28375673 deska pro kročejový útlum tl 30mm m2 102,123

KO ker.obklad m2 435,021

"vnitřní obklady" 0,000

"1.pp" 0,000

"041"2,2*(2,8*2+0,8*2)-(0,6*1,97) 14,658

"050"2,2*(1,0*2+1,2*2+0,9*2+1,8*6)-(0,7*1,97*3+0,6*1,97) 32,081

"1.np" 0,000

"180-za linkou"0,8*(0,6+2) 2,080

"181"2,2*(0,8*2+0,9*2+2,3*4)-(0,7*1,97+0,6*1,97*2) 23,977

"182"2,2*(0,9*4+0,8*2+0,9*2+1,785*2+2,1*2)+0,2*(1,35+1,3*2)-(0,7*1,97+0,6*1,97*2+0,6*1,97*2+1,35*1,3) 25,422

"185"2,2*(1,8*2+3*2)+0,15*(1+1,4)-(0,7*1,97) 20,101

"2.np" 0,000

"236"2,2*(1,525*2+0,9*2+1*2+1,8*4)+0,15*0,9+0,2*(1,35+1,3*2)-(0,7*1,97*3+1,35*1,3) 25,943

"237"2,2*(2,5*2+1,4*2)+0,2*(1,35+1,3*2)-(0,7*1,97+1,35*1,3) 14,816
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"239"2,2*(5,4*2+5,1*2+0,9*4+1,77*2+0,9*2)+0,15*(3,5+1,4)+0,2*(1,35*2+1,3*4)-(0,8*1,97+0,7*1,97*2+1,35*1,3*2) 60,339

"3.np" 0,000

"358"2,2*(1,4*2+2,5*2)+0,2*(1,35+1,3*2)-(0,7*1,97*2+1,35*1,3) 13,437

"359"2,2*(1,77*2+2,5*2+1,2*2+1,2*2+1,8*4)+0,15*(1,2*2)+0,2*(1,35*2+1,3*4)-(0,7*1,97*5+1,35*1,3*2) 36,723

"361-za umyvadlem"1,5*(2,7+0,4) 4,650

"363"2,2*(3,3*2+2,7*2)-(0,8*1,97) 24,824

"367"2,2*(1*2+2,7*2)-(0,7*1,97) 14,901

"4.np" 0,000

"433"2,2*(1,5*2+2,6*2)+0,2*(1,35+1,3*2)-(0,7*1,97+1,35*1,3) 15,696

"434"2,2*(1,4*2+2,6*2)+0,2*(1,35+1,3*2)-(0,7*1,97*2+1,35*1,3) 13,877

"435"2,2*(1,77*2+2,6*2+1,2*4+1,8*4)+0,15*(1,2*2)+0,2*(1,35*2+1,3*4)-(0,7*1,97*5+1,35*1,3*2) 37,163

"436"2,2*(2,725*2+2,95*2+0,9*2+1,5*2)-(0,7*1,97*3) 31,393

"437-za linkou"0,8*(2,475+0,6*2) 2,940

20 20,000

KO Součet 435,021

Použití figury:

781474153 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 435,021

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 5 236,180

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 5 371,628

612135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 2 609,252

612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 435,021

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 4 801,159

622143005 Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných m 2 676,976

781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 435,021

781479196 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 435,021

781495111 Nátěr penetrační na stěnu m2 435,021

784211121 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 6 149,104

KS ker.soklík v-100mm m 318,090

"místnosti s prům.podlahou" 0,000

"1.pp" 0,000

"031"(1,8*2+21,2*2)-(0,9*5+0,8*2+1,45*3) 35,550

"032"(7,145*2+5,375*2+0,4*2)-0,9 24,940

"033"(7,23*2+5,375*2+0,4*2)-1,45 24,560

"0,34"(6,875*2+2,375*2+0,4*2)-0,9 18,400
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"036"(5,375*2+3,995*2)-0,9 17,840

"037"(5,375*2+3*2)-0,9 15,850

"038"(5,375*2+3,69*2)-1,45 16,680

"039"(5,375*2+3,46*2)-0,9 16,770

"040"(5,375*2+3,375*2)-0,8 16,700

"042"(4,6*2+3+0,2*4)-(0,9*2+1,45) 9,750

"044"(2,525*2+6,5*2)-0,9 17,150

"046"(1,8*2+3,7*2)-0,9*4 7,400

"047"(5,375*2+3,75*2)-0,9 17,350

"048"(5,375*2+7*2+0,8*2)-0,9 25,450

"1.np" 0,000

"174"(2,5*2+3,7*2)-0,9 11,500

"176"(7,5*2+3*2+0,2*4)-(0,9+0,8+1,45) 18,650

"187"(5,375*2+3*2)-2,7 14,050

"místnosti s dlažbou" 0,000

"1.np" 0,000

"186"(2,15*2+3*2)-0,8 9,500

KS Součet 318,090

Použití figury:

771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 318,090

771-01 Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem-pro ukončení soklíku-D+M m 318,090

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 411,417

771579196 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým m2 137,139

7715911-01 Podlahy řezání keramických dlaždic rovné (řezání dlaždic pro soklík) m 318,090

771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 137,139

771591115 Podlahy spárování silikonem m 572,043

597611-01 dlaždice keramické koupelnové(barevné) přes 19 do 25 ks/m2 m2 36,580

L obvodová lišta vinyl m 1 433,800

"lišta obvodová pro vinyl" 0,000

"045-mezipodesta"1,45*2+3 5,900

"049"(3,125*2+7,3*2)-(0,9+0,7) 19,250

"1.np" 0,000

"151-mezipodesta"1,75*4 7,000

"154 (část A)"(1,8+21,2*2+0,3*2+2,8*2)-(0,8*10+0,9) 41,500
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"164"(5,375*2+3,995*2)-0,8 17,940

"165"(5,375*2+6,85*2+0,4*2)-0,8*2 23,650

"166"(5,375*2+3,35*2)-0,8 16,650

"167"(5,375*2+3,35*2)-0,8 16,650

"168"(5,375*2+3,355*2)-0,8 16,660

"169"(5,375*2+3,35*2)-0,8 16,650

"170"(5,375*2+3,35*2)-0,8 16,650

"171"(5,375*2+3*2)-0,8 15,950

"172"(3,4+1,6*2+1,7)-1,6 6,700

"175"(5*2+3,35*2)-0,8 15,900

"178-mezipodesta"1,45*2+3 5,900

"179"(3,375*2+4,5*2)-0,8 14,950

"180"(1,8*2+7,2*2+0,8*2)-(0,8*2) 18,000

"183"(5,375*2+3,49*2+0,4*2)-(0,8+0,7) 17,030

"184"(5,375*2+4,85)-(0,8+0,7) 14,100

"188"(5,375*2+3,75*2)-0,9 17,350

"2.np" 0,000

"217"(5,1+2,7*2)-0,9 9,600

"218-mezipodesty"1,75*4 7,000

"220"(1,8*2+21,2*2+0,4*2)-(1,45+0,8*8+1,6) 37,350

"221"(5,4*2+4,17*2)-0,8*2 17,540

"223"(5,4*2+3,35*2)-0,8 16,700

"224"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800

"225"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800

"226"(5,4*2+3,35*2)-0,8 16,700

"227"(5,4*2+3,35)-0,8 13,350

"228"(5,8*2+3+0,2*2)-(1,6*2+0,7) 11,100

"229-mezipodesta"1,45*2+3 5,900

"230"(1,8*2+7,4*2)-(1,6+0,8*5) 12,800

"231"(5,4*2+3,375*2)-0,8 16,750

"232"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800

"233"(3,4*2+12,8*2+0,4*2)-0,8 32,400

"234"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800

"235"(5,4*2+3*2)-0,8 16,000
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"240"(5,4*2+6,85*2+0,4*2+0,8*2+0,4*2)-0,8*2 26,100

"241"(5,4*2+5*2+0,4*2)-0,8*2 20,000

"3.np" 0,000

"333-chodba"(5+2,7*2)-0,9 9,500

"mezipodesta"1,75*4 7,000

"342,350"(4,7*2+35,3*2+0,4*2)-(0,8*14+0,7*2+1,45) 66,750

"343"(5,4*2+4,17*2)-0,8 18,340

"345"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800

"346"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800

"347"(5,4*2+3,35*2)-0,8 16,700

"348"(5,4*2+3,35*2)-0,8 16,700

"349-mezipodesta,podesta"1,45*4+3*2 11,800

"351"(5,4*2+3,375*2+0,4)-0,8 17,150

"352"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800

"353"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800

"354"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800

"355"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800

"356"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800

"357"(1,5*2+2,5*2)-0,7 7,300

"361"(5,4*2+6,85*2+0,8*2)-0,8*2 24,500

"362"(3*2+2,6*2)-0,8 10,400

"364"(5,4*2+3,35*2)-0,8*2 15,900

"366"(5,4*2+3,4*2)-0,8*2 16,000

"4.np" 0,000

"401"(5,2*2+2,7*2)-1,6*2 12,600

"417,424,426"(1,8*2+34,7*2+0,4*2+3*2)-(1,45+0,8*16+0,7*2+0,9) 63,250

"418"(5,4*2+3,8*2)-0,8 17,600

"419"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800

"420"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800

"421"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800

"422"(5,4*2+3,35*2)-0,8 16,700

"423"(5,4*2+3,35*2)-0,8 16,700

"425-podesta"1,45*2+3 5,900

"427"(5,4*2+3,375*2)-0,8 16,750
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"428"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800

"429"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800

"430"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800

"431"(5,4*2+3,375*2)-0,8 16,750

"432"(5,4*2+3,4*2)-0,8 16,800

"437"(5,4*2+3*2)-0,8 16,000

"438"(5,4*2+3,35*2)-0,8 16,700

"439"(5,4*2+3,435*2)-0,8 16,870

"440"(5,4*2+3,435*2)-0,8 16,870

"schodiště tříramenné 151,218,333,402"(0,2+0,3)*(22+22+22) 33,000

"schodiště dvouramenné 045,178,229,349,425"(0,2+0,3)*(22+22+22+22) 44,000

L Mezisoučet 1 433,800

Použití figury:

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 1 433,800

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 1 433,800

776991111 Spárování silikonem m 1 433,800

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 1 721,875

284110-01 podlahovina PVC vysoce zátěžová homogenní bio-vinylová tl. 2,00 mm-specifikace viz.TZ m2 164,887

P1 vinyl podlaha na stáv.souvrství m2 1 282,900

"viz.podlahy" 0,000

"P1-vinyl stáv.souvrství" 0,000

"1.pp:045-mezipodesta,049"1,45*3,0+16,09 20,440

"1.np:151-mezipodesty,154-část A,172,175,178-mezipodesty,179,180,183,188" 0,000

1,75*1,75*2+1,8*21,4+5,32+16,75+1,45*3,0+15,36+15,4+18,39+19,67 139,885

"2.np:217,218-mezipodesty,220,221,223-228,229-mezipodesta,230-235,240,241" 0,000

13,53+1,75*1,75*2+38,25+22,05+17,95+18,2+18,2+17,95+17,95+16+1,45*3,0+13,1+17,63+18,2+42,4+18,2+16,2+36,14+26,8 379,225

"3.np:333-podesta+mezipodesty,342,343,345-348,349-mezipodesta,350-357,361,362,364,366" 0,000

2,685*5,0+1,75*1,75*2+39,33+22,05+18,2+18,2+17,6+17,95+1,45*3,0+31,19+17,79+18,2+18,2+18,2+18,07+18,2+3,79+36,11+7,57+17,78+18,2 380,530

"4.np:401,417-424,425-podesta,426-432,438-40" 0,000

14,3+39,52+20,2+18,2*3+17,95+17,95+12,38+1,45*3,0+18,82+17,79+18,2*5+17,65+18,15+18,16 362,820

P1 Mezisoučet 1 282,900

Použití figury:

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 1 465,150

632902-01 Příprava bet.podkladu pro provádění nového souvrství podlah (očištění) m2 2 065,275
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776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 1 465,150

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 4 395,450

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 1 465,150

776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 1 465,150

776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla m 1 098,863

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 1 721,875

7779919-01 Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč.penetrace-D+M (viz.TZ) m2 355,539

783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 1 578,495

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 1 777,695

965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 3 555,390

P2P vinyl podstupnice m 243,100

"schodiště tříramenné 151,218,333,402"1,75*(22+22+22) 115,500

"schodiště dvouramenné 045,178,229,349,425"1,45*(22+22+22+22) 127,600

P2P Mezisoučet 243,100

Použití figury:

776321211 Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm m 243,100

632902-01 Příprava bet.podkladu pro provádění nového souvrství podlah (očištění) m2 2 065,275

776111221 Broušení schodišťových podstupnic v do 200 mm m 243,100

776111331 Vysátí schodišťových podstupnic v do 200 mm m 729,300

776121221 Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm m 243,100

776143111 Tmelení schodišťových podstupnic v do 200 mm stěrkou tl 3 mm m 243,100

776144111 Tmelení hran schodišťových m 243,100

776430811 Odstranění hran schodišťových m 243,100

776431211 Montáž schodišťových hran šroubovaných m 243,100

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 1 721,875

7779919-01 Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč.penetrace-D+M (viz.TZ) m2 355,539

783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 1 578,495

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 1 777,695

965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 3 555,390

284110-01 podlahovina PVC vysoce zátěžová homogenní bio-vinylová tl. 2,00 mm-specifikace viz.TZ m2 55,913

P2S vinyl stupnice m 215,750

"schodiště tříramenné 151,218,333,402"1,75*(19+19+19) 99,750

"schodiště dvouramenné 045,178,229,349,425"1,45*(20+20+20+20) 116,000

P2S Mezisoučet 215,750
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Použití figury:

776321111 Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm m 215,750

632902-01 Příprava bet.podkladu pro provádění nového souvrství podlah (očištění) m2 2 065,275

776111211 Broušení schodišťových stupnic š do 300 mm m 215,750

776111321 Vysátí schodišťových stupnic š do 300 mm m 647,250

776121211 Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm m 215,750

776142111 Vyrovnání schodišťových stupnic š do 300 samonivelační stěrkou pevnosti 35 MPa tl 3 mm m 215,750

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 1 721,875

7779919-01 Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč.penetrace-D+M (viz.TZ) m2 355,539

783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 1 578,495

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 1 777,695

965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 3 555,390

284110-01 podlahovina PVC vysoce zátěžová homogenní bio-vinylová tl. 2,00 mm-specifikace viz.TZ m2 74,434

P3 vinyl podlaha nové souvrství m2 182,250

"P3-vinyl nové souvrství" 0,000

"1.np:164-171,184"21,02+36,35+17,8*4+17,63+16,05+9,13 171,380

"4.np:437"10,87 10,870

P3 Mezisoučet 182,250

Použití figury:

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 1 465,150

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,532

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 287,580

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 279,510

6324812-01 Separační vrstva z PE fólie-zesílená m2 316,338

632902-01 Příprava bet.podkladu pro provádění nového souvrství podlah (očištění) m2 2 065,275

713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 287,580

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 287,580

776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 1 465,150

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 4 395,450

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 1 465,150

776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 1 465,150

776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla m 1 098,863

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 1 721,875

783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 1 578,495
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965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 45,758

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 45,758

28375675 deska pro kročejový útlum tl 40mm m2 191,363

PO1 podhled 600/600mm chodby m2 412,470

"chodby" 0,000

"1.pp:031,042,046"38,25+13,88+6,7 58,830

"1.np:154-část A,176,180,172"(73,56-23,3)+5,32+22,59+15,4 93,570

"čelo"0,5*3,3 1,650

"2.np:217,220,228,230"13,53+38,25+5,8*3,0+13,1 82,280

"čelo"0,5*5,0 2,500

"3.np:333 (bez schodiště,342,350"5*2,6+39,33+31,19 83,520

"čelo"0,5*5,0 2,500

"4.np:401,417,424,426"14,3+39,52+12,38+18,82 85,020

"čelo"0,5*5,2 2,600

PO1 Součet 412,470

Použití figury:

714121012 Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt m2 412,470

611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 1 510,490

PO2 podhled 600/600mm soc.zař. m2 98,880

"1.pp:041,050"2,51+5,56 8,070

"1.np:181,182,185"3,77+5,37+5,4 14,540

"2.np:236,237,239"5,67+3,54+19,85 29,060

"3.np:358,359,363,367"3,53+9,34+7,69+2,72 23,280

"4.np:433,434,435,436"3,79+3,54+9,34+7,26 23,930

PO2 Součet 98,880

Použití figury:

714121011 Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt m2 98,880

611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 1 510,490

PP2A prům.podlaha podklad teraco m2 81,420

"viz.podlahy" 0,000

"PP2A-podklad teraco" 0,000

"1.pp:031,042,046"38,25+6,7+13,88 58,830

"1.np:176"22,59 22,590

PP2A Mezisoučet 81,420
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Použití figury:

777511123 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm průmyslové lité podlahy m2 381,450

632902-01 Příprava bet.podkladu pro provádění nového souvrství podlah (očištění) m2 2 065,275

777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 1 144,350

777111131 Frézování podkladu před provedením lité podlahy m2 381,450

777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 381,450

777131123 Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 0,5 do 1,0 kg/m2 m2 381,450

777621121 Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy m2 381,450

7779919-01 Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč.penetrace-D+M (viz.TZ) m2 355,539

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 1 777,695

965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 3 555,390

PP2B prům.podlaha podklad beton m2 300,030

"PP2B-podklad beton" 0,000

"1.pp:032-034,036-040,044,047,048"37,98+38,4+32,88+20,48+16,14+18,98+18,13+17,84+16,41+19,88+37,07 274,190

"1.np:174,187"9,09+16,75 25,840

PP2B Mezisoučet 300,030

Použití figury:

777511123 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm průmyslové lité podlahy m2 381,450

632453426 Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro těžký provoz tl 30 mm m2 338,430

632902-01 Příprava bet.podkladu pro provádění nového souvrství podlah (očištění) m2 2 065,275

777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 1 144,350

777111131 Frézování podkladu před provedením lité podlahy m2 381,450

777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 381,450

777131123 Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 0,5 do 1,0 kg/m2 m2 381,450

777621121 Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy m2 381,450

7779919-01 Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč.penetrace-D+M (viz.TZ) m2 355,539

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 1 777,695

965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 3 555,390

 2018/025-2/ 
2018/25-2-01/ 
2018/25-2-01-B/ 
2018/25-2-01-B-01

D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení

D1 ker.dlažba nové souvrství na terénu m2 7,360

"viz.podlahy" 0,000
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"D1-nové souvrství na terénu" 0,000

"1.pp:017"7,36 7,360

D1 Mezisoučet 7,360

Použití figury:

771574261 Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2 m2 312,690

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,294

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 242,820

6324812-01 Separační vrstva z PE fólie-zesílená m2 267,102

632902-01 Příprava bet.podkladu pro provádění nového souvrství podlah (očištění) m2 2 494,223

7114931-01 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší vč.výztužné síťky a penetrace m2 352,407

713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 242,820

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 242,820

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 1 130,964

771579196 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým m2 376,988

771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 376,988

783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 640,740

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 24,282

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 27,972

D2 ker.dlažba prostiskluzná stáv.souvrství v patře m2 179,820

"D2-stáv. souvrství v podlaží" 0,000

"1.np:102-104,106,109,111-115,117,124,125,149,152,153" 0,000

5,94+89,87+3,38+5,48+4,05+6,43+1,78+4,11+6,18+25,36+9,02+1,54+2,52+7,11+3,89+3,16 179,820

D2 Mezisoučet 179,820

Použití figury:

771574261 Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2 m2 312,690

632902-01 Příprava bet.podkladu pro provádění nového souvrství podlah (očištění) m2 2 494,223

7114931-01 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší vč.výztužné síťky a penetrace m2 352,407

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 1 130,964

771151022 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 187,500

771579196 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým m2 376,988

771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 376,988

7779919-01 Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč.penetrace-D+M (viz.TZ) m2 456,667

783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 640,740

783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 1 840,823
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965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 2 283,333

965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 4 566,666

D3 ker.dlažba prostiskluzná nové souvrství v patře m2 125,510

"D3-nové souvrství v patře" 0,000

"1.np:159-161"2,78+2,96+5,59 11,330

"2.np:214,222,248,249,252"12,21+8,54+7,51+11,72+3,63 43,610

"3.np:318-320,339"7,65+12,96+3,59+12,21 36,410

"4.np:408-413"5,41+6,53+6,78+8,82+1,44+5,18 34,160

D3 Mezisoučet 125,510

Použití figury:

771574261 Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2 m2 312,690

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,294

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 242,820

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 125,510

6324812-01 Separační vrstva z PE fólie-zesílená m2 267,102

632902-01 Příprava bet.podkladu pro provádění nového souvrství podlah (očištění) m2 2 494,223

7114931-01 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší vč.výztužné síťky a penetrace m2 352,407

713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 242,820

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 242,820

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 1 130,964

771579196 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým m2 376,988

771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 376,988

783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 640,740

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 24,282

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 27,972

28375673 deska pro kročejový útlum tl 30mm m2 131,786

G1 koberec gumový dielektrický m2 3,660

"viz.podlahy" 0,000

"G1" 0,000

"1.pp:008"3,66 3,660

G1 Mezisoučet 3,660

Použití figury:

7762121-02 Volné položení pryžových pásů na aplikovaný protiskluzový nátěr (vč.aplikace a dodávky nátěru) m2 3,660

776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 1 600,298
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776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 4 800,894

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 1 600,298

776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 1 600,298

7779919-01 Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč.penetrace-D+M (viz.TZ) m2 456,667

783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 1 840,823

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 2 283,333

965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 4 566,666

K1 koberec 500x500mm lepený m2 28,270

"viz.podlahy" 0,000

"K1" 0,000

"4.np:407"28,27 28,270

K1 Mezisoučet 28,270

Použití figury:

776211211 Lepení textilních čtverců m2 28,270

776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 1 600,298

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 4 800,894

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 1 600,298

776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 1 600,298

7779919-01 Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč.penetrace-D+M (viz.TZ) m2 456,667

783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 1 840,823

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 2 283,333

965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 4 566,666

KO ker.obklad m2 718,855

"ker.obklady" 0,000

"1.pp" 0,000

"017"2,2*(1,75*2+2,8*2+0,8*2+0,9*2+1,4*4)-(0,6*1,97*5) 33,910

"1.np" 0,000

"109"2,2*(1,2*4+1,7*2+1,6*2)+0,15*1,2-(0,6*1,97*3) 21,714

"111"2,2*(3,7*2+1,8*2)-(0,8*1,97+0,7*1,97) 21,245

"112"2,2*(1,8*2+0,9*2)-(0,7*1,97) 10,501

"113"2,2*(1,8*4+1*2+1,3*2)+0,15*1,0-(0,7*1,97*3) 21,973

"114"2,2*(1,8*6+1*4+1,3*2)+0,15*(1,0*2)-(0,7*1,97*5) 31,685

"124"2,2*(1,2*4)-(0,6*1,97) 9,378

"125"2,2*(2*2+1,2*2)-(0,7*1,97) 12,701
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"126-za umyvadlem"1,5*(0,7+1) 2,550

"152"2,2*(1,9*2+1,6*2+1*4)+0,15*1-(0,7*1,97*3) 20,213

"153"2,2*(1,9*2+1,6*2)+0,15*(0,9+1,4)-(0,8*1,97) 14,169

"159"2,2*(1,4*4+0,9*4)-(0,6*1,97*3) 16,694

"160"2,2*(1,4*2+1,1*2+0,8*2+1,7*2)+0,15*0,8-(0,6*1,97*3) 18,574

"161"2,2*(0,9*2+2,7*2+0,9*4+1,4*4)+0,15*(0,9*2)-(0,6*1,97*5) 30,440

"163-za linkou"0,8*(1,6+2,5+0,6*2) 4,240

"2.np" 0,000

"213-za umyvadlem"1,5*(1,2+0,6) 2,700

"214"2,2*(4,5*2+2,7*2+0,4*2+1,3*4+1,5*4)+0,15*(1,3*2)-(0,7*1,97*5) 51,575

"222"2,2*(3,3*2+2,5*2+1+1,15)+0,15*1,0-(0,7*1,97*2+0,8*1,97) 26,066

"219-za linkou"0,8*(3,4+0,6) 3,200

"248"2,2*(1,9*4+1,4*2+1,2*2+0,9*4+1,5*4)+0,15*(0,9*2)-(0,7*1,97*7) 39,897

"249"2,2*(1,9*2+2,6*2+0,9*4+1,5*4+2,3*2+1,8*2)+0,15*(0,9*2)-(0,7*1,97*4+0,8*1,97*3) 48,986

"251-za linkou"0,8*(2,4+1,8+0,6*2) 4,320

"252"2,2*(1,7*2+2,3*2)-(0,7*1,97) 16,221

"3.np" 0,000

"318"2,2*(1,9*4+1,4*2+1,2*2+0,9*4+1,5*4)+0,15*(0,9*2)-(0,7*1,97*7) 39,897

"319"2,2*(1,9*2+2,6*2+0,9*4+1,5*4+2,3*2+1,8*2)+0,15*(0,9*2)-(0,7*1,97*4+0,8*1,97*3) 48,986

"320"2,2*(2,15*2+1,8*2)-(0,8*1,97) 15,804

"334-za linkou"0,8*(3,5+0,6) 3,280

"336-za linkou"0,8*(1,5+0,6) 1,680

"339"2,2*(4,5*2+2,7*2+0,4*2+1,3*4+1,5*4)+0,15*(1,3*2)-(0,7*1,97*5) 51,575

"4.np" 0,000

"410"2,2*(3,8*2+2,1*2)+0,15*(1+1,4)-(0,8*1,97) 24,744

"412"2,2*(0,9*2+1,6*2)+0,15*0,9-(0,7*1,97) 9,756

"413"2,2*(1,6*2+3,3*2)-(0,7*1,97) 20,181

40 40,000

KO Součet 718,855

Použití figury:

781474153 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 718,855

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 7 147,477

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 7 147,477

612135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 3 539,834
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612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 718,855

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 6 428,622

622143005 Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných m 3 539,834

781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 718,855

781479196 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 718,855

781495111 Nátěr penetrační na stěnu m2 718,855

784211121 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 7 703,093

KS ker.soklík v-100mm m 559,180

"místnosti s prům.podlahou" 0,000

"1.pp" 0,000

"001"(13,7*2+2,4*2+2,4*2)-(0,8*10+0,9*2+0,6*2) 26,000

"004"(2,8*2+3,375*2)-0,8 11,550

"005"(3,375*2+5,435*2)-0,8 16,820

"006"(3,125*2+5,435*2)-0,8 16,320

"007"(3*2+5,435*2)-0,8 16,070

"009"(4,975*2+5,435*2)-0,8 20,020

"010"(1,525*2+3*2)-0,8 8,250

"011"(3,75*2+5*2)-(0,8*2) 15,900

"012"(10,1*2+5,435*2)-0,8 30,270

"020"(13,6*2+8,25*2+2,4*2+0,4*12)-1,1 52,200

"021"(3,125*2+3,145*2)-0,8 11,740

"022"(10,6*2+1,5*2)-(0,9*6+1,1) 17,700

"023"(5,35*2+8,25*2+0,4*3)-0,9 27,500

"024"(5,1*2+8,25*2)-0,9 25,800

"025"(10,125*2+5,35*2)-0,9 30,050

"026"(6,05*2+7,9*2+0,4*4)-1,45 28,050

"027"(1,8*2+7,9*2)-(0,9+0,8*2+1,45) 15,450

"028"(2,5*2+3,35*2)-0,9 10,800

"029"(2,475*2+3,35*2)-0,9 10,750

"030"(5,35*2+3,35*2)-0,9 16,500

"4.np" 0,000

"405"(4,1*2+3*2) 14,200

"místnosti s ker.dlažbou" 0,000

"1.np" 0,000
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"102"(2*2) 4,000

"103"(15,3*2+7,8*2+1,5*2+0,4*12)-(0,8*3+0,7*3+1,56+0,9*2+1,25) 44,890

"104"(2,5*2+1,3*2)-0,7 6,900

"106"(2*2+2,7*2)-(0,8*4) 6,200

"115"(7,4*2+2,4)+(3*2+2,4)-(0,8*4+1) 21,400

"117"(1,8*2+5,4*2)-(0,8*5) 10,400

"149"(2,4*2) 4,800

"4.np" 0,000

"406"(2,1*2+2,775*2)-0,8 8,950

"408"(2,1*2+2,5*2)-(0,8*4) 6,000

"409"(3,675*2+2,4*2)-(0,8*2) 10,550

"411"(1,925*2+5,4*2)-(0,7+0,8) 13,150

KS Součet 559,180

Použití figury:

771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 559,180

771-01 Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem-pro ukončení soklíku-D+M m 566,180

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 1 130,964

771579196 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým m2 376,988

7715911-01 Podlahy řezání keramických dlaždic rovné (řezání dlaždic pro soklík) m 566,180

771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 376,988

771591115 Podlahy spárování silikonem m 989,973

597611-01 dlaždice keramické koupelnové(barevné) přes 19 do 25 ks/m2 m2 64,306

KSS ker.soklík schodiště m 7,000

"1.np-115"(0,2+0,3)*7*2 7,000

KSS Mezisoučet 7,000

Použití figury:

771474133 Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm m 7,000

771-01 Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem-pro ukončení soklíku-D+M m 566,180

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 1 130,964

771579196 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým m2 376,988

7715911-01 Podlahy řezání keramických dlaždic rovné (řezání dlaždic pro soklík) m 566,180

771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 376,988

771591115 Podlahy spárování silikonem m 989,973

597611-01 dlaždice keramické koupelnové(barevné) přes 19 do 25 ks/m2 m2 0,805
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L lišta obvodvá pro vinyl m 1 414,386

"lišta obvodová pro vinyl" 0,000

"1.pp" 0,000

"002"(2,65*2+5,5*2)-(0,9*2*3+0,8) 10,100

"002-mezipodesty"1,75*4 7,000

"003"1,7*2+3,725*2-0,8 10,050

"015"(3,4*2+5,345*2)-0,8 16,690

"016"(2,6*2+3,8*2+0,5*2)-0,6 13,200

"018"(1,6*2+5,435*2)-0,8 13,270

"019"(1,6*2+5,435*2)-0,8 13,270

"1.np" 0,000

"105-podesta+mezipodesty"1,7*2+5+1,75*4-(1,6+0,8) 13,000

"107"(3,175*2+3,4*2)-0,8 12,350

"108"(6,625*2+5,5*2+0,6*2)-(0,8*3) 23,050

"110"(1,45*2+3,4*2)-0,8 8,900

"116"(3*2+5,4*2)-0,8 16,000

"118"(5,1*2+1,8*2+0,4*2)-0,8 13,800

"119"(5,1*2+1,8*2)-0,8 13,000

"120"(5,1*2+1,8*2)-0,8 13,000

"121"(3,555*2+5,3*2)-(0,8*3+0,7) 14,610

"122"(3,32*2+2,4*2)-0,8 10,640

"123"(3,32*2+1,4*2)-0,8 8,640

"126"(3*2+5,1*2)-0,8 15,400

"128"(3,285*2+5,4*2)-0,9 16,470

"150"(5,4*2+6,675*2)-(1,45+0,8*3+0,7+1,45) 18,150

"154-část B"(8,4*2+6+8)-(0,8*7+0,6*2) 24,000

"155"(3,35*2+5,435*2)-(0,8*2) 15,970

"156"(3,21*2+5,435*2)-(0,8*2) 15,690

"157"(3,435*2+5,435*2)-0,8 16,940

"158"(1*2+2,6*2)-0,8 6,400

"162"(2,573*2+5,6*2)-(0,8*2) 14,746

"163"(1,95*2+2,45*2)-0,8 8,000

"190"(1,05*2+2,6*2)-(0,8*2+0,6) 5,100

"2.np" 0,000
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"201-podesta+mezipodesty"1,7*2+5+1,75*4-(1,4+0,8) 13,200

"203"(8,4*2+46,6*2)-(0,8*18+0,9+1,4) 93,300

"204"(7,25*2+8,3*2)-0,8 30,300

"205"(3,58*2+5,4*2)-0,8 17,160

"206"(3,35*2+5,4*2)-0,8 16,700

"207"(3,35*2+5,4*2)-0,8 16,700

"208"(3,0*2+5,4*2)-0,8 16,000

"209"(3,775*2+5,4*2)-0,8 17,550

"210"(3*2+5,4*2)-(0,8*2) 15,200

"211"(5,375*2+5,4*2+0,4*2)-(0,8*3) 19,950

"212"(7,2*2+5,4*2+0,4*2)-(0,8*2) 24,400

"213"(13,5*2+5,4*2+0,4*6)-0,8 39,400

"215"(1,2*2+2,6*2)-0,8 6,800

"216"(2,55*2+2,6*2)-0,8 9,500

"219"(5*2+3,035*2)-0,8 15,270

"242"(5,6*2+5,4*2)-0,8 21,200

"243"(3*2+5,4*2)-0,8 16,000

"244"(3,4*2+5,4*2)-0,8 16,800

"245"(3,35*2+5,4*2)-0,8 16,700

"246"(3,685*2+5,4*2)-0,8 17,370

"247"(3,065*2+5,4*2)-0,8 16,130

"250-část B,251"(2,4+0,6+5*2)-(0,8+0,7+0,9) 10,600

"253"(1,05*2+2,5*2)-0,8 6,300

"3.np" 0,000

"301-podesta+mezipodesty"1,7*2+5+1,75*4-(1,6+0,9) 12,900

"303"(27,2*2+2,6*2)-(0,8*13+1,6*2+0,7) 45,300

"304"(3,7*2+8,3*2)-0,8 23,200

"305"(3,4*2+5,4*2)-0,8 16,800

"306"(3,4*2+5,4*2)-0,8 16,800

"307"(3,0*2+5,4*2)-(0,8*2) 15,200

"308"(3,4*2+5,4*2)-(0,8*2) 16,000

"309"(3,775*2+5,4*2)-(0,8*2) 16,750

"310"(3,35*2+4,32*2)-0,8 14,540

"311"(3,175*2+5,4*2)-0,8 16,350
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"312"(3,175*2+5,4*2)-0,8 16,350

"313"(3,5*2+5,4*2)-0,8 17,000

"314"(3,435*2+5,4*2)-(0,8*2) 16,070

"315"(3,435*2+5,4*2)-0,8 16,870

"316"(3,375*2+5,4*2)-0,8 16,750

"317"(3,0*2+5,4*2)-0,8 16,000

"321-část B"(1,8+3*2)-(0,7*2+0,9) 5,500

"330"(1,075*2+2,5*2)-0,7 6,450

"331"(1,85*2+2,3*2)-0,7 7,600

"332"(19,4*2+8*2)-(0,8*6+0,9+0,7+1,45+1,6) 45,350

"334"(5*2+3,035*2)-0,8 15,270

"335"(5,7*2+5,4*2)-(0,8*2) 20,600

"336"(3,35*2+5,4*2)-(0,8*3) 15,100

"337"(3,0*2+5,4*2)-(0,8*3) 14,400

"338"(6,85*2+5,4*2+0,8*2)-(0,8*2) 24,500

"340"(1,2*2+2,5*2)-0,8 6,600

"341"(2,5*4)-0,8 9,200

"344"(3,4*2+2,5*2)-0,8 11,000

"365"(5,785*2+5,4*2)-0,8 21,570

"4.np" 0,000

"414"(2,15*2+5,5*2)-(1,45+1,6+0,8*3) 9,850

"415"(0,95*2+2,6*2)-0,8 6,300

"416"(1,8*2+3,225*2)-0,8 9,250

"podstupnice" 0,000

"tříramenné schodiště:003,105,201,301"(0,2+0,3)*(22+22+22) 33,000

L Mezisoučet 1 414,386

Použití figury:

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 1 440,186

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 1 440,186

776991111 Spárování silikonem m 1 490,786

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 1 762,832

284110-01 podlahovina PVC vysoce zátěžová homogenní bio-vinylová tl. 2,00 mm-specifikace viz.TZ m2 162,655

697512-01 lišta kobercová 5 x 0,7 cm m 1 555,825

LK lišta obvodová pro koberce m 25,800
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"lišta obvodová pro koberce" 0,000

"4.np" 0,000

"407"(7,5*2+5,4*2+0,4*2)-0,8 25,800

LK Mezisoučet 25,800

Použití figury:

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 1 440,186

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 1 440,186

776991111 Spárování silikonem m 1 490,786

697510-01 koberec zátěžový vpichovaný ve čtvercích 50x50 cm-specifikace viz.TZ m2 2,838

69751204 lišta kobercová 55x9mm m 27,090

LS1 lišta obvodová pro sportovní podlahy m 50,600

"sportovní podlaha P4" 0,000

"403"(12,2*2+8,025*2+0,2*2)-(1,6+0,8*2) 37,650

"404"(3,875*2+3*2)-0,8 12,950

LS1 Mezisoučet 50,600

Použití figury:

776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 50,600

776991111 Spárování silikonem m 1 490,786

P1 vinyl stáv.souvrství m2 1 458,418

"viz.podlahy" 0,000

"P1-stáv.souvrství" 0,000

"1.pp:002 (chodba+mezipodesty),003,015,016,018,019"2,65*5,35+1,75*1,75*2+3,41+14,46+10,65+8,19+8,38 65,393

"1.np:105 (chodba+mezipodesty),107,108,110,116,118-123,126,128,150,155,-158,162,163,190" 0,000

1,7*5+1,75*1,75*2+10,43+24,21+4,89+15,61+8,65+8,75+8,67+18,81+7,88+4,98+13,73+17,62+25,72+17,64+17,35+18,34+2,62+14,3+4,65+2,76 262,235

"2.np:201 (chodba+mezipodesty),203-213,215,216,219,242-247,250-část B,251,253" 0,000

1,6*5,2+1,75*1,75*2+125,38+27,74+18,98+17,95+17,95+16,2+19,79+13,73+28,37+38,54+72,14+3,06+6,16+15,31+30+16,2+18,2+17,95+19,62+16,53+1,8*3,05+4
,32+2,6

566,655

"3.np:301 (chodba+mezipodesty),303,304-317,321-část B,330,331,332,334-338,340,341,344,365" 0,000

1,6*5,2+1,75*1,75*2+66,08+28,58+18,04+18,2+16,2+18,2+19,79+14,47+17,08+17,08+18,37+18,38+17,37+18,08+16,2+1,8*3,05+2,69+4+58,21+15,18+30,39+17,
95+16,2

486,675

36,49+3,06+6,16+8,54+3,65 57,900

"4.np:414-416"11,69+2,45+5,42 19,560

P1 Mezisoučet 1 458,418

Použití figury:

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 1 458,418
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632902-01 Příprava bet.podkladu pro provádění nového souvrství podlah (očištění) m2 2 494,223

776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 1 600,298

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 4 800,894

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 1 600,298

776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 1 600,298

776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla m 1 093,814

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 1 762,832

7779919-01 Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč.penetrace-D+M (viz.TZ) m2 456,667

783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 1 840,823

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 2 283,333

965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 4 566,666

P2P vinyl podstupnice m 115,500

"viz.podlahy-P2" 0,000

"podstupnice" 0,000

"tříramenné schodiště:003,105,201,301"1,75*(22+22+22) 115,500

P2P Mezisoučet 115,500

Použití figury:

776321211 Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm m 115,500

632902-01 Příprava bet.podkladu pro provádění nového souvrství podlah (očištění) m2 2 494,223

776111221 Broušení schodišťových podstupnic v do 200 mm m 115,500

776111331 Vysátí schodišťových podstupnic v do 200 mm m 346,500

776121221 Penetrace schodišťových podstupnic v do 200 mm m 115,500

776143111 Tmelení schodišťových podstupnic v do 200 mm stěrkou tl 3 mm m 115,500

776144111 Tmelení hran schodišťových m 115,500

776430811 Odstranění hran schodišťových m 115,500

776431211 Montáž schodišťových hran šroubovaných m 115,500

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 1 762,832

7779919-01 Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč.penetrace-D+M (viz.TZ) m2 456,667

783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 1 840,823

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 2 283,333

965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 4 566,666

284110-01 podlahovina PVC vysoce zátěžová homogenní bio-vinylová tl. 2,00 mm-specifikace viz.TZ m2 26,565

P2S vinyl stupnice m 99,750

"viz.podlahy-P2" 0,000
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"stupnice" 0,000

"tříramenné schodiště:003,105,201,301"1,75*(19+19+19) 99,750

P2S Mezisoučet 99,750

Použití figury:

776321111 Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm m 99,750

632902-01 Příprava bet.podkladu pro provádění nového souvrství podlah (očištění) m2 2 494,223

776111211 Broušení schodišťových stupnic š do 300 mm m 99,750

776111321 Vysátí schodišťových stupnic š do 300 mm m 299,250

776121211 Penetrace schodišťových stupnic š do 300 mm m 99,750

776142111 Vyrovnání schodišťových stupnic š do 300 samonivelační stěrkou pevnosti 35 MPa tl 3 mm m 99,750

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 1 762,832

7779919-01 Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč.penetrace-D+M (viz.TZ) m2 456,667

783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 1 840,823

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 2 283,333

965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 4 566,666

284110-01 podlahovina PVC vysoce zátěžová homogenní bio-vinylová tl. 2,00 mm-specifikace viz.TZ m2 34,414

P4 sportovní podlaha m2 109,950

"viz.podlahy" 0,000

"P4-sportovní podlaha" 0,000

"4.np:403,404"98,11+11,84 109,950

P4 Mezisoučet 109,950

Použití figury:

776261111 Lepení pásů z pryže standardním lepidlem m2 109,950

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,294

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 242,820

6324812-01 Separační vrstva z PE fólie-zesílená m2 267,102

632902-01 Příprava bet.podkladu pro provádění nového souvrství podlah (očištění) m2 2 494,223

713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 242,820

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 242,820

776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 1 600,298

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 4 800,894

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 1 600,298

776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 1 600,298

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 1 762,832
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783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 1 840,823

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 24,282

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 27,972

28375671 deska pro kročejový útlum tl 20mm m2 115,448

PO1 podhled 600/600mm chodby m2 614,485

"chodby" 0,000

"1.pp:001,002-část,019,022,027"2,65*5,5+51,66+8,38+15,94+15,16 105,715

"čelo"0,5*5,5 2,750

"1.np:103,105-část,106,115,150,154-část B,190"89,87+2*5+5,48+25,36+25,72+(2,2*6+8*2,4)+2,76 191,590

"čelo"0,5*(5*2+2,4+3+2,4) 8,900

"2.np:201-část,203,250-část B,251"1,6*5+125,38+1,8*3,4+4,32 143,820

"čelo"0,5*(5+2,4) 3,700

"3.np:301-část,303,321-část B.332"5*1,6+65,6+1,8*3+58,21 137,210

"čelo"0,5*(5,0+2,4) 3,700

"4.np:408,414"5,41+11,69 17,100

PO1 Součet 614,485

Použití figury:

714121012 Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt m2 614,485

611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 1 903,925

PO2 podhled 600/600mm soc.zař. m2 141,710

"1.pp:017"7,36 7,360

"1.np:109,111,112,113,114,152,153,159-160,161"4,05+6,43+1,78+4,11+6,18+3,89+3,16+2,78+2,96+5,59 40,930

"2.np:214,222,248,249,252"12,21+8,54+7,51+11,72+3,63 43,610

"3.np:318,319,320,339"7,65+12,96+3,59+12,21 36,410

"4.np:410,412,413"6,78+1,44+5,18 13,400

PO2 Součet 141,710

Použití figury:

714121011 Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt m2 141,710

611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 1 903,925

PP2A prům.podlaha (podklad teraco) m2 66,820

"viz.podlahy" 0,000

"PP2A-na teraco" 0,000

"1.pp:001,027"51,66+15,16 66,820

PP2A Mezisoučet 66,820
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Použití figury:

777511123 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm průmyslové lité podlahy m2 560,140

632902-01 Příprava bet.podkladu pro provádění nového souvrství podlah (očištění) m2 2 494,223

777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 1 680,420

777111131 Frézování podkladu před provedením lité podlahy m2 560,140

777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 560,140

777131123 Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 0,5 do 1,0 kg/m2 m2 560,140

777621121 Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy m2 560,140

7779919-01 Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč.penetrace-D+M (viz.TZ) m2 456,667

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 2 283,333

965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 4 566,666

PP2B prům.podlaha (podklad beton) m2 493,320

"PP2B-na beton" 0,000

"1.pp:004-007,009-012,020-026,028-030"9,3+18,18+16,93+16,31+22,65+4,57+18,75+49,39+89,24+9,83+15,94+43,84+30,55+53,41+47,58+8,38+8,29+17,92 481,060

"4.np:405"12,26 12,260

PP2B Mezisoučet 493,320

Použití figury:

777511123 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm průmyslové lité podlahy m2 560,140

632453426 Potěr průmyslový samonivelační ze suchých směsí podkladní pro těžký provoz tl 30 mm m2 493,320

632902-01 Příprava bet.podkladu pro provádění nového souvrství podlah (očištění) m2 2 494,223

777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 1 680,420

777111131 Frézování podkladu před provedením lité podlahy m2 560,140

777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 560,140

777131123 Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 0,5 do 1,0 kg/m2 m2 560,140

777621121 Krycí polyuretanový průmyslový nátěr podlahy m2 560,140

7779919-01 Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč.penetrace-D+M (viz.TZ) m2 456,667

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 2 283,333

965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 4 566,666

SP sanace podhledu ŽB stropu m2 60,000

"sanace podhledu ŽB stropu" 0,000

"1.pp"5*5*2 50,000

10 10,000

SP Mezisoučet 60,000

Použití figury:
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985112122 Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm m2 60,000

985112192 Příplatek k odsekání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru m2 60,000

985121201 Tryskání degradovaného betonu líce kleneb sušeným pískem m2 60,000

985121911 Příplatek k tryskání degradovaného betonu za práci ve stísněném prostoru m2 60,000

985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 60,000

985132311 Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči m2 60,000

985132411 Vysušení ploch líce kleneb a podhledů stlačeným vzduchem m2 60,000

985139111 Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru m2 60,000

985311213 Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 30 mm m2 60,000

985312122 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 3 mm m2 60,000

985312191 Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za práci ve stísněném prostoru m2 60,000

985321211 Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 60,000

985321911 Příplatek k cenám ochranného nátěru výztuže za práce ve stísněném prostoru m2 60,000

985323211 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi tl 1 mm m2 60,000

985323911 Příplatek k cenám spojovacího můstku za práci ve stísněném prostoru m2 60,000

 2018/025-2/ 
2018/25-2-01/ 
2018/25-2-01-C/ 
2018/25-2-01-C-01

D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení

D3 ker.dlažba prostiskluzná celé souvrství m2 26,730

"viz.podlahy" 0,000

"D3" 0,000

"1.np:137-141"7,97+1,56+7,83+1,53+7,84 26,730

D3 Mezisoučet 26,730

Použití figury:

771574261 Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/ m2 m2 26,730

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,377

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 26,730

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 26,730

6324812-01 Separační vrstva z PE fólie-zesílená m2 432,177

632902-01 Příprava bet.podkladu pro provádění nového souvrství podlah (očištění) m2 1 113,450

7114931-01 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí kaší vč.výztužné síťky a penetrace m2 29,403

713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 353,510

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 353,510
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771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 114,192

771579196 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým m2 38,064

771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 38,064

783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru m2 53,460

965043341 Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 2,673

965049111 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 2,673

28375673 deska pro kročejový útlum tl 30mm m2 28,067

KO ker.obklad m2 115,798

"vnitřní obklady" 0,000

"1.np" 0,000

"133-za umyvadlem"1,5*(1,5+0,3) 2,700

"134-za umyvadlem"1,5*(1+0,3) 1,950

"135-za umyvadlem"1,5*(2,2+0,6) 4,200

"136-za umyvadlem"1,5*(2,0+0,6) 3,900

"137"2,2*(1,8*2+4,5*2+0,9*4)-(0,8*1,97+0,6*1,97*3) 30,518

"138"2,2*(0,9*2+1,8*2)+0,15*0,9-(0,6*1,97) 10,833

"139"2,2*(1,8*2+4,5*2+0,9*4)-(0,6*1,97*3) 32,094

"140"2,2*(0,9*2+1,8*2)+0,15*0,9-(0,6*1,97) 10,833

"141-za umyvadlem"1,5*2 3,000

"142-za umyvadlem"1,5*(1+0,5) 2,250

"3.np" 0,000

"328-za linkou"0,8*(3,2+0,6*2) 3,520

10 10,000

KO Součet 115,798

Použití figury:

781474153 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 115,798

612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 2 575,156

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 2 575,156

612135001 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 1 287,578

612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 115,798

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 2 459,358

622143005 Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných m 1 287,578

781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 115,798

781479196 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 115,798
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781495111 Nátěr penetrační na stěnu m2 115,798

784211121 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 2 762,523

KS ker.soklík v-100mm m 113,340

"místnosti s prům.podlahou" 0,000

"1.pp" 0,000

"051"(12,8*2+21,2*2+0,5*40+0,2*4+0,7*4)-(2,7*6+0,9) 74,500

"052"(9,02*2+5,55*2+0,5*2)-(3,3+1,6) 25,240

"053"(3,5*2+3,8*2+0,3*2)-1,6 13,600

KS Součet 113,340

Použití figury:

771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 113,340

771-01 Nerezové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem-pro ukončení soklíku-D+M m 113,340

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 114,192

771579196 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým m2 38,064

7715911-01 Podlahy řezání keramických dlaždic rovné (řezání dlaždic pro soklík) m 113,340

771591111 Nátěr penetrační na podlahu m2 38,064

771591115 Podlahy spárování silikonem m 189,460

597611-01 dlaždice keramické koupelnové(barevné) přes 19 do 25 ks/m2 m2 13,034

L obvodová lišta pro vinyl m 641,030

"pro vinyl.podlahy" 0,000

"1.np" 0,000

"129"(1,8*2+12,8*2)-(0,8*7+0,9+1,7) 21,000

"130"(4*2+5,4*2)-0,8 18,000

"131"(3,21*2+5,4*2)-0,8 16,420

"132"(3,34*2+5,4*2)-0,8 16,680

"133"(3,5*2+5,4*2)-0,8 17,000

"134"(3,3*2+5,4*2)-0,8 16,600

"135"(3,2*2+5,4)-0,8 11,000

"136"(3,125*2+5,4*2)-(0,8*0,2) 16,890

"142,143"(5,13*2+5,4*2+0,5*2)-(0,8*2) 20,460

"144"(3,34*2+5,4*2)-(0,8*2) 15,880

"145"(4,02*2+5,4*2)-0,8 18,040

"189"(1,8*2+8,5*2)-(0,9+0,8*4+0,7*2) 15,100

"2.np" 0,000
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"250-část C"(1,8+21,5*2)-(0,8*11) 36,000

"254"(4*2+5,4*2)-(0,8*2) 17,200

"255"(3,2*2+5,4*2)-(0,8*2) 15,600

"256"(3,42*2+5,4*2)-0,8 16,840

"257"(3,55*2+5,4*2)-0,8 17,100

"258"(3,3*2+5,4*2)-0,8 16,600

"259"(3,2*2+5,4*2)-0,8 16,400

"260"(5,1*2+5,4*2+0,5*2)-(0,8*2) 20,400

"261"(5,15*2+5,4*2+0,5*2)-(0,8*2) 20,500

"262"(3,4*2+5,4*2)-0,8 16,800

"263"(3,5*2+5,4*2)-0,8 17,000

"264"(4,05*2+5,4*2)-0,8 18,100

"3.np" 0,000

"321-část C"(1,8+21,5*2)-(0,8*8) 38,400

"322"(4*2+5,4*2)-0,8 18,000

"323"(3,35*2+5,4*2)-0,8 16,700

"324"(6,85*2+5,4*2+0,5*2)-0,8 24,700

"325"(3,25*2+5,4*2)-0,8 16,500

"326"(3,235*2+5,4*2)-0,8 16,470

"327"(10,3*2+5,4*2+0,5*4)-(0,8*2) 31,800

"328"(7,025*2+5,4*2+3,2*2+0,5*2)-(0,8*3) 29,850

"329"(3,9*2+5,4*2)-(0,8*2) 17,000

L Součet 641,030

Použití figury:

776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 641,030

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 641,030

776991111 Spárování silikonem m 641,030

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 824,043

284110-01 podlahovina PVC vysoce zátěžová homogenní bio-vinylová tl. 2,00 mm-specifikace viz.TZ m2 73,718

P1 PVC vinyl m2 759,940

"viz.podlahy" 0,000

"P1" 0,000

"1.np:129-136,142-145,189"23,12+20,81+17,25+17,9+18,57+17,67+17,07+17,14+5,6+22,08+18,23+21,7+15,39 232,530

"2.np:250-část C,254-264"1,8*21,5+21,03+17,1+18,3+18,84+17,67+17,07+27,81+28,05+18,46+18,9+21,42 263,350
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"3.np:321-část C,322-329"1,8*21,5+21,15+17,95+36,52+17,4+17,35+56,13+38,23+20,63 264,060

P1 Mezisoučet 759,940

Použití figury:

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 759,940

6324812-01 Separační vrstva z PE fólie-zesílená m2 432,177

632902-01 Příprava bet.podkladu pro provádění nového souvrství podlah (očištění) m2 1 113,450

776111111 Broušení anhydritového podkladu povlakových podlah m2 759,940

776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 2 279,820

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 759,940

776141122 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 5 mm m2 759,940

776223111 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla m 569,955

776991121 Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem m2 824,043

7779919-01 Sanace betonových podlah prolitím speciální hmotou na bázi epoxidů vč.penetrace-D+M (viz.TZ) m2 151,988

783913151 Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah m2 759,940

965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 759,940

965046119 Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru m2 1 519,880

PO1 podhled 600/600mm chodby m2 115,910

"chodby" 0,000

"1.np:129,189"23,12+15,39 38,510

"2.np:250-část C"1,8*21,5 38,700

"3.np:321-část C"1,8*21,5 38,700

PO1 Součet 115,910

Použití figury:

714121012 Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na polozapuštěný rošt m2 115,910

611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 1 039,260

PO2 podhled 600/600mm soc.zař. m2 18,890

"1.np:137-140"7,97+1,56+7,83+1,53 18,890

PO2 Součet 18,890

Použití figury:

714121011 Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou pohltivostí zavěšených na viditelný rošt m2 18,890

611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 1 039,260

PP1 epoxidová průmyslová podlaha m2 326,780

Použití figury:

631311136 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 47,056
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631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 47,056

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,377

6324812-01 Separační vrstva z PE fólie-zesílená m2 432,177

632902-01 Příprava bet.podkladu pro provádění nového souvrství podlah (očištění) m2 1 113,450

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 375,797

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 375,797

713120821 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z polystyrenu suchého tl do 100 mm m2 353,510

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 353,510

777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 980,340

777111131 Frézování podkladu před provedením lité podlahy m2 326,780

777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 326,780

777131123 Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 0,5 do 1,0 kg/m2 m2 326,780

777611161 Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem m2 326,780

777621151 Krycí polyuretanový nátěr parkovacích ploch m2 326,780

28375919 deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 30mm m2 343,119

 2018/025-2/ 
2018/25-2-02/ 
2018/25-2-02-01

D.1.1-Architektonické a stavebně technické řešení

D1 ker.dlažba m2 9,110

"viz.podlahy" 0,000

"D1" 0,000

"dílny:102,103"4,54+4,57 9,110

D1 Součet 9,110

Použití figury:

771574263 Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 9,110

631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 18,858

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,967

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 9,110

632451293 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 91,100

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 9,110

633991111 Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody m2 935,160

635111421 Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl přes 2 m2 m3 28,737

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 210,738

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 191,580
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711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 210,738

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 9,110

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 22,182

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 22,182

771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2 m2 9,110

771577114 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým m2 22,182

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 10,477

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 22,182

965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 66,299

965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 66,299

KO ker.obklad m2 21,629

"dílny" 0,000

"103"2,1*(2,53*2+1,805*2+0,905*2+0,88*2)+0,2*(0,35*4)-(0,7*1,97+0,6*1,97*2+1,2*0,35+0,55*0,35) 21,629

KO Součet 21,629

Použití figury:

781474112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 21,629

612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně m2 21,629

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 588,193

781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 21,629

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 21,629

781477114 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým m2 21,629

781495211 Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky m2 21,629

784211103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m m2 911,677

KS ker.soklík v-100mm m 130,720

"dílny" 0,000

"101"8,85*2+7,45*2+0,5*2+0,25*2-(0,9+0,7+3,05) 29,450

"102"2,53*2+1,995*2-(0,7*2) 7,650

"104"4,75+5,5*2+4,5-0,9 19,350

"garáž u obj.C" 0,000

"101"9,02+5,53+9,2+3,7+0,5*2-(3,3+1,6) 23,550

"102"3,51+3,7+3,01+3,1-1,6 11,720

"dvojgaráž" 0,000

"101"25,5-2,96 22,540

"102"19,1-2,64 16,460
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KS Součet 130,720

Použití figury:

771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 130,720

771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 22,182

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 22,182

771577114 Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za spárování tmelem dvousložkovým m2 22,182

7715911-01 Podlahy řezání keramických dlaždic (pro soklík) m 130,720

771591115 Podlahy spárování silikonem m 139,310

771592011 Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2 22,182

781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 139,310

59761409 dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 m2 14,379

NIS nátěrová hydroizolace svislá m2 12,417

"dílny-103" 0,000

"103"0,3*(2,53*2+1,805*2+0,905*2+0,88*2)-(0,7*0,3+0,6*0,3*2) 3,102

"přípočet na výšku obkladu" 0,000

"sprcha"(2,1-0,3)*(0,98*2+0,74) 4,860

"za umyvadlem"(2,1-0,3)*(0,6*2) 2,160

"dílny" 0,000

"102"0,3*(2,53*2+1,995*2)-(0,3*0,7*2) 2,295

NIS Mezisoučet 12,417

Použití figury:

781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 14,900

711412001 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé za studena nátěrem penetračním m2 12,417

NIV nátěrová hydroizolace vodorovná m2 9,110

"ker.dlažba"D1 9,110

NIV Mezisoučet 9,110

Použití figury:

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 10,477

711411001 Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 9,110

PP1 epox.průmyslová podlaha m2 182,470

"viz.podlahy" 0,000

"dílny" 0,000

"101,104"57,04+25,3 82,340

"garáž u obj.C" 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

"101,102"42,96+10,72 53,680

"dvojgaráž" 0,000

"101,102"27,86+18,59 46,450

PP1 Součet 182,470

Použití figury:

777511153 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 1 do 2 mm parkovacích ploch lité podlahy m2 182,470

631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 18,858

631311136 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 31,750

631319013 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení povrchu m3 32,650

631319175 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže m3 32,650

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,967

6324812-01 Separační vrstva z PE fólie m2 182,470

633991111 Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody m2 935,160

635111421 Doplnění násypů pod podlahy, mazaniny a dlažby pískem pl přes 2 m2 m3 28,737

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 210,738

711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 191,580

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 210,738

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 182,470

777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 547,410

777111131 Frézování podkladu před provedením lité podlahy m2 182,470

777131101 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad m2 182,470

777131123 Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 0,5 do 1,0 kg/m2 m2 182,470

777611161 Protiskluzná úprava lité podlahy prosypem křemenným pískem m2 182,470

777621151 Krycí polyuretanový nátěr parkovacích ploch m2 182,470

965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2 m3 66,299

965049112 Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 66,299
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Metodika pro zpracování 

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH


