

SPRÁVA  
ŽELEZNIC

## OBJEDNÁVKA

Číslo: 22/645300176

S

<b>Objednatel:</b> Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1, Nové Město 110 00		<b>Zpracoval:</b>	<b>Tel. číslo:</b> <b>Email:</b>	
<b>Objednávku vystavuje organizační složka:</b> Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha Partyzánská 24 Praha 7 Holešovice 170 00		<b>Dodavatel:</b> STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem IČO: 25429949	<b>Notifikace:</b> 31.3.2022 11:54  DIČ: CZ25429949	
IČO: 70994234	DIČ: CZ70994234	<b>Termín dodání:</b> 30.04.2022	<b>Finanční objem (bez DPH) do:</b> CZK 127 006,42	
"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		<b>Způsob dopravy:</b> Zajistí dodavatel	<b>Způsob platby:</b> Převodem	
<b>Č. j.:</b>	12338/2022-SŽ-OR PHA-STPZ	<b>Povaha nákupu:</b>	<b>Účetní okruh:</b>	
<b>Smlouva:</b>	645300002/2021	<input checked="" type="checkbox"/> provoz	<input type="checkbox"/> MOZ	
<b>Splatnost faktury:</b>	30 dní	<input type="checkbox"/> investice	<input type="checkbox"/> HOM	
<b>Potvrzený termín dodání:</b>		<input type="checkbox"/> FKSP	<input checked="" type="checkbox"/> ZDC	
<b>Adresa místa plnění:</b> výh. č. 2, 4, 6, v žst. Kralupy nad Vltavou	<b>Fakturu zašlete:</b> Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02			
<b>Objednáváme u Vás:</b>				
Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství
1		údržba D 795	ks	1,000
Na základě rámcové smlouvy č.645300002/2021_D 795 u Vás objednáme svařování na výh. č. 2, 4, 6, v žst. Kralupy nad Vltavou.				
<b>Přílohy:</b>	1			
<b>Záruční doba:</b>	Dle smlouvy			
Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.				

Praha 7 Holešovice, dne: 31.03.2022

(razítko, podpis) Elektronicky podepsáno

Objednatel:

jméno: Ing. Aleš Bednář

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 31.03.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Elektronicky podepsáno

Dodavatel:

Ing. Zdeněk Vybíral, Kateřina Janatová

<b>Přijatá cena Díla:</b>	127 006,42
<b>Požadovaný den zahájení prací na Díle:</b>	Po zveřejnění
<b>Lhůta pro dokončení Díla:</b>	30.04.2022
<b>Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)</b>	Výluka není za potřebí práce budou prováděny za provozu, ve vlakových pauzách
<b>Místo realizace Díla (Staveniště)</b>	vých. č. 2, 4, 6, v žst. Kralupy nad Vltavou
<b>Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla</b>	Po předání Díla bude vystavena faktura
<b>Další údaje:</b>	žádné
<b>Přílohy:</b>	Položkový soupis prací